

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

AVISO MODIFICATORIO No. 5

LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-004-2021

Objeto:

“Seleccionar la Oferta más favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión cuyo objeto será el otorgamiento de una concesión que, bajo el esquema de Asociación Público Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, permita llevar a cabo la financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos, gestión ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor “BUENAVENTURA– LOBOGUERRERO - BUGA” del proyecto de APP Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, de acuerdo con el alcance descrito en el Contrato Parte Especial, el Apéndice Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato.”

Bogotá D.C., marzo de 2022

MODIFICACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

Las modificaciones se presentarán así: las inclusiones se resaltarán en **negrilla** y las disposiciones que se eliminan se presentarán con una línea en la mitad, ejemplo: ~~inexperiencia~~.

Modifíquese el numeral 2.3. “CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA”, del Proyecto de Pliego de Condiciones, el cual quedará así:

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación Aviso de Convocatoria	13 de octubre de 2021	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones y Anexos	13 de octubre de 2021	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	Hasta el 02 de noviembre de 2021	Agencia Nacional de Infraestructura Calle 26 No. 59 – 51 y/o Calle 24 A No. 59-42 Torre 4. Piso 2. en Bogotá D.C – Oficina de Correspondencia. Mail: vjveappipb0042021@ani.gov.co
Respuesta a las observaciones presentadas al Proyecto de Pliego de Condiciones	09 de marzo de 2022 16 de marzo de 2022	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Resolución de Apertura de la Licitación Pública y publicación del Pliego de Condiciones definitivo	09 de marzo de 2022 16 de marzo de 2022	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Audiencia de Aclaraciones al Pliego de Condiciones y Audiencia de Riesgos	14 de marzo de 2022 a las 03:00 pm 22 de marzo a las 2:00 pm.	A través de la plataforma indicada en el protocolo para realización de audiencia de aclaración al Pliego de condiciones (según lo establecido en el Anexo 23 del Pliego de Condiciones).
Fecha límite para recepción de preguntas y de solicitudes de aclaración o modificación del Pliego de Condiciones	Hasta el 18 de abril de 2022	Agencia Nacional de Infraestructura Calle 26 No. 59 – 51 y/o Calle 24 A No. 59-42 Torre 4. Piso 2. en Bogotá D.C – Oficina de Correspondencia.

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
	Hasta el 20 de abril de 2022	Mail: vjveappipb0042021@ani.gov.co
Fecha límite para la publicación de las respuestas a las preguntas y solicitudes de aclaración o modificación al Pliego de Condiciones	Hasta el 09 de mayo de 2022 Hasta el 13 de mayo de 2022	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Plazo máximo para expedir Adendas	Hasta el 03 de junio de 2022 a las 7:00 pm Hasta el 09 de junio de 2022	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Cierre del plazo de la Licitación Pública	09 de junio de 2022 a las 2:00 pm 15 de junio de 2022 de 2:00 pm.	Auditorio Agencia Nacional de Infraestructura Calle 26 No. 59 – 51 y/o Calle 24 A No. 59-42 Torre 4. Piso 2, en Bogotá D.C.
INICIO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	El día hábil siguiente a la fecha de cierre	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Publicación de requerimientos previos y comentarios de la Entidad	14 de junio de 2022 24 de junio de 2022	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)
Pronunciamento de los Oferentes en relación con los requerimientos previos y comentarios de la Entidad.	Hasta el 17 de junio de 2022 28 de junio de 2022	Agencia Nacional de Infraestructura Calle 26 No. 59 – 51 y/o Calle 24 A No. 59-42 Torre 4. Piso 2. en Bogotá D.C – Oficina de Correspondencia. Mail: vjveappipb0042021@ani.gov.co
Publicación del informe preliminar de evaluación (Sobre No. 1) y requerimientos de subsane.	22 de junio de 2022 01 de julio de 2022	SECOP (www.colombiacompra.gov.co)

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
<p>Traslado del informe preliminar de evaluación (Sobre No. 1) y Término para presentar observaciones al informe de verificación y evaluación y fecha límite para presentar subsanes por parte de los Oferentes (<i>Artículo 5 de la ley 1150 de 2007</i>)</p>	<p>Del 23 de junio de 2022 hasta el 30 de junio de 2022 Del 05 de julio de 2022 hasta el 11 de julio de 2022</p>	<p>SECOP (www.colombiacompra.gov.co)</p>
<p>Publicación de las observaciones al informe preliminar de evaluación</p>	<p>01 de julio de 2022 12 de julio de 2022</p>	<p>SECOP (www.colombiacompra.gov.co)</p>
<p>Plazo para presentar contra-observaciones (replicas)</p>	<p>Hasta el 05 julio de 2022 Hasta 15 de julio de 2022</p>	<p>Agencia Nacional de Infraestructura Calle 26 No. 59 – 51 y/o Calle 24 A No. 59-42 Torre 4. Piso 2. en Bogotá D.C – Oficina de Correspondencia. Mail: vjveappipb0042021@ani.gov.co</p>
<p>Publicación del documento de respuestas a las observaciones y contra – observaciones al informe de evaluación inicial y publicación del informe de evaluación definitivo</p>	<p>11 de julio de 2022 18 de julio de 2022</p>	<p>SECOP (www.colombiacompra.gov.co)</p>
<p>Audiencia de Apertura de Sobre No. 2, e instalación de Audiencia Pública de Adjudicación</p>	<p>12 de julio de 2022 a las 10:00 am. 19 de julio de 2022 a las 10:00 am</p>	<p>Auditorio Agencia Nacional de Infraestructura Calle 26 No. 59 – 51 y/o Calle 24 A No. 59-42 Piso 2, Torre 4, en Bogotá D.C.</p>
<p>Suscripción del Contrato</p>	<p>10 días hábiles siguientes a la audiencia de adjudicación</p>	

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
<u>Fecha Estimada de Inicio</u>	35 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato	

Las fechas indicadas anteriormente podrán variar, de establecerlo así la ANI, de acuerdo con la Ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones, modificación que se hará mediante Adenda o mediante Aviso si se trata de etapa de proyecto de Pliego de Condiciones.

La ANI publicará las Ofertas presentadas en el Proceso de Selección, en cualquier momento, con posterioridad a la Fecha de Cierre indicada en el cronograma contenido en este numeral.

DIANA CECILIA CARDONA RESTREPO
Vicepresidente de Estructuración

Proyectó: Olga María Arenas Franco / Diana Carolina Chacón Mendoza - Abogadas GIT de Contratación – Vicepresidencia Jurídica.
Revisó: Ricardo Pérez Latorre-Coordinador GIT de Contratación – Vicepresidencia Jurídica.