

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
GERENCIA DE CONTRATACIÓN**

**AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGO Y MATRIZ DE RIESGOS
LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-IP-LP-010-2013**

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

HORA: 10:00 A.M.

PREGUNTAS FORMULADAS POR LA EMPRESA: EP Tradeco - Cedico

NOMBRE: María Claudia Ortiz

Audiencia

FIRMA PARTICIPANTE: María C. Ortiz

PREGUNTAS:

1. Sobre el pliego: No se están evaluando aspectos técnicos en la oferta técnica. La contratación de personal colombiano, si bien entendemos y compartimos que se deba promover, no es un elemento técnico que garantice un mejor desempeño en obra ni en operación.

2. Sobre los riesgos: I. Al concesionario se le sigue asignando la totalidad del riesgo de liquidez del proyecto, a pesar de que no

se le ceden los recaudos por explotación económica, ② la ANI sigue obligándose un plazo de pago sin causación de intereses de mora y ③ el VPIP se revisa hasta el año 18. Estos factores aumentarán el costo del proyecto para las 2 partes. II. Qué alternativas ha explorado la ANI respecto del riesgo de cambio de ley? Este riesgo no lo puede asumir el concesionario porque se encuentra por fuera de sus posibilidades controlarlo. III. Hay se desconocen las tarifas de los peajes.

3. Sobre el contrato: solicitamos que la cláusula penal aplique a las 2 partes en caso de terminación anticipada por causas imputables a la parte que dé lugar a dicha terminación; o en su defecto que se remunere el lucro cesante del concesionario cuando la ANI termine anticipadamente el contrato.

4. Sobre el Acuerdo de Garantía: sigue siendo

ilimitado en el tiempo y en cuantía, por lo cual se desincentiva la inversión extranjera; más aún cuando se obliga a firmar o controladas además de a la matriz que respalda la ejecución del contrato. Para qué asegurar el cierre financiero si se pide cupo de crédito adicional a pólizas de cumplimiento?

TRADECO - CENICOR

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
GERENCIA DE CONTRATACIÓN

AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGO Y MATRIZ DE RIESGOS
LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-IP-LP-010-2013


FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2013

HORA: 10:00 A.M.

PREGUNTAS FORMULADAS POR LA EMPRESA: EP TRADECO - CENICOR

NOMBRE: CESAR MAURICIO BELLO

FIRMA PARTICIPANTE: _____



Solicitudes
A Audiencia

PREGUNTAS:

- 1) Analizando el corredor involucrado; el tema de los Contornos y zonas de materiales; ~~esta~~ Solicitamos a la entidad que se emita una documentación de los contornos de la zona; es decir que se reconozca cuales son los puntos autorizados y que cumplan con las especificaciones.
- 2) En caso de no dar por terminado una O# al 100% el Concesionario puede iniciar la otra consecutiva sin que haya perjuicios a la ANI, y el Concesionario
- 3) Solicitamos a la entidad que sea publicado un presupuesto de manejo de tráfico; cada vez que este no se ve reflejado en la información entregada

2/2

ANI

Agencia Nacional de
Infraestructura

TRASECO - CENICOR

PROSPERIDAD
PARA TODOS

- 4) Debido a la importancia de este proyecto ~~se solicita~~ Solicitamos a la entidad que se programen una visita guiada por la ANI y que sea de manera ágil y pronta su realización.
- 5) Se solicita a la ANI enviar la información del monto a asegurar de los vios y de los obras de mantenimiento.
- 6) Se solicita a la entidad que sea publicado un inventario de obra, puntos críticos, a ejecutar sitios puntuales de obras, localización de presas, etc lo anterior para conocer mas a fondo el proyecto
- 7) Se solicita la publicación de la resolución de tarifas de los peajes, toda vez que se ~~está~~ tiene que hacer con el IPC; sin embargo no es claro
- 8) Se solicita a la entidad que sea publicado un presupuesto oficial actualizado, toda vez que se necesita conocer los nuevos precios y cambios. lo anterior si aplica para este tipo de proyectos.

