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(@)

(b)

CAPITULO | Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccién 8.2 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en
lo relacionado con la identificacion, inventario, manejo, proteccion y/o traslado
de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.

La aplicacion de este Apéndice deberé ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General, la Parte Especial y en la Ley Aplicable, en
especial, en la Ley 1682 de 2013. En todo caso, de presentarse alguna
contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demas documentos
contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral 19.15 de la Parte General.
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CAPITULO Il Identificacion de Redes potencialmente afectadas por el

2.1

(a)

(b)

(©)

2.2

Proyecto

Generalidades

Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de adelantar todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el
Proyecto, asi como de disefiar y llevar a cabo las soluciones constructivas
necesarias para resolver dicha afectacién, en los términos del presente Apéndice
y de la Seccion 8.2 de la Parte General, a continuacion se proporciona a titulo
informativo un inventario preliminar de las Redes identificadas en las
inmediaciones del Proyecto.

Esta informacidn no podra interpretarse como una sugerencia por parte de la
ANl en relacion con el disefio y/o construccion de las Intervenciones ni con la
naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias para
resolver la posible afectacion de las Redes. Asi tampoco, este listado constituye
una garantia sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su nivel de
afectacion con el desarrollo del Proyecto.

En todo caso, al llevar a cabo las actividades descritas en la Seccion 8.2(a) de la
Parte General y en la Seccién 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario debera
realizar la identificacion e inventario de todas las Redes que existan en el
Corredor del Proyecto.

Interferencias de Redes identificadas y Soluciones Propuestas

Tabla 1 — Redes secas (ALTA TENSION) identificadas en la Unidad Funcional 6 Carrera

7
LOCALIZACION UBICACION LONGITUD
TRAMO K K TIPO DE RED | OPERADOR | OBSERVACIONES | RESPECTO A
INICIAL | FINAL LAVIA
CRUCE
CALLE 200
RED AT 115 TRANSVERSAL CRUCE
I;%ZZ:%;%_ K02+070 | K02+100 kv ISA CIRCUITO TRANSVERSAL
SENCILLO
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Tabla 2 — Redes secas (MEDIA TENSION) identificadas en la Unidad Funcional 6

Carrera 7
LOCALIZACION | 11p0 pE | OPERADO | OBSERVACION | YBICACION 1 oncitup
TRAMO < RESPECTO A
RED R ES N m)
INICIAL | FINAL

CALLE

103-
CALLE

201 RED MT CIRCUITO COSTADO 70
Ko+g20 | KO1+300 | KO2+070 | ppepppn | CODENSA | opnclllo | OCCIDENTAL
HASTA

EL
K3+000
CALLE RED MT CIRCUITO COSTADO

oor | KO4+910 | KOS+410 | ngppa | CODENSA | opncillo | OCCIDENTAL 500
CALLE RED MT CIRCUITO COSTADO

245 | KO2+130 | KO4+000 | ppeppn | CODENSA | opncilio | OCCIDENTAL 1870
K2+130 RED MT CIRCUITO COSTADO
HASTA | K05+720 | KO6+420 | ppppes | CODENSA | orvcl1 0 | OCCIDENTAL 700

EL RED MT CIRCUITO COSTADO
Ke+opo | KO6+570 | KOB+950 | neppn | CODENSA | opncilio | OCCIDENTAL 380

Tabla 3 — Redes secas (ALUMBRADO PUBLICO) identificadas en la Unidad Funcional 6

Carrera 7
TRAMO HOCALIZACION TIPO OPERADOR CIRCUITO DOS IREJSSIISI'EA((::'II'SI\L LONG
K DE RED CONDUCTORES B (m)
K FINAL LAVIA
INICIAL
CALLE 193-
CALLE 201 RED DE
CIRCUITO DOS COSTADO
K 02+820 K01+300 | K02+130 AP CODENSA 130
HASTA AEREA CONDUCTORES | OCCIDENTAL
EL K 03+000
CALLE 201
CALLE 245 RED DE
CIRCUITO DOS COSTADO
K 02+130 K02+130 | K06+950 AP CODENSA 4820
HASTA AEREA CONDUCTORES | OCCIDENTAL
EL K 06+960
Tabla 4 — Redes secas (TELECOMUNICACIONES) identificadas en la Unidad Funcional
6 Carrera7
LOCALIZACION UBICACION | | ONG
TRAMO K K TIPO DE RED | OPERADOR | OBSERVACIONES | RESPECTOA | (m)
INICIAL | FINAL LA VIA
RED Soportes compartidos
UNE - ETB - | con lared eléctrica de COSTADO
KO1+300 | K02+130 | TELECOMUNI CLARO 2 abfibrasseginel | OCCIDENTAL 830
CACIONES
CALLE 193- tramo
CALLE 201 ~ED Soportes
UNE - ETB - | independientes de la COSTADO
KO1+300 | KO2+130 | TELECOMUNI | ™) ARO ™ | red eléctricade 2a5 | OCCIDENTAL | 839
CACIONES - ,
fibras segun el tramo
RED Soportes
CALLE 201 UNE - ETB - | independientes de la COSTADO
CALLE 245 | K02+130 | K04+920 | TELECOMUNI| ™) \po™ | red eléctricade2a5 | OCCIDENTAL | 2790
CACIONES . ,
fibras segun el tramo
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RED

Soportes compartidos

UNE - ETB - | con lared eléctrica de COSTADO
K02+130 | K06+950 | TELECOMUNI . p 4820
CACIONES CLARO 2abfibrasseginel | OCCIDENTAL
tramo
Tabla 5 — Redes Gas identificadas en la Unidad Funcional 6 Carrera 7
RED DE GAS
LOCALIZACION CARACTERFLSé'II;ICAS DE LA UBICACION R OPUESTA
" LONG DESCRIPCION | RESPECTO A DE ACCION
INICIAL | KFINAL [ DIAM. MAT. - LA VIA
) PARALELA AL |PROTECCION
K 06+376 | K 06+572 4" PE 196,57 TUBERIA COSTADO DEFINITIVA
OCCIDENTAL |DE LARED
TRASLADO
) PARALELA AL |Y )
K 06+635 | K 06+951 4" PE 319,53 TUBERIA COSTADO PROTECCION
OCCIDENTAL | DEFINITIVA
DE LA RED

Tabla 6 — Redes secas (ALTA TENSION 230) identificadas en la Unidad Funcional 5
AUTOPISTA NORTE

LOCALDIéACION DESCRIPCION RED UBICACION
TRAMOS - - RESPECTO A OBSERVACIONES
K inicial | K final | DESCRIPCION | Cantidad | Longitud | ) A via
Apoyos (m)
CIRCUITO DOBLE CON
DOBLE CONDUCTOR QUE
ATRAVIEZA LA AUTO
CALLE 201
RED DE AT CRUCE NORTE CON DESTINO A
KK%ZZ:%Z%' K1+100 | K1+120 230 kV 3 58000 | TRANSVERSAL | LA SUBESTACION DE
TORCAY CRA7SE
REQUIERE TRASLADAR
RED

Tabla 7 — Redes secas (ALTA TENSION 115) identificadas en la Unidad Funcional 2y 4
AUTOPISTA NORTE

LOCALDIéACION DESCRIPCION RED UBICACION
TRAMOS : RESPECTO A LA OBSERVACIONES
Kinicial | K final | DESCRIPCION Lo?r?]')t“d via
4 CIRCUITOS
CAAE;EU{? DISTRIBUIDOS POR PARES
RED DE AT 115 DENTRO DEL EN CADA UNO DE LOS
201 K0 +000 | K 1+120 Kv 1120.00 SEPARADOR | BORDES DEL SEPARADOR
K 00+000 -K
PSP SE REUQIERE
TRASLADAR RED
3 CIRCUITOS QUE
ATRAVIEZAN LA VIA CON
CALLE 201 RED DE AT 115 CRUCE DESTINO A LA
K 02+080 | (17120 | K1+120 Kv 5000 | TRANSVERSAL | SUBESTACION DE TORCA
Y CRA 7 SE REQUIERE
TRASLADAR RED
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Tabla 8 — Redes secas (MEDIA TENSION) identificadas en la Unidad Funcional 5
AUTOPISTA NORTE

LOCALIZACION -
TIPO DE RED OPERADOR | UBICACION RESPECTO | LONGITUD
K INICIAL | K FINAL ALAVIA (m)
RED MT AEREA Y AMBOS COSTADOS DE LA
K0+060 K05+740 SUBTERRANEA CODENSA Via 5680
RED BT AEREA Y AMBOS COSTADOS DE LA
KO1+245 | KO01+300 SUBTERRANEA CODENSA VIA 55
K0+300 K0+520 RED BT CODENSA | COSTADO OCCIDENTAL 220
SUBTERRANEA

RED BT

K04+200 | KO05+750 SUBTERRANEA CODENSA | COSTADO OCCIDENTAL 1550

K03+890 | KO04+080 RED BT AEREA CODENSA | COSTADO OCCIDENTAL 190
RED BT

K03+280 | KO03+850 SUBTERRANEA CODENSA | COSTADO OCCIDENTAL 570

K02+620 | KO03+240 RED BT AEREA CODENSA | COSTADO OCCIDENTAL 620
RED BT

KO1+810 | KO02+500 SUBTERRANEA CODENSA | COSTADO OCCIDENTAL 690

KO1+440 | KO1+740 RED BT AEREA CODENSA | COSTADO OCCIDENTAL 300
RED BT

K0+680 K01+440 SUBTERRANEA CODENSA | COSTADO OCCIDENTAL 760
RED BT

K05+420 | KO05+700 SUBTERRANEA CODENSA COSTADO ORIENTAL 280

K04+800 | KO05+400 RED BT AEREA CODENSA COSTADO ORIENTAL 600
RED BT

K04+150 | KO04+800 SUBTERRANEA CODENSA COSTADO ORIENTAL 650

K0+200 K04+100 RED BT AEREA CODENSA COSTADO ORIENTAL 3900

Tabla 9 — Redes secas (ALUMBRADO PUBLICO) identificadas en la Unidad Funcional 5

AUTOPISTA NORTE

K :_N(TE;A/:_I_IZAI((:IISII:AL TIPO DE RED OPERADOR UBICACXEx \R/IiEAS\PECTO LON(?nI)TUD
KO0+300 K0+520 | RED AP SUBTERRANEA | CODENSA | COSTADO OCCIDENTAL 220
K04+200 K05+750 | RED AP SUBTERRANEA | CODENSA | COSTADO OCCIDENTAL 1550
K03+890 K04+080 RED AP AEREA CODENSA | COSTADO OCCIDENTAL 190
K03+280 K03+850 | RED AP SUBTERRANEA | CODENSA | COSTADO OCCIDENTAL 570
K02+620 K03+240 RED AP AEREA CODENSA | COSTADO OCCIDENTAL 620
K01+810 K02+500 | RED AP SUBTERRANEA | CODENSA | COSTADO OCCIDENTAL 690
K01+440 K01+740 RED AP AEREA CODENSA | COSTADO OCCIDENTAL 300
KO0+680 K01+440 | RED AP SUBTERRANEA | CODENSA | COSTADO OCCIDENTAL 760
K05+420 K05+700 | RED AP SUBTERRANEA | CODENSA COSTADO ORIENTAL 280
K04+800 K05+400 RED AP AEREA CODENSA COSTADO ORIENTAL 600
K04+150 K04+800 | RED AP SUBTERRANEA | CODENSA COSTADO ORIENTAL 650
KO0+200 K04+100 RED AP AEREA CODENSA COSTADO ORIENTAL 3900
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Tabla 10 — Redes secas (TELECOMUNICACIONES) identificadas en la Unidad
Funcional 5 AUTOPISTA NORTE

LOCALIZACION UBICACION
TRAMO K K TIPO DE RED | OPERADOR | OBSERVACIONES | RESPECTOALA | LONG (m)
INICIAL | FINAL VIA
RED UNE - ETB - | Soportes independientes COSTADO
CALLE 183. | K0°%230 | KO5+430 | ey comunt. | cLARO de la red eléctrica OCCIDENTAL 200
CALLE 193 RED UNE - ETB - | Soportes independientes COSTADO
K04+680 | KO5+000 | rp) comunI.|  cLARO de la red eléctrica OCCIDENTAL 320
RED UNE - ETB - | Soportes independientes COSTADO
CALLE 193 | 0*200 | KO0+290 | 1o reomunt. | cLARO de la red eléctrica OCCIDENTAL 9
CALLE201 RED UNE - ETB - | Soportes independientes COSTADO
KO+430 | KO*+750 | e ecomuUNI. | CLARO de la red eléctrica OCCIDENTAL 320
RED UNE - ETB - | Soportes independientes COSTADO
CALLE 201 | (K03+620 | KO3+700 | 1) comuni.|  cLARO de la red eléctrica OCCIDENTAL 80
CALLE 245 RED UNE - ETB - | Soportes independientes COSTADO
K04+200 | KO4+300 | g EcomuNI.|  CLARO de la red eléctrica OCCIDENTAL 100
Tabla 11 — Redes humedas identificadas en la Unidades Funcionales 1-5 AUTOPISTA
NORTE
Se debe garantizar la proteccion a la tuberia de Tibitoc, en las zonas de interferencia
sobre el separador central .
LOCALIZACION | CARACTERISTICAS DE UBICACION
LARED ; PROPUESTA DE
DESCRIPCION RESPECTO A LA A
K K oiana, | e || 140G T ACCION
INICIAL | FINAL : : (m)
ERALEARCA YA proreccion
KO0+00 | K0+104 | 12" AC 104.88 TUBERIA DURANTE LA
COSTADO CONSTRUCCION
ORIENTAL
PARALELA A LA ViA | TRASLADO
. . EXISTENTE POR EL | DEFINITIVO DE LA
KO0+00 | KO0+718 | 12 PVC | 718.00 TUBERIA COSTADO RED DEL K0+440 AL
OCCIDENTAL KO0+710
PROTECCION CON
PLACA SOBRE
PARALELA A LA VIA | PILOTES DEL
K . EXISTENTE POR EL | k0+570 AL K0+670,
KO+00 | 14409 | RM.78 | PCCP | 1399.44 TUBERIA SEPARADOR PROTECCION CON
CENTRAL PLACA DE
CONCRETO DEL
K1+060 AL K1+160
N
K0+104 | K0+168 | 8" AC 63.34 TUBERIA DURANTE LA
COSTADO CONSTRUCCION
ORIENTAL
PROTECCION
KO0+112 | K0+112 | 8" HF - VAS'IQ/TUE'MAADE gF({)ISEmi? DURANTE LA
CONSTRUCCION
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PROTECCION

K 0+158 | K0+158 | RM.78 | HF - V'é'(‘)\,(#';egl'_)'z S(E:'EQFT{'QXER DURANTE LA
CONSTRUCCION
PARALELA A LA VIA .
. EXISTENTE POR EL. | PROTECCION
K 0+168 | K0+184 | 12" PVC 15.51 TUBERIA DURANTE LA
COSTADO CONSTRUCCION
ORIENTAL
PROTECCION
K 0+168 | K 0+168 8" HF - V’Ag'fg/TUELI\fADE gF?ISEmiE DURANTE LA
CONSTRUCCION
e ol ProTECCION
K 0+184 | K 0+188 8" PVC 4.00 TUBERIA DURANTE LA
COSTADO CONSTRUCCION
ORIENTAL
e vom e | PROTECCION
K 0+188 | K0+890 | 8" AC 701.91 TUBERIA DURANTE LA
COSTADO CONSTRUCCION
ORIENTAL
PROTECCION
K 0+188 | K0+188 | RM.78 | HF - Vé'a(l%gf'f SEE’QFT{QRER DURANTE LA
CONSTRUCCION
A Dk |PROTECCION
K 0+193 | K 0+198 6" PVC 23.30 TUBERIA DURANTE LA
POREL COSTADO | 0N STRUCCION
ORIENTAL
Do | proTeCCiON
K 0+198 | K 0+198 6" AC 1.92 TUBERIA DURANTE LA
POREL COSTADO | ~5NsTRUCCION
ORIENTAL
PROTECCION
K 0+198 | K 0+198 6" HF - V@%XT%'MAADE SF?ISETNﬁi? DURANTE LA
CONSTRUCCION
| ERDeuEAs e | oteccion
K 0+218 | K0+218 | 24" ACE 9.06 TUBERIA DURANTE LA
POR EL SEPARADOR | N STRUCCION
CENTRAL
PROTECCION
K 0+280 | K0+280 | RM.78 | HF - V’é'(‘)\@'&gl'_) E SEEQF;SRER DURANTE LA
CONSTRUCCION
| EDeuEane | oteccion
K 0+282 | K 0+282 4" PVC 5.12 TUBERIA DURANTE LA
POREL COSTADO | 0N eTRUCCION
OCCIDENTAL
PROTECCION
K0+291 | K0+291 | 8" | HF : VALY OE SO DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+416 | K 0+416 6" HF - VAslfg/TUEIRAAADE SF?ISETG% DURANTE LA
CONSTRUCCION
A reae. | PROTECCION
K 0+416 | K 0+416 6" AC 22.00 TUBERIA DURANTE LA
POREL COSTADO | ~oNsTRUCCION
ORIENTAL
PROTECCION
K 0+425 | K 0+425 8" HF - V’%%Q/TUE';\AAADE oCngETNATiE DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
COSTADO
K 0+427 | K 0+427 - HF - HIDRANTE ORIENTAL DURANTE LA

CONSTRUCCION
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PROTECCION

K 0+548 | K0+548 | RM.78 | HF - V’é'a\,(#'&gl'_) E SEEQF;QXER DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+604 | K0+604 | RM.78 | HF - V@'é‘,@'&gf E SEE’Q?QRER DURANTE LA
CONSTRUCCION
TRASLADO
K 0+632 | K 0+632 - HF - HIDRANTE HIDRANTE DEFINITIVO
PARALELA A LA VIiA
. EXISTENTE POREL | LRASLADO
K 0+636 | K 0+583 4" PVC 49.78 TUBERIA DEFINITIVO DE LA
COSTADO RED
OCCIDENTAL
| TAViaExiSTENTE | TRASLADO
K 0+636 | K 0+636 6 PVC 2.67 TUBERIA POR EL COSTADO EEEINITIVO DE LA
OCCIDENTAL
" VALVULA DE COSTADO TRASLADO
K0+636 | K 0+636 6 HF . SISTEMA OCCIDENTAL DEFINITIVO
" VALVULA DE COSTADO TRASLADO
K0+636 | K 0+636 6 HF ) SISTEMA OCCIDENTAL DEFINITIVO
PROTECCION
K 0+679 | K 0+679 4" HF - V’%%Q/TUE'MAADE oCngETNATiE DURANTE LA
CONSTRUCCION
A DeToe. | PrOTECCION
K 0+679 | K 0+679 4" PVC 22.90 TUBERIA DURANTE LA
POREL COSTADO | ~qNsTRUCCION
ORIENTAL
PROTECCION
K0+712 | KO0+712 | 12" HF - VAS'I;/TUEL@ADE OCCSETEAN%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
TRASLADO
DEFINITIVO DE LA
POLO-PARALELA A | RED, PROTECCION
K " . LA VIA EXISTENTE | DEFINITIVA DE LA
KO+718 | 11129 4 PVC | 40731 TUBERIA POR EL COSTADO | RED DEL K0+930 AL
OCCIDENTAL K0+970, DEL K0+990
AL K1+030 Y DEL
K1+085 AL 1+170
PROTECCION
K 0+811 | K 0+811 4" HF - V’%'IQ/TUE';\AAADE SF(;SETNAT% DURANTE LA
CONSTRUCCION
A DeToe. | PrOTECCION
K 0+811 | K 0+811 4" PVC 24.21 TUBERIA DURANTE LA
POREL COSTADO | SN eTRUCCION
ORIENTAL
PROTECCION
KO0+819 | K0+819 | 8" | HF : VALY OE SO DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+822 | K 0+822 - HF - HIDRANTE gF?ISEmi? DURANTE LA
CONSTRUCCION
K | LAVIAEXISTENTE | PROTECCION
K 0+960 RM.78 | PCCP | 298.00 TUBERIA DURANTE LA
01+258 POR EL SEPARADOR | 3\ STRUCCION
CENTRAL
« | « b [proreccion
01+129 | 01+154 6 PVC 25.34 TUBERIA POR EL COSTADO | PURANTE LA

OCCIDENTAL

CONSTRUCCION
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PROTECCION

K K VALVULA DE POLO - COSTADO
6" HF ; DURANTE LA
01+147 | 01+147 SISTEMA OCCIDENTAL CONSTRUCRION
POLO - PARALELA A | PROTECCION
K K ] LA ViA EXISTENTE | DEFINITIVADE LA
o1siss | oriaes | 12 PVC | 23206 TUBERIA O £l GOSTADG | RED DEL K1+200 AL
OCCIDENTAL | K1+240'Y DEL
K1+260 AL K1+300
K K o | hE ) VALVULADE | POLO- COSTADO E%%LENCT%CI’_x
01+154 | 01+154 SISTEMA OCCIDENTAL CONSTRUCEION
CRUCE
K " ) PERPENDICULAR A | PROTECCION
014154 | o1i1sa | 16" | ACE | 4661 TUBERIA LA VIA EXISTENTE | DURANTE LA
AL COSTADO CONSTRUCCION
OCCIDENTAL
K K 6 | hE ) VALVULA DE COSTADO EB%LE,\]CT%?X
01+154 | 01+154 SISTEMA OCCIDENTAL CONSTRUCGION
K K 6 | hE ) VALVULA DE COSTADO Eﬁ%}iﬂ%’?ﬁ
01+154 | 01+154 SISTEMA OCCIDENTAL CONSTRUCOION
K K 6 | hE ) VALVULA DE COSTADO EB%LE,\]CTCE'?X
01+154 | 01+154 SISTEMA OCCIDENTAL CONSTRUCGION
1 PRALEAALA prorecoon
RM.78 | PCCP | 142.00 TUBERIA DURANTE LA
01+258 | 01+400 SEPARADOR CONETRUCEION
CENTRAL
PROTECCION CON
PLACA SOBRE
PILOTES DEL
PARALELA A LA Via | K1+600 AL K1+720,
K K ] EXISTENTE POR EL | DEL K3+620 AL
014400 | o4s6g0 | RM-78 | PCCP | 3265.00 TUBERIA SEPARADOR K3+730, DEL K4+190
N RAL AL K4+300,
PROTECCION CON
PLACA DE
CONCRETO DEL
K3+770 AL K3+800
TRASLADO
DEFINITIVO DE LA
PARALELA A LA Via | RED DEL K3+130 AL
K K EXISTENTE POR EL | K3*340'Y DEL
12 | PvC | 1360.00 TUBERIA K3+605 AL K4+400,
03+126 | 04+492 COSTADO '
OCCIDENTAL Y PROTECCION
DEFINITIVA DE LA
RED DEL K3+130 AL
K3+340
o RALEAALAYE oo
12" ; ; MACROMEDIDOR DURANTE LA
03+126 | 03+126 COSTADO CONSTRUCEION
OCCIDENTAL
PARALELA A LA ViA .
K K o | he ) VALVULADE | EXISTENTE POR EL E%%LE,\]CTCE'?X
03+126 | 03+126 SISTEMA COSTADO CONSTRUCGION
OCCIDENTAL
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PARALELA A LA VIA

K K | avrs | ue ] VALVULADE | EXISTENTE POR EL E%%TAE,\ICTCE'%
044219 | 044219 : SISTEMA SEPARADOR vl o
CENTRAL
CRUCE 5
PROTECCION CON
K K ] PERPENDICULAR A
oaroon | oargpa | RMBO | CCP | 7172 TUBERIA Jietn EI(_),T\]%? EDTEO
ORIENTAL
CRUCE .
PROTECCION
K K . ] PERPENDICULAR A
oarozr | oatozp | 12 | ACE | 12400 TUBERIA Jiv e gEEINITIVA DE LA
ORIENTAL
< < EXISTENTE POR £L | PROTECCION
2 | pAD | 273.00 TUBERIA DURANTE LA
04+234 | 044507 SEPARADOR st Lo
CENTRAL
PARALELA A LA VIiA .
K K - " ] VALVULADE | EXISTENTE POR EL Eﬁ%}iﬂ%ﬂ
04+239 | 04+239 SISTEMA SEPARADOR st Lo
CENTRAL
PERPENDICULAR A .
K K 16" | Pvc | 54.00 TUBERIA LA VIA EXISTENTE EEELE??\I/CA)NDE LA
04+480 | 04+480 : POR LACALZADA | DEl
OCCIDENTAL
PARALELA A LA ViA ;
K K P ] VALVULADE | EXISTENTE POR EL EE%TAENCT%?X
04+492 | 04+492 SISTEMA COSTADO P ORETRUCAION
OCCIDENTAL
< < EXISTENTE POR L. | PROTECCION
4 ; - | MACROMEDIDOR DURANTE LA
04+507 | 044507 SEPARADOR R ORETRUCoION
CENTRAL
PARALELA A LA VIiA .
K K » " ] VALVULADE | EXISTENTE POR EL E%%TAE,\ICTCE'%
04+507 | 044507 SISTEMA SEPARADOR DA E o o
CENTRAL
PARALELA A LA VIA )
K K » " ] VALVULADE | EXISTENTE POR EL EE%TAENCTCE'?_ﬁ
04+507 | 044507 SISTEMA SEPARADOR vl o
CENTRAL
PARALELA A LA VIiA .
K K - " ] VALVULADE | EXISTENTE POR EL E%%TAE\‘CTCE"Eﬁ
04+507 | 04+507 CONTROL SEPARADOR DR AN L N
CENTRAL
AV.BOYACA- | 50 OTECCION CON
< < ) PARALELA ALA Via | PROTECE]
varcso | oarero | RM.78 | PCCP | 25117 TUBERIA EXISTENTE POREL |PACAPE
SEPARADOR KA4+760 AL KA4+825
CENTRAL
" AR proreoon
RM.78 | PCCP | 71754 TUBERIA DURANTE LA
04+919 | 05+633 SEPARADOR vl o
CENTRAL
PARALELA A LA VIiA .
K K | avrs | ue ] VALVULADE | EXISTENTE POR EL E%%TAE,\ICTCE'%
05+061 | 05+061 : CONTROL SEPARADOR vl o
CENTRAL
PARALELA A LA VIA .
K K | evrs | o ] VALVULADE | EXISTENTE POR EL E%%TA':NCT(:E'C&
054311 | 05+311 : CONTROL SEPARADOR vl
CENTRAL
RETORNO - )
< < ) PARALELA A LA VIiA EﬁggichE'ON CON
vorcss | osieaq | RM78 | PCCP | 830 TUBERIA EXISTENTE POREL |PACAPE
SEPARADOR K5+630 AL K5+660
CENTRAL
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PARALELA A LA VIA | PROTECCION CON
K K . EXISTENTE POREL |PLACA DE
05+641 | 05+837 | RM-78 | PCCP 8.30 TUBERIA SEPARADOR CONCRETO DEL
CENTRAL K5+630 AL K5+660
PARALELA A LA VIA .
K K ] EXISTENTE POR EL. | PROTECCION
RM.60 | CCP | 197.86 TUBERIA DURANTE LA
05+645 | 05+837 COSTADO CONSTRUCCION
ORIENTAL
PARALELA A LA VIA .
K K am7s | HE i VALVULA DE EXISTENTE POR EL Eﬁ%}fﬁé(ﬁ
05+776 | 05+776 ' CONTROL SEPARADOR CONSTRUCCION
CENTRAL
PARALELA A LA VIA .
K K rRM60 | HE i VALVULA DE EXISTENTE POR EL Eﬁ%ﬁﬁg?ﬁ
05+825 | 05+825 : CONTROL COSTADO CONSTRUCCION
ORIENTAL
PARALELA A LA VIA .
K K rM78 | HE i VALVULA DE EXISTENTE POR EL Eﬁ%}iﬁ%’?ﬁ
05+837 | 05+837 : CONTROL SEPARADOR CONSTRUCCION
CENTRAL

ALCANTARILLADO SANITARIO

LOCALIZACION CARACTERISTICAS DE LA ’
RED DESCRIPCION UBICACION PROPUESTA DE
K K DIAM MAT LONG. RESPECTO A LA VIA ACCION
INICIAL | FINAL : : (m)
PROTECCION
K0+00 | K0+194 - POZO COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+077 | K 0+077 - POZO SEPARADOR CENTRAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+138 | K 0+138 - POZO SEPARADOR CENTRAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+188 | K 0+188 - POZO SEPARADOR CENTRAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
Concreto P\E/IIQ/-F\)?E’;I(IIDSEE&'IAER F’?(‘__);A PROTECCION
K0+194 | K0+194 | 0.35 Sin 19.50 TUBERIA DURANTE LA
Refuerzo EL COSTADO CONSTRUCCION
ORIENTAL
Concreto ) PARALELA A LA VIA |PROTECCION
K 0+194 | K 0+287 0.35 Sin 93.57 TUBERIA EXISTENTE POREL | DEFINITIVA DE LA
Refuerzo COSTADO ORIENTAL |RED
PROTECCION
K 0+220 | K 0+220 - POZO SEPARADOR CENTRAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+260 | K 0+260 - POZO SEPARADOR CENTRAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+284 | K 0+284 - POZO SEPARADOR CENTRAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+287 | K 0+287 - POZO COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
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PROTECCION
K 0+531 | K 0+531 - - - POZO SEPARADOR CENTRAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+587 | K 0+587 - - - POZO SEPARADOR CENTRAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+813 | K 0+813 - - - POZO COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
Concreto ) PS'?K%&%?E'@?EQ’&A PROTECCION
K 0+813 | K 0+813 0.20 Sin 15.01 TUBERIA DEFINITIVA DE LA
Refuerzo EL COSTADO RED
ORIENTAL
PROTECCION
K 0+813 | K 0+813 - - - POZO COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
Concreto P\E/T:i’?(?slggl’\}?g ?(_)I&A PROTECCION
K 0+813 | K 0+813 0.20 Sin 20.00 TUBERIA DURANTE LA
Refuerzo EL COSTADO CONSTRUCCION
ORIENTAL

ALCANTARILLADO PLUVIAL E.A.A.B.

T — CARACTERISTICAS DE LA ’
RED BESCRIECION UBICACION PROPUESTA DE
K K BOAR A LONG. RESPECTO A LA VIA ACCION
INICIAL | FINAL : ' (m)
) PARALELA A LA VIA |PROTECCION
K0+00 | K0+177 | 1.60 GRP 178.97 TUBERIA EXISTENTE POREL | DURANTE LA
COSTADO ORIENTAL | CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+00 K 0+00 0.30 PVC 25.19 TUBERIA OSSI%TE’?\IDT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+00 K 0+00 - - - POZO o gasoTEANDT?AL DURANTE LA
CONSTRUCCION
) PROTECCION
KO0+00 | K0+034 | 030 C‘;”e‘}rueéfzi'” 33.94 TUBERIA Og(?I?)TSVI?F?AL DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K0+00 | K0+00 . - ; POZO OS(CJI%TE’?\]DT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
PARALELA A LA VIA ;
) PROTECCION
K0+00 | K0+054 | 00 |CONCretoSIng g g, TUBERIA EXISTENTE POREL | b )pANTE LA
Refuerzo COSTADO CONSTRUCCION
OCCIDENTAL
PROTECCION
K 0+017 | K 0+017 - - - POZO COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+017 | K 0+017 - - - SUMIDERO OSSI%TEA,\PTOAL DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+022 | K 0+022 - - - SUMIDERO COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
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PROTECCION
K 0+022 | K0+030 | 0.30 PVC 15.10 TUBERIA COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+030 | K 0+030 - - - POZO COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PERPENDICULAR A LA ]
) h PROTECCION
K0+030 | K0+017 | 030 |ConcretosSing 449 TUBERIA VIAEXISTENTE POR | 1y ;0 ANTE LA
Refuerzo EL COSTADO CONSTRUCCION
ORIENTAL
PROTECCION
KO0+034 | K0+034 | - : : SUMIDERO oot 0L | purANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+039 | K 0+039 - - - SUMIDERO COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
) PROTECCION
K 0+039 | K0+030 | 0.30 PVC 10.96 TUBERIA COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+046 | K 0+046 - - - SUMIDERO OSSI%TE'?\IDT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+046 | K0+054 | 0.30 PVC 12.06 TUBERIA o ggISDTEANDT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+054 | K 0+054 - - - POZO OSSI%TE'?\IDTOAL DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K0+054 | K 04060 | 030 PVC 6.40 TUBERIA OSSI%TE’?\]DT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
PARALELA A LA VIA .
) PROTECCION
KO0+054 | K0+116 | 050 |Concretosing e, 4, TUBERIA EXISTENTE POREL | b g ANTE LA
Refuerzo COSTADO CONSTRUCCION
OCCIDENTAL
PROTECCION
K 0+060 | K 0+060 - - - SUMIDERO o ggISDTEANDT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+103 | K 0+103 - - - SUMIDERO COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
) PROTECCION
K 0+103 | K0+105 | 0.30 PVC - TUBERIA COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+105 | K 0+105 - - - POZO COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+116 | K0+116 - - - POZO OSSI%TE'?\IDT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K0+116 | K0+118 | 0.30 PVC 2.30 TUBERIA oc(::gﬁaTEANDT?AL DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
KO0+116 | K0+119 | 0.30 PVC 1253 TUBERIA oo B0, | puraNTE LA
CONSTRUCCION
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PARALELA A LA VIA ]
. PROTECCION
KO0+116 | K0+173 | 030 |ConcretosSing g4, TUBERIA EXISTENTE POREL | i jp ANTE LA
Refuerzo COSTADO CONSTRUCCION
OCCIDENTAL
PROTECCION
K 0+118 | K 0+118 - - - SUMIDERO OSSI%TEA,\IDT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+119 | K 0+119 - - - SUMIDERO o (C:gISDTEANDT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+173 | K0+173 - - - POZO OSSI%TEA,\IDT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K0+173 | K0+178 | 0.30 PVC 12.90 TUBERIA OSSISDTEANDT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K0+173 | K0+176 | 0.30 PVC 2.89 TUBERIA o(c:(c)|SDTEA|\1DT(,)AL DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+176 | K0+176 - - - SUMIDERO OSSI%TEA,\IDT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+177 | K0+177 - - - POZO COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
| "ViABXISTENTE POR | PROTECCION
K0+177 | K0+177 | 1.60 GRP 11.70 TUBERIA DURANTE LA
EL COSTADO CONSTRUCCION
ORIENTAL
PROTECCION
K 0+178 | K 0+178 - - - SUMIDERO o ggﬁaTEANDT?AL DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+187 | K 0+187 - - - POZO COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+190 | K 0+190 - - - POZO COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
e BnE o | roTECCION
K0+190 | K0+190 | 0.50 |Desconocido | 21.00 TUBERIA DURANTE LA
EL COSTADO CONSTRUCCION
ORIENTAL
) PARALELA A LA VIA |PROTECCION
K 0+289 | K0+190 | 0.45 | Desconocido | 98.38 TUBERIA EXISTENTE POREL | DEFINITIVA DE LA
COSTADO ORIENTAL |RED
PROTECCION
K 0+330 | K 0+330 - - - SUMIDERO COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+338 | K 0+338 - - - SUMIDERO COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+416 | K 0+416 - - - SUMIDERO COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K0+711 | K0+711 - - - SUMIDERO COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
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PROTECCION
K 01+128 015128 - - - %SET Eﬁ%gg: COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PERPENDICULAR A LA .
: A PROTECCION
K 01+128 K 040 |ConcretoSing g o TUBERIA VIAEXISTENTE POR | i )0 ANTE LA
01+128 Refuerzo EL COSTADO CONSTRUCCION
ORIENTAL
PROTECCION
K 01+167 011<167 - - - IEDSET Eﬁ?g&’gﬁ COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
K PROTECCION
KO1+167 | o). 67 - - - SUMIDERO COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PARALELA A LA VIA | TRASLADO
K 01+258 ngl 46 - - 1892.02 CATNOAQ-C'?AEL EXISTENTE POR EL | DEFINITVO DEL
COSTADO ORIENTAL | K1+580 AL K3+150
CRUCE DIAGONAL | PROTECCION
K 01+685 0150 " - - 30.96 CATNOAF';CE;EL HACIA SEPARADOR | DURANTE LA
CENTRAL CONSTRUCCION
PROTECCION
K 01+704 01+K70 4 - - - IEDSET Eﬁ%{é’GRAA COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 01+704 01570 " - - 15.21 Eggf( fgo"xvgg SEPARADOR CENTRAL | DURANTE LA
' ' : CONSTRUCCION
PROTECCION
K 02+742 02+K7 42 - - 10.86 ESTRFEJECJ URA SEEQ?’;‘RER DURANTE LA
CONSTRUCCION
K BOX PROTECCION
KO02+742 | o) %05 - - 13.84 | CULVERT1.90x1. | SEPARADOR CENTRAL | DURANTE LA
40X13.84 CONSTRUCCION
K 024742 K i i 16.67 ESTRUCTURA | TRANSICION CANAL PDFEJ%TAE,\ICTCE'?_x
02+742 RED SEPARADOR CENTRAL | 0\ crb 5eCi6N
PROTECCION
K 02+742 02+K7 42 - - 36.60 C’°‘TN(3AFL-C‘3AEL SEPARADOR CENTRAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
K BOX PROTECCION
KO02+742 | ) %05 - - 13.10 CULVERT1.80x1. | SEPARADOR CENTRAL | DURANTE LA
30X13.10 CONSTRUCCION
K TRANSICION CEI\?TESQE%&SCE PROTECCION
K 03+146 - - 15.25 BOX CULVERT DURANTE LA
03+146 2 6x1.35x15.25 HACIA COSTADO | o NSTRUCCION
AL : OCCIDENTAL
SEPARADOR .
PROTECCION
K CANAL DEL CENTRAL - CRUCE
KO03+146 | (31146 . ) 14.60 TORCA HACIA COSTADO ESEQQRTSC"SON
OCCIDENTAL
SEPARADOR .
PROTECCION
K CANAL DEL CENTRAL - CRUCE
KO03+146 | (31146 . ) 37.00 TORCA HACIA COSTADO ESEQQRTSC"SON
OCCIDENTAL
SEPARADOR .
K 034146 K i i 750 CANAL DEL CENTRAL - CRUCE PDFEJ%TAE,\ICTCE'CI’X
03+146 ' TORCA HACIA COSTADO CONSTRUCCION
OCCIDENTAL
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K TRANSICION CE,\?TEQQE'?[C)QSCE PROTECCION
KO3+146 | (o046 - - 16.20 BOX CULVERT LACIA COSTADO DURANTE LA
2.05x1.30x16.20 OCCIDENTAL CONSTRUCCION
RED DE GAS
oLl CARACTERISTICAS DE LA ’
RED DESCRIPCION UBICACION PROPUESTA DE
K EINA DA T LONG. RESPECTO A LA VIA ACCION
INICIAL (m)
PROTECCION
" . POLO - PARALELA
K 0+932 | K01+134 2 PE 202.00 TUBERIA COSTADO ORIENTAL gEEINITIVA DE LA
) POLO - PARALELA ;Eé%égl%\,\:
K 0+932 | K 01+300 4" PE 368.00 TUBERIA COSTADO
DEFINITIVA DE LA
OCCIDENTAL
RED
" . POLO- COSTADO TRASLADO
KO+977 | KO+977 | 2 - - VALVULA OCCIDENTAL DEFINITIVO
) POLO - PROTECCION
K 01+134 | K01+134 2" PE 83.36 TUBERIA PERPENDICULAR DURANTE LA
COSTADO ORIENTAL | CONSTRUCCION
) POLO - PROTECCION
K 01+134 | K01+134 3" - VALVULA PERPENDICULAR DURANTE LA
COSTADO ORIENTAL | CONSTRUCCION
) POLO - PROTECCION
K 01+134 | K01+134 3" PE 102.28 TUBERIA PERPENDICULAR DURANTE LA
COSTADO ORIENTAL | CONSTRUCCION
POLO - PROTECCION
K 01+134 | K01+134 3" PE 13.12 TUBERIA PERPENDICULAR DURANTE LA
COSTADO ORIENTAL | CONSTRUCCION
TRASLADO
DEFINITIVO DE LA
AV. BOYACA RED DEL K4+500 AL
" . PARALELA AL K5+010 Y
K 04+586 | K 05+010 4 PE 424.00 TUBERIA COSTADO PROTECCION
OCCIDENTAL DEFINITVA DE LA
RED DEL K4+660 AL
K4+910
| PERPENDICULARAL | PROTECCION
K 04+990 | K 04+990 1" PE 27.17 TUBERIA DURANTE LA
COSTADO CONSTRUCCION
OCCIDENTAL
e p | PROTECCION
K 05+047 | K 05+047 1" PE 46.75 TUBERIA DURANTE LA
COSTADO CONSTRUCCION
OCCIDENTAL
PARALELAAL | (RSN e A
K0+00 | K04+496 | 14" AC 45340 TUBERIA COSTADO
OCCIDENTAL RED DEL K0+160 AL
K4+490
, PARALELAAL | [ESl oe |
K 0+00 K 0+932 4" PE 932 TUBERIA COSTADO
RED DEL K0+460 AL
OCCIDENTAL K0+932
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PROTECCION
K 0+275 | KO0+275 4" - - VALVULA o ggI%TEANDT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
) PERPENDICULAR AL |PROTECCION
K 0+278 | KO0+278 4" PE 4557 TUBERIA COSTADO DURANTE LA
OCCIDENTAL CONSTRUCCION
PROTECCION
K0+361 | K 0+361 14" - - VALVULA OESI%TE’?\IDT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+363 | K 0+363 2" - - VALVULA 0 SSFDTEANDT?AL DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+363 | K O0+363 3" - - VALVULA COSTADO ORIENTAL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+363 | K 0+363 3" PE 90.14 TUBERIA COSPTA'ESC')-%LRAIE’?\ILT AL | DURANTE LA
CONSTRUCCION
) PERPENDICULAR PROTECCION
K 0+363 | K 0+363 6" AC 120.8 TUBERIA HACIA EL COSTADO | DEFINITIVA DE LA
ORIENTAL RED
PARALELA AL TRASLADO
K 0+568 | K 0+638 1" PE 68.52 TUBERIA COSTADO DEFINITIVO DE LA
OCCIDENTAL RED
" < COSTADO TRASLADO
KO+571 | KO+571 | 4 - - VALVULA OCCIDENTAL DEFINITIVO
PERPENDICULAR AL
K 0+587 | K 0+587 3" PE 6.68 TUBERIA COSTADO E’;ﬁISN"éR/%
OCCIDENTAL
PERPENDICULAR AL | PROTECCION
K 0+609 | K 0+609 1" PE 6.26 TUBERIA COSTADO DURANTE LA
OCCIDENTAL CONSTRUCCION
) PERPENDICULAR AL | PROTECCION
K0+622 | KO0+622 1" PE 5 TUBERIA COSTADO DURANTE LA
OCCIDENTAL CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+748 | K 0+825 1" PE 77 TUBERIA COSPTA'ES‘(')‘%'EAI‘E%"T AL |DURANTELA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+821 | KO0+821 1" - - VALVULA COSTADO ORIENTAL |DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+825 | KO0+825 2" PE 12.9 TUBERIA ng?XEgDO'EIUE'NﬁRAL DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 0+825 | K 0+932 2" PE 107 TUBERIA PARA(')‘E'I‘E'?\I%ETADO DURANTE LA
CONSTRUCCION
PARALELA AL PROTECCION
K 0+932 | K01+300 | 14" AC 368.82 TUBERIA COSTADO DURANTE LA
OCCIDENTAL CONSTRUCCION
PARALELA AL PROTECCION
K 01+300 | K 01+805 4" PE 508 TUBERIA COSTADO DURANTE LA
OCCIDENTAL CONSTRUCCION
PARALELA AL PROTECCION
K 01+774 | K 01+831 4" PE 67.35 TUBERIA COSTADO DURANTE LA
OCCIDENTAL CONSTRUCCION
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PROTECCION
K 01+782 | K 01+782 4" - - VALVULA o ggI%TEANDT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
) PARALELA AL TRASLADO
K 01+831 | K 02+489 4" PE 718 TUBERIA COSTADO DEFINITIVO DE LA
OCCIDENTAL RED
PERPENDICULAR AL | PROTECCION
K 02+127 | K 02+127 1" PE 33.56 TUBERIA COSTADO DURANTE LA
OCCIDENTAL CONSTRUCCION
PROTECCION
K 02+127 | K 02+127 1" - - VALVULA 0 SSFDTEANDT?AL DURANTE LA
CONSTRUCCION
PERPENDICULAR AL |PROTECCION
K 02+489 | K 02+489 4" PE 30.6 TUBERIA COSTADO DURANTE LA
OCCIDENTAL CONSTRUCCION
PROTECCION
K 02+497 | K 02+497 2" - - VALVULA OSSI%TE’?\IDT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
) PERPENDICULAR AL | PROTECCION
K 02+497 | K 02+497 4" PE 30 TUBERIA COSTADO DURANTE LA
OCCIDENTAL CONSTRUCCION
TRASLADO
PARALELA AL DEFINITIVO DE LA
K 03+111 | K 04+586 4" PE 1475 TUBERIA COSTADO RED DEL K3+111 AL
OCCIDENTAL K4+130, DEL K4+220
AL K4+500
" < COSTADO TRASLADO
K 03+122 | K 03+122 4 - - VALVULA OGCIDENTAL BEEINITIVO
PERPENDICULAR AL
K 03+142 | K 03+142 3" PE 31.14 TUBERIA COSTADO E’;ﬁISN"éR/%
OCCIDENTAL
" . COSTADO TRASLADO
K 03+145 | K 03+145 3 - - VALVULA OGCIDENTAL BEEINITIVO
) PERPENDICULAR AL | PROTECCION
K 03+392 | K 03+392 4" PE 32.59 TUBERIA COSTADO DURANTE LA
OCCIDENTAL CONSTRUCCION
" . COSTADO TRASLADO
K 03+392 | K 03+392 4 - - VALVULA OGCIDENTAL DEFINITIVO
" p COSTADO TRASLADO
K 03+986 | K03+986 | 14 - - VALVULA OCCIDENTAL DEFINITIVO
PERPENDICULAR AL
K 04+099 | K 04+099 4" PE 22.44 TUBERIA COSTADO EE?;SN%R/%
OCCIDENTAL
PROTECCION
K 04+122 | K 04+122 6" - - VALVULA OSSI%TEA,\IDT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
) PERPENDICULAR AL | PROTECCION
K 04+122 | K 04+122 6" AC 3.53 TUBERIA COSTADO DURANTE LA
OCCIDENTAL CONSTRUCCION
) PERPENDICULAR AL | PROTECCION
K 04+124 | K 04+124 4" PE 32.11 TUBERIA COSTADO DURANTE LA
OCCIDENTAL CONSTRUCCION
PROTECCION
K 04+124 | K 04+124 4" - - VALVULA OSSI%TEA,\IDT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
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PROTECCION
K 04+990 | K 04+990 1" - - VALVULA o ggI%TEANDT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
] PARALELA AL TRASLADO
K 05+010 | K 05+337 4" PE 339.57 TUBERIA COSTADO DEFINITVO DE LA
OCCIDENTAL RED
PERPENDICULAR AL |PROTECCION
K 05+047 | K 05+047 1" PE 55.08 TUBERIA COSTADO DURANTE LA
OCCIDENTAL CONSTRUCCION
PROTECCION
K 05+047 | K 05+047 1" - - VALVULA OSSI?DTEANDT%L DURANTE LA
CONSTRUCCION
PROTECCION
K 05+337 | K 05+337 1" - - VALVULA o(c:(c)ﬁ)TEAl\lDT?AL DURANTE LA
CONSTRUCCION
PERPENDICULAR AL | PROTECCION
K 05+337 | K 05+337 1" PE 55.08 TUBERIA COSTADO DURANTE LA
OCCIDENTAL CONSTRUCCION
TRASLADO
DEFINITIVO DE LA
) PARALELA AL RED Y )
K 05+337 | K 05+837 4" PE 500 TUBERIA COSTADO PROTECCION
OCCIDENTAL DEFINITVA DE LA
RED DEL K5+340 AL
K5+680

Tabla 12 — Redes himedas identificadas en la Unidad Funcional 7 PERIMETRAL SOPO

LOCALIZACION -
¢ T1PO DE RED OPERADOR UBICACIOLx \R/lizASPECTo A LON(Cr;nI)TUD
INICIAL | K FINAL
PK 0+010 | PK 0+515 PVC EMSERSOPQ | Faralelo Coslt:‘i'/‘i’a'zq“'erdo de 3032,46
PK 0+645 | PK 0+645 PEAD EMSERSOPO Cruce perpendicular aéreo 31,84
~ | Paralelo costado izquierdo de
PK 1+180 | PK 1+180 ACERO EMSERSOPO vt 13,47
PK 1+910 | PK 1+980 PEAD EMSERSOPO | Paralelo costado izquierdo de 71,75
la via (aéreo)
PK 3+960 | PK 3+960 PVC EMSERSOPQ | CTuce perpendicular por el 23,59
interior de alcantarilla
PK 3+180 PK|  ASBESTOCEMENTO |EMSERsop( | Paralelo costado izquierdo de 579,02
03+760 lavia
PK 3+760 PK|  ASBESTO CEMENTO |EMSERsOPO | Cruce perpendicularala via 30.39
03+760 existente
K 6+740 | K 6+740 PVC EMSERSOPO | Cruce diagonal alavia 38.23
proyectada
K 6+895 | K 6+895 PVC EMSERSOPO | CTuce diagonal ala via 22.37
proyectada
K 74020 | K 7+020 PVvC EMSERSOPO Cruce perpendicular a la via 23.9
proyectada
K7+020 | K 7+150 PVvC EMSERSOPO Paralelo cfostado derecho de la 124,81
via proyectada
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Tabla 13 — Redes alcantarillado identificadas en la Unidad Funcional 7 PERIMETRAL

SOPO
LOCALIZACION TIPO DE RED OPERADOR UBICACIOLx 5II,E§PECTO A LON(C%I)TUD
K INICIAL K FINAL
K 1+990 K 1+990 NF EMSERSOPO Costado derecho de la via 51.05
K 1+990 K 2+080 NF EMSERSOPO | Faralelo Coslt:‘jl‘l?;zq“'erdo de 9231
K 2+080 K 2+155 Gress EMSERsOPG | Paralelo Coslt:‘f/‘i’z;zq“'erdo de 72.47
K 2+155 K 2+155 Gress EMSERSOPO Costado derecho de la via 5.16
K 2+155 K 2+155 Gress EMSERSOPO Costado derecho de la via 9.29
K 2+155 K 2+260 CONC EMSERSOPO | Faralelo Coslt:‘j/‘l?a'zq“'erdo de 103.76
K 2+260 K 2+385 CONC EMSERsOPG | Paralelo Coslt:?,?i;zq“'erdo de 113.99
K 2+385 K 2+385 NF EMSERSOPO | Cruce perpendicular a la via 74.40
K O+_OOO K 0f085 NE EMSERSOPO Paralelo cqstadq izquierdo de 83,07
(Glorieta) (Glorieta) la via existente
K 0+085 K 0+085 . . .
(Glorieta) (Glorieta) NF EMSERSOPO Cruce diagonal a la via 54,68
K 0+_000 K O+_085 NE EMSERSOPO Paralelo co,stadc? izquierdo de 83,60
(Glorieta) (Glorieta) la via existente
K 0+085 K 0+085 . .
(Glorieta) (Glorieta) NF Cruce diagonal a la via 40,89

A continuacion, se presenta una tabla con las diferentes redes eléctricas en media y baja

tension encontradas a lo largo del corredor:

Tabla 14 — Redes secas identificadas en la Unidad Funcional 7 PERIMETRAL SOPO

'-OC%'-,\:ZAC' LO%’?\ILI;ZGAC' DESCRIPCION RED UBg:,\fc' PROPUES
TRAM RESPECT TADE OBSERVACIO
O | pr | PR | K K | DESCRIPCI Czrg'd Longit | OALA ACEL,’\IAC' NES
inicial | final | inicial | final ON ud (m) VIA
Apoyos
La red requiere
RED MTY Paralelo
TRAM PK PK K traslado por
01 +00 +00 K +00 +010 RED BT 2 10 _cosFado Traslado ampliacion de la
Subterranea izquierdo via
Proteccion | La red requiere
PK PK K K RFEEDM;TY 12 640.00 zzg{lﬂg durante la traslado por
+010 | +650 | +010 | +660 . ' e construccié | ampliacion de la
aérea izquierdo .
n via
RED MTY
PK PK K K Cruce Tramo a
+650 | +650 | +660 | +660 REéE:eST ! 0,00 transversal Traslado Rehabilitar
Proteccién
TRAM PK PK K K REEDMI;—TY 10 510.00 zzgﬂg durante la Tramo a
02 +650 |1+160 | +660 | 1+165 abrea izquierdo constrr]ucuo Rehabilitar
RED MTY
PK PK K K Cruce
1+160 | 1+200 | 1+165 | 14210 RaEge'Z’T 2| 4000 | iagonal | Traslado
Proteccién .
PPk | KK RRedler | g | 12000 | oo | duantela | G T
1+200 | 2+400 | 1+210 | 2+350 " 0 construccio por.
aérea derecho n trazado de la via
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LOCALIZACI

LOCALIZACI

UBICACI

p ' DESCRIPCION RED . PROPUES
TRAM ON ONDG RESOP'\IIECT TADE OBSERVACIO
o3 PR | PR K K | DESCRIPCI Czrg'd Longit | OALA ACEL,J\IAC' NES
inicial | final | inicial | final ON ud (m) VIA
Apoyos
Proteccion
PK PK K K RED BT 0 30.00 Cruce durante la Tramo a
1+340 | 1+340 | 1+350 | 1+350 aérea ' transversal | construccié Rehabilitar
n
Proteccion
PK PK K K RED BT 2 50.00 Cruce durante la Tramo a
1+620 | 1+620 | 1+630 | 1+630 aérea ' transversal | construccio Rehabilitar
n
Proteccion La red requiere
PK | PK K K RED MT ) 2000 | Cruce | durantela | 7 dg o
1+910 | 1+910 | 1+900 | 1+900 aérea ! transversal | construccié por.
n trazado de la via
Proteccién La red requiere
PK | PK K K RED BT L 2000 | Cruce | durantela | 37 d(? "
1+620 | 1+620 | 1+630 | 1+630 aérea ' diagonal | construcci6 por
n trazado de la via
Proteccion
PK PK K K RED BT 1 20.00 Cruce durante la Tramo a
2+010 | 2+030 | 2+000 | 2+020 aérea ' diagonal | construccio Rehabilitar
n
Proteccion
PK PK K K RED BT 1 20.00 Cruce durante la Tramo a
2+190 |2+210 | 2+180 | 2+200 aérea ! diagonal | construcci6 Rehabilitar
n
RED MTY La red requiere
PK PK K K Cruce
RED BT 1 45,00 Traslado traslado por
2+400 | 2+445 | 2+380 | 2+425 abrea transversal trazado de la via
PK PK K K RED MTY Paralelo La red requiere
2+aa5 | 24960 | 24425 | 24890 RE!Z) BT 11 515,00 costado Traslado traslado por )
aérea derecho trazado de la via
La red requiere
PK PK K K RED MT Cruce
2+4060 | 3+000 | 2+880 | 2+890 |  aérea 1] 4000 | Giagonar | Traslado | trasladopor.
trazado de la via
Paralelo La red requiere
PK PK K K RED MT
. 2 85,00 costado Traslado traslado por
T%ASM 3+000 | 3+085 | 2+890 | 3+070 aérea derecho trazado de la via
PK PK K K RED MT 1 45,00 Cruce Traslado L?r;i?ag?ugre
3+085 | 3+130 | 3+070 | 3+115 aérea ' diagonal por
trazado de la via
Paralelo La red requiere
PK PK K K RED BT
3+000 | 3+335 | 2+890 | 3+165 abrea 6 335,00 costado Traslado traslado por :
derecho trazado de la via
La red requiere
PK PK K K RED BT Cruce
3+335 | 3+385 | 3+165 | 3+220 aérea ! 50.00 | jiagonal | Traslado traslado por
trazado de la via
PK PK K K RED BT Cruce Tramo a
3+440 | 3+515 | 3+275 | 3+515 aérea 1 75,00 diagonal Traslado Rehabilitar
Proteccion
PK PK K K RED BT 1 75.00 Cruce durante la Tramo a
3+515 | 3+590 | 3+515 | 3+425 aérea ’ diagonal | construcci6 Rehabilitar
n
La red requiere
PK PK K K RED BT Cruce
3+500 | 3+675 | 3+425 | 3+510 |  aérea 1] 8500 | jiagonar | Traslado | trasladopor
trazado de la via
Proteccion
PK PK K K RED BT Cruce durante la Tramo a
T%iM 3+675 | 3+750 | 3+510 | 3+585 aérea ! 75,00 diagonal | construcci6 Rehabilitar
n
Derivacién | Proteccion
PK PK K K RED BT 2 50.00 paralela durante la Tramo a
3+805 | 3+855 | 3+640 | 3+690 aérea ’ costado construccio Rehabilitar
izquierdo n
paralelo Proteccion
PK PK K K RED MT 9 620.00 costado durante la Tramo a
3+130 | 3+750 | 3+110 | 3+585 aérea ! L construccio Rehabilitar
izquierdo n
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LOCALIZACI

LOCALIZACI

UBICACI

p ' DESCRIPCION RED . PROPUES
TRAM ON ONDG RESOP'\IIECT TADE OBSERVACIO
o3 PR | PR K K | DESCRIPCI Czrg'd Longit | OALA ACEL,J\IAC' NES
inicial | final | inicial | final ON ud (m) VIA
Apoyos
Proteccion
PK PK K K RED MT 1 000 Cruce durante la Tramo a
3+185 | 3+185 | 3+050 | 3+050 aérea ! transversal | construccio Rehabilitar
n
Proteccion
PK PK K K RED MT 1 0.00 Cruce durante la Tramo a
3+440 | 3+440 | 3+275 | 3+275 aérea ' transversal | construccié Rehabilitar
n
La red requiere
PK PK K K RED MT Cruce
. 1 20,00 Traslado traslado por
TRAM 3+750 | 3+770 | 3+585 | 3+600 aérea transversal trazado de la via
05 La red requiere
PK PK K K RED MT Cruce
3+770 | 3+855 | 3+585 | 3+690 aérea ! 8500 | jiagonal | Trastado traslado por
trazado de la via
Proteccion
PK PK K K RED MT 1 500 Cruce durante la Tramo a
3+855 | 3+860 | 3+690 | 3+700 aérea ' transversal | construccio Rehabilitar
n
Paralelo
PK PK K K RED MT Tramo a
3+860 | 4+655 | 3+700 | 4+460 |  aérea 11| 79500 | costado | Traslado | popoiritar
izquierdo
Proteccion
PK | PK K K REEDMEITY 16 | 13450 zzg;z‘g durante la Tramo a
4+655 | 6+000 | 4+460 | 5+851 . 0 construccio Rehabilitar
aérea derecho n
Proteccion
PK PK K K RED MT 2 30.00 Cruce durante la Tramo a
4+655 | 4+660 | 4+460 | 4+465 aérea ! transversal | construccié Rehabilitar
n
La red requiere
PK PK K K RED MT Cruce
4+935 | 4+935 | 4+745 | 4+745 aérea 1 30,00 transversal Traslado traslado por .
trazado de la via
Proteccion
PK PK K K RED BT 1 55.00 Cruce durante la Tramo a
3+800 | 3+855 | 3+640 | 3+690 aérea ’ diagonal | construccio Rehabilitar
n
Paralelo La red requiere
TRAM PK PK K K RED BT
06 3+855 | 4+185 | 3+690 | 4+020 abrea 0 330,00 _cosFado Traslado traslado por ,
izquierdo trazado de la via
Proteccion
PK PK K K RED BT 1 110.00 Cruce durante la Tramo a
4+185 | 4+295 | 4+020 | 4+135 aérea ' diagonal | construcci6 Rehabilitar
n
La red requiere
PK PK K K RED MT Cruce
5+940 | 5+960 | 5+761 | 5+781 aérea ! 20,00 | ansversal | 1rastado traslado por
trazado de la via
Proteccion
PK PK K K RED BT 1 30.00 Cruce durante la Tramo a
6+000 | 6+030 | 5+781 | 5+801 aérea ' diagonal | construccié Rehabilitar
n
Proteccion
PK PK K K RFEEDMJTY 1 20.00 Cruce durante la Tramo a
6+030 | 6+050 | 5+801 | 5+821 area ! transversal | construccié Rehabilitar
n
Cruce La red requiere
PK PK K K RED BT .
24295 | 44395 | 44130 | 44230 area 1 100,00 | diagonal y | Traslado traslado por
transversal trazado de la via
RED MTY La red requiere
K K K K Cruce
+250 | 4270 | +250 | +270 RE!D BT 1 20,00 transversal Traslado traslado por :
aérea trazado de la via
K K K K RED MTY Paralelo La red requiere
TRAM +270 | +500 | +270 | +500 REP BT 6 300,00 costado Traslado traslado por '
o7 aérea derecho trazado de la via
Derivacién | Proteccion
K K K K REEDMJTY 1 100.00 paralela durante la Tramo a
+100 | +200 | +100 | +200 abrea ' costado construccio Rehabilitar
derecho n
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LOCAOL,\:ZAC' LO%’;‘\‘LI;ZGAC' DESCRIPCION RED UBg:,\fC' PROPUES
TRAM RESPECT TADE OBSERVACIO
0s PR PR K K DESCRIPCI Caargld Longit O ALA AC-E)UNACI NES
inicial | final | inicial | final ON A ud (m) VIA
poyos
Proteccion
K K K K RED BT 2 20.00 Cruce durante la Tramo a
+200 | +220 | +200 | +220 aérea ' diagonal | construccié Rehabilitar
n
i La red requiere
K K K K RED BT paralela
+245 | +230 | +245 | +230 aérea 2 20,00 costado Traslado traslado por .
trazado de la via
derecho
Cruces
diagonales La red requiere
K K K K RED MT ) s500 | Cesde Traslad rocla N
+245 | +280 | +245 | +280 aérea ' ambos raslado raslado por.
trazado de la via
costados
de la via
LOCALIZACION COORDENADAS INICIO COORDENADAS FIN
PR inicial PR final NORTE ESTE NORTE ESTE
PK +00 PK +00 10.378.514.848 10.112.703.231 10.378.508.411 10.112.604.656
PK +010 PK +650 10.378.508.411 10.112.604.656 10.373.068.000 10.115.320.944
PK +650 PK +650 10.373.068.000 10.115.320.944 10.372.664.523 10.115.430.749
PK +650 PK 1+160 10.372.664.523 10.115.430.749 10.367.818.346 10.116.854.512
PK 1+160 PK 1+200 10.367.818.346 10.116.854.512 10.367.395.031 10.116.767.201
PK 1+200 PK 2+400 10.367.395.031 10.116.767.201 10.356.649.227 10.119.127.386
PK 1+340 PK 1+340 10.366.321.545 10.117.567.782 10.366.395.964 10.117.634.791
PK 1+620 PK 1+620 10.364.452.198 10.119.626.885 10.364.509.458 10.119.701.217
PK 1+910 PK 1+910 10.361.577.605 10.119.460.588 10.361.562.422 10.119.648.092
PK 1+620 PK 1+620 10.364.452.198 10.119.626.885 10.364.256.380 10.119.702.513
PK 2+010 PK 2+030 10.360.555.488 10.119.399.137 10.360.314.266 10.119.465.335
PK 2+190 PK 2+210 10.358.746.142 10.119.283.601 10.358.567.017 10.119.370.231
PK 2+400 PK 2+445 10.356.649.227 10.119.127.386 10.356.612.715 10.119.611.213
PK 2+445 PK 2+960 10.356.612.715 10.119.611.213 10.356.032.835 10.124.726.590
PK 2+960 PK 3+000 10.356.032.835 10.124.726.590 10.355.566.244 10.124.668.660
PK 3+000 PK 3+085 10.355.566.244 10.124.668.660 10.355.419.778 10.125.579.795
PK 3+085 PK 3+130 10.355.419.778 10.125.579.795 10.355.439.887 10.126.029.219
PK 3+000 PK 3+335 10.355.566.244 10.124.668.660 10.353.314.386 10.125.864.364
PK 3+335 PK 3+385 10.353.314.386 10.125.864.364 10.352.841.673 10.125.726.722
PK 3+440 PK 3+515 10.352.269.801 10.125.729.439 10.351.539.662 10.125.631.280
PK 3+515 PK 3+590 10.351.539.662 10.125.631.280 10.350.801.092 10.125.536.832
PK 3+590 PK 3+675 10.350.801.092 10.125.536.832 10.349.964.942 10.125.434.909
PK 3+675 PK 3+750 10.349.964.942 10.125.434.909 10.349.211.344 10.125.341.351
PK 3+805 PK 3+855 10.348.679.309 10.125.281.544 10.348.183.386 10.125.169.363
PK 3+130 PK 3+750 10.355.439.887 10.126.029.219 10.349.211.344 10.125.341.351
PK 3+185 PK 3+185 10.354.796.234 10.126.031.091 10.354.839.445 10.125.698.747
PK 3+440 PK 3+440 10.352.269.801 10.125.729.439 10.352.324.566 10.125.183.685
PK 3+750 PK 3+770 10.355.439.887 10.126.029.219 10.349.146.127 10.125.203.992
PK 3+770 PK 3+855 10.355.439.887 10.126.029.219 10.348.183.386 10.125.176.363
PK 3+855 PK 3+860 10.348.183.386 10.125.176.363 10.348.110.001 10.125.953.397
PK 3+860 PK 4+655 10.348.183.386 10.125.176.363 10.345.944.374 10.125.958.054
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LOCALIZACION

COORDENADAS INICIO

COORDENADAS FIN

PR inicial PR final NORTE ESTE NORTE ESTE
PK 4+655 PK 5+800 10.344.233.436 10.130.938.439 10.343.024.507 10.142.331.316
PK 4+655 PK 4+660 10.344.233.436 10.130.938.439 10.344.959.744 10.131.158.993
PK 4+935 PK 4+935 10.343.935.530 10.133.726.397 10.344.533.261 10.133.817.239
PK 3+800 PK 3+855 10.348.679.309 10.125.281.544 10.348.183.386 10.125.169.363
PK 3+855 PK 4+185 10.348.183.386 10.125.169.363 10.345.477.142 10.126.821.035
PK 4+185 PK 4+295 10.345.477.142 10.126.821.035 10.344.914.624 10.127.754.423
PK 5+940 PK 5+960 10.342.873.459 10.143.724.204 10.342.855.397 10.143.858.089
PK 6+000 PK 6+030 10.342.769.209 10.144.302.742 10.342.799.336 10.144.644.518
PK 6+030 PK 6+050 10.342.694.554 10.144.651.416 10.342.647.254 10.144.801.344
PK 4+295 PK 4+395 10.344.914.624 10.127.754.423 10.344.402.771 10.128.620.231
K +250 K +270 10.330.452.279 10.146.127.811 10.329.957.196 10.146.296.520
K +270 K +500 10.330.452.279 10.146.127.811 10.328.707.941 10.145.738.901
K +100 K +200 10.328.707.941 10.145.738.901 10.328.525.512 10.144.957.552
K +200 K +220 10.327.031.848 10.145.912.404 10.326.927.009 10.146.071.286
K +245 K +230 10.330.112.106 10.145.903.046 10.330.197.058 10.145.410.256
K +245 K +280 10.330.459.227 10.146.128.665 10.331.013.181 10.146.500.862

Tabla 15 — Redes secas (Telecomunicaciones) identificadas en la Unidad Funcional 7
PERIMETRAL SOPO

e Fibra Optica Claro

A continuacion se presenta un inventario de las redes que se encontraron en la Variante

Sopd y la posible longitud afectada con la ejecucion del proyecto.

UBICACI
LOCALIZAC | LOCALIZAC DESCRIPCION RED ON CARACTERIST
ION ION DG PROPUES
TRAM RESPEC TA DE ICAS Y
oS Cantid TO /:\ LA ACTUACI COMPLEJIDAD
PK PK K K Material ad Longit VIA ON DELA
inicial | final | inicial | final Apoyo | ud (m) | EXISTEN AFECTACION
S TE
La red
requiere
RED FO Paralelo
PK PK K K traslado por | Tramo a
+00 +020 | +010 | +010 SUBTERRA 1 20,00 cos?ado nuevo Rehabilitar
NEA Izquierdo | ..
disefio de la
via
Proteccion
k| P K K RED FO b | 11400 zgg‘:ﬂg durante la | Tramo a
+020 +010 | 1+170 AEREA 0 - construccié | Rehabilitar
0 Izquierdo n
TRAM La red
01 PK requiere
PK 1420 K K RED FO 5 40.00 Cruce traslado por | Tramo a
1+160 0 1+170 | 1+210 AEREA ' diagonal nuevo Rehabilitar
disefio de la
via
Proteccion
PK ZTZO K K RED FO 2% 1200,0 zzgﬂﬂg durantela | Tramoa
1+200 1+210 | 2+360 AEREA 0 construccié | Rehabilitar
0 derecho n
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UBICACI
LOCALIZAC | LOCALIZAC DESCRIPCION RED ON CARACTERIST
ION ION DG PROPUES
TRAM RESPEC TA DE ICASY
oS Cantid TOALA ACTUACI COMPLEJIDAD
PK PK K K Material ad Longit VIA ON DELA
inicial | final | inicial | final Apoyo | ud (m) | EXISTEN AFECTACION
S TE
PK Proteccion
PK 2444 K K RED FO 2 45.00 Cruce durante la | Tramoa
2+400 5 2+360 | 2+400 AEREA ! transversal | construcci6 | Rehabilitar
n
Proteccion
PK 2’156 K K RED FO 1 515.00 zggﬁg durante la | Tramoa
2+445 2+400 | 2+870 AEREA ' - construccié | Rehabilitar
0 Izquierdo n
TRAM
02
PK Proteccion
PK 3400 K K RED FO 1 40.00 Cruce durante la | Tramo a
2+960 0 2+870 | 2+900 AEREA ' diagonal | construccié | Rehabilitar
n
La red
requiere
PK 3259 K K RED FO 5 90.00 zz;?;ﬂg traslado por | Tramo a
3+000 2+900 | 2+990 AEREA ' nuevo Rehabilitar
0 derecho -
disefio de la
via
TRAM
03
PK Proteccion
PK 3+13 K K RED FO 2 40.00 Cruce durante la | Tramo a
3+090 0 2+990 | 3+030 AEREA ' diagonal | construccié | Rehabilitar
n
Proteccion
PK STEEO K K RED FO 9 670.00 zggﬂﬂg durante la | Tramo a
3+130 3+030 | 3+640 AEREA ' - construccié | Rehabilitar
0 Izquierdo n
TRAM
04 La red
PK requiere
PK 3486 K K RED FO 2 60.00 Cruce traslado por | Tramo a
3+800 0 3+640 | 3+690 AEREA ' diagonal nuevo Rehabilitar
disefio de la
via
La red
requiere
TRAM | PK 5'1';5 K K RED FO a5 | 20900 'Zg;"t‘:a'g traslado por | Tramo a
05 3+860 3+690 | 6+000 AEREA 0 nuevo Rehabilitar
0 derecho -
disefio de la
via
LOCALIZACION | COORDENADAS INICIO | COORDENADAS FIN
PR inicial | PR final NORTE ESTE NORTE ESTE
PK +00 PK +020 | 1037855.26 | 1011242.26 | 1037847.67 | 1011261.64
PK+020 |PK1+160| 1037847.67 | 1011261.64 | 1036784.72 | 1011683.29
PK 1+160 | PK 1+200 | 1036784.72 | 1011683.29 | 1036739.36 | 1011675.81
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LOCALIZACION

COORDENADAS INICIO

COORDENADAS FIN

PR inicial | PR final NORTE ESTE NORTE ESTE

PK 1+200 | PK 2+400 | 1036739.36 | 1011675.81 | 1035665.78 | 1011913.88
PK 2+400 | PK 2+445 | 1035603.31 | 1012472.60 | 1035556.56 | 1012466.86
PK 2+445 | PK 2+960 | 1035556.56 | 1012466.86 | 1035542.57 | 1012558.10
PK 2+960 | PK 3+000 | 1035542.57 | 1012558.10 | 1035556.66 | 1012466.93
PK 3+000 | PK 3+090 | 1035556.66 | 1012466.93 | 1035542.96 | 1012558.07
PK 3+090 | PK 3+130 | 1035542.96 | 1012558.07 | 1035543.33 | 1012602.49
PK 3+130 | PK 3+800 | 1035543.33 | 1012602.49 | 1034868.35 | 1012527.57
PK 3+800 | PK 3+860 | 1034868.35 | 1012527.57 | 1034818.47 | 1012517.78
PK 3+860 | PK 5+950 | 1034818.47 | 1012517.78 | 1034288.65 | 1014374.54

Tabla Interferencias Redes de Fibra Optica Claro Variante Sop6
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3.1

(@)

(b)

(©)

3.2

CAPITULO Il Obligaciones del Concesionario con respecto a las Redes

afectadas por el Proyecto

Afectacion o interferencia de las Redes

Para efectos del presente Apéndice, se presumira que una Red se ve afectada por
una Intervencion cuando por causa 0 con ocasion de su implementacion se
pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la
prestacion del servicio asociada a la misma.

Al detectarse una potencial afectacién a una Red, el Concesionario debera
adelantar cualquier actividad constructiva que sea idonea para su solucion,
incluyendo, sin limitarse, a:

(i) Traslado definitivo de la Red.

(if)  Proteccion durante construccion de la Red.

(iif) Proteccion definitiva de la Red.

(iv) Reposicion de la Red.

(v) Implementacion de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.
En todo caso, sera responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar junto
con el titular, gestor o administrador de la red — segun sea el caso qué constituye
una afectacion o interferencia de una Intervencion a una Red y la solucién

técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice y la Ley
Aplicable.

Obligaciones del Concesionario con relacién a las Redes que se puedan afectar por

el Proyecto

3.2.1. En la Fase de Pre-Construccion

(@)

(b)

(©)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar
alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada
dentro de dicho Corredor del Proyecto, debera dar aviso inmediato a la empresa
titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

En la elaboracion de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico el
Concesionario debera evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar las
redes o de conservar o modificar el trazado del Proyecto siguiendo lo dispuesto
por el numeral 1 del articulo 47 de la Ley 1682 de 2013.

Inventario de Redes
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Con anterioridad a la presentacion a la Interventoria de los estudios de
Trazado y Disefio Geométrico, el Concesionario deberd realizar un
inventario de las Redes que se encuentren dentro del Corredor del Proyecto.
En la realizacion de dicho inventario, el Concesionario deberé llevar a cabo
todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le
permitan identificar la existencia y ubicacién real de Redes que puedan
verse afectadas por las Intervenciones. Lo anterior, sin perjuicio de la
obligacion del Concesionario de desarrollar los Estudios de Trazado y
Disefio Geométrico evitando, en lo posible, la afectacion de Redes con base
en el desarrollo de inventarios preliminares.

(i) Los objetivos del inventario seran:

1)
)

@)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

La descripcion de la funcionalidad de las Redes y su uso.

Determinar la fecha de instalacion de las Redes y los
documentos que la soportan.

Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus
materiales y el nivel de afectacion a las mismas por las
Intervenciones.

Identificar los propietarios y/u operadores de las Redes.

Identificar la situacion juridica de las Redes, incluyendo: i) la
persona responsable por su traslado y/o proteccion de acuerdo
con la Ley Aplicable o el convenio respectivo, ii) la propiedad
de la servidumbre o franja por donde transita y iii) Los
permisos de ocupacion temporal tramitados con la ANI o
anteriores entidades encargadas del corredor, quien le
hubieren otorgado autorizacion para la ubicacion de la Red en
la zona de retiro vial.

Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
respecto al desarrollo del Proyecto.

Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras
bajo las cuales se deben efectuar las soluciones, de
requerirse, de acuerdo con lo establecido por la Ley
aplicable, en especial, la Ley 1682 de 2013 y en este contrato.

Cualquier otra informacion relevante respecto de la situacion
juridica o técnica de la Red.

(i) Entre otras actividades, el Concesionario debera realizar todos los
recorridos de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

(iii) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaboraray presentara
junto con los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico un acta en la que
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constaran todos los hallazgos de Redes dentro del Corredor del Proyecto
para cada Unidad Funcional, junto con los soportes documentales, filmicos
o fotogréficos respectivos. En particular, el acta deberd contener, como
minimo, lo siguiente:

1)

)

©)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

Identificacion de la Red por tipo de servicio afectado
(tuberias, ductos, cables), PR de la via de cada punto de
afectacion, longitud afectada y entidad propietaria y/o
encargada de la operacion.

La existencia 0 no de convenios vigentes para intervencion (la
proteccion, el traslado o reubicacion) de Redes con empresas
propietarias o administradoras de las mismas, asi como la
descripcion de las especificaciones y normativas aplicables a
cada Red.

Georreferenciacion con ubicacion de la Red afectada en
cartas a escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades
propietarias para el estudio de los proyectos de traslado o
modificacién, y cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de
las afectaciones o interferencias detectadas. La base de
georreferenciacion debe establecer la Faja y el Corredor del
Proyecto. Adicionalmente se deberan presentar en archivos
dwg (autocad) y archivos tipo shape(*.shp).

Estado de la Redes, incluyendo registros fotograficos y de
video.

La cuantificacién de los elementos y componentes de la
canalizacién y/o Red, el cual se realiza con el fin de
determinar el estado, el cumplimiento de las especificaciones
y la cantidad de componentes con que cuenta el corredor.
Estos deberan incluir las acometidas domiciliarias.

La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado
a las empresas propietarias y/o administradoras.

Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos
logrados con las empresas propietarias o administradoras de
las Redes durante el inventario.

Otros aspectos que se evidencien de importancia.

(iv) Asi mismo, en el acta debera incluirse un instrumento de resumen
denominado ficha de identificacion de Redes de acuerdo con el Anexo que
la ANI provea para tal efecto diligenciado por Unidad Funcional y por tipo
de Red y por interferencia, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1)

Identificacion del Contrato.
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)
©)
(4)

()
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

(11)

(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Fecha de diligenciamiento de la Ficha.
Departamento donde se encuentra ubicada la Red.

Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la
Red.

Ubicacién dando PR inicial a PR final.
Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.

Relacion con la via, si la red esta paralela, calzada
izquierda/derecha, cruce subterraneo o paralelo.

El uso de la red.
Razon social del propietario o administrador de la red.

Naturaleza juridica del propietario (i.e. empresa publica,
privada, mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccion del propietario o administrador de la Red.

Persona o area de contacto encargada de tratar la afectacion
o interferencia de la Red.

Teléfono de la persona de contacto.
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicacion de la red, mostrando un PR
cercano y su fecha.

Identificar si la red cuenta con un permiso de ocupacion
temporal otorgado por alguna entidad estatal.

En caso de tener permiso, indicar el nimero de resolucion y
su fecha de expedicion.

Nombre de la entidad que otorgd el permiso de ocupacion.
Tipo de servidumbre donde se ubica la red (i.e. continuas,
discontinuas, prediales o personales, aparentes 0 no

aparentes, positivas o negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y especificaciones técnicas de la Red tales
como tipo, material, didmetro, entre otros.
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(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

Total longitud hallada que esta presentando la afectacion o
interferencia.

Longitud cubierta por un permiso de ocupacion de via.

La longitud resultante de la resta de la longitud total menos
la longitud con permiso.

Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no
pueden ubicarse en otra casilla.

Croquis 0 bosquejo que sea importante detallar para el
inventario.

Describir la posible solucidon para la afectacion de la Red, y/o
la solucidn especifica propuesto por el Concesionario, junto
con su justificacion, incluyendo sus condiciones técnicas,
legales y financieras . Lo anterior, sin perjuicio de lo
establecido en la Seccion 3.2.1(d).

Informacidn de quien elabord y revisd la ficha.

Constancias de las aprobaciones emitidas de las empresas
administradoras o prestadoras del servicio.

El Concesionario debera respetar los acuerdos de
confidencialidad para el manejo y uso de la informacion
suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar. Sin
perjuicio de lo anterior, en ningun caso dichos acuerdos de
confidencialidad podran impedir que la ANI tenga acceso a
la informacién suministrada o inventariada en las mismas
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionario.

(v) Esta acta sera puesta en consideracion de la Interventoria dentro de los (30)
Dias siguientes a la obtencion de la no objecion de los Estudios de Trazado
y Disefio Geométrico.

(vi) La Interventoria contara con (15) Dias desde la entrega del acta, junto con
sus soportes, para formular observaciones sobre el contenido de la misma
0 aprobarla. En el caso en que no se pronuncie en el término previsto, se
entendera que no objetan el contenido del acta y debera suscribirla dentro
de los tres (3) Dias siguientes al vencimiento del plazo.

(vii) En el caso que existan observaciones sobre el acta y/o sus soportes, el
Concesionario contara con (15) Dias para dar respuesta a las mismas.

(viii)Una vez la Interventoria de por no objetada el acta, esta sera suscrita por
ésta y el Concesionario dentro de los tres (3) Dias siguientes a la no
objeciéon de dicho documento.
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(d)

(ix) En el caso en que transcurridos treinta (30) Dias desde la presentacién de

()

las respuestas a las observaciones de la Interventoria no se apruebe el acta,
si la ANI se encuentra de acuerdo con el Interventor, la controversia sera
resuelta por el Amigable Componedor.

Una vez el acta sea suscrita por tanto el Interventor, como el Concesionario,
ésta sera remitida al Dia siguiente a la ANI para que dentro de los treinta
(30) Dias siguientes a su recepcion formule observaciones. En el caso en
que transcurrido este término la ANI no se pronuncie se entendera que ésta
no objeta la misma. De existir observaciones, se debera seguir el
procedimiento descrito en las Seccion 3.2.1(c)(vii) y siguientes de este
Apéndice, reduciéndose los plazos a la mitad.

(xi) La suscripcion del acta no libera al Concesionario de:

(1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
resultado de la elaboracion de los Estudios de Detalle de cada
Unidad Funcional se identifiquen nuevas Redes dentro del
Corredor del Proyecto original y/o se modifique el trazado o
disefio geométrico del Proyecto resultando en un Corredor
del Proyecto distinto. Esta actualizacion serd consignada en
una nueva acta que seguird lo establecido en la Seccion
3.2.1(c) del presente Apéndice.

2 Su obligacion de ejecutar todas las actividades que, de
acuerdo con el estado del arte, permitan identificar las Redes
que puedan verse afectadas por las Intervenciones u Obras de
Mantenimiento durante todo el Contrato.

(xii) Asi tampoco la suscripcion del acta implica una aceptacion por parte de la

ANI y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del
Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de
acuerdo con el estado del arte, para la identificacion de la Redes dentro del
Corredor del Proyecto.

Gestiones con las empresas titulares de las Redes

(i)

(i)

El Concesionario debera adelantar, con los propietarios, gestores y/o
administradores — segun sea el caso- de cada una de las Redes, a su cuenta
y riesgo, todos los procesos de gestion requeridos por la Ley Aplicable para
acordar y aplicar, mediante los instrumentos respectivos, las condiciones
relativas al disefio definitivo, costeo, pago e implementacion de la
soluciones respectivas, entre ellos, los requeridos en la Seccion 3.2.1(e) de
este Apéndice.

Siempre que en la ejecucion del inventario del cual trata la Seccion 3.2.1(c)
de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial afectacion de
una Red, éste debera seguir el procedimiento establecido en los articulos
47 y siguientes de la Ley 1682 de 2013.
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(€)

(iii)

(iv)

v)

Plan

(i)

Toda comunicacion que el Concesionario dirija a los prestadores y/u
operadores debera ser dirigida también a la ANI. Asi también, cualquier
comunicacion recibida por el Concesionario que tenga como origen
prestadores y/u operadores debera ser reenviada a la ANI dentro de los
cinco (5) Dias siguientes a su recepcion.

Con anterioridad a la formalizacion de cualquier acuerdo entre el
Concesionario y las empresas titulares de las Redes relativo a la
determinacion de los valores relacionados con las obras, adquisiciones y
demas inversiones y gastos de las actividades de traslado y/o manejo de las
Redes a cargo del Concesionario se deberd solicitar la aprobacion del
Interventor. Este debera verificar que ese valor corresponde a condiciones
normales de mercado vigentes para ese momento.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013, para
la determinacion del valor de los costos asociados a la proteccion, traslado
o reubicacion de las Redes, se aplicaran los valores de mercado de acuerdo
con la region en donde se encuentren ubicados o la regulacion sectorial
vigente. Sin embargo, en ningun caso se podra solicitar, pactar u obtener
remuneracion alguna por costos que han sido recuperados o que se
encuentren previstos dentro de la regulacion sectorial vigente.

Del desarrollo de estas actividades deberan constar documentos de soporte
incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, etc., que deberan ser
anexados al acta de que trata la Seccion 3.2.1(c) del presente Apéndice.

para el traslado y/o manejo de Redes

De conformidad con lo dispuesto en la Seccion 4.2(p) de la Parte General,
el Concesionario deberd presentar a la Interventoria, durante el plazo
establecido en dicha Seccidn, el plan para el traslado y/o manejo de Redes.
Dicho plan, contendra la descripcion detallada de las soluciones
constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto a las
Redes identificadas en el inventario, asi como su responsable, el
cronograma de ejecucion de estas y su valor.

Especificamente, el plan debera contener:

1) Disefios definitivos de la solucion: Un andlisis del tipo de
solucion sobre la Red para mitigar el impacto de la
interferencia o afectacion, asi como incluir el disefio de la
solucidn seleccionada con detalles constructivos. Este disefio
debera estar aprobado por la empresa propietaria o
administradora de la Red objeto del estudio el cual debera
incluir los detalles y escalas necesarias para el proceso
constructivo. En el disefio de la solucion se deben prever los
accesos para el ingreso de maquinaria de las empresas
propietarias y/o administradoras de la Red a las obras para el
desarrollo de actividades de mantenimiento o reparacion.
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)

©)

(4)

(%)

(6)

Dichos disefios deberan llevarse a cabo de acuerdo con lo
dispuesto en la normatividad vigente.

Presupuesto: Un presupuesto que debera referirse a: i)las
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los
disefios aprobados, ii) las actividades del plan de
contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago
y V) los responsables del mismo de acuerdo con lo
establecido en la Seccion 8.2(c) de la Parte General. El
presupuesto debera establecer los precios unitarios de
acuerdo con el tipo de solucion y su justificacion.

Plan de actuacion: En este plan se describiran todas las
actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan
de seguimiento con los respectivos indicadores de avance y
de control. Este Plan debe estar en concordancia con el Plan
de obras del proyecto, previendo la priorizacion de sectores
que requieren intervencion de redes.

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debid haber
sido aprobado por las empresas administradoras, propietarias
0 prestadoras de la Red en el cual se deberéd indicar el
protocolo de seguridad del personal, del uso de la
maquinaria, la sefializacion requerida y demas informacion
relevante, para las obras de liberacion de interferencias. Lo
anterior en concordancia con los dispuesto en los Apéndices
Técnicos 2y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos
para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervencion
debe realizarse por el titular de la Red, se deben registrar las
gestiones, acuerdos, valoracion vy, si es del caso, los pagos
realizados por el Concesionario para la solucion. Si, por el
contrario, para el titular de la red a intervenir no le es posible
su ejecucion en los tiempos requeridos y/o no tienen la
capacidad econémica de ejecutarlos el Concesionario
ejecutara y financiara la intervencion.

Plan de contingencias: En este plan se encontraran los
procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes
para la atencion de emergencias generadas por dafios en las
Redes que ocurran durante toda la ejecucion del Contrato el
cual debera mantenerse actualizado, corregido y con mejoras
constantes. Ademas, debera contemplar los lineamientos y
protocolos de las empresas propietarias y/o administradoras
de la Red, asi como los protocolos de comunicacion de
emergencia ante la misma empresa y ante terceros. Dentro
del plan se debera contemplar que en el caso en que se
produzca un dafio a alguna Red ubicada dentro del Corredor
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del Proyecto, se debera describir como se adelantaran seguir
los siguientes procesos:

Informacion y coordinacidn con las empresas propietarias
y/o administradoras de la red, y a las autoridades
competentes.

Condiciones de cierre y apertura de los carriles del
Proyecto afectados.

Auxilio vial.
Condiciones de cierre de las redes afectadas.
Registro de los dafios en la red y de terceros afectados.

Condiciones para desarrollar las medidas de intervencion
para la reparacion del dafio y restitucion del servicio con
las empresas propietarias y/o administradoras de la red.

Sefalizacion temporal y definitiva.

Retiro de material excedente resultante de dafios a las
Redes y disposicion final de acuerdo con la normatividad
vigente.

Condiciones para la disposicion de equipos y maquinaria
para la reparacion de la Red afectada.

Registrar la investigacion de causas de los dafios causados
en la Red e investigacion de incidentes y/o accidentes si
se presentan en el formato que la ANI disponga para tal
fin.

Si el dafio fuere imputable al Concesionario, los
procedimientos mediante los que se cuantificaran y
realizaran los pagos o en su defecto se activaran los
siniestros de las polizas de seguros existentes..

(iii) Este plan debera ser presentado a la Interventoria dentro del plazo previsto

(iv)

en la Parte Especial del Contrato.

El Interventor revisara el plan y presentard sus observaciones al mismo
dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion. En lo relacionado
con el presupuesto de las actividades de traslado y/o manejo y/o proteccion
de redes, el Interventor debera verificar que el valor consignado
corresponde a condiciones normales de mercado vigentes para ese
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()

9

(v) De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacién al Informe y lo
remitira a la ANI para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor
debera pronunciarse sobre la aprobacion del plan en un término no mayor
a tres (3) Dias. Se seguird este procedimiento para la respuestas a las
observaciones formuladas por la ANI.

(vii) De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia sera
resulta por el Amigable Componedor.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciasen dentro de los plazos indicados, se
entendera que no objetan el informe.

Si durante la Fase de Construccion se identificaren Redes afectadas por las
Intervenciones que no hubieren sido identificadas en la Fase de Pre-
construccion, el Concesionario debera adelantar las actividades descritas en la
presente Seccion 3.2.1 y entregar las actas y planes respectivos en los plazos
pactados junto con el interventor y la ANI.

3.2.2. En la Fase de Construccion

(a)

(b)

(©)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor que forma parte este Contrato de Concesion y en caso de detectar
alguna situacion irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada
dentro de dicho Corredor del Proyecto, debera dar aviso inmediato a la empresa
titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

El Concesionario debera adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el
plan para el traslado, manejo y/o proteccion de Redes, le corresponda ejecutar
directamente. Asi mismo, debera adelantar todas las gestiones necesarias para
que las empresas prestadoras y/u operadoras de la Red lleven a cabo el traslado
y/o manejo y/o proteccion de la Red respectiva de acuerdo con lo establecido en
dicho plan en coordinacién con la ANI.

Inventario del estado de las Redes

(i) Con un frecuencia bimestral y de forma parcial, y posteriormente
acumulativa y total, hasta los treinta (30) Dias anteriores a la finalizacion
de la Fase de Construccion establecidos en el Plan de Obras por cada
Unidad Funcional, el Concesionario debera presentar un informe de
inventario y liberacion en el cual se describirdn de forma detallada las
actividades de proteccion, manejo y/o traslado desarrolladas sobre las
Redes en la Fase de Construccion, su estado a ese momento, asi como las
actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el traslado y/o
manejo de las Redes y planos As Built. Este informe sera el mecanismo de
soporte para los desembolsos de la subcuenta de redes.
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(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

Este informe debera contener ,como minimo, lo siguiente:

Q) La descripcion de cada una de las actividades de proteccion,
manejo y/o traslado, por tipologia de red, llevadas a cabo por
el Concesionario o por las empresas titulares (prestadoras y/u
operadoras) de las Redes.

2 Los costos asociados a los Estudios de Detalle de las Redes.

3 Los costos incluyendo los Analisis de Precios Unitarios
(APU) de las mismas y su justificacion.

4 El estado de las Redes objeto de las actividades de
proteccion, manejo y/o traslado y de aquellas que estando
dentro del Corredor del Proyecto con ocasion al
procedimiento previsto en la Ley 1682 de 2013 no requerian
de actividad de traslado, manejo y/o proteccién alguna.

5) En general, una descripcion de todas las actividades
realizadas en el bimestre por el Concesionario encaminadas
a dar cumplimiento a lo establecido en el plan para la
proteccion, manejo y/o traslado de Redes.

(6) Los soportes documentales, fotogréficos, filmicos y/o
magnéticos de las actividades objeto de este.

El Interventor revisara el informe, bimestral y/o final, y presentara sus
observaciones al mismo dentro de los quince (15) Dias siguientes a su
recepcion.

De no existir observaciones, el Interventor dard aprobacion al informe,
bimestral y/o final, y lo remitird a la ANI para que esta revise y presente
sus observaciones, de considerarlo pertinente dentro de los quince (15)
Dias siguientes a su recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario contara
con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el Interventor
debera pronunciarse sobre su no objeciéon del informe en un término no
mayor a tres (3) Dias. Se seguira este procedimiento para la respuesta a las
observaciones formuladas por la ANI.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciasen dentro de los plazos
indicados, se entendera que no objetan el informe.

De no aprobarse el informe en los plazos establecidos, la controversia sera
resulta por el Amigable Componedor.
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3.2.3. En la Etapa de Operacion y Mantenimiento

(@)

(b)

El Concesionario debera realizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor del Proyecto y en caso de detectar alguna situacion irregular o
sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de dicho Corredor
deberé dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia
de Carreteras.

En el caso en que con ocasion a las Obras de Mantenimiento durante la Etapa de
Operacion y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de traslado y/o
proteccion de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el Concesionario
deberd adelantar todas las actividades descritas en las Secciones 3.2.1(b),
3.2.1(d) y 3.2.1(e) del presente Apéndice en los plazos determinados para tal
efecto por el Interventor.
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(@)

(b)

(©

CAPITULO IV REDES DE HIDROCARBUROS

Aunque durante la etapa de estructuracion no se identificaron redes de
hidrocarburos, para efectos de la identificacién de afectaciones o interferencias
del Proyecto con de Redes de hidrocarburos que pudiesen ser identificadas, asi
como para determinar la necesidad de realizar actividades de traslado y/o manejo
sobre las mismas, el Concesionario debera tener en cuenta lo dispuesto en el
presente Capitulo.

Para los fines de esta Capitulo, los términos en mayuscula inicial que aqui se usan,
estén utilizados en forma singular o plural, tendran el significado asignado a
dichos términos segun se indican a continuacion:

(i) “Realineamiento”: Es el cambio de orientacion requerido de la linea de
transporte de hidrocarburos existente, cuando las plantas del disefio del
proyecto vial se superponen con el trazado de la tuberia.

(if) “Profundizacion™: La que se presenta cuando el trazado de un proyecto vial
cruza una tuberia area o que el disefio del terraplén no supera la
normatividad de seguridad (APl 1102). Se realinea solamente en el caso
que no sea posible el redisefio del terraplén.

(iii) “Empalme”: Es la conexion o la union entre dos tuberias. Se refiere
especificamente a la reconexion de la tuberia existente con la variante
realizada.

(iv) “Hot- tap”: Es el procedimiento de empalme en caliente entre una variante
o realineamiento y la tuberia existente, esta practica garantiza el flujo
continuo de transporte de hidrocarburos, sin afectar la operacion del
sistema de transporte de hidrocarburos y por ende las metas de transporte
de hidrocarburos trazadas.

En todo caso, sera responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar junto
con el titular, gestor o administrador de la Red de hidrocarburos —segin sea el
caso- qué constituye una afectacion o interferencia de una Intervencion a una
Red de hidrocarburos y la solucién técnica para resolverla.

4.1 Tipos de interferencias con proyectos viales

(@)

()

En el desarrollo del Proyecto, existira una interferencia o afectacion de una Red
de hidrocarburos cuando se configuren alguno de los supuestos que a continuacion
se menciona en los términos descritos en este documento.

En todo caso, es obligacion del Concesionario junto con el titular, gestor o
administrador de la Red de hidrocarburos —segun sea el caso- evaluar si casos no
previstos en esta Seccion podrian generar afectaciones a las Redes que requieran
el desarrollo de actividades de traslado y/o manejo. En todo caso, todas las
actividades de traslado y/o manejo de Redes de hidrocarburos seran realizadas por
el Concesionario a su cuenta y riesgo, siendo este el Unico responsable por la
efectividad de las mismas.
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(c) Cruces

(i) Son intersecciones de la infraestructura de la cadena de hidrocarburos y los
Derechos de Via de la infraestructura vial.

(i) Cruces perpendiculares: Son cruces identificados con angulos de
incidencia al eje de la via (Rango 90°- 60° APl 1102) y sobre los cuales se
presentan las siguientes variables:

(iii) Cruce enterrado: Son los cruces que se proyectan entre la via y la tuberia,
en el cual, la tuberia queda debajo de la via.

1) Sobre los mismos se pueden presentar dos circunstancias

= @ Menores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una
distancia vertical menor a 1,5m desde la corona del tubo
hasta la cota negra (Rasante de la via pavimentada) y por
lo tanto no cumplen con la normatividad de cruces
enterrados. Este tipo de cruce no estd permitido,
considerando que las cargas de la via sumados a los
efectos por operacion de la misma pueden afectar la
integridad de la tuberia.

= @ Mayores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una
distancia vertical mayor a 1,5m desde la corona del tubo
hasta la cota negra (Rasante de la via pavimentada) y por
lo tanto cumplen con la normatividad de cruces
enterrados.
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(iv) Cruce aéreo: Son cruces que cambian de medio aéreo en que se encuentra
la tuberia a medio enterrado, ocasionandose un cambio de esfuerzos
mecanicos y los efectos de corrosion de estructuras enterradas.

-

(v) Cruces diagonales: Son cruces identificados con angulos de incidencia al
eje de la via menores de 60° (APl 1102). Este tipo de cruce no esta
permitido, considerando que el &rea de interferencia es mayor. Dichos
cruces pueden contar con las siguientes modalidades:

1) Cruce enterrado: Son los cruces que se proyectan entre la via
y latuberia, en el cual, la tuberia queda debajo de la via. Sobre
los mismos se pueden presentar dos circunstancias:
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@ Menores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una
distancia menor a 1,5m desde la corona del tubo hasta la
cota negra (Rasante de la via pavimentada) y por lo tanto
no cumplen con la normatividad de cruces enterrados, por
su caracteristica diagonal se deben evaluar las condiciones
del tubo con la via.

@ Mayores de 1,5 m: Son aquellos cruces que tiene una
distancia mayor a 1,5m desde la corona del tubo hasta la
cota negra (Rasante de la via pavimentada) y por lo tanto
cumplen con la normatividad de cruces enterrados, por su
caracteristica diagonal se deben evaluar las condiciones
del tubo con la via.

(vi) Cruces temporales: Cruces que no son permanentes dado que su fin es el
de construir un paso que garantice la integridad de las tuberias en el tiempo
de paso (EJ: accesos a canteras, disposicion de material de relleno o de rio),
el cual puede ser desmontado una vez finalice su causa y su andlisis
depende de cada caso en particular.

(d) Paralelismos

(i) Son superposiciones de infraestructuras y derechos de via existente, se
pueden presentar en los siguientes escenarios:

1) Identificadas entre la calzada de la via nueva y la tuberia
existente y comparten longitudes de manera axial.

2) Identificadas entre el Derecho de la Via nuevay el DDV de la
tuberia existente y comparten longitudes (en este caso se toma
como referencia el Derecho de via de la carretera y la tuberia).

(e) Aproximaciones con obras de infraestructuras especiales (box culverts, puentes,

tineles, muros):

(i)

En el caso de cercania de obras de infraestructura especiales (box culverts,
puentes, tuneles y cualquier infraestructura de concreto necesaria) se deben
presentar un analisis de esfuerzos dindmicos que garantice la integridad de
la infraestructura petrolera y que permita su coexistencia de ambas
(estructura civil y red de transporte de hidrocarburos).
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4.2 Actividades de traslado y/o manejo de Redes afectadas*

@) Cruces de via con tuberias enterradas con profundidades menores a 1,5 metros
cuadrados. (no aprobadas)

(i) En estos casos se pueden presentar dos alternativas de solucion:
1) Subir el nivel del terraplén hasta 1,5 metros y cumplir con la
normatividad API, o
(2 Profundizar la tuberia, lo cual podra abarcar dos opciones de
acuerdo el disefio y condiciones de la tuberia:
= Profundizar tuberia abarcando corte y Empalme y/o Hot-
tap.
= Profundizar la tuberia existente mediante el bajado de la
misma sin considerar corte y Empalme y/o Hot-tap.
= En los dos casos se deben realizar los ensayos y cambio
de recubrimiento que sea necesario ademas de cumplir
con toda la normatividad de instalacion de tuberia
enterrada. Para los cruces aéreos se procede de igual
forma.
(b) Cruces de via con tuberias enterradas o aéreas mayores 1,5 metros.: En este caso

se debe inspeccionar la tuberia existente y realizar ensayos no destructivos que
indiquen el estado de la tuberia, posteriormente cambiar el recubrimiento existente
a cargo del contratista vial. Si es necesario reparar pérdidas de metal, estas seran
reparadas por la entidad prestadora del servicio.

(c) Realineamientos de paralelismo

(i)

(i)

La primera alternativa debe ser el redisefio del trazado del proyecto vial, de
tal manera que se mitiguen las interferencias con infraestructura petrolera.
Adicionalmente en el proceso de correlacion de informacion de proyectos
con el objeto de identificar las interferencias, se debe realizar un trabajo de
campo preliminar para adicionar informacion ambiental, de geotecnia,
riesgos, social y detalles de la infraestructura petrolera (Tipos,
recubrimientos, operador, estado)

En el caso de que estos disefios no se puedan modificar por alguna de las
causas anteriormente expuestas, la segunda alternativa es realizar una

1 Ademés de las soluciones y alternativas que se encuentran en esta seccién se encuentra la normatividad
aplicable a los trabajos en infraestructura petrolera relacionada con infraestructuras viales. Adicionalmente,
Se debe aplicar la normatividad vigente de procedimientos de excavacién en trabajos de mantenimiento de
la entidad prestadora del servicio.
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variante horizontal que incluiria construccion de la nueva ligada
paralelamente a la operacion de la tuberia existente. Posterior a esto se
programara con él la conexion de la nueva variante. Esta conexion con el
sistema existente tiene dos alternativas:

(1)

(2)

Corte y empalme convencional, el cual requiere de la
suspension del transporte de hidrocarburos, generandose un
gran impacto para la operacion del sistema y limpieza integral
de la tuberia asegurando la limpieza del producto transportado
(adicionalmente se debe realizar el aseguramiento y
almacenamiento del producto con los protocolos para el
manejo de este tipo de productos).

Empalme con Hot-tap, el cual permite realizarla conexion de
la variante sin detener el transporte del hidrocarburo,
afectdndose en menor grado la operacién (se deben reducir
presiones). En los dos casos se deben realizar los ensayos de
campo (Holiday, espesores, adhesion, ultrasonido y demas
pruebas necesarias para garantizar el libre mantenimiento del
sistema) y cambio de recubrimiento que sea necesario ademas
de cumplir con toda la normatividad de instalacién de tuberia
enterrada, adicionalmente es necesario realizar un estudio
geotécnico de la variante nueva, para garantizar la estabilidad
de los dos proyectos (hidrocarburos y vial).

(d)  Aproximaciones Con Obras De Infraestructuras Especiales (Box Culverts,
Puentes, Tuneles, Muros):

(i)

Las soluciones técnicas de esta tipologia de interferencias especiales son
poco comunes Y se dificulta estandarizarlas, por lo tanto, se deben analizar
caso por caso y estudiar singularmente cada escenario, sin embargo, la
entidad prestadora del servicio dara lineamientos para este tipo de
circunstancias particulares.

(e) Los casos de paralelismos y/o acercamientos donde se presentan interferencias
puntuales con respecto a las obras de arte y chaflanes del terraplén de la via, (Ej.
Salidas de Box Culvert, canales bases de terraplenes etc.), se deben evaluar de
manera particular, ya que por ser pequefias intervenciones es posible tener otras
alternativas de solucion.
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llustracion 3 Paralelismo con calzada

llustracion 4 Paralelismo con calzada (Solucion por correccion de trazado geométrico vial)

llustracion 5 Paralelismo con DDV
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llustracion 8 Variantes verticales (DETALLE SUR)
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llustracion 9 Variantes verticales (DETALLE NORTE)

Sin perjuicio de la obligacion a cargo del Concesionario de cumplir con lo
dispuesto en los Capitulos anteriores de este Apéndice en el desarrollo de la
identificacién, inventario, manejo, proteccion y/o traslado de todas las Redes
que sean afectadas por el Proyecto, para efectos de las Redes a cargo de
Ecopetrol S.A. que transporten hidrocarburos (o a cargo de cualquier filial Y
subsidiaria de aquella sociedad) - siempre que no vaya en contra de lo dispuesto
en este Contrato y en la Ley Aplicable-, el Concesionario podra a su cuenta y
riesgo, tomar en cuenta el contenido del documento denominado “tipos de
interferencia y Costo” elaborado por Ecopetrol y que se relacione como anexo 1
al presente documento.

En todo caso, lo dispuesto en la seccion 4.1 anterior no liberara al Concesionario

del cumplimiento de todas y cada una en las obligaciones contenidas en este
Apéndice, el Contrato, en la Ley 1682 de 2013 y/o, en general, la Ley Aplicable.
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