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1 INTRODUCCION

En este documento se describe de una manera clara, ordenada y objetiva la
forma en que el consultor debe desarrollar los estudios y disefios FASE lli
para carreteras, de tal forma que los productos entregados sean
verdaderamente la solucion ingenieril construible mas adecuada para un
proyecto de una via nueva. Estos “REQUERIMIENTOS TECNICOS” son una
guia basica que el consultor deberd seguir sin perjuicio de poder aportar
mas al objetivo de obtener unos disefios 6ptimos y claros que le permitan al
INVIAS contratar su ejecucion sin ningun contratiempo técnico.

1.1  DEFINICION

Se entiende por “Estudios y Disefios de Carreteras Fase IlI” todos los
estudios y disefios definitivos que a través de metodologias y tecnologias
avanzadas definen claramente el proyecto que cumplird con lo exigido por
los estandares internacionales en lo que tiene que ver con seguridad,
comodidad, funcionalidad, urbanismo, desarrollo regional, impacto ambiental
y conectividad.

1.2 OBJETIVOS

El objetivo principal es realizar todos los estudios y disefios definitivos de un
proyecto de carretera nueva, utilizando metodologias y tecnologias de punta
gue le permitan al pais avanzar en el tan necesitado y anhelado desarrollo de
la infraestructura vial para la competitividad.

Evaluar los costos precisos de la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta los
costos de mitigacion ambiental cuantificados en el EIA.

1.3 ENTREGA DE PRODUCTOS

Teniendo en cuenta la urgencia que tiene el pais de la ejecucion de las obras
disenadas, el INVIAS exigira al consultor, en los estudios y disenos de
tramos de via de mas de 10 km, entregas parciales de tramos estudiados y
disenados en su totalidad. EI consultor deberd entregar al INVIAS,
transcurrido la mitad del tiempo de ejecucion de los estudios, el primer tercio
de la longitud del proyecto, un segundo tercio de longitud de proyecto se
deberéa entregar cumplido el 75% del plazo del estudio y el tramo restante al
finalizar el plazo del contrato.
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1.4 CRONOGRAMAS

El consultor deberd elaborar un cronograma de ejecucion de estudios
teniendo en cuenta las areas que intervienen en el desarrollo de los estudios
las cuales seran programadas en funcion de las entregas parciales
solicitadas por el INVIAS en el numeral 1.3.

Es necesario aclarar que la forma de pago de la consultoria se realizara en
funcion del cronograma de entregas parciales, de tal manera que se cumpla
con ellas.
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2 BREVE DESCRIPCION DE LOS VOLUMENES A
DESARROLLAR EN ESTA CONSULTORIA

El Informe final de los disefios Fase lll, debe comprender como minimo los
siguientes Volumenes para conseguir los objetivos y alcances definidos para
el estudio:

VOLUMEN I: ESTUDIO DE TRANSPORTE

Mediante informacién secundaria y primaria se cuantifica y proyecta el TPD y
se determina el numero N de ejes de diseno. La capacidad y niveles de
servicio definiran parametros como la seccion transversal, velocidad,
pendiente, etc.

VOLUMEN II: ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO,
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL.

Con base en los datos estimados en el anterior volumen en cuanto a nivel de
servicio, capacidad, se debera definir el tipo de via que se requiere, la
seccion tipica y se obtendra el diseno final en planta perfil.

VOLUMEN Ill: GEOLOGIA PARA INGENIERIA

Geologia y Geomorfologia de detalle a lo largo y ancho del corredor de la
via, de tal forma que se identifiquen todos los problemas de estabilidad que
se puedan presentar a la hora de la ejecucion de la obra. Caracterizacion de
las fuentes de materiales y ubicacidn de los posibles sitios para la disposicion
del material sobrante de corte.

VOLUMEN IV: ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE
FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE
CONTENCION

Mediante la ejecucion de sondeos se encontrara la caracterizacion detallada
de los suelos que serviran como fundacién de las obras proyectadas.

Debera determinarse las caracteristicas fisicas y quimicas en la composicion
de los suelos mediante ensayos de laboratorio e insitu.

VOLUMEN V: ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE
TALUDES

Se definirdn las condiciones de estabilidad de laderas adyacentes,
determinando inclinaciéon del talud, obras de contencion, de estabilidad,
complementarias, para garantizar condiciones de seguridad en taludes de
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corte, sitios criticos, con igual tratamiento para zonas de disposicion de
sobrantes.

VOLUMEN VI: ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO

A fin de determinar la estructura del pavimento se obtendra como resultado
de este volumen la caracterizacion de la subrasante, determinar y
caracterizar los materiales componentes de la estructura del pavimento, la
cual debe cumplir con funcionalidad, economia y durabilidad.

VOLUMEN VII: ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y
SOCAVACION

Se obtendra el disefio, dimensionamiento, ubicacidn, niveles para drenajes
mayores y menores de obras como son (puentes, pontones, alcantarillas,
cunetas, y demas obras menores.) realizando estudios de socavacion, se
definird asi mismo obras de subdrenaje como son filtros, drenes horizontales,
zonas de inestabilidad, etc. Estas deben ser concordantes con el disefio
geomeétrico de la via.

VOLUMEN VIil: ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS

Se disefiaran las obras basados en topografia, batimetria, disefio
geométrico, geologia, geotecnia, fundaciones, estabilidad de taludes,
hidraulica, ambiental, urbanismo y demas areas aplicables, para obras como
son alcantarillas, muros, puentes y pontones.

VOLUMEN IX: ESTUDIO Y DISENO DE TUNELES

Se determinara la tipologia y el disefio final de este tipo de obras con base
en estudios de transito, estudio de ventilacion, estudio geolbégico vy
geotécnico del sector, tipo de suelo, obras subterraneas adicionales, etc.

VOLUMEN X: URBANISMO Y PAISAJISMO

Establecer la interaccion entre la via y nucleos poblacionales, sus usuarios
(peatones, motociclistas), identificando puntos de conflicto, definir criterios
para el tema paisajistico, incorporar las soluciones para el disefio geométrico,
seguridad, y en general con las areas afines.

VOLUMEN XI: GESTION PREDIAL

En el desarrollo del disefio del proyecto se debera establecer a través de una
investigacion técnica y juridica las afectaciones territoriales del proyecto por
su construccién y operacion, determinar los titulos de propiedad y obtener
informacion de los predios afectados.
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VOLUMEN XII: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Se definen parametros que buscan la racionalizacibn de los recursos y
minimizar el impacto y riesgos ambientales, se definira las caracteristicas,
procesos, actividades a desarrollar, todo en busqueda de identificar los
riesgos de afectacion y vulnerabilidad para el ecosistema y proponer
soluciones, consignando estos parametros en el plan de manejo ambiental.

VOLUMEN XIll: ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION
DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Se busca obtener la informacion necesaria tomando como base los estudios
y disefios de las areas que intervienen y asi poder estructurar los pliegos de
condiciones para la etapa constructiva, condicionando y estimando planes de
trabajo e inversion para la ejecucion de la obra.

VOLUMEN XIV: EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO

En este volumen se hara un analisis econdmico de los costos y beneficios de
la implementacion del proyecto.

VOLUMEN XV: INFORME FINAL EJECUTIVO.

En este volumen se presentara un informe ejecutivo que permita de una
forma clara y sencilla, localizar geograficamente el proyecto de via en
estudio, conocer la importancia socio-econémica del mismo y a través de
una ficha técnica resumen disponer de los resultados técnicos mas
importantes de la consultoria.
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3 ALCANCE TECNICO DE LA CONSULTORIA

3.1  VOLUMEN I: ESTUDIO DE TRANSPORTE

Cuando se ha seguido la secuencia completa de la formulacion de proyectos
contemplada en estos requerimientos técnicos, se espera que el Estudio de
Transporte a nivel de Fase Il: Factibilidad, proporcionara todos los insumos
requeridos para proseguir, en caso de ser favorable, con los estudios a nivel
de Fase lllI: Diseno, sin necesidad de acopiar informacion adicional o efectuar
analisis adicionales.

Esto significa que los analisis de transporte realizados a nivel de Fase Il:
Factibilidad, deben tener un nivel de detalle tal que, en caso de ser
recomendado el proyecto para proseguir con los estudios a nivel de Fase lll:
Disefio, se cuente con todos los insumos necesarios desde la perspectiva de
transporte.

Sin embargo, la practica ha puesto en evidencia que no siempre se sigue la
l6gica de la formulacion de proyectos y en ocasiones se decide contratar los
estudios a nivel de Fase lll: Disefo, sin haber estudiado las alternativas en
las fases anteriores. En estos casos, cuando se decide abordar el disefio sin
contar con los resultados de la fase anterior, es inminente incorporar el
Estudio de Transporte en el paquete de estudios a nivel de Fase lll: Diseno,
siguiendo la misma metodologia que deberia aplicarse en los estudios de la
fase anterior.

En este sentido, el Estudio de Transporte a nivel de Fase lllI: Disefio,
estudiara la alternativa que haya sido identificada y determinara en forma
precisa, minimizando los niveles de incertidumbre, los flujos de transporte en
cada uno de los horizontes de planificacion, los costos y los beneficios
esperados con la puesta en marcha del nuevo proyecto de infraestructura; se
recalca que el Estudio de Transporte brindara toda la informacién que sea
requerida para los disefios definitivos en cada una de las otras areas que
integran estos términos de referencia.

La realizacion del presente Estudio de Transporte implica la toma de
informacion primaria para calibrar adecuadamente los modelos de Macro-
simulacién, con los cuales se estimaran los flujos de transporte futuros. Asi
mismo, se contempla el uso de modelos de Micro-simulacion para
recomendar técnicamente la solucidbn que se debe dar a las intersecciones
viales y pasos urbanos, para lo cual serdn modeladas distintas alternativas
de solucién a nivel y a desnivel, para elegir la que resulte mas apropiada con
base en criterios técnicos de evaluacion.
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Adicionalmente, el Estudio de Transporte contemplara analisis detallados de
costos de transporte, analisis de capacidad y niveles de servicio, analisis de
costos externos y analisis de sensibilidad.

De manera general el informe correspondiente al Estudio de Transporte, para
el caso de los estudios a nivel de Fase lll: Disefio, debe considerar como
minimo los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

CAPITULO 2. INFORMACION SECUNDARIA

CAPITULO 3. ESTUDIOS DE CAMPO

CAPITULO 4. ANALISIS DETALLADO DE COSTOS DE TRANSPORTE
CAPITULO 5. MODELOS Y PROYECCIONES

CAPITULO 6. ANALISIS DE FLUJOS DE TRANSPORTE

CAPITULO 7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

CAPITULO 8. ANALISIS DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
CAPITULO 9. ANALISIS DE EXTERNALIDADES

CAPITULO 10. OTROS ANALISIS

CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

3.1.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.1.1.1 Objetivos

El objetivo principal del Estudio de Transporte a nivel de Fase lll: Disefo,
consiste en cuantificar los flujos, costos y externalidades de transporte sobre
el corredor vial identificado para proceder con los estudios y disefios
definitivos que a través de metodologias y tecnologias avanzadas definen
claramente el proyecto que cumplird con lo exigido por los estandares
internacionales en lo que tiene que ver con seguridad, comodidad,
funcionalidad, urbanismo, desarrollo regional, impacto ambiental vy
conectividad.

El Estudio de Transporte a nivel de Fase lll: Disefio, se orientara por los
siguientes objetivos especificos para estudiar el corredor vial identificado:
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* Cuantificar los flujos de transporte en cada uno de los escenarios y
horizontes de planificacion para la alternativa seleccionada.

* Evaluar los costos de transporte y los beneficios en términos de ahorros
en tiempos de viaje e insumos de la alternativa seleccionada.

* Obtener el TPD actual y futuro, composicion y tasas de crecimiento para
la alternativa seleccionada.

* Identificar el Transito Atraido, desviado y generado, tanto de carga como
de pasajeros.

* Determinar el numero acumulado de ejes equivalentes a 8.2 toneladas
en el carril de disefio.

* Proponer andlisis de sensibilidad.
* Brindar informacion de las situaciones con y sin proyecto.

» Definir el tipo de proyecto y facilitar la adopcién de los parametros de
diseno geométrico.

* Efectuar los estimativos de capacidad y niveles de servicio y examinar su
consistencia con la demanda maxima proyectada para el periodo
establecido como horizonte del proyecto.

» Estimar las externalidades para las situaciones con y sin proyecto.
3.1.1.2 Alcances

El alcance fundamental del Estudio de Transporte a nivel de Fase lll: Disefo,
consiste en aportar la informacidon que permita proceder con los disefios
definitivos en cada una de las componentes que integran los presentes
requerimientos técnicos.

En cuanto al enfoque que permitird analizar correctamente los flujos, costos
e impactos del transporte, seran usados modelos de Macro-simulacion,
basados en modelos secuenciales de planificacion del transporte.
Adicionalmente, para resolver los problemas de intersecciones y pasos
urbanos, el estudio se apoyara también en modelos de Micro-Simulacion, los
cuales tomaran como insumo primordial los flujos existentes, los flujos
proyectados y las caracteristicas técnicas del proyecto en cada uno de los
escenarios y horizontes de planificacion.

Como se trata de un proyecto nuevo que se estudia a nivel de Fase lll:
Disefo, sera necesario considerar con un buen nivel de detalle las redes de
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transporte del orden local, regional y nacional que hagan parte de la zona de
influencia directa e indirecta del proyecto. Para tal fin seran levantados
inventarios de la red disponible, incluyendo las redes de otros modos de
transporte que pudieran conectarse o0 resultar afectadas por la
implementaciéon del nuevo proyecto de infraestructura; en este sentido, se
dara especial énfasis a los analisis de complementariedad de las redes de
transporte para los modos de transporte carretero, ferroviario y fluvial.

Asi mismo, se tomara informacion primaria de demanda de transporte de
carga y pasajeros, mediante estudios de campo con el proposito de ajustar y
calibrar los modelos de transporte. Los principales estudios para el anélisis
de la demanda y la calibracion de modelos de asignacion seran los de aforos
vehiculares, encuestas origen destino y encuestas de preferencias
declaradas para estimar valores econdmicos que seran integrados en la
evaluacion economica del proyecto y para obtener elasticidades que
permitan la realizacibn de analisis de sensibilidad de la demanda por
transporte en el nuevo corredor.

Ademas de estimar los flujos, costos y externalidades del transporte para el
nuevo proyecto de infraestructura que se evalla, sera muy importante
determinar el impacto que tendra la implementacién del proyecto nuevo
sobre las redes existentes, especialmente aquellas que se encuentran
concesionadas, con el fin de anticipar los efectos sobre los recaudos de
estos proyectos. Se entiende que la forma mas recomendable de apoyar ese
analisis serd mediante el uso de modelos de Macro-simulacion.

Otro alcance importante a nivel de Fase lll: Diseno, consiste en la correcta
identificacibn de las soluciones mas recomendables para resolver los
problemas de pasos urbanos y de intersecciones con otras vias. En este
aspecto el Consultor debera apoyarse en modelos de Micro-simulacién para
abordar con propiedad la experimentacion con diversas alternativas: pasos a
nivel o desnivel, glorietas, deprimidos, etc.

El Estudio de Transporte requerird de una coordinacion muy estrecha, de
doble via, entre los especialistas de transporte y el especialista econémico.
El especialista econdmico brindara en primer lugar la informacién de caracter
econbmico y social sobre la que se sustenta el analisis de demanda de
transporte en cada uno de los escenarios y horizontes de planificacion
considerados y posteriormente debera recibir, de parte de los especialistas
de transporte, los resultados referentes a costos y beneficios de transporte
para facilitar los anlisis financieros y econémicos del proyecto.

3.1.2 CAPITULO 2. INFORMACION SECUNDARIA

Las fuentes de informacion secundaria se definirdan con base en las
particularidades del area de influencia del proyecto que se evalta a nivel de
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Fase lll: Disefio. Sin embargo, en términos generales, el Consultor debera
remitirse a los estudios mas recientes que se hayan adelantado en el pais en
materia de modelacion del transporte.

Las principales fuentes y estudios que se pueden citar en este contexto y que
cuentan con amplio reconocimiento institucional son:

Ministerio de Transporte. Contrato 386 de 28 de diciembre de 2006, para
desarrollar y poner en funcionamiento modelos de demanda y oferta de
transporte, que permitan proponer opciones en materia de infraestructura,
para aumentar la competitividad de los productos colombianos.

COLCIENCIAS. Proyecto codigo 1215-444-207430, Contrato 440-2007 para
“Estructurar e implementar el modelo conceptual que permita cuantificar la
demanda actual, estimar la demanda futura y determinar la movilizacion de
transporte de pasajeros en los modos terrestre por carretera, fluvial, aéreo a
nivel nacional e internacional”

INVIAS. Convenio 3479 de 2008. Estudios y analisis para la investigacion de
la factibilidad técnica, socio-econémica y ambiental del corredor Atrato — San
Juan.

Ministerio de Minas y Energia. Contrato GC No. 70 de 2009. Elaboracion
del estudio técnico sectorial “Infraestructura de transporte multimodal y de
logisticas integradas para el desarrollo de la industria minera en Colombia,
con énfasis en puertos”.

ICCU. Contrato interadministrativo No. 049 de 2011. Estudio de oferta y
demanda de transporte del departamento para la modelacion de proyectos
de infraestructura.

No obstante el listado de estudios existentes que ha sido presentado, el
Consultor definira, de conformidad con la Interventoria, si basa su analisis de
transporte en alguno de esos estudios sugeridos o si considera que otros
estudios brindan mejor informacion para el caso especifico que se analiza.

En todo caso, con respecto a la informacién de volumenes de transito sobre
vias alternas, el consultor debera utilizar los registros disponibles en el
INVIAS, asi como los provenientes de otros estudios semejantes que se
hayan elaborado en el area de influencia del proyecto y que puedan servir
como referente en la calibracidén y ajuste de modelos de transporte y demas
aspectos que aporten al cumplimiento de los objetivos y alcances del Estudio
de Transporte.

Los andlisis de demanda de transporte tomaran como referente las
estadisticas socioecondmicas, demogréficas, de produccion y consumo que
registran entidades del orden nacional como el DANE. Si el proyecto tiene
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importancia en el comercio internacional, seran consultados adicionalmente
documentos de los gremios y de entidades como la DIAN que mantienen
informacién detallada de comercio internacional.

Con respecto a los volumenes de transito que permitiran ajustar los modelos
de transporte y dejarlos a punto para su correcta utilizacion, tendra particular
importancia la informacién que se pueda obtener de los registros que se
llevan en el recaudo de peajes, ya que normalmente esa informaciéon es mas
reciente que la obtenida en las estaciones de conteo permanente y debido a
la manera como se acopia permite hacer analisis de estacionalidad para
mejorar las proyecciones.

El Consultor también debera remitirse a la informacion de transporte de carga
que maneja el Ministerio de Transporte, para conocer la cantidad de
toneladas de carga que se transportan sobre las infraestructuras existentes
gue puedan resultar afectadas por la implementacidén del nuevo proyecto.

Toda la informacion secundaria que se obtenga sera analizada, criticada,
revisada y ajustada antes de ser utilizada por el Consultor. El informe
presentado sera correctamente referenciado y en los casos necesarios se
obtendran las autorizaciones correspondientes para poder utilizar la
informacion. El documento correspondiente a la informacion secundaria
debera ser estudiado y aprobado por el Interventor.

3.1.3 CAPITULO 3. ESTUDIOS DE CAMPO

En general, se tendran que tomar aforos vehiculares en las infraestructuras
existentes sobre las cuales se espera que haya un impacto del nuevo
proyecto que se evalla. También sera necesario tomar encuestas de origen
destino y aplicar encuestas de preferencias declaradas con el fin de estimar
algunos indicadores que apoyen el andlisis econdmico del proyecto, tal como
el valor subjetivo del tiempo de viaje, y algunas elasticidades con las que se
puedan realizar andlisis de sensibilidad.

Las metodologias de toma de informacion a utilizar seran las recomendadas
por el INVIAS, para aquellos estudios en los que existen manuales o guias, o
las que a juicio del Consultor y el Interventor del estudio sean las mas
recomendables para el cumplimiento de los objetivos y alcances del estudio.

En todo caso, antes de proceder con la toma de informacién de campo, el
Consultor debera someter a juicio del Interventor la metodologia y formatos a
utilizar. En la metodologia se especificaran claramente los sitios de toma de
informacion, los recursos a utilizar y los mecanismos que aseguraran la
calidad de la informacion acopiada. Se prestara especial atencion al disefio
experimental de las encuestas de preferencias declaradas para garantizar
que las mismas cumplan con los criterios de eficiencia que gobiernan esta
técnica de toma de informacion.

Abril de 2011 11



REQUERIMIENTOS TECNICOS FASE llI
Subdireccion de Apoyo Técnico

Solo hasta cuando el Interventor haya manifestado su conformidad con las
metodologias y formatos a utilizar, el Consultor podra iniciar los estudios de
campo.

3.1.3.1 Aforos vehiculares

Con el fin de ajustar correctamente el modelo de transporte a utilizar para el
analisis a nivel de Fase lll: Disefio, se mediran los volumenes vehiculares
imperantes sobre el area de influencia del proyecto nuevo de infraestructura.
Estos conteos se tomaran como minimo durante 3 dias, 24 horas al dia, en
los puntos de aforo seleccionados de conformidad con la Interventoria.

Los formatos para el registro de los aforos vehiculares seran los que se usan
tradicionalmente en los estudios de transito y contendran como minimo:

* Periodo
*  Movimiento
* Volumenes vehiculares

* Auto

e Colectivo

* Bus

e Camibn

* (C-2 pequefio
 (C-2grande
 C-3

e C4

« C-5

* MayoraC-5

* Motocicletas
* Bicicletas

Antes de proceder con la toma de informacion de aforos vehiculares, sera
necesario que la interventoria apruebe sitios de aforo y formatos a utilizar, los
cuales deben ser ajustados de acuerdo con las particularidades del area de
influencia del estudio.

3.1.3.2 Encuestas origen - destino

Las encuestas de origen destino permitiran obtener informacion acerca de la
cantidad y tipo de viajes en el area de influencia del proyecto, incluyendo
flujos de transporte de pasajeros y carga. Aunque existen varias técnicas
para acopiar este tipo de informacion, se recomienda que se apliquen
encuestas de interceptacion sobre una muestra representativa de vehiculos
de pasajeros y de transporte de carga.
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No se considera necesario aplicar encuestas a vehiculos de transporte
publico colectivo de pasajeros por carretera, ya que las rutas, al estar
reguladas por las autoridades de transporte competente no pueden cambiar
su itinerario unilateralmente sin mediar la autorizacion correspondiente. En
cambio, los vehiculos de transporte publico especial de pasajeros deben ser
incluidos en las observaciones ya que sus recorridos no siguen rutas pre-
establecidas.

Como las encuestas origen destino se deberan aplicar a un lado de la via,
sobre las infraestructuras que hagan parte del area de influencia del
proyecto, es necesario garantizar la presencia de las autoridades de policia,
para lograr una mayor colaboracién de los conductores y para garantizar la
seguridad de las personas encargadas de realizar la recopilaciébn de
informacion.

Para garantizar la confiabilidad de las observaciones se debe implementar un
diseno muestral riguroso que permita elegir cada uno de los elementos de la
muestra, de manera tal que se eviten sesgos en la toma de informacion. El
tamaro de la muestra y el disefio muestral a implementar sera aprobado por
el interventor antes de dar inicio a la campana de toma de datos.

3.1.3.3 Encuestas de preferencias declaradas

La toma de informacién mediante encuestas de preferencias declaradas se
plantea con el propésito de estimar el valor subjetivo del tiempo de viaje
(VSTV), que es un concepto clave en la modelizacidbn del transporte y
evaluacion de proyectos de transporte.

El VSTV se utiliza principalmente para dos propoésitos diferentes. Por una
parte, es un dato de entrada en el analisis costo — beneficio de nuevos
proyectos de infraestructura, ya que permite comparar en términos
economicos los ahorros de tiempo para los viajeros (y carga) causados por el
proyecto frente a los costos de inversion, siendo los ahorros en tiempo los
mas grandes beneficios de los proyectos de infraestructura. Por otra parte, el
VSTV también se utiliza en los modelos de prediccion de trafico, en los que
las variables explicativas se analizan como una combinacion lineal de tiempo
de viaje, costo y otros atributos, llamada "costo generalizado".

Las encuestas de preferencias declaradas permitiran estimar modelos de
eleccion discreta, los cuales, ademas de ser empleados para pronosticar las
elecciones de transporte en diferentes escenarios, pueden emplearse para
medir elasticidades con respecto a diferentes variables, principalmente
peajes, tiempos y costos. Adicionalmente permiten estudiar las
disponibilidades a pagar por las variaciones en diferentes atributos, con
especial atencién a los ahorros de tiempo de viaje, que se esperaria se
presentaran como consecuencia de la puesta en funcionamiento de la nueva
infraestructura.
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Si bien existen tres categorias alternativas de disefio experimental:
escalamiento, jerarquizacién y eleccidn; se recomienda utilizar experimentos
de eleccidn que brindan la posibilidad de presentar en forma simple y realista
el problema de eleccion a los individuos.

Con respecto a la metodologia para el disefio experimental, se consideraran
las siguientes etapas:

Identificacion del ambito de eleccion, los factores a considerar y su rango de
variacion.

Preparacion de una version inicial del experimento, disefiando un borrador
del cuestionario a utilizar como instrumento de medicion.

Realizacibn de reuniones del tipo grupo focal, a fin de mejorar el
cuestionario. En estas reuniones los participantes completan el cuestionario
y exponen sus puntos de vista al respecto, con la finalidad de detectar
posibles ambigliedades o falencias.

Evaluacion del resultado de la etapa anterior y redisefio del cuestionario.

Realizacién de un pre-examen a través de una encuesta piloto, para evaluar
los resultados y redisefiar el cuestionario de ser necesario.

Realizacibn de una simulacion, para verificar si el cuestionario permite
recuperar los valores de los pardmetros de cada atributo, utilizando métodos
econométricos que permiten obtener la bondad del ajuste de las
estimaciones.

3.1.3.4 Aforos peatonales

De ser necesario, se tomaran aforos peatonales sobre las futuras
intersecciones y pasos urbanos con el fin de alimentar y ajustar los modelos
de Micro-Simulacién, y con el propésito de apoyar las tareas de sefalizacion
sobre el nuevo proyecto de infraestructura.

Las mediciones de volumenes peatonales se pueden hacer mediante
observacion, con uso de formatos manuales, mediante la utilizacion de
equipos automaticos, mediante cualquier otra técnica, computacional o no,
que facilite y asegure la calidad en la recoleccion de datos.

En todo caso, las técnicas de aforo manual son bien aceptadas ya que
normalmente los periodos de toma de informacion no superan las 12 horas
diarias, durante 3 dias consecutivos.
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3.1.3.5 Velocidades

Con el fin de ajustar los modelos de Macro y Micro-simulacion interesa
conocer la velocidad representativa del total de vehiculos que usan las
infraestructuras existentes en el area de influencia del nuevo proyecto de
infraestructura, para lo cual se parte de una muestra representativa de
vehiculos. Se recomienda el uso de radar, aunque cualquier otra técnica de
toma de datos podra ser empleada, previa aprobacion de la Interventoria.

3.1.4 CAPiTULO 4. ANALISIS DETALLADO DE COSTOS DE
TRANSPORTE

Se espera que el nuevo proyecto de infraestructura traiga consigo beneficios,
expresados principalmente como ahorros en los tiempos de viaje vy
posiblemente en reducciones de los costos de transporte. Como los flujos de
transporte que recibira el nuevo proyecto de infraestructura seran
determinados con la utilizacibn de modelos de Macro-simulacién, es
indispensable que se haga una correcta caracterizacion de los costos de
transporte, tanto para las infraestructuras existentes como para la nueva
infraestructura que se evalua, de tal manera que el modelo represente
acertadamente la realidad.

Los costos se estimaran con suficiente precision para todos los arcos
representativos del nuevo proyecto en el modelo. Las técnicas que utilice el
Consultor para tal fin garantizaran que los costos de transporte asociados
con el modelo representen apropiadamente los “verdaderos” costos que
tendrian los vehiculos en caso de que esa infraestructura fuese construida.
Merecera especial atencion la validacidbn de esos costos con base en los
costos de transporte de infraestructuras existentes que se asemejen al
proyecto que se modela. Asi mismo, seran incluidos los costos de peajes
existentes y proyectados para cada uno de los escenarios y horizontes de
planificacion.

El Consultor entregarda una memoria detallada de los referentes, teorias,
supuestos, calculos y ajustes realizados para obtener los costos con los
cuales se caracterizaran los arcos en el modelo de transporte, de tal manera
gue la metodologia empleada pueda ser replicada en estudios similares.

El analisis de costos se hara por tipo de vehiculo y tomara en cuenta ademas
de la geometria de la infraestructura y el tipo de terreno, las demas variables
gue a juicio del Consultor o del Interventor permitan mejorar la manera como
el modelo representa el sistema de transporte que se estudia. Cualquier
modelo de costos propuesto por el Consultor sera sometido a consideraciéon
del Interventor, antes de dar inicio a las tareas de modelacion de transporte.
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3.1.5 CAPITULO 5. MODELOS Y PROYECCIONES

El Estudio de Transporte para el andlisis de un nuevo proyecto de
infraestructura a nivel de Fase lll: Disefio, considera el uso de modelos de
Macro-simulacién para la estimacién de los flujos, costos, impactos y
externalidades de transporte, y la aplicacion de modelos de Micro-simulaciéon
para resolver de la mejor forma el problema de las intersecciones con otras
infraestructuras y el paso urbano por las ciudades, en caso de ser necesario.

3.1.5.1 Modelos de Macro-simulacion

Los modelos de Macro-simulacion a utilizar deben considerar dos grandes
ambitos: la oferta y la demanda de transporte. Adicionalmente consideran
dos momentos: el afo base, que es el periodo correspondiente a los datos
con los cuales se hace la calibracion del modelo, y los horizontes de
planificacion, que corresponden a aquellos escenarios de futuro en los cuales
se hace la simulacidén con el modelo de transporte.

3.1.5.1.1 Oferta de Transporte

Acorde con la metodologia establecida, en primer lugar seran definidas las
redes de los modos de transporte de interés, realizando agrupaciones de
elementos con base en la adopciéon de tramos homogéneos con fines de
modelacién del transporte, para luego seleccionar los atributos que
caracterizaran nodos y arcos.

El proceso se apoyara con herramientas computacionales para el analisis
geografico y de transporte, tanto para la representacidén grafica de las redes
como para el suministro de los datos. Podran ser utilizadas herramientas
computacionales como TRANSCAD, VISSIM, EMME/3, o las que a juicio del
INVIAS resulten mas convenientes para garantizar la compatibilidad con
datos existentes.

Seréa necesario definir funciones de costo generalizado en los distintos arcos
de la red. Estos costos ademas podran tener un caracter estocastico, es
decir, tienen asociado un nivel de incertidumbre que puede incluirse en la
modelacion. Las funciones de costo deberan calibrarse, lo cual exige tomar
informacion pertinente; en principio se considera que la utilizacion de
funciones tipo BPR podria ser una aproximacion inicial, no obstante sus
limitaciones.

Debido a la necesidad de probar proyectos especificos de infraestructura,
cobra vigencia el concepto de costo generalizado de viaje, que considera
entre otras las siguientes variables: Tiempo de viaje, demoras, costos de
operacion, tarifa por derecho de uso de infraestructura, costos por congestion
y costos por transferencias de carga, si las hay.
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3.1.5.1.2 Demanda de Transporte

El analisis de la demanda de transporte tomara como base la zonificacién
qgue haya sido adoptada con fines de andlisis de transporte. Se espera que la
zonificacion adoptada tenga un mayor nivel de detalle en la zona de
influencia directa del proyecto.

Definida la zonificacién, se espera que el modelo de demanda de transporte
resuelva en forma secuencial los siguientes sub-modelos:

* (Generacion
e Distribucién
e Particion modal

No se debe perder de vista que la demanda de transporte tiene una serie de
caracteristicas que se deben considerar durante el proceso de modelacion.
Entre estas se destacan (Ortuzar y Roman, 2003):

Es eminentemente dinamica, de manera que corresponde a ciertos patrones
en el tiempo; es decir, es estacionaria.

Es localizada en el espacio, al existir una fuerte relacién entre el sistema de
transporte y el sistema de actividades de una regién, asi como las
caracteristicas socioeconémicas, es evidente la fuerte componente espacial.

Es elastica a la oferta, lo cual indica que demanda y oferta estan intimamente
relacionadas. Ello significa que la provisiébn de oferta de transporte incidira
en los niveles de demanda.

Es una demanda no altamente diferenciada segun modo, tipo de producto,
periodo.

Es multidimensional, por lo cual deben considerarse distintos aspectos.
Ademas, hay multiples tomadores de decisiones que interactuan
dinamicamente y definen los patrones de la demanda.

Todas estas caracteristicas deben ser tenidas en cuenta para definir las
variables socioecondmicas que permitiran estimar el modelo de demanda de
carga y pasajeros, con base en la zonificacion adoptada. En general, es
previsible, dada la calidad de la informacién disponibl,e utilizar modelos
agregados, aunque también se podrian complementar con modelos
desagregados.

En una primera aproximacion se consideraran como variables explicativas las
siguientes:

Variables socioecondmicas: Crecimiento del producto interno bruto,
exportaciones e importaciones segun producto, crecimiento de los equipos,
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tasa de cambio, tasa de empleo, crecimiento industrial y de otros sectores,
regulacion aduanera, crecimiento de poblacién, consumos por regiones.

Variables de la oferta: Tarifas por uso de infraestructura, fletes, indices de
conectividad, estado de la red de infraestructura.

Toda esta informacion debera ser almacenada convenientemente en una
base de datos de tal manera que se facilite su manipulacion y la estimacion
de los modelos.

3.1.5.1.3 Asignacion

Para la estimacion de flujos se aplicard un modelo de asignacion y se
confrontaran sus resultados con resultados de aforos y otras fuentes de
ajuste y validacion, para verificar que las rutas y magnitudes modeladas sean
consistentes con la realidad.

Se simulara el efecto que en el sistema tendria la implementacioén del nuevo
proyecto de infraestructura de transporte. En cada escenario se determinara
la cantidad de flujo que recibiran los nuevos componentes del modelo de red
y se calcularan los costos de transporte con y sin proyecto para proceder con
los disefos definitivos y con las valoraciones financiera y socioeconémica,
asi como con el andlisis de los demas componentes de los requerimientos
técnicos.

Las simulaciones realizadas consideraran el efecto que sobre la modelacién
tendrian los proyectos de infraestructura mas importantes del pais y de la
region en los diferentes modos de transporte, como el tren del Carare y el
tren de cercanias, entre otros.

3.1.5.2 Modelos de Micro-simulacion

Con la aplicacion de modelos de Micro-simulacion se pretende evaluar
técnicamente la mejor solucidén para resolver los problemas que se pudieran
presentar en intersecciones y en pasos urbanos con la puesta en marcha del
nuevo proyecto de infraestructura.

En general, se espera que sea posible simular el impacto de cambios en el
sistema estudiado, tales como modificar sentidos direccionales, aumentar o
disminuir el numero de carriles, permitir el giro a la derecha en rojo, aumentar
longitudes de bahias de giro, modificar planes de semaforos e implementar
complejos viales a desnivel, entre otros. Asi mismo, se pueden usar para
estudiar el impacto de grandes construcciones en las redes viales, como
centros comerciales o parqueaderos, entre otras.
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3.1.6 CAPITULO 6. ANALISIS DE FLUJOS DE TRANSPORTE

El modelo considerara los distintos componentes de transito tal como se
explica a continuacion:

Trafico existente: En cada uno de los horizontes de planificacion sera
modelada la situacidbn base, sin proyecto, de tal forma que se pueda
identificar el trafico existente sobre los corredores de referencia.

Trafico desviado: En cada uno de los escenarios considerados en los
horizontes de planificacién sera simulado el proyecto identificado segun las
caracteristicas previstas y a partir de las diferencias con respecto a la
situacion base, sin corredores, se identificara el trafico desviado con ocasion
de las nuevas caracteristicas simuladas.

Trafico inducido: Sera estimado en forma externa al modelo de asignacion,
ya que la estructura de modelacion que se utilizara es inelastica en su fase
de generacidbn, en la cual la demanda se mantiene invariable,
independientemente del estado de la infraestructura.

Es de aclarar que el trafico generado especificamente por desarrollos del uso
de la tierra claramente atribuibles a la construccion de la alternativa
identificada, en aquellos casos que se considere necesario, sera estimado
con modelos externos a la plataforma de modelacién, incrementando estos
nuevos flujos de transporte a los que sean calculados con la aplicacién del
modelo.

En cada uno de los escenarios simulados se identificaran los flujos de
transporte sobre cada arco de la red vial contenida en el modelo y se
entregara un listado de los tramos viales con mayor demanda para que sean
evaluados posteriormente en el andlisis de capacidad y nivel de servicio.

Dependiendo de la metodologia adoptada para la estimacién de flujos de
transporte con el modelo de Macro-simulacion, es probable que el resultado
final se encuentre expresado en vehiculos equivalentes, asi que sera
necesario, mediante un analisis de flujos de transporte post-proceso,
determinar la participacion de cada una de las clases de vehiculos, tales
como: Autos, Buses y Camiones.

En caso de ser necesario, para efectos de estimar los ingresos producidos
por concepto de peajes en la nueva infraestructura, expresar los flujos de
transporte en cada una de las categorias utilizadas en las estaciones de
peaje:

Categoria I: Autos y camperos

Categoria Il: Buses
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Categoria lll: Camiones pequenos de dos ejes
Categoria IV: Camiones grades de dos ejes
Categoria V: Camiones de 3 y 4 ejes
Categoria VI: Camiones de 5 ejes

Categoria VII: Camiones de seis ejes

El consultor debera explicar detalladamente la manera como obtendra estos
flujos con base en las estimaciones realizadas por el modelo de Macro-
simulacién.

3.1.7 CAPITULO 7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Los modelos de transporte calibrados permitiran la realizacién de analisis de
sensibilidad de la demanda de transporte por cambios ocurridos en las
variables relevantes del sistema, en sus dos grandes ambitos: la oferta y la
demanda.

Sera particularmente de interés evaluar como varian los flujos de transporte
sobre el corredor nuevo a partir de la variacién en los costos de la red,
ocasionados por la hipotética instalacidén de peajes, o en general cualquier
situacion especifica que sea del interés de la entidad contratante.

Con respecto a la demanda de transporte, seria del interés evaluar la
sensibilidad de los flujos de transporte como resultado de la ampliacion de
zonas productivas en el area de influencia del proyecto o de cualquier otra
afectacion de las zonas de analisis de transporte que pueda incidir en la
demanda de transporte.

3.1.8 CAPITULO 8. ANALISIS DE CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO

El consultor efectuara un andlisis de capacidad y nivel de servicio sobre la
nueva infraestructura proyectada, para el momento que se contemple su
entrada en servicio, hasta el afo que se estime como final de la vida til del
proyecto, en periodos de 5 en 5 afios para conocer la gradualidad de la
infraestructura.

Para el analisis de capacidad y nivel de servicio deberan utilizarse los
manuales vigentes del INVIAS o extranjeros, particularmente el Highway
Capacity Manual (HCM), debidamente calibrados a las condiciones propias
del pais, en cuanto a composicion vehicular y topografia principalmente. La
estimacion de capacidad vial y la determinacion de los niveles de servicio
deberan realizarse para la alternativa que se evalia en cada uno de los
horizontes y escenarios de planificacion.
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En todos los casos la determinacion de los niveles de servicio de la nueva
infraestructura, en comparacion con el nivel de servicio establecido para el
periodo de disefio, permitird generar la eventual gradualidad de las obras del
nuevo corredor.

El analisis debera suministrar resultados y recomendaciones que permitan
verificar las caracteristicas geométricas dptimas o prestaciones del disefio en
el proyecto, en forma tal que atienda un volumen de transito correspondiente
al nivel de servicio establecido.

3.1.9 CAPITULO 9. ANALISIS DE EXTERNALIDADES

Los costos totales del transporte normalmente son separados en costos
internos y costos externos. Los costos internos, también llamados costos
privados o costos directos, incluyen los costos que los usuarios perciben
directamente, como ocurre con los costos de operacion y el costo del tiempo,
que son tomados en cuenta tradicionalmente en todos los ejercicios de
modelacion.

Por otra parte, los costos externos, también denominados costos sociales o
costos indirectos, se refieren a aquellos costos que no son asumidos
directamente por los usuarios, tales como: costos de los accidentes, costos
de polucion, costos de la congestion impuesta a otros usuarios y en ciertos
casos, costos del uso de la infraestructura.

Se espera que el consultor haga una aproximacion satisfactoria al analisis de
los costos externos, para lo cual puede apoyarse inicialmente en el modelo
de Macro-Simulacién previamente calibrado, asi como en analisis post-
proceso a partir de los flujos de transporte modelados en cada uno de los
escenarios y horizontes de planificacion.

La cuantificacidn de los costos externos con y sin proyecto se hara de
manera conjunta con el especialista econémico, de quien se espera que
tenga un amplio conocimiento en el analisis econdmico de proyectos de
transporte. No se considera necesario simular la internalizacién de los costos
externos.

3.1.10 CAPITULO 10. OTROS ANALISIS

Es posible que cada proyecto de infraestructura en particular a nivel de Fase
lll: Diseno, requiera de analisis adicionales especificos, sin embargo, dados
los alcances definidos en los presentes términos de referencia, el Consultor
debera presentar, en forma complementaria a los analisis descritos en los
capitulos anteriores, un analisis de intersecciones y pasos urbanos usando
técnicas de Micro-Simulacién.
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3.1.10.1 Analisis de intersecciones

En aquellos lugares en donde se presenten intersecciones importantes con
vias de jerarquia similar, o se prevean conflictos de transito que puedan
inducir riesgo de accidentalidad, tales situaciones deberan modelarse, con el
objeto de identificar el tipo de interseccion a utilizar, a nivel o desnivel.

En cada una de las intersecciones o pasos urbanos a evaluar con modelos
de Micro-simulacién, el Consultor debera evaluar al menos dos o tres
alternativas para elegir entre ellas la mejor solucion y precisar de esa manera
la estimacion de costos en la construccidon de infraestructura.

3.1.10.2 Impacto sobre infraestructuras existentes

Un aspecto importante que debe ser analizado en forma detallada es el
impacto que producira la implementacibn del nuevo proyecto de
infraestructura sobre los flujos actuales y proyectados de las infraestructuras
de transporte existentes, especialmente en aquellos corredores que se
encuentran concesionados y en aquellos corredores donde la demanda de
transporte se acerca o supera la capacidad de la infraestructura.

El Consultor, para efectuar el andlisis sobre infraestructuras existentes
debera modelar la situacion base sin proyecto en cada uno de los horizontes
de planificacion y a partir de los flujos obtenidos en la situacién con proyecto,
calcular las diferencias para estimar asi la afectacion que producira el nuevo
proyecto sobre las infraestructuras existentes.

3.1.11 CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los objetivos y alcances del presente Estudio de Transporte parten de la
base que los analisis a nivel de Fase lll: Disefo, estudiara la alternativa que
haya sido identificada y determinard en forma precisa, minimizando los
niveles de incertidumbre, los flujos de transporte en cada uno de los
horizontes de planificacidén, los costos y los beneficios esperados con la
puesta en marcha del nuevo proyecto de infraestructura; se recalca que el
Estudio de Transporte brindara toda la informaciéon que sea requerida para
los disefos definitivos en cada una de las otras areas que integran estos
términos de referencia.

Se recomienda, con base en los objetivos y alcances antes descritos, que el
presente estudio sea liderado por un profesional idbneo con experiencia en
trabajos similares. Es indispensable que el Estudio de Transporte a nivel de
Fase lll: Diseno, se encuentre a cargo de un Ingeniero de Transporte y Vias
o de un Ingeniero Civil, con estudios minimos a nivel de Maestria en
Transporte.
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Adicionalmente se requiere la participacion de dos expertos mas, uno en el
area de la Macro-simulacion, que debe ser Ingeniero de Transporte y Vias
con titulo de Maestria en Transporte, y otro en el area de la Micro-simulacion,
gue puede ser Ingeniero de Transporte y Vias o Ingeniero Civil con titulo de
Maestria en Transito, con amplia experiencia en trabajos similares.

3.1.12 ANEXOS

Toda la informacion secundaria que haya sido utilizada para el desarrollo del
Estudio de Transporte a nivel de Fase lll: Disefio, sera organizada en medio
digital y se catalogara de tal forma que se facilite su consulta, tanto por parte
del Interventor, como por cualquier otra persona que en el presente o en el
futuro se encuentre interesada en acceder a esa informacion.

Toda la informacion primaria obtenida mediante estudios de campo sera
almacenada en bases de datos, segun los estandares que se hayan
acordado con el Interventor.

Los modelos de transporte utilizados, tanto para Macro-simulacion como para
Micro-simulacion deberan ser entregados en funcionamiento a la entidad
contratante, de tal forma que puedan ser utilizados para realizar simulaciones
posteriores.

3.2 VOLUMENII. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO
GEOMETRICO

El Informe Final del Estudio de Trazado y Disefio Geométrico para
carreteras, debe considerar los siguientes capitulos:

CAPITULO 1 OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2 INFORMACION GEOGRAFICA GEORREFERENCIADA
CAPITULO 3 CRITERIOS DE DISENO

CAPITULO 4 TRAZADO

CAPITULO 5 SEGURIDAD VIAL

CAPITULO 6 SENALIZACION VIAL

CAPITULO 7 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

CAPITULO 8. SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS AL TRANSPORTE
CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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ANEXOS
3.2.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.2.1.1 Objetivo

Para esta etapa del proyecto, el Estudio de Trazado, Disefio Geométrico,
Sefalizacion y Seguridad Vial consiste en el diseno y localizacién del eje
definitivo de la via teniendo en cuenta el tipo de via exigido por las
necesidades de comunicaciéon vy las condiciones fisicas de terreno y de
transito esperado a fin de que su operacidén ofrezca al usuario condiciones
excelentes de seguridad y comodidad. Este debera ser definido, integrando
las demas disciplinas que comprenden el proyecto a fin de garantizar su
estabilidad y viabilidad técnica y econémica.

En concordancia y una vez definido el disefio geométrico se debe realizar el
diseno de la sefalizacidon y establecer los parametros y ajustes para el tema
de seguridad vial de forma tal que se brinde a los usuarios de la via
seguridad y bienestar.

3.2.1.2 Alcances

El consultor debera definir un disefio geométrico acorde con las normas y
criterios establecidos en El Manual de Disefio Geométrico del INVIAS vigente
a la fecha de elaboracion de los estudios y disefios. En casos especiales no
contemplados en el Manual Vigente, se podra hacer referencia a la ASSTHO
teniendo en cuenta las condiciones particulares para el caso Colombiano.

El trazado se debera integrar e interactuar con los estudios geoldgicos,
geotécnicos y ambientales del corredor, con el propésito de garantizar
condiciones de estabilidad, de esta manera se hard necesario efectuar
modificaciones al trazado de manera iterativa hasta conseguir que cumpla
con todas las condiciones.

La localizacion del eje definitivo de proyecto implica la materializacidén
(abscisado) de la totalidad del eje y la verificacibn en campo el cumplimiento
de los criterios y consistencia geométrica y geotécnica del disefio, respecto al
entorno topografico de la ladera, tal como lo especifica el Manual de Disefio
Geomeétrico del INVIAS.

Se debera realizar un analisis de amenaza a procesos de remocion en masa
e identificacion de sitios criticos del alineamiento proyectado con el fin de que
sea un condicionante del trazado y para que todas las decisiones y obras
apunten a la solucion de estas problematicas.

Asi mismo esta area del proyecto debe contemplar el disefio, ubicacion y
aplicaciéon de los dispositivos para la regulacién del transito, Identificar
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riesgos, amenazas Yy vulnerabilidad de la operacion futura de la via,
identificando sus puntos criticos y su tratamiento con el fin de prevenir y
minimizar el riesgo de accidentalidad.

Para tal efecto, A partir del trazado geométrico de la via, el consultor realizara
el estudio de seguridad vial para todo el proyecto, para lo cual debe
apoyarse en informacion primaria del estudio de transito, como los datos de
estadisticas de accidentalidad de la policia de transito y/o fondo de seguridad
vial, con el fin de determinar puntos criticos en vias similares a la estudiada.

Revisar los sistemas inteligentes aplicados al transporte, presentes en el
mercado, analizar cada uno de ellos y determinar cuales pueden ser
aplicados en el proyecto y bajo qué condiciones de operatividad.

La informacion suministrada con relacién al alcance y las actividades a
realizar, deben interpretarse como una guia general al Consultor, para la
ejecucion de los estudios.

3.2.2 CAPITULO 2. INFORMACION GEOGRAFICA
GEORREFERENCIADA

La informacién cartografica y topografica son los insumos a partir de los
cuales se desarrollan los trabajos propios de este volumen, por lo cual es de
vital importancia que se cumplan los criterios establecidos en las
especificaciones técnicas de los productos geograficos base y se garantice
un estricto control de calidad en los trabajos realizados tanto en campo
(levantamiento) como en oficina (analisis y procesamiento).

Con las tecnologias disponibles de adquisicion de informacion topogréfica
digital de alta precision se realizan disefios geométricos ajustados
rigurosamente sin la necesidad de hacer levantamientos topogréaficos
exhaustivos de todo el corredor. Sin embargo en el momento no es posible
prescindir completamente de la topografia de campo convencional ya que
por tratarse de estudios cuyos planos se utilizaran en la construccion de las
obras se debe contar con una alta precision que garantice el calculo de
cantidades de obra y presupuestos con margenes de error minimos.
Adicionalmente es necesaria la realizacion del amarre horizontal y vertical del
proyecto a las coordenadas oficiales del IGAC y los levantamientos
detallados de acuerdo con los requerimientos de cada especialidad o area
técnica para zonas de interés como ponteaderos, portales, inestabilidades,
zonas boscosas, cruces de agua importantes entre otros.

El consultor podra escoger la tecnologia para el levantamiento y
procesamiento de la informacién entre Sensor Remoto Aerotransportado,
aerofotografias (digitales o digitalizadas) para restitucion fotogramétrica
digital, imagenes de satélite o levantamientos topograficos convencionales,
asi como el procedimiento a seguir, siempre y cuando se garantice a la
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Entidad que el nivel de detalle de los productos geogréaficos generados
alcancen una escala 1:1000, para lo cual, se exige una precisidbn minima de
1:10.000

3.2.2.1 Actividades de topografia
Las actividades a realizar de topografia se describen a continuacion:

3.2.2.1.1 Georreferenciacion

» Para efectos de establecer la red geodésica de georreferenciacion para
el proyecto, cada 3 km a lo largo del mismo, se materializaran un par de
mojones intervisibles, fabricados en concreto, de forma trapezoidal o de
pata de elefante en caso de ser fundidos in situ, con las siguientes
dimensiones: base de 30cm x 30cm y una altura minima de 60cm; se
recomienda que la parte superior del mojon sobresalga de la superficie
del terreno una distancia minima de 10 cm.

* Cada mojon debera tener una placa de bronce o aluminio en su parte
superior, marcada con el nombre del consultor, numero de contrato,
numero consecutivo del mojon, INVIAS y fecha de ejecucion.

* La ubicacion de los mojones debera ser establecida teniendo en cuenta
que no sean afectados con las obras a realizar y que garanticen una
mascara de despeje de minimo 30°.

* La red de mojones ubicada a lo largo del proyecto debera ser
posicionada con GPSs doble frecuencia de ultima generacion creando
una red geodésica de alta precision con el método estéatico diferencial
con doble determinaciéon usando un minimo de 4 equipos. Los vértices
deberan ser determinados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

* El consultor debera entregar las especificaciones de cada uno de los
equipos GPS utilizados para el posicionamiento, asi como los parametros
de las antenas utilizadas. Los equipos deberan ser doble frecuencia sin
excepcion y preferiblemente tener sistema RTK y GLONASS.

* Para realizar los calculos el consultor debera utilizar las efemérides
precisas del IGNS para las semanas en que se realizd el
posicionamiento. Los archivos de las efemérides precisas deberan ser
entregados, al igual que los archivos del posicionamiento en formato
RINEX.

* El consultor debera entregar los puntos de apoyo utilizados de la Red
Magna-Sirgas (estaciones permanentes), los formatos de descripcion de
cada vértice, los esquemas de determinacion, los resumenes de
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ocupacion, el resumen de calculos y el cuadro de coordenadas
calculadas.

3.2.2.1.2 Amarre Horizontal

A partir de la red de georreferenciacion, se establecera la poligonal del eje
definitivo del proyecto, la cual debera cerrarse en cada pareja de GPSs, con
una precision minima de 1:10.000.

Es recomendable, para efectos del replanteo, que los vértices (Pls) de la
poligonal del eje de proyecto se referencien con mojones en concreto, (se
recomienda el método tradicional de cuatro mojones por vértice) ubicados
en lugares donde no sean afectados por la realizacion de las obras y en
donde puedan perdurar la mayor cantidad de tiempo. Estas referencias
también podran localizarse en zonas duras como muros, cabezotes, puentes,
andenes, entre otros, que garanticen condiciones de estabilidad.

Algunos de los mojones de estas referencias, pueden cumplir una doble
funcion: para referenciacidén horizontal y para el amarre vertical (BMs), por lo
cual se recomienda numerarlos consecutivamente de acuerdo a la poligonal
e identificarlos segun su funcion, la localizacién de las referencias y sus
mojones deben estar plenamente identificadas mediante coordenadas
ligadas al proyecto y dibujadas en los respectivos planos de planta —perfil.
Los mojones de referenciacion se fabricaran con dimensiones de 10cm
x10cm y profundidad de 30cm con su respectiva placa de numeracion.

3.2.2.1.3 Amarre Vertical

La poligonal realizada anteriormente debera ser nivelada y contra nivelada
utilizando como bases los BMs para hacer los cierres parciales.

Para hacer el amarre vertical se determinaran los NPs del IGAC disponibles
a lo largo del proyecto y a partir de estos se establecera la metodologia para
corregir el error vertical de las nivelaciones.

De no existir NPs o ser escasos se podra trasladar cotas a los puntos de la
red de georreferenciacion mediante el modelo geoidal GEOCOL 2004 e ir
ajustando la nivelacién de tal manera que su error de cierre no sea mayor de
un centimetro por kildmetro.

3.2.2.1.4 Trabajos Topogréficos

Los levantamientos topograficos se realizaran de acuerdo con los
procedimientos y especificaciones establecidas en el Manual de Disefio
Geomeétrico y la metodologia que el consultor considere mas conveniente
para el desarrollo y rendimiento de sus trabajos, sin embargo esta debe
garantizar que la informacién tomada en campo proporcione datos claros y
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precisos que permitan un dibujo de planos que representen las condiciones
reales del terreno.

Sin perjuicio de lo establecido en el Manual de Disefio Geométrico de
Carreteras, y como guia, se sugiere la siguiente metodologia para la
realizacion de los trabajos de campo:

» Utilizacion de equipos de alta precision y ultima generacion.

» Para efectos de llevar un orden adecuado en los trabajos la nube de
puntos debe realizarse sobre secciones transversales, de tal manera
que se levanten todos los detalles y quiebres del terreno en un ancho
acorde con las exigencias del proyecto, aprobado por la Interventoria y el
Gestor Técnico del Proyecto.

* Los levantamientos topograficos deben hacerse con un alto grado de
precision y de detalle; entre otras particularidades debe tenerse en
cuenta la definicibn de lineas de paramentos, antejardines, silueta de
andenes, separadores, sardineles, accesos a garajes, bermas, bordes de
via, quebradas, rios, cercas, torres de energia, accesorios sobre lineas
matrices de redes de distribucion, postes, hidrantes, cajas, valvulas,
bancas, cunetas, alcantarillas, sefiales de transito, semaforos, armarios y
demas detalles que se encuentren dentro de la zona de influencia y
tengan relevancia para el desarrollo del proyecto y que considere el
Consultor, la Interventoria o la Entidad.

* Todos los detalles se tomaran con estacion total y serdn guardados en
memoria interna, donde los puntos que permiten la definicion de la planta
seran nivelados trigpnométricamente.

* Es conveniente que en la cartera de campo se especificara en forma muy
detallada y clara el gréafico aproximado del area de trabajo, anotando en
ella las caracteristicas, rumbos aproximados de sardineles, paramentos,
curvas, separadores, nombres de predios, nomenclaturas etc.

* Las carteras de campo contendran dibujadas la mayor informacién del
terreno, para poder orientar en forma adecuada los trabajos de oficina.
No se aceptaran simplemente listados de datos de computador
como carteras de campo.

* Para la ejecucion de los disefios especializados en las demas areas del
proyecto, se tomaran secciones transversales en todos los cruces
menores y mayores de agua, en donde se considere que se definan
obras de alcantarillas, muros puentes, etc. Estas se realizaran
materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce, que para el
caso, no seran menores de 500 metros aguas arriba y 500 metros aguas
abajo del eje, las cuales se abscisaran, nivelaran y se tomaran las
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secciones transversales en un ancho que sera determinado por
respectivo especialista, previa aprobacion de la Interventoria; asi mismo
con base en los datos tomados de estas poligonales, se determinaran
pendientes de los cauces naturales.

* Se tomara topografia detallada en zonas en donde se considere se
disefiaran muros de Contencién, ponteaderos, portales, sitios
potencialmente inestables de la ladera, etc. de acuerdo con las
instrucciones de los especialistas y de la Interventoria.

* Se incluyen en esta actividad los levantamientos topograficos requeridos,
para las areas en donde se localicen las fuentes de materiales,
campamentos, sitios determinados para la disposicion de sobrantes, etc.

* Una vez aprobado el eje de disefio por parte de la Interventoria se
materializara en el terreno siguiendo los estandares y procedimientos
establecidos en el Manual de Disefio Geométrico.

* Se realizaran las labores necesarias para la determinacion del amarre
horizontal y vertical del proyecto, tal como fue descrito en los capitulos
anteriores.

* Una vez aprobado el eje de disefio por parte de la interventoria se
procedera a materializarlo en el terreno, abscisandolo cada 10 mts de
acuerdo con los procedimientos y especificaciones establecidas en el
Manual de Disefio Geométrico.

* Se nivelaran todas las estacas del eje localizado, para efectos de
determinar el perfil longitudinal del terreno.

3.2.2.2 Fuentes de informacioén geografica

Teniendo como documento de referencia, lo establecido en el Manual de
Disefio Geométrico, el consultor podra escoger la tecnologia de
levantamiento de informacién dentro de las siguientes siempre y cuando los
resultados se presenten como maximo a escala de 1:1000 y pueda obtener
curvas de nivel cada metro.

* Sensor Remoto Aerotransportado.
* Aerofotografias y Restitucion fotogramétrica Digital.
* Imagenes de Satélite

Con base en lo anterior, es fundamental tener en cuenta que para obtener
resultados a dicha escala a partir de informacion raster, se debe garantizar
que el contenido y estructura de los datos provenientes de dicha tecnologia
cumpla ciertos parametros, es decir, para imagenes de satélite, una
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resolucion espacial (tamafio de la minima unidad de informacion incluida en
la imagen, denominada como pixel) maxima de 1 metro, o de tratarse de
aerofotografias digitales, un rango de GSD (Ground Sampling Distance —
Tamano del pixel en el terreno) de 15 centimetros.

3.2.3 CAPITULO 3. CRITERIOS DE DISENO

Los criterios de diseno son los establecidos en el Manual de Disefo
Geomeétrico de Carreteras

A partir de la conceptualizacibn del proyecto se deberan plantear las
premisas que debe cumplir el eje de disefio de la via.

Se debera establecer las caracteristicas geométricas que tendra el eje de
disefio como son:

* Velocidad de disefio

* Radios minimos

* Ancho de Calzada

* Anchos de Bermas

* Ancho del Separador

* Pendiente Maxima y Minima

* Longitudes minimas de cada uno de los elementos

3.2.4 CAPITULO 4. TRAZADO

Se debera realizar el trazado cumpliendo con lo establecido en el Manual de
Disefio Geométrico del INVIAS vigente a la fecha de la elaboracion de los
estudios y disefios, los criterios y premisas establecidos en el capitulo
anterior.

En trazados de alta montafia se deberd tener especial cuidado con el
alineamiento vertical, buscando que no se establezcan pendientes fuertes en
longitudes prolongadas ya que esto sera un limitante directo de la velocidad
del proyecto.

Las obras principales planteadas producto del trazado geométrico deberan
ser el resultado del andlisis de amenaza y estabilidad geotécnica del
corredor. Teniendo como premisa un horizonte minimo de 20 afios a partir de
la entrada en operacion de la carretera y las condiciones que gobernaran el
corredor.

El trazado debera ser el producto de un analisis interdisciplinario donde se
tenga en cuenta todos los puntos criticos, zonas potenciales de falla,
amenazas, reservas naturales y demas condicionantes del disefo. Se debera
realizar un plano donde se puedan apreciar todos estos elementos junto con
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el trazado con el fin de evaluar su interaccion y los criterios establecidos para
cada uno.

Cada sector particular podra tener diferentes soluciones por lo que el
consultor debe recomendar aquella que ofrezca las mejores condiciones
técnicas y que cumpla con todas las premisas establecidas.

El trazado debe contemplar, prever y disefar las intersecciones que resulten
producto del disefio de acuerdo con los volumenes y demandas previstas.

Dentro del proceso de disefio el consultor debera ir calculando el movimiento
de tierras y debera optimizarlo con el fin de garantizar las menores longitudes
de acarreo. En interaccibn con el especialista en geotecnia debera
determinar los porcentajes aprovechables de cada sector de corte asi como
los porcentajes de transicion del material de banco a suelto y a compacto. Se
debera realizar un esquema donde se determine la ubicacion de los cortes,
los llenos, los préstamos vy sitios de disposicion de sobrantes con el fin de
determinar los acarreos.

3.2.4.1 Modelacion

El trazado debera ser realizado con software de disefio que permita realizar
la visualizacion de planta, perfil y seccidén transversal de forma simultanea,
asi como que cada modificacion que se realice en alguno de estos elementos
se actualice en los otros dos.

El software debera permitir realizar modelaciones 3D de forma rapida con el
fin de verificar y validar los criterios planteados. Estas modelaciones deberan
ser presentadas y entregadas a la Interventoria y al INVIAS durante el
proceso de disefio. Debera entregarse una modelacién del disefio aprobado
por la Interventoria delegada por el INVIAS.

El consultor a partir del disefio debera modelar o calcular las distancias de
visibilidad, de tal manera que los sitios donde se presente este evento sean
minimos, en caso contrario debe el consultor proponer alternativas de
solucién como el doble carril de ascenso o el doble carril de adelantamiento,
con miras a lograr que la operacion de la via sea expedita.

El consultor deberé realizar un analisis de consistencia del disefo utilizando
los modelos aplicables al proyecto o utilizando el Interactive Highway Safety
Design Model (IHSDM). Con los resultados obtenidos, el disefiador debera
realizar cambios en los elementos del disefio geométrico con el fin de
mejorar o corregir los elementos que puedan poner en riesgo la seguridad de
los usuarios.

A partir de la modelacién anterior se debera entregar un perfil de velocidades
a lo largo del proyecto identificando las zonas donde se presenten cambios
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bruscos de velocidad. Se deberd tener en cuenta que en Colombia las
velocidades a las que circulan los usuarios son muy superiores a las
velocidades de disefo.

3.2.5 CAPITULO 5. SEGURIDAD VIAL

Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Disefio Geométrico de
Carreteras, el Consultor debera efectuar el estudio de seguridad vial de todo
el corredor aplicando entre otros el concepto de Auditorias de Seguridad
Vial para identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacion
futura de la via en estudio.

Estas condiciones pueden potencialmente afectar a los usuarios en todas
sus categorias: conductores, pasajeros, peatones, y ciclistas, entre otros.

El estudio de seguridad vial se hace a partir del analisis del disefio
geométrico de la via en planta y perfil, como resultado del mismo se deben
establecer acciones preventivas a implementar en el corredor.

De otra parte: en el caso de vias bidireccionales es decir de un carril por
sentido, se debe tener especial cuidado en la operacion de la misma, en
terrenos de alta montana, es posible que se presenten frecuentemente sitios
de visibilidad reducida para maniobras de adelantamiento, bien sea por la
presencia de curvas horizontales o verticales, en estos casos y si es
procedente se debe recurrir al diseio de un tercer carril para maniobras de
adelantamiento.

En el caso de vias dotadas de doble calzada cuando, ya disminuyen las
condiciones de conflicto con el sentido de circulacion opuesto, el consultor
hara un especial énfasis en proponer condiciones de facilidad de refugios en
las bermas a fin de apartar de los carriles de circulacion, los vehiculos que
por alguna circunstancia tengan necesidad de detener la marcha.

Para carreteras de alta montana, el consultor, en busca de brindar seguridad
en la operacion de la via, deberd proponer las llamadas rampas de
salvacion, las cuales se ubican en tramos de descenso pronunciado a
efecto de convertirse en refugios para los conductores que tengan problemas
con los frenos de sus vehiculos.

3.2.6 CAPITULO 6. SENALIZACION VIAL

A partir del estudio de seguridad vial, se debe realizar el estudio y diseno de
la senalizacion tanto vertical como horizontal de la via, de acuerdo con el
Manual de Sefalizacion Vial vigente a la fecha de elaboracion de los
estudios y disefos, tomando en cuenta ademas, el disefio geométrico de la
via, tanto horizontal como vertical y transversal.
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Se presentara la ubicacion de cada tipo de sefal, mediante la utilizacion del
abscisado correspondiente, indicando dimensiones y contenido; asi mismo,
se presentaran los cuadros resumenes de las dimensiones de las mismas. El
diseno de la sefializacién debera ser compatible con el disefio geométrico de
la via, de manera que las sefales no generen riesgo y posean Optima
visibilidad en concordancia con la velocidad del proyecto.

El consultor esta en la obligacion de asesorarse de un especialista en
materia de Seguridad Vial y Sefializacion, como lo pide el Manual de
Sefalizacion vigente, que cuente con la experiencia de por lo menos dos
anos haber sefalizado algunas de una vias de caracter nacional o regional,
para garantizar de esta forma que sea un profesional con un criterio ya
formado en la interpretacion de lo establecido en el Manual de senalizacion
vial a fin de evitar el uso inadecuado de la sefializacion, ya que en este caso
un exceso de sefalizacion la torna en un elemento inocuo, e inutil para la
seguridad en la via.

En carreteras de montafa, el consultor debera proponer el uso de las
barreras metalicas como elemento de contencidén y de sefalizacion, para el
primer caso se propondran con un disefio tal que tengan un anclaje tal que
soporten la envestida del vehiculo que la impacte y lo re direccione a la via,
para el segundo caso estaran dotadas de los respectivos capta faros
bidireccionales que las hagan visibles en condiciones de baja visibilidad.

En aras de la seguridad, en la operacion de la via el consultor debera hacer
un pormenorizado estudio de balizamiento del sector para determinar las
condiciones climaticas imperantes a lo largo del afio, a fin dotar de
elementos reflectivos, como las tachas, las lineas centrales, las de borde de
pavimento y de elementos reflectantes, los obstaculos que se puedan
presentar como las columnas de los puentes o los cabezotes de alcantarillas,
buscando en todo momento que la visibilidad de la via sea perfecta para el
conductor, aun cuando las condiciones atmosféricas sean adversas.

En el caso de Carreteras de montafia en donde frecuentemente se presentan
problemas con el adelantamiento, por falta de visibilidad y si estos casos no
se han podido solucionar con carriles adicionales de adelantamiento, el
consultor debera asesorarse de un especialista de transito que racionalice el
uso de la linea amarilla continua solo a aquellos casos estipulados en el
Manual.

El estudio de sefializacion definitiva se debe entregar en planos con
extension .dwg en escala 1:1000 en planta y perfil. En estos planos de
sefnalizacion se debe incluir la informacion necesaria como es: la localizacidn
de accesos y salidas, la ubicacion de sitios de interés como colegios,
escuelas, puestos de salud, en fin sitios que son sujetos de sefalizacién, asi
mismo se deben ubicar los puentes vehiculares y peatonales, las cabezotes
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de las alcantarillas, etc., en fin todo objeto que sea susceptible de
sefalizacion para que el conductor pueda tener un transito seguro.

En cada plano se deben incluir tablas con las cantidades a implementar en la
via segun tipo y codificacion respectiva.

3.2.7 CAPITULO 7. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Para la construccién del proyecto el consultor debera disenar un Plan de
Manejo de Transito que busque mitigar el impacto de la construccion, este
debe ser presentado a la Interventoria y a la Autoridad de transito
correspondiente para su aprobacion.

Cuando la via existe, se debe tener en cuenta la circulacion del transito
actual para elaborar un plan de manejo de transito vehicular y peatonal para
el tramo afectado, que permita simultaneamente la construccion de la via con
la operacion de la misma.

Como resultado del disefio de la sefializacidbn de obra se deberan entregar
adicional al documento los planos de sefalizacion tipicos para el manejo de
transito y cuantificar los recursos que permitan mitigar el impacto de la
construccion en las condiciones de movilidad y desplazamiento, informando
previamente mediante la socializacibn y con el detalle apropiado a la
comunidad afectada.

Este aparte debe incluir las recomendaciones sobre el empleo de varios tipos
de dispositivos utilizados para el control del transito durante la construccion,
y las guias de uso.

Para la realizacion del Plan de Manejo de Transito se debera seguir las
pautas indicadas en el Capitulo de Senalizacion de Obras del Manual de
Senalizacion Vial vigente a la fecha de elaboracion de los estudios y disefios.

El consultor presentara un modelo del protocolo necesario para la
capacitacion de las personas encargadas de implementar el Plan de manejo
de transito, de tal manera que este personal desempefie su papel con toda
la idoneidad del caso a fin de evitar accidentes en la obra.

El consultor deberd presentar en su propuesta el estimativo de los costos
que involucren el Plan de Manejo de Transito, de tal manera que la entidad
contratante pueda asignar los recursos necesarios para este importante item
de la seguridad vial. Se deben contemplar los costos de personal, los costos
de los elementos de sefializacidbn en etapa de construccion, tales como las
senales verticales, la demarcacién las colombinas, la cinta plastica los
conos, las flechas luminosas, los uniformes para el personal de control, asi
como los vehiculos necesarios para el desplazamiento de las senales, los
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equipos de comunicacion en fin todos los elementos que hagan falta para
una adecuado manejo de transito

Por otra parte, si bien se pueden presentar planes de manejo de transito
tipicos para situaciones que se repiten a lo largo de las vias, es necesario
para ciertas actividades especificas (puentes, intersecciones, empalmes
entre calzadas nuevas y existentes, entre otras) presentar un Plan de Manejo
de Transito especifico que muestre las condiciones particulares del sitio en el
cual se va a construir la obra.

3.2.8 CAPITULO 8. SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS AL
TRANSPORTE

El Consultor deberd examinar la conveniencia para el proyecto, durante la
ejecucion de las obras, y luego una vez sea construido, de procurar la
utilizacién de tecnologia propuesta en lo que se conoce como Intelligent
Transportation Systems -ITS-. Estos sistemas permiten la recoleccion,
almacenamiento, procesamiento, andlisis y distribucidn de informacion
relacionada con el movimiento de vehiculos. Los criterios a tener en cuenta
en su aplicacion dependen de la jerarquia vial del corredor y de la demanda
de vehiculos a transitar por la misma.

De otra parte, estos sistemas de control inteligente permiten una mejor
gestidn del transito para evitar o reducir la congestién vehicular, lo que se
traduce en una operacidon mas eficiente y segura de la infraestructura vial,
una reduccion de los tiempos de viaje, una reduccién en el costo de consumo
de combustible y una disminucién de contaminacién atmosférica. En sintesis,
estos sistemas facilitan el uso racional del espacio vial.

Generalmente, la administracion y el control inteligente de una carretera, se
realiza por medio de los siguientes sistemas:

» Sistemas electronicos para el conteo y registro del transito por categoria
vehicular, invasivos y no invasivos de la superficie de la via. Incluira la
sugerencia de posibles estandares tecnologicos probados en otros
paises pero disponibles en Colombia.

» Sistemas de video y Circuito Cerrado de Television -CCTV- para la
inspeccion remota del comportamiento del transito vehicular y el
monitoreo con sensores instalados en sitios criticos, y transmision de
informacion mediante sistemas de telecomunicacion inalambrica. La
utilizacién de este sistema permite la vigilancia cerca y al instante de las
condiciones de la carretera y la circulacion del transito.

* Pantallas de informacion y sefalizacion e informacion dinamica de tipo
LED movil de diferentes tamanos y capacidades, para usuarios,
conductores y viajeros, conocidos también como Avisos Electronicos
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Inteligentes, que también ofrecen asistencia de seguridad en la
conduccion.

» Sistema de Pesaje Dinamico para vehiculos de carga.

» Sistemas para el cobro electronico de peajes conocido como Electronic
Toll Collection System, mediante tarjeta inteligente, o también el sistema
de Telepeaje, que opera con equipos de lectura dindmica electronica de
dispositivos instalados en los vehiculos.

» Software para el control y administracion del transito vehicular y su
componente econdémico, con reportes de informacion de transito en
tiempo real en el centro de control y en otros sitios.

» Sistemas de estaciones de teléfono en ruta para la atencién de seguridad
vial para emergencias, accidentes y asistencia mecanica de vehiculos y
pasajeros.

* Frecuencias moduladas de radio para la administracion de la via misma y
de infraestructuras asociadas tales como tuneles, puentes y viaductos.

Existen también otros elementos o equipos para la automatizacién y el
control vial, tales como sensores o transductores de transito, indicadores de
velocidad, sensores meteoroldgicos, controladores de sefiales de transito y
pulsadores peatonales, cuya utilidad para el proyecto debe ser investigada.

Los sistemas y equipos ITS tienden a integran personas, carreteras y
vehiculos. Tales adelantos vienen evolucionando en el mundo a un compas
tecnologico y econdmico muy rapido e interesante, y su utilizaciéon se hace
cada vez mas necesaria, de manera que se aprecie un progreso en la
modernizacion de los corredores viales en términos de la seguridad vial y del
control para pasajeros y carga. Con el uso gradual de estos avances
tecnoldgicos se espera también que puedan producirse eficiencias operativas
en el mantenimiento y control de la infraestructura. Dependiendo de la
jerarquia de la via en la red nacional, el consultor debera cuantificar cuales,
cuantos y donde se utilizaran los anteriores elementos ITS para que los
mismos se incluyan dentro de las cantidades del proyecto a disefiar e
incluirlos dentro del presupuesto del proyecto nuevo a construir.

3.2.9 CAPITULO9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los documentos oficiales que establecen las especificaciones del contenido
de este volumen son los manuales técnicos publicados por la Entidad tales
como: Manual de Disefio Geométrico de Carreteras, Manual de Sefalizacion
Vial, Manual de Drenaje para Carreteras, etc.
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El Consultor debera establecer las limitaciones encontradas durante el
proceso de disefio, que desvirtuen el objetivo trazado inicialmente, en lo
pertinente a garantizar los criterios de disefo, la comodidad y seguridad de
los usuarios de la via.

Debera establecer los principales resultados obtenidos para el proyecto, asi
como un resumen descriptivo de las obras principales.

El Consultor debe formular las recomendaciones a tener en consideracion
durante la etapa de construccion.

Por lo general la operacion vial, en distintos momentos y sitios, puede
generar accidentes. El objeto fundamental del Estudio de Seguridad Vial y
Senalizacion es la prevencion de la accidentalidad, que desde luego no
depende exclusivamente de este aspecto. No obstante, la calidad y
pertinencia técnica de la sefalizacion en un proyecto vial, puede contribuir a
la mitigacién de los riesgos de accidentalidad y todas sus consecuencias
para conductores, vehiculos, peatones y para la sociedad en general.

La aplicacion de la Ingenieria de Transito a la definicidn precisa de todos los
elementos de sefnalizacion que pueden hacer mas segura la operacion de
una via, debe poder realizarse con algun criterio de “redundancia” a efecto
de guardar y cumplir con todos lo indicado en el Manual de Sefalizacion Vial
adoptado por las autoridades colombianas y vigentes a la fecha de
elaboracion de los estudios..

El objetivo final de estudio de seguridad vial es lograr que el proyecto que se
estudia pueda registrar en el futuro un incremento en los indicadores de
seguridad para el transito. Las estadisticas demuestran una intima relaciéon
de la frecuencia y gravedad de los accidentes con los volumenes de transito,
las velocidades y las condiciones de la via. Por esta razén el propésito ultimo
de un buen diseno vial en cuanto a sus especificaciones geométricas y de
sefnalizacion es disminuir el factor de riesgo que pueda representar las
deficiencias de la propia via y de su operacion.

La utilizacion del “estado del arte” en el control y la operacion de las vias
mediante la implementacion de “sistemas inteligentes” debe ser contemplada
en sus muchos alcances y funcionalidades para disminuir la accidentalidad y
por ende aumentar la seguridad de la via.

3.2.10 ANEXO. PLANOS

Sin perjuicio de lo establecido en el capitulo 9 del Manual de Disefio
geomeétrico, se recomienda elaborar los planos requeridos para el proyecto
que considere el consultor, considerando como minimo los siguientes:
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3.2.10.1.1  Ubicacion geografica del proyecto

Se presentara un plano en donde se muestre la ubicaciéon del proyecto
respecto a la region y el contexto nacional, en Planchas de 1.0 X 0.7 m.

3.2.10.1.2 Reducido del proyecto

Se presentard a escala 1:25.000 en los formatos planta- perfil y debe
contener:

Reducido de la planta

* Distribucion de planchas de localizacion del proyecto con su respectiva
numeracion.

* Abscisado cada 5 kilometros.

* Referencia detallada de las abscisas de iniciacidbn y terminacion del
proyecto.

* Localizacibn con sus respectivos nombres de rios y quebradas de
importancia.

* Ubicacibn y nombre de  accidentes geogréficos, municipios 'y
corregimientos que tengan comunicacion con el proyecto.

* Orientacion del proyecto (norte- sur)

* Esquema de la seccion transversal tipica

Reducido del Perfil

* Perfil longitudinal del terreno

* Localizacion de puentes, pontones, muros y obras complementarias.
* Pendientes del proyecto

* Abscisado cada 5 km.

* Resumen de cantidades de obra

3.2.10.1.3  Planos topograficos
Planos de poligonal

* Ubicacién de Deltas-BMs
* Cuadro de Coordenadas y cotas corregidas de cada vértice.

Puntos levantados

* Representacion de cada uno de los puntos levantados a lo largo del
proyecto

Abril de 2011 38



REQUERIMIENTOS TECNICOS FASE llI
Subdireccion de Apoyo Técnico

3.2.10.1.4 Planos de diseno

Se presentaran planos en los formatos planta- perfil o independiente planta y
perfil de acuerdo a las condiciones topograficas del proyecto.

Planos Generales

Se presentaran los planos generales de disefio como curvas tipicas, criterios
de disefno de retornos y carriles especiales, accesos, etc.

Planta

Escala 1:1.000

* Eje del proyecto rotulado con abscisas cada 20 m, lineas de marca cada
10 m y abscisa de los puntos singulares.

* Borde de Ancho de calzada proyectada

* Borde de Ancho de zona

* Linea de Chaflan

* Seccibn transversal tipica

Se presentaran las secciones mixtas, en corte o lleno, segun sea el sector y
deberéa contener:

- Ancho de calzada.

- Bermas.

- Pendientes transversales.

- Dimensiones de la cuneta.
- Taludes de Corte y Lleno.

* Cuadro de Especificaciones.
- Tipo de transito (TL, TM, TP)
- TPD
- Indice de clasificacion
- Velocidad de disefio
- Calzada
- Bermas
- Corona
- Separador
- Pendiente maxima y Minima
- Radios minimos
- Curvas verticales (longitud minima)
- Distancia de velocidad de parada
- Distancia de velocidad de paso
- Ancho de estructura
- Galibo
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* Ubicaciéon de D-BMs y Cuadro de Coordenadas con cada uno de los
vértices que aparecen en el plano.

* Escalas graficas.

* Elementos de curvaturas del proyecto, incluye coordenadas de los PI.

» Diagrama de peraltes.

* Localizacion de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados.

* Cunetas revestidas con indicaciones de su entrega y descole.

* Localizacién de filtros y entregas.

* Zonas de inestabilidad geotécnica.

* Abscisados cada 1000 m., con indicaciéon del km, dentro de un circulo.

* Nombres de los rios y quebradas, indicando sentido de las aguas.

* Nombres de propietarios

Perfil longitudinal

Escalas H 1:1.000 V 1:100

* Perfil de terreno existente por el eje y la media banca superior e inferior
* Proyecto de rasante con indicacion de pendientes

* Elementos de curvas verticales(Abscisas, cotas de PIV, Longitud, K)

* Transicion de peralte.

* Localizacién de sondeos y sus correspondientes perfiles estratigraficos.
* Localizaciéon de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados.

- Nombres de rios y quebradas
— Muros de contencion
— Movimiento de tierra cada 100 m.

Secciones Transversales

Las Secciones Transversales del estudio, se deben presentar en archivo
gréafico y deben contener:

» Escalas horizontal y vertical 1:100.

* Se presentaran cada 10 metros

* Indicar en cada seccion la abscisa, las cotas de rasante y del terreno
natural, asi como el area y volumen de corte y/o de terraplén de la seccion
y acumulado.

Planos de Senalizacion

Los planos de sefializacion del estudio, se deben presentar en archivo
grafico y deben contener Escalas horizontal y vertical 1:1000 para corredores
y 1:500 para intersecciones.
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3.2.10.1.5 Carteras del proyecto y de replanteo

Se debera presentar los listados contenidos en el Manual de Disefo
Geomeétrico para Carreteras del INVIAS vigente; los cuales entre otros son:

Carteras de Topografia

* Carteras de Levantamientos de Campo
* Calculo de Coordenadas

» Carteras de Poligonal

» Carteras de Nivelacion

* Certificados de Calibracién de Equipos

Carteras de Diseino

* (Cartera de Alineamiento Horizontal.

* (Cartera de Alineamiento Vertical

* Cartera de Rasantes y peraltes (Eje: Abscisa y Cota — Borde Izquierdo:
Peralte, Distancia y Cota - Borde Derecho: Peralte, Distancia y Cota).

* Replanteo de la totalidad de la seccion transversal.

* (Cartera de Chaflan

* (Cartera de Movimiento de Tierras.

* Analisis de Movimiento de Tierras.

* Listado de Andlisis de visibilidad.

3.3 VOLUMEN lll. GEOLOGIA PARA INGENIERIA

El Informe Final de los estudios de geologia para ingenieria y geotecnia a
nivel de Fase lll, debera considerar los siguientes capitulos:

CAPITULO 1 OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2 GENERALIDADES.

CAPITULO3 DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA

CAPITULO 4 ESTUDIO DE ANTECEDENTES

CAPITULO5 ESTUDIOS DE CAMPO

CAPITULO6 ESTUDIO GEOLOGICO DETALLADO DEL ALINEAMIENTO
CAPITULO 7 ESTUDIOS DE FUENTES DE MATERIALES

CAPITULO 8 ESTUDIO DE TUNELES
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CAPITULO9 ESTUDIO DE PONTEADEROS

CAPITULO 10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO 11 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

CAPITULO 12 INFORME DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA FASE Ill.
ANEXOS

3.3.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.3.1.1 Objetivo

El Consultor debera presentar el resultado de los estudios, que permitan la
definicion de las caracteristicas del proyecto y determinar mediante una
evaluacion y andlisis detallados, los aspectos de estabilidad y seguridad,
clasificacion de excavaciones para pago, sitios establecidos para el
suministro de materiales de construccion y de disposicibn de materiales
sobrantes.

El propédsito de los estudios detallados a nivel de Fase I, es la definicion de
las caracteristicas geoldgicas de ingenieria del proyecto.

3.3.1.2 Alcances

Los estudios deben determinar mediante una evaluacibn y analisis
detallados, a escala 1: 2.000, los aspectos de estabilidad y seguridad de las
areas donde se desarrollara la via, la clasificacion de excavaciones para
pago, los sitios establecidos para el suministro de materiales de construccion
y los sitios para disposicion de materiales sobrantes. Ademas, comprendera
la investigacion geolégica de ingenieria en los tuneles y ponteaderos.

Los estudios deben satisfacer los siguientes requisitos:

* Proponer los taludes mas favorables para garantizar condiciones
adecuadas de estabilidad de las explanaciones, fundacién de los
terraplenes, otras estructuras, estabilidad para las diferentes zonas de
comportamiento homogéneo, teniendo en cuenta las posibles fuentes de
amenaza o riesgo.

* Complementar en detalle la investigacion geoldgica y geotécnica en
tuneles, zonas inestables, ponteaderos, fuentes de materiales y botaderos
identificados en la zona del corredor del proyecto.
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* Recomendar los sitios apropiados de explotacibn de materiales de
construccion, los cuales cumplan las normas de calidad, a menor costo y
acorde con la viabilidad ambiental.

* Recomendar los sitios apropiados para disponer los materiales sobrantes
y el manejo de los mismos de acuerdo con lo estipulado en el EIA.

» Efectuar la mas acertada estimacion posible del costo por los movimientos
de tierras, con base en una adecuada clasificacidon de los materiales para

pago.

* Recomendar la necesidad de introducir mejoras al proyecto desde el punto
de vista geométrico acorde con las condiciones geoldgicas mas favorables
para realizar los cortes, y en concordancia con los riesgos y amenazas
evaluadas.

» Definir de manera conjunta con la geotecnia la localizacion mas adecuada
para adelantar los trabajos de exploracion de campo mediante la
realizacién de perforaciones mecanicas en los sitios inestables, corredor
del proyecto, fuentes de materiales, sitios de disposicion de sobrantes,
sitios de ponteaderos, etc.

3.3.2 CAPITULO 2. GENERALIDADES

En este capitulo el consultor presentara la localizacion del proyecto,
ubicacion de los sitios a evaluar y comentara brevemente los propoésitos
contractuales, etapas y alcances de los estudios.

3.3.3 CAPITULO 3. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA UTILIZADA

3.3.4 CAPITULO 4. ESTUDIO DE ANTECEDENTES

Este capitulo comprendera el analisis y condensacion de toda la informacion
disponible en relacion con el proyecto y cubrira entre otros los siguientes
aspectos: Geologia y suelos, vegetacion, clima y uso de la tierra, geologia
para ingenieria, geotecnia, riesgo sismico y volcanico y estudio de impacto
ambiental.

El consultor clasificara toda esta informacion segiun su procedencia y
entregara un resumen detallado de todos los antecedentes relacionados
directa e indirectamente con el proyecto.
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3.3.5 CAPITULO 5. ESTUDIOS DE CAMPO

Los estudios relacionados en este capitulo se presentaran de acuerdo a los
alcances sefalados, con reconocimiento geoldgico y geotécnico de
superficie, exploracién del subsuelo, ensayos “in situ" o en el laboratorio de
tal manera que se tenga la caracterizacion geologica del corredor, de los
sitios inestables en particular, se identifiquen las fuentes de materiales, los
sitios de disposicion de sobrantes y las condiciones geoldgicas particulares
de los sitios de ponteadero.

3.3.6 CAPITULO 6. ESTUDIOS DE FUENTES DE MATERIALES

3.3.6.1 Objetivo y alcance

Este capitulo se refiere a la localizacidn, seleccidn, cubicacion y clasificacion
de fuentes de materiales para la construccion de la estructura del pavimento,
concretos estructurales, terraplenes, pedraplenes y otros usos y al acopio de
informacion necesaria para obtener los permisos de explotacidbn ante las
autoridades competentes, teniendo en cuenta los criterios y requisitos
establecidos en el numeral correspondiente del Volumen - Estudio de
Impacto Ambiental — EIA.

Este capitulo se refiere a la localizacién, seleccidn, cubicacién y clasificacidon
de fuentes de materiales para la construccion de la estructura del pavimento,
concretos estructurales, terraplenes, pedraplenes y otros usos y al acopio de
informacion necesaria para obtener los permisos de explotacion ante las
autoridades competentes, teniendo en cuenta los criterios y requisitos
establecidos en el numeral correspondiente del Volumen - Estudio de
Impacto Ambiental — EIA.

3.3.6.2 Informacion basica

Se haran mapas geoldgicos a escala 1:2,000 de cada fuente potencial de
materiales de construccion. El mapa geoldgico se preparara a nivel de
afloramiento, con estaciones geoldgicas, contactos entre unidades
litoestratigraficas, posicion  estructural, orientacion de diaclasas,
meteorizacion, y resistencia de los suelos y rocas. La localizacién de las
estaciones geolOgicas se realizara con las coordenadas Magna-Sirgas del
levantamiento topografico detallado del proyecto.

La resistencia de suelos y rocas se determinara con el indice de Resistencia
Geolbgica descrito por Marinos et al. (2005).

Se deberan realizar las excavaciones necesarias por medio de apiques,
trincheras, y perforaciones corazonadas para determinar los espesores
disponibles de materiales y obtener las muestras representativas. Se
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prepararan columnas estratigraficas de las diversas unidades. Se haran
cortes geoldgicos verticales. Se haran las descripciones detalladas de los
afloramientos, apiques, trincheras y corazones de suelo y roca de las
perforaciones.

3.3.6.3 Calculo de recursos y reservas

Se denomina recurso de materiales de construccion una cantidad de roca o
de arena o grava natural que pueda ser empleada en la construccion de la
estructura del pavimento, concreto estructural, terraplenes y pedraplenes,
para obras de ingenieria. Se entienden por reservas la porcion de los
recursos identificados que pueden ser explotables econémica y legalmente.
Las reservas se clasifican de acuerdo con el grado de certeza geolOgica
sobre su existencia, en reservas posibles, reservas probables y reservas
probadas. Las reservas posibles o inferidas, son aquellas cuyas
estimaciones cuantitativas se basan principalmente en conocimientos
amplios sobre el caracter geoloégico del cuerpo de material, para lo cual hay
pocas nuestras o mediciones, si es que las hay. Las estimaciones se basan
en una continuidad o repeticion hipotética de algunas evidencias geologicas
como comparaciones con depésitos o yacimientos de tipo similar. Las
reservas probables o indicadas, son aquellas cuyos tonelajes se calculan en
parte por medio de mediciones, y en parte con base en proyecciones a
distancias razonables segun los indicios geologicos. En este caso, los sitios
disponibles para inspeccion, medicion y toma de muestras estan demasiado
espaciados o son inadecuados para poder delimitar plenamente los cuerpos
de materiales pétreos. Las reservas probadas o medidas son aquellas cuyo
tonelaje se ha calculado utilizando las dimensiones que se aprecian en
afloramientos, trincheras, labores mineras y perforaciones. Los lugares de
inspeccion, muestreo y medicibn se espacian con tal proximidad que el
caracter geologico del cuerpo se define con exactitud.

Se calcularan los volumenes de recursos y reservas de materiales, con el
mapa geoldgico y cortes geologicos verticales en serie.

3.3.6.4 Caracterizacion de materiales

Con las muestras representativas se deberan realizar todos los ensayos de
laboratorio contemplados en las Especificaciones Generales de Construccion
de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos de Materiales
para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de los disefios, incluyendo el
estudio petrografico de secciones delgadas con el fin detectar la presencia
de compuestos que pudieran atentar contra la durabilidad y buen
comportamiento de los materiales como parte de la estructura del pavimento.
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3.3.6.5 Proyecto de explotacion

Un Ingeniero de Minas debe desarrollar el proyecto de explotacién de la
fuente de materiales, definiendo el acceso, el sistema de explotaciéon, el
descapote, los niveles de explotacién, la trituraciébn y clasificacién, los
equipos e instalaciones, los productos, y costos.

3.3.6.6 Informe de fuentes de materiales

El informe a nivel de Fase lll de Fuentes de Materiales debe resumir toda la
informacion generada por el estudio de cada una de las fuentes potenciales
para la construccion de la carretera.

3.3.7 CAPITULO 7. ESTUDIO DE TUNELES

El estudio de tuneles es un trabajo multidisciplinario llevado a cabo entre
otros por ingenieros de vias, ingenieros especialistas en tuneles, topdgrafos,
gedblogos, ingenieros geotecnistas, geofisicos, hidrogedlogos, perforadores y
auxiliares varios.

El trabajo comprende las siguientes actividades de campo o de oficina para
cada proyecto de tunel: analisis de informacién existente; topografia;
geologia; sismica; perforaciones; caracterizacibn geomecanica; corte
geolbgico longitudinal; estabilidad de taludes en portales; hidrogeologia;
clasificacion geomecanica, informe de geologia para ingenieria; disefio final;
cantidades de obra, presupuesto y tiempo de construccidn.

3.3.7.1 Analisis de informacion existente

Se compilara y analizara toda la informacién existente sobre el proyecto de
tunel correspondiente, en particular los informes geoldgicos de las Fases | y
Il.

3.3.7.2 Topografia

Se haré el levantamiento topogréafico con estacion total en el campo, de una
franja de 200 m de ancha y de la longitud total del tunel proyectado, en
escala 1: 1.000 con curvas de nivel cada 1 m. El trabajo incluye primero
todos los detalles topograficos, y luego la localizacion de las estaciones
geolodgicas, las lineas sismicas, los apiques y las perforaciones. Se fijaran
mojones de referencia amarrados al sistema de coordenadas y cotas del
IGAC.

De cada uno de los portales se haran levantamientos topogréaficos a escala
1: 500 con curvas de nivel cada 0,50 m.
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3.3.7.3 Geologia

Inicialmente se hara el estudio de los informes geolbégicos de reconocimiento
y preliminares, con mapas y secciones a escalas 1:25.000 y 1: 5.000. Luego
se hara la exploracion geoldgica de campo, a nivel de afloramiento, a escala
1: 2.000, describiendo en cada estacion geologica la litologia, la orientacion
estructural, el diaclasamiento, la meteorizacion y la resistencia geologica. Se
determinara el contacto entre las diversas unidades litoestratigraficas, su
orientacion, los ejes de las estructuras y las fallas. Se ubicaran las areas de
inestabilidad, escarpes de deslizamiento, zonas de reptacion, grietas, etc. Se
hara la localizacion de zonas de humedad, manantiales, aljibes y pozos de
agua, el nivel del agua subterranea en los mismos, su caudal y la calidad
quimica del agua. Se llevard& a cabo el estudio estadistico de las
discontinuidades, su orientacion, espaciamiento, relleno y condicién, segun
las normas de la Sociedad Internacional de Mecéanica de Rocas. De cada
unidad litoestratigrafica se haran secciones delgadas para descripcion
petrogréfica.

De cada portal se haran el estudio geoldgico detallado a escala 1: 500.

Se preparardn mapas geoldgicos, columnas estratigraficas y cortes
geologicos verticales transversales y longitudinales al eje del tunel, y el
informe correspondiente.

3.3.7.4 Sismica

Dependiendo de la extension del proyecto de tunel se definira el nUmero de
lineas de sismica de refraccion de 110 m de longitud cada una. Se usara un
sismografo portatii con tomas para 12 gedfonos espaciados 10 m entre si,
empleando un explosivo quimico de clorato de potasio, aluminio y antimonio.
Para cada linea sismica se realizaran cinco disparos, asi: uno en cada
extremo, uno en el centro de la linea, y uno mas alla de cada extremo. Este
método permite una interpretacion detallada y una medida de la velocidad
sismica en la roca en toda la seccion, de manera que se puedan detectar
cambios laterales de velocidad, los cuales puedan asociarse con fallas o
zonas de mayor fracturamiento o meteorizacion. La interpretacidn se hara
con métodos manuales y de computador. El resultado final consistira en
unos perfiles detallados de velocidades sismicas, correspondientes a los ejes
de las lineas seleccionadas, junto con un informe donde se incluird la
correlaciéon de las velocidades encontradas con los materiales o formaciones
geologicas presentes en la zona del estudio geofisico.

3.3.7.5 Perforaciones

El numero y longitud de las perforaciones dependera de la extension de los
tuneles. Se emplearan taladros con maquina de alimentacion hidraulica, con
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los accesorios y equipo auxiliar correspondiente, para perforar mediante
percusion y lavado en suelos 0 mediante rotacién con corona de diamante en
rocas, hasta una profundidad de 300 m.

La obtencién de corazones de roca no alterados de buena calidad solamente
se puede lograr si el perforador es experto y si estd usando equipo de
primera calidad. Consecuentemente el contrato de perforacion debe apuntar
al recobro en el lugar de la longitud perforada. El gedlogo supervisor debe
vigilar que el equipo sea el requerido para la obra, esté en Optimas
condiciones de trabajo, y que sea usado correctamente. Un buen recobro en
terreno fracturado depende de la aplicacion del empuje correcto a la broca de
perforacion en rotacion. La tasa de avance fija que suministra una maquina
de alimentacién de tornillo significa altas presiones sobre la broca de
diamante en formaciones duras. En las formaciones blandas, la presidn
sobre la broca sera muy baja pero el progreso lento de la broca permitira que
el material blando sea erosionado por el chorro de agua. En contraste, una
maquina de alimentacién hidraulica siempre mantendra el mismo empuje y
permitird que el taladro se mueva rapidamente a través de formaciones
blandas y por ende minimizando la erosion. El objetivo de perforaciones
estructurales es recobrar corazones no alterados, en los cuales se puedan
medir las caracteristicas estructurales del macizo. Esto puede lograrse o bien
con el uso de barriles tomamuestras de tubo multiple o por el uso de barriles
de gran diametro. En un barril de tubo mudltiple, los tubos o el tubo estan
montados sobre una balinera para que permanezcan estacionarios mientras
el tubo externo, el que lleva la broca de diamante, va rotando. El corazén
cortado por la broca, se aloja dentro del barril que no gira, donde permanece
hasta que se saca el tomamuestras del hueco. La remocion del corazéon del
barril es la parte mas critica de la operacion. El sistema mas aconsejable es
usar un barril interno con hendedura, el cual se separa del conjunto
tomamuestras con el corazén dentro y luego se abre para revelar la muestra,
no disturbada o alterada. A veces contiene un forro plastico o metalico
delgado para soportar el corazdbn cuando éste se traslada a la caja de
muestras. La experiencia demuestra que entre mas diametro tenga el
corazon el recobro es mayor, y por ello se recomienda perforar en diametro
NQ o HQ en los estudios de tuneles.

Si el macizo que se estudia contiene multiples fallas y fracturas subverticales,
es conveniente hacer varias perforaciones subhorizontales, sobre todo en los
portales, que es donde necesitamos la mejor informacién posible. Los
equipos deben ser capaces de taladrar inclinados unos 150 m desde la
plataforma de perforacion.

El programa de perforaciones contempla la descripcion geoldgica detallada
de todos los corazones. Se ejecutaran todas las labores de perforacion y
muestreo bajo la supervision del gedlogo residente, con el fin de obtener el
mayor recobro posible y muestras de alta calidad representativas del estado
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inalterado del material. Hay que seleccionar brocas de diamante adecuadas
para las litologias que se investigan. Se controlaran y registraran por el
perforador en formularios especiales los parametros que incidan en la calidad
del recobro y que contribuyan a la adecuada caracterizacién del material,
tales como, agua de lavado, lodos, niveles de agua, fugas de agua,
temperatura del agua, presiones, tiempos y longitudes de perforaciéon. El
nivel del agua se medira diariamente con sonda eléctrica. Se suministrarany
referenciaran cajas portanucleos metéalicas de 4.0 m de capacidad maxima.
Se guardaran y preservaran los nucleos recobrados en estas cajas en la
secuencia correcta segun la norma ASTM D2113, colocando separadores
entre cada barrenada e identificando claramente la profundidad respectiva.
Los corazones seran descritos en el sitio por el ge6logo dentro de sus cajas y
posteriormente se tomaran muestras de ellas para analisis completos de
laboratorio. En las perforaciones de suelos se haran ensayos de penetracion
normalizada, cada 1.50 m o cuando se presenten cambios en el material que
se esta perforando, empleando muestreador de cuchara partida, siguiendo
los procedimientos de las normas |.N.V.E.-101 hasta |.N.V.E.-107 vy
subsiguientes, que tengan relacién con los suelos, en la perforaciéon y en el
analisis de laboratorio. Se efectuard el recobro de nucleos en todas las
perforaciones en roca, empleando técnicas y procedimientos de perforacion
que garanticen el mayor porcentaje de recobro posible, siguiendo la norma
I.N.V.E.-108.

Una vez terminada cada perforacion se haran ensayos de permeabilidad
Lugeon cada tres metros, con tres presiones diferentes, siguiendo las
normas de la Sociedad Internacional de Mecéanica de Suelos.

Finalmente, se instrumentaran las perforaciones revistiendo con tuberia PVC
perforada para formar piezometros tipo Casagrande, hasta dos de ellos en
algunas perforaciones y extensémetros en varias de ellas. Con el fin de evitar
accidentes y destrozos de la instrumentacion, los pozos estaran provistos de
tapas debidamente marcadas.

3.3.7.6 Caracterizacion geomecanica

La caracterizacion geomecanica de las diversas unidades geoldgicas a lo
largo del tunel se basara en la ejecucion de los siguientes ensayos de
laboratorio. Sobre suelos, para la estabilidad de los portales, y sobre rocas,
para la excavacion y estabilidad del tanel, bajo las respectivas normas del
INVIAS, ASTM y la Sociedad Internacional de Mecéanica de Rocas ISRM:

Ensayos sobre suelos: humedad natural, peso unitario, lavado sobre tamiz
200, limites liquido y plastico, compresion inconfinada, corte directo, y
expansividad.
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Ensayos sobre rocas: carga puntual, ensayo brasilero, corte directo en
nacleos precortados, resistencia a la compresidbn maxima, resistencia a la
compresibn maxima con un deformimetro, resistencia a la compresion
maxima con dos deformimetros, resistencia a la compresibn maxima con
deformimetros y ciclos de carga, preparacion de nucleos, peso unitario,
descripcion petrografica de rocas, dureza y abrasividad de rocas.

Un ingeniero geotecnista serd el responsable de la caracterizacion
geomecanica, la seleccién de muestras de suelos y de rocas. La informacion
de campo, de laboratorio y de oficina sera procesada y a partir de ella se
elaboraran los célculos y analisis de las propiedades geomecanicas de los
materiales, los cuales se presentaran en formatos y cuadros adecuados para
su facil interpretacion.

3.3.7.7 Corte geoldgico longitudinal

Empleando la informacidén geoldgica de superficie, los perfiles sismicos, las
descripciones geologicas de las perforaciones y la informacion geomecanica,
se preparara el corte geoldgico longitudinal. Tendra la sectorizacion por
tramos con estructura, litologia y propiedades geomecanicas uniformes.

3.3.7.8 Estabilidad de taludes en los portales

Empleando la informacion geoldgica de superficie y del subsuelo, y la
informacion geomecanica, se hara el estudio de la estabilidad geotécnica de
los dos portales.

3.3.7.9 Hidrogeologia

Con base en el estudio geoldgico, los datos de las perforaciones y las
pruebas de permeabilidad Lugeon, se hara el anélisis de las condiciones del
agua subterranea del proyectado tunel. Comprendera la clasificacion
hidrogeoldgica de las unidades de suelo y roca, la localizacién del nivel
potenciométrico a lo largo del eje del tunel y la direccion de los flujos. Se
preparara un mapa hidrogeolédgico a escala 1: 2.000 del proyecto de tunel y
un Corte Hidrogeologico Longitudinal a escala 1: 2.000. Incluye un calculo de
caudales de agua en litros por segundo por metro (Ips/m) de avance, para
cada tramo estructural del tanel.

El programa de monitoreo de aguas subterraneas para efectos ambientales
tiene por objetivo determinar el comportamiento y manejo adecuado de las
aguas subterraneas en el sector del tunel, mediante analisis periddicos de los
niveles y la calidad quimica de las aguas. Los impactos a controlar son los
cambios en los niveles y en la calidad quimica de las aguas subterraneas,
por efecto de la construccion del tunel. Antes de iniciar la construcciéon de la
obra del tunel se medira con sonda eléctrica el nivel del agua subterranea en
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cada uno de los piezdmetros construidos durante la investigacion de Fase Il
y se tomaran muestras de agua de los piezOmetros de los portales. Las
muestras se analizaran en laboratorios ambientales para DBO, DQO, acidez
total, cloruros, carbonatos, dureza total, grasas y aceites, hierro total,
nitrégeno total, pH, sulfatos, conductividad y temperatura. En el campo se
determinaran temperatura, conductividad, pH y oxigeno disuelto. Se
realizaran medidas periddicas, cada mes, en cada uno de los piezémetros, y
se tomaran muestras periédicas, cada dos meses, en los piezdmetros de los
portales. Como patrdbn de comparacion para los niveles y los analisis
quimicos, se tiene el estado inicial del agua subterranea durante la primera
medida de niveles y el primer muestreo. Las siguientes medidas y muestreo
demostraran si hay o no afectacion por las obras del tunel.

3.3.7.10 Clasificacion geomecanica

Se hara la valoracion geomecanica usando las Clasificaciones de Masas
Rocosas Diaclasadas de Bieniawski y Barton (Bieniawski,1989). Con el Corte
Geolégico Longitudinal para la Clasificacion RMR de Bieniawski en cada
tramo estructural y para cada orientacion del eje del tunel, se determinara y
valorara la resistencia a la compresion inconfinada de la roca intacta, el
indice de calidad en testigos de perforacion RQD, el espaciamiento de las
discontinuidades, la condicion de las discontinuidades, el agua subterranea y
la orientaciéon de las discontinuidades. Para la Clasificacion Q de Barton, en
cada tramo estructural y para cada orientacion del eje del tunel, se
determinara y valorara el indice de calidad en testigos de perforacion RQD,
el numero de juegos de diaclasas, la rugosidad del juego de diaclasas o
discontinuidad mas desfavorable, el grado de alteracion o relleno a lo largo
de la diaclasa mas débil, la infiltracién del agua al tinel y las condiciones de
esfuerzo.

3.3.7.11 Informe de geologia para ingenieria

Toda la informacién precedente se compendiara y analizara en el informe de
geologia para ingenieria del tunel. Este servird de base para la los disefios
finales del tunel, las cantidades de obra, los estimativos de tiempo de
construccion y el presupuesto.

3.3.7.12 Diseno final

Los ingenieros de tuneles y los ingenieros de vias, con el aporte de otros
especialistas haran el disefio de los portales, los sistemas de construccion, y
los sistemas de soporte requeridos en los diferentes tramos del tanel, con
toda la informacion geoldgica y geotécnica generada.
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En el sector de los portales se analizaran alternativas y daran
recomendaciones para disminuir o evitar el riesgo por deslizamientos y las
obras correctivas necesarias en los puntos criticos.

3.3.8 CAPITULO 8. ESTUDIO DE PONTEADEROS

3.3.8.1 Objeto y alcance

En la Fase Ill se deben disefar puentes o viaductos sobre cursos
importantes de agua o sobre terrenos que no soportan una carretera por su
superficie. Los estudios geolégicos de ingenieria deben aportar toda la
informacion necesaria para asegurar la construccion estable de los puentes o
viaductos y su funcionamiento.

3.3.8.2 Analisis de informacion existente

Para comenzar, hay que compilar y analizar toda la informacidén geoldgica y
geotécnica existente sobre el ponteadero, junto con los mapas topograficos,
fotografias aéreas, imagenes de satelitales, batimetria, etc.

3.3.8.3 Estudio de la geologia regional

Hay que definir el marco geoldgico del area de 10 km circundante del
ponteadero, en cuanto a unidades litoestratigraficas, estructuras y la historia
geolobgica. Se debe contar con un mapa geoldgico regional a escala 1: 5.000
y cortes geoldgicos generales a la misma escala, preparado con base en
fotogeologia y control de campo. El estudio geoldgico preliminar ya hecho
durante la Fase Il se debe utilizar para la parte central del nuevo mapa,
continuando con la misma metodologia que se empled en su preparacion.

3.3.8.4 Estudio geomorfoldgico del ponteadero

Se debe estudiar la evolucion del rio en el ponteadero y sus actuales
tendencias de dinamica fluvial mediante el analisis cuidadoso de mapas y
fotografias aéreas a lo largo de tiempo. Debe disponerse de una serie larga
de fotografias aéreas, en lo posible de 50 anos. Hay que hacer mapas
geomorfologicos detallados a escala 1:2.000 de cada fecha.

3.3.8.5 Estudio de la geologia local

El gedlogo de ingenieria hara el estudio geoldgico detallado a escala 1: 2.000
de los sitios de ponteaderos. EI mapa geoldgico se preparara a nivel de
afloramiento, con estaciones geoldgicas, contactos entre unidades
litoldgicas, posicidn estructural, orientacion de diaclasas, meteorizacion,
escarpes de deslizamiento, grietas, areas de reptacion, manantiales y demas
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caracteristicas geologicas. La localizacion de las estaciones geologicas se
hard& con base en las coordenadas Magna-Sirgas del levantamiento
topografico detallado. La resistencia de los suelos y rocas se determinara
con el Indice de Resistencia Geologica (Marinos et al., 2005).

Es necesario que se haga parte de la exploracibn geolbégica por rio,
recorriéndolo en una lancha a motor.

Se excavaran los apiques y trincheras necesarias para describir los suelos y
la meteorizacion de las rocas. Si se requiere, se haran algunos sondeos
eléctricos verticales, lineas sismicas de refraccion, sondeos con georadar y
perforaciones corazonadas, para investigar en detalle el subsuelo en algunos
lugares.

El numero y longitud de las perforaciones dependera de la geologia del
sector del ponteadero y de la profundidad del cauce del rio. Algunas de las
perforaciones se haran en tierra firme en las aproximaciones del puente, y
varias de las perforaciones habra que hacerlas desde plataformas flotantes o
ancladas sobre el fondo del rio. Se emplearan taladros con maquina de
alimentacion hidraulica, con los accesorios y equipo auxiliar correspondiente,
para perforar mediante percusion y lavado en suelos o mediante rotacién con
corona de diamante en rocas.

El programa de perforaciones contempla la descripcién geoldgica detallada
de todos los corazones. Se ejecutaran todas las labores de perforacion y
muestreo bajo la supervision del geblogo residente, con el fin de obtener el
mayor recobro posible y muestras de alta calidad representativas del estado
inalterado del material. Hay que seleccionar brocas de diamante adecuadas
para las litologias que se investigan. Se controlardn y registraran por el
perforador en formularios especiales los parametros que incidan en la calidad
del recobro y que contribuyan a la adecuada caracterizacién del material,
tales como, agua de lavado, lodos, niveles de agua, fugas de agua,
temperatura del agua, presiones, tiempos y longitudes de perforacion. El
nivel del agua se medira diariamente con sonda eléctrica. Se suministrarany
referenciaran cajas portanucleos metéalicas de 4.0 m de capacidad maxima.
Se guardaran y preservaran los nucleos recobrados en estas cajas en la
secuencia correcta segun la norma ASTM D2113, colocando separadores
entre cada barrenada e identificando claramente la profundidad respectiva.
Los corazones seran descritos en el sitio por el ge6logo dentro de sus cajas y
posteriormente se tomaran muestras de ellas para analisis completos de
laboratorio. En las perforaciones de suelos se haran ensayos de penetracion
normalizada, cada 1.50 m o cuando se presenten cambios en el material que
se esta perforando, empleando muestreador de cuchara partida. siguiendo
los procedimientos de las normas |.N.V.E.-101 hasta |.N.V.E.-107 vy
subsiguientes, que tengan relacién con los suelos, en la perforaciéon y en el
analisis de laboratorio. Se efectuard el recobro de nucleos en todas las
perforaciones en roca, empleando técnicas y procedimientos de perforacion
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que garanticen el mayor porcentaje de recobro posible, siguiendo la norma
I.N.V.E.-108.

Se haran las descripciones geologicas detalladas de los afloramientos,
apiques, trincheras y corazones de suelo y roca de las perforaciones.

Los cortes geologicos verticales, a escala 1:2.000 integraran toda la
informacion del subsuelo obtenida con los estudios geofisicos y las
perforaciones.

3.3.8.6 Estudio de las amenazas geoldgicas naturales

Es necesario definir qué amenazas geologicas naturales hay en el sitio del
ponteadero y cdmo afectaran el sitio de la nueva estructura. Por ejemplo,
habria que estudiar la estabilidad del cauce debida a la dinamica fluvial del
rio, el hundimiento regional producto de subsidencia o elevacion del nivel del
mar y el grado de sismicidad de la region.

3.3.8.7 Informe de geologia para ingenieria del ponteadero

El informe de geologia de ingenieria de cada ponteadero debe tener el
siguiente contenido:

* Introduccion.
* Alcance.
* Geologia Regional: Estratigrafia; Estructuras; Historia Geoldgica.

* Geologia Local del Ponteadero: Morfologia del Cauce; Estratigrafia;
Estructuras; Geomorfologia.

* Amenazas Geologicas; Estabilidad del Cauce; Sismicidad; Otras
Amenazas.

* Referencias

3.3.9 CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El consultor presentara en este capitulo, en forma clara y concisa, un Informe
Final de los Estudios Geolbégicos de Ingenieria de la Fase Il con los
resultados de toda la investigacion geologica de la Fase lll, asi como las
conclusiones y recomendaciones correspondientes a los aspectos tratados.
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Newill, D. y Trivino, J., (1974), Evaluacion de Terreno aplicado a la Ingenieria
Vial en Colombia; Segundo Simposio Colombiano de Geotecnia e Ingenieria
Geologica; MOP, Colombia, Bogoté, D.E.

Rengers, N., (1973), Principios de Ingenieria Geologica; CIAF, Bogota, D.E.

Van Zuidam, R.A. and Van Zuidam-Cancelado, F.I., (1979), Terrain Analysis
and Classification using Aerial Photographs; Vol.VIl, Ch.6 of the ITC
Textbook of Photo-Interpretation, 310 p., The Netherlands.

3.3.11 CAPITULO 11. INFORME DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA
FASE IlI

El informe final de geologia para ingenieria, disefio de carreteras Fase llI,
tendra el siguiente contenido:

- Introduccion: Proposito y alcance del informe, Informacion Existente;
Metodologia.

- Geologia General: Unidades Geoldgicas; Historia Geoldgica;
Estratigrafia; Composicién y Textura de las Unidades de Rocas; Estructuras;
Resistencia Geologica; Sismicidad, Zonas de Falla; Meteorizacion; Suelos;
Erosion; Hidrogeologia.
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llI-  Geologia Para Ingenieria: Unidades Homogéneas; Puntos Criticos;
Ponteaderos; Tuneles; Cortes Importantes en Roca y Taludes; Rellenos;
Fendmenos de Inestabilidad y Medidas de Estabilizacidn; Sitios de Puentes
Corrientes y Alcantarillas; Fuentes de Materiales; Amenazas Geologicas
Naturales; Trabajabilidad; Botaderos de Sobrantes; Cantidades de Obra.

IV-  Referencias.

V- Conclusiones y Recomendaciones.

ANEXOS

Mapa de Localizacion del Proyecto

Mapas de las Fuentes de Materiales Estudiadas

Mapas Geolbgicos de Cada Fuente Escala 1: 2,000

Registro de Apiques y Trincheras de Cada Fuente de Materiales
Columnas Estratigraficas de Cada Fuente de Materiales Escala 1: 100
Registro de Perforaciones de Cada Fuente de Materiales

Cortes Geologicos de Cada Fuente de Materiales

Figuras del Proyecto de Explotacion de Cada Fuente de Materiales
Petrografia de Secciones Delgadas de cada fuente de materiales
Mapas Geolégicos de Cada Tunel Escala 1: 2.000

Cortes Geologicos Longitudinales de Cada Tunel Escala 1: 2.000

Mapas Geolégicos de los Portales de Cada Tunel Escala 1: 500
Cortes Geologicos de los Portales de Cada Tunel Escala 1: 500
Columnas Estratigraficas de Cada Tunel Escala 1: 100

Registro de Apiques y Trincheras de Cada Tunel
Registro de Perforaciones de Cada Tunel

Perfiles de Lineas Sismicas en los Tuneles
Petrografia de Secciones Delgadas en los Tuneles

Ensayos Geotécnicos de Laboratorio en Suelos y Rocas de Cada Tunel
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Ensayos de Permeabilidad Lugeon en los Tuneles

Mapa Hidrogeolbgico de Cada Tunel Escala 1: 2.000

Corte Hidrogeolégico Longitudinal de Cada Tunel Escala 1: 2.000
Andlisis Quimicos de Calidad de Agua

Niveles de Agua Subterranea en PiezOmetros

Clasificaciones Geomecanicas de Masas Rocosas Diaclasadas en los
Tuneles

Mapas Geolégicos Regionales de Cada Ponteadero Escala 1: 5.000
Cortes Geologicos Regionales de Cada Ponteadero Escala 1:5.000
Mapas Geomorfoldgicos de Cada Ponteadero por fechas

Mapas Geologicos Locales de Cada Ponteadero Escala 1: 2.000
Cortes Geologicos Locales de Cada Ponteadero Escala 1: 2.000
Registro de Apiques y Trincheras en cada ponteadero

Registro de Perforaciones de Cada Ponteadero.

3.4 VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO
DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS
ESTRUCTURAS DE CONTENCION

El Informe Final a nivel de FASE Ill sobre los estudios de suelos para el
diseno de fundaciones de puentes y otras estructuras de contencion debera
contener los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. RECOPILACION DE INFORMACION
CAPITULO 3. TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 4. CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO
CAPITULO 5. ANALISIS DE SOCAVACION
CAPITULO 6 ANALISIS GEOTECNICO
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CAPITULO 7. CONDICIONES ESPECIALES DEL SUBSUELO
CAPITULO 8. OBRAS COMPLEMENTARIAS

CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS

3.41 CAPITULO 1.0BJETIVO Y ALCANCES

3.4.1.1 Objetivo

Comprende la realizacion de la exploracion y caracterizacion detallada de los
suelos en los sitios en que se ubicaran obras a lo largo del trazado, conforme
los requerimientos para el desarrollo de los estudios a nivel de Fase Il

3.4.1.2 Alcances

Ejecutar mediante sondeos o perforaciones, la exploracion del suelo de
fundacibn de las obras proyectadas. Como complemento a estas
investigaciones se podran emplear métodos indirectos como sondeos
geoeléctricos o lineas sismicas.

Las exploraciones que se lleven a cabo deberan ser suficientes para definir
en los estratos conformados por suelo: Espesor de los estratos, clasificacion
e identificacion de los suelos, propiedades de ingenieria pertinentes
(resistencia al esfuerzo cortante, compresibilidad, rigidez, expansion o
colapsabilidad). La profundidad de las perforaciones, las pruebas de
laboratorio por realizar deberan cumplir con las exigencias establecidas en
los capitulos 3 y 4 respectivamente.

3.4.2 CAPITULO 2. RECOPILACION DE LA INFORMACION

La informacidn preliminar que debe recopilarse hace referencia a: Topografia y
Disefio Geométrico, Geologia, Hidraulica, Hidrologia, Estructuras, Planos,
Estudio de Impacto Ambiental y todo lo que se considere se debe incluir como
estudios anteriores.

3.4.2.1 Descripcion del proyecto

Apoyado en la visita de campo y con la informacion disponible, se harad una
descripcion general del proyecto desde el punto de vista geométrico,
morfoldgico, incluyendo requerimientos estructurales de cada una de las
estructuras proyectadas.
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3.4.3 CAPITULO 3. TRABAJOS DE CAMPO

Incluye todo lo relacionado con la descripcion del tipo de perforaciones
realizadas, su localizacion y abscisado, numero y profundidad.

La definicibn de la ubicacién de los sitios de exploracién para los sitios de
ponteadero debera hacerse de manera conjunta con el desarrollo del estudio
geolégico. Por cada unidad de subestructura deberd realizarse una
perforacion, definiendo subestructura como parte del puente que recibe las
cargas de la superestructura y las trasmite a las fundaciones. De esta
manera se requiere de la ejecucion de por lo menos un sondeo por estribo y
un sondeo por pila del puente.

En cada investigacion se deberan realizar ensayos de penetracion estandar
(SPT) cada 1.50 m y donde la consistencia de los materiales lo permitan se
recuperaran muestras inalteradas para la determinacion de los parametros
de resistencia y deformabilidad del suelo.

En el informe del estudio de suelos deben anexarse todos los registros de
perforacién debidamente referenciados en cuanto a cotas y coordenadas.

3.4.4 CAPITULO 4. CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO

Para determinar las caracteristicas del subsuelo el Consultor debera tener en
cuenta la descripcion geolégica del sitio del proyecto indicando los tipos de
rocas predominantes y su disposicién estructural. Adicionalmente deberan
realizarse ensayos de laboratorio como son Granulometria y Limites de
Atterberg, humedad natural y de resistencia y deformacion a lo largo del
perfil del suelo entre otros.

Igualmente, se realizaran los ensayos necesarios para conocer la resistencia
y deformacidon o compresibilidad del suelo de fundacion, anexando los
resultados y los resultados de resistencia de la roca (compresion simple)
cuando se vaya apoyar la cimentacién en ella.

3.4.4.1 Perfil estratigrafico

Las muestras de suelo deberdn clasificarse utilizando el sistema de
clasificacion de suelos (USC) (AASTHO) y las rocas se describiran
incluyendo identificacién, grado de fracturamiento y demas informacion util
desde el punto de vista de ingenieria, condensandola mediante los perfiles
estratigréaficos.
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3.4.5 CAPITULO 5. ANALISIS DE SOCAVACION

En el caso que se requiera este tipo de analisis, deben resumirse los
resultados de los estudios hidraulicos, hidrolégicos y de socavacion
contenidos en el volumen correspondiente, referidos al céalculo de la
socavacion general y local del cauce en el sitio del ponteadero, presentando
los resultados obtenidos, los cuales se tendran en cuenta para definir el
sistema de cimentacion y su profundidad. Es importante que se tenga
claridad del perfil de socavacion a lo largo del eje del puente para la
cimentacion de cada uno de los apoyos.

3.4.6 CAPITULO 6. ANALISIS GEOTECNICO

En el andlisis geotécnico, se requiere evaluar diferentes alternativas,
recomendando la solucibn mas viable, indicando el tipo y profundidad de la
cimentacion, previo analisis de la capacidad portante y deformacion, al igual
que las caracteristicas geométricas de la cimentacién; anexando la memoria
de calculo, incluyendo graficas y toda aquella informaciéon que proporcione
claridad al estudio.

El estudio geotécnico incluye ademas el analisis de estabilidad de las
estructuras de contencion, asi como el analisis sismico sobre las estructuras.
En el caso de cimentaciones profundas se debera efectuar un analisis de
resistencia frente a cargas laterales.

3.4.7 CAPITULO 7. CONDICIONES ESPECIALES DEL SUBSUELO

En caso de que se detecten situaciones especiales del suelo de fundacion,
tales como la presencia de suelos organicos, expansivos, suelos
susceptibles que licuefaccibn o cualquier otro estado que implique
inestabilidad de la estructura, se indicara su ubicacién y se proporcionaran
recomendaciones especificas sobre el tratamiento que debe recibir este
suelo en particular.

Igualmente, serd necesario determinar las condiciones requeridas para
garantizar las excavaciones temporales y permanentes para la implantacién
de la estructura proyectada, incluyendo las obras de contencibn que se
requieran para tal fin.

3.4.8 CAPITULO 8. OBRAS COMPLEMENTARIAS

El Consultor recomendara obras complementarias que sean requeridas para
el adecuado funcionamiento de la estructura, en las cuales debera incluirse
su diseno y planos requeridos.
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3.4.9 CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentaran en forma sucinta, las caracteristicas fisicas del suelo y los
parametros de resistencia al corte y deformacion utilizados en el disefio al
igual que los resultados alcanzados en el estudio referentes a: tipo,
profundidad y cota de cimentacion, dimensiones y numero de elementos,
magnitud de la profundidad de socavacioén, valor de la capacidad portante y
parametros de deformacion vertical y horizontal.

Se daran recomendaciones del proceso constructivo y de cualquier otro
aspecto que se considere conveniente para cumplir satisfactoriamente con el
objetivo del proyecto.

3.4.10 ANEXOS

* Esquema de Localizaciéon de las perforaciones.
* Registros de perforaciones.

* Resultados de ensayos de laboratorio e in situ.

* Memorias de calculo: Analisis de estabilidad, Diseinos de obras
complementarias.

* Planos topograficos, geoldgicos y de obras (en planta y perfil) Escala
1:500.

* Fotografias del sitio en estudio.

3.5 VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y
ESTABILIZACION DE TALUDES

El Informe Final FASE Ill sobre los estudios para la estabilizacion de taludes
debe considerar los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. DIAGNOSTICO GEOTECNICO INICIAL DEL CORREDOR Y
SITIOS CRITICOS

CAPITULO 3. PLAN DE EXPLORACION DEL SUBSUELO Y ENSAYOS.
CAPITULO 4. TOPOGRAFIA EN SITIOS CRITICOS
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CAPITULO5 RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS
TALUDES DE CORTE

CAPIUTLO 6. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA
LOS TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE
SOBRANTES

CAPIUTLO 7. ANALISIS DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE
TALUDES EN SITIOS CRITICOS

CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS

3.5.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.5.1.1 Objetivo

Los estudios geolbgicos y geotécnicos tendran como fin determinar las
condiciones de estabilidad de las laderas existentes, definir las condiciones
como inclinacién de taludes, obras de contencion, obras hidraulicas y de
proteccion de taludes, bermas, etc. Que garanticen la estabilidad de los
cortes que se requieran para la implantaciébn del proyecto. Igualmente,
deberan determinarse las condiciones de cimentacion y taludes para los
terraplenes que se requieran para la explanacion y los analisis de estabilidad
y capacidad de soporte para las zonas de disposicion de sobrantes.

En el caso de sitios criticos los estudios deberan determinar la dinamica del
movimiento, sus causas y las obras requeridas para su estabilizacion que
permitan la operacion vehicular de manera adecuada y segura

3.5.1.2 Alcances

Investigar detalladamente el comportamiento geomecanico de las
formaciones rocosas y las propiedades fisico-mecanicas de los suelos a lo
largo del corredor y en mas detalle en los sitios criticos y en zonas de
disposicion de sobrantes con el fin de obtener los pardmetros necesarios
para la realizacion de los analisis de estabilidad. En los tramos de terraplén
se requiere definir la condicibn del subsuelo para el disefio de su
cimentacion.

3.5.2 CAPITULO 2. DIAGNQSTICO GEOTECNICO INICIAL DEL
CORREDOR Y SITIOS CRITICOS

Con base en el estudio geoldgico y teniendo en cuenta aspectos como
pendientes del terreno, hidrologia, cobertura vegetal, uso del suelo, etc. se
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determinaran zonas homogéneas que permitan definir modelos geoldgicos —
geotécnicos preliminares a lo largo del corredor y las condiciones generales
de las zonas de disposicion de sobrantes.

Para el caso de sitios criticos y como resultado del reconocimiento de la
zona, se podran establecer las posibles causas de los fenbmenos de
inestabilidad y se identificara el problema de tal forma que se pueda
establecer su mecanismo de falla, los factores detonantes y contribuyentes a
la inestabilidad y a partir de éstos, definir un programa de actividades que
conduzcan a proponer alternativas para formular las medidas preventivas y
correctivas adoptadas como solucion.

3.5.3 CAPITULO 3. PLAN DE EXPLORACION DEL SUBSUELO Y
ENSAYOS

Una vez definido el trazado definitivo del proyecto, en planta y perfil, se
realizard un programa de investigacion geotécnica, basada en la altura de los
cortes y en las zonas homogéneas definidas. Estas investigaciones seran
directas con sondeos y recuperaciéon de muestras cuya profundidad debera
ser tal que se llegue al nivel de la subrasante proyectada. Sera necesario
minimo cuatro sondeos por zona homogénea y una separacion maxima entre
sondeos de 2 km. Como complemento a lo anterior se podran emplear
métodos indirectos como sondeos geoeléctricos o lineas sismicas.

En los tramos de terraplén sera necesario realizar sondeos para determinar
las condiciones del subsuelo. Su numero y profundidad seran definidos por el
consultor con la aprobacion de la interventoria

Para el caso de sitios criticos, se deberda elaborar un programa de
investigacion y caracterizacion geoldgica y geotécnica de las areas
identificadas como potencialmente inestables a lo largo del corredor de la
via, que permita recomendar las obras de estabilizacibn necesarias para
garantizar condiciones adecuadas de estabilidad y operaciéon durante el
periodo de disefio de la via. Las investigaciones consistirdn en sondeos cuyo
numero y profundidad deberan ser definidos por el consultor y aprobados por
la interventoria. Se podra complementar la exploracibn mediante lineas
sismicas y/o sondeos geoeléctricos, con el objeto de tener una descripcion
estratigrafica completa.

Todos los sondeos que se realicen deberan quedar referenciados con
coordenadas. En cada investigacion se deberan realizar ensayos de
penetracion estandar (SPT) cada 1.50 m y donde la consistencia de los
materiales lo permitan se recuperaran muestras inalteradas para la
determinacion de los parametros de resistencia y deformabilidad del suelo.
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Es necesario que el consultor realice los trabajos de campo (perforaciones),
con los equipos requeridos que garanticen la profundidad minima de cada
uno de los sondeos.

Sobre las muestras de suelo, se realizardn ensayos de laboratorio tales
como son Granulometria y Limites de Atterberg, humedad natural y de
resistencia y deformacién a lo largo del perfil del suelo entre otros. Con las
muestras inalteradas se deberan realizar ensayos de corte directo

En roca, debera determinarse el RQD vy la resistencia a la compresién.

El consultor debera elaborar registros detallados de las labores de
perforacién, llenando el cuaderno de perforaciones en el cual se dejara
registro de los horarios de trabajo, el equipo utilizado, tipo de brocas,
diametro de tuberia de perforacién, tuberia de revestimiento, materiales
encontrados, niveles de agua encontrados, rendimientos obtenidos, personal
empleado, y registro de cualquier situacion particular que se presente
durante la operacion. Este documento debera ser verificado en su contenido
y aprobado por la Interventoria.

Cuando se identifique suelos con contenidos de agua alto o presencia de
nivel freatico, se deben instalar piezometros de tubo abierto, los cuales se
deben inspeccionar cada semana durante la fase de estudios y disefios.

3.5.4 CAPITULO 4. TOPOGRAFIA EN SITIOS CRITICOS

Para los sitios criticos se realizara el levantamiento topografico que abarque
la zona afectada y se presentaran planos con curvas de nivel entre uno y
cinco metros segun sea el caso. Dichos planos se haran a escala 1:200 6
1:500, definiendo en ellos puntos de control topografico de seguimiento del
fendmeno, debidamente referenciados con mojones de concreto. Igualmente,
se debera indicar todo tipo de corrientes de agua existentes en la zona y la
posicion de la corona, sus flancos, pata y los escarpes principales y
secundarios.

3.5.5 CAPITULO 5. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS
PARA LOS TALUDES DE CORTE

Para cada zona homogénea se definira la inclinacion de los taludes, el ancho
de las bermas y la altura de las mismas con las cuales se tienen factores de
seguridad contra el deslizamiento apropiados que garanticen su estabilidad.
Igualmente, se deben definir las obras adicionales requeridas tales como
zanjas de coronacion, cunetas filtros, drenes horizontales, etc., que
garanticen un adecuado manejo de las aguas superficiales y subsuperficiales
y las obras de contencidén requeridas como muros, anclajes, pernos etc. con
los cuales se tendra la estabilidad deseada.
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La definicion de estas obras debera estar basada en analisis técnicos y de
estabilidad que fundamenten la necesidad de su utilizaciéon

3.5.6 CAPITULO 6. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS
PARA LOS TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE
SOBRANTES

Con base en los resultados de las investigaciones se definirdn las
condiciones de cimentacion de los terraplenes y zonas de disposicion de
sobrantes la inclinacién de los taludes, bermas y las obras adicionales
requeridas tales como cunetas filtros, etc., que garanticen un adecuado
manejo de las aguas superficiales y subsuperficiales con las cuales se tendra
la estabilidad deseada.

3.5.7 CAPITULO 7. ANALISIS DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE
TALUDES EN SITIOS CRITICOS

Esta etapa tiene como fundamento realizar el estudio geotécnico, que defina
el comportamiento mecéanico de la masa en movimiento, que conduzca a la
determinacién del grado de estabilidad, mediante la evaluacion del factor de
seguridad, en el caso de que el mecanismo de falla permita dicho andlisis.

Con base en lo anterior, se deberan recomendar las obras de estabilizacion
definiéendose sus caracteristicas morfologicas y geométricas, de tal manera
que permitan su construccion. Del mismo modo deberan tenerse en
consideracion los aspectos ambientales inherentes a las condiciones de los
sitios a estabilizar.

El consultor debe presentar las diferentes propuestas de solucion para los
sitios de inestabilidad identificados, y proponer desde el punto de vista
técnico y econdmico, la alternativa mas viable.

3.5.8 CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ademas de concluir acerca de los criterios establecidos y los resultados
obtenidos para la estabilidad de los cortes, terraplenes vy sitios criticos, el
Consultor proporcionara las recomendaciones del proceso constructivo y de
cualquier otro aspecto que se estime conveniente para cumplir
satisfactoriamente con el objeto del estudio.

3.5.9 ANEXOS.
* Planos generales de localizacion.

* Esquema localizacion de los sondeos.
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* Registro de perforaciones, y registro fotogréafico de cajas de muestras.
* Resultados de ensayos de laboratorio.
* Memorias de calculo: Memorias de estabilidad, Disefios de obras.

* Planos topograficos, geolbégicos y de obras (en planta y perfil, segun el
caso).

* Fotografias.

* Planos con los disenos de las obras recomendadas y cantidades de obra.

3.6 VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL
PAVIMENTO

El Informe Final FASE Il sobre el estudio geotécnico para disefo de
pavimentos, debera contener los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA
CAPITULO 3. INFORMACION EXISTENTE

CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS.
CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES
CAPITULO 7. DISENO DE MEZCLAS

CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSITO

CAPITULO 9. DISENO DE PAVIMENTOS

CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES
CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
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3.6.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.6.1.1 Objetivo

El estudio a desarrollar debe permitir identificar, analizar y evaluar mediante
guias, ensayos Yy metodologias, los requerimientos necesarios para
determinar los disefios para estructuras de pavimentos nuevos.

3.6.1.2 Alcances

* |dentificar y caracterizar mediante técnicas de exploracién y muestreo los
materiales que conforman la subrasante en toda la longitud del proyecto.

* Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las
propiedades fisicas y mecanicas mas importantes de los suelos
representativos de la subrasante y homogenizar mediante los resultados
de CBR, sectores para el disefio de la estructura del pavimento.

» Caracterizar geotécnicamente los materiales de obra, que componen la
estructura de pavimento, en especial materiales de rodadura y de capas
granulares, estabilizadas, segun el caso.

* Definir los espesores y materiales mas apropiados que pueden ser
colocados de acuerdo a las condiciones del proyecto y que constituiran la
estructura de pavimento; asi como las zonas de extraccion vy sitios para
disposicion de materiales sobrantes de los materiales durante la
construccion.

* Disenar una estructura que sea cdmoda, funcional, segura, econémica y
gue cumpla técnicamente con la normativa vigente.

* Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso
constructivo que contribuyan durante el proceso de obra para mitigar
inadecuadas interpretaciones del disefio o inadecuadas practicas de
ingenieria que disminuyen la vida util del pavimento.

Esas recomendaciones deben abarcar como minimo temas como:

Pavimento Flexible:

- Controles en el proceso de fabricacion de la mezcla

- Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida
- Ensayos de control a los materiales granulares

- Equipos recomendados
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- Controles cuando influya el medio ambiente drasticamente como
lluvias

- Pavimento Rigido:

- Controles en el proceso de fabricacion de la mezcla de concreto

- Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida

- Ensayos de control a los materiales granulares

- Equipos recomendados para la colocacion

- Controles cuando influya el medio ambiente drasticamente como
lluvias

- Controles en la colocacion de las dovelas y barras de anclaje.

- Calculo del umbral de corte de losas.

- Recomendaciones en la disposicion de las losas segun modulacion
de las mismas.

- Caracteristicas de la formaleta.

Pavimento Articulado:

- Ensayos comprobatorios de resistencias de los adoquines.

- Recomendar la disposicidén de los adoquines segun disefo.

- Especificar los materiales de soporte como arenas de base y sello.

- Especificar el proceso constructivo de colocacion y sellado de
adoquines.

- Especificar los elementos de confinamiento de acuerdo a pendientes
longitudinales.

- Basado en el estudio de hidrologia seccidon de drenajes analizar,
aceptar y/o complementar las obras de drenaje enfocado a la
estructura de pavimento para garantizar la vida 0til de este.

3.6.2 CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA

El Consultor debe generar al comienzo de los trabajos una metodologia de
disefio particular basada en este documento con algunos precisiones de
caracter técnico en el disefio tales como: métodos de disefio a emplear,
parametros de diseno, informacion de entrada, entregables, etc., la cual debe
ser aprobada por la Interventoria, este documento aprobado sera la carta de
navegacion en el proceso, para disminuir las discusiones técnicas durante el
diseno y permitird mantener la integralidad de la informacion de insumos vy
salidas parciales entre especialistas.

3.6.3 CAPITULO 3. INFORMACION EXISTENTE

Este capitulo deberd contener una recopilacién y andlisis de toda la
informacion que represente alguna utilidad para el proyecto. También
deberan consultarse los archivos de otras entidades gubernamentales o
privadas que tengan que ver con la carretera en estudio.
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La informacion que se consulte hace referencia principalmente a los
siguientes aspectos: Geologia, Topografia, Geotécnica y fuentes de
materiales, Drenaje y Sub- drenaje, Transito, Factores ambientales, Disefio
de mezclas y Disefo de pavimentos.

Para el disefio de pavimentos se debe contar con informacion de modulos
dinamicos de materiales, leyes de fatiga de mezclas asfalticas y algunos
ensayos de caracterizacion de granulares que seran empleados en el
proyecto o con Formato, informacion primaria para el disefio y ajustada a la
realidad del proyecto.

3.6.4 CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO

Debera contener una descripcibn de la organizacion de los trabajos de
campo, asi como sus caracteristicas principales, tales como: tipo de
exploracion (manual o mecanica), su localizacién (indicando el abscisado y
ubicacion en plano) y su profundidad (que debera ser como minimo entre
1:50 m., y 2.00 m., por debajo del nivel de rasante existente o natural en el
caso de ser terraplén o dependiendo del analisis que se realice del estado
actual de la via que se va a intervenir.

En caso de calzadas deprimidas se debera garantizar una profundidad de
auscultacion de minimo 1.50 metros por debajo de la rasante proyectada en
el disefio geométrico.

Las investigaciones de campo incluyen la planeacion, localizacion, ejecucion
de perforaciones y/o apiques y toma de muestras para ensayos.

Los objetivos del muestreo incluyen: determinacion de los espesores de los
diversos estratos, obtencion del material para los ensayos requeridos de
laboratorio y eventualmente, la ejecucion de ensayos “in situ”

El nUmero y tamafio de las muestras debera ser suficiente para determinar la
clasificacion de suelos, y realizar los ensayos de resistencia y demas
pruebas que sean necesarias de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto. Antes de completarse la investigacibn de campo, se debe haber
desarrollado e integrado un plan preliminar de ensayos de laboratorio, con el
fin de tener certeza de que el niumero y tamafio de las muestras tomadas son
representativas de los suelos existentes a lo largo del corredor en estudio.

La separacidon entre perforaciones y apiques, sera controlada por el tipo y
perfil de los suelos que se vayan encontrando, tomando ademas como
referencia la informacion obtenida durante la ejecucion de los trabajos de
campo de los estudios anteriores. Por lo tanto, se deberd precisar su
posicién estableciendo un patréon de espaciamiento normalizado en 250 m.,
buscando ademas que su ubicacion coincida en lo posible con los sitios
donde se garantice que la subrasante se encuentre a profundidades que
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puedan ser alcanzadas durante la ejecucion de la exploracion. Cuando se
detectan variaciones significativas entre perforaciones consecutivas, se
deberan realizar adicionales en puntos intermedios entre estas.

El muestreo deberda ser sistematico y su plan deberda ser puesto a
consideracion y aprobacion de la Interventoria. Se deben utilizar los
procedimientos normalizados para la identificacion y clasificaciéon de las
muestras previamente a su envio al laboratorio.

Una vez se obtengan las muestras, el Consultor debera elaborar el programa
de ensayos de laboratorio, el cual debera ser aprobado por la Interventoria.

En ese programa de ensayos debe estar contemplado como minimo ensayos
de humedad Natural, limites liquidos y plasticos, limites de contraccion,
granulometrias con lavado sobre tamiz No. 200, Expansion libre, CBR
inalterado y PDC.

Con base en la geologia del corredor y los resultados de las investigaciones
de campo se sectorizara el proyecto y se programaran y realizaran las
pruebas de laboratorio requeridas para determinar la resistencia del suelo en
términos de CBR. El numero de pruebas sera definido por el consultor y
aprobado por la interventoria teniendo en cuenta que se requiere como
minimo 3 pruebas por sector.

Las pruebas de CBR deberan realizarse en condiciones de humedad natural
y de saturacion (después de 4 dias de inmersion), con medicion de
expansion.

3.6.5 CAPITULO 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS

3.6.5.1 Resultados de ensayos de laboratorio

La investigacion de laboratorio abarca todos los ensayos y clasificacion
necesarios para identificar adecuadamente las condiciones del suelo a lo
largo del corredor del proyecto. Los ensayos se deberan realizar de acuerdo
con las normas vigentes del Instituto Nacional de Vias y, para las pruebas no
contempladas por ellas, se aplicaran los estandares de ICONTEC y ASTM,
en este orden.

Dentro de los resultados de laboratorio debe haber una suficiente
caracterizacion de la subrasante, de los materiales granulares nuevos, de los
materiales de rodadura, disefios de mezclas, formulas de trabajo, etc., de
acuerdo con la naturaleza del proyecto.

Los ensayos a realizar en los materiales granulares son los contemplados en
el articulo 300 o su equivalente de las Especificaciones Técnicas del INVIAS
vigente al momento de la ejecucién de los estudios.
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Para las mezclas asfélticas y sus agregados se deberan realizar los ensayos
contemplados en el articulo 400 o su equivalente de las Especificaciones
Técnicas del INVIAS vigentes.

Adicionalmente se debe realizar el ensayo de seccion delgada a los
materiales granulares que componen la mezcla asfaltica.

3.6.5.2 Perfiles estratigraficos

Obtenida la clasificacion, se debera elaborar un perfil detallado de los suelos
de subrasante a lo largo del proyecto, a partir del cual se definiran unidades
homogéneas de disefio. Una unidad homogénea de disefio es un tramo de
via en la cual las caracteristicas geolégicas y de drenaje natural, las
condiciones climaticas y topograficas presentan una razonable uniformidad y
la exploracion geotécnica permite establecer la predominancia de suelos que
controlaran el disefio del pavimento. De igual manera, la unidad requiere
uniformidad en transito de diseno y en pardmetros estructurales como
modulo resiliente de la subrasante.

La tramificacion debe obedecer a un coeficiente de variacibon menor a 0.4
con respecto al parametro escogido para sectorizar.

Si en un determinado tramo se presenta gran heterogeneidad en los suelos
de subrasante que no permitan la determinacion de uno de ellos como
predominante, el disefio se basara en el mas desfavorable que se encuentre.

Las muestras de suelos se clasificaran utilizando el criterio de AASHTO y la
USC.

La informacidn anterior, asi como la descripcién detallada de cada suelo, se
condensara en perfiles estratigraficos por apique o sondeo, debidamente
referenciados y con una descripcidon clara de los suelos encontrados,
mencionando temas como presencias de sobretamanos, materia organica,
color, resistencias en situ, entre otros. Se debe mencionar la presencia o no
del nivel freatico.

Ademas se debe generar una tabla resumen de ensayos y clasificacién de
suelos que permita condensar la caracterizacion geotécnica obtenida.

Se debe incluir una localizacion de la exploracibn geotécnica
georeferenciada con coordenadas y abscisado en lo posible.

Debe haber un registro fotografico por perforacion en el cual se pueda
observar fecha, muestras, localizacion, numero de apique o perforacion.
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3.6.6 CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

Este capitulo se refiere a la localizacién, seleccidn, cubicacidn y clasificacidén
de fuentes de materiales para la construccion de la estructura del pavimento,
concretos estructurales, terraplenes, pedraplenes y otros usos y al acopio de
informacion necesaria para obtener los permisos de explotacion ante las
autoridades competentes, teniendo en cuenta los criterios y requisitos
establecidos en el numeral correspondiente el Estudio de Impacto Ambiental,
contenidos en los presentes términos de referencia.

Se deberan realizar las excavaciones necesarias por medio de sondeos,
apiques, trincheras u otros procedimientos para determinar los volumenes
disponibles de materiales y obtener las muestras representativas, las cuales
se deberdan someter a ensayos que permitan definir la bondad de los
materiales para los diversos usos, teniendo en cuenta las especificaciones
generales y particulares de construccion de materiales aplicables al proyecto.

Este capitulo debera contener los resultados tanto de los trabajos de campo,
como de los ensayos de laboratorio realizados sobre muestras
representativas de las fuentes estudiadas, asi como la determinacién de
volumenes aprovechables y métodos de explotacion.

Se debera incluir un esquema de localizacion de las fuentes, asi como
esquemas individuales para las finalmente recomendadas, en los cuales se
indiquen claramente los accesos, con su estado y tipo de superficie,
distancias al proyecto, ubicacion de los puntos donde se tomaron las
muestras representativas, tipos y volumenes de material utilizable y
descartable, descapote, y sistemas recomendados de explotacién vy
produccion. Igualmente, se incluird un diagrama claro con el plan de
utilizacion recomendado.

Se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y los
procedimientos de las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras del
INVIAS vigentes a la fecha de elaboracion de los contratos, segun el uso que
se pretenda dar a los materiales de las diferentes fuentes. Si la calidad,
cantidad, disponibilidad o costo de los materiales de las fuentes disponibles
no permite la construccion de subbases y bases convencionales, se deberan
estudiar alternativas de estabilizacion de los materiales disponibles,
empleando aditivos quimicos o cualquier otro que sea aplicable vy
presentando los célculos y resultados de los disefos respectivos.

Para el caso de las mezclas asfalticas y de hormigdn, se deberan presentar
los calculos y los resultados de los disefos de laboratorio, férmulas de
trabajo, con los andlisis y conclusiones correspondientes. En todos los
casos, se debera incluir tanto la informacion pertinente a los componentes
constitutivos de las mezclas, como su combinacion.
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3.6.6.1 Trabajos de campo

Los trabajos de campo comprenden las actividades de Exploracion,
localizacion y accesos.

En este aparte se hara la descripcidn y caracterizacion de las fuentes de
materiales, describiendo los sitios donde se realicen apiques y perforaciones,
realizando la respectiva localizacién en un plano.

Igualmente, debera presentarse un esquema de localizacion indicando los
accesos y el estado de los mismos, distancias a la obra, asi como puntos de
investigacion del sub-suelo, en concordancia con los requerimientos del Plan
de Manejo Ambiental.

Efectuar los aforos para determinar el TPD siguiendo la metodologia INVIAS
y compararlo con la informacion existente, realizar un analisis comparativo y
definir cuél sera utilizado en disefio de pavimentos.

3.6.6.2 Ensayos de laboratorio

Se presentaran los resultados de todos los ensayos de laboratorio llevados a
cabo, indicando los usos, métodos de explotacibn, normas y las
observaciones que se deriven de cada uno de ellos para cada fuente.

Los ensayos a realizarle a las fuentes de materiales como minimo deben ser:
Desgaste en la maquina de los angeles, solidez, materia organica, azul de
metileno, equivalente de arena, gradacion, limites de Attemberg,
caracteristicas quimicas, petrografia y mineralogia, de no tener instalada aun
la trituradora. Si la trituradora se encuentra instalada y funcionando se
deberan realizar todos los ensayos exigidos en el articulo 300 de las
Especificaciones Técnicas del INVIAS vigentes al momento de los estudios.

Asi mismo, se presentara en forma clara el volumen aprovechable, lo mismo
que el material de descapote de las fuentes seleccionadas.

3.6.6.3 Analisis plan de utilizacién

Se debe elaborar un plan de utilizacion de fuentes y acarreos de materiales
para cada fuente estudiada.

El plan de utilizacion de fuentes y materiales, debe indicar las abscisas de
origen y terminacion del proyecto, el nombre de las ciudades o poblaciones
correspondientes a estas abscisas. Debe incluir una descripcion clara del
sitio de ubicacion de la fuente anotando la abscisa y la carretera o
carreteable en la cual se encuentra ubicada.
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Es importante anotar si hay acceso a la fuente. En caso contrario, se debe
indicar la longitud de construccidén vy las cantidades de obra necesarias para
la construccion del acceso.

Se debe indicar el uso previsto para los materiales en la construccién de:
terraplenes, sub- base granular, base granular, base asféaltica, de gradacion
abierta, concreto, asfaltico, doble riego con emulsion asfaltica, o el que se
defina en el disefio.

Debe indicar el volumen estimado del material a utilizar por cada fuente de
material.

Se debera indicar en caso de ser necesaria la utilizacion de explosivos o
cualquier técnica especial para la explotacion de la fuente.

3.6.7 CAPITULO 7. DISENO DE MEZCLAS

Se entregarad informe de resultados de laboratorio del disefio de las
diferentes mezclas que se prevea van a emplearse en la construccion del
pavimento, indicando en cuadros y/o graficos los analisis correspondientes y
las conclusiones deducidas.

En particular, se tendran en cuenta estabilizaciones para suelos de sub-
rasante o para cualquier capa de pavimento, asi como mezclas asfalticas y
de concreto. Se deberan indicar, ademas, recomendaciones especiales y en
caso de ser necesario formular las especificaciones particulares en cuanto a
fabricacion y/o construccion.

Se deben tener resultados de ensayos de moédulos dinamicos de materiales
granulares y de mezclas asfalticas, ademas de la ley de fatiga de mezclas
asfalticas en caso que el diseno sea para pavimento flexible, si el caso es
pavimento rigido se deberan tener moédulos dindmicos de los materiales
granulares a emplear en la obra.

3.6.8 CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSPORTE

Debera incluir los pardmetros del analisis de transito adoptado para el disefio
del pavimento, de tal forma que permita calcular el nUmero acumulado de
ejes equivalentes a 8,2 toneladas en el carril de disefio, para el periodo de
disefio y las alternativas consideradas, en lo que se refiere a pavimentos
flexibles, y el numero de repeticiones esperados por tipo de vehiculo para
pavimentos rigidos.

Dentro del estudio de transito deberd existir una investigacion de la
existencia de pesajes de vehiculos de carga, de existir dichos pesajes se
debe emplear esta informacién para la estimacion del niumero de ejes
equivalentes.
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Los resultados del Estudio de Transito seran los datos de entrada para el
disefo de pavimentos.

Para el estudio de alternativas de pavimentos asféalticos, el analisis se
realizar4 de acuerdo con los procedimientos descritos en el Manual para el
Disefio de Pavimentos Asfalticos en Vias con bajos volumenes de transito o
en el Manual para el Disefio de Pavimentos Asfalticos en Vias con Medios y
Altos Volumenes de Transito, segun corresponda. Para el disefio de
pavimentos se debe seguir lo estipulado en el Manual de disefo de
pavimentos de concreto para vias con bajos, medios y altos volumenes de
transito. Estos manuales han sido adoptados oficialmente por el INVIAS vy el
Ministerio de Transporte. El periodo de disefio del pavimento, sera el que
establezca el manual respectivo, de acuerdo con las caracteristicas de la via.

3.6.9 CAPITULO 9. DISENO DE PAVIMENTOS

Contendra un estudio y analisis completo de minimo dos (2) alternativas
propuestas de acuerdo con las metodologias empleadas en los manuales de
diseno de pavimentos adoptados por el INVIAS y pueden complementarse
esas alternativas con otras metodologias recomendadas por el especialista
de la consultoria con el visto bueno de la Interventoria, de alli se debe
extraer la alternativa recomendada que obedecera a la mejor alternativa
técnica, econdmica, y funcional para el proyecto. Para tal fin, se tendra en
cuenta la informacion geotécnica y el andlisis de transito. Se podran
presentar ademas, alternativas con tipos de pavimentos no contemplados en
los manuales nombrados, siempre y cuando no se pueda acceder a ninguna
de las opciones anteriores 0 haya un riguroso soporte técnico que demuestre
su superioridad o equivalencia estructural y de comportamiento respecto de
las anteriores.

Los tipos de estructuras que se recomienden, deberan estar adaptados a los
materiales disponibles siempre y cuando estos cumplan con las
especificaciones y ensayos del INV vigentes y a las caracteristicas climaticas
de la region del proyecto.

En el informe deberan indicarse, ademas, los métodos de construccion,
procesos constructivos, tolerancias en los materiales, recomendaciones
técnicas, asi como las especificaciones particulares que debera cumplir cada
capa del pavimento.

Como complemento, pero nunca en reemplazo de los anteriores disenos, se
pueden presentar alternativas que impliquen el uso de materiales no
previstos en los métodos recomendados. Dichas alternativas pueden
comprender el uso de geotextiles, geomallas, escorias, cenizas, otros
estabilizantes diferentes al cemento Poértland y la emulsién asfaltica,
pavimentos de hormigon reforzado con juntas, etc. En todos los casos, la
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alternativa deberd suplir y debera estar soportada por sistemas vy
procedimientos aprobados por una entidad de normalizacibn competente en
la materia.

En el caso de proyectos de pavimento rigido en el informe se debe incluir
planos de modulacion de losas y juntas, que faciliten las actividades de obra.

3.6.10 CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES

Deberan incluirse los planos de las secciones tipicas, de las diferentes
secciones transversales del pavimento, a saber: corte en cajon, corte a
media ladera y terraplén, indicandose las caracteristicas mas importantes,
asi como situaciones particulares. Los dibujos pueden hacerse a escala o
indicando claramente las dimensiones, de todos los elementos de cada
seccion transversal.

En caso que se presenten ampliaciones de la calzada para la via proyectada
se debe indicar claramente la manera en que se realizaran las transiciones
entre estructuras y cual sera la ubicacion de la via actual en relacion a las
ampliaciones a lo largo del proyecto.

3.6.11 CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegb el
estudio, indicando las precisiones de éste, de igual manera las sugerencias o
aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes, durante la
construccion, y durante la etapa de operacion.

3.6.12 ANEXOS
* Mapa de localizacién del proyecto.

* Registro de perforaciones y apiques de exploracién en el terreno y
ubicacién en plano.

* Resultados de ensayos de laboratorio.

» Perfil estratigrafico en toda la longitud del proyecto.

* Plano de secciones tipicas — secciones transversales.
* Memorias de calculo.

* Fotografias.
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* Planos tipoldgicos estructurales con formato para sectorizacion.

3.7 VOLUMEN VIL. ESTUDIO DE HIDROLOGIA,
HIDRAULICA Y SOCAVACION

El informe final sobre el estudio de hidrologia, hidraulica y socavacion a nivel
de Fase lll debera considerar los siguientes componentes:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS

CAPITULO 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS

CAPITULO 4. ESTUDIOS DE SOCAVACION

CAPITULO 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO
CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.7.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.7.1.1 Objetivo

El Consultor efectuara los estudios hidroldgicos e hidraulicos, incluyendo los
de socavacion, con el objeto de dimensionar las obras de drenaje mayores y
menores (puentes, pontones, alcantarillas, cunetas, etc.), asi como las de
subdrenaje (filtros, trincheras drenantes, drenes horizontales, etc.)
necesarias para el proyecto.

Consignard en forma concisa y sucinta la determinacién cualitativa y
cuantitativamente la cantidad de agua superficial y sub-superficial del area de
influencia directa e indirecta del proyecto.

El Consultor debera incluir en el documento las condiciones especiales del
subsuelo y aguas subterraneas.

3.7.1.2 Alcances

* Realizar los estudios hidrolégicos de acuerdo con los registros de las
estaciones hidrometeorologicas existentes en el area del proyecto. En lo
posible obtener los registros histdéricos completos, no limitarse a los
ultimos anos.
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* Revisar la capacidad hidraulica de las obras de drenaje tanto mayores
como menores, utilizando los caudales definidos en la revision del
estudio hidrolégico.

* Determinar la localizacién de las obras de drenaje y subdrenaje, como
resultado del analisis de las condiciones geoldgicas, geomorfologicas,
hidraulicas, de disefio geométrico, cobertura vegetal, uso del suelo y por
condiciones antropicas.

* Se debera determinar la localizacién de las obras de drenaje mayores (el
abscisado y los niveles de las obras deberan estar referenciados con el
abscisado y las rasantes del disefio geométrico), y adelantar los
respectivos estudios de socavacion.

* Revisar y complementar los disefios de las obras de drenaje en
concordancia con el disefio geométrico definitivo. Adicionalmente el
Consultor debera realizar el Disefo del Drenaje de la Corona que
garantice excelente visibilidad y evite entre otros el hidroplaneo, con las
cuales se brinde seguridad y comodidad a los conductores.

» Establecer las obras de drenaje especiales en zonas inestables, en las
zonas de depdésito de materiales sobrantes de excavacion, en las fuentes
de materiales y zonas de campamentos a utilizar, y en todos aquellos
sitios que el proyecto lo requiera para proteger el corredor vial.

3.7.1.3 Definiciones

El consultor incluira las definiciones de loa términos particulares de hidraulica e
hidrologia, socavacion e hidrogeologia que utilice en los estudios.

3.7.2 CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS

3.7.2.1 Recopilacién y analisis de informacién existente

El consultor presentard una investigacion en relacién con la informacién
existente, recopilando todo lo referente a estudios previos que aporten un
conocimiento del clima, suelos, vegetacion, comportamiento de obras
existentes y proéximas que se estén proyectando en este corredor, etc.,
incluido lo consignado en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA para el
proyecto, en estudios de las Corporaciones Autbnomas Regionales (CAR’s)
y en el POT de la zona de influencia de las obras.

Para la recoleccion de informacion de transporte y/o obras fluviales, cuando
aplique, deben consultarse ademas del INVIAS otras entidades como
MINTRANSPORTE, SECRETARIAS DE OBRAS Y/O INFRAESTRUCTURA,
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DIMAR, CIOH, CCCP, CAR’s, que puedan aportar informacion estadistica al
proyecto.

3.7.2.2 Metodologia

Se analizara la informacién previa y se describira la forma como se programé
el trabajo de cada uno de los capitulos, teniendo en cuenta los objetivos,
datos, actividades y resultados a obtener.

El consultor debera presentar la metodologia para la modelacion hidrologica,
sustentando la seleccion del software utilizado, de acuerdo con lo descrito en
el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o el equivalente que se
encuentre vigente a la fecha de los estudios.

De igual forma si el Consultor considera necesario elaborar un modelo fisico
debera sustentar la necesidad del mismo, incluyendo la longitud aguas arriba
y abajo del sitio de estudio.

3.7.2.3 Cartografia

Para el desarrollo del estudio, la informacién cartografica es fundamental, por
lo tanto, en el Volumen referido a esta area se presentara el resumen del
procesamiento de dicha informacion plasmada en mapas de adecuada
escala dependiendo de la magnitud y complejidad del proyecto, de acuerdo
con lo dispuesto en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS vigente
a la fecha de los estudios, la magnitud del proyecto, la escala maxima de
trabajo sera 1:25.000 o mayor para delimitar las cuencas, calcular las areas,
pendiente del cauce principal , diferencia de nivel o pendiente de la cuenca,
forma de la hoya o cuenca y tipo de drenaje. Adicionalmente el Consultor
debera utilizar aerofotografias, imagenes satelitales, Cartografia Aérea
Digital y recorridos por las cuencas y microcuencas con el fin de verificar la
veracidad de la cartografia existente.

3.7.2.4 Analisis de lluvias

Con base en la informacion de precipitacion obtenida ya sea en el IDEAM,
CIOH, CCCP, ECOPETROL, FEDERACION DE CAFETEROS, CAR’S,
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (ESP’s), EMPRESAS DE
ENERGIA o en otra entidad, el Consultor procedera a incluir en el estudio un
analisis de los registros de cantidad e intensidad de precipitacion en la zona
que permitan dar valores de tipo local y regional, para conocer el
comportamiento espacial y temporal del fenbmeno. De la misma manera
debera presentar los andlisis y la caracterizacion de los principales
parametros climatoldgicos, entre otros temperatura, velocidad y direccion del
viento, humedad relativa, nUmero de dias con lluvia, etc.
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En aquellos casos donde no exista informacion, el Consultor podra realizar
transposicion de datos. El Consultor podra transferir valores maximos
instantaneos anuales de diferentes periodos de retorno de esta estacion
hasta el sitio de proyecto, mediante relaciones de areas de drenaje. Esta
metodologia tendra validez toda vez que las areas de drenaje no sean muy
diferentes y que esta diferencia no sea mayor o menor al 50 % del valor
original del area de drenaje. La misma metodologia se podra aplicar para
cuencas hidrograficas que sean hidrolégica y climatologicamente
homogéneas.

Posteriormente el Consultor debera realizar el analisis de frecuencias
hidrologicas donde debera estimar la frecuencia o probabilidad de ocurrencia
de eventos, obteniendo los valores maximos de precipitacién y caudal. Para
tal efecto el Consultor deberd realizar andlisis estadistico de datos
hidrologicos y utilizar las distribuciones de probabilidad que méas se ajusten a
la informacion obtenida, entre otros podra utilizar la tipo Gumbel y Log-
Pearson Tipo Il en el caso de valores extremos que son las mas utilizadas
en el ambito hidrolégico.

Una vez analizada esta informacion el Consultor debera calcular las Curvas
Intensidad — Duracion — Frecuencia, y determinar la intensidad de la lluvia
para cada subcuenca con base en el tiempo de concentracion para periodos
de retorno de 2, 5,10, 25, 50 y 100 afos. La determinacién de los periodos
de retorno con los cuales se deben calcular el tipo de estructura esta en
funcion del tipo de estructura y de lo establecido en el MANUAL DE
DRENAJE PARA CARRETERAS del INVIAS o su equivalente que se
encuentre vigente al momento de los estudios. Se anexaran fotocopias de la
informacion basica.

3.7.2.5 Analisis de caudales

Se presentaran las relaciones lluvia- caudal en el supuesto que existan
registros para determinar coeficientes de escorrentia.

En aquellos casos donde no exista informacidn sobre el mismo sitio de cruce,
el Consultor podra realizar transposicion de datos de caudal si existiese una
estacion limnimétrica o limnigréafica ubicada sobre el mismo cauce o cuenca.
El Consultor podra transferir caudales maximos instantaneos anuales de
diferentes periodos de retorno de esta estacion hasta el sitio de proyecto,
mediante relaciones de areas de drenaje. Esta metodologia tendra validez
toda vez que las areas de drenaje no sean muy diferentes y que esta
diferencia no sea mayor o menor al 50 % del valor original del area de
drenaje. La misma metodologia se podra aplicar para cuencas hidrograficas
que sean hidrologica y climatol6gicamente homogéneas.
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En ausencia de registros reales en las corrientes aferentes al corredor vial,
los caudales de diseno para los diferentes periodos de recurrencia se
obtendran generandolos de los andlisis de las lluvias aplicando metodologias
debidamente soportadas y que utilicen al maximo parametros fisico-
climéticos de la region.

Los caudales de diseno para cada fuente se deberan estimar por al menos
tres métodos, pudiendo ser los descritos a continuacién o en su defecto los
qgue el Consultor estime y justifique, éstos podran ser el Método Racional,
Método del Hidrograma de Escorrentia Superficial, el Modelo Lluvia-
Escorrentia propuesto por el U.S. Soil Conservation Service (U.S.S.C.S.), el
Hidrogama Unitario (p.e: el Hidrograma Unitario Sintético de Snyder, el
Hidrograma Unitario Triangular, el Hidrograma Unitario del U.S.S.C.S vy
adoptado por el U.S. Bureau Of Reclamation), el Método de Holtan vy
Overton, o0 el Método de Regionalizacibn de Crecidas en Colombia
desarrollado  por el Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios
Ambientales (IDEAM).

El consultor ademas de utilizar como documento guia el Manual de Drenaje
para Carreteras del INVIAS, podra utilizar otras referencias bibliograficas
como el HEC 2- Highway Hydrology de la FHWA, Model Drainage Manual de
la AASHTO, Design Manual for Storm Drainage de la ASCE, entre otras.

3.7.2.6 Justificaciéon de férmulas empleadas

Debido a la diversidad de férmulas con que cuenta la hidrologia para el
calculo de caudales y que son aplicables en gran parte dependiendo del
criterio del ingeniero, el Consultor debera justificar la metodologia utilizada
estableciendo sus ventajas.

3.7.2.7 Aplicacion de las teorias y métodos de prediccion

Se presentaran las distribuciones de frecuencia mas adecuadas para los
analisis de los fenbmenos de lluvia, caudal, temperatura, etc., indicando
finalmente el método de prediccibn adoptado. Esta labor es de capital
importancia, puesto que cuantifica un fendbmeno que incide directamente en
el dimensionamiento de las obras.

3.7.3 CAPITULO 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS

El objeto de los estudios hidraulicos es el dimensionamiento y disefio de las
estructuras de capacidad apropiada utilizando los niveles y caudales
obtenidos en el estudio hidroldgico, para evacuar eficientemente las aguas
que puedan afectar la estabilidad de la via. Tal como lo establece el Manual
de Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, las estructuras pueden
ser de desvio, control, proteccidén, remocidn o de cruce bajo una via.
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3.7.3.1 Analisis hidraulico y de socavacion

En la seleccion del area hidraulica deben tenerse en cuenta el nivel de aguas
maximas, el paso de materiales de arrastre y la socavacion. Igualmente se
deberan determinar niveles de aguas y velocidades.

Se debe determinar el efecto de las inundaciones sobre la infraestructura y
propiedades adyacentes.

Se debe proveer estructuras de alivio y de proteccion cuando se interfiera el
flujo durante las inundaciones o cuando se reduzca la capacidad hidraulica
por efecto de la estructura del puente y sus obras complementarias.

Se determinaran los efectos de los cambios en la geomorfologia natural de
las corrientes, como resultado de las estructuras propuestas, tanto de los
puentes como de las obras complementarias.

3.7.3.2 Geomorfologia - dinamica fluvial

Los estudios geo-morfolégicos explicaran la dinamica evolutiva de las
corrientes de una zona en general, con el objetivo de ubicar y adoptar las
obras de prevencion, control y correccion mas convenientes.

El Consultor debera determinar las condiciones topograficas, morfologicas e
hidroldégicas de cada una de las cuencas y subcuencas aferentes al corredor
vial, determinando entre otros el area de drenaje, pendiente de la cuenca y
del cauce principal, coeficiente de escorrentia, tiempo de concentracion,
vegetacion, tipo y uso del suelo, etc.

En aquellos casos donde el corredor vial discurra proximo a una corriente
importante que pueda llegar a afectar la estabilidad de la via, el Consultor
deberéa realiza un andlisis multitemporal de las condiciones morfologicas y
disenar las obras de prevencion y proteccion necesarias para evitar su dafo.
Para tal efecto el Consultor debera utilizar aerofotografias, imagenes de
satélite, estudios previos y demas informacién que le permita realizar un
analisis multitemporal del comportamiento de los cauces.

3.7.3.3 Obras menores

Se determinara el tipo de funcionamiento hidraulico en los aspectos de
control de entrada y salida. Su eficiencia, altura, pendiente, longitud vy
posicion con respecto al proyecto vial.

El Consultor debera disefiar todas las cunetas, zanjas de coronacion,
alcantarillas, canales, bateas, vados, badenes, estructuras de entrada y
salida, y plasmar en planos los disefios especificos de cada sitio particular
con sus cotas y coordenadas, asi mismo debera disefiar todas las
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estructuras de control hidraulico requeridas a la entrada y salida con las
cuales se garantice la estabilidad de las laderas (estructuras de caida
escalonadas, rapidas lisas, escalonadas combinadas, etc.).

Para su disefio el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual
de Drenaje para Carreteras del INVIAS, asi mismo podra utilizar otras
referencias bibliograficas ampliamente utilizadas en el medio como son las
de la FHWA, el HEC 22 — Urban Drainage Design Manual, HEC 15 — Design
of Roadside Channels with Flexible Linings, HDS 3 - Design Charts for
Oppen Chanel Flow, Hds 4 — Design of Road Channels, HDS 4 — Introduction
to Highway Hydraulics, HEC 11 — Design of Riprap Revetment, HEC 14 —
Hydraulic Design of Energy Disipators for Culverts and Channels, el Highway
Drainage Guidelines de la AASHTO, la Instruccion 5.2 — IC. Drenaje
Superficial del MOPU de Espafa, asi como todas las guias Highway Design
Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de los
estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y considere
apropiadas. Todas las referencias mencionadas arriba pueden descargarse
gratuitamente de internet, salvo la de la AASHTO.

3.7.3.4 Subdrenaje

El estudio contemplard un andlisis del subdrenaje primordialmente en todos
los sitios donde haya evidencia de agua subterranea. El Consultor en este
capitulo debera garantizar la evacuacion del agua existente en el suelo o la
infiltrada para dar estabilidad a la estructura del pavimento y a los taludes de
la via.

Se presentaran recomendaciones y disefios especificos para cada sitio
donde el corredor vial lo requiera, ya sea sobre los taludes aferentes a la via
y/o en la calzada. Asi como en las zonas de disposicion de sobrantes de
excavacion, zonas proyectadas para campamentos, fuentes de materiales,
zonas de acopio, etc.

El Especialista Hidraulico del Consultor debera trabajar este capitulo con el
Hidrogeologo, Geologo y Geotecnista

Entre otros el Consultor debera dimensionar y disefiar drenes horizontales —
transversales — longitudinales, capas drenantes de pavimentos, pozos
verticales de alivio, drenajes y/o filtros de muros de contencidn, galerias y
trincheras drenantes.

Para su disefio el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual
de Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, asi mismo podra utilizar
otras referencias bibliograficas de la FHWA y la AASHTO.
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3.7.3.5 Drenaje de la corona

El Consultor en este aparte debera garantizar la evacuacion rapida y
eficiente del agua que cae sobre ella, con el fin de brindar seguridad y
comodidad a los conductores.

Entre otros, el Consultor a través de sus especialistas en Disefio Geométrico
— Disefio de Pavimentos — Hidraulica, debera evaluar el disefio geométrico
que reduzca las trayectorias de agua que fluyen sobre la calzada para
impedir que las peliculas de agua presenten un espesor que cause
inconvenientes. De la misma manera el especialista en Pavimentos debera
evaluar la utilizacion de la textura superficial de pavimento, ya sea rigido o
flexible, que mejore la visibilidad y evite el hidroplaneo. El Especialista
Hidraulico debera calcular y disefar las estructuras de drenaje (cunetas,
canales, drenes y/o filtros transversales) que garanticen la evacuacion vy
manejo eficiente del agua proveniente de la corona.

El Consultor podra utilizar para el célculo las metodologias propuestas en el
Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente a la
fecha de los estudios, o en su defecto las que considere mas apropiadas
para el tipo de proyecto especifico y justificarlas.

3.7.3.6 Hidraulica de obras mayores

Los analisis hidraulicos de las obras mayores se realizaran de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su
equivalente vigente a la fecha de los estudios, capitulos correspondientes a
Drenaje Superficial, Puentes, el cual debera ser adecuado a las necesidades
del proyecto considerando su magnitud y complejidad.

Entre otros el Consultor evaluara y justificara su localizacion, cuantificara los
caudales de diseno para diferentes periodos de retorno, realizara los
levantamientos topograficos y batimétricos, analizara la dindmica del rio y la
presentara a escala 1:10.000 o mayor, realizara los estudios de suelos para
caracterizar la granulometria del lecho con la cual se determinara la
rugosidad de la corriente y se calculard la socavacion, modelara las
crecientes mediante la utilizacion de software tipo HEC-RAS o similar para
determinar los niveles minimos y maximos de inundacién, evaluara el
impacto aguas arriba y abajo generado por el puente, calculara el galibo,
analizara las distribuciones del flujo y velocidad cuantificando la socavacion
potencial y definiendo el nivel de cimentacion de la infraestructura.

Para su disefio el Consultor podra utilizar otras referencias bibliograficas de
la FHWA como son el HDS 1 — Hydraulics of Bridge Waterways, HEC 22 -
Urban Drainage Design Manual, HEC 21 - Design of Bridge Deck Drainage;
el Highway Drainage Guidelines de la AASHTO, asi como todas las guias
Highway Design Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada
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uno de los estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y
considere apropiadas. Todas las referencias mencionadas arriba pueden
descargarse gratuitamente de internet, salvo la de la AASHTO.

3.7.4 CAPITULO 4. ESTUDIOS DE SOCAVACION

Los estudios de socavacion consistiran en determinar profundidades criticas
de tipo erosivo inducidas por las corrientes y por las diferentes estructuras.

Entre otros el Consultor debera calcular y evaluar los siguientes tipos de
socavacion:

Socavacion general del cauce producida durante el flujo de una avenida por
aumento de la capacidad de transporte del rio.

Socavacion transversal bajo el puente por aumento de la velocidad originada
por la disminucién de la seccién transversal.

Socavacion en las zonas externas de las curvas causadas por los flujos
secundarios que arrastran material del fondo hacia el interior de la curva.

Socavacion local al pie de pilas y estribos por generacion de vértices a causa
del desvio de las lineas de corriente.

Socavacion por degradacion de los cauces aguas abajo de embalses y otras
estructuras que retienen los sedimentos (si aplica)

El Consultor sin embargo debera implementar adicionalmente lo descrito en
el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente
al momento de los estudios.

3.7.4.1 Analisis de informaciéon de campo

Se presentard el analisis detallado del sitio, cruce y ponteadero
seleccionado, conociendo las secciones transversales del cauce o rio aguas
arriba y abajo.

De la misma manera, se deberan presentar los perfiles topograficos
longitudinales y batimétricos (si aplica), zonas de desborde, alturas de
creciente, tipo de suelo de orillas y lecho, lineas y velocidades de flujo,
coeficientes de rugosidad, muestras y analisis de los sélidos de fondo (curva
granulométrica) y determinacion de diametros caracteristicos, pendientes
hidraulicas y caudales, con el objeto de aplicar las formulas mas adecuadas
gue permitan obtener las profundidades criticas del fenomeno.
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En cauces donde no sea posible la obtencion de topografia de fondo, se
haran levantamientos batimétricos con ese fin, lo mismo que muestras de los
sélidos de fondo.

La seleccién de los equipos para la ejecucién de batimetrias dependera de la
informacion requerida por el consultor, quien debera sustentar la necesidad
de dichos trabajos y presentar el procedimiento y/o metodologia aplicable. En
lo posible para ejecutar este tipo de trabajos debera trabajar con ecosondas.

3.7.4.2 Aplicacion de las teorias de socavacion

El consultor presentara las formulas mas adecuadas a la morfologia de la
zona que permitan conocer la profundidad de socavacién, a todo lo ancho del
lecho, en la zona definida de influencia , en el lugar seleccionado para la
construccion de la obra, y/o en un punto en particular donde exista un
obstaculo y/o en sus orillas.

Para los valores criticos de socavacidn se presentaran y disefaran obras de
control y proteccion.

Para su disefio el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual
de Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, asi mismo podra utilizar
otras referencias bibliograficas de la FHWA como son el Bottomless Culvert
Scour Study, Bridge Scour in Nonuniform Sediment Mixtures and in Cohesive
Materials, Enhanced Abutment Scour Studies for Compound Channels, HDS
6 - River Engineering for Highway Encroachments, HDS 9 - Debris Control
Structures, HEC 18 - Evaluating Scour at Bridges, HEC 23 - Bridge Scour
and Stream Instability Countermeasures Vol 1-2 ; el Highway Drainage
Guidelines de la AASHTO, asi como todas las guias Highway Design Manual
del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de los estados de
los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y considere apropiadas.
Todas las referencias mencionadas arriba pueden descargarse gratuitamente
de internet, salvo la de la AASHTO.

3.7.5 CAPITULO 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO

El Consultor debera presentar un resumen sucinto de todos los resultados
encontrados a través del estudio, principalmente aquellos que requieran de
su utilizacion en otras especialidades o que generen conclusiones
inmediatas; por ejemplo, milimetros promedio de precipitacién multi- anual de
la zona (graficas y valores), caudal y niveles de disefio de “X” corriente -
corrientes principales, temperatura promedio multi- anual, zonas criticas para
el drenaje, periodo de lluvias para proyectar la ejecucion de las obras, etc.

El consultor estard obligado a entregar todas las memorias de calculo,
incluidos los programas de computador utilizados, la metodologia, los
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resultados, el lenguaje y la memoria requerida: en sintesis debe entregar un
“Manual del Usuario”. Asi mismo, entregara los planos, imagenes de satélite,
aerofotografias y anexos que se utilicen para la comprobacion de los
resultados obtenidos.

Se hara entrega de toda referencia bibliografica a que se haga mencién en el
estudio. Esta debe ser clara y precisa y, en los casos que se requiera, se
adjuntaran los capitulos o analisis tedrico-técnicos de una o alguna de las
referencias en particular que permitan dar un concepto sobre un punto
especifico.

Si el consultor considera que deben incluirse o excluirse entregables, debera
solicitar y sustentar la modificacién correspondiente.

3.7.6 CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegé el
estudio, indicando las precisiones de éste, de igual manera las sugerencias o
aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes, durante la
construccion, y durante la etapa de operacion.

3.8 VOLUMEN VIIl. ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS

El Informe Final FASE Il del Estudio y Disefio de Estructuras, debe contener
los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. ESTUDIOS REQUERIDOS

CAPITULO 3. PROYECTO ESTRUCTURAL

CAPITULO 4. PLANOS DE DISENO Y CONSTRUCCION

CAPITULO 5. CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION

CAPITULO 6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO 7. PRESUPUESTO OBRAS

CAPITULO 8. INFORME FINAL

CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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3.8.1 CAPITULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

3.8.1.1 Objetivo

A partir del conocimiento de todos los parametros establecidos en los
estudios requeridos como topografia, batimetria, disefio geométrico,
geologia, geotecnia, fundaciones, estabilidad de taludes, hidraulica,
ambiental, urbanismo, arquitectura y demas éareas aplicables, pero sin
limitarse a estas exclusivamente, disenar las estructuras necesarias para la
Optima funcionalidad del proyecto de tal forma que sea ejecutable.

3.8.1.2 Alcance

Realizar los disefos estructurales definitivos de las obras, se procedera, con
el disefo estructural definitivo de las obras que asi lo requieran, en lo
referente a puentes, pontones, muros de contencion, box-culverts y otros
tipos de alcantarillas que atraviesen el eje definitivo del proyecto.

3.8.1.3 Generalidades

Con base en la definicién del eje del proyecto, la seccion transversal del sitio
de la estructura, y partiendo del conocimiento de los estudios basicos de
topografia, hidrologia, hidraulica, socavacion, geologia, el estudio de suelos
para el disefio de fundaciones y del disenio geométrico, asi como los estudios
ambientales y de urbanismo, ademas del reconocimiento directo del sitio por
parte del equipo disefiador, se deberan realizar todos los disefios
estructurales correspondientes al proyecto, que deberan contener los
estudios de evaluacién sismica actualizados.

Para el diseno de obras de drenaje menores, Manual de Drenaje para
carreteras INVIAS vigente al momento de los estudios, en concordancia con
el Especialista de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion, se consideran obras
de drenaje menor, las que requieran alcantarilla. Podran utilizarse los
modelos normalizados vigentes de la cartilla correspondiente del INVIAS
siempre y cuando los parametros de disefio del proyecto correspondan con
los indicados en la cartilla.

3.8.1.4 Normas aplicables

En el analisis y disefio de todas las estructuras, debera cumplir como
minimo, pero sin limitarse a éstos, con los requerimientos pertinentes
establecidos en los siguientes documentos:
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3.8.1.4.1 Normas Principales

Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras, emanadas del
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

El Cédigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes (CCDSP),

Reglamento Colombiano de Construccibn Sismo-Resistente NSR-10,
contenida en la Ley 400 de 1997, (Modificada ley 1229 de 2008) y el Decreto
926 del 19 de marzo de 2010.

Se deben seguir las especificaciones, requerimientos y recomendaciones del
CODIGO COLOMBIANO DE DISENO SISMICO DE PUENTES

Los documentos seran las versiones vigentes a la fecha de los estudios y en
ausencia de regulacion para el caso de puentes especiales; se debe seguir
lo especificado en normas técnicas de la AASHTO y en su defecto la
previamente aprobada por la entidad.

3.8.1.4.2 Normas complementarias

Ademas, cuando el objetivo del proyecto o las normas principales lo
requieran, se debera utilizar la ultima versibn de las normas vy
especificaciones relacionadas en las normas principales, asi:

Standard Specifications for highway bridges. Version 17 de 2005, para todos
los casos que no se contemplen en el codigo colombiano de disefio sismico
de Puentes, o0 en los casos donde los procedimientos contemplados en su
texto ya no sean validos a la fecha del proyecto.

ICONTEC
ASTM (American Society Testing Materials)

AWS Asociacion Americana de Soldadura Especificacion AWS D1.5 Bridge
Welding Code

Otras Normas

La aplicaciéon de cualquier norma no referenciada en las normas principales o
como alternativa de estas debera ser claramente justificada y aprobada por
la INTERVENTORIA y el INVIAS (coordinador del proyecto).

CARGA VIVA: La carga viva a utilizar sera el camion C40-95 o su franja de
carga correspondiente, o la que indique el codigo vigente en el momento de
ejecucion de los trabajos.
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En el caso de puentes mayores donde no sea aplicable la metodologia de
diseno establecida por el CCDSP, se procedera a la homologacién de la
carga viva mediante proceso de calibracion estadistica.

VIDA UTIL: Se entiende por vida Gtil de un elemento o estructura, el periodo
de tiempo a partir de su puesta en servicio, durante el cual debe cumplir la
funcion para la que fue construido, contando siempre con la conservaciéon
adecuada pero sin requerir operaciones de rehabilitacion. Para los puentes
de carretera objeto de la presente Instruccion, se establece una vida util de
cien (100) anos.

El periodo de retorno para la creciente de diseno es de 100 afios en puentes
y se debera prever un galibo vertical minimo 2.0 m para esta condicion.

El sismo de disefo debera tener una probabilidad de ocurrencia segun se
establece en el CCDSP Vigente.

3.8.1.5 Requisitos generales

No es la intencion de estas Especificaciones reemplazar la capacitacion y el
criterio profesional del Disefador; sélo establecen requisitos minimos
necesarios para velar por la seguridad publica. ElI INVIAS o el Disefiador
pueden requerir que la sofisticacion del disefio o la calidad de los materiales
y la construccion sean mas elevadas que lo establecido por los requisitos
minimos.

Los puentes se deben disefar considerando los aspectos de resistencia,
facilidad de construccién, seguridad y servicio, pero también considerando
debidamente los aspectos relacionados con la facilidad de inspeccion,
economia y estética.

3.8.1.6 Aspectos de resistencia

Se debera tener especial cuidado en el uso de metodologia de disefio LRFD;
por cuanto uno de sus fundamentos es el uso de factores de carga
determinadas estadisticamente y estos no han sido adelantados para nuestro
pais para la carga viva vigente.

3.8.1.7 Consideraciones minimas de diseno

Se deben considerar requisitos minimos sobre luces libres, proteccion
ambiental, estética, estudios geolégicos, economia, transitabilidad,
durabilidad, facilidad de construccion, facilidad de inspeccion y
mantenimiento.
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Se debe tener cuidado en considerar los requisitos minimos para seguridad
del trafico.

Se deben incluir requisitos minimos para las instalaciones de drenaje y
medidas de autoproteccion contra el agua, y las sales transportadas por el
agua.

Reconociendo que numerosas fallas en puentes han sido provocadas por la
socavacion, se analizaran en detalle los aspectos hidrologicos e hidraulicos.

3.8.1.8 Disposicion del predio del puente

La ubicacién y alineacioén del puente se deberan seleccionar de manera que
satisfagan los requisitos de trafico tanto sobre el puente como debajo del
mismo. Se deben considerar posibles variaciones futuras de la alineacion o
el ancho del curso de agua, la carretera o las vias férreas cruzadas por el
puente.

Cuando corresponda, se deberia considerar la futura adicion de instalaciones
de transito masivo o el ensanchamiento del puente.

3.8.1.9 Facilidad de construccion

Los puentes se deberian disefiar de manera tal que su fabricacion y ereccion
se puedan realizar sin dificultades ni esfuerzos indebidos y que las tensiones
residuales incorporadas durante la construccion estén dentro de limites
tolerables.

Si el Disefiador ha supuesto una secuencia constructiva particular a fin de
inducir ciertas tensiones bajo carga permanente, dicha secuencia debe estar
definida en la documentacion técnica.

Si hay restricciones al método constructivo, o si es probable que
consideraciones ambientales u otras causas impongan restricciones al
método constructivo, la documentacién técnica debera llamar la atencidén a
dichas restricciones.

Si la complejidad del puente es tal que no seria razonable esperar que un
contratista experimentado pronostique y estime un método constructivo
adecuado al preparar la oferta econémica para la licitaciébn del proyecto, la
documentacion técnica debe indicar al menos un método constructivo
factible.

Si el disefo requiere algun incremento de resistencia y/o arriostramiento o
soportes temporales, esta necesidad debe estar indicada en la
documentacion técnica. Se deben evitar detalles que requieran soldadura en
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areas restringidas o colocacion de hormigbn a través de zonas con
congestion de armaduras.

Se deben considerar las condiciones climaticas e hidraulicas que pudieran
afectar la construccion del puente.

3.8.1.10 Economia

Los tipos estructurales, longitudes de tramo y materiales se deben
seleccionar considerando debidamente el costo proyectado. Se debe
considerar el costo de gastos futuros durante la vida de servicio proyectada
para el puente. También se deben considerar factores regionales tales como
las restricciones relacionadas con la disponibilidad de materiales, fabricacién,
ubicacion, transporte y ereccion.

Si los estudios econdmicos no permiten determinar una eleccién clara del
tipo de puente, su localizacidn o sus materiales, el INVIAS puede requerir la
preparacion y cotizacion de documentacion técnica alternativa. Los planos
de disefo alternativos deben tener el mismo valor de seguridad, servicio y
estética.

3.8.1.11 Seguridad del trafico

Se debe considerar el transito seguro de los vehiculos sobre o debajo del
puente. Se deben minimizar los riesgos para los vehiculos que se
descarrilan dentro de la zona libre, colocando los obstaculos a una distancia
segura de los carriles de circulacion.

Las columnas o muros para estructuras de separacidon de rasantes se
deberian ubicar de conformidad con el concepto de zona libre segun lo
indicado en el Manual de Carreteras vigente publicado por el INVIAS.

3.8.2 CAPITULO 2. ESTUDIOS REQUERIDOS

Los estudios y disenos de Puentes y demas estructuras, deberan ejecutarse
de acuerdo con estos términos de referencia organizandolo por capitulos y
conteniendo la descripcion de las actividades realizadas con sus
correspondientes memorias y conclusiones.

El alcance y metodologia particular para los estudios necesarios del
ponteadero se describen en los siguientes capitulos de este documento.

Todos los estudios son integrales para alcanzar el objetivo planteado; por lo
que se debe tomar en cuenta que las memorias e informacién obtenida de
las actividades realizadas son documentos de referencia que serviran para
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atender inquietudes presentadas durante la ejecucion del proyecto, sin
necesidad de adelantar investigaciones adicionales.

Siendo los planos los insumos basicos directos para la ejecucion del
proyecto, se requieren que estos contengan en forma clara, detallada y
precisa, todos los aspectos concluyentes de los estudios adelantados, esto
con el fin de garantizar la rapida accesibilidad e interpretaciéon de la
informacion. Es requisito esencial que esta informacion sea presentada en
planos integralmente.

Los documentos del proyecto deberan presentarse en medios impresos y en
medio digital en formato PDF, igualmente es requisito basico que los planos
sean entregados en medio magnético en formato CAD editable, esto para
verificaciones mas exactas o de mayor precision durante la etapa de
ejecucion de la obra.

El informe final del estudio y disefio estructural para puentes y obras
complementarias a nivel Fase Ill, deberd organizarse en los siguientes
capitulos:

Estudios ambientales y sociales.

Estudios de urbanismo.

Estudios de evaluacion de alternativas.

Estudios topograficos.

Estudios de Geologia.

Estudios de Hidrologia, hidraulica y Socavacion.
Estudios de suelos para el disefio de fundaciones de puentes.
Proyecto Estructural.

Planos de Disefio 6 Construccion.

Cantidades de obra y especificaciones de Construccién.
Andlisis de precios unitarios.

Presupuesto.

Informe Final.
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3.8.2.1 Estudios ambientales y sociales

Se debe considerar el impacto de un puente y sus accesos sobre las
comunidades locales, los sitios histéricos, las tierras pantanosas y otras
areas sensibles desde el punto de vista estético, ambiental y ecologico. Se
debe garantizar el cumplimiento de las leyes estatales sobre el agua; las
reglamentaciones estatales referentes a la invasion de zonas de inundacion,
peces y habitat de vida silvestre; y los requisitos del Departamento de
atencion de emergencia, las CAR, o la entidad regional encargada. Se deben
considerar la geomorfologia del curso de agua, las consecuencias de la
socavacion del lecho, la eliminacion de la vegetacion estabilizadora de los
taludes y, cuando corresponda, los impactos sobre la dindmica de las
mareas.

3.8.2.2 Estudios de urbanismo

En el caso de puentes en zonas de asentamientos urbanos, se debera hacer
un analisis especial con énfasis en la afectacion del entorno urbano y social,
considerando en el analisis de alternativas ademés del costo de
construccion, aquellos costos complementarios como los de obras de
urbanismo y los costos sociales que sean necesarios para minimizar los
impactos adversos de la estructura y la carretera.

3.8.2.3 Estudios de evaluacion de alternativas

La eleccion de la ubicacion de los puentes se debera justificar mediante el
analisis de al menos tres alternativas, considerando aspectos econémicos,
técnicos, sociales y ambientales, como asi también los costos de
mantenimiento e inspeccion asociados con las estructuras y con la
importancia relativa de los aspectos antes mencionados.

Segun los riesgos involucrados, se debera cuidar de elegir ubicaciones
favorables para los puentes, es decir, ubicaciones que:

* Se ajusten a las condiciones creadas por el obstaculo a cruzar.

* Faciliten un diseno, construccién, operacion, inspeccion y mantenimiento
practico y efectivo desde el punto de vista de los costos.

» Satisfagan los niveles de servicio y seguridad de trafico deseados.

* Minimicen los impactos adversos de la carretera.

Para la alternativa de ponteadero seleccionada, se deberan evaluar al menos
tres alternativas estructurales que incluyan, ademas del sistema estructural,
tipo de material (acero o concreto).
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Incluiran la evaluacién detallada de ventajas y desventajas de cada
alternativa seleccionada, asi como la memoria detallada de cantidades de
obra preliminares segun se define para la evaluacion econémica de cada
alternativa.

3.8.2.4 Estudios topograficos

La ejecucion del levantamiento topografico sera realizada segun se indica en
el Volumen de Trazado y Disefio Geométrico, Sefalizacion y Seguridad Vial
de los presentes términos de referencia.

Informe topografico para ingenieria de puentes y estructuras

Siendo la topografia el documento de partida para la coordinacion de los
estudios y disefos finales, se deberd presentar en la forma mas detallada
posible, planimetria y altimetria referenciada a niveles y coordenadas

Se debera referenciar espacialmente y a escala cualquier construccion
existente tales como, estructuras de contencion, obras de drenaje,
alcantarillas, torres y cualquier otra estructura; indicando claramente en el
plano el tipo de elemento, sus dimensiones y descripcion.

El informe topografico consistird en los datos de campo, archivos de estacion
y carteras los cuales deben presentarse en medio magnético e impreso
segun corresponda, indicando en el informe el software y version utilizada
para la lectura el procesamiento de los datos.

Dada la facilidad de procesamiento de dato por el uso de las herramientas
modernas de levantamiento topografico y los implementos de andlisis y
presentacion (software 3d); la cantidad de informacion requerida podra ser
mas exigente.

En el caso de que durante los disefios se determine la necesidad de
ampliacion de topografia (generalmente de detalle); esta debera integrarse al
levantamiento general. No se acepta la presentacidon fraccionada e
independiente de la topografia de detalle.

Planos

Plano(s) general(es)

La topografia completa del area del proyecto estructural se presentara en los
planos generales del proyecto en planta-perfil a escala 1:200.

Debe contener: un plano de ubicacion, planimetria con curvas de nivel cada
metro si la quebrada o cafada es profunda o mas juntas si el terreno es llano
o las barrancas son poco definidas.
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En la proyeccion del obstaculo se presentardn elementos del disefo
geomeétrico de la via, el eje debidamente referenciado y abscisado, cota de
agua maxima, cotas de rasante.

Secciones transversales por el eje propuesto enlazado con el eje de la via.
Cada 10,0 m y durante una longitud de por lo menos 200 m antes y 200 m
después de cada estribo del puente en un ancho de 20 m a cada lado de la
via; de tal forma que se cubra con suficiencia cualquier posible relocalizacion
del proyecto durante el desarrollo de los estudios.

Perfil longitudinal y secciones transversales del lecho, 250 m aguas arriba y
abajo, situadas cada 10 m, un perfil longitudinal del eje del lecho del rio en
500 m aguas arriba y abajo.

Plano de localizacion de la estructura

Escala 1:200, pero cualquiera que sea la escala, deberd ser la misma
utilizada en la planta-perfil del plano general.

Para el ponteadero seleccionado y para cada una de las alternativas
estudiadas, se deberan mostrar perfiles por el eje de la via.

Para la alternativa seleccionada se realizara topografia de detalle,
replanteando la localizacion del perfil topografico por el eje seleccionado y
por los bordes del tablero proyectado, asi como el perfil topografico
transversal por el eje de las unidades de infraestructura

3.8.2.5 Estudios de geologia

Se refiere a la geologia detallada de la zona de influencia de los puentes y
debera considerar el reconocimiento geomorfolégico de las zonas aledanas a
los puentes, a fin de determinar caracteristicas y propiedades generales de
los diferentes estratos o depositos geolégicos, con informacion sobre
fallamientos, pliegues, diaclasas, sitios de inestabilidad potencial o cualquiera
otra circunstancia que ponga en peligro la estabilidad de los puentes.

Junto con el informe del estudio geoldgico regional se debera incluir un
plano de geologia particular del ponteadero el cual se integrara en el plano
general del proyecto, se identificaran las areas representativas de la geologia
y los puntos criticos arrojados por el andlisis de riesgos. La informacién
representada en planos correspondera a:

» Espesor y caracteristicas de los perfiles de meteorizacion, y descripcion
de cada uno.

* Localizacion, descripcion y analisis de todas las formas y fenbmenos de
inestabilidad, y clasificacion practica de estos procesos.
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* |dentificacion de fuentes de materiales.

* Seleccion de sitios adecuados para la disposicion de sobrantes.

Los estudios geolbgicos y geotécnicos de ingenieria deben establecer las
caracteristicas geologicas tanto local como general de las diferentes
formaciones que se encuentran, identificando tanto su distribucidn como sus
caracteristicas  geotécnicas correspondientes, aportando la informacion
necesaria para asegurar la construccion estable de los puentes, viaductos y
obras de proteccion y su funcionamiento.

Entre las actividades minimas a realizar se deben incluir las siguientes:

* Revisidbn y complementacion de informaciéon existente a partir de
estudios que describan la geologia a nivel regional y local.

* Descripcién geomorfologica.
» Zonificacion geologica del area en estudio.
* Definicidon de las propiedades fisicas y mecanicas de suelos y/o rocas.

* Definicién de zonas de deslizamientos, avalanchas y aluviones sucedidos
en el pasado y de potencial ocurrencia en el futuro.

* Recomendacién de canteras para materiales de construccion.
* |dentificacion y caracterizacion de fallas geologicas.

* Evaluacion sismica local en puentes, localizados en zonas de amenaza
sismica alta Clasificados como esenciales de 2 o0 mas luces y con una o
mas pilas con altura mayor a 20.0m medida desde la rasante al nivel
superficial del terreno

Para la complementacion y analisis de la informacion geologica se debe
compilar y analizar toda la informacién geoldgica y geotécnica existente
sobre el ponteadero, junto con los mapas topograficos, fotografias aéreas y
satelitales, la batimetria y los mapas e informes geolégicos.

3.8.2.5.1 Estudio de la geologia regional

Definir el marco geolégico del area de 10 km circundante del ponteadero, en
cuanto a unidades litoestratigraficas, estructuras y la historia geologica. Se
debe elaborar un mapa geologico regional a escala 1: 5.000 (2000) y cortes
geoldgicos generales a la misma escala, preparado con base en fotogeologia
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y control de campo. Partiendo del | estudio geoldgico preliminar ya hecho
durante la Fase Il, se debe revisar y elaborar la parte central del nuevo
mapa, continuando con la misma metodologia que se emple6 en su
preparacion, indicada en los estudios de fase Il.

3.8.2.5.2 Estudio geomorfologico del ponteadero

Se debe estudiar la evolucion del ponteadero y sus actuales tendencias de
dinamica fluvial o de taludes mediante el andlisis cuidadoso de mapas y
fotografias aéreas a lo largo de tiempo. Debe disponerse de una serie larga
de fotografias aéreas, en lo posible de 50 anos. Elaborar mapas
geomorfoldgicos detallados a escala 1:500 de cada fecha con la metodologia
de analisis de terreno para fines hidrograficos y clasificacion del International
Institute for Aerial Survey and Earth Sciences ITC de Holanda. (Van Zuidam,
R.A. and Van Zuidam-Cancelado, F.l., 1979, Terrain Analysis and
Classification using Aerial Photographs; Vol. VII, Ch. 6 of the ITC Textbook of
Photo-Interpretation, 310 p., Enschede, The Netherlands).

3.8.2.5.3 Estudio de la geologia local

Se debe presentar el estudio geoldgico a escala 1:2.000 de los sitios de
ponteaderos. El mapa geolbgico se preparara a nivel de afloramiento, con
estaciones geoldgicas, contactos entre unidades litologicas, posicion
estructural, orientacibn de diaclasas, meteorizaciébn, escarpes de
deslizamiento, grietas, areas de reptacibn, manantiales y demas
caracteristicas geologicas. La localizacién de las estaciones geoldgicas se
determinara con GPS. La resistencia de los suelos y rocas se determinara
con el Indice de Resistencia Geoldgica (Geological Strength Index) [Marinos,
V., Marinos, P. and Hoek, E. 2005, The Geological Strength Index -
Applications and Limitations; Bulletin of Engineering Geology and the
Environment, No.64, pp.55-65]. Es necesario que se haga parte de la
exploracion geoldgica por rio, recorriéndolo aguas arriba y aguas abajo.

Recorriéndolo en lancha, en la medida que las condiciones lo permitan.

Se excavaran los apiques y trincheras necesarias para describir los suelos y
la meteorizacion de las rocas., se haran sondeos eléctricos verticales, lineas
sismicas de refraccion, sondeos con georadar y perforaciones corazonadas,
para investigar en detalle el subsuelo.

El nimero y longitud de las perforaciones depende en gran medida de la
geologia del sector del ponteadero y de la profundidad del cauce del rio. Las
perforaciones se haran: unas en tierra firme en las aproximaciones del
puente y otras se haran desde plataformas flotantes o ancladas sobre el
fondo del rio. Se emplearan taladros con maquina de alimentacion hidraulica,
con los accesorios y equipo auxiliar correspondiente, para perforar mediante
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percusion y lavado en suelos 0 mediante rotacidn con corona de diamante en
rocas.

El programa de perforaciones contempla la descripcion geoldgica detallada
de todos los corazones. Se ejecutaran todas las labores de perforacion y
muestreo bajo la supervision del gedlogo residente, con el fin de obtener el
mayor recobro posible y muestras de alta calidad representativas del estado
inalterado del material. Hay que seleccionar brocas de diamante adecuadas
para las litologias que se investigan. Se controlardn y registraran por el
perforador en formularios especiales los parametros que incidan en la calidad
del recobro y que contribuyan a la adecuada caracterizaciébn del material,
tales como, agua de lavado, lodos, niveles de agua, fugas de agua,
temperatura del agua, presiones, tiempos y longitudes de perforacion. El
nivel del agua se medira diariamente con sonda eléctrica. Se suministrarany
referenciaran cajas portanucleos metéalicas de 4,0 m de capacidad maxima.
Se guardaran y preservaran los nucleos recobrados en estas cajas en la
secuencia correcta segun la norma ASTM D2113, colocando separadores
entre cada barrenada e identificando claramente la profundidad respectiva.
Los corazones seran descritos en el sitio por el ge6logo dentro de sus cajas y
posteriormente se tomaran muestras de ellas para analisis completos de
laboratorio. En las perforaciones de suelos se haran ensayos de penetracion
normalizada, cada 1,50 m o cuando se presenten cambios en el material que
se esta perforando, empleando muestreador de cuchara partida. siguiendo
los procedimientos de las normas |.N.V.E.-101 hasta |.N.V.E.-107 vy
subsiguientes, que tengan relacién con los suelos, en la perforaciéon y en el
analisis de laboratorio. Se efectuard el recobro de nucleos en todas las
perforaciones en roca, empleando técnicas y procedimientos de perforacion
que garanticen el mayor porcentaje de recobro posible, siguiendo la norma
I.N.V.E.-108. La descripcion geolégica de muestras se hara con formularios
especiales siguiendo las normas de la Sociedad Geolodgica de Londres.

Se haran las descripciones geologicas detalladas de los afloramientos,
apiques, trincheras y corazones de suelo y roca de las perforaciones con lo
indicado de la Sociedad Geologica de Londres. Los cortes geoldgicos
verticales, a escala 1:2,000 integraran toda la informacién del subsuelo
obtenida con los estudios geofisicos y las perforaciones.

3.8.2.5.4 Estudio de las amenazas geoldgicas naturales

Las evaluaciones de amenazas del area en estudio proveen informacion
sobre la posible ubicacién y severidad de fendmenos naturales peligrosos y
sobre su probabilidad de ocurrencia dentro de un periodo especifico de
tiempo y un area determinada. Estos estudios se basan en gran medida, en
informacion cientifica ya existente incluyendo mapas geologicos,
geomorfoldgicos y mapas de suelos, datos climaticos e hidroldgicos, y mapas
topograficos, fotografias aéreas e imagenes de satélite. La informacion
histérica, obtenida tanto en informes escritos como por intermedio de las

Abril de 2011 99



REQUERIMIENTOS TECNICOS FASE llI
Subdireccion de Apoyo Técnico

narraciones de quienes han habitado el area por mucho tiempo, también
ayuda a categorizar los potenciales eventos. ldealmente, una evaluacion de
amenazas naturales concientizar a la gente sobre el tema en una region
destinada al desarrollo, evalua la amenaza de los eventos naturales,
identificar la informacién adicional necesaria para hacer una evaluacion
definitiva y recomienda los medios mas apropiados para poder obtenerla.

La informacion obtenida permite definir qué amenazas geologicas naturales
hay en el sitio del ponteadero y como afectaran el sitio de la nueva
estructura. Por ejemplo, habria que estudiar la estabilidad del cauce debida a
la dinamica fluvial del rio, el hundimiento regional producto de subsidencia o
elevacion del nivel del mar y el grado de sismicidad de la region.

3.8.2.5.5 Contenido del Informe de geologia para ingenieria del ponteadero

El informe de geologia de ingenieria de cada ponteadero debe tener el
siguiente contenido:

* Introduccion.
* Alcance.
* Geologia Regional: Estratigrafia; Estructuras; Historia Geologica.

* Geologia Local del Ponteadero: Morfologia del Cauce; Estratigrafia;
Estructuras; Geomorfologia.

* Amenazas Geologicas; Estabilidad del Cauce; Sismicidad; Otras
Amenazas.

* Planos Impreso referenciados al proyecto de cada ponteadero asi como
la presentacién en medio magnético archivo fuente en software tipo CAD
y presentacion en PDF de los planos impresos.

* Referencias

Asi mismo, se presentara en forma clara el volumen aprovechable, lo mismo
que el material de descapote de las fuentes seleccionadas.

3.8.2.6 Estudios de hidrologia, hidraulica, socavacion

Los resultados de los estudios de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion se
consignaran en un informe detallado conteniendo las memorias de calculo,
datos, resultados, documentos consultados, donde se describan las
conclusiones y recomendaciones de cada una de las soluciones adoptadas.
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Integrado en el plano general del proyecto y referenciado a los ejes y niveles
y a la estructura se presentara la informacidn correspondiente a:

* Perfiles de socavacion, general y local, se indicara claramente la
recomendacion que desde el punto de vista de socavaciéon e hidrologia
se tenga para el nivel de cimentacion de los elementos estructurales y de
proteccion.

* Se indicaran los niveles de aguas maximas (N.AM) para el periodo de
retorno de 100 afos y nivel de agua media, asi como la recomendacion
de galibo vertical minimo teniendo en cuenta la existencia de avalanchas,
crecientes o arrastre de empalizadas, en caso de navegabilidad del rio se
debe estudiar el galibo horizontal.

e Como parte integral del informe se presentard uno a mas planos
detallados a escala la localizacion en planta y perfil de los elementos de
proteccion debidamente dimensionados y referenciados a la localizacion
del ponteadero. En el caso de que estos elementos requieran elementos
adicionales de control hidraulico, se presentara en detalle la geometria
correspondiente.

 Se destacaran los elementos de drenaje, obras menores, y las
recomendaciones de conduccion de aguas para proteger los taludes del
ponteadero.

Los cruces sobre cursos de agua se deben ubicar considerando los costos
del capital inicial requerido para la construccion y la optimizacion de los
costos totales, incluyendo las obras de correccion del cauce y las medidas
de mantenimiento necesarias para reducir la erosion. Los estudios de las
posibles ubicaciones alternativas del cruce deben incluir la evaluacion de:

» Las caracteristicas hidrolégicas e hidraulicas del curso de agua y su zona
de inundacién, incluyendo la estabilidad del cauce, historial de
inundaciones y, en cruces estuarinos, rangos y ciclos de las mareas.

* Los efectos del puente propuesto sobre los patrones de flujo de las
inundaciones y el potencial de socavacion resultante en las fundaciones
del puente.

* EIl potencial de crear nuevos riesgos de inundacion o aumentar los
riesgos de inundacion existentes.

* Los impactos ambientales sobre el curso de agua y su zona de
inundacion.
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Los puentes y sus accesos en las zonas de inundacién se deberan ubicar y
disefiar considerando las metas y objetivos del manejo de la zona de
inundacion, incluyendo:

* Prevenir el uso y desarrollo no econémico, riesgoso o incompatible de las
zonas de inundacion.

» Evitar invasiones transversales y longitudinales significativas, siempre
gue sea posible.

* Minimizar los impactos adversos de la carretera y mitigar los impactos
inevitables, siempre que sea posible.

* Lograr consistencia con la intencién de las normas y los criterios del
Departamento Nacional de Atencion de Emergencias, siempre que
corresponda.

* Agradacion o degradacién a largo plazo.

e Compromisos asumidos para obtener las correspondientes
autorizaciones ambientales.

3.8.2.6.1 Informacion basica del sitio
El proponente debera obtener y analizar:

* Mapas y perfiles actualizados de los sectores de ponteadero, incluyendo
ambas margenes hasta donde pueda llegar la influencia de los niveles
maximos del agua.

* Fotografias aéreas de varias épocas.
* Niveles observados de aguas maximas y fechas de ocurrencia.

* Informacién sobre las caracteristicas del material de arrastre y estabilidad
del cauce y de las margenes.

* Levantamiento batimétrico de todo el sector en estudio, con el
cubrimiento suficiente que permita conocer las condiciones siguientes:

- Profundidades del flujo.

- Pendiente hidraulica y del fondo del rio.

- Mediciones hidrométricas para conocer la distribucion del flujo, las
velocidades, los caudales y la direccion de la corriente.
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- Muestreos del material del lecho y de las capas subyacentes y
ensayos de laboratorio con el fin de determinar, entre otros,
granulometrias, pesos especificos, cohesion.

3.8.2.6.2 Estudios Hidrologicos
Caudales y Sedimentos

Se estudiaran las crecidas de los rios en sitios de los Puentes en un periodo
de retorno de 100 afios, para determinar los caudales maximos y los niveles
maximos de aguas, para definir un galibo minimo recomendado.

Los puentes se disefiaran para el paso del caudal de magnitud y frecuencia
consecuente con el tipo de obra, clase de vias e importancia estratégica de
comunicacion.

También se estudiaran los caudales medios y minimos y sus relaciones con
los caudales que ocupan.

Se debera realizar una caracterizacion hidrosedimentoldégica que permita
establecer parametros tales como peso especifico de la mezcla agua-
sedimento para andlisis de socavacion y otros que se requieran para el
estudio hidraulico.

3.8.2.6.3 Analisis Hidraulico y de Socavacion

Se deberan determinar niveles de aguas, velocidades medias y coeficientes
de rugosidad representativas en los ponteaderos, verificacidn con los niveles
registrados para la situacion actual y para diferentes opciones del conjunto
puente

Se deberd indicar los efectos y protecciones o drenajes en los terraplenes
de acceso.

Determinacion de la socavacion general en condiciones naturales y la
producida por las pilas y estribos de los tipos de puentes propuestos y de las
obras complementarias. Se deberan emplear varios métodos con el fin de
establecer y adoptar los pardmetros de diseno mediante un andlisis
exhaustivo muy bien soportado.

En la seleccion del area hidraulica deben tenerse en cuenta el nivel de aguas
maximas, el paso de materiales de arrastre, y la socavacion.

Se debe determinar el efecto de las inundaciones sobre la infraestructura y
propiedades adyacentes.
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Se debe proveer estructuras de alivio y de proteccion cuando se interfiera el
flujo durante las inundaciones o cuando se reduzca la capacidad hidraulica
por efecto de la estructura del puente y sus obras complementarias.

Se determinaran los efectos de los cambios en la geomorfologia natural de
las corrientes, como resultado de las estructuras propuestas, tanto de los
puentes como de las obras complementarias.

3.8.2.7 Estudios de suelos para el diseiio de fundaciones de puentes

Los resultados de los estudios de Suelos para el disefio de fundaciones de
puentes, obras de arte y otras estructuras de contencién se consignaran en
un informe detallado conteniendo las memorias de calculo, datos, resultados,
documentos consultados, donde se describa ademas de lo arriba requerido,
las conclusiones y recomendaciones de cada uno de las soluciones
adoptadas.

El estudio comprende la realizacion de la exploracion y caracterizacion
detallada de los suelos en los sitios en que se ubicaran obras, conforme los
requerimientos para el desarrollo de los estudios a nivel de Fase lll. Segun
se indica en el documento VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA
DISENO DE FUNDACIONES FASE lIl.

Entre otras actividades se deben realizar las siguientes:

* Ejecutar mediante sondeos o perforaciones, la exploracion del suelo de
fundacion de las obras proyectadas. Como complemento a estas
investigaciones se podran emplear métodos indirectos como sondeos
geoeléctricos o lineas sismicas.

* Las exploraciones que se lleven a cabo deberan ser suficientes para
definir en los estratos conformados por suelo: Espesor de los estratos,
clasificacion e identificacidbn de los suelos, propiedades de ingenieria
pertinentes (resistencia el esfuerzo cortante, compresibilidad, rigidez,
expansién o colapsabilidad). La profundidad de las perforaciones, las
pruebas de laboratorio por realizar deberan cumplir con las exigencias
establecidas a continuacion.

3.8.2.7.1 Elaboracion de estudios de geotecnia y suelos para Ingenieria de
Puentes

Premisas vy definiciones generales

El Consultor definira tipo de cimentacion, cota recomendada, caracteristicas
de los suelos, estratigrafia, esfuerzos de trabajo, metodologia para las
excavaciones dentro de los rios, metodologia para la construccion de las
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cimentaciones, tipo de cimentacion, para cada uno de los puentes objeto del
contrato.

Para estos estudios deben llevarse a cabo o complementarse las siguientes
actividades:

* Ejecucion de exploraciones, perforaciones y ensayos “in situ” o de
laboratorio, y andlisis requeridos. Dichas perforaciones se efectuaran
hasta una profundidad tal que se encuentre un estrato lo suficientemente
resistente, con profundidades minimas de 25 a 30 metros por apoyo,
para fijar la cota de cimentacion, en un estrato competente desde el
punto de vista de socavacion y de capacidad.

* Recomendacion de los taludes adecuados y disefio de las obras de
drenaje, contencién y demas tratamientos requeridos para prevenir o
controlar procesos erosivos o deslizamientos.

* Recomendaciones sobre las secuencias, procesos Yy técnicas
constructivas mas adecuadas.

* Estudio y recomendacion de los sitios de depésito o disposicidn de
materiales provenientes de excavaciones, cortes y derrumbes, de tal
manera que no representen problemas potenciales de represamiento y/o
contaminacion de rios o0 quebradas, y que conserven la estabilidad de los
taludes naturales. Se hara el levantamiento topografico de estos sitios y
se calcularad su capacidad de almacenamiento, suministrando su ficha
catastral con el fin de que el INVIAS pueda efectuar el tramite de
adquisicion.

* EI Consultor debera evaluar en caso de requerirse, los taludes de lleno
existentes, y presentar un plano detallado con el tratamiento
recomendado para cada sitio inestable, en el cual se registrara, en forma
precisa, la topografia y las obras que deban ser ejecutadas para su
estabilizacion, indicando las cantidades de obra, las recomendaciones y
alternativas para la ejecucién de dicho tratamiento.

Investigacion de suelos

De acuerdo con el alcance establecido en el programa de exploracion de
campo, indicado méas adelante, se tienen en resumen las siguientes
actividades de investigacion.

Exploracion Preliminar

Dado el caso de que en la etapa inicial de evaluacion de alternativas no se
tenga certeza sobre la exploracion exacta de los elementos de infraestructura
y por lo tanto se tiene conocimiento del tipo de cimentacién y mucho menos
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del nivel de exploracién; el consultor adelantara una exploracion
geoeléctricos complementada con sondeos piloto para definir el perfil del
terreno. Una vez se seleccione la alternativa de ponteadero y posicion de los
elementos de infraestructura, se adelantaran las actividades de exploracion
definitiva

Exploracion Definitiva

Se adelantara una perforacion debajo de cada unidad de infraestructura como
minimo, con profundidades tales que se encuentre un estrato o
suficientemente competente, para fijar la cota de cimentacion, desde el
punto de un estrato resistente como desde el punto de vista de socavacion,
con toma de muestras para ensayos de laboratorio.

Las profundidades minimas de exploracion deberan estar acordes con las
establecidas en el Cddigo Colombiano de Diseno Sismico de Puentes, esto
es que el nivel de exploracién debera estar al menos 6.0m por debajo del
estrato de fundacion.

Ensayos y Estudios de Laboratorio

De las muestras recogidas se haran todos los andlisis y ensayos solicitados
en las normas existentes para la caracterizacion de suelos de cimentacion,
tales como granulometrias, limites plastico y liquido, densidad, humedad,
coeficientes de presion de tierras, capacidad portante, perfiles estratigraficos,
propiedades de los suelos desde el punto de vista sismico, posibilidades de
licuacion, asentamientos esperados, etc.

Del andlisis de la informacidon obtenida en los sondeos y de la contenida en
los estudios previos existentes, el Consultor confirmara o revaluara los
métodos de cimentacion recomendados, asi como la definicién del tipo de
cimentacion a utilizar en cada uno de los apoyos del puente, estribos y pilas.

Fuentes de Materiales

Se refiere a la Identificacion de fuentes de materiales para pavimento,
concretos estructurales, subdrenajes, terraplenes y otros usos, para cada
uno de los puentes y de la via.

Se realizaran exploraciones por medio de sondeos, apiques, trincheras y
procedimientos semejantes. Las muestras representativas se someteran a
ensayos que permitan definir la bondad del material para ser usado en las
diferentes capas de la estructura del pavimento o en la conformacion de
terraplenes, teniendo en cuenta las normas vigentes del INVIAS al respecto.
Los suelos se clasificaran segun los sistemas USC y AASHTO.
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Los materiales de las fuentes finalmente seleccionadas deberan cumplir las
normas y especificaciones vigentes del INVIAS.

El Consultor debera presentar un plan detallado de utilizacion de las fuentes
seleccionadas para diversos usos y recomendar un sistema para su
explotacion, asi como los disefios de obras de ingenieria y medidas
ambientales requeridas durante y con posterioridad a su explotacién, de tal
manera que se provean los elementos preventivos que garanticen que no se
inducira inestabilidad, ni se produciran efectos nocivos, como contaminaciéon
de corrientes, alteracion de drenajes naturales, inadecuado manejo de los
escombros, danos en propiedades ajenas, etc.

El programa de utilizacion debera condensarse en un gréfico titulado “Plan
de Utilizacién de Fuentes de Materiales y Acarreos”, en el cual se incluira la
clasificacion, utilizacion, volumen disponible y resultados de los ensayos mas
representativos, tales como desgaste, solidez, gradacion, limites, equivalente
de arena, adherencia, etc.

El informe sobre fuentes de materiales se complementara con la siguiente
informacidén basica: Identificacion de las fuentes seleccionadas, accesos,
propiedad, situacion legal, disponibilidad de servicios, volumenes de material
utilizable y desechable, descapote, procedimiento y sistema de explotacion y
produccion.

Zonas de Deposito

Para la definicion de estas zonas, el Consultor debera ejecutar las siguientes
actividades:

Investigacion geotécnica para determinar la capacidad del sitio, y los
tratamientos iniciales para garantizar la estabilidad futura del area.

Topografia del area por utilizar, referenciada en varios puntos mediante
mojones en concreto.

De acuerdo con la topografia y las propiedades geotécnicas, determinar el
volumen de material, taludes, bermas, cunetas, filtros, muros de contencién,
empradizacion, arborizacion y proteccion final contra la erosion.

Plano en planta y secciones del sitio de disposicidn final, segun el diseno, y
calculo de las cantidades de obra que demandara este trabajo.

3.8.2.7.2 Exploracion Geotécnica para Puentes

Premisas vy definiciones generales

Partiendo de la siguiente Premisa: “Ninguna estructura puede ser mas fuerte
que los elementos que la soportan”, se define que el objetivo de los sondeos
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geotécnicos y sus analisis sera proveer muestras y resultados tendientes a
determinar el tipo de cimentacion que la cumpla.

En general, todos los sondeos para el diseno de un puente son realizados
una vez; sin embargo si estos son insuficientes en numero o profundidad; se
deberan programar perforaciones complementarias para efectos de cumplir
con los requerimientos de confiabilidad en los niveles de cimentacion (estrato
de cimentacion debe estar a 6,0 m por debajo del nivel de exploracion).

Se programaran nuevos sondeos en caso de que eje del proyecto definitivo
se localice a méas de 2 veces la mayor dimension en planta de la cimentacion
o0 30m del punto de sondeo inicial. Solo se exceptluan de este requerimiento
los puentes localizados en terrenos evidentemente homogéneos desde el
punto de vista geotécnico, pero en este caso se deberd realizar la
verificacion de la informacion por medio de métodos geofisicos o refraccion
sismica. En cualquier caso se debera hacer un sondeo en cada punto donde
se prevea una unidad de infraestructura (pila, estribo, macizos de retencion,
muro de contencién, contrapesos).

En proyectos de vias nuevas de gran importancia se requiere realizar
sondeos piloto con el fin de establecer pardmetros preliminares para el
dimensionamiento y definicion de la cimentacion de los puentes a nivel de
fase Il; esta informaciébn debera ser complementada con sondeos para
diseno bajo cada unidad de infraestructura en la etapa de disefio (Fase llI).

Sondeos piloto

En el caso de proyectos en etapa de analisis de alternativas o proyectos de
vias nuevas se deberan realizar sondeos piloto, localizado segun los criterios
de ingenieria en los puntos preliminares de apoyo. Los sondeos piloto y sus
analisis deberan contener la informacion requerida para preparar:

» Disenfo preliminar de la cimentaciones del puente.
* Fijar el alineamiento de la via.

* Evaluar costos iniciales del proyecto.

Sondeos de diseno

Los sondeos de disefio deberan realizarse para suministrar a partir del
muestreo y ensayos, todos los datos sub superficiales para de ellos obtener
los disefios de las estructuras de cimentacion con el nivel de confiabilidad
requerido por las especificaciones de diseno. En general los sondeos de
diseo son suficientes cuando se establecen los requerimientos de
profundidad de exploracion adecuadamente. Sin embargo en algunos casos
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se podran requerir de sondeos complementarios; los cuales deben realizarse
en los casos anteriormente anotados.

Sondeos de control

Durante la ejecucion de proyectos de estructuras longitudinales sobre
terreno, se deberan efectuar sondeos de control con el fin de determinar a
partir del analisis de la variacion de las condiciones del terreno, la necesidad
a no de realizar sondeos complementarios para verificar las condiciones de
disefo.

Plan de perforacién

Una vez definida la localizacion, alineacién vy estructuracién del puente
(luces, tipologia estructural); se debera elaborar un plan de perforacion por
cada puente separado presentando en un formato en hoja tamano carta la
siguiente informacion.

Nombre del ponteadero

Localizacién vista en planta de la estructura propuesta y localizacion
referenciada al eje de cada uno de los sondeos con simbolo estandar y una
tabla indicando numero del sondeo , elevacion de la superficie aproximada
(nivel); profundidad del sondeo a partir de la superficie y de la rasante
(estimada).

La interventoria debera revisar el plan de perforacién propuesto y transmitir
al consultor los comentarios pertinentes con las modificaciones sugeridas.

El anterior proceso se deberd atender tantas veces como lo requiera la
conciliacion de criterios y solo hasta tener la aprobacion total de cada
documento; se procedera a la ejecucion de la perforacion de disefo.

Profundidad y ubicacion

A partir de la definicion preliminar del puente, se define un nivel de referencia
localizado en la base (nivel inferior del dado, zapata, cabezal, estribo) el cual
sirve de referencia para determinar la profundidad de la exploracion
(sondeo); este nivel se localizara al menos 3,0 m por debajo del nivel del
terreno en el punto mas bajo del terreno; localizado en la seccion transversal
del eje del apoyo. Para pilas el nivel de referencia se localizara al menos
4,5 m por debajo del nivel del terreno

Perforaciones piloto
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Profundidad: Se hara una exploracion preliminar mediante un sondeo, a una
profundidad de al menos 5,0 m por debajo del nivel de referencia. Cada
sondeo piloto se hard a partir del punto mas bajo de referencia hasta la
profundidad indicada a hasta obtener rechazo (N>120 golpes SPT). En caso
de que se encuentre roca por encima del nivel de referencia; se debera
extraer un nucleo de 3,0 m por debajo del nivel de referencia y se termina la
perforacion

Ubicacién: Una perforacion por cada unidad de infraestructura. Debe
examinarse el nucleo de la roca en esta etapa (clasificacion y resistencia,
diaclasamiento, buzamiento) si se define que este puede ser el nivel de
cimentacion.

Perforaciones diseno.

Profundidad: Por lo menos un sondeo se hara hasta el lecho de roca en cada
unidad de infraestructura. En el caso de viaductos de luces considerables
(mayores a 200 m) se requiere hacer evaluacidon geotécnica en puntos
intermedios, asi se debe realizar perforaciones intermedias hasta el lecho de
roca.

Ubicacién: Las perforaciones se tomaran por cada unidad de infraestructura
de puente, arco de metal, Box Culvert con una luz superior a 2,0 m, muro
contencion. Para estructuras mas pequenas deben regir criterios técnicos
debidamente soportados.

Cantidad de sondeos: se establecen los siguientes criterios para definir el
numero de sondeos requeridos por tipologia estructural.

Se hara un sondeo en cada extremo de pila, estribo y en el extremo exterior
de cada aleta de contencion, cuando esta tengan mas de 10 m de longitud o
30 m medidos desde la localizacion del sondeo mas proximo.

En caso de muelles y / 0 muros con mas de 30,0 m de largo se requerira un
sondeo en cada extremo y a partir de sondeos de control por cada 30.0m
definir la necesidad de sondeos complementarios

Para Box culverts hasta 15 m de largo, se requieren dos perforaciones. Para
alcantarillas de mas de 15 m tres perforaciones

La descripcion anterior se da como una guia; la profundidad a la que se
realizan las perforaciones puede variar, dependiendo de los requerimientos
de diseno.

Otros requisitos de exploracién del subsuelo

Las exploraciones del subsuelo adicionales se describen a continuacion se
incluirdn como parte del programa de exploracion.

Abril de 2011 110



REQUERIMIENTOS TECNICOS FASE llI
Subdireccion de Apoyo Técnico

Laboratorio de ensayos: Cualquier programa de pruebas de laboratorio sobre
las muestras recuperadas en los sondeos se debe hacer en un laboratorio
debidamente certificado, bajo la direccidbn de un ingeniero especialista en
geotecnia que cumpla con el perfil especificado en los términos de
referencia. No se debe iniciar ningun trabajo de laboratorio hasta no tener la
aprobacién de la interventoria.

Pozos de prueba (Apiques): se deben hacer pozos de prueba (apiques) en
condiciones de exploracion de estructuras existentes a ser reutilizadas, esto
con el fin de determinar caracteristicas de las estructuras actuales
(dimensiones, localizacion del talén o parte exterior de la zarpa, espesor de
la zapata o dado). Un minimo de dos pozos de prueba serdn excavados en
cada estribo, uno a cada lado de la pila.

Exploracion dimensional: son necesarios procedimientos exploratorios para
determinar la geometria de la seccién transversal de la pared, ancho, masa y
el grosor de dado o zapata, de estructuras cuyo potencial de reutilizacion se
va a evaluar. Se haran perforaciones exploratorias en concreto, en
conjuncion con los nucleos de ensayos de patologias, a todos los muros,
paredes o pilas de estructuras existentes que pueden ser conservadas y de
las cuales no se tienen los planos exactos.

Si se encuentra un estrato de arcilla o material compresible puede ser
necesario tomar muestras para los examenes de laboratorio y analisis. En
general, este tipo de trabajo se lleva a cabo en el programa de sondeos
complementarios después de los resultados de los sondeos de control son
revisados.

Aguas subterraneas observacion del nivel freatico

El nivel de agua subterranea como se informd en el programa de exploracidon
puede no ser exacto ya que es posible que durante la operacion de sondeo
no se haya tenido tiempo suficiente para estabilizar o puede ser afectada por
el uso del agua en el proceso de perforacidon. Cuando un estudio indica que
una excavacion en suelo granular se debe hacer bajo el nivel de aguas
subterraneas; se deberan hacer perforaciones de observacidon. No mas de
una (1) perforacion de observacion debe ser instalado en un puente, excepto
con la aprobacion previa de la interventoria. A menos que se indique lo
contrario, la parte inferior de la perforacion debera estd a 3,0m debajo del
nivel de referencia.

El personal de campo deberd medir y reportar los niveles de agua mensual
para el Ingeniero, a menos que su variacion indique la necesidad de realizar
lecturas con mas frecuencia. Esta informacion debe ser tabulada y mostrada
en los planos de Disefio y Construccion
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Lugares de perforacién inaccesible

Debido a ciertas condiciones fisicas, tales como edificios, cables aéreos, o
por problemas con estructuras existentes, los equipos de perforacion pueden
no tener acceso y por lo tanto no se pueden realizar las perforaciones que
se precisan para la estructura. En tales casos, se haran dos sondeos, uno a
cada lado de la interferencia en los puntos mas cercanos posibles al eje
estructural futura y se programaran las perforaciones adicionales indicando
el requerimiento en planos y en el contrato de construccion. Esto puesto que
el adjudicatario del contrato para construccion podra tomar estas
perforaciones adicionales sin interferencias, ya que el sitio del proyecto que
estara libres de todas las estructuras antes de comenzar la construccion.

Las perforaciones adicionales se llevaran a cabo en la Secciéon de Puente
para determinar si son necesarios cambios en el disefio de las bases. La
estimacion del costo de este analisis deben ser incluidas en la evaluacion
del disenador. La ubicacion de estas perforaciones adicionales se debe
mostrar en los planos de contrato.

Cabe senalar, sin embargo, que deber hacerse todo el esfuerzo posible para
obtener la informacién requerida para el disefio de la subestructura durante
la etapa de exploracién y disefo.

Presentacion de los datos de exploracidn subterranea

Todas las perforaciones, pozos de prueba, o la informacién sismica que se
han adoptado deben figurar en los planos, incluso aunque algunos de los
sondeos hayan sido de exploracion preliminar. Como el caso en que algunas
de las perforaciones se toman en un sitio y luego se cambia el alineamiento
por lo que se requieren perforaciones nuevas. Es obligatorio indicar en
planos la totalidad de las perforaciones realizadas

Es responsabilidad del consultor describir con precision los resultados de los
muestreos en los planos indicando graficamente la estratigrafia referenciada
a los niveles del proyecto en cada cambio de estrato.

Deberad describir graficamente el perfil estratigrafico previsto para el
ponteadero en plano a escala detallada.

Nivel freatico: Las elevaciones del nivel del agua subterranea en la
terminacién de la perforacidén. Esta elevacién puede ser de gran importancia
para determinar medidas de control de agua para la construccion de la
zapata en seco.

Definir y presentar en plano los niveles de cimentacion; esto es la parte
inferior de la base propuesta para cada elemento y el nivel de la punta
inferior del pilote o caisson de la subestructura.
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Conclusiones y recomendaciones de geotecnia para ingenieria de puentes

Las conclusiones y resultados indicados en este capitulo deberan estar
claramente referenciados en los planos generales del proyecto.

Resultados

Los resultados alcanzados en el estudio deberan recopilarse en este capitulo
que contendra como minimo, para cada unidad de infraestructura, sin que
esto sea excluyente del alcance, lo siguiente:

* Recomendaciones de cimentacion, indicando tipo, tablas de capacidad
variando dimensiones.

* Informacién de parametros de interaccion suelo estructura, médulo de
reaccion de la sub-rasante, explicando claramente sus unidades y su
utilizacién.

* Asentamientos totales y diferenciales en cada unidad.

* Parametros sismicos de acuerdo con la clasificacion del suelo.

» Perfil estratigrafico: como parte integral del informe se presentara uno o
mas planos a escala, con el perfil estratigrafico obtenido a partir de
ensayos de refraccion sismica (segun la importancia del ponteadero).

* Recomendaciones constructivas de la cimentacion.

* Parametros de Rellenos, gradacién, angulo de friccién, disposicion,
compactacion, proceso constructivo, etc.

* Anexo con los resultados del programa de investigacidn geotécnica y
caracterizacion de suelos.

* Memorias de calculo.

* Estudios de amenaza sismica locales (De acuerdo con la importancia del
proyecto).

* En el caso de que el obstaculo corresponda a una zona de inestabilidad
se debera presentar en el plano, la superficie de falla referenciada a la
topografia por el eje y los bordes del ponteadero.

* Se daran recomendaciones del proceso constructivo y de cualquier otro
aspecto que se considere conveniente para cumplir satisfactoriamente
con el objetivo del proyecto.
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Anexos

* Plano de Localizacion de las perforaciones y la localizacion de los
sondeos de exploracion. Se presentard en plano en planta perfil. La
localizacion deberd ser georeferenciada con coordenadas y niveles. El
plano debera contener a una escala adecuada la estratigrafia obtenida
en los sondeos. Se indicara, para cada unidad de infraestructura o
elementos de proteccion el nivel y el estrato de cimentacion.

* Registros de perforaciones.
* Resultados de ensayos de laboratorio e in situ.

e Memorias de calculo: Analisis de estabilidad, Disenos de obras
complementarias.

* Planos topograficos, geolbgicos y de obras (en planta y perfil) a la escala
del plano general, escala 1:200.

» Fotografias del sitio en estudio.

3.8.3 CAPITULO 3. PROYECTO ESTRUCTURAL

En el proyecto estructural se realiza el disefio definitivo de la estructura del
puente y las obras complementarias y por ende de todos y cada uno de los
elementos estructurales con su respectiva geometria.

Asi, Dentro de los productos correspondientes al disefio estructural de los
elementos del puente y que deben ser entregados por el Consultor estan:

Los planos de diseno estructural con todas las plantas, despieces, cortes y
detalles de los elementos estructurales, segun se indica mas adelante.

Las especificaciones técnicas, informacion que determinara con todo detalle
las partes de la estructura necesarias para su interpretacion y ejecucion
material en la obra.

Las memorias de calculo: Las cuales deben tener el contenido indicado en
este capitulo como minimo.

Los modelos matematicos y de computador implementados son solo
herramientas para alcanzar el objetivo planteado, sin embargo en el caso de
procesos constructivos especiales, el consultor debera, por requerimiento de
la interventoria, suministrar los modelos estructurales utilizados para tal fin.
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3.8.3.1 Fases del proyecto

El Consultor aplicara las normas del Cédigo Colombiano de Disefio Sismico
de Puentes vigente. El proyecto estructural abarcara las siguientes fases:

3.8.3.1.1 Estudio de alternativas

Comprende la  implantacion, definicion  arquitecténica  general,
dimensionamiento estructural hasta determinacion aproximada de cuantias y
evaluaciéon econbmica, técnica, ambiental de cada una de las alternativas
propuestas.

Se debe ejecutar la seleccion, y aprobacion de la alternativa por parte del
INVIAS, la interventoria y el consultor.

3.8.3.1.2 Disefio estructural inicial para la estructura en condiciones de
servicio

Involucra las siguientes actividades:

Anéalisis de la estructura:

El cual se lleva a cabo aplicando, las cargas actuantes durante la vida de
servicio y las cargas eventuales como los movimientos sismicos de disefio
prescritos, a un modelo matematico apropiado a la estructura . El resultado
es la determinacion de los desplazamientos méaximos y las fuerzas internas
que se derivan de ellos.

Dentro de la etapa de disefio, el Consultor ha de presentar a la Interventoria
el programa de célculo que empleara, para su respectivo aval. Un programa
es apenas una herramienta, y el usuario es responsable por los resultados
generados. En consecuencia, todos los datos obtenidos mediante un
software se deberian verificar en la medida de lo posible.

Los programas se deberian verificar contra los resultados de:
* Soluciones cerradas universalmente aceptadas.

» Oftros programas previamente verificados, o

* Ensayos fisicos.

Diseno de los elementos estructurales

Se llevara a cabo de acuerdo con los requisitos propios del sistema de
resistencia sismica y del material estructural utilizado. Los elementos
estructurales se disefiaran de acuerdo con los requisitos del cédigo.
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Diseno de la Cimentacion

Las cargas obtenidas del andlisis y la combinacion de carga a nivel de
fundacion, se emplearan para el disefio de los elementos de cimentacion
siguiendo los requisitos propios del material estructural.

Edicion de memorias de céalculo

En las Memorias de Calculo se debe indicar en forma clara el registro
descriptivo de los célculos requeridos por el disefio de la estructura, lo cual
soporta y fundamenta las dimensiones y refuerzos determinados.
Comprende ademas, lo siguiente:

Descripcidn del proyecto.

Codigos y reglamentos tomados como base para la elaboracion del
proyecto.

Especificaciones de materiales a utilizar en la estructura.
Criterio para el andlisis de cargas.

Analisis sismico. (participacibn de la masa, cortante basal, periodos
fundamentales).

Memoria de célculo del refuerzo, indicando indice de resistencia.
Despieces de los elementos estructurales y sus componentes.
indice del contenido de calculos.

Planos Estructurales

Comprenden lo siguiente:

* Planos de plantas para las formaletas.

* Planos de planta estructurales.

* Planos de despiece de refuerzo para todos los elementos estructurales.
* Planos de detalles.

 Cuadro de acero de refuerzos (despieces y resumen) y concretos
(volumen por tipo de concreto y resumen).
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Las especificaciones y Normas Técnicas

Las Especificaciones y Normas Técnicas que se incluyen en el Proyecto
Estructural, es un documento que establece las condiciones y requisitos de
caracter técnico que debe cumplir la estructura tanto en materiales,
formaletas, aligeramientos y todo lo relacionado con la fabricacion,
transporte, colocacién, acabado, curado y retiro de formaletas, asi como la
norma para la toma de muestras, registro, andlisis y estadistica de los
ensayos de concreto. También, contempla las normas referentes al tipo,
colocacion, figurado y los ensayos requeridos para el acero de refuerzo.

Montaje

Verificacion de disefio bajo las condiciones propuestas de montaje.
Verificacidn de los esfuerzos y deflexiones esperadas en cada etapa de
construccion, carga, descarga, eliminacion o implementacion de apoyos
temporales. Se deberan especificar los criterios de control (bien sea por
medicidn directa de esfuerzos o deformaciones).

Diseno de la prueba de carga estatica

El Consultor establecera el procedimiento para que al finalizar la etapa de
construccion, a todos los puentes se les efectie una prueba de carga para
recibo final de las obras, el cual debera ser presentado en planos y
especificaciones. Es procedimiento debera especificar claramente los
criterios de aceptacion y rechazo. Se debera tener en cuenta el no inducir
estados de esfuerzos que produzcan figuracion en los elementos. Hasta
tanto no se defina una especificacion final, la prueba de carga se controlara
mediante criterios de recuperacion de minimo el 97% de la deformacion
esperada y se realizara para un nivel de carga de minimo el 75% la carga de
disefo.

3.8.4 CAPITULO 4. PLANOS DE DISENO y CONSTRUCCION

3.8.4.1 Alcance de planos

El consultor presentara planos de disefio a nivel de ingenieria de detalle en
los puentes metéalicos de acero o aluminio, seran a cargo del constructor la
elaboracién de planos de taller para fabricacion y estos deberan, sin
excepcion, ser revisados y aprobados por la interventoria.

En el caso de estructuras de concreto reforzado, postensado o pretensado,
se presentaran planos de construccion, esto es conteniendo todos los
despieces, dimensiones, detalles y cantidades necesarias para la
construccion total del puente.

Abril de 2011 117



REQUERIMIENTOS TECNICOS FASE llI
Subdireccion de Apoyo Técnico

3.8.4.2 Contenido de los planos

Los planos son el principal insumo para adelantar las labores de
construccion; debe haber consistencia y uniformidad entre los diferentes
dibujos y planos, por lo cual los planos deben permitir la verificacién de los
siguientes aspectos:

* Definicién y localizacion de la Estructura (georeferenciada) incluyendo
planos con planta general y elevaciones. Los planos deben contener el
resumen del estudio de suelos (perforaciones) identificando Ila
localizacion de cada perforacion, caracteristicas y propiedades
mecanicas y cuadros de cantidades de obra.

* Detalles de los elementos estructurales incorporados en la solucion.
* Detalles constructivos especiales.

* Despieces detallados de cada uno de los elementos estructurales
proyectados tales como vigas, cimentaciones, cabezales, pilas, riostras,
en general se deberan incluir los despieces de refuerzo de elementos de
concreto.

* Detalles de cada uno de los elementos estructurales existentes en el
area de influencia de la nueva estructura y que se vean afectados o
modificados por los elementos proyectados.

* Detalles generales de Construccion a escalas 1:100 y 1:50 incluyendo el
dimensionamiento completo.

* Especificacion de materiales.
* Especificacion de las cargas de disefo.

» Especificaciones especiales sobre la fundacién de estructuras.

3.8.4.3 Estructuracion de los planos

Como minimo se deberan estructurar los planos de disefio de la siguiente
forma, sin perjuicio de que la Interventoria del proyecto exija decida
incorporar complementaciones a lo indicado:

3.8.4.3.1 Planos de Estudio de Alternativas

Planos de alternativas estudiadas con una breve sinopsis de ventajas y
desventajas y razones de la alternativa seleccionada
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Los planos para evaluacion de alternativas se presentaran a nivel de
FASE lI; esto es, contendran:

Infraestructura

Plano de localizacibn general debidamente georeferenciado con
coordenadas y medidas que permitan la ubicacién exacta de las unidades de
infraestructura y elementos de fundacion.

Planos de Geometria y diseno estructural

Estribos y Pilas: Vista en planta y alzado (frontal y lateral), cortes por el eje
de la via, por el arranque y los extremos de las aletas y muros de
acompanamiento, con las dimensiones y cuadro de cantidades.

Superestructura

Se evaluara para cada caso particular de puente, el ancho de tablero y la
colocacion de andenes.

Se estudiara la disposicion de elementos constructivos, ancho de calzada
pavimentada, ancho de sardineles y andenes, alturas de placas, detalles de
vigas, barandas, juntas, detalles del refuerzo.

Planos para la Alternativa Seleccionada:

Se haréan los disefos a nivel de FASE Ill; esto es, planos a nivel de detalle
para construccion; los cuales deben incluir el siguiente contenido:

* Plano de especificaciones generales de disefio incluyendo cargas,
normativas utilizadas, relacion de estudios anteriores tenidos en cuenta;
y cuadro general de cantidades de obra y especificaciones de materiales
a emplear, entre otros.

* Como requisito fundamental, se deberan definir e indicar aqui las
especificaciones para accesorios tipo de baranda, juntas, apoyos,
luminarias.

* Planta de la localizacion del proyecto georeferenciado. Indicando ejes, y
localizacion en planta perfil de los elementos tramos de estructura y
puntos de ejecucion de sondeos geotécnicos, diferenciando estructuras
nuevas y/o existentes, plazoletas, accesos y delimitando el proyecto.

* Plano de Planta y perfil de la solucidbn adoptada, con dimensiones
generales, de tal suerte que se pueda apreciar el contenido global de la
obra: luces, clase de cimentacibn de infraestructura, tipo de
superestructura. Deberan mostrarse las cotas y galibos minimos segun
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los requerimientos del rio, materiales por emplear, caracteristicas
geomeétricas de disefo, nivel de caudal maximo esperado, En el perfil se
debe incluir un perfil estratigrafico del suelo de fundacion con indicacion
a los sondeos realizados y detallando las principales propiedades de los
diferentes estratos del suelo de fundacion.

* Planta de la localizaciobn de cimentacién georeferenciada. indicando
coordenadas y niveles de referencia de cada unidad de cimentacién |
Indicando tipos de apoyos de acuerdo con la nomenclatura establecida
por el consultor y dimensiones generales en planta de los apoyos.

* Planos de detalle de unidades de cimentacion: se deberan elaborar
dibujos de dos vistas en alzado donde se presente la geometria completa
de cada unidad de subestructura, incluyendo cortes transversales para
las mismas vistas y cortes elaborados para identificar la disposicién del
refuerzo y detalles de despieces con la geometria del mismo. Se deberan
incluir cuadros de despiece detallado de refuerzo, y cuadros de
volumenes de concretos, y especificaciones de los materiales en general
y especificaciones de aditivos 0 mezclas de concreto a emplear. Se debe
incluir los detalles de localizacion de anclajes a escala legible.

* Planos generales de cada tramo de estructura en planta y alzado,
indicando ejes, longitudes, alturas, galibos horizontales y verticales,
niveles y cotas. Se debera incluir la distribucibn de tramos vy
nomenclatura adoptada.

 Para las pilas y estribos: Se deberan indicar pendientes, radios de
curvatura. Se deberan incluir los cortes transversales en los ejes de
apoyo y en las secciones intermedias indicando el dimensionamiento,
cotas y diseno de los elementos de cada unidad de infraestructura.

* Planos de detalles estandar: Incluye los detalles de barandas, elementos
de apoyo, juntas.

* Planos de Proceso de montaje: Indicando secuencia de montaje
indicando equipos utilizados. Establecer puntos de control mediante
medicion de deflexiones esperadas en cada etapa. Indicar la carga a izar
0 soportar.

* Planos de disefio de la prueba de carga: para el seguimiento a la
ejecucion de pruebas de carga, los cuales deberan incluir todas las
tablas de control, el tipo de carga, el posicionamiento de la misma en
cada una de las etapas, los equipos a emplear y lugares de instalacion
incluyendo las especificaciones de los equipos.
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El Consultor elaborara los planos de cada una de las obras que contempla el
proyecto, incluyendo los planos complementarios (detalles de construccion,
cuadro resumen, esquemas de localizacidbn del proyecto, etc.), que se
requieren para la licitacion y construccion de las obras, presentados de
acuerdo con la metodologia vigente del sistema de informacion del INVIAS, y
en medio magnético.

Los planos de construccion de planta-perfil tendran una escala de H: 1:200, y
V: 1:200, y en casos especiales, otras escalas adecuadas. Estos planos
contendran la informacion geotécnica suficiente para ilustrar claramente las
recomendaciones en esta materia.

El Consultor hara entrega de Un (1) juego completo en papel mantequilla de
120 gramos, de los planos que corresponden al Proyecto y dos (2) copias del
juego de planos. La presentacion debe ser en porta planos. El tamafio de
planos sera de 70 cm. por 100 cm.

3.8.5 CAPITULO 5. CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION

Las cantidades de obra para cada item se calcularan con base en los planos
de construccion, teniendo en cuenta las Especificaciones Generales de
Construccion de carreteras versidon 1996, adoptadas mediante Resolucidon
No. 008068 del 19 de diciembre de 1996, emanada de la Direccion General
del INVIAS. La Resolucién No. 002662 del 27 de junio de 2002, emanada de
la Direccion General del INVIAS, por medio de la cual se actualizan las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras.

El Consultor tendra en cuenta lo siguiente:

* Las cantidades de obra deben cuantificarse item por item de acuerdo con
las normas anteriormente mencionadas; asi mismo, se debera presentar
una memoria de calculo de dichas cantidades.

 ElI Consultor elaborara especificaciones particulares para aquellos
trabajos que no estén cubiertos por las especificaciones y normas
generales, o cuando las caracteristicas especiales de la obra requieran
su modificacién. Las especificaciones particulares deben incluir, ademas,
criterios ambientales y de aceptacion/rechazo/multas. Estas
especificaciones deberan ser avaladas por la Interventoria.

3.8.6 CAPITULO 6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Para cada item de pago debera efectuarse el analisis del precio unitario
correspondiente, para lo cual se obtendra informacion de los costos basicos
en la zona del proyecto, tales como equipos, materiales y mano de obra,
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teniendo en cuenta, ademas, los factores de produccién y las condiciones
especificas de la region, como régimen de lluvias, acceso al sitio de los
trabajos, sistemas de explotacion y produccion de los agregados pétreos, y
todos aquellos factores que puedan incidir en la determinacion del precio
unitario de los diversos items.

El andlisis de los precios unitarios para cada item estara de acuerdo con las
especificaciones, normas y planos de construccion.

3.8.7 CAPITULO 7. PRESUPUESTO

Con los precios unitarios de cada item y las respectivas cantidades de obra,
se determinara el presupuesto a la fecha de presentaciéon del estudio.

3.8.8 CAPITULO 8. INFORME FINAL

Consiste en una sintesis de los resultados finales del estudio y las
caracteristicas generales y particulares del proyecto, complementado con
cuadros y esquemas, tales como: pardmetros de disefio, localizacion del
proyecto, secciones tipicas, plan de utilizacién de fuentes de materiales, lista
de cantidades de obra, precios unitarios y presupuesto total, etc., ademas de
las conclusiones y recomendaciones para la construccion de las obras.

El informe final e informes de cada una de las areas, se entregara original y
dos (2) copias en papel carta, bond base 20 o 75 gramos color blanco, tapa
dura, debidamente marcadas con el nombre del Instituto Nacional de Vias,
objeto del estudio, nUmero del contrato, contenido.

El informe final debera contener los siguientes capitulos organizados en uno
0 mas volumenes fundamentales para el disefio estructural de puentes:

* |Localizacion.

» Criterios para la implantacion, (aspectos sociales, ambientales, técnicos,
econbémicos).

* Seleccion de tipologia estructural (Estudio de alternativas).
* Estudios preliminares.

* Memorias de calculo estructural.

* Memorias de célculo de las cantidades de obra.

* Informe Final.
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3.8.9 CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera compilar las conclusiones finales del estudio especifico
de cada una de las estructuras proyectadas, y las recomendaciones
particulares en cuanto a las alternativas planteadas para su posterior
escogencia y los aspectos constructivos relevantes.

3.9 VOLUMEN IX. ESTUDIO Y DISENO DE TUNELES

El informe final FASE Ill sobre los estudios y disefios de tuneles debera
considerar los siguientes componentes:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. ESTUDIO DE TRANSITO PARA TUNELES

CAPITULO 3. ESTUDIO DE VENTILACION

CAPITULO 4. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA DE TUNELES
CAPITULO 5. ESTUDIO DEL DISENO DEL SOSTENIMIENTO

CAPITULO 6. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGIA E IMPERMEABILIZACION
DEL TUNEL.

CAPITULO 7. ESTUDIO DE REVESTIMIENTO DEL TUNEL

CAPITULO 8. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SISTEMA DE
VENTILACION

CAPITULO 9. ESTUDIO DE PORTALES

CAPITULO 10. ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS DE VENTILACION,
ILUMINACION, ENERGIA Y BOMBEO DURANTE LA
CONSTRUCCION.

CAPITULO 11. ESTUDIO DE RIESGOS, INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD
(ELECTROMECANICOS)

CAPITULO 12. ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE
CONSTRUCCION

CAPITULO 13. ESTUDIO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y
DE SERVICIOS AUXILIARES.

CAPITULO 14. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES
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CAPITULO 15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.9.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

En este capitulo el consultor presentara la localizacion del proyecto,
caracteristicas mas relevantes de éste y comentara brevemente los
propositos contractuales, etapas y alcances de los estudios y disefios de
tuneles.

3.9.1.1 Objetivo

El consultor, a partir del conocimiento de todos los parametros establecidos
en la geometria del proyecto, geologia, geotecnia, hidrogeologia, Yy
ambiental, analisis de riesgos y elementos de seguridad disefiar4 un tunel
que permita garantizar condiciones de estabilidad, clasificacion de tipos de
terreno, proceso constructivo, suministro de materiales de construccion,
impermeabilizacion, revestimiento, equipo electromecanicos y disposicion de
materiales sobrantes.

3.9.1.2 Alcances

Realizar los disefios definitivos del tanel, teniendo en cuenta los estudios de
transito y el estudio de ventilacion, evaluaciéon de la tipologia de acuerdo con
los riesgos analizados, estudio geolégico y geotécnico del sector,
clasificacion del terreno de acuerdo con su comportamiento, definicién de los
elementos de sostenimiento, impermeabilizacién, revestimiento de la seccion
principal de transito, obras subterrdneas adicionales (cavernas, galerias,
nichos, bahias, pozos, etc.), obras de drenaje y obras superficiales (portales,
estructuras del sistema de ventilacidn, edificio de centro de control, etc.).

Asi mismo realizar los disefios de los sistemas de seguridad del tunel como
la ventilacidbn, suministro de energia, iluminacién, supervision y control,
comunicaciones, contra incendio, senalizacion y centro de control, con base
en los cuales el consultor definird las caracteristicas de operacion y
mantenimiento del tunel.

3.9.2 CAPITULO 2. ESTUDIO DE TRANSITO PARA TUNELES

3.9.2.1 Generalidades

El estudio de transito para tuneles, debera considerar investigaciones y
analisis adicionales a las del estudio definido para la carretera, con el
objetivo principal de obtener los parametros adicionales para el estudio de
ventilacion, analizar los diferentes tipos de carga particularmente transportes
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especiales y materiales peligrosos y poder desarrollar el analisis de riesgos
del tunel.

3.9.2.2 Objetivo y alcances
3.9.2.2.1 Objetivo

El estudio de transito para el disefio en Fase Ill del tanel, consiste en la
revision, actualizacién y complementacion de los estudios existentes, el cual
debera efectuarse con una metodologia adecuada con el objeto de obtener
los datos de transito que permitan evaluar y definir la tipologia del tanel,
analizar los riesgos derivados del tipo y caracteristicas de los vehiculos y su
carga que transitaran a través del tinel, y obtener los parametros necesarios
para el estudio del sistema de ventilacion. Adicionalmente, el objetivo es
obtener los parametros para el disefio geométrico de la seccion transversal,
asi como en planta y perfil, ademas de servir de base al disefio del
pavimento, y junto con los estudios de capacidad y niveles de servicio y su
adaptacion a la demanda en el afio o anos establecidos como horizonte del
proyecto, cuantificar los costos de operaciéon y mantenimiento de los tuneles y
facilitar la programacion de la ejecucion de las obras.

3.9.2.2.2 Alcances

Obtener mediante estaciones de conteo y encuestas, la informacién adicional
de campo, que junto con la informacién existente del INVIAS, permita
establecer valores actualizados en las proyecciones y caracteristicas de
transito.

3.9.2.3 Caracteristicas del estudio de transito aplicable a tineles

Con base a la informacién obtenida de estudios preliminares y conteos
realizados por INVIAS, el Consultor complementara los estudios con trabajos
de campo a fin de cuantificar el transito en sus flujos mas importantes a
través de encuestas de Origen y Destino, toma de muestras de campo para
determinar la distribucion direccional del transito y su distribucién por tipo de
vehiculo en especial para los de carga. Asimismo, deberan efectuarse
conteos continuos durante siete (7) dias consecutivos, en una semana
representativa, escogida de comun acuerdo con el Interventor y el Supervisor
del contrato.

Considerando el sistema de transporte en la zona de estudio, asi como los
diferentes modos y sus usos, estadisticas, tarifas, costos de transporte por
carretera y costos comparativos del mismo de pasajeros y carga, estudios de
transporte nacionales y regionales efectuados durante los ultimos afos, y
otros, se evaluaran los modelos adoptados y se complementara la
informacién recolectada, si se considera necesario, con el fin de cuantificar el
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transito discriminado en sus flujos mas importantes (productos, pasajeros,
tipos de vehiculos), optimizando los criterios adoptados para determinar la
evolucion futura del trafico o transito y del parque automotor, la cuantificacion
del orden de magnitud y evolucion por tipo de vehiculo; la cuantificacion por
separado de los transitos actual, normal, atraido y generado; el trafico
regional y de larga distancia; y la distribucién de cargas por eje en vehiculos
pesados para obtener el factor camion.

A la seleccion y adopcion de modelos de transito se llegara después de
evaluar taxativamente cada situacion planteada en particular. De todas
maneras, aunque especificamente no se recomienda ninguno en particular,
en la cuantificacion del trafico y sus proyecciones deben usarse varios
modelos, desde sencillos hasta elaborados, segun la mejor conveniencia
para el proyecto. De utilizarse las series historicas de conteos del INVIAS,
debera verificarse su confiabilidad, efectuarse el andlisis estadistico
completo, y complementar con estudios de origen y destino.

Podran utilizarse programas de computadora, de comun acuerdo con la
Interventoria, en cuyo caso, el Consultor entregara al INVIAS, el listado con
las especificaciones del lenguaje utilizado y los resultados debidamente
interpretados.

El informe final sobre el estudio de transito debera contener lo siguiente:

* Metodologia usada para el estudio.
* Conteos historicos de trafico por tipo de vehiculo.
* Origen y destino del trafico para el sector en estudio.

* Férmulas o modelos empleados para el calculo del crecimiento normal
del trafico, por tipo de vehiculo, durante la vida econémica del sector.

* Proyecciones de trafico por tipo de vehiculo durante la vida econémica
del sector.

* Metodologias, criterios 0 modelos empleados para el calculo del trafico
generado y/o desviado.

* Estimativo del transito generado y/o desviado en el primer afio de
operacion, y proyecciones durante la vida econémica del proyecto.

* Costos de operacion de vehiculos en el sector, “sin” y “con proyecto".

* Estimativo de ejes equivalentes de 8.2 toneladas para el disefio del
pavimento.
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3.9.2.4 Resultados basicos para el estudio de ventilacion

Adicionalmente con el fin de tener los parametros necesarios para el analisis
de riesgos del tunel y para el estudio de ventilacién, se requiere que en el
informe final se presente el andlisis de:

* Distribucién horaria promedio.

* Estimacion del trafico promedio en hora pico.

* Tipo de vehiculo y de combustible.

* Afo y pais de origen de vehiculos pesados.

* Peso y tipo de carga de los vehiculos pesados.

* Encuesta de norma de emisiones aplicable al tipo de motor del vehiculo.

* Medicién de emisiones de gases en los vehiculos que transitan por la via
en estudio.

3.9.2.5 Analisis de capacidad y niveles de servicio

Con base en los resultados del analisis de transito, principalmente, en las
especificaciones de disefio geométrico del tunel y otros, se procedera a
efectuar un analisis de la capacidad del tunel proyectado, tanto para el
momento que se considere entrara en servicio, como para el afo que se
estime como final de la vida util del proyecto. Asimismo, se analizara la
calidad del servicio que ofrecera el tunel, durante su operacién y
funcionamiento, teniendo los elementos fundamentales para evaluar el nivel
de servicio en condiciones de flujo continuo, como son la velocidad y la
relacion entre el Volumen de Demanda (o Intensidad de Demanda) y la
Capacidad (V/C o I/C).

Se consideraran los diferentes factores que afecten o influyan en la
capacidad y servicio del tunel (direccionalidad y caracteristicas de los
vehiculos, de operacion, de la seccidon de la calzada, etc.) o en la circulacion
(seccion transversal del tunel, velocidad, iluminaciéon, restricciones de
adelantamiento, visibilidad, etc.). Se investigardn especificamente los
maximos volumenes observados, la distribucion direccional, la composiciéon
del trafico y las fluctuaciones del transito en el tiempo. El estudio debera
suministrar resultados y recomendaciones que permitan verificar las
caracteristicas de la tipologia (un tdnel bidireccional o dos tuneles
unidireccionales) geometria Optima del tunel, en tal forma que se pueda
ofrecer un volumen de servicio correspondiente al nivel de servicio
establecido.
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Para el analisis de Capacidad y Niveles de servicio de los tuneles se tendran
en cuenta las recomendaciones de la PIARC: Cross Section Design for Bi
Directional Road Tunnels (2004 o posterior) y Cross Section Design for Uni
Directioinal Road Tunnels (2004 o posterior).

3.9.3 CAPITULO 3. ESTUDIO DE VENTILACION

3.9.3.1 Generalidades

El estudio de ventilacién para tuneles, debera considerar las caracteristicas
geomeétricas y tipologia de éstos, las condiciones definidas por el estudio de
transito, las condiciones climéaticas de la zona, las especificidades de
operacion y en especial las recomendaciones internacionales para este tipo
de estudios. Se considera primordial considerar las recomendaciones de la
PIARC (Asociacion Mundial de Carreteras) emitidas en diferentes anos y la
norma NFPA 502.

3.9.3.2 Definicion de sistema de ventilacion

El Consultor debera realizar inicialmente la definicion de las necesidades de
un sistema de ventilacion mecanica o determinar si es suficiente con la
ventilacion natural. En el primer caso, de acuerdo con la tipologia y
geometria de los tuneles se definira si el sistema de ventilacibn mecanica
sera longitudinal, semi-transversal, transversal o una combinaciéon de los
anteriores.

El sistema escogido debera ser capaz de mantener una atmosfera libre de
humos y contaminantes emitidos por los vehiculos durante la operacion
normal (ventilacion sanitaria) y realizar un control adecuado en el evento de
un incendio (ventilacibn de emergencia). Se determinara la necesidad o no
de elementos principales para la operacion del sistema de ventilacion:
sensores y medidores, nichos, galerias, pozos, cavernas, edificios de
ventiladores, etc.

3.9.3.3 Ventilacion sanitaria
3.9.3.4 Ventilaciéon en evento de incendio (emergencia)

3.9.3.5 Conclusiones y recomendaciones
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3.9.4 CAPiTULO 4. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA DE
TUNELES

El informe final obtenido de los estudios de geologia para ingenieria y
geotecnia, debera constar de los siguientes elementos:

3.9.4.1 Generalidades

En este proyecto el consultor presentarad la localizacion del proyecto y
comentara brevemente los propdésitos contractuales, etapas y alcances de
los estudios geoldgicos y geotécnicos.

3.9.4.2 Objetivo y alcance
3.9.4.2.1 Objetivo

El consultor presentara el resultado de los estudios que permitan la definicion
de las caracteristicas del terreno y determinard mediante una evaluacion y
analisis detallados a escala de disefio, los topicos de estabilidad y seguridad,
clasificacion de tipos de terreno para pago, suministro de materiales de
construccion y disposicion de materiales sobrantes.

3.9.4.2.2 Alcances

Con el fin de determinar los topicos de estabilidad y seguridad, clasificacion
de tipos de terreno para pago y suministro de materiales de construccion y
disposicion de materiales sobrantes, asi como todo lo relacionado con el
impacto ambiental, se definira:

3.9.4.3 Prospecciones geoldgicas

* Determinacion del medio rocoso (tipos de rocas y unidades geolégicas).
* Los grados de meteorizacion fisica y quimica de las rocas.

* La definicibn de la estructura del macizo rocoso, teniendo en cuenta las
fallas, plegamientos, diaclasas, etc.

* Analisis del flujo de agua en el macizo rocoso, con el fin de determinar la
interaccion del agua con el macizo, teniendo en cuenta: el grado de
fisuracion de la roca, las presiones hidraulicas que se ejercen sobre los
revestimientos impermeables, la alteracibn de las propiedades
resistentes y plasticas del macizo y las reacciones fisicas y quimicas que
los suelos o rocas pueden presentar al contacto con el agua, entre otros.
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* Analisis de la estabilidad de los portales (desprendimientos,
deslizamiento de planos, deslizamientos rotacionales, cufas de roca,
vuelco de estratos, etc.) y la cuantificacion de las obras requeridas para
la estabilidad de los mismos, tales como: drenaje y anclajes.

3.9.4.4 Investigaciones geotécnicas y geofisicas
3.9.4.5 Ensayos de laboratorio e insitu

3.9.4.6 Caracterizacion geotécnica

Con base en el estudio de referencia y en los ensayos realizados dentro de
la etapa de exploracién, el consultor procederd a la caracterizacion
geotécnica de los materiales involucrados en la obra, para lo cual debera
incluir las siguientes etapas, como minimo:

* Determinacion de los parametros mecanicos de los litotipos.
» Clasificacibn geomecanica del terreno.

* Determinacion de los parametros mecanicos del macizo rocoso, en
funcién del estado tensional.

* Determinacion de los parametros mecanicos de las discontinuidades.
» Estado tensional natural.

3.9.4.7 Descripcion de la metodologia

El consultor describira brevemente la metodologia utilizada en los estudios,
la cual debera ser coherente con los estudios geotécnicos realizados en la
etapa de exploracién.

Asi mismo determinara la metodologia empleada para la clasificacion del
macizo rocoso.

3.9.4.8 Estudio de antecedentes

Este capitulo comprendera el analisis y condensacion de toda la informacién
que el Consultor considere necesaria en relacion con el proyecto y cubrira
entre otros los siguientes topicos:

Geologia y suelos, vegetacion, clima y uso de la tierra, geologia para
ingenieria, geotecnia, riesgo sismico y volcanico.
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El consultor clasificara toda esta informacion segun su procedencia y
entregara un resumen detallado de todos los antecedentes relacionados
directa e indirectamente con el proyecto.

3.9.4.9 Estudios de campo

Los estudios relacionados en este capitulo se presentaran de acuerdo a los
topicos sefialados, con reconocimiento geoldgico de superficie, exploracién
del subsuelo, ensayos y determinacion “in situ”, realizados durante la etapa
de exploracion.

3.9.4.10 Conclusiones y recomendaciones

El consultor presentara en este capitulo, en forma clara y concisa los disefios
geotécnicos asi como las conclusiones y recomendaciones correspondientes
a los tdpicos tratados en los capitulos precedentes, consignados en los
informes y documentos que se deben anexar.

Como conclusion realizara un perfil de la excavacidén que incluirg, entre otros,
los siguientes aspectos:

» Perfil estratigrafico.

* Datos geométricos de la excavacion, propiedades mecanicas del macizo
rocoso, a nivel de la rasante de excavacion.

* Posicién del nivel freatico.
e Meétodo de excavacion.

» Secciones constructivas tipo.

3.9.5 CAPITULO 5.ESTUDIO DEL DISENO DEL SOSTENIMIENTO

El informe final FASE Ill sobre los estudios para el sostenimiento del tanel
principal, las galerias y los pozos de ventilacion debe contener los capitulos
enumerados a continuacién, con los siguientes alcances:

3.9.5.1 Generalidades
3.9.5.2 Objetivo

Se indicara el fin que persigue el estudio, el cual no es mas que determinar
los elementos necesarios para estabilizar la excavacion en cada uno de los
tipos de terreno establecidos por el consultor.
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3.9.5.3 Distribucion de las tensiones
El consultor realizara un analisis del estado tensional que presentara el
terreno con la excavacion del tunel principal, analizando si el comportamiento

del terreno es elastico o elasto-plastico y en el evento de este ultimo, si el
tipo de rotura es fragil, ductil o intermedia.

3.9.5.4 Calculo de desplazamientos del terreno

Consiste en el estudio y determinacion de los posibles desplazamientos del
terreno, teniendo en cuenta los aspectos reales del macizo rocoso, tales
como:

* Las discontinuidades del terreno.

* La heterogeneidad de los materiales que conforman el macizo rocoso.
* El efecto de la variacion del confinamiento.

* El comportamiento del terreno (el cual puede ser o no elastico-lineal).

* La variaciéon del volumen en la post-rotura.

3.9.5.5 Diseno del sostenimiento

Con base en los célculos de la distribucion de tensiones y de los
desplazamientos del terreno, asi como la caracterizacidbn geotécnica del
terreno y las secciones transversales, el consultor determinara el tipo y
cantidad de sostenimiento de cada tipo de terreno (secciones tipo); para esto
debera tener en cuenta por lo menos:

* Las clasificaciones geomecanicas empiricas (Barton o Bieniawski), como
una primera etapa de aproximacion.

e (Curva caracteristica de excavacibn mediante calculos numeéricos
avanzados y la utilizacién de programas de elementos finitos.

e Curva caracteristica del sostenimiento.
* Célculo del factor de seguridad.

e [Efecto del frente de excavacion.

El consultor debera tener en cuenta, para la determinacién del sostenimiento
y las secciones tipo, las diferentes soluciones que pueda obtener, por tanto
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debera utilizar programas de computador que le permitan realizar varias
iteraciones de trabajo y obtener la solucion confiable y econdmica a la vez.

3.9.5.6 Calculo de las secciones tipo

Para esto el consultor debera utilizar cualquier programa de célculo numérico
avanzado que pueda resolver un modelo de elementos finitos; este programa
debe tener la posibilidad de trabajar con varios modelos constitutivos, de tal
manera que permita simular, con la mayor exactitud posible el
comportamiento real del terreno. Asi mismo, el programa debe disponer de
elementos estructurales necesarios para simular en forma correcta los
elementos mas usuales del sostenimiento.

3.9.5.7 Conclusiones y recomendaciones

Ademas de concluir acerca de los criterios establecidos y los resultados
obtenidos, se daran recomendaciones del proceso constructivo del
sostenimiento y se presentard una cuantificacion de las convergencias
estimadas, para su posterior comparacion con las medidas en obra.

3.9.5.8 Anexos
Esquema de secciones tipicas de sostenimiento
Memorias de calculo de distribucion de tensiones, desplazamientos.

Memorias de calculo, disefio y cantidades del sostenimiento (concreto
neumatico, pernos etc.).

Resultados de analisis de sostenimiento, corridas del programa

Planos geolégicos que contengan los tipos de terrenos y las secciones tipo.

3.9.6 CAPITULO 6. ESTUDIO  DE HIDROGEOLOGIA E
IMPERMEABILIZACION DEL TUNEL

El informe final sobre el estudio de hidrologia e impermeabilizacion del tunel,
debera tener los siguientes componentes:

3.9.6.1 Objetivos

Determinacion del origen, volumen y puntos de afluencia de las aguas de
infiltracion, sobre la superficie del tunel a fin de disefar la impermeabilizacidén
de éste y garantizar de esta manera las condiciones de seguridad y
comodidad del usuario y la vida Gtil del proyecto.
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3.9.6.2 HIDROGEOLOGIA

Consiste en la determinacion, con base en las caracteristicas geologicas del
area del proyecto, la climatologia y la morfologia del mismo, de la
procedencia de las aguas subterraneas, los mecanismos de almacenamiento
de la misma dentro del macizo rocoso, el movimiento del agua dentro del
subsuelo, los tipos de acuiferos, la litologia de los acuiferos, los parametros
hidrogeologicos mas relevantes (tales como: porosidad, conductividad
hidraulica, gradiente hidraulico, transmisividad).

3.9.6.3 Volumen de agua infiltrada

Con base en los factores que afectan la infiltracidbn del agua dentro del
macizo rocoso, como puede ser: los que definen las caracteristicas del
terreno (condiciones de superficie, caracteristicas del terreno y condiciones
ambientales) y los que definen las caracteristicas del fluido (espesor de la
lamina de agua, intensidad de la lluvia, turbidez del agua, contenido de sales,
temperatura, etc.) se debera determinar por los métodos establecidos la
capacidad de infiltracion del macizo rocoso.

3.9.6.4 Estimacion de los caudales de agua infiltrada en el tunel

Con base en todos los trabajos de campo, laboratorio y gabinete realizados
en la etapa de interventoria, el consultor debera calcular los caudales de
agua infiltrada dentro del tanel, por los métodos conocidos.

3.9.6.5 Diseio de obras de drenaje e impermeabilizacién

Como parte final del volumen, el consultor disefiara las obras de captacion,
conduccion desague, tratamiento y demas necesarias para captar, conducir y
entregar el agua finalmente al vertedero establecido, en las condiciones
establecidas en la licencia ambiental.

Por otra parte, establecera las instalaciones sanitarias requeridas para el
tratamiento del agua de infiltracidbn durante el periodo de construccion, a fin
gue ésta sea liberada de todos los contaminantes y/o residuos producto de la
obra.

Finalmente, disefiara los sistemas que provean al tunel de una adecuada
impermeabilizacion, para lo cual y de acuerdo con su concepto disefiara la o
las fases de la impermeabilizacion (primaria, intermedia, principal o
posterior). Indicara las caracteristicas técnicas y de resistencia de los
materiales empleados, sus cantidades y costos.

Abril de 2011 134



REQUERIMIENTOS TECNICOS FASE llI
Subdireccion de Apoyo Técnico

3.9.7 CAPITULO 7. ESTUDIO DE REVESTIMIENTO DEL TUNEL

El Informe Final de los Estudios de revestimiento del tinel debe contener los
siguientes capitulos, con los siguientes alcances:

3.9.7.1 Generalidades

El consultor realizara una explicacion de la importancia del revestimiento, los
modelos a ser estudiados para el célculo estructural de las dovelas y los
materiales del concreto.

3.9.7.2 Dimensionamiento del revestimiento

Abarcard los célculos estructurales y de materiales para el disefio del
revestimiento, las dimensiones de la dovela y de igual manera, la
determinacién del tipo de formaleta a emplear.

3.9.7.3 Anexos

e Memorias de célculo.
e (Cantidades de obra.

* Planos escala 1:100 y 1:50 con el despiece respectivo de la estructura.

3.9.8 CAPITULO 8. ESTUDIO DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL
SISTEMA DE VENTILACION

El informe final sobre los estudios de pozos de ventilacidn, chimeneas y
galerias tendra los siguientes alcances y estara constituido por los siguientes
capitulos:

3.9.8.1 Generalidades
Objetivo: Se indicara el fin que persigue el estudio.

Localizacion: Consiste en definir la ubicacion geogréafica del proyecto de la
cual se debera adjuntar un esquema.

Recopilacion de la informacién: La informacion preliminar que debe
recopilarse hace referencia a: Topografia, Geologia, y Geotecnia tanto del
estudio de referencia como la obtenida en los ensayos y andlisis realizados
en la etapa de interventoria.
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3.9.8.2 Trabajos de campo

Incluye todo lo relacionado con el tipo de perforaciones manuales vy
mecanicas, realizadas en la etapa de interventoria.

En el informe del estudio de pozos, chimeneas y galerias deben anexarse
todos los registros de perforacion debidamente referenciados en cuanto a
cotas y abscisas del proyecto.

3.9.8.3 Analisis geotécnico

Estara basado en el estudio de referencia y, los ensayos realizados en la
etapa de interventoria.

3.9.8.4 Conclusiones y recomendaciones

Se presentara en forma sucinta, la caracterizacion geotécnica del eje de
perforacidbn de los pozos asi como el de las galerias de conexion y de
ventilacion.

Contendra el ajuste definitivo de las obras con base en las perforaciones,
toma de muestras, ensayos in situ y de laboratorio y el analisis de todo lo
anterior, realizado por el consultor en la etapa de interventoria de este
contrato, y toda la informacion adicional que considere pertinente el
consultor.

Se debera concluir acerca de los criterios establecidos. Se daran
recomendaciones del proceso constructivo y de cualquier otro aspecto que
se considere conveniente para cumplir satisfactoriamente con el objetivo del
proyecto.

3.9.8.5 Anexos
Planos escala 1:1000 de los pozos, chimeneas y galerias

Memorias de calculo del ajuste a los disefios.
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3.9.9 CAPITULO 9. ESTUDIO DE PORTALES
3.9.9.1 Generalidades

3.9.9.2 Definicion de la geometria

3.9.9.3 Estudio de estabilidad y estabilizacion
3.9.9.4 Recomendaciones

3.9.10CAPiTULO _ 10. [ESTUDIO DE _REQUERIMIENTOS DE
VENTILACION, ILUMINACION, ENERGIA Y BOMBEO DURANTE
LA CONSTRUCCION.

El Informe Final de los Estudios de requerimientos de ventilacion,
iluminacién, energia y bombeo durante la construccidn del tanel debe
contener los siguientes capitulos, con los siguientes alcances:

3.9.10.1 Ventilacion

El consultor realizara la estimacion de produccion de gases contaminantes y
polvo generados por la operacion de la maquinaria de construccion, la
guema de explosivos en el frente y la presencia de gases del macizo rocoso,
con el fin de establecer el tipo y requerimientos de la ventilacién en el frente y
a lo largo del tunel.

Realizara los céalculos de volumenes de polvo, particulas y gases a remover,
y los necesarios para determinar la pérdida de eficiencia del sistema de
ventilacion y el numero de ventiladores con su respectiva potencia.

Por ultimo indicara la cantidad y ubicacion de los ventiladores.

3.9.10.2 Energia e iluminacioén

El consultor estudiara, analizara y definira los requerimientos de potencial
eléctrico necesario para abastecer el sistema de ventilacién, iluminacion y
demas elementos eléctricos del tunel; asi como, los requerimientos de los
campamentos de obra e interventoria durante la etapa de construccién.

El consultor debera estudiar las diferentes fuentes de abastecimiento de
energia que satisfagan las necesidades del proyecto.

Presentara las memorias de calculo eléctrico respectivo y los diagramas de
todas las instalaciones eléctricas proyectadas o los puntos de conexion
previstos.
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3.9.10.3 Bombeo

Aun cuando el tunel piloto servira para drenar el tunel principal, el consultor
debera estudiar y disefar el sistema de bombeo que debera existir entre el
frente de la obra y la galeria de interconexion mas cercana al tunel piloto.

3.9.10.4 Conclusiones y recomendaciones

El Consultor consignara todos los aspectos que considere necesarios para la
adecuada instalacion, funcionamiento, mantenimiento y operacién de todos
los sistemas descritos en el presente volumen.

3.9.10.5 Anexos

* Memorias de calculo.
* Planos de despiece escala 1:50.

* Plano de localizacion general escala 1:1000.

3.9.11 CAPITULO 11. ESTUDIO DE RIESGOS, INSTALACIONES
ELECTROMECANICAS Y EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD

El Informe Final de los Estudios de instalaciones electromecéanicas y de
servicios auxiliares debe contener los siguientes capitulos, con los siguientes
alcances minimos:

Asi mismo, se tendran en cuenta todas las recomendaciones que sobre
estos aspectos haya realizado los organismos extranjeros tales como la
PIAR.

3.9.11.1 Generalidades
3.9.11.2 Estudio de riesgos

3.9.11.3 Ventilacion

Teniendo en cuenta factores como: la contaminacion o polvo generado por el
trafico proyectado en el estudio de referencia y la actualizacion de esta
proyeccién, la composicion vehicular, la velocidad de operacién, las longitud
del tunel, entre otros, el consultor realizara el diseno del sistema de
ventilacion del Tunel definiendo el tipo de ventilacion, los requerimientos de
equipo y de energia necesarios para estos.
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El tipo de ventilacion proyectada deberd ser tenida en cuenta para el
dimensionamiento de la seccion transversal del tunel de acuerdo con la
alternativa seleccionada.

3.9.11.4 Sistema de fuerza e iluminacion

El consultor estudiara y definira los requerimientos de tensiones y potencias
requeridas para la operacion de todos los sistemas electromecanicos y
auxiliares del tunel, estableciendo los sitios de acometida, la cantidad,
requerimientos de tensiones, y todo los aspectos adicionales que considere
necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos
eléctricos y electronicos (en una forma armoénica, evitando fluctuaciones de
voltaje o potencial)

Frente a la iluminacion, el consultor disehara las diferentes zonas de
iluminacién, como son:

lluminacion de umbral.

lluminacion de transicion.

lluminacion central.

lluminacidén de emergencia

3.9.11.5 Sistema de supervision y control

El consultor estudiara y definira los requerimientos técnicos para los equipos
de control y supervision necesarios para garantizar la seguridad y comodidad
de los usuarios, entre estos sistemas se pueden enunciar:

* Senalizacion de trafico (Semaforos, velocidades variables).
» Circuito cerrado de television (Camaras de video).

* Nichos de auxilio (teléfonos, alarmas, S.0.S.).

* Bucles para medicion de velocidad de operacion.

* Control de galibo, deteccion de incendios.

* Automatizacién de la ventilacién.

e Automatizaciéon de la iluminacién.
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e Suministro de energia.

* Altavoces.

* Despliegue de mensajes.
* Radio.

* Software y consolas para el centro de control.

3.9.11.6 Sistema contra incendio

De conformidad con lo establecido en la norma NFPA, o la vigente en el
momento, el consultor disefara las necesidades del sistema de proteccion
contra incendio, el cual contendra, entre otros: el suministro de agua,
tanques, bombas, tuberia de conduccion, hidrantes, nichos contra incendios
(extintor, hacha, boton de emergencia), y todos los demas que el consultor
considere necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios.

3.9.11.7 Sistema electromecanico

Corresponde al suministro de energia de alta y media tension y las sub-
estaciones requeridas para el manejo de la misma también comprende el
diseno de los requerimientos de las plantas de energia que garanticen la
operacion del tunel en un evento de corte de fluido eléctrico principal. El
consultor entregara dichos disefios.
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3.9.12CAPITULO 12. ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE

CONSTRUCCION
3.9.12.1 Generalidades
3.9.12.2 Excavaciones superficiales
3.9.12.3 Excavaciones subterraneas
3.9.124 Concreto lanzado
3.9.12.5 Pernos
3.9.12.6 Arcos metalicos
3.9.12.7 Impermeabilizacion
3.9.12.8 Concreto de revestimiento
3.9.12.9 Sistema de drenaje
3.9.12.10 Acabados
3.9.12.11 Instrumentaciéon y monitoreo
3.9.12.12 Recomendaciones

3.9.13 CAPITULO 13. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES

3.9.13.1

3.9.13.2
3.9.13.3
3.9.13.4

3.9.13.5

3.9.13.6

Generalidades

Manual de operacién y mantenimiento
Personal de mantenimiento

Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo

Protocolos de operacién

Abril de 2011

141



REQUERIMIENTOS TECNICOS FASE llI
Subdireccion de Apoyo Técnico

3.9.13.7 Conclusiones

3.9.14 CAPITULO 14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El consultor incluird en este capitulo las conclusiones y recomendaciones
generales para la fase constructiva generados a partir de los resultados de
las actividades segun los diferentes capitulos que componen el Estudio de
Taneles.

3.9.14.1 Generalidades

3.9.14.2 Seguimiento durante construccion
3.9.14.3 Diseino estructural activo (dea)
3.9.144 Conclusiones

3.9.14.5 Recomendaciones

3.10 VOLUMEN X. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO

El informe final del estudio de Urbanismo y Paisajismo — Nivel Fase Il -debera
considerar los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. INFORMACION BASICA

CAPITULO 3. ANALISIS POR GENERAR

CAPITULO 4. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO
CAPITULO 5. DISENO DE LAS SOLUCIONES POR IMPLEMENTAR
CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.10.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.10.1.1 Obijetivo

El Estudio de Urbanismo y Paisajismo pretende garantizar una interaccion
funcional entre la via y el area de influencia para lo cual el consultor debera
desarrollar los siguientes alcances.
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3.10.1.2 Alcances

» Establecer las caracteristicas de la interaccion, en la dimensidn espacial,
entre la via y las areas de influencia del proyecto en las cuales se
presentan asentamientos humanos, edificaciones, e instalaciones con
diferentes usos y en diferentes grados de densidad.

» Establecer el potencial de interaccion funcional entre la infraestructura
vial objeto de diseno y los usos identificados, en cuanto a flujos de
transito vehicular, peatonal, en bicicleta, particularmente en zonas
urbanas o zonas rurales con alta densidad de poblacién o actividades
socioeconémicas.

* Identificar los posibles puntos de conflicto entre la infraestructura vial
objeto de disefio y los usos identificados para cada uno de los flujos de
transito.

* Generar y evaluar las alternativas de disefio para lograr una interaccion
altamente funcional entre la via y el territorio de influencia, en particular
en los puntos o zonas criticos por su alto nivel de conflicto.

» Establecer criterios para el disefio paisajistico, con base en las
caracteristicas de las unidades de paisaje regional determinadas en el
Estudio de Impacto Ambiental - EIA.

* Generar y evaluar las alternativas de criterios de disefio paisajistico para
los diferentes componentes de la via y en las diferentes unidades
paisajisticas, incluyendo puentes y otras estructuras, taludes, areas del
derecho de via. Definir los criterios paisajisticos por aplicar.

* Definir y delimitar el conjunto de sitios en los cuales se requiere la
elaboracién de disefio paisajistico especifico.

* Desarrollar los disefios y especificaciones paisajisticos, incluyendo tanto
los disefos tipo para los diferentes componentes de la infraestructura
como los disenos especificos para los sitios que por su complejidad lo
requieran.

* Incorporar las soluciones asi desarrolladas en el diseno geométrico de la
via y en general en todos los aspectos pertinentes correspondientes a
esta fase.
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3.10.2 CAPITULO 2. INFORMACION BASICA

El estudio de urbanismo y paisajismo incluira, como minimo, los elementos
de informacion que se listan a continuacion.

3.10.2.1 Informacion secundaria

La informacion secundaria utilizada debera tener los niveles de detalle,
calidad y actualizacibn necesaria para el objetivo del estudio. Debera
recopilarse y analizarse informacion secundaria sobre los siguientes
aspectos:

* Ordenamiento Territorial: usos y densidades de la zona de influencia de
la infraestructura vial por disenar y cuyas fuentes son:

- Planes de Ordenamiento Territorial municipales.
- Directrices Departamentales para Ordenamiento Territorial.

* Informacién planimétrica de la zona de influencia.

— Planos IGAC
— Planos DANE

* Informacion fotogréafica de la zona de influencia.
- Aerofotografias y fotos satelitales.

* Informacidén ambiental y paisajistica.

3.10.2.2 Informacién primaria

Se obtendra mediante trabajo de campo la informacion primaria sobre los
aspectos que aparecen a continuacion. En los casos asi sefialados, la
obtencién de informacion para este estudio se hara de manera coordinada y
con base en los procesos de generacion de informacion de los otros estudios
de esta fase 3 que se ocupan de los temas especificos, como son los
estudios de tréfico, predial, ambiental.

* Informacion fotogréafica de la zona de influencia.

* Secuencia fotografica a lo largo del corredor de la via, como minimo para
los tramos identificados como criticos.
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* Usos y caracteristicas fisicas de construcciones en la zona directa de
influencia de la infraestructura vial por disefnar, como minimo para los
tramos identificados como criticos. Con base en el Estudio Predial.

* Fichas prediales del proyecto.
* Informacion fotografica

* Aforos de transito local en sentidos paralelo y transversal a la via en
zonas urbanas y rurales de alta densidad, como minimo para los tramos
identificados como criticos, con base en el Estudio de Transito.

- Vehiculos automotores de carga y pasajeros
- Motocicletas

- Bicicletas

- Peatones

* Encuestas Origen-Destino de desplazamientos locales en zonas urbanas
y rurales de alta densidad, como minimo para los tramos identificados
como criticos. Con base en el Estudio de Transito.

- Vehiculos automotores de carga y pasajeros
- Motocicletas

- Bicicletas

- Peatones

» Caracterizacion de los medios abidtico y bidtico del area de influencia
directa del proyecto, en particular de la flora. Con base en el Estudio de
Impacto Ambiental — EIA.

3.10.3 CAPITULO 3. ANALISIS POR GENERAR

* Analisis de la dimensién espacial de las areas de influencia de la
infraestructura vial objeto de disefio, partiendo del Estudio de Impacto
Ambiental -EIA.

— Area de Influencia Directa
— Area de Influencia Indirecta

* Planos de analisis de interaccion funcional entre infraestructura vial y
territorio de influencia, para zonas:

- Urbanas
- Suburbanas
- Rurales de alta densidad o complejidad funcional
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* Determinacion y caracterizacion de tramos y puntos criticos, en zonas
urbanas, suburbanas y rurales. La determinacioén de los tramos y puntos
criticos tendra en cuenta factores como: trayectos en zonas urbanas;
trayectos en zonas suburbanas y rurales con densidades significativas;
accidentalidad y seguridad vial; presencia de altos volumenes de tréafico
peatonal y de ciclistas.

* Cuadros y planos de andlisis de volumenes de transito local en sentidos
paralelo y transversal a la via, para los diferentes modos, en los tramos y
puntos criticos:

- Vehiculos automotores de carga y pasajeros
- Motocicletas

- Bicicletas

- Peatones

* Matrices y planos de andlisis de Origen-Destino para desplazamientos
locales, en los tramos y puntos criticos.

* Localizacién detallada y caracterizacion de las unidades de cobertura
general y de uso del suelo, asi como de las unidades floristicas, para el
Area de Influencia Directa, con base en el Estudio de Impacto Ambiental-
EIA y con el nivel de detalle necesario para elaborar los disefnos
paisajisticos, tal y como se especifica mas adelante.

3.10.4 CAPITULO 4. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

Se definiran los objetivos y alternativas de tratamiento para alcanzar esos
objetivos, dentro de las restricciones de los recursos estimados para el
proyecto. Esta actividad del estudio podra basarse en metodologias
comunmente aceptadas para la planificacion de proyectos, como el andlisis
de marco logico.

3.10.4.1 Objetivos

Se formularan de manera explicita los objetivos generales y especificos para
los diferentes aspectos de la interaccién entre via y territorio, incluyendo
aspectos funcionales, de ordenamiento territorial y paisajistico.

3.10.4.2 Identificacion de alternativas de tratamiento

Se identificaran y caracterizaran alternativas de criterios de tratamiento para
la obtencion de los objetivos formulados. Cada alternativa identificada
consistira en una combinacion especifica de estandares de servicio y de
soluciones técnicas para alcanzar esos estandares, con su correspondiente
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estimacion del nivel de costos que involucra para el proyecto. Las
alternativas podran incluir un esquema de temporalidad en la implementacion
de las soluciones.

Las alternativas de tratamiento se referiran a aspectos como los siguientes:

3.10.4.2.1  Aspectos Funcionales y de Ordenamiento Territorial

* Tratamiento del transito local paralelo a la via.
* Tratamiento del transito local transversal a la via.

* Manejo del transito peatonal y vehicular no motorizado paralelo y
transversal a la via.

* Manejo de intersecciones con vias locales.

* Manejo de accesos a predios con diferentes categorias de uso y de
complejidad funcional, carriles de aceleracion / desaceleracion.

* Tratamiento del espacio publico generado por la via, incluyendo tanto el
derecho de via como las fajas minimas de retiro obligatorio o areas de
exclusiéon definidas por la Ley 1228 de 2008.

* Amoblamiento del espacio publico generado por la via
3.10.4.2.2 Aspectos paisajisticos

Se generaran las alternativas de disefio paisajistico para los diferentes
componentes de la via y en las diferentes unidades paisajisticas. Se partira
de los criterios y programas definidos en el Plan de Manejo Ambiental,
especificamente en cuanto al manejo morfolégico y paisajistico. Se tendran
en cuenta las determinantes provenientes de los demas estudios de esta
fase, en particular del Estudio de Estabilidad y Estabilizacién de Taludes.

3.10.4.3 Evaluacion de alternativas de tratamiento

Se evaluaran las alternativas con respecto a su contribucion al logro de los
objetivos propuestos, dentro de restricciones de recursos. La evaluacion de
las alternativas identificadas para los diferentes aspectos (funcionales, de
ordenamiento territorial, paisajisticos) involucrara consideraciones técnicas,
ambientales, legales, financieras y las demas que se consideren pertinentes.

Se elaboraran matrices de evaluacion de las alternativas identificadas, de tal
manera que sean transparentes los criterios utilizados en la valoracion.
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Las alternativas generadas y evaluadas deberan seguir las disposiciones
normativas vigentes aplicables. Ademas de la normatividad ambiental, de la
incorporada en la Ley 388 de 1997, de la contenida en los Planes de
Ordenamiento Territorial y sus instrumentos, aplican, entre otras, las
siguientes normas o las que las modifiquen, adicionen o sustituyan vigentes
a la fecha de elaboracién de los contratos:

* Ley 1228 de 2008 (Julio 16) “Por la cual se determinan las fajas minimas
de retiro obligatorio o areas de exclusién, para las carreteras del sistema
vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Informacion de
Carreteras y se dictan otras disposiciones”.

* Decreto 3600 de 2007 (septiembre 20) “Por el cual se reglamentan las
disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las
determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de
actuaciones urbanisticas de parcelacién y edificacion en este tipo de
suelo y se adoptan otras disposiciones”.

* Decreto 4066 de 2008 (octubre 24) “Por el cual se modifican los articulos
1% 9910, 11, 14, 17,18 y 19 del Decreto 3600 de 2007 y se dictan otras
disposiciones”.

» Decreto 2976 de 2010 (Agosto 6) “Por el cual se reglamenta el paragrafo
3° del articulo 1° de la Ley 1228 de 2008, y se dic tan otras
disposiciones”.

Esta actividad concluird con la seleccion de los criterios de tratamiento para
cada aspecto considerado.

3.10.5 CAPITULO 5. DISENO DE LAS SOLUCIONES POR IMPLEMENTAR
Se diferenciara claramente entre las siguientes situaciones:

* Componentes urbanisticos y paisajisticos que se ejecutaran como parte
del proyecto de infraestructura vial.

 Componentes urbanisticos y paisajisticos cuyos lineamientos de
planeacion se propondran para su implementacion por otros actores
publicos y privados.

Los componentes urbanisticos y paisajisticos que se ejecutaran como parte
del proyecto de infraestructura se disefiaran con el nivel de detalle y con la
definicibn de especificaciones requerida para los procesos licitatorios de
construccion.
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Con base en los criterios de tratamiento definidos para cada aspecto, se
especificaran las soluciones para las zonas urbanas a lo largo de la via, para
las zonas suburbanas, asi como para las zonas rurales identificadas como de
alta densidad y complejidad.

En aquellos aspectos que impliquen disefios geométricos, estos seran
elaborados y presentados como parte del estudio de disefio geométrico, con
base en los criterios determinados en este volumen urbanistico y paisajistico.

Las soluciones por implementar incluirdn las especificaciones urbanisticas y
paisajisticas de disefo que, segun el caso, incluiran elementos tales como:

Las fajas minimas de retiro obligatorio o areas de exclusion o zonas de
reserva definidas en la Ley 1228 de 2008.

Criterios para el diseno geométrico y paisajistico de la franja de
aislamiento y la calzada de desaceleracion establecidos en los decretos
3600 de 2007 y 4066 de 2008.

Criterios para la implantacion en los linderos con las zonas de reserva de
la via del tratamiento paisajistico establecido en el articulo 5° de la Ley
1228 de 2008.

Criterios para los disefos especificos para los pasos urbanos definidos
en el decreto 2976 de 2010, con sus correspondientes fajas de retiro
obligatorio o area de reserva o de exclusion. En particular, se
estableceran los criterios urbanisticos y paisajisticos para el disefio de
las vias de servicio definidas en el decreto 2976 de 2010, con sus carriles
de aceleracion o desaceleracion. Estos criterios constituyen la base para
el diseno geométrico contenido en el volumen correspondiente, de
manera consistente con el Manual de Diseno Geométrico de Carreteras
vigente expedido por el Instituto Nacional de Vias.

En el disefio de las soluciones se especificaran elementos tales como:

Vias de servicio.
Carriles de aceleracion y desaceleracion.

Disefios tipo para accesos y salidas de predios, segun categorias de uso,
complejidad funcional, intensidad de transito.

Andenes / alamedas para transito peatonal.

Ciclo rutas.
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Soluciones para intersecciones con vias locales.
* Cruces peatonales / bicicleta.

— anivel
— adiferente nivel

* Componentes del disefio paisajistico.

* Identificacion y caracterizacion de las especies que seran implantadas
como parte del disefio paisajistico.

* Plan de implantacion de las especies vegetales.

* Amoblamiento del espacio publico generado por la via

Para los componentes que hacen parte del disefio geométrico de la via, se
presentaran en este volumen los criterios y especificaciones generales que
son desarrollados en el volumen de disefio geométrico de esta Fase Ill. Para
los demas componentes, como son los correspondientes al amoblamiento
urbano y paisajismo, se presentaran, como parte de este volumen, los
disefios y especificaciones detallados.

Se elaboraran los disenos tipo o criterios de disefio, segun el caso, para los
elementos que sin hacer parte integral del proyecto por ejecutar, lo
complementan, tales como son los criterios para el tratamiento de las franjas
de exclusiobn en propiedad privada, los carriles de aceleraciébn vy
desaceleracion y las soluciones para acceso a predios colindantes con la via.

Los disefios de amoblamiento urbano y paisajisticos para zonas especificas,
asi como los disefios tipo para situaciones generales, se presentaran en
escalas 1:500 y 1:200, acompahadas de los detalles que sean requeridos
para las especificaciones de construccion.

3.10.6 CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Consultor debera presentar las conclusiones y recomendaciones que

considere pertinentes con referencia al area de estudio y que deben tenerse
en cuenta durante la etapa de construccion del proyecto de infraestructura.

3.11 VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL

El Informe Final del Gestibn predial, debe considerar como minimo los
siguientes capitulos:
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CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
CAPITULO 2. GENERALIDADES
CAPITULO 3. PLANO GENERAL DE AFECTACION PREDIAL

CAPITULO 4. INVESTIGACION TECNICA Y LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO

CAPITULO 5. INVESTIGACION CATASTRAL

CAPITULO 6. ELABORACION DE PLANOS Y FICHAS PREDIALES
CAPITULO 7. RECURSOS E INSUMOS REQUERIDOS

CAPITULO 8. PRODUCTOS ENTREGABLES

CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.11.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.11.1.1  Objetivo

El estudio de afectacidon predial permite determinar, a través de una
investigacién técnica y juridica, el area de afectacion de predios por la
construccion del proyecto vial, asi como la correspondencia entre la
afectacion fisica y la titularidad de los predios afectados para posibilitar las
actividades posteriores de avaluo, negociacion, adquisicion y recuperacion
de predios.

3.11.1.2 Alcances

* Desarrollar la investigacion técnica y levantamiento topografico predio
por predio para calcular las areas afectadas en terreno por el proyecto
de infraestructura vial.

* Adquirir a través de las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos,
Departamentos de Catastro, IGAC, Archivo General de la Nacion,
despachos judiciales, notarias y deméas entidades, Ila informacion
catastral y de titularidad de los predios a afectar.

* Identificar y evaluar las inconsistencias entre los documentos legales y la
informacion fisica real de los predios afectados para prever las
controversias y procedimientos a cursarse durante posteriores etapas de
avaluo, negociacién y adquisicidén de los predios.
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e Suministrar al INVIAS un inventario organizado de la informacién
técnica y juridica de cada predio afectado por el proyecto de
infraestructura vial como insumo para las etapas posteriores de
adquisicién predial.

3.11.2 CAPITULO 2. GENERALIDADES
Marco juridico

La Subdireccion del Medio Ambiente y Gestion Social, conforme a lo previsto
en el Decreto 2056 de 2003, es la competente para adelantar el proceso de
adquisicion de predios requeridos para ejecutar las obras de infraestructura
vial a su cargo, teniendo en cuenta las disposiciones que para tal fin senala
la Ley 92 de 1989, Ley 388 de 1997, y demas normas vigentes. El Instituto
Nacional de Vias, al igual que todas la Entidades Publicas, se rige por la
legislacion existente para la adquisicion de predios, Decreto 1420/98 Ley
56/81 - Decreto 222/83 Ley 8093, Decreto 855/94 requisitos IGAT Ley
160/94, Ley 99/93 Decreto 2150/95 Ley 388/97 Decreto 151/98 Decreto
450/98 Decreto 1599/98, Ley 456/99 Ley 550/99 reformada Decreto 422/200
Decreto 466/200 circulacién externa 45 Contaduria General de la Nacién.

Como parte del marco juridico que orienta la gestion predial se encuentra la
Ley de Reforma Urbana o Ley 92 de 1989, la cual en su capitulo Il sefiala el
procedimiento para la adquisicion de predios por enajenacidn voluntaria y por
expropiacion. Previo al inicio de cualquier proceso de adquisicion, la Entidad
debe contar con las herramientas basicas para su realizacién, y como
primera medida se requiere elaborar la ficha predial, la cual es un documento
de caracter técnico.

3.11.3 CAPITULO 3. PLANO GENERAL DE AFECTACION PREDIAL

El estudio predial y catastral se inicia con la obtencion de los disefios
definitivos de las obras viales, que son la base para la elaboracion del Plano
General de Afectacion Predial.

Definidos los anchos minimos de la via, se tendra en cuenta lo establecido
en la Ley 1228 del 16 de Julio del 2.008, de conformidad con los disefios y el
alcance fisico de la obra, para definir el ancho del corredor vial y peatonal
requerido por el proyecto.

A través del plano se determinara el area de cada una de las zonas de
terreno requeridas, con respecto al disefio geométrico de la via,
representando los predios afectados incluyendo linderos y numeracion
general de los mismos.
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El Consultor debera tener en cuenta en su elaboracion, el sistema de
informacion geografica SIG, ademas todas las consideraciones técnicas para
la elaboracién de planos de acuerdo a la normatividad exigida por el Instituto.
El consultor deberad basarse en los disefios, alcances y las prioridades
definidas en el proyecto y establecidos por el INVIAS vigentes a la fecha de
elaboracién de los contratos.

3.11.4CAPiTULQ 4. INVESTIGACION TECNICA Y LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO.

El objetivo de este levantamiento es determinar con detalle las areas
afectadas por el trazado de la via en proyecto, y las caracteristicas y estado
de la construccién en el interior del predio, tipo de material de construccién,
uso del predio, area total y detalle de las areas construidas y libres.

Se requiere el levantamiento topografico previo en donde se detallen la linea
de paramento o lindero del predio, bordes de via, sardineles, lineas de alta
tension, postes, informacién vial, cercas, canales, arboles, etc. y el diseho de
la nueva via, con sus areas de reservas viales peatonales para proceder a
hacer el levantamiento interno de los predios afectados por el trazado.

Previo al inicio de este trabajo de campo, el Consultor debera desarrollar,
con los profesionales que estime conveniente, principalmente las personas
que estaran a cargo del desarrollo del trabajo de campo, una reunién de
caracter obligatorio en la cual se hara una induccién del objeto contractual y
su metodologia.

En campo, el consultor debera informar a las autoridades municipales sobre
los alcances de su trabajo respecto del proyecto e igualmente generara las
estrategias pertinentes para informar a la comunidad sobre el desarrollo de
las visitas (fecha y hora aproximada) con el fin de asegurar la presencia de
propietarios y generar el menor impacto posible.

3.11.4.1 Levantamiento topografico

Se realizaran visitas en cada predio (previa programacion y coordinacion del
especialista y equipo predial), con los propietarios o poseedores. En esta
visita el consultor debe brindar informacién clara y veraz sobre el proyecto,
objetivo del levantamiento y elaboracién de fichas y planos prediales,
contenido de las mismas, la identificacion del equipo de trabajo y solicitara la
colaboracion y apoyo para el acceso al predio, las mediciones y tomas
fotograficas que seran pertinentes; en todo caso, la informacién que
suministre el equipo predial serd exclusivamente sobre el alcance de su
trabajo.
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El Consultor a través del equipo predial efectuara la localizacion técnica de
cada franja requerida teniendo en cuenta los puntos de referencia (PR) Inicial
y Final, entre los cuales se encuentre ubicado el predio requerido, y estos
hacen referencia a los puntos del predio mas cercanos al eje de la calzada
proyectada. Ademas, se debe indicar con una |: izquierda, D: derecha, la
ubicacion del predio en el sentido de origen del proyecto.

Las medidas se daran en numero entero y dos decimales. Para predios
rurales y suelos de proteccién en hectareas (Has.) y metros cuadrados (m2);
para areas urbanas, suburbanas, o de expansion urbana en metros
cuadrados (m2).

Para el levantamiento de areas afectadas se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

El area total es referente a la extension total del predio completo segun
documentos legales.

El &rea requerida es aquella afectada por la construccidbn o ampliacion de la
via o por los cortes u obras necesarias para la ejecucion del proyecto y que
se encuentren por fuera del derecho de via.

El area sobrante susceptible de FTU (areas que por la forma, el tamano o el
uso), que no puedan ser desarrolladas por el propietario, deberan ser
levantadas en su totalidad, y se incluiran en el plano predial. Previo a la
determinacion de estas areas, para su aprobacion debera contarse con la
aprobacion del Interventor del proyecto.

Las construcciones deben determinarse como areas cubiertas en metros
cuadrados y estaran clasificadas asi: vivienda (casas), comercio (locales),
institucionales (escuelas), o industria (bodegas). Las construcciones
afectadas parcial o totalmente se deben levantar en su totalidad,
especificando materiales, acabados, uso de las mismas, caracteristicas
especiales (tipo de cimentacion, cubiertas, etc.), y deben estar registradas
iniciando el cuadro de la descripcion de construcciones requeridas en la ficha
predial.

El area construida es aquella afectada total o parcialmente por el proyecto,
hace referencia al area total cubierta y uUnicamente a viviendas (casas),
comercio (oficinas, locales), institucionales (escuelas), o industria (bodegas).

Dentro de la descripcion del area construida se debe especificar las
caracteristicas constructivas como son paredes, pisos, acabados, cubierta,
cimentacion, ventaneria, esta especificacidn se refiere al area cubierta, de
existir corredor cubierto pero abierto, patios cubiertos, terrazas, etc. anexos a
la construccidn se deben tomar a parte como otro item con su descripcion
respectiva.
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Las enramadas, cobertizos, corredores cubiertos y similares no se
consideran como construcciones sino como mejoras. Se incluiran las cercas,
instalaciones varias, redes de servicios, acometidas, parqueaderos, zonas
duras, etc. Cualquier tipo de mejora que esta dentro del area requerida.

Las mejoras se consideraran asi: Corrales (metros lineales y numero de
varas con su altura), estanques o lagos (metros cubicos 0 metros cuadrados,
dependiendo del tamano), tanques para almacenamiento de agua (metros
cubicos), pozos profundos (metros lineales), portales de entrada (unidades),
vias privadas de acceso describiendo el tipo de rodadura o superficie (ancho
y metros lineales), cercas de piedra superpuestas o fijas con concreto
(ancho, alto, metros lineales), muros de cerramiento en piedra o ladrillo o
malla eslabonada (metros lineales, altura), vallados (ancho, metros lineales),
sistemas de riego con sus especificaciones técnicas (metros lineales). Las
cercas en alambre de puas se consideraran, solamente en los casos en que
se adquiera la totalidad del predio. Se debe tener en cuenta que el
constructor solamente repondra la cerca que delimitara el nuevo derecho de
via.

Se consideraran: pozos sépticos, mejoras piscicolas, jagleyes, cocheras o
marraneras, establos, silos, beneficiaderos, trapiches, hornos y / o cualquier
tipo de construccién que se encuentre dentro del corredor vial afectado con
las caracteristicas y medidas del caso.

En el caso de afectacion de infraestructura industrial o comercial que esté
conformada por un sistema modular de construccion y que sea viable de
modificar eliminando alguno de los médulos sin afectar el funcionamiento, se
hace la descripcion y medicidbn sobre este modulo, y ademas se debe
relacionar como estan integrados los médulos.

Se mediran y cuantificaran las areas ocupadas por cultivos permanentes,
semi-permanentes, y plantaciones, indicando tipo, densidad, la unidad de
medida o cantidad, dependiendo de la especie y su edad.

Se levantaran fichas y planos prediales para las areas destinadas como
depésito de materiales sobrantes de la obra (Botaderos) autorizados en la
Licencia Ambiental del proyecto vial, para lo cual se debera realizar la
consulta correspondiente.

Se recolectara con los propietarios la informacion juridica basica y catastral
de cada predio, conforme a los items sefalados en el formato de ficha
predial suministrado por el INVIAS.

3.11.4.2 Situaciones particulares

Para el caso de los minifundios (menos de una hectarea) se levantara el area
total del predio. Cuando por razones del proyecto queden pequefas areas no
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afectadas y fragmentadas de la totalidad del predio, se levantara la
informacion topogréfica de dichas areas.

Si el trazado de la via afecta un predio en diferentes tramos, se levantara una
sola ficha predial, incluyendo la totalidad de la zona requerida.

Si el predio es extenso longitudinalmente y las areas afectadas quedan entre
si distanciadas, se hara un plano predial por cada area afectada con sus
respectivas consideraciones. Para cada area afectada deben incluirse los
linderos, distancias y areas, relacionando los respectivos puntos de inflexion
de acuerdo a las coordenadas planas referidas al disefio geométrico de la via
y a la referencia general del proyecto. Se debe incluir un plano que contenga
la afectacion total respecto al Proyecto.

Para aquellos predios que se encuentren fuera del corredor vial proyectado y
en los que el disefio considere taludes de corte iguales o superiores a 5 m. y
que posean infraestructura ubicada a una distancia menor o igual a 20 m.,
del borde del talud, se debera informar inmediatamente a la Subdireccioén de
Medio Ambiente y Gestioén Social, para definir el manejo que se debe dar.

Cuando en un mismo predio, el terreno pertenece a un propietario y las
construcciones, mejoras y cultivos a otro diferente, se elaborara una ficha
predial por cada propietario y por duefio de mejora.

Cuando se presenten dos 0 mas cultivos en la zona afectada de un predio,
se deben discriminar las diferentes areas para cada uno de los cultivos. En el
caso que se encuentren cultivos y formen parte de la zona de influencia de la
vivienda rural, y estos no sean afectados, pero la vivienda sea requerida,
deberan aparecer medidos en la ficha predial, ya que se considera que estos
cultivos forman parte de la huerta casera que genera sustento a la familia:
cultivos de pan coger. También se consideran dentro de esta clasificacion:
frutales (unidades), cultivos de pan coger (unidades o metros cuadrados),
etc.

En los casos donde las construcciones o mejoras se encuentren total o
parcialmente sobre el derecho de via, en esta area se registraran solamente
las construcciones, viviendas, mejoras y/o cultivos existentes, sin incluir el
terreno.

Para el caso de predios sometidos al régimen de propiedad horizontal se
generara una ficha predial general del edificio y una por cada unidad predial
a afectar con informacion de area privada de la unidad predial y de las areas
comunes de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal.

En caso de presentarse inconsistencias entre los documentos del predio y el
area requerida, se debera informar a INVIAS, para determinar la solucion.
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3.11.43 Registro fotografico

Se tomaran los siguientes registros fotograficos: a) Vista general del predio
respecto de la via: panoramica, b) vista exterior e interior de la construccion,
c) registro fotografico de todas las mejoras existentes dentro de la zona
requerida, d) para los cultivos se tomara un registro que permita apreciar la
condicién de los mismos. Los registros fotograficos deben contener la fecha
de toma y una descripcion. Las tomas fotogréaficas se requieren en formato
JPG.

3.11.5 CAPITULO 5. INVESTIGACION CATASTRAL

En las Seccionales de Catastro del Instituto Geogréafico Agustin Codazzi, en
las oficinas de catastro de la jurisdiccion respectiva o a través de las
diferentes instituciones de orden local y nacional tales como: Alcaldias
municipales, oficinas de planeacion municipal, oficinas de notariado y
registro, notarias, despachos judiciales, etc. el Consultor debe revisar la
informacion juridica de los predios y validar y/o complementar la
documentacion legal que haya sido suministrada por los propietarios.

El consultor debe solicitar copia de las planchas catastrales para superponer
con los planos de predios que se afectan con el proyecto, indagar el estado
de actualizacion de la informacién catastral y de registro para aquellos
predios afectados. Consultar y analizar los registros 1 y 2 para establecer la
afectacion real de los predios, asi como posibles cambios que pudieran
presentarse por la dinamica de la zona (englobes y desenglobes).
Determinar el tipo de tenencia del predio segun documentos legales.

Para los predios adjudicados por el INCORA, se debe obtener la resolucion
de adjudicacion.

Los documentos minimos a recolectar son los siguientes:

* (Certificado de nomenclatura catastral.

* Copia de plancha catastral donde se encuentran ubicados los predios a
afectar.

* Copia de escritura o titulos que permitan identificar el titular actual del
predio (folio de matricula y escritura publica de la ultima transferencia de
dominio). Sl se trata de mejora, el documento legal expedido por
autoridad competente, que permita determinar la titularidad de la mejora.

e Copia de cedula de ciudadania o Certificado de existencia vy
representacién legal del titular de dominio (segun corresponda a persona
natural o juridica).
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* Certificado de tradicion y libertad.
* Copia de impuesto predial.

* Copia de plancha catastral donde se encuentran ubicados los predios a
afectar

3.11.6 CAPITULO 6. ELABORACION DE PLANOS Y FICHAS PREDIALES

La elaboracion de planos y fichas prediales es la primera etapa del proceso
de adquisicibn de predios que tiene como objetivo encontrar la
correspondencia que existe entre la investigacion técnica y levantamiento de
planimetria en campo y la informacién juridica y catastral de cada inmueble.
De ahi la importancia que tiene realizar un buen trabajo, para que las etapas
de Avalluos y Gestion de Compra se desarrollen sin inconvenientes.

Lo anterior implica que deben estudiarse los documentos juridicos béasicos de
cada predio para que el objeto levantado topograficamente sea
correspondiente, o en caso distinto emitir un concepto técnico sobre las
inconsistencias encontradas.

En los casos donde los linderos y area calculada difiera de los obtenidos de
titulos, se debe consultar al Interventor del contrato para definir los
procedimientos a seguir y en todo caso acompafar de una nota aclaratoria
y/o sustentar con una certificacion de cabida y linderos expedida por la
autoridad catastral competente.

3.11.6.1 Planos prediales

El plano predial es el espacio destinado para plasmar las caracteristicas
técnicas del inmueble objeto de una afectacion predial, y la relacion directa
que genera el disefio propuesto con dicha afectacion.

El objetivo de plano, es poder calcular con detalle las areas requeridas por el
trazado de la via o proyecto, y las caracteristicas y estado de todo lo
contenido en dicha zona de tal manera que en la etapa de los avaluos los
peritos avaluadores tengan la informacibn necesaria para hacer una
valoracion real de cada uno de los elementos que conforman el bien
inmueble.

En el plano se relacionan graficamente caracteristicas tales como el lindero
del predio y la geometria de los lotes adyacentes, los cuerpos de agua, las
zonas verdes, arboles, arbustos, construcciones, caracteristicas topograficas
como puntos de referencia, mojones, postes, vértices topogréaficos, vy
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sobresale la marca de la zona afectada o zona a adquirir que debe estar
achurada con el fin de indicar dicha zona.

En el espacio del dibujo también se relacionan caracteristicas técnicas
indispensables como la grilla, la cual debe marcar las coordenadas
respectivas, un cuadro de coordenadas que indique los puntos que se
colocan en los linderos y las distancias entre cada punto, y dichos puntos
deben ser marcados con numeros y el predio debe ser marcado
consecutivamente y siguiendo el sentido de las manecillas del reloj con el fin
de tener un mejor entendimiento del plano.

A continuacién se detalla la elaboracién de los planos prediales:

* Se entregara este producto en escalas 1:200, 1:500, 1:1000, de acuerdo
con el formato suministrado por el INVIAS, y teniendo en cuenta el area
con la que el predio cuente, diligenciando el cuadro de informacion
requerida para cada predio, previamente confrontado con los
documentos juridicos basicos y con el Numero de Ficha Predial.

* El plano del predio debe aparecer en una posicion central con respecto al
formato y debe contener dos juegos de coordenadas como minimo en
esquinas opuestas de tal forma que faciliten una digitalizacién y
calibracion de tableta en caso de ser necesario. La norte debe estar
orientada siempre hacia arriba a la izquierda y la nomenclatura
domiciliaria de este y de los predios colindantes debe aparecer
perpendicular a la linea de manzana y el texto centrado sobre esta linea,
en la manzana catastral, el area afectada debe aparecer achurada.

* Los datos que incluye la ficha y el plano referentes a la informacién
predial se obtienen del Certificado Catastral del predio, de la Escritura
Publica y/o del Certificado de Tradicibn y Libertad, y deben ser
actualizados.

* El cuadro de coordenadas se diligencia en el espacio asignado para tal
fin en el formato del plano predial.

e Ademaés llevara un cuadro con los datos de longitudes de los linderos y
area afectadas.

* Se indicara el norte geografico claramente, dibujandolo en cada uno de
los planos.

* Se dibujaran los accidentes geograficos como rios, quebradas, vias,
caminos veredales, servidumbres o referencias, en los layers
determinados para tal fin en el archivo digital del dibujo, de acuerdo con
las especificaciones técnicas y el formato que sera entregado por INVIAS
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al Consultor, con el fin de facilitar la ubicacion del predio y especificar
claramente los detalles y accidentes geograficos cercanos o afectados
por el corredor vial.

* Si el predio es colindante con rios, quebradas o cualquier cuerpo de
agua se debe tener en cuenta la ronda de rio, para el respectivo avaltuo
posterior. De todas maneras en alguna parte del plano predial se debe
anotar el area de la ronda de rio que sera afectada por el proyecto. Para
tal fin se debe consultar la normatividad establecida en el Cbdigo de
Recursos Naturales (Decreto — Ley 2811 de 1974) y la normatividad
especifica para el municipio, definida en el Plan de Ordenamiento
Territorial.

* El plano en su totalidad deberd ir acotado y con los PR’s entre los cuales
se ubique el predio afectado con referencia al eje de la via proyectada.

* El plano predial debe diferenciar corredores viales existentes con la via y
la via proyectada.

* El area requerida deberd estar referenciada en un cuadro de
coordenadas planas.

* Las convenciones deben definir claramente cada una de las variables
que contenga el plano y dibujadas a color, como son: eje definitivo, via
actual, construcciones, linderos, cercas, arboles, accidentes geograficos,
etc.

* El area requerida debidamente resaltada, subrayada o demarcada.

* El cuadro de coordenadas de los puntos de inflexion o vértices del predio
requerido.

* El plano deberda ir en una hoja tamafo carta, debe contener los predios
circundantes al area requerida con el nombre de los propietarios, de tal
forma que facilite la identificacion de los linderos. En los casos en que no
sea posible levantar el plano en una sola hoja, se dibujara el plano por
sectores en varias hojas tamafo carta y en las mismas se podra hacer la
aclaracién de linderos de cada sector, teniendo en cuenta que entre
plano y plano debe existir un traslapo que permita continuar y entender el
plano, PR de ubicacion del area requerida, la cual ird debidamente
resaltada, subrayada o demarcada; este plano debera estar debidamente
firmado por el responsable del proyecto por parte del consultor.

* El rétulo contendra: nombre del INVIAS, nombre del proyecto, consultor,
propietario, numero del predio, area requerida, la fecha, escala numérica,
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asi como un cuadro de coordenadas de los puntos de inflexion del predio
requerido.

* El area de rotulo debe contener la informacion basica del inmueble que
se relaciona a continuacion:

- Entidad Contratante. (Instituto Nacional de Vias).

- Nombre del Propietario del predio o del poseedor.

- Nombre del Proyecto.

— Consultor que lleva a cabo el trabajo de predios.

- Nombre y Matricula del Ingeniero o Topdgrafo responsable.

* Cuadro de Areas donde se discrimina el Area Total (Area estipulada en
los titulos de adquisicion o tradicion del inmueble), Area Requerida o
Afectada y Area Construida.

- Sector de acuerdo al proyecto vial y numero de plano o consecutivo
de ficha.

- Fecha de entrega en INVIAS y escala numérica.

- Cuadro de Convenciones que se especifica a continuacion:

Borde de Via Proyectada.
Eje via proyectada

Eje via existente

Derecho de Via

Lindero

Cercas

Area Requerida

Area Construida requerida
Mejoras existentes.
Postes

Arboles.

Accidentes geogréficos si son necesarios

AN N N R

Las especificaciones de cada una de las caracteristicas técnicas de las
convenciones se explicaran en el apartado de layers y elementos de dibujo.

El consultor presentara igualmente un informe de poligonales que contenga:

* Carteras de campo.
» Certificaciones de coordenadas IGAC.
* Esquema de poligonales.

* Memorias de célculo y ajuste de la poligonal.
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* Listado de coordenadas ajustadas.

* Registro Fotografico de los mojones de referencia a los cuales se amarr6
el levantamiento topografico.

* Descripcion en formato INVIAS de los puntos materializados y de las
Referencias.

3.11.6.2 Fichas prediales

La ficha predial es el documento base para determinar el valor del predio, ya
que contiene la informacion y descripcion de los elementos materia del
avaluo, como son: nombre del proyecto, tipo de predio, numero de
identificacion del predio, numero catastral, nombre del propietario o del
poseedor, linderos del predio requerido, aspectos juridicos basicos,
identificacion de puntos de referencia (PR’s) o kilbmetros (km) entre los
cuales esta ubicado el predio requerido, area total del predio por titulos, folio
y cedula catastral, area requerida de terreno y construccion, descripcion del
tipo de construccion existente, inventario de mejoras, y clasificando especies.
Se anotaran aquellas observaciones que informen y faciliten la enajenacion
voluntaria del predio.

A continuacion se detalla el diligenciamiento del formato de ficha predial:

* Las fichas prediales se identificaran con el numero del predio de acuerdo
a su ubicacion con respecto a los PR’S (puntos de referencia entre los
cuales este ubicado el predio requerido con relacién al eje de la via
proyectada y corresponden a los puntos mas cercanos a dicho eje) y en
forma ascendente, ejemplo: 001, 002, indicando con I: izquierda o D:
derecha, dependiendo su ubicacién en sentido ascendente con respecto
al abscisado de la calzada proyectada.

* La numeracién de las fichas prediales sera continua y ascendente, de tal
manera que el Ultimo numero de la Ultima ficha establezca la cantidad
total de fichas prediales requeridas por el proyecto.

* Sien el transcurso de la compra de los predios surgen algunas divisiones
dentro de un mismo predio o areas adicionales, estas fichas se
numeraran de la siguiente manera: 001A, 001B, 001C, etc. En caso que
se generen dos o mas fichas en uno de estos predios por ajuste de
informacion u otra causa, su identificacion sera asi: 001A-1 o 001B-2,
etc.

* La fecha de Inicio, hara relacién al levantamiento de la informacion en
campo y la Fecha Final, hara relacion a la entrega de la ficha al INVIAS.
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* En la casilla “Nombre del sector”, se indicara el nombre del sector donde
se desarrollan los trabajos.

* La identificacién del predio debera corresponder a lo que establecen los
documentos juridicos, con su respectiva direccion y/o nombre del predio,
vereda, municipio y departamento.

* En la casilla “Nombre del propietario” se debe consignar el que aparece
en el certificado de tradicion y libertad actualizado, con su respectivo
documento de identificacion y si posee algun numero telefénico, celular o
e-mail para su posterior ubicacion.

* Los datos juridicos contenidos en la ficha predial, deben corresponder a
los documentos juridicos soportes de la ficha.

* En la identificacion del predio correspondiente a la casilla “tipo de predio”,
se debe tener en cuenta la implementacion de la Ley 388 de 1997, la
cual en su capitulo 1V, articulos 30 al 35, establece la clasificacién del
suelo para municipios y distritos asi: suelo urbano, suelo de expansion
urbana, suelo rural, suelo suburbano, y suelo de proteccion,
reglamentado en el Plan de Ordenamiento Territorial.

 La ficha debera contener los linderos del area requeridas por el
INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS por tratarse de una via a cargo de esta
Entidad, con su longitud en metros lineales y el respectivo propietario
colindante. Los linderos seran descritos con base a distancias
perimetrales y coordenadas, las cuales deberan ser amarradas al
sistema de coordenadas geograficas del pais, e irdn en el plano asi: -
NORTE-ORIENTE-SUR-OCCIDENTE- COLINDANTE-DISTANCIA.

* Los elementos constructivos se especificaran haciendo una descripcion
general de: estructura, muros, cubierta, pisos, banos, cocina, servicios
publicos, equipos adicionales, acabados y estado de conservacion
general.

* Elinventario de especies debera contener el tipo, densidad, la unidad de
medida o cantidad, dependiendo de la especie.

* La fecha haréa referencia al dia de entrega de la ficha predial al INVIAS.
* La ficha predial debe ser firmada por quién elabore el trabajo de campo,

con su respectiva matricula profesional y sera responsable de los datos
contenidos en ella y ademas debe ser avalada por el Consultor, quién
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sera el responsable para las aclaraciones o reclamaciones del caso, por
parte de INVIAS.

3.11.7 CAPITULO 7. RECURSOS E INSUMOS REQUERIDOS

* Especialista(s) Predial(es).

Comision de topografia.
* Trabajadores sociales o similares.

* Equipos de ultima generacion, GPS, Estaciéon de topografia con su
respectivo certificado reciente de calibracion.

* Accesorios: Tripode, Prismas, Radio — comunicadores.

* Equipo de cadeneros: Plomadas, maceta, tachuelas o puntillas de acero,
pintura.

* Equipo de seguridad industrial: Sefiales trafico, chalecos reflectivos,
capas impermeables, etc.

e Camara Digital.
* Vehiculo tipo campero o similar, de modelo reciente.
* Equipo de computo e impresion de documentos y planos.

* Recursos para consecucion de informacion catastral y juridica de los
predios

3.11.8 CAPITULO 8. PRODUCTOS ENTREGABLES

Con el fin de facilitar el analisis de la actividad ejecutada, el Consultor
entregara como parte del presente estudio, la siguiente informacion:

3.11.8.1 Relacion de predios afectados

Esta incluye el listado de los predios afectados con su respectivo numero de
la ficha predial, nombre del propietario o del poseedor, PR 0 KM entre los
cuales se ubica el predio, nUmero catastral, nUmero de escritura, sentencia o
resolucién de adjudicacion, fecha del documento, notaria, ciudad de notaria,
folio de matricula inmobiliaria, fecha de expedicibn de la matricula,
informacion técnica: area total del terreno por titulos, area requerida, areas
de construccion requerida, observaciones, en archivo magnético. El formato
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para la relacibn de predios sera suministrado por el INVIAS. Se debe
entregar impreso y en medio digital en formato Excel.

3.11.8.2 Plano de levantamiento general o tira topografica

Entregar en medio impreso a Escala: 1:1000 o ajustable a la longitud del
proyecto y facilmente visible. Contiene los niveles (Layer o Capas) sefialados
en Cuadro de presentacion de la informaciébn anexo, debe informar
adicionalmente de los sitios de interés (como colegios, iglesias, hospitales,
etc.) existentes alrededor del proyecto.

La informacion en medio magnético se entregara una (1) copia, en C.D en
extension Autocad version actualizada, en formato DWG y DXF siguiendo las
instrucciones del Cuadro anexo (Layer, tipos de linea, etc.).

3.11.8.2.1 Cuadro Anexo para presentaciéon de la informacion (Layer,
Tipos de linea, etc.)

LISTADO DE LAYERS PARA ARCHIVOS DE AUTOCAD

DESCRIPCION LAYER COLOR  [TIPO DE LIiNEA
ANTEJARDIN ANTJ 104 CONTINUOUS
ARBOLES ARB 102 CONTINUOUS
BORDE DE ViA BV 12 CONTINUOUS
BOSQUES BOS 106 CONTINUOUS
CERCAS CR 13 CONTINUOUS
CONSTRUCCIONES CON 8 CONTINUOUS
CUNETAS CUN 4 CONTINUOUS
CURVAS DE NIVEL INTERMEDIAS CUR 32 CONTINUOUS
CURVAS DE NIVEL iNDICE Cul 36 CONTINUOUS
EJE DE ViA EVIA 5 CONTINUOUS
HIDRANTES HRT 1 CONTINUOUS
HIDROGRAFIA HID 5 CONTINUOUS
LAGOS LAG 130 CONTINUOUS
LIMITE DEL PREDIO LIMPRE 2 CONTINUOUS
DELIMITACION LOTES LOT 7 CONTINUOUS
MARCO BORDE DE FORMATO MBOR 131 CONTINUOUS
MARCO DEL ROTULO MROT 51 CONTINUOUS
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LISTADO DE LAYERS PARA ARCHIVOS DE AUTOCAD

NOMENCLATURA PREDIAL NPRE 34 CONTINUOUS
POSTES POT 134 CONTINUOUS
PUNTOS TOPOGRAFICOS PTO 151 CONTINUOUS
PUNTOS GEODESICOS PTOGEO [212 CONTINUOUS
TANQUES TANQ 122 CONTINUOUS
LINEAS DE ALTA TENSION LIN AT 54 CONTINUOUS
TEXTO DE ROTULO TEXROT ~ |142 CONTINUOUS
TORRES DE ENERGIA TOR 50 CONTINUOUS
TUBERIAS TUB 132 CONTINUOUS
VALLADOS VAL 5 CONTINUOUS
VIAS FERREAS VIF 22 CONTINUOUS
\VIAS PEATONALES VIP 63 CONTINUOUS
7ZONAS VERDES ZONV 3 CONTINUOUS
3.11.8.2.2 Carpetas individuales

El consultor debera hacer entrega de carpetas individuales para cada predio,
y la portada de la misma deberéa contener la siguiente informacion:

* Instituto Nacional de Vias, con su respectivo logo. — Subdireccion del

Medio Ambiente y Gestion Social.

* Nombre del Proyecto con el Sector y PR entre los cuales esta ubicado el

sector.

* No. de Ficha Predial.

* Nombre del Propietario o del poseedor.

* No. del Contrato.

e Nombre del Consultor.

Fecha

Cada carpeta debe contener la siguiente informacion:
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* Ficha y plano predial y documentos soporte de éstos segun
especificaciones ya relacionadas.

* (Certificado de nomenclatura catastral.

* Copia de la plancha catastral donde se encuentran ubicados los predios
requeridos para el proyecto (se debe entregar de manera independiente
a las carpetas pero al mismo tiempo).

» Registro fotografico del predio impreso.

* Copia de los titulos que permitan determinar el titular actual del predio
(folio de matricula y escritura publica de la Gltima transferencia de
dominio). Si se trata de mejora, el documento legal expedido por la
autoridad competente, que permita determinar la titularidad de la mejora.

* Fotocopia de la Cédula de ciudadania del titular de dominio o certificado
de existencia y representacion legal, en caso de que se trate de una
persona juridica.

* Certificado de tradicion y libertad.
* Copia de impuesto predial.

* Constancia de solicitud de los documentos que no se aporten al
expediente, en caso de no ser posible obtenerlos y respuesta de la
respectiva entidad a dicha solicitud.

* Certificacibn de visita predial firmada por el propietario o0 su
representante y el Consultor, de acuerdo al formato suministrado por
INVIAS.

3.11.8.2.3 Registro fotografico

El consultor presentara en medio magnético el registro fotografico completo
de los predios afectados, identificando los archivos mediante el numero del
predio al cual corresponden y almacenandolos en carpeta individual por cada
predio.

3.11.9 CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debe formular las recomendaciones a tener en consideracion
durante la etapa de avaliuo, negociacién, enajenacién voluntaria o
expropiacion de los predios.
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3.12 VOLUMEN XIl. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Estudio de Impacto Ambiental — EIA a nivel de Fase Il debe contener los
siguientes capitulos:

CAPITULO 1.
CAPITULO 2.
CAPITULO 3.
CAPITULO 4.

CAPITULO 5.

CAPITULO 6.
CAPITULO 7.

CAPITULO 8.
CAPITULO 9.

CAPITULO 10.
CAPITULO 11.
CAPITULO 12.
CAPITULO 13.

CAPITULO 14.
ANEXOS

OBJETIVOS Y ALCANCES
GENERALIDADES
DESCRIPCION DEL PROYECTO

CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA DE
PROYECTO

DEMANDA, usSo, APROVECHAMIENTO Y
AFECTACION DE RECURSOS NATURALES

EVALUACION AMBIENTAL

ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL
PROYECTO

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL
PROYECTO

PLAN DE CONTINGENCIA
PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACION FINAL
PLAN DE INVERSION DEL 1%

ESPECIFICACIONES PARA ELABORACION DE LA
CARTOGRAFIA

RESUMEN EJECUTIVO

3.12.1 CAPITULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

3.12.1.1 Objetivos

Definir los objetivos generales y especificos, referentes al Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto, teniendo como base la descripcidn, caracterizacion y
analisis del ambiente (abiodtico, bidtico y socioeconémico) en el cual se
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pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad, la identificacion y
evaluacion de los impactos y la ubicacién y disefio de las medidas de
manejo, con sus respectivos indicadores de seguimiento y monitoreo.

3.12.1.2 Alcances

El Estudio de Impacto Ambiental - EIA es un instrumento para la toma de
decisiones sobre proyectos, obras o actividades que requieren Licencia
Ambiental, con base en el cual se definen las correspondientes medidas de
prevencion, correccidn, compensaciéon y mitigacibn de los impactos
ambientales que generara el proyecto. En tal sentido, el alcance involucra:

* La racionalizacién en el uso de los recursos naturales y culturales,
minimizando los riesgos e impactos ambientales negativos, que pueda
ocasionar el futuro proyecto y potenciando los impactos positivos.

* Las caracteristicas de las obras, tendran los alcances propios de
estudios de factibilidad, en los cuales se deben definir e indicar los
diferentes programas, obras o actividades del proyecto.

* Con base en informacion primaria, recopilar a partir de los diferentes
métodos y técnicas propias de cada una de las disciplinas que
intervienen en el estudio, y complementarla con la informacion
secundaria requerida segun sea el caso.

* Dimensionar y evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos
producidos por el proyecto, de tal manera que se establezca el grado de
afectacion y vulnerabilidad de los ecosistemas y los contextos sociales.
Expresar claramente, los impactos sobre los cuales aun existe un nivel
de incertidumbre.

* Proponer soluciones para todos y cada uno de los impactos identificados,
estableciendo el conjunto de estrategias, planes y programas en el Plan
de Manejo Ambiental (PMA). Este ultimo, debe formularse a nivel de
disefio, y por lo tanto incluird justificacion, objetivos, alcances,
tecnologias a utilizar, resultados a lograr, indicadores de seguimiento y
monitoreo (cualitativos y cuantitativos), costos y cronogramas de
inversion y ejecucion.

* Incluir la participacion de las comunidades afectadas, desarrollando
procesos de informacién, discusion y concertacion -si es el caso- de los
impactos generados por el proyecto y medidas propuestas. Los
resultados de este proceso se consignaran en las respectivas actas con
las comunidades.
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3.12.2 CAPITULO 2. GENERALIDADES

En este documento se presentan los desarrollos y contenidos
correspondientes al Estudio de Impacto Ambiental — EIA para Proyectos de
construccion de carreteras. Estos lineamientos, tienen un caracter genérico y
en consecuencia deben ser adaptados a la magnitud y otras particularidades
del proyecto, asi como a las caracteristicas ambientales regionales y locales
en donde se pretende desarrollar. Se incluye lo referente a la metodologia
general para la presentacion de Estudios Ambientales, expedida por el
Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial conforme Resolucién
1503 del 4 de Agosto de 2010.

Para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental - EIA, el Consultor debe
apoyarse en las guias ambientales que adopte el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT para este tipo de proyectos, como
instrumento de autogestion y autorregulacién. Estas guias constituyen un
referente técnico, de orientacién conceptual, metodologico y procedimental
para apoyar la gestion, manejo y el desempeno de los proyectos, obras o
actividades, por lo que deben ser utilizadas de forma complementaria a los
presentes lineamientos.

En el evento en que el proyecto intervenga areas de reserva forestal, el
Consultor del proyecto deberé solicitar a la Direccién de Ecosistemas de este
Ministerio o a las autoridades regionales competentes, los términos de
referencia para la elaboracién del estudio para la sustraccion de la reserva
forestal, tramite que debera adelantarse simultdneamente con el de licencia
ambiental.

Si el proyecto afecta areas de manglar, se debera verificar si la zonificacion
en areas de manglar definida por la Corporacién Auténoma Regional y
establecida mediante resolucion por el Ministerio de Ambiente Vivienda vy
Desarrollo Territorial MAVDT, permite su aprovechamiento; en caso
contrario, el peticionario debera presentar el estudio a la Corporacién, con el
fin de que ésta tramite ante el MAVDT la modificacidon de la resolucion
mediante la cual se establecid la zonificacion en areas de manglar.

Cuando el proyecto pretenda afectar especies en veda nacional o regional,
debera solicitar a la Direccibn de Ecosistemas del Ministerio o a las
autoridades regionales competentes, la autorizacion para el levantamiento
parcial de la veda para lo cual debera presentar el estudio de conformidad
con los términos de referencia establecidos por las autoridades competentes.

3.12.2.1 Introduccion

Indicar los aspectos relacionados con el tipo de proyecto, localizacion,
justificacion, construccion 'y operacion. Especificar los mecanismos,
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procedimientos y métodos de recoleccion, procesamiento y andlisis de la
informacion, grado de incertidumbre de la misma, asi como las fechas durante
las cuales se llevaron a cabo los estudios de cada uno de los componentes.

De manera resumida, hacer una descripcién general del contenido de cada uno
de los capitulos que contenga el estudio.

3.12.2.2 Antecedentes

Presentara los antecedentes relevantes del proyecto hasta la elaboracion del
Estudio de Impacto Ambiental - EIA, con énfasis en: justificacion, estudios e
investigaciones previas, tramites anteriores ante autoridades competentes,
en el area de influencia del proyecto y otros aspectos que se consideren
pertinentes.

Relacionar el marco normativo vigente considerado para la elaboracion del
estudio, teniendo en cuenta las areas de manejo especial y las comunidades
territorialmente asentadas en el area de influencia local, desde la perspectiva
de la participacion que le confiere la Constitucion Nacional, la Ley 99 de
1993, laLey 70 de 1993, la Ley 21 de 1991 y las demas leyes que apliquen.

3.12.23 Metodologia

Presentar la metodologia utilizada para la realizacién del estudio de impacto
ambiental, elaborado con base en informacién primaria, obtenida a partir de
los diferentes métodos y técnicas propias de cada una de las disciplinas que
intervienen en el estudio, incluyendo los procedimientos y métodos de
recoleccion, procesamiento y andlisis de la informacién, asi como las fechas
durante las cuales se llevaron a cabo los estudios de cada uno de los
componentes (cronograma de actividades del EIA). Lo anterior sera
complementado con la informacion secundaria requerida, segun sea el caso.

Para tal efecto, el Consultor elaborara y presentara el estudio, de con los
criterios incluidos en la metodologia general para la presentacion de estudios
ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial.

Relacionar los profesionales que participaron en el estudio, especificando
para cada uno dedicacion, responsabilidad, disciplina a la que pertenece y la
formacion y experiencia en este tipo de estudios.
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3.12.3 CAPITULO 3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.12.3.1 Caracteristicas del proyecto

Especificar los objetivos y las caracteristicas técnicas del proyecto en las
diferentes etapas, acompanada de los respectivos disefnos tipo de la
infraestructura a construir y/o a adecuar. Sefalar las necesidades de
recursos naturales, sociales y culturales.

Relacionar la siguiente informacion: duracidbn de las obras, etapas y
cronograma de actividades, costo total del proyecto y costo de operacién
anual del mismo.

Presentar la estructura organizacional de la empresa, estableciendo la
instancia responsable de la gestibn ambiental, asi como sus funciones, para
la ejecucién del proyecto.

Describir, dimensionar y ubicar en planos o mapas (planta, perfil y cortes
tipicos), las siguientes actividades para las etapas de construccion vy
operacion del proyecto:

* Trazado y caracteristicas geométricas de accesos
- Derecho de via
- Diagrama de masas (material de relleno y excavacion).
- Volumen estimado de remocién de la vegetacién y descapote
- Volumen estimado de cortes y rellenos
- Taludes previstos en cortes y terraplenes.
- Pasos a nivel y desnivel
- Puentes
- Cruces con otras obras lineales
- Viaductos
- Alternativas para cruces de cuerpos de agua
— Volumen vehicular
- Transito Promedio Diario
- Composicion vehicular: vehiculos livianos, buses y camiones
- Necesidades de desvios y canalizaciones de cauces
- Provisionales
- Definitivos.

* Necesidad de voladuras, empleo de explosivos u otro tipo de material
que cumpla una funcién similar.

* Infraestructuras y servicios interceptados
- Redes eléctricas
- Redes de gas
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Redes telefonicas
Acueductos
Alcantarillados
Caminos, senderos
Distritos de riego
Otros.

* |nfraestructura asociada

Ubicacién de campamentos permanentes y transitorios.

Localizacion de sitios para acopio y almacenamiento de materiales.
Ubicacién de sitios para disposicion de material sobrante del proyecto.
Localizacién de plantas de triturado, concreto y asfalto.

Alternativas de fuentes de materiales.

Alternativas de sitios de captacion de agua.

Alternativas para vertimientos de aguas residuales

Localizacion de Peajes y Centros de Control Operativo (En caso de
localizarse en los accesos).

Accesos alternos al area de interés.

* Localizacién de los corredores viales escogidos para permitir la entrada y
salida de materiales, maquinaria y equipo al area del proyecto (incluida la
infraestructura asociada). Para cada corredor vial, se debe describir,
ubicar y dimensionar, como minimo, lo siguiente:

Vias Existentes

v Tipo y estado

v" Propuesta de adecuacion
v Propuesta de entrega

v" Nuevos Accesos:

* Descripcién de cada corredor y sus especificaciones técnicas generales.

Métodos constructivos e instalaciones de apoyo (campamentos,
talleres, plantas y caminos de servicio, entre otros)
Volumen estimado de remocion de la vegetacion y descapote.

* Volumen estimado de cortes y rellenos.

* Fuentes factibles de materiales-

» Estimativo de uso y aprovechamiento de recursos naturales (agua, suelo
y recurso forestal).

e Estimativos de mano de obra.
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3.12.4 CAPITULO 4. CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA DE
PROYECTO

3.12.4.1 Areas de influencia

El EIA debe delimitar y definir las areas de influencia del proyecto con base
en una identificacion de los impactos que puedan generarse durante la
construccion y operaciéon del proyecto. Para los medios abibticos y bidticos,
se tendran en cuenta unidades fisiogréaficas naturales y ecosistémicas; y para
los aspectos sociales, las entidades territoriales y las areas étnicas de uso
social, econbmico y cultural entre otros, asociadas a las comunidades
asentadas en dichos territorios.

3.12.4.1.1  Area de influencia directa (AID)

El area de influencia directa del proyecto, es aquella donde se manifiestan
los impactos generados por las actividades de construccion y operacion; esta
relacionada con el sitio del proyecto y su infraestructura asociada.

Esta area puede variar segun el tipo de impacto y el elemento del ambiente
que se esté afectando; por tal razén, se debe delimitar las areas de influencia
de tipo abidtico, bibtico y socioecondmico.

La caracterizacion del Area de Influencia -AlD debe ofrecer una vision
detallada de los medios y basarse fundamentalmente en informacion
primaria.

3.12.4.1.2 Area de influencia indirecta (All)

Area donde los impactos trascienden el espacio fisico del proyecto y su
infraestructura asociada, es decir, la zona externa al area de influencia
directa y se extiende hasta donde se manifiestan tales impactos.

La caracterizacion del area de influencia del proyecto, debe contener la
siguiente informacion:

3.12.4.2 Medio abiético
3.12.4.21 Geologia

Area de influencia indirecta:

* Describir las unidades litolégicas y rasgos estructurales, con base en
estudios existentes en la zona y ajustada con informacion de sensores
remotos y control de campo e identificar y localizar las amenazas
naturales como remocion en masa y sismica.
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* Presentar un mapa a escala 1:10.000, perfiles o cortes geoldgicos y una
columna estratigréfica.

Area de influencia directa:

* Presentar la cartografia geoldgica detallada (unidades y rasgos
estructurales) y actualizada con base en fotointerpretacion y control de
campo. Debe presentarse un mapa a escala 1:10.000 o mayores.

3.12.4.2.2 Geomorfologia

Para el area de influencia directa, definir las unidades geomorfoldgicas a partir
del analisis de:

* Morfogénesis (Andlisis del origen de las diferentes unidades de paisaje).
* Morfografia (Analisis de las formas de las laderas).
* Morfodinamica (Analisis de los procesos de tipo denudativo).

* Morfoestructuras (Analisis y mapeo de las formas de tipo estructural que
imperan sobre el relieve).

Presentar el mapa geomorfolégico con base en las unidades identificadas,
haciendo énfasis en la morfogénesis y la morfodinamica del area de estudio
a una escala 1:25.000, sobre la base de fotointerpretacion y control de
campo.

Presentar mapa de pendientes con los siguientes rangos: 0:15%, 15-30%,
30-50%, 50-100% y mayor a 100%

3.12.4.2.3 Suelos

Area de influencia directa:

Presentar la clasificacién agrolégica de los suelos, identificar el uso actual y
potencial del suelo y establecer los conflictos de uso del suelo y su relacion
con el proyecto.

Presentar mapas a escala de 1:25.000, que permitan apreciar las
caracteristicas de los suelos y relacionar las actividades del proyecto con los
cambios en el uso del suelo.

Informacién presentada de acuerdo con los estandares vigentes para
obtencién, procesamiento y presentacion establecidos por el IGAC.
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Utilizando técnicas de fotointerpretacion y control de campo a partir de
apertura de calicatas y determinacién fisico-quimicas de los diferentes
horizontes que conforman el perfil del suelo, utilizando las NTC 4113-1 y -2,
NTC3656, 1522, 4508 y 4711.

3.12.4.2.4 Hidrologia

Area de influencia indirecta:

* Identificar los sistemas Iénticos y l6ticos.
» Establecer los patrones de drenaje a nivel regional.

* |dentificar el régimen hidrologico y de caudales caracteristicos de las
principales corrientes.

Area de influencia directa:

* Identificar el tipo y distribucion de las redes de drenaje.

» Describir y localizar la red hidrografica e identificar la dinamica fluvial de
las fuentes que pueden ser afectadas por el proyecto, asi como las
posibles alteraciones de su régimen natural (relacion temporal y espacial
de inundaciones).

* Realizar el inventario de las principales fuentes contaminantes,
identificando el generador y tipo de vertimiento.

* Determinar el régimen hidrolégico y los caudales maximos, medios y
minimos mensuales multianuales de las fuentes a intervenir.

* Presentar un mapa a escala 1:10.000, que incluya la localizacién de la
informacion mencionada.

3.12.4.2.5 Calidad del agua

Para las fuentes de agua susceptibles de intervencion (captaciones,
vertimientos, ocupacion de cauces, entre otras) y localizadas en el area de
influencia directa del proyecto, realizar la caracterizacion fisico-quimica,
bacterioldgica e hidrobiologica.

Los sitios de muestreo deben georreferenciarse y justificar su
representatividad en cuanto a cobertura espacial y temporal. Serviran de
base para establecer el seguimiento del ecosistema hidrico durante la
construccion y operacién del proyecto. Presentar los métodos, técnicas,
periodicidad de los muestreos, realizando el andlisis de la calidad del agua a
partir de la correlacion de los datos fisico-quimicos e hidrobiolégicos.
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Medir por lo menos los siguientes parametros:

* Caracterizacion fisica: temperatura, solidos suspendidos, disueltos,
sedimentables y totales, conductividad eléctrica, pH, turbidez vy
organolépticos.

» Caracterizacion quimica: oxigeno disuelto (OD), demanda quimica de
oxigeno (DQO), demanda biolbgica de oxigeno (DBO), nitrbgeno, fésforo,
potasio, grasas y aceites, fenoles, alcalinidad y acidez.

» Caracterizacion bacteriologica: coliformes totales y fecales.

» Caracterizacion hidrobioldgica: perifiton, plancton, bentos, macréfitas y
fauna ictica.

En el estudio incluir informe sobre la toma de muestra donde se mencionen
los resultados de los analisis in situ (muestra, duplicado, media aritmética),
observaciones en relacion a la toma de muestra y copia de la cadena de
custodia.

Obligatorio que personal del laboratorio tome la muestra y que el laboratorio
se encuentre acreditado por el IDEAM para los pardmetros objeto de andlisis.
Para el muestreo se deben cumplir con las NTC-ISO 5667-10, 5667-11,
5667-13. 5667-2, 5667-4, 5667-9, 3945, 5667-12, 56676-15, 5667-19, 5667-
1, 5667-14, 5667-18, 5667-16, 5667-3, 5667, 6 y 3948.

3.12.4.2.6 Usos del agua

Realizar el inventario y cuantificacién de los usos y usuarios, tanto actuales
como potenciales de las fuentes a intervenir por el proyecto.

Determinar los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la
disponibilidad y usos del agua, teniendo en cuenta el analisis de frecuencias
de caudales minimos para diferentes periodos de retorno.

3.12.4.2.7 Hidrogeologia

Area de influencia indirecta:

Cuando por las condiciones geoloégicas del area se identifiquen unidades
hidrogeoldgicas, presentar la siguiente informacion:

* Identificar el tipo de acuifero.
» Establecer las direcciones de flujo.

* Identificar las zonas de recarga y descarga
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La informacion debe ser presentada en planos a escala 1:10.000.

Area de influencia directa:

* Realizar el inventario de puntos de agua que incluyen pozos, aljibes y
manantiales, identificando la unidad geoldgica captada y los caudales de
explotacion.

* Establecer las unidades hidrogeol6gicas que intervendra el proyecto.
Igualmente, se deben identificar aquellas unidades que tengan conexion
hidraulica con fuentes de agua superficiales.

» Evaluar la vulnerabilidad a la contaminacion de las aguas subterraneas
por las actividades del proyecto (combustibles, materiales residuales,
derrames sustancias tdxicas, entre otros).

Presentar el mapa hidrogeoldgico a escala 1:10.000, localizando puntos de
agua, tipo de acuifero, direccion de flujo del agua subterrdnea y zonas de
recarga y descarga.

Caracterizacion hidrogeologica de todos los acuiferos presentes, incluyendo
informacion de espesor, litologia, caracteristicas hidraulicas, niveles de tabla
de agua.

Evaluacion de vulnerabilidad intrinseca de los acuiferos a la contaminacién,
para los sitios donde se prevea almacenar o manipular fuentes de
contaminacion, teniendo en cuenta para los acuiferos someros el grado de
confinamiento, caracterizacion de la zona no saturada y demas parametros
requeridos para la evaluacion.

La informacion se debe presentar por mapas tematicos, en escala
representativa a la magnitud del proyecto y de la calidad y cantidad de
informacion; el mapa debe ir acompafado de bloque-diagrama.

3.12.4.2.8 Geotecnia

Con base en la informacion geoldgica, edafologica, geomorfolégica,
hidrogeoldgica, hidrologica, climatologica y de amenaza sismica, realizar la
zonificacion y cartografia geotécnica.

La informacion se debe presentar en mapas a escala 1:10.000 segun el
caso, para fendmenos relevantes.
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3.12.4.29 Atmosfera

3.12.4.2.10 Clima

Identificar, zonificar y describir las condiciones climaticas mensuales
multianuales del area, con base en la informacién de las estaciones
meteoroldgicas existentes en la region.

Los parametros basicos de analisis seran:

* Temperatura.

* Presion atmosférica.

* Precipitacion: media mensual y anual.

* Humedad relativa: media, maximas y minimas mensuales.

* Viento: direccién, velocidad y frecuencias en que se presentan. Elaborar
y evaluar la rosa de los vientos.

* Radiacion solar.

* Nubosidad.

* Evaporacion.

» (Calidad del aire

Evaluar la calidad del aire, considerando:

* Las fuentes de emisiones atmosféricas existentes en la zona: fijas,
lineales, de area y méviles.

* La ubicacion cartografica de los asentamientos poblacionales, las
viviendas, la infraestructura social y las zonas criticas de contaminacién.

Con base en lo anterior y las condiciones climatoldégicas de la zona,
adelantar un programa de monitoreo del recurso aire en varios puntos de
muestreo. Este monitoreo debe efectuarse por lo menos en tres estaciones y
para un periodo no menor de diez dias continuos.

La anterior informacion, se debe presentar en mapas escala 1:25.000 o
mayor.

Los parametros a medir seran:
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* Particulas Suspendidas Totales (PST) o PM-10.
* Dioxido de Azufre (SO»).
+ Oxidos de Nitrogeno (NOy).

* Monbxido de Carbono (CO)

La informacion obtenida debe ser analizada teniendo en cuenta la época
climatica en que se realiz6 el muestreo, se debe presentar la evaluacién de
la calidad del aire, con sus variaciones temporales y espaciales,
determinando su incidencia en las areas de asentamientos poblacionales y
demas zonas criticas establecidas.

3.12.4.2.11 Ruido
En cuanto a ruido, considerar:

* Las fuentes de generacion de ruido existentes en la zona.

* La ubicacion cartografica de los asentamientos poblacionales, las
viviendas y la infraestructura social.

Realizar un monitoreo de los niveles de presidn sonora en zonas que se
hayan identificado como las mas sensibles (areas habitadas). Los
monitoreos deben realizarse de conformidad con los parametros y
procedimientos establecidos en la normatividad vigente, tomando registros
en horarios diurnos y nocturnos. Presentar en planos, las curvas de igual
presion sonora (iséfonas) en la zona de influencia del proyecto. Estos
niveles, se compararan con las normas vigentes, de acuerdo con los usos del
suelo.

3.12.4.2.12 Paisaje

Para el area de influencia indirecta, se podran utilizar sensores remotos
como imagenes de satélite, radar o fotografias aéreas para establecer las
unidades de paisaje regional y su interaccidén con el proyecto.

El estudio de paisaje para el area de influencia directa, debe contemplar los
siguientes aspectos:

* Andlisis de la visibilidad y calidad paisajistica.

* Descripcion del proyecto dentro del componente paisajistico de la
zona.

* Identificacion de sitios de interés paisajistico.

Abril de 2011 180



REQUERIMIENTOS TECNICOS FASE llI
Subdireccion de Apoyo Técnico

Tener en cuenta los criterios de inter-visibilidad, calidad visual, fragilidad
visual y valoracion del paisaje.

El area de estudio comprendera diversos lugares seleccionados con alta
densidad de observadores actuales y/o potenciales, obtenida a través de:
densidad poblacional, facilidad de acceso y flujo de pasajeros, turistas
actuales y prospectivos.

3.12.4.3 Medio biético

La informacion debe tener caracter integral de forma que se obtenga una
caracterizacion de este medio y se determine su sensibilidad, para
posteriormente ser contrastada respecto a las actividades del proyecto.

3.12.4.3.1 Ecosistemas terrestres

Generar mapa de ecosistemas naturales terrestres y vegetacién secundaria
partiendo de la fotointerpretacion de cobertura vegetal y uso actual del suelo
a escala 1:10.000: esto segun formato e informacion IDEAM.

Identificar, sectorizar y describir los ecosistemas naturales y vegetacion
secundaria, descripcion de:

« Cada fragmento de ecosistema natural y vegetacion secundaria,
estableciendo tamaro, contexto paisajistico, este Ultimo se refiere a la
conectividad del fragmento del ecosistema con otros fragmentos con
coberturas naturales, para su calculo puede emplearse ecuaciones con
un buffer entre 625 a 500 m alrededor del fragmento.

« Identificar la rareza, representatividad en el Sistema Nacional de Areas
Protegidas, remanencia y potencial de pérdida en el contexto nacional.

* |dentificar, delimitar y describir areas naturales protegidas, iniciativas de
conservacion/proteccion publica o privada, suelos de proteccion, areas
con régimen de proteccién internacional.

* La informacidén debe permitir conocer las condiciones bibticas existentes
en el area de influencia como un referente del estado inicial antes de la
ejecucion del proyecto.

3.12.4.3.2 Flora

En el area de influencia indirecta se debe caracterizar las unidades de
cobertura vegetal y cartografiar la informacion a escala de 1:25.000.

Para el area de influencia directa, con base en el levantamiento de
informacion primaria se debe:
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* Localizar las diferentes unidades de cobertura vegetal y uso actual del
suelo.

» Caracterizar y cuantificar las diferentes unidades floristicas; realizar un
andlisis estructural desde los puntos de vista horizontal y vertical y
diagnoéstico de la regeneracion natural. Ademas se debe identificar las
especies endémicas, amenazadas o en peligro critico, o de importancia
ecoldgica, econdémica y cultural, entre otros.

* Identificar los principales usos dados por las comunidades a las especies
de mayor importancia.

* Estimar la biomasa vegetal que sera afectada por el proyecto.

* El material colectado para la clasificacion taxonémica debe ser entregado
a las entidades competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de
la Universidad Nacional, el Instituto Alexander Von Humboldt, el Instituto
Amazoénico de Investigaciones Cientificas SINCHI, entre otras, para lo
cual se debe solicitar previamente el permiso de investigacion cientifica.

3.12.4.3.3 Fauna

Area de influencia indirecta

Con base en informacion secundaria, determinar la fauna asociada a las
diferentes unidades de cobertura vegetal y usos del suelo.

Area de influencia directa

Con base en informacion primaria y secundaria, caracterizar la composicion
de los principales grupos faunisticos y describir sus relaciones funcionales
con el ambiente, haciendo énfasis en aquellos que son vulnerables por
pérdida de habitat, en peligro critico, de valor comercial, entre otros.

El material colectado para la clasificacion taxondmica debe ser entregado a
las entidades competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional, el Instituto Alexander Von Humboldt, el Instituto
Amazonico de Investigaciones Cientificas SINCHI, entre otras, para lo cual
se debe solicitar previamente el permiso de investigacion cientifica. Reportar
las nuevas especies que se descubran en el desarrollo de los estudios.

En caso de encontrar especies endémicas, de interés comercial y/o cultural,
amenazadas, en peligro critico, o no clasificadas, se debe profundizar en los
siguientes aspectos: densidad de la especie y diversidad relativa, estado
poblacional, migracion y corredores de movimiento y areas de importancia
para cria, reproduccién y alimentacion. Esta informacion debe ser incluida en
la cartografia de cobertura vegetal y uso del suelo.
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La informacion debe involucrar como minimo los siguientes grupos: anfibios,
reptiles, aves y mamiferos, teniendo en cuenta: la toponimia vernacular de la
region, clasificacion taxonomica hasta el nivel sistematico mas preciso.

3.12.4.3.4 Ecosistemas acuaticos

Area de influencia indirecta

Identificar los ecosistemas acuaticos y determinar su dindmica e importancia
en el contexto regional.

Area de influencia directa

Caracterizar los ecosistemas acuaticos, con base en muestreos de perifiton,
plancton, macréfitas, bentos y fauna ictica; analizar sus diferentes habitats, la
distribucion espacial y temporal y las interrelaciones con otros ecosistemas.

El material colectado para la clasificacion taxonémica debe ser entregado a
las entidades competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional, el Instituto Alexander Von Humboldt, el Instituto
Amazonico de Investigaciones Cientificas SINCHI, entre otras, para lo cual
se debe solicitar previamente el permiso de investigacion cientifica.

Analizar estructura de las poblaciones, mediante analisis de la diversidad y
abundancia de organismos; analisis de la bio-indicacion correlacionar los
resultados con los analisis fisicoquimicos e indice de contaminacion.

Se debe realizar un analisis de la bio-indicacibn de manera cuantitativa,
partiendo de la abundancia relativa de los géneros encontrados.

3.12.4.4 Medio socioecondmico
3.12.4.41 Lineamientos de participacion

Tener en cuenta los siguientes niveles de participacion, de acuerdo con los
criterios constitucionales vigentes.

Area de influencia indirecta

Acercamiento e informacion sobre el proyecto y sus implicaciones a las
autoridades regionales, municipales, representantes comunitarios a nivel
municipal y comunidades étnicas, en caso de presentarse, formalizando
mediante correspondencia, agendas de trabajo y actas de reunion y
anexando los mismos al EIA como material de soporte.

Area de influencia directa
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Adicional a los aspectos anteriores, para el AID (local y puntual) debe
tenerse en cuenta:

Ciudadanos y Comunidades Organizadas

Informar y comunicar, mediante un acercamiento directo los alcances del
proyecto y sus implicaciones ambientales y las medidas de manejo
propuestas, incluyendo las diferentes etapas del mismo, hasta el
desmantelamiento (entrega de obras). Las evidencias del proceso de
retroalimentacion con ciudadanos y comunidades deben anexarse al Estudio
de Impacto Ambiental - EIA.

Comunidades Etnicas

Informar, comunicar y concertar mediante un acercamiento directo con sus
representantes, delegados y/o autoridades tradicionales, los alcances del
proyecto, sus implicaciones ambientales y las medidas de manejo
propuestas, en el marco del proceso de consulta previa.

El EIA debe incluir las actas con los acuerdos de dicho proceso con las
comunidades étnicas, las cuales deben ser presentadas de manera
organizada y consecutiva y dar cuenta entre otros de los siguientes aspectos:
comunidad consultada, objeto, fecha, hora, lugar y orden del dia de la
reunion, nombre completo y firma de los participantes, comunidad,
organizacién que representan, entidades que participan, puntos discutidos,
acuerdos, compromisos y conclusiones.

En el proceso de elaboracion del EIA (diagnéstico y caracterizacion de
comunidades, zonificacion socio-ambiental y cultural, identificacion de
impactos, zonificacion de manejo y formulacién de planes, programas y
proyectos de gestion social) las comunidades étnicas deben participar, de tal
forma que a la hora de llevar a cabo los acuerdos exista un conocimiento de
los impactos del mismo en la poblacion y la afectaciébn de los recursos
naturales.

Adicionalmente, se debe anexar como material de soporte documentos tales
como: correspondencia, registros fotograficos y filmicos.

3.12.4.4.2 Dimension demografica

Area de influencia indirecta

Analizar los siguientes aspectos en relacion con las condiciones y demandas
del proyecto:

Dindmica de poblamiento: historica (sefalar sélo los eventos actuales mas
relevantes), actual y tendencia futura de movilidad espacial. Identificar tipo de
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poblacion asentada (indigenas, negritudes, colonos, campesinos y otros) y
actividades econdmicas sobresalientes.

Area de influencia directa

Analizar los siguientes aspectos en relacion con las condiciones y demandas
del proyecto:

» Caracterizacion de grupos poblacionales (indigenas, negritudes, colonos,
campesinos y otros).

* Dinamica poblacional: listado de unidades territoriales afectadas por el
proyecto, incluyendo poblacion total y afectada en cada unidad territorial,
composicién por edad y sexo, tendencia de crecimiento poblacional,
poblacibn econbmicamente activa, patrones de asentamiento (nuclear o
disperso) y condiciones de vida e indice de NBI.

3.12.4.4.3 Dimension espacial

Area de influencia indirecta

Hacer un andlisis regional de los servicios publicos y sociales incluyendo: la
calidad y cobertura, en tanto se relacionen con el proyecto.

Area de influencia directa

Hacer un andlisis de la calidad, cobertura, infraestructura asociada,
debilidades y potencialidades del servicio, en tanto se relacionen con el
proyecto, asi:

* Servicios publicos: acueducto, alcantarillado, sistemas de manejo de

residuos (recoleccion, tratamiento y disposicion), energia y
telecomunicaciones.

* Servicios sociales: salud, educacion, vivienda y recreacion.
* Medios de Comunicacion: radio, prensa, emisoras comunitarias.

* Infraestructura de transporte: vial, aérea, ferroviaria y fluvial.
3.12.4.4.4 Dimension econOmica

Area de influencia indirecta:

Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la dindmica econémica
regional, relacionada con el proyecto, identificar y analizar los procesos
existentes en la region, teniendo en cuenta lo siguiente:
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Estructura de la propiedad.
Procesos productivos y tecnologicos.
Caracterizar el mercado laboral actual.

Identificar los polos de desarrollo y/o enclaves, que interactuan con el
area de influencia del proyecto.

Area de influencia directa

Determinar las relaciones econdmicas, la estructura, dimension y distribucion
de la produccién y las dindmicas econémicas locales, para precisar en fases
posteriores las variables que se veran afectadas con las actuaciones del
proyecto, para lo cual se debe definir y analizar:

Estructura de la propiedad (minifundio, mediana y gran propiedad) y
formas de tenencias (tierras colectivas, comunitaria, propiedad privada,
entre otras) y conflictos importantes asociados a la misma.

Procesos productivos y tecnoldgicos de los distintos sectores de la
economia, analizando la contribucion a la economia local y su efecto
sobre las dinamicas regionales, la oferta y demanda de mano de obra.

Caracterizar el mercado laboral actual (ocupacion, empleo, desempleo y
subempleo) e identificar sus tendencias en el corto y mediano plazo y su
afectacion por la implementacion de las diferentes fases del proyecto y el
impacto sobre las dinamicas laborales de otras actividades productivas.

Analizar los programas o proyectos privados, publicos y/o comunitarios,
previstos 0 en ejecucion, cuyo registrd y conocimiento de sus
caracteristicas sea de importancia para el desarrollo del proyecto.

Identificar la infraestructura existente y proyectada: vial, productiva,
oleoductos, gasoductos, hidroeléctricas, térmicas, lineas de transmision,
aeropuertos, estaciones repetidoras, o cualquier otra.

3.12.4.4.5 Dimension cultural

Area de influencia indirecta

Caracterizacion cultural comunidades no étnicas

Identificar los hechos histéricos relevantes (migraciones, adopcion de
nuevas tecnologias, cambios de actividad productiva, estimulo a
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procesos de aculturacion por presencia de migrantes, etc.), que hayan
implicado cambios culturales, particularmente con efectos en sus
estrategias adaptativas.

» Caracterizar la apropiacion de los recursos naturales por parte de los
habitantes regionales: demanda, oferta, relaciébn de pertenencia, usos
culturales y tradicionales.

Caracterizacion cultural comunidades étnicas.

Realizar una breve descripcion de las comunidades étnicas presentes en el
area de influencia del proyecto, considerando territorios, demografia,
economia tradicional, organizacion social, y presencia institucional.

Area de influencia directa

Caracterizacion cultural comunidades no étnicas

Para la poblacion asentada en el area local, identificar y analizar los
siguientes aspectos:

* Modificaciones culturales, identificando las potencialidades, resistencias
y capacidad de adaptacion al cambio. Capacidad para asimilar o dar
respuesta a valores culturales exégenos o ante nuevos hechos sociales
que puedan conducir a un cambio cultural (como desplazamientos
poblacionales u otros ordenamientos del territorio), precisando la
vulnerabilidad frente a la pérdida de autonomia cultural o de los valores
fundamentales.

* Bases del sistema sociocultural: describir las practicas culturales mas
relevantes por su efecto integrador y de identificacion cultural y que de
alguna manera (que debe ser puntualizada en el capitulo de impactos o
PMA) podrian interactuar en algun momento con el proyecto.

* Uso y manejo del entorno: dinamica de la presion cultural sobre los
recursos naturales; analisis del orden espacial y sus redes culturales a fin
de evaluar la desarticulacidon que puede producirse en el territorio, por la
ejecucion del proyecto.

Caracterizacion cultural comunidades étnicas

Cuando en el area de influencia local y puntual, se encuentren asentadas
comunidades étnicas que seran afectadas por el desarrollo del proyecto, se
deben identificar estas comunidades, profundizando en la definicion de los
aspectos territoriales que involucran estas etnias, en cumplimiento del
articulo 76 de la Ley 99 de 1993 y de lo establecido en la Ley 21 de 1991, en
la Ley 70 de 1993 y en el Decreto 1320 de 1998.
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El estudio de las comunidades étnicas debe estar referido a los aspectos que
a continuacion se relacionan, con el objeto de identificar la manera como
pueden ser afectados por el proyecto:

Dinamica de poblamiento: Identificar y analizar los patrones de
asentamiento, dependencia econdémica y sociocultural con los ecosistemas,
concepciones tradicionales sobre la ocupacion del territorio y las dinamicas
culturales de cambio originadas por el contacto con otras culturas.

El trabajo de campo debe identificar y describir la diferenciacion cultural y
tradicional del territorio, constatando la heterogeneidad del manejo del
espacio a partir de las diferentes expresiones culturales al interior y exterior
de la comunidad étnica. Para esta identificacion se debe tener en cuenta
lugares sagrados, clasificaciones toponimicas, caza cultural, salados,
jerarquias espaciales y ambientales, usos del bosque, entre otros.

Territorios: identificar el tipo de tenencia de la tierra de las comunidades
étnicas: resguardo, reserva, territorios colectivos, areas susceptibles de
titulacion, entre otros.

Etnolingiiistica: determinar la lengua y dialectos predominantes en la
poblacién.

Demografia: establecer la poblaciéon total, su distribucién, densidad,
tendencia de crecimiento, composicién por edad y sexo; tasa de natalidad,
mortalidad, morbilidad y migracion. Caracterizacion de la estructura familiar
(tipo, tamafo) y la tendencia de crecimiento.

Salud: analizar el sistema de salud tradicional, las estrategias y espacios de
curacién teniendo en cuenta los agentes de salud utilizados por la comunidad
(taitas, curanderos, curacas, paye€s, etc.) con los cuales, de ser posible, se
debe hacer un acercamiento especial con el fin de precisar desde el
conocimiento tradicional las implicaciones del proyecto en el bienestar de la
comunidad. Definir la relacidbn con los deméas sistemas de salud vy las
caracteristicas de la morbimortalidad.

Educacidén: establecer y analizar los tipos de educacion (Etnoeducacion,
formal y no formal) que se imparte en las comunidades, teniendo en cuenta
la cobertura, entes a cargo e infraestructura existente. Igualmente identificar
los demas espacios de socializacion.

Religiosidad: presentar una sintesis de los aspectos religiosos tradicionales
mas sobresalientes, a partir de los cuales las comunidades han definido su
relacion con los mundos, identificando los ritos y mitos que definen su cultura
y los elementos culturales que permanecen poco alterados. ldentificar los
aspectos religiosos mas destacados en la relacion hombre — naturaleza.
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Economia tradicional: caracterizar los sistemas econdmicos teniendo en
cuenta la forma de apropiacion y distribucion, las actividades, estrategias
productivas, tecnologias tradicionales e infraestructura asociada. Identificar
los procesos de comercializacion de productos tanto inter como extralocales
y regionales. Determinar las practicas de uso, aprovechamiento e interaccion
de la poblacién con los recursos naturales. Analizar la participacién de los
miembros de la comunidad en cada una de las actividades productivas.

Organizacion sociocultural: hacer una sintesis de los roles mas
importantes reconocidos por las comunidades desde las formas tradicionales
de organizacion y sobre las relaciones de parentesco y vecindad. Precisar
los tipos de organizacidbn, normas colectivas, representantes legales,
autoridades tradicionales y autoridades legitimamente reconocidas.

Identificar con su respectivo andlisis el tipo de relaciones interétnicas y
culturales, los vinculos con otras organizaciones comunitarias existentes en
el area, los diferentes conflictos y las formas culturales de resolucion.

Presencia Institucional: describir las investigaciones, proyectos y obras que
se adelantan por instituciones gubernamentales y no gubernamentales
dentro de los territorios tradicionales de las comunidades étnicas, analizando
la funcion que cumple, capacidad de gestion, la vinculacidon que tiene la
poblacién y la cobertura.

Identificar los proyectos de etnodesarrollo que se estén ejecutando, para
cada una de las comunidades y los que se encuentren proyectados.

3.12.4.4.6  Aspectos arqueoldgicos

Area de influencia directa

Se debe adelantar un proyecto de arqueologia preventiva de acuerdo con el
procedimiento establecido por el Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia (ICANH), el cual comprende dos etapas:

* Diagnéstico y Evaluacion.
* Plan de Manejo Arqueoldgico

Se debe anexar copias de los certificados del ICANH, donde se demuestre la
realizacion de las etapas correspondientes, conforme a lo establecido en las
normas que regulen la materia al momento de solicitar la respectiva Licencia
Ambiental.

3.12.4.4.7 Dimension politico-organizativa

Aspectos politicos
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Identificar los actores sociales que interactuan en el area local del proyecto
que representen la estructura de poder existente, analizando el grado de
conflictividad generado por su interaccion con el resto de la sociedad.

Presencia institucional y Organizacién comunitaria

Con el objeto de elaborar un panorama general sobre la organizacion y
presencia institucional local relacionada con el proyecto, identificar y analizar
lo siguiente:

* La gestion de las instituciones y organizaciones publicas y privadas,
organizaciones civicas y comunitarias que tienen una presencia relevante
en el area de influencia directa, como también la capacidad de
convocatoria, de atender los cambios y demandas introducidos por el
proyecto y poblacion cubierta.

* |dentificar actores tales como: instituciones, organizaciones y agentes
sociales que intervienen en la resolucién de los conflictos, con el fin de
aprovechar los espacios de interlocucion para el desarrollo del estudio.

* Identificar las organizaciones civiles, comunitarias y gremiales, con
presencia o incidencia en el area, analizando:

Los programas o proyectos planeados o0 en ejecucién, su capacidad
administrativa, de gestion y cobertura, formas y grados de participacion de la
comunidad, interlocutores para la gestibn ambiental.

Identificar los posibles espacios de participacion con la comunidad, los
interlocutores para el proceso de informacion del proyecto y presentacion del
Plan de Manejo Ambiental, determinando el tipo de percepcion y respuesta
frente al proyecto.

3.12.4.4.8 Tendencias del desarrollo

Establecer las tendencias probables de desarrollo del area de influencia
directa, haciendo un andlisis integral de la realidad socioeconémica del area,
resultante de la articulacién de los aspectos mas relevantes analizados en
las diferentes dimensiones (demografica, espacial, econémica, cultural y
politico-organizativa) y de los planes de desarrollo, de ordenamiento
territorial y de gestion ambiental existentes (en ejecucion o proyectados) en
los niveles nacional, departamental y municipal.

Para lo anterior es necesario identificar los proyectos de desarrollo
impulsados por el sector oficial o privado, precisando las caracteristicas,
cobertura, estado en que se encuentran, agentes sociales involucrados y el
tipo de participacidn que tiene o tendran, con el objeto de evaluar la
injerencia del proyecto en la dinamica local y regional.
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3.12.4.4.9 Informacion sobre poblacion a desplazar

Si como consecuencia de la ejecucidn del proyecto se requieren procesos de
traslado de poblacion respecto a su lugar de vivienda, produccion y redes
sociales, se debera formular un programa de compensacion a la poblaciéon
afectada a partir de la identificacion de la misma con sus condiciones
socioeconémicas, con el objeto de garantizar un adecuado proceso de
reasentamiento, para lo cual se debera levantar un censo de esta
poblacion, donde se identifique y analice:

Demografia: poblacién total, por edad y sexo.

Nivel de arraigo de las familias, su capacidad para asimilar cambios
dréasticos por efecto del proyecto (desplazamientos poblacionales u otros
ordenamientos del territorio).

Dinamica en las relaciones de parentesco y vecindad con los demas
habitantes de la zona.

Base econbmica: identificar las actividades productivas principales y
complementarias, economias de subsistencia, economias de mercado,
tecnologias y productividad, niveles de ingreso, flujos e infraestructura de
produccién y comercializacién, ocupacioén y empleo.

De cada familia se debe analizar:

- Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella.
- Permanencia en el predio y en el area.
- Estructura familiar (tipo: nuclear, extensa), numero de hijos y

miembros.

- Nivel de vulnerabilidad.
- Caracteristicas constructivas, distribucion espacial y dotacion de las

viviendas.

- Expectativas que la familia tiene frente al proyecto y al posible

traslado.

- Vinculacion de los miembros a alguna de las organizaciones

comunitarias a nivel veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

Identificar y analizar el orden espacial y sus redes culturales a fin de
evaluar la desarticulacion que puede producirse en el territorio, por la
ejecucion del proyecto.

Identificar de manera preliminar conjuntamente con cada familia las
alternativas de traslado.
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* Poblacién receptora: cuando el reasentamiento de la poblacién se
realice en una comunidad ya estructurada, debe hacerse una
caracterizacion de la comunidad receptora, analizando los aspectos mas
relevantes que se considere van a facilitar o dificultar la integracion del
nuevo grupo en la misma.

3.12.4.5 Zonificacion ambiental

Con base en la caracterizacibn ambiental del area de influencia y la
legislacion vigente, efectuar un andlisis integral de los medios abiético,
bibtico y socioeconémico, con el fin de realizar la zonificacion ambiental, en
donde se determine la potencialidad, fragilidad y sensibilidad ambiental del
area, en su condicion sin proyecto.

Describir el método utilizado, indicando los criterios para su valoracion y
sefalando sus limitaciones.

Esta zonificacion debe cartografiarse para el area de influencia indirecta a
escala 1:25.000 y para el area de influencia directa a escala 1:10.000 6
mayor, acorde con la sensibilidad ambiental de la tematica tratada.

La zonificacion ambiental para el area de influencia directa sera el insumo
béasico para el ordenamiento y planificacion de la misma.

Con la informacién de la caracterizacidon y demanda de recursos se deberan
elaborar los mapas tematicos; teniendo en cuenta los siguientes pasos:

* Agrupacién de atributos (unidades definidas en las diferentes variables).
* Superposicion de la informacion a través de SIG.
* Obtencién de mapas de zonificacién intermedios.

* Superposicidon de mapas para obtener zonificacién final.
Las areas de sensibilidad ambiental se definen:

Areas de especial significado ambiental (4reas naturales protegidas,
ecosistemas sensibles, rondas, corredores biologicos, zonas endémicas,
amenazadas o en peligro critico, areas para cria, reproduccién, alimentacion
y anidacién, zonas de paso migratorias.

Areas de recuperacién ambiental (areas erosionadas, de conflicto por el uso
del suelo o contaminadas)

Areas de riesgo y amenazas (zonas de deslizamientos e inundaciones)
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Areas de produccién econémica (ganaderas, agricolas, mineras, entre otras)

Areas de importancia social (asentamientos humanos, infraestructura fisica,
social y de importancia histérica y cultural).

3.12.5 CAPI'TULO’ 5. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO O
AFECTACION DE RECURSOS NATURALES.

Presentar una detallada caracterizacibn de los recursos naturales que
demandara el proyecto y que seran utilizados, aprovechados o afectados
durante las diferentes etapas del mismo, incluyendo los que requieran o0 no
permisos, concesiones o autorizaciones.

Lo pertinente a los permisos, concesiones Yy autorizaciones par
aprovechamiento de los recursos naturales, se debe presentar como minimo
la informacién requerida en los Formularios Unicos Nacionales, existentes
para tal fin.

3.12.5.1 Aguas superficiales

Cuando se requiera la utilizacion de aguas superficiales, presentar como
minimo la siguiente informacion:

* Nombre de la fuente, sitio de captacion (georreferenciada), informacion
sobre caudales y calidad del agua.

* Volumen de agua requerido para cada actividad.

* Infraestructura y sistemas de captacion, conduccién y tratamiento.
* Usos y volumenes aguas abajo de la captacion.

* Adquisicion de predios o la constitucion de servidumbres.

3.12.5.2 Aguas subterraneas

Con base en la caracterizacion hidrogeologica del area de influencia directa
del proyecto, para la exploracion de aguas subterraneas se debe presentar:

* El estudio geoeléctrico del area donde se pretende hacer la exploracién,
georreferenciando la ubicacion de los posibles pozos.

* Los puntos de agua subterranea adyacentes, cuerpos de agua
superficiales y posibles conflictos por el uso de aguas subterraneas.

* El método de perforacion y caracteristicas técnicas del pozo.
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* Volumen de agua requerido.

* Adquisicion de predios o la constitucion de servidumbres.

Para la concesion de las aguas subterraneas se deben presentar los
resultados de la prueba de bombeo del pozo e informar sobre la
infraestructura y sistemas de conduccién.

3.12.5.3 Vertimientos

Cuando se requiera la realizacién de vertimientos de aguas residuales, se
debe describir el sistema de tratamiento (detalles, planos o figuras), puntos
de descarga, caudal, caracteristicas de flujo (continuo o intermitente), clase y
calidad del vertimiento, ademas de lo siguiente:

Para cuerpos de agua

* |dentificar y localizar (georeferenciar) las corrientes receptoras de las
descargas de aguas residuales y determinar sus caudales de estiaje.

* Realizar un muestreo sobre la calidad fisico-quimica, bacterioldgica e
hidrobiolégica de la fuente receptora, de acuerdo a los parametros
mencionados en el numeral 3.2.5 de los presentes Términos de
Referencia.

* Definir la capacidad de asimilacion del cuerpo receptor.

* Relacionar los usos del recurso aguas abajo del sitio de vertimiento.
Para suelos

* Identificar y localizar (georeferenciar) posibles areas de disposicion y
presentar las pruebas de percolacion respectivas.

* Realizar la caracterizacion fisico-quimica del area de disposicion (textura,
capacidad de intercambio catiénico, pH, relaciobn de adsorcién de sodio
(RAS), porcentaje de sodio intercambiable, contenido de humedad), para
la disposicion de aguas industriales se debera adicionalmente evaluar
grasas y aceites y metales (los metales a evaluar dependeran de la
composicion fisicoquimica del vertimiento).

3.12.5.4 Ocupacion de cauces

Cuando el proyecto requiera la intervencion de cauces de cuerpos de agua,
se debe identificar y caracterizar la dinamica fluvial de los posibles tramos o
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sectores a ser intervenidos y, describir las obras tipicas a construir, la
temporalidad y procedimientos constructivos.

3.12.5.5 Materiales de construccion

Cuando se requiera de materiales de construccion para la ejecucion de las
obras, se debe identificar y localizar (georeferenciar) los sitios que cuenten
con las autorizaciones minero y ambientales vigentes, que respondan a la
demanda del proyecto.

3.12.5.6 Aprovechamiento forestal
Cuando se requiera remover o afectar vegetacion, como minimo se debe:

* Localizar y georreferenciar las éareas donde se realizara el
aprovechamiento, relacionando la vereda o el corregimiento y el
municipio en el cual se ubican. Igualmente se deben identificar los
predios afectados, con el nombre de su propietario.

* Presentar planos o planchas a escalas que permitan visualizar las
diferentes coberturas a aprovechar, tales como bosques naturales,
plantados, rodales, estratificaciones y vegetacion de toda el area del
proyecto de acuerdo a los estados sucesionales, asi como la ubicacion
de las obras de infraestructura complementarias al aprovechamiento
forestal tales como campamentos, vias, aserrios y centros de acopio,
entre otros.

* Realizar un inventario de las superficies boscosas que requieren ser
removidas, mediante un muestreo estratificado al azar, con una
intensidad de muestreo del 5% para fustales con diametro a la altura del
pecho (DAP) superior a los 10 cm., 2% para latizales con diametros entre
los 5y 10 cm o alturas entre los 1.5 y 3.0 m. Dicho muestreo debe contar
con una confiabilidad del 95% y un error de muestreo inferior al 20% del
volumen total a remover. En este inventario se deben identificar las
especies amenazadas y vedadas.

* Estimar el area y volumen total y comercial a remover dentro de la
jurisdiccion de cada corporacion autbnoma regional para cada tipo de
cobertura vegetal y sus principales especies.

3.12.5.7 Emisiones atmosféricas

Cuando se requiera permiso para emisiones atmosféricas, para cada una de
las fuentes de generacion de emisiones, se debe:

* Presentar la localizacion sobre el plano general de las instalaciones.
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* Mencionar las especificaciones técnicas de las chimeneas y ductos a
instalar, indicando los materiales de construccion, dimensiones y el
mantenimiento que se adoptara.

* Estimar mediante factores de emision o balance de masa las posibles
emisiones que pueden ser generadas, de acuerdo con las materias
primas, insumos y combustibles utilizados en el proceso; la produccion
prevista y sus proyecciones a cinco anos (5).

* Presentar las especificaciones técnicas (folletos, diagramas, catalogos,
esquemas) y disefos sobre los sistemas de control de emisiones a
instalar o construir.

* Indicar el sistema de tratamiento y disposicion final del material
recolectado por los equipos de control.

* Presentar informacién concerniente a estudios realizados sobre la
calidad del aire en la zona de influencia directa del proyecto, en caso de
no existir la empresa debe realizarlo (en forma individual o
conjuntamente con otras industrias presentes en la zona).

* Aplicar modelos de dispersion gaussianos material particulado, éxidos de
azufre, 6xidos de nitrbgeno, compuestos organicos volatiles, teniendo en
cuenta los siguientes aspectos: el modelo se debe aplicar para distancias
entre 0.05 y 5 kilbmetros de las fuentes, teniendo en cuenta las ocho
direcciones del viento; realizar analisis de estabilidad usando informacion
meteorolégica multianual (minimo 2 afnos), las velocidades del viento
para cada rango de velocidad y categoria de estabilidad se deben
corregir para la altura de descarga de cada fuente y hallar la
sobreelevacion de la pluma y la altura efectiva para cada rango de
velocidad.

* Incluir los célculos intermedios y los soportes de la informacion
meteorolbégica que se utilice en el modelo. El resultado de la aplicacion
de los modelos de dispersion se debe presentar en tablas y en mapas de
isopletas sobre la topografia general de la region, por fuente y el aporte
total por pardmetro para todas las fuentes se debe generar a partir de
aplicaciones matematicas asociadas a la superposicién de imagenes.

3.12.5.8 Residuos solidos

Con base en la caracterizacion del area de influencia, para la autorizacion del
manejo integral de los residuos solidos, se debe presentar la siguiente
informacion:
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* Clasificacibn de los residuos domésticos, industriales y especiales.
Estimar los volumenes de residuos domésticos.

* Impactos ambientales previsibles.

* Alternativas de tratamiento, manejo y disposicibn e infraestructura
asociada.

Cuando se pretenda utilizar la incineracion como manejo se debe tener en
cuenta la reglamentacion vigente expedida por las autoridades ambientales.

Cuando se requiera realizar el manejo, transporte y disposicion de materiales
sobrantes de excavacion, se debe incluir como minimo lo siguiente para cada
sitio de disposicion:

* Relacion de los volumenes de material a disponer en cada uno de los
sitios identificados, indicando su procedencia de acuerdo a cada tramo
del Proyecto y determinacién de la ruta a seguir por los vehiculos que
transportaran el material.

* Localizacién georeferenciada y planos topograficos con planimetria y
altimetria.

* Analisis de factores de seguridad y riesgo de desplazamiento ante cargas
externas.

* Ubicacidon de las vias de acceso al sitio, con la informacion
correspondiente al disefio y medidas de manejo ambiental de éstas
durante su utilizacion; igualmente, determinar las medidas a implementar
para que una vez terminada la actividad los accesos sean entregados en
iguales o0 mejores condiciones a las encontradas inicialmente.

* Identificacion de viviendas, cuerpos de agua y vegetacion a remover
(inventario forestal).

 Parametros de disefio y planos a escala 1:5000 o mayores,
correspondientes a las obras de infraestructura necesarias para la
adecuacion del area (drenajes y subdrenajes, estructuras de
confinamiento y contencién y taludes, entre otros).

* Planta y perfiles del desarrollo del relleno, donde se presenten las
diferentes etapas de su ejecucion.

* Propuesta de adecuacion final del relleno y programa de revegetalizacion
(disefio paisajistico).
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* Identificacion de los usos finales de cada uno de los sitios de disposicion.
3.12.6 CAPITULO 6. EVALUACION AMBIENTAL

3.12.6.1 Identificacion y evaluacién de impactos

Para la identificacion y evaluacion de impactos ambientales se debe partir de
la caracterizacion del area de influencia. Dicha caracterizacion expresa las
condiciones generales de la zona sin los efectos del proyecto y se constituye
en la base para analizar como el proyecto la modificarad. Lo anterior indica
gue se analizardn dos escenarios a saber: la determinacién de impactos
ambientales con y sin proyecto, estableciendo los indicadores de
vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad a fin de reconocer y precisar los
impactos atribuibles al proyecto. Se debe presentar la metodologia utilizada.

3.12.6.1.1  Sin proyecto

En el analisis sin proyecto, se debe cualificar y cuantificar el estado actual de
los sistemas naturales y estimar su tendencia considerando la perspectiva
del desarrollo regional y local, la dinamica economica, los planes
gubernamentales, la preservacion y manejo de los recursos naturales y las
consecuencias que para los ecosistemas de la zona tienen las actividades
antropicas y naturales propias de la regién.

3.12.6.1.2 Con proyecto

Esta evaluacion debe contener la identificaciébn y la calificacion de los
impactos y efectos generados por el proyecto sobre el entorno, como
resultado de la interrelacion entre las diferentes etapas y actividades del
mismo y los medios abibtico, bidtico y socioecondmico del area de influencia.

Se debe describir el método de evaluacion utilizado, indicando los criterios
para su valoracion y sefalando sus limitaciones, acorde con las
caracteristicas ambientales del area de influencia del proyecto y sus
actividades. Dicha evaluacion debe contar con sus respectivas categorias de
manera que facilite la ponderacion cualitativa y cuantitativa de los impactos.

Cuando existan incertidumbres acerca de la magnitud y/o alcance de algun
impacto del proyecto sobre el ambiente, se deben realizar y describir las
predicciones para el escenario mas critico.

En relacién con los impactos mas significativos identificados, se analizaran
los impactos acumulativos a nivel regional por la ejecucion y operacion del
proyecto y con respecto a proyectos ya existentes.

Evaluacion econémica compuesta por el estudio de valoracion econémica de
impactos ambientales y el analisis costo beneficio ambiental.
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Andlisis Costo Beneficio — ACB como una herramienta de evaluacion de
proyectos, la cual permite estimar el beneficio neto de un proyecto, medido
desde el punto de vista de las pérdidas y ganancias generadas sobre el
bienestar social.

Desagregar cualquier impacto ambiental en componentes de valor
individuales, utilizando el enfoque del Valor Econdmico Total (VET), donde
un impacto es descompuesto en una cantidad de categorias del valor que
afecta.

Obtener en términos monetarios el valor de los impactos
(positivos/negativos).

Agregacion de los beneficios y costos ambientales para obtener los
principales criterios de decisidén, tales como son el valor presente neto
economico (VPNE), la tasa interna de retorno econdémica (TIRE) y la relacion
costo beneficio econdmica (RCB)

Una vez obtenido el VPNE, el consultor aplicara el test del VPNE. Aqui
analizara el valor presente del proyecto teniendo en cuenta que el criterio de
aceptacion, rechazo o indiferencia en la viabilidad de un proyecto, consiste
en un VPNE mayor a cero, menor a cero, e igual a cero, respectivamente.

Valor o costo de las acciones de prevencion, correccidn, mitigacion vy
compensacion para corregir los impactos negativos generados por el
proyecto, el empleo generado, los recursos de regalias, los impuestos, etc.

Los costos corresponden al valor de los impactos negativos generados por el
proyecto, los cuales deben ser valorados con las metodologias presentadas
en la seccidon anterior, tales como: efectos sobre la salud, efectos sobre la
productividad, impactos sobre el valor de las propiedades, impactos sobre la
biodiversidad, impactos sobre valores historicos y culturales, costos del
proyecto a precios cuenta, etc.

Esta informacion es clave para hacer la valoracion econdmica del impacto
que sera la que alimentara el flujo de caja con regulaciébn o control de
impacto ambientales del proyecto.

3.12.7 CAPiTULO 7. ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL
PROYECTO

A partir de la zonificacibn ambiental y teniendo en cuenta la evaluacion de
impactos realizada, se debe determinar la zonificacibn de manejo ambiental
para las diferentes actividades del proyecto que sean aplicables atendiendo
la siguiente clasificacion:
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Areas de Exclusion: corresponde a areas que no pueden ser intervenidas
por las actividades del proyecto. Se considera que el criterio de exclusidon
esta relacionado con la fragilidad, sensibilidad y funcionalidad socio-
ambiental de la zona; de la capacidad de autorecuperacién de los medios a
ser afectados y del caracter de areas con régimen especial.

Areas de Intervenciéon con Restricciones: se trata de areas donde se
deben tener en cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes
con las actividades y etapas del proyecto y con la sensibilidad ambiental de
la zona. Deben establecerse grados (tales como: mayor, media, menor) y
tipos de restriccion (fisica, bidtica y/o socioeconémica) y condiciones de las
actividades que se pueden llevar a cabo en tales areas.

Areas de Intervencion: Corresponde a areas donde se puede desarrollar el
proyecto, con manejo ambiental acorde con las actividades y etapas del
mismo.

3.12.8 CAPITULO 8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, necesarios para
prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos generados por el
proyecto durante las diferentes etapas. Para cada impacto identificado,
debe formularse como minimo un programa y/o proyecto como medida de
manejo.

El Plan de Manejo Ambiental - PMA debe ser presentado en fichas en las
cuales se precise como minimo: objetivos, metas, etapa, impactos a
controlar, tipo de medida, acciones a desarrollar (figuras y detalles), lugar de
aplicaciéon, poblacién beneficiada, mecanismos y estrategias participativas,
personal requerido, indicadores de seguimiento y monitoreo (cualificables y
cuantificables), responsable de la ejecucion, cronograma y presupuesto.

Se sugiere como minimo contemplar — en caso de que aplique para el
manejo de los impactos identificados — los siguientes programas para cada
uno de los medios:

3.12.8.1 Medio abioético

* Programas de manejo del recurso suelo

- Manejo y disposicién de materiales sobrantes de excavacion

- Manejo de taludes.

- Manejo de fuentes de materiales.

- Manejo de plantas de trituracion, concreto y asfalto.

- Manejo de patios de almacenamiento y talleres de mantenimiento.
- Manejo de explosivos y ejecucion de voladuras.
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- Manejo de materiales y equipos de construccion.

- Manejo de residuos liquidos.

- Manejo de escorrentia.

- Manejo de residuos sélidos domésticos, industriales y especiales.
- Manejo morfoldgico y paisajistico.

* Programas de manejo del recurso hidrico

- Manejo de residuos liquidos.

- Manejo de residuos sélidos.

- Manejo de cruces de cuerpos de agua.
- Manejo de la captacion.

- Programa de manejo del recurso aire

- Manejo de fuentes de emisiones y ruido

* Programa de compensacion para el medio abibtico

— Por la afectacion del suelo
— Por la afectacioén del recurso hidrico

3.12.8.2 Medio biético

* Programas de manejo del suelo
- Manejo de remocion de cobertura vegetal y descapote.

- Manejo de flora
- Manejo de fauna
- Manejo del aprovechamiento forestal.

* Programa de proteccion y conservacion de habitats.

* Programa de revegetalizacidn y/o reforestacion.

* Programa de conservacion de especies vegetales y faunisticas en peligro
critico en veda o aquellas que no se encuentren registradas dentro del
inventario nacional o que se cataloguen como posibles especies no
identificadas.

* Programa de compensacion para el medio bibtico.

- Por aprovechamiento de la cobertura vegetal:
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v’ Las areas a compensar no seran asimiladas a aquellas que por
diseno, o requerimientos técnicos tengan que ser empradizadas o
revegetalizadas.

v’ Listado de predios y propietarios donde se realizaran las actividades
de compensacion forestal, sus correspondientes areas, especies,
distancias, densidades, sistemas de siembra y plan de mantenimiento
(minimo a tres afos).

v' En caso de compra de predios, como compensacion, se debe realizar
un programa de preservacion y conservacion, el cual debe ser
concertado entre la Corporacién Autbnoma Regional competente, el
municipio y el propietario del proyecto.

- Por afectacién paisajistica

Un proyecto de manejo paisajistico de areas de especial interés para las
comunidades y las entidades territoriales.

- Porfaunay flora:

v' Establecer un proyecto de recuperacibn de habitats para la
preservacion de especies endémicas, en peligros criticos o
vulnerables, entre otras.

v' Apoyo a proyectos de investigacion de especies de fauna y flora
vulnerables con fines de repoblamiento.

3.12.8.3 Medio socioeconémico

* Programa de educacion y capacitacion al personal vinculado al proyecto.
* Programa de informacién y participacion comunitaria.

* Programa de reasentamiento de la poblacion afectada.

* Programa de apoyo a la capacidad de gestion institucional.

* Programa de capacitacion, educacion y concientizacion a la comunidad
aledana al proyecto.

* Programa de contratacion de mano de obra local.
* Programa de arqueologia preventiva.
* Programa de compensacion social: En caso de afectacion a los

componentes social, economico y cultural (infraestructura o actividades
individuales o colectivas), la compensacion debe orientarse a la
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reposicion, garantizando iguales o mejores condiciones de vida de los
pobladores asentados en el area de influencia directa.

3.12.9 CAPITULO 9. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL
PROYECTO

El programa de seguimiento y monitoreo debe contemplar como minimo lo
indicado en cada una de las fichas del plan de manejo ambiental. Los sitios
de muestreo deben georeferenciarse y justificar su representatividad en
cuanto a cobertura espacial y temporal, para establecer la red de monitoreo
que permita el seguimiento de los medios abibtico, bidtico y socioecondmico.
Dicho programa debe incluir lo siguiente para cada uno de los medios:

3.12.9.1 Medio abiético

* Aguas residuales y fuentes receptoras.

Aguas subterraneas.

Emisiones atmosféricas, calidad de aire y ruido.

Suelo.

Sistemas de manejo, tratamiento y disposicion de residuos sélidos.

3.12.9.2 Medio bidtico

Flora y fauna (endémica, en peligro de extincion o vulnerable, entre
otras).

Humedales.

Recursos hidrobiolégicos.
* Programas de revegetalizacion y/o reforestacion.
3.12.9.3 Medio socioeconémico

Considerar como minimo:

* Manejo de los impactos sociales directos e indirectos del proyecto.
* Efectividad de los programas del plan de gestidén social.

* Los conflictos sociales.
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* Acciones y procesos generados por las obras en la entidad territorial.
* La atencion de inquietudes, solicitudes o reclamos de la comunidades.

* La participacién e informacion oportuna de las comunidades
3.12.10 CAPITULO 10. PLAN DE CONTINGENCIA

3.12.10.1 Analisis de riesgos

Debe incluir la identificacibn de las amenazas o siniestros de posible
ocurrencia, el tiempo de exposicidn del elemento amenazante, la definicion
de escenarios, la estimacion de la probabilidad de ocurrencia de las
emergencias y la definicidon de los factores de vulnerabilidad que permitan
calificar la gravedad de los eventos generadores de emergencias en cada
escenario. Esta valoracion debe considerar los riesgos tanto endogenos
como exdgenos. Se debe presentar la metodologia utilizada.

Durante la evaluaciéon de la vulnerabilidad se deben considerar, al menos los
siguientes factores:

Victimas: numero y clase de victimas, asi como también el tipo y gravedad
de las lesiones.

Daino ambiental: evalua los impactos sobre el agua, fauna, flora, aire, suelos
y comunidad, como consecuencia de una emergencia.

Pérdidas materiales: representadas en infraestructura, equipos, productos,
costos de las operaciones del control de emergencia, multas,
indemnizaciones y atencion médica, entre otras.

El riesgo es una funcion que depende de la probabilidad de ocurrencia de la
emergencia y de la gravedad de las consecuencias de la misma. La
aceptabilidad de los riesgos se clasifica con el fin de definir el alcance de las
medidas de planeacién requeridas para el control.

Los resultados del andlisis se deben llevar a mapas de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo, en escala 1:25.000 o menor y 1:10.000 o mayor
segun corresponda al area de influencia indirecta o directa, respectivamente.

3.12.10.2 Plan de contingencia

Con base en el analisis de riesgos, se debe estructurar el Plan de
Contingencia mediante el disefio de planes estratégicos, consistentes en la
elaboracion de programas que designen las funciones y el uso eficiente de
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los recursos para cada una de las personas o entidades involucradas; planes
operativos donde se establezcan los procedimientos de emergencia, que
permitan la rapida movilizacion de los recursos humanos y técnicos para
poner en marcha las acciones inmediatas de la respuesta; y un sistema de
informacion, que consiste en la elaboracion de una guia de procedimientos,
para lograr una efectiva comunicacion con el personal que conforma las
brigadas, las entidades de apoyo externo y la comunidad afectada.

Este plan de contingencia debe contemplar: emergencias y contingencias
durante la construccion y los lineamientos para la operacion.

Deben cartografiarse las é&reas de riesgo identificadas, las vias de
evacuacion y la localizacion de los equipos necesarios para dar respuesta a
las contingencias.

3.12.11 CAPITULO 11. PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACION
FINAL

Para las areas e infraestructura intervenidas de manera directa por el
proyecto, debe:

* Presentar una propuesta de uso final del suelo en armonia con el
medio circundante.

* Senalar las medidas de manejo y reconformacion morfolégica que
garanticen la estabilidad y restablecimiento de la cobertura vegetal y la
reconformacién paisajistica, segun aplique y en concordancia con la
propuesta del uso final del suelo.

* Presentar una estrategia de informacion a las comunidades vy
autoridades del area de influencia acerca de la finalizacion del
proyecto y de la gestion social.

3.12.12 CAPITULO 12. PLAN DE INVERSION DEL 1%

Por el uso del recurso hidrico tomado de fuente natural (superficial y/o
subterraneo), se debe presentar una propuesta técnico-econbémica para la
inversion del 1%, de conformidad con la normatividad vigente.
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3.12.13 CAPI'TlJLO 13. ESPECIFICACIONES PARA LA
ELABORACION DE LA CARTOGRAFIA

3.12.13.1 Informacién geografica

El propésito de este numeral es establecer las normas minimas que se
deben cumplir en el proceso de captura y estructuracion de informacion
geografica y que puedan ser utilizados siguiendo politicas y estandares
oficiales vigentes.

3.12.13.2 Captura de informacién

Para espacializar correctamente los objetos de interés de los estudios, es
decir, toda informacion geométrica (punto, linea y poligono) asociada y toda
la cartografia béasica, temética y topogréafica se deben cumplir los siguientes
requisitos:

* Marco de referencia MAGNA — SIRGAS, asociado al elipsoide GRS80
(Global Reference System 1980, equivalente a WGS84 (World Geodetic
System 1984).

» Sistema de coordenadas geograficas; es decir latitud, longitud y altura.
En esta Gltima variable se debe especificar si esta referida al elipsoide
GRS80 (altura elipsoidal) o medida a partir de la red de nivelaciéon
nacional (altura nivelada).

* Precisiones: Para sobreponer la informacioén colectada en campo sobre
cartografia en diferentes escalas, se deben cumplir los siguientes
criterios de precision:

ESCALA ERROR MAXIMO PERMITIDO (*)
1:2 000 0,5m

1:10 000 2m

1:25 000 5m

1:100 000 20 m

1:500 000 30m

(*) Se refiere al error reportado después de ajustar las observaciones de
campo mediante minimos cuadrados.
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Los datos que se encuentren referidos al Datum Bogota deben ser
transformados a MAGNA — SIRGAS, mediante el aplicativo que aparece en
el siguiente enlace:

http://www.igac.gov.co:8080/igac_web/contenidos/detalle documento bid.jsp?idMen
u=172&idDocumento=1967&pagPadre=plantilla_proyectos eventos memorias.jsp

3.12.13.3 Modelo de datos

De acuerdo con los modelos adoptados para la base de datos geografica
corporativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (GDB
— MAVDT), el consultor suministrara los datos espaciales.

Para toda la informacién producida por el Consultor, se debe entregar el
metadato detallado de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana NTC-4611,
de otra manera se entenderan incompletos los productos entregados.

3.12.14 CAPITULO 14. RESUMEN EJECUTIVO

Para el Estudio de Impacto Ambiental — EIA se debe presentar como
documento independiente un resumen ejecutivo del mismo, el cual incluye
una sintesis del proyecto propuesto, las caracteristicas relevantes del area
de influencia, las obras y acciones bésicas de la construccion y operacion, el
método de evaluacibn ambiental seleccionado, la jerarquizacion vy
cuantificacion de los impactos ambientales significativos, la zonificacion
ambiental y de manejo, los criterios tenidos en cuenta para el andlisis de
alternativas y de tecnologias para los componentes del proyecto; presentar el
resumen del plan de manejo ambiental y de las necesidades de
aprovechamiento de recursos con sus caracteristicas principales.
Adicionalmente, especificar el costo total del proyecto y del Plan de Manejo
Ambiental y sus respectivos cronogramas de ejecucion.

INVIAS entregara al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
MAVDT el original del Estudio de Impacto Ambiental y una copia a la
Corporacion Autbnoma Regional respectiva. También debe entregar a dichas
entidades copia en medio magnético de la totalidad del estudio, incluyendo la
cartografia. Los anteriores son requisitos por tanto extensivos para el
Consultor.

La Guia esta disponible en el link:
http://www.invias.gov.co/invias/images/stories/quia_ambiental/vias final.pdf, 0 en la
Subdireccion de Medio Ambiente y Gestidén Social de INVIAS

3.12.15 ANEXOS.
l. GLOSARIO
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1.
1.
V.

VL.
VII.

REGISTRO FOTOGRAFICO

AEROFOTOGRAFIAS INTERPRETADAS

RESULTADOS DE MUESTREOS

INFORMACION PRIMARIA DE SUSTENTO

BIBLIOGRAFIA (referenciada segiin normas ICONTEC)

PLANOS DIGITALIZADOS Y CARTOGRAFIA TEMATICA. Los mapas
tematicos deben contener como informacion basica: curvas de nivel,
hidrografia, infraestructura basica y asentamientos. Las escalas
corresponden a las ya indicadas para las diferentes areas de
influencia del proyecto.

Se deben considerar como minimo las siguientes tematicas:

Localizaciéon del proyecto, que contenga division politico administrativa
y areas de influencia directa e indirecta.

Geologia, geomorfologia y estabilidad geotécnica.
Pendientes.
Suelos (clasificacion agrolégica y uso actual y potencial).

Clima (distribucion espacial de la precipitacion, rendimientos hidricos,
entre otros).

Mapa hidrolégico e hidrogeoldgico.
Cobertura vegetal.
Mapa de calidad de aire.

Mapa de Iséfonas traslapado con los usos del suelo de acuerdo al
ordenamiento territorial.

Localizacién de sitios de muestreo de las diferentes tematicas.

Mapa social: actividades productivas, zonas de interés arqueologico,
entidades territoriales vigentes y asentamientos humanos.

Zonificacion ambiental para las areas de influencia directa e indirecta.

Zonificacion de manejo ambiental del proyecto para el area de
influencia directa.

Mapa de riesgos y amenazas.
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* Mapas y planos (planta, perfil y detalles) del corredor vial,
campamentos, areas para la disposicion de material sobrante, zonas
de acopio, areas de mantenimiento de maquinaria y equipo, plantas
de triturado, concreto y asfalto, instalaciones de apoyo e
infraestructura asociada y vias de acceso (nuevas y existentes), entre
otros.

VIIl. RELACION DE MATERIAL ENTREGADO AL INSTITUTO DE
CIENCIAS, HERBARIO NACIONAL, ICANH U OTRAS ENTIDADES,
CON COPIA DEL DOCUMENTO DE ENTREGA Y LOS
RESPECTIVOS PERMISOS.

3.13 VOLUMEN XIll. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA,
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO
PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE
CONDICIONES

El informe final para la elaboracion de los Estudios de cantidades de obra,
andlisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuracion del pliego de
condiciones, debe contener los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
CAPITULO 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO 5. PRESUPUESTO

CAPITULO 6. PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y CRONOGRAMA DE
EJECUCION DE OBRA E INVERSION, PROGRAMA DE
UTILIZACION DE EQUIPOS Y DE MATERIALES

CAPITULO 7. PRODUCTOS ENTREGABLES
CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.13.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.13.1.1  Objetivo

Proporcionar la informacion de ingenieria necesaria para configurar los
Pliegos de Condiciones de la Licitacion de Construccion, estableciendo las

Abril de 2011 209



REQUERIMIENTOS TECNICOS FASE llI
Subdireccion de Apoyo Técnico

Condiciones Técnicas para el desarrollo de los trabajos asi como el
Programa de construcciéon, Cronograma de trabajo y de inversion, y el
Presupuesto estimado para la ejecucion de las obras.

3.13.1.2 Alcances

Para lograr el objetivo propuesto, el Consultor dentro de este estudio
especifico debe desarrollar los siguientes temas basados en los estudios,
planos y disefos adelantados por las diferentes areas técnicas del proyecto.

* Calcular las cantidades de obra, longitudes de transporte de materiales
de construccion y de materiales sobrantes.

* Identificar las Especificaciones Generales de Construccion aplicables al
proyecto.

* Definir las Especificaciones particulares de construccion requeridas para
la ejecucion de las obras.

 Elaborar los Analisis de Precios Unitarios teniendo en cuenta lo
establecido en las Especificaciones Generales de Construccion, asi
como lo definido en las especificaciones particulares.

e Calcular el A.lLU.
» Calcular el Presupuesto oficial para la obra.

* Elaborar el Programa de trabajo e inversion.

3.13.2 CAPITULO 2. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra para cada item se calcularan con base en los planos
y segun la sectorizacion de la via, presentando una matriz con las cantidades
de obra por kilbmetro. Las cantidades de obra se identificaran de acuerdo
con los establecido en las Especificaciones Generales de Construccion
actuales del INVIAS y las Particulares definidas por el estudio. Las
Especificaciones Particulares se identificaran con el numero del item la
Especificacion General de la cual se derivan seguido de la letra P que
modifica parcial o totalmente la Especificacion General.

Adicionalmente a la identificacion definida en las Especificaciones Generales
de Construccion, el consultor debera identificar los items de obra con los
codigos establecidos en el Sistema de Contratacién Estatal SICE, para
efectos de formular los planes de compra solicitados por la Contraloria
General de la Nacién.
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Para efectos de calcular los indices de ajuste el consultor debera clasificar
las los items por grupos de obra segun lo definido en la estructura del Indice
Costos de la Construccion Pesada ICCP publicado por el DANE.

Finalmente para efectos de hacer seguimiento a la ejecucion de las obras de
una forma integral se clasificaran los items de obra por Grandes Partidas de
Pago como se describe a continuacion: Explanacion (E), Obra de Arte (OA),
Sub-base (SB), Base (B), Pavimento (P), Conservacion y Obras Varias
(COV).

Estos valores se presentan en el formato denominado “LISTA DE
CANTIDADES DE OBRA”

LISTA DE CANTIDADES DE OBRA,

PR_  APR
GRUPO
CODIGO NOMBRE No. NOMBRE
SICE CAPITULO GPP AJl[J)gTE iTEM | DEL ITEM UNIDAD | CANTIDAD

3.13.3 CAPITULO 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

3.13.3.1 Especificaciones generales

Se tendra en cuenta todo lo estipulado en las “Especificaciones Generales de
Construccion”, vigentes del INVIAS, siguiendo su estructura de capitulos y
subcapitulos.

3.13.3.2 Especificaciones particulares
3.13.3.2.1  Generalidades

Cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran podran existir
Especificaciones Particulares de Construccion, correspondientes a trabajos
no cubiertos por las Especificaciones Generales, las cuales complementan,
sustituyen o modifican las Especificaciones Generales.

El Consultor elaborard Especificaciones Particulares cuando las
caracteristicas especiales de construccion del proyecto asi lo requieran,
teniendo en cuenta las condiciones de la zona donde se van a ejecutar los
trabajos y cuando estas no tienen total cubrimiento por las Especificaciones
Generales de construccion.
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Las Especificaciones Particulares se identificaran con el numero del item la
Especificacion General de la cual se derivan seguido de la letra P que
modifica parcial o totalmente la Especificacion General.

3.13.3.2.2  Estructura
La estructuracion de las Especificaciones Particulares debe contener:

Descripcion: Relacionando el conjunto de operaciones por realizar y sus
limites.

Clasificacion: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por sectores,
por caracteristicas del trabajo o por caracteristicas de los materiales, o
condiciones especiales de la zona donde se desarrollan

Materiales: Se indicaran los diferentes materiales y las caracteristicas,
calidades y ensayos que deben cumplir.

Equipo: Relacion del equipo minimo y adecuado para ejecutar la actividad
especial o particular.

Procedimiento de construccion: Descripcion de un procedimiento
apropiado en concordancia con una secuencia. Algunas veces no se
incorpora esta informacién por considerar que el constructor conoce las
practicas correspondientes de construccion.

Control y tolerancia: Valores admisibles para aceptacion de una labor en
cuanto a espesores, cotas, pendientes, etc.

Medida: Determinacion de la unidad de medida y la forma de su
cuantificacion y aproximacion

Pago: Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la
elaboracién del precio unitario de acuerdo a la labor realizada

item de pago: Descripcion del tipo de obra a ejecutar segin la unidad de
medida especificada.

Cuando la Especificacién Particular modifique la Especificacion General, el
texto de la especificacion particular debe corresponder al numeral
complementado o modificado.

3.13.4 CAPITULO 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Para elaborar los Analisis de Precios Unitarios el Consultor debe tener en
cuenta los siguientes aspectos:
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* Las condiciones de ejecucion de acuerdo a los items de pago de las
Especificaciones Generales y Particulares de Construccion del INVIAS.

* Las condiciones de la region en cuanto al acceso, recursos, insumos,
combustibles, disponibilidad de mano de obra, materiales de
construccion, equipos y demas aspectos que puedan influir en el costo
final de los precios unitarios y que afectan los rendimientos como los
factores de humedad, altura sobre el nivel del mar, etc.

* Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados.
Es necesario relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada
item, segun su unidad de medida incluyendo desperdicios y los
materiales o elementos auxiliares y/o adicionales transitorios (formaletas,
cimbras, vigas de lanzamiento, etc.).

* Los precios de los materiales para concretos (cemento, hierro,
agregados, etc.), deben corresponder a valores en el sitio de colocacion
incluyendo los costos de transporte.

* Solamente habra pago por separado para transporte de materiales
provenientes de excavacidon de cortes, préstamos y remocién de
derrumbes.

 Para la determinacion de los Precios Unitarios de m® de los materiales
para la estructura de pavimento como sub-base, base y mezcla asfaltica,
se consideraran cuantificandolos en su posicion definitiva y se
reconocera el transporte desde la Fuente de Material o Planta de
Produccion hasta el sitio de la colocacién por m>-Km., siendo este m®
compacto.

* En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de
obreros y de personal especializado teniendo en cuenta el jornal basico o
el vigente en la region, afectado del porcentaje de prestaciones sociales
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

* Los rendimientos establecidos para equipos y personal deberan ser el
resultado de un estudio cuidadoso de las condiciones del proyecto.

e Tanto la calidad, como la dosificacion de los materiales deberan
corresponder a las exigencias de las Especificaciones establecidas
(Generales y Particulares).

* Se debe incluir un anexo que incluya: Relacion de materiales por emplear
en el proyecto con el calculo de los consumos. Se debe incluir las
cotizaciones que se emplearon en la elaboraciéon de los analisis.
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* Andlisis de las tarifas horarias y estudio de rendimientos y ciclos del
equipo que se empleara.

* Andlisis de cuadrillas, rendimientos y calculo del factor prestacional.

* No se debe permitir el uso de precios referenciales o usar el promedio de
precio de otros proyectos.

3.13.4.1 Calculo de los analisis de precios unitarios (A.P.U)
3.13.4.1.1  Definicion

Los analisis de precios unitarios permiten determinar el costo de producir una
unidad de los items de obra requeridos en el proyecto.

Para calcular el precio de un item, lo primero que se debe revisar es su
especificacion, para determinar qué actividades se incluyen en el item y
como es la medida y pago de la actividad analizada.

Una vez se tiene claro lo anterior se procede a determinar los materiales,
mano de obra, equipos y transporte requerido para ejecutar la actividad.

Con esta informacion se determinan los rendimientos y consumos, segun sea
el caso, requeridos para ejecutar una unidad del item analizado.

En ocasiones es necesario realizar composiciones, sub-analisis, analisis
horarios, andlisis de cuadrillas o analisis auxiliares para determinar el costo
de los elementos que se emplearan en el analisis unitario.

A continuacion, se indicara en detalle como debe realizarse el calculo de
cada uno de los componentes del APU.

3.13.4.1.2 Metodologia para el Célculo de A.P.U.

Caélculo del costo de los Materiales

Precios:

Los precios de los materiales deberan estar respaldados por cotizaciones de
los proveedores del insumo. En el precio debe incluirse el IVA y el valor del
flete para llevarlo al sitio de la obra, y si aplica el valor del almacenamiento
espacial que se requiera.

Las cotizaciones se incluirdn como un anexo al informe de los A.P.U.
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Si los materiales son producidos en la obra se debera incluir el anélisis que
soporte el calculo del precio del insumo.

Cantidad:

Se debe calcular la cantidad del material que se va a consumir, para producir
una unidad del item que se estd analizando, e incluir los posibles
desperdicios que se puedan presentar, este calculo se debe incluir en una
memoria que acompafnara los A.P.U.

En el caso de los materiales granulares se debe incluir también el factor de
compactacion del material, normalmente este factor varia entre 1.15y 1.3.

En el caso de las mezclas de concreto asfaltico o hidraulico, si no se incluye
la cotizacidén del suministro del material, debera hacerse el respectivo analisis
auxiliar, en este caso las cantidades seran las dosificaciones utilizadas.

Valor de los materiales:

El valor de los materiales es el costo del material, multiplicado por la cantidad
gue se requiere para producir una unidad del item que se analiza.

Calculo del costo de la mano de obra

La mano de obra que se considera en el A.P.U., es la que se emplea
directamente en la ejecucion de la actividad, los ingenieros y el personal
administrativo de la obra se incluyen en el andlisis de A.l.U.

Costo de la mano de obra:

En primer lugar se debe determinar la escala salarial que se pagara en la
obra, normalmente se define clasificando el personal en maestros, oficiales y
ayudantes y asignado el salario a cada uno de ellos.

Adicionalmente se debe hacer una composicién del costo del jornal de la
mano de obra, considerando las horas ordinarias y nocturnas, de acuerdo
con la jornada que se tenga prevista para ejecutar la obra, definida en el
programa de trabajo. Las horas extras y el costo de los festivos se deben
incluir en el calculo del factor prestacional.

Analisis de cuadrillas — Rendimientos:

Se deben conformar cuadrillas, para cada trabajo, combinando la cantidad de
maestros-oficiales-obreros que se requieran para la actividad, calculando el
jornal (costo diario) de la cuadrilla.

Una vez se tienen conformadas las cuadrillas, se deben asignar a las
actividades y determinar el rendimiento de las mismas.
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El rendimiento, es la cantidad de unidades del item que se analiza, que la
cuadrilla produce en una jornada de trabajo.

La estimacion del rendimiento depende de las condiciones del trabajo que
realiza la cuadrilla y debe coincidir con las suposiciones utilizadas para
elaborar el programa de construccion.

Valor de la mano de obra:

El valor de la mano de obra, es el costo de la mano de obra dividido entre el
rendimiento de la cuadrilla para producir una unidad del item analizado.

Céalculo del costo del equipo

La eleccién del tipo y tamafio de los equipos debe corresponder con la tarea
que se va a realizar y estar acorde con el plan de obra que se incluye en el
programa de trabajo.

Tarifa horaria del equipo:

En el caso del equipo, si se tienen las cotizaciones de alquiler este es el
precio que se debe usar, incluyendo el IVA si aplica.

Las cotizaciones del alquiler de los equipos deben anexarse al informe de los
A.P.U.

Si no se tienen las cotizaciones se debe realizar el analisis de costo horario
de equipos.

En el caso anterior se debe incluir como anexo al informe de los A.P.U, el
soporte del valor del equipo que se utilizo.

Rendimiento del equipo:

El rendimiento es la cantidad de unidades del item analizado que el equipo
produce en una hora.

Para la estimacion del rendimiento del equipo, se debe partir del manual del
fabricante del equipo, sin embargo es necesario considerar las reducciones
por la disponibilidad del equipo y las condiciones particulares de trabajo que
tendra.

Ademas es necesario calcular los ciclos de produccion, que normalmente
incluyen varios equipos diferentes que se complementan en la ejecucion de
un grupo de items en particular y condicionan sus rendimientos
simultaneamente.
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Estos ciclos de produccion no solo sirven para estimar el precio unitario, sino
también para elaborar el programa de obra y estimar el tamano de la flota
que se requiere para el proyecto.

Como anexo a los A.P.U. se debe dejar una memoria del calculo del
rendimiento del equipo y de todos los ciclos de produccion.

Valor del equipo:

El valor del equipo es el costo horario de este, dividido entre el rendimiento
que se calculé para el item analizado.

Valor del transporte o0 acarreo

Costo del acarreo por unidad de longitud

El costo del acarreo es un caso particular del equipo, en el que se estima el
costo del transporte por metro cubico por kilbmetro, o por tonelada/kildmetro.

Valor del acarreo:

El valor del acarreo, es el que resulta de multiplicar el costo por unidad de
longitud por la distancia promedio que hay que acarrearla para producir una
unidad del item analizado.

Célculo del A.P.U.

Para todos los componentes del A.P.U., materiales, mano de obra, equipo y
acarreos se hace el respectivo andlisis y luego se suman para determinar el
valor del costo directo de la actividad. El formato para este calculo sera el
suministrado por el INVIAS.

3.13.5 CAPITULO 5. PRESUPUESTO

Con los precios unitarios de cada item y las respectivas cantidades de obra,
se determinara el Presupuesto Basico de la obra en pesos colombianos, a la
fecha de presentacion del estudio.

Debe agruparse de acuerdo con los Capitulos de las Especificaciones. Los
codigos de los items, sus unidades y descripcion deben corresponder
también con las especificaciones.

El presupuesto oficial total, sera la suma del Presupuesto Basico o costo
directo mas el valor correspondiente al A.l.U. calculado para el proyecto,
como se indica a continuaciéon. El presupuesto se presentara en un cuadro
denominado “CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR
TOTAL DEL PRESUPUESTQO” como se indica a continuacion:
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CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO

, GRUPO NOMBRE
CODIGO | NOMBRE | ~pp DE No.iTEM | DEL | UNIDAD | cANTIDAD | COSTO | yaloRs
SICE | CAPITULO ALSTE o DIRECTO

3.13.5.1 Calculo del A.l.U.

El Consultor presentara unos analisis de los costos de administracion,
imprevistos y utilidad; con base en un experimentado ingeniero de
construccion y establecerd estos costos indirectos que deben tener en
cuenta las condiciones de la zona, la localizacion de la obra con respecto a
los centros de produccidn y abastecimiento y la organizacion misma de los
trabajos.

Estos costos se presentaran discriminando los gastos administrativos
generales de la empresa, todos los demas costos indirectos y un estimativo
de acuerdo con el tipo de proyecto de unos imprevistos y la utilidad
esperada.

Para el logro de éste propésito:

* Se definird la estructura administrativa que requerira el constructor del
proyecto.

* La calidad de las instalaciones requeridas para la obra.
* El'monto de las polizas de seguros contractuales y no contractuales.

 Se debe considerar, de acuerdo con un planteamiento de Flujo de
Fondos los Costos Financieros.

* Se debe considerar la valoracion de impuestos segun las normas
impositivas de acuerdo con la categoria de la empresa que requiere el
proyecto y el valor de la utilidad esperada.

* Se debe presentar un analisis del valor de los imprevistos del
Constructor, (segun nivel de estudios, complejidad del proyecto,
conocimiento de la region y su gente, rigor climatologico, etc.).

* La estimacion de la utilidad debe corresponder a la utilidad promedio de
las empresas constructoras, calculada a partir de los Estados Financieros
gue se consultan en la Superintendencia de Sociedades o en balances
presentados en Camaras de Comercio.
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* Para el célculo del AIU se usara un proceso interactivo donde
inicialmente se llegara a un valor porcentual de la administracion con
respecto a los Costos Directos (Valor Basico del Presupuesto) para luego
sumarle los valores porcentuales de los imprevistos y la utilidad.

3.13.5.1.1  Método para el calculo del A.I.U.
Definiciones
Costos Directos (Cp):

Es el costo de ejecutar la obra, comprende Unicamente los materiales, mano
de obra, transportes y equipo.

Gastos generales (Gg):

Son los gastos administrativos, de infraestructura y logisticos en que se
incurre para la ejecucion del contrato. Para determinarlos no se requiere
conocer el precio de venta.

Factor de administracion (Fa):
Es la relacion existente entre los gastos generales y los costos directos.
Entrega de material (Ey):

Es el costo de ejecutar la obra, sin considerar los costos porcentuales. Se
obtiene de sumar los costos directos con los gastos generales. Muestra el
costo de entregar la obra al duefo, sin considerar los costos porcentuales.

Factor porcentual (Fp):

Es el factor por el que hay que multiplicar el precio de venta para obtener los
costos porcentuales. Es la suma de todos los valores expresados como
porcentaje del precio de venta, como: pdlizas, impuestos, imprevistos,
utilidad, etc.

Es posible que en algunos casos el valor de las pélizas, se pueda determinar
sin conocer el precio de venta, por lo que pasarian a ser un gasto general.

Costos Porcentuales (Cp):

Son los costos que se generan como un porcentaje del precio de venta, por
ejemplo: impuestos, utilidad, polizas de seguro, imprevisto, etc.

Precio de Venta (Py):
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Es el precio final ofrecido al cliente, cubre todos los costos directos, los
gastos generales y los costos porcentuales que se generan al ejecutar el
proyecto.

Factor de A.L.U. (Fau):
Es la relacion entre el precio de venta y el costo directo de un proyecto.
Definicion del AlU

El factor de A.l.U., incluye los costos indirectos del proyecto en el precio de
venta que el constructor cobrara a la entidad contratante.

Este factor incluye la administracion, los imprevistos y la utilidad que espera
el contratista.

La férmula para obtener el A.l.U. es:

Faiu =&
Cd
AlU = ﬂ -1
Cd

Sin embargo, la aplicacion de esta féormula que en apariencia es muy sencilla
puede generar grandes errores en la estimacién del precio de venta. Para el
célculo del factor se tienen tres métodos diferentes, que se describen a
continuacion.

Célculo del A.l.U. a partir del costo directo (suma de factores):

En la practica algunos Ingenieros multiplican los factores porcentuales por el
costo directo y suman los resultados para obtener el precio de venta. Luego
con este precio de venta calculan el factor de A.1.U.

Lo anterior es equivalente a sumar el factor de los costos porcentuales con el
factor de administracion para obtener el factor de A.l.U.

Al proceder de esta manera se comete un grave error, ya que los factores
porcentuales deben aplicarse al precio de venta y no al costo directo.

Lo anterior se puede ver en el siguiente ejemplo:

Gastos generales 10.00
Costo directo 100.00
Subtotal 110.00
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Pélizas 2.00% 2.40
Impuestos 6.00% 7.20
Imprevistos 5.00% 6.00
Utilidad 4.00% 4.80
Precio de Venta 131.40
A.lLU. 31.40%

Al utilizar esta forma de calcular el A.l.U. se esta subestimando su valor, ya
que los valores porcentuales no le aplican al precio de venta, si no a un valor
menor.

3.13.5.1.2 Meétodo directo para calcular el factor de A.I.U.

El precio de venta resulta de sumar la entrega material mas los costos
porcentuales:

Pv=Em+Cp

Pero, la entrega de material es el resultado de sumar los gastos generales
mas los costos directos:

Por definicién:
Em=Gg+ Cd

Reemplazando en la ecuacién anterior tenemos:

Fa=%
Cd
Gg =Fax(Cd

Factorizando llegamos a:
Em =Cd x (1+ Fa)
Por otro lado tenemos que el costo porcentual se define como:
Cp=PvXFp
Sustituyendo los resultados anteriores en la ecuacion inicial obtenemos:

Pv=Em+ Pv X Fp
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Pv=Cdx(1+Fa)+PvXxFp

Desarrollando y reorganizando esta expresion:

Pv-PvxFp=Cdx(l+ Fa)
Pvx(1-Fp)=Cdx(1+ Fa)
Pv 1+ Fa
Ccd 1-Fp

Nuevamente por definicion el factor de A.l.U.:

Finalmente llegamos a:

Fa.i _Pv
a.l.u—Cd
Fai _1+Fa
a.t.u—l_Fp

Empleando mismos datos el resultado del A.l.U. sera:

Gastos generales 10.00

Costo directo 100.00
Subtotal 120.00
Factor de administracion (Fa) | 0.10

Pélizas 2.00%

Impuestos 6.00%

Imprevistos 5.00%

Utilidad 4.00%

Factor de porcentuales (Fp) 0.17

Precio de Venta 132.53
A.lLU. 32.53%

Este resultado difiere del anterior, y corresponde al valor real del precio de
venta, considerando el efecto de los costos porcentuales.
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3.13.5.1.3 Método iterativo para calcular el A.l.U.
De acuerdo a las definiciones citadas anteriormente, el precio de venta sera:
Pv=Em+ Pv XFp

Al aplicar el factor de porcentuales al precio de venta este se modifica
nuevamente, o que hace necesario realizar varias iteraciones.

Durante las iteraciones el factor de porcentuales se mantiene constante y se
recalcula nuevamente el precio de venta hasta que este no presente
variaciones importantes en dos iteraciones consecutivas.

Aplicando este método al ejemplo anterior llegamos a:

Gastos generales 10.00

Costo directo 100.00
Subtotal 120.00
Factor de administracion (Fa) 0.10

Polizas 2.00%

Impuestos 6.00%

Imprevistos 5.00%

Utilidad 4.00%

Factor de porcentuales (Fp) 0.17

Precio de Venta 132.53
A.lLU. 32.53%

El resultado del método iterativo, coincide con el del método directo, ya que
como el anterior considera el efecto de los valores porcentuales aplicados al
precio de venta.

3.13.5.1.4 Comparacion de los métodos

Usar el método de iteraciones o de la formula directa lleva a los mismos
resultados y reflejan el valor real del precio de venta.

El método de la suma de factores conduce a un resultado equivocado ya que
los porcentuales se aplican al costo directo y no al precio de venta.
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3.13.5.2 Procedimiento para el Calculo del A.l.U.

Lo primero que se debe tener en cuenta para calcular el A.lLU. de un
proyecto, es que cada proyecto es Unico y no existen valores tipicos para
este factor. El A.l.U. siempre debe calcularse.

La planilla de célculo del A.l.U., debe discriminar y clasificar los costos
indirectos del proyecto, de forma que puedan analizarse los efectos de cada
grupo de costos en forma individual.

Todos los valores que se incluyan en el calculo deben estar soportados con
cotizaciones, de forma que el A.l.U. sea lo mas real posible.

En algunos casos como en el costo de las pélizas, sera necesario realizar el
calculo de que porcentaje representan del costo total, en el caso de la
alimentacion el total de comidas, etc. Por lo anterior es necesario incluir una
memoria con estos calculos.

3.13.5.2.1 Gastos Generales:

Son los gastos indirectos que podemos determinar, son funcién del tiempo
de permanencia, traslados de equipos, montajes, del area construida, etc.
Nunca son un porcentaje del precio de venta.

Los gastos generales se pueden subdividir en:

Instalaciones:

Se debe incluir en este rubro, el costo de las construcciones requeridas para
la obra, de acuerdo con lo establecido en el plan general del proyecto. El
costo puede ser el valor de la construccién de las facilidades o el valor del
alquiler de las mismas durante la ejecucion del proyecto.

Asi mismo se debe incluir el costo de las dotaciones que se requieren para
gue estas instalaciones sean utilizadas.

Personal Administrativo:

En este rubro se debe incluir todo el personal que se requiere para la
ejecucion del proyecto y no se incluye en los precios unitarios.

Se deben considerar los costos del personal, incluyendo el factor
prestacional adecuado y la permanencia en la obra. Si la obra es muy
compleja se debe anexar un histograma mostrando en qué momento llegan y
salen los ingenieros especialistas del proyecto. Este histograma debe
coincidir con el programa de obra.

Equipo de Apoyo:
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En este rubro se incluyen todos los vehiculos y equipos que se requieren
para ejecutar la obra y no se cargaron en los precios unitarios, como por
ejemplo los camiones para transporte interno, gruas del taller, ambulancias,
las camionetas de la administracion, etc.

Dependiendo del proyecto se puede colocar una tarifa mensual por la
cantidad de meses, o el valor de compra del vehiculo.

Varios:

En este apartado incluimos todos los rubros que no se pueden clasificar en
los anteriores rubros y tampoco se encuentran incluidos en los precios
unitarios del proyecto (costo directo), ni tienen item de pago por separado en
el presupuesto.

Se incluyen costos como, la alimentacion del personal, los costos
ambientales, los costos asociados a la seguridad industrial, montajes de
planta, transporte de equipos, etc.

Costo Directo:

Es el valor que resulta de multiplicar las cantidades de obra por los precios
unitarios. Se puede decir que es el costo de la obra sin la administracion que
se requiere para construirla.

Entrega Material:

Es la suma de los Gastos Generales y el Costo directo, es el valor que
cuesta construir la obra, sin el pago de los valores porcentuales o que
dependen del precio de venta.

Porcentuales:

Son los costos que dependen del precio de venta, se deben relacionar e
indicar el porcentaje respectivo.

Se deben incluir, las pélizas, impuestos, seguros especiales, imprevistos,
utilidad, etc.

3.13.5.2.2  Calculo del A.l.U. y del precio de venta:

Con todos los datos anteriores y utilizando las formulas descritas en este
capitulo, procedemos a calcular el A.l.U. y el precio de venta del proyecto.
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3.13.5.2.3 EIA.lLU. y los pliegos de condiciones

Es muy importante que al elaborar los pliegos de condiciones se hagan las
mismas exigencias en personal administrativo, instalaciones, dotaciones, etc.
que se consideraron al momento de calcular el A.l.U.

3.13.6 CAPITULO 6.PROGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCION,
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, PROGRAMA DE
UTILIZACION DE EQUIPOS, DE MATERIALES Y DE INVERSION.

El consultor elaborara un Programa de Trabajo e Inversion de acuerdo con
una secuencia logica y armoénica en el desarrollo de cada una de las
actividades de la obra agrupada en grandes partidas de pago, planteando la
ejecucion de la obras en un plazo técnica y econdmicamente adecuado.
Asimismo, recomendara el numero de frentes de trabajo y el ritmo requerido
de construccion. El programa de trabajo e inversidbn se presentara en el
formato disefiado por el INVIAS.

El consultor debera formular ademas un Cronograma de Ejecucion Detallado
de obra, integrando volumenes de ejecucidon y tiempos asociados, esto de
acuerdo con los Rendimientos planteados en los andlisis de Precios Unitarios
y cuyo analisis considerara las restricciones que pueda existir para el
normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones
climéticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas, etc.

El cronograma se elaborard, identificando las actividades o partidas que se
hallen en la ruta critica del proyecto. Se presentara también un diagrama de
barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto. EIl consultor
debera dejar claramente establecido, que el Cronograma es aplicable
particularmente para las caracteristicas del proyecto y condiciones de la
region. Asimismo presentara un Cronograma de Utilizacion de Equipos y
Materiales.

Se elaborara un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en
cuenta el adelanto o anticipo que se otorga al inicio de las obras y las fechas
probables para que la Entidad efectue los pagos.

En la programacién se tendra en cuenta las actividades preliminares y
organizativas del contrato en obra como instalacion de campamentos,
transporte de equipos, montaje y puesta en marcha Plantas de Triturados y
Mezclas de Concreto Hidraulicos y de Concreto Asfaltico.

3.13.6.1 Definiciones

Actividad:  Es el conjunto de operaciones o tareas que es necesario hacer
para llevar a cabo la realizacion del proyecto.
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Actividad Critica:  Es una actividad que presenta holgura total igual a cero.

Actividad que Precede: Es aquella que debe estar terminada
inmediatamente antes de la actividad que se esta realizando.

Actividad que Sucede: Es aquella que puede iniciarse inmediatamente
después de la actividad que se esté realizando.

Actividad Simultanea: Es la actividad que puede desarrollarse al mismo
tiempo de la actividad que esta en proceso.

Actividades Administrativas: A este grupo pertenecen todas y cada una
de las actividades involucradas en la planeacion, organizacion, direccion,
coordinacién y control del proyecto.

Capitulo: Es el compendio de actividades a desarrollar en un proyecto,
gue tienen naturaleza similar o son parte de objetivo parcial comun.

Curvas de Costo Tiempo: Es la presentacion gréafica detallada del costo y el
tiempo de las actividades obtenidas a partir de un presupuesto, realizada
para un proyecto especifico.

Duracion Fija: Es el tiempo minimo de duracion de una actividad,
cuando su ejecucion depende de factores externos.

Duracion Dependiente:  Es el tiempo de duracién de las actividades que
pueden realizarse con los recursos propios del proyecto.

Evento: Es el principio o fin de una o varias actividades; no consume
tiempo, no consume recursos, solo es un punto de control.

Evento Clave o Hito: Es un punto determinado de control de la
programacion, el cual resume el seguimiento a un grupo de actividades o
capitulos. Este punto de control no tiene duracién ni utiliza recursos.

Fluctuacion — Holgura: Cantidad de tiempo que se puede demorar el inicio
o terminacién de una actividad sin que se retrase la terminacion del proyecto.

Holgura Libre: Es el margen de tiempo que tiene una actividad para
atrasarse en su iniciacion o terminacion sin que ello afecte el inicio de la
actividad que sigue.

Holgura Total: Es el margen de tiempo que tiene una actividad de
posponer su inicio 0 terminacion sin afectar el tiempo final de ejecucion de
todo el proyecto.

Linea de Base: Es el programa inicial del proyecto, sobre el cual se
efectla el control de avance del mismo.
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Metas de Gestion Financiera:  Se refiere al cumplimiento de los objetivos
de la ejecucidn financiera del contrato con base en el plan de inversiones.

Método de la Ruta Critica: Es un método de programaciéon y control de
proyectos que permite definir la ruta critica de un proyecto. Esta basado en
actividades; es deterministico y esta orientado a quien lo ejecuta.

Planeacién: Es la etapa de inicio del proyecto en la cual se determina qué
se va a realizar y cdmo se va a hacer, estableciendo objetivos claros y
precisos.

Proyecto:  Es el conjunto articulado de actividades orientadas a alcanzar
uno o varios objetivos, siguiendo una metodologia definida, para lo cual
precisa de diferentes tipos de recursos cuya ejecucion en el tiempo responde
a un cronograma con una duracion limitada. El proyecto puede incluir la
ejecucion de uno o varios contratos.

Recursos: Son los elementos que se utilizan para la ejecucion de las
diferentes actividades que intervienen en la realizacion de un proyecto.

Recursos Financieros: Dinero que se emplea para la realizacibn de un
proyecto.

Recursos Humanos: Personas profesionales, técnicos, empleados y
obreros que intervienen en la ejecucion de las actividades.

Recursos Materiales o Fisicos: Materia prima y equipo que se emplea en la
ejecucion de las actividades.

Recursos Tecnologicos: Elementos de Software y hardware, entre otros,
utilizados en la realizacion de las actividades.

Recurso Tiempo: Margen de fechas disponible para la ejecucion de un
proyecto.

Ruta Critica: Se define como la ruta de ejecucion del proyecto conformada
por las actividades criticas.

Secuencia: Indica el orden o prelacion de una actividad en relacion con las
demas.

Valor Ganado: Metodologia de control de proyectos que identifica
indices de avance del proyecto en tiempo (adelanto-atraso), asi como
también indices de avance del proyecto en inversion (ahorros o sobre-
costos). Se basa en la comparacién, en primera instancia, de las cantidades
de obra inicialmente programadas contra las cantidades de obra ejecutadas
a través del tiempo. En segunda instancia, se comparan los precios unitarios

Abril de 2011 228



REQUERIMIENTOS TECNICOS FASE llI
Subdireccion de Apoyo Técnico

inicialmente ofertados contra los precios unitarios pagados, durante la
ejecucion de las actividades.

3.13.6.2 Requisitos para la programacién

Para la realizacion de las labores de programacién y control de proyectos, se
debe presentar para aprobacion del Interventor, la metodologia a seguir en
la ejecucidn de las actividades propias del proyecto, con la cual se definan
los requerimientos de recursos.

3.13.6.2.1  Programacion

Para realizar la programacion se deben tener en cuenta como minimo los
aspectos relacionados a continuacion.

Definicion de las Actividades:

Se determinaran las actividades del proyecto. Las actividades deben ser
concretas, deben tener un propdsito unico, una duracién especifica y sus
estimativos de tiempo y costo deberan poder calcularse con facilidad.

Estructura de Distribucion del Trabajo:

Para la organizacion de las actividades, se debe emplear la metodologia de
la estructura de distribucion del trabajo (EDT) siguiendo para ello los
siguientes pasos:

Paso 1: Dividir el proyecto en sus objetivos principales, de manera tal
que el proyecto quede claramente definido por ellos.

Paso 2: Fragmentar cada objetivo en las actividades que es necesario
llevar a cabo para alcanzarlo.

Paso 3: En el caso de actividades que carezcan de una 0 mas
caracteristicas, se deberan dividir o agrupar hasta que tengan caracteristicas
definidas.

Paso 4: Elaborar una lista de todas las actividades, indicando la
descripcion de cada actividad y sus caracteristicas.

3.13.6.2.2 Secuencia de Ejecucion de las Actividades

Una vez realizada la lista de actividades, se procedera a determinar las
relaciones de precedencia o la secuencia de ejecucion entre ellas. En este
proceso se deben definir las actividades predecesoras, las actividades
simultaneas y las actividades sucesoras, para lograr el objetivo propuesto.
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La secuencia de actividades se debe presentar en un formato que contenga
como minimo el codigo, descripcion o nombre de la actividad, unidad en la
que se mide la actividad, cantidad a ejecutar, actividad que precede y
actividad que sucede.

3.13.6.2.3 Determinacion de los Tiempos de Ejecucion de las Actividades

Una vez determinadas las actividades y la secuencia de ejecucion, se
calcular las duraciones de cada una de estas, teniendo en cuenta los
recursos propuestos, las cantidades y los rendimientos. En este proceso es
importante tener presente las demoras que pueda tener cada una de las
actividades a realizar.

En términos generales, la duracién de cada actividad se debe estimar con
base en los recursos requeridos para el proyecto. Se considerara la
dependencia entre actividades y los eventos que condicionan la duracién de
éstas.

Se deben contemplar los tiempos minimos definidos para la realizacién del
proceso por parte de las Entidades o personas relacionadas con dicha
actividad en caso de tener duraciones fijas. Se presentaran para aprobacion
del INVIAS, los tiempos definidos en las duraciones fijas asi como su
justificacion.

La programacion del proyecto debera presentar holgura total igual a cero, y
la duracion total estara acorde con el plazo contractual.

3.13.6.2.4  Presentacion de Actividades y Distribucién de Recursos

Se debe presentar un cuadro con cada una de las actividades que componen
el proyecto con su numero de item respectivo, unidad de medida, cantidad a
ejecutar, duracion, holgura libre, actividades precedentes y actividades
sucesoras, costo inicial y recursos para desarrollarla.

Las actividades que presenten holguras libres, se deberan ajustar dentro de
su margen de fluctuacibn, de modo que la demanda periddica de los
recursos sea la mas conveniente para el INVIAS.

Se elaborara una programacion y nivelacién de recursos, de tal forma que su
utilizacién sea la 6ptima a lo largo del proyecto, evitando en todo momento
tener iniciaciones adelantadas o terminaciones tardias.

3.13.6.2.5 Determinacion de Capitulos o items de Grandes Pagos

Se deben definir los items de grandes pagos o capitulos que forman parte
del proyecto. Cada capitulo debe tener el recurso financiero asignado para
su ejecucion en el tiempo definido para el proyecto, asi como la duracién del
mismo y la relacion de actividades que lo componen. Se debera presentar un
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cuadro que contenga como minimo los capitulos, su duracion y su costo
inicial.

3.13.6.2.6  Determinacion de la Ruta Critica del Proyecto

Se debera definir la ruta critica del proyecto (secuencia de actividades con
holgura libre cero) del proyecto que permita establecer el tiempo de
ejecucion real del mismo. Se deben tener en cuenta los factores limitantes
propios del proyecto o externos al mismo, que afecten su ejecucion. Se
consideraran los recursos asignados a las diferentes actividades asi como
las duraciones fijas y dependientes de recursos.

3.13.6.2.7 Diagrama de Barras o Diagrama de Gantt

Se debe presentar para aprobacion del INVIAS el diagrama de barras o
Gantt que permita visualizar con claridad, la secuencia de ejecucidén de las
actividades del proyecto. La ruta critica estara identificada por flechas y las
actividades criticas se presentaran en diferente color a las actividades no-
criticas. Se deberan identificar de igual forma los eventos o puntos de control
de la programacion.

3.13.6.2.8  Flujo de Inversion

En el flujo de inversién del proyecto se debe presentar la distribucién de los
recursos financieros en el tiempo para cada uno de los capitulos o items de
grandes partidas, definidos previamente.

3.13.6.2.9 Presentacion de la Programacion

Los documentos a ser entregados y aprobados por el INVIAS, son los
definidos a continuacion:

* Metodologia detallada de la labores a realizar.

* Formato de actividades.

* Formato de capitulos, Cuadro de recursos para el proyecto.
» Cuadro de recursos por actividad.

* Cuadro de inversion por capitulo.

* Diagrama de barras o Gantt con la ruta critica definida.

* Flujo de inversion.
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3.13.6.2.10 Linea Base para el Control del Proyecto

El programa del desarrollo de los trabajos aprobados por el INVIAS es la
Linea -Base sobre la cual se efectuara el seguimiento y control del avance
del proyecto, durante su ejecucion. La Linea Base no se podra alterar o
modificar, salvo ocasiones especiales la Empresa autorice cuando existan las
justificaciones del caso, modificaciones y/o adiciones.

3.13.7 CAPITULO 7.PRODUCTOS ENTREGABLES

* El consultor debera entregar como productos resultantes de los estudios
y disefios para este volumen el presupuesto oficial para la licitacion con
todos sus soportes (Analisis APU y AlU, rendimientos mano de obra y
equipos y cotizaciones) en los formatos dispuestos por el INVIAS en su
sistema de calidad.

* EI Consultor debera entregar como producto la programacion de obra
inicial, linea de base, en medio fisico y en medio magnético utilizando
uno de los software del mercado como Project, Primavera o similar
adjuntando el cuadro de recursos y asignacion de los mismos, diagrama
de Gantt con ruta critica y el andlisis de tiempos de acuerdo a los
rendimientos calculados para los recursos.

* Se recomienda implementar software como el desarrollado por
CONSTRUDATA, GUAFA o similares para presupuestacion, desarrollar
una metodologia de aplicacion del mismo y talleres dirigidos a los
funcionarios del INVIAS.

* Se recomienda que la diferencia entre el presupuesto oficial para
licitacion calculado por el Consultor y el presupuesto ofertado no difiera
del 15% por debajo.

3.13.8 CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera presentar las conclusiones y recomendaciones que
considere pertinentes con referencia al area de estudio y que deben tenerse
en cuenta durante la etapa de construccidn del proyecto de infraestructura.

3.14 VOLUMEN XIV. EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL
PROYECTO

El Informe Final de FASE Il de los Estudios Socioeconémicos y Evaluacion
Econbmica realizados, debe considerar los siguientes capitulos como
expresion de los Objetivos y Alcances definidos para el estudio en particular,
a saber:
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CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
CAPITULO 3. METODOLOGIA DE EVALUACION

CAPITULO 4. DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA REGION

CAPITULO 5. DETERMINACION DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL
PROYECTO

CAPITULO 6. INDICADORES ECONOMICOS

CAPITULO 7. COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS
CAPITULO 8. ALCANCE DE LA EVALUACION ECONOMICA
CAPITULO 9. ALTERNATIVAS DE FINANCIACION DEL PROYECTO
CAPITULO 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

3.14.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.14.1.1  Objetivo

Los Estudios Socioecondmicos y Evaluacion Econdmica del proyecto como
elementos que forman parte de los Estudios a nivel de Fase lll, una vez
culminados y concluidos los estudios en su etapa precedente, deberan
discurrir con mayor atencién en el propésito de perfeccionar el conocimiento
respectos a las zonas donde se realizara el proyecto y los impactos que el
mismo generara en la economia de la regidén en particular y en la nacién en
general.

Con respecto a la Evaluacion Econ6mica propiamente dicha, el objetivo sera
realizar el andlisis y comparacion en términos de valor econémico
actualizado, de los costos y beneficios de dos o mas alternativas de
construccion que propugnen por dar solucion al problema o dificultad
expresado en los estudios previos y que se relacionan con la deficiencia o
carencia en el suministro de la infraestructura vial requerida para la
comunicacion y el transporte.

Como resultado del proceso de evaluacion, el Consultor expresara juicio
sobre la bondad o conveniencia de asignar recursos para la construccion y
pavimentacion segun las diferentes alternativas disenadas con tal propésito,
como requisito indispensable para obtener beneficios econdmicos
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identificados y diferenciados en cada una de ellas. Tal expresion de juicio,
debera estar soportado en los indicadores generalmente aceptados vy
correspondientes a la metodologia definida para el cumplimiento del objetivo
del estudio.

3.14.1.2 Alcance

El estudio profundizar4d en la caracterizacibn de la region, de aquellos
municipios que entren en la zona de influencia del proyecto y de los
departamentos a los cuales pertenecen. La caracterizacion debera incluir los
vinculos existentes entre las politicas, planes y proyectos nacionales vy
departamentales actualizados con el objeto y alcance principal del proyecto,
en el marco de una informacidon mas precisa que la obtenida al finalizar los
estudios previos que permitan realizar una evaluacion de costo beneficio y su
importancia para el desarrollo de la zona de influencia del proyecto.

El propésito de esta caracterizacion es resaltar las caracteristicas y
condiciones de la poblacion que habita en la region donde estara ubicado el
proyecto, dando oportunidad a la generacién de indicadores que puedan ser
utilizados, como son la definicibn de las tasas de crecimiento del TPD, el
establecimiento de beneficios ex6genos por cumplimiento de mejoramiento
en el bienestar de la poblacién aledana.

Como condicién insoslayable para el cumplimiento del Objetivo, el Consultor
debera identificar todos los costos y beneficios posibles atribuibles al
proyecto con la precisidon que lo permita el nivel del estudio realizado. Para
ello, deberd armonizar informacién pertinente con cada una de las areas
complementarias del estudio, a fin de facilitar el reconocimiento de las
diferencias que se proyectan respecto a la situacion Sin y Con proyecto, para
cada alternativa considerada.

3.14.2 CAPITULO 2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Consultoria debera elaborar una descripcion cuidadosa de las Alternativas
potencialmente consideradas en los estudios precedentes del proyecto, a
través de la cual se referird y explicara sus distintas partes, cualidades o
circunstancias dentro de los cuales los objetivos y alcances del estudio en
particular tomen representatividad. La descripcion debera estar acompanada
de una grafica, elaborada con el mayor detalle posible, a través de la cual se
permita conocer visualmente el sitio geografico donde se encuentra o se
encontraria ubicado el proyecto, enlazando el inicio y final del proyecto con el
Sistema de Referenciacion Vial del Instituto Nacional de Vias. En caso en
que el proyecto tenga relevancia por la sectorizacion misma, los sectores
deberan ser considerados a la hora de elaborar la grafica mencionada.
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Para efectos de integrar los estudios actuales con los resultados obtenidos
con anterioridad a través de estudios previos, el Consultor complementara la
informacion relacionada con la exposicion suficiente del problema, deficiencia
o carencia que se quiere suplir con la mediacion definida en los estudios
precedentes, asi como las causasy efectos identificados que determinan las
dificultades o restricciones expuestas, expresadas estas Uultimas con
especificidad.

La definicibn del problema debera marcar una estrecha relacion con las
actividades de ingenieria que participan en la generalidad del estudio a nivel
de Fase lll, es decir, que tales exposiciones deberan estar asociadas a los
aspectos puntuales y particulares de las areas de la ingenieria y de las
dificultades mismas que éstas atenderdn mediante el ofrecimiento de
soluciones y recomendaciones especificas, sin acometer en igualdades entre
problemas y soluciones. EIl “Problema” se debera expresar mediante tres
variables, a saber:

Manifestaciones Cbmo se revela el problema.
Causas : Origenes y fuerzas que lo crean.
Consecuencias ; Si no se resuelve que pasa.

Aspecto importante que debe tratarse son los efectos observables en
estudios previos que generan una relacién entre el problema o deficiencia y
los objetivos generales y especificos de la Entidad Contratante que
manifiesta interés por brindar una posible solucion. Al llevar a cabo este
analisis, es importante considerar los efectos actuales, aquellos que existen
en el momento presente y que pueden ser observados como los que
pudiesen acaecer en el futuro inmediato. Mediante el ordenamiento de las
causas y efectos seleccionados de acuerdo a su relacién con el posible
problema, se podran reconocen efectos directos o consecuencias inmediatas
y efectos indirectos o de futuro de mediano plazo.

Un dltimo aspecto que puede y debe tratarse aqui, es la identificacién del
nivel de usuarios de la infraestructura que se pretende intervenir y su relacion
histérica con la misma asi como las implicaciones con respecto; de aquellos
que se generen por la implementacion del proyecto; pudiendo desde luego
ampliarse el analisis en otro aparte, en comun y estrecha relacién con el
especialista o con el informe del estudio apropiado y que conforma la
condicién de unificacion entre los estudios previos y los actuales.

3.14.3 CAPITULO 3. METODOLOGIA DE EVALUACION

El Consultor presentara la metodologia de evaluacion y los pormenores para
su realizacion. De estos ultimos debera incluirse una recapitulaciéon de la
informacion utilizada, presentada de forma especifica y relacionada con las
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diferentes areas de estudio. Es decir, que el estudio debera requerir de las
otras areas de la ingenieria la informacidén pertinente y necesaria para el
completo desarrollo de la metodologia, dejando constancia de los valores de
cada variable utilizada de forma que los resultados del estudio puedan ser
reconstruidos o verificados a partir de esta informacion.

3.14.3.1 ANALISIS COSTO BENEFICIO

En la generalidad de los casos, los estudios que tienen por objeto la
Construccién y pavimentacion de nuevas vias, dada la posibilidad de
identificar en ellos costos y beneficios, debera adelantarse la Evaluacion
Econbmica mediante la aplicacion de la Metodologia Analisis Costo
Beneficio (ACB), utilizando para ello el Modelo de Evaluacion Técnico-
Econbémica denominado HDM en su version vigente al momento del estudio,
herramienta que permite la generacion de informes como Costos de
Operacion Vehicular, Costos de Mantenimiento, Comparacién Econémica de
Alternativas, Andlisis de Costo Beneficio, Flujo de Costos Anuales de la
Administracién y del Usuario, Beneficios Netos Anuales entre otros, para
cada alternativa.

Para todos los efectos de realizar los Estudios de Evaluacién, el consultor
reunira la informacion pertinente a las condiciones existentes de la via y del
proyecto propuesto, de forma que permita alimentar el Modelo HDM. De
forma general, a continuacion se indica la informacibn que debe ser
recaudada:

Segmentos homogéneos dinamicos: por volumen de Transito, Tipo de
pavimento, estado o condicion de éste ultimo y cualquier otro aspecto que
amerite su incorporacion. Es importante considerar la informacion recaudada
por la Etapa que antecede a los estudios de Disehos definitivos o Estudios
de Fase Il en los cuales debi6 identificarse una segmentacion homogénea.
Sin embargo es importante considerar los diferentes niveles de transito que
se presentan en el corredor actual y la informacién histérica de volumenes de
transito que aplique para cada segmento homogéneo que se determine.

Caracteristicas geométricas: Para cada segmento homogéneo
representado y expresado, se debera identificar con mayor precision lo
siguiente: Longitudes de segmento, Curvatura vertical y horizontal. Anchos
de calzada y bermas. Numero de carriles. Velocidad limite y altitud. Tipo de
drenaje.

Caracteristicas estructurales: Deflexiones, NUmero estructural, Valores de
CBR, Espesores de las capas, tipo de danos y aéreas afectadas. Tipo de
compactacion y Material de la superficie.
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Tipo de Danos: Profundidad media de ahuellamiento, Area fisurada, Valor
del Indice de Regularidad Internacional (IRI), Numero de baches por
kilbmetro, Calidad del Drenaje.

Transito: Volumen de TPD actual y futuro, composicion y tasas de
crecimiento para cada segmento homogéneo identificado. Identificacion de
Transito Atraido, Transito desviado, y Transito Generado. Identificacion de la
ocupacion vehicular y en lo posible los motivos de viaje de las personas.

Costos: En cuanto a los Costos del proyecto, estos deberan reunir los
Costos de la Obra, la Interventoria, costos por compra de predios e
indemnizaciones, Costos correspondientes a la gestion ambiental y a las
obras de mitigacion, asi como lo relacionado con impuesto, utilidad y demas.
Considerando el alcance de los estudios estos valores corresponderan a un
estudio especifico debidamente relacionado con caracteristicas vy
particularidades del proyecto.

3.14.4 CAPITULO 4. DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA REGION

El diagnostico que enmarque y soporte el documento, correspondera a aquel
que compendie el conjunto de disciplinas participantes en el analisis de la
situacioén actual del proyecto, y proyeccion futurista de los elementos de la
infraestructura requerida para soportar y equilibrar la demanda actual y futura
de infraestructura para el desarrollo industrial, comercial y socio cultural de la
regional y aledafno a la zona del proyecto.

Con miras a obtener un documento auto-sostenible, el Consultor debera
incluir dentro del informe, los antecedentes relacionados con el problema por
solucionar, identificando el area geografica y caracterizando la region a
través de sus aspectos demograficos y socioeconémicos, ademas de un
resumen de resultados y conclusiones a que se llegue en el estudio de las
areas complementarias del estudio de ingenieria y necesarias para una
completa evaluacién econémica.

Entre estos antecedentes, el Consultor debera considerar los referidos a la
poblacion beneficiada con el proyecto, sus niveles de ingreso, calidad de
vida, actividades productivas, usos de la tierra, etc. Otro aspecto por tratar se
refiere a los aspectos legales e institucionales dentro de los cuales se
encuentra inserto el proyecto.

Con los antecedentes generales y los estudios de trafico apropiados, se
identificara la situacidén actual o sin proyecto. Se identificara, de manera clara
el problema que se pretende solucionar o la necesidad insatisfecha,
indicando y cuantificando todas las alternativas de solucién, incluyendo
dentro de ellas la no realizacion de accion alguna, enunciando las
implicaciones que ello pueda generar.
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3.14.5 CAPITULO 5. DETERMINACION DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL
PROYECTO

El proyecto como fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos
periodos deberan ser asociado con la ejecucion del proyecto en particular y
corresponden a: la inversibn misma de la obra, al costo causado por el
ejercicio de la interventoria, a los costos de las obras de proteccion ambiental
o mitigacion de los efectos, indemnizaciones, adquisicion de zonas, etc., asi
como también formaran parte de los costos todos aquellos beneficios
actuales que se obtienen antes de implementar el proyecto y que
posteriormente, con la materializacion del proyecto se dejaran de percibir.

Tales costos en especial los de inversidn deberan estructurarse a partir de
una identificaciéon de los montos que permitirdn cubrir todo lo relacionado
con: Equipo, Mano de Obra, Transporte y Materiales. Estos ultimos deberan
dividirse a su vez en Acero, Concretos, Asfaltos, Material de sub base y base
libres de los costos de transporte, y Otros. Una proporcién de la Mano de
Obra Calificada y no Calificada es importante considerarla.

3.14.5.1 Identificacion de costos y beneficios

El ejercicio de identificar los costos y beneficios atribuibles al proyecto,
medirlos y valorarlos con el fin de emitir un juicio sobre la conveniencia de
realizar el proyecto, constituye de por si la Evaluacién del Proyecto. La
determinacién de los beneficios econdmicos radica, en primera instancia en
la definicién de la demanda de transporte como modo de asociar la actividad
econbmica que genera un proyecto de esta indole, determinando el valor
neto de los Costos de Operacion Vehicular bajo condiciones Sin y Con
proyecto, constituyéndose de esta manera en beneficios basicos de primer
orden.

De igual manera los costos netos generados por los Tiempos de Viaje de las
personas en cada alternativa, deben calcularse a partir del volumen de
vehiculos de pasajeros como de su correspondiente nivel de ocupacion;
identificando los motivos de viaje que permitan efectuar su justa valoracion.
Los costos netos por Tiempo de Viaje de las personas se constituyen como
beneficio de segundo nivel para el proyecto, pudiendo ser o no considerado
dentro del agregado de beneficios para la comparacion con el total
actualizado de costos.

Adicionalmente deberan calcularse los costos estimados evitables por
concepto de mantenimiento vial con la implementacién del proyecto al
considerarse como un beneficio el ahorro en costos.

En resumen los beneficios se definiran en funcion del efecto que ejercen en
los objetivos fundamentales del proyecto; los costos se definiran en funcion
del costo de oportunidad, es decir, en términos de beneficios a los que se
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renuncia, de no utilizar los recursos en las mejores opciones disponibles. En
consideracion a ello, la evaluacion que el Consultor debe realizar es la
comparacion de los beneficios frente a los costos que implica para la
sociedad en su conjunto, de tal manera que pueda hacerse un
pronunciamiento sobre la contribucion que el proyecto hace al ingreso o
crecimiento economico, y su distribucidén a través de su vida econdémica.

3.14.5.2 Precios econdmicos

A partir entonces de los Precios de Mercado utilizados en la conformacién
del presupuesto, desglosados como se menciond en el parrafo inicial de éste
capitulo, el Consultor calculara el Precio Economico del proyecto y del resto
de componentes que intervienen en la estructuracion del presupuesto,
permitiendo asi la definicibn de los beneficios e insumos del proyecto,
tasados a precios econdémicos. Para ello debera utilizarse las RPCs
(Razones Precio Cuenta) que generalmente son calculados a nivel nacional;
los correspondientes a los insumos, el de la divisa, el de la mano de obra
calificada y no calificada y los costos de operacidn vehicular.

Al realizar el calculo de los precios econdmicos para valorar los beneficios,
los insumos y los eventuales efectos indirectos del proyecto, el Consultor
cumplird con el objeto de conocer el verdadero valor econdmico de los
costos y sus beneficios netos medibles, de modo que la evaluacion
economica incorpora todos los efectos deseables y su incidencia sobre el
bienestar de la sociedad en su conjunto.

El informe que de esta evaluacion hara el Consultor, debera ser presentado
en tal forma que sea posible reconstruir los resultados obtenidos, requisito
indispensable para su recibo, revision y aprobacion.

3.14.5.3 Periodo de inversion y de operacion

Seréa preciso para todos los efectos del proceso de evaluacién econémica,
definir un periodo de inversibn que guarde una relacion directa con la
longitud del proyecto y de los rendimientos anuales que puedan ser previstos
durante su construccion.

Considerando el periodo de operacidn o vida util del proyecto como el tiempo
durante el cual éste producira beneficios, se estima pertinente que el mismo
no deberd supera los 20 afos, aun cuando existan acciones de
mantenimiento periddico, y que al final del mismo existira un valor residual
equivalente al 30,0%.
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3.14.6 CAPITULO 6. INDICADORES ECONOMICOS

En lo que concierne al proyecto de construccion de una nueva via que
complementara la movilidad de un volumen de usuarios muy importante, y
donde los costos y beneficios son posible de reconocimiento y cuantificacion,
los indicadores econdémicos que determinen la viabilidad econdémica seran
aquellos que resulten apropiados y convenientes para la representatividad de
los impactos que generen las inversiones requeridas.

Por consideracion a las caracteristicas del proyecto, una vez se hayan
construidos los Flujos Econdémicos que permitiran la comparacion de
alternativas, serd posible que el Consultor calcule los indicadores
relacionados con el Valor Presente Neto (VPN) actualizado, la Tasa Interna
de Retorno (TIR) y la Razon Beneficio Costo (R B/C) del proyecto.

La identificacion de los Flujos Econdmicos netos correspondera al flujo de la
“situacion base” o “situacion sin proyecto” menos la “situacion con proyecto”
proyectada en cada uno de ellos. Existirdn tantos Flujos Econdmicos netos
como existan alternativas de solucién propuestas.

La acumulacién de los beneficios netos de cada ano, descontados al afo
cero mediante el uso de una tasa Inter.-temporal del 12%, permitiran hallar el
Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), una Relacion
de Beneficios y Costos econémicos (B/C) de cada alternativa y la
determinacion del momento Optimo de la realizacion del proyecto. De esta
forma quedara sefalada la conveniencia o inconveniencia de implementar la
totalidad de las acciones de intervencion propuestas, o la necesidad de
implementar tal o cual accion y de postergar otras; acentuando y
reconociendo los impactos positivos y negativos de unas y otras.

3.14.6.1 Analisis de sensibilidad

Es posible que los valores asi calculados no correspondan a los valores
reales; por ello, deben establecerse los efectos en el Valor Presente Neto
(VPN) como producto de variaciones en los costos o beneficios esperados, y
para ello, el Consultor modificara la magnitud de las variables mas
importantes, solas o en combinacién, en un determinado porcentaje,
identificando en qué proporcion es sensible a tales cambios el VPN.
Adicionalmente, debera determinarse hasta donde sera necesario que se
modifiquen los items mas sensibles y/o representativos de costos y
beneficios, para que el VPN sea igual a cero.

Otro de los analisis de sensibilidad debera ser el de excluir, de los beneficios,
los que puedan reportarse por ahorros en los tiempos de viaje de los
pasajeros. Si el proyecto requiere de este beneficio para su sostenibilidad,
entonces se determinara el costo minimo necesario de la hora del viajero
para que el proyecto sea rentable.
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El calculo de los indicadores de rentabilidad y el analisis de sensibilidad
debera efectuarse en términos de valor econémico.

3.14.7 CAPITULO 7. COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS

El proyecto de construccion de una nueva via implica la sintesis de costos y
beneficios que ocurriran en distintos periodos. Sin embargo las dificultades
para la identificarlos y relacionarlos directamente con el proyecto se
manifiestan al momento de medirlos y valorarlos. Por ello es preciso que el
Consultor documente todos aquellos costos y beneficios, pero que en razén
a sus peculiaridades no puedan ser cuantificados. Esto ultimo es muy
importante en cuanto que son estas originalidades las que dependiendo de la
magnitud de las mismas, las que determinaran la metodologia de evaluacion
del proyecto de inversion publica.

A partir de ello todo costo y/o beneficio inherente al proyecto debera
describirse e incorporarse en la evaluacién. Sin embargo, es posible la
identificacibn de costos y beneficios de dificil cuantificacion, los cuales
deberan explicarse mediante el suministro de la informacion que demuestre
su existencia y magnitud, a fin de tenerlos en cuenta al momento de la toma
de la decisidén sobre la realizacion o no sobre la continuacién de los estudios
del proyecto.

3.14.8 CAPITULO 8. ALCANCE DE LA EVALUACION ECONOMICA

El alcance de la evaluacion econdmica guardara una relacion directa con la
precisidn de los estudios de ingenieria y analisis econdmicos. Considerando
que los estudios para la construccion y pavimentacion del proyecto
corresponden a un nivel de Fase Il, la evaluaciobn debera realizarse
igualmente con la precisidon que lo permitan los estudios de ingenieria en
cuanto a la determinacién de costos y beneficios, propios de un nivel de
factibilidad. Sin embargo el uso de supuestos que se incorporen debera estar
fortalecidos con informacién econ6mica y estadistica apropiada.

En consecuencia la evaluacién econémica correspondera al nivel de la
informacion que se obtenga y al nivel mismo en que se encuentre los
estudios, especialmente los relacionados con los ajustados a los aspectos de
Transporte, Trazado, Seccion transversal tipica y posible tipo de superficie.
Es decir, que podra existir una evaluacién a nivel de Fase Il, en la medida
que la informacidn corresponda a esta etapa de estudio.

3.14.9 CAPITULO 9. ALTERNATIVAS DE FINANCIACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA OBRA

El Consultor presentara en forma clara y concisa, los diferentes escenarios
de financiacion para la construccion de la obra y para el mantenimiento de la
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misma, guardando una relacion directa con la precision de los estudios de
ingenieria, econdémicos y financieros.

Consecuente con el nivel de los estudios de Fase lll, donde corresponde un
nivel de inversibn en el cual se materializan las obras y se establecen
presupuestos con alto grado de confiabilidad, la evaluacion debera realizarse
igualmente con precision en cuanto a las alternativas de financiacion, ya sea
estan con recursos propios del Estado, por concesidon o una alternativa
propuesta por el Consultor.

Debera describirse y valorarse las principales fuentes de financiacion de la
ejecucion, operacidon y mantenimiento periddico de cada alternativa de
solucion para el horizonte de evaluacion de alternativas. En consecuencia
deberéa identificarse los montos anuales y acumulados de los intereses y
amortizaciones del crédito.

3.14.10 CAPITULO 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capitulo se presentara el resumen de los aspectos considerados
como elementos participes en el ejercicio de evaluacibn econémica e
interrelacionando los asuntos socioecondmicos observados y las
caracteristicas propias del proyecto. Para tal efecto el Consultor debera
destacar los contenidos relevantes que como producto del tratamiento de
capa capitulo se hayan podido obtener.

A partir de los resultados expresados mediante los indicadores econémicos,
el Consultor hara una interpretacion de los mismos y expresara los posibles
aportes del proyecto al bienestar de la poblacion y los alcances que puedan
tener sobre ellos. De igual manera y considerando los tres indicadores
basicos utilizados: Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR)
y la Relacién Beneficio Costo (B/C) y su con su correspondiente analisis de
sensibilidad, el Consultor hara una interpretacion de los mismos y proyectara
los aspectos que deben ser atendidos durante la ejecucion de la Evaluacion
Econdmica del Proyecto en la Fase lll.

Por dltimo se debera expresar el nivel de cumplimiento de los Obijetivos y
Alcances dentro de los cuales se enmarco el ejercicio de Evaluaciéon
Econbmica del proyecto de inversion publica.

3.14.11 ANEXOS

Informaciéon demografica, socio-econémica de la regidbn, municipio o0
departamento.

Soportes respecto a los resultados de la evaluacion, e informacion basica
utilizada.
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3.15 VOLUMEN XV. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentara un informe ejecutivo que permita de una
forma clara y sencilla, localizar geograficamente el proyecto de via en
estudio, conocer la importancia socio-econémica del mismo y a través de
una ficha técnica resumen disponer de los resultados técnicos mas
importantes de la consultoria.

El consultor debera presentar el informe final ejecutivo en el siguiente orden:

3.15.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Para la localizacion geografica del tramo de via, el consultor deberé indicar la
troncal o transversal a la que pertenece, e identificar la ruta y tramo de
acuerdo con lo establecido en el decreto 1735 del 28 de agosto de 2001 o
el documento equivalente que se encuentre vigente en el momento de
realizacion de los estudios. Esta localizacion se podra ilustrar con cartografia
del IGAC para el contexto regional y para el detalle se utilizara el
levantamiento topogréfico realizado durante los estudios, amarrado a
coordenadas planas de Gauss en el sistema Magna-Sirgas.

3.15.2 IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Para la definicion de la importancia socio-econémica del tramo de via en
estudio, el consultor elaborara un analisis de tipo socio-econémico en la zona
de influencia del proyecto y determinara el impacto del mismo como apoyo a
las actividades productivas teniendo en cuenta el contexto econdmico en los
niveles local, regionales y nacionales e indicando los beneficios desde el
punto de vista del transporte bien sea de carga o de pasajeros. Este analisis
debera efectuarse en el marco de las politicas nacionales definidas mediante
documentos CONPES.

3.15.3 FICHA TECNICA

La ficha técnica resume los resultados de los estudios efectuados y debera
indicar las caracteristicas mas relevantes del disefio tales como longitud del
proyecto, ancho de calzada, ancho de bermas, velocidad de disefo, radio
minimo de curvatura, TPD actual y proyectado indicando periodo de disefio,
tipo de terreno tipo de pavimento y espesores, presupuesto total y
presupuesto discriminando obra, ajustes, interventoria y presupuesto de
obras ambientales si se estimaron por separado, plazo de ejecucidén de obras
y un cronograma general de ejecucion.

Adicionalmente este informe contendra los resultados mas importantes de
cada volumen desarrollado.
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4 ENTREGA DE DOCUMENTOS AL INVIAS

El Consultor entregara al INVIAS, dentro del plazo previsto para la ejecucion
de los estudios, los volumenes descritos en el numeral anterior incluidos
tablas, anexos, planos, y demas informacion..

Los volumenes se entregaran impresos en original y una (1) copia y en
medio magnético en formato PDF. Los planos originales se entregaran
debidamente firmados en papel de seguridad y una (1) copia en papel bond,
adicionalmente una (1) copia en medio magnético que contenga los planos
debidamente firmados en formato PDF.

Para cada volumen técnico que contenga informacion georeferenciada se
debera entregar la respectiva base de datos espacial disefiada por el
especialista en SIG y cumpliendo con lo establecido por la oficina encargada
del SIG en el INVIAS, lo cual debera ser consultado por el consultor en dicha
oficina.
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5 FORMA DE PRESENTACION

De acuerdo con el memorando DSG-019637 del 17 de julio de 2001, de la
Secretaria General Administrativa de INVIAS, la documentacion
correspondiente a los Estudios Técnicos debera prestarse en la siguiente
forma:

Documentacién escrita
TAMANO: Carta

PAPEL.: Bond base 20 o de 75 gramos, blanco.

Planos.
TAMANO: Pliego - 70 centimetros por 100 centimetros.

PAPEL.: Original en papel de seguridad y copias en bond de 75 gramos.
Los planos deberan ser entregados en Porta planos.
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