Libertud y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONCESION BAJO EL ESQUEMA DE APPNo[ ]DE[ ]
Entre:

Concedente:
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Concesionario:
CONCESIONT ]

APENDICE TECNICO 1
ALCANCE DEL PROYECTO

Pagina 1 de 34



Tabla de contenido

CAPITULO I INTRODUCCION ..ottt 3
CAPITULO Il DESCRIPCION DEL PROYECTO ....cooiieieeeerecieseereeseeieneae 4
I R B 1=t~ 7o Tod o o H OSSOSO TR PSRRI 4
I1.2  Vias existentes y Estructuras comprendidas en el Proyecto..........c.cccccvvvveenennnne 5
11,3 EStaCIONES U8 PEAJE......cueiiiieieiteeierii et 6
1.4 Unidades Funcionales del Proyecto..........cccocueviiieiieiiecic e 7

CAPITULO IIl  INSTALACIONES EN EL CORREDOR DEL PROYECTO. 23

1.1 Centro de Control de Operacion...........cccccveveiiievieie i 23
I11.2  Estaciones de Pesaje - NO APLICA PARA ESTE PROYECTO .................. 24
111.3  Areas de Servicio - NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.......ccccceeunne 24
[11.4  Sistemas de comunicacion y postes SOS. ......ccooviierrerereerese s 24
1.5 Pasos peatonales a deSNIVEL ..........cccoiiiiieiii i 25
[11.6  Paneles LED (Avisos electronicos inteligentes).........ccoveverrereieiincnienecnienns 25

CAPITULO IV  OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA PREOPERATIVA

27
IV L INEEIVENCION ...ttt bbb nne e 27
V.2 Alcance de 1as INtEIVENCIONES .......coveiierieiesie e ere et 27
IV.3  Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa .........c....cccccceveveineenen. 29
IV.4  Alcance de las obligaciones en la Fase de Construccion ............c.ccoceeveenene. 29

CAPITULOV  ALCANCE DE OBLIGACIONES TECNICAS
PARTICULARES Y ESPECIFICAS ADICIONALES DEL CONCESIONARIO.

32
V.1 B aSES (8 (IS0 . .. vttt ettt ettt e e e nnenennnenn 32
V.2 FaCtor de Calitdad........eeeeeeeeeeeeeeeee e 32
V.2.a. OBras AdICIONAIES ....cooeeeeeeeee 32
V.2.b. Grano Caucho RECICIAAO .....cooeeeeeeeeeeee e, 33

Péagina 2 de 34



(@)

(b)

CAPITULO | INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en la Seccién 2.1 Contrato Parte General, el presente Apéndice
contiene el alcance y las condiciones técnicas que regiran el Proyecto. Sin perjuicio de la
obligacion del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones establecidas en este Apéndice,
este serd responsable del cumplimiento de las obligaciones de resultado que se derivan del
mismo y del Contrato.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido en la
Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre
lo previsto en este Apéndice y los demas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en
el numeral 19.15 de la Parte General del Contrato.
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1.1

CAPITULO Il DESCRIPCION DEL PROYECTO

Descripcion

(@)

(b)

(©

(d)

Las vias actuales comprendidas en el Proyecto tienen una longitud total estimada origen-
destino de 5,83 kilometros para el corredor de la Autopista Norte y 4,93 kilémetros para la
Carrera 7 y en su recorrido se encuentra en la Ciudad de Bogota D.C.

El propésito fundamental del proyecto es desarrollar un corredor vial de altas
especificaciones que garantice la conexion entre Bogota, los departamentos y municipios que
se encuentran al Norte de la ciudad capital, con un nivel de servicio 6ptimo.

Las obras objeto de esta APP incluyen el siguiente alcance:

Autopista Norte entre calles 191 (K0+000) y 245 (K5+830): Se realizaré la ampliacion
de dos (2) carriles mixtos, en ambos sentidos y la Construccion de un (1) carril de
Transmilenio entre la calle 191 (K0+000) y la Calle 235 (K4+600) en ambos sentidos.
Por calzada comprende la Construccion de tres (3) carriles nuevos, el Mejoramiento de
los tres (3) carriles existentes y la construccion de carriles de adelantamiento para
Transmilenio en las estaciones proyectadas, en ambos sentidos, la Construccién de
Anden y Ciclorruta entre las calles 191 (K0+000) y 245 (K5+830), en ambos costados
de la via con un ancho maximo de 9.30 metros. Se realizarén las intersecciones ubicadas
en la calle 201 (K1+100) y 2 retornos a desnivel ubicados aproximadamente en la Calle
235 (K3+840) (104360.23;122949.82) y en la Calle 242 (K5+594)
(104735.22;124664,97).

La construccion de la Segunda Calzada y mejoramiento de la calzada existente de la
Carrera Séptima entre la Calle 201 (K2+000) y la Calle 245 (K6+930) en la ciudad de
Bogota, de acuerdo con la figura No. 2 literal (c), del presente Apéndice. La
Construccion de Andén y Ciclorruta en todo este corredor en ambos costados de la via
con un ancho méaximo de 9.00 metros.

El Mejoramiento y Construccién de una calzada de la perimetral de Sopé de 7.2 km, que
incluye el Mejoramiento de 5,5 km entre Hacienda Aposentos, sobre autopista norte, y
la Hacienda la Esperanza-San José, asi como la construccion de via nueva 1,7 km entre
Hacienda la Esperanza-San José y el sector Tres Esquinas. Interseccion tipo glorieta
proyectada en la calle 3 sur del casco urbano de Sopo y una interseccion a desnivel con
la via Calera Sopé.

Operacién y Mantenimiento de la infraestructura detallada anteriormente durante todo

el plazo de la Concesion.

La Figura 1 muestra la localizacion general del proyecto
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1.2

Figura 1 — Localizacion general del Proyecto

— WL

Vias existentes y Estructuras comprendidas en el Proyecto

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran incluidas dentro
del Proyecto las vias existentes que se describen a continuacién. En consecuencia, como se sefiala en la
Parte General del Contrato, la Entrega de la Infraestructura de la ANI al concesionario se haré en el estado
en que se encuentre, por lo que la siguiente informacién no genera obligacién alguna a cargo de la ANI, ni
servird de base para observacion o condicionamiento de cualquier tipo al momento de la entrega por
pretendidas o reales diferencias entre la informacion que aqui se incluye y la real condicion del Corredor
del Proyecto desde la Avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) entre Calle 191 y 245, la
Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera Séptima) entre Calles 201y 245 en Bogotd D.C., y el carreteable
(Hacienda Aposentos-Hacienda la Esperanza) en el municipio de Sop6.

Tabla 1 — Descripcién de vias existentes comprendidas en el Proyecto

Aposentos-Hda la
Esperanza)

PR17+820 de la ruta
5501

(calle 3) N:1034286
E:1014397

Nombre de Via Ente Competente Origen Destino LcEanrg)u d Estado Actual
Bogoté Calle 245
K5+830
Bogota Calle 191 K Autopista Norte
Avenida Paseo de los 9+OOO . co ,(N:124842'92;
Libertadores (Autopista IDU CO (N:119149.02; E:104735.38) 5.83 Via Pavimentada
P E:103810.80) CW (N:124842.39; ’
Norte) CW (N:119158.09; E:104675.59)
E:103749.42) Empata con
concesion
Accenorte
Bogota Calle 245 K
Bogot4 Calle 201 (Av. (N: 162;%323 04:
Avenida Alberto Lleras El Polo) K2+000 y Ty . .
Camargo (Carrera 7) IbU (N:119889.14; Eéﬁg)sisazc'grll) 4.93 Via Pavimentada
E:105704.65) pata c
concesion
Accenorte
Hacienda Aposentos Hacienda la
Carreteable (Hda . .| N: 1037855 E:1011254, | Esperanza-San José Carreteable en
Alcaldia de Sop6 55

afirmado
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Tabla 2 — Descripcion de los Sectores Viales existentes en el Proyecto

No.
SECTORES PROYECTO ABCISAS CALZADAS | LONG (m) | CARRILES/
CALZADA
Avenida Paseo de los Libertadores
(Autopista Norte) K0+000 K5+830 2 5.830 3
Avenida Alberto Lleras Camargo K2+000 K6+930 1 4930 2
(Carrera 7) '
Carreteable (Hda Aposentos-Hda la KO+000 K5+500 1 5500 1
Esperanza) '
11.3  Estaciones de Peaje
Tabla 3 — Estructura Tarifaria de las Estaciones de Peaje existentes
Tarifa Vigente en el afio 2021
. i i i @)
Categoria Peaje Andes Peaj_e Fusca Peaje U_nlsabana
. Tarifas (No Tarifas (No
Tarifas (No Incluyen FSV) Incluyen FSV) Incluyen FSV)
Cat | 8.900 8.900 -
Catll 15.600 15.600 -
Cat Il 10.000 10.000 -
Cat IV 22.800 22.800 -
CatV 34.800 34.800 34.800
Cat VI 44.800 44.800 44.800
Cat VI 49.700 49.700 49.700
Cat lIE 14.700 14.700 -
@ El Peaje Control de Unisabana (ubicado en el acceso al puente curvo de Teletdn) solo recauda en el sentido

Chia — Autopista Norte, en las categorias presentadas.

Tabla 4 — Incremento tarifario para todas las Categorias

Valor Incremento — Pesos de Diciembre de 2019
Peaje Peaje
x Fusca Unisabana
Afo Peaje Andes (Categorias a
(Categorias I, 11, 11, 1V, V, VI, VII) I, 1, I, .
AVAY (Categorias
,Vli) "1V, VL VI
2023 2.500 2.500 2.500
2026 700 700 700

@ El Peaje Control de Unisabana (ubicado en el acceso al puente curvo de Teleton) solo recauda en el sentido
Chia — Autopista Norte.

La nueva tarifa diferencial 1E2 correspondiente a la Estacion de Peaje Fusca, serd aplicada para los
vehiculos de las comunidades de Fusca y Torca, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en la
Resolucion de Peajes de que trata la Seccion 5.2(a) de la Parte Especial.

La nueva tarifa diferencial I1E2 correspondiente a las estaciones de Peaje Fusca y Andes, sera aplicada a
los vehiculos que estén autorizados por la Autoridad Estatal competente para la prestacion del servicio
publico de transporte de pasajeros, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en la Resolucion de Peajes
de que trata la Seccién 5.2(a) de la Parte Especial.

La ANI entregard al Concesionario el Dia siguiente a la suscripcion del Acta de Inicio, un usuario y
contrasefia del Sistema de Informatica Contabilizacién y Control — SICC del Contrato No. 001 de 2017,
para que acceda de manera permanente a la informacién conciliada de vehiculos de trafico y recaudo por
categoria y por sentido de cada estacion de peaje, con discriminacion horaria (24 datos por dia) y un
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consolidado diario. La informacién mencionada anteriormente, serd suministrada en tiempo real una vez
sea realizado el proceso de conciliacion de la informacion, el cual se adelantara en un plazo no mayor de
72 horas, posteriores a la finalizacion del dia de recaudo.

En la siguiente tabla, a manera de referencia se presentan los valores de las Tarifas Diferenciales que
aplicarén a partir del 16 de enero de 2023 siempre y cuando se hubiese realizado el primer incremento
establecido en la Seccién 5.2(a)(ii) de la Parte Especial, expresados en Pesos de Mes de Referencia.

Tabla 5 Tarifas Diferenciales del Proyecto
Tarifa en pesos constantes del Mes de Referencia
(Dic 2019)

Categoria

Peaje Andes Cupos / Pasos

Tarifa (No incluye FSV)

Peaje Fusca
Tarifa (No incluye FSV)
6.000
15.400

Categoria IE2

180 cupos.
Categoria IIE2

1000 pasos diarios.

15.400

1.4

Unidades Funcionales del Proyecto

El Proyecto corresponde a los accesos norte de la ciudad de Bogota, por los corredores de la Autopista
Norte y la Carrera Séptima, asi como la construccién de la perimetral de Sopd. Este se divide en ocho (8)

Unidades Funcionales, incluida una Unidad Funcional de Operacién y Mantenimiento, tal y como se
presenta a continuacion:

@)

El Proyecto se encuentra dividido en las siguientes Unidades Funcionales:

Tabla 6 — Unidades Funcionales del Proyecto

PERIMETRAL DE
SOPO

AUTOPISTA
NORTE AUTOPISTA
CALLE 191 NORTE
K00+000 CALLE 245
Cco K05+830

(N:119149.02;
E:103810.80)
CwW

CO (N:124842.92;
E:104735.38)
CW (N:124842.39;

(N:119889.14;
E:105704.65)

(N:124624.04;
E:105152.01)

Apﬂ:grlﬁggz 1o | interseccion de la la suscripcion del Acta de
ltura do Ia via que conduce a Termm:ﬁ:]%?o(:;lliun'dad
Autopista Norte (I;i ver eda San .
PR17+820 de la abriel con la
ruta 5501 Concesion
(N:1037855 E:10 |  Ferimetral de
11254)’ Oriente
(N:1032866,
E:1014581).

Sector tres
esquinas, en la

(N:119158.09; E:104675.59) Se incluye la Operacién y el
E:103749.42) Mantenimiento rutinario de: la
infraestructura existente del
AUTOPISTA NORTE
ENTRE CALLES 191 Prgyecto (tabla 1),. los nuevos
\ 245 carriles en Ia_ Autoplsta Norte, la
' CARRERA CARRERA construccion de la segunda
: SEPTIMA SEPTIMA - _ calzada en la Carrera Séptima,
Eﬁ?gg%ﬁifzy%? CALLE 201 CALLE 245 17.96 Operacwnra/til;lllaarri\;en|m|ento los andenes y ciclorrutas, la
Y 245 K02+000 K06+930 Perimetral de Sopd y los

Esta Unidad Funcional debera
conectar con el Contrato No. 01
de 2017 de Accenorte.

retornos e intersecciones

Se incluye la Operacion y
Mantenimiento rutinario para el
carril de Transmilenio por doce
(12) meses contados a partir de
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AUTOPISTA NORTE,
CALZADA
ORIENTAL ENTRE
CALLES 215 245

CALLE 215
K02+600

CALLE 245
K05+830
CO (N:124842.92;
E:104735.38)

3,23

Construccion,
Mejoramiento y
Mantenimiento periddico

Mejoramiento del corredor
existente, que incluye la
ampliacion de 3 a5 carriles,
de 3.50 m cada uno, desde
la calle 245 K05+830 hasta
la calle 235 K04+600.
Mejoramiento del corredor
existente, que incluye
ampliacion de 3 a 6 carriles
de 3.5 m cada uno
incluyendo el de
Transmilenio, desde la calle
235 K04+600 hasta la calle
215 K02+600 més 0.3 m de
separador en Transmilenio y
carril de adelantamiento en
las estaciones proyectadas.

Incluye Espacio publico a la
margen externa con ancho
méximo de 9.30 m que
deberd incluir una franja de
amoblamiento, ciclorruta
minima de 3.00 m, zona
verde y franja de circulacion
peatonal

Esta Unidad Funcional debera
conectar con el Contrato No. 01
de 2017.

Se debe dejar un carril en
reserva vial de 3.5 m hacia el
separador para una futura
ampliacién de Transmilenio.

Se incluye Mantenimiento
periédico

AUTOPISTA NORTE,
CALZADA
ORIENTAL ENTRE
CALLES 215Y 191

CALLE 191
K00+000
Cco
(N:119149.02;
E:103810.80)

CALLE 215
K02+600

2,60

Construccion,
Mejoramiento y
Mantenimiento periédico

Mejoramiento del corredor
existente, que incluye la
ampliacion de 3 a 6 carriles
de 3,50 m incluyendo el de
Transmilenio, desde la Calle
215 K02+600 hasta la Calle
191 K00+000 més 0.3 m de
separador en Transmilenio y
carril de adelantamiento en
las estaciones proyectadas.

Incluye Espacio publico a la
margen externa con ancho
méximo de 9.30 m que
debera incluir una franja de
amoblamiento, ciclorruta
minima de 3.00 m, zona
verde y franja de circulacion
peatonal

Esta Unidad Funcional
contempla la conexién en ancho
y nimero de carriles mixtos con

la configuracion de la calzada
existente en la calle 191.

Se debe dejar un carril en
reserva vial de 3.5 m hacia el
separador para una futura
ampliacion de Transmilenio.

Se incluye Mantenimiento
periddico

AUTOPISTA NORTE,
CALZADA
OCCIDENTAL
ENTRE CALLES 245
Y 215

CALLE 215
K02+600

CALLE 245
K5+830
CW (N:124842.39;
E:104675.59)

3,23

Construccion,
Mejoramiento y
Mantenimiento periédico

Mejoramiento del corredor
existente, que incluye la
ampliacion de 3 a 5 carriles,
de 3.50 m cada uno, desde
la calle 245 K05+830 hasta
la calle 235 K04+600.
Mejoramiento del corredor
existente, que incluye la
ampliacion de 3 a 6 carriles
de 3.5 m cada uno
incluyendo el de
Transmilenio, desde la calle
235 K04+600 hasta la calle
215 K02+600 mas 0.3 m de
separador en Transmilenio y
carril de adelantamiento en
las estaciones proyectadas.

Esta Unidad Funcional debera
conectar con el Contrato de
Concesion No. 01 de 2017 de
Accenorte.

Se debe dejar un carril en
reserva vial de 3.5 m hacia el
separador para una futura
ampliacién de Transmilenio.

Se incluye Mantenimiento
periédico
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Incluye Espacio publico a la
margen externa con ancho
méximo de 9.30 m que
deberd incluir una franja de
amoblamiento, ciclorruta
minima de 3.00 m, zona
verde y franja de circulacion
peatonal.

Construccion,
Mejoramiento y
Mantenimiento periddico

Mejoramiento del corredor
existente, que incluye
ampliacion de 3 a 6 carriles
de 3,50 m incluyendo el de
Transmilenio desde la Calle
215 K02+600 hasta la Calle

Esta Unidad Funcional
contempla la conexién en ancho
y nimero de carriles mixtos con

la configuracién de la calzada

AUTOPISTA NORTE, CQ(I)_(;;EOSSI 191 K00+000 méas 0__3 m de existente en la calle 191.
CALZADA CALLE 215 sepa(ador en Transmllenlo y
OCCIDENTAL cw K02+600 2,60 carril de adelantamiento en ) )
CALLES 215 Y 191 (N:119158.09; las estaciones proyectadas. Se debe_ dejar un carril en
E:103749.42) reserva vial de 3.5 m hacia el
Incluye Espacio publico a la separador para una futura
margen externa con ancho ampliacién de Transmilenio.
méximo de 9.30 m que
debera incluir una franja de Se incluye Mantenimiento
amoblamiento, ciclorruta periddico
minima de 3.00 m, zona
verde y franja de circulacion
peatonal.
Mantenimiento Periddico de
lo relacionado previamente.
) Incluye interseccion a desnivel
Construccion y en la calle 201 (Avenida El
Mantenimiento periédico Polo) y 2 retornos a desnivel
Interseccion Calle 201 (AV | que conectan carriles externos
AUTOPISTA NORTE, El Polo) de la Autopista Norte, ubicados
INTERSECCION CALLE 245 y aproximadamente en la Calle
CALLE201Y CALLE 191 K05+830 5,83 Dos (2) Retornos a Desnivel 235 (K3+840)
RETORNOS A K00+000 en dos carriles cada uno, (104360.23;122949.82) Norte -
DESNIVEL que conectan los dos carriles | Nortey en la Calle 242 K5+594
externos de las calzadas (104735.22,124664.97) Sur —
oriental y occidental de la Sur.
Autopista.
Se incluye Mantenimiento
periédico
Construccién, Mejoramiento
del corredor existente y
CALLE 201 Mantenimiento periédico . . .
] (ef0) K06+930 Mejoramiento de la calzada Concesion No. 01 de 2017 de
CARRERA SEPTIMA (N:119889.14; CO (N:124625.70; 493 existente y Construccion de Accehorte
CALLES 201y 245 E:105704.65) E:105166.91) ! calzada nueva de 2 carriles (1024625N 1005147E)
CW CW (N:124624.04; mixtos de 3.25/3.50 m de '
(N:119889.80; E:105152.01) ancho, més espacio publico Se incluve Mantenimiento
E:105689.67) de 9.00 m de ancho méaximo e Man
. periddico
en ambos costados de la via
(ciclorruta y anden).
Sector tres Esta Unidad Funcional debera
Hacienda esquinas, en la Construccién, Mejoramiento conectar en su inicio con el
interseccion de la del corredor existente y Contrato de Concesion No. 01
Aposentos a la . L [ .
s | Ve s Mnenimiatoperiddi | de 201 de o e
. Vi i
PER”VISEOTRAL DE Autopista Norte Gabriel con la 7.2 Mejoramiento de 5.5 km de concesion No 002-2014
PO PR17+820 de la hy p - .
ruta 5501 Cc_mcesnon con lavia d_estapac}a que Perlmetral_ de Oriente de
. Perimetral de conduce hacia Sop6 desde Cundinamarca.
(N:1037855, Ori ienda A t
E:1011254) riente Hacienda Aposentos _ o
(N:1032866, (1037855,1011254) sobre la Se incluye Mantenimiento
E:1014581), Autopista Norte PR17+820 periédico
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de la ruta 5501 hasta la
altura de la hacienda la
esperanza — San José (calle
3) proximo al casco urbano
de Sop6 (1034286,1014397)
y Construccion de calzada
nueva bidireccional desde la
Hacienda la esperanza — San
José (Calle 3)
(1034286,1014397) hasta el
sector 3 esquinas en la
interseccion con la via que
conduce a la vereda San
Gabriel con la actual
Concesion Perimetral de
Oriente (1032866,1014581)
una interseccion tipo
Glorieta en la calle 3y una
interseccion a desnivel en el
sector tres esquinas.

El mejoramiento y la
construccion de calzada
nueva es de 2 carriles
mixtos de 3.65 m de ancho,
bermas de 2 m y hombrillo
de 0.3 m

Nota (1) Las longitudes son de referencia, asi como las coordenadas indicadas. En todo caso, el Concesionario debera ejecutar todas
las actividades que resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de resultado establecidas en el Contrato y sus
Apéndices Técnicos; en especial, lo establecido en el Apéndice Técnico 1. EI Concesionario seréa responsable de ejecutar las obras
correspondientes a cada Unidad Funcional segln la descripcién particular de cada Unidad Funcional.

Nota (2) La ejecucion del tramo correspondiente a la Unidad Funcional 7 no genera ningun tipo de obligacién a Bogota Distrito
Capital y/o al Instituto de Desarrollo Urbano- IDU, por tratarse de una infraestructura que no hace parte de su jurisdiccion y
competencia.

Nota (3): Salvo por la Unidad Funcional 0, las Unidades Funcionales incluyen el Mantenimiento periddico de las Intervenciones
asociadas a cada Unidad Funcional.

Nota (4): Se debe dejar un carril en reserva vial de 3.5 m hacia el separador para una futura ampliacién de Transmilenio, las estaciones
deben quedar en su ubicacion definitiva después de los dos carriles de circulacion (el construido y la reserva) y el carril de parada.

Nota (5): Durante la construccion y mejoramiento de las UF1, UF2, UF3 y UF4 el Plan de Manejo de Trafico PMT debe garantizar
por lo menos tres carriles de circulacion permanentes.

Nota (6): El ancho del espacio publico se podra reducir en la calle 245 para lograr el empalme con las obras similares del Contrato
No 001 de 2017.

Nota (7): Las UF 2 y UF4 deberan empalmar con la misma seccion actual para ambas calzadas de la Autopista Norte antes del Gltimo
retorno operacional de Transmilenio entre las calles 192 y 191.

(b) Las especificaciones técnicas a las que se refiere la seccion 4.17 (a) (i)ii de la Parte General son
las establecidas en la presente Seccion 11.4.

(c) A continuacion, se mencionan, para cada Unidad Funcional, las caracteristicas minimas o
maximas — segun corresponda a cada una — con las cuales debe cumplir el Proyecto.
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Tabla 7 - Unidades Funcionales 0 a 7

AUTOPISTA
NORTE
AUTOPISTA CQ(I)_;ES;;"S
NORTE co
Céé‘[;%é'gl (N:124842.92;
co E:10g/?/5.38)
AUTOPISTA. || (NLLSH992: | y104040.30, operacien
ENTRE cw E:104675.59) Ma}nter_umlento |
CALLES 245 | (N:119158.09; rutinario para e
Y 191, E:103749.42) CARRERA carril o de
SEPTIMA Transmilenio por
camena | camea | CAEES || opanciny o (12 s
SEPTIMA SEPTIMA . . ' mantenimiento rutinario L
(N:124624.04; de la suscripcion
ENTRE CALLE201 | 10515 01) del  Acta de
CALLES 245 K02+000 : : Terminacion de
Y 201. (N:119889.14; la Unidad
E:105704.65) Sector tres Funcional
PE EIE'\ASEOTPR(SA Haciend esquinas, en la '
A aclenda interseccion de la
posentos a la .
via que conduce
A atltu:atde’\llart a la vereda San
u op(sNe} orte Gabriel con la
1037855 E:1011 | _Coneesion
254) Penm_etral de
Oriente
(N:1032866,
E:1014581),
Mejoramiento del
corredor existente, El Espacio publico a
incluye la ampliacién | la margen externa con
de 3 a5 carriles, de ancho méaximo de
3.50 m cada uno, desde | 9.30 m que debera
la calle 245 (K05+830) | incluir una franja de
hasta la calle 235 amoblamiento, Esta Unidad
(K04+600). ciclorruta minima de Funcional
Mejoramiento del 3.00 m, zona verde y contempla la
corredor existente, franja de circulacion conexion en
AUTOPISTA CALLE 245 incluye la ampliacion peatonal. ancho y nimero
NORTE, K05+830 de 3 a6 carriles de 3.5 de carriles
CALZADA CALLE 215 . ) -
ORIENTAL K02+600 Cco 3,23 m cada uno |nc.Iuygndo ) !nclluye obras ) mllxtos con la
CALLES 215 (N:124842.92; el de Transmilenio, hidraulicas necesarias configuracién del
Y 245 E:104735.38) desde la calle 235 que garanticen el Contrato 001 de
K04+600 hasta la calle | adecuado manejo de | 2017 existente en
215 K02+600 méas 0.3 | aguasy conectividad la calle 245.
m de separador en de los humedales
Transmilenio y carril de | Torcay Guaymaral.
adelantamiento en las
estaciones proyectadas. | Incluye accesos a las
vias y predios que se
Incluye Espacio publico | conectan actualmente
a la margen externa con | con la autopista Norte.
ancho méximo 9.30 m.
El Espacio publico a Esta Unidad
Mejoramiento del la margen externa con Funcional
AUTOPISTA .corredor exis.,ter)t,e, que ancho méaximo de, contempla la
incluye ampliaciéon de 3 |  9.30 m que debera conexion en
CRE;I\EA CQ(I)_(I):,%S(? ! CALLE 215 a 6 carriles de 3,50 m incluir una franja de | anchoy ndmero
omENTAL | co | oo | 20| bdweiodie | e | e
CALLES 215 (N:119149.02; . -
Y 191 E:103810.80) Calle 215 K02+600 3.00 m, zona verd_g y | configuracion de
hasta la Calle 191 franja de circulacion la calzada
K00+000 més 0.3 m de peatonal. existente en la
separador en calle 191.

Pagina 11 de 34



Transmilenio y carril de
adelantamiento en las
estaciones proyectadas.

Incluye Espacio publico

a la margen externa con

ancho méaximo de 9.30
m

Mas
Carril de servicio de
3.25 mde la Calle 191
abscisa K0+100 al
K0+800

Incluye obras
hidraulicas necesarias
que garanticen el
adecuado manejo de
aguas y conectividad
de los humedales
Torca 'y Guaymaral.

Incluye accesos a las
vias y predios que se
conectan actualmente
con la autopista
Norte.

Mejoramiento del
corredor existente,
incluye la ampliacion
de 3 a5 carriles, de
3.50 m cada uno
incluyendo el de
Transmilenio, desde la
calle 245 K05+830
hasta la calle 235
K04+600.
Mejoramiento del
corredor existente,

Enlace para
Transmilenio del
carril occidental hacia
el oriental en el
K4+600 de la
Autopista Norte.

El Espacio publico a
la margen externa con
ancho méaximo de
9.30 m que debera
incluir una franja de
amoblamiento,

incluye la ampliacién | ciclorruta minima de Esta Unidad
de 3 a6 carrilesde 3.5 | 3.00 m, zona verde y Funcional
m cada uno, desde la franja de circulacion contempla la
calle 235 K04+600 peatonal. conexion en
Alﬁ;)og.ll_ETA CALLE 245 hasta la calle 215 ancho y nimero
CALZADA CALLE 215 K5+830 K02+600 mgs 0.3mde i I,nflluye obras ) (_je camlesI
OCCIDENTA K02+600 CW 3,23 separador en idraulicas necesarias ml_xtos con la
L CALLES (N:124842.39; Transmilenio y carril de que garanticen el configuracion del
E:104675.59) adelantamiento en las | adecuado manejo de | Contrato 001 de
245Y 215 . S .
estaciones proyectadas. | aguasy conectividad | 2017 existente en
de los humedales la calle 245.
Incluye Espacio publico | Torcay Guaymaral.
a la margen externa con
ancho maximo de 9.30 Incluye tres (3)
m puentes peatonales,
ubicados
Incluye tres (3) puentes | aproximadamente en
peatonales, ubicados los K04+280,
aproximadamente en | K03+610 y K03+140.
los K04+280, K03+610
y K03+140. Incluye accesos a las
vias y predios que se
Incluye via de Servicio | conectan actualmente
de 7.0 m del K5+750 con la autopista
hasta el K5+250. Norte.
Mejoramiento del El Espacio publico a
corredor existente, que | la margen externa con
incluye la ampliacion ancho méaximo de
de 3 a6 carrilesde 3,50 | 9.30 m que debera
m incluyendo el de incluir una franja de .
Transmilenio desde la amoblamiento, Eétigig'nd;d
Calle 215 K02+600 ciclorruta minima de contempla la
hasta la Calle 191 3.00 m, zona verde y conexign en
AUTOPISTA CALLE 191 K00+000 mas 0.3 mde | franja de circulacién ancho y nimero
NORTE, separador en peatonal. .
K00+000 - . de carriles
CALZADA Transmilenio y carril de .
CW CALLE 215 2,60 - mixtos con la
OCCIDENTA (N:119158.09: K02+600 adelantamiento en las Incluye obras confiquracion de
L CALLES . TN estaciones proyectadas. | hidraulicas necesarias g
E:103749.42) - la calzada
191y 215 que garanticen el -
P - existente en la
Incluye Espacio publico | adecuado manejo de calle 191

a la margen externa con
ancho maximo de 9.30
m

Incluye tres (3) puentes
peatonales, ubicados
aproximadamente en

aguas y conectividad
de los humedales
Torca 'y Guaymaral.

Incluye tres (3)
puentes peatonales,
ubicados
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los K02+580, KO1+580
y KOO+570.

aproximadamente en
los K02+580,

Incluye accesos a las
vias y predios que se
conectan actualmente
con la autopista
Norte.

K01+580 y K00+570.

Interseccion a
desnivel en la
calle 201
(Avenida El
Polo).
deberéa incluir:
Cuatro retornos
tipo orejas
Enlaces Sur —
Oriente, Oriente
Norte, Occidente

Sur y Norte
Occidente
. - En la parte
AUTOPISTA Interseccin de a cale | Consuocion de dos | cental gela
NORTE, ' desnivel y la interseccion debe
INTERSECCI = armonizarse con
ONCALLE | CALLE 191 CALLE 245 5,83 Dos (2) Retonos Interseccion a el perfil vial del
K05+830 Desnivel en dos carriles | desnivel en la calle
201 Y K00+000 cada uno, que conectan 201 (Avenida EI plan de
RETORNOS los dos ceir?iles externos Polo) ordenamiento
A DESNIVEL - ' zonal del norte
de las calzadas oriental o
. Ciudad de
y occidental de la Lagos de Torca”
Autopista Norte de la AV. El
Polo
Interseccion debe
permitir la
conexion del
espacio publico
no motorizado
oriente occidente
y Norte Sur
A ambos
costados.
Construccion de 2
Mejoramiento de la Puentes Peatonales
CALLE 201 CALLE 245 calzada existente y :/’:,g;“ye sec(j‘:ii‘?sfe'zz L a ubicacion
K02+000 K06+930 construccion de la coneg/t;)n actualqmente definitiva de los
CARRERA Cco (ef0) segunda calzada nueva con la Carrera Lentes
SEPTIMA (N:119889.14; (N:124625.70; 493 de 2 carriles mixtos de Séptima eat%nales serd
CALLES 245 | E:105704.65) | E:105166.91) ’ 3.25/3.50 m de ancho puma. peator
i o Incluye accesos a las | coordinada con
Y 201 CwW CwW mas espacio publico de vias v predios que se la ANI
(N:119889.80; | (N:124624.04; 9.00 m de ancho Coneé’t;’n actuaﬁmeme -
E:105689.67) E:105152.01) maximo en ambos laC
costados de la via con 'a Larrera
' Séptima.
Mejoramiento de 5.5 Esta Unidad Interseccion tipo
km con la via en Funcional debera Glorietaen la
afirmado que conduce | conectar en su inicio calle 3y una
Sector tres hacia Sop6 desde con el Contrato de interseccion a
esquinas. en la Hacienda Aposentos Concesion No. 01 de desnivel en el
Hacienda _esquinas, (1037855,1011254) 2017 de Accenorte. | sector 3 esquinas
interseccion de la - . -
Aposentos a la via que conduce sobre la Autopista Y deberé conectar al unién con la
altura de la a Iaqvere da San Norte PR17+820 de la | final con el contrato concesion.
PERIMETRA | Autopista Norte Gabriel con la 79 ruta 5501 hasta la altura | de concesion No 002-
L SOPO PR17+820 de la Concesion ' de la hacienda la 2014 Perimetral de 3 puentes
ruta 5501 - esperanza — San José Oriente de vehiculares
) Perimetral de g ; .
(N: 1037855, Ori (calle 3) proximo al Cundinamarca proyectados:
. riente .
E:1011254) (N: 1032866 casco urbano de Sopd Puente padre
E'iOl 4581) ' (1034286,1014397) Incluye accesos a las | Jesis K1+146.39

y construccién de
calzada nueva
bidireccional desde la

Hacienda la esperanza —

vias y predios que se
conectan actualmente
con el Carreteable

Existente.

Puente K3 + 600
Puente Tres
Esquinas

K7+340
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San José (Calle 3)
(1034286,1014397)
hasta el sector tres
esquinas en la
interseccion con la via
que conduce a la vereda
San Gabriel con la
actual Concesién
Perimetral de Oriente
(1032866,1014581)
perimetral de oriente de
Cundinamarca.

Construccion de calzada
nueva de 2 carriles
mixtos de 3.65 m de
ancho mas bermas de 2
m mas hombrillo de 0.3
m.

Nota (1) Las longitudes son de referencia, asi como las coordenadas indicadas. En todo caso, el Concesionario debera ejecutar todas
las actividades que resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones de resultado establecidas en el Contrato y sus
Apéndices Técnicos; en especial, lo establecido en el Apéndice Técnico 1. EI Concesionario sera responsable de ejecutar las obras
correspondientes a cada Unidad Funcional segun la descripcion particular de cada Unidad Funcional.

Nota (2) La ejecucion del tramo correspondiente a la Unidad Funcional 7 no genera ningln tipo de obligacién a Bogota Distrito
Capital y/o al Instituto de Desarrollo Urbano- IDU, por tratarse de una infraestructura que no hace parte de su jurisdiccion y
competencia.

Nota (3): Salvo por la Unidad Funcional 0, las Unidades Funcionales incluyen el Mantenimiento Periédico de las Intervenciones
asociadas a cada Unidad Funcional.

Nota (4): Se debe dejar un carril en reserva vial de 3.5 m hacia el separador para una futura ampliacién de Transmilenio, las estaciones
deben quedar en su ubicacion definitiva después de los dos carriles de circulacién (el construido y la reserva) y el carril de parada.

Nota (5): Durante la construccion y mejoramiento de las UF1, UF2, UF3 y UF4 el Plan de Manejo de Trafico PMT debe garantizar
por lo menos tres carriles de circulacién permanentes.

Nota (6): El ancho del espacio publico se puede reducir en la calle 245 para empalmar con las obras similares del Contrato No 001 de
2017.

Nota (7): La UF6, entre el K4+400 al K5+900, se podran disminuir los anchos del separador y del Espacié Pablico especificados, con
el fin de evitar la afectacion por la RFPTVDH.

Nota (8): La UF1, UF2, UF3, y UF4 en los pasos sobre los humedales la seccion del espacio publico para ambas calzadas podra ser
menor al especificado para evitar la afectacion de los cuerpos de agua.

Pagina 14 de 34




Tabla 8 — UF 0 a 7: caracteristicas geométricas y técnicas de entrega de cada subsector para vias a
cielo abierto, puentes y viaductos.

Unidad
Funcional UFO0 UF1 UF2 UF3 UF4 UF5 UF6 UF7
Integral (UF)
Longitud de 17.96 3.23 2.60 3.23 2.60 N/A 493 7.2
Referencia (Km)
Nimero de
Calzadas Existente 1 1 1 1 N/A 2 1
minimos (un)
5 carriles
5 carriles de desde la
3.5 m desde calle 245
la calle 245 (K5+830) 6
(K5+830) hasta la carriles
hasta la calle calle 235 de 350
235 K04+600. m
K04+600. Ampliacid | .
L incluyen
Ampliacién n del do el de
del corredor 6 carriles de corredor Transmi
Numero de existentea 6 | 3,50 mdesde | existente a leni
. - . enio
carriles por Existente carriles de la Calle 215 6 carriles desde la ) 2 2
calzada minimo 3.5mcada | K02+600 hasta | de 3.5m
Calle
(un) uno la Calle 191 cada uno 215
incluyendo K00+000. incluyendo
K02+60
el de el de
- . 0 hasta
Transmileni Transmile
. la Calle
0, desde la nio, desde
calle 235 la calle 191
K04+600 235 | KOO+
hasta la calle K04+600
215 hasta la
(K2+600). calle 215
(K2+600).
Sentido de S S - - - . e
. . . unidireccion S unidirecci | unidirec | unidirecc | unidireccion | bidireccion
carriles (uni- Existente unidireccional - -
A al onal cional ional al al
bidireccional)
Ancho de carril | £ ;oo 35 35 35 35 35 3.25/35 3.65
minimo (m)
Ancho de 1750/
calzada minimo | Existente | 17.50/21.0 21.0 2'1 0 21.0 N.A. 6.75 7.3
(m) '
Ancho de berma | ¢ oot NA. NA. N.A. N.A. N.A. N.A. 2.0
minimo (m)
Tipo de Berma | Existente NA. NA. N.A. N.A. NA. N.A. Pa"'é‘;e”ta
Ley 105 Existente N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. Si
Funcionalidad
(Primaria- Existente Primaria Primaria Primaria ~ Primaria N/A Primaria Primaria
Secundaria)
Flexible . P Flexible/R | Flexible/ .
Acabado de la . IRigido | F1eXible/Rigid | = oo™ | Rigido | P10 piosibler | Flexible
rodadura Existente il o carriles il il Rigido/A iaid IRiaid
(Flexible-Rigido) carriles mixtos carriles - carriles | oo aqo | RigIdo Rigido
mixtos mixtos mixtos
Velocidad de Minimo 40
disefio minimo Existente 60 60 60 60 N/A Maximo 60y 80
(Km/h)
Rad'o(r;“)'”'m" Existente 113 113 113 113 N/A 113 229
Pendiente | £istente 3% 3% 3% 3% N/A 6% 6%
méaxima (%)
Ancho minimo
de separador Existente variable variable variable | variable N/A variable N/A
central (m)
Mejoramient
Variable, lo Varigble, | Variable Variable, lo o: . Lo
Ancho minimo requerido Variable, lo lo id , 10 id requerido requendo_por
de derecho de via | Existente por requerido por requerido | requert N/A por con struccion
L ot por 0 por .. | més tres (3)
(m) Construccié | Construccion. . Construccid
n Construcci | Constru n metros.
' on. ccion. ' Construccion

: Treinta (30)
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Unidad
Funcional UFO0 UF1 UF2 UF3 UF4 UF5 UF6 UF7
Integral (UF)
metros,
quince  (15)
metros a
ambos
costados
medidos
desde el eje
de la via.
Calzada, CEZIZ:CC:%
Calzada, Calzada, Espacio Puglico Puentes Calzada,
Espacio Espacio Publico, Puentes: peatonal Espacio Puentes
Pdblico, Pdblico, Puentes tonal es, Publico, peatonales,
lluminacién Existente | Puentes Puentes peatonales peatonal | 4iersece Puentes interseccio
peatonales, peatonales, , i nt:zecc iones, peatonales, nes,
interseccione | intersecciones | interseccio iones y paradero | interseccione | paraderos
sy paraderos | y paraderos nesy S sy paraderos
paradero
paraderos s

Nota 1: Para la Unidad Funcional 0, deberan realizar operacién y mantenimiento rutinario, de acuerdo con los indicadores del
Apéndice Técnico No. 4, de las calzadas existentes incluido la ampliacion de los nuevos carriles en la Autopista Norte, la segunda
calzada en la Carrera Séptima, el sector en construccién de la Perimetral de Sopd, asi como también para el espacio pdblico que se
construya en el proyecto.

Nota 2: En la UF7 se excluye del requisito de Velocidad de Disefio minimo de 80 Km/h a la curva ubicada entre los K6+760 a K7+130.

Figura 2 — Secciones Tipicas de las Unidades Funcionales

% e
- - L L R . A S S S
= o X - x R 7 7 7 e 7 7
fo ROt 00w 0w ti0d A30w  _ A30e A3 1 2330w 30w S 20w | wrewe RS N T 220 220 400 25 00 \w:-_’
e cossslis O . . ] a . %:\ SEPARADCR | L . 4 ) & ) L5 L SN —
-

oaon foctones

mﬂ;"in_ ab_Sme_pair =45 o»
i (s

(a) Seccion tipica de las Unidades Funcmnaies 1 a Ia 4'entré la calle 235 (K4+600) y la calle 191

(K0+000)
26.80m
10.50m 3 7.00m
1.50m _3.00m 120 350m _ _ 3.50m _ _ 3.50m 350m _ 3.50m Variabls g Dr-)/ 50m/ {20 3. Om asm/ )
Z0NA CB. CM. LoAge | 208
RCU ¥
SEFARADOR f
p 2 1/ koo |
CALZADA L OCCIDENTAL TERREND NATURAL| [ !J\y( ORIENTA |
MD12=e=6:rr_ Sub Base_granular_e=45 cm %#M:[C‘:EE}IE %L%MILENIO Sub Base_granular_e=40 cm M1 e=Rom. =
MDZ0_g=14c Material_seleccionado e=30cm C.B. =CARRIL BUS Material sclc::nonadc g=30cm) MO20_e=14cm
Rajgn e=60cm FDA=FRANA DE AMOBLAMENTE) Rajé G

(b) Seccion tipica de las Unidades Funcionales 1 y 3 entre la calle 235 (K4+600) y la calle 245
(K5+830).
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9.00 8.50 : 9.00
ESPACIO PUBLICO C.M. C.A SUDS, C.A C.M. ESPACIO PUBLICO
22.00
40.00

(c) Seccion tipica de la UF6.
SECCION TIPICA
e e e e e

(d) Seccion tipica de la UF7

Tabla 9 - UF 0 A UF 7 Obras que como minimo debe desarrollar el Concesionario.

UF OBRA VIA K INICIAL K FINAL OBSERVACIONES
Construccion de Autopista Anchos de 3.0 metros para la
UF1 ciclorruta y anden Norte 05+830 02+600 ciclorruta y méximo 6.3 m para
costado oriental los andenes.
Construccién de Autopista Anchos de 3.0 metros para la
UF2 ciclorruta y anden Norte 02+600 00+000 ciclorruta y méximo 6.3 m para
costado oriental los andenes.
Construccién de Autopista Anchos de 3.0 metros para la
UF3 ciclorrutay anden N 05+830 02+600 ciclorruta y méximo 6.3 m para
. orte
costado occidental los andenes.
Construccién de Autopista Anchos de 3.0 metros para la
UF4 ciclorrutay anden N 02+600 00+000 ciclorruta y méximo 6.3 m para
. orte
costado occidental los andenes.
Construccion de Anchos méaximos de 3.0 metros
UF6 ciclorruta y anden Carrera 7 2+000 06+930 para la ciclorruta y 6.0 m para los
costado oriental andenes.
Construccion de Anchos méaximos de 3.0 metros
UF6 ciclorruta y anden Carrera 7 2+000 06+930 para la ciclorruta y 6.0 m para los
costado occidental andenes.
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UF 2 Construccion de Conexion Hidrica de los Humedales
obras Hidraulicas Torcay Guaymaral
para la conexién
.Ifj :rtl:gsyHGuS;;(rj\?;?:\I Estas obra_s d_eben garantizar
en el costado L cumplimiento de los
UF 1 oriental Conexion Hidrica de los Humedales detern_1mantes amblentgles
: AUtopi Torcay Guaymaral requeridos por la Autoridad
utopista - L
Norte ’ Amblental para la conexion
hidrica de los Humedales Torca y
i . Guaymaral.
UF 4 Constrqcc[on_de Conexion Hidrica de los Humedales
obras Hidraulicas Torca 'y Guaymaral
para la conexion
de los Humedales
Torcay Guaymaral L
UF 3 en el costado Conexion Hidrica de los Humedales
occidental. Torca 'y Guaymaral
Construccion de Perimetral Puente quebrada padre Jests
UF7 Puente de Sop6 K1+146.40 K1+221.24 K1+146.39
Uy | Constuccionde | Perifmetral K3+590.76 K3+609.19 Puente K3+600
uente de Sop6
Glorieta permitiendo la conexion
con la calle tercera del municipio
de Sopd entre las abscisas
Interseccion Interseccion stggﬂ;g: g;loéde la
- Glorieta calle 3 - Glorieta calle 3 — P
UF7 Intersecciones Pers|me’t ral Interseccion a Interseccion a | i . .
opo desnivel tres desnivel tres nterseccion tres esquinas tipo
esquinas esquinas trompeta con un viaducto de
aproximadamente 60m de
longitud sobre la calzada
bidireccional de la Concesion
POB.
Box Culvert de minimo 3 m * 3m
libres, que garantice la conexion
Perimetral de la Hacienda la Armenia y el
UF7 Dos Box Culvert Sopé K6+216 y K6+636 predio El Trébol para el paso de
maquinaria agricola y
semovientes.

Nota 1: En los pasos de los humedales, la seccién del espacio pablico para ambas calzadas podra ser menor al especificado para evitar
la afectacion de los cuerpos de agua.

Nota 2: En la UF6, entre el K4+400 al K5+900, se podran disminuir los anchos del separador y del Espaci6 Pablico especificados,
con el fin de evitar la afectacion por la RFPTVDH.

Figura 3- Ubicacion ilustrativa de los humedales Torca y Guaymaral con respecto a la Autonorte.
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Tabla 10 - UF 1 A UF 7 - Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario.

Unidad Centros que
Funcional Interseccion Cruce Vial Ruta a
Comunica

Integral (UF)

Interseccion a Desnivel Avenida El
UF5 calle 201 (Avenida el
Polo
polo)
Dos (2) Retornos a
Desnivel Calle 235
UF5 K3+840 y Calle 242 Cégl‘fezgfzy
K5+594 la
(124664,97,104735.22)
Glorieta con la calle
tercera del municipio

Autopista Norte Bogota

Autopista Norte Bogota

Calle 3 conla Perimetral de

de Sopé entre las : ,

UF7 abscisas K5+300 al Perlmetrgl de Sop6 Sopd
K6+040 de la Sopo
Perimetral Sopd,
Tres Esquinas | Perimetral Sopd

Interseccion Tres con Concesién con la

UF7 Esquinas a Desnivel Perimetral de Perimetral de Sop6
(PK) Oriente de Oriente de

Cundinamarca | Cundinamarca
Nota: Los retornos a desnivel deberan ser concertados con la operacion del CIM de Bogota Distrito Capital.

Figura 4- figura ilustrativa de la interseccion Autonorte con Avenida el Polo (Calle 201)

Limites del Proyecto con la proyeccién de la Avenida el Polo.

from point S v
Coordenadas Costado oriental X=104194.9436 toYp_01|r2152(4—9123324.3694
Y=120193.1856 B :
Coordenadas costado from point X=103688.6832 to point X=103693.2544
occidental Y=120258.2888 Y=120316.7202

El Intercambiador debera incluir:

Cuatro retornos tipo orejas.
Enlaces Sur — Oriente, Oriente — Norte, Occidente — Sur y Norte — Occidente.
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Figura 5 - Figura ilustrativad

e la interseccion tres esquinas a desnivel tipo trompeta

Tabla 11 — Accesos que como minimo debe ejecutar el Concesionario.

En la siguiente Tabla se identifican los Accesos que como minimo debe ejecutar el Concesionario, se deben
dejar en las condiciones del acceso existente, pero sin limitarse a estos:

AUTOPISTA NORTE

Accesos costado oriental Abscisa Accesos costado occidental Abscisa

Acceso calle 192 K0+100 Acceso Calle 195 Entrada Club EI Rancho K0+300

Acceso calle 194 KO0+360 Acceso Calle 197 K0+680

Acceso Calle 195 K0+420 Acceso Calle 197 K0+720

Acceso Calle 197 KO0+700 Acceso Calle K0+930

Acceso Calle 198 K0+820 Acceso Calle K0+960

Acceso Calle 200 K1+130 Acceso Calle 201 K1+120

Acceso Calle 201 Cementerio Jardines de K1+200 Acces_o (;alle 206 Escuela Colombiana de K1+400
Paz Ingenieria

Acceso Calle 222 Chicé futbol K3+160 | Acceso Calle 208 Cementerio Jardines del K1+700
Recuerdo

Acceso Calle 224 K3+620 Acceso Calle 209 K1+750

Acceso Calle 229 Multiparque K4+120 Acceso Calle 209 K1+790

Acceso calle 229 Parque Guaymaral K4+500 Acceso Clérigos de San Viator K2+240

Acceso calle 235 K4+850 Acceso calle 215 K2+500

Acceso calle 245 K5+720 Acceso Av. calle 222 K3+130

Acceso calle 224 K3+600

Acceso calle 229 Centro Comercial BIMA K4+100

Acceso calle 229 Centro Comercial BIMA K4+200

Acceso Av. calle 235 K4+500

Acceso calle 235 K4+600

Acceso calle 235 K5+200

Acceso calle 242 K5+400

Acceso calle 245 K5+750

Las ubicaciones por abscisa son de referencia.
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CARRERA SEPTIMA

Accesos costado oriental Abscisa Accesos costado occidental Abscisa
Acceso Calle 237 K6+150 Acceso Calle 200 K2+100
Acceso Colegio Rosario Campestre K3+800

Acceso Calle 220 Compensar K4+700

Acceso calle 245 K6+950

Las ubicaciones por abscisa son de referencia.

Para la Perimetral de Sop0 se deben garantizar la conectividad a las vias existentes, servidumbres y predios.

(d) A continuacién, se mencionan, las caracteristicas minimas o maximas segln corresponda que
debe cumplir la Unidad Funcional 6 — Carrera Séptima en la medida que aplique lo estipulado
en la Seccion 4.2(c) del Contrato Parte Especial.
c'\:|ijaodr:rg)iie$?ndee alaz Construccion de 2 La ubicacién
CALLE 201 CALLE 245 - . Puentes Peatonales | definitiva de los
CARRERA carriles mixtos de
- K02+000 K06+930 Incluye accesos a las puentes
SEPTIMA 4 3.25/3.50 m de ancho . di | .
CALLES 245 CcO CcoO 93 més espacio publico de vias y predios que se peatopa es serd
Y 201 (N:119889.14; (N:124625.70; MAximo 9.00 m de conectan actualmente | coordinada con
E:105704.65) E:105166.91) ; con la Carrera la ANI..
ancho en el costado Séptima
oriental de la via. ptima.
Unidad Funcional Integral (UF) UF6
Longitud de Referencia (Km) 4.93
NUmero de Calzadas minimos (un) 1
NUmero de carriles por calzada minimo 2
(un)
Sentido de carriles (uni-bidireccional) Bidireccional
Ancho de carril minimo (m) 3.25/35
Ancho de calzada minimo (m) 6.75
Ancho de berma minimo (m) N.A.
Tipo de Berma N.A.
Ley 105 N.A.
Funcionalidad N
— - Primaria
(Primaria-Secundaria)
Acabado de la rodadura (Flexible-Rigido) Flexible/ Rigido
Velocidad de disefio minimo (Km/h) 60
Radio minimo (m) 113
Pendiente maxima (%) 6%
Ancho minimo de separador central (m) N/A
Ancho minimo de derecho de via (m) Variable, lo requerido por Construccion.
L Calzada, Espacio Publico, Puentes peatonales,
lluminacién - )
intersecciones y paraderos
UF OBRA VIA K INICIAL K FINAL OBSERVACIONES
Construccion de Ancho méaximo 3.0 metros para
UF6 ciclorruta y anden Carrera 7 2+000 06+930 la ciclorruta'y 6.0 m maximo para
costado oriental los andenes.
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En caso de ser necesaria la disminucién del alcance de que trata la Seccion 4.2 (d) de la Parte
Especial, el Concesionario debera tener en cuenta como minimo las intervenciones sobre la
Autopista Norte para el mejoramiento, ampliacion, operacion y mantenimiento del corredor
existente que debera incluir la construccién de retornos a nivel, y podra excluir el intercambiador
de El Polo (Calle 201), infraestructura para Transmilenio (Carriles de Transmilenio, puentes
peatonales) y el espacio publico.

Los Estudios Técnicos que presente el Concesionario deberdn contemplar la solucién técnica y
financiera que permita concretar el Alcance de acuerdo con la Seccion 4.2(d) de la Parte
Especial, por lo cual, los disefios de las calzadas para trafico mixto, infraestructura de
Transmilenio, espacio publico, el Intercambiador El Polo y los puentes peatonales se deberan
realizar de manera independiente y/o modular, para que permitan facilmente definir el alcance
de la propuesta formulada por el Concesionario.

Serd obligacion del Concesionario entregar a la ANI los Estudios de Trazado y Disefio
Geomeétrico y los Estudios de Detalle de las Unidades Funcionales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con sus
respectivos soportes y no objetados por la Interventoria, aln en caso de que no sea posible
realizar ninguno de los incrementos de tarifa previstos en la Seccién 5.2(a)(ii) del Contrato Parte
Especial.
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CAPITULO 111 INSTALACIONES EN EL CORREDOR DEL PROYECTO

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e insumos
necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en especial, sus
Especificaciones Técnicas, a continuacién, se establecen las caracteristicas minimas de algunas
instalaciones que el Concesionario debera construir, operar y mantener en el Corredor del Proyecto.

Toda la infraestructura descrita en el presente capitulo debera entrar en servicio en el plazo establecido para
la entrega de la Unidad Funcional, en la cual esta localizada, y sera obligatoria para la firma del Acta de
Terminacion de cada Unidad Funcional. Lo anterior, salvo que se establezca un plazo especial en las
Especificaciones Técnicas.

I11.1  Centro de Control de Operacién

(@)

(b)

Conforme con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, las labores de Operacion durante la
Etapa Preoperativa podran ser gestionadas por el Concesionario a través de un Centro de Control
Operacional (CCO) provisional, siempre y cuando cumpla los requisitos minimos establecidos
en la seccion 111.1.(b).

El Concesionario debera construir o habilitar o reformar (si aplica), mantener y operar como
minimo un (1) Centro de Control de Operacién —CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2.
La distribucion del area de este Centro de Control de Operacion formara parte de los Estudios
de Detalle del Concesionario quien serd responsable de su habilitacion y Operacion. Sin
perjuicio de lo anterior, ademés de los establecido en el Apéndice Técnico 2, todo Centro de
Control de Operacidn y deberd cumplir con los siguientes requisitos minimos:

(i)

(i)

(iii)
(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)
)
(xi)

El CCO debera contar con una superficie de doscientos (200) metros cuadrados, el cual
debera cumplir con los siguientes requisitos.

Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de Gltima tecnologia con
operador 24 horas diarias con un area minima de dieciséis (16) m2.

Oficina para el uso de la Policia de Carreteras con un area minima de cincuenta (50) m2.

Oficina de administracion y atencion a la comunidad con un &rea minima de cincuenta
(50) m2,

Oficina para la Interventoria y los representantes de la ANI con un &rea minima de
cincuenta (50) m? en la cual se instale una terminal para dar acceso a la informacion en
linea que el Concesionario registrada por el CCO.

Dep6sito con un area minima de ocho (8) m2.

Parqueadero para personal de la concesién con capacidad para tres (3) vehiculos. Cada
espacio de parqueo debera tener un area minima de treinta (30) m2.

Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para automoviles, motocicletas y
bicicletas de acuerdo con la necesidad detectada por el Concesionario en el area de
parqueadero existente, Cada espacio debe cumplir el Plan de Ordenamiento Territorial
vigente del municipio.

Una cafeteria con un area minima de cien (100) m2.

Una sala de recibos y circulaciones con un area minima de treinta (30) m.

Servicios sanitarios de acuerdo con el Cédigo Colombiano de Fontaneria NTC 1500.
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(d)

En todo caso, las instalaciones del CCO deberan proveer el espacio suficiente para albergar las
personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo
establecido en el Apéndice Técnico 2.

El Centro de Control debe entrar en operacion tan pronto se inicie el contrato de concesion, y
deberé reformase de acuerdo con el Plan de Obras.

I11.2  Estaciones de Pesaje - NO APLICA PARA ESTE PROYECTO

I11.3  Areas de Servicio - NO APLICA PARA ESTE PROYECTO

I11.4  Sistemas de comunicacion y postes SOS.

(@)

(b)

(©

(d)

(€)

Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera proveer al sistema de
comunicacion de todos los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento adecuado de
sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones de telecomunicaciones, postes SOS,
telefonia operacional, radiocomunicacion, interconexion de equipos de computacion y conexion
directa con la ANI. Como principios bésicos del sistema de comunicacion se contempla que el
Concesionario(i) tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro
del Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operacion, y demés instalaciones
destinadas a la Operacion del Proyecto, (ii) tenga comunicacion eficiente y adecuada con los
usuarios que ademas le permita garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir con
el Contrato y (iii) tenga la capacidad de transmitir informacién a la ANI de forma inmediata
como se establece en el dicho Apéndice.

El sistema de telefonia por postes SOS permitira la comunicacion gratuita con el Centro de
Control de Operacidon més cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El sistema debe
garantizar la comunicacion de varios usuarios a la vez, a través de los postes y la ubicacion de
los sitios desde los cuales se estan realizando las llamadas. Estos postes estardn a una distancia
méaxima de tres (3) kilémetros entre si. El sistema debe tener capacidad para atender de forma
inmediata y simultanea a todos los usuarios que lo precisen.

Los postes SOS deberan instalarse alternadamente, a lado y lado de la via y de forma simultanea
mientras se realizan las Obras de Construccion de una via nueva. Para facilitar el
estacionamiento y garantizar asi la seguridad del usuario. Para la ubicacion de estos se debera
disponer de un sobreancho de un (1) metro adicional a la berma en la via de la Perimetral de
Sopéd, como minimo, con longitud de diez (10) metros de largo.

El sistema de comunicaciones deberé ser proyectado de forma que pueda servir de interconexion
de equipos y sistemas diversos con sefiales de voz, datos y video. El sistema SOS tendré una
central especifica la cual podra gestionar también las llamadas desde celular si asi lo estima
conveniente el Concesionario. Este servicio serd instalado y comenzara a operar de forma
gradual pero paralelamente con el progreso de las obras.

La seleccion de medios de transmision mas adecuados para interconectar los Puntos previstos
en la estructuracion de los sistemas de supervision, control y comunicacion debera considerar:

(i)  Medios ya disponibles.

(if)  Distribucién geogréafica de los Puntos a interconectarse, adecuaciones en cada Unidad
Funcional en funcién de las distancias definidas, capacidad de canalizacion e
interconectividad.

(iif)  Modulacion.

(iv) Tipologia de redes, seguridad de informacion y confidencialidad.

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético.

(vi) Licencias de empleo de software.
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f Los sistemas de comunicaciones y SOS existentes deberan adaptarse para que cumplan con lo
exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2.

I11.5 Pasos peatonales a desnivel

A continuacion, se indica el listado de pasos peatonales a desnivel que el Concesionario debera implementar
durante la Fase de Construccion. Estos pasos peatonales a desnivel deben permitir la circulacion simultanea
tanto de peatones, como de vehiculos.

Tabla 12 - — Pasos Peatonales Propuestos

Unu_jad Consecutivo | Nombre del Puente | Municipio | Observaciones
Funcional

UF3 1 Estacién Calle 235 Bogota Autopista Norte
UF3 2 Estacién Calle 224 Bogota Autopista Norte
UF3 3 Estacién Calle 222 Bogota Autopista Norte
UF4 4 Estacién Calle 215 Bogota Autopista Norte
UF4 5 Estacién Calle 209 Bogota Autopista Norte
UF4 6 Estacién Calle 197 Bogota Autopista Norte
UF6 7 Entre Calle 235 a 245 Bogota Carrera 7
UF6 8 Entre Calle 222 a 235 Bogota Carrera 7

Nota 1: Los puentes peatonales seran ubicados de acuerdo con las especificaciones de Transmilenio establecida en los pardmetros
operacionales y las entidades de Bogota Distrito Capital para la Autopista Norte.

Nota 2: Los Puentes Peatonales de las UF3, UF4 y UF6 seran metélicos Tipo IDU.

Nota 3: Los Puentes Peatonales de las UF3 y UF4 deberan incluir la rampa de conexién hasta la estacién proyectada.

Nota 4: La localizacion de puentes peatonales es referencial, estara a cargo del Concesionario la definicion de su ubicacion teniendo
en cuenta factores como operacion de la via y seguridad vial. EI Concesionario deberd realizar una propuesta de tipo y ubicacion
soportada en un estudio de Analisis de Flujo Peatonal considerando las necesidades de cada poblacién y del resultado de su interaccion
con las autoridades locales.

La propuesta debera ser sometida a la Interventoria para su verificacion. EI Concesionario deberd concertar con las respectivas
alcaldias, asi como con las autoridades municipales competentes de cada Municipio, la ubicacion de los puentes peatonales sefialados,
teniendo en cuenta para ello los planes locales de manejo del espacio publico y el plan de desarrollo del municipio.

Tanto los puentes peatonales nuevos como los existentes deben ser operados y mantenidos, al igual que los
paraderos (para la Carrera Séptima), por la concesion durante la vida (til del contrato.

111.6 Paneles LED (Avisos electrénicos inteligentes)

@) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la
obligacion e instalar pantallas de informacion dinamica y sefializacion de tecnologia tipo
LED para la presentacion de la informacion a los usuarios del Proyecto y la asistencia en
la adopcion de medidas para la seguridad en la conduccion.

(b) Los paneles LED que instale el Concesionario deberan cumplir como minimo las siguientes
caracteristicas:

(i)  Los demés paneles, deberan contar con (1) grafico FULL-COLOR de 64 x 64 pixeles y
tres (3) lineas alfanuméricas de doce (12) caracteres.

(i)  LEDs de alta luminosidad como elementos de visualizacion.
(iii)  El &ngulo de visibilidad igual o superior a treinta grados (30°).

(iv) Laluminosidad de los mensajes representados sera ajustable manual o automéaticamente
de acuerdo con las condiciones de visibilidad.

(c) El Concesionario debera contar con pantallas de informacidn y sefializacion e informacion
dindmica de tipo LED minimo seis (6) fijos de 6 m x 2,5 m y minimo cuatro (4) moviles
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de (3,2 m x 2m) (Avisos Electronicos Inteligentes) para presentar informacion en la via a
los diferentes usuarios, conductores y demas viajeros, que también ofrecen asistencia de

seguridad en la conduccidn. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de Paneles LED a
instalar.

Tabla 13 -— Cantidad de Paneles LED a instalar.

Elemento Tipo Cantidad
Panel de mensaje variable (minimo 6.0 .
Fijo 6
m. X 2.5 m)

Panel de mensaje variable (minimo 3.2

m. x 2 m) Movil 4
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CAPITULO IV OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA PREOPERATIVA

Durante la Etapa Preoperativa, el Concesionario debera adelantar todas las Intervenciones y actividades
necesarias para el cumplimiento de lo establecido en los Capitulos Il y 111 del presente Apéndice Técnico,
el Apéndice Técnico 2 y 4 y demas Especificaciones Técnicas.

IV.1 _Intervencion

En general, se entiende como Intervenciéon toda Obra de Construccion, Rehabilitacién y/o Mejoramiento
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Asi también, se entendera como
Intervencién la provisién e instalacion de equipos y sefializacion en el Proyecto.

IV.2 Alcance de las Intervenciones

@) Las Intervenciones mencionadas en la Seccion anterior tendran el alcance que se indica a
continuacion.

(i) Obras de Construccion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberd
ejecutar un sector de via donde no existe un carreteable definido, bien sea por necesidad
de construir una variante a un centro poblado, ampliar la capacidad de la via existente
desdoblandola a segunda calzada (formando un sistema de par vial o doble calzada) o
generando un nuevo corredor alternativo para garantizar una nueva conexion entre el
origen y destino. Para este tipo de intervencion, se debe cumplir con lo establecido en el
manual de Disefio Geométrico del INVIAS vigente y lo relacionado en el Apéndice 3y
en los requerimientos de la Ley 105 de 1993, atendiendo al orden de prelacién establecido
en el apartado 19.15 de la Parte General del Contrato. La construccion comprende la
ejecucion, como minimo, pero sin limitarse, de las siguientes actividades: Desmonte y
limpieza, explanaciones, puentes, cimentaciones, proteccion de sitios criticos, obras de
drenaje, de proteccion y estabilizacion, afirmados, subbase, base, carpetas de rodadura,
sefializacion, sistemas inteligentes de transporte.

(i)  Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera mejorar las
condiciones de una via existente con el objetivo de llevarla a unas caracteristicas técnicas
determinadas y de mayor estandar que los que presenta la via, de tal manera que mejoren
la capacidad o el nivel de servicio, bien sea, mediante la ejecucién de actividades que
minimo logren: aumentar la velocidad de disefio, rectificar o mejorar alineamientos
horizontales o verticales puntuales o continuos, ampliar las secciones geométricas de las
vias, ampliacidn de calzadas existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios
criticos o vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, entre otros,
junto con la actualizacién de la sefializacion a la normatividad vigente y la instalacion y/o
actualizacién de los sistemas ITS a lo dispuesto en los pliegos del contrato y la
normatividad vigente.

El mejoramiento comprende la ejecucion como minimo de las siguientes actividades:
Desmonte y limpieza, explanaciones, ampliacion de puentes, obras de drenaje, de
proteccion y estabilizacion, afirmados, subbase, base, carpetas de rodadura, sefializacién,
sistemas inteligentes de transporte.

(iif) Puesta a Punto: Consistente en los alcances definidos en el concepto de Rehabilitacion,
junto con la actualizacién de la sefializacion a la normatividad vigente y la instalacion y/o
actualizacion de los sistemas ITS a lo dispuesto en los pliegos del contrato y la
normatividad vigente, siempre cumpliendo con lo dispuesto en el presente Apéndice
Técnico 1y demas Apéndices del Contrato.

(iv) Rehabilitacion: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberd ejecutar un
conjunto de obras tendientes a llevar la via a sus condiciones iniciales de construccion,

Pagina 27 de 34



(b)

(©

(d)

(€)

con el propdsito que se cumplan las especificaciones técnicas para las que se disefid. La
rehabilitacion comprende la ejecucion de una o mas de las siguientes actividades:

1) Construccion de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de
pavimento o capa de rodadura, obras de estabilizacién, otras obras que
permitan restituir las condiciones de disefio original del proyecto, etc.

2 Para las vias existentes y como parte de las obras de Rehabilitacién se
incluyen las intervenciones prioritarias, las cuales deben ser realizadas
durante los primeros [3] meses a partir de la Fecha de Inicio, para
rehabilitar y mantener la(s) via(s) concesionada(s) en un estado de
conservacion aceptable y unas condiciones de operacién seguras para el
trafico y hasta llevar a cabo las obras de duplicacién o de Rehabilitacion,
puesta a Punto y Mejoramiento descritas en el presente Apéndice Técnico.

Intervenciones Prioritarias: Para el cumplimiento del Valor de Aceptacion de los indicadores
para la Etapa Preoperativa establecidos en el Apéndice Técnico 4, el Concesionario debera
adelantar todas las actividades que de acuerdo con el estado de la técnica sean necesarias para
tal efecto. Dichas actividades se denominaran Intervenciones Prioritarias, las cuales podran
incluir, entre otras, las siguientes:

(i)  Fisuras/ Grietas

(if)  Parcheo y/o Bacheo

(iif)  Sefializacion Vertical

(iv) Sefializacion Horizontal

(v)  Remocion de Derrumbes

(vi) Limpieza de Margenes, separadores y Corredor del Proyecto
(vii) Limpieza de Obras de Drenaje

Para el cumplimiento de los niveles de servicio minimos en la infraestructura del Proyecto que
no estén pavimentadas, las Intervenciones Prioritarias podran incluir, entre otras, las siguientes:

(viii) Conformacién de la calzada existente

(ix) Sefializacion Vertical

(x)  Remocidn de Derrumbes

(xi) Limpieza de Margenes, Separadores y Corredor del Proyecto
(xii) Limpieza de Obras de Drenaje

Las Intervenciones de Mejoramiento, Puesta a Punto, Rehabilitacion e Intervenciones
Prioritarias deberan garantizar que no se suspendera totalmente el flujo vehicular. En caso de
gue no sea posible el cierre parcial de la via y sea inevitable cerrarla temporalmente en su
totalidad, el Concesionario debera presentar a la Interventoria, con una antelacion minima de un
Mes, el plan de desvios programado, el dispositivo de sefializacién temporal de la obra a
implementar y el plan por medio del cual el Concesionario informara a las Autoridades
Gubernamentales de los municipios afectados, a los operadores de transporte y en general a la
comunidad afectada por el cierre. Lo anterior, con el fin de tramitar el permiso de cierre temporal
de la via ante el Ministerio de Transporte y/u otras entidades competentes.

Adicionalmente, cuando el Contrato se refiera a actividades de Mantenimiento y Operacion se
deberd entender que este se refiere a la realizacion de las actividades necesarias para permitir el
trafico en el Proyecto en las condiciones sefialadas en las Especificaciones Técnicas, asi como
la provision de los servicios asociados a estas. Lo anterior, de conformidad con lo establecido
en el Contrato y Apéndice Técnico 2.

Reconstruccion de Pavimentos: Son las Intervenciones en las cuales el Concesionario debera
dotar a la via de estructura de pavimento, incluyendo cunetas laterales y la construccién y/o
reposicidn de obras de drenaje transversal (alcantarillas) cumpliendo con el manual de drenaje
para carreteras de INVIAS.
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En todo caso, el Concesionario debera ejecutar todas las actividades necesarias para el
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun cuando
estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos anteriormente.

IV.3 Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa

(@) Ademas de lo establecido en la Parte General y en las Especificaciones Técnicas, asi como de la
obligacion del Concesionario de adelantar todas las actividades requeridas por la Ley Aplicable para
el desarrollo de sus obligaciones, durante la Etapa Preoperativa, el Concesionario debera llevar a
cabo las siguientes actividades:

(b)

(i)

(i)

La construccion de las diversas actividades complementarias necesarias para el cumplimiento
de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas, campamentos, puestos de control,
botaderos, equipos electromecanicos, almacenes y demas instalaciones, infraestructuras o
equipamientos necesarios, tanto durante el proceso constructivo, como durante la operacion y
mantenimiento del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento,

Construccion, rehabilitacion, repotenciacion o mantenimiento de las obras de estabilizacion,
revegetalizacién y mantenimiento de taludes y muros de contencién que comprenda, en
general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de la obra. Debe
garantizarse la estabilidad geotécnica y geoldgica de todos los taludes y cortes durante la
construccion, operacion y mantenimiento. Dentro de todas las Intervenciones se incluyen para
todo el Proyecto, todas las soluciones en ingenieria que se deban implementar para el
tratamiento y estabilizacion geotécnica y geoldgica de taludes.

(iif) Construccion, rehabilitacion, repotenciacién o mantenimiento de las obras hidraulicas que se

requieran de acuerdo con los estudios hidraulicos, hidroldgicos y de socavacion y de puentes
y pontones necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional.

(iv) Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacion horizontal y

sefializacion vertical retrorreflectiva tipo X1 o superior, de acuerdo con las especificaciones
indicadas en el Apéndice Técnico 3.

El suministro e instalacion de la sefializacion de todas las calzadas incluidas en el Proyecto.

(i)

(i)

El desarrollo de programas de capacitacion especializada sobre emergencias y seguridad vial
a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de bomberos de los municipios
del &rea de influencia del Proyecto.

El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacion en que adelante
los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se debe cumplir como minimo las
Especificaciones Técnicas, y con la Ley Aplicable, obteniendo los resultados previstos en este
Apéndice Técnico, el Apéndice Técnico 4 y demas Especificaciones Técnicas. Igualmente, el
Concesionario en sus distintas intervenciones debe dar cumplimiento a las obligaciones
impuestas por las Licencias y Permisos.

IV.4 Alcance de las obligaciones en la Fase de Construccion

@)

Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las Especificaciones
Técnicas, asi como de la obligacién del Concesionario de adelantar todas las actividades
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requeridas por la Ley Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones; durante la Fase de
Construccion el Concesionario debera llevar a cabo las siguientes actividades:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realizacion de cortes,
terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuacion de botaderos, explotacion de fuentes de
materiales, remocién de derrumbes, gestion, adquisicién y/o manejo de botaderos, y
demés relacionadas.

Realizacion de todas las actividades necesarias para el deposito de todos los materiales
provenientes de la excavacién y de los movimientos de tierra de las vias a cielo abierto.
Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestion Social y
Ambiental requeridos para la realizacion de estas actividades, asi como, la realizacién de
disefios, solicitud de permisos ambientales, compra de Predios, servidumbres, vias de
acceso, drenajes, obras de estabilizacion y compactacion, La adquisicion de los Predios
requeridos para las obras aqui mencionadas no se realizara con los recursos previstos en
la Subcuenta Predios, y los mismos no revertiran a la Agencia..

Realizacion de todas las actividades necesarias para la explotacion de materiales pétreos
bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotacion de material de rio. Estas actividades
incluyen el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestién Social y Ambiental requeridos
para la realizacion de estas actividades, asi como, la realizacién de disefios, solicitud de
permisos ambientales, compra de Predios, servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras
de estabilizacion y compactacion. La adquisicion de los Predios requeridos para las obras
aqui mencionadas no se realizara con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los
mismos no revertirdn a la Agencia.

La Construccion de las diversas actividades complementarias necesarias para el
cumplimiento de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas, campamentos,
puestos de control, botaderos, equipos electromecanicos, almacenes y demas
instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios, tanto durante el proceso
constructivo, como durante la Operacion y Mantenimiento del Proyecto para garantizar su
correcto funcionamiento. Incluye entre otras actividades los disefios, compra de Predios,
permisos ambientales, Gestidn Predial y gestién Social y Ambiental.

La realizacion de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico, asi
como la Construccién, Rehabilitacion, repotenciacion o Mantenimiento de las obras de
estabilizacion, revegetalizacion y Mantenimiento de taludes y muros de contencion que
comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de
la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica de todos los taludes y cortes durante
la Construccion, Operacion y Mantenimiento. Dentro de todas las Intervenciones se
incluyen para todo el Proyecto, todas las soluciones en ingenieria que se deban
implementar para el control de asentamientos, el tratamiento y estabilizacién geotécnica
y geoldgica de taludes.

La realizacion de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico, asi
como la Construccién, rehabilitacion, repotenciacion o mantenimiento de las obras
hidraulicas que se requieran de acuerdo con los estudios hidraulicos, hidrolégicos y de
socavacion y de puentes y pontones necesarios para el correcto funcionamiento de cada
Unidad Funcional.

Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacién horizontal y
sefializacion vertical retrorreflectiva con tecnologia prismatica tipo XI o superior, de
acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.

Debera ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del Apéndice
Técnico 5.

El suministro e instalacion de la sefializacion de todas las calzadas incluidas en el
Proyecto.
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(x)  El desarrollo de programas de capacitacion especializada sobre emergencias y seguridad
vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de bomberos del
municipio de los municipios del area de influencia del Proyecto.

(xi) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacién en que
adelante los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se debe cumplir como
minimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas vigentes y que le
permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice Técnico, el Apéndice Técnico
4 y demas Especificaciones Técnicas. lgualmente, el Concesionario en sus distintas
Intervenciones debe dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por las Licencias y
Permisos.

El Concesionario debera ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones sefialados en
el Contrato, las Intervenciones en las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas.
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CAPITULOV ALCANCE DE OBLIGACIONES TECNICAS PARTICULARES Y
ESPECIFICAS ADICIONALES DEL CONCESIONARIO.

V.1 Bases de disefio

Los disefios fase Il de las obras incluidas en esta concesion, desarrollados por Estructurador Integral del
proyecto, podran tomarse como referencia. Sin embargo, el Concesionario es responsable por la
interpretacion, revision, adopcion y modificacion de estos en la medida que el riesgo de disefio esta a su
cargo.

V.2  Factor de Calidad

V.2.a. Obras Adicionales

Se proponen las siguientes obras que complementan la infraestructura existente y la proyectada, en este
numeral, se detallan las caracteristicas, descripcion y localizaciéon aproximada de las obras que se
consideran como obra por Factor de Calidad, las cuales, en caso de ser ofertados, se incluiran en la Entrega
de la Infraestructura.

€)] Autopista Norte
¢ Ciclorruta Temporal Autopista Norte entre Calle 191 y Calle 245, debe ser ejecutada en la
etapa de preconstruccion.

En la margen occidental de la calzada occidental durante la construccion de la calzada

T

LA
= sy
v catresas

R e &
ST "

o

= Ciclorrutas Existentes mCiclorruta Propuesta

Al presente se anexa Documento Técnico de Soporte, desarrollado por el IDU con los Lineamientos
para la Implementacion de Ciclorruta Temporal Autopista Norte entre Calle 189 y Calle 245, Version
1.0 del 14 de diciembre de 2020.
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(b) Perimetral de Sopo
e Construccion de dos (2) Puentes Peatonales adicionales

Se proyecta la realizacién de dos puentes peatonales en el corredor vial de la Perimetral de Sopo, que
deben contener los ajustes necesarios en predios y andenes de acuerdo a su implantacion.

La ubicacidn de las obras proyectadas debera ser coordinada con la Alcaldia del Municipio de Sop6 o
la entidad que se designe para ello.

El Concesionario deberd adquirir en nombre de la ANI, sin limite de cuantia, los predios requeridos
para la ejecucién del Factor de Calidad presentado en la oferta, con el fin de obtener puntaje adicional
en la Licitacion. Para esta adquisicion no podra utilizar los recursos de la Subcuenta Predios, ni la ANI
asumira sobre esto ninguln riesgo.

Las obras adicionales ofertadas por el Concesionario deberdn cumplir con la totalidad de las
caracteristicas geométricas, técnicas y con todos los indices de disponibilidad, calidad y nivel de
servicio, establecidos para este proyecto. Asi mismo, formaran parte integral de la UF donde quede
ubicada la obra adicional en caso de ser ofertadas por el Concesionario.

V.2.b. Grano Caucho Reciclado

El Concesionario debera incluir el uso del Grano Caucho Reciclado para cada unidad funcional en una
longitud de como minimo el 10% de la longitud total de la calzada equivalente de cada unidad funcional,
medida sobre la infraestructura que se le entregue al momento de suscribir el Acta de Inicio o la expedicion
de la Orden de Inicio.

Nota 1: El Grano Caucho Reciclado se incluird Gnicamente en la Etapa Preoperativa.

Nota 2: El Grano Caucho Reciclado se podra disponer tanto en capas de rodadura como en capas
intermedias.

Nota 3: Se debera emplear para el disefio y la construccién del pavimento flexible con Grano de Caucho
Reciclado, las Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras y las Normas de Ensayo de
Materiales INVIAS actualmente vigentes, referenciadas en el Apéndice Técnico 3.

Nota 4: En caso de ser ofertado por el Concesionario el Factor de Calidad, la longitud que tenga el grano
de caucho reciclado (GCR) formara parte integral de la (s) Unidad (es) Funcional (es) a las que
correspondan, segun lo definido en los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico.
Los tramos construidos con (GCR) deberan ser operados y mantenidos durante toda la etapa de Operacion
y Mantenimiento siguiendo lo exigido en el Apéndice Técnico 4 Indicadores.
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Nota 5: El grano de caucho reciclado (GCR) se obtendra de llantas usadas recuperadas en el territorio
nacional.

Nota 6: El Concesionario debera asegurar que las garantias que amparan el cumplimiento del contrato

amparen la totalidad de obras a ejecutar, incluidas las actividades y obras en las cuales se emplee mezclas
asfalticas segun el porcentaje indicado utilizando grano de caucho reciclado.
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