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APENDICE TECNICO 1
ALCANCE DEL PROYECTO
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(@)

(b)

CAPITULO | Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccion 2.1 de la Parte General, el presente
Apéndice contiene el alcance y las condiciones técnicas que regiran el Proyecto. Sin
perjuicio de la obligacion del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones
establecidas en este Apéndice, este serd responsable del cumplimiento de las
obligaciones de resultado que se derivan del mismo y del Contrato.

La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse
alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demas documentos
contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.
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2.1

(@)

(b)

(©)

CAPITULO 1l Descripcion del Proyecto

Descripcion

Las vias actuales comprendidas en el Proyecto tienen una longitud total estimada
origen- destino de 200 kilometros y en su recorrido atraviesan los departamentos de
Tolima, Caldas y Cundinamarca.

Las vias objeto de la concesion “Corredor Girardot — Puerto Salgar — Honda”, tiene
una longitud total estimada origen destino de 200 kilémetros y en su recorrido
atraviesa los departamentos de Tolima, Caldas y Cundinamarca.

El proposito fundamental del corredor es desarrollar una via primaria de altas
especificaciones para garantizar la conexion Sur - Norte de la Troncal Central,
uniendo los departamentos del centro sur del pais en el sector de Flandes de la
Concesidn San Rafael por la margen derecha del rio Magdalena en el departamento de
Cundinamarca, con el norte del pais, en el sector de Puerto Salgar de la Concesion de
Ruta de Sol.

La Figura 1 muestra la localizacion general del Proyecto.

Figura 1 — Localizacion general del Proyecto
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2.2

Vias existentes comprendidas en el Proyecto

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran
incluidas dentro del Proyecto las vias existentes que se describen a continuacion. La
informacion de la siguiente tabla, incluyendo la informacion contenida en la columna “estado
actual” de las vias se incluye de manera puramente informativa. En consecuencia, como se
sefiala en la Parte General, la entrega de la infraestructura se hara en el estado en que se
encuentre, por lo que la informacién siguiente no genera obligacion alguna a cargo de la ANI, ni
servira de base para observacion o condicionamiento de cualquier tipo, al momento de la
entrega por pretendidas o reales diferencias entre la informacion que aqui se incluye y la real
condicidn del Corredor del Proyecto:

Tabla 1 — Descripcion de vias existentes comprendidas en el Proyecto

Cdbdigo de Via
(Nomenclatura) | Ente Competente Origen Destino Longitud (Km) Estado Actual
4510y 45 CL Nacional Honda La Dorada 334
A PR 0+000 PR 33+400 Via primaria
5008 Nacional Cruce via 5.8 Bidireccional
01-06 (Rio Puerto Bogota pavimentada
Seco) PR 0+000
PR 5+800
01-07 Departamental Puerto Puerto Salgar (El 40 Via terciaria de bajas
Bogota Cruce) especificaciones
01-06 Departamental Cambao Rio Seco 38.15
01-05 Departamental 13
P Beltran Cambao Via secundaria de
01-04 Departamental CI'UC? a Beltran 18 bajag especificaciones
Paquilo
01-03 Departamental Guataqui Cruce a Paquilo 19
01-02 Departamental Narifio Guataquf 17
01-01 Departamental Girardot Narifio 23
2.3 Estaciones de Peaje
Tabla 2 — Estaciones de Peaje actualmente existentes
Tarifa Actual ($ Col 2012)
Nombre | Tramo | PR | Semtdode | oy | catn | catimn | cativ | catv
Cobro
NO APLICA PORQUE NO HAY PEAJES EXISTENTES
2.4 Unidades Funcionales del Proyecto
(@) El Proyecto se encuentra dividido en las siguientes Unidades Funcionales:

Tabla 3 — Unidades Funcionales del Proyecto
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Longitud

. Destino aproximada .,
Origen (nombre — ) Intervencidn .,
UF Sector (nombre - origen . Observacion
coordenada) . prevista
coordenada) destino
(Km)
Variante — Incluye Nuevo
UE1 Flandes - Variante de Via Girardot — 59 Mejoramiento | Puente en Doble
. Chicoral (4004B) | Narifio (01-01) ' y Construccion | Calzada Sobre el
Girardot !
Rio Magdalena
; ) Girardot Guataqui : :
UF2 %ﬁi{goﬁ“ E: 917098,108 E: 921503,964 36,5 Mgé?};?mg:g%
g N: 966709,754 | N:990007,067 y
- Guataqui Cambao ; :
UF3 Gg:;?g;(‘) E: 921503,964 E: 927268,711 51 Mceé?]rs?ml:ecr:gon
N: 990007,067 N: 1035304,478 y
; Inicio Variante | Via Cambao —
\é::]ak\)r;[g E: 927735,423 Rio Seco (01- 1,1 Construccién
N: 1034227,65 06)
Puerto Bogota
(hasta la
conexién con
Cambao el nuevo
Cambao - _ puente de Mejoramiento
Puerto Bogota E: 927735423 Honda - 45,63 Construccion
! g N: 103422765 | Honda-margen y
derecha rio
Magdalena)
E: 928233,793
N: 1070359,966
UF4 Es la via
comprendida desde
la conexién con el
nuevo puente de
Via secundaria Inicio via Fin via Honda sobre el rio
Vereda secundaria secundaria 3 Mejoramiento | Magdalena hasta 3
Bodegas (Mun. E: 928233,793 E: 928495,635 y Construccion | kmal norte de la
Guaduas) N: 1070359,966 N: 1073283,284 via con direccion a
Puerto Salgar, cuya
especificacion es de
via secundaria.
Honda La Dorada
Honda - Dorada E: 926758,185 E: 937747,262 334 Rehabilitacion
N: 1068334,035 N: 1099410,274
Nuevo Puente E: 928233,793 E: 927794.958 -
de Honda N: 1070359.966 | N:1071300.757 0,7 Mantenimiento | Incluye Accesos
L Incluye Nuevo
Conexion Ruta Via Honda - La El Koran (Ruta - Puente de Puente
4510 con El q 4510) 16,6 Construccion q |
Koran) Dorada (Ruta e Puerto Salgar y
UF5 4510) sus Accesos
Via con Es la via
. . Acceso al nuevo direccion sur comprendida entre
Via Secundaria :
puente de Puerto hacia Puerto el acceso al nuevo
Vereda :
Salgar costado Bogota. . . puente de Puerto
Cedrales . 7 Mejoramiento
Oriental Vereda Salgar al margen
(Mun. A
Guaduas) Cedrales derecha del rio.
(Mun. Magdalena y la via
Guaduas) con direccion sur
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Longitud

. Destino aproximada .,
Origen (nombre — ) Intervencién .
UF Sector (nombre - origen . Observacion
coordenada) . prevista
coordenada) destino
(Km)

E: 933329,1468
N:
1083761,7379

hacia Puerto
Bogota , cuya
especificacion es de
via secundaria.

Nota (1): Las longitudes son aproximadas. EI Concesionario sera responsable de ejecutar las
obras correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando las
coordenadas o puntos de inicio y fin identificadas en las tablas anteriores y la descripcion

particular de cada Unidad Funcional.
Figura 2 - Localizacion general de las Unidades Funcionales
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2.5 Alcance de las Unidades Funcionales

A continuacion se mencionan, para cada Unidad Funcional, las caracteristicas
minimas 0 méaximas —segln corresponda a cada una—con las cuales debe cumplir el

Proyecto.

(@)

a) Unidad Funcional 1.Variante Flandes — Girardot

Tabla 4 — Unidad Funcional 1

Origen Destino Long_ltud L Obras
Aproximada | Intervencion oo L
Subsector | (nombre— | (nombre — . : Principales que | Observacion
PR) PR) O_rlgen prevista debe Ejecutar
Destino (Km)
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Variante de | Via Girardot Meioramiento Via en doble
. Chicoral | ~Narifio (01- C(J)nstrucciény calzada
(4004B) 01) 59
Inicio ’ Puente sobre el
2 Puente Fin Puente Construccion rio Magdalena
en doble calzada
Tabla 5 — UF1: Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional.
s . . L Tipode | Condicionesy | Longitud Minima
o
g | Origen Destino | Ubicacion Obra obligatoriedad | (Km) o Namero | Ubicacion en
2 | (Nombre | (Nombre en - - o
e} . . (puente, de ejecucién | Minimo (Puentes, | Coordenadas
S | -Abscisa) | -Abscisa) | Subsector >
) tanel, etc.) de la obra obras, etc.)
Entre
Cantera
Balastera
Inicio . (Norte rio) Puente. Doble calzada Puente L=341m
1 Fin : (sobre Rio (Cuatro
Puente Puente y lavia de Magdalena) carriles)
Topacio g
(Sur rio
Magdalena)

Tabla 6 - UF1: Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para
vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Subsector 1 |

Subsector 2

Longitud Aproximada (Km)

52

Numero de calzadas minimo (un)

Numero de carriles por calzada
minimo (un)

Sentido de carriles (Uni o
bidireccional)

unidireccional

unidireccional

Ancho de Carril minimo (m) 3.65 3.65

Ancho de Calzada minimo (m) 7.30 7.30
- 1.0int 1.0int
Ancho de berma minimo (m) 18 ext 1.8 ext
Tipo de berma Berma Berma

Dimensiones de Ley 105 de 1993
S S
(s/n)
Funcionalidad (Primaria- L L
Primaria Primaria

Secundaria)

Acabado de la rodadura (Flexible —

Flexible o Rigido

Flexible o Rigido

Rigido)
Velocidad de disefio minimo
(km/h) 70 70
Radio minimo (m) 168 -
Pendiente méaxima (%) 3 2
Ancho minimo de separador 3.90 3.90
central (m)
Ancho mini | |
ncho minimo del Corredor de 60 60 para los accesos.

Proyecto (m)
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Tabla 7 - Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica, al no existir tneles en el proyecto.

Tabla 8 — UF1: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Interseccion Cruce Vial Ruta Coordengdas
Magna Sirgas
Interconexién a desnivel Via Girardot — Narifio con
) . 01-01
Girardot acceso variante Flandes
Interconexién a desnivel Variante de Flandes con via
Flandes antigua Chicoral Flandes
Interconexién Variante de Variante de Chicoral con
: . 4004B
Chicoral variante de Flandes

*Nota: Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.

Tabla 9 — UF1: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el

Concesionario

No aplica.

b)

Unidad Funcional 2.Girardot — Guataqui

Tabla 10 — UF2 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 2

Origen Destino Long_ltud . Obras
Aproximada | Intervencion . .
Subsector | (nombre— | (nombre — . . Principales que | Observacion
PR) PR) Origen prevista debe Ejecutar
Destino (Km)
Girardot Meioramiento Via en calzada
E: Guataqui J sencilla. Incluye los
! 917098,108 | E: 921503 964 36,5 y Dimensiones Ley | pasos urbanos
N: N: 990007,067 Construccién y
966709,754 105/93

Tabla 11 — UF2 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional

2

No aplica.

Tabla 12 — UF2. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Unidad funcional 2

Longitud Aproximada(Km) 36,5
Numero de calzadas minimo (un) 1
NUmero de carriles por calzada )
minimo (un)
Sentido de carriles (Uni o .
L Bidireccional
bidireccional)
Ancho de Carril minimo (m) 3.65
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Ancho de Calzada minimo (m)

7.30

Secundaria)

Ancho de berma minimo (m) 1.8
Tipo de berma Berma
Dimensiones de Ley 105 de 1993 s
(s/n)
Funcionalidad (Primaria- _
Primaria

Acabado de la rodadura (Flexible —
Rigido)

Flexible o Rigido

Proyecto (m)

Velocidad de disefio minimo (km/h) 80
Radio minimo (m) 229
Pendiente méaxima (%) 6
Excepciones a la velocidad de 7 % a 60 Km/h (pasos urbanos de Narifio,
disefio (% de longitud 0 Km)) Garvanzal)
Ancho minimo de separador central
N.A.
(m)
Ancho minimo del Corredor del 30

*Nota:

urbanos.

Las excepciones a la velocidad de disefio deben corresponder a los pasos por centros

Tabla 13 — UF2. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica, al no existir tineles en el proyecto.

Tabla 14- UF2:
Concesionario

No aplica.

Intersecciones a desnivel que como minimo debe desarrollar el

Tabla 15 — UF2: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el

Concesionario

No aplica porgue no se realizaran variantes a los centros poblados.

¢) Unidad Funcional 3.Guataqui-Cambao

Tabla 16 — UF3 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 3

. . Longitud Obras
Origen Destino . - .
Aproximada Intervencion | Principales .
Subsector | (nombre - | (nombre — : . : Observacion
Origen Destino prevista que debe
PR) PR) -
(Km) Ejecutar
Guataqui Cambao . . Via en calzada
E: E: Mejoramiento .
: - sencilla. Incluye los
1 921503,964 | 927268,711 51 y . .
) _ ., Dimensiones | pasos urbanos
N: N: Construccién
990007,067 | 1035304,478 Ley 105/93

Tabla 17 — UF3 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional

3
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No aplica.

Tabla 18 — UF3. Caracteristicas Geomeétricas y técnicas de Entrega de cada Subsector
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos Unidad funcional 3
Longitud Aproximada (Km) 51
NUmero de calzadas minimo (un) 1
Numero de carriles por calzada 5
minimo (un)

Sentido de carriles (Uni o

bidireccional) bidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) 7.30
Ancho de berma minimo (m) 1.8
Tipo de berma Berma
Dimensiones de Ley 105 de 1993 S
(s/n)
Funcionalidad (Primaria- L
Primaria

Secundaria)
Acabado de la rodadura (Flexible —

Flexible o Rigido

Rigido)
Velocidad de disefio minimo (km/h) 80
Radio minimo (m) 229
Pendiente maxima (%) 6
Excepciones a la velocidad de 16% a 60 km/h

disefio (% de longitud o Km))
Ancho minimo de separador central

N.A
(m)
Ancho minimo del corredor del 30
proyecto(m)

Nota: Dentro de la excepcion a la velocidad de disefio se debe incluir el paso urbano de
Guataqui

Tabla 19 — UF3. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica, al no existir tineles en el proyecto.

Tabla 20— UF3: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Interseccion Cruce Vial Ruta Coordenadas

Via Guataqui - Cambao con la 43 (Viaa San 927732 -

Glorieta Cambao via a San Juan de Rio Seco Juan de Rioseco) 1034276

Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.

Tabla 21 — UF3: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No aplica porque no se realizaran variantes a los centros poblados.
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d) Unidad Funcional 4.Cambao-Puerto Bogota

Tabla 22 — UF4 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 4

Longitud
. . ! Obras
Origen Destino Aproximada . .
. Intervencion | Principales -
Subsector | (nombre — (nombre — Origen revista ue debe Observacion
PR) PR) Destino P e outar
(Km) !
Via en | Variante al
Inicio _ _ calzada centro urbano de
Variante | Fin Variante sencilla. Cambao. La
1 E: V'.a Cambao - 1 Construccion | Dimensiones | varainte debe
927735,423 | Rio Seco (01-
N: 06) Ley 105/93 tener una
1034227,65 longitud minima
de 1 Km.
Via en | Incluye los pasos
calzada urbanos. Se
sencilla. excluye el paso
Dimensiones |por el centro
Ley 105/93 urbano de
Puerto Bogota Cambao.
(hasta la (Glorieta de
conexion con Cambao  hasta
Cambao el nuevo fin de | iant
. . . in de la variante
E: puente de Mejoramiento .
2 927735,423 Honda - 43.7 ., de variante de
) y Construccion
N: margen Cambao).
1034227,65 derecha rio Incluye la via
Magdalena) 5008 (Guaduas —
E: 928233,793 Honda) desde la
N: 1070359,966 . .
interseccion  a
desnivel de
guaduas hasta la
glorieta de
Puerto Bogota
Via en Es lavia
calzada comprendida
sencilla con desde la |
especificacio conexion con e
q .| nuevo puente de
Inicio via nes : ® V18| Honda sobre el
secundaria Fin via _ _ secundaria. rio Magdalena
3 E: secundaria 3 Mejoramiento hasta 3 km al
928233,793 | E: 928495,635 y Construccién norte de la via
N: N: 1073283,284 con direccion a
1070359,966 Puerto Salgar,
cuya
especificacion es
de via
secundaria.

Nota: El proyecto no contempla ninguna intervencion al paso por el centro urbano de Cambao.
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Tabla 23 — UF4 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional

4

No Aplica

Tabla 24 — UF4. Caracteristicas Geomeétricas y técnicas de Entrega de cada Subsector

para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos

Subsector 1

Subsector 2

Subsector 3

Longitud Aproximada

(Km) 1.1 43,7 3
NUmero de calzadas
. 1 1 1
minimo (un)
Numero de carriles por
.. 2 2 2
calzada minimo (un)
Sentldq d.e car.rlles (Unio Bidireccional Bidireccional Bidireccional
bidireccional)
Ancho de Carril minimo 365 365 250
(m)
Anch I
ncho de Calzada 7.30 7.30 5.00
minimo (m)
Ancho de berma minimo 18 18 NA
(m)
. (No hay berma)
Tipo de berma Berma Berma Cuneta en L o en v/
Dimensiones de Ley 105
de 1993 (s/n) S S N
Funcionalidad (Primaria- L N .
. Primaria Primaria Secundaria
Secundaria)

Acabado de la rodadura
(Flexible — Rigido)

Flexible o Rigido

Flexible o Rigido

Flexible o Rigido

Velocidad de disefio

(m)

minimo (km/h) 80 80 N-A
Radio minimo (m) 229 229 N.A
Pendiente maxima (%) 6 6 N.A
Excepciones a la 0% 25% a 60 Km/h
velocidad de disefio (% N.A
de longitud o Km))
Ancho minimo de NA NA NA
separador central (m)
Ancho minimo del
Corredor del Proyecto 60 30 30

Nota: Las excepciones a la velocidad de disefio corresponden a los pasos por centros urbanos.

Tabla 25 — UF4. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica, al no existir tneles en el proyecto.

Tabla 26— UF4: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

| Interseccion

Cruce Vial

| Ruta

Coordenadas |
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Interseccioén a desnivel

Conexion de la via Villeta —

50 (via Villeta —

derecha)

Guaduas Honda — Manizales con la via Honda —
Cambao-Puerto Bogota Manizales)
Conexpn de la V|IIeta,— Honda 50 (via Villeta
. . — Manizales con la via Puerto
Glorieta Puerto Bogota . Honda —
Bogota - Puerto Salgar (margen .
Manizales)

Glorieta Nuevo puente
de Honda

Conexion de la via Puerto
Bogota-Puerto Salgar con el N
acceso al nuevo puente de Honda

A

El disefio fase Ill y la construccion del nuevo puente de Honda esta a cargo de Invias. La
operacion y mantenimiento de dicho puente, una vez sea entregado por Invias, sera
responsabilidad del concesionario. Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras

necesarias

Tabla 27 — UF4: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Variante Descripcion Longitud Coordenadas
P (Km) Inicio Final
Cambao Variante de Cambao 1. 927732 — 1034276 N.A
e) Unidad Funcional 5.Honda-La Dorada (Incluye nuevo puente de Puerto Salgar y

conexion hasta el Koran).

Tabla 2834 — UF5 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 5

Origen Destino Long_ltud . Obras
Aproximada | Intervencion Lo o
Subsector | (nombre— | (nombre — : - Principales que | Observacion
Origen prevista .
PR) PR) Destino (Km) debe Ejecutar
Honda La Dorada S .
E: E: Rehabilitacion | Reconstruccion
1 926758,185 | 937789.1587 33,4 Rehabilitacion de la via de cuatro
N: N: existente. puentes.
1068334,035 | 1099476.3539
Incluye Accesos.
La construccién
Nuevo | E: 928233793 | E: 927794.958 del Puente y los
2 Puente de N: N:1071300.75 0,7 Mantenimiento A
Honda | 1070359966 7 CCES0S s€
encuentra a
cargo del Invias.
Construccién de
via nueva en
Conexion El Koran calz_ada sgncilla.
3 Ruta 4510 | Via Honda - (Ruta 4510) 166 Dimensiones
con El La Dorada ’ Ley 105/93.
Koran) (Ruta 4510) Cosntruccién de
Nuevo Puente de
Puerto Salgar
Acceso al Via con Via secundaria
nuevo direccion sur . . pavimentada con . .
4 puente de | hacia Puerto 7 Mejoram|er_1'fo un ancho EX'Ste. una via en
. y construccion P afirmado.
Puerto Bogota. minimo de 5
Salgar Vereda metros.
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(Mun.

E.

N.

Cedrales

Guaduas)

933329,1468

1083761,7379

| Tabla 2935 — UF5 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad

Funcional 5
. Condicione Longltud
o Tipo de s Aproximada
2 Origen Destino Ubicacion | Obra obli aytorie (Km) o Ubicacién en
2 (Nombre- (Nombre - en (puente, da?d de NUmero Coordenadas*
S Abscisa) Abscisa) Subsector | tunel, . - Minimo
%) gjecucion
etc.) (Puentes,
de la obra
obras, etc.)
Inicio Puente . 1 puente. E: 925905.08
1 Guarino Fin Pu_ente Honda - La Puente Calzgda L=100m. N: 1076651.70
Guarino Dorada sencilla
Inicio Puente
. 1 puente. E: 926718.25
1 Quebrada Fin Puente | Honda- La Puente Calzgda L=20m. N- 1079549 15
Burras Quebrada Dorada sencilla
Burras
- 1 puente.
Inicio Puente . Honda - La Calzada _ E: 933269.87
! Doradita | TMPUeN® | noada | PU® | sencilla L=30m. N: 1093072.63
Doradita
Inicio Puente | _. Honda - La Calzada 1 puente. E: 933389.2307
1 La Gallera Fin Puente La Dorada Puente sencilla L=20m. N:1093504.1597.
Gallera
<y Construccin
Interseccion
de Anden
.. | Puente Actual
Interseccién Honda - La en el
1 . Puerto Salgar Anden 3Km
La Melisa Dorada costado
(Costado .
; oriental de
Occidental) .
la via
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. Condicione Long|tud
o Tipo de s Aproximada
g Origen Destino Ubicacion | Obra obligrztorie (Km) o Ubicacién en
é (Nombre- (Nombre - en (puente, dad de Namero Coordenadas*
3 Abscisa) Abscisa) Subsector | tdnel, eiecUCioN Minimo
etc.) dj (Puentes,
e la obra
obras, etc.)
Via Honda — | Interseccion
La Dorada Acceso NUEVo
Conexion (Ruta 4510) nuevo Puente
3 Ruta 4510 Glorieta puente de de Calzada 1 Puente
con El ACCeso nuevo Puerto Puerto sencilla L=320 m
Koran) puente de Salgar Salgar
Puerto Salgar | (Costado
(Costado Oriental)
Occidental)

e *Nota: Los puentes referenciados corresponden a puentes existentes que deben
ser demolidos y reemplazados.

e **Es responsabilidad del concesionario construir, mantener y operar los accesos a
estos nuevos puentes

e Los cuatro nuevos puentes en el subsector 1 y sus accesos deben tener una
velocidad de disefio de 70 Km/h

| Tabla 3036 — UF5. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Subsector 1

Subsector 2

Subsector 3

Subsector 4
Acceso al puente- Via

Requisitos Nuevo =, . L .
L Honda - La Conexion Ruta 4510 con | con direccion sur hacia
Técnicos Puente de , )
Dorada El Koran Puerto Bogota (Via
Honda .
secundaria)
Longitud
Aproximada 33,4 0,7 16,6
(Km)
Numero de
calzadas minimo 1 1 1
(un)
Ndmero de
carriles qu ’ ’ 5
calzada minimo
(un)
Sentido de
carriles (Uni o | bidireccional | bidireccional bidireccional bidireccional
bidireccional)
Ancho de Carril 3.65 3.65 3.65 2.50
minimo (m)
Ancho de
Calzada minimo 7.30 7.30 7.30 5.00
(m)
Ancho de berma 1.0 1.8 1.8 N.A
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Subsector 4
Subsector 2 i
. Subsector 1 Subsector 3 Acceso al puente- Via
Requisitos Nuevo . . L, .
. Honda - La Conexién Ruta 4510 con | con direccion sur hacia
Técnicos Puente de , .
Dorada El Koran Puerto Bogota (Via
Honda .
secundaria)
minimo (m)
Tipo de berma Berma Berma Berma- (No hay berma)Cuneta
enLoenV
Dimensiones de
Ley 105 de 1993 N S S N
(s/n)
Funcionalidad
(Primaria- Primaria Primaria Primaria Secundaria
Secundaria)
Acabado de la
rodadura Flexible o
. Flexibl . i igi Flexible o Rigi
(Flexible - exible Rigido Flexible o Rigido exible o Rigido
Rigido)
Velocidad de
disefio minimo N.A N. A 80 N.A
(km/h)
Radio minimo
N.A N.A 229 N.A
(m)
Pendiente
méxima (%) N.A N.A 6 N.A
Ancho minimo
de separador N.A N.A N.A N.A
central (m)
Ancho minimo
del Corredor del _ 60 60 30
Proyecto(m)

Tabla 3137 — UF5. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

No aplica, al no existir tineles en el proyecto.

Tabla 3238- UF5: Intersecciones que como minimo debe desarrollar el Concesionario

Interseccion Cruce Vial Ruta | Coordenadas
Interseccion con el nuevo Ruta 45 Honda — La dorada 927794.9585:
puente de Honda costado con el acceso al nuevo 45

. 1071300.7575)
Occidental puente de Honda
Glorieta Acceso nuevo
puente de Puerto Salgar Ruta 45 Honda — La Dorada | N.A
(Costado Occidental)
Interseccion Acceso nuevo Via Secundaria VVereda
puente de Puerto Salgar Cedrales N.A
(Costado Oriental)
Interseccion Puerto Salgar Via Puerto Salgar — Dindal - N.A
Guaduero
Interconexion a desnivel El Interconexion con la Ruta
. N.A
Koran del Sol
- . X=934060.380
Interseccion la Melisa Calle 11 (La Dorada) N.A. Y=1094079 594
Interseccion Puente Actual Via a Norcasia N.A. X=934834.940
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Puerto Salgar (Costado Y=1096576.237
Occidental)
Las intersecciones deben garantizar todas las maniobras necesarias.

| Tabla 3339 — UF5: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Variante Descripcion Longitud Coordenadas
P (Km) Inicio Final
Comprende desde la rampa
de acceso al puente en la
Puerto Salgar A .
b margen izquierda del rio,
con conexion y 12,9
al Koran hastalla conexién con el
Koran. Hace parte del
subsector 3
CAPITULO 111 Instalaciones en el Corredor del Proyecto

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e
insumos necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en
especial, sus Especificaciones Técnicas, a continuacion se establecen las caracteristicas minimas
de algunas instalaciones que el Concesionario debera construir, operar y mantener en el
Corredor del Proyecto.

Toda la infraestructura de la operacion mencionada en el presente capitulo debe entrar en

servicio en el plazo establecido para la entrega de cada UF y sera obligatoria para la firma del
acta de terminacion de cada UF.

3.1 Centro de Control de Operacién

@) El Concesionario debera construir, mantener y operar como minimo un (1) Centro de
Control de Operacion —CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2. La ubicaciony
distribucion del area de este Centro de Control de Operacion formara parte de los
Estudios de Detalle del Concesionario quien serd responsable de su ubicaciéon y
Operacion. Sin perjuicio de lo anterior, ademas de los establecido en el Apéndice
Técnico 2, todo Centro de Control de Operacion debera contar con una superficie
minima de trescientos cincuenta (350) metros cuadrados y debera cumplir con los
siguientes requisitos minimos:

(i) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de ultima
tecnologia con operador 24 horas diarias con un &rea minima de dieciséis (16)

2

m-.

(i)  Oficina para el uso de la Policia de Carreteras con un area de minima de
dieciséis-cincuenta(50) m2

(iii) Oficina de administracion y atencion a la comunidad con un &rea minima de
cincuenta (50) m?.
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(b)

(@)

(b)

(©)

(iv) Oficina para la Interventoria y los representantes de la ANI con un &rea minima
de cincuentaveinte (50) m? en la cual se instale una terminal para dar acceso a la
informacidn en linea que el Concesionario registrada por el CCO.

(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las

Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un &rea minima de dieciséis (16)

m2.

(vi) Depésito para con un area minima de ocho (8) m.

(vii) Garaje con capacidad para tres (3) vehiculos. Cada espacio de parqueo debera
tener un érea de treinta (30) m?.

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para treinta y seis (36)
automoviles. Cada espacio de parqueo debera tener un area de once (11) m?.

(ix) Una cafeteria publica con un érea de cien (100) m2.

(x) Una sala de recibos y circulaciones con un area de treinta (30) m2.

(xi) Servicios sanitarios: seis (6) unidades.

En todo caso, las instalaciones del CCO deberan proveer el espacio suficiente para
albergar las personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2.

Estaciones de Pesaje

El Concesionario debera construir, operar y mantener como minimo, dos (2)
Estaciones de Pesaje fijas en el Corredor del Proyecto. Dichas Estaciones deberan
contar, ademas de lo previsto en el Apéndice Técnico 2, con las siguientes
caracteristicas minimas:

(i)  Una oficina de administracién con un area minima de cuarenta (40) m*
(if)  Servicios sanitarios: seis (6) unidades.

(iii) Zona de parqueo de vehiculos de carga con capacidad para seis (6) vehiculos.
Cada espacio de parqueo deberé tener un &rea de sesenta (60) m®.

(iv) Basculas fijas con un ancho que permita el paso de camiones de 6 ejes y una
pendiente maxima de la rampas de acceso y salida de tres por ciento (3%).

(v) Una zona de revision de por lo menos cien (100) metros de largo y diez (10)
metros de ancho.

Cada una de las Estaciones de Pesaje debera disponer de carriles de aceleracion y
desaceleracion para el ingreso y salida de las mismas.

Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este deberd

adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice
Técnico 2.
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(@)

(b)

(©

(d)

(@)

3.3

3.4

Areas de Servicio

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera
construir, operar y mantener Areas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podra
acceder cualquier vehiculo que circule en la via, sin que exista un cargo por el acceso
a éstas.

Dichas areas deberan contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la

prestacion de los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio

de lo anterior, cada Area de Servicio debera contar con las siguientes caracteristicas
minimas:

(i)  Area de estacionamientos: mil quinientos (1500) m

(ii) Zonas de alimentacion: cuatrocientos (400) m.

(iii) Bateria de sanitarios: diez (10) unidades.

(iv) Teléfonos publicos: cinco (5) unidades.

(v) Oficina de administracion: cuarenta (40) m?.

(vi) Enfermeria dotada: cuarenta (40) m*

(vii) Zonas de recibo y circulaciones: doscientos (200) m®.

(viii) Oficina dotada de servicios publicos domiciliarios de electricidad y agua potable
la cual se destinara —sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o
regionales de turismo: cuarenta (40) m-.

El Concesionario debera instalar como minimo dos (2) Areas de Servicio en el

Corredor del Proyecto, las cuales no podran estar separadas una de la otra por una

distancia mayor a ochenta (80) kilémetros.

Si al Concesionario le fueren entregadas Areas de Servicio existentes, este deberé

adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice
Técnico 2.

Sistemas de comunicacidn y postes SOS

Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberd proveer al
sistema de comunicacion de todos los elementos y equipos necesarios para el
cumplimiento adecuado de sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones
de telecomunicaciones, postes SOS, telefonia operacional, radio comunicacion,
interconexion de equipos de computacion y conexion directa con la ANI. Como
principios basicos del sistema de comunicacion se contempla que el Concesionario(i)
tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro del
Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operacion, Areas de Servicio,
las Estaciones de Peaje, y demas instalaciones destinadas a la Operacion del Proyecto,
(if) tenga comunicacion eficiente y adecuada con los usuarios que ademas le permita
garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga
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(b)

(©)

(d)

(€)

la capacidad de transmitir informacién a la ANI de forma inmediata como se establece
en el dicho Apéndice

El sistema de telefonia por postes SOS permitira la comunicacion gratuita con el
Centro de Control de Operacion mas cercano, a lo largo de toda el Corredor del
Proyecto. El sistema debe garantizar la comunicacion de varios usuarios a la vez, a
través de los postes y la ubicacién de los sitios desde los cuales se estan realizando las
llamadas. Estos postes estaran a una distancia maxima de tres (3) kilometros entre si.
El sistema debe tener capacidad para atender de forma inmediata y simultanea a todos
los usuarios que lo precisen.

Los postes SOS deberan instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y
lado de la via y de forma simultdnea mientras se realizan las Obras de Construccion de
una via nueva. Para facilitar el estacionamiento y garantizar asi la seguridad del
usuario, para la ubicacion de estos se debera disponer de un sobreancho de un (1)
metro adicional a la berma en la via, como minimo, con longitud de diez (10) metros
de largo.

El sistema de comunicaciones debera ser proyectado de forma que pueda servir de
interconexion de equipos y sistemas diversos con sefiales de voz, datos y video. El
sistema SOS tendra una central especifica la cual podrd gestionar también las
llamadas desde celular si asi lo estima conveniente el Concesionario. Este servicio
sera instalado y comenzara a operar de forma gradual pero paralelamente con el
progreso de las obras.

La seleccion de medios de transmision mas adecuados para interconectarlos puntos
previstos en la estructuracion de los sistemas de supervision, control y comunicacién
debera considerar:

(i) Medios ya disponibles.

(if) Distribucion geogréfica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada
Unidad Funcional en funcién de las distancias definidas, capacidad de
canalizacion e interconectividad.

(iii) Modulacién.

(iv) Tipologia de redes, seguridad de informacién y confidencialidad.

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectro electromagnético.

(vi) - Licencias de empleo de software.

3.5 Puentes peatonales
No. Paso Urbano Ubicacion Aproximada

1 Narifio K 224000
2 Guataqui K 38+000
3 Beltran K 75+000
4 Empalme de la via Puerto

Bogoté — Puerto Salgar. (Via K 131+500

a Puerto Salgar).
5 Sector El Purnio (Tramo
+
Honda-La Dorada) K25+370
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El Concesionario debera instalar como minimo los anteriores pasos peatonales que deben
cumplir con especificaciones que garanticen el cruce adecuado de peatones,- incluyendo acceso
para minusvalidos-, sin interferir con el disefio vial propuesto para el desarrollo del proyecto.
Para estos efectos, EI Concesionario realizard una propuesta de tipo y ubicacion considerando
las necesidades de movilidad de cada poblacién y del resultado de una interaccion con las
autoridades locales. La evaluacion por parte del Concesionario estard sustentada en elementos
técnicos y de movilidad social y llevara a una propuesta a ser sometida a la Interventoria para su
verificacion.

3.6 Estaciones de Peaje nuevas
(@) A continuacion se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario debera
instalar durante la Fase de Construccion de acuerdo con lo establecido en el Apéndice
Técnico 2.

Tabla 34 — Estaciones de Peaje

Nombre Ubicacién Sentido de Cobro
Cambao — Girardot - .
N. 1 (K27+200) Bidireccional
Pto Bogota — Cambao e
N. 2 (K92+600) Bidireccional
Honda — Pto Salgar S
N. 3 (K15+ 000 - K22+250) Bidireccional
3.7 Paneles LED (Avisos electronicos inteligentes)

(@) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la
obligacion de instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de informacion dindmica y
sefializacion de tecnologia tipo LED para la presentacion de la informacion a los
usuarios del Proyecto y la asistencia en la adopcion de medidas para la seguridad en la
conduccion.

El Concesionario debera instalar como minimo trece (13) paneles LED en el Corredor
del Proyecto, los cuales no podran estar separados uno del otro por una distancia mayor
a veinte (20) kilometros.

CAPITULO IV Obligaciones durante la Etapa Preoperativa

Durante la Etapa Preoperativa , el Concesionario deberd adelantar todas las Intervenciones y
actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las Secciones 2.4y 2.5 vy el
Capitulo 11l del presente Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demas
Especificaciones Técnicas.
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4.1

Intervencion

En general, se entiende como Intervencion toda Obra de Construccion, Rehabilitacion y/o
Mejoramiento necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Asi
también, se entenderd como Intervencion la provision e instalacion de equipos y sefializacion en

el Proyecto.

4.2

Alcance de las Intervenciones

(@) Las Intervenciones mencionadas en la Seccidn anterior tendran el alcance que se
indica a continuacion.

(i)

(ii)

(iii)

Obras de Construccién: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario
debera ejecutar un sector de via donde no existe un carreteable definido, bien sea
por necesidad de construir una variante a un centro poblado, ampliar la
capacidad de la via existente desdoblandola a segunda calzada (formando un
sistema de par vial o doble calzada) o generando un nuevo corredor alternativo
para garantizar una nueva conexion entre el origen y destino. Para este tipo de
intervencién, se debe cumplir con lo establecido en el manual de Disefio
Geométrico del INVIAS y lo relacionado en el Apéndice 3 y en los
requerimientos de la Ley 105 de 1993, a menos que en los requerimientos
solicitados en este documento, se establezcan diferentes caracteristicas. La
construccion comprende la ejecucion como minimo de las siguientes
actividades: Desmonte y limpieza, explanaciones, puentes, tlneles, obras de
drenaje, de proteccion y estabilizacion, afirmados, subbase, base, carpetas de
rodadura, sefializacion, sistemas inteligentes de transporte, etc.

Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
mejorar las condiciones de una via existente con el objetivo de llevarla a unas
caracteristicas técnicas determinadas y de mayor estandar que los que presenta la
via, de tal manera que mejoren la capacidad o el nivel de servicio, bien sea,
mediante la ejecucidn de actividades que minimo logren: aumentar la velocidad
de disefio, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o verticales puntuales
0 continuos, ampliar las secciones geométricas de las vias, ampliacién de
calzadas existentes 0 nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios criticos o
vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir entre
otros.

Rehabilitacién: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
gjecutar un conjunto de obras tendientes a llevar la via a sus condiciones
iniciales de construccion, con el proposito que se cumplan las especificaciones
técnicas para las que se disefi6. La rehabilitacién comprende la ejecucion de una
0 mas de las siguientes actividades:

(1) Construccion de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de
pavimento o capa de rodadura, obras de estabilizacion, otras obras
gue permitan restituir las condiciones de disefio original del
proyecto, etc.

2 Para la intervencion de rehabilitacién, se garantizara que el
Concesionario debera realizar actividades de mejoramiento en los
sitios criticos identificados en este documento, bien sea por
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(b)

(©)

(d)

accidentalidad, geometria o cambio climatico, por lo que dichos
sitios criticos deberdn ser mejorados para ofrecer un nivel de
servicio homogeéneo, de calidad y seguro en la via.

(iv) Intervenciones Prioritarias: En las vias que se le entreguen al concesionario se
deben realizar intervenciones prioritarias, las cuales deben ser realizadas durante
los primeros [3] meses a partir de la Fecha de Inicio, para rehabilitar y mantener
la(s) via(s) concesionada(s) en un estado de conservacion aceptable y unas
condiciones de operacion seguras para el trafico y hasta llevar a cabo las obras
de duplicacion o de rehabilitacion y mejoramiento descritas en el presente
Apéndice Técnico. La intervencidn prioritaria comprende como minimo las
siguientes activades:

(1) Parcheo y/o Bacheo

2 Sefializacion Vertical

3 Sefializacion Horizontal

(4) Remocion de Derrumbes

(5) Limpieza de Margenes, separadores y Corredor del Proyeccto
(6) Limpieza de Obras de Drenaje

Para los sectores de via que se encuentren a nivel de afirmado se deben realizar como
minimo las siguientes actividades:

(1) Conformacién de la calzada existe

2 Sefializacion Vertical

3 Remocion de Derrumbes

4) Limpieza de Margenes, separadores y Corredor del Proyecto
(5) Limpieza de Obras de Drenaje

Las intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitacion e Intervenciones prioritarias
deberan garantizar que no se suspendera totalmente el flujo vehicular. En caso
de que no sea posible el cierre parcial de la via y sea inevitable cerrarla
temporalmente en su totalidad, el Concesionario deberd presentar a la
Interventoria, con una antelacion minima de un mes, el plan de desvios
programado, el dispositivo de sefializacion temporal de la obra a implementar
y el plan por medio del cual el Concesionario informara a las Autoridades
Gubernamentales de los municipios afectados, a los operadores de transporte y
en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo anterior, con el fin de
tramitar el permiso de cierre temporal de la via ante el Ministerio de
Transporte y/u otras entidades competentes.

Adicionalmente, cuando el Contrato se refiera a actividades de Mantenimiento y
Operacion se debera entender que este se refiere a la realizacion de las actividades
necesarias para permitir el trafico en el Proyecto en las condiciones sefialadas en las
Especificaciones Técnicas, asi como la provision de los servicios asociados a estas. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato y Apéndice Técnico 2.

En todo caso, el Concesionario debera ejecutar todas las actividades necesarias para el
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun
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(@)

cuando estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos
anteriormente.

4.3

Alcance de las obligaciones en la Etapa Preoperativa

Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las
Especificaciones Técnicas, asi como de la obligacion del Concesionario de
adelantar todas las actividades requeridas por la Ley Aplicable para el
desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase de Construccion el
Concesionario debera llevar a cabo las siguientes actividades:

(i)

(i)

(i)

(iv)

(v)

Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realizacion de
cortes, terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuacion de botaderos, explotacion
de fuentes de materiales, remocion de derrumbes, gestion, adquisicién y manejo
de botaderos, y demas relacionadas.

Realizacion de todas las actividades necesarias para el depdsito de todos los
materiales provenientes de la excavacion y de los movimientos de tierra de las
vias a cielo abierto y obras especiales como tlneles. Estas actividades incluyen
el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestion Social y Ambiental requeridos
para la realizacion de estas actividades, asi como, la realizacion de disefios,
solicitud de permisos ambientales, compra de predios, servidumbres, vias de
acceso, drenajes, obras de estabilizacion y compactacion. La adquisicion de los
predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se realizard con los
recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertiran a la
Agencia.

Realizacién de todas las actividades necesarias para la explotacion de materiales
pétreos bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotacién de material de rio.
Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestion
Social y Ambiental requeridos para la realizacidn de estas actividades, asi como,
la realizacion de disefios, solicitud de permisos ambientales, compra de predios,
servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras de estabilizacion y compactacion.
La adquisicion de los predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se
realizara con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no
revertiran a la Agencia.

La construccion de las diversas actividades complementarias necesarias para el
cumplimiento de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas,
campamentos, puestos de control, botaderos, equipos electromecénicos,
almacenes y demas instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios,
tanto durante el proceso constructivo, como durante la operacion y
mantenimiento del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye
entre otras actividades los disefios, compra de predios, permisos ambientales,
Gestion Predial y gestion Social y Ambiental.

La realizacion de los Estudios y Disefios definitivos, asi como la construccion
rehabilitacion, repotenciacion o mantenimiento de las obras de estabilizacion,
revegetalizacion y mantenimiento de taludes y muros de contencién que
comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la
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(b)

(vi)

(vii)

estabilidad de la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica de todos los
taludes y cortes durante la construccién, operacion y mantenimiento. Dentro de
todas las Intervenciones se incluyen para todo el Proyecto, todas las soluciones
en ingenieria que se deban implementar para el tratamiento y estabilizacion
geotécnica y geoldgica de taludes

Estudios y Disefios definitivos y construccion, rehabilitacion, repotenciacion o
mantenimiento de las obras hidraulicas que se requieran de acuerdo con los
estudios hidraulicos, hidrolégicos y de socavacion y de puentes y pontones
necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional.

Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeologia en
tlneles, para contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno
superior a lo largo de los Tuneles incluyendo la implementacion del Plan de
Manejo Ambiental.

(viii) Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacion

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

horizontal y sefializacion vertical retroreflectiva con tecnologia prismatica tipo
IX, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.

El suministro e instalacion de la sefializacion de todas las calzadas incluidas en
el Proyecto.

Deberéd ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del
Apéndice Técnico 5.

Suministro e instalacion de las vallas necesarias para la informacion del
Proyecto.

El desarrollo de programas de capacitacion especializada sobre emergencias y
seguridad vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de
bomberos de los municipios del area de influencia del Proyecto.

(xiii) EI Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacion en

gue adelante los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se debe
cumplir como minimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas
vigentes y que le permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice
Técnico, el Apéndice Técnico 4 y demas Especificaciones Técnicas. Igualmente
el Concesionario0020en sus distintas intervenciones debe dar cumplimiento a las
obligaciones impuestas por las Licencias y Permisos.

El Concesionario debera ejecutar dando cumplimiento a los plazos vy
condiciones sefialados en el Contrato de Concesion, las obras de Construccion,
Rehabilitacion, Mejoramiento y/o Obras de Mantenimiento, en las condiciones
establecidas en las Especificaciones Técnicas.

CAPITULO V Alcance adicional del concesionario.
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5.1 Cicloruta - Opcional

Longitud de
Origen (nombre, Destino (nombre, Referencia Intervencion
abscisa)® abscisa)® Origen Destino prevista
(Km)
Girardot Narifio Construccion de
KO0+000 K22+000 22 -
cicloruta

Dentro del proyecto se contemplé la posibilidad de la construccion de una cicloruta
ubicada en el tramo comprendido entre Girardot (K0+000) y Narifio (K22+000), la cual

estd comprendida dentro de la UF 1y UF2.

La seccion tipica consiste en una calzada pavimentada de 2.2m de ancho, la cual se debe
separar del trafico automotor ya sea por medio de un separador, tachones o0 en un
terraplén individual. En caso de que la cilcloruta cambie de margen se debe construir un

puente ciclopeatonal que garantiza el paso a desnivel hacia el otro costado.

En el caso que la poblacion de San Lorenzo se encuentre al margen opuesto de la
cicloruta se debe construir un puente ciclopeatonal que garantiza el paso a desnivel para

garantizar el acceso a esta poblacion.

A continuacién se muestran las secciones tipicas de al cicloruta:

TERRENO VEGETAL
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SECCION PUENTE
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El concesionario debera operar y mantener la ciclo ruta durante toda la etapa de Operacion y
Mantenimiento siguiendo lo establecido en el Apéndice Técnico 2, Operacién y Mantenimiento
y los niveles de servicio que a continuacion se muestran:

Tabla 35 — Niveles de Servicio para la cicloruta

Normat | Frecue | Unid

Concepto ividad ncia Zd Tiempo

q fr e o e

'S\le;\rl\?:c(ijg lgggtr'f' de Es;zszl Maaslem Medi Método de Medida Valor de Aceptacion Méximo de
Medicion Aplicab | Medici cién Correccion

le 6n
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Unid

Normat Frecue
Concepto [ad el Zd Tiempo
g;\x:c?g (I:gzr;t;fl de ES’;ZC'f' Maas:em Medi Meétodo de Medida Valor de Aceptacion Maximo de
Medicién Aplicab | Medici cion Correccion
le 6n
Para la verificacion del Valor
Se contabilizaran las fisuras | de Aceptacion, se dividira la
superiores a 3 mm. Cada 50 m | longitud de la Cicloruta en
. se tomaran medidas. segmentos de un kilémetro,
£ Manua siendo el primer segmento el
g I para Se inspeccionard la calzada | comprendido entre el punto
é pla completa midiendo longitud de | de inicio de la cicloruta vy el
g inspec fisura, y se multiplicard por un | kilémetro 1, mientras que el
g cign ancho de referencia establecido | dltimo segmento tendrd una
< visual de 0,6 m. Se reportard el | longitud entre 1-2km
El de El porcentaje de &rea afectada en
Fisuras E3 g avim g km | cada Km. Para fisuras de media | Cada segmento debe cumplir 1 mes
= Zntos s luna, en bloque y piel de | con lasiguiente condicién:
b= flexibl cocodrilo  la  medicion  de
] es- realizara directamente en area. Valor Puntual: Area afectada
2 INVIA No se consideraran las fisuras | menor o igual a 3%.
o S selladas en buen estado.
£ Los resultados de la auscultacion | El incumplimiento del valor
2 se presentaran siguiendo el | puntual generara un
manual para la inspeccién de | incumplimiento del
pavimentos flexibles y rigidos | segmento.
del INVIAS, de acuerdo al caso.
Para la verificacion del Valor
de Aceptacion, se dividira la
Ciclo ruta en segmentos de
. n  kilémetr ien |
Manua Se tendrdn en cuenta como urimer © esg’m;teo do :I
I para afectacion todos los baches de | P ¢
| ;- comprendido entre el punto
= a superficie mayor de 0,05 m2 y de inicio de la ciclo v el
2 inspec de profundidad mayor a 25 mm Kil6 1 mi y |
> cién (severidad media y alta) ilometro 1, mientras que e
s visual ' Gltimo segmento tendrd una
Baches E6 g de Mensu Kkm Se inspeccionard la calzada longitud entre 1-2km 48 horas
x> pavim al completa midiendo el area del .
2 Cada segmento debe cumplir
% entos bache. con la siguiente condicion:
é floe! L Itados de | Itaci6 ) |
S es- os resultados de la auscultacién N
o INVIA se presentaran siguiendo el Valor puntual: Ningun bache.
S manual para la inspeccion de . o
. - El incumplimiento del valor
pavimentos flexibles del 2
INVIAS puntual generara un
' incumplimiento del
segmento.
Para la verificacion del Valor
de Aceptacion, se dividira la
Cicloruta en segmentos de
. n  kilémetr ien |
Se tendrdn en cuenta como | N Ometro, siendo e
Manua - primer segmento el
afectacion todos los :
| para S . comprendido entre el punto
hundimientos de profundidad L .
la - de inicio de la cicloruta y el
. inspec mayor o0 igual a 25 mm kilbmetro 1. El dltimo
Hundimi P (severidad media y alta). > .
_ entos cion segmento tendra una longitud
Hundi ; visual . . . entre 1-2km
miento Inspecci de Mensu Se inspeccionard la calzada
E7 on - km | completa midiendo el area del . 1 mes
S isual pavim al . Cada segmento debe cumplir
Visual hundimiento. P i
(%Area entos con la siguiente condicion:
afectada x flexibl A
Los resul | Itacion 5
km) es- Seos gf;éi?;;ge 2i3ﬂ?:rl1] dtgc Oel Valor Puntual: Area afectada
INVIA . L menor o igual a 2%.
S manual para la inspeccion de enor o iguafa =%
pavimentos flexibles del El incumplimiento del valor
INVIAS. z
puntual generara un
incumplimiento del
segmento.
Drenaje Capacida Se medirda mensualmente la | Para la verificacion del Valor
S d seccion hidraulica de la obra de | de Aceptacion, se dividira la
Superfic Hidraulic Mensu drenaje con ayuda de una cinta | Unidad Funcional en
iales, E10 ay al Km | métrica o similar Se tomaran | segmentos de un kilémetro, 1 semanas
longitud estado de medidas puntuales en los lugares | siendo el primer segmento el
inal y cunetas, indicados por la Interventoria.. | comprendido entre el punto
trasvers zanjas, Se incluye el drenaje de Puentes | de inicio de la Unidad
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Normat | Frecue | Unid
ividad ncia ad
Especifi | Maxim de

ca ade Medi
Aplicab | Medici cion
le 6n

Tiempo
Método de Medida Valor de Aceptacion Maximo de
Correccion

Concepto
de
Medicion

Nivel de Identifi
Servicio cador

al alcantaril Yy pasos superiores. Funcional y el kilémetro 1.

las, El Gltimo segmento tendra
canales Se inspeccionard semanalmente | una longitud entre 1-2km
encoles, las obstrucciones graves de las
descoles obras de drenaje transversal y | Cada segmento debe cumplir
y otras colmatacion de las obras de | con lasiguiente condicion:
obras de drenaje longitudinal.
drenaje Seccién hidraulica de cada
existente obra de drenaje obstruida

S. menor o igual al 25 % del
(Obstruc total de la seccién.

cion)
El incumplimiento de uno o
més  valores  puntuales
generard un incumplimiento
del segmento.

Cuando se tenga doble
calzada, se evaluara cada una
de manera independiente, por
lo que la longitud total de la
unidad funcional serd la
suma de la longitud de cada
calzada.

Para la verificacion del Valor
de Aceptacion, se dividira la
Ciclo ruta en segmentos de
un kilémetro, siendo el
primer segmento el
comprendido entre el punto
de inicio de la ciclo rutay el
kilébmetro 1. El dltimo
segmento tendré una longitud
entre 1-2km

2 dias para
Cada  segmento  debera | las sefiales
cumplir con la siguiente | reglamentaria
condicion: sy 1semana
para las

La sefial se encuentra en su | sefiales
ubicacién y es | informativas
inequivocamente legible por
un ciclista que se desplace
por la cicloruta.

Posicion, Cad | Se inspeccionara visualmente el
legibilida Mensu a estado de la posicion y
ddela al Sefia | legibilidad de cada sefial
sefial. | existente en la cicloruta.

Sefaliza
cién E1l
Vertical

En caso en que dos (2) 0 més
sefiales de un  mismo
segmento no cumpliesen con
esta condicion, se generara la
multa prevista en la Seccion
6.1(1) de la Parte Especial.

Se tomara una medida cada 20
m en cada linea de borde Para la verificacion del Valor
Sefaliza Legibili (derecho e izquierdo) y en cada

. e de Aceptacion, se verificara
cion dad de la Semes linea interior central. . )
E12 km que las lineas de marcacion 1 Mes

Horizon marcaci tral Horizontal se encuentren
tal on Los resultados de la auscultacion - .
visiblemente legibles.

se presentardn siguiendo el
FORMATO 5A INVIAS.

En el evento en que el Concesionario no obtuviese el nivel de servicio sefialado en la tabla
anterior, se iniciara el proceso de imposicion de multas al que se refieren las secciones 10.2 y
10.3 de la Parte General del Contrato, siendo el Periodo de Cura en cada caso el sefialado en la
tabla para cada nivel. En este caso, la multa causada serd la dispuesta en el numeral 6.1(1) de la
Parte Especial.
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La remuneracion de estas obras se encuentra prevista dentro de los pagos a los que tiene
derecho el concesionario conforme a lo establecido en el Contrato Parte General y Parte
Especial.
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