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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre los suscritos a saber

(a) CAMILO MENDOZA ROZO, identif cado con la cédula de ciudadania nimero 80. 503 446 en su
calidad de Vicepresidente de Gestion Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura, nombrado en el
cargo mediante Resolucion No. 262 del 3.de mayo de 2012, facultado por delegacion ‘conferida mediante
Resolucion No. 308 del 27 de marzo de 2013 (articulo 4.3.2.2., (ltimo-inciso del literal ¢) det articulo-4.2.24 y
literal d) del articulo 6.2} quien obra en nombre y representacion de. la. AGENCIA. NACIONAL DE

INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del Orden Nacional, adscrita al

Mmtsterlo de Transporte qmen en adelante se denominara "LA AGENCIA";

(b) MANUEL GONZALEZ MOLES |dent|f cado con la cedula de extranjerla nlimero 422 932 obrando en
nombre y representamon de CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SUCURSAL EN COLOMBIA, con NIT
No. 900512933-9, ‘en su cahdad de representante Eegal quien en adelante se denomlnara ‘EL
INTERVENTOR?;

Hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato” o el "Confrato de Interventoria
que se regiré por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 734 de 2012, sus normas

.reglamentarias y las clusulas que se sefialan a confinuacion previas las SIgwentes

. CONSIDERACIONES

(a) Que mediante Resolucién No. 1285 del 8 de noviembre de 2013, la AGENCIA abrib el Concurso de
Meritos Abierto No. VJ-VGC-CM-016-2013 (el "Concurso de Méritos Abierto”) para seleccionar la oferta més
favorable para la AGENCIA para llevar a cabo la “INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERC NO
SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A
CONTRATOS DE CONCESION PORTUARIA, AGRUPADOS EN LOS SIGUIENTES MODULOS:
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_ Conlrato de iInterventoria No. v de 2013
Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los Contratos de Concesibn'PQrtUaria No. 010 de 1994, 006
de 2010 y 009 de 2007, suscritos entre la Nacién — Instituto Nacional de Concesiones INCO yfo Agencia Nacional de
Infraestructura, y las sociedades Sociedad Portuaria Algranel: S.A., Somedad Portuarla Central Carlagena Y Socledad
Portuarta Arenal Zona Atlantica 8.A., respectivamente.

MODULO 1: “inferventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos de concesion portuaria
No. 021 de 1997, 001 de 2009 y 001 de 2007, suscritos entre la Nacién — Instituto Nacional de Concesiones
INCO y/o 'Agencia Nacional de Infraestructiira; y las sociedades Oif Tankmg S/A, Sociedad Poﬂuana de fa
Penfnsuia SAvy Soc;edad Pon‘uana Bavana S A., respectivamente.”

MODULO 2: "Interventoria técmca admtmstrat:va financiera y juridica a los Contrafos de Conces.ron Portuaria
No. 010 de 1994, 006 de 2010 y 009 de 2007, suscrifos entre.fa Nacion I Instituto Nacional de Concesiones
INCO y/o Agencia Nacional de Infraestructura, y las sociedades Socledad Portuaria Algranel S.A., Sociedad
Portuaria Central Cartagena Y Sociedad Porfuaria Arenal Zona Atlantica S.A., respectfvamente

MODULO 3: “Inferventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a fos Contratos de Concesrén Porfuaria
No. 010 de 2007 y 001 de 2013, suscrifos entre la Nacion —Instituto Nacional de. Concesiones: INCO y/o
Agencia Nacional de Infraestructura - y las sociedades Sociedad Puerto.Industrial Aguadulce S.A. y Ecopetrol
Tumaco S.A., respectivamente.”

(b) Que mediante Resolucion No. 1432 de 2013, la AGENCIA adjudicé el Contrato de Interventoria
correspondiente al Modulo 2 al Interventor.

Con base en las- anteriores .consideraciones, la AGENCIA y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regira por las cléusulas que se sefialan a
continuacién, y en lo.no previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto
734 de 2012 el Codigo Civil y de Comercio y las demés normas legales apllcables a ia materla

CAPITULO PRELIMINAR

Definiciones : .

Para los, fines de este contrato, segin lo dispuesto por los articulos 28 y 29 de la Ley 153 de 1887 las
palabras de |a ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segin el usc general de las mismas palabras;
pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dara en éstas su
significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el senfido que les. den los que

profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso,

igualmente fos titulos de las Secciones y Capitulos se incluyen con fines de referencia y de conveniencia pero
de ninguna manera limitan, definen o. describen el alcance y la intencion del presente Contrato y no se
consideran como parte del mismo.,

CAPITULO |

Términos y Condiciones Generales

SECCION 1.01. Objeto.
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. Contrato de Interventoria No. . de 2013
Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica a los Contratos de’ Congesion Portuaria No, 010 de 1994, 006
de 2010 y 009 de 2007, susqntos entre la Nacién — Instituto Nacional de Concesiones INCO yfo Agencia Nacional de
Infraestructura, y las sociedades Socledad Portuaria Algranel S.A,, Sociedad. Portuaria Central Cartagena Y Sociedad
Portuaria Arenal Zona Allantica S.A., respectivamente. .

(a) El objeto del presente Contrato es regular los termlnos y condmlones bajo Ios cuales el Interventor se
obliga a ejecutar para la AGENCIA la Interventoria técnica, administrativa, financiera y jurfdica a.fos
Contratos de Concesion Portuaria No. 010 de 1994, 006.de 2010 y 009 de 2007, suscritos entre la
Nacion - Insfituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de Infrastructura, y las
sociedades Sociedad Portuaria Algranel S.A.,- Sociedad Portuaria Central Carfagena Y- Sociedad

. Portuaria Arenal Zona Atléntica S.A., respectivamente, asi.como regular los términos y condiciones

* bajo los cuales la AGENCIA pagara.al Interventor de forma mensual la contraprestacion ofrecida por

el Interventor.y aceptada por la AGENCIA durante el Concurso de' Méritos Abiertos consistente en
una suma global fij ja

{b) - La ejecucion del presente Contrato iniciara desde la firma por las Partes del Acta de Imc:o de Ia

< Interventoria y tendré una duracion-maxima de SIETE (7) meses.

- SECCION:1.02. Alcance:

Con el propésito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones
establecidos en el presente Contrato, para el desarrolloy control integral de las Coricesiones (tal como se
define en el Pliego de'Condiciones, la Hoja de Datos y'en los Contratos de Concesion correspondientes, sus

“adiciones, otrosies 'y demas -documentos’ que los aclaran, modifican, complementan o - sustituyen)

estableciendo oportunamente las-acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos prévistos, de
acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Contrato, en especial en su capitulo I, los Contratos
de Concesion, el Pliego de Condiciones, el Anexo 4 de “Requerimientos Técnicos Contrato de Interventoria, la
Propuesta del Interventor y, en general, todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de
Interventoria, el alcance del objeto del presente Contrato incluye:

(a) La revision, verificacion, analisis y la emision de conceptos de manera permanente en relacion con
todos los aspectos derivados de los Contratos de Concesion, incluyendo pero sin limitarse a los
aspectos técnicos, financieros, contables, prediales, sociales, ambigntales, operativos, juridicos y

-+ administrativos, segln corresponda deé acuerdo con el estado actual de tas Concesiones y |a etapa

~ en la cual'se encuentre, lo cual incluye' proferir los- conceptos-a que haya lugar respecto de'la
situaciones que sean puestas a8y consuderacron en desarroilo del contrato de concesuén hasta la
fecha L - : . .

(b) El Interventor esta-autorizado para (i} impartir instrucciones y o6rdenes al -Concesionario’ sobre
aspectos regutados en los Confratos de Concesion y sus anexos, apéndices, adiciones, otrosies'y
demés documentos que los aclaran, modifican, complementan o sustituyen que sean de obligatorio
cumplimiento por parte del Concesionario. Asi mismo, el Interventor podra impartir recomendaciones
que los Concesionarios pedran o no acoger; y (i) exigirle la informacion que considere necesaria,
siempre y cuando se relacione con el objeto de los Contratos de Concesién, la cual debera ser
suministrada por los Concesionarios méaximo dentro de los seis (6) Dias Habiles siguientes, contados
a partir de la fecha de solicitud. El Interventor podré, si asi lo estima conveniente, por la naturaleza
de la informacion solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la informacién por parte de los

6
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Contrato de InterventoriaNo. - M85 de2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y jurldica a los Contratos de Concesién Portuaria No. 010 de 1994, 006
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SECCION 1 03 Valor de| Contratoy Forma de Pago s o 15 |

(@)

- Concesionarios. En todo -caso; las instrucciones, érdenes y/o recomendaciones que- imparta el
Interventor a los Concesionarios se cefiiran a lo establecido en los. Contratos de Concesion y en el
Anexo de Requerimientos Técnicos del Contrato de Interventorla asi como a Ias mstruccmnes que
imparta la AGENCIA al respecto. - : o P

{c} El Interventor no podra exonerar a los Concesionarios:de sus obligaciones o responsabilidades, sin
previa autorizacion expresa y escrita del Presidente, quien haga sus. veces en la"AGENCIA o su
delegado. Todas las comunicaciones y 6rdenes del Interventor seran expedldas o ratifi cadas por

: escnto, numeradas -en forma consecutlva y con.su respectwo sello de rembldo

El valor del presente Contrato se fua en la suma (nica de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (§

© 383.994.800,00), incluido el IVA, el cual se pagara con cargo al. CDP-No..103513 del 31.de: octubre de
- 2013 y autorizacion. de vigencias futuras segun-oficio de la: Dlreccnfm Generat del: Presupuesto Piblico

Nacional No. 2-2013- 038989 del 17 de octubre de 2013.

El valor del 'presente. Contrato- corresponde-a un precic global fijo ‘ofertado. por virtud del cual el
Interventor se obliga a-ejecutar el Contrato en su integridad, en'los términos'y condiciones descritos en
el presente Contrato y en el Anexo de Requerimientos Técnicos. Las Partes aceptan que la

. discriminacion de ciertos factores. del. precio contenida en la Propuesta del Interventor no implica que el

presente Contrato se haya acordado a precios unitarios o que deban ‘reconocerse obligagiones por
concepto de gastos rembolsables, tampoco implicard que le sea reconocida cualguier variacion en los
precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en‘la Propuesta. La tabla de-precios que se encuentra

" . anexa al contrato, solo' ser tenida:en cuenta y utilizada para adelantar las labores ‘de liquidacion de

presentdrse- una’ terminacién anticipada del contrato, caso en el cual‘se pagaran y reconoceran los
servicios prestados, costos de personal y-los items de otros costos hasta Ia fecha de terminacion,

: unlcamente aI vaior establemdo en d:cha tabla

La AGENC!A NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI-pagara aI CONTRAT!STA el valor de este
contrato por medio de una cuota mensual en pesos corrientes, asi: (i) Un primer pago equivalente a la

. sumia CINCUENTA'Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

PESOS MCTE ($54.856.400,00) previa presentacion y aprobacion del informe mensual de interventoria
con vigencia 2013. (i} Cinco (5) pagos mensuales cada uno por la suma de CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS ~ CINCUENTA' Y- SEIS MIL CUATROCIENTOS ~PESOS MCTE
($54.856.400,00) previa presentacion y aprobacién del informe mensual de interventoria con vigencia
2014. (jii) Un (itimo pago equivalente aa suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA 'Y ‘SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($54.856.400,00) previa presentamén y

~ aprobacion del mensual de mterventoria y del informe f nal., con wgencsa 2014

EI CONTRATISTA debera presentar actas mensuales, anexando el seguimiento’ aI Programa de Inversiones
del correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo correspondiente de los aportes a seguridad
social y parafiscal del personal vinculado laboralmente con EL INTERVENTOR. La acreditacion de estos
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técnica, administrativa, financiera y jurtdica a los Contratos de Concesion Porfuaria No: 010 de 1994;.006

de 2010 y 009 de 2007, suscrilos entre la Nacién — Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
Infraestructura, y las sociedades Sociedad Portuaria Algranel S. A SOCledad Portuaria Central Cartagena Y. Somedad
Portuaria Arenal Zona Allantica S.A., respectivamente, ; . : v

- aportes se requerird para la realizacién-de cada pago derivado del presente contrato al tenor de Io dispuesto
por el articulo 23 de la Ieyr 1150 de 2007. . :

SECCION 1 .04. Declaraciones y Garantias de Ias Paites..

(a). Declaraciones de la AGENCIA. Con la suscripcmn del presente Contrato- Ia AGENCIA declara y
. garantiza fo siguiente: D ‘

0

(i)

(iii)

Es una Agenc:ia Nacmnai Estatal de Naturaleza Espemal del sector descentralizado de la rama
ejecutiva del Orden Nacional, con persona juridica, patrimeonio propio y autonomia
administrativa, financiera y técnica, adscrita al' Ministerio de Transporte, debidamente ‘creada
mediante Decreto 4165 de 2011, a fa fecha no eXiste ninguna Iey 0 norma con fuerza de ley que
tienda'asu quwdacion : o , o -

El funCionario que suscribe el preéente Contrato tiene Iaé facultades para hacetlo cori' base en
la reglamentacion y descripcién de sus funciones o por virtud de delegaCion efectuada por el
Presidente de [a AGENCIA. i o _ o

La suscripcién del presente Contrato no contraviene ninguna norma: aplicable a la AGENCIA y
por el contrario se IIeva a cabo en desariollo de las aCtIVIdadeS permitidas ala AGENCIA. -

(B) DeclaraCiones deE Interventor Con ia suscnpc:on del presente Contrato eI Interventor declara ¥
garantiza.lo. mgmente v i i : .

0

Creacion y EXistenma El Interventor es una persona juridica constituida segun Ias Ieyes del
Reino de Espafia, con sucursal en Colombia validamente constituida.y.organizadas bajo las leyes

. vigentes. identificada con NIT 900512933-9. Actualmente esta vigente v ejerce validamente su

(i)

objeto social. No se encuentra en proceso :de liquidacidn ni incursa en causal alguna de
disolucién, ni ha entrado voluntaria u obligatoriamente en algin tipo de proceso. concursal o
acuerdo de reestructuracion y no se ha presentado peficion alguna para que sea admitida en un
proceso de esta naturaleza, ni ha dado lugar a qgue se pueda iniciar dicho tipo de. procesos

CapaCidad El Interventor y.su Representante Legal cuentan con la capamdad contractual ¥y Iega[
asi como con las autorizaciones suficientes en los términos de su documento de creacién y la

- normatividad aplicable para (i) suscribir.el presente Contrato; y (i) obligar a sus integrantes

conforme a los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato.

(iii) Autoriza_ciones: (A) El Interventor cuenta con fas autorizaciones. 'c_ontractuales requeridas para

suscribir el presente Contrato y obligarse conforme a sus términos. Ninguna autorizacion de
ninguna autoridad diferente a un drgano contractual es requerida para la suscripcion, ejecucion y
cumplimiento del presente Contrato. (B) La suscripcion del presente Contrato no viola ni
contraviene ninguna norma aplicable al Interventor ni a.su regulacmn interna. -
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(iv) Aceptacion Contrato: El Interventor acepta los términos y condiciones del presente Contrato,
los ha estudiado y valorado, particularmente los riesgos a su cargo. Asi, reconoce y acepta
que la contraprestacion: prevista es: suficienté para fa asuncion de la totalidad de las
obligaciones a su cargo, previstas en el presente Contrato sus Anexos y e! Contrato de
Concesién (junto con sus anexos y Apendices).. : ; :

... (v} Conocimiento de los Contratos de Concesion: El interventor declara que conocs, ha leido y
 entendido los Contratos de Concesion, sus anexos, apéndices'y demas documentos que los
.. modifican, sustituyen,. aclaran, adicionan o complementan. .y ‘conoce el alcance dé sus
obligaciones contenidas én. dichos documentos y en el Anexo de Requerimientos Técnicos
- del.Contrato de Interventoria. Asi, reconoce y-acepta que la cOntraprestamon prevista es
- suficiente para la asuncién de la totalidad de las obligaciones a su gargo,- prewstas éen el
presente Contrato, sus Anexos:y los Contratos de Concesion (junto con- sus-anexos:y
Apendlces)

{vi) Umco Benef iciario: EI Interventor es eI unlco beneﬂmano del Contrato y sus pagos TR

o (vii)y - Usos de los Recursos Durante la ejecuclén del presente Contrato los- usos que Ie darg a
los- pagos- de la. AGENCIA seran (nica y exclusivamente ‘para la ejecucion del preserite

«+ 1 Contrato, mienfras ex13tan obhgacmnes a cargo del Interventor derlvados de Ia ejecuc;lon del‘

" mismo. s A '

SECCION 1.05. Plazo deI Contrato

1

El plazo. méximo de duraclén es de 3|ete (7) meses, el cual se' ha defi nldo en Ia Hola de Datos de cada uno. de
los Proyectos, contados a partir de la suscripeion dei Acta de [nlcio de Interventorla

SECCION 1.06; Mayor Permanencia. =~ *

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente Contrato se proiongue mas alla del
plazo establecido en la Seccion: 1.05 anterior, la AGENCIA reconocera al Interventor un pago niensual o
diario, segtn corresponda, haya sido o no originada por causas‘imputables & los' Concésionafios. Las Partes,
de comin acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar’la’AGENCIA al Interventor asi”
como su forma de pago. En el evento que la mayor permanencia del Interventor se haya ocasionado, por.
causas imputables a los Concesionarios, la AGENCIA podré repetir contra el Coricesionario el valor pagado al

Interventor, sin perjuicio de las indemnizaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con los
Contratos de: Concesion; y las difsrencias ‘que sutjan en este sentido entre la AGENCIA y eI Cohcesionario,‘
seran resueltas segin se establece en los Contratos de’ Conceswn

En todo caso, si la ejecucion del presente Contrato se suspende total o parcialmente por el acaecimiento de

. un Evento Eximente de Responsablhdad se aplicara lo previsto en la Seccion 9.09 de presente Contrato y la

conpensacioh sera fijada en los términos de la Seccién 9. 09 (h).
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. capituLon |
- Obligaciones de las Partes . . ..
SECCION 2.01. Obligaciones del Interventor. |

En virtud del presente contrato, el interventor debers efectuar una vigilancia general, integral y permanente
def cumplimiento de todas y cada.una de las obligaciones a cargo de los Concesionarios derivadas de los
Contratos de- Concesién, y. homologaciones. Portuarias, y las que se encuentran estipuladas en el Anexo de
Requerimientos - Téenicos Contrato. de - Interventoria! el seguimiento y control* deberd garantizar el
cumplimiento- de, todos los objetivos..y. previsiones . contenidos. en el presente - contrato, sus anexos,
especiaimente .las Hojas de Datos. que hacen parte .integral del mismo y en el menhcionado Anexo de
Requerimientos Técnicos, el Pliego de Condiciones y su Propuesta. S

En el caso de los proyectos de concesién que se encuentran en la etapa de construccion, el Interventor
debera realizar una revision y un.analisis de los estudios y: disefios' elaborados y/o presentados por cada
Concesionario y de las actividades relacionadas con los componentes técnico, administrativo, financiero y
juridico, contractualmente establecidas,. Debera revisar los disefios:y el avance de! proyecto, en relacion con
lo establecido en el plan de inversion seglin el programa de actividades; invérsiones y obras, los planos del
proyecto, y emitir un informe al respecto de, cada. tema, y conceptuar sobre los avances-en el desarrollo del
contrato. El informe correspondiente debera entregarlo a la ANI en el siguiente mes de la fecha de iniciacion
del contrato de interventoria.

Mensualmente, la Interventoria debera presentar un informe en el cual se consigne el estado de cada uno de
los proyectos, teniendo en cuenta como minimo;los aspectos técnicos, administrativos, financieros.y juridicos, °
de acuerdo con las metodologias sugeridas para tal efecto por parte dé la ANI y. se. identifiquen los !
incumplimientos del concesionario cuando a ello haya lugar.

Los registros fotograficos utilizados para los informes que presente la Interventoria se realizaran con camaras
fotograficas digitales con una resolucion minima de 8 mega pixeles.

La consultorla a realizar t;'len.e;pcir objeto llevar a cabo la interventoria y seguimiento del Plan de Inversiones, y
en caso de ser necesario reversion de los contratos de concesion y homologaciones portuarias descritas en

los diferentes médulos a contratar.

1. OBLIGACIONES EN LA ETAPA DIAGNOSTICO Y PLANIFICAGION

Es la etapa inicial de la interventoria, la cual tiene como objetivo la identificacion del estado de los contratos . . -
de concesion incluidos en ef modulo, con el fin realizar un.diagnostico que permita identificar el plan de accion
de la interventorfa. Esta etapa incluye pero no se limita a las siguientes obligaciones:

a. Realizar un informe detallado con el inventatio de los bienes de uso pliblico entregados en concesion y
de las inversiones ejecutadas por los concesionarios de acuerdo a la normatividad vigents, reportando su.,
estado al inicio de Ia interventoria '
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b.

C.

2.

Especificar el plan a seguir por la interventoria en Ia etapa de segmmlen’to al plan de mversmnes para
cada uno de fos puertos.
Advertir cualquier |ncumpI|m|ento encontrado en el diagnéstico de las obligaciones contractuales acargo
del Concesionario, comunicarle esta‘circunstancia a la Agencia Nacional de Infraestructura, informar los
procedimientos previstos en el Contrato segun eI caso y. establecer eI plan y las acclones a seguw por
parte de la interventoria.

‘Realizar un diagnostico del contrato de concesion, del plan de inversiones (cronograma y dlsenos) dela

vigencia de las polizas y en general de todas Ias oblzgamones contractuales.

. Realizar el diagnostico de las obras en ejecuc:ton y su correspondenma con respecto al plan de

inversiones aprobado.

Realizar diagnostico técnico y fi nancuaro de Ias |nver3|ones eJecutadas y su |mbutacu5n al plan de
inversiones aprobado.

Constatar el estado de las pélizas y garantlas constituidas por el concesmnano en wrtud de las estlpulaélones
contractuales.

Estudiar el contenido del Contrato de Concesion junto con Ios documentos que lo modif quen 0 adlclonen yel
de todos sus documentos relacionados de esta interventoria. * '

‘Constatar el estado y cumplimiento de los Reglamentos Técnicos de Operamon

Constatar e informar el cumplimiento de'la Licencia Ambiental.
Apoyar a la entidad en la formulacion del plan de mejoramiento, su ejecucion y segmmlento o

' Presentar el mforme dlagnostlco dentro de Ios prlmeros tres meses de Ia interventorla

OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE SEGUIMIENTO

Es la etapa donde se realiza el seguimiento a la ejecucion del contrato de concesion, asi como &l seguimiento
de cada una de las obllgamones contractuales. Esta étapa mcluye pero no se I|m|ta a cada una de las
mgwentes obllgamones e

21. OBLIGACIONES CONCESIONES PORTUARIAS CON PLAN DE INVERSION VIGENTE
21, 1 Obilgac|ones Tecmcas

a. Verificar los estudios y disefios previos de las obras e inversiones que se requieren para ejecutar el
Plan de Inversiones y que correspondan a las necesidades y estructura del terminal de acuerdo al
volumen y tipo de carga a movilizar y a la tecnologia requerida

b. Verificar que las obras y las inversiones se realicen dentro del cronograma previsto en el Plan de
Inversiones aprobado por la Agencia Nacional de Infraestructura, de acuerdo a los estudios y
disefios aportados por el concesionario.

c. En el mismo sentido, se verificara la correspondencia entre el valor de las inversiones ejecutadas y
su imputacién al plan de inversiones.

d. En los casos que sea necesario se debera realizar la cuantificacion de los riesgos identificados con
base en las solicitudes que realice la ANI, dicha cuantificacién debe incluir Ia explicacion de la
metodologia estadistica aplicada junto con la base de datos utilizada.

11
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S S

f,

cr

Vigilar el cumplimiento de todos Jos aspectos referentes a la realizacion del plan de inversiones e
informar y recomendar las acciones pertinentes a la Agencia Nacional de Infraestructura

Verificar .que las obras. y eqmpamlento portuario se ejecuten de- acuerdo_con. las condnmones

establecidas en el plan de inversiones y con lo estaplemdo en las especnf‘ camones técnlcas y hormas

_de construccmn

a

Verificar el cumpllmlento en Ia ejecumon del plan de mversmnes de cada uno. de los

. CONCESIONARIOS . y. confirmar. el -avance de la obra segin - el programa de e;ecuc:én el

presupuesto previamente aprobado.y el ﬂUjO de caja del proyecto, Que cada una de las fases de
inversion estipuladas en el respectlvo contrato de concesion y ¢ demas documentos que lo modifiquen
o se adicionen, se cumplan en los tiempos establecidos.

.. Confirmar que las obras cumplan con la normatividad vigente nacional e mternac:onal en cuanto alas

especificaciones técnicas y tecnolégicas en la construccion de infraestructura portuaria y maritima
Mantener actualizado el inventario de los bienes de usg plblico realizado en, la etapa de segumento
y planeacion de la interventoria.

‘ Rewsar los. disefios de defalle. y los cronogramas. de trabajo y Avance de: obra. realtzados por los

Concesionarios y conceptuar sobre ellos : :

Realizar las pruebas y ensayo de laboratorio que la mterventona con5|dere necesanas para venf icar
que las obras cumplan con las caracteristicas técnicas: exngldas 0 para verificar si existen defectos
en la construccion. o -

Rendir informes. mensuales a Ia Agencla Nacnonal De lnfraestructura utuhzando Ias pruebas y
verificaciones a las obras que realice el concesionario, identificando los puntos criticos del proyectoy
sugiriendo las medidas que se deben tomar para mitigar los posibles efectos: negativos de los puntos
criticos identificados.

. Apoyar la ejecucion.de los planes de.mejoramiento suscritos con la Contraloria General de Ia

Republlca que.-se encuentren vigentes y. los que se generen durante el tlempo de ejecucion de la
interventoria, relacionados con algunos de los bienes, derechos u obligaciones del proyecto ¥

En general, vigilar y controlar que el Concesionario cumpta con sus obligaciones contractuales para
el normal desarrollo y ejecucion del contrato, de acuerdo al Plan de lnversbn por cada uno de los
afios y etapas establetidas contractualmente.

En caso de ser pertinente, realizar la medicién de las cantldades de obra ejecutadas por el
concesionario de acuerdo al alcance del contrato y sus modificatorios, las mayores cantidades de
obra y las obras complementarias y/o adicionales autorizadas y las demés que pudieran surgir

~durante la ejecucién de las ebras.-El cumplimiento de esta acfividad no generara en ntngun caso,
-costos adicionales a la: Agencia Nacional de Infraestructura. - . : i

21.2, Obligaciones Financieras y Contables de la interventoria
2.1.2.1. Financieras
Incluirg la. revision o examen de la informacion financiera y contable relacionada con el plan de

inversiones, con el objeto de establecer su razonabilidad, dande a conocer. mensualmente el
resultado de tal examen con el objeto de aumentar la utilidad de la informacion y de adoptar las

12
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medidas correctivas a que haya lugar, buscando en todo momento qué:dicha' informacién refleje
todas y cada una de las inversiones de acuerdo con los principios y normas de aceptacion general.
Comprobar que los documentos que llegan a la contabilidad para ser’ ‘registrados y sintetizados en
los informes, representen fielmente fas operamones efectuadas en todas Ias areas de eJecucnon del
plan de inversiones.

Registrar la informacién contable de !a inversion realizada por el pnvado enlos blenes de uso plblico
entregados en concesion. -

Verificar las Tasas Representativas del Mercado - TRM y hacer el célculo correspondlente para la
conversion a dolares de los Estados Unidos, cuando el concesionario con ocasmn de Ia ejecuclon del
plan de inversion utilice moneda diferente al dolar de los Estados Unidos, "+ -~ o

El interventor gestionara ante el concesionario para que remita la |nforma016n financiera tanto a la
Agencia Nacional de Infraestructura como a la interventoria dentro de los plazos establecidos.
Certificar las inversiones realizadas por el conceslonario en desarrollo del contrato de”concesion
portuaria, de conformidad con la informacién financiera suministrada por el concesionario.

Donde se disponga contractuaimente, segunmlento de (a liquidacion de la contraprestacion portuaria,
para los cual deberd fener en cuenta las varidbles y actividades - definidas en las normas vy
documentos que sobre la materia expida el Gobierno Nacional - y con fundamento en fas cuales se
calcula la confraprestacién portuaria. EL CONCESIONARIO se -compromete a ‘facilitar a la
inferventoria toda la informacion, documentos y soportes necesarios para él efecto.

Conceptuar financieramente sobre las solicitudes de modificacion contractual cuando se presenten
Ante una modificacién contractual y recalculo de la-contraprestacion,  preseritar los célculos
correspondientes a los nuevos valores a reglstrar contractualmente (valor _del contrato,
contraprestaciones y VP de las inversiones) e

Crear una base de datos que recoplle informacién penodlca (tnmestralmente) de |ngresos y costos
propios de la actividad portuaria-

Realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento financiero de la ejecucion del plan de i inversiones.
Conceptuar financieramente sobre las modlﬂcamones que presente el concesmhano al plan de
inversién aprobado.

21.2.2. Contables
Verificar la informacion relacionada-con la inversidn del pnvado garantuzando que cumpla con las
caracteristicas cualitativas y cuantitativas de este tipo de informacion y este acorde con los
procedimientos contables establecidos por la Contaduria General de la Nacion. - ‘
Elaborar los informes que requiera la agencia para el registro de la InformaCIon contab1e Publica, en
los formatos y términos que la Agencia establezca.
Comprobar que los documentos contables registrados y smtetlzados en Ios informes, representan
fielmente las operaciones efectuadas en todas las areas de ejecucion de plan de inversiones.
Realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento de la ejecucion del plan de inversiones.
Realizar y!o revisar el inventario de los Bienes, Construcciones e Inmuebles que fueron entregados
al concesionario en el momento de la suscripcion de los contratos de concesion conforme lo
establecido por el Régimen de Contabilidad Publica y la doctrina contable Piblica. Cuando sea
requerido: inicio de la interventoria, ante el caso de una modificacién contractual, finalizacion del plan
de inversiones, reversion de la concesidn, entre otros.
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f.

243, Obllgaclones Admihiétrativas dela Intewéhtb}ié U

Apoyar ia ejecucion de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloria General de la
Republica, que se encuentren vigentes y los que se generen durante el tiempo de ejecucion de la
interventoria, relacionados con algunos de los bienes, derechos u obligaciones de! proyecto.

Con fundamento en lo previsto en el articulo 7 de la Resolucion 237 de. 20. de agosto de 2010
expedido por la Contaduria General de la Nacion, en el sentido de que las entldades contables
piblicas deben establecer la forma, caracteristicas y periodicidad de los informes que deben
presentar las concesiones, asi como los soportes que requieran de éstos que permltan establecer el
valor de la inversion -privada para documentar idénea y oportunamente los registros contables
pertinentes, remitir.a la Agencia.Nacional de Infraestructura, .en los términos establecidos por la
Entidad, los Formatos que requiera la Agencia durante Ia ejecumén del confrato,.0 aquel[os que los
modlt"quenoadlmonen o : S Ca

Determinar si la organlzaclon destinada por eI CONCESIONARIO para ia ejeCUGIOI"I de! plan de
inversiones es adecuada para el cumplimiento de su objeto..

Vigilar a existencia de politicas adecuadas y el cumplimjento de las mlsmas :

Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de construcc:on de mfraestructura y
la eficiencia y eficacia de los mismos.

Mantener actualizado e! sistema de Ststema de mformaclon adoptado por Ia AgenCta Naclonal de
Infraestructura para el seguimiento y control del.plan de inversiones aprobadas al concesionario.
Certificar las inversiones realizadas por el concesionario en desarrollo del contrato de concesion
portuaria, de conformidad con la informacion financiera. suministrada. por. el concesmnano en e

formato establecido por la Agencia Nacional de Infraestructura. .+ - G

Verificar la existencia de normas técnicas de calidad en cada uno de los puertos

Revisar todos los documentos referentes a las. obras .objeto de esta interventoria, cuando, por
razones técnicas; economicas o de otra indole, el Concesionario solicite cambios o modificaciones, y
si encuentra conveniente dicho cambio para [os intereses de fa Agenma Nac:onal de Infraestructura,
informar a la Subgerencia de Gestion Contractual, indicando la cantadad vator unitario, valor total y
las respectiva justificacion técnica, juridica y financiera.

Realizar la verificacion de los pagos opodunos de la contraprestacmn establemda en el contrato de
concesion y tasas de vigilancia. S

Verificar el cumplimiento. por parte del conceslonarlo y de . sus subcontraisstas de todas las
obligaciones contractuales a su cargo e informar a la Agencia Nacional de. Infraestructura,
oportunamente, sobre fos incumplimientos registrados durante la ejecucion de las obras objeto de
esta interventoria. Esta verificacion se refiere a todos. Jos trabajos realizados. por el concesionario
directa o indirectamente, es decir, a fravés de subcontratistas. . :

Mantener durante la ejecucion del contrato una oficina en: el lugar- dei proyecto con todos los
elementos necesarios para el normal desarrollo del trabajo del.ingeniero residente y el personal de
apoyo de la interventoria en campo y una sala de reuniones para desarrollar los comités técnicos
necesarios, dicha oficina debera contar con un espacio para los funcionarios de fa Agencia Nacional
de Infraestructura que deban desplazarse por-la naturaleza misma de la Superwsmn det proyecto,
dotado de comunicaciones ¢ Internet de banda ancha. :
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k.

=

24 4 Obllgaclones Jundlcas de Ia Interventoria

Igualmente como funcibn administrativa corresponde a la interventoria- analizar & ‘informar a la
Agencia Nacional de Infraestructura respecto de la eficiencia y eficacia de los sistemas de control
Interno adoptados por el CONCESIONARIO para el desarrollo de las actlvldades propias del plan de
inversiones, verificando especiaimente si los citados sistemas son- idoneos para asegurar la
efectividad y eficacia de la ejecucion del plan de inversiones, la suficiencia y confiabilidad de Ia
informacién financiera y el cumplimiento del plan de inversiones, 'y de las Ieyes y regulaciones
especiales.

Verificar el cumplimiento del concesionario de las obhgaclones establemdas en el respecttvo
contrato, relacionadas con asuntos laborales

Informar a la Agencia Nacional de Infragstructura cualquier S|tuac|6n anomaha en aspectos
inherentes al adecuado funcionamiento de las instalaciones portuarias. '

Verificar que el concesionario cumpla con el cbdigo de buen gobierno.

Realizar mensualmente cormités -de obra con ‘la Agencia Nacional ‘de Infraestructura y los
concesionarios. En - dichas reuniones, participara e! supervisor ‘del contrato, el Director de la
intervéntoria y el delegado por el concesionario. De-dichas feuniones se elaborara un acta suscrita
por todos los que en eIIa mtervmleron Ias cuales seran archwadas y mantenldas en custodla por la
interventoria. - '

En general, wgllar y controlar que el CONCESIONARIO curipla con sus obhgamones para el normal

“desarrollo y ejecucaon del Proyecto

Verificar el cumplimiento por parte del Concesionario de todas Ias obhgamones contractuales y -«
legales a su cargo e informar al Agenma Nacional de Infraestructura “oportunamente, sobre los -
incumplimientos registrados durante la ejecucion de! Contrato de Concesion, asi como remifir ~
concepto sobre la aplicacion de sanciones aI concesmnano si hubtere Iugar a ellas cuando esté
presente incumplimiento.

Constatar de maneéra’ permanente el estado de las ‘polizas 'y garantias constttmdas por el
concesionario en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su concordancia con lo
pactado en el Contrato de Concesién, sus anexos y modificaciones y exigir al Concesionario el
cumplimiento de sus obligaciones al respecto.

Analizar y tener en cuenta los aspectos regutatorios, riesgos legales y contractuales relacionados con
el contrato de concesidn.

Preparar para la Agencia Nacional de Infraestructura, en forma oportuna, todas las respuestas a las
solicitudes, peticiones y requerimientos que formule, entidades de control del Estado, y én general
todos los requenmrentos que se relacionen con !as obras objeto deI Contrato de Concesnﬁn y de esta
interventoria.

Conceptuar juridicamente sobre las modlﬂcaclones que presente el concesmnarlo al plan de
inversion aprobado.

Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas Jundlcas hechas por la
Agencia Nacional de Infraestructura

Prestar apoyo a la Agencia Nacional de Infraestructura para resolver las peticiones y rectamos
juridicos del concesionario, respecto a la ejecucion de las obras objeto de esta interventoria,
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dandoles respuesta, en primera instancia, para luego someterlas a aprobacion de Ja Vicepresidencia
de Gestion Contractual y/o el Grupo de Defensa Judicial. .
Estudiar y conocer el contenido de los contratos. de congesion Junto con los. documentos que fo

‘modifiquen .0 adicionen y el de todos sus documentos relacionados de- esta interventoria asl como

obrantes en el expediente.

Prestar apoyo en la venf icacion de la rews:on de Ios pagos oportunos de la contraprestaclon y tasas
de vigilancia.

En general, asesorar y apoyar }a Agencia Nacional de Infraestructura, en todos Ios asuntos juridicos
que se susciten en desarrollo de las obras ob}eto de Ios Contratos de Concesubn

2.1. 5 Obllqaclones predlaies de la Interventoria

Verificar en campo para Ia aclaramén de Ias coordenadas que dellmttan eI area. de terreno
concesionada, en sus diferentes documentos o representacaones graficas, para lo cual es importante
tener una lnformamon multitemporal . para efectos de realizar un seguimiento . de incremento o
dlsmmuclon de Areas por efectos naturales o antréplcos

Verificar los bienes muebles e inmuebles que seran revertidos a la Namén debldamente identificados
y saneados y con la anticipacion requerida segun el crenograma de reversion.

Valorar periédicamente los bienes muebles e inmuebles, de conformldad con las obllgaclones ¥y
necesidades que establezca el contrato, de manera que se cuente con’valores historicos y la
evolucién del valor de los bienes, para una adecuada administracion, confrol y futura reversién.
Atender las peticiones, quejas y reclamos que se presenten por parte de propietarios vecinos;
entidades territoriales, entidades de- fiscalizacion, autoridades y comunidad en general respecto a la
concesion, en materia predial. - .

Atender y definir el manejo que debe darse a las éreas marinas mcorporadas aI area de concesion
como consecuencia de las obras desarrofladas. S

Verificar la titularidad de las areas concesionadas.

Atender todas las gestiones prediales que puedan presentarse dentro del desarrollo y duracson de los
contratos de concesion.

Realizar el avaltio de la mfraestructura ublcada en zona de uso publlco

2.1.6. Obligaciones ambientales de la _Interventoria

. Verificar el cumplimiento de. las obligaciones establecidas en los apéndices ambi.en_tal 'y social del

contrato, al igual que el cumplimiento del Plan de Gestion Social Bésico. R

Presentar informes periddicos a la ANI, respecto del cumplimiento de las dlferentes obhgamones
ambientales y sociales, al igua! que reportes de situaciones urgentes que se llegasen a presentar y
que involucren los componentes social y ambiental.

Apoyar a la ANI cada vez se le requiera, con la pronta verifi caclon y em|5|on de respuestas 0
conceptos sobre casos concretos que se requieran, en los componentes social y ambiental.

Hacer las observaciones y requerimientos necesarios al concesionario con copia a la ANI.

Brindar asesoria a la ANI con relacién a las PQR recurrentes y la superacién de las mismas.

Brindar soporte en las respuestas a los entes de control.

Hacer seguimiento a los compromisos sociales pactados en las reuniones con Ia comumdad

16



LODE T

‘ g
Contrato de Interventoria No. J 3 8 de 2013

Interventorfa técnica, adminisirativa, financiera yjuridica a los Contratos de Congesion Partuaria No. 010 de 1994, 006
de 2010 y 009 de 2007, suscritos entre la Nacion ~ Instituto Nacional de Concesiones INCO y/o Agencia Nacional de
Infraestructura, y las socledades Sociedad Porfuaria Algrane! SA Socredad Portuarla Central Cartagena Y Sociedad
Portuaria Arenal Zona Afiantica S.A., respeclivamente.

h.

Supervisar la ejecucion de las actividades sociales 'y amb[entales establecudas con sujecion al
presupuesto y a los cronogramas establecidos.

2.2. OBLIGACIONES CONCESIONES EN REVERSION.

Las siguientes son las obligaciones de la interventoria en los contratos que finalicen dentro de la ejecucion de
la interventoria y cuya infrastruictura € inmuebles por destinacién deban se rever’udos ala Naclén

oo

1

2.2.1. Obligaciones Técnicas

Realizar la reversion de los contratos y/o' homologaciones que finalicen dentro del periodo del
contrato de interventoria, y entregar un inventario defallado con Ios reg|stros contables de cada uno
de los bienes de uso publico objeto de la reversion. '

Revisar que el estado de la infraestructura portuaria se encuentre en buen estado de mantenlmlento
a la entrega de los bienes a la Nacion.

Entregar planos con la ubicacion area y demés caracteristicas de los blenes de uso plblico a revertir,
Entregar las especificaciones técnicas de los equipos que reviertan a la Nacion,

Verificar y conceptuar sobre cada uno de los’ reqmsutos tecmcos presentados por e! concesionario
dentro del proceso de rever516n ” :

2.2.2.' Obligaciones Financieras y Contables de la Interventorfa

Levantamiento de un listado de activos de la concesion que incluira todos los biehes inmuebles por
adhesion y destinacion y en general todos aquellos b|enes que hayan sido adquiridos por el
goncesionario.

Realizar seguimiento a los activos en Ieasmg o arriendos de cualqmer naturaleza, debido a que tales
contratos deberan terminarse anticipadamente por el concesionario (y asumir el costo de tal
terminacion) de manera que se pueda transferir la propiedad a fa ANl '

En caso de ser necesario, suscribir las escrituras publicas necesarias para la transferencia de bienes
inmuebles y los contratos de transferencia de aguellos muebles sujetos a registro.

Apoyar el proceso de transferencia de los bienes muebles e inmuebles. - -
Apoyar ta entrega de los activos relacionados con la Propiedad, Planta y Equipo de acuerdo con el
procedimiento contable para el reconocimiento y revelacion de hechos relacionados con las
propiedades, planta y equipo, contemplado en el Rég|men de Contablhdad Pdblica y en la doctrina
contable pablica.

Apoyar la entrega de los activos relacionados con otros activos de acuerdo con el proced|m|ento
contable para e! reconocimiento y revelacion de los activos mtangibles contemplado en el Regimen
de Contabilidad Publica y en la doctrina contable plblica.

Apoyar la entrega de los Bienes, Construcciones e Inmuebles que fueron entregados al
concesionario en el momento de la suscripcién de los contratos de concesion de acuerdo con lo

‘establecido en la Resolucion 237 de 2010 de la Contaduria General de la Nacion
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Verificar y conceptuar sobre cada uno de los requisitos financieros,y contables presentados por el
concesionario dentro del proceso de reversion. ; :

2.2.3. Obligaciones Juridicas de la Interventoria . -

Verificar ¥y conceptuar sobre cada uno de Ios requnsﬂos 1und|cos presentados por el concesmnano
dentro del proceso de reversion.
Verificar fodos y cada uno de los paz y salvos necesarios dentro del proceso de reversion.

224, Obligaciones prediales dela Interventoria

Reallzar el avalio de la mfraestructura ublcada en zona de uso publlco

Verificar la titularidad de las areas concesnonadas '

Vetificar en campo para la aclaracion de fas coordenadas que dehmltan el ‘4rea de ‘terreno
concesionada, en sus diferentes documentos o representaclones graf cas, para lo cual s importante
tener una informacion multitemporal para efectos de realizar un segunmlento de mcremento 0
disminucion de reas por efectos naturales o antrbplcos ‘

Verificar los bienes muebles e inmuebles que seran revertidos a la Nacion, debldamente 1dent|f|cados
y saneados y con fa anticipacion requerida segun el cronograma de reversion.

Valorar periédicamente los bienes muebles e inmuebles, de conformidad con las obligaciones y
necesidades que establezca el contrato, de manera que se cuente con valores historicos y la
gvolucion def valor de los bienes, para una adecuada administracion, control y futura reversion.

2.2.5. Obligagiones ambientales dela Interventoria

Verificar y conceptuar sobre cada uno de Ios reqmsatos amblentales presentados por el concesuonano

. dentro del proceso de reversion.

3. ETAPA FiNAL DE LA INTERVENTORIA

Es la etapa donde finaliza eI plazo deta mterventona en la cual debe presentar los dlferentes informes de gestion

y de estado de las diferentes concesnones portuarias. Esta etapa inciuye pero no se I|m|ta a cada una de las
siguientes obligaciones:
a,

Una vez se suscriba el acta fi nal de la interventoria, debera presentar a la Agencia Nacional de
Infragstructura un informe detallado dentro de los (20) dnas mgwentes que deberé contener por lo
menos Ia siguiente informacion:

. Andlisis global de la ejecucion de Ios contratos de concesuﬁn hasta el momento de Ia elaboracion
del informe final
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de 2010 y 009 de 2007, suscritos entre la Nacién — Instituto Nacional de Concesiones INCO yfo Agencia Nacional de
Infraestructura, y las socledades Sociedad Portuaria Algranel S. A Somedad Portuana Central Cartagena Y Socledad
Portuaria Arenal Zona Aflantica S.A., respectivamente.

il. “ Informe detallado con el inventario final de los bienes de uso plblico éntregados en concesion y
‘de las inversiones ejecutadas por los concesionarios de acuerdo a Ia normatwldad wgente
reportando su estado al final de la interventorfa =~ - S

jii. Los valores transferidos y utilizados por el interventor y el concepto por el cual se pagaron.

iv. Una relacion de las obras ejecutadas por los concesionarios, en la cual se indique el
cumplimiento de cada una de e!las con los resultados eXlgldOS en Ios contratos de conces:on y
sus modificaciones.

~v. Una relacion de la totalidad de Ias pruebas reallzadas a Ias obras reclbldas si- ta! recubo se
hubiere efectuado; - '

" vi." Las sanciones que hubiesén sido apllcadas a los conceslonarios durante 1a ejecucion de los

" gontratos de concesion; discriminando entre aquellas que hubieren'sido eféctivamenite’ pagadas

 por‘el concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquiet pagdo, que hubieren sido

" controvertidas y estuvieren pendientes de resolucion, 'y aquellas que sé encontrar‘en pendtentes
de pago o deduccion al momento de iz elaboracion del informe final. :

wvii. Un recuento de las garantias oforgadas por los concesionarios, su estado, vigencia y coberturas.

b.: Inspecczén fi nal de Ia obra

El Interventor, el supervisor de la AN y el Concesmnano efectuaran una mspecclén a Ia fi nallzamon de las
obras ylo instalacion y: puesta én marcha del equipamiento’ portuarios, - de acuerdo con e} ‘cronograma
establecido contractualménte; para lo cual, el Intefventor reparara un informe previo, en donde $e describa el
balance general de la obra, disefios entregados, alcance ejecutado, ef costo de la: obra, Informes de
laboratorio, y en general ei cumplimiento de especmcacmnes normas tecnlcas y demés anexos del contrato
de concesién. :

-Estudio del contrato suscrito para la ejecu(;lon del proyecto (Contrato de Concesmn) p!iego de
condiciones y demas documentos & -1 ¢ oy 5 Co

Ademés de estudiar el proyecto, eI Interventor analizara ef contrato, €l pliego de condiciones, los anexos, los

-contratos adicionales urotrosi y cualquier otro:documento oficial concerniente a Ias obras a ejecutar que son

objeto de esta interventoria.

El Interventor informara la AN si el contratista inicia |a ejecucion de las obras sin los respectivos permisos,
autorizaciones y demas requerimientos por parte de autoridades competentes para el uso y aprovechamiento
de los recursos naturates.

d. Revision avance de proyecto
El Interventor revisara bajo su responsabilidad, las actas de avance de proyecto, las modificaciones a las

cantidades de obra, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la mformamon ad|0|onal esté
correcta, para lo cual anexara un balance general de la obra gjecutada. -
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Bajo ninglin aspecto, el Interventor aceptara obras que estén por fuera del contrato original, sus anexos y
modificaciones y que no hayan sido prewamente aprobadas por la AN y debldamente incluidas mediante
actas de autorizacion para modificacion de cantidades de obra, 0 contrato adicional, segln sea el caso.

8., Otras funmones

Con eI f in de buscar el adecuado y oportuno desarrollo del proyecto y, a su vez, una mayor eficiencia en la
administracion de las mismas, la interventorfa .comprende, ademas - de. a. gestion .técnica, financiera,

administrativa y juridica del contrato suscrito para la realizacion de las obras objeto de esta interventoria, por
_lo cual, debera apoyar, asistir y asesorar a la ANI- en todos los asuntos.de. orden técnico, financiero,

admmlstratlvo Y juridico que. se. susctten durante- el desarrollo de los. trabajos sum|n|strando oportuna
‘|nformaclbn sobre, los mismos, preparando los, documentos que. al respecto se requieran y rindiendo los -
_conceptos y evaluacmnes que sobre la matena se le sohctten En tal, sentldo se. establecen ‘entre ofras las
s:gwentes funciones: N I o L

i Exlglr al Conttratista la ejecumén directa o mdurecta dé manera idénea y oportuna del contrato sUS
anexos y modificaciones.

ii. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrolio y ejecugion det contrato de
concesion, las condiciones contractuales técnicas, financieras, admln!stratwas y juridicas del

- . .mismo, durante.la ejecucion de contrato.de interventorfa. . . - '

iiil. - Efectuar todos los.estimativos y presupuestos que la Agencia, Nacaonal de Infraestructura sohcnte

.. Estudiary conceptuar oportunamente sobre las solicitudes y consultas de la ANI en materla tecnlca

financiera, admmlstratwa y juridica. ‘ T :

SECCION 2, 02 Obhgacnones de Ia AGENCIA

-En desarrollo- del presente Contrato, la:AGENCIA tendra a su- cargo Ias S|gmentes obllgacnones sln perjwclo
de las demds previstas en otras Secciones del presente Contrato:: R

(a) Siempre que-el Interventor se encuentre enicumplimiento de sus obligaciones: cohtractuales,
. efectuar los tramites dentro de los plazos sefialados en. el presente Contrato para efectuar Ios
pagos al Interventor. L :

(b) Acudir a los mecanismos de solucién: de conflictos previstos en eI presente Contrato cuando
quiera que se presenten conflictos entre las Partes. - i

{¢) Colaborar con el Interventor para la correcta vigilancia y control. del cumplimiento.'de las
obligaciones de los Contratos de Concesién.

SECCION 2.03. Constittjcién de una Suéursal en Colombia.
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Contrato de Interventoria No. 938 " de 2013
Interventoria técnica, administrativa, financiera y jutidica a los Contratos de Concesion Portuaria No. 010 de 1994, 006
de 2010 y 009 de 2007, suscritos entre la Nacién ~ Instituto Nacional de Concesiones INCO yfo Agencua Nagcional de
Infraestructura, y las sociedades Sociedad Portuaria Algranel S.A., Socledad Portuaria Central Cartagena Y Socledad
Portuaria Arenal Zona Atlantica S.A., respectivamente.

Las sociedades extranjeras de! Interventor que no tenga(n), domicilio en Colombia, de conformidad con la
normatividad vigente, deberan constituir con posterioridad a la suscripcién del Contrato de Interventorfa, el
piazo que para tal efecto determine la- Agencia, una sucursal en Colombia, cuyo-objeto social contemple la
susctipcion y ejecucion del ‘Contrato adjudicado Yy que se mantenga vigente por el plazo de ejecucidn del
Contrato de Interventorfa y cinco (5) afios mas, segln se establece en su Seccién 1.05. El incumplimiento de
estas obligaciones dara Iugar a Ia |mp03|0|on de multas en Ios térmlnos de la Secclén 6. 01 del presente
Contrato

CAPiTULO [f
Personal del Interventor

SECCION 3. 01 Personal del 1ntenrentor

Bl Interventor debera contar con todo el personal necesano para eI desarrollo det objeto del contrato de

irdérventoria.

Para efecto de la firma del acta de inicio del contrato de interventoria, $6lo se requerira de la aprobacion por
parte de la Agencia del siguiente’ personal: &) Director de interventorfa, b)’ Coordinador Financiero, y c)
Subdirector Técnico y de Mantenimiénto, cuyas hojas de Vida deberan presentarse’ dentro de los cinco (5)"

dias calendario sigulerites a la firma del presente contrato. El resto-del personal consignado en la hoja de’

datos debera ser presentado por el contratista a la Agencia dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la firma del contrato. El incumplimiento de la presente obhgamén dara lugar a Ia mposmnon de las multas y
sanciones estlpuladas enel contrato

La AGENCIA aprobara la wnculacnon de las personas que conforman d!cho Equo de Trabajo que debera

“ser presentado por el Interventor con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,

profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conformah su Equipo de Trabajo para los

- cargos requeridos, durante ia vigencia del contrato y con las caracteristicas que seé describen en la Hoja de

Datos, o en su defecto, fa Agencia debera hacer tas observaciones que sean del caso maximo-dentro de los
dias (10) Dias Habiles siguientes a su la presentacién de las respectivas hojas de vida. En caso que la
AGENCIA presente observaciones respecto de los profesionales presentados, el Interventor debera ‘efectuar
fas correcciones o modificaciones necesarias ‘dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha de la
comunicacion. Por su parte, fa AGENCIA dispondra de tres (3) Dias a partir de la entrega‘de los documentos
correspondlentes para efectuar la aprobacién respectiva. Elincumplimiento de estas obllgamones dara lugar a
la imposicion de sanciones en los términos del presente Contrato.

Ei Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacién de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan Ias dnferentes
profesiones. Al respecto, se aplicaran iguaimente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y subcontratistas posean
la experiencia, conocimientos y capat:ldad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados
para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La responsabilidad de que trata esta Seccion y la
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Seccion 9.1 incluira, ademés de las consecuencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier

dafio. o -perjuicio causado a propiedades, .a |a vida, a.la ;ntegr:dad personal de ferceros,.de |a

AGENCIA o de cualqmera de sus. empleados agentes o contratistas, originada en cualquier acto,

- hecho u omisién de empleados, .agentes, proveedores o subcontratistas del Interventor que no

relinan tales requisitos profes;onales o , _ , T

=(b) Asu mlsmo eI Interventor se compromete a que el personal que de conformldad con lo establemdo en

(c)

()

el presente Contrato y en la Propuesta deba tener una dedicacién exclusiva y de tiempo completo,
deberan estar ubicados en la zona en donde se ejecuta la Interventoria, para lo cual el Interventor
dispondra de los recursos fisicos necesarios: En ¢aso que por la ejecucion de ias concesiones objeto
de interventoria se requiera una mayor dedicacion . del personal referido, el Interventor se
compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean
necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y seguimiento de los contratos- de
concesion. Por 1o tanto, las Partes entienden que dichas dedicaciones adicionales se encuentran
incluidas y remuneradas adecuadamente a través del valor acardade en la Seccion 1.03 del presente
Contrato, por lo que, en ningln caso, generarén reconocimientos econémicos ad1cmonales a favor del
Interventor.

En particular, el Director de Interventoria, el Coordinador Financiero-y. el Subdirector Téénicd'y de

Mantenimiento, deberan permanecer en la zona en donde se ejecuta la Interventoria, como minimo
en las dedicaciones indicadas en |a hoja de datos y aceptadas en la Propuesta para poder gjercer
- control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente S RS

EI Interventor se compromete a que eI personal cumpla con elit_ie_mpojde dedicaci,b_n y permanencia
exigido para cada cargo en el Pliego de Condiciones y segln su ofrecimiento en la Propuesta
presentada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de.incumplimiento de cualquiera de las obligaciones

. contenidas en el- presente. Contrato, la AGENCIA tendr4 la facultad de requerir al.Interventor para
que por su cuenta. y riesgo exija. mayor ded[camén y permanencia de su personal sin que dicho

(8)

_requerimiento genere para la AGENCIA- ja obligacion de. reconocerle al Interventor ningdin valor
- adicional al establecido en la Seccion. 1.03 de! Contrato, . : e

Todos los tré'bajadbres'é,eréh nombraid_oé y;co'ht'ratadbs por el Interventor, quien 'debe_r'é\: cumplif con

. fodas las disposiciones legales aplicables, entre ofras, las relativas a Ja- contratacion de personal

(®

extranjero y a la regulacidn de las. profesiones; iguaimente no se aceptara. la. incorporacion: a la
interventoria de personas que estén incursas en las causales de incompatibilidades o de conflictos
de interés descritas en el Pliego. Los trabajadores del Interventor o sus. subcontratistas no tendran
relacién laboral alguna con ta AGENCIA.

Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos prestamones soclales legales o
extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento
dei objeto del presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal
efecto, ‘el Interventor deberd cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales

aplicables. La AGENCIA no tendré responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualquier
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evento, la AGENCIA se viése obligado a asumir cualquier pago derivado de fas obligaciones
laborales del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos valores dentro de tos cinco (5) Dias
siguientes al requerimiento escrito hecho por la AGENCIA. Pasado este término se generaran [os
intereses de mora a que se ref lere Ia Secctbn 9 05 del presente Contrato

En todo caso, sera obligacion del Interven'tor-asegurarse‘ que todo el personal que utilice, con
relacién laboral o sin ella, esté debidamente vinculado: al régimen de seguridad social y riesgos
profesionales previstos en la normatividad aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las

* . demas previstas en esta Seccion y-en las demas Secciones del presente ‘Contrato, se entendera
. como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las muitas seﬁaladas en la Seccion 6.01, sin

()

'()

perjuicio de Ios efectos prevnstos en ia normatwldad aphcable : : S

Mensualmente 'y como reqmsnto para ei pago de las facturas mensuales segln Io seﬁa!ado en la
Seccion 1.03, el Interventor debera exigir a todos sus. subcontratistas que le demuestren que han
efectuado de manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y
aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion también sera aplicable respecto de los
trabajadores sin relacién laboral; caso en el cual se acreditard que dichos trabajadores han
efectuado los pagos de que trata eI presente ||teral que les correspondan

El lnterventor debera dar estricto cumpllmlento a lo estipulado en Ia Ley 64 de 1993 y Ia Ley 842 de-= SRee

2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructoras y el ejercicio de la ingenieria.

Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segin lo sefialado én-la
Seccion 1.03, el revisor fiscal del Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a
tener revisor fiscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor s& encuentra al dia
en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes paraf iscales respecto de todos y cada unode
los empleados de! Interventor: : . . .

De acuerdo ala dmamlca del desarrollo del contrato de: concesubn el personal sol|c|tado por la

Agencia en los estudios previos y en las Hojas de Datos podré ser modificado én cualquier momento

a solicitud de la entidad, cumpliendo siempre con los requisitos exigidos en los estudios previos, las

Hojas de Datos o los suministrados por la Agencia Nacional de Infraestructura, sin que esto le

genere al Interventor derecho de solicitar remuneracion adicional por parte de la Agencia Nacional de

Infraestructura ni obligacion a la Agencia Nacional de Infraestructura de realizar remuneraciones
adicionales por esios conceptos.

. SECCION 3.02. Modifi camon de las Personas Acredltadas

El Interventor no - podra cambiar aI Director de Interventoria al Coordmador Financiero y al
Subdirector Técnico y de Mantenimiento ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante
por lo menos la mitad del término de ejecucién del contrato, contado desde la Fecha de Inicio del
Contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la gjecucion del presente
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Contrato, alguno o algunos de.los profesionales requieren ser cambiados, deberan ser remplazados

~ por otros de jguales o mayores, condlclones previa aprobaclon por parte de la AGENCIA

{b) Slempre que se con3|dere el cambto de un profes:onal cualqmera que sea éste se requenré de la

©

@

(e)

aprobacion previa, escrita y expresa de la AGENCIA y debera ser remplazado por otro de iguales o
mayores calidades, al profesional a ser remplazado. La inobservancia de estos requisitos (incluyendo

-que el retiro sea por Fuerza:Mayor) se considerara.como- incumplimiento del Contrato y dara lugar a

la |mp05|0|6n de multas en. Ios términos de la Seccuﬁn 6,01 del presente Contrato

En todo £aso,’ Ia AGENCIA se reserva el derecho de eX|g|r el remplazo 0" retlro de cualquier

. empleado vinculado -a la interventoria, siempre .que existan causas fundadas para hacerlo. El

Interventor estara en la obligacién de .remplazar, a su- propio costo .y sin' que -haya lugar a
reconocimiento econdmico alguno por parte de la AGENCIA, a aquelios profesionales que no

. cumplan con los requisitos exigidos. en el Pliego del Concurso de Méntos oen Ia Propuesta por otros
; que si Ios cump!an prewa aprobacrén de la AGENCIA N

b

El.. Interventor debera garantlzar el personal minimo y. sufc:ente para atender todos los
requerimientos dei. trabajo hasta su tenmnaclon a sat|sfacc|on ‘

Todos los empleados de Ia mterventona seran de5|gnados y remowdos por el Interventor quien s

- el {nico responsable por la- wnculacuon del personal y por el cumphmlento de todas 1as dlsp09|0|ones

legales sobre la.contratacion laboral. . RURE

SECCION 3.03, Plantllla Mlnlma de Personal.

Para efectos de: Ia demostracron de la thculaclén y la |done|dad del personal se atendera a Io s:gmente

@

(b)

Para demostrar Ia wnculacuﬁn de un mlembro de Ia plantllla de personal del Interventor sélo se
aceptara la copia del respectivo contrato de trabajo o de prestacién de servicios, segln sea el caso.

-Si se trata de un confrato de prestacion :de . servicios, ‘debera: adjuntarse - adicionalmente el
- comprobante de afiliacion. al régimen de seguridad. social en salud, fondo. de pensiones y riesgos

profesionales, asi como el comprobante del Ulfimo pago efectuado por tal. concepto, salvo lo

dispuesto para.la vinculacion del el -Director de Interventoria, el Coordinador Financiero y el

Subdirector. Técnico. y- de Mantemmlento qu;enes estaran a cargo del mtégrante LIDER del
Consorcio. _ ‘ ,

El Director de Interventoria, el Coordinador Financiero y el Subdirector Técnico y de Mantenimiento
de que trata la Hoja de Datos deberan suscribir documento. en el cual constara su voluntad'y
compromiso irrevocables de vincularse con e} Interventor, bajo la modalidad que se acuerde con
éste, La suscripcién de este documento supone el compromiso irrevocable de permanecer en el
cargo para el-cual fuere presentado por un término no inferior al plazo del contrato.
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(c)

Por otro lado, la suscripcion del documento por parte del profesional supone el compromiso

irrevocable del profesional que forma parte del Equipo de Trabajo de renunciar a cualquier otro cargo

~ 0,contrato con el que se encuentre vinculado, en el avento que sumado su porcentaje de dedicacion

supere el cien por ciento (100%) al momento que.la hOja de vida sea aprobada por la AGENCIA. El
incumplimiento de estos compromisos dara iigar a la imposicion de sanciones en los términos del
Contrato. Para el caso del Personal Obligatorio Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como

requisito de e}ecumén del Contrato de Interventoria, la AGENCIA verifi icaré en la‘etapa de aprobacién

del Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario del Médulo, que la suma de las dedicaciones en
los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los contratos adjudlcados pero no suscritos
aun, sumadas a la requerida en el presente Contrato de Interventoria, no sea superior al cien por

 clento (100%), si efectuada la verificacion resulta que la suma de las dedicaciones es superior al gien

" por ciénto (100%) la AGENCIA para e Personal Obl:gatono Minimo no aprobara la hoja'de vida de

(d)

@)

ese profesional, la AGENCIA requerira al Contratista para que subsane la hoja de vida del personal
propuesto en los términos establecidos en la seccién 3.01 del presente Contrato, sin pérjuicio de la
aplicacion de las medidas sancionatorias correspondientes por ‘incumplifiento de las obligaciones a
cargo del Contratlsta .

Adicionalmente se resalta que la regla descrita antenormente aplica’ para Ios profeswna!es
vinculados en proyectos adjudicados 0 que se encuentren actuatmente en ejecuclon con la
AGENCIA o terceros. ‘

Para acreditar la experiencia del personal se deberan adjun’tar uno de Ios mguuentes documentos: (i)

certificacion emitida por la persona natural o juridica con quin se haya establecido la relacion laboral
o contractual. (i) autocertificacidn entendida como aquelia que expide una persona natural en su
propio nombre o un tercero bajo la dependencia de dicha persona natural, acompafiada de una
certificacion adicional expedida por la entidad contratante o destinataria del proyecto donde se
certifique que el profesional participd en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

El Equipo de Trabajo debera cumplir con los fequisitos sefalados en la normatividad apllcable para
el ejercicio del cargo propuesto, en particular debera cumplir con las disposiciones del Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable. . .

En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener vinculado por lo menos, un auditor
contable que cumpla las funciones de auditoria contable en los términos establecidos en la Ley y en
la feglamentacion de la profesion de contador publico.

Como “experiencia general® del profesional se entiende el tiempo transcumdo hasta la fecha de
presentacion de la hoja de vida en la AGENCIA contado desde el momento en que la norma que
reglamente la respectiva profesion permita el ejercicio Iegal de la misma, o a partir de la fecha de
grado para aquellas profesiones que no estén reglamentadas. En el caso de profes:onales que
hayan ejercido la profesion en el exterior con anterioridad a la obtencion de la autorizacion para
gjercer la profesion en Colombia en los términos de |a normat:wdad aplicable, esa experiencia se
tendra como vélida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesion en el pais
que la hubiere ejercido.
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Como “ expenencua espemf ca’ se entiende Ios meses que se acrediten en 1a e;ecucrén de actividades

. propias de la experlencia especifica que se exija para el respectwo cargo, bien, sea como funcionario

en ent|dades estatales o en ejercicio de Ia profesu&n en entldades pnvadas

La expenenma como profesor de catedra dlrector de proyectos de mvest:gaclén de tesis o asesor de

' proyectos de tesis, no se. tendré en cuenta como expenencla espec:f ta dél profeswna[ de que trata

la Hoja de Datos

Para acredltar la expenenma del profesional se deberan adjuntar uno de los sngwentes documentos

(i) certificacion emitida por la persona natural '6 juridica con quien se haya establemdo Ia relacion

[aboral 0 contractual (Ii} autocertificacion entendida como aque!la que expide una persona natural en
Su_propio nombre o un tercero bajo la dependenc;a de dlcha persona natural en Ios términos

Ny establecldos en el Ilteral (d) de Ia Secmon 3.03.

() Nombre del trabajador o contratista, segin sea el caso,

Cuando 1a experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa ';iriﬁada 0'cuando o para
acreditarla se aporten autocertificasiones, los documentos aportados deben contener.

(i) Objeto y/o alcance del contrato,

(iii) El cargo desempefiado, .

(v)  Lasfechasdei mlclamon y de termlnamén de Ia relamén Iaboral 0 contractual (mcluyendo dia,
mes y afio), - ‘

™)' Porcentaje de dedicacion,

(vi)  Principales actividades ejecutadas y/o funciones, Ias cuales deben ser acordes con los
perfiles. sohcutados

Cuando la experiencia de los profesmna!es haya sido adquirida en entudades del estado fos
documentos aportados deben contener.

(i) Nombre del empleado trabajador o contratista, segin sea el caso,

(i)  Funciones o actividades desempefiadas,

(i} Elcargo desempeﬁado

(iv)  Las fechas de iniciacién y de termlna(:lon de la relacion Iaboral 0 del vmculo contractual
(incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar Ias actividades desempenadas a traves del
acto administrativo por medio del cual se establecio el manual de funciones para el respectlvo cargo,
acompafiado de copia de los apartes del manual que se quigran acredttar ‘

Si el Personal Obligatoric Minimo de que trata la Hoja de Datos no cumple con alguno de los
requisitos de formacion academlca 0 de experiencia sefialados para el cargo Ia AGENCIA no tendra
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en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese profesional y, procedera a dar cumphmlento alo
dispuesto en la Seccmn 3.02 del presente Contrato.

Para el caso de los profesionales que acrediten formacion académica adicional 'a la minima
requerida, se tendran en cuenta dichos estudlos para validar expenenma general o especifica de la
siguiente manera

Experiencia Profesional

| Experiencia Especifica

TITULO

Especializacion Dos (2) afios | | Un (1) afio ‘
Maestria Tres {3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios B

(m) En todo caso, se resalta que a cada profeS|ona| (nicamente se le validara un (1) titulo académico

(p)

adicional a fos titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo es decir si al profesional se le
exige el titulo de especializacion y éste acredita ademés de la misma, maestria y doctorado, se le
tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al doctorado 3|empre y
cuando esté relacionada con el perfit del cargo solicitado.

En el caso que el profes:onal presentado ne posea titulos de posgrado pero tenga expenencla
especifica adicional a la minima exigida, se realizara la validacion teniendo en cuenta la tabla de
equivalencias relacionada anteriormente, es decir, si dentro del perfil de un profesmnal se le exige
una formacion académica en especlaltzamon por ejemplo, el mismo debera acreditar el tiempo de
experiencia minimo requerido mas un (1) afio adicional siempre y cuando esta experiencia esté
relacionada con el perfil solicitado.

La expenencia profes;onal de cada uno de los miembros se demostrara con la declaracmn baJo la
gravedad del juramento, asi como con los soportes en los que conste dicha informacién. de qQue la
experiencia indicada, en el documento de compromiso del profesional es. cierta, sin, perjuicio de las
verificaciones que la AGENCIA pueda. efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que
cualquier falta a.la verdad conllevaré el mcumpllmtento de este requisito por parte del Interventor con
la consecuente apllcacmn de las sanciones contempladas para tal incumplimiento en este Contrato

de Interventona sin perjuicio de las deméas accnones legales a gue hubiere Iugar

La idoneidad académica sera demostrada con la presentacion de una copla simple del respectivo
diploma y del acta de grado. En caso que existieran titulos académicos obtenidos en el extranjero,
éstos deberan estar homologados y convalidados ante el Ministerio de Educacién Nacional o. el
ICFES, segun corresponda, para que puedan ser considerados por la AGENCIA como formacion
académica valida, Requisito que debera ser cumplido dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
vinculacion de cualqmer persona que acredite titulos académicos obtenidos en el exterior. El
incumplimiento de esta obtigacion implicara la imposicion de la multa prevista en la Seccion 6.01 del
presente Contrato.
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(q) En caso que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera. cuyos fitulos
académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor se compromete bajo la gravedad
de! juramento, el cual se entiende prestado con la suscripcion del documento de compromiso y la
entrega de la hoja de vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la formacion
académica y de los. permisos correspondientes a.los miembros del Equipo de Trabajo para el
gjercicio temporal de |a correspondiente profesion. Dichos tramites deberan completarse de manera
definitiva dentro de los tres (3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, 0
dentro de los cinco (5) meses siguientes al Confrato de Interventoria, en caso que se requiera
evaluacion académica en los términos establecidos en la resolucién No. 5547 de 2005 expedida por
el Ministerio de Educamon Nacional, de lo contrano se entendera como un mcumpllmlento del
Contfrato y daré Iugar las multas en los términos de la Seccion 6.01 del Contrato. .

() En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en la Hoja de Datos,
pero el Inferventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya
acreditacion para este proyecto es aceptada, podré presentar la mformacaén que conS|dere nécesaria
para demostrar la equivalencia del titulo, ‘

'SECCION 3.04. Seguridad e Higiene Industrial.

Seré responsabilidad del Interventor el disefio del programa de higiene y seguridad industrial que, aplicara
durante la ejecucion del Contrato, para lo cual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables
de acuerdo con ia normatwldad que sea aphcable

SECCION 3.05. Inexistencia de Refacion Laboral entre I AGENCIA y &l Interventor o su Personal.

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia  técnica y
administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre |a AGENCIA y el Interventor, por una
parte, y la AGENCIA y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor por la otra.
Ser4 obligacion del Interventor bajo su costo y responsabllldad cancelar log honorarios ylo salarios,
prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, &l personal que emplee para la ejecumén del presente

Contrato de’ Interventoria, de’ acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos contractuales que

tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados adentes o subcontratistas.” Por las razones
anteriorménte expuestas, la AGENCIA se exime de cualquier pago de honorarios y salarios, obllgamones que
asumira el Interventor, el cual expresamente exime a la AGENCIA de las mismas. Lo pactado en esta Seccion
se hara constar expresamente en los contratos que celebre el Interventor con el personal que emplee para la
ejecucion de este Contrato de Interventona

SECCION 3.06. Vinculacion Laboral
El Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a todos los profesmnales que tengan una

dedicacion exclusiva del cien por ciento (100%) durante la ejecucion del presente Coritrato. El incumplimiento
de estos compromisos dara lugar a la imposicion de multas en los términos de la Seccién 6. 01 del Contrato.
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El Interventor se compromete a mantener vinculado laboralmente en su némina durante el plazo total de
ejecucion del presente Contrato, de acuerdo con la Seccién 1.05, al mismo nimero de empleados que hacen
parte de la oferta y que se encuentran en condiciones de discapacidad debidamente certificada por la junta
médica de la entidad promotora de salud o de la administradora de rlesgos profesionales, 0 por la junta
regional de calificacién de invalidez, o por la junta nacional de calificacion ‘de invalidez, o quien haga sus
veces en la jurisdiccion aplicable. Para lo cual, debera adjuntar a'la respectwa Acta Mensual de Pago por
Servicios de Interventoria, (i) los documentos de afiliacion al sistema de seguridad social en salud del
peisonal en discapacidad que acredite; y (i) el certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera
estar ejecutoriado y en firme: El incumplimiento de esta obltgamén implicara la |mposm|6n de 1a multa prevista
en la Seccién 6.01 del presente Contrato.

CAPITULOIV
Qrdenes, Comunicaciones e Informes

. SECC'ION 4.01. Fbrma'de las Ordenes y Comunicaciones. |

Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor al Concesionario seran ex'ped:i'das por- escrito de
conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley.80 de. 1993, De tales comuntcacmnes ¥ brdenes
se enviara copia al Superwsor que para el efecto designe la AGENCIA

'SECCION 4.02. Informes

() Informe Iniciad - ...~ : : : e

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision descritas mas adelante debera llevar a
cabo desde el inicio del correspondiente confrato de interventoria, y dentro de los fres primeros meses
siguientes al inicio del mismo, un diagndstico intégral de- las concesiones que estan siendo objeto de
interventoria, el cual sera presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante un informe escrito. En
dicho diagnostico se debe reflejar la situacion completa que en ei momento se presente en todas y cada una
de las obligaciongs por 4reas de gestién a cargo de los concesionarios, “dentro de las’ que se encuentran:
Gestion Administrativa, Técnica, Financiera - Contable, Juridica, Ambiental, Social, Pred[al de Seguros de
Riesgos, entre ofras.

(ii} Informes Mensuales

(a) . Durante todas las etapas del contrato el Intewentor debera summlstrar al Super\nsor de
la AGENCIA un Informe Mensual por escrito dentro de los primeros cinco (5) Dias Habiles de cada Mes de
ejecucion.

{b) *  EllInforme Mensuat deberé contener una relacion detallada y discriminada respecto de la

gestion global de! Concesionario que comprende, ademas de la evaluacion del estado de avance del
Contrato de Concesion respecto al cumplimiento del Plan de Inversiones, por fo menos lo siguiente:
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(i) Un informe financiero de. la situacion presupuestal de las Concesiones. que.
incluya el estado de cumplimiento de las obras y la correspondencua entre el valor de las.
inversiones ejecutadas y su imputacion al Plan de Inversiones. '

. ' '(||)' ~ Un mforme sobre los errores de construccion cometldos por el Concesmnano v
la forma en que fueron subsanados L

. (m) Cualqwer mcumphmlento de Ias obllgamones de’ los Conces:onarios Ia .
valoraclon sobre las consecuencias que debe acarrear dicho. mcumphmlento y la tipific caclon de’
las causales de multas previstas en los Contratos de Conceswn

(iv) Un informe pormenorizado de gestibn respecto del cumplimiento de las
actividades y procedimientos de interventoria, establecidos en el Anexo 8 del Pliego de Condiciones
y en los Contratos de Concesion. s :

(v) Un informe descriptivo del personal del Interventor que haya laborado durante el
periodo mensual respectivo, personal que no podra ser diferente al ofrecido en la Propuesta (a
menos que su cambio haya sido debidamente efectuado y autorizado conforme al presente
Contrato), ni inferior, en numero, calidad'y dedlcamén al que se obliga a utilizar de conformidad con
el presente Contrato y sus Anexos. Dentro del presente informe- el Interventor deberan adjuntar las
planillas de pago al Sistema Integral de Seguridad Social ‘en relacién”con sus ermpleados y en
relacidon con los empleados y contratistas destinados a fa ejecucion del presente Contrato que haya
laborado o ejecutado actividades durante el periodo informado.

(vi) Un informe descriptivo de los recursos fisicos empleados durante el: pefiodo
mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la Propuesta y la justificacion sobre
- cualquier variacion S|gntf|cat1va en la utilizacién de los recursos fisicos frente a Meses prewos '

- (vu) | Un mforme pormenonzado de Ia ejecumon por parte de Ios Concesmnanos de las
Obllgacmnes Ambientales y de Gestién Social. : .

(vm)' Un informe sobre la atencién de los reclamos presentados por la cmdadama oMo
consecuencia de la desatencion por parte de los Concesionarios y los mecanismos para la
correccion de los problemas que generaron tales qusjas dispuestos por el lntewentor en caso de
que fueran procedentes.

(ix) Un informe detallado del cumplimiento por parte de los Concesionarios-del Plan de
Obras (segn este término se define en los Contratos de Concesion), acompafiado de su opinion
acerca de las p05|b|ladades de terminar la obra dentro de los plazos prewstos para eI efecto en los
Contratos dé Concesion. ' 1

{(x) Un informe detallado del cumplimiento por parte de los Concesionarios de las
Especificaciones Técnicas y su opinion sustentada acerca de si las Obras de Construccion (segln
este término se define en los Contratos de Concesion) a medida que se van ejecutando se ajustan 0
no a fos resultados esperados por la AGENCIA.
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(c) El Supervisor de la AGENCIA revisara el Informe Mensual si este se ajusta a los términos y
condiciones establecidos en el presente Confrato y en los Contratos de Concesidn, incluyendo sus
documentos integrantes. No obstante, el Supervisor de la AGENCIA podré advertir deficiencias en el Informe
Mensual, las cuales debera comunicar por escrito al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una
(5) dias para ajustar el Informe Mensual (si es del'caso) a satisfaccion de la AGENCIA.

+ . {d) - Lano presentacion de los Informes Mensuales a que se refiere' esta Seccién, o-la
deficiencia en su contenido y su no correccion a satisfaccion de la AGENCIA dentro del plazo dispuesto en ¢l
numeral (¢) anterior, serén causa suficiente para.la imposicién de las multas y sanciones-al Interventor por su
mcumpllmlento de conformidad con este Contrato de Interventorla y conla Ley Apllcable ‘r

(iiiy Conceptos

(a) | 'D.ur'éhte.todas las -etab.és det contréto el Interventor debera s'unﬁil;li'stFa.r é! Su;ﬁervisbr del
la AGENCIA Concepto por escrito dentro de los primeros diez (10) Dias Habiles siguientes a su solicitud,
sobre todos los tramites de ejecucion contractual, consultas realizadas por entidades de control y otras

solicitudes realizadas que se relacionen dlrectamente con los contratos de conceston porluana objeto de la

presente interventoria.

1

{iv).Informe Final

Dentro de los 20 dias 5|gmentes ala suscnpmén del Acta final de la lnterventoria EL INTERVENTOR debera

presentar a la Agencia Nacional de Infraestructura un informe detallado que debera contener por lo menos la
siguiente informacion: : _ L o :

1. Anélisis global de Ia gjecucion de los contratos de concesmn hasta el momento de la elaboracién del
informe final

2. Informe detallado con el inventario f na1 de los bienes de uso pubhco entregados en concesidn yde las =

.inversiones ejecutadas por los concesionarios de acuerdo a la normatividad’ vigents, reportando su
estado al final de la interventoria ‘ :

3." Los valores transferidos y utilizados. por el mtewentor y el concepto por el cual se pagaron

4. Una relacion de las obras ejecutadas por los concesionarios, en la cual se |nd|que el cumplimiento de
cada una de ellas con los resuttados exigidos en los contratos de concesion y sus modificaciones.

5. Una relacién de la totalldad de las pruebas reallzadas a las obras rembldas su tal recibo se hubiere
efectyado.

6. Las sanciones que hubigsen sido apltcadas a Ios concesnonanos durante |la ejecucion de los contratos
de concesion, discriminando entre aquellas que hubieren sido efectlvamente pagadas por el

_concesionario, aquellas que se le hubieren deducido de cualquier pago, que hubieren sido

controvertidas y estuvieren pendientes de resolucién, y aquellas que se encontraren pendientes de
pago o deduccion al momento de la elaboracion del informe final.

7. Un recuento de las garantias otorgadas por los concesionarios, su estado, vigencia y coberturas.
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CAPITULO V

Garantias del Contrato o

SECCION 5.01. Caracteristicas dé la Garantia Unica de Cu}mp‘limien’ipl.

:Garantia Unica de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5). Dias siguientes-a la suscripcion del Contrato, el

Interventor debera presentar para aprobacién de la: AGENCIA una garantia (nica de cumplimiento de’las

‘obligaciones derivadas-del Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases ‘establecidas

por el articulo 5.1.3 del Decreto 734 de-2012.-Las polizas de seguro deber&n- reunir las -condiciones
establecidas en la Seccion | del Capitulo li del Titulo V del Decreto 734 de 2012 y en las mismas debera
figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infragstructura y como tomador- garantizado ¢ ‘afianzado el

_ Interventor ! a Garantia Un:ca de Gumplimiento deberé contener todos Y cada uno de Ios agulentes amparos:

Pt Amparo de Cumplimiento del Contrato: (1) Esfe amparo debera constitiiirse a favor de la
S AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones a-cargo del
“Interventor relativas al Contrato dé Intervéntoria incluyéndo el pago de multas, la clausula

penal y demas sanciones que se impongan al Interventor. (2) la vigehcia‘cor'responderé'a’ la

duracion del Contrato de Interventoria estimada en SIETE (7) meses, més una. vigencia

adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion' del*presente

Contrato en los terminos de la Seccion 8.03 del presente Contrato. En todo caso, la vigencia

"de‘éste amparo debers prorrogarse; a costo ¥ riesgo del Interventor de manera que durante

todala ‘sjecucion del Contrato de Interventorfa siempre esté amparada la AGENCIA ¢on

esta Garantia Unica de Cumplimiento. (3) El valor asegurado ser4 el equivalénte al véinte

por ciento (20%) del valor de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la

ejecucion del Contrato de Interventoria, correspondiente a la suma de SETENTA Y SEIS

MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

M/CTE ($76.798.960,00). El valor asegurado debera actualizarse con Ia vanamon del IPC -

cuando la vigencia inicial se prorrogue.

(i) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e. Endemmzacmnes Laborales (1) Este
amparo debe constituirse a favor de la AGENCIA para garantlzar el pago de. salar[os
prestaciones sociales e mdemmzamones laborales relativas al personal destinado para la
gjecucion de todas las obllgactones a cargo del Interventor durante toda la ejecucion del
Contrato dé Interventoria. (2) E! valor asegurado sera el equivalen ale al diez por ciento (10%)
de las obligaciones a cargo del Interventor surgidas en la. ejecucion del Contrato de
Interventoria, correspondiente a la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA 'Y~ NUEVE MIL CUATROCEENTOS OCHENTA PESOS MICTE.
($38.399.480,00). (3) Este amiparo debera tener una vigencia igual al plazo del Contrato de
Interventoria y tres (3) afios mas contados a partir de la fecha de termmacnon del contrato.
En todo caso, el Interventor se obliga a prorrogar la vigencia de este amparo dentro de los
treinta (30) Dias Habiles anteriores a su vencimiento, en caso de que la vigencia inicial no
cubra tres (3) afios adicionales a la fecha de terminacion del presente Contrato.
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(i)  Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: (1) El Interventor debera constituir dentro de
los treinta (30) dias anteriores a la terminacion del contrato, como un amparo adicional, un
amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios que pueda sufrir la
Agencia como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del servicio prestado 'y de los
productos entregados por el Interventor en desarrolio del presente Contrato. (2) El valor

~ asegurado sera el equivalente a Diez por ciento (10%) del valor total del contrato,
correspondiente a la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
* NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($38.399.480,00). ' (3) Este
amparo debera tener una vigencia de sesenta (60) meses contados desdela terminacion .
del contrato de mterventorla '

SECCION 5.02, Pollza de Responsabllldad Cwll Extracontractual

Dentro de los cinco (05) Dias siguientes a la suscnpc:én del Contrato;. el Interventor-debera presentar para
aprobacion de la AGENCIA de manera adicional a la garantia Gnica de cumplimiento, una poliza de
responsabilidad civil extracontractual. (1) El-objetivo de este seguro es. brindar proteccion frente a las
eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractuai que pueda surgir de
las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne
por cualquier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones -0 demandas de cualquier
‘naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios: causados a propiedades 0 a la vida o integridad. persanal de
terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualguiera de los empleados, agentes o subcontratistas de la
AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Interventor en
la e]ecumon del Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de la péliza de responsabilidad civil extraconfractual
sera de siete (7) meses. El Interventor debera garantizar que la vigencia de la péliza otorgada corresponda a
la-totalidad de la duracidn de} Contrato, la AGENCIA verificara esta condicion y aprobara la péliza otorgada.
(3) Partes. Cada poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberé contemplar a ta AGENCIA,
al Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las polizas deberan constituirse de
acuerdo con las coberturas y requisitos establecidos en la Seccion | del Capitulo Il del Titulo V dei Decreto
734 de 2012, en adicién, el seguro debera incluir-los siguientes amparos: responsabilidad civii cruzada,
amparo de contratistas y subcontrafistas.y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad. (5) El
valor asegurado para la pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual que se. explda con arreglo a
lo estabiecldo correspondera al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. -

SECCION 5.03. Normas Comunes a las Garanﬂas.

(a) Las garantias podran revestir cualguier modalidad admisible conforme a lo sefialado por el Decreto
734 de 2012 y demas decretos reglamentanos y demas normas que lo adlmonen modifiquen o
sustituyen. :

(b) El interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de los mismos se vea afectado
por siniestros. Dicha reposicién deberd hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
disminucidén del valor garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e
indemnizacion de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una cualquiera de las
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poiizas de-que trata las Secciones 5.01 y 5.02 del presente Contrato el valorde la reexpedlmén dela
garantia estaré a cargo-del Interventor, A

El Interventor debera mantener Ias garant:as en . p!ena wgencla Y valldez por los términos

expresados en el presente Capitulo V y debera pagar las primas y demas gastos necesarios para
constituirlas; mantenerlas, prorrogarlas o aduc;onarlas En todo caso, la garantia 0nica de

- cumplimiento no expiraré por faita de pago.de la prima 0 por revocatorta umiateral Si no cumpliere

{d)

(e)

con esta obllgamén se entendera que habra mcumphdo gon la, obilgaclon de consituir la pbliza y por
lo tanto la AGENCIA podra imponer las multas contempladas en la Seccion 6.01.

Si el Interventor no prorroga las garantias antes del venc|m|ento del plazo sefialado en las Secciones
5.01y 5.02, se le podran aplicar las multas contempladas en la Seccién 6.01.

De ninguna manera sera admisible Ia inclusién-de clausulaso previsiones dentro ‘del texto de las
garantias, las cuales tiendan a limitar de cualqmer forma las coberturas exngldas en las Secmones

- 5 01y5. 02 det presente Contrato

: -Estas m|smas prewsmnes se tendran para cualqwer otra garantia dlferente de Ias sohmtadas en el

- presente . Capitulo que las Partes de este Contrato decidan-constituir durante el término: de su

(h)

ejecucion para garanuzar de manera especaal obllgaclones denvadas del Confrato:

En. cualqwer caso de mod|f icacion . de este Contrato eI Interventor se. obhga a obtener una

- certificacion .de. la compafiia aseguradora o de. la entidad emisora de la garantia, en la que conste

que dicha compaiiia conoce y acepta la modificacion y. la. variacion del estado.del riesgo qus la
misma suponga, si ese es el caso. Ello sin: perjuicio.de que, en todo caso, por tratarse de un contrato
estatal, las obligaciones adquiridas por el-Interventor en &l presente Contrato deberan permanecer

- garantizadas, sin que sea admisible ningdin tipo.de revocatoria por.parte de la aseguradora o entidad

emisora de a. garantla ylo el [nterventor hasta lar hqwdaclon del Contrato y Ia prolongaclon de sus

-efectos. -

Si Ia( ) garantla(s) entregada( )-por el Interventor no cumple(n)-con los reqtjisitos sefialados en el

-presente Capitulo V, la AGENCIA solicitara la correccion de la(s) misma(os) y sefialara para ello-un
-plazo-prudencial. En caso de que dentro de dicho plazo el Interventor no entregue-la(s) garantia(s)

debidamente modificado(s) a satisfaccion de la AGENCIA o si los términos y condiciones de las
correcciones yfo modificaciones no satisfacen ias observaciones formuladas por la AGENCIA, la
AGENCIA no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s) por el Interventor e impondra las multas de que
trata la Seccn)n 6.01 del presente Contrato

Sl Ia garantla Unica de cumphmiento no fuera aceptada segln lo dispuesto en Ia Secc|on 5 01, la

AGENGIA hara exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Sin perjuicio de lo anterior, si la AGENCIA advierte en cualquier momento de fa ejecucion y/o
liquidacion del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con-alguno(s) de los requisitos exigidos
en este Contrato o las normas que regulen-la materia, podra exigir al. Interventor la:correccion,
ampliacién o adecuacién de dicha(s) garantia(s) en el plazo que para el efecto determine la
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AGENCIA, plazo que en cualquier caso no podra exceder de quince (15) Dias, so pena de hacerse
acreedor a Ias multas establecldas enla Secc10n 6. 01 del presente Contrato

(k) La  AGENCIA dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantlas presentadas

por ¢l Intetventor durante la vigencia del presente Contrato, contados a partir del Dia Habil siguiente

a la fecha de enfrega de la misma por parte de! Interventor. Vencido el'plazo sin que la AGENCIA

efectie comentarios, se-entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado en los literales

(b) e (i) de la presente Seccion. Si la AGENCIA tuviere comentarios a la(s) garantia(s) asi‘lo sefialara

por escrito al Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que razonablemente

sefiale la AGENCIA en’la comunicacién. Una vez ajustada la(s) garantia(s) en los términos

‘sefialados por escrito a satisfaccion de la AGENCIA, ésta aprobaré la(s) garantia(s). Si el Interventor

“no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccién de la AGENCIA, sé aplicara lo sefialado én el hteral (h)
anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las multas sefialadas en la-Seccién 6.01, S

() Sila garantia Unica de cumplimiento &s una poliza de seguros, ésta debera venir acompafiada de

- una certificacion expedida por el-asegurador (en ningln caso seré vélida la certificacion emitida por

el corredor de seguros) en la que declaren las condiciones de la colocacién de la garantia (Segin.

modelo que se adjunta al presente Contrato como Anexo 5). El reasegurador deberéa encontrarse

inscrito en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior (REACOEX) que
administra la Superintendencia Financiera de Colombia. : : T

- CAPITULO VI

Mecanismos de Apremio y Sanciones

SECCION 6.01. Multas -

Frente al mcumphmaento o mora total o parCIaI de una cualqwera de Ias obllgamones a cargo del contratista, la
Agencia procedera a cobrar multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por 1000 (1x1000) del valor del
contrato por ejecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pasar el veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato. El valor de la multa se establecera desde el dia en que se debié cumplir con la obligacion hasta
la fecha en que termine el incumplimiento, independientemente que durante este interregno se esté surtiendo
el periodo de cura o tramitando e! procedimiento sancionatorio establecido en el Arhculo 86 de la Ley 1474 de
2011 y Articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012. :

Cuando el incumplimiento verse sobre una obligacién cuyo cumplimiento necesariamente debia producirse en
el término, fecha o plazo establecido, y cuya ejecucion posterior no sea procedente ni pertinente, la Agencia
podra imponer una multa equivalente al veinte por ciento (20%) de! valor del contrato.

El valor del contrato incluye el valor inicial pactado més el vator de sus adiciones. Las multas establecidas en
el presente numeral no tienen la naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto se pueden
sumar a cualquier accion que la AGENCIA considere procedente para: lograr la indemnizacion de los
perjuicios causados.
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Para la cancelamén del valor de Ias multas no se requerira que la AGENCIA constttuya en mora al contratlsta
el simple retardo por parte del contratista faculta a la AGENCIA para descontar y compensar las sumas de
dinero correspondientes al valor de la multa de los saldos a favor del contratista, en caso de que por cualquier
razbn no fuere posible llevar a cabo dichos descuentos. y compensaciones podra la, Agencia lograr el pago

‘haclendo efectiva la garantfa Unica.de cumplimiento y en caso de que ello no fuere suficiente o posible lo hara
~acudiendo a la jurisdiccién. Gontencioso. Admlnlstratwa El pago de Ias multas no exonera aI contratlsta del

cumphmlento de sus obhgacwnes

.Las muFtas se pagaran por parte del mterventor 0 descontaran por parte de Ia AGENCIA una vez en firme el

acto admmlstratwo de imposicion de fa multa.en el mes siguiente al mes en que se haya |mpuesto la multa o
que haya ocurrido el incumplimiento que: dio.origen a la imposicién de la muita. Si el Interventor impugna la
imposicién de la multa, f descuento o pago se hara en el Mes siguiente al Mes en que el acto administrativo
quede en firme.

:Si el acto administrativo mediante el cual se impone la multa-es demandado ante el juez del. Contrato y la

decisién es favorable a la AGENCIA, el Interventor debera pagar ademés de la multa mtereses de mora en los
termlnos de ia Secmén 9. 05 del presente Contrato sobre el valor de la multa. . T

El, proced|m|ento para eI estabiecrmnento y aplrcamén de Ias multas seré el dlspuesto en.el amouto 86 de la
Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 y el articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.: - i

(a) Los incumplimientos de las obligaciones del contrato por los que la AGENCIA impondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al uno por 1000 (1x 1000) del valor del contrato a ejecutar, DESDE LA
FECHA DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

(i) Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica de Cumplimiento. Si- el Intefventor no
constituyere oportunamente la Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o mcumpllere con cualquiera de las- obllgaclones
sefialadas en el Capitulo V relatlvas a Ia garantta Gnica de cumphm|ento cel

(i) Incumphmlento en relaclon con eI cambso de Profesmnales Acredltados Si el Interventor no
remplaza oportunamente a. cualquiera de los profesionales acreditados como. requisito de
gjecucion del Contrato de -Interventoria y/o si el remplazo propuesto no.cumple. con las
condiciones minimas sefialadas en la Hoja de Datos, la AGENCIA rechazara el .cambio e
impondré la mencionada multa, hasta que presente un candidato para remplazo, y el mismo sea
aprobado por la AGENCIA. Las multas se suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de
vida por parte.de la AGENCIA, pero si la AGENCIA rechaza el candidato las multas se impondra
incluso durante el periodo de estudio de manera retroactiva, hasta-que el interventor cumpla con
la obligacion.

(iii} Por-incumplimiento de las Obllga0|ones Adquiridas por la Suscripcién de los compromtsos de
los profesionales de que trata el presente Contrato de Interventoria.

;
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(iv) Por incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en Ia Secclon 3. 01 Personal
_ deI Interventor del presente Contrato de Interventona -

(V) Por mcumpllmlento de las Obligaciones Adqulndas por la Suscnpclon del documento de
compromiso de vinculacion de personal del Pl|ego de Cond|0|ones

(vi) Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la AGENCIA. Si el Interventor no entrega de
forma oportuna, completa y safisfactoria cualquiera de los informes a que se encuentra obligado
seglin el presente Contrato y el Contrato-de Concesion; asi como sf no entregare la informacion
completa_que e solicite la AGENCIA, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del
presente Contrato dentro de Ios plazos yenlos térmmos de cada requenmlento '

(vii) Incumpllmlento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Somales y Parafl scales Por el
incumplimiento de la-obligacion de estar al dia en el pago de salarios, prestamones sociales y
parafiscales de los empleados det Interventor, asi'como de’ cualqmer trabajador que ejecute
obligaciones denvadas de1 presente Contrato (ya sea del 1nterventor odelos subcontratlstas)

{viii) Incumplimiento de la Seccién 3.03 "Plantlila de Personal’. Por el mcumpllmtento de las
obllgamones contenldas en Ia Seccuén 3 03 del presente Contrato '

(b) Los mcumphmlentos de las obllgacmnes del contratoc a los que la AGENCIA |mpondra una multa
diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por 1000 (0.5x1000) del Valor del contrato a ejecutar
hasta que el Interventor cumpla a satisfaccion la obligacion son:

L
M S

(i) Incumplimiento de las Mediciones, Ensayos y Verificaciones. El mcumpllmlento de las

obligaciones contenidas en ¢l Capitulo IV del presente Contrato y en Ios Apendlces Técnicos
) del Contrato de Concesmn :

(i) Incumpllmlento en fa constitucion de una sucursal El mcumphmnento de Ias obllgaclones
contenidas en la Seccion 2.03 del presente Contrato cuando ello aphque

(iit) Incumplimiento en la vinculacion laboral, Ef tncumphmlento de las oblngaclones contenidas
en la Seccion 3.06 del presente Contrato

(c) Por et incumplimiento de cualquaera de las obhgacnones prewstas en el Phego de Condiciones, en
presente Contrato, en sus anexos yfo en el contrato de concesion, sus anexos y demas documentos
que lo medifiquen, adicionen, complementen o sustituyan -para las ‘que no' se ‘encuentren
expresariente prevista una multa especial en esta clausula, se causara una muita diaria hasta por un
valor equivatente a cero punto setenta y cinco por mil (0.75x1000) del valor del contrato por ejecutar.
La graduacion de las multas sera definida por fa AGENCIA tomando en consideracion la gravedad y
extensién del incumplimiento. .

SECCION 6.02. Periodo de Cura
37
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(a) EI Interventor contara con un plazo de cura determmado por la AGENCIA de hasta cinco (5) Dias,
para sanear el incumplimiento detectado. Este periodo de cura se contara desde e! dia en que Ia
AGENCIA comunique al Interventor del-incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento
la AGENCIA impondrg . Ja multa desde la fecha en que la AGENCIA .haya Identificado el
incumplimiento, tal como se menciond en la Seccion 6.01

y '(b) Siel Interventor sanea eI |ncumpllm|ento enel plazo de cura senalado por Ia AGENCIA conforme
-alo seﬁalado en el literal (a) anterior, no $e impondra la multa e

(c) Vencldo eI plazo de cura $in que el Interventor haya saneado el mcumpllmtento se causaran las

multas hasta que el Interventor sanee el incumplimiento o se complete el tope sefialado en la

. Seccidn 6.04 del presente contrato, lo que ocurra primero. Si-se llegase a completar el tope sefialado

en la 6.04 sin que se haya saneado el incumplimiento, la AGENCIA debera tomar las medidas que

. garanticen la continuidad del contrato, incluyendo pero sin_ limitarse a,.las: sefialadas en las

- Secciones 9.02, 9. 03 y 9.04 del presente Contrato. Las multas se calcularén a. partlr de la fecha del
mcumphmlento y no a partir de |a fecha de vencimiento del periodo de cura.

Las multas se pagaran 0 descontaran por pane del Interventor 0 de la, AGENCIA segun corresponda una vez
se encuentre ejecutorlada Ia resoluclon por medio de la cual fa Agencna ha impuesto la multa.

SECCION 6.03. Proced|m|ent0 para la Imposncuﬁn de Multas. . f_ o ) S

Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la AGENCIA verifique que existe un incumplimiento que puede lliegar a ser generador de
una cualquiera de las multas previstas en la Seccion 6.01.anterior; y ha transcurrldo el periodo de
cura a partir de la comunicacion de incumplimiento en los términos de la Seccion 6.02 anterior sin
que el Interventor. haya remediado el incumplimiento, la AGENCIA iniciara el procedimiento para la
imposicién de.multas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio
de 2011y el articulo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.

(i) £l acto adminlstratlvo medlante el cual se imponga la multa sefialara como fecha de inicio de la
causacion de la multa aquella que se sefiala expresamente en cada uno de los Ilterales de fa Seccidn
6.01 anterior. . S . R A

~(iliy En aplicacién de ta figura de la compénsaéiéﬁ la AGENCIA podra de:séohtar el.valor de las
multas impuestas mediante acto administrativo en firme,-de. cualqmer suma.que la. AGENCIA le
. adeude al Interventor. . :

SECGION 6.04. lelte a ia Imposicién de Muitas.

(a) El valor total de las multas impuestas por la AGENCIA al Interventor no podra superar el vemte
por ciento (20%) del valor TOTAL del presente Contrato sefialado en la Seccion 1.03. - -
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" (b} Si el Interventor llegare al tope 'sefialado en eI literal (a) anterior, la’ AGENCIA podréa adoptar,
incluyendo pero sin limitarse a, la medida sefialada en la Seccion 8.01 (f) del presente-Contrato.

SECCION 6.05. Actualizacién de las Multas.

El valor de las multas sefialadas en la Seccion 6.01 se actualizard, de acuerdo con el IPC del Mes anterior a
dia de 1a ocurrencia del hecho generador de la multa hasta el mes anter:or ala fecha en que la misma sea
pagada en su totalidad por el Interventor. : . ‘

SECCION 6.06. Clausula Penal.

En caso de declaratoria de incumplimiento, del contrato o cuando se haya llegado al tope maximo posible de
imposicion de‘multas conforme lo dispuesto en la seccion 6.04 del presente contrato, el contratista pagara a la
Agencia a titulo de pena, una suma eguivalente al treinta por ciento (30%) del.valor del contrato, la cual se
tendra como una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a a Agencia, lo cual no es
6bice para que por parte de-la entidad confratante se haga efectiva la garantia dnica de cumplimiento y se
adelanten todas las gesuones tendientes a obtener por. parte del contratista y/o su. garante el pago de la
totalidad de Ios peI‘jUICIOS causados

Para la cancelam()n del valor-de clausula penal no se requeriré que Ia Agenma constltuya en mora al
Contratista El contratista facultara a la Agencia para descontar 'y - compensar- las ‘sumas de dinero
“correspondientes al valor total 0 parélal dela clausula penal de Ios saldos a favor del contratista.

El procedimiento para el estableclmlento y apllcacmn de Ia cléusula penal sera el duspuesto en el articulo 86
de la Ley 1474 de! 12 de Julio de 2011. -

CAP{TULO VII |

_ _Solucién de Conflictos
SECGION 7.01 Solucion de Conflictos.

Lo establecido en el presente capltulo no obsta para que cualquier controverSIa surgida entre las Partes con
ocasion del Contrato y su ejecucion pueda ser dirimida por las Partes dlrectamente en cualqwer tiempo.

A Amlgable Composicién

a. Cualquier diferencia relacionada con la e;ecuc|on de este Contrato podra ser def nlda por las partes a
través del mecanismo de la amigable composicion, de conformidad con lo establecido en la presente
clausula, asi como en la Ley 1563 de 2012, o las demas normas que ta modifiquen, complementen o
sustituyan.
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b. El Amigable Componedor estara compuesto por tres (3) personas naturales seleccionadas de
conformidad con lo sefiajado en numeral (jij) S|gu1ente las cuales definiran de manera wnculante e
|mpar0|al para las Paltes |las controversias que surjan entre elflas. :

¢. La totalidad de los miembros del Amigable Componedor seran escogidos dentro-de los treinta (30)
Dias Calendario siguientes a la fecha de suscripcion del presente Contrato de acuerdo con Ias
siguientes reglas:

i. Dentro de los veinte' (20) Dias Calendario siguientes a la fecha'de suscripcion del Contrato de

i,

Interventorfa, cada una de las Partes seleccionara un miembro del Amigable’ Componedor para
gjercer las funciones previstas en este Contrato por la totalidad del plazo del Contrato de
interventoria, sin perjuicio de que alguno de los miembros pueda ser reemplazado de
conformidad con lo previsto en el punto (v) numerales 2y 3.

Si vencido el plazo indicado en el inciso anterior -alguna o ambas Partes no han seleccionado
uno o los dos (2) miembros del Amigable Componedor.que deban ser seleccionados. por. las
Partes, éste o éstos seran sorteados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de‘la Camara de
Comercio de Bogota o el Centro de Arbitraje, Conciliacion y Amigable Composicion del Sector
Infraestructura y Transporte segiin corresponda, conforme al siguiente numeral, de su lista de
amigables:componedores, previa-solicitud formulada por cuaiqwera de las Partes ‘

El Interventor escogera por una Unica vez, al momento de demgnar el mlembro del Amlgable

- Componedor que le corresponde, entre el Centro de Arbitraje y Congiliacion de la CAmara
“de Comercio de Bogoté y el Centro de Arbitraje, Conciliacién.y Amigable. Composicion del

Sector Infraestructura y Transporte, el Centro que realizara las funciones delegadas por las
Partes respecto de sorteos y recusaciones de los Amigables Componedores. Si vencido el
plazo de veinte (20) dias: previsto en la presente literal subnumeral 1) antenor el Interventor
no elige el Centro, la Agencia realizara dicha eleccion. i Lo

Las Partes delegan la designacion del tercer miembro del Amigable Componedor a los dos
(2) amigables componedores -designados por ellas o gue por defecto hayan sido sorteados
por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota o el Centro
de Arbitraje, Conciliacion y Amigable Composicion del Sector Infraestructura, segin
corresponda, quienes deberan designarlo dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes
a la fecha de designacién y aceptacion de los integrantes del mecanismo ya designados..

l.os amigables componedores deberan ser ingenieros civiles, economistas, administradores
de empresas, ingenieros industriales, abogados o con profesiones afines a Ias anteriores,
con amplia trayectofia en contratos de interventoria o de concesidn, asi como segan la
especial naturaleza de las obligaciones y el objeto del presente Contrato. En todo caso, por
lo menos uno de los amigables componedores debera ser un abogado, quiéh deberé ser
experto en derecho de concesiones del Estado y de grandes proyectos de infraestructura,
asl como acreditar experiencia -profesional académica. en mecanismos alternativos de
solucion de confroversias. .
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V.

Vi,

A los miembros del Amlg'able 'Componedor les seran aplicables las causales de

impedimento y recusacién sefialadas en el articulo 16 de la Ley 1563 de 2012 o en las
normas qué lo modifiquen, complementen o sustitayan. En todo caso, ningiin amigable
componedor podra ser empleado o contratista del Intervenitor, de los miembros o socios del
Interventor, del Concesionario, de ta Agencia, el Ministerio de Transporte o sus entidades
descentralizadas o adscritas, o del Interventor. Tampoco. podran ser accionistas del
Interventor o del Coricesionario o de cualqwera de las empresas que sean socias de éstos,

* ni podrén tener parentesco hasta de cuarto grado de consangmmdad segundo de afinidad o

Gnico civil con los empleados de nivel directivo de la Agencia, del Consultor, del Originador

. ‘del APP de Iniciativa Prwada olos mlembros 0 acmonlstas del Consultor o del Originador.

Dentro de los dos (2) dias siguientes a su ‘designacion, los amigables componedores haran
una declaracién de independencia e imparcialidad respecto de las Pattes al momento de
aceptar la designacion, y manifestaran en ella no tener ninguna inhabilidad o
incompatibilidad de conformidad con lo exigido por la Ley Aplicable. Sit durante el curso del
Contrato se llegare a establecer que alguno de los amigables componedares no reveld
informacion que debia suministrar al momento de aceptar el nombramiento, por ese solo.
hecho quedara impedido, y asi debera declararlo, so pena de ser recusado. Caso en el cual
el Centro designado segln el numeral 1) anterior, decidirg sobre la separacion o continuidad
del amigable componedor. En caso de sobrevenir un hécho que pudiere generar duda a Jas
Partes sobre la independencia o imparcialidad del ‘Amigable Componedor, este -debera
revelarlo a las partes sin demora. Si cualquiera de estas considera que tal circunstancia
afecta la imparcialidad o independencia del mlembro del Amlgable Componedor eI Centro
demdira sobre su separamon 0 contmmdad ‘ ¥

d. Alcance de las decisiones del Amigable Componedor

El proceso por medio de la cual el Amigable Componedor defina la controversia debera

basarse en las formas y principios propios del debido Proceso, -y su_decision debera
fundamentarse en las pruebas o experticios, vélidamente obtenidas en el proceso, asi como
respetar la ley-aplicable al contrato y la jurlsprudenma del COﬂSG]O de Estado colombiano. El
amigable componedor ho podra decidir en eqwdad -

El Amigable Componedor no tendra competencia para conocer las controversias que se
deriven del ejercicio de los poderes y facultades ajenas al derecho comin de que goza la
Agencia, conforme a la Ley Aplicable al Contrato.

Las degisiones del Amigable Componedor se tomaran preferiblemente por unanimidad, pero
a falta de ésta por la mayoria de sus miembros. Quien dIS|enta debera expresar
motivadamente las razones de su disenso. ‘

Al definir la controversia, el Amigable Componedor podra interpretar el contenido del
presente Contrafo, pero en ningln caso podré con su decision, subrogar, modificar, sustituir,
aumentar, adicionar, complementar o derogar el contenido del presente Contrato.
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V. El Amigable Componedor podré en todo momento asesorarse de expertos .0 solicitar la
practica. de pruebas periciales de acuerdo con la naturaleza de la controversia sometida a
su conocimiento por las partes. Las ccostas que elio genere seran asumldas por las Partes
por partes |guales : ‘ _ _

~e. Los infegrantes del Amlgable Componedor no tendran refacmn Iaboral alguna con ias partes. Su
©_ vinculacion al Proyecto se enmarca y limita estnctamente a Ias funmones Que para la figura del
Am:gabie Componedor preve la ley colomblana
f. En caso de renuncia de un miembro de! Amlgable Componedor éste deberé ser sustituido por quien
" efectud su designacion o que le correspondia hacerla; dentro de los diez (10) dias siguientes al
recibo de la renuncia por ias Partes. Vencido. este plazo sin haberse-efectuado la correspondiente
designacion, el nuevo miembro de! Amigable Componedor seré demgnado por el Centro, previa
solicitud de cualquiera de las Partes.
0. En caso de renuncia del tercer miembro del Am|gable Componedor sy reemplazo sera seleccionado
por los dos (2) miembros.del Amlgable Componedor de3|gnados por. ias Partes

h. | Remuneraclén del amlgable componedor

i, Los mtegrantes de la Amigable Componedor re0|b|ran remuneraclon por cada asunto que
~ conozcan y resuelvan, de conformidad con las reglas de este numeral.

i. El valor de Ios derechos por gasfos administrativos | para el Centro de Arbltraje y Conciliacién
de la Camara de Comercio de Bogota o para el Centro. de Arbltraje Conciliacion y Amigable
Composicion del Sector Infraestructura y Transporte, y la remuneracién por los honorarios de
los miembros del Amigable Componedor seran asumidos por las Partes en porciones iguales.

iii.  Elvalor de los derechos por gastos administrativos para &l Ceritro de Arbitraje y Conciliacion
de la Camara de Comercio de Bogota o para el Centro de Arbitraje, Conciiiacion y Amigable
Composicion del Sector Infraéstructura y Transporte, y el de los’ honorarios de los amigables
componedores, sera equwalente a la mitadde los que. resu!ten de apllcar la tarifa establecida
para el arbitramento, que se presenta a continuacién;

De 0-2 6.000.000 ]
De 6.000.001 a 100.000.000 S 10%
De 100.000.001 a 300.000.000 5%
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De 300.000.001 & 500.000.000

be_ 500.000.001 & 1.000.000.000 _. " 3% ]
De 1.000.000.001 2 5,000.000.000 275%
Do 5.000.000.001 a 10.000.000. 000 " 2 5%

Do 10.000,000.001on adlarte | 500 SMMLV |

“de 2010 y 009 de 2007, suscritos-entre la Nacion = Instituto Nacional de Concesiones INCO ylo' Agencia Nacional de
Infraestructura, y las sociedades Sociedad Portuaria Algranel S.A., Somedad Portuana Centra[ Cartagena Y Somedad

iv. Para la tasacién de honorarios cuando la cuantia sea o exceda de la suma de
($10.000.000.001) o sea indeterminada. la cuantia, se, fija'como  suma maxima 500 SMMLV
suma que podra ser inferior por acuerdo entre Ias Partes

v.  Elvalordelos honoranos se pagara a favor de los mtegrantes de Ia Amlgable Composicién en
"< un veinticinco -por ciento- (25%). a los cinco :(5). dias siguientes ‘de-la presentacion de una
solicitud de intervencion del Amigable Componedor, y-el restante setenta y cinco por ciento
(76%) a los cinco (5) dias siguientes a la formalizacion de la decision que resuelve ef conflicto.

Procedlmlento para la Amigable Composmlon

i. El proceso de amlgable composucu')n se iniciara medlante Ia presentacmn de una solicitud de
intervencion del Amigable Componedor chha soI|c1tud debera contener —por lo menos-— los

SIQwentes elementos;

>

v v Vf \4

Identnf:cacxon completa de Ia Parte que sohclta la rntervenclon del Amigable

. Componedor.

Descrifcion de los hechos que generaron la controversia éntre.‘l_éls Partes.

‘Fijacion de la controversia;

Sollcntudes elevadas aI Amlgable Componedor

Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuaies y/o legales que
apoyan las solicitudes. T :

Relacion de pruebas aportadas o solicitadés‘al Amigable Cbrﬁpbnedor.
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Una vez recibida por la Parte convocada copia integra de la solicitud de intervencién def
Amigable Componedor efectuada por la Parte intéresada, la convocada dispondra de un
término de hasta diez (10) Dias Habiles para pronunciarse por escrito ante el Amigable
Componedor sobre la solicitud de intervencién presentada por la Parte interesada. Dicho
término se contara a partir del Dia siguiente de aquel en que hubiese sido notificada la Parte
convocada. El escrito de la Parte convocada debera contener por lo menos los siguientes
elementos: S : :

> Identlf icacion compteta dela Parte que presenta Ia respuesta a la solicitud de
intervencion del Amigable Componedor

» Pronunciamiento sobre los hechos que, de acuerdo con !o sefialado en la solicitud
de intervencion del Amlgable Componedor, generaron:la controversna entre las
Partes ;

» Pronunciamiento sobre los hechos en que se encuentra de acuerdo con la Parie
convocante

> Su posicion frente a la f facion de la controversra T

TR

» 80||C|tudes elevadas al Amlgable Componedor : ' o

>-.wFundamentos técmcos contables f nancleros contractuales ylo Iegales que
apoyan Iassollcﬂudes S T T ok fhao.,

> Relacwn de pruebas apor’(adas 0 sohcatadas al Amlgable Componedor

Periodo de Pruebas: Vencido el término de traslado. a la parte convocada; dentro de los -
cinco (5) dias siguientes el Amigable Componedor se pronunciara sobre la necesidad,
conducencia y utilidad de:las pruebas aportadas y solicitadas por-las Partes. En caso de

.-decretar y ordenar-la préctica de las pruebas ‘solicitadas, distintas a las:aportadas, se dara

un término de quince (15) Dias Habiles para su practica, que podra ser prorrogado hasta por

~un término igual por la decisién unanime de los miembros del Amigable Componedor.

Con base en ef decreto de pruebas inicial y, eventualmente, en las modificaciones que el
Amigable Componedor decida en atencidn al pronunciamiento de las Partes, asi como en
las decisiones de oficio que adopte el Amigable Componedor las pruebas dscrefadas,
distintas a las aportadas, se practicaran en un término de quince (15) Dias Hébiles, que
podré ser prorrogado por la decision unanime de los miembros del Amigable Componedor,
si la naturaleza de ta prueba asi lo exige.

Traslado de las pruebas decretadas. En caso de que el Amigable Componedor hubiese
procedido al decreto y practica de pruebas, al término. del periodo probatorio indicado en el
subnumeral anterior, dara traslado a las Partes por el término de cinco (5) Dias Habiles a fin
de que estas se pronuncien sobre fas mismas.
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v.  Término para la-adopcion de la decision. EI' Amigable Componedor tendr4 un plazo méaximo
' de veints {20) Dias Habiles para definir la controversia, los cuales sé contaran a partir del
dia siguiente a la presentacion del escrito de contestacion de la' parte convocada, o al
vencimiento del término fijado para que las Partes se manifiesten sobre la(s) prueba(s)
practicada(s) de conformidad con los subnumerales anteriores. Este plazo podra ampliarse -
a solicitud del: Am|gab|e Componedor suempre que esa solicitud sea aceptada por Igs dos
Partes, : . ‘

i, Fuerza Vmculante Cada parte deberé cooperaren Ia reahzamon de cuaiqu:er mveshgamon
que el ‘Amigable ‘Componedor efectue relacmnada con -la disputa en cuestion. Las
“decisiones adoptadas por el Amigable. Componedor, como resultado del proced|m|ento de fa
amigable composicion, tendran fuerza vinculante para las, Partes y tendran efectos
transaccionales de acuerdo con la Ley Aplicable. L

vii.  El Amigable Componedor debera informar a la Procuraduria General de la Nacién a la
Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado sobre |a apertura de cada proceso de
amigable composicion, para efectos de lo previsto en el articulo 49 de la ley 1563 de 2012.
De ser necesario, los términos anteriormente sefialados podran suspenderse para tal fin.

B. Arbitraje Nacional

a. Cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasion de la celebracion, ejecucion o
liquidacion de este Contrato de Interventoria, y- siempre que no sea: aplicable el Tribunal de
Arbitramento Internacional al que se refiere el literal c. siguiente, sera dirimida por un Tribunal de
Arbitramento Nacional de conformidad con Ia ley 1563 de 2012 y Ias reglas que a contmuaclon se
establecen,

b. Dentro de los cinco (5) Dias Hablles S|gu:entes a Ia suscnpclon del Contrato de Interventorla el
Interventor debera informar a la AN el Centro de Arbitraje y Conciliacion que realizara las funciones
delegadas por las Partes respecto de sorteos y recusaciones de los Arbitros designados y que
servird de sede del arbitramento. Si vencido este plazo el Interventor no ha notificado la
designacion, la ANI realizara dicha eleccién. EI Centro escogido —por el Interventor o por la ANI,
segin corresponda- deberad corresponder a uno de los siguientes: i} £l Centro de Arbitraje y
Congiliacién de la Camara de Comercio' de Bogota, o ii) el Centro de Arbitraje, Conciliacion y
Amigable Composicidn del Sector Infraestructura y Transporte.

c. El arbitraje se desarrollara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de
Bogota o en el Centro de Arbitraje, Conciliacién y Amigable Composicion del Sector Infragstructura y
Transporte segun el Centro de Arbitraje que haya escogido el Consultor al momento de presentar su
‘Oferta.
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d. Eltribunal estara compuesto por tres (3) arbitros los cuales seran designados de com(n acuerdo por

.. - las Partes. Para ello las partes elaboraran listas de. candidatos con reconocida experiencia y

espemalldad en derecho de transporte.. En ¢aso de.no Ilegarse a un acuerdo el Centro de Arbitraje
escogido conforme a lo establecido en el numeral (i)-anterior, deS|gnara los érbttros por sorteo.

P

- e.  Los arbitros decidiran én derecho

~“f:  Los honorarios de fos arbitros se limitaran segun el valor de las pretensrones conforme se establece
en la tabla incluida & continuacion y en todo caso no superaran un méaximo'de DOSCIENTOS
MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($200.000.000) del Mes de Referencia por cada érbitro,
~valof que se actualizara afio por‘afio’ con ‘¢! IPC que- corresponda ‘L-as Partes podran de comin
acuerdo aumentar el valor de los honorarios: de los arbitros a sugerencia 'del tribunal o del Centro,
teniendo en'cuenta lamagnitud, complejldad u otras circunstancias de! caso, tales como la existencia
o no'de una demanda de reconVenmon El pago dek valor de tos honoranos deI arbltraje sera cubierto

por ambas partes. -

De 0 a COL$100'OOO 000

0%
Do chsSmO'o'oo.bmaco:f$§¢qfooo,'ogd‘:z'i-;,; - 5%
ocosmaomrscousowon | 45 ||
e COLEB00000.001 a.co.L$.1;oiob’ooo.éo.oﬂ | o 3% |
) Do cow%.oOO’ooo.ooma_coL$.5.olod'6,00.dbb:_";' ) ',:'21\;'5'%,..[_,
De COL$5.000°000.001 en adelante 2.5%

b

g. La convocatoria o tramite del proced1m|ento arbitral no lnh|b|ra o ejerclc:lo de los medios
excepcionales al derecho comun de que disponga la ANI conforme a la Ley Aplicabie. La aplicacion y
los efectos de cualquiera de ellos, no podran ser sometidos a arbitramento.
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h.

Los arbitros designados haran una declaracion de independencia e 'impart;ialidad respecto de las
Partes al momento de aceptar la demgnacuﬁn situacion que debera mantenerse de su parte en todo
momento del proceso. En todo caso, ninglin’ rbitro podra ser empleado, socio o contratista del
Interventor o de! Concesionario, de los miembros o socios del interventor o' Concestonario, de la ANI,
el Ministerio de Transporte o sus entidades descentralizadas o adscritas, del interventor o de los
apoderados de las Partes. Tampoco podrén ser accionistas del Interventor o del Condesionafio o de
cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni podran fener parentesco hasta de cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o tnico civil con los empleados de nivel directivo de
la ANI, del Concesionario, del Interventor, de los accionistas del Concesionario, del Interventor o de
los apoderados de las Partes. Igualmente no podré ser arbitro quién al momento de la designacion

~sea coarbitro en los procesos que Ios apoderados de las Partes sean a su vez codrbitros o

apoderados en aquellos procesos.

El término del proceso arbitral asi como las suspensiones del proceso se regiran por lo establecido
en el articulo 10'y 11'de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los modifiquen; complementen o
sustituyan. No obstante, las partes podran, previo a la audiencia de-instalacion, fijar un término
especial para la duracion del proceso arbitral, para lo cual bastara 1a suscnpcmn de un memorlal
conjunto que asi to informe a los arbitros designados.

Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de Arbitramento, los efectos -
de la clausula compromisoria seran extensivos a aquellas empresas, somedades o personales
naturales que hayan presentado conjuntamente la Propuesta, en' la medida que, dichos sujetos

prestaron su consent|m|ento por referencia al momento de |a presentacion de’la Propuesta. '

Asi mismo, las Partes acuerdan que los efectos de la clausula compromisoria podrén ser extensivos
a aquellas autoridades administrativas que tengan relacién con los hechos materig de- controversia ¥
que acepten voluntariamente participar en el proceso arbitral, por lo cual aquellas podran ser
llamadas al proceso sin objemon deninguna de las Partes del Contrato de lnterventoria

Igualmente, las Partes aceptan que seran extensivos-los efectos de:la presente .||teral a aquellas

. otras autoridades administrativas que tengan relacion con los hechos materia del proceso arbitral.

C. Arbitraje Internacional

Las Partes entienden de mutuo acuerdo que, en consideracidn a la participacion de capital y/o
experiencia extranjera al momento de presentar la Propuesta que dio lugar al presente Contrato de
Interventoria, los cuales implican transferencia de bienes, servicios y/o capitales, toda controversia
que pueda surgir del mismo o en relacion con éste, tendra efectos sobre el comercio internacional.

En consecuencia, cualquier divergencia que surja entre las Partes con ocasion de la celebracion,
ejecucion o liquidacién de este Contrato de Interventoria, serd dirimida por un Tribunal de
Arbitramento Internacional de conformidad con la ley 1563 de 2012 y las reglas que a continuacién
se establecen.
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c.

En todo caso, si el Tribunal de Arbitramento Internacional, al momento .de definir. su propia
competencia, deolde que no se cumplen los reqws;tos para que proceda el arbltraje internacional, de
conformidad con la Ley Aplicable, se acudlré al arb|traje nacional regulado en el Intera! b de la

presente seccion.

El arbltraje internacional seré admmlstrado por el’ Centro lnternamonal para la Resoluc:bn de

~ Disputas (Intemat:onai Cenire for Dispute Resdlution de la Americah Arbitrat:on Association)- ICDR~
dec conformldad con su Reglamento de Arbltraje Internaclonal aS| como por Ios sngwentes términos:

' i, Lasede del arbitraje serd Bogots, Colombla B " e

i.  Elidioma del arbitraje sera el espaiol. R LR R P

ii.  Laleyaplicable al contrato ser4 la ley colomblana wgente al momento dela
celebracion del Contrato.

El tnbuna! sera designado por Ias Partes con base en una llsta elaborada por eI ICDR qulen tendra

‘en cuenta las observaciones de idoneidad y experiencia- tnformadas por. Jas Partes. En.¢l evento en

que las Partes no lleguen a un acuerdo el ICDR seré el encargado de hacer Ia deagnamén de todos
los arbitros, de conformidad con su reglamento : ‘

Una vez presentada la solicitud de arbitraje por una de las Partes fa Parte convocante procedera a
nofificar adicionalmente a la Procuraduria General de la Naclon yla Agenma Namonal de Defensa
Juridica del Estado.colombiano, quienes. podran mtervenlr en el proceso arbitral. con los mismos
derechos y garantias procesales y probatorias de las Partes . :

Los arbitros decidiran en derecho.

Los honoranos de Ios arbitros se hmltaran segun el valor de las pretenSIones conforme se establece
en la tabla incluida a continuacién y en todo caso no superaran un maximo de DOSCIENTOS
MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($200.000.000) del-Mes de Referencia por cada arbitro,
valor que se actualizara afio por.afio con el IPC, que corresponda. Las Partes; podrén de comim
acuerdo aumentar el valor de los honorarios de los arbitros a sugerencia del tribunal o del Centro,
teniendo en cuenta la magnitud, complejidad u otras circunstancias del caso, tales como la existencia
o no de una demanda de reconvencion. El pago del valor de los honorarios del arbitraje sera cubierto
por ambas partes.

1

De O a COL$ 100’000 OOO
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De co;$_1oq'oor')..oo1 é_coL,$300'ooo.ooo._ N _.5%_._
De coLisooboo.om a COL$500'000.000 | "  ' 4%
Do COL§5001000.001 a COL$1.000000.000 | . 3% -
De COL$1.000°000.001 a COL$5.000°000.000 |~ 2,75%

De COLS5.000000001 en acelerte - | 26% |

i. La convocatoria o tramite del procedimiento - arbitral no inhibira el ejercicio de los. medios
excepcionales al derecho comun de que disponga la ANI conforme a la Ley Aplicable. La aphcamon y
los efectos de cualquiera de ellos, no podran ser sometidos a arbitramento.

j. Los arbitros designados haran una declaracion de independencia e imparcialidad respecto. de las
Partes al momento de aceptar la designacion, situacion que debera mantenerse de su parte en fodo
momento del proceso. En todo caso, ningln arbitro podra ser empleado, socio o contratista del
Interventor o del Concesionario, de los miembros o socios del Interventor o del Concesionario, de la
AN, el Ministerio de Transporte o sus entidades descentralizadas o adscritas, del Interventor o de los
apoderados de las Partes. Tampoco podran ser accionistas del Interventor o del Concesionario o de
cualquiera de las empresas que sean socias de éstos, ni-podran tener parentesco hasta de cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o Gnico civil con los empleados de nivel directivo de
la ANI, del Concesionario, del Interventor, de los accionistas del-Concesionatio, del Iriterventor o de
los apoderados de las Partes. Igualmente, no podra ser arbitro quién al momento de la designacion
sea coéarbitro en los procesos que los apoderados de las Partes sean a su.vez.coarbitros o
apoderados en aquellos procesos.

El término del proceso arbitral asi como las suspensiones del proceso se regiran por lo establecido
en el articulo 10 y 11-de la Ley 1563 de 2012 o las normas que los modifiquen, complementen o
-sustituyan. No obstante, las partes podrén, previo a la audiencia de instalacion, fijar un término
especial para la duracién del proceso arbitral, para lo cual bastara la suscripcion-de un memorial
conjunto que asi lo informe a los arbitros designados.

k. Las Partes no se encuentran sujetas al deber de confi denmahdad alguno con respecto a cualqu1er
arbitraje conforme al presente Contrato. . o oL

49



DGR

cop !"j 'I 8
Contrato de Interventoria No. ) de 2013

Interventoria técnica, administrativa, financiera y jurtdica a los Conlratos de Concesuﬁn Portuaria No., 010 de 1994, 006

de 2010 y-009 de 2007, suscritos entre la Nacién — Instituto Nacional de Concesmnes INCO ylo Agenma Naclonal de

Infragstruclura, y las sociedades Sociedad Portuarta Algranel S.A., Socnedad Portuaria Cenlra1 Cartagena Y Somedad

Portuaria Arenal Zona Atidntica S.A., respectivamente.

. Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de Arbitramento, los efectos
de la clausula compromisoria seran extensivos a aquellas empresas, sociedades o personales
naturales que hayan presentado conjuntamente la Propuesta en la medida que, dichos sujetos
prestaron su consentimiento por referencia al momento de la presentacién de la Propuesta, mediante
la presentacion y firma del anexo correspondiente a dicha Propuesta. |

m. Asi mismo, las Partes acuerdan que los efectos de'la clausula compromisoria podran ser extensivos
a aquellas autoridades administrativas que tengan relacion con los hechos materia de controversia y
que acepten voluntariamente participar en el proceso arbitral, por lo cual aquellas podran ser
llamadas al proceso sin objecion de ninguna de las Partes del Conitrato de- Conces:on

D. Continuidad en_‘la Ejecucion.

La intervencion del Amigable Componedor o del Tribunal de Arbltramento no suspenderz la ejecucion del
Contrato de Interventoria, salvo en aquellos aspectos: cuya suspens:én sea necesaria para la garantia del
interés general.

; '."‘._:CAPiTULO_Vl_" L T T N T

:-'Te'rminacié'nyLiduidaciérf del Contrato . - ...

v

SECCION801 TermlnacuondeIContrato | | ’ Ll -

© a. Las Partes declaran que el presente Contrato termlnara y e |n|C|ara su! I!qwdaclon cuando oclira
v cualqwera de ias S|gu|entes causas SRR . ; ‘

h.” Por Ia e]ecumon totai de su objeto y venmmlento de! plazo

¢. Por Ia termlnamon antlclpada del Contrato de ConceSIon
. PormutuoacuerdodeIasPartes T

e. Las Partes acuerdan que el Contrato terminara ademas por la acumulacion de multas del Interventor
hasta el veinte por ciento: (20%) del valor del presente -Contrato sefialado en la Seccidh 1.03. No
ohstante, acuerdan que la AGENCIA podra optar por continuar-con la ejecuciondel'Contrato de
Interventoria, sin que se-pueda presumir la- revocatorla 0 condonamon de Ias multas ni el
saneamiento de los incumplimientos. - = : o

f. Las Partes acuerdan que el Contrato terminara en el evento que después de suscribir el Contrato de
Interventoria hayan. transcurrido dos (2) meses sin que la AGENCIA hubiese aprobado la totalidad
. del Equipo de Trabajo, debido a que los profesionales propuestos por el Interventor no cumplen con
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las condiciones de formacion académica y de experiencia establecidas en la Hoja de Datos. No
obstante, las partes acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos (2) meses sin que la
AGENCIA hubiese aprobado la totalidad del Equipo de Trabajo por haber acaecido la’ situacion
descrita en él presente literal, el Interventor acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria
efectuar |a cesion del Contrato de Interventoria en tas condiciones desctitas en la Seccion 8:02. del
presente Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria o condonacién de las multas, ni el
saneamiento de los incumplimientos. La aceptacién de la cesion del Contrato de Interventoria de que
trata el presente Ilteral se entlende prestada con la suscnpmon del presente Contrato de
. 'Interventorla

~ g Cuando los S0Ci0s del Interventor que haya sido LIDER en el Concurso de Méritos Ablerto Vendan 0
o cedan su pammpamon en !a socledad sinel consentlmlento prewo y escrito de Ia AGENCIA

- PARAGRAFO. En atencion al caracter infuito personae del contrato de interventoria, la venta o
cesion de la participacién en'la sociedad de los socios que hayan sido LIDER, sélo podré hacerse a
personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades,-bondiciones e
idoneidad del socio cedente o vendedor, situacion que seré verificada de manera obligatoria por la
Agencia, quien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o
cesion,

h. Porlas demas causales de terminacion previstas en el ordenamiento juridico vigente.

SECCION 8.02. Ceston del Contrato

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo de Trabajo para la ejecucion del Contrato
de Interventoria, la AGENCIA podra autorizar la cesion de! presente Contrato de Interventoria al Proponente

ubicado en e! segundo orden de elegibilidad del Médulo que dio-como origen la Adjudicacion y suscripcién det
presente Contrato de Interventoria, en los términos y condiciones que para el efecto sefiale fa AGENCIA.

SECCION 8.03. Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacién del Contrato por cualguiera de las causas previstas en-la Seccion 8.01 anterior, fa
AGENCIA iniciara la liquidacion del Contrato, proceso que tendra una duracidn maxima de cuatro {4) meses.
El proceso liquidatorio implicara efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
Partes y la determinacién, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por realizar al Interventor y de las
eventuales deudas que tenga éste Gltimo con la AGENCIA. Una vez efectuada Ia hqmdacron se elaboraré un
acta que la contenga, documento que sera suscrito por las Partes. .

CAPITULO IX
Varios

SECCION 9.01. Supervision del Contrato.
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La superwswn dela eJecuc:én de las obhgamones a cargo del Interventor derivadas de! presente Contrato se
hard a través del Supervisor de la AGENCIA que es un profesional. deslgnado por el Vicepresidente de
Gestion Contractual de la AGENCIA. El Superwsor de la AGENCIA tendra acceso a las informaciones
estadisticas y demés que lieve el Interventor en;relacion con la ejecuclon del presente Contrato

SECCION 9.02. Intereses de Mora. .

'La tasa de mora sera’ Ia tasa de mteres bancano cornente para crédltos ordmanos cemfcada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, més la tercera parte de dicha tasa, pero en ninglin caso una tasa
mayor que la méxima permitida por la Normatividad aplicable, Para este efecto, se utilizara la tasa,certificada
vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el cumpllmlento de - la obligacion
originalmente pactada Salvo estipulacién en contrario contenida en otras Secciones o documentos de este
Contrato, el plazo para el cumplimiento establecido para cualquier ob!ngamén dineraria que.se genere entre
las Partes, sera de treinta (30) D:as Vencido este plazo se causaran los mtereses de mora establecidos en
esta Seccién : S : . . ) . .

SECCION 9.03. Documentos del Contrato,
Son documentos del presente Contrato, y por lo tante forman parte mtegral del mismo, los S|gurentes

(a) Los documentos prewos Pl|egos de Condlclones y SUS anexos y adendas del Concurso de
Méritos No. VJ-VGC-CM-016-2013.

(b) La Propuesta del Interventor.

- {c) Los acuerdos que se hublesen suscrltos con ocasmn a la reyision de la Oferta Economlca y fa
consistencia con la Propuesta Técnica, cuando a ello haya lugar - SR

(d) La Resolucnon de adjudlcaclon

(e) Los Contratos de Concesidn, sus anexos, apendices y los demés documentos que lo modmcan
aclaren o adicionen. o . o .

El orden de los documentos no |mpI|ca una prelaclon entre los mismos. En caso de dlscrepanma entre los
Pliegos de Condiciones (incluyendo sus anexos) y el presente Contrato, primara el contrafo. -

SECCION 9.04. Peﬁecmonamlento y E;ecucuon
(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato se perfecciona con ta suscripcion por las Partes.

(b} Inicio Ejecucidn. Para iniciar su ejecucion se requiere haber cumplido con todos y cada uno de los
siguientes requisitos:
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(i) La aprobacién de la garantia Unica de cumplimiento.

{ii) Haber entregado una certificacion seg(in la cual se acredite Gue el Interventor y cada uno
de sus miembros se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema
de Segundad Social Integral, asi’ como los proplos del SENA ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda. '

(iii} La aprobacion por parte de la Agencia del S|gwente personal a) Director de interventoria,
b) Coordinador Financiero, y ¢) Subdirector Técnico y de Manten|m|ento

SECCION 9.05. Inhabilidades e Incompatibilidades o Prohibicion Legal o anﬂlctos de Interés.

El tnterventor declara bajo la gravedad del juramento, que se entendera prestado con la suscripcién del
presente Contrato, que declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estén incursos, ni su personal, en
las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni sé encuentran incursos
directamente, ni su equipo de trabajo yfo sus directivos en conflicto de intereses con la AGENCIA o con el
Concesionario o cualquiera de sus miembros o socios, (2) que no se eéncuentran incursos en ninguna causal
de disolucién ylo liquidacion, (3) que no se encuentran en procesos de reestructuracion segin lo previsto en
las Leyes 550 de 1999 o 1116 de 2006. En caso de que sobrevenga alguna’Inhabilidad o mcompatlbrlldad 0
conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente Contrato a quien la AGENCIA deS|gne L

SECCION 9.06. Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento total o parcial de las
obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las
Partes o, a falta de ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento totat o parcial es el resultado de
hechos que puedan ser definidos como Eventos Eximentes de Responsabilidad segiin este término se define
mas ‘adelante. El incumplimiento total ‘o parcial en el cumplimiento ‘de’ cualquier subcontratista o del
Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de Responsabilidad; a menos que Ia existencia
de dicha circunstancia sea el resultado de un Evento Emmente de Responsabmdad

{(a) Hechos que Const:tuyen Evento Emmente de Responsabilidad. Se entendera por evento
eximente de responsabilidad cualquier evento, circunstancia o combinacién ‘de eventos o
circunstancias fuera del control razonable de fa Parte que fo invoca, que afecte en forma sustancial y

" adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Coritrato, respecto de las cuales
se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo.
Evento Eximente de Responsabilidad incluird los eventos y circunstancias que a confinuacion se
relacionan, en Ia medida que cumplan con los requnsﬂos anterlormente menctonados

(i) Eventos politicos que ocurran dentro 0 que mvolucren dlrectamente a Colombia o al pais
de origen del Interventor, incluyendo pero sin limitarse a1 :

(A) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion; conﬂlcto armado o acto de
enemigo extranjero, bloqueo o embargo; .
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(B) Golpe de estado, revolucion, motin, asonada, conspiracién, insurreccion,
disturbio civil, acto de terrorismo, acto de guerrilla o sabotaje;. -

(C) Huelgas o paros laborales, a nivel regional o nacional en las cuales no participe
directamente el Interventor. ni sean promovidas por éste o sus empleados de
direccion, manejo o confianza;

;(D) ‘Hallazgos arqueoldgicos y descubrimiéhtoé..dé 'tés'drc:)s, minas u otros
yaC|m|entos

{ii) Respecto de [as obllgamones del Interventor las acciones u om|5|ones de 1a AGENCIA
que constituyan un incumplimiento de sus obligaciones: bajo el presente Contrato que
impidan el cumplnmlento por parte del Interventor con sus respectwas obhgacmnes bajo.el
mismo. : o L

(i) Réspécto de las obligaciones de la AGENCIA, las acciones u omisiones .délz,lntér,ventor
que constityyan un incumplimiento de. sus obligaciones bajo el presente. Contrato que
impidan el cumplimiento por parte de la AGENCIA con sus respectwas obllgacmnes bajo el
mismo. . : e o

{iv) La suspension del Contrato de Concesidn que conste en acta debidamente suscrita por
el Concesionario, la AGENCIA y el Interventor, siempre que la suspensufm no se haya dado
por causas: amputables al Interventor. . . : L

(b) Se entenderé por "Fuerza Mayor’, la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso
fortuito, tal. como se define en la.Normatividad aplicable. La.ocurrencia de un evento de Fuerza
Mayor eximira a las. Partes del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo este
Contrato en la extension prevista en la Normatividad aplicable. Para los, efeqtos del presente
Contrato los conceptos de Evento Eximente de Responsabilidad y de Fuerza Mayor, fal como se
definen arriba, se referiran en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

. {(¢) Procedimiento.

{i) Dentro- de los diez (10). Dias siguientes a |a ocurrencia de un Evento. Eximente de
Responsabilidad o de la.fecha en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas, la Parte afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad (la "Parte
Afectada") en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra Parte acerca de la
ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo
la informacién y demas defalles que fueran pertinentes y, hasta donde sea practico y
posible, un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte. Afectada se vera
afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la
duracion del periodo durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con
sus obligaciones ser referido como "Periodo Especial”.
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(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de un‘Evento Eximente de
Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la ofra Parte (A) el acagcimiento del cese del

“Evento Eximente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad ‘para reanudar el

cumplimiento de ‘las obligaciones suspendidas; y (C) la fecha en que reasumira el
curmplimiento, que no podré ser mayor a diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la
notificacion aqui regulada cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad sea la
prevista en la Seccion 9.09(a)(iv) del presente Contrato, el Interventor debera reanudar fa

' ejecuclén del Contrato al mismo tlempo con eI Concesmnano

- (iif) Una vez efectuada la notificacion dentro del térmlno |nd|cado enel numeral (i) anterior, la

Parte Afectada quedara; durante el Periodo Especial, excusada del ‘cumplimiento de las
obligaciones afectadas en los términos del literal (d) siguiente: Mientras no se haya dado la
notificacion aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las

' obligaciones afectadas salvo que el Evento Emmente de Responsabllldad haya afectado las

COITIUFIICGCIOHBS -

(|v) Durante el Periodo Espemal la Parte Afectada sumlnlstraré semanalmente informacion
sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que
se hayan adoptado para’ "mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos. A
solicitud de una cualquiers de las Partes, &stas se reuniran para buscar, de buena fe,
soluciones tendlentes a reanudar el cumpllmlento de la Parte Afectada dla mayor brevedad

: p03|ble

(d}). Durante el Penodo Especial, |a Parte Afectada quedara relevada de dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal- |ncumphm|ento haya sido causado
directa y Gnicamente por'un Evento Eximente de Responsabilidad: En tal caso, la otra Parte no
tendra ninguna responsabilidad por el reconocimiento dé pérdidas, dafios, gastos; ¢argos o expensas
incurridos por la Parte Afectada durante el Perfodo Especial, incluyendo pero sin limitarse a los
necesarios para mitigar, reducir y superar los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad.
Cualquier plazo previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por el Evento
Eximente de’ Responsabllldad se entendera prorrogado por un término |gual a aquél del Perfodo

- Especial. -

(e) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a adelantar todo

lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para
mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente dé Responsablhdad asu como para superarlo
- en el menortiempo posible.

Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad. Mientras subsistan las circunstancias de
Evento Eximente de Responsabilidad y éstas impidan la ejecucion total del-objeto contratado, la
ejecucion det Confrato se suspendera y el plazo de este Contrato serd extendido por mutuo
acuerdo en un plazo igual al del Periodo Especial. Si-los -hechos constitutivos de un Evento
Eximente de Responsabilidad no impiden fa ejecucion de la totalidad de las obligaciones del
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Contrato, sino sdlo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes
convendran si tales circunstancias suponen o no la.suspension del plazo contractual, atendidas
las condiciones féct:cas correspondlentes y el grado de |mportan0|a de las obligaciones
suspendldas En caso. de suspension - del Contrato por .algin Evento Eximente de
Responsabmdad ol Interventor debera tomar las medidas conducentes, a.su costo, para que la
vigencia de la garantia (nica y deméas garantias senaladas en el Capltuto V del presente

‘Contrato sea extendida de conformldad con € penodo de - Suspension.

Suspensnon del Contrato por Eventos Exrmentes de Responsabllldad del Conirato de

Concesion. Cuando, en los términos y condiciones sefialados en el Contrato de Concesién, se

~suspenda la.ejecucion del Contrato: de Concesién, la AGENCIA determinara, a su entera

discrecion, si es necesario, suspender la ejecucion del presente Contrato. En el evento en que
se suspenda la.ejecucion del presente Contrato, se apllcaré lo.previsto en el literal (h) siguiente.

Compen\saclones_-,por Eventos Emmentes_de Requnsabl_hdad.- Cua_n_do-o_qurran circunstancias

de Evento Eximente de Responsabilidad, las Partes .no estaran . obligadas a pagar
compensaciones ¢ indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas, con la Gnica
excepcion que se senala a contmuacu&n .

() Cuando qmera que durante Ia ejecucmn deI Contrato surjan Eventos Eximentes de

Responsabilidad. que obligugn al Interventor a paralizar la ejecucion de las obras o labores
derivadas de la- gjesucion de este.Contrato;. podran compensarse al, Interventor los costos
ociosos de la mayor permanencia en obra que se llegaren a causar por.estqs hechos, mediante
el reconommlento de una suma diaria que def iniran las Partes de mutuo acuerdo

.z'

(||) Este reconoc;|m|ento solo apllcara cuando se cumplan Ios S|gu1entes requItos (A) que el

- Evento Eximente de Responsabilidad impida Ja ejecucion de la totalidad; y:(B) que esa paralisis

: ‘|mpI|que de manera forzosa, que-ciertos recursos del Interventor. queden 0ciosos por no poder

ser utilizados para nlnguna actividad relacionada o no con. este Contrato

‘(m) La definicion del valor dlano por mayor permanenma en eI Contrato se hara buscando cubrir

exclusivamente los costos fijos  asociados a. los recursos . (equipos, personal y gastos
administrativos) de! Interventor que forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos
de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabmdad En nmgun caso se incluiran valores
correspondlentesalucro cesante. S , R PRI B

- (iv), En caso. de controversua sobre la aplicacién de. este reconocimiento -0 :su tasacion, la

discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucién de conflictos previstos en el presente
Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran actas de seguimiento de

gjecucion. del Contrato, correspondientes a los periodos en que se. presenten los Eventos
Eximentes de Responsabilidad ya referidos. . .
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(V) Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor del reconocimiento que deba efectuar
la AGENCIA al interventor asi como su forma de pago. .

SECCION 9. 0? Responsabllldad del Intenfentor

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del amculo 82 de'la Ley 1474 de 2011
ademas de las sanciones penales-a que hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a la AGENCIA
civil, penal, disciplinaria y fiscaimente de-los. perjuicios originados por el deficiente desempefio’ de las
actividades y obligaciones previstas en este Contrato de interventorfa, sin que ello exima al Concesionario de
la responsabilidad que por el mismo concepta pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion; En
desarrollo de sus actividades, el Interventor responderé hasta por la cuilpa leve, Adicionalmente; en virtud de
lo dispuesto en ‘os articulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002 el Interventor sera SUje'(O dlsmplmable y
respondera por Ias faltas gravisimas alll descrltas

SECCION 9.08. Indemmdad

De conformidad con Io establecido en el articulo 5.1.6 del Decreto 734 de 2012 se mcluye Ia presente
clausuta de indemnidad por virtud de la cual se establece la obligacion a cargo del Interventor de mantener
indemne a la AGENCIA de cualquier reclamacion proveniente de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependlentes Esta obhgacuén del Interventor se cumphré--""’f’
conforme al srgmente procedlmlento :

: ( ajLa AGENCIA deberé notlf car aI Interventor del reclamo 0 accion correspondlente _
(|) Sies extrajudwlal dentro de los cinco (5) Dias Habiles 3|gu|entes a la fecha en que dlcha
reclamacion sea presentada

(ii} St es judicial (de cualquier naturaleza}, dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a

(A) La fecha en que el reclamo haya srdo notlf cado personalmente a Ia AGENCIA
O‘J

(B) La fecha en la que legalmente se entienda que la AGENCIA ha sido
debidamente notificado det auto admisorio de'la demanda a través de la'cual se
hace el reclamo, si tal notificacion se ha hecho por medlo de’ a\nso o edicto
conforme a la Normatlwdad aphcab!e

(b) En todo caso, Ia AGENCIA se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el conommlento 0
seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia quien deberd interactuar con la persona
designada por el Interventor para la defensa. En-caso de contradiccion entre uno y ofro apoderado
primara el representante del Interventor.

SECCION 9.09. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales.
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Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, a fin de proteger sus intereses en cua!qwer proceso iniciado
en contra de la AGENCIA, el Interventor tendra el derecho a participar y a.unjrse a su costo, con los abogados
que escoja, en la defensa adelantada por la AGENCIA, pero en caso de conflicto entre el Interventor y fa
AGENCIA sobre el curso de la defensa o la solucién del correspondiente proceso, la AGENCIA tendra la
competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo gue el Interventor haya
.aceptado- que. la respecttva reclamacién con todas sus consecuencias . corresponde .a aquellas. cuyas
consecuencias econémicas debe asumir,.en cuyo.caso se.entendera que el criterio de los. abogados que
sefiale el Interventor prevalecera sobre el de la AGENCIA para tomar cua!qmer demsuf)n 0 accion que deba
adelantarse en desarrollo.de su defensa. El Interventor pagara -a nombre. de la AGENCIA. -. las sumas
necesarias para cumplir-con cualquier condena, 0 incluso para, atender los embargos o.el requenmlento de
pollzas u otras medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Dias postetiores a
;una:solicitud en-ese sentido hecha por la AGENGIA, soportada,por una copia de la.orden correspondiente de
las autoridades. Si la condena u orden pertinente es recurrida por. la AGENCIA y el recurso, es de- aquellos
que se concede en el efecto suspensivo, ka obligacién del Interventor de pagar sera pospuesta hasta la fecha
en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se causaran intereses en los porcentajes
previstos en la Seccion 9.05 del presente Contrato. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de Ia utlllzamén
de los instrumentos procesales que resulten apllcabies por cualqmera delas Partes. .. ..o

SECCION 9 10. Relac;lon entre Ias Partes

El presente Contrato no crea refacion alguna de asociacién, asociacion de.riesgo compartido {Joint Ventura),
sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacion o responsabilidad de indole societario a ninguna de
ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o compromiso-alguno, ni para actuar en-nombre de 1a
otra Parte, ni para ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las
Secciones de este Contrato podr4 interpretarse.en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a
la de la vinculacion negocial en los términos de este Contrato. Las: Paries no pretenden crear nlngun derecho
ni otorgar ninguna accion a mngun tercer benef iciario de este Contrato.

SECCION 9.11. Subcontratos.

El interventor no podré subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o juridicas que tengan
la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, solo podra hacerlo previa autorizacion
por parte de la AGENCIA, no obstante lo anterior, e! Interventor continuara siendo el Unico responsable ante
la AGENCIA por ef cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el (nico responsable ante
la AGENCIA de la celebracion de subcontratos, .en todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho a solicitar al
Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla (n) con las calidades
minimas - necesarias para la ejecucion del (fas) labor (es). subcontratadas, En ningan :caso. se podran
subcontratar actividades que, conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempenadas por personal
acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto. _ S : o

o

SECCION 9.12, Cesion.

Salvo autorizacion expresa de la AGENCIA, el Interventor no podré ceder el présenté Contrato. De la misma
manera, salvo autorizacion de la AGENCIA, los miembros o accionistas del Interventor, que hayan participado
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en la-Propuesta, deberan permanecer como miembros o accionistas del Interventor, y mantener su porcentaje
de participacion origihal (acreditado en la Propuesta), so6lo podran realizar la venta o cesion de ‘su
participacion en la sociedad a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las. mismas
calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor, situacién que sera verificada de manera
obl:gatorla por la Agencia, quien tendra que manifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta
o cesion. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente Contrato fue adjudicado al Intérventor n razon a
sus calidades acreditadas en &l Concurso de Méritos Abierto, particularmente en relacion con las condiciones
técnicas, de experiencia y capacidad financiera. La cesion entre integrantes del Interventor no podré lievarse
a cabo. La AGENCIA no podra ceder e! presente Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones
derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Interventor, salvo cuando la cesidn ocurra como
resultado de pohttcas de reestructuramén 0 modemlzaclon del Estado colomb|ano

SECCION 9.13. Renunma dla Reclamac:ton Dlplométlca

El Interventor v la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente
Contrato se somete(n) a la jurisdiccién de los tribunales colombianos 'y renuncia(n) a intentar rectamacion
diplomatica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de
denegacion de jUStICIa entendida de conformldad ¢con las def niciones de la Normatwldad apllcable

SECCION 9.14. Informacién y Conocmento del Sector.

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los ‘asuntos e informaciones
relacionados con la celebracion y ejecucion de este Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de
ejecutar todas las prestaciones dél Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares'donde
se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencidn, manejo y
almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicion-de desechas, disponibilidad de materiales,
maho de obra, agua, electricidad, - comunicaciones, vias de ‘accéso, condiciones del suelo, condiciones
climéticas, de pluviosidad y topogréficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, ‘el
régimen tributario a que estara sometido el Interventor, la Normatividad aplicable y, en general, todos los
demés aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo ¢ual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta del Interventor. Se considera que €l Interventor ha realizado el examen completo
de los sitios donde se llevara a cabo la obra que sera supervisada por el Interventor y que ha mvestlgado
plenamente los riesgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de ejecucion de-los
trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes econdémicos de su Propuesta, teniendo ‘en cuenta
estrictamente ta estructura de pagos estipulada en este Contrato. EJ que el Interventor no haya obtenido toda
la informacion que pleda influir en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por-la
gjecucion completa de fas obligaciones de conformidad con este Contrato,. ni le dard derécho ‘a
reconocimiento adicional alguno por parte de fa AGENCIA ya que el Interventor asume la carga de d|||genc;|a
de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarlas para preparar su Propuesta.

SECCION 9.15. Normatividad aplicable.

Este Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia. Este Contrato se rige por la ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 734 de 2012 y sus decretos reglamentarios, €l
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Codigo de Comercio, el Codigo Civil y. demés normas complementarias o concordantes. Para todos los
efectos, las Partes acuerdan como domlcmo contractual la ciudad de Bogota D.C. :

SECCION 9.16. Idioma del Contrato.

Para todos los efectos ! idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir traducciones
a-otro idioma, para efectos de ta interpretacion de cualquiera de los Capltulos 0 Seccmnes prevalecera el
documento en idioma castellano _ o , .

SECCION 9.17. Modlf caclon del Contrato

Este Contrato junto con sus Anexos no podré ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente fitmado
por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de los requisitos -que impone Ia
Normatividad aplicable.

'SECCION 9.16. Subsistencia de Obligaciones.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones que por su
naturaleza subsistan a fales eventos, incluyendo, entre ofras, las derivadas de las garantias y
responsabilidad. , :

SECCION 9.19. No Renuncia a Derechos.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta 0 demora.de cualquiera de las Partes en ejercer
cualquiera de las facultades o derechos consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimiente, no se
interpretard como. una.renuncia a dichos derechos o facultades, ni afectara la validez total .0 parcial del
‘Contrato, ni el derecho de |a respectiva parte de. ejercer postenormente tales facuitades 0 derechos salvo
disposicion legal en contrario. _ ‘ :

. SECCION 9. 20 Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta excluswa deI Interventor todos los costos dtreCtOS e |nd|rectos que demande Ia ejecuc|on :
de! presente Contrato, tales como los gastos de administracion, sueldos, horas extras, jormales, honorarios y

. prestaciones sociales del personal que emplee, costos. asociados al programa de seguridad industrial y al
control de calidad interno de la interventoria, transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones
técnicas, estudio y disefios, asesorias, asi como. fodos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones,
directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecucién. del objeto contratado. El Interventor,en
desarrollo de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara las pruebas
de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea necesario y conveniente,
para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto del presente Contrato sean
realizados en perfectas condiciones y sean entregados a la AGENCIA, debidamente ejecutados y-dentro los
plazos estipulados.

SECCION 9.21. Aseguramiento de la Calidad
60
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El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos 'y requisitos de- dicho sistema y esbozar la ‘estructura de la-documentacion utilizada en tal
sistema. Para la definicion del sistema de calidad correspondiente a la ejecucion del presente:Contrato de
Interventoria, el Interventor deberd acogerse, como minimo, a [o dispuesto en las siguientes normas de
ICONTEC: NTC - 10 de la serie 9000 ¢n sus (ltimas verSIones, entendlendose apllcables aquel[as que las
complementen; modifiquen 0 adlclonen SRR : N
SECCION 9, 22 Patentes

EI Interventor tendra la obhgaclon de cumplir con Normatlwdad apllcable en materla de’ proteccmn de
propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que ufilice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se

i ¥ compromete a mantener indemne 'a la AGENCIA por cualquier reclamacién judicial o extrajudicial que surja

** omo consecuencia del incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la presente Seccion.
Los inventos que desarrolle e! Interventor durante la ejecucion del presente Contrato y que séan debidamente
patentados perteneceran al Interventor.

SECCION 9.23. Notificaciones.

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre fas mismas: seran en\nadas {i) a fa siguiente direccion y al
siguiente correo electronico; o (ii) a la siguiente direccion y al siguiente nimero de fax. Cualquier cambio en
estas direcciones debera ser nofificado a'la otra Parte para que proceda a consignarlo y sdlo a partir de la
notificacion del cambio seran oponlbles Ias nuevas dlreccmnes e :

il

Sies ala AGENCIA:

Atn. Presidencia

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 ylo Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4
Centro Empresarial Sarmiento Angulo ‘

Segundo Piso — Correspondencia, Bogota D.C., Colombla S
Telefono: (+ 57 1) 3791720

Con copia; Vicepresidente de Gestion Contractual

Si es al Interventor:

Direccion:  Carrera 11 B No. 98 — 08 Edif. Spazio, oficina 206 en Bogota D C.

Correo: mgonzalez@ug21.com
Teléfono: 6164083

Fax: 6163030
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Las comunicaciones deberén constar por escrlto y se entenderan enwadas y reCtbldas cuando se venﬂquen

Iosmgmenteseventos ‘ ‘ g . e R R TR

: 1(a) Si-es enwada por correo certlﬂcado se entendera notlf cada Ia Parte en. Ia fecha en Ia cual 58

i cerhﬂquesurembo S ) A S T B AT S PR STRYS

i :(b) SI es enwada por correo. electromco se entendera notlfrcada cuando (l} el remltente remba 1a

confirmacion de lectura del correo electronico, si lo ha enviado con esa opcion; o (i) -cuando: e!
destinatario le confirme via correo electrénico el recibo de la comunicacion.

{© Sl es enviada por fax se entendera notlf cada con la conflrmamon de envio que explda Ia
L -maqumaatraves de la cual se enwo el fax - e b e A ; S
En constanma de lo anterior, Ias Partes suscnben el presente Contrato en Ia cmdad de Bogota D C ?9 Bm m\?

Fecha de suscnpmén

s e CAMILOM‘ DOZ zo L i
V:cepremdente e Gestion Contractual P S T
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MANUEL GONZALEZ MOLES .,
: Representante Legal oo
CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SUCURSALEN COLOMBIA .

Proyecté: Martha L. Mahecha R. / Abogada Gerenma de Conlratamén &Y‘(U
Andrés David Gnneco Marlinez / Ingeniero GIT Proyactos Porfuarios Vlcepresmenma de Gestion Comracluafg
Revist: Dina Rafaefa Sigrra Rochels / Gerente Proyectos Portuarios / Vicepresidencia de Gestion Contractual

Wilmar Dario Gonzalez Buritica / Gerente de Contrata?l Vicepresidencia Juridica wwped

Vo. Bo.: Héclor Jaime Pinilla Ortiz / Vicepresidente Juridico )
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