

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995

DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

		Fecha mínima	fecha de cierre		Fecha exp.		N	DP	50% DP	DPM	50% DPM					
		1-ene-95	10-nov-05		10-nov-05		48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	172 smmlv	86 smmlv				
		1648,6														
INTEGRANTE		1,1	AIM LTDA													
No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses		Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC		
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante		TOTAL	(\$) (Bas+Ajs+IVA)		(smml)	(\$)
						---	---		Digite plazo	# VALOR	0,00	0,00	0	0		
1.1.1	I.N.V.	767/1996	on y Operación de la Concesión pa	50%	27/01/97			23-ago-01	54,9	54,9	2.614.943.140,00	2.614.943.140,00	9.143			
1.1	I.N.V.	767/1996	on y Operación de la Concesión pa	50%	27/01/97			23-ago-01	54,9	54,9	2.614.943.140,00	2.614.943.140,00	9.143			
	INCO	SEA-C-DM-98	la etapa de operación del contrato	90%	02/02/2005			01-feb-08	9,3	26,8	36	1.398.015.806,40	419.404.739,00	1.099	978.611.067	
	Departamento de Cundinamarca	UAEC-003-2004	los trayectos viales Chusacá - El	100%	24/01/2005			24-jul-06	9,6	8,4	18	428.468.040,00	238.037.800,00	624	190.430.240	
	INCO	000003/2003	4 de la carretera Santafé de Bogotá	75%	20/10/2003			20-oct-06	24,8	11,3	36,1	623.404.650,00	409.658.333,00	1.074	213.746.317	
	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	CON-20-02-2004	77-CO-20-1738:Proyecto desarroll	100%	04/11/2004			04-may-07	12,2	17,8	30	2.525.436.000,00	902.586.326,00	2.366	1.622.849.674	
	AREA METROPOLITANA DE BOGOTA	151 DE 2005	Maestro de zonas verdes urbanas	30%	31/05/2005			31-ene-06	5,4	2,7	8,1	297.000.000,00	0,00	0	297.000.000	
	I.N.V.	427 DE 2005	Sistemas al contrato de Concesión	100%	01/06/2005			01-mar-06	5,4	3,7	9,0	1.029.363.120,00	457.494.720,00	1.199	571.868.400	
	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	2005-CC-20-177	Rutinario de las Vías a cargo del I	100%	11/08/2005			26-abr-06	3,0	5,5	8,5	265.537.920,00	55.879.122,00	146	209.658.798	
	INCO	035-2005	etapa de construcción y rehabilita	75%	11/10/2005			11-may-07	1,0	18,0	19,0	690.141.855,00	69.014.185,50	181	621.127.670	
	I.N.V.	Pendiente contrato	1 grupos de tramos incluidos en e	75%					0,0	Digite plazo	# VALOR	581.397.567,00		0	581.397.567	
	I.N.V.	Resolución de Ad	grupos de tramos incluidos en el	75%					0,0	Digite plazo	# VALOR	582.517.170,00	0,00	0	582.517.170	
															1,10	KC = 15.385

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima	fecha de cierre	Fecha exp.	N	DP	50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05	10-nov-05	48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	172 smmlv

1648,6

INTEGRANTE

1,2

CI&P LTDA

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
1,1,2	erto Industrial Ag	SN	trial de squadulce y proceso Banc	100%	14-feb-00	---	---	29-ene-03	0,0	Digitale plazo	#VALORI	0,00	0,00	0	0	0
edad Portuaria Regional de B	463	as y expansión portuaria para el p	100%	11-jun-98	08-nov-98	---	---	---	-33,4	---	35,5	330.000.000,00	330.000.000,00	994	---	---
ICEIN S.A Ingenieros Cons	sn	p de negociacion del paquete acci	100%	12-jul-98	10-oct-98	---	---	---	-84,1	---	5,0	95.120.000,00	95.120.000,00	467	---	---
edad Portuaria Regional de B	509/99	de acceso y zona de maniobra de	100%	15-feb-99	16-may-99	---	---	---	-85,1	---	3,0	45.000.000,00	45.000.000,00	221	---	---
TURNER CONSULTING	---	ica de la construccion del dique de contencion al 7	100%	01-jul-98	27-ene-99	---	---	---	-77,9	---	3,0	116.000.000,00	116.000.000,00	491	---	---
Restrepo y Uribe Li	SN	No.664 de 1994, Proyecto "Desar	100%	01-ago-99	01-oct-99	---	---	---	-81,5	---	6,9	87.000.000,00	87.000.000,00	368	---	---
z, Caiiao y asociados S.A. C	SN	a y financieros para el proyecto de	100%	01-mar-00	28-dic-00	---	---	---	-73,3	---	2,0	11.000.000,00	11.000.000,00	47	---	---
UT M & R	SN	ERIODO DE LA ETAPA DE OPEF	100%	01-dic-03	26-sep-04	---	---	---	-58,4	---	10,0	80.000.000,00	80.000.000,00	308	---	---
edad Portuaria Regional de B	898	Y OPERATIVO DE LOS PROYE	100%	18-feb-03	17-oct-03	---	---	---	-13,4	---	9,9	9.860.000,00	9.860.000,00	25	---	---
CORABASTOS	39	alla vial de la Corporacion Abasto	100%	01-jun-05	01-oct-05	---	---	---	-24,8	---	8,0	176.320.000,00	176.320.000,00	531	---	---
ERSIONES MEGATERRA S	SN	A DE INVERSION DEL PROYECT	100%	18-jul-04	18-may-05	---	---	---	-1,3	---	4,0	90.000.000,00	90.000.000,00	236	---	---
Restrepo y Uribe Li	SN	TRONCAL AVENIDA SUBA AL S	100%	15-oct-03	01-dic-05	---	---	---	1.259,7	---	1.275,5	187.920.000,00	12.000.000,00	31	---	---
8	INCO	SEA-C-DM-98	in la etapa operación del contrato	10%	02-feb-05	---	---	---	0,0	1,0	25,6	20.706.000,00	17.964.000,00	47	2.842.000	7
9	AIM LTDA	SN	ta integrados por los trayectos via	100%	24-ene-05	---	---	---	0,0	26,8	36,0	155.335.090,00	46.600.527,00	122	108.734.563	285
10	INCO	GG024-2005	Palenque- Lebrija; Bucaramanga	100%	19-jul-05	---	---	---	0,0	8,4	18,0	17.748.000,00	8.874.000	23	8.874.000	23
11	INCO	035-2005	etapa de construcción y rehabilita	25%	11/10/2005	---	---	---	0,0	2,3	6,1	187.288.200,00	74.915.280,00	196	112.372.920	295
12	INCO	GG025-2005	al y financiera del proyecto de con	100%	08-ago-05	---	---	---	1,0	18,0	19,0	230.047.285,00	23.004.729,00	60	207.042.556	543
									0,0	15,0	18,1	99.000.000,00	39.600.000,00	104	59.400.000	156
															1,20	KC = 1.309

0

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT
CUADRO No. 2

Fecha mínima	fecha de cierre		Fecha exp.		N	DP		50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05		10-nov-05		48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmvl	4.122 smmvl	172 smmvl	86 smmvl

1648.6

2.1

DICONSULTORIA

100

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima	fecha de cierre	Fecha exp.	N	DP	50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05	10-nov-05	48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	86 smmlv

1648,6

INTEGRANTE

2,2 PAULO EMILIO BRAVO

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
2,2	I.N.V.	136-96	ión (Ampliación a doble calzada) d	10000%	15-abr-96	---	---	31-abr-97	-98,4	0,0	16,6	569.799.998,50	569.799.998,50	0,00	0	0
2,1,3	I.N.V.	779-98	Quebrada las Doradas - Depresión	5000%	01-jun-99			31-jul-03	-27,4	50,0	2.665.719.698,50	2.665.719.698,50	8.029			
2,3	I.N.V.	779-98	Quebrada las Doradas - Depresión	5000%	01-jun-99			31-jul-03	-27,4	50,0	2.665.719.698,50	2.665.719.698,50	8.029			
2,1,2	INCO	0674-01	Carretera Neiva - Espinal - Girardot.	4000%	24-oct-01			23-feb-06	0,0	3,5	844.573.633,40	749.468.669,00	1.965	95.104.964		249
	METRO CALI	MC-1T-03-2004	las en los tramos: carrera 4N entr	4900%	09-dic-04			08-nov-05	0,0	11,0	573.284.670,00	536.962.321,00	1.408			
	I.N.V.	2329 de 2004	la carretera Cúcuta-Pamplona-Mál	10000%	14-ene-05			13-ago-06	0,0	9,1	1.429.874.928,00	426.207.064,00	1.117	1.003.667.864		2.631
	I.N.V.	2517 de 2005	cional del departamento del Cau	10000%					0,0	0,0	119.582.544,00		0	119.582.544		313
															2	KC = 3.193

100

INTEGRANTE

3,1 CCC

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
						---	---			0,0	# VALORI	0,00	0,00	0	0	0
3,1,1	Departamento de Antioquia	058-95	cción y pavimentación de la Carrete	10000%	19-oct-95			04-may-98	-90,3	30,5	2.786.155.921,00	2.786.155.921,00	13.669			
3,1	Departamento de Antioquia	058-95	cción y pavimentación de la Carrete	10000%	19-oct-95			04-may-98	-90,3	30,5	2.786.155.921,00	2.786.155.921,00	13.669			
	Departamento de Cundinamarca	018-2003	cción y mantenimiento, cierre, clausi	5000%	11-ago-03	13/02/2004	10/10/2005	08-sep-06	-19,9	10,0	237.269.068,00	86.178.678,00	226	151.090.390		396
	Empresas Públicas de Medellín	30217973	rucción de las Obras de Infraestr	2000%	13-ene-04			01-abr-06	0,0	4,7	2.563.159.529,64	1.881.850.976,00	4.933	681.308.554		1.786
	Departamento de Antioquia	2005-CC-20-188	la ejecución de las obras para el	10000%	29-ago-05			13-abr-06	0,0	5,1	354.607.592,00	30.410.272,00	80	324.197.320		850
	Instituto Nacional de Vías	1701 DE 2005	Y DESARROLLO REGIONAL PLU	10000%	14-oct-05			14-nov-07	0,0	24,2	3.180.103.837,00	0,00	0	3.180.103.837		8.336
	Metropolis S.A.	ECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS AM		5000%	11-ago-03				0,0	0,0	774.172.400,00		0	774.172.400		2.029
	Instituto Nacional de Vías	PAOS EN 91 GRUPOS DE TRAMOS INCLUIDOS		100					0,0	0,0	1.208.199.160,00		0	1.208.199.160		3.167
									0,0	0,0	# VALORI		0	0	0	0
									0,0	0,0	# VALORI		0	0	0	0
									0,0	0,0	# VALORI		0	0	0	0
									0,0	0,0	# VALORI		0	0	0	0
															3,10	KC = 16.564

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT
CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima	fecha de cierre	Fecha exp.	N	DP	50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05	10-nov-05	48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	86 smmlv

1648,6

INTEGRANTE 3,2 FM

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
						---	---			Digite plazo	# VALORI	0,00	0,00	0	0	0
	Instituto Nacional de	OT 658 de 1998	el modulo financiero para la Subd	10000%	02-dic-98			31-may-99	-77,4	6,0	15.801.946,00	15.801.946,00	67			
3,1,2	Instituto Nacional de	OT 368 de 1999	para la formulación de un nuevo	10000%	03-sep-99			03-nov-99	-72,3	2,0	70.000.000,00	70.000.000,00	296			
	Instituto Nacional de	OT 184 de 2000	de concesión que adelanta la Sub	10000%	17-jun-99			02-sep-99	-74,3	2,6	12.974.051,00	12.974.051,00	55			
3,1,3	Instituto Nacional de	OT 0373-99 de 1999	proyectos de Concesión Oriente de	10000%	02-sep-99			02-abr-01	-55,3	19,0	156.227.863,00	156.227.863,00	546			
	PNUD-INVIAS	CON 1991633	to institucional, desarrollo y moder	10000%	01-abr-01			23-mar-02	-43,6	11,7	80.000.000,00	80.000.000,00	259			
	PNUD-INVIAS	CON 2992010	to institucional, desarrollo y moder	10000%	01-abr-02			31-dic-02	-34,3	9,0	63.000.000,00	63.000.000,00	204			
									0,0	Digite plazo	# VALORI			0	0	0
															3,2	KC = 0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

RELACION CONTRATOS

INTEGRANTE	4,1	INTERSA S.A.
------------	-----	--------------

INTEGRANTE	4,2	INGEOCIM LTDA.
------------	-----	----------------

Página 6 de 36

0

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

RELACION CONTRATOS

[illegible]

GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

CUADRO No. 2

Fecha mínima	fecha de cierre		Fecha exp.	N	DP	50% DP	DPM	50% DPM	
1-ene-95	10-nov-05		10-nov-05	48,0 meses	3.144.639,000	8.243 smmvl	4.122 smmvl	172 smmvl	86 smmvl

PROponente	50 RES REGIONALES ASOCIADOS CRA
------------	---------------------------------

Página 8 de 36

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima	fecha de cierre	Fecha exp.	N	DP	50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05	10-nov-05	48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	86 smmlv

1648,6

PROPONENTE

6 RESTREPO Y URIBE LTDA.

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
1									0,0	Digite plazo	# VALOR	0,00	0,00	0	0	0
	Instituto Nacional de	356 - 96	ón Momposina, Sectores: La Bod	100%	07-jul-96			31-ago-97	-98,4		13,8	4.200.000.000,00	4.200.000.000,00	24.418		
6,1,1	uto Nacional de	048 - 96	istrativa de las obras de rehabilita	100%	07-mar-96			30-dic-97	-94,4		21,8	2.090.604.630,88	2.090.604.630,88	12.154		
6,1	uto Nacional de	048 - 96	istrativa de las obras de rehabilita	100%	07-mar-96			30-dic-97	-94,4		21,8	2.090.604.630,88	2.090.604.630,88	12.154		
6,1,3	uto Nacional de	0074 - 97	onstrucción de la Concesión del S	82%	18-mar-97			18-ene-00	-69,8		34,1	3.639.329.851,09	3.639.329.851,09	13.992		
	Instituto Nacional de	1098 - 95	Proyecto Vial denominado "Desarr	100%	16-nov-95			15-nov-98	-83,9		36,0	1.910.421.539,00	1.910.421.539,00	9.373		
6,1,2	uto Nacional de	172 - 00	le las obras del Contrato 444 de	100%	18-ago-00			29-sep-00	-61,4		1,4	8.226.180,00	8.226.180,00	32		
	Instituto de Desarrollo	189-03	ncal Avenida Suba Tramo 1, pert	100%	16-oct-03			16-feb-11	0,0	63,3	88,1	6.830.713.479,00	5.767.602.546,00	15.118	1.063.110.933	2.787
	Instituto de Desarrollo	292-03	miento de la Estación Cabecera y	100%	09-feb-04			09-sep-10	0,0	58,0	79,1	2.636.187.167,00	2.239.032.345,00	5.869	399.154.822	1.046
	Metrovivienda	CST17-04	o secundario de la tercera etapa d	100%	25-ago-04			09-ene-06	0,0	2,0	16,5	648.075.760,00	604.853.464,00	1.585	43.222.296	113
	PRODECO Productos de	SMAR 003984	arbón en el muelle para cargue de	100%	23-ago-04			15-nov-05	0,0	1,0	14,8	843.828.023,00	783.845.762,00	2.055	59.982.261	157
	Instituto Nacional de	1936 - 2004	ccidente (incluido el mantenimient	100%	03-dic-04			02-dic-09	0,0	48,8	60,0	5.967.439.414,00	702.493.234,00	1.841	5.264.946.180	13.801
	Instituto de Desarrollo	083 - 2004	entral y la construcción y conserva	100%	14-abr-05			14-ene-08	0,0	26,2	33,1	465.176.472,00	238.481.754,00	625	226.694.710	594
	Instituto de Desarrollo	086-2004	entral y la construcción y conserv	100%	13-abr-05			25-nov-07	0,0	24,5	31,5	351.581.263,00	232.343.034,00	609	119.238.229	313
	Instituto de Desarrollo	087-2004	lor central y la construcción y co	100%	11-abr-05			11-nov-07	0,0	24,1	31,1	368.892.296,00	232.343.034,00	609	136.549.262	358
	Instituto Nacional de	442-2005	stemas al Contrato de Concesi	50%	01-jun-05			28-feb-06	0,0	3,6	9,0	542.457.702,00	241.678.053,00	633	300.779.649	788
	Aguas de Bogotá S.A.	002-2005	ción de la Primera Fase de la Pri	100%	01-oct-05			30-jun-06	0,0	7,7	9,0	401.694.451,00	0,00	0	401.694.451	1.053
	Instituto Nacional de	1696	rollo Regional Plan 2500 - Zona 2	50%	13-oct-05			12-nov-07	0,0	24,1	25,0	1.835.111.590,00	0,00	0	1.835.111.590	4.810
	Instituto Nacional de	1349	le profundización del canal de acc	50%	19-oct-05			18-nov-07	0,0	24,3	25,0	1.111.768.052,00	0,00	0	1.111.768.052	2.914
	Construcciones Futura 20	S/N *	bras de construcción de la Tercer	100%	01-nov-05			30-nov-06	0,0	12,7	13,0	316.287.942,00	0,00	0	316.287.942	829
	Instituto Nacional de	1886	la Vía Carrera 1ª por Total Contro	100%					0,0	Digite plazo	# VALOR	590.554.376,00		0	590.554.376	1.522
	Instituto Nacional de	1887	tructura Vial de Integración y Desa	100%					0,0	Digite plazo	# VALOR	894.309.093,00		0	894.309.093	2.344
									0,0	Digite plazo	# VALOR			0		0
															6	KC = 33.429

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995

DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima	fecha de cierre		Fecha exp.		N	DP	50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05		10-nov-05		48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	172 smmlv

1648,6

INTEGRANTE 7,1 PONCE LEON ASOCIADOS

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
						---	---		0,0	Digitar plazo	# VALOR!	0,00	0,00	0	0	0
	SION AUTOPISTA BOGOTÁ	SIN NUMERO	ETAPA I DEL PROYECTO VIAL E	500%	24-ago-04			24-ene-05	-9,5		5,1	4.595.361.771,00	4.595.361.771,00	12.046		
7.1.1	OS Y ALCANTARAS	02-7400-109-200	N DEL PROYECTO BOX CULVER	10000%	23-may-00			20-may-03	-29,7		35,9	1.539.633.542,00	1.539.633.542,00	4.637		
7.1	OS Y ALCANTARAS	02-7400-109-200	N DEL PROYECTO BOX CULVER	10000%	23-may-00			20-may-03	-29,7		35,9	1.539.633.542,00	1.539.633.542,00	4.637		
	INSTITUTO DE DESARROLLO	334 DEL 2000	ONEXIÓN DE LA VIA VILLAVICE	5000%	17-jul-00			17-jul-01	-51,8		12,0	1.415.150.000,00	1.415.150.000,00	4.948		
	INSTITUTO NACIONAL DE V	675	EL CONTRATO DE CONCESIÓN	3333%	27-nov-01			12-nov-04	-11,9		35,6	351.313.494,00	351.313.494,00	981		
	INSTITUTO NACIONAL DE V	173 DE 1997	TERA BOGOTÁ-VILLAVICENCIO	3300%	01-jun-97			30-nov-99	-71,4		30,0	779.751.335,00	779.751.335,00	3.298		
	INSTITUTO DE DESARROLLO	244/04	INTO DE ACCESOS A BARRIOS	10000%	02-may-05			18-dic-07	0,0	25,3	31,6	643.367.606,00	285.972.036,00	750	357.395.570	937
	JO FINANCIERO DE DESAR	2050518	33 EN EL DESARROLLO DEL PR	5000%	11-abr-05			11-dic-05	0,0	1,1	8,1	53.176.720,00	26.588.360,00	70	26.588.360	70
	IRACION AUTONOMA REG	274-2004	EN TERRENO, LA ZONA DE RON	3400%	25-ene-05	7-mar-05	15-jun-05	18-oct-05	-4,0		5,5	127.567.411,46	38.270.223,54	100		
	ITUTIO DE DESARROLLO	122 de 2004	TRATO DE CONCESION No. 100	300%	11-ene-05			10-ene-07	0,0	14,0	24,0	3.413.019,72	711.045,75	2	2.701.974	7
	INSTITUTO NACIONAL DE VI	1730	NTE INCLUIDO EL MANTENIMIE	100%	16-dic-04			16-dic-06	0,0	13,2	24,0	1.424.005.239,00	0,00	0	1.424.005.239	3.733
	INSTITUTO NACIONAL DE V	688 de 2004	TUNEL DE LA LINEA Y AJUSTES	2500%	12-ago-04			11-may-07	0,0	18,0	33,0	1.731.178.781,25	266.942.737,00	700	1.464.236.044	3.838
	INSTITUTO NACIONAL DE V	422 de 2004	DIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCC	2500%	24-jun-04			08-ene-06	0,0	2,0	18,5	238.644.791,75	88.437.081,81	232	150.207.710	394
	ORTE DE BOGOTA - FONDI	184 de 2003	OS PATIOS PARA VEHICULOS I	8000%	22-dic-03			20-dic-06	0,0	13,3	36,0	2.800.000.000,00	184.141.662,50	483	2.615.858.338	6.857
	ITUTIO DE DESARROLLO	235	SISTEMA TRANSMILENIO, TRA	4000%	23-dic-03			22-oct-10	0,0	59,4	82,1	2.355.074.319,60	1.212.746.142,00	3.179	1.142.328.178	2.994
	ITUTIO DE DESARROLLO	190 DE 2003	UNCAL AVENIDA SUBA AL SISTE	3000%	16-oct-03	29-abr-04	14-may-04	15-mar-11	-9,5	64,2	88,5	2.545.874.850,00	1.668.987.243,00	4.375	876.887.607	2.299
	FERROVIAS	04-0197-0-01	EL NORTE DE COLOMBIA - FENC	1000%	04-dic-01			04-ene-09	0,0	37,9	85,1	1.422.000.000,00	729.838.285,00	1.913	692.161.715	1.814
	CIERO DE PROYECTOS DI	2051829	ENTADAS HASTA EL MOMENTO	5100%	15-jul-05			15-jul-07	0,0	20,2	24,0	1.982.880.000,00	0,00	0	1.982.880.000	5.198
	METROCALI S.A	MC-IT-02-2005	DEL SISTEMA INTEGRADO DE	5100%	26-jul-05			26-ago-06	0,0	9,5	13,1	831.644.219,40	215.080.402,00	564	616.563.817	1.616
	CARREFOUR	SIN NUMERO	UCCION DEL HIPERMERCADO C	10000%	01-ago-05			15-nov-05	0,0	1,0	3,5	72.723.735,00	32.766.639,00	86	39.957.096	105
	CARREFOUR	SIN NUMERO	UCCION DEL HIPERMERCADO C	10000%	22-ago-05			22-ene-06	0,0	2,4	5,1	101.025.850,00	37.222.342,00	98	63.803.508	167
	CARREFOUR	SIN NUMERO	UCCION DEL HIPERMERCADO CAR	10000%	22-ago-05			22-ene-06	0,0	2,4	5,1	96.204.600,00	35.446.519,00	93	60.758.081	159
	CIERO DE PROYECTOS DI	SIN NUMERO	AMBIENTE, VIVIENDA Y DESAF	10000%	18-ago-05			18-mar-06	0,0	4,2	7,0	239.284.799,00	47.856.961,00	125	191.427.838	502
	CARREFOUR	SIN NUMERO	TRUCCION DEL HIPERMERCADO	10000%	26-sep-05			11-nov-05	0,0	1,0	1,5	18.078.310,00	4.348.145,00	11	13.730.165	36
	CIERO DE PROYECTOS DI	2053381 DE 2005	AS DE MEJORAMIENTO DE INF	10000%	01-nov-05			01-abr-06	0,0	4,7	5,0	395.102.960,00	0,00	0	395.102.960	1.036
	CARREFOUR	SIN NUMERO	ONSTRUCCION DEL HIPERMERC	100%					0,0	Digitar plazo	# VALOR!	17.436.395,00		0	17.436.395	46
	INSTITUTO NACIONAL DE V	1951 DE 2005	ACION DE INFRAESTRUCTURA V	10000%					0,0	Digitar plazo	# VALOR!	818.182.976,00	0,00	0	818.182.976	2.145
	INSTITUTO NACIONAL DE V	1960 DE 2005	O CON UNA LONG. 13,00 KM: VI	10000%					0,0	Digitar plazo	# VALOR!	1.814.464.804,00		0	1.814.464.804	4.756
	INSTITUTO NACIONAL DE V	1955 DE 2005	ENTACION DE INFRAESTRUCTUR	10000%					0,0	Digitar plazo	# VALOR!	873.270.434,00		0	873.270.434	2.289
	INSTITUTO NACIONAL DE V	1948 DE 2005	ACION DE INFRAESTRUCTURA V	10000%					0,0	Digitar plazo	# VALOR!	1.203.701.156,00		0	1.203.701.156	3.155
	INSTITUTO NACIONAL DE V	1954 DE 2005	ACION DE INFRAESTRUCTURA VIA	10000%					0,0	Digitar plazo	# VALOR!	1.824.209.498,00		0	1.824.209.498	4.782
	INSTITUTO NACIONAL DE V	1953 DE 2005	DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE	10000%					0,0	Digitar plazo	# VALOR!	1.193.678.317,00		0	1.193.678.317	3.129
	INSTITUTO NACIONAL DE V	1926 DE 2005	ON DE INFRAESTRUCTURA VIAL	10000%					0,0	Digitar plazo	# VALOR!	2.078.273.499,00		0	2.078.273.499	5.448
	INSTITUTO NACIONAL DE V	1949 DE 2005	VIAL DE INTEGRACION Y DESAF	10000%					0,0	Digitar plazo	# VALOR!	1.817.972.881,00	0,00	0	1.817.972.881	4.765
	INSTITUTO NACIONAL DE V	1957 DE 2005	NTACION DE INFRAESTRUCTUR	10000%					0,0	Digitar plazo	# VALOR!	903.361.573,00		0	903.361.573	2.368
									0,0	Digitar plazo	# VALOR!			0	0	0
									0,0	Digitar plazo	# VALOR!			0	0	0
									0,0	Digitar plazo	# VALOR!			0	0	0
									0,0	Digitar plazo	# VALOR!			0	0	0

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT
CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima		fecha de cierre		Fecha exp.		N	DP	50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95		10-nov-05		10-nov-05		48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	86 smmlv
1648,6										
						0,0	Digite plazo	#¡VALOR!	0	0
						0,0	Digite plazo	#¡VALOR!	0	0
						0,0	Digite plazo	#¡VALOR!	0,00	0,00
										7
										KC = 64.645

7.2 TORIA Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
1									0,0	Digite plazo	#¡VALOR!	0,00	0,00	0	0	0
	GAS NATURAL S.	CMi-0024-96	DE CONSTRUCCION DE OBRAS	10000%	01-feb-96			31-jul-96	-111,4		6,0	431.854.954,00	431.854.954,00	3.039		
7.1.2	AS NATURAL S.	CMi-0020-97	DE CONSTRUCCION DE OBRAS	10000%	01-feb-97			31-ene-98	-93,3		12,0	1.189.879.310,00	1.189.879.310,00	5.838		
7.2	AS NATURAL S.	CMi-0020-97	DE CONSTRUCCION DE OBRAS	10000%	01-feb-97			31-ene-98	-93,3		12,0	1.189.879.310,00	1.189.879.310,00	5.838		
	GAS NATURAL S.	CSR-150-2003	PERIODICA DE INSTALACIONES	10000%	01-ene-04			01-ene-06	0,0	1,7	24,1	720.000.000,00	700.638.688,00	1.837	19.361.312	51
	GAS NATURAL S.	CSI-015-2005	P.P.'S PARA SUMINISTRO DE GAS	10000%	01-feb-05			31-ene-07	0,0	14,7	24,0	1.440.000.000,00	628.902.671,00	1.648	811.097.329	2.125
	GAS NATURAL S.	CST-052-2004	PRESTACION DE SERVICIOS DE	10000%	02-ago-04			03-ago-06	0,0	8,8	24,1	396.000.000,00	388.256.220,00	1.018	7.743.780	20
	GAS NATURAL S.	CST-071-2004	HABILITACION FUNCIONAMIENTO	10000%	01-sep-04			01-sep-06	0,0	9,7	24,0	1.200.000.000,00	888.718.558,00	2.330	311.281.442	816
#¡REF!	AS NATURAL S.	CSI-042-2004	CTOS A GAS Y PUESTA EN SER	10000%	02-jul-04			02-jul-06	0,0	7,7	24,0	288.000.000,00	192.639.023,00	505	95.360.977	250
#¡REF!									0,0	Digite plazo	#¡VALOR!	0,00	0,00	0	0	0
															7	KC = 3.263

INTEGRANTE

8.1 CONSULTORIAS

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
	INVIAS	3-94 de 1997	Adi. Construcción viaducto Pereira - Dos Q	2500%	04-oct-94			24-mar-98	-91,6		41,7	1.307.219.756,00	1.307.219.756,00	6.413		
8.1.1	INVIAS	23- Adición No. 1	ción de los sectores Rio Humea -	5000%	15-jun-87			30-sep-98	-85,4		135,6	2.316.157.071,00	2.316.157.071,00	11.363		
8.1	INVIAS	23- Adición No. 1	ción de los sectores Rio Humea -	5000%	15-jun-87			30-sep-98	-85,4		135,6	2.316.157.071,00	2.316.157.071,00	11.363		
	I.D.U.	1-2004	ransmilenio, tramo sur sur, entre l	5000%	16-feb-04			16-ago-10	0,0	57,2	78,0	3.398.544.047,00	1.649.670.286,00	4.324	1.748.873.761	4.584
	INCO	SCC-042-2004	concesión No. 0937 de 1995 carre	7500%	09-jul-04			09-jul-07	0,0	20,0	36,0	1.121.071.560,00	506.260.347,00	1.927	614.811.213	1.811
	FIDUAGRARIA	-	ción de las obras de urbanismo eta	10000%	22-sep-04			22-ene-06	0,0	2,4	16,0	125.048.000,00	73.080.000,00	192	51.968.000	136
	INVIAS	1935-2004	vial de occidente (incluido el mant	10000%	16-dic-04			16-feb-07	0,0	15,3	26,1	1.770.659.729,00	398.798.223,00	1.045	1.371.861.506	3.596
	INVIAS	2028-2004	minierio y mejoramiento de la car	7500%	20-ene-05	19-ago-05	28-sep-05	02-dic-05	-1,3	1,0	9,1	224.631.134,00	182.504.506,00	478	42.126.628	110
	ECOPETROL	5200137	Barrancabermeja Santander, y pa	5000%	03-nov-04			27-dic-05	0,0	1,6	13,8	952.925.906,00	532.566.532,00	1.396	420.359.374	1.102
	INCO	SEA-C-MVVG-089	onstrucción del contrato de conce	7500%	22-ene-05			21-jul-07	0,0	20,4	30,0	1.990.346.200,00	657.015.647,00	1.722	1.333.330.553	3.495
	INVIAS	2747-2004	re en la carretera Puerto Araujo -	10000%	15-mar-05			15-dic-06	0,0	13,2	21,1	949.635.578,00	64.952.624,00	170	884.682.954	2.319
									0,0	Digite plazo	#¡VALOR!			0	0	0
									0,0	Digite plazo	#¡VALOR!			0	0	0

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT
CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima	fecha de cierre		Fecha exp.		N	DP	50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05		10-nov-05		48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	172 smmlv

1648,6

8,1

KC = 16.954

INTEGRANTE

8,2

ECONOMETRIA

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
8.1.2	BANCO MUNDIAL		los estudios involucraron tres etapas	10000%	01-nov-99	---	---	01-abr-01	55,3	17,0	171.937.200,00	0,00	171.937.200,00	601	0	0
	UPME	001 de Jul-06/2000	001 sobre la viabilidad financiera d	10000%	01-jul-01			01-ago-01	51,3	1,1	9.280.000,00	9.280.000,00	9.280.000,00	32		
	UESP	C-4015-99	el establecimiento de las mismas,	10000%	05-may-99			04-ago-99	75,3	3,0	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	148		
	EEB-ESP	080/2000	dominé como negocio en marcha te	10000%	01-oct-00			01-mar-01	56,4	5,0	28.750.000,00	28.750.000,00	28.750.000,00	101		
	ERIO DE OBRAS PUBLICAS	839/91, 545/92	Institucional en el Fondo Vial Na	10000%	01-jun-90	29-mar-93		30-mar-93	968,2	1.153,7	237.625.000,00	225.125.000,00		0		
	FOGAFIN	OP-0023-2003	captaciones de ahorros voluntari	10000%	07-jul-03	26-ago-03		07-nov-03	1.220,6	1.248,8	116.000.000,00	0,00		0		
	COMITE AUTOMOTOT		nterimiento de un sistema de seguimiento del mer	10000%	01-ene-05			31-dic-05	0,0	1,7	45.356.000,00	45.356.000,00		119	0	0
	DAPRE - FIP	657 - 02	Familias en Acción -Subsidios Co	3500%	01-dic-01			31-mar-06	0,0	4,7	2.004.200.000,00	1.801.000.000,00	4.721	203.200.000		533
	PNUD-DAPRE-FIP	02/054-03086	rograma Jóvenes en Acción - Gac	5038%	01-jun-03			01-jun-06	0,0	6,7	826.600.000,00	578.620.000,00	1.517	247.980.000		650
	PROGRAMA COLOMBIA	PCF-IOC-2004-004	técnicos del trabajo se Sinchi para	100%	11-ene-05			30-ene-06	0,0	2,7	72.000.000,00	48.000.000,00	126	24.000.000		63
	PROGRAMA COLOMBIA	PCF-IOC-2004-004	Desarrollo de Modelos de Negoci	100%	20-ene-05			01-dic-05	0,0	1,0	330.000.000,00	297.000.000,00	779	33.000.000		87
	CAJA DE VIVIENDA PO	BM-034-2004	ción de Impacto del Proyecto Apo	100%	16-mar-05			31-oct-05	-0,3	7,6	200.000.000,00	43.365.741,00	114			
8.1.3	INCO	MVVC-089de Dic	onstrucción del Contrato de Conc	13%	22-dic-04			21-jun-07	0,0	19,4	330.057.700,00	109.502.607,88	287	220.555.092		578
	BID		reios públicos domiciliarios básicos a la población pol	100%	23-may-05			14-nov-05	0,0	1,0	37.836.900,00	11.351.070,00	39	26.485.830		69
	ITUTIO TECNOLÓGICO ME	P-728-2005	del Impacto del proyecto Guías C	100%	01-jun-05			01-ene-06	0,0	1,7	50.000.000,00	21.428.171,00	56	28.571.829		75
	MINISTERIO DE EDUC	153 - 2005	stenibilidad de 10 Instituciones de	100%	05-ago-05			05-dic-05	0,0	1,0	250.756.199,00	114.453.719,60	300	136.302.479		357
	I.I.C.A. - MINAGRICUL	012-2005	ldas, en el incremento de ingresos	100%	12-sep-05			12-ene-06	0,0	2,1	237.471.708,00	94.988.683,20	249	142.483.025		373
	FUPAD	E-080-010-05-CS	iones Desplazadas y Vulnerables	100%	24-oct-05			17-feb-06	0,0	3,3	585.029.754,00	175.508.926,20	460	409.520.828		1.073
	UPME	1517-18-2005	tividad del Sector Minero Colomb	100%	01-nov-05			31-ene-06	0,0	2,7	139.442.231,00	0,00	0	139.442.231		366
	I.I.C.A. - MINAGRICUL	143-2005	en la metodología de Evaluación de	100%	01-nov-05			01-mar-06	0,0	3,7	283.192.786,00	0,00	0	283.192.786		742
	IAAG-CAF		inversionistas institucionales de la región que permit	100%					0,0	Digite plazo	# VALOR!	179.052.634,80	0	179.052.635		469
	FUNDACIÓN SOCIAL		Investigación sobre Justicia, Verdad y Re	100%					0,0	Digite plazo	# VALOR!	247.926.234,00	0	247.926.234		650
	SAGUAPAC		nómica y Marco de Reasentamiento del Componente	100%					0,0	Digite plazo	# VALOR!	179.395.035,30	0	179.395.035		470
									0,0	Digite plazo	# VALOR!	0,00	0,00	0	0	0
									0,0	Digite plazo	# VALOR!	0,00	0,00	0	0	0

8

KC = 6.555

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima	fecha de cierre	Fecha exp.	N	DP	50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05	10-nov-05	48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	86 smmlv

1648,6

9,1 LA VIALIDAD LTDA

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
	IDU	032-98	cción con la Av. Ciudad de Villavicencio	50%	15-jul-98	---	---	15-sep-99	-73,9	14,1	1.227.239.583,00	0,00	0,00	0	0	0
	INV	0079-96	ento y la pavimentación de la carretera	100%	18-mar-96			18-ago-96	-110,8	5,1	584.824.993,00		584.824.993,00	4.115		
9.1.1	IDU	183-97	le obra pública para la Avenida Ciudad de Villavicencio	60%	05-mar-98			04-jul-99	-76,3	16,0	1.059.838.937,40		1.059.838.937,40	4.482		
9.1	IDU	183-97	le obra pública para la Avenida Ciudad de Villavicencio	60%	05-mar-98			04-jul-99	-76,3	16,0	1.059.838.937,40		1.059.838.937,40	4.482		
9.1.3	INCO	697-2001	ción del contrato de Concesión No. 0849 de 1995	34%	21-oct-01			21-ene-05	-9,6	39,1	1.270.265.266,76		1.270.265.266,76	3.330		
9.3	INCO	697-2001	ción del contrato de Concesión No. 0849 de 1995	34%	21-oct-01			21-ene-05	-9,6	39,1	1.270.265.266,76		1.270.265.266,76	3.330		
	INCO	676-2001	446 de 1994 Proyecto vial Villavicencio	50%	21-oct-01			21-nov-04	-11,6	37,1	659.333.968,50		659.333.968,50	1.842		
DEPARTAMENTO DE CA		0253-04	Pavimentación de vías urbanas de Villavicencio	100%	30-sep-04	02-nov-05	02-ene-05	29-mar-06	10,0	4,6	993.458.340,00		354.900.444,00	936	636.557.896	1.674
	INCO	GG-DVNB-0051	a operación del contrato de concesión	75%	14-sep-04			13-sep-07	0,0	22,1	1.009.139.590,50		314.072.954,00	823	695.066.637	1.822
	INVIAS	1934 de 2004	occidente (Incluido el Mantenimiento	100%	10-dic-04			09-dic-09	0,0	49,0	4.862.659.078,00		582.477.764,00	1.527	4.280.181.314	11.219
	INVIAS	2746 de 2004	retera El Banco - Tamalameque -	100%	16-feb-05			15-feb-06	0,0	3,2	455.797.176,00		92.877.433,00	243	362.919.743	951
METROCALI S.A	MC-IT-03-05		complementarias del sistema interurbano	60%	03-ago-05			01-ago-06	0,0	8,7	687.000.000,00		137.400.000,00	366	549.600.000	1.441
	INVIAS	2594 de 2005	ntación de infraestructura vial de Villavicencio	60%					0,0	0,0	715.827.545,40			0	715.827.545	1.876
									0,0	0,0	# VALOR!			0	0	0
									0,0	0,0	# VALOR!			0	0	0
									0,0	0,0	# VALOR!			0	0	0
															9,1	KC = 18.983

9,2 IIVITEC INGENIEROS LTDA

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
	IDU	032-98	cción con la Avenida Ciudad de Villavicencio	50%	15-jul-98	---	---	15-sep-99	-73,9	14,1	1.227.239.583,00	0,00	0,00	0	0	0
	IDU	108-96	Sur)-Cra 91 - Av. San José (Norte)	50%	01-sep-96			01-jun-97	-101,4	9,0	468.319.645,00		468.319.645,00	2.723		
9.2	IDU	183-97	la construcción de la Av. Ciudad de Villavicencio	40%	05-mar-98			04-jul-99	-76,3	16,0	706.559.291,33		706.559.291,33	2.988		
9.1.2	INV	1086-01	n de la vía alterna al puerto de San	50%	15-ene-02	17-feb-05	02-jun-05	04-jun-05	-8,6	37,2	1.186.422.008,00		1.186.422.008,00	3.110		
	INV	0137-02	de la vía interna a Buenaventura	25%	14-jun-02	14-jun-05		15-jun-05	1.261,5	1.302,4	746.592.435,00		745.665.206,00	1.955		
1	IDU	036-04	ervación de accesos a barrios y p	50%	20-sep-04			05-oct-07	0,0	22,8	362.648.279,00		213.917.345,00	561	148.730.934	390
	IDU	074-04	rvación de accesos a barrios y p	50%	02-nov-04			22-sep-07	0,0	22,4	334.305.258,50		187.516.057,50	492	146.789.201	385
	IDU	245-04	mantenimiento de accesos a barrios	50%	23-feb-05			25-feb-05	0,0	27,5	416.763.800,50		264.332.029,50	695	154.431.771	405
	IDU	150-04	uación para la rehabilitación de vías	50%	25-feb-05			25-jul-05	-3,5	5,0	258.162.982,00		245.254.833,00	643		
	IDU	1733-04	o (incluido el mantenimiento rutinario	4%	10-nov-04			10-nov-09	0,0	48,1	1.784.342.739,88		192.622.655,32	505	1.591.720.085	4.172
	IDU	198-04	rar las condiciones de movilidad en	50%	31-ene-05			30-ago-05	-2,3	7,0	124.968.137,50		87.477.695,50	229		
	IDU	2186-05	le tramos incluidos en el programa	50%					0,0	0,0	603.521.442,50		603.521.442,50	0	603.521.443	1.582
									0,0	0,0	# VALOR!			0	0	0
									0,0	0,0	# VALOR!			0	0	0
															9	KC = 6.934

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT
CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima	fecha de cierre	Fecha exp.	N	DP	50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05	10-nov-05	48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	172 smmlv
							86 smmlv

1648,6

PROPONENTE

10 CONSULTORIA COLOMBIANA

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
									0,0	#¡VALOR!	0,00	0,00	0	0	0	0
10.1.1	DE DESARROLLO	106-1997	Centenario (calle 13) a la avenida	100%	08/09/1997			20/08/1999	-74,7	23,4	3.801.010.319,00	3.801.010.319,00	16075			
10.1.1	DE DESARROLLO	106-1997	Centenario (calle 13) a la avenida	100%	08/09/1997			20/08/1999	-74,7	23,4	3.801.010.319,00	3.801.010.319,00	16075			
EMPRESA ENERGETICA D			subestación 15/20 MVA a 34.5/1	100%	15/01/1997			17/07/1997	-99,8	6	250.000.000,00	250.000.000,00	1453			
INSTITUTO NACIONAL D		888 - 2001	K33 + 00 0 - K46 + 143 del Sect	1	15/01/2002	28/01/2003	13/06/2003	15/01/2004	-26,3	19,6	1.923.632.873,00	1.923.632.873,00	5373			
INSTITUTO DE DESARROLLO		106-1997	Centenario (calle 13) a la avenida	100%	08/09/1997			20/08/1999	-74,7	23,4	3.801.010.319,00	3.801.010.319,00	16075			
10.1.2	ACIONAL DE CO	767 - 1996	de Concesion Desarrollo vial del O	50%	27-ene-97			23-ago-01	-50,6	54,9	2.620.133.531,00	2.620.133.531,00	9161			
INSTITUTO NACIONAL D		888 - 2001	K33 + 00 0 - K46 + 143 del Sect	100%	15/01/2002	28/01/2003	13/06/2003	15/01/2004	-26,3	19,6	1.923.632.873,00	1.923.632.873,00	5373			
ECOPETROL		4007298	le infraestructura 2005 y de prove	100%	09-nov-05			31-dic-05	0,0	1,7	813.030.243,56	813.030.243,56	2131			
Consorcio Ferroviari		80402/05730	40+000, PK241+000 AL PK247+	100%	10/10/2005			01/12/2005	0,0	1,7	80.052.644,00	80.052.644,00	210			
Empresa de Energía de B		95849	dinación de protecciones del siste	100%	22-sep-05			21-nov-05	0,0	2	19.000.000,00	19.000.000,00	50			
OCENSA		5500012807	na de puesta a tierra u apantallam	100%	02/09/2005			02/11/2005	-0,2	2	42.511.564,00	42.511.564,00				
CODENSA S.A. E.S		4700070411	BT-AP e infraestructura telemática	100%	05-oct-05			04-abr-07	0,0	16,8	6.455.454.430,88	6.455.454.430,88	16921			
Instituto Nacional de		1748-2005	programa de infraestructura vial, d	100%	20/10/2005			19/11/2007	0,0	24,3	3.048.194.558,00	3.048.194.558,00	7990			
DE ENERGÍA ELÉCTRICA		031-2005	eficiente la gestión comercial ... V	100%	01-ago-05			31-oct-05	-0,3	3	240.438.780,00	240.438.780,00				
Empresa de Energía de		043 de 2005	on y la legalización de las servidum	100%	01/07/2005			31/01/2007	0,0	14,7	4.099.675.173,00	4.099.675.173,00	10746			
FONADE		2052007	nte, Vivienda y Desarrollo Territori	100%	25-ago-05			25-ago-06	0,0	9,5	973.147.878,00	973.147.878,00	2551			
N DE REGULACIÓN DE TEL		020 de 2005	e costos eficientes de telefonía pú	70%	01/07/2005			28/02/2006	0,0	3,6	395.814.531,70	395.814.531,70	1038			
MINISTERIO DE EDUCACIO		93-2005	certificadas, con recursos adicio	50%	02-oct-06			03-jun-05	0,0	10,8	1.144.139.366,50	1.144.139.366,50	2999			
ECOPETROL		4005803	Castilla II de la Superintendencia	100%	11/05/2005			31/12/2005	0,0	1,7	952.500.303,16	952.500.303,16	2497			
Área Metropolitana del Valle		151-2005	maestro de zonas verdes urbana	100%	31-mar-05			30-sep-05	0,0	2,7	693.000.000,00	693.000.000,00	1817			
Empresa de Energía de		2005-038	e calidad de la potencia eléctrica	100%	23-may-05			24-oct-05	-0,5	5,1	80.380.000,00	80.380.000,00				
ECOPETROL		4005626	yectos de la Gerencia Técnica de	100%	13/04/2005			14/11/2005	0,0	1	566.510.833,28	566.510.833,28	1485			
ECOPETROL		4005131	adas en el Campo Aplay en el Mun	100%	09-mar-05			18-nov-05	0,0	1	706.771.056,00	706.771.056,00	1853			
FONADE		2050260	ntentoria al programa Compartel	60%	07/03/2005			06/03/2007	0,0	15,8	2.267.989.200,00	2.267.989.200,00	5945			
Instituto de Desarrollo		173 de 2004	de la unidad de planeamiento zona	100%	22-feb-05			22-jul-05	-3,6	5	92.175.050,00	92.175.050,00				
Instituto de Desarrollo		DU - 187 de 2004	técnica para la troncal Calle 26 /	100%	09/02/2005			30/11/2005	0,0	1	1.176.946.971,00	1.176.946.971,00	3085			
Instituto Nacional de Con		090-2004	legal y Financiera, del proyecto de	100%	01-feb-05			01-feb-07	0,0	14,8	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	5505			
HOCOL S.A.		C4-0323	Seguimiento piloto implantación pr	100%	15/12/2004			15/06/2005	-4,8	6	75.396.288,00	75.396.288,00				
UESP		C-015-2004	barrio y limpieza de vías y áreas	59%	05-abr-04			04-oct-10	0,0	58,8	6.861.402.734,62	6.861.402.734,62	17985			
UESP		C-121-2003	ción del servicio de alumbrado pú	100%	02/02/2004			18/08/2005	-2,7	18,5	1.724.137.454,00	1.724.137.454,00				
INVIAS		575-2003	la carretera Mompo - El Banco c	100%	09-ene-04	29-nov-04	11-ene-05	20-ene-06	-1,4	2,4	1.054.871.587,00	1.054.871.587,00	2765			
IDU		296-2003	y pavimentos locales circuito vial d	100%	01/03/2004	15/03/2005	02/04/2005	19/05/2007	-0,6	18,3	595.647.558,00	595.647.558,00	1561			
FONADE		2052420	ntentoria al programa Compas	60%	01-oct-03			30-jun-05	-4,3	21	952.109.997,00	952.109.997,00				
BP Exploration Company (Co		CM100255	y de optimización. Contrato de mo	100%	15-may-02			16-may-06	0,0	6,2	4.290.579.503,44	4.290.579.503,44	11247			
PNUD		2992547	nado, se estima aplicando el poro	50%	15/08/2002			30/12/2005	0,0	1,7	1.056.224.861,18	1.056.224.861,18	2769			
DEPARTAMENTO DEL VALLE		GV-001/00	ico - operativa de la Concesión B	33%	22-nov-00	01-ene-01	04-feb-01	05-ago-05	-4,3	55,4	735.167.378,88	735.167.378,88				
INCO		04-0245-0-98	ativa y financiera para la concesio	50%	22-08-1999			15/07/2006	0,0	8,2	7.254.073.876,00	7.254.073.876,00	19015			
CONSORCIO LA CAJ		Sin número	a Vía La Calera - Guasca - Briceñ	100%	16-abr-96			15-jun-98	0,0	31,2	24.346.297.250,00	24.346.297.250,00	63817			
PETROMINERALES COLO			perforación del pozo Ojo de Tigre	100%					0,0	Digitale plazo	#¡VALOR!	105.467.200,00				
Instituto Nacional de		2051-2005	de pavimentación de infraestruct	100%					0,0	Digitale plazo	#¡VALOR!	1.058.684.704,00	0,00	0	1058684704	2775
Instituto Nacional de		2002-2005	de pavimentación de infraestruct	100%					0,0	Digitale plazo	#¡VALOR!	1.208.548.185,00		0	1208548185	3168
Instituto Nacional de		1893-2005	de pavimentación de infraestruct	100%					0,0	Digitale plazo	#¡VALOR!	1.174.945.131,00	0,00	0	1174945131	3080
Instituto Nacional de		1924-2005	ta de pavimentación de infraestruct	100%					0,0	Digitale plazo	#¡VALOR!	1.144.557.354,00		0	1144557354	3000
Instituto Nacional de		2413-2005	de pavimentación de infraestruct	100%					0,0	Digitale plazo	#¡VALOR!	1.053.356.458,00	0,00	0	1053356458	2761
Instituto Nacional de		1893-2005	de pavimentación de infraestruct	100%					0,0	Digitale plazo	#¡VALOR!	1.053.319.996,00		0	1053319996	2753
Resa de Acueducto y Alcantar		02-26200-532-200	Asesorías en Normalización Técnico	100%					0,0	Digitale plazo	#¡VALOR!	132.304.960,00	0,00	0	132304960	347
Instituto de Desarrollo		42-2005	de las vías de la malla vial arteri	100%					0,0	Digitale plazo	#¡VALOR!	492.168.852,00	0,00	0	492168852	1290
Acerías Paz del Río		Sin número	ción y montaje de los equipos del f	50%					0,0	Digitale plazo	#¡VALOR!	807.683.245,60		0	807683245,6	2117

0

DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima				fecha de cierre		Fecha exp.		N		DP		50% DP		DPM		50% DPM			
1-ene-95				10-nov-05		10-nov-05		48,0 meses		3.144.639.000		8.243 smmiv		4.122 smmiv		172 smmiv		86 smmiv	
												1648,6							
	PNUD	Judicatio sin legalidad	año 2005; y de los proyectos fin	50%					0,0	Digite plazo	# VALOR	10.000.000.000,00	0,00	0	10000000000	26212			
	TELECOM en liquida	056-2004	ables incluidos los elementos de la	33%					0,0	Digite plazo	# VALOR	659.601.690,00		0	659601690	1729			
									0,0	Digite plazo	# VALOR	0,00	0,00	0	0	0			
									0,0	Digite plazo	# VALOR			0	0	0			
									0,0	Digite plazo	# VALOR	0,00	0,00	0	0	0			
									0,0	Digite plazo	# VALOR			0	0	0			
									0,0	Digite plazo	# VALOR	0,00	0,00	0	0	0			
									0,0	Digite plazo	# VALOR			0	0	0			
									0,0	Digite plazo	# VALOR			0	0	0			
									0,0	Digite plazo	# VALOR	0,00	0,00	0	0	0			
									0,0	Digite plazo	# VALOR			0	0	0			
									0,0	Digite plazo	# VALOR	0,00	0,00	0	0	0			
									0,0	Digite plazo	# VALOR			0	0	0			
									0,0	Digite plazo	# VALOR	0,00	0,00	0	0	0			
																10	KC = 235.495		

INTEGRANTE

11.1

A.C.I. PROYECTOS S.A.

No. de	Entidad	Contrato o Resolución		Porcentaje de	Fecha de	Fecha de	Fecha de	Fecha de	Plazo (n) meses			Valor total del	VF		VC	
Orden	Contratante	No.	Objeto	participación	iniciación	suspensión	reanudación	terminación	Ejecutado	Faltante	TOTAL	contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
										Digité plazo	# VALOR	0.00	0.00	0	0	0
11,1	D - IDU - EJECUT	545-2002	para la construcción de accesos a	100%	21/04/2003			21/07/2004	-15,6		15,1	881.859.055	881.859.055	2463		
11,1,1	- EJECUTADO F	555-2002	Las Animas, del K0+000 al K4+5	100%	15/10/2002			30/11/2003	-23,3		13,5	677.793.794	677.793.794	2042		
INSTITUTO DE DESARROLLO	BM-171-2004		idopuentes para la conexión de la	60%	08/03/2005	31/05/2005	09/12/2005	15/12/2005	-6,3	1,2	3	119.801.088	71.880.653	188	47920435,2	126
INSTITUTO DE DESARROLLO	166-2003		instrucción y mantenimiento de la	100%	22/09/2003	22/12/2003	15/06/2004	15/03/2007	-5,8	16,1	36	423.666.270	343.845.082	901	79821188	209
INSTITUTO DE DESARROLLO	195-2003		revenio v correctivo en la infraest	50%	20/11/2003			20/11/2008	0,0	26,4	60,1	1.408.801.754	493.207.118	1293	915594636	240
INSTITUTO DE DESARROLLO	175-2003		el mantenimiento, conservación y	100%	21/01/2004			21/02/2009	0,0	39,5	61,1	610.180.184	229.190.073	601	398099011	999
IDAD MINERO ENERGETIC	4500027716		contrato según nuestro porcentaje	50%	26/04/2004			26/12/2007	0,0	25,5	44,1	3.279.128.767	1.015.348.181	2661	2263780586	5934
INSTITUTO DE DESARROLLO	064-2004		es, programa de mejoramiento int	100%	02/11/2004			02/10/2007	0,0	22,8	35	596.535.259	412.159.230	1080	184376029	483
ECOPETROL S/A	5200563		mentar la producción de gasoleo d	23%	09/12/2004			30/04/2006	0,0	5,7	16,7	377.408.798	173.875.150	456	203533648,4	534
ITUTO NACIONAL DE CONC	GC-BSPV-85-200		bo de concesión No. 0447 de 1.994	84%	16/12/2004			15/12/2007	0,0	25,2	36	740.544.799	240.677.060	631	499867739,2	1310
INSTITUTO DE DESARROLLO	167-2004		ambiental a la etapa de mantenim	100%	07/01/2005			07/01/2007	0,0	13,9	24	324.095.706	140.261.029	368	183834677	482
INSTITUTO DE DESARROLLO	BM-193-2004		de accesos a barrios y pavimento	80%	18/04/2005			18/01/2008	0,0	26,3	33,1	259.419.384	114.271.020	300	145146364	389
ECOPETROL S/A	4005600		de Cartagena 2005, a tarifas unic	50%	21/04/2005			27/12/2005	0,0	1,6	8,3	434.865.645	257.110.147	674	186755498,1	490
TERMINAL DE TRANSPOR	TT/08/2005		bbal fijo sin reajuste, de la terminal	100%	23/05/2005			09/12/2005	0,0	1	6,6	498.999.870	149.699.961	392	349299909	916
EJECUTIVA DE SERVICIOS	C-76-2005		s contratos de concesión para la	100%	27/06/2005			27/06/2006	0,0	7,6	12	288.986.160	61.566.074	161	227420086	596
MEGABUS	05-2005		bor para el sistema integrado de t	45%	01/07/2005			26/02/2006	0,0	3,6	7,9	339.383.194	163.748.258	429	175634935,7	460
CIERO DE PROYECTOS DE	2051917		de preinversión para la construcci	50%	04/08/2005			19/02/2006	0,0	3,4	6,6	107.145.720	0	0	107145720	281
CIERO DE PROYECTOS DE	2051547		cción de establecimientos carcelar	50%	05/08/2005			05/02/2006	0,0	2,9	6,1	730.437.500	0	0	730437500	1915
UNIDAD MINERO ENERGET	S/N		alor se calculo de la siguiente mar	50%	14/09/2005			14/10/2006	0,0	11,1	13	72.086.091	0	0	72086091,48	189
SECRETARIA DE EDUCAC	125		totalidad de diseños arquitectóni	40%	11/01/2005	12/01/2005	24/01/2005	28/12/2005	-0,4	1,6	11,2	135.987.936	54.395.175	143	81592761,8	214
SECRETARIA DE EDUCAC	126		Equipamiento de la SED en las ed	40%	11/01/2005	12/01/2005	13/09/2005	28/12/2005	-8,0	1,6	3,6	158.624.460	63.449.784	166	95174675,9	249
OCCIDENTAL ANDINA	OS - 690134		las para las obras d enyección de	100%	31/10/2005			31/12/2005	0,0	1,7	2	189.783.140	0	0	189783139,8	497
CIERO DE PROYECTOS DE	S/N		cción de establecimientos carcelar	50%					0,0	Digité plazo	# VALOR	516.127.500	0	0	516127500	1353
TERMINAL DE TRANSPOR	S/N		ñales de los módulos amarillo y v	100%					0,0	Digité plazo	# VALOR	141.300.000	0	0	141300000	370
CIERO DE PROYECTOS DE	194115		Avenida Calle 26 por Carrera 94 y	100%					0,0	Digité plazo	# VALOR	134.842.742	0	0	134842742	353
INSTITUTO NACIONAL DE V	S/N		oramiento de la carretera Popayán	100%					0,0	Digité plazo	# VALOR	95.553.647	0	0	95553647	250
CIERO DE PROYECTOS DE	194107		tructur escolar de las siguientes	100%					0,0	Digité plazo	# VALOR	476.260.944	0	0	476260944	1248
CIERO DE PROYECTOS DE	S/N		para el proyecto de construcción d	1					0,0	Digité plazo	# VALOR	190825200	0	0	190825200	500
MEGABUS	S/N		ón de estaciones del sistema inte	1					0,0	Digité plazo	# VALOR	397852740	0	0	397852740	1043
DESARROLLO URBANO - EDI	S/N		lotecas de las zonas centroorient	1					0,0	Digité plazo	# VALOR	410558800	0	0	410558800	1076
									0,0	Digité plazo	# VALOR		0	0	0	0

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT
CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

														Fecha mínima	fecha de cierre		Fecha exp.		N	DP		50% DP	DPM	50% DPM
														1-ene-95	10-nov-05		10-nov-05		48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	172 smmlv	86 smmlv
																					1648,6			
							---	---	0,0	Digite plazo	#¡VALOR!	0	0	0	0	0								
															11	KC = 24.857								

0

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

RELACION CONTRATOS

1648.6

11,2 ILVA FAJARDO Y CIA LTDA

Página 17 de 36

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT
CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima	fecha de cierre	Fecha exp.	N	DP	50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05	10-nov-05	48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	86 smmlv

1648,6

INTEGRANTE

11.3 MONICA CONSUELTOS LTDA

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
						---	---		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
11.1.3	NUID-EJECUTAD	PNUD-6991437	el otorgamiento de las Concesion	100%	29-feb-96			17-abr-97	-102,8	13,6	495.936.000,00	495.936.000,00	2.883			
11.3	NUID-EJECUTAD	PNUD-6991437	el otorgamiento de las Concesion	100%	29-feb-96			17-abr-97	-102,8	13,6	495.936.000,00	495.936.000,00	2.883			
	IDU-CAF	No Tiene	anos, por lo cual el saldo por facti	100%	01-ago-05			30-nov-05	0,0	1,0	171.639.000,00	94.401.450,00	247	77.237.550		202
	GOBERNACION DE CUNDI	88	ramas de obra de la concesión tro	100%	04-nov-05			04-dic-05	0,0	1,0	52.200.000,00	0,00	0	52.200.000		137
	TUTO NACIONAL DE CONGO	GC-BSPV-85-2000	de concesión No. 0447 de 1.994	17%	16-dic-04			15-dic-07	0,0	25,2	146.335.200,00	47.558.940,00	125	98.776.260		259
						---	---		0,0	0,0	# VALOR		0		0	0
									0,0	0,0	# VALOR		0		0	0
															11	KC = 598

INTEGRANTE

12.11 CEI

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
						---	---		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	Instituto Nacional de Via	1189/95	to.-Carmen Puerta de Hierro - Si	100%	14-feb-96	10-sep-96	10-sep-97	30-nov-97	-107,4	9,6	989.689.575	989.689.575	5.754			
12.1.1	trativa Especial A	0314-C	strucción de la segunda pista del a	10000%	11-ene-96			15-sep-98	-85,9	32,2	3.345.309.774	3.345.309.774	16.413			
12.1.1	p Nacional de Via	693/94	toría técnica y administrativa para	10000%	18-ene-95			30-sep-97	-97,4	32,4	1.306.790.401	1.303.334.148	7.577			
	Instituto Nacional de Via	0120/96	luve la construcción de 6 puentes	100%	17-abr-96			15-jul-98	-87,9	27,0	1.569.886.800	1.569.886.799	7.702			
12.1.3	de Desarrollo Uti	195 de 2003	ncales de Transmilenio Autopista	50%	20-nov-03			20-nov-08	0,0	36,4	1.408.801.754	493.207.118	1.293	915.594.636		2.400
	Instituto de Desarrollo Uti	Contrato No. 36	es, programa de mejoramiento int	50%	20-sep-04			05-oct-07	0,0	22,8	362.648.279	213.917.345	561	148.730.934		390
	Instituto de Desarrollo Uti	Contrato 74	s, programa de mejoramiento inte	50%	02-nov-04			22-sep-07	0,0	22,4	334.305.259	0	0	334.305.259		876
	ECOPETROL S.A.	CONTRATO No. 52000	omas del Area Técnica Occidente	100%	29-oct-04			28-ago-06	0,0	9,6	2.163.365.293	1.232.767.651	3.231	930.597.642		2.439
	CODENSA	5400006982	tales, mano de obra y adecuación	100%	04-nov-04			04-nov-07	0,0	23,8	1.413.658.449	945.835.105	2.479	467.823.344		1.226
	ECOPETROL S.A.	MI-DOL-5200786	el area tecnica norte de la General	50%	07-dic-04			05-ago-06	0,0	8,8	434.290.475	173.302.441	454	260.988.034		684
	ECOPETROL S.A.	4003327	el mantenimiento del sistema del O	50%	25-dic-04			25-jul-06	0,0	8,5	1.821.927.078	1.192.856.491	3.127	629.070.587		1.649
12.1.2	BANCO MUND	235 de 2004	as a barrios y pavimentos locales	100%	01-jun-04			16-feb-08	0,0	27,3	496.528.762	133.666.530	350	362.862.232		951
	IDU	IDU-245 DE 2004	de accesos a barrios y paviment	50%	23-feb-05			22-feb-08	0,0	27,5	418.763.801	264.332.030	693	154.431.771		405
	CODAD	001/2005	a pista sur y calles de rodaje M. y	100%	14-feb-05			02-oct-05	-1,2	7,6	320.830.944	284.746.158	746			
	ACERIAS PAZ DEL RIO	320144	archa de los equipos, de la recorve	15%	19-ago-05			13-sep-06	0,0	10,1	185.447.721	0	0	185.447.721		486
	OCENSA S.A.	a Servicio No. 5508	Suministro Asistente Administrativo	100%	30-sep-05			30-sep-05	-1,3	3,6	18.716.832	18.716.832	49			
	OCENSA S.A.	a Servicio No. 5508	Soporte de Documentacion Tecnica	100%	02-ago-05			31-oct-05	-0,3	3,0	20.796.480	10.728.659	28			
	Empresa Industrial y Comercia	de servicios 55000	ducata, y su area de influencia de s	15%	23-ago-05			25-may-06	0,0	6,5	450.678.560	95.955.200	252	354.723.360		930
	OCENSA S.A.	de servicios 55000	mechanica del oleoducto y operac	15%	01-sep-05			01-ene-06	0,0	1,7	43.089.882	7.733.202	20	35.356.680		93
	OCENSA S.A.	de servicios 55000	Suministro Asistente Administrativo	15%	01-oct-05			30-dic-05	0,0	1,7	15.597.360	0	0	15.597.360		41
	Empresa Industrial y Comercia	de servicios 55000	a acuerdo con las condiciones gen	100%	08-jul-04			23-ago-05	-2,6	13,5	599.190.750	586.943.874	1.539			
	ECOPETROL S.A.	5200736	neiva 12", en el sector del río pur	50%	17-ene-05			15-ago-05	-2,8	6,9	258.588.456	164.150.661	430			
	OTANA DE AGUAS Y SANE	0	y estabilidad de las obras civiles a	50%	04-feb-05			20-may-05	-5,7	3,5	25.368.919	14.496.525	38			

0

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

RELACION CONTRATOS

										Fecha mínima	fecha de cierre		Fecha exp.		N	DP	50% DP	DPM	50% DPM		
										1-ene-95	10-nov-05		10-nov-05		48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	172 smmlv	86 smmlv	
																	1648,6				
ISORCIO VIAS Y PUENTES	to civil No.CVP-CD	seños de la Intersección El Jazmí		100%	25-feb-04			24-ago-04	-14,5		6,0	121.644.000	117.050.600	327							
	IDU	103/2004	obras requeridas para la culminac	100%	11-nov-04	25-may-05	07-jun-05	05-jul-05	-4,6		7,4	234.550.600	222.823.070	584							
	Instituto Nacional de Vías	508 de 2003	bra para la adecuación de la vía de	100%	23-ene-04	25-may-05	07-jun-05	05-jul-05	-4,6		17,0	442.246.896	440.236.826	1.154							
									0,0	Digite plazo	# VALORI			0		0			0		
																				12	KC = 12.570

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT
CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima	fecha de cierre	Fecha exp.	N	DP	50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05	10-nov-05	48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	172 smmlv
							1648,6

INTEGRANTE 12.2 CPT

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
										Digite plazo	#(VALOR)	0,00	0,00	0	0	0
	ISAGEN	3068/95	ento ambiental de la Central Termi	10000%	02-may-95			30-may-96	-113,4		13,0	428.545.980,00	428.545.980,00	3.015		
	UESP	4065	y que constituyen las cuatro (4) á	3500%	12-ene-00			12-feb-04	-20,9		49,1	1.861.439.835,00	1.861.439.835,00	5.200		
	UESP	086	lo y que constituyen las cuatro (4)	5000%	12-feb-97			11-ene-00	-70,0		35,0	1.677.677.878,00	1.677.677.878,00	6.450		
	IDU	842/99	alidades: Puente Aranda, Teusaqu	5000%	10-feb-00			11-ene-01	-56,0		11,1	223.693.171,00	223.693.171,00	782		
	INVIAS	295/03	de los sectores K6+300 a K8+70	10000%	17-dic-03			31-oct-04	-12,3		10,5	411.845.184,00	411.845.184,00	1.150		
	INVIAS	544/98	sector, Retén - As de Copas de la	5000%	01-sep-99			30-jun-99	-76,4		10,0	223.902.000,00	223.902.000,00	947		
	UESP	015/04	alarios, barrido y limpieza de vías	3180%	05-abr-04			05-oct-10	0,0	58,9	78,1	2.693.424.376,00	786.661.494,00	2.062	1.906.762.882	4.998
									0,0	Digite plazo	#(VALOR)			0	0	0
	INFIBAGUE	055	ción y operación del servicio Público	10000%	28-dic-00			27-dic-08	0,0	37,6	96,1	1.416.365.760,00	968.600.780,00	2.539	447.764.980	1.174
	INCODER	178	yecto de adecuación de tierras Ti	10000%	07-feb-05			22-nov-05	0,0	1,0	9,5	1.173.063.500,00	988.346.400,00	2.591	184.717.100	484
	GOBERNACION NORTE DE	000102	ción de las obras del Distrito de Ac	5000%	05-sep-05			04-mar-06	0,0	3,8	6,0	74.996.900,00	0,00	0	74.996.900	197
	GOBERNACION DEL MA	039	icos y restitución aerofotogrametr	6000%	01-nov-05			31-jul-06	0,0	8,7	9,0	616.470.864,00	0,00	0	616.470.864	1.616
	EDU	282	portes de la comunidad determin	10000%	26-jul-05			25-ene-06	0,0	2,5	6,0	228.376.160,00	51.641.524,00	135	176.734.636	463
															12	KC = 8.932

PROPONENTE 12.13 IA Y CONSULTORIA INGENIERIA S.A

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
										Digite plazo	#(VALOR)	0,00	0,00	0	0	0
	IDU	551-99	CCIÓN DE LA AV. CIUDAD DE C	60%	21-sep-99			05-sep-00	-62,2		11,5	303.198.727,80	303.198.727,80	1.166		
13.1.1	IDU	214-03	VÍAS INTERMEDIAS Y LOCALES	100%	09-dic-03			08-ago-05	-3,1		20,0	1.192.991.187,00	1.192.991.187,00	3.127		
13.2	IDU	214-03	VÍAS INTERMEDIAS Y LOCALES	100%	09-dic-03			08-ago-05	-3,1		20,0	1.192.991.187,00	1.192.991.187,00	3.127		
13.1.2	IDU	865-99	ERA 18 POR AV. CALLE 18 EN	100%	20-ene-00			02-feb-00	-69,3		0,5	12.985.000,00	12.985.000,00	50		
	METROCALI	MT-012-2003	ETRONCALES DEL SISTEMA INT	50%	21-jul-03	19-dic-03			1.248,5	5,8	1.282,0	183.802.000,00	165.421.800,00	434	18.380.200	48
13.1.3	IDU	IDU - 129 - 2003	PRENDIDO ENTRE LA CALLE 92	65%	05-ago-03			18-may-10	0,0	54,3	81,5	3.731.264.224,35	2.489.059.575,60	6.524	1.242.204.649	3.256
13.1	IDU	IDU - 129 - 2003	PRENDIDO ENTRE LA CALLE 92	65%	05-ago-03			18-may-10	0,0	54,3	81,5	3.731.264.224,35	2.489.059.575,60	6.524	1.242.204.649	3.256
	IDU	IDU - 037 - 2004	RIOS Y PAVIMENTOS LOCALES	65%	24-sep-04			24-oct-07	0,0	23,5	37,0	396.393.944,70	240.090.579,30	629	156.303.365	410
	IDU	IDU - 321 - 03	LA AVENIDA CIUDAD DE CALI	50%	12-oct-04			03-may-05	-6,2		6,7	157.447.045,50	149.574.693,00	392		
	IDU	IDU - 078 - 04	N. DE VÍAS DE RUTAS ALIMENTA	100%	22-nov-04			22-ago-07	0,0	21,4	33,0	586.374.692,00	363.033.774,00	952	223.340.918	585
	INVIAS	INV 1789 - 2004	ECTOR PAMPLONA - ALTO DE	100%	27-dic-04			27-dic-05	0,0	1,6	12,0	523.564.528,00	250.823.438,00	857	272.741.090	715
	EAAB	15-25500-787-20	ONSTRUCCIÓN DEL CANAL TIB	100%	30-mar-05			30-may-06	0,0	6,6	14,0	568.120.440,00	192.677.264,00	505	375.443.176	984
	IDRD	511-05	RACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	100%	02-sep-05			01-may-06	0,0	5,7	8,0	349.576.510,00	0,00	0	349.576.510	916
	IDU	S/N	S LOCALIDADES DE BOSÁ Y KE	100%					0,0	Digite plazo	#(VALOR)	533.248.426,00		0	533.248.426	1.398
	INVIAS	S/N	E INTEGRACIÓN Y DESARROLL	75%					0,0	Digite plazo	#(VALOR)	846.431.637,00		0	846.431.637	2.224
									0,0	Digite plazo	#(VALOR)			0	0	0
									0,0	Digite plazo	#(VALOR)	0,00	0,00	0	0	0
									0,0	Digite plazo	#(VALOR)	0,00	0,00	0	0	0
									0,0	Digite plazo	#(VALOR)	0,00	0,00	0	0	0
									0,0	Digite plazo	#(VALOR)	0,00	0,00	0	0	0
															13	KC = 13.792

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT
CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima	fecha de cierre		Fecha exp.		N	DP	50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05		10-nov-05		48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	172 smmlv
									86 smmlv

1648,6

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima	fecha de cierre	Fecha exp.	N	DP	50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05	10-nov-05	48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	86 smmlv

1648,6

INTEGRANTE

14.1 E.S.L. LTDA

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
										Digite plazo	# VALORI	0,00	0,00	0	0	0
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAL	148-98	del Buenavista en la Carretera San	25%	09-mar-98	---	---	25-ene-03	-33,5	58,7	3.045.909,75	3.045.909,75	3.045.909,75	9		
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAL	222-96	Utica-Cambras, en un longitud ap	100%	09-may-96			06-feb-97	-105,1	9,0	1.101.600.000,00	1.101.600.000,00	1.101.600.000,00	6.404		
14.1.1	DEPARTAMENTO	088-2000	044/93 para la rehabilitación, mejo	50%	30-oct-00			31-mar-09	0,0	40,7	3.776.922.801,00	2.581.188.529,00	6.766	1.195.734.272		3.134
14.1	DEPARTAMENTO	088-2000	044/93 para la rehabilitación, mejo	50%	30-oct-00			31-mar-09	0,0	40,7	3.776.922.801,00	2.581.188.529,00	6.766	1.195.734.272		3.134
	HATOVIAL S.A.	97-CO-20-1738	Concesión del Desarrollo Vial Ab	3%	15-abr-98			14-jul-21	0,0	188,3	5.929.810.247,84	1.605.000.000,00	4.207	4.324.810.248		11.336
14.2	ONAL DE CONC	BGG-005-2005	strucción y construcción del contra	75%	14-feb-05			14-feb-08	0,0	27,2	2.455.418.400,00	767.318.250,00	2.011	1.688.100.150		4.425
	METROVIVIENDA	CST66-04	ario de la cuarta etapa de la Ciuda	50%	24-ene-05			24-feb-06	0,0	3,5	278.638.090,00	250.624.280,00	657	28.013.810		73
	GOBERNACION DE CUNDI	UAEC-002	al proyecto corredor vial del centri	100%	21-sep-04			21-mar-06	0,0	4,3	483.143.343,00	338.200.338,00	867	144.943.005		380
	MPRESAS PUBLICAS DE ME	30119284	re el Rio Porce de la vía sustituti	5%	17-ago-04			17-nov-05	0,0	1,0	250.000.000,00	250.000.000,00	655	0		0
	IDU	199-2004	udio de factibilidad técnica para la	50%	20-ene-05			16-nov-05	0,0	1,0	204.589.144,00	122.496.598,00	321	82.092.546		215
	EDUCTO Y ALCANTARILLAJ	15-25400-661-200	utilización geotecnica de la línea de	100%	21-feb-05			14-nov-05	0,0	1,0	49.039.999,00	39.141.237,00	103	9.898.762		26
	GOBERNACION DE ANTI	2005-CO-20-128	al del nordeste, sector K0+000 (L	100%	05-jul-05			05-oct-07	0,0	22,8	2.089.869.187,00	139.243.742,00	365	1.950.625.445		5.113
	COVIANDES S.A	444-465-05	alzada en la zona inestable ubicad	100%	13-jul-05			15-nov-05	0,0	1,0	201.653.936,00	115.222.452,00	302	86.431.484		227
	MPRESA DE DESARROLLO	564-2005	ta calzada de la avenida 34, inclui	100%	24-oct-05			24-abr-05	-6,5	0	1.136.577.280,00	0,00	0			
	CORMAGDALEN	SIN NUMERO	ta para el mantenimiento del Cana	100%	09-nov-05			09-nov-07	0,0	24,0	685.941.120,00	0,00	0	685.941.120		1.798
	FONADE	2052346	el mejoramiento de la vía Puerto	100%					0,0	Digite plazo	# VALORI	74.796.800,00	0	74.796.800		196
									0,0	Digite plazo	# VALORI	0,00	0,00	0	0	0
														14	KC = 30.057	

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT
CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima	fecha de cierre	Fecha exp.	N	DP	50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05	10-nov-05	48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	86 smmlv

1648,6

INTEGRANTE

14,2	D.I.S. LTDA
------	-------------

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
						---	---			Digite plazo	#¡VALOR!	0,00	0,00	0	0	0
	INSTITUTO NACIONAL DE V	148-98	del Buenavista en la Carretera San	25%	09-mar-98			25-ene-03	-33,5		58,7	3.045.909,75	3.045.909,75	9		0
	INSTITUTO NACIONAL DE V	330-97	Carretera Bello-Rio Nechi-Puerto	50%	04-nov-97			30-jun-99	-76,4		19,9	784.619.000,00	784.619.000,00	3.318		
	ACION DEL DEPARTAMENT	088-2000	044/93 para la rehabilitación, mejo	50%	30-oct-00			31-mar-09	0,0	40,7	101,1	3.776.922.801,00	2.581.188.529,00	6.766	1.195.734.272	3.134
	14.1.2. ONAL DE CONC	SEA-C-BTS-029	del Contrato de Concesión No. 03	75%	23-jul-04			22-jul-07	0,0	20,4	36,0	2.482.781.640,00	1.208.726.177,00	3.168	1.274.055.463	3.340
	TUTO NACIONAL DE CONC	BGG-005-2005	strucción y construcción del contra	10%	14-feb-05			14-feb-08	0,0	27,2	36,0	327.389.120,00	102.309.100,00	268	225.080.020	590
	METROVIVIENDA	CST66-04	rio de la cuarta etapa de la Ciuda	50%	24-ene-05			24-feb-06	0,0	3,5	13,1	278.638.090,00	250.774.280,00	657	27.863.810	73
	AERONAUTICA CIVIL	4000382-OJ-2004	privado o mixto para el mejoramie	13%	20-dic-04			13-ago-06	0,0	9,1	19,8	33.944.189,75	15.495.522,62	41	18.448.667	48
	INSTITUTO NACIONAL DE	2050-2005	nfraestructura vial de integración y	100%					0,0	Digite plazo	#¡VALOR!	1.851.192.496,00		0	1.851.192.496	4.852
						---	---		0,0	Digite plazo	#¡VALOR!	0,00	0,00	0	0	0
									0,0	Digite plazo	#¡VALOR!	0,00	0,00	0	0	0
															14	KC = 12.037

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima	fecha de cierre	Fecha exp.	N	DP	50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05	10-nov-05	48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	172 smmlv
							86 smmlv

1648,6

		14.3		I.P.C. LTDA													
No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminacion	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC		
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)	
14.1.3	Gerencia Desa	0002-02	estructuración del proyecto Desar	100%	01-mar-02	---	---	27-oct-02	-36,5	Digite plazo	# VALOR!	0,00	0,00	0	0	0	
	de Antioquia - Gerencia Cone	N.A.	on y analisis del modelo financiero	100%	13-jun-02			14-oct-02	-36,9		7,9	222.750.000,00	222.750.000,00	721			
	de Antioquia - Gerencia Desa	024-2002	pa de transicion del proyecto Des	100%	01-nov-02			01-jun-03	-29,3		4,1	120.000.000,00	120.000.000,00	388			
	de Antioquia - Gerencia Desa	027-2003	pa de transicion del proyecto Des	100%	24-jul-03			24-jul-04	-15,6		7,0	150.000.000,00	150.000.000,00	452			
	Instituto Nacional de Con	SEA-C-BTS-029	n y construccion del contrato de co	10%	23-jul-04			22-jul-07	0,0	20,4	12,1	210.000.000,00	210.000.000,00	587			
	nto de Antioquia - Corporaci	01	ado en el Urabá Antioqueño y la fa	100%	21-feb-05			31-ago-05	-2,3		36,0	331.037.552,00	161.163.490,00	422	169.874.062	445	
	Instituto Nacional de Con	BGG-005-05	strucción y construcción del Contr	15%	14-feb-05			14-feb-08	0,0	27,2	6,3	349.167.255,00	104.750.176,50	275			
									0,0		36,0	491.083.680,00	153.463.650,00	402	337.620.030	885	
									0,0	Digite plazo	# VALOR!			0	0	0	
									0,0	Digite plazo	# VALOR!			0	0	0	
									0,0	Digite plazo	# VALOR!			0	0	0	
									0,0	Digite plazo	# VALOR!	0,00	0,00	0	0	0	
															14,3	KC = 1.330	

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima	fecha de cierre	Fecha exp.	N	DP	50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05	10-nov-05	48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	86 smmlv

1648,6

15. AL Y MAYOR ASOCIADOS

100%

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
										Digite plazo	# VALOR!	0,00	0,00	0	0	0
	GOBIERNO DEL ESTADO DE S/N	IVO DE CORREDORES TRONCA		100%	01-feb-95			30-may-96	-113,4		15,9	3.131.779.891,90	3.131.779.891,90	22.035		
	GRUPO TRIBAS S/N	TROL DE CALIDAD DE LA CONS		100%	01-feb-95			28-dic-95	-118,5		10,9	691.849.279,80	691.849.279,80	5.817		
	15.1.2 ONAL DE CONCIV- No 110 DE 200	DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑ		75%	18-jun-03			17-sep-05	-1,7		27,1	1.772.396.791,29	1.772.396.791,29	4.646		
	15.1 ONAL DE CONCIV- No 110 DE 200	DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑ		75%	18-jun-03			17-sep-05	-1,7		27,1	1.772.396.791,29	1.772.396.791,29	4.646		
	INSTITUTO NACIONAL DE VI 528 DE 2003	ENTO DEL K6+500 - K18+000 DE		75%	05-ene-04			15-nov-05	0,0	1,0	22,4	1.232.013.973,31	907.760.797,05	2.379	324.253.176	850
	LAS NACIONES UNIDAS PA PROYECTO CO	YECTOS FINANCIADOS CON RE		20%	26-oct-01			30-jun-05	-4,3		44,2	1.205.983.873,00	986.164.775,11	2.585		
	15.1.1 ONAL DE CONC 04-0197-0-01	ONCESIÓN PARA LA REHABILI		30%	04-dic-01			04-feb-09	0,0	38,9	86,1	4.266.000.000,00	2.571.795.864,90	6.741	1.694.204.135	4.441
	15.2 ONAL DE CONC 04-0197-0-01	ONCESIÓN PARA LA REHABILI		30%	04-dic-01			04-feb-09	0,0	38,9	86,1	4.266.000.000,00	2.571.795.864,90	6.741	1.694.204.135	4.441
	DESARROLLO URBANO 128 DE 2003	LA LA ADECUACIÓN DE LA TROI		50%	30-jul-03			30-may-10	0,0	54,7	82,1	4.262.326.908,00	3.384.057.244,60	8.870	878.269.663	2.302
	SECRETARIA DE TRANSITO BM-41-STT	AD PARA BOGOTA D.C. QUE IN		50%	12-ene-05			12-mar-06	0,0	4,0	14,0	668.153.724,06	409.070.864,58	1.072	259.082.859	679
	MA DE LAS NACIONES UNID 939	Y ZONAS DE RESERVA PARA LA		100%	24-ene-05			23-sep-05	-1,5		8,0	611.990.000,00	520.191.500,00	1.364		
	ETRO MARACAIBO, C.A. MMS-010-05	BANETA PARA SU INSERCIÓN E		43%	11-mar-05			11-dic-05	0,0	1,1	3,1	1.019.242.884,72	823.902.637,54	2.160	195.340.047	512
	ARIA DE COMUNICACION J-AC-A-002-Y-0	GRAMA DE LIBERACIÓN DEL D		56%	05-mar-04			06-sep-05	-2,1		18,1	1.144.470.357,23	592.523.377,23	1.553		
	NAFINSA S/N	IERO INDEPENDIENTE CHIHUAH		100%	01-ene-05			31-dic-05	0,0	1,7	12,0	307.856.091,26	205.237.394,17	538	102.618.697	269
	INVE S/N	CIÓN TÉCNICA RIO VERDE CER		100%	01-ene-05			31-dic-05	0,0	1,7	12,0	127.687.332,23	63.453.847,25	166	64.233.485	168
	INVE S/N	CNICA SAN LUIS BLEDOS-VILLA		100%	01-ene-05			31-dic-05	0,0	1,7	12,0	127.687.332,23	63.453.847,25	166	64.233.485	168
	NAFINSA S/N	INDEPENDIENTE DURANGO-YE		100%	01-ene-05			31-dic-05	0,0	1,7	12,0	71.000.446,76	47.333.631,17	124	23.666.816	62
	NAFINSA S/N	PENDIENTE TORREON-CUENCA		100%	01-ene-05			31-dic-05	0,0	1,7	12,0	71.000.446,76	47.333.631,17	124	23.666.816	62
	STRUCTURA URBANA Y EC SIUE-ED-05-087	NCESIÓN DE LA CARRETERA SA		100%	10-ago-05			18-oct-05	-0,7		2,3	292.025.512,05	86.628.496,69	227		
	ARIA DE HACIENDA DEL ES S/N	DO FÍSICO DE LA AUTOPISTA E		100%	08-ago-05			26-oct-05	0,5		2,6	613.575.701,54	245.430.086,42	643		
	ESTATAL DE CAMINOS DE S/N	CONOMICA Y FINANCIERA DE L		100%	23-sep-05			30-dic-05	0,0	1,7	3,3	611.724.264,64	212.773.657,48	558	398.950.607	1.046
									0,0	Digite plazo	# VALOR!			0	0	0
									0,0	Digite plazo	# VALOR!			0	0	0
															15	KC = 15.000

0

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT
CUADRO No. 2

Fecha mínima	fecha de cierre		Fecha exp.		N	DP		50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05		10-nov-05		48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	172 smmlv	86 smmlv

1648,6

PROPONENTE	16	JOYCO LTDA
------------	----	------------

PROponente	18	INGETEC S.A.	
------------	----	--------------	--

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
						---	---		0,0	Digitale plazo	# VALOR	0,00	0,00	0	0	0
	INSTITUTO NACIONAL DE	0366-1997	para la concesión de la carretera	6500%	18-dic-97			18-oct-98	-94,8		10,0	1.148.878.012,10	1.148.878.012,10	5.637		
	ISAGEN S.A. - E.S	46/219	Termocentro y prestación de servi	10000%	25-ene-99			01-dic-00	-59,3		22,3	2.417.624.979,00	2.417.624.979,00	9.295		
	INSTITUTO DE DESARROLLO	888 de 1999	legal, técnica y promoción del pr	5860%	18-ene-00			02-dic-01	-47,3		22,5	1.761.936.275,39	1.761.936.275,39	6.161		
	18,1 DE DESARROLLO	211 de 2000	construcción de la avenida José	10000%	02-may-00	29-oct-01	10-nov-01	20-sep-02	-38,1		28,3	1.302.114.619,00	1.302.114.619,00	4.214		
	18,1,2 DE DESARROLLO	888 de 1999	legal, técnica y promoción del pr	5860%	18-ene-00			02-dic-01	-47,3		22,5	1.761.936.275,39	1.761.936.275,39	6.161		
	18,1,1 TO NACIONAL	0928 de 1999	strucción del contrato de Concesi	10000%	29-dic-99			28-may-03	-29,5		41,0	2.985.860.395,00	2.985.860.395,00	8.994		
	18,2 TO NACIONAL	0928 de 1999	strucción del contrato de Concesi	10000%	29-dic-99			28-may-03	-29,5		41,0	2.985.860.395,00	2.985.860.395,00	8.994		
	INSTITUTO NACIONAL	515-94	al (quebrada Perdices) - Caño Se	10000%	09-sep-94			15-may-98	-89,9		44,2	7.670.593.535,18	7.670.593.535,18	37.633		
	INSTITUTO DE DESARROLLO	234-2003	ental y social de la adecuación de	6500%	29-dic-00			28-oct-10	0,0	59,6	82,1	2.394.028.218,45	2.394.028.218,45	6.275	0	0
	STERIO DE OBRAS PÚBLIC	S/N	is Encuentros - Chuchumbletza, de	5000%	01-dic-03			10-mar-05	-8,0		15,3	795.833.000,00	703.474.385,74	1.844		
	CARBONES DEL CERRO	CON-00752003	onsultoría ambiental para el proy	10000%	20-ene-04			28-jun-05	-4,4		17,3	4.432.379.000,00	4.025.513.272,00	10.552		
	MPRESAS PÚBLICAS DE ME	30213329	y asesoría para el proyecto hidro	9500%	25-feb-02			07-jul-05	-4,1		40,4	23.327.233.000,00	23.166.762.636,00	60.725		
	MAYAGÜEZ S.A.	S/N	proyecto de la construcción de la Pl	10000%	14-feb-05				-2,9		6,0	92.728.000,00	84.094.014,00	220		
	1 NAL DE ELECTRICIDAD	079-2005	o de los proyectos hidroeléctricos	10000%	26-jul-05			08-nov-05	0,0		3,5	858.538.000,00	0,00	0		
	TULO COSTARRICENSE DE	CSL-C 01-03	actibilidad del proyecto hidroeléct	10000%	12-abr-04			11-nov-05	0,0		19,0	9.117.633.000,00	5.366.585.948,11	14.067	3.751.047.052	9.832
	AL HIDROELÉCTRICA BETO	O.S. 4700060220	rán para obtener el factor de con	10000%	20-feb-05				0,0	1,0	9,0	20.416.000,00	19.055.389,00	50	1.360.611	

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995

DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

		Fecha mínima	fecha de cierre		Fecha exp.		N	DP	50% DP	DPM	50% DPM			
		1-ene-95	10-nov-05		10-nov-05		48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	172 smmlv	86 smmlv		
1648,6														
EMGESA S.A. - ES	4700072186	la estructura de control del vertedero	10000%	19-sep-05		25-nov-05	0,0	1,0	2,2	87.000.000,00	0,00	0	87.000.000	228
MAYAGÜEZ S.A.	GFA-1574/05	sistema de control, pruebas y puesta a punto	10000%	27-jun-05		26-nov-05	0,0	1,0	5,0	367.792.000,00	80.934.108,00	212	286.857.892	752
ACUAGYR S.A. - E	090-05	el proyecto de definición del sistema de drenaje	10000%	13-sep-05		13-dic-05	0,0	1,1	3,0	220.369.000,00	66.110.753,00	173	154.258.247	404
INSTITUTO DE DESARROLLO VIAL	IDU-224-2003	de la Malla Vial Arterial Principal	10000%	22-dic-03		21-dic-05	0,0	1,4	24,0	1.202.017.000,00	1.044.648.306,60	2.738	157.368.693	412
EMGESA S.A. - ES	ESD.S. 4700060219	mantener el factor de conversión de la estructura	10000%	05-feb-05		30-dic-05	0,0	1,7	10,8	25.056.000,00	6.264.000,00	16	18.792.000	49
DE LAS NACIONES UNIDAS	1993500	con recursos del Fondo Nacional de Inversión	4500%	19-oct-01		30-dic-05	0,0	1,7	50,4	4.877.402.000,00	3.889.404.960,00	10.195	987.997.040	2.590
ISAGEN S.A. - E.S	C-008-96	ción y supervisión del montaje en sitio	10000%	04-nov-97		31-dic-05	0,0	1,7	98,0	50.462.822.000,00	49.810.851.816,22	130.566	651.970.184	1.709
ECOPETROL S.A.	4005003	los a cargo del proyecto de mejoramiento	10000%	02-mar-05		31-dic-05	0,0	1,7	10,0	823.314.000,00	672.111.719,00	1.762	151.202.281	396
ING. O.M. RAMÍREZ Y ASOC	S/N	los diseños estructurales, geotécnicos y de drenaje	10000%	03-oct-05		02-ene-06	0,0	1,8	3,0	123.833.000,00	0,00	0	123.833.000	325
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	15-25300-281-200	administrativa durante las obras de construcción	10000%	09-jun-05		08-mar-06	0,0	3,9	9,0	446.757.000,00	118.335.793,00	310	328.421.207	861
ELECTROPERÚ S.A.	S/N	Estudio Integral Embalse Tablachado	7500%	01-jul-04		22-mar-06	0,0	4,4	20,7	4.808.708.000,00	1.297.827.307,05	3.402	3.510.880.693	9.203
1. EMPRESAS PÚBLICAS DE ME	030218648	lo de descarga del proyecto Porcota	10000%	01-jun-04		30-abr-06	0,0	5,7	23,0	3.951.614.000,00	873.834.946,00	2.291	3.077.779.054	8.068
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS	DINAC-1-53-04	de la rehabilitación y ensanche de la vía	10000%	24-jun-05		08-jun-06	0,0	6,9	11,5	832.718.000,00	110.465.835,47	290	722.252.165	1.893
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	05-26200-475-200	de las estaciones constitutivas de la red de abastecimiento	10000%	01-feb-05		01-ago-06	0,0	8,7	18,0	230.244.000,00	38.752.706,96	102	191.491.293	502
ISAGEN S.A. - E.S	46/1676	de la obra, requeridos durante los trabajos de construcción	10000%	24-feb-05		03-ago-06	0,0	8,8	17,3	1.579.307.000,00	497.818.839,00	1.305	1.081.488.161	2.835
INSTITUTO NACIONAL DE VIAL	2331	de la obra, requeridos durante los trabajos de construcción	10000%	14-ene-05		13-ago-06	0,0	9,1	19,0	1.431.998.000,00	264.342.622,00	693	1.167.655.378	3.061
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	018-2003	de la obra, requeridos durante los trabajos de construcción	5000%	11-ago-03	13-feb-04	10-oct-05	-19,9	10,1	17,2	237.269.000,00	83.742.024,00	220	153.526.976	402
EMPRESAS PÚBLICAS DE ME	030421615	de la obra, requeridos durante los trabajos de construcción	10000%	01-mar-05		28-feb-07	0,0	15,6	24,0	952.279.000,00	267.962.165,00	702	684.316.835	1.794
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	02-25500-723-200	de la obra, requeridos durante los trabajos de construcción	10000%	27-ene-05		26-may-07	0,0	18,5	27,9	2.399.599.000,00	588.648.401,00	1.543	1.810.950.599	4.747
INSTITUTO DE DESARROLLO VIAL	234-2003	de la obra, requeridos durante los trabajos de construcción	6500%	29-dic-03		28-oct-10	0,0	59,6	82,1	3.833.402.000,00	2.394.028.222,00	6.275	1.439.373.778	3.773
METROPOLITANA DEL VALLE	S/N	de la obra, requeridos durante los trabajos de construcción	8000%				0,0	Digitale plazo	# VALOR!	724.297.000,00	0,00	0	724.297.000	1.899
							0,0	Digitale plazo	# VALOR!	0,00	0,00	0	0	0
							0,0	Digitale plazo	# VALOR!	0,00	0,00	0	0	0
							0,0	Digitale plazo	# VALOR!	0,00	0,00	0	0	0
1							0,0	Digitale plazo	# VALOR!	0,00	0,00	0	0	0
18												KC = 55.739		

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS

0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT
CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima	fecha de cierre	Fecha exp.	N	DP	50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05	10-nov-05	48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	86 smmlv
1648,6							

INTEGRANTE

19.1 INIESTUDIOS TECNICOS S.A.

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
19.1	ECOPETROL S.A.	02-30510-321923	biental y las demás requeridas pa	100%	19-dic-01	21-mar-02	08-abr-02	31-ene-03	0,0	Digite plazo	# VALOR!	0,00	0,00	0	0	0
19.1,1	ITO NACIONAL	0334 de 1997	ilitación y mejoramiento de la carr	50%	18-nov-97			30-jun-99	-33,9		12,9	1.184.631.324,00	1.184.631.324,00	3.568		
19.4	ITO NACIONAL	0334 de 1997	ilitación y mejoramiento de la carr	50%	18-nov-97			30-jun-99	-76,4		19,4	480.858.283,00	480.858.283,00	2.034		
									-76,4		19,4	480.858.283,00	480.858.283,00	2.034		
	INSTITUTO NACIONAL	394-97	venida Cundinamarca, Via Perime	50%	15-ene-98			14-feb-00	-68,9		25,0	342.494.049,00	342.494.049,00	1.317		
	KAPPA RESOURCES COLO	KRCL-009-05	idades de Superficie Contrato de	100%	07-sep-05			01-mar-06	0,0	3,7	5,8	372.784.054,24	39.281.042,00	103	333.503.012	874
	RANCHO HERMOSO	RHSA-AL-2005-23	E DISEÑO DE LA VIA DEL POZO	100%	27-jun-05			08-ago-05	-3,1		1,4	47.792.000,00	47.122.912,00	124		
	GAS NATURAL S.A.	CST-076-2005	ión de regulación y medición para	100%	22-ago-05			28-feb-06	0,0	3,6	6,3	24.393.600,00	5.891.534,00	15	18.502.066	48
	ECOPETROL	4006807	KBLIS PARA ALMACENAMIENTO	100%	13-may-05			23-dic-05	0,0	1,4	7,4	952.627.846,32	434.607.575,00	1.139	518.020.271	1.358
	DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	15-25500-789-20	CEPTOR TUNJUELO ALTO DER	50%	03-mar-05			02-feb-06	0,0	2,8	11,1	179.449.100,00	67.706.486,00	177	111.742.614	293
	TERMOYOPAL	SIN NUMERO	GENERADORES Y OBRAS ANE	100%	14-mar-05			14-ene-06	0,0	2,2	10,1	195.228.000,00	181.054.870,00	475	14.173.130	37
	EMPRESAS PUBLICAS DE	030221473	IRAS CIVILES PRINCIPALES Y E	38%	21-feb-05			18-sep-11	0,0	70,3	78,9	15.768.417.978,75	485.941.064,00	1.274	15.282.476.915	40.059
	DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	02-25400-486-20	ETA REHABILITACIÓN DE CUAT	100%	27-ene-05			10-oct-05	-1,0		8,4	384.324.000,00	183.979.155,00	482		
	DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	02-25300-385-20	obras civiles de los Embalses de Ci	60%	01-dic-04			30-sep-05	-1,3		10,0	104.845.440,00	97.083.886,80	254		
	BRIO DE COLOMBIA	SIN NUMERO	PLACION DE LA PLANTA DE AL	100%	09-nov-04			09-jul-05	-4,0		8,0	116.000.000,00	104.400.000,00	274		
	ECOPETROL	5200358	istema TEA No. 2 de la Gerencia	99%	22-nov-04			15-dic-05	0,0	1,2	12,8	1.766.401.666,44	1.469.947.739,04	3.853	296.453.927	777
	GAS NATURAL S.A.	CST-073-2004	orte y distribución de Gas Natur	100%	02-sep-04			31-dic-05	0,0	1,7	16,0	659.018.507,48	621.914.170,00	1.630	37.104.337	97
	IDU	75 DE 2004	Mejoramiento Integral de Barrios.	51%	26-oct-04			26-jun-07	0,0	19,5	32,0	210.035.629,68	187.647.884,28	492	22.387.745	59
	PETROBRAS	MARCO -900420	idades de Superficie Contratos de	100%	01-abr-04			31-mar-07	0,0	16,7	36,0	7.101.838.204,00	5.101.707.398,00	13.373	2.000.130.806	5.243
	FONADE	2040258	rauca, entre los sectores K111. +	65%	15-mar-04			14-nov-05	0,0	1,0	20,1	1.042.418.366,16	894.332.254,86	2.344	148.086.111	388
	AGUAZUL BOGOTÁ	de los requisitos técnicos de	de los requisitos técnicos de	25%	01-ene-05			01-dic-07	0,0	24,7	59,0	1.428.117.019,00	433.884.287,00	1.197	994.232.732	2.697
	EMPRESAS PUBLICAS DE	SIN DEFINIR	enio interadministrativo 480000436	100%					0,0	Digite plazo	# VALOR!	798.821.070,83		0	798.821.071	2.094
	DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SIN DEFINIR	el Sector Agrológica III de la Local	50%					0,0	Digite plazo	# VALOR!	199.230.000,00		0	199.230.000	522
	ACERIAS PAZ DEL	NO DEFINIDO	DN Y MONTAJE DE LOS EQUIPC	50%					0,0	Digite plazo	# VALOR!	807.683.245,60		0	807.683.246	2.117
	INVIAS	2306 de 2005	estructura vial de integración y des	75%					0,0	Digite plazo	# VALOR!	555.981.037,50		0	555.981.038	1.457
									0,0	Digite plazo	# VALOR!		0,00	0	0	0
															19,1	KC = 58.030

INTEGRANTE

19.2 CORREVAL S.A.

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
19.2	Vial del Desarrollo	N.A.	to y adicionalmente, Correval S.A	10000%	20-ene-97			31-dic-02	0,0	Digite plazo	# VALOR!	0,00	0,00	0	0	0
19.1,2	Autopistas del Cal	N.A.		5000%	27-may-98			27-nov-98	-34,3		71,4	651.259.904,00	651.259.904,00	2.108		
	Autopistas del Cal	N.A.	sección de recursos hasta por \$	5000%	31-mar-05			31-dic-05	-83,5		6,1	675.714.500,00	675.714.500,00	3.315		
	Bolsa Nacional Agrope	N.A.	tera dirigida a la valoración y emis	10000%	15-sep-05			08-dic-05	0,0	1,7	9,1	217.500.000,00	0,00	0	217.500.000	570
									0,0	1,0	2,8	214.600.000,00	23.200.000,00	61	191.400.000	502
									0,0	Digite plazo	# VALOR!			0	0	0
									0,0	Digite plazo	# VALOR!			0	0	0
									0,0	Digite plazo	# VALOR!			0	0	0
									0,0	Digite plazo	# VALOR!			0	0	0
									0,0	Digite plazo	# VALOR!			0	0	0
									0,0	Digite plazo	# VALOR!			0	0	0
									0,0	Digite plazo	# VALOR!			0	0	0

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT
CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima				fecha de cierre				Fecha exp.				N				DP				50% DP				DPM				50% DPM											
1-ene-95				10-nov-05				10-nov-05				48,0 meses				3.144.639.000				8.243 smmlv				4.122 smmlv				172 smmlv				86 smmlv							
																1648,6																							
										0,0	Digitte plazo	#¡VALOR!						0		0		0		0		0													
										0,0	Digitte plazo	#¡VALOR!						0		0		0		0		0													
										0,0	Digitte plazo	#¡VALOR!						0		0		0		0		0													
										0,0	Digitte plazo	#¡VALOR!						0		0		0		0		0													
										0,0	Digitte plazo	#¡VALOR!						0		0,00		0,00		0		0													
																																19				KC = 1.072			

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT
CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima	fecha de cierre		Fecha exp.		N	DP	50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05		10-nov-05		48,0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	172 smmlv
									86 smmlv

1648,6

INTEGRANTE

19,3 EA LTSA CONSULTORIAS

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
									0,0	Digite plazo	# VALOR	0,00	0,00	0	0	0
19,3	ional de Conces	696-12 Octubre 0	para el contrato de concesion No 0	50%	21-oct-01			20-dic-04	-10,7		38,0	877.647.902,19	877.647.902,19	2.452		
19,1,3	ional de Conces	697-12 Octubre 0	uccion para el contrato de conces	32%	21-oct-01			21-ene-05	-9,6		39,1	1.195.543.772,67	1.195.543.772,67	3.134		
	Instituto Nacional de Vias	429- 25 Octubre 0	para el contrato de concesion No 0	50%	16-nov-00			15-ago-01	-50,9		9,0	153.070.400,00	153.070.400,00	535		
	Instituto Nacional de Vias	442 de 2005	sistemas al contrato de concesio	50%	01-jun-05			28-feb-06	0,0	3,6	9,0	483.356.106,00	483.356.106,00	1.267	0	0
									0,0	Digite plazo	# VALOR			0	0	0
									0,0	Digite plazo	# VALOR	0,00	0,00	0	0	0
															19	KC = 0

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION
GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT
CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha mínima	fecha de cierre	Fecha exp.	N	DP	50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05	10-nov-05	48.0 meses	3.144.639.000	8.243 smmlv	4.122 smmlv	86 smmlv

1648,6

INTEGRANTE 20.1 INICIASO Y ASOCIADOS S.A.

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
1	FIDUCIARIA CENTRAL TREN DEL PACIFICO	TIN-GP01 S/N	ario y pluvial y de la estación de bta de detalle para la rehabilitación	10000%	1/12/95	---	---	30-ago-03	0,0	Digite plazo	# VALORI	0,00	0,00	0	0	0
	EAAB ESP	78-02-7100-601-199	uación control de crecientes y des	10000%	10/6/00			10-sep-01	93,0			3.831.703.361,00	3.831.703.361,00	11.541		
								16-abr-01	15,1			2.255.929.585,00	2.255.929.585,00	7.888		
								11/1/00	15,2			1.028.911.255,00	1.028.911.255,00	3.598		
20.1.1	DESARROLLO	IDU-001-2004	ción y construcción de la troncal N	5000%	16/02/04			16-ago-10	20,8	57,2	78,0	1.739.897.764,46	1.739.897.764,46	4.561	0	0
20.1	DESARROLLO	IDU-001-2004	ción y construcción de la troncal N	5000%	16/02/04			16-ago-10	20,8	57,2	78,0	1.739.897.764,46	1.739.897.764,46	4.561	0	0
20.1.3		J-092_OJ-092-1-S	técnica y administrativa de las ob	10000%	10/12/96			15-nov-98	23,2			1.054.650.000,00	1.054.650.000,00	5.174		
20.3		J-092_OJ-092-1-S	técnica y administrativa de las ob	10000%	10/12/96			15-nov-98	23,2			1.054.650.000,00	1.054.650.000,00	5.174		
		14001	lo y las conducciones principales	5%	11/1/02		1/11/03	11-oct-04	27,0			10.192.140.000,00	9.172.928.000,00	25.623		
IDU		IDU-228-2003	ial de la construcción fases 3 y 5	50%	30-dic-03	28-ene-04	11-feb-04	14-jul-05	4,3			542.868.180,00	515.725.056,00	1.352		
IDU		01-2004	ansmilenio, tramo sur sur entre la	50%	16/2/04			16-ago-10	20,8	57,2	78,0	3.398.644.047,00	1.649.670.286,46	4.324	1.748.973.761	4.584
	844	02-25500-551-200	quiedo comprendido entre el poz	100%	4/3/04	13-ago-04	12-oct-04	06-jul-05	14,1			488.556.555,00	410.710.972,00	1.077		
IA DEL OCCIDENTE AMB		Contrato No. 0018/06ss. 6)	Cabezotes de dos (2) alcan	35%	25-oct-04	18-nov-04	18-abr-05	07-sep-05	7,0			29.330.690,00	15.444.240,00	40		
ECOPETROL		Contrato No. 520049	ucción de la bahía de interconexi	100%	13-dic-04			30-nov-05	0,0	1,0	11,6	1.255.057.473,23	940.541.207,00	2.465	314.516.266	824
TO NACIONAL DE VÍAS		rato No. 2368 de	Carretera Pamplona -- Cuestaboba	100%	14/01/05			14-ago-06	9,9	9,1	19,0	1.519.475.061,00	271.372.612,00	711	1.248.102.449	3.272
	EAAB	o 1-02-25400-482	el diseño detallado de las juntas n	100%	14/12/04			02-dic-05	10,9	1,0	11,6	236.838.104,00	66.424.284,00	174	170.413.820	447
EL CERREJON L.L.C.		CON-0132-2004	o del proyecto de expansión de Pu	100%	17-96-04			29-sep-05	1,3			131.841.456,00	131.841.456,00	346		
RTUARIA REGIONAL DE CA		SPRC015-05	del desarrollo de patios para alma	100%	04-abr-05			19-jul-05	3,7			161.471.413,00	161.471.413,00	423		
A REGIONAL DE LOS VALL		No 84 AMBIOTE	Cabecera municipal de Chinú en	20%	23/12/04			14-nov-05	10,6	1,0	10,8	24.446.331,00	9.778.532,40	26	14.667.799	38
PROYECTOS DE INFRAES		S/N	minares completos en los aspectos	100%	13-may-05	13-jun-05	13-nov-05	13-dic-05	-5,0	1,1	2,0	34.800.000,00	17.400.000,00	46	17.400.000	46
DRUMMOND LTD.		S/N	o construcción de un muelle para	100%	28-jul-05			07-nov-05	0,1			172.857.250,00	0,00			
DRUMMOND LTD.		S/N	de Tandras para elaborar actas de	100%	27-ago-05				0,0	5,8	8,3	117.760.000,00	0,00	0	117.760.000	309
ECOPETROL		S/N	ctricas de la SOA de Ecopetrol S	100%	22-ago-05			24-may-06	0,0	6,4	9,1	797.466.688,00	0,00	0	797.466.688	2.090
RTUARIA REGIONAL DE C		SPRC058-05	pavimentación de patios fase VII-I	100%	01-sep-07			10-nov-07	-21,7	24,0	2,3	74.500.852,68	32.608.152,00	85	41.892.701	110
DRO GOMEZ Y CIA S.A		ucción de 1839	iente vehicular sobre el río Sumapaz a	100%	12-sep-05			24-oct-05	-0,5		1,4	102.621.604,00	0,00	0		
IDU		itacónde Tramos Rejos de las Vías de la Malla Vial		100%					0,0	Digite plazo	# VALORI	526.612.184,00		0	526.612.184	1.380
	CODENSA	al Levantamiento y a la Incorporación de la Informac		50%		---	---		0,0	Digite plazo	# VALORI	1.197.254.090,00	0,00	0	1.197.254.090	3.138
															20	KC = 16.238

INTEGRANTE 20.2 ULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.

No. de Orden	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		Porcentaje de participación	Fecha de iniciación	Fecha de suspensión	Fecha de reanudación	Fecha de terminación	Plazo (n) meses			Valor total del contrato (VT) (Bas+Ajs+IVA)	VF		VC	
		No.	Objeto						Ejecutado	Faltante	TOTAL		(\$) (Bas+Ajs+IVA)	(smml)	(\$)	(smml)
1	MINTRANSPORT	134-1995	ES S.A. - Interventoría del dragado	3667%	01-sep-95			30-jun-97	-100,4		22,0	382.367.982,63	382.367.982,63	2.223		
20.1.2	CORELCA	C-3.405 y 405A-96ss	Estados Financieros y de Gestió	10000%	20-nov-95	20/02/1996	02/05/1996	02-feb-97	-107,6		12,1	353.757.592,00	353.757.592,00	2.057		
	EDUBAR	003-1996	S.A. Interventoría de la Reconstr	60%	01-sep-96			26-may-98	-89,6		20,8	475.958.185,80	475.958.185,80	2.335		
	ALCALDIA DE CARTA	S/N	gestion integral de los servicios de	100%	24-oct-03			24-oct-08	0,0	35,5	60,1	2.972.089.680,00	1.288.573.992,00	3.378	1.683.515.688	4.413
	SSPD	396-04	ultados a la Empresa de Acueduct	100%	07-feb-05			07-ago-05	-3,1			317.000.000,00	301.150.000,00	789		
	ueducto y Alcantarillado de A	SN	s de Acueducto y Alcantarillado ce	100%	12-ago-05			12-ago-25	0,0	237,2	240,2	2.286.850.652,00	36.635.610,00	96	2.250.215.042	5.898
ALDIA MUNICIPAL DE SAN		004	construcción del Alcantarillado San	100%	01-ago-05			01-abr-06	0,0	4,7	8,0	119.923.120,00	74.538.215,00	195	45.384.905	119
GOBERNACION DEL MA		SN	STITUCIÓN AEROFOTOGRAFE	100%					0,0	Digite plazo	# VALORI	150.000.000,00		0	150.000.000	393
GOBERNACION DEL MA		SN	en Pequeña Escala en los Municip	50%					0,0	Digite plazo	# VALORI	41.000.000,00		0	41.000.000	107

0

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

RELACION CONTRATOS

[illegible]

	#N/A
--	------

[illegible]

0

CUADRO No. 2

Fecha mínima	fecha de cierre		Fecha exp.		N	DP		50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05		10-nov-05		48,0 meses	3.144.639,000	8.243 smmvl	4.122 smmvl	172 smmvl	86 smmvl

1648.6

	#N/A	
--	------	--

	#NA	
--	-----	--

Página 34 de 36

0

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995

CUADRO No. 2

Fecha mínima	fecha de cierre		Fecha exp.		N	DP		50% DP	DPM	50% DPM
1-ene-95	10-nov-05		10-nov-05		48,0 meses	3.144.639,000	8.243 smmvl	4.122 smmvl	172 smmvl	86 smmvl

1648,6

	#N/A
--	------

[illegible]

0

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

RELACION CONTRATOS

1648.6

	\$N/A
--	--------------

Página 36 de 36