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CAPITULO I INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en la Seccién 2.1 Contrato Parte General, el presente Apéndice
contiene el alcance y las condiciones técnicas que regirdn el Proyecto. Sin perjuicio de la
obligacién del Concesionario de flevar a cabo las Intervenciones establecidas en este Apéndice,
este serd responsable del cumplimiento de las obligaciones de resultado que se derivan del mismo
y del Contrato. :

La aplicacién-de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido en la
Parte General'y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre
lo previsto en este Apéndice y los demds documentos contractuales, se atenderd a lo previsto en
el numeral 19.14 de la Parte General del Contrato. - C oo
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2.1

(a)

(&)

(c)

(d)

ORS

CAPITULO 11 DESCRIPCION DEL, PROYECTOQ

Descripcion

El proyecto Bucaramanga — Batrancabermeja — Yondé tiene como objeto principal generar una
interconexi6n vial entre la ciudad de Bucaramanga con la zona occidente del Departamento de
Santander, asi como con el Municipio de Yondé en el Departamento de Antioquia y con la
Concesion Ruta del Sol I1.

El corredor vial contempla la via actual conformada por los tramos Lebrija — La Fortuna y La
Lizama — Barrancabermeja, tramos viales a cargoe de la Nacién y ¢l framo vial municipal
Puente Guillermo Gaviria— Yondé, a cargo del municipio de Yondé (Antioguia). Estos tramos
viales tienen una longitud total de 100.40 Km.

Igualmente hace parte del proyecto, la via nueva Puente Guillermo Gaviria — La Virgen —
Rancho Camacho, la cual sera construida en marco del Convenio Interadministrativo DHS176-
09 en una longitud de 30 Km y serd entregada al Concesionario para realizar su imantenimiento
v operacion,

La Figura 1 muestra la localizacién general del Proyecto.

Figura t — Localizacién General del Proyecto
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2.2 . Vias existentes comprendidas en el Proyecto

En los términos indicados en el presente Apéndice Téenico y en el Contrato, se encueniran incluidas
dentro del Proyecto las vias existentes que se describen a continuacién. La informacion de la siguiente
tabla, incluyendo el contenido de la columna “cstado actual” de las vias es s6lo de carhcter
informativo. En consecuencia, como se sefiala en la Parte General, la entrega de la infraestructura se
har4 en el estado en que se encuentre, por lo que la siguiente informacién no genera obligacién alguna
a cargo de la ANIL, ni servird de base para observacién o condicionamiento de cualquier tipo, al
" momento de la entrega por pretendidas o reales diferencias entre la informacién que aquf se incluye

y la real condicion del Corredor del Proyecto:

Tabla 1 ='Descripcion de vias existentes comprendidas en ¢l proyecto

Municipio de

Puente

Via terciaria de-dos carriles de 3.0

Yondo Guillermo : m sin berma, actualmente se
Yonds KO0+000 - Gaviria 10.37 encuenira pavimentada y en
N : K10+370 regular estado.
Puente Via en doble calzada e¢n |
Guillermo La Virgen 15.00 construccién  de  acuerdo  al
Gaviria K0+000 ) Convenio Invias — Ecopetrol No.
K15+000 DHS-176-09
: Via en doble calzada en |
- Rancho :
La Virgen Camacho 15.00 construccion de acuerdo  al
K0+000 K 15+000 ) Convenio Invias — Ecopetro! No.
DHS-176-09
Via primaria de dos carriles de 3.5
m ‘con bermas de L5 m,
reclentemente  fue rehabilitada y
mejorada en su totalidad, a través
del contrato de obra No. 1987 de
Cruce Ruta 2012 su§crito entre el Invigs y el
Bar bermeia 45 - La Consorcio ECA27 cuyo objeto es
6601 Nacional arrancaberme) )b 30.00 | “El Mantenimiento y
PRO+000 Lizama Rehabilitaci6 del for
PRI0+000 ehabilitacion el s&ico
Barrancabermeja—La Lizama”, de
acuerdo con los resultados de los
disefios  elaborades por el
Consorcio CASACA  para el
TNVIAS, a través del Contrato
2124 de 2011
Via primaria de dos carriles de 3.5
La Fortuna Puente La m con berm.as de 1.5 m, se
6602 Nacional PRO+000 Paz 17.50 eficuentra pavimentada en regular
PR17+500 estado.
V{a primaria de dos carriles de 3.5
m sin  bermas, actualmente
Pl;f}?tﬁlkg&;az P}%{Tgilf 8‘0 1.60 Km | pavimentada en buen estado. El

INVIAS ha rehabilitado algunos
sectores a través del Contrato 1987
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de 2012 suscrito entre el Invias y
el Consorcio ECA27 cuyo objeio

es la “El Mantenimiento y
Rehabilitacién  del
Fortuna — Lebrija, con excepcitn
de los sitios criticos”

sector La.

Embalse
K0+000

Capitancitos
K11+500

11.50 K

Via- sustitutiva construida por
ISAGEN en calzada sencilla de
3.65 con bermas, incluye dos (2)
tineles: uno de 1.08 Km y otro de
0.24 Km

6602

Naciona_l

Capitancitos

- PR34+250

Lisboa
PR414+000

7.50

Via primaria de dos carriles de 3.5
m sin  bermas,
pavimentada en buen estado. El
INVIAS ha rehabilitado algunos
sectores a través del Conirato 1987

de 2012 suscrito entre el Invias y

el Consorcio ECA27 cuyo ohjeto
es la “El Mantenimiento vy
Rehabilitacién  del
Fortuna — Lebrija, con excepcitn
de los sitios criticos”

actualimente

R

sector La {

6602

Nacional

Lisboa
PR41+000

Lebrija
PR60+000

19.00

Via primaria de-dos carriles de 3,5
m sin  bermas, actualments

pavimentada en buen estado. EI |
INVIAS ha rehabilitado algunos

sectores a través del Contrato 1987

de 2012 suscrito entre el Invias y |

el Consorcio ECA27 cuyo objeto
es la “El Mantenimiento vy
Rehabilitacién  del sector La
Fortuna — Lebrija, con excepcion
de los sitios criticos”

2.3

Sogamoso

Estaciones de Peaje

Fabla 2 — Estaciones de Peaje actualmente existentes

"La Fortuna —
Puente L.a Paz

Nota (1): Las tarifas indicadas corresponden a aquellas‘cobradas al PGblico en 2013 con base en la Resolucion 228 de 2013
¥ no incluyen el Fondo de Seguridad Vial.
Nota (2): La Estacion de Peaje Rio Sogamoso cuenta con tarifas especiales para la CATEGORIA IE de 1.400 pesos (sin
Fondo de Seguridad Vial) y la CATEGORIA 1IE de 1.600 pesos (sin Fondo de Seguridad Vial) establecidas mediante la
resolucion 6523 de 1997 para los vehiculos de catergorias 1 y 2 respectivamente, pertenecientes a los habitantes del
corregimiento de Tienda Nueva en el municipio de Betulia. Estas tarifas especiales se mantendrén mientras 1a Estacin de

Peaje Rio Sogamoso se conserve en su localizacién actual.
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Nota (3): Las tarifas establecidas en [a presente Scccitn para la Estacion de Peaje existente se presentan en pasos constarifes

de 2013 y se han aproximado & la centésima superior o inferior més cercana, una vez descontado el valor del aporte al Fondo
de Seguridad Vial para el afio 2013.

2.4 Unidades Fuancionales del Proyecto

(2)

(b)

(©)

Las vias que hacen parte de Ja presente concesién, se han sectorizado por Unidades
Funcionales (UF). Sin embargo, debe resaltarse que el alcance de las Unidades Funcionales

“que comprenden la via alterna Puente La Paz — Lisboa, a nivel de diseflo geométrico y

predios estd proyectada en doble calzada. Para la Concesién se tiene contemplada la

‘construccién de una calzada, quedando fuera del alcance la ejecucién de la segunda. No

obstante, el Concesionario deberd realizar el disefio de ambas calzadas a nivel de Fase de
Construccion o Fase IT1 y deber4 adquirir los predios necesarios para la plataforma completa
de dos calzadas, Para efectos de la adquisicién de los predios de la primera calzada, ol
Concesionatio debera adquirir minimo una franja de treinta (30) metros y la adquisicién de
los predios de la segunda calzada, no hardn parte del 40% de la longitud efectiva requerida
para ¢l inicio de la etapa de construccién de: la primera Unidad Funcional, Pero el
Concesionario los deberd adquirir de acuerdo a lo definido en la Seccion 4.5 (a) (i) del
Contrato Parte Especial K

Para ldas Unidades Funcionales donde se tiene proyectada la construccion de Taneles, la

Unidad se subdivide por actividades de acuerdo al Decreto No. 1026 del 28 de Mayo de

2014, :

Fn la Tabla 3, se relaciona el tipo de intervencién en cada una de las Unidades Funcionales
proyectadas y en la Figura 2, se ilustra la localizacién general de cada Unidad Funcional.

Pégina 7 de 43



o

£ op § TmSEd
iI[og s FF90°0960£01 dLEROCOEC0T
9P BIY UQISI0UOD B 9P | BPEZ[RO Bpurdss e | NB60YTLESLTI N6SYLILOLTT
BUIEZL] €7 UQIOOSSION | 2] 9P UQIIONLSUOD) RN 0STHOEY 001I+6 BT T~ USBHIA B
7 T eayedmyg BURZIF B') UIBIA B
LTV 01910SU0) [3 .
A SBIAUT 19 9XIU2 OILIDSTIS
710z M Mm 61 .oZ.EnO Hr9070960501 JEESTTOFLTOT
SIUSISTXD BPRZ[ED B . N609'1L68LTT | NBEFSISOLTI - PUEZL]
9p 0TRLUOY) [9P 00TRT UD 5P OJUSIUTISTIE) w3 $6°9T 0ST+06Y  007+€Y BUIRZLT ] —URIsy 13 e — elULAqEOURLIEY
[P SeSIOSqe Se| omuR :
OPEIIqETRE AU WIEMOY
oo | HEESTOVLIOL HE0T'8TISTOI
AUASIES BlA . N6EY'S1S0LT NI6T'L69TLET upley
EPEZ[ED 3[qOP U2 2JA ¥] 3p TOWENIqEUY wxoce 00T+EY 000+0 4 — epuileqesueieg
UMy 13 elouraqesueieg
'L .
X Nescictoel | BLBOsosEnt
UQIIONRSU0D ugesadgy oY b ObLrTY N68OLTLOLTT oydeUE?)
B[ BPEUMMLIS} Z9A BUM [ £ OJUBSIHIUOIIEIA ik CO0+0N oouEy ~— ussIA B
D) uadnA 27
youey |
. i H9E8L70890201
HLER0S0EE0T .
upwonnsuos | uowesdo mypesr | NesULizocer | NEBEERICLE uaBIA w1 T
Bl EpEUIMLA) Zaa Buf) £ oquaraRuSIIEA . mwmwwow. PIe SHIARD) OTUSID Suand | oo "o o omsIIm
AT OTLIDING juang quING — OPUO X
H9€8L°08%0T01 | -
®1A B 9p Ope] £ OpE[ © NESVVEBICLTT | HISLE 1978101
. . SQUISTa BIA . 69¢+0131 NOIZI'GEr99ZT. ELIARD
Mmoﬁohoa BEM%MMWM B[ Op UQIORII[IqRYSY - A LED BLIARD) 000+07 OULIS[[ME AUNJ — OPUO
’ : owLRIMmD Qpuo A
suang

o3

L

o1 12D .mé—.ﬂﬁo‘mnmﬂﬁh mu—uﬁﬂmlﬁ lm N—QN..M_




.‘\._../

2.5  Alcance de las Unidades Funcionales

D e e e e e ik R R ittt

General son las establecidas en la presente Seccion 2.5,

Las Especificaciones Técnicas a las que se hace referencia en la seccidn 4.17 a) iv) (2) de la Parte

-

(2) A continuacién se mencionan, para cada Unidad Funcional, las caracteristicas minimas o
~ méximas — segin corresponda cada una — con las cuales debe cumplir el Proyecto.

Tabla 4 — Unidad Funcional 1

(b) Unidad Funcional 1: Yondé — Puente Guillermo Gaviria — La Virgen - Ra_ncllé Camacho
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Yondd Guillermo S
- - KO+000 Gavitia | 137 K g:habigta‘“g‘;a
1266435.1210N K10+369 B .
1018261.3781E | 1275183.4485N | - existonte
‘ 1020680.7836E
Puente _ "Se proyecta esta etapa
Guillermo La Virgen L con base on los estudios
" Gaviria KO0-+000 £5.34 Km Mantenimiento y disefios elaborados en
K15+340 1270717.089N ' y Operacitn marco  del Convenio
1275183.4485N | 1033050,837E . Interadministrativo
1020680.7836E DIS176-09
Se proyecta esta etapa
La Virgen CI::;(}:I?Q con base en los estudios
3 K0+000 K 141740 474K Mantenimiento y disefios elaborados en
. m . ) .
1270717.089N 1260131.752N y Operacidn marco del Convenio
1033050.837E | 441 067‘989E : Interadministrativo
' ‘ DHS176-09
Tabla 5 — Obras espeeiales obligatorias dentro de ta Unidad Funcional
No Aplica




Tabla 6 — Caracteristicas Geométrieas y Téenieas de entrega de cada Subsector para vias a
ciclo abierto, pueates y viaductos

Longitud aproximada (Km) .
Nimero de calzadas minimo {un) 1
Niimero de carriles minimo por calzada (un) 2
Sentido de carriles (Uni o Bidireccional) Bidireccional Unidireccional
Ancho de Carril minimo (m) --- - ---
Ancho de Calzada minimo (m) - — ---
__Ancho de berma minimo {m) - --- e
Tipo de berma e Pavimentada Pavimentada
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) N S 8
Funcionalidad (Primarig - Secundaria) Primaria Primaria Primaria
Acabado de la Rodadura (Flexible — Rigido) Flexible Flexible " Flexible
Velocidad de disefio minima (km/h) --- . -
- Radio minimo (m) - - . .
Pendiente médxima (%) --- --- _ -
! ; : =
Excepcionesla la yelocidad de diseiio (% NA 0, Oﬁf’:/?);o\l:ello(cﬁi?!g;lde 7 NA
ongitud o Km) ‘ K
m/h ‘
Excepciones al ;adi? miniMo (% longitud a un NA S?)(jt()oei'l/l(,))(fggig - NA
eterminado m) s
. inferiores a 235
Excepciones a la pendient.e méxima (% longitqd NA NA . NA
a un determinado %) S '
' ' Sector 3 (1.15 Km =
0,08%) debido al
: disefio del puente sobre
" Excepciones secci6n transversal N.A la Ciénaga El Palotal, N.A
' o disminucién de la
secci6n transversal a
17.60 m
Ancho minimo de separador central (in) N.A 2.00 - 2.00
: Zona urbana de Interseccion La
L Yondé en el Zona urbana de . X
Tluminacién KO+000 — Barrancabermes Virgen e Interseccién
ja
K0+300 Rancho Camacho

Ancho minimo del corredor

En vias de doble calzada de cualquier categoria la
zona de exclusién se extenderd minimo veinte
(20) metros a lado y lado de la via que se medirdn
a partir del gje de cada calzada exterior. En zonas
urbanas se dejard una franja de aislamiento
adicional de cinco (5) metros y se construird una
calzada de desaceleracion de ocho (8) metros de
ancho. Segin la Ley No. 1228 del 16 de julio de
2008.

Nota (1)

La informacidén correspondiente a los subsectores 2 v 3 contenida en esta tabla es de cardcter

informativo para el Concesionatio. La via correspondiente a estos subsectores serd construida
en marco del Convenio Interadministrativo DHS176-09 y entregada al Concesionario en las
condiciones establecidas en el Contrato Parte Especial.
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Tabla 7 — Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de cada Tiinel

No Aplica

Tabla 8§ — UF1 —~ Intersecciones a desnivel que como minime debe operar y mantener el
Concesionario

o ancho amaho— - : Cam
Rancho Camacho Ruta de! Sol 11 4511 K14+740
Barrancabermeja— :
. . KO0+000 = K9+100
La Virgen la Vllrgen -La 6601 de la UF2
Lizama :
) : Barrancabermeja —
Puerto Wilches Puerto Wilches K8+800
Galén Puerto Galan K12+000

Nota (1) Estainfiaestructura serd recibida por el Concesmnauo en las condiciones establecidas en el
Contfrato Parte Especial,

MNota (2) La interseccién La Virgen es compaltlda por las Unidades Funcionales 1 y 2,

Tabla 9 - UF1 — Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No Aplica

(¢) Unidad Funcional 2: Barrancabermeja — La Virgen — La Lizama

Tabla 10 — Unidad Funcional 2

Banancabet meja

"Rl Retén

KOo+000 K3+200 390 Km Re}éiblilie;zlén Via en doble calzada
1271697.191N | 1270515439 ’ : en zona urbana
1025128.203E | 1027402.533E existente

Recientemente

El Retén La Lizama rehabilitada de

K34200 K30+150 26,95 Mantenimiento acuerdo ala
1270515.439N | 1278971.609N Km y Operacién ejecucidn del
1027402.533E | 1050960.064F Contrato de Obra

No. 1987 de 2012
La Virgen La Lizama o i

K9+100 K30+150 21.05 C;e“:;‘ “lflf:ig“ ! %‘l?:gf;;;’; la
1270717.089N | 1278971.609N | Km Moy e
1033050.837E | 1050960.064E calzada avza
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Tabla 11 — Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional

No Aplica.

Tabla 12 - Caracteristicas Geométricas y Téenicas de entrega de cada Subsector para vias a
cielo abierto, puentes y viaductos

ongitud aproximada (Km) . 20 26.95 21.05
Numero de calzadas minimo (un) 2 1 1
Numero de carriles minimo por calzada 2 9 2
(un) '
Sentido de catriles (Uni o Bidireccional) Unidireccional Unidireccional Unidireccional
Ancho de Carril mfnimo (m) — 3.65
Ancho de Calzada minimo (m) - - — 7.30
Ancho de berma minimo (m) --- - 1.00/2.00
Tipo de berma o Pavimentada - Pavimentada
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) N N ' S
Funcionalidad (Primaria — Secundaria) Primaria Primaria Primaria
Acabado de lalff;?;j)‘“a (Flexible - Flexible Flexible Flexible y/o Rigido
Velocidad de disefio minimo (km/h) 60 80 80
Radio minimo (m) 113 229 229
Pendiente maxima (%) 4 4 7
En las intersecciones
Excepciones a la velocidad de diseiio (% NA N.A La Virgeny La
longitud o Km) ’ ) Lizama la velocidad
se reduce a 60 Km/h
Excepciones al 1‘ad1c|> n.'l{nlmo (% longitud & NA NA NA
un determinado m)
Excepciones a la pendiente maxima (%
longitud a un determinado %) N.A NA NA
La seccién transversal a
Excepclones seccion iransversal N.A lo largo de la calzada N.A
_ . seri de 11.50 m
Ancho minimo de separador central (m) 1.0 2.00
Tluminaci A lo largo del tramo 3.00 Kmn en zona Interseccién La
uminacion urbana de -
por ser zona urbana . Virgen
Barrancabermeja

Ancho minimo del corredor

En vias de doble calzada de cualquier categorfa la
zona de exclusidn se extenderd minimo veinte
(20) metros a lado y lado de la via que se medirdn
a partir del eje de cada calzada exterior. En zonas
urbanas se dejard una franja de aislamiento
adicional de cinco (5) metros y se construird una
calzada de desaceleracién de ocho (8) metros de
ancho. Segiin la Ley No. 1228 del 16 de julio de
2008.

Nota (1)
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Tabla 13 — Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de cada Thnel

No Aplica

Tabla 14 - UF2 ~ 1 ntersecciones a desnivel que como winimo debe operar y mantener el
Concesionario

T dntorsedeion

. : KO0+000
La Virgen La V1}‘gen La de la UF1
Lizama
Nota (1) Esta infraestructura serd recibida por ¢l Concesionatio en las condiciones establecidas en el
Contrato Parte Especial.

Nota (2) Dsta interseccion es compartida por las Unidades Funcionales 1y 2.
Tabla 15 — UF2 — Variantes a Centros Pobiados gue como minimo debe desarrollar el
: Concesionario o '

No Aplica |

(d) Unidad Funcional 3: La Forfuna — Puente La Paz — Capitancitos - Lisboa

Tabla 16 — Unidad Funcional 3

KO+000 K17+967 17,97 Km Meég‘g“;‘;“m Amphiacién de la
1280424.588N 12777745.4343N ' existente calzada a Ley 105
1057229440 1073207.3116E .

Tuente La Paz KEII;E;%STZ
K17+967 KO+000 L60Km | Mantenimiento Via existente.
1277745.434N 1277281.986N y Operacidn
1073207.311E .
1074088.807E
Embalse Capitancitos
K0+000 = Ki11+500= Mantenimiento Via construida
K19+567 K34+270 11.50 Km Overacit actualmenie  por
1277281.986N | 1278892.59N y Operacion ISAGEN
1074088.807E 1081985.591E
Capitancitos Lisboa
K}ngg?o_ Kég;fggo_ 6.53 Km Margenimi.emo El al_)scisado no es
(278892.59N | 1282514.083N y Operacion continuo
1081985.591E 1085834.945EL

Para los subsectores 2 y 3 se tienc contemplada la intervencidn de Mantenimiento y

NOTA (1)
Operacién, la cual incluye la construccion de obras de drenaje, instrumentacién de la via,
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mantenimiento permanente de la via, d
estabilidad de la misma segiin lo dispuest

NOTA (2) Los subsectores 2 y3 son catalo
indicadores de acuerdo a lo descrit

e tal forma que se garantice la transitabilidad y
o en la Parte Especial del Contrato,

gados como Tramo de Control para poder evaluar los
o en el Apéndice Téonico Ne. 4.

Tabla 17 — Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional

No Aplica

Tabla 18 — Caracteristicas Geom étric

cielo abierto, puentes y viaductos

as y Técnicas de entrega de cada Subsector paravias a

Longitud aproximada (Km)' lu7.97 l 13.10 :?.00
Nimero de calzadas minimo (un) 1 1 1
Niimero de carriles minimo por calzada 5 9 5
{un)
Sentido de carriles (Uni o Bidireccional) Unidireccional Bidireccional Bidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3.65 — -
Ancho de Calzada minimo (m) 7.30 o ---
Ancho de berma minimo (m) _1.60/2.00 — ---
Tipo de berma Pavimentada Pavimentada =
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 (s/n) s : S N
Funcionalidad (Primaria — Secundaria) Primaria Primaria Primaria
Acabado de laé}gﬁia{ii)gra (Flexible Flexibie y/o Rigido Flexible Flexible
Velocidad de disefio minimo (km/h) 80 80 40
Radio minimo (m) 229. 230 70
Pendiente méaxima (%) 7 6 6
: - - s .
Excepciones a la -velomdad de disefto (% NA N.A NA
longitud o Km) :
: =2 FN— -
Excepciones al radio rpimmo (% longitud a NA NA NA
un determinado m)
Excepeiones a la pendiente maxima (%
longitud a un determinado %) N.A N.A N.A
Exeepciones seccitn transversal N.A N.A N.A
Ancho minimo de separador central (i) - N.A N.A
[uminacion N.A N.A N.A
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Tabla 19 — Caracteristicas Geométricas y Técnicas de los Tineles pertenecientes a esta
Unidad Funcional

ST 5
oy ¥ B ;

‘ 7.,7_ e g nnel i T i ; Syes
PR Inicio y PR Terrhino KO0+260 — K1+340 | K1+742 - K1+990
Longitud Aproximada (Km) 1.08 - 0.24
Namero de calzadas minimo (un) 1 = 1
NGmero de carriles minimo por — |* 5 2
calzada (un) ‘ e
SBlfltldO'd.li cariles (Uni 0 Bidireccional Bidireccional
Bidireccional)

Ancho de Carril minimo (m) 4.00 4.00
Ancho de Calzada minimo {m) 10.00 10.00
Sobre ancho (Berma) minimo {m) 1.00 1.00
Andenes laterales minimo (m) RIS 0.75

Acabado de laé{iociig:)ura (Flexible Rigido Rigido

Velocidad de disefio minimo (km/h) 60 . 60
~Radic minimo (i) 230 . 230
Pendiente méxima (% 3.50: B 3.50
Galibo minimo de( r?]};eraclén vehicular, . 6.00 . © 600
Revestlmtento 0cn lllastlales y héveda 030 0.30
{% tipo) -

Tmpermeabilizacién (%) . 0.50 0.50

Nota (1)  Esta infraestructura seré recibida por el Concesionario en las condiciones establecidas en
. ¢l Contrato Parte Especial.

Tabla 20 — UF3 — Interseceiones a desnivel que como minimo debe desarrollar el
~ Concesionario
No Aplica

Tabla 21 — UF3 — Variantes & Centros Poblados que como minimo debe desarrollay el
Concesionario '
No Aplica

(e) Unidad Funcional 4: La Fortuna — Puente La Paz

Tabla 22~ Unidad Funcional 4

Construccion de

La Fortuna

K17+967 = :
KO0+000 000 | 17.97Kkm | SBUCE calzada | 7 puentes
1280424.588N paralela a la
1057229.440E 1277745.4343N existente
’ 1073207.3116E
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Tabla 23 — Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional

eSS

K17+676,96

Puente La
Paz sobre rio
Sogamoso

Puente La
Paz
K17+967

La Fortuna

K0+000 180,00 m

K17+856,96

Tabla 24 — Caracteristicas Geométricas y Técnicas de entrega de cada Subsector para vias a
cielo abierto, puentes y viaductos

Tabla 25 — Caracteristicas Geométricas yT

No Aplica

Longitud aproximada (Km)

17.97 .
Ntmero de calzadas minimo (un) 1
Noamero de carriles minimo por calzada 5

(un)

Sentido de carriles (Uni o Bidireccional)

Unidireccional

Ancho de Carril minimo (m) 3.65 .
- Ancho de Calzada minimo (m) 7.30-
Ancho de berma minimo (m) 1.00/2.00
Tipo de berma Pavimentada
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 {s/n) )
_Funcionalidad (Primaria — Secundaria) Primaria
Acabado de laég?;;i)ma (Flexible Flexible y/o Rigido
Velocidad de disefio minimo (km/h) 80
Radio minimo {m) 229
Pendiente maxima (%) 7

Excepciones a la velocidad de disefio (%
longitud o Km)

En las intersecciones I.a
Fortuna y La Paz se reduce

, la velocidad a 60 Km/h
Excepciones al radio minimo (% longitud a
. NA
un determinado m)
Lxcepciones a la pendiente maxima (% NA
longitud a un determinado %) '
Excepciones seccidn transversal N.A
Ancho minimo de separador central (m) 4.00
s 1 Km cerca al Peaje Rio
Iluminacién
Sogamoso
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Tabia 26 — U4 — Intersecciones a desnivel gue como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No Aplica

Tabla 27 — UF4 — Variantes a. Centros Poblados gue como minimo debe desarrollar ¢l
Concesionario

No Aplica

(f) Unidad Funcional 5: Puente La Paz — Santa Rosa

Tabla 28 — Unidad .Funcinnal s

Puente La Paz Santa Rosa Lo
- Entrada Tinel _ Construccién . _
K74+000 = . i : . N ERnteirhing . :
: LaPaz de vianueva | 2 Viaductos, 3 puentes
i K174967 14.76 Km )
K88+762 en calzada y 19 muros

12777454343N | 150033041 12N | it '
1073207.3116E ¥ senctiia

1079600.5180E

Tabla 29 — Obras eslleéiaies olriigaforias dentro de la Unidad F uncional

K74+120 - : ;
K 744385 Viaducto 265 m
K75+935 - .
KI64475 Viaducto 540 m
Puente
Puente La | goaRosa | S1or0%0= 1 Quebrada 720m
Paz K.88-+800 K80+410 N.N
K74+000 Buento
K82+700 —
Quebrada 660 m
K83+360 NN
K87+450 — | Puente Rio 220m
K87+670 | Santa Rosa
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Tabla 30 — Caracteristicas Geométrieas y Técnicas de entrega de cada Subsector para vias
cielo abierto, puentes y viaductos

it

Longitud aproximada (Km) 14.80
Nimero de calzadas minimo (un) 1
Nimero de carriles minimo por
2
calzada (un}
Sentug)_ dle carf*lles (Unio Ridireccional
idireccional)
Ancho de Cartil minimo (m) 3.65
Ancho de berma minimo (m) 1.80/1.80
Tipo de berma Pavimentada
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 g
(s/n)

Funcionalidad (Primaria — Secundaria) Primaria
A.ca_tl)ado de Ia}ﬁ;?;gl)un.a {Flexible — Flexible y/o Rigido
Velocidad de disefio minimo (km/h) 80

Radio minimo (m) 229
Pendiente méxima (%) 6
Excepciones a la velocidad de disefio '
P (% lonpitad o Km) ' | 250 Km=0.20% 70 Km/h
Excepciones al radio minimo (% 2.50 Km = 0.17% con radio de
longitud a un determinado m) 210m
Excepciones a la pendiente méxima (% 1.75 Km = 0.12% con -
longitud a un determinado %) pendiente méxima 7.48%
Ancho minimo de separador central N/A
_(m)
Jluminacién No

Tabla 31 ~ Caracteristicas Geométricas ¥ Técnicas de Entrega de cada Tanel

No Aplica
Tabla 32 — UF5 —Intersccciones a desnivel que como minimo debe desarroliar ¢l
Concesionario

Alterna - Lisboa

Tabla 33 — UI'5 — Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No Aplica
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(g) Unidad Funcional 6: Téinel La Paz

ks

Tabla 34 — Unidad Funcional 6

Portal de
entrada : - Portal, excavacion y )
K88+762 K'gré‘i;'m 1568 Km | soporte, 50% del UFd:‘t’ Lo
1288330.4112N _ tanel
1079600.51 80E L -
-Poital de Salida : Portal, excavacidn
Ttnel ~ K92+280  195Km e s0u el “ UF de tramo
Ko0+327 1286886.671 1N s porie, 1 ? de ttnel
| 10827783531E tune
P;rft‘:‘; ddae Portal de Salida | o o
K88+762 K92+280 3.518 Km : Rf.:vestlmlentol y UF de tramo
1288330.41 12N 1286886.6711N pavimento del tanel _de thnel
’ 1082778.3531E
1079600.5180E :
P ] L .
Petill;tlidie Portagl);ifzsgiglda . Portales y excavac.ién UE de ir
K88+762 K 3.518Km | ysoportedela ¢ trammo
1288330,41 12N | 12868BO.L7IIN ) 0 Galeria de Escape de tanel
' 1082778.3531E : P
1079600.51 808
] - Revestimiento y
Pe(:ttﬂ die Portal de Salida pavimento de la
RR84762 K92+280 3518 K Galerfa de Escape, UF de tramo
1286886.6711N ) Nichos de parqueo, de tinel
1288330.4112N 1082778.3531E Galerias vehicular
1079600.5180F ‘ Y
peatonal
[:::]1; 2 die Portal de Salida o Eq}lipos e
K88+762 K92+280 3.518 Km iluminacién del Tinel UF de tramo
1286886.6711N ) y la Galeria de de tinel
1288330.4112N | - 509778 3531R Escape
1079600.5180E . P

Nota (1) E! alcance y las intervenciones previstas de las Unidades Funcionales de Tramos de Tuneles
establecidos en la presente seccidn podrdn ser modificados a solicitud def Concesionario como parte del Plan
de Obras, siempre que tal solicitud (i) obedezca a las caracteristicas del proceso constructivo adoptado por el
concesionario, (ii) se acompafie de las justificaciones correspondientes, (jii) siendo parte del Plan de QObras, siga
todos los procedimientos y condiciones establecidos para el mismo en el Contrato y sus Apéndices y (iv) el
alcance propuesto para las Unidades Funcionales de Tramos de Taneles cumpla con lo establecido en el Decreto
1026 de Mayo 28 de 2014 y con la normatividad aplicable. Se permitird modificar los porcentajes de
participacién de vigencias futuras de las Unidades Funcionales de Tramos de Taneles de la Seccién 4.1a) de la
Parte Especial y sus plazos asociados establecidos en la Seccion 5.4 de la Parte Especial siempre que: a) se
distribuyan la totalidad de.los aportes ANI establecidos en la parte especial de cada afio entre las unidades
funcionales de tineles b} estas modificaciones no impliquen modificar el valor total de los Aportes ANI
establecidos en la parte especial de cada afio; ¢) el porcentaje de participacion en [as vigencias futuras de cada
Unidad Funcional de Tramo de Tanel de la Seccion 4.1a) de la Parte Especial deberd definirse de tal manera
que el valor de la vigencia futura resultante de fa aplicacion de este porcentaje asignada a cada Unidad Funcional
de Tramo de Tanel en Etapa Pre-operativa sobre el total de vigencias futuras de la Etapa Pre-operativa
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sea proporcional a la inversién en la respectiva Unidad Funcional de Tramo de Tunel sobre la inversion total
de la Etapa Pre-operativa de acuerdo con los Estudios de Detalle; y d) el plazo de entrega de las Unidades
Funcionales no podré superar el establecido en la seccidn 3.8. (b) de la Parte Especial. No se permitirg la
inclusidn de unidades funcionales adicionales a las Unidades Funcionales de Tramos de Taneles. :
Nota (2) Los indicadores de tineles especificados en la tabla 4 del Apéndice Técnico 4 son exigibles una vez
se culminen las intervenciones de las Unidades Funcionales por Tramo de Tnel 6.6 y 7.5 respectivamente.

Nota (3) Para recibir el pavimento de los tineles se debe cumplir con los indicadores exigibles para los
pavimentos rigidos descritos en el Apéndice Técnico 4.

Tahla 35 ~ Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional

288330.4IN

Bnlrada | g lida Tnel -
6 Tanel La Lapag | K88+762—| . TunelLa 3518 Kkm | 1079600.528
~ Paz K924280 K91+940 Paz : '1286886.67N
K88+762 : . 1082778.35E
Nota (1) La longitud del tinel es de referencia, por lo tanto el concesionario en sus disefios definitivos
podra variar su longitud siempre y cuando cumpla con los pardmetros de disefios establecidos.
Dicha variacién no'podrd ser superior al 10% de la longitud, en exceso o en defecto, definida
en la tabla anterior. Igualmente podran ser objeto de variacién las abscisas y coordenadas de
entrada y salida, siempre y cuando, estas coordenadas no varien en m4s de 300 m a la redonda. *
Los sobrecostos compartidos, definidos en el literal (¢} del numeral 5.2 de la Parie Especial
seran independientes de la longitud final del tanel,
Tabla 36 — Caracteristicas Geométricas y Técnicas de entrega de cada Subsector para vias a
: ciclo abierto, puentes y viaductos
No aplica

Tabla 37 — Caracteristicas Geoméiricas y Téenicas de Entrega de cada Tiinel

REASIITI L icos”
PR Inicio ¥y PR Termino

calzada (un)

Longitud Aproximada (Km) 3.518 Km
Namero de calzadas minimo {un) 1
Namero de carriles minitno por 2

Sentido de carriles {Uni o

Bidireccional

Bidireccional)

Ancho de Carril minimo (m) 3.65

Ancho de Calzada minimo (m) 9.30

Sobre ancho (Berma) minimo {m) 0.35

Andenes laterales minimo {m) 1.00
Acabado de la Rodadura (Flexible — Rigido

Rigido) &
Velocidad de disefio minimo (km/h) 60
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ito

Ram minino () 215
Pendiente maxima (%) 5
Galibo minimo de operacién vehicular o
(m) | >0
Revestimiento en hastiales y boveda
. 100
(% tipo)
Impermeabilizacion (%6} 0.50
Sistema de Ventilacidén Longitudinal
Galerfa de Rescate Si
Distancia Méxima entre Nichos de Cada 1000 m
Parqueo _
Distancia Maxima entre Galerfas Cada 500 m
Peatonales
Dlstanc'la Méxima entre Galgzrias Cada 1500 m
Vehiculares de emergencia
Distancia Mém.ma ent're Nichos contra Cada 200 m a lado y lado
incendio :
. Cada 200 m a lado y lado
Distancia Méxima entre Nichos SOS intercalados con los
nichos contra incendio

Tabla 38 — UF6 — Intersecciones a desnivel gue como minimo debe desarvrollar el
Concesionario

No Aplica
Tabia 39 — UF6 — Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

No Aplica

(h) Unidad Funcional 7: Rio Sucio — Lisboa

Tabla 40 — Unidad Funcional 7

Salida Tinel L
Paz o ) Construceion de via
K92+280 rm;féiﬁg?da 0.84 Km nueva en calzada I Pgﬁﬁ)mo
1286886.6711N sencilla
1082778.3531E
Portal de
entrada Tunel . Portal, excavacion y i
La Sorda 1 urllgigi(;rda 1.22 Km soporte, 50% del UPASTL,::;HO
Ko3+115 tinel
1288330.4112N
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Kl

1079600.5180F
Portal de Salida
] Tanel La Sorda Portal, excavacion y )
T“‘gﬁg‘;ﬁa KO5+555 122Km |  sopotte, 50% del Ul;:‘t’ o
1286886.6711N tunel
1082778.3531E
Portal d.e Portal de Salida
entrada Ttnel Ténel La Sorda
La Sorda Revestimiento y UF de tramo
K95+555 | 2.44Km ; . .
K93+115 ‘ : pavimento del tinel de tinel
1286886.6711N
1288330.4112N 1082778 3531F
1079600.5180E i
Portalde | b 1 de Salida
entrada Tinel i .
Tunel La Sorda Portales y excavacién .
La Sorda UF de tramo
- K95+555 - 2.44 Km v soporte de la
K93+115 de thnel
1286886.6711N | Galerfa de Escape
1288330.4112N 1082778 3531F
1079600.5180E ’
Revestimiento y
' pavimento de la
P.m tal d’e Portal de Salida Galeria de Escape,
entrada Tunel g .
) Tinel La Sorda Nichos de parqueo,
La Sorda . UF de tramo
K95+555 2.44 Km Galerias vehicular y .
K93+115 \ de tinel
1286886.6711N peatonal, equipos e
1288330.4112N e e .
1082778.3531E iluminacién del Tanel
1079600.5180E
y la Galeria de
Escape
Portal de Salida Lisboa
Tinel La Sorda Construccion via
K95+555 K99+000 345Km | nuevaencalzada | YPUCNIESY IS
1282499.5693N . Muros
1286886.6711N 1085849 647SE sencilla
1082778.3531E '

NOTA: El alcance y las intervenciones previstas de las Unidades Funcicnales de Tramos de Tineles
establecidos en la presente seccién podran ser modificados a solicitud del Concesionario como parte del Plan
de Obras, siempre que tal solicitud (i) obedezca a las caracteristicas del proceso constructivo adoptado por el
concesionario, (ii) se acompafie de las justificaciones correspondientes, (iii) siendo parte del Plan de Obras, siga
todos los procedimientos y condiciones establecidos para el mismo en el Contrato y sus Apéndices y (iv) el
alcance propuesto para las Unidades Funcionales de Tramos de Ttneles cumpla con lo establecido en ¢l Decreto
1026 de Mayo 28 de 2014 y con la normatividad aplicable. Se permitird modificar los porcentajes de
participacion de vigencias futuras de las Unidades Funcionales de Tramos de Ttineles de la Seccién 4.1a) de la
Parte Especial y sus plazos asociados establecidos en la Seccidn 5.4 de Ia Parte Especial siempre que: a) se
distribuyan la totalidad de los aportes ANI establecidos en la parte especial de cada afio entre las unidades
funcionales de tineles b) estas modificaciones no impliquen modificar el valor total de los Aportes ANI
establecidos en la parte especial de cada afio; ¢) el porcentaje de participacién en las vigencias futuras de cada
Unidad Funcional de Tramo de Tuanel de fa Seccién 4.1a) de la Parte Especial deberd definirse de tal manera
que el valor de la vigencia futura resultante de la aplicacion de este porcentaje asignada a cada Unidad Funcional
de Tramo de Tinel en Etapa Pre-operativa sobre el total de vigencias futuras de la Etapa Pre-operativa
sea proporcional a la inversi6n en la respectiva Unidad Funcional de Tramo de Ttnel sobre la inversién total
de la Etapa Pre-operativa de acuerdo con los Estudios de Detaile; y d) el plazo de entrega de las Unidades
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Funcionales no podra superar el establecido en la seccién 3.8. (b) de la Parte Especial. No se pe:mltua la
inclusion de unidades funcionales adicionales a las Unidades Funcionales de Tramos de Tinsles.
Nota (2) Los md1cad01 es de tineles especificados en la Tabla No. 4 del Apéndice Técnico 4 son exigibles una
vez se culminen las intervenciones de las Unidades Funcionales por Tramo de Tanel 6.6 y 7.5 respectivamente.
Nota (3) Para el pavimento de los tineles se debe cumplir con los indicadores exigibles para los pavimentos

rigidos descritos en el Apéndice Técnico 4,

Tabla 41 — Obras especiales obligatorias dentro de fa Unidad Funcional

Salida Tunel Entrada
Tanel La K92+460 - | Puente Rio
1 LaPaz . 600 m
K92+280 Sorda 1- K93+050 Sucio
K93+115 :
Portal de Portalde 1| ~° - N 1286423,14
5 6 entrada Ttnel | Salida Tonel | K93+115—- | TohnelLa 244 Km E 1083597,64
La Sorda La Sorda K95+555 Sorda ’ N 1285599,61
K93+115 K95+555 £ 1085683,70
. Puente
Portal de . K}?gégfggo_ Quebrada La 180 m
7 Salida Tinel . Lisboa Sorda
La Sorda K99-+000 ; Puente
K98+560 — :
K95+535 K98+770 Qu;b}l\?dé 210 m
Nota (1) La lengitud del tinel es de referencia por lo tanto el concesionatio en sus diseflos definitivos

podrd variar su longitud siempre y cuando cumpla con los pardmetros de disefios establecidos.
Dicha variacién no podra ser superior al 10% de 1a longitud, en exceso o en defecto, definida
en la tabla anterior. Igualmente podran ser objeto de variacion las abscisas y coordenadas de
entrada y salida siempre y cuando estas coordenadas no varfen en més de 300 m a la redonda.
Los sobrecostos compartidos, definidos en el literal () del numeral 5.2 de la Parte Especial,

seran independientes de la longitud final del tinel.

Tabla 42 — Caracteristicas Geométrieas y Técnicas de entrega de cada Subsector para vias a

cielo abierto, puentes y viaductos

Longltud Aptox1mada (Km) 3.45
Nimero de calzadas minimo (un) I i
Namero de carriles minimo por 2 5

calzada (un)

Sentido de carriles (Uni o

Bidirecciona) Bidireccional

Bidireccional

Ancho de Carril minimo (m) 3.65 3.65
Ancho de berma minimo (m) 1.80/1.80 1.80/1.80
Tipo de berma Pavimentada Pavimentada
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 g g
__(s/n)
Funcionalidad (Primaria — Secundaria) Primaria Primaria
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Acabado de la

iubsEd

Rigido) Flexible y/o Rigido Flexible y/o Rigido
Velocidad de disefio minimo (km/h) 80 80
Radio minimo (m) 229 229
Pendiente méxima (%) 7 7
Excepciones a la velocidad de disefio _
(% longitud o Km) N/A 3.1 Km = 0.90% 60 Km/h
Excepciones al radio minimo (% N/A 3.1 Km = 0.90% con radic
longitud a un determinado m) de 213.50 m
Excepciones a la pendiente méaxima (% N/A 0.25 Km = 0.72% con
longitud a un determinado %) pendiente méxima 7.8%
Ancho minimo céf,n §epal'ador central N/A N/A
{luminacién No No

Tabla 43 -~ Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de cada Tiinel

1! a
PR Inicip ¥ PR Termino K93+115 — K95+555
Longitud Aproximada {Km) 2.44 Km.
Nitimero de calzadas minimo (un}) 1
Numero de carriles mfnimo por
2
calzada (un)
Sentido de carriles (Uni o S
s Bidireccional
Bidireccional)
Ancho de Carril minimo (m) 3.65
Ancho de Calzada mfnimo (m) 9.30
Sobre ancho (Berma) minimo (m) 0.35
Andenes laterales minimo {m) 1.00
Acabado de la Rodadura (Flexible Rieido
Rigido) ¥8
Velocidad de disefio minimo (km/h) 60
Radio minimo (m) 215
Pendiente maxima (%) 5
Gdlibo minimo de operacién vehicular
(m) 5.00
Revestimiento en hastiales y béveda 100
(% tipo)
Impermeabilizacion (%) 0.50
Galerfa de Rescate Si
Distancia Méxima entre Nichos de Cada 1000 m
Patrqueo
Distancia Méxima entre Galerias Cada 500 m
Peatonales
Dlstanc_la Midxima entre Galf:rias Cada 1500 m
Vehiculares de emergencia
Distancia Ma}u-ma ent‘re Nichos contra Cada 200 m a lado y lado
incendio
Cada 200 m a lado y lado
Distancia Méxima entre Nichos SOS intercalados con los
nichos contra incendio
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Tabia 44 — UF7 - Intersecciones a desnivel que como minimo debe desarroliar el
Concesionario

Lebrija ~ Lisboa —

Lisboa Via alterna — Puente : -K99+4000
_ LaPaz :
NOTA. La inferseccién serd construida con cargo a esta Unidad Funcional

Tabla 45 — UF7 — Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario: o

No Aplica

(i) Unidad Funcional 8: Lisboa — Portugal

Tabla 46 — Unidad Funcional 8"

Lisboa ' - Mejoramierito ‘ ‘

. K99+000 KI0SH000 | (oo ejfsizn‘;a 3 Viaductos y 12~
1282499.569N | 1283177.164N | ™ . construoccl 63 de Muros de Contencitn
1085849.6475E | 1088026.885E : : :

_ R segunda calzada

L
. 1 Viaducto
K102+170 —
K102+270 Calzada 100 m
Izquierda
Lisboa Portugal K102:+710 — Viaducto
! K99+000 K105+000 K102+855 Calzada 145 m
Derecha
Viaducto
K102+725 —
Kioz+ggo | Coleada 155 m
Izquierda
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Tabla 48 — Caracteristicas Geométricas y Téenicas de entrega de cada Subsector para vias a

cielo abierto, puentes y viaductos

Longitud minima (Km)

6.00

Niimero de calzadas mfnimo (un) 2
Numero de carriles mfnimo por 5
calzada (un) .
Sentldo_ dle car.rlles (Uni o Unidireccional
Bidireccional)
Ancho de Carril minimo (m) 3.65
Ancho de berma minimo (m) 1.00/2.00
Tipo de berma Pavimentada
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 g
(s/n}

Funcionalidad (Primaria — Secundaria) Primaria
Acabado de IaI{{igi:l(?;i)ula (Flexible — Flexible y/o Rigido
Velocidad de disefio minimo (km/h) 30 -60

Radio minimo (m) 41
. Pendiente maxima (%) 9.30-

Excepciones a la velocidad de disefio

A lo largo del.corredor

(% longitud 0 Km) _
Excepciones al radic minimo (% No se puede cumplir la
. . norma a lo Jargo del
longitud a un determinado m) corredor

Excepcionesa la peﬁdiente maxima (%
- longitud a un determinado %)

" No se puede cumplir la -

norma a lo largo det

corredor
Ancho minimo de separador central 1.50 empleando New
{m) Jersey
oo 1 Kin = 0.50% en
[fuminacion
Portugal

Tabla 49 — Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de cada Tiinel

No Aplica

Tabla 50 — UF8 — Intersecciones a desnivel gue como minimo debe desarrollar el
Concesionario

L eija —Lisboa

Lisboa Via alterna - Puente

La Paz

K99+000

NOTA. La inierseccién serd construida con cargo a la UF7
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Tabla 51 — UKES — Variantes a Centros Poblados que cosno minimo debe desarroflar el
' Concesionario

No Aplica

(i) Unidad Funcional 9: Portugal - Lebrija

Tabla 52 — Unidad Funcional 9

TR
_ . Mejoramiento
KP]%Y;LJ%%O K%??ﬂ?)a : de lavia 1 Puente Quebrada La
1 P i2.40Km existente y Angula y 30 Muros de
1283177.164N | 1278275.898N . T c .
1088026.885E | 1094776.5928 consruceién de ontencién
segunda calzada
Tabla 53 - Obras especiales obligatdrias dentro de In Unidad Funcional
No Aplica.

Tabla 54 — Caracteristicas Geométricas y Técnicas de entrega de cada Subseetor para vias a
cielo abicrto, puentes y viaductos

Longitud Aproximada (Km)
Namero de calzadas minimo (un)
Nimero de carriles minimo per 9
calzada (un)
Sentido de carriles {(Uni o Unidireccional
Bidireccional)
Ancho de Caeril minimo (m) 3.65
Ancho de berma minimo (m) 1.00/2.00
Tipo de berma Pavimentada
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 g
{s/n)

Funcionalidad (Primaria — Secundaria) Primaria
Acabado de laé{{;?;s)uta (Flexible — Flexible y/o Rigido
Velocidad de disefio minimo (km/h) 30- 60

Radio minimo (m) 41
Pendiente maxima (%) 9.30
Excepclogjzs]i;aggs?gliﬁ)de disefio Alo largo del corredor
Excepciones al radio minimo (% N:(:oiilzu:(lj: lcaL:‘ngJ:jchIIa
longitud a un determinado m) corre(lorg
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Excepciones a la pendiente méxima (% P | Iu.mp del

longitud a un determinado %) fiorma a [0 ‘argo de
corredor
Ancho minimo de separador ceniral 1.50 empleando New
(m) Jetsey

1.00 Km = 0.08% en

Iluminacién Portugal y 1.00 Km =
0.08% en Lebrija

Tabla 55 — Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de cada Tiinel
No Aplica

Tabla 56 — UF9 — Intersecciones a desnivel que como minimo debe desarrollar el
: Concesionario

No Aplica -

‘Tabla 57 — UF9 — Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el

Concesionario
No Aplica
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CAPITULO 11 INSTALACIONES EN EL CORREDOR DEL PROYECTO

Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e insumos
necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en especial, sus
Especificaciones Técnicas, a continuacién se establecen las caracteristicas minimas de algunas
instalaciones que el Concesionario deberd construir, operar y mantener en el Cotredor del Proyecto.

3.1 Centro de Control de Operacién

(a) El Concesionario deberd construir, mantener y operar como minimo un (1) Centro de Control de
Operacién —CCO- en los términos del Apéndice Téenico 2. La ubicacién y distribucién del 4rea
de este Centro de Control de Operacién haré parte de los Estudios de Detalle a realizar por el

" ‘Concesionario, quien serd responsable de su ubicacion y Operacion., Sin perjuicio de lo anterior,
ademas de los establecido en el Apéndice Téchico 2, todo Centro de Control de Opéracion deberd
contar con una superficie minima de trescientos cincuenta (350) metros cuadrados y deberd

* cumplir con 16§ siguientes requisitos mimmos ' :

(i)  Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de ultima tecnologia con
operador 24 horas diarias ¢on un 4rea minima de dieciséis (16} m?,

(iiy Oficina para el uso de la Policia de Carreteras con un érea de minima de cincuenta (50)

(ili) Oficina de a_dmmlstraclén y atenclén a la comumdad con un drea minima de cmcuenta
(50} m2. :

(iv) Oficina para la Interventoria y los representantes de la ANI con un drea minima de
" cihcuenta (50) m® en la cual se instale una terrinal para dar acceso a la informacién en

linea que el Concesionario registrara por el CCO.

(v}  Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las Estaciones
de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un drea minima de dieciséis (16) m®.

(vi) Depbsito pata con un drea minima de ocho (8) m%

(vii) Garaje con capacidad minima para tres (3) automéviles. Cada espacio de parqueo deberd
tener un érea minima de treinta (30) m?,

(viii) Zonas de parqueo pata visitantes con capacidad para minimo treinta (30) automdviles.
Cada espacio de parqueo debera tener un rea minima de once (11) m?,

(ix) Una cafeterfa con un 4rea minima de cien (100) m?.
(x)  Una sala de recibos y circulaciones con un drea minima de treinta (30) m’.

(xi) Servicios sanitarios: seis (6) unidades.
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(b)

3.2

(2)

(b

(c)

(d

33

(a)

(b)

En todo caso, las instalaciones del CCO deberdn proveer el espacio suficiente para afbergar las
personas y equipos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo
establecido en el Apéndice Técenico 2. :

Estaciones de Pesaje

El Concesionario deberd construir, operar y mantener ¢émo minimo, una (1) Estacién de Pesaje
fija en el Corredor del Proyecto. Dicha Estacidn deberd contar, ademés de lo previsto en el
Apéndice Técenico 2, con las siguientes caracteristicas minimas:

(i  Una oficina de administracién con un 4rea minima de cuarenta (40) m?.

(ii) = Servicios sanitarios: Seis (6) unidades. '

(iili) Zona de parqueo de vehiequs. de carga con capacidad para seis (6) vehiculos, Cada
. espacio de parqueo deberd tener un drea de sesenta (60) m?.

(iv) Bésculas ﬁjas con un ancho minimo de tres (3) metros y una pendiente méxima de la
rampas de acceso y salida de tres por ciento (3%). '

'(v) Una zona de revisién de por lo menos cien {100) metros de largo .y diez (IO) metros de

ancho,

Cada una de las Estaciones de Pésaje debera disponer de carriles de aceleracién y desaceleracién
para el ingreso y salida de las mismas.

Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesajé existentes, este debera adaptarlas
para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2.

Igualmente, debe contemplar una (1) Estacién de Pesaje mévil en el subsector Rancho Camacho
— La Virgen. Dicha Estacién deberd contar con lo previsto.en el Apéndice Técnico 2.

Areas de Servicio

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberd construir,
operar y mantener Areas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podra acceder cualquier
vehiculo que circule en la via, sin que exista un cargo por el acceso a éstas.

Dichas areas deberdn contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la prestacién
de los servicios al usvario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio de lo anterior, cada
Area de Servicio deberd contar con las siguientes caracteristicas minimas:

(i)  Area de estacionamientos: mil quinientos (1500) m?,

(ii) Zonas de alimentacién: cuatrocientos (400) m?.

(iii) Baterfa de sanitarios: diez (10) vnidades,
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(c)

(d
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(a)

(b)

(c)

(iv) Teléfonos pablicos: cinco (5) unidades.

i (v)  Oficina de administracién: cuarenta (40) m?

(vi) Enfermeria dotada: cuarenta (40) m?.

(vii) Zonas de recibo y circulaciones: cuarenta (200) m?,

(viii) Oficina dotada de servicios publicos domiciliarios de electricidad y agua potable la cual
se destinard —sin costo alguno — para el uso de entidades nacionales o regionales de
turismo: cuarenta (40) m*, ‘

El Concesionatio debers, instalar como minimo un Area de Servicio, la cual serd ubicada en el

tramo comprendido entre La Fortuna — Puente La Paz. Sector donde tiene proyectada la

instalacién del Centro de Control y Operacitn.

Si al Concesionario le fueren entregadas Areas de Servicio existentes, este debera adaptarlas para
que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2.

Sistemas de comunicacién y postes SOS

Como se establece en el Apéndice Téenico 2, el Concesionario deberd proveer al sistema de

comunicacién de todos los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento adecuado de

sus Tunciones, Estos deben incluir entre otros, estaciones de telecomunicaciones, postes SOS,
telefonfa operacional, radiocomunicacién, interconexion de equipos de computacion y conexion
directa con la ANIL Como principios bésicos de! sistema de comunicacién se contempla que el
Concesionario (i) tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro
del Proyecto, esto es enire el{los) Centro(s) de Control de Operacion, Areas de Servicio, las
Estaciones de Peaje, y demds instalaciones destinadas a la Operacién del Proyecto, (ii) tenga
comunicaci6n eficiente y adecuada con los usuarios que ademds le permita garantizar que se les
da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga la capacidad de transmitir
informacién a la ANI de forma inmediata como se establece en dicho Apéndice.

El sistema de telefonia por postes SOS permitird la comunicacién gratuita con el Centro de
Control de Operacidn més cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto, Il sistema debe
garantizar la comunicacién de varios usuarios a la vez, a través de los postes y la ubicacion de
los sitios desde los cuales se estan realizando las llamadas. Estos postes estardn a una distancia
méxima de tres (3) kilometros entre si. El sisterna debe tener capacidad para atender de forma
inmediata y simultinea a todos los usuvarios que lo precisen.

Los postes SOS deberdn instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y lado de la
via y de forma simultanea mientras se realizan las Obras de Construccién de una via nueva, Para
facilitar el estacionamiento y garantizar asi la seguridad del vsuario, para Ia ubicacion de estos
se deberd disponer de un sobreancho de un (1) metro adicional a la berma en la via, como
minimo, con longitud de diez (10) metros de largo.
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(d) Elsistema de comunicaciones deberd ser proyectado de forma que pueda servir de interconexién
de equipos y sistemas diversos con sefiales de voz, datos y video. El sistema SOS tendra una
central especifica la cual podrd gestionar también las llamadas desde celular si asi lo estima
conveniente el Concesionario. Este servicio setd instalado y comenzard a operar de forma
gradual pero paralelamente con el progreso de las obras.

(e) La seleccibén de medios de transmisién més adecuados para interconectar {os puntos previstos

() enlaestructuracidn de los sistemas de supervisidn, control y comunicacién deberd considerar:

(i) Medios ya disponibles,

(if)y  Distribucién geogréafica de los puntos a intetconectarse, adecuaciones en cada Unidad
Funcional en funcién de las distancias definidas, capacidad de canalizacién e
interconectividad.

(iii)' Modulacion.

(iv) Tipologfa de redes, seguridad de informacién y confidencialidad,

(v} Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y especiro electromagnético.,

(vi) Licencias de empleo de software.

3.5 Puentes Peatonales

Tabla 58 — Puentes Peatonales

1 Barrancaberingja K2+300

2 La Lizama K20-+750
3 La Fortuna K0+500

4 Caserlo La Paz KI13+750
5 Caserlo La Paz K 144765
6 Caserfo Portugal K99+560
7 Caserlo Portugal K105+-850
8 Lebrija K110+940
9 Lebrija K116+950

El Concesionario deberd instalar como minimo los anteriores puente peatonales que deben cumplir
con especificaciones que garanticen el cruce adecuado de peatones,- incluyendo acceso para
minusvélidos-, sin interferir con el disefio vial propuesto para el desarrollo del proyecto. Para estos
efectos, El Concesionario realizard una propuesta de tipo y ubicacién considerando las necesidades
de movilidad de cada poblacidn y del resultado de una interaccion con las autoridades locales. La
evaluacion por parte del Concesionario estard sustentada en elementos técnicos y de movilidad social
y llevard a una propuesta a ser sometida a la Interventoria para su verificacién.
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3.6 Estaciones de Peaje Nuevas

(a) A continuacion se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario deberj instalar durante
. 1a Fase de Construccién de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2.

Tabla 59 — Estaciones de Peaje

i

Puente Guillermo Gaviria—La

Rancho Camacho K12+400 Virgen ¥ Rancho Camacho —

. | La Virgen en ambos sentidos
_ ' Bucaramanga —
La Lizama K18+100 " Barrancabermeja en ambos
sentidos

Bucaramanga —

Barrancabermeja en ambos

sentidos, vehiculos de
Categorlas I, I y TII

Bucaramanga —

LaPaz K77+400 Barrancabermeja en ambos

sentidos
Sentido Bucaramanga —

Batrancabermeja Ginicamenie

Nota 1. La Estacién de Peaje Rie Sogamoso existente serd reubicada y se denominara La Lizama.

Nota 2. Los ingresos de la Estacién de Peaje Rfo Sogamoso existente se trasladarén a la Estaci6n

de Peaje La Lizama.

Nota 3. Las Estaciones de Peajes Racho Camacho y la Lizama actaurdn de manera conjunta segiin

lo dispuesto en la Seccién 4.2(a)(xil) de la Parte Especial

La Renta K354450

La Angula K110+700

(b) La Estacién de Peaje Rancho Camacho serd instalada en el subsector Rancho Camacho — La
Virgen una vez s¢ incorpore al Conirato de Concesion la Infraestructura construida en el marco
del Convenio Interadministrativo DHS176-09 en las condiciones establecidas en las Secciones
3.5 (b), 3.5 (¢) y 3.8 (¢) de la Parte Especial del Contrato.

(¢) Una vez se cumplan las condiciones establecidas en la Seccién 3.6 (g) de la Parte Especial de
este Contrato y se hayan culminado las obras de la Unidad Funcional 2, la Estacion de Peaje Rio
Sogamoso serd demolida, se reubicard en el K18+100 correspondiente al subsector La Virgen —
La Lizama y se denominard La Lizama. La demolicién de la Estacién de Peaje Rio Sogamoso
deberd ocurrir de manera simultdnea con la instalacién de la Estacién de Peaje La Lizama.

(d) La Estaci6n de Peaje La Renta serd instalada sobre la carretera existente entre La Paz'y Lisboa,
una vez sean culminadas las obras de las Unidades Funcionales 5,6 y 7, su instalacién es

simultanea a la Estacién de Peaje La Paz.

(e) La Estacién de Peaje La Paz serd instajada sobre la carretera nueva proyectada entre La Paz y
Lisboa, una vez se hayan culminado las obras de las Unidades Funcionales 5,6 y 7.

(f) LaEstacién de Peaje La Angula seré instalada en el subsector Lisboa — Lebrija, una vez se hayan
culminado las obras de las Unidades Funcionales 8 y 9.
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3.7

(a)

(b

Paneles LEC (Avisos Electrénicos Inteligentes)

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la obligacién e
instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de informacién dindmica y sefializacién. de
tecnologia tipo LED para la presentacién de la informacién a los usuarios del Proyecto y la
asistencia en la adopcidén de medidas para la seguridad en la conducci6n.

Los paneles LED que instale el Concesionario deberdn cumplir cdmo minimo las siguientes
caracteristicas: '

El Concesionario deberd instalar cémo minimo treinta y cinco (35) paneles LED en el Corredor
del Proyecto, conforme a lo descrito en el Estudio de Sistemas Inteligentes para Transporte (ITS).
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(c)

(d)

4.3

(a)

Adicionalmente, cuando el Contrato se refiera a actividades de Mantenimiento y Operacién se
deberd entender que este se refiere a la realizacién de las actividades necesarias para permitir el
trafico en el Proyecto en las condiciones sefialadas en las Especificaciones Técnicas, asi como
la provisién de los servicios asociados-a estas. Lo anterior, dé conformidad con lo establecido en
el Contrato y Apéndice Técnico 2. '

En todo caso, el Concesionatio debers ejecutar todas las actividades necesarias para el
cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun cuando
estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos anteriormente.

Alcance de las Obligaciones en Ia Fase Preoperativa

Sin petjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las Especificaciones
Técnicas, asi como de la obligacién del Concesionario de adelantar fodas las actividades
requeridas por la Ley Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase de
Construccién el Concesionario deberd llevar a cabo las siguientes actividades:

(i) Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realizacién de cortes,
terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuacién de botaderos, explotacion de fuentes de
materiales, remocién de derrumbes, gestion, adquisicién y manejo de botaderos, y demds
relacionadas.

(i) Realizacién de todas las actividades necesarias para ¢l depdsito de todos los materiales

provenientes de la excavacién y de los movimientos de tierra de las vias a cielo abierto y
obtas especiales como tiineles. Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestién
Predial y Gestién Social y Ambiental requeridos para la realizacién de estas actividades,
asi como, la realizacién de disefios, solicitud de permisos ambientales, compra de Predios,
servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras de estabilizacién y compactacién, La
adquisicién de los Predios requeridos para las obras aqui mencionadas no se realizard con
los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertiran a la Agencia,

(iii) Realizacién de todas las actividades necesarias para la explotacién de materiales pétreos
bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotacién de material de rfo. Estas actividades
incluyen el adelantamiento de la Gestion Predial y Gestién Social y Ambiental requeridos
para la realizacién de estas actividades, asi como, la realizacidn de disefios, solicitud de
permisos ambientales, compra de Predios, servidumbres, vias de acceso, drenajes, obras
de estabilizacién y compactacién. La adquisicién de los Predios requeridos para las obras
aquf mencionadas no se realizard con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los
mismos no revettirdn a la Agencia.

(ivy La Construccién de las diversas actividades complementarias necesarias para el
cumplimiento de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas, campamentos,
puestos de control, botaderos, equipos electromecdnicos, almacenes y demds
instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios, tanto en el proceso
constructivo, como en la etapa de Operacién y Mantenimiento del Proyecto para garantizat
su correcto funcionamiento. Incluye entre otras actividades: Los Disefios, Compra de
Predios, Permisos Ambientales, Gesiién Predial, Gestion Social y Ambiental.
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(vi)

(vif)
(viii)

(ix)
(x)

(xi)
(xii)

(xiii)

{xiv)

La realizacién de los Estudios y Disefios definitivos, asi como la Construccién
Rehabilitacién, Repotenciacién o Mantenimiento de las obras de estabilizacién,
revegetalizacion y Mantenimiento de taludes y muros de contencién que comprenda, en
general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de la obra. Debe
garantizarse la estabilidad geotécnica de todos los taludes y cortes durante la
Construccion, Operacién y Mantenimiento. Dentro de todas las Intervenciones se incluyen
para todo el Proyecto, todas las soluciones en ingenieria que se deban implementar para
el tratamiento y estabilizacién geotécnica y geoldgica de taludes.

Estudios y Disefios Definitivos y Construccién, Rehabilitacién, Repotenciacién o
Mantenimiento de las obras hidrdulicas que se requieran de acuerdo con los estudios
hidraulicos, hidrologicos y de socavacién y de puentes y pontones necesarios para el
correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional.

Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeologia en ttneles, para
conirarrestar el posible desecamiento de la supetficie de terreno superior a lo largo de los
Tineles incluyendo la implementacién del Plan de Manejo Ambiental.

Suministro e instalacién de los dispositivos de seguridad vial, demarcacién horizontal y
sefializacidn vertical retroreflectiva con tecnologfa prismdtica tipo IX, de acuerdo con las
especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3,

El suministro e instalacién de la sefializacién de todas las calzadas incluidas en el

Proyecto.

Deberd ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del Apéndice
Téenico 5. ' '

Suministro e instalacion de las vallas necesarias para la informacién del Proyecto.

El desarrollo de programas de capacitacién especializada sobre emergencias y seguridad
vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de bomberos de los
municipios del drea de influencia del Proyecto, '

El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacion en que
adelante los procedimientos para intervenir la via; pero siempre se debe cumplir como
minimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas vigentes y que le
permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice Técnico, el Apéndice Técnico
4 y demds Especificaciones Técnicas. Igualmente el Concesionario en sus distintas
Intervenciones debe dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por las Licencias y
Permisos.

El Concesionario deberd ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones
sefialades en el Contrato de Concesién, las obras de Construccién, Rehabilitacién,
Mejoramiento y/o Obras de Mantenimiento, en las condiciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas.
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CAPITULOQ 1V OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA PREOPERATIVA

Durante la Etapa Prebperativa, el Concesionatio debers adelantar todas las Intervenciones y
actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las secciones 2.4, 2.5 y el Capitulo
111 del presente Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demds Especificaciones Téenicas.

4.1 Intervencién
En general, se entiende como Intervencion toda Obra de Cdnst_rﬁccién, 'Rehabilitacién ylo

Mejoramiento necesaria para el cumplimiento de las obligacionés del Concesionario. As{ tambi¢n, se
entenderd como Intervenci6n la provisién e instalacién de equipos y sefializacién en el Proyecto.

4.2 - Alcance de las Intervenciones

(a) Las Intervenciones mencionadas en la Seccién anterior. tendrén el alcance que se indica a
continuacion.

(i) Obras de Construccién: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario debera
ejecutar un sector de via donde no existe un carreteable definido, bien sea por necesidad
de construir una variante a un centro poblado, ampliar Ta capacidad de la via existente
desdoblandola a segunda calzada (formando un sistema de par vial o doble calzada) o
generando un nuevo corredor alternativo para garantizar una nueva conexion entre el
origen y destino. Para este tipo de Intervencion, se debe cumplir con lo establecido en el
Manual de Disefio Geométrico del INVIAS y lo relacionado en el Apéndice 3 y en los
tequerimientos de la Ley 105 de 1993, a menos que en los requerimientos solicitados en
este documento, se establezcan diferentes caracteristicas. La Construceién comprende la
gjecucién como minimo de las siguientes actividades: Desmonte y limpieza,
explanaciones, puentes, tineles, obras de drenaje, de proteccién y estabilizacion,
afirmados, subbase, base, carpetas de rodadura, sefializacién, sistemas inteligentes de
transporte, etc.

(ii) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberd mejorar las
condiciones de una via existente con el objetivo de llevarla a unas caracteristicas técnicas
determinadas y de mayor esténdar que los que presenta la via, de tal manera que mejoren
la capacidad o el nivel de setvicio, bien sea, mediante la ejecucion de actividades que
minimo logren: aumentar la velocidad de disefio, rectificar o mejorar alineamientos
horizontales o verticales puntuales o continuos, ampliar las secciones geométricas do las
vias, ampliacién de calzadas existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios
criticos o vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir, entre
oiros.
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@)

Rehabilitacién: Son lag Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberd
¢jecutar un conjunto de obras tendientes a llevar la via a sus condiciones
iniciales de Construccién, con el propdsito que se cumplan las
Especificaciones Técnicas para las que se disefio. La Rehabilitacién
comprende la ejecuciébn de una o més de las siguientes actividades;
Construccién de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de pavimento o capa
de rodadura, obras de estabilizacién, otras obras que permitan restituir las
condiciones de disefio original del Proyecto, etc,

Para la Intervencion de Rehabilitacion, se garantizard que el Concesionario debers
realizar actividades de Mejoramiento en los sitios criticos identificados en este
documento, bien sea por accidentalidad, geomettia o cambio climético, por lo que
dichos sitios crfticos deberdn ser mejorados para ofrecer un nivel de servicio
homogéneo, de calidad y seguro en la via.

(i) Intervenciones Priorifarias: Para el cumplimiento de los niveles de servicio minimos para
la Etapa Preoperativa establecidos en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera
adelantar todas las actividades que de acuerdo con el estado de ]a técnica sean necesarias
para tal efecto, Dichas actividades se denominarén Intervenciones Prioritarias, las cuales
podrin incluir, entre otras, las 31gu1entes

(1)
@)
(3)
@
&)
(©6)

Parcheo y/o Bacheo

Sefializacién Vertical

Sefializacion Horizontal

Remocidn de Derrumbes

Limpieza de Mdargenes, separadores y dmecho de via
Limpieza de Obras de Drenaje

Para el cumplimiento de los niveles de servicios minimos en la infraestructura del
Proyecto que no estén pavimentadas, las Inter venciones Prioritarias podrén incluir, entre
otras, las signientes:

(1
)
(3)
4
(%)

Conformacidn de la calzada existe

Sefializacion Vertical

Remocién de Derrumbes
Limpieza de Mdrgenes, Separadores y Corredor del Proyecto
Limpieza de Obras de Drenaje

(b) Las Intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitacién e Intervenciones priotitarias deberén
garantizar que no se suspenderd totalmente el flujo vehicular, En caso de que no sea posible
el cierre parcial de la via y sea inevitable certarla temporalmente en su totalidad, el
Concesionario debera presentar a la Interventoria, con una antelabién minima de un mes, el
plan de desvios programado, el dispositivo de sefializacién témporal de la obra a
implementar y el plan por medio del cual el Concesionario informard a las Autoridades
Gubernamentales de los municipios afectados, a los operadores de transpotte y en general a
la comunidad afectada por el cierre. Lo anteriot, con el fin de tramitar el permiso de cierre
temporal de la via ante el Ministerio de Transporte y/u otras entidades competentes.
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CAPITULO V ALCANCE DE LAS OBLIGAGIONES TECNICAS PARTICULARES Y

5.1

(a)

(b)

ESPECIFICAS ADICIONALES DEL CONCESIONARIO EN CADA ETAPA

Diseiio

Para los disefios Fase III de las obras incluidas en esta Concesidén se podrén tomar como
referencia los disefios Fase II realizados por el Estructurador Técnico de la Concesion. El
Concesionario seré responsable por la inferpretacion, revision, adopeién y modificacion de
los mismos, en la medida que el riesgo de disefio estd a su cargo. Sin embargo, debe
resaltarse que en los disefios para la via alterna Puente La Paz - Lisboa de la Unidad
Funcional 5 y los subsectores 2 y 3 de la Unidad Funcional 2, se contempla una solucién de
doble calzada, mientras que el alcance de la Concesién para dichos subsectores comprende
anicamente la Construccion de una calzada. Para ¢llo, se podrdn tener en cuenta los
siguientes criterios, sin perjuicio de la responsabilidad del concesionario con respecto a los
disefios:

(i) La Unidad Funcional 5 comprendida entre los sectores de Puente La Paz y Lisboa
contempla la construccién de una via nueva en calzada sencilla cuyo trazado se
cotresponde con el de la calzada izquierda de los disefios propuestos por el
Estructurador Técnico.

(ii) Los subsectores 2 y 3 de la Unidad Funcional 3 comprendidos entre los sectores de El
Retén vy La Virgen corresponden a una calzada bidireccional cuyo trazado se
corresponde a la calzada existente.

(iii) Sin perjuicio de lo anierior, el Concesionario podré elegir entre la calzada izquierda o
derecha de manera alternada seglin sus consideraciones de Disefio Definitivo o Fase
111, o atendiendo cualquier otra alternativa que cumpla los pardmetros de disefio y los
objetivos funcionales del proyecto.

No obstante, dentro del alcance de la Concesion se debe realizar el Disefio Fase 111 de las
dos etapas de construccion, cotrespondientes a la primera y a la segunda calzada para la via
alterna del Tramo 5. Puente La Paz - Lisboa, asi como la tramifaciéon de Licencias
Ambientales y la Adquisicién de Predios necesarios para la construccidn de ambas calzadas.
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