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CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL

Entre{los suscritos a saber, por una parte en calidad de CONTRATANTE:

(a) APNDRES FIGUEREDO SERPA, identificado con la cédula de
ciudadania nlmero 79.683.020 de Bogotd, en calidad de
icepresidente de Gestion Confractual de la Agencia Nacional de
Infraestructura, segln consta en la Resolucién No. 423 del 3 de
arzo de 2014, facultado por delegacion conferida mediante
esolucion 308 de marzo de 2007 (Ultimo inciso del literal c) del
articulo 4.2.24, y el literal d) del articulo 6.2}, quien obra en nombre y
epresentacion  de la  AGENCIA  NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza
especial del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, en
delante y para efectos del presente contrato (la "AGENCIA");

Y pof la otra parte, en calidad de CONTRATISTA o INTERVENTOR:

{b) LUZ MARINA ORTEGA OCHOA, identificada con la cédula de
ciudadania nGmero 23.856.337 expedida en Paipa (Boyacd), obrando
en nombre y representacion del CONSORCIO INTERVENTORES
4G-2, con NIT No. 900.872.475-0, en su calidad de representante
legal, (el “Interventor” el “contratista’);

Hemos ¢onvenido celebrar el presente contrato de interventoria (el “Contrato”

o €l ‘fCo-ﬁrato de Inferventoria” que se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150

de 3?07, 1474 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013, sus normas
[

reglamentarias y las clausulas que se sefialan a continuacion previas las
siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

{a) Que mediante Resolucién No. 744 del 04 de Mayo de 2015, se abrio
el Concurso de Méritos Abierto nimero VJ-VGC-CM-010-2015 (el
‘Concurso de Méritos”) para seleccionar ia oferta mas favorable para
llevar a cabo la interventoria integral del contrato de concesion
derivado  del proceso  licitatorioc  VJ-VE-IP-LP-015-2013
correspondiente al proyecto denominado “VILLAVICENCIO - YOPAL’
(el “Contrato de Concesion”).

(b) Que mediante Resolucién No. 1183 del 10 de Julioc De 2015, se
adjudica el Contrato de interventoria al Interventor.

(c) Que en los términos del Contrato de Concesidn, los Contratantes son
los Unicos auforizados para dar instrucciones sobre el manejo de los
recursos destinados al pago de Inferventoria.

Con jbase en las anteriores consideraciones, los Contratanies y el interventor
(indiyiduyalmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el
presente Contrato se regira por las clausulas que se sefalan a continuacién, y
en la ng previsto en ellas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de
2011, el Decreto 1510 de 2013, el Cadigo Civil y de Comercio y las demas
normas fegales aplicables a la materia.
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CAPITULO PRELIMINAR
Definiciones

Para los fines de este conirato, segtn lo dispuesto por los |articulos 28y29de
la Ley 57 de 1887 las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y
obvic, segln el uso general de las mismas palabras; perg cuando el legislador

las haya definido expresamente para ciertas materias, s¢

les dara en éstas su

significado legal; las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el

sentido que les den los que profesan la misma ciencia

o|arte; a menos que

aparezca claramente que se han formado en sentida diverso, igualmente los
titulos de las Clausulas y Capitulos se incluyen con ffings| de referencia y de

conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o

describen el alcance

y la intencion del presente Contrato y no se consideran cpmo parte del mismo.

CAPITULO |

Términos

CLAUSULA 1.1.0bjeto.

El objeto def presente Contrato es “CONTRATAR U

Condiciones General

"‘IJ

INTERVENTORIA

A
INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA
A

TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA,  CONT
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL
DEL CONTRATO DE CONCESION BAJO UN ESQUEN
PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PUBLICA QUE
PROCESO LICITATORIO VJ-VE-IP-LP-015-2013 COR
CORREDOR DENOMINADC "VILLAVICENCIO - YO
Contrato comprende, sin limitarse:

BLE, JURIDICA,
Y| SOCIO PREDIAL
1A DE ASOCIACION
SE DERIVE DEL
RESPONDIENTE AL
PAL". E! objefo del

() La interventoria técnica, econémica, {inanciera, contable,

juridica, administrativa, cperativa, ambientd
Contrato de Congesion.

|2}

() La medicién de ios indicadores en los termi

Contrato de Concesién y

(i) La definicién de las acciones necesarias
objetivos previstos en el Contrato de Conce

,|social y predial del

0s sefialados en el

=1

para el logro de los

L
S0,

(iv} Colaborar con la ANI en el seguimiento a{ comportamiento de
n

los riesgos, por lo cual debera alertar ta
Concesionario frente a la posibilidad de
estos. Lo anterior incluye la elaboracion
parametros de cuantificacion de riesgos|

ol a la ANI como al
 materializacidn de
de los insumos y
para el respectivo

cumplimiento por parte de la ANI de la Ley 448 de 1998 y el

Decreto 423 de 2001, o las normas que los

CLAUSULA 1.2. Termino de ejecucion del contrato,

El plazo de ejecucion es de ochenta y cuatro (84) meses

modifiquen.

cdntados a partir de

///s




la suscripcion del Acta de Inicio hasta el vencimiento del plazo, o supeditado
a la terminacion anticipada del contrafo de concesion y su reversion
extraprdinaria a la Agencia Nacional de Infragstructura.

El plazo se dividira en las mismas etapas del contrato de concesion
cor‘r pendiente, asi:

(a) Plazp estimado de la Etapa Pre operativa: correspondera al tiempo en
que se flesarrollaran las Fases de Pre construccion y Construccion que en
suma sgra de sesenta (60) meses, ast:

i} Hase de Pre construccion; doce (12) meses
ii) Fase de Construccion: cuarenta y ocho (48) meses

(b} Plazo estimado de la Etapa Operativa: correspondera al tiempo en que se

de§anollaran las labores de operacion y mantenimienfo que serd de:
veinticuatro (24) meses.

No abstante este contrato no se podra suscribir hasta tanto se haya suscrito
el acta de inicio del contrato derivado del proceso de seleccion VJ-VE-IP-LP-
015-2013 y cuando los concesionarios cumplan con su obligacion de
fon:d ar|la Subcuenta Interventoria y Supervision de que trata el contrato de
coTcem n;

CLAUSULA 1.3 Alcance.

PJra el cumplimiento del objeto pactado en este Contrato, el Interventor
desarrollaré todas las actividades definidas en el presente Contrato; las que
prevea el Pliego de Condiciones y sus anexos, las que se desprendan del
Contratp de Concesion y las que se deriven de la naturaleza del objeto del
presgnie Contrato.

Con|el Propc’;sito de determinar el cumplimiento, por parte del Interventor, de
érminos y condiciones establecidos en el presente Contrato!, para el
desarrollo y control integral de la Concesidn se establecen las acciones
necesa ias para garantizar el logro de los objetivos previstos en todos y cada
un‘p de los documentos que integran el Contrato de Interventoria, en
consecuiencia el alcance del objeto del presente Confrato incluye:

(a) Realizar, por st cuenta y riesgo, fodas las actividades necesarias
para cumplir con las obligacicnes derivadas del Contrato de
Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas técnicas y
administrativas usuales en proyectos de esta naturaleza.

{b Constituir y mantener las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

(c Confratar y mantener, por su cuenta y riesgo, todo el personal
necesaric para la ejecucion del Contrato de Interventoria, cumpliendo
con las normas civiles y laborales colombianas, segln corresponda,
asi como con las normas del sistema de seguridad social y aquellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. En fodo caso, el intervenior
se obliga a mantener fa plantifla minima de personal con los requisitos
de formacion, experiencia y dedicacion minimos exigidos, prevista en

1 En &f Pliego de Condiciones, 1a Hoja de Datos y en el Contrate de Cencesion cormespondiente, sus adiciones,
ofrosies y deméas documentos que lo aclaran, modifican, complementa_n o sustituyen.
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el Anexo 4 — Metodologia.y Plan de Cargaside Trabajo— de los
Pliegos de Condiciones de! Concurso de Méritas de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimientes de Interventoria,
establecidos en el Anexo 4 — Metodologia y [Plan de Cargas de
Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Cprcurso de Méritos de
fa interventoria.

Contar, por su cuenia y riesgo, con fodos 0s bienes, equipos y
materiales necesarios para la ejecucion del|Co trato de Inferventoria,
incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, 'm teriales de oficina y
equipos de transporte requeridos, entre ofros.

Verificar el cumplimiento de las obligaciongs| del Concesionario,
contenidas en el Contrato de Concesion, en s $ Apéndices y en los
planes, programas y manuales presentadas or el Concesionario y
que no sean objetados por la ANI, salvo en aq elios casos en que el
Contrato de Concesién o los Apendlces indiqu n que tales manuales
no son de caracter obligatorio.

Velar por el estricto cumplimiento de {as obligadiones contenidas enel
Contrato de Concesién por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco se
de Concesidn, sus Apéndices y la Ley Aplic

alado por el Contrato

Cumplir con los plazos previstos en este Contr
Concesion para las actuaciones del Interventor

to y en el Contrato de

Suscribir las actas que, de conformidad con|el Contrato de Concesion

y sus Apéndices, requieren de su participacion.

Rendir informes y conceptos a la ANI respecto| de la ejecucion del

Contrato de Concesion, de acuerdo con lo pre islto en el Contraio de
Concesidn, y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Entregar a la ANI la informacion solicitada de
establecidos de manera exacta y oportuna.

(=]

uerdo con los plazos

Presentar la informacion exigida en el Contratp v sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
informacion que la ANI establezca en cada ca c:| Lo anterior incluye
la entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiquen, complementen o eush’tuyan) y demas
instructivos de la ANI para la enfrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacidn es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a ia ANl mediante la elaboracion de conceptos.

técnicos,  econdmicos,  financieros, tables, juridicos,
adminisfrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que
sean requeridos por la AN/, incluyendo aquellgs necesarios para dar
respuesta a derechos de peficion, requerimientos de organismos de
confrol o de ofras entidades del Estado y |acompafiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

=

Q

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos gue el Concesionario

/ﬁ{?‘
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c?sté obligado a entregarle al Interventor o a la AN, de conformidad
¢on el Contrato de Concesién.

jecutar fodos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como

ctos a cargo del Interventor, asi como aquellos que estando a cargo

e 1a ANI o el Interventor, son requeridos por la AN para su ejecucion

or parte del interventor. En todo caso, si la ANI guardare silencio

specto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANl o el
Interventor, sera este ultimo el obligado a ejecutarlo.

ealizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de
oncesion, en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o -
n el caso en que no se sefalen plazos de manera expresa— en los
2rminos que sean necesarios para cumplir con el normal desarrollo
el Contrato de Concesion.

Acompafar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a ios
ecanismos de solucién de controversias del Contrato de Concesion
ara dirimir las diferencias que se presenten con el Concesionario.

compaiiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas
3l Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion
de Multas sefialado en el Contrato de Concesion.

Cumplir con Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respecto de cualquier procedimiento o software que
uljtilice para la ejecucién del Contrato. En consecuencia, se
rompromete a mantener indemne a la AN! por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real ¢ pretendido de la obligacion contenida en este

Lumeral.

|stabiec:er, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
cual debera elaborar un manual que debe incluir o referenciar los
procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura
de la documentacién utilizada en tal sistema. Para la definicién del
sistema de calidad correspondiente a la ejecucién del presente
Confrato de Interventoria, el Intervenior deberd acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - 10 de la
serie 9000 en sus (ltimas versiones, enfendiéndose aplicables
aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

Guardar copia de los archivos refacionados con la ejecucion de sus
pbligaciones bajo el presente Contrato y mantener tales archivos
disponibles para consulta de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI
sopias de los documentos de dicho archivo. El plazo para la entrega
de las copias por parte del interventor en ninglin caso podra ser
superior a diez (10) Dias.

Las demés previstas en el Contrato de Concesion, las demas
previstas en el presente Confrato de Interventoria y las que se
desprendan de la naturaleza del presente Confrato.




El Objeto del contrato incluye ademas las funciones
enuncian en los Anexos en especial el relativo a
Cargas de Trabajo”, asi como los siguientes objetivos g

(a) Gestién Administrativa: Realizar los

|
especificas que se

“Metodologia y Plan de
ns;raies:'

procesos y actividades
para la gestién administrativa del Contratq de Concesion y del
Contrato de Interventoria, que pudieran impl car interaccion con el
Concesionario  ylo la  AGENCIA | INACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. Lo anterior implica el|establecimiento de
un sistema de coordinacién y comunicacion| eficiente entre las
partes incluyendo ef registro, confrol, archivg y entrega de toda la
documentacion contractual del proyecto, de manera oportuna y
organizada, la digifalizacion de| romespondencia vy
documentacion, la recepcion y verificacion de informes, entre
otros.

(b) Gestién Técnica: El interventor realizara los procesos y

(c} Gestion Financiera: Realizar los

actividades relacionadas con la medicién, { edicion de indice de
estado, y reflectividad), pruebas, evaluac !i1 y verificacién de
procedimientcs, intervenciones y desempefio del Concesionario
en el rea técnica durante las diferentes efapas del Contrato de
Concesion, asi como durante la terminacion y liquidacion del
contrato de Interventoria.

rogesos y actividades
relacionadas con la revision y control del| manejo financiero y
contable del Contrato de Concesién entre el|Concesionario y ia
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la
revision y seguimiento del manejo de recursos a fravés de la
fiducia establecida para el respectivo Contrato de Concesidn.
Adicionalmente, en caso de que haya|lugar la etapa de
liquidacion, adelantara fodas las acciones € insumos necesarios
para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e
informar a ia Agencia Nacional de Infraes ructura sobre dichas
acciones e insumos incluyendo la revision|y| concepto sobre la
inversion realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liguidar
las deudas que a la fecha de la reversiqn e| presenien en caso
de que las hubiera; revisar y conceptuar sobyre el cumplimiento de
las obligaciones confractuales en materia eqonomica y financiera.
Ademas de la elaboracion de los formatos que para el proceso de
liquidacion que la Agencia solicite, incluye|la realizacion de los
procesos y actividades relacionadas con lal supervision del area
econdmica del Proyecto.

{d) Gestion Econdémica: Reaiizar los progesos y actividades

relacionadas con la supervision del area ecopomica del Proyecto.

{e) Gestion Juridica: Realizar los procesos|y aciividades enfocadas

f)

a verificar la aplicacion y cumpiimientp | de los aspectos

requlatorios y contractuales relacionados
Contrato de Concesién, asi como apo}
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA en
juridicos que se susciten en el desarrollo del

Gesfion Ambiental: Realizar los proc

enfocadas en la coordinacion de las dife
métodos de confrol, tendientes a propit

con el respectivo
var a la AGENCIA
tlodos los aspectos
contrato.

0s0s Y actividades
rentes actividades y
iar que las obras,

/{/9

=,
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(i)

0

0

programas y medidas planteadas en los estudios de impacto
ambiental, planes de manejo ambiental, programas de adaptacion
de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales,
entre ofros, sean implementadas para minimizar los impactos
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con
la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten
las Autoridades Ambientales.

[g) Gestion Social: Réalizar los procesos y actividades enfocadas

en asegurar el cumplimiento por parte del Concesionario de las
obligaciones sociales contenidas en el Contrato de Concesion y el
Apéndice 6 — Gestién Social. Incluye, entre ofros aspectos, la
verificacion del cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos
de gestion social establecidos en dicho Apéndice, las leyes en
materia de atencién al usuario, seguimiento del tramite que da el
Concesionario a peficiones, quejas o inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social de la concesion y de
las medidas sociales establecidas en los planes de manejo
ambiental, al desarrollo de consultas previas a comunidades
étnicas, en los casos que se requiera, a la formulacion e
implementacién de planes de reasentamiento poblacional y en
general, la verificacion del cumplimiento de las obligaciones
sociales estipuladas en el contrato y sus apéndices y de la
aplicacion de la "Ley Aplicable”.

(h) Gestién Predial: Realizar fos procesos y actividades enfocadas

en el control y vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que
adelanta el Concesionario .para la adquisicion de las areas
requeridas para la ejecucion del Contrato de Concesion, mediante
la vigilancia del cumplimiento normativo y confractual en la
materia y control de la gestion predial.

Gestién de Seguros: Realizar los procesos y actividades
enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del
Concesionario de las obligaciones relacionadas con la
consecucion y mantenimiento de los seguros, pélizas y garantias
exigidos para el Contrato de Concesion, verificando entre ofros la
correcta y oportuna expedicion de las mismas, validez juridica y
vigencia, segin lo prevé el corespondiente Conirato de
Concesion.

Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a
la identificacion y prevision de los principales riesgos asociados
con el Contrato de Concesion, que permita prever, organizar y
realizar acciones frente a la posibilidad de materializacién de
riesgos y minimizecion de impactos, que pudieran poner en riesgo
la viabilidad y buena ejecucion del Contrato de Concesion.

(k) Gestion de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y

actividades relacionadas con la revision y control del aforo y
auditoria del Contrato de Concesion, incluyendo, entre otros, la
revision de informes de aforo, la implementacion de sistemas
filmicos para verificacidn de transito y la ejecucion de conteos de
trafico.

Gestidn Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en
terminos de recursos invertidos, recursos por invertir, vy
comparacion con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar

10



las ordenes de pago presentadas por |el
trdmite dentro de la entidad en caso de|ap

cumplimiento de los compromisos financieros

LA T : i ‘
del concesionario, establecer el valor de

documentar idénea y oportunamente Jos
pertinentes, informar sobre los recaudos de
a la Agencia con oportunidad fodos los

términos que ia misma defina, revisar os |
del contratista y requerirle la informacién|qu
esiime conveniente y necesaria, en caso d
concesion lo permita.

{m)} Gestion de Calidad: Coordinar el sistema d

CLAUSULA 1.4.Valor del Contrato y Forma de Pago.

de la interventoria con los procesos de la
Infraestructura  para prever, organizar

coordinadas que permitan la buena ejecud

Concesion.

(a)

El valor estimado del contrato de
TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y

=]
~
al
-

contratista, y darles
robarlas, velar por el
5 del contrato a cargo
al inversion privada,

fegistros contables

as tasas, suministrar
soportes y formatos
requeridos para la actualizacion contable de

la Enfidad en los

bros de contabilidad

sobre este aspecto
que el contrato de

e Gestion de Calidad
Agencia Nacional de
v | realizar acciones

.r

6n del Contrato de

terventoria es de
OCHO MILLONES

=

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA

Y UN PESOS ($30.178.151.681.00 M/CT

E} incluido VA, a

precio global fijo en pesos corrientes de diciembre de 2013.

El valor de presente Contrato corresponge
fijo ofertado por virtud del cual el [nt
ejecutar el Contrato en su integridad,

a un precio global

r\lfentor se obliga a
en los términos y

condiciones descritos en el presente| Confrato y en los

documentos del proceso. Las Parigs
discriminacion  del—presupuesto que
interventor para la firma del acta de |inigio
presente Contrato se haya acordad

que deban reconccerse obligaciones |po

aceptan que la

debe entregar el

no implica que el

al precios unitarios, 0
concepto de gastos

rembolsables, tampoco implicara que|le sea reconocida

cualquier variacién en los precios| o|e
unidades ofrecidas en la Propuesta.

La discriminacion de precios que deb
para la firma del acta de inicio, solo ser,
utilizada para adelantarse pagos parcia
labores de liquidacion de presentarse
anficipada del contrato, caso en &l

=

n la cantidad de

tlregar el interventor
: |tenida en cuenta y

es, asi como las
una terminacién
al se pagaran y

reconoceran los servicios efectivamejltte restados, costos de

personal y los items de ofros co
terminacion, U(nicamente al valor
discriminacion.

8

[43]

El pago mensual que debe hacerse
labores de interventoria, una vez

com
adel

0s| hasta la fecha de

blecido en dicha

o refribucion a las
antado el tramite

pertinente, estan condicionados a la previa aprobacion que
haga la Agencia de los informes, diagnosticos o productos

/j/n



(e)

que d_eba presentar el Interventor a la Agencia durante el
correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las
certificaciones de los pagos de aportes parafiscales. Siempre

que el Interventor tenga derecho a recibir el Pago en ios
términos del presente Contrato, se pagara la cuota mensual
con cargo a la Subcuenta Intervenioria y Supervisidn
constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja los
recursos del Confrato de Concesion, de acuerdo con las
condiciones pactadas en esa clausula.

La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (02) meses
a partir de que se cumplan las condiciones para llevar a cabo
los tramites pertinentes y dar las instrucciones necesarias
para el pago del interventor ante la Fiduciaria que maneja el
Fideicomiso de! Contrato de Concesion. Para los pagos que
se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor deberd
expedir factura a nombre del Patrimonio Auténomo en la que
se adminisfren los recursos del Proyecio de Concesion.
Durante el tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de pago
no le seran reconocido infereses de alguna indole al
Interventor, quedando el pago de la Uitima cuenta supeditado
a la aprobacion del informe final de Interventoria y a la firna y
perfeccionamiento del acta de liquidacion.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez
suscrita el Acta de Inicio del Contrato de Inferventoria, segtn
los términos del contrafo durante el primer mes, no se
encuentre aprobada la fotalidad del Equipo de Trabajo
minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos,
el pago mensual se reducira en la proporcion equivalente al
Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANI y
por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo
a retribuir, tomando como base el presupuesto desagregado
ef cual debera ser entregado por el Inferventor para la firma
del Acta de Inicio. La reduccion de fa retribucion de que ftrata
ef presente literal, no impediré fa imposicion de multas en los
términos del presente confrato.

Forma de pago: El valor del contrato se expresan en Pesos
constantes de diciembre de 2013, por lo que se actualizaran
teniendo en cuenta la variacién del [PC publicado por el
DANE, para el momento del pago. En la fecha de facturacion
por parte de!l Interventor deben ser indexados conforme con
la siguiente formula:

IPChy
IPCoppoo3)
Donde:
Clotamm® Valor del pago en el mes “n” a ser realizado al
M Interventor en el respectivo afio calendario “m’.
Cllotaminors Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,
(Pie2013) expresado en Pesos constantes de diciembre de 2013
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IPC ¢ % IPC del mes “n” de pago de cada respecﬁvo afio
(n.m) calendario “m” publicado por el DANE |
IPC pisotyy | IPC de diciembre de 2013 publicado por el DANE

El primer y Ulttmo pago se realizara de acuerdo al nlimero

de dias reales del

mes de ejecucion del contrato de interventoria, es decir| sera proporcional a

los dias ejecutados teniendo como base mes de 30 dias.

CLAUSULA1.5. Valor Estimado del Contrato v Valor Efectivo.

a)

El valor estimado del Contrato de Interventoria carresponde a la suma

de TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
e

($30.178.151.681.00 M/CTE), el cual correspond

a la suma fotal de

los pagos que se preven a favor del Interventor, |aplicables a cada

Fase y Etapa del Contrato de Concesion, expre
diciembre de 2013, teniendo en cuenta el nimerd
de cada una de las Fases y Etapas del Con

sados en Pesos de
dle meses estimado
trato de Concesion

; PO |
durante las cuales se prevé que esté vigente el presente Contrato de

Interventoria, atendiendo al plazo del presente Cq

ntrato.

b) El valor efectivo del Contrato de Interventoria comespondera al que
efectivamente se pague al Interventor en aplicac!ic’)n de lo previsto

para la Remuneracion y Forma de Pago del Inen

entor.

El inicio del proceso de contratacion de la interventoria de proyectos

de asociacion plblico privada encuentra su resp
refribuciones que para este tipo de proyectos se
en la ley 1508 de 2012, modelo segin el cual n
con apropiacion presupuestal deniro de la vigen
la ejecucion del respectivo proyecto, y adicional
respaldo presupuestal de cada uno de los proy
estimados y contemplados los costos | d
correspondiente. Por tal razdn, las vigencias fut
el proyecto de APP se constituyen a su vez
presupuestal de su correspondiente interventori
adjudicatario del proyecto de APP debera suscri
contrato de fiducia mercantil y fondear las r%sp
cargo, dentro de los cuales esta la subcuenta de |

estara supeditada a los siguientes eventos:
1.- Que se haya celebrado el contrato de conc
médulo.
2.- Que se haya celebrado el confrato de fiducja p
manejo de los recursos del contrato de concesion
3.- Que se haya fondeado la subcuenta de interve

PARAGRAFO: En virtud de lo aqui dispuesto, los

Teniendo en cuenta lo anterior, la suscripc()iJj del presente contrato,

Ido en el modelo de
encuentra dispuesto
se requiere contar
fa en que se iniciara
ente, con cargo al
ctos se encuentran
la interventoria
ras aprobadas para
n la disponibilidad
y el concesionario
ir el correspondiente
ctivas cuentas a su
nierventoria.

esion del respectivo

ara administracion y
respectivo.
nioria.

proponentes con la

suscripcion de la carta de presentacion de la| oferta, expresaron que

conocen y aceptan la condicion accesoria paré

contrato de interventoria, por lo tanto reconocen
alguno de los eventos anteriores, no habra lugar

] |Ia suscripcion del
que de no cumplirse
a la suscripcion del

/#13
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De
pr

eC
ese

CLA

Dec
pres

n

contrato y en consecuencia no habra lugar a indemnizacién ni pago
-alguno a cargo de la AN,

USULA1.6.  Declaraciones y Garantias de las Partes.

laraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del
ente Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial,
adscrita al Ministerio de Transporte segun Decreto 4165 del 3 de
noviembre de 2011. A la fecha no existe ninguna ley o decision
de autoridad competente que tienda a la liquidacion de la ANI.

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacién y descripcion de sus
funciones.

La suscripcion del Contrato de interventoria no contraviene
ninguna norma aplicable a la ANI y por el contrario se lieva a
cabo en desarrollo de las actividades permitidas a la ANI.

laraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del

le Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(iv)

(il

Creacion y existencia; El Inferventor (o sus miembros en caso

de consorcios 0 uniones temporales) esta actualmente vigente,

gjerce vélidamente su objeto y no se encuentra en proceso de
liquidacién ni incurso en causal alguna de disolucidn.

Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado]

cuentan con la capacidad [estatutariafcontractual} y legal asi

como con las autorizaciones suficientes en los términos de [sus
estatutos/su contrato de creacion] y la Ley Aplicable para:

1) Suscribir el presente Contrato; y

2) Obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos
en el presente Contrato.

Autorizaciones:

1) El  Interventor cuenta con las  autorizaciones
[corporativas/contractuales] requeridas para suscribir el
presente Contrato y obligarse conforme a sus términos.
Ninguna autorizacién de ninguna aufcridad diferente a un
érgano [societariofcontractual] es requerida para |a
suscripcion, ejecucidn y cumplimiento del presente Contrato.

2) La suscripcion del presente Contrato no viola ni contraviene
ninguna norma aplicable al Interventor ni a su regulacion
interna/estatutos.

Aceptacion Conirato: el Interventor ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del Concurso de
Méritos hizo los comentarios que a su juicio fueron necesarios y
con la presentacion de la Oferta detemind que las
modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI
durante el Concurso de Méritos, fueron adecuadas y suficientes
para atender sus inquiefudes. Declara asimismo que en los
terminos de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento de la ANI
aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacion de la Propuesta considerd que tales apartes fueron
debidamente aclarados de manera que en el presente Contrato
no existen apartes confusos ni contradicciones entre sus

14
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(viii)

términos y condiciones, por lo que ademés;'écepta los términos y
condiciones del Conirato en la medida en| que los ha estudiado,

ha valorado con cuidado el costo que mpl
cabal, oportuno y conforme a los términos
totalidad de las obligaciones previstas en

Anexos. Particularmente ha efectuad

ica el cumplimiento
del Contrato de la
el Contrato y sus

| .
yna valoracion de los

riesgos a su cargo conforme a los términos del presente

Contrato.

Conocimiento del Contrato de Concesion| El Interventor declara

que conoce, ha leido y entendido el Contrato de Concasién, sus

apéndices y anexos y conoce el alcane
contenidas en dichos documentos.
durante el Concurso de Méritos hizo |to as
AN, que a su juicio fueron necesarias, p ra
de sus obligaciones y por lo mismo, con la
Propuesta declara que no le quedan dhd S

de sus obligaciones
Declara asimismo que

las consultas a la
precisar el alcance
presentacién de la
obre el alcance del

Contrato de Concesion y por ende el alcance sus obligaciones
como Interventor de dicho Contrato de Copcesion, asi, reconoce
y acepia que la contraprestacion prevista es suficiente para la

asuncion de la totalidad de las oblig

previstas en el presente Contrato y sus|Anexos.

Unico Beneficiario: el Interventor y su
Unicos beneficiarios del Contrato
remuneracién aqui pactada.

Usos de los Recursos: Durante la

accionisias son los
iicularmente de la

gjecucion del presente

Contrato, los usos que le dara a los pagos|de la ANI seran tnica

y exclusivamente para la ejecucion| del

presente Contrato,

mientras existan obligaciones a cargo |del Interventor derivados

de la ejecucion del mismo. De la misma
declara y garantiza que siempre coniara

anera, el Interventor

con fa informacion

disponible, veraz y oportuna que sopgrte|todos y cada uno de

los pagos que haga a terceros, la

ual serad faciimente

consultable, en cualguier momento, por parte def Supervisor de

la Interventoria.

El Interventor declara y garantiza que
cuidadosamente todos los asuntos e info
con la celebracion y ejecucién del Contraf

onoce y ha revisado

ciones relacionados
el cronograma para

los pagos a cargo de la AN, la posibilidad|real de ejecutar todas

las prestaciones del Contrato con cargo
asi como los lugares donde se ejecuta

0s pagos previstos,

a gl Confrato, incluyendo

condiciones de seguridad, transporie| a los sitios de trabajo,

condiciones climaticas, de pluviosidad

y topogréficas,

caracieristicas de los equipos requeridos|para su ejecucion, el

régimen tributaric a que estard som)
normatividad juridica aplicable y, en gen

do el Interventor,

ral todos los deméas

aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo

lo cual fue fomado en cuenta en |a preparac
Asimismo, el Interventor declara y garantizg
examen completo de los sitios de ejecucion

6n de la Propuesta.
que ha realizado el
del Proyecto y que

ha investigado plenamente los riesgos, y|en general, todos los

factores determinantes de los costos de
trabajos, los cuales se incluyeron en|

gjecucion de los
los componentes

economicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente
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la esfructura de pagos estipulada en el Contrato. El hecho que el
Interventor no haya obtenido toda la informacién que pueda
influir en la determinacion de los costos, no lo eximirad de

responsabilidad por la ejecucion completa de sus obligaciones
de conformidad con el Contrato, ni le dard derecho a
reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya gue el
Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar las
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su
Propuesta.

(xiiy El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del
juramento, lo que se enfendera cumplido con la suscripcion del
presente Contrato, que no se halla {(ni ninguno de sus miembros,
en caso de consorcios ¢ uniones temporales) incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibiiidad
sefialadas en la Ley Aplicable. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad o incompatibilidad el Interventor declara y
garantiza que notificard inmediatamente a la ANl y debera ceder
el presente Contrato a quien la ANI designe.

(gi)) El Interventor declara y garantiza que en relacion con las

- obligaciones derivadas del presente Contrato ejerce y ejercera
el cuidado y competencias esperadas de un ingeniero
profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y
conveniente en la ejecucion de sus obligaciones y que fiene la
experiencia en la provision de servicios equivalentes a los
previstos en el presente Confrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio,
alcance, naturaleza y complejidad.

(xiv) El Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus
obligaciones bajo el presente Contrato actuara de manera justa,
imparcial e independiente, como un profesional competente.

CLAUSULA 1.7.Mayor Permanencia.

por causas no imputables al Interventor, la ejecucion del presente
) se prolongue mas alla del plazo establecido, el CONTRATANTE
era al Interventor un pago mensual o diario, segin corresponda, haya
o originada por causas imputables al Concesionario, Las Partes, de

ATANTE al Interventor asi como su forma de pago. En el evento que
or permanencia del Interventor se haya ocasionado por causas
es al Concesionario, el CONTRATANTE podra repetir contra el
jonario el valor pagado al Intervenfor, sin perjuicioc de las
izaciones y/o sanciones a que haya lugar, todo de conformidad con el
) de Concesidn; y las diferencias que surjan en este sentido entre el
ATANTE y ef Concesionario seran resueltas segin se establece en el
) de Concesion.

En todo caso, si la ejecucién del presente Contrato se suspende fotal o
paﬁcialrr ente por el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad

y compensacidn, se aplicara lo previsto en la clausula corespondiente del
presente Contrato.




CLAUSULA 2.1.

CAPITULO Il a
Qbi‘i.gacirqnevs de las Partes

Oblidééiones del Inte'rventor.

(a)

©

—

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las agtividades necesarias
para cumplir con las obligaciones derivadas| del Contrato de
Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas técnicas y
administrativas usuales en proyectos de esta|najuraleza.

Constifuir y mantener las garantias, en los piazos y por los montos
establecidos en el Contrato de Interventoria.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgol todo el personal
necesario para la ejecucién del Contrato de Inte entorla cumpliendo
con las normas civiles y laborales colomblarpas segun corresponda,
asi como con las normas del sistema de seguri ad social y aguellas
que rigen el ejercicio de las profesiones. Enitod caso, el Interventor
se obliga a mantener la plantita minima de persanal con los requisitos
de formacion, experiencia y dedicacion minimos| exigidos, prevista en
el Anexo 4 — Metodolegia y Plan de Cargas de Trabajo— de los
Pliegos de Condiciones del Concurso de Méritos de la interventoria.

Cumplir con las actividades y procedimient
establecidos en el Anexo 4 ~ Metodologia y

s de Interventoria,
Plan de Cargas de

Trabajo- de los Pliegos de Condiciones del Copcurso de Méritos de

fa interventoria.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos lgs

bienes, equipos y

materiales necesarios para la ejecucion del Gontr

to de Interventoria,

incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materjiales de oficina y

equipos de transporte requeridos, entre ofros

Verificar el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Contrato de Concesion, en| sus
planes, programas y manuales presentados par
que no sean objetados por la ANI, saivo en aque
Contrato de Concesion o los Apéndices indiquen
no son de caracter obligatorio.

del Concesionario,

el Concesionario y
DS casos en que el
que tales manuales

Velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones contenidas en el

Contrato de Concesitn por parte del Concesionario.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefiglado por el Contraio

de Concesion, sus Apéndices y la Ley Aplicable.

Cumplir con los plazos previstos en este Contrafo
Concesion para las actuaciones del Interventor.

y en el Contrato de

Sﬁscribir las actas que, de conformidad con &} Conirato de Concesion

-

y sus Apéndices, requieren de su participacit

Rendir informes y conceptos a la AN respjectc
Contrato de Concesidn, de acuerdo con o p

Concesidn, y en todo caso cuando la ANI asi se o

o

de la ejecucion del

evisto en el Confrato de

!soﬁcite.

47
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Entregar a la ANl la informacion solicitada de acuerdo con los plazos
establecidos de manera exacta y oportuna.

Presentar la informacion exigida en el Confrato y sus Anexos en las
fechas estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de
nformacion que la ANI establezca en cada caso. Lo anterior incluye
|a entrega de documentos cumpliendo la circular 0013 de la ANI (o las
normas que la modifiquen, complementen o susfituyan) y demas
instructivos de la AN para la entrega de estudios, planos y carpetas
prediales. Esta obligacion es aplicable para el plazo del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANI mediante la elaboracion de conceptos
técnicos,  econdmicos,  financieros,  contables,  juridicos,
administrativos, operativos, ambientales, sociales y prediales que
sean requeridos por la ANI, incluyendo aquelios necesarios para dar
respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de
control o de otras entidades del Estado y acompafiamiento a
reuniones cuando ello sea necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, planes, registros,
manuales, programas y demas documentos que el Concesionario
esté obligado a entregarle al Interventor o a la AN!, de conformidad
con el Contrato de Concesién.

Ejecutar todos los actos sefialados en el Contrato de Concesion como
actos a cargo del Interventor, asf como aquellos que estando a cargo
de fa ANI o el Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion
por parte del Inferventor. En todo caso, si la AN| guardare silencio
respecto de la ejecucion de cualquier acto a cargo de la ANl o el
Interventor, sera este ultimo el obligado a ejecutarlo.

|Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de

Concesidn, en los terminos y plazos sefialados en dicho Contrato o —
en el caso en gue no se sefialen plazos de manera expresa- en I0s
términos que sean necesarios para cumplir con el normal desarroilo
de! Contrato de Concesion.

Acompafiar y apoyar a la ANI cuando sea necesario acudir a los
mecanismos de solucion de controversias dei Contrato de Concesidn
para dirimir las diferencias que se presenten con ef Concesionario.

Acompafar y apoyar a la ANI cuando sea necesario imponer Multas
al Concesionario de conformidad con el procedimiento de imposicion
de Multas sefialado en el Contrato de Concesién.

Cumplir con Ley Aplicable en ‘materia de proteccion de propiedad
intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y
licencias de uso respectc de cualquier procedimiento o software que
utiice para la ejecucion del Contrato. En consecuencia, se
compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier reclamacion
judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
incumplimiento real o pretendido de la obligacion contenida en este

‘| numeral.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo
cual deberé elaborar un manual que debe incluir o referenciar los

18
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(W)

CLAUSULA 2.2 Obligaciones de la AN

- sistema de calidad correspondiente a Ia

procedimientos y requisitos de dicho sistema Y eofsbbzar la estructura
a. |Para la definicion del

de la documentacion utifizada en tal sistem
Contrato de - Interventoria, el Inferventor

serie 9000 en sus ditimas versiones, &
aquellas que las complementen, modifiquen

Guardar copia de los archivos relacionados
obligaciones bajo e! presente Contrato y

disponibles para consulta de la ANt y suministrar

copias de los documentos de dicho archivo.
de las copias por parte del Infervenior en
superior a diez (10) Dias.

Las demés previstas en el Confrato de

previstas en el presente Contrato de Interve

desprendan de [a naturaleza del presente Ca

cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio de
otras Clausulas del presente Contrato:

CLAUSULA 2.3.Constitucion de una Sucursal en Colombia.

ejec

ucién del presente

deb')ejré acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las normas de ICON IiEC: NTC -I1SO de la
ntendiéndose aplicables
0 agdicionen.

n

la ejecucién de sus

mantener tales archivos

Eilp
ning

a solicitud de ia ANI
azo para la enfrega
in caso podra ser

Concesion, las demas
enforia y las que se

ntrato.

En desarrollo del presente Contrato, el CONTRATANTE tendran a su

Efectuar los tramites dentro
en el presente Confrato
Auténomo efectle los pagos

(a)

Colaborar con el Interve
supervision del Contrato de

(b)

Las demas previstas en e
en el presente Contrato de I

()

las ¢

de
Dard
alfn

C

ntar
Conc

Contr
nte

lemas previstas en

8 plazos sefialados
que el Patrimonio
terventor.

para la cormecta
esion.

ato de Concesion y

ventoria.

Las sociedades extranjeras del Interventor que|n
en Colombia, deberan constituir dentro de los treinta (30)
suscripcion del Contrato de Interventoria, una suctirsal
objeto social contemple la suscripcion y ejecucion def Co
que se mantenga vigente por el plazo de ejecucio

o tenga(n), domicilio
Dias siguientes a la
en Colombia, cuyo
nirato adjudicado, y
n del Contralo de

Interventoria y cinco (5) afos mas, segin se establece en el presente

contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara| it

de multas en los términos de! presente Confrato.

CAPITULO IHI

Personal del Interventar

CLAUSULA 3.1.Personal del interventor,

El Interventor debera contar con todo el personal necesgr,
de! objeto del contrato de Interventoria. En las siguientes ¢

El siguiente personal minimo debera estar aprobadg

gar a {a imposicién

0 para el desaitollo
ondiciones:

camo prerrequisito para
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la firma

El

rela0|

del acta de inicio de interventorta.

1 Director de Interventoria
1 Subdirector Técnico

Interventor debera presentar las hojas de vida de las personas anteriormente
pnadas, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,

profealomales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se

n en'la Hoja de Datos, dentro de los ocho (8) Dias calendario después

clebrada la audiencia de adjudicacion del proceso. En caso que la AN
sente  observaciones respecto de los profesionales presentados, el

Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones necesarias denfro

co (5) Dias siguientes a la fecha de netificacién de fa comunicacion. El

imiento de estas obligaciones daré lugar a la imposicidn de sanciones

los términos del presente Contrato.

personal restante debera presentarse por ef Interventor a més tardar dentro

ez (10) dias calendarios siguientes a la suscripcién del acta de inicio y
robado a més tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su

pre%ntamén, so pena de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el

de inferventoria. En el evento que la entidad tenga observaciones

icaran los mismos términos indicados en el parrafo anterior.

Inferventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre [a

cion de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan
rse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al

respecta, se aplicaran igualmente las siguientes reglas:

(a) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes,
pres y subcontratistas posean la experiencia, conocimientos y

pacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la
bida y cabal ejecucion del Contrato y estos deberan residir en Colombia. La

abifidad de que frata este contrafo incluira, ademas de las

nsecyencias fijadas en la normatividad aplicable, cualquier dafio o perjuicio
usadg a propiedades, a la vida, a la integridad personal de terceros, de la

. 0 de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, originada

en‘c alquier acto, hecho u omision de empleades, agentes, proveedores 0

ratistas del Interventor que no retnan tales requisitos profesionales.

(b) Asi mismo, el Intervenior se compromete a que como minimo

personal técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido
el presente Contrato y en la Propuesta tenga una dedicacién exclusiva y
de tiempo completo, deberan estar ubicados en [a zona en donde se llevan a
o las obras de Construccion, Rehabilitacion y Mejoramiento y las Obras de

la cual se encuentre el contrato de concesion, para lo cual el
or dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso que por la

: é;Eiento del Confrato de Concesién correspondiente, de acuerdo a la

ejecycion de la concesion objeto de interventoria se requiera una mayor

on del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y
efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que sean
0s, a efectos de realizar un adecuado e integral controt y seguimiento

onfrato de Interventoria. Por lo tanto, las Partes entienden que dichas

ones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas
lamente a través del valor acordado en el presente Contrato, por lo
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que, en ningiin caso, generaran reconocnmlentos economicos adicionales a
favor del Interventor :

{c) En pafficular, el Dlrector del Proyecty, |y los Subdireciores,
que deberan ser nombrados por el LIDER, deberan pe |anecer en fas zonas
en donde se llevan a cabo las Obras de Consru cion, Rehabilitacion y
Mejoramiento y las Obras de Mantenimiento del con rato de concesion, de
acuerdo a la etapa en la cuai se encuentre dicho contr t@ de concesién como
minimo en las dedicaciones ofrecidas en la Propue ta para poder ejercer
control directo de las actividades que se desarrolien|m hsualmente.

(d) El Interventor se compromete a que €l personal cumpla con
el tiempo de dedicacién y permanencia exigido para ¢ da cargo en &l Pliego
de Condiciones y seglin su ofrecimiento en la P op esta presentada. Sin
perjuicio de lo anterior, en caso de mcumphmle fo|di cualquiera de las
obligaciones contenidas en el presente Conirato, la ANI tendra la facultad de
requerir al Interventor para que por su cuenta y riesgo exija mayor dedicacion
y permanencia de su personal, sin que dicho requerimiento genere para la
ANI la obligacidn de reconocerle al Interventor ninglin valor adicional af
establecido en el presente Contrato.

(e) Todos los trabajadores seran nombrad sy contratados por el
Interventor, salvo lo dispuesto para directores y subdirettores que son propios
del LIDER, quien deberd cumplir con todas iis dilsposiciones legales
aplicables, entre ofras, las relativas a la contratacion d¢ personal extranjero y
a la regulacion de las profesiones; igualmente no se aceptaré la incorporacién
a la inferventoria de personas que estén incursas en fas causales de
incompatibilidades o de conflicios de interés descrifas en el Pliego. Los
trabajadores del Interventor o sus subcontratistas no tendran relacion laboral
alguna con la ANL.

=3

4l Correra por cuenta del Interventor| el|pago de los salarios,
sueldos, prestaciones sociales legales o extralegales, dportes parafiscales de
todos los trabajadores vinculados por éste para el cumplimiento del objeto del
presente Contrato y sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral.
Para tal efecto, el Interventor debera cumplir estrictamente cualesquiera
normas legales y convencionales aplicables, la ANl no tendra
responsabilidad alguna por tales conceptos. Si por cualqulier evento, la ANl se
viese obligado a asumir cualquier pago derivado de las |obligaciones laborales
del Interventor, éste se compromete a rembolsar esos| vialores dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho| por la AN]. Pasado
este término se generaran los intereses de mora a que se refiere el presente
Contrato.

(9) En todo caso, sera obligacion del Interyentor asegurarse que
todo el personal que utilice, con relacion laboral o sin ¢lla, esté debidamente
vinculado al régimen de seguridad social y riesgos pro s:onales previstos en
fa normatividad apiicable. El incumplimiento de esta obli acion y de las demas
previstas en esta Clausula y en las demas Clausulas el presente Contrato,
se entenderd como incumplimiento de este Contrato|y sera objeto de las
multas sefialadas en el presente contrato, sin perjuicio de los efectos
previstos en la normatividad aplicable.

() Mensualmente y como requisito para &! pago de las facturas
mensuales segin lo sefialado en el presente contrato, ell Interventor debera
exigir a todos sus subcontratistas que le demuestren gue han efectuado de
manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o
extralegales y aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacion

//i/zl




tambien sera aplicable respecto de los frabajadores sin relacion laboral, caso
en el cual se acreditard que dichos trabajadores han efectuado los pagos de

que tratale! presente literal que les correspondan.

) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado
en la|Ley 64 de 1993 y la Ley 842 de 2003 respecto al ejercicio de los
técnicos constructores y el gjercicio de la ingenieria.

D -

Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas
merSJaI segln lo sefialado en el presente contrato, el revisor fiscal del
Interventor o el representante legal en caso de no estar obligado a tener
revx.\:orf iscal, expedira una certificacion en la que conste que el Interventor se
encuentra al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes

paréﬁ scales respecto de fodos y cada uno de los empleados del interventor.

(k) De acuerdo a la dinamica del desarrollo del contrato de
concesion, entre-otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el
cambio de las diferentes etapas del proyecto, el personal solicitado por a AN
en los estudios previos y en las Hojas de Datos podréd ser modificado en
cualquier momento a solicitud de la ANI, cumpliendo siempre con los
reqtlji itol exigidos en los ‘estudios previos, las Hojas de Datos o los
suministrados por la ANI, sin que esto le genere al Interventor derecho de
solicitar remuneracion adicional por parte la ANl o del Concesionario, ni
oblibécié ala ANI'o al Concesionario de realizar remuneraciones adicionales

por e:;tOJ conceptos.

o 2

CLAUSULA 3.2 Modificacion de las Personas Acreditadas.

L4&1) El Interventor no podra cambiar al Director de Proyecto y a
los ‘Subdirectores ofrecidos para la ejecucion del presente Contrato durante
un lapso| minimo de doce (12) Meses contados desde la Fecha de Inicio del
Contrato, No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, duranfe la
ejecucion del presente Contrato, alguno o algunos de los profesionales
requieren ser cambiados, deberan ser reemplazados por otros de iguales o
mayores| condiciones, previa aprobacion por parte de la ANI

{b) Siempre que se considere el cambio de un profesional,
cualquiefa que éste sea, se requerird de la aprobacidn previa, escrita y
expresa de la ANI y debera ser reemplazado por ofro de iguales o mayores
caiig des, al perfil profesional requerido por parte de la ANI en el proceso. La
inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el refiro sea por Fuerza
Ma;‘( ) se considerara como incumplimiento del Contrato y daré lugar a la

imposicion de multas en los términos del presente Contrato.

c} En todo caso, la AN| se reserva el derecho de exigir el
reem lazo o retiro de cualquier empleado vinculade a la interventoria, siempre
que existan causas fundadas para hacerlo. El Interventor estara en la
obh cign de reemplazar a su propio costo y sin que haya lugar a
reconocn iento econémico alguno por parte de la ANl a aquellos
pFOTe:IO ales que no cumplan con los requisitos exigidos en el Pliego del
Cor?c.lrs de Méritos o en la Propuesta, por otros que si los cumplan, previa

aprobacion de la ANL

d) El Interventor debera garantizar el personal minimo y
sufcante para afender todos ios requerimientos del trabajo hasta su
term| nacjon a satisfaccion.

%‘O



(e) Todos los empleados de la interventor,
remaovidos por el Inferventor, quien es el {nico respons

a)
able por la vinculacion

seran designados y

del personal y por el cumphmlento de todas las disposiciones legales sobre la

contratacion laboral.

CLAUSULA 3.3.Plantilla Minima de Personal.

Para efectos de la demostracion de la vincu
personal, se atendera a lo siguiente:

(a)

Para demostrar la vinculacion de un

acion y la idoneidad del

tembro de la plantilla

de personal del Interventor, sélo se aceptara la copia ell respectivo contrato
de trabajo o de prestacién de servicios, segln sea gl ¢aso. Si se trata de un

contrato de prestacion de servicios, debera adjuntarse
comprobante de afiliacion al régimen de seguridad o
pensiones y riesgos profesionales, asi como el comprg
efectuado por tal concepio.

(b) El Director de Proyecio y los Subdire
Hoja de Datos deberd suscribir documento en el cual ¢
compromiso irrevocables de vincularse con el Interven
que se acuerde con éste. La suscripcidn de este
compromiso irrevocable de permanecer en el carg
presentado por un término no inferior a treinta y seis (
partir de la aprobacidn de la hoja de vida.

() Por ofro lado, la suscripcion del
compromiso irrevocable del profesional que forma parte
de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con
vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de

cien por cienfo (100%) al momento que la hoja de vid
ANL. El incumplimiento de estos compromisos dara lu
sanciones en los férminos del Confrato. Para el caso d

adicionalmente el

|aI en salud, fondo de
bante del ditimo pago

ctores de que frata la
sonstara su voluntad y
tor, bajo la modalidad
documento supone el
D |para el cual fuere
36) Meses contados a

Anexo 6 supone el
del Equipo de Trabajo

el que se encuentre
dedlcaC|on supere ¢l

3 Sea aprobada por la

r a la imposicion de
{|Personal Obligatorio

Minimo cuyas hojas de vida se acrediten como req [SI’EO de ejecucién del

Contrato de Interventoria, la ANI verificard en la et
Equipo de Trabajo, respecto del Adjudicatario, g

a de aprobacion del
e la suma de las

dedicaciones en los contratos vigentes con la AGENCIA o terceros y en los

confratos adjudicados pero no suscritos aun, sumada

a la requerida en el

presente Contrafo de Interventoria, no sea superior al giep por ciento (100%),

si efectuada la verificacion restlfa que la suma de
superior al cien por ciento (100%) la AN para el Perso
no aprobaran la hoja de vida de ese profesional,
Contratista para que subsane [a hoja de vida del pers
términos establecidos en el presente contrato, sin perju
fas medidas sancionatorias correspondientes po
obligaciones a cargo de! Interventor.

Adicionalmente se resalta que la regla descrita anterio
profesionales vinculados en proyectos adjudicados
actuaimente en gjecucién con la AGENCIA o terceros.

(d)

Para acreditar la experiencia del

ias dedicaciones es
| Obligatorio Minimo
a3 ANI requerira al
nal propuesto en los
ic de la aplicacion de

oy

incumplimiento de las

ente, aplica para los
que se encuentren

rsonal se deberan

(4]

adjuntar uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por fa
persona natural o juridica con quien se haya establecido|la relacion laboral o

confractual. (ii) auto certificacion entendida como |ag

persona natural en su propio nombre o un tercero b
dicha persona natural, acompafiada de una cerfificaci

ella que expide una

jo la dependencia de
b adicional expedida
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porila entidad confratante o destinataria del proyecto donde se certifique que

el profes

sefial

en pa
Nacional

vincul

onal participd en el cargo y en el proyecto que se pretende acreditar.

()  Fl Equipo de Trabajo debera cumplir con los requisitos
ados en la normatividad aplicable para el ejercicio del cargo propuesto,
riicular debera cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional

de Ingenieria (COPNIA) cuando sea aplicable.

f) En todo caso, en el Equipo de Trabajo se debera mantener

do al equipo de trabajo por lo menos, un auditor contable que cumpla

amentacion de la profesion de contador plblico.

o) Como “experiencia general” del profesional se entiende el

po transcurrido hasta la fecha de presentacion de la hoja de vida en la

ado desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva

prof‘e ior) permita el ejercicio legal de fa misma, ¢ a partir de la fecha de grado

lellas profesiones que no estén reglamentadas.- En el caso de

profesiorjales que hayan ejercido la profesidn en el exterior con anterioridad a
la obfendion de la autorizacion para ejercer la profesion en Colombia en los

de la normatividad aplicable, esa experiencia se tendra como valida

‘apa ir de la fecha en que se autorice el gjercicio de dicha profesion en el

proyecto,
tendr

Hoja

Cuan
0 CUZ
gt

apa

Cuan
e

del

adjyntar
persana
contr
persana
dicha

pe

do
and
ada

do

la hubiere ejercido.

(h) Como “experiencia especifica’ se entiende los meses que se

en la ejecucion de actividades propias de ia experiencia especifica
xija para el respecfivo cargo, bien sea como funcionario en entidades
o en gjercicio de la profesion en entidades privadas.

i} La experiencia como profesor de cafedra, director de
s de investigacion, de tesis 0 asesor de proyectos de tesis, no se
n cuenta como expetiencia especifica del profesional de que trata la
Datos.

i) Para acreditar la experiencia del profesional se deberan
uno de los siguientes documentos: (i) certificacion emitida por la
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o

actual. (i) auto cerfificacion entendida como aquella que expide una

natural en su propio nombre o un tercero bajo la dependencia de
Fsona natural.

a experiencia del personal haya sido adquirida en la empresa privada

0 para acreditarla se aporten auto certificaciones, los documentos

s deben contener:

(i} Nombre del trabajador o contratista, segtin sea el caso,

(i} Objeto y/o alcance del contrato,

(i} El cargo desempefiado,

{iv) Las fechas de iniciacion y de terminacién de la relacion
laboral o contractual (incluyendo dia, mes y afio),

(v) Porcentaje de dedicacion,

(vi) Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales
deben ser acordes con los perfiles solicitados.

a experiencia de los profesionales haya sido adquirida en entidades

stado los documentos aportados deben contener:
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() nombre del empleado, frabajador o
caso, ' '

(i) funciones o actividades desempefiadas,

(i) el cargo desempefiado,

Con

iratista, segln sea el

(iv) las fechas de iniciacién y de terminacién|de la relacion
laboral o del vinculo contractual (incluyendo dia, mes y afio).

Para el caso de entidades estatales,

actividades desempefiadas, a través del acto adminis
cual se establecid el manual de funciones para

se| podran acreditar las

.~

ativo por medio del
| respectivo cargo,

e
acompafiado de copia de los apartes del manual que s¢ quieran acreditar.

Si el Personal Obligatorio Minimo

(k)

experiencia sefialados para el cargo, el CONTRATAN

en la evaluacion la hoja de vida de ese profesiong

cumplimiento a lo dispuesto en el presente Contrato.

()  Para el caso de los profesionales|q
académica adicional a la minima requerida, se fen

estudios para validar experiencia general o especifica de

de
Datos no cumple con alguno de los requisitos de formac

L

TE

ug

ue trata la Hoja de

i6n académica o de
no tendra en cuenta

y, procederd a dar

acrediten formacion

ab-
Ul

1 en cuenta dichos

a siguiente manera:

TITULO Experiencia Profesiona! Experiencia Especifica
Especializacién Dos (2) afios Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno iy medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

(m)  En todo caso, se resalta que a cada
se le validara un (1) titulo académico adicional a

especializacién y éste acredita ademas de la misma,

los
descripcion del perfil del cargo, es decir si al profesional
m

Ar

fesional Gnicamente
tqtulos exigidos en la
se le exige el titulo de
ektria y doctorado, se

le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria

o al doctorado siempre y cuando esté relacionada
solicitado.

(n)

La experiencia profesional de cada

demostrara con la deciaracion, bajo la gravedad del juran

los soportes en los que conste dicha: informacion

indicada en el presente proceso de seleccion, es cie
verificaciones que el CONTRATANTE pueda efectuar|p

ésta, considerando que cualquier falta a la

incumplimiento de este requisito por parte del Interventor

aplicacién de las sanciones contempladas para ta
Confrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas
hubiere lugar.

(0} La idoneidad académica sera
presentacidén de una copia simple del respectivo dip

[=]

En caso que existieran titulos académicos obtenidos en
Ministerio de Educacion
puedan ser considerados

deberéan estar homologados y convalidados ante el
Nacional o el ICFES, segn corresponda, para que

inci
a

mostrada con

el perfil del cargo

de los miembros se
nento, asi como con

que la experiencia
sin perjuicio de las

osteriormente sobre
dad conllevara el

con la consecuente
mplimiento en este
iones legales a que

la
y del acta de grado.
el extranjero, éstos

por la ANI como formacién académica vélida. Requisito que deberad ser
cumplido dentro de los freinta (30) dias siguienfes| a la vinculacion de

cualquier persona que acredite titulos académicos obte

. .
idos en el exterior. El

incumplimiento de esta obligacion implicara la impaosicion de las multas

previstas en el presente Confrafo,

e



) En caso de que el Interventor acredite profesionales de

nacionalidad extranjera cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en

riar, el Interventor se compromete bajo la gravedad del juramento, el

cual se entiende prestado con la suscripcion del Anexo 6 y la entrega de la

vida del profesional, a gestionar la respectiva acreditacion de la

e
ion académica y de los permisos comespondientes a los miembros del
d

ke Trabajo para el ejercicio temporal de la correspondiente profesion.

tramites deberan completarse de manera definitiva dentro de los tres

(3) meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, o dentro

cinco (5) meses siguientes a la Contrato de Interventoria, en caso que

era evaluacién académica en los téminos establecidos en la

resolucidn No. 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educacién

de lo contrario se entendera comao un incumplimiento del Contrato y

dara lugar a las multas en los términos establecidos en el presente Contrato.

denomin

q) En caso de que un fitulo académico no coincida con la
acion indicada en la Hoja de Datos, pero el Interventor considere que

por st contenido y nivel de profundidad, corresponde a uno cuya acreditacion
para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacion que considere

necesar

a para demostrar la equivalencia del titulo.

CLAUSULA 3.4 Sequridad e Higiene Industrial.

Sera responsabilidad de! Interventor el disefio del programa de

higiene y seguridad industrial que aplicara durante la ejecucién del Contrafo,
para jo qual, debera tener en cuenta las normas y reglamentos aplicables de

acuendo

CLAUSL

con la normatividad vigente sobre la materia.

LA 3.5.Inexistencia de Relacion Laboral entre la AN y el Interventor

o su Per

sonal

E
y conj au

IabQFaI
perso nal

E| Interventor ejecutara el presente Confrato con sus propios medios
onomia tecnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo
lguno entre la ANl y el Interventor, por una parte, y la ANI y el
que se encuentre al servicio o dependencia del Interventor, por la

otra. Sera obligacion del Interventor bajo su costo y responsabilidad cancelar

los
no,

al

honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o

ersonal que emplee para la ejecucién del presente Contrato de

Intervenioria, de acuerdo con la normatividad aplicable y con los términos

coHtr act
agén es
exu‘ne de
Interveni
en ‘e:ta
celebre

]
Contrat

—a

CLAUSL

ales que tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados,
o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la AN se
2 cualquier pago de honorarios y salarios, obligaciones que asumira el
or, el cual expresamente exime a la ANI de las mismas. Lo pactado
CLAUSULA se hard constar expresamente en los contratos que
ol Interventor con el personal que emplee para la ejecucion de este
de Interventoria.

LA 3.6. Vinculacion Laboral

todos lo
caelpt 1

—

=| Interventor se compromete a vincular mediante contrato laboral a
5 profesionales que tengan una dedicacion exclusiva del cien por
00%) durante la ejecucion del presente Contrato. En el evento que

dlcfp P

rofesionales tengan una dedicacion del cien por ciento (100%) pero

solo especto a la Etapa Preoperativa y/o a la Etapa Operativa del Contrato de

|
interven

log

Inte enﬁorla deberan ser vinculados mediante contrato laboral por parie del

or al menos en la(s) fase(s) yfo en la etapa correspondlente( ). El

incum e|pllm1ento de estos compromisos dara lugar a la imposicion de multas en
terminos del presente Contrato.
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[El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su
némina durante ef plazo total de ejecucion del presente|Contrato, a minimo ef
diez por ciento (10%) de empleados que se encu%tren en condiciones de
discapacidad debidamenteceftificada por la junta médica de la entidad
promofora de salud o de la administradora de riesgos profesionales, o por la
Junta regional de calfficacion de invafidez, o por fa|junta nacional de
calificacion de invalidez, o quien haga sus veces en fajurisdiccion aplicable.
Para lo cual, debera adjuntar a la respectiva Acta ztsual de Pago por
Servicios de Interventorfa, (i} los documentos de afijiacion al sistema de
seguridad social en salud del perscnal en discapacidad que acredite; y (i) el
certificado de discapacidad correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado
y en firme. £l incumplimiento de esta obligacién implicara fa imposicién de Ia
mufta prevista en el presente Contrato.]

) _ CAPITULO IV
Ordenes, Comunicaciones e Infdrmes

CLAUSULA 4.1.Forma de las Ordenes y Comunicaciones.

Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor al Concesionario
seran expedidas por escrito y deberan enmarcarse d%:ntro de los términos del
presente Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de
la Ley 80 de 1993. De tales comunicaciones y érdenes lse enviara copia al
Supervisor del Contrato de Concesion, como al Supervisor de la Interventoria.

CLAUSULA 4.2, Informes

(i) Informe Inicial

El Interventor de manera paralela a las actividades de supervision
descritas mas adelante debera llevar a cabg desde el inicio del
correspondiente contrato de interventoria, y dentro del p iner mes siguiente al
inicio del mismo, un diagndstico integral de la concesion que esta siendo
objeto de interventoria, el cual sera presentado a la AN| mediante un informe
escrito. En dicho diagnostico se debe reflejar la situacidn [completa que en el
momento se presente en todas y cada una de Ias oblig mones por areas de
gestidn a cargo del concesionario, dentro de las que s encuentran: Gestion
técnica, econdmica, financiera, confable, juridica, ad inistrativa, operativa,
ambiental, social y predial.

En términos generales, los diagndsticos tienen ¢omo objetivo general
analizar completa e integralmente el nivel de ejecucion de todas las areas de
gestién a cargo del concesionario, y a partir de estd, fl planteamiento v
definicién de las estrategias de control y seguimiento de |a|concesion.

(a) Diagnéstico Inicial

Teniendo en cuenta el alcance del contrato ge ancesion, se debera
realizar- un analisis completo e integral del desarmollp de las actividades
establecidas en el contrato, segln el programa de actividades, inversiones y

obras previstas contractuaimente.

[N

- Dicho informe ademés de reflejar el estado actual 'de las obligaciones
a llevar a cabo por parte del concesionario, debe contener las acciones

AT




correctiy

[as y recomendaciones que sean necesarias implementar en caso de

presentarse atrasos, falencias, efc.

El informe debera contener ademés indicadores de gestion que
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detectar de forma rapida y visual la situacién del contrato.

Una vez el Interventor presente dichos informes a la ANI se surtira ef
niento de aprobacién de informes previsto en el presente documento.

{b) Diagnostico Estratégico

En los diagnosticos se identificaran aquellos aspectos criticos y
cos del contrato de concesion, necesarios para fograr los objetivos
5. A través de lo anterior, se lograra un plan estratégico que permita
tomar una serie de decisiones fundamentales para la ejecucion del
vo contrato de interventoria. El diagnéstico estratégico corresponde
enfoque transversal de procesos por érea de gestion, a partir de la
posicion del contrato de concesion en procesos interrelacionados.

Se entiende como proceso el conjunto de acciones y actividades
cionadas que son ejecutados por el equipo de trabajo de! Interventor
anzar un conjunto de productos, resultados y servicios.

Como parte de este informe de diagndstico, el Interventor
uara sobre aquellos aspectos criticos para el desarrolio del contrato
cesidn, de manera que se formule un plan de accion y unas
vas de desarrollo.

Asi mismo, para cada uno de los aspectos del Diagnostico
ico, el Interventor hara un analisis especial en la matriz de riesgos
e en el contrato de concesion. De no existir dicha matriz, debera
 una con estricta sujecion al confrato de concesion correspondiente,
ual se logren enmarcar cada uno de los aspectos tratados en el
tico Estratégico que se presente.

E! Diagnéstico Estratégico se compone de diagndsticos especificos
tafidad de areas que hagan parte del contrato de concesion y sus

pnales.

{c) Diagnéstico Financiero

El Interventor elaborara un diagnostico financiero que sea el resultado
lisis financiero en el cual se vera reflejado el estado actual de [a
on desde una Optica financiera feniendo en cuenta variables

fitativas y cualitativas para dicho fin.

La Inferventoria tendra la responsabilidad de mostrar de manera
a cOmo se encuentra el estado de ingresos de la concesion, hasta lo
{0 en ese momento.

El interventor debera realizar el diagndstico al balance financiero que

un analisis al flujo de caja del proyecto desde st inicio, con base en la

informacion regisirada en el patrimonio auténomo (si aplica), fa suministrada

porel

es’Fe

-cont

£
dll

balance se deberd presentar el Fiujo de Ingresos desde el inicio del

0
W

oncesionario y la entregada por los diferentes interventores. Dentro de

de concesion, y debe reflejar el estado actual de fa concesion.




De igual manera se debera hacer un analisis d
deudas del Concesionario.

(d) fivol

Diagnastico Técnico-Opera

La Interventoria debera realizar un anélisis d
cada una de las etapas y fases del contrato de concesi

Se deben considerar todas las areas cances
analizar cada una de las etapas presentes en el contriat

tallado def estado de

ctallado del estado de

N

onadas. Se debera
0 de concesidn y se

dara por separado un diagnéstico cuantitativo y cualitativo de cada uno de

estos. Se deberd ademés separar las efapas segin

Preoperativa y/o Operativa.

se frate de Etapa

- Debe haber también una descripcion detallada de la ?antidades de obras
complementarias obligatorias y complementarias voluntarias ejecutadas que

den razon del estado de la inversion realizada.

Se harg especial énfasis en los problemas enconira
ejecutadas y en aquellas que la Interventoria previ§ re
ANI considere se deben adicionar para garantizar que §

del confrato de concesion.

(e} Diagnéstico Juridico

La interventorfa deber4 realizar un diagnostico
documentos contractuales con el objeto de obt

ad

=

0s en las obras ya
sion conjunta con la
cumpla con el objeto

vi

detallado de todos los
ner un andlisis de

cumplimiento de fodas y cada una de las oﬁlig iones a cargo del
concesionario. Dicho andlisis deberd incluir recomendaciones sobre la
procedencia de aplicacion de descuentos, multas o cualquier otra medida

tendiente a garantizar la cumplida ejecucién del co
debera efectuar un analisis de vigencia y aplicabilidad d
efectos de tener alertas sobre’ vencimienios de vigen
hechos que pudieren afectar la efectividad de diche*s g
que podrian constituirse en siniestros en virtud de cad
Aplicable.

(1)

Informe de Avance

El diagnostico referido anteriormente deberd se
del Interventor. Para el efecto, cada seis (6) meseé, q
aprobacion del diagnéstico inicial o del informe de di
deberé presentar un nuevo informe de actualizacion de
se refleje el estado de avance y ejecucion de cada ung
cargo del concesionario por areas de gestion. Est
presentacion de los demés informes por parte del Inter
el contrato de interventoria.

Este diagndstico corresponde basicamente a

Informe Inicial o Estrategia, y af igual que éste, el DI

debera contemplar los aspectos Financieros, Técnico-0
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trato. Asi mismo, se
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cias 0 sobre posibles
afantias o situaciones
contrato y de la Ley

r 'cllctualizado por parte
ontados a partir de la
agnostico actualizado,
diagnéstico en el que
de ias obligaciones a
)J sin perjuicio de la
ventor de acuerdo con

na actualizacién del
gnostico de Avance
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Para cada uno de los aspectos del Diagnéstico de Avance, la
ntoria deberé revisar y actualizar la matriz de riesgos existente en el

confrato (le concesién y elaborada dentro del enfoque de la consultoria.

Informes Mensuales

El QO nsultor debera presentar informes mensuales de la gestidn realizada, sin
perjuicio de los demas informes que le solicite la ANI.

rar| y presentar a la ANI dentro de los quince (15) primeros dias

ario de cada mes, un Informe Mensual que, metodologicamente,
ndera una parte ejecutiva y ofra de temas generales. La parte

ejecutiva contendré indicadores de gestion presentados de forma visual,

pendi
imple

s |u otras herramientas que permitan comprender répidamente el
del Proyecto, indicando fas conclusiones y recomendaciones de la
ntoria. La parte general del informe contendra el anélisis de los datos

oyecto, entre ofros, de los siguientes: (i) el desarrolio y avance del

mes y las causas de su no definicion; (v) el avance en la
entacion de las medidas sociales y ambientales; (vi) las conclusiones y

recoren aciones de la interventoria con un registro fotografico y de video.
Este informe deber incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno

de lo

asuntos cuya revision, evaluacion y anélisis tenga éste a su cargo, de

acuerdo [con lo establecido en el presente contrato de interventoria y en los
plieges de condiciones correspondientes, asi como en el Contrato de

cone

sidn, sus Apéndices, otrosies y Anexos.

Asi| mismo, los informes mensuales deberan contener como minimo y sin
limitarse| lo siguiente:

Nombre del interventor;

Efapa en que se encuentra el conirato de concesion respecto del cual

esultd adjudicatario en el presente Concurso de Méritos;

Ficha técnica del Proyecto.

Informacién del contrato de concesidn

i. Respecto del contrato de concesion, diligenciamiento de los
formatos SIAC que le apliquen:

ii. Descripcion de cumplimiento de las obligaciones del
Concesionario, las que dependeran de la etapa en que se
encuentre el contrato de concesion;

=]

* Avance y estado gestion ambiental
¢ Avance y estado gestion predial

» Avance y estado gestion social

» Avance y estado aforo y auditoria.

iii. Manifestacion de cumplimiento o incumplimiento en los
plazos y términos previstos en el Contrato de concesion.

iv. Requerimientos de informes solicitados al Concesionario;

v. Seguimiento a las modificaciones contractuales del
Concesionario, cuando aplique.

vi. Estado de las garantias otorgadas por ef Concesionario;
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vii. Estado de las garantias de tréfico del Concesionario

viil. Avance fisico '

o Actividades a precio global
» Actividades de ri€sgo geoldgico (si aplica)
e (Cantidades de obra ejecutada

ix. Valor pagado por obras complementarias (cuando aplique)

x. Manifestacidén de cumplimiento o incqmplimiento del Contrato
de concesion en los plazos y términos previstos en el
contrato de concesidn; Ia valoracion sobre|las consecuencias
que debe acarrear dicho incumplimiént ¥ la tipificacion de
las causales de muitas previstas en el Congrato de concesion,
asi como [a opinién del interventor.

xi. Informe detallado del cumplimiento | por parte del
Concesionario del Plan de Obras !o ograma de obras,
acompafiado de su opinidn acerca de |las posibilidades de
terminar la obra dentro de los plazos previstos para el efecto
en el Conirato de concesién.

xii. Actos administrativos de aspecto ambiental.

xiii. Informe General parte técnica y operativa.

xiv. Informe sobre los errores de construccidn cometidos por el

- Concesionario y la forma en que fueron subsanados.

e} Informacion Financiera.
i. Estado de cumplimiento del contrato de goncesién.
ii. Detalle del porcentaje de la remuneracion causado.
iii. Sintesis del Comité de Fiducia. J
iv. Resumen de ingresos de la concesién e el periodo.

v. Resumen consolidado de ingresos de‘ la concesidn.

vi. Estado de las cuentas y los estados financieros del
Fideicomiso y de cada una de las subﬁu ntas que lo integran,
de conformidad con la informacion entregada por la Entidad
Fiduciaria y el andlisis de estos aspeqﬁos

vii. Comportamiento del trafico dentro del
desde el inicio de [a concesion.

viii. Comportamiento del recaudo mensual desde el inicio de la
concesidn o desde el momento que apligue.

[m)

=

redor vial mensual

f} Servicios de la Concesion.

g) Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el Interventor,
conforme a las obligaciones previstas en el presetyte contrato.

h) Recomendaciones del Interventor a la Agencia Nacional de
Infraestructura. :
Acreditacion de cumplimiento de Apories Parafisgales y de Seguridad
Social por parte del Interventor, Concesionario|y de los subcontratistas
de este.
La gestion y actividades correspondientes al|control de operacidn y
mantenimiento del corredor vial.

El estado de las obras ejecutadas o en ejecucion dentro de la etapa
Preoperativa. Teniendo en cuenta los aspectos t€cnicos, econdmicos,
financieros, contables, juridicos, admir istrit vos, operativos,
ambientales, sociales y prediales, este informe| debera reportar en
forma clara el avance fisico de las obras en ejecugidn.

Todas las decisiones de la interventoria respecto a ejecucién de obras.

i) Relacién descriptiva del personal del lnterveqtor que haya laborado
durante el periodo mensual respectivo, personal que no podra ser

/ﬂ/m




n)

0)

_.
o

diferente al aprobado por la ANI (a menos que su cambio haya sido
debidamente efectuado y autorizado conforme al presente Contrato),
ni inferior, en nimero, calidad y dedicacion, al que se obliga a utilizar

de conformidad con el presente Contrato y sus Anexos. Acreditacion
de cumplimiento de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social por
parte del personal del Interventor, para lo cual debera anexar la
Planilia integrada de liquidacion de aportes parafiscales, la cual podra
ser verificada por el supervisor de fa ANI, las veces que lo estime
conveniente. Adicional a lo anterior, el supervisor del contrato
designado por la AN, podra exigir a lo largo del confrato de
Interventoria todas las veces que lo considere conveniente: Los
contratos, ordenes de servicio, cuentas de cobro u otros documentos,
de la fotalidad del personal, que demuestren la remuneracion y la
relacion existente entre el Interventor y el miembro de su equipo, bajo
las cuales se estan prestando los servicios de consultoria por parte del
mencionado personal.

Una relacion descriptiva de los recursos fisicos empleados durante el
periodo mensual respectivo, considerando los recursos ofrecidos en la
Propuesta y la jusfificacion sobre cualquier variacion significativa en la
utilizacion de los recursos fisicos frente a meses previos.
Observacioneés y generalidades consideradas por el Interventor, que no
puedan ser catalogadas dentro de las generalidades anteriormente
establecidas.

Conclusiones y Recomendaciones del Interventor a la ANl y acciones
correctivas y/o preventivas a implementar en todos los aspectos de la
concesion (administrativo, financiero, técnico, ambiental, social,

predial, juridico, operacién, mantenimiento, etc.).
m) En los informes mensuales relacionar la correspondencia que le

permita a la ANI mantener control sobre los requerimientos escritos,
cumplir los plazos de respuesta y actuar segun lo acordado.

Una relacién sobre la atencién de las peticiones, quejas y reclamos
presentados por la ciudadania que tengan como objeto algln tema
atinente a las obligaciones de! concesionario y del interventor, el
estado de irdmite y contestacién de las mismas y los mecanismos
adoptados para la correccion de los problemas denunciados en tales
PQR, dispuestos por el Interventor en caso de que fueran
procedentes.

Incluir dentro del informe mensual que debe presentar la intervenioria,
se relacione y cuantifique las actividades de mantenimiento.
Adicionalmente se deben presentar los planes de mantenimiento anual

- |para cada framo del proyecto de concesién.

Incluir en el informe video de avances mensuales del proyecto en
medio magnético.

No obstante lo anterior, el Interventor podra incluir informacion adicional

tendiente a cumplir con sus obligaciones en relacién con la ejecucion del
Contrato de concesion y el contenido de éste. Estos informes mensuales
deberan presentarse, al supervisor del presente Contrato y sera requisito
ispensable que el Supervisor revise y de su visto bueno al informe para el
pago mensual al Interventor,

El informe mensual debera estar acompafiado de la respectiva factura

de ¢obyo y los soportes de la misma, para efectos del pago correspondiente.

Listado de Mediciones, Ensayos y Verificaciones.
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En cada uno de los informes Mensuales, el Intefventor indicara con
toda precision las mediciones, ensayos y verificaciones que hubiera
efectuado de conformidad con las actividades|y| procedimientos de
Interventoria, asi'como.los resultados de los l‘*nisrnlos. En fodo caso, el
Interventor deberd tener en cuenta qte las actividades y
procedimientos del Interventor son apenas lo rqu'Pisitos minimos que
debe cumplir en desarrollo del Contrato de Interventora. Por lo tanto, el
Interventor en su Informe Mensual, debera ingluir el fistado de las
mediciones, ensayos y verificaciones que hubierg efectuado asi como
aquellas que hubiera realizado en adicion a las descritas en los anexos
Técnicos del Contrato de concesién y la Propuesta del Interventor.

Solicitud de Mediciones, Ensayos y Verificaciones

Si como consecuencia de la entrega de un Infgrme Mensual, la ANI
considera que el Interventor no ha cumplido|con las mediciones,
ensayos y verificaciones requeridos y en lo establecido en el Conirato
de concesion, Apéndices, Anexos y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen y complementen y que fal incumplimiento se
deba a que dichas mediciones, ensayos |y yerificaciones, no se
realizaron por parte del Interventor; la ANI lo requeriré, dentro de los
diez (10) Dias siguientes a la entrega del respegtivo Informe Mensual,
para que efectlie tales mediciones, ensayos y verificaciones.

St el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado la ANI,
conforme a lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las mediciones,
gnsayos y verificaciones requeridos dentre de yn|plazo no mayor de
diez (10} Dias contados a partir del recibo de Ja solicitud. Si no esta de
acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asji se lo hara saber por
escrito, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al r:ecibo de la solicitud,
exponiendo las razones por las cuales considefa improcedentes o
innecesarias las mediciones, ensayos y verificaciones solicitadas. Si la
AN[ insistiere en la necesidad de realizar tales mediciones, ensayos y
verificaciones, una vez analizadas las razpnes| por [as cuales €l
Interventor considera improcedentes o innecesarias las mediciones,
ensayos y verificaciones solicitadas, la diferencia sera definida de
conformidad con lo establecido en Capitulo VIl de] presente Contrato.
E! silencio del Interventor frente a la solicitud la AN, vencidos cinco (5)
Dias desde su recibo, se entendera como unajacepiacion de la misma.

(iv) Informes por Terminacion de Obras Obligatorias.

(a) El Interventor debera suministrar al Supervisoi dle la ANI, un informe
por terminacion de Obras Obligatorias que corresponden al
proyecto, el cual debera ser presentado por #cn’to dentro de los
cinco (B) dias siguientes a la verificacion que haga €l interventor de
la terminacién de dichas Obras Obligatorias conforme se establecio
en el contrato de concesion.

{b) Este informe por terminacion de Etapas sera uno de los soportes
para proceder a la suscripcion del acta de {erminacion o acta de
operacién, segln comesponda, de una| etapa del Contrato de
concesion, de acuerdo con el Plan de Obras| y en general, con el
Contrato de concesién y sus documentos. |La entrega de cada
Unidad Funcional estard condicionada @al [cumplimiento de los
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requisitos establecidos en el respectivo confrato de concesién para

- |tal efecio.

(c}El informe por terminacién de cada etapa debera contener una

relacion detallada y discriminada respecto de la gestién giobal del
Concesionario en la Etapa respectiva, de acuerdo con las
obligaciones previstas en el Confratc de concesion y todos sus
documentos integrantes. Dicho informe debera incluir los resultados
de todos los andlisis realizados por el Interventor que demuestren
que el Concesionario ha cumplidc cabaimente con fodos los
términos y condiciones establecidos en el Contrato de concesion
para poder suscribir el Acta de Terminacidn de una Efapa,
incluyendo pero no limitado a:

(iy Una relacion de la verificacién del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el Contrato de concesion.

(i) El procedimiento adelantado para la verificacion de la
Etapa respectiva, de acuerdo con el Contrato de concesion y demas
aplicables.

- (i} Un informe sobre la Memoria Técnica (segun este
término se define en el Contrato de concesién) entregada por el
Concesionario para la Etapa respectiva, incluyendo sus correcciones
0 complementaciones.

(iv} Constancia del ajuste o desfase del Concesionario
respecto al Plan de Obras de la Etapa respectiva.

(d}El Supervisor de la ANi revisara y aprobard el informe por

terminacion de cada Etapa si este se ajusta a los términos y
condiciones establecidos en el presente Contrato y en el Contrato
de concesion, incluyendo sus documentos integrantes. No obstante,
el Supervisor de la ANI podra advertir deficiencias en el informe por
terminacidn de cada Etapa, las cuales debera comunicar por escrito
al Interventor, quien contara con un plazo maximo de una (1)
semana para gjustar el informe por terminacion de cada Etapa (si es
del caso) a satisfaccion de la ANL

(e) Lano presentacién del informe por terminacion de cada Etapa a que

se refiere esta CLAUSULA, o la deficiencia en su contenido y su no
correccion a satisfaccion de fa ANI dentro del plazo dispuesto en el
numeral (c) anterior, seran causa suficiente para la imposicién de
las multas, sanciones y responsabilidades que puedan ser
impuestas al Interventor por su incumplimiento de conformidad con
este Contrato de Interventoria y con la normatividad aplicable.

(v) linforme Final

Una vez cumplido el término del contrato de interventoria, o en caso

de [terminacién anticipada del presente Confrato por cualquiera de las
causales previstas en el contrato o en la ley, dentro de los veinte (20) dias
calqndaro siguientes de acaecido cualquiera de estos eventos, deberd
presentar el Informe Final, el cual metodolégicamente comprendera una parte

ejeéupv

|y ofra de temas generales, la parte ejecutiva contendra indicadores

| b . . .
de gestion presentados de forma visual, graficos u ofras herramientas que
permifan comprender rapidamerite el estado del proyecto, asi como las
conclusiones y recomendaciones de la Interventoria. El informe general

34




“conclusiones y recomendaciones de ia Interventqria

contendra el analisis de datos, entre ofros los de: Qala

las tareas y actividades del proyecto oforgado en ¢
ejercicio de la interventoria y la situacion de cada una
gestion, indicando detalladamente la situacion financie
Este informe debera contener la relacion de los| dg
pendientes relacionados con el proyecto, indicando |
solucion y las recomendaciones especiales que
convenientes para el adecuado desarrollo def mlsrﬁo y
recibido de interventores anteriores, ios asuntos, jod
por la interventoria. El Informe Final se acompafiara de
y de video de la via con el fin de documentar el estado
contrato de concesion, asi como indicara una relacidn d

{as causas de su no definicion.

Adicionalmente, este informe debera contener un |inf
Final. Este debera contemplar:

a) Aspectos Financieros, Técnico-Operativgs,
Juridicos, asi como las recomendaciones a segu

b) Relacion de los problemas técnicos, geol
estructurales, hidrauficos, de suelos, las| fu
utiizadas en ia construccién de las obras, y s
ensayos ejecutados y los resultados obts
documentos constitutivos de la MEMORIA TEph

¢) Informar acerca de los controles de calidad
llevados a cabo por el concesionario. Se incllira)
principalmente en lo relacionado con el plan de
monitoreo a que dé lugar la obra.

d) Inventario del estado de las seiiales verticales y
ubicadas en el proyecto.

e) Para cada uno de los aspectos del Diagndstico
deberd evaluar la matriz de riesgos actualiz
concesion.

f) Un andlisis global de la ejecucion del contrato d
momento de fa efaboracién del informe final.

g) Los .valores transferidos desde la Cuenta A
Cuenta Aportes Concesionario (segin estos térr

- contrato de concesion) y el concepto por el cual

h) Una relacién de las obras ejecutadas por el
se indique el cumplimiento de cada una de
resultados exigidos en el contrato de concesion
otrosies.

i} Unarelacion de los disefios y obras que hacen
en la cual se indique el cumplimiento de eﬁtas
concesion y sus Apéndices, anexos y demas
modifican, susfituyen, aclaran, adlmonanocomp

i) Una relacion de la fotalidad de las pruebas ré
recibidas, si tal recibo se hubiere efectuado.

k) Las sanciones que hubiesen sido aplicadas al ¢
la ejecucion del contrato de concesion, discrim
que hubieren sido efectivamente pagadas p
aquelias que se le hubieren deducido de cuaiqu
hubieren sido controvertidas y estuvieren pendi

aqueflas que se encontraren pendientes de

momento de la elaboracion del informe final.
§)  Una auditoria final al Patrimonio Auténomo, si a

£l informe general
nce general de todas
oncesmn durante el
e ellas al concluir su
era de la Concesion.
cumenios y asuntos
as calsas de su no
eil interventor crea

odo o que hubiere
fic cac:lones aprobadas
un archivo fotografico
en que se entrega el
e temas pendienfes y

orme de Diagnéstico

Social-prediales y

r
Bgicos, geotécnicos,
entes de materiales
H ’ubicacién, clase de
enidos, fodos estos
[ICA.

5 informe de calidad
la variable ambiental,
manejo ambiental y el

r de las obras de arfe

Final, la Interveniforta
ada del contrato de

e|concesion, hasta el

nipos se definen en e}
s& pagaron.

cesxonano en la cual
estas obras con los
SuS Apéndices y sus

parte de fa concesion,
frente al contrato de
documentos que lo
lementan.

valizadas a las cbras

soncesionario durante
nando entre aquellas
or el concesionario,

entes de resolucion y
pago o deduccion -al

ello hubiere lugar.
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Un recuento de las garantias otorgadas por eI concesionario, su
estado, vigencia y coberturas.

El |paga correspondiente a la ditima factura del confraio de Interventoria,

estara sujeto a la presentacion y previa aprobacién del informe final por parte
del CONTRATANTE.

CAPITULO V
Garantias del Contrato

CLAUSULA 5.1. Divisibilidad de las Garantias

Compe

xcepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura

de ri=sgos las garantias del presente Conirato de Interventoria se otorgaran

para cad
el arficy

a Etapa o Fase de este Contrato, de conformidad con lo previsto en
lo 112 del Decreto 1510 de 2013,

CLAUSULA 5.2. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

siguient
aprobac
oblig Ci
cual uie
pohz S
antes ¢
Naciona

Intt‘a e

Garantia_Unica_de Cumplimiento: Dentro de los cinco (5) Dias
es a la suscripcién del Contrato, el Interventor debera presentar para
ion del CONTRATANTE, una garantia Unica de cumplimiento de las
ones derivadas del Confrato de Interventoria que comesponda a
ra de las clases establecidas por el Decreto 1510 de 2013. Las
de seguro deberan reunir las condiciones establecidas en el Decreto
tado y en las mismas debera figurar como asegurado la Agencia
| de Infraestructura y como tomador- garantizado o afianzado el
tor. La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada

uno de los siguientes amparos:

(1) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse a

fa\{o de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoria
in#lu endo el pago de multas, la clausula penal y deméas sanciones que se
impgngan al Interventor. La vigencia total correspondera a la duracion del
Con ato de Intervenforia estimada en siete (7) afios, mas una vigencia
adicipndl correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion del

presente Contrato.

(i) La vi

(

jencia de éste amparo deber? ser otorgada de la siguiente manera:

a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconstruccién: Para efectos de
este amparo, el inferventor lo obtendra con una vigencia de un (1)
ano.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: Para efectos de este
amparo, el interventor lo obtendrd por una vigencia de cuatro (4)
anos. '

c. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Para efectos de este
amparo, €l Interventor obtendra el amparo con una vigencia de dos
(2) afios y seis (6) meses mas.

lor del amparo de cumplimiento sera el siguiente:
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a. Etapa Preoperativa - Fase de Preconsfriiccion: En  cuantia
correspondiente al diez par ciento (10%) del|valor de las obligaciones
a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Preconstruccion.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Consfruccion: En cuantia
correspondiente al diez por ciento (10%) delivalor de las obligaciones
a cargo del Interventor surgidas en la Fase de Construccion.

¢. Etapa de Operacién y Mantenimiento: En cuantia correspondiente
al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a cargo del
Interventor surgidas en ia Fase de Operacién y Mantenimiento.

(2) Amparo de Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones

Laborales: este amparo debe constituirse a favor de la A‘\GE

NCIA para garantizar el

pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones aborales relafivas al

personal destinado para la ejecucion de todas las lobt

gaciones a cargo del

Interventor durante toda la ejecucion del Conirato de Intervenloria.

(i) La vigencia de este amparo ser4 la siguiente:

a. Etapa Precperativa - Fase de Preconstrucgion
amparo, el interventor lo obtendra con una vigencia
afics més.

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: P@ra
el Interventor obtendra ef amparo con una vigencia 4
(3) afios mas.

Para efectos de este
de un (1) afio y tres (3)

efectos de este amparo,
elcuatro (4) afios y tres

¢. Etapa de Operacién y Mantenimiento: Para efeg
interventor lo obtendra con una vigencia de dos (]
mas.

(if) E! valor de este amparo sera e! siguiente:
a. FEfapa Preoperativa - Fase de Precong

correspondiente al cinco por ciento (5%) de! valor tot
cargo del Interventor surgidas en la Fase de Precons

b. Etapa Preoperativa - Fase de Construccion: En ¢

al cinco por ciento (5%) del valor total de las off
Interventor surgidas en la Fase de Construccion.

¢. Etapa de operacion y mantenimiento: En cuantia g

por ciento (5%) del valor totaf de las obligaciones
surgidas en la Fase de Operacion y Mantenimiento.

(3} Amparo de Calidad de los Servicios Prestados:

tos de este amparo, el
) afios y tres (3) afios

triiccion: en  cuantia
al de las obligaciones a
truccion. —

uantia correspondiente
ligaciones a cargo del

ofrespondiente al ¢inco
a cargo del Interventor

el Intervenior debera

constituir como un amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados

que cubra los perjuicios que puedan sufrir [a Agencia como cpnsecuencia de la mala

calidad o insuficiencia del servicio prestado y de los prodt

ctos enfregados por el

Interventor en desarrclio def presente Conirato.

(i} Este amparo debera tener la siguiente vigencia:

a. Etapa Preoperativa: Dos (2) afios contados a arﬁL de la terminacion de la

Etapa Preoperativa. E interventor debe ailega}' e
meses de anterioridad a la finalizacion de dicha fase.

ta poliza con fres (3)

yE




b. Etapa de Operacidn y Mantenimiento: Dos (2) anos contados a partir de
la terminacion de la Etapa de Operacion y Mantenimiento. El interventor
debe allegar esta pdliza con fres (3) meses de anterioridad a la finalizacion

e dicha fase. '
{ii) £ valor asegurado de este amparo sera el siguiente:

a. Etapa Preoperativa: Diez por ciento {10%) del valor de las obligaciones
asociadas a la etapa preoperativa.

b. Etapa de Operacion y Mantenimiento: Diez por ciento (10%) del valor de
las obligaciones asociadas a la etapa de operacion y mantenimiento.

CLAUSULA 5.3.Péliza de Responsabifidad Civil Extracontractual.

0 «Le los cinco (05) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el

entuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
fractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
enfor o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por
uier concepto a la AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o
ndas de cualquier naturaleza derivadas de dafios y/o perjuicios
causados a propiedades o a la vida o integridad personal de ferceros o de la
AG‘E ClA, incluyendo les de cualquiera de los empleados, agentes o
- subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o
indirectd de actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecucion del
Contrato. (2) Vigencia. La vigencia inicial de [a pdliza de responsabilidad civil
extracontractual sera anual renovable hasta cubrir el plazo total del Contrato
de‘l teryentoria. El Interventor debera garantizar que las vigencias de cada
una de las polizas otorgadas sean sucesivas y correspondan a la totalidad de
la ‘d racion del Contrato, el CONTRATANTE verificara esta condicion y
apro ara cada pdliza otorgada, para lo cual el Interventor debera aportarlas
con fres {3) meses de antelacién al vencimiento de la vigencia de cada pdliza,
observando el plazo total del contrato. (3) Partes. Cada pdliza de seguro de
re#p nsabilidad civil extracontractuat debera contemplar a la AGENCIA, al
Interventor y sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios. (4) Las
polizas |deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y requisitos
lecidos en el Decreto 1510 de 2013, en adicion, el seguro debera incluir
los| sjguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas
y |subcontratistas y gastos medicos sin  demostracién previa de
responsabilidad. (5) El valor asegurado para cada pdliza de seguro con
vigericid anual sera del 10% del valor total del contrato.

CLL USULA 5.4 Normas Comunes a las Garantias.

[72]

{a)| Las|garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a
lo §eﬁal ado por el Decreto 1510 de 2013 y demas decretos reglamentarios y
demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyen.

(b} El Interventor debera reponer el valor de los amparos cuando el valor de
los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicién debera hacerse
deptio de los ftreinta (30) Dias siguientes a la disminucion del valor
_gaﬁaptizl do o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e
indemnizacion de un siniestro. En el evenio en que se deba hacer efectiva
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una‘cualquiera de las pélizas de que trata el presente ¢

(c) Elinterventor deberd mantener las garantias, en'ple
por los términos expresados en el presente Capitulo
primas y demés gasfos necesarios para consti
prorrogarlas o adicionarlas. En todo caso, la garantia a
no expirara por falta de pago de la prima o por revoca
cumpliere con esta obligacidn se entendera que Habt
obligacion de constituir la péliza y por lo tanto Ia ANI
multas contempladas en el presente contrato.

f

(d) Siel Interventor no prorroga Ias garantias antes del \
sefialado en el presenfe contrato, se le podran
coniempladas en el presente contrato.

(e} De ninguna manera sera admisible la inclusion de clé

O
reexpedicion de la garantia estara a cargo del lnterven’to,ir.

uirlas,
nica de cumplimiento

a

trato, el valor de la

na vigencia y validez

y| debera pagar las
mantenerlas,

ria unilateral. Si no
incumplido con la
odran imponer las

o]

¢

e

-

[+

ncimiento del plazo
plicar las muitas

sulas o previsiones

dentro del texto de las garantias, las cuales tiendan 3
forma las coberturas exigidas en el presente Contrato

"

CU

() Estas mismas previsiones se tendran para

mitar de cualquier

ier otra garantia

diferente de las solicitadas en el presente Capitulo
Contrato decidan constituir durante el término de su ejec
de manera especial obligacicnes derivadas del Contrafo.

que

as Partes de este
ion para garantizar

(9) En cualquier caso de modificacion de este Confrg
obliga a obtener una certificacién de la compaiiia asegur.
emisora de la garantia, en la que conste que dicha comp
la modificacién vy la variacién del estado del riesgo que |
ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo casg
conirato estatal, las obligaciones adquiridas por el Intery
Confrato deberan permanecer garantizadas, sin que sea
de revocatoria por parte de la aseguradora o entidad en
y/o el interventor, hasta la liquidacion del Contrato v fa

efectos.

(h) Si la(s) garantia(s) entregada(s) por el Interventor n
requisitos sefialados en el presente Capitulo, la ANI 150!
de la(s) misma(os) y sefialara para ello un plazo pruge'n
dentro de dicho plazo el intervenfor no entregue [a(s) gar:
modificado(s) a satisfaccién de la ANI-o si los #rminos
correcciones y/o modificaciones no satisfacen fas obser
por la ANI, éste no aprobara la(s) garantia(s) aportada(s
impondra las multas de que trata el presente Contrato!

() Si la garantfa Gnica de cumplimiento no fuera
dispuesto en el presente confrato la ANI hardn exig
Seriedad de la Propuesta.

() Sin perjuicio de lo anterior, si la ANl advierten en cua
ejecucion y/o fiquidacion del Contrato que la(s) garantia

=

ad
i
a

ad
nisora de la garantia

, el Interventor se
ora o de la entidad
ja conoce y acepta
misma suponga, si
por fratarse de un
nfor en el presente
misible ningn tipo

3

e

| .y
prolongacion de sus

o| cumple(n) con los
citaran la correccion

cial. En caso de que
ar{ﬁa(s) debidamente
y condiciones de las
vaciones formuladas

;laor el Interventor e

ceptada segn lo
e la Garantia de

lier momento de ia
nc cumple(n) con

alguno(s) de los requisitos exigidos en este Contrate

o ias normmas que

regulen la materia, podrd exigir al Interventor la corrg

C ,ion ampliacion o

adecuacién de dicha(s) garantia(s) en el plazo que pa
AN, plazo que en cualquier casoc no podra exceder de
pena de hacerse acreedor a las multas establecidas en el

ra eL[ efecto defermine la

qthnce (15} Dias, so
presente Contrato.
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(k) La ANI dispondrén de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las
garcntlas presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente
Conlrato, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de ia

mE a |por parte del Interventor. Vencido el plazo sin que la ANI efectien
ntarios, se entendera aprobada la garantia sin perjuicio de lo sefialado
I s literales (b) e (i) de la presente clausula. Sila ANI tuviere comentarios a
[aﬂs g antla( ) asi lo sefialara por escrito al Interventor quien debera ajustar
la(s garant:a( ) dentro del plazo que razonablemente sefiale la ANI en la
com m acion. Una vez ajustada lafs) garantia(s) en los términos sefialados
por escnto a satisfaccion de la AN! éste aprobara la{s) garantia(s). Si el
lnte entor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion de fa ANI, se aplicara lo
sefialado en el literal (h) anterior, de ser aplicable, y/o se interpondran las
mulfas sefialadas en el presente contrato.

(I) [SiJa garantia Unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta
debera venir acompaiiada de una certificacion expedida por el asegurador (en
ninddn kaso sera valida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en
ue| declaren las condiciones de la colocacion de la garantia (Segin
modelo que se adjunta como Anexod). El reasegurador debera encontrarse
inscrito| en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del

)H riof (REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de

Inte ebtor o las sociedades controfadas por fa(s) matriz(ces) del Interventor o
!a‘(s matnz(ces) de los miembros del Infervenfor]  suscribio(eron) y
adj nto(aron) junto con la Propuesta presentada en el Concurso de Méritos,
un acuerdo de garantia para respaldar fas obligaciones de resulfado tanfo de
hac r como de dar, derivadas de la ejecucion del presente Contrato. Las
Pa es |acuerdan que para hacer efectiva o exigible cualquier obligacion del
pr[ ente Contrato por parfe del garante se seguira el siguiente procedimiento:

(a El acuerdo de garantia se haré efectivo por parte def
CONTRATANTEcuando haya incumplimiento del Interventor de las
oblfi aJLiones sefialadas en el presente Contrato y si como consecuencia de
Ia eglas previstas en el Pliego de Condiciones un miembro del Interventor y
‘ atriz han otorgado cada uno un acuerdo de garantia, el CONTRATANTE
podra a su eleccion hacer efectivo ef acuerdo de garantia de uno u otro, sin
atender criterios de prefacion. En fodo caso se precisa que el
TRATANTE no podra exigir mas de un acuerdo de garantia al mismo
tiempo| oforgado para respaldar las obfigaciones de un mismo miembro del
entor.

(b) Si la obligacion incumplida es de aquellas que tienen prevista
fa imposicion de multas en los términos establecidos en ef presente Contrato,
se llevara el procedimiento previsto en el Capitulo VI contra el Interventor y
solamente cuando se haya impuesto la muffa se hara efectivo por parte del
Cb TRATANTE el acuerdo de garantfa, cuando e/ garante cumpla con la
obligacion cesaran las multas en los términos def Capitulo VI. Si el garante
re| por pagar la sancidn asociada al incumpfimiento las multas se
confinuaran causando y serén a cargo del garante hasta que se llegue al
limite de imposicion de multas previsto en el presente Contrato.

| (c) Si la obligacion incumplida es de aquellas que no fienen
p{e yista fa imposicion de multas en los términos del Capitulo VI def presente
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Contrato, el CONTRATANTE podra, exrglr ef cum !rmjento de la obligacion

incumplida af Fiador en fos términos del acuerdo de garc

(d) Para

los . casos . especificos | relacionados

niia.

con el

incumplimiento de ob!fgamones de dar ef CONTRATANTE podra requerir al
garante en cualquier momento si no hay recursos o estos son insuficientes

para compensar fa obligacién.

(e) Las demas garantias previstas en el p Fsenfe Contrato se
ejecutaran en contra del Interventor si dentro de los cin o (5) Dias siguientes
a la notfficacion de la AGENCIA al garante, éste no se pronunc;a o sefiala al

CONTRATANTE que conforme con los términos del

acuerdo de garantia

procede a asumir fos costos derivados del incumplimiento de fa obligacion.

obligaciones de hacer, se entendera que cumpliré| p
Partes continuaran fa ejecucion del Contrato sin inferrup

(f En caso de que el garante dec;Ea

CAPITULO VI
Mecanismes de Apremio y Sanci

cumplir con fas
el Interventor y las
iones ni dilaciones.]

CLAUSULA 6.1.Multas -

Frente al incumplimiento o mora fotal o parcial de u
obligaciones a cargo del confratista, la ANI prowderén 3
y sucesivas equivalentes al uno por mil (1x1000) del
gjecutar, por cada dia de incumplimiento, sin sobre pas
(20%) de! valor total del contrato. E! valor de la multa $6

na cuaiquiera de las
brar multas diarias
yalor del contrato por
ariel veinte por ciento
establecera desde el

dia en que se debit cumplir con la obiigacion hasta Ia fe
incumplimiento, independientemente que durante }aste
surfiendo el periodo de cura o tramitando el proced
establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

El valor del contrato incluye el vaior inicial pactaqo
adiciones. Las multas establecidas en el presente n

naturaleza de estimacion anticipada de perjuicios, ‘pO'

cha en que termine el
> linterregno  se esté
miento sancionatorio

'nlés el valor de sus
umeral no tienen la
fo tanto se pueden

sumar a cualquier accidn que la ANI considere procedente para lograr la

indemnizacién de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de las multas, no se

constituya en mora al contratista, el simple retardo por

faculta a la ANl para descontar y compensar la
correspondientes al valor de la multa de los saidos a fa
caso de que por cualquier razén no fuere posible |
descuentos y compensaciones podra la ANI lograr

requerira que fa ANI
parte del coniratista
5 |sumas de dinero
vor del contratista, en
evar a cabo dichos

pago haciendo efectiva

la garantia (inica de cumplimiento y en caso de que elld no fuere suficiente o

posible lo haran acudiendo a

la jurisdiccién Contencigse Administrativa. El

pago de las muitas no exonera al contratista del ¢umplimiento de sus

obligaciones.

Las multas se pagaran por parte del interventor o desoo

ntaran por parte de la

ANL, una vez en firme el acto administrativo de lmpos:oic')n de la multa en el
Mes S|gu:ente al Mes en que se haya impuesto la it que dio origen a la

imposicion de la misma. Si el Interventor impugna la i imp

Jqscién de la muita, el

descuento 0 pago se hard en el Mes siguiente al Mes en que el acto

administrativo quede en firme.

|
i'/)/;m
|
I



Si el|act
ante el
debera
presente

prpce
plest

(@

o administrativo mediante el cual se impone la multa es demandado
uez del Contrato y la decision es favorable a la ANI, el interventor
pagar ademas de la multa intereses de mora en los téminos del
> Contrato sobre el valor de la multa.

dimiento para el establecimiento y aplicacién de las multas sera el
o en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011. .

Los incumplimientos de las obligaciones del contrato a los que la
ANI impondra una multa diaria y sucesiva equivalente al uno por
mil{1x 1000) del valor del confrato a ejecutar, DESDE LA FECHA
DEL INCUMPLIMIENTO hasta que el Interventor cumpla a
satisfaccion la obligacion son:

() Incumplimiento relacionado con la Garantia Unica_de
Cumplimiento. Si el Interventor no constituyere oportunamente la
Garantia Unica de Cumplimiento o no renovare, prorrogare su
vigencia o corrigiere las inconsistencias o incumpliere con
cualquiera de las obligaciones sefialadas en el Capitulo relativas
a la garantia Gnica de cumplimiento.

(ii) Incumplimiento en relacion con el cambio de Profesionales
Acreditados. Si el Interventor no remplaza oportunamente a
cualquiera de los profesionales acreditados como requisito de
gjecucion del Confrato de Interventoria yfo si el reemplazo
propuesto no cumple con las condiciones minimas sefialadas en
la Hoja de Datos, la rechazara el cambio e impondrén la
mencionada multa, hasta que presente un candidato para
reemplazo, y el mismo sea aprobado por la ANI. Las mulias se
suspenderan durante el plazo de estudio de la hoja de vida por
parte de fa ANI, pero si la ANI rechazan el candidato las multas
se impondra incluso durante el periodo de estudio de manera
retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacion.

(iii) Por_incumplimiento de las Obligaciones Adquiridas por la
Suscripcion del Anexo 6.

(iv)  Por_incumplimiento en relacién con ias obligaciones
contenidas en el presente conirato respecto del Personal del
Inferventor.

) Incumplimiento en fa Entrega de Informacién a fa ANI. Si el
Interventor no enirega de forma oportuna, completa y satisfactoria
cualquiera de los informes a que se encuentra obligado segtn el
presente Conirato y el Contrato de Concesion; asi como si no
entregare la informacidn completa que le solicite la AN, siempre
y cuando ésta se relacione con el objeto del presente Contrato,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

(vi) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones
Sociales y Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacion de
estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y
parafiscales de los empleados del Interventor, asi como de
cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del
presenfe Contrato (ya sea del Interventor o de los
subcontratistas).
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(b)

©

(vii

) Incumplimiento relacionado con “Plar

itilla de Personal”. Por el

incumplimiento de las obligaciones conter

Contrato.

Los incumplimientos de las obligaciones
ANI impondré una multa diaria y suces
punto cinco por mil(0.5x1000) del valor
hasta que el Interventor cumpla a satisfac

Incumplimiento de las Mediciones, E

dell
Siva
de
Cion

nsay

idas en el presente

|
c!ontrato alos que la
equivalente al cero
| :contrato a ejecutar
a obligacion son:

ps v Verificaciones.

El incumplimiento de las obligacic

ones

contenidas en el

~ presente Contrato v en los Apéndice

s 1

ecnicos del Contrato

de Concesion.

Incumplimiento en la constitucion

de

una sucursal. El

incumplimiento de [as obligaciones ¢x

pnienidas en el presente

Contrato.

Incumplimiento en la vinculacion labo

ral.

Hl incumplimiento de

las obligaciones contenidas en el presen

tel Contrato.

Por el incumplimiento de cualquiera de las d
en el Pliege de Condiciones, en el prese

bligaciones previstas
te Confrato, en sus

» | .
anexcs ylo en el contrato de concesién, sus anexos y demas

documentos que lo modifiquen, adicion

| complementen ©

sustituyan para las que no se encuentre expresamente prevista
una muita especial en esta clausula, se cau ara una multa diaria
hasta por un valor equivalente a cero punt Setenta y cinco por
ejecutar. L.a graduacion

mil {0.75x1000) del valor del contrato por
de las multas sera definida por la ANI to
la gravedad y extension del incumplimien

CLAUSULA 6.2. Periodo de Cura

(a)

El Interventor contara con un plazo de curad
de hasta cinco (5) Dias, para sanear el incurpp

ma
0.

do en consideracion

—

erminado por la ANI
fimiento detectado.

Este periodo de cura se contara desde el dia en que la ANI

comunique al Interventor del incumplimiént )
persiste el incumplimiento la ANI impondra [am
en que la ANI hayan identificado el incumplim

Si el Interventor sanea el incumplimiento ¢
sefialado por la ANI, conforme a lo sefial

anterior, no se impondréa la multa.

vencido el cual, si
ulia desde la fecha

ento.

2N
AG

el plazo de cura
o en ¢l literal {a)

Vencido el plazo de cura sin que el Intefventor haya saneado el

incumplimiento se causaran las multas has
el
presente contrato, lo que ocurra primero. Si s

sanee el incumplimiento o se complete

ta| que el Interventor
tope sefialado en el
> llegase a completar

el tope sefialado en la el presente cor
saneado el incumplimiento, la ANI debera
garanticen la continuidad del proyecto
limitarse a, las sefialadas en el presente
calcularan a partir de la fecha del incumpli

fecha de vencimiento del periodo de cura.

tra
to
incluyendo pero sin
Co
mi

1

0, sin que se haya
mar las medidas que

ntrato. Las multas se

nto y no a partir de la

j{@




Las multas se pagaran o descontaran por parte del Interventor o la
ANI, segln corresponda, una vez se encuenire ejecuforiada la
resolucion por medio de la cual la ANI ha impuesto la multa.

AUSULA 6.3.Procedimiento para la Imposicion de Multas.

CLA

{a) Inicio del Procedimiento

(i) Cuando la ANI verifique que existe un incumplimiento que puede
llegar a ser generador de una cualguiera de las multas previstas
en el presente contrato, y ha transcurrido el periodo de cura a
partir de la comunicacion de incumplimiento en los términos del
presente contrato sin que el Interventor haya remediado el
incumplimiento, la ANI iniciara el procedimiento para la
imposicién de multas de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

(i) El acto administrativo mediante el cual se imponga la multa
sefialara como fecha de inicio de la causacion de la muita aquella
que se sefiala expresamente en cada uno de los literales de la
clausula anterior.

(i} En aplicacion de la figura de la compensacion, la AN| podra
descontar el valor de las multas impuestas mediante acto
administrativo en firme, de cualquier suma que la ANI le adeuden
al Interventor.

USULA 6.4, Limite a la Imposicion de Mulias.

CLA

(a)  El valor total de las multas impuestas por la ANI al Interventor
no podra superar el veinte por ciento (20%) del valor TOTAL del
presente Contrato.

(b}  Si el Interventor llegare al tope sefialado en el literal (a)
anterior 1a ANI podra adoptar, incluyendo pero sin limitarse a, la
medida sefialada en el presente Contrato.

USULA 6.5.Actua_!_i__;acién de las Multas.

ac

he

se

- CL

tu

El valor de las multas sefialadas en el presente contrafo se
zara, de acuerdo con el IPC del Mes anterior af dia de la ocurrencia del

cho generador de la multa hasta el mes anterior a la fecha en que la misma
a pagada en su totalidad por el Interventor.

AUUSULA 6.6, Clausula Penal.

al

En caso de declaratoria de incumplimiento o cuando se haya llegado

tope [maximo posible de imposicion de multas conforme lo dispuesto en el
presente contrato, el contrafista pagara a la ANI a titulo de pena, una suma

eq‘ui alente al veinte por ciento (20%} del valor del contrato, la cual se tendra

una estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a

la|ANI, llo cual no es bbice para que por parte de la entidad contratante se

CT
h

g
p

(

efectiva la garantia Gnica de cumplimiento y se adelanten todas las

on(:es tendientes a obtener por parte del contratista y/o su garante el
) de la totalidad de los perjuicios causados.

Para la cancelacion del valor de clausula penal, no se requerira que la AN

COl

nstifuya en mora al contratista El contratista facuitara a fa ANI para
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descontar y compensar las sumas de dinero correqun_di
- parcial de la clausula penal de ios saldos a favor del contr
El procedimiento para el establecimiento y aplicacio

sera el dispuesto en el articulo 86 de [a Ley 1474 del 12 de

CAPITULO VII
Solucién de Conflictos

Las partes en el evenio de que surjan discrepanci‘as
contrato, podran acudir a su solucién en forma agil, rapi
de los mecanismos previstos en la ley, tales como fa con

composicion y la transaccién.

CAPITULO VI )
Terminacion y Liquidacién del Cor

2

erlltes al valor fotal o
atista.

n del la clausula penal

1u1:o de 2011.

en la ejecucion del
a y directa a través

iliacién, la amigable

trato

CLAUSULA 8.1 Terminacion del Contrato.

Las Partes declaran que el presente Contrato te
su liquidacién cuando ocurra cualquiera de las siguienées

(a)
(b).

Por la ejecucion total de su objeto y venc

causa. En este caso, se entendera configurada la causg

Contraio de Interventoria cuando se haya liquidado el Cor

©

(d) Las Partes acuerdan que el Contrato fel
acumulacién de multas del Interventor hasta el veinte
valor del presente Conirato sefialado en la CLAUSUJ
acuerdan que el CONTRATANTE podra optar por corptm
del Contrato de Interventoria, sin que se pueda presu
condonacién de las multas, ni €l saneamiento de los incu

(e) Las Partes acuerdan que el Contrato, fe
que después de suscribir el Contrato de Inferventoria ha
(2) meses sin que el CONTRATANTE hubiese aprob
Equipo de Trabajo, debido a que los profesronales
Interventor no cumplen con las condiciones de formaci¢
experiencia establecidas en la Hoja de Datos. N9 Q
acuerdan que en el evento que hayan transcurrido dos
CONTRATANTE hubiese aprobado la totalidad del Eq
haber acaecido la situacién descrita en el present

Por mutuo acuerdo de las Partes.

Por |a terminacién del Contrato de Conge

minara y se iniciara
causas:

miento del plazo.

sidn por cualquier
| de terminacion del
trato de Concesion.

ara ademas por la
r ciento (20%) del
.03. No obstante,
ar con la ejecucion
r la revocatoria o
limientos.

it
0

4

F

inard en el evento
an franscurrido dos
adlo fa totalidad del
propuestos por el
6n académica y de
bstante, las partes
21 meses sin que el
|po de Trabajo por

| teral el Interventor

|
acepta y declara desde ahora en forma libre y voluntaria feTctuar la cesidn del
Contrato de Interventoria en fas condiciones descrilas en el presente

Contrato, sin que se pueda presumir la revocatoria
multas, ni el saneamiento de los incumplimientos. La
del Contrato de Interventoria de que trata el prese
prestada con la suscripcion del presente Conirato de I

b

ite

| »
Indonaclon de las
ptacion de la cesion

nte| fiteral, se entiende

entoria.

(f Terminacion  anticipada del con
CONTRATANTE, cuando compruebe asegurarse qu
que utilice el Interventor, con relacion laboral o sin ell

raf

d, f]

€ &

por parte del
uien del personal
esté debidamente

PRt

J

g
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wvinculado al régimen de seguridad social y riesgos profesionales previstes en
la nprmatividad aplicable 0 no se efectien las cotizaciones al régimen de
s?gtun'd%d social y riesgos profesionales en los términos establecidos en la

:

Aplicable.

{9) Por las demas causales de terminacion previstas en el

ordenamiento juridico vigente

(h) Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de

infefventoria. Esta declaratoria sera hecha por la ANI —siguiendo el

progedimiento previsto en ! articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas
que|lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre que, a juicio de la

el|incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del Interventor

afecte p ponga en riesgo la satisfaccion del interés piblico que se busca
sattisfacer con la contratacién de la interventorfa.

CLAUSULA 8.2.Cesion del Contrato en el evento descrito en el literal (f)

Cladsula 8.1.

Transcurridos dos (2) meses sin que se hubiese aprobado el Equipo
Trabajo para la ejecucion del Contrato de Interventoria, la ANI podran

autd nzar la cesion del presente Contrato de Inferventoria al Proponente
ubicadm en el siguiente orden de elegibilidad en el proceso que dio como
orgen la Adjudicacion y suscripcion del presente Confrato de Interventoria, en

| .
1errrmos y condiciones que para el efecto sefiale la ANI.

AUSULA 8.3.Liquidacion del Contrato.

Declarada la terminacion del Contrato por cualquiera de las causas

previstas en la el presente contrato, la AN iniciar4 la fiquidacion del Contrato,
dentro de los términos previsto por ta ley. El proceso liquidatario implicara
efectuar un balance del cumplimiento de las obligaciones de cada una de las
Partes|y la determinacion, si hay lugar a ello, de los pagos pendientes por
realjzar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga éste dltimo con la

CLAU

ANI Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un acta que la contenga,
documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO IX
Varios

[ s)

SULA 9.1. Supervision del Contrato.

vigi

c

La supervision de la ejecucién de las obligaciones a cargo del

Interventor derivadas del presente Contrato se hara a través del Supervisor
que para el efecto se designe por parte la ANI. El Supervisor ejercera la

ancia y tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve

el Inferventor en relacion con la ejecucién def presente Contrato.

USULA 9.2. Intereses de Mora.

: ven

La tasa de mora serd la tasa de interés bancario corriente para

créditos ordinarios certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, méas la tercera parte de dicha tasa, pero en ninglin caso una tasa
mayor |que la maxima permitida por la Normatividad aplicable. Para este
ef‘ ecto,| se utilizard la tasa certificada vigente para el dia siguiente al dia del

C|m|ento del plazo para el cumplimiento de la obligacion originalmente

paf‘ fada. Salvo estlpulacmn en confrario contenida en otras Clausulas o
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‘docurrentos de este Comrato el plazo para el curnph

miento establecido para

cualquier obligacién dineraria que se genere entre las Partes, sera de freinta

~ (30) Dias. Vencido este plazo, se causaran los mte(es

en esta CLAUSULA
CLAUSULA 9.3.Documentos del Contrato.

Son documentos del presente Contrato, y pg
integral del mismo, los siguientes: -

(a) Los documenios previos, Pliegos
anexos y adendas del Concurso de Méritos VJ-VGC-C

(b) La Propuesta del Interventor.

(c) Los acuerdos que se hubiesen sus
revision de la Oferta-Econdmica y la consistencia con

(d) La Resolucion de adjudicacion.

(¢)  El Contrato de Concesion, sus|an
demés documentos que lo modifican, aclaren, adicions

H Los Anexos del presente Contrato)

El orden de los documentos no implica u

63 de mora establecidos

o7 (lo tanto forman parte

de Condiciones y sus

M-010-2015.

critos con ocasion a la

a Propuesta Tecnica.

exos, apéndices y los
en| o modifiquen.

na prelacién entre los

mismos. En caso de discrepancia entre los| P
(incluyendo sus anexcs) v el presente Contrato, p
Condiciones (incluyendo sus anexos).

CLAUSULA 9.4. Perfeccionamiento y Ejecucién.

(a) Perfeccionamiento. El presente Contrato

iegos de Condiciones
rimaran los Pliegos de

se| perfecciona con la

suscripcion por las Partes. La suscripcion del|Contrato se realizara

dentro de los cinco dias habiles siguientes

certificacion por parte de la Fiduciaria sobre e
del Concesionario de sus obiigaciones dg fg
infervenioria y Supervisién. El transcirso
adjudicacion del Concurso de Méritos y la sug

a la emisién de una
cumplimiento por parte
bndeo de la Subcuenta
‘del tiempo entre la
cripcion del Contrato de

Interventoria, no generara respensabilida alﬂluna a cargo de la AN,
f

ni causara el pago de indemnizacion o |co

concepto entre Ias Partes

Densacion por ningln

De conformidad con lo senalado anteriormente| el presente Contrafc

no requiere de registro presupuestal para S
para su ejecucin.

(b) Acta de Inicio de Ejecucién. Parainiciar laeje
se requerira que las Paries suscriban el Acta
de ia Interventoria, lo cual se realizara una y
cada una de las condiciones enunciadas en lo

1. Aprobacion de la Garantia Unica de (
de Responsabilidad CM{ Extracontra
documento.

2. Manifestacion sobre la disposicion ds

equipos en los términos previstos en €

Ll |perfeccionamiento, ni

cuicion de este Contrato
) de Inicio de Ejecucion
fez se cumplan todas y
5 siguientes numerales:

sumplimiento y la Poliza
ctual previstas en este

> personal, materiales vy
Presente Confrato.
|

/ﬁ/m

PRy



CLAUSUL

| 3. Aprobacién por parte de la Agencia del Personal Minimo,

cuyas hojas de vida debera presentarse dentro de los ocho
(8) dias calendario después de celebrada la audiencia de
adjudicacion del proceso.-

4. Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta
economica, el cual deberd contener el personal con sus
dedicaciones y la discriminacion del item “Otros Costos
Directos’, basados en las condiciones establecidas en los
Anexos 4 y 10 del proceso de seleccion.

5. Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal
0 por su representante legal, en los términos del inciso
segundo y el paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80,
modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la
cual se acredite. que el Interventor (y cada uno de sus
miembros, cuando el Inferventor sea un Consorcio o Union
Temporal} se encuenira al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios del SENA, ICBF y cajas de
compensacién familiar, cuando comresponda, de sus
empleados y del personal contratado para efectos de la
ejecucion del presente Contrato.

6. El acaecimienfo de la Fecha de Inicio del Contrato de
Concesion.

7. Si pasados treinta (30) Dias Calendario contados desde la
suscripeién del Contrato de Interventoria, el inferventor no ha
cumplido con los requisitos a su cargo para el inicio de la
ejecucion a los que se refiere la Seccion 2.4(a) anterior, la
ANI podra declarar el incumplimiento definitivo del Contrato,
de acuerdo con lo previsto en [a clausula 8.1 literal I).

A 9.5. Inhabilidades e incompatibilidades o Prohibicién Legal o

Conflictos

de Interés.

El
entendera

Interventor declara bajo la gravedad del juramento, que se
prestado con la suscripcién del presente Confrato, que declarar

bajo la grdvedad de juramento que: {1) no estan incursos, ni su personal, en

las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni

se ebc.ue
directivps
cualquierg
ninguna ¢
Procesos
- 1116) de

ntran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus
en conflicto de intereses con la ANl o con el Concesionaric o
de sus miembros o socios, (2) que no se encuentran incursos en
ausal de disolucion yfo liquidacion, (3) que no se encuentran en
de reestructuracidn segun lo previsto en las Leyes 550 de 1999 o
2006. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o

incomplatib
Confraio g

CLAUSUL

ilidad o conflicto de interés el Interventor debera ceder el presente
quien la ANI designe.

A 9.6. Evento Exim_ente de Responsabilidad.

L3
incumplim
cuandg co
a falta de
parcial |es
Eximéntes

1ncump|im

s Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier
ento total o parcial de las obligaciones emanadas de este Contrato,
n la debida comprobacion se concluya por acuerdo de las Partes o,
ello, por el Tribunal de Arbitramento que el incumplimiento total o
el resultado de hechos que puedan ser definidos como Eventos
de Responsabilidad segln este término se define més adelante. El
ento total o parcial en el cumplimiento de cualquier subcontratista o

del (‘cncesmnano no. se considerard por si sola Evento Eximente de
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Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha ?ircunstancia sea el

resultado de un Evento Eximente de Responsabilidad.

(a) Hechos que _ Constituyen Evea

tc!J Eximente de

Responsabilidad. Se “entendsra por evento exumgnt de responsabilidad
(‘Evento Eximente de Responsabilidad™ cualquier e ento circunstancia o

combinacion de eventos o circunstancias fuera de

ntrol razonable de la

Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento

de las obligaciones derivadas del presente Contrato,

specto de las cuales

se invoca; despues de haber efectuado todos las c#os razonablemente

posibles para evitarlo. Evento Eximente de Respor

sabilidad incluira los

eventos y circunstancias que a continuacion se reIacnoman en la medida que

cumplan con los requisitos anteriormente menmonad S.

(i) Eventos politicos que ocuran dentro, o que

involucren directamente a Colombia o al
Interventor, incluyendo pero sin limitarse a:

pais de origen del

(A} Cualquier acto belicp,| declarado o no,

invasion, conflicto armado o acto| dd
blogueo o embargo;

(B} Golpe de estado
asonada, conspiracion, insurreccion,
terrorismo, acto de guerilla o sabotaje;

enemigo extranjero,

revolucion,  mofin,
isturbio civil, acto de

(C)  Huelgas o paros laborales, a nivel regional o

nacional en las cuales no participe direq
ni sean promovidas por éste o sus en
manejo o confianza;

tamente el Interventor
pleados de direccion,

(D)  Hallazgos arqueoldgicps y descubrimientos

de tesoros, minas u otros yacimientos.

(i) Respecio de las obligacianes
acciones u omisiones de la ANI que constituya
sus obligaciones bajo el presente Coptrc
cumplimiento por parte del Interventor g

obligaciones bajo el mismo.

(i)  Respecto de las obligacioneTs d

u omisiones del Interventor que constituyan un
obligaciones bajo el presente Contrato que|im

5 del Interventor, las
un incumplimiento de
ic que impidan el
on sus respectivas

ella ANI, las acciones
ncumplimiento de sus
pidan el cumplimiento

por parte de la ANI con sus respectivas obligaci

nes bajo el mismo.

(iv) La suspension del Contrato de oncesuon que conste
en acta debidamente suscrita por el Conce [onano la ANl y el

Interventor, siempre que la suspensidn no se
imputables al Interventor.

{b) Se entendera por “Fuerza Mayor’, la
constitutivos de fuerza mayor ¢ caso -fortuito, tal cf
Normatividad aplicable. La ocurrencia de un evenio de
a las Partes del cumplimiento de las obligaciones que

ﬁaya dado por causas

pcurencia de hechos
mo se define en fa
Fuerza Mayor eximira
se les imponen bajo

este Conirato en la extensién prevista en la Normatividad aplicable. Para los

efectos del presente Contrato los conceptos d

Responsabilidad y de Fuerza Mayor, tal como se dgﬁn

cvenfo Eximente de
en arriba, se referiran

en adelante conjuntamente como Eventos Eximentes de Responsabilidad.

/ﬁ@
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(c) Procedimiento.

() Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la

ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad o de [a fecha
en que se restablezcan las comunicaciones si hubieren sido
afectadas la Parte afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad {la “Parte_Afectada”) en el cumplimiento de sus
obligaciones le comunicara a la otra Parte acerca de Ia ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas,
ncluyendo la informacion y demas detalles que fueran pertinentes v,
hasta donde sea practico y posible, un estimado preliminar del tiempo
durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de la fecha
de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duracidn
del perfodo durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para
cumplir con sus obligaciones sera referido como “Periodo Especial’.

(ii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion
|de un Evento Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada
notificara a la otra Parte (A) el acaecimiento del cese del Evento
Ex1mente de Responsabilidad; (B) su consecuente habilidad para
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas; y (C) la
fecha en que reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a
diez (10) Dias contados a partir de la fecha de la nofificacion aqui
regulada. Cuando la causa del Evento Eximente de Responsabilidad
sea la suspension del contrato de concesitn, el Interventor debera
reanudar la ejecucion del Confrato al mismo fiempo con el

oncesionario.

(iii) Una vez efectuada la notificacién dentro del término
|nd1cad0 en el numeral (i) anterior, la Parte Afectada quedara, durante
| Periodo Especial, excusada del cumplimiento de las obligaciones
Efectadas en los términos del literal (d) siguiente. Mientras no se haya
ado la nofificacién aqui exigida la Parte Afectada no quedard
relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que el
vento Eximente de Responsabilidad haya afectado las
gomunicaciones.

(iv) Durante el Periodoc Especial, la Parte Afectada
uministrard semanalmente informacién sobre el desarrollo del
vento Eximente de Responsabilidad y respecto de las medidas que
e hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que
ara superartos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se
euniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar
| cumplimiento de la Parte Afectada, a [a mayor brevedad posible.

d) Durante el Periodo Especial, la Parle Afectada quedara

ada de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la

en que tal incumplimiento haya sido causado directa y Gnicamente por

/ento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la ofra Parte no tendra

responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafios, gastos,
0 expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Perfodo
incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y
jos efectos del Evento Eximente de Responsabilidad. Cualquier plazo
en el Contrato para el cumplimiento de la obligacién afectada por el

o Eximente de Responsabilidad se entendera prorrogado por un término
a aquél del Periodo Especial.
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() ~La Pare Afectada por un [Evento Eximente de
Responsabilidad queda obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente
aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraOrdihérias, para mitigar y
reducir los efectos dei Evento Eximente de Respon alflidad asi como para
superarlo en el menor tiempo posible. |

{0 Prérroga por Evento Eximente de Resulonsabilidad. Mientras
subsistan las circunstancias de Evento Eximente deJRe qonsabilidad y éstas
impidan fa ejecucion total del objeto contratado, ia ejeclicion del Contrato se
suspendera y el plazo de este Contrato sera extendido por mutuo acuerdo en
un plazo igual al del Periodo Especial. Si los he&%ho constitutivos de un
Evento Eximente de Responsabilidad no impiden la Fje dlcién de la totalidad
de las obligaciones del Contrato, sino sdlo ia de alguna o algunas de las
obligaciones emanadas del mismo, las Parte gonvendran si tales
circunstancias suponen ¢ no la suspension del plazo donfractual, atendidas
las condiciones facticas correspondientes y el gradh de [importancia de las
obligaciones suspendidas. En caso de suspension|de} Confrato por alglin
Evento Eximente de Responsabilidad, el Interventor |debera tomar las
medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia Gnica y
demas garantias sefialadas en el presente Contratp |sea extendida de

conformidad con el periodo de suspensién.

(9} Suspension del Confrafo por Evenmfos Eximentes de
Responsabilidad del Contrato de Concesién. Cuaipdo, en los términos y
condiciones sefialados en el Contrato de Concesign| se suspenda la
ejecucion del Contrato de Concesidn, el CONTRATANTE determinara, a su
entera discrecion, si €s necesario suspender la gjecucion del presente
Confrato. En el evento en que se suspenda la ejemhcién del presente
Contrato, se aplicara lo previsto en el literal (h) siguiente.

(h) Compensaciones  por  Eventes | | Eximentes  de
Responsabilidad. Cuando ocurran circunstancias de Evento Eximente de
Respensabilidad, las Partes no estaran obligadas a paggr|compensaciones o
indemnizaciones a cargo yfo favor de cualquierade| ellas, con la dnica
excepcion que se sefiala a continuacion: :

M Cuando quiera que durante la ejecucién del Contrato
surjan Eventos Eximentes de Responsabilidad que obliguen al
Interventor a paralizar la ejecucion de las obras ¢ labores derivadas
de la ejecucion de este Contrato, podran compensarse al Interventor
los costos ociosos de la mayor permanenciajen opra que se llegaren
a causar por estos hechos, mediante el reconogimiento de una suma
diaria que definiran las Partes de mutuo acuerdo

(i) Bste reconocimiento sélo dplicard cuando se
cumplan los siguientes requisitos: (A) que jef Evento Eximente de
Responsabilidad impida la ejecucion de la 1otalic5ad; y (B) que esa
paralisis impliqgue, de manera forzosa, que cic:artos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna
actividad relacionada o no con este Contrato.

[43]

(iii) La definicion del valor diario|por mayor permanencia
en el Contrato se hara buscando cubrir exclusivamente los costos
fijos asociados a los recursos (equipos, |personal y gastos
administrativos) del Interventor que forzosamente haya tenido que
dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia de| Evento Eximente de
Responsabilidad. En ningdn case se | incluiran  valores
correspondientes a lucro cesante.

I




CLAUS

(iv)  En caso de controversia sobre la aplicacion de este
reconocimiento 0 su tasacion, la discrepancia serd sometida a los

“Imecanismos de solucion de conflictos previstos en el presente

Contrato.

(v) Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar,
se incluirdn actas de seguimiento de ejecucion del Contrafo,
correspondientes a los periodos en que se presenten los Eventos
Eximentes de Responsabifidad ya referidos.

{(vij Las Partes, de comun acuerdo determinaran el valor
del reconocimiento que deba efectuar el CONTRATANTEa
Interventor asi como su forma de pago.

ULAS.7. Responsabilidad del Interventor.

" articulo
hubiere

defigien

el }Con
respon
en‘ i0s

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del
82 de la Ley 1474 de 2011 ademés de las sanciones penales a que
lugar, el interventor sera responsable frente a el CONTRATANTE

civil,| penal, disciplinaria y fiscalmente de los perjuicios originados por el

e desempefio de las actividades y obligaciones previstas en este

Ccnrattln de Interventoria, sin que ello exima al Concesionaric de la
responsabilidad que por el mismo concepto pueda corresponderle al ejecutar

ato de Concesion. En desarrollo de sus actividades, el Interventor
era hasta por la culpa leve. Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto
brticulos 53 y 55 de la ley 734 del 2002, el interventor sera sujeto

disciplinable y respondera por las faltas gravisimas alli descritas.

CLAUS

LA 9.8.Indemnidad.

estaple

Se incluye la presente clausula de indemnidad por virtud de la cual se
ce la obligacion a cargo def Interventor de mantener indemne al

CONTRATANTE de cualquier reclamacion proveniente de terceros y que se

de:ri ven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
Es;te obligacion del Interventor se cumplira conforme al siguiente
procedimiento:

0 accio

aboga

(a) El CONTRATANTE debera notificar al Interventor del reclamo
N correspondiente:

(i} si es exirajudicial, dentro de los cinco (5) Dias
Habiles siguienfes a la fecha en que dicha reclamacion sea
presentada;

- (i) si es judicial (de cualquier naturaleza), denfro de los
tres (3) Dias Habiles siguientes a:

(A) la fecha en que el reclamo haya sido
notificado personalmente al CONTRATANTE, o

(B) la fecha en la que legalmente se entienda
que la AGENCIA han sido debidamente notificado del auto
admisorio de la demanda a través de la cual se hace el
reclamo, si tal notificacion se ha hecho por medio de aviso o
edicto conforme a la Normatividad aplicable.

(b} En todo caso, la AGENCIA se reserva el derecho de asignar,
ropio costo, el conocimiento o seguimiento del caso a cualquier
o de su escogencia quien deberd interactuar con la persona
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() Entodo caso, la AGENCIA se reserva
a su propio costo, el conocimiento o seguimiento

designada por el Interventor para la defensa. En ca

| derecho de asignar,

fel caso a cualquier
abogado de su escogencia quien deberd interactuar

con la persona
e iconfradiccion entre

urio y otro apoderado primari el representante del Interventor.

CLAUSULA 9.9. Coadyuvancia v Otros Comportamientos Procesales.

Cuando, a juicio del Interventor, sea necesario, [a[fin de proteger sus

infereses en cualquier proceso iniciado en cont

e la AGENCIA, el

Interventor tendrd el derecho a participar y a unirse [a|su costo, con los

abogados que escoja, en la defensa adelantada por |
caso de conflicto entre el Interventor y la AGENC

defensa o la solucion del correspondiente proceso, la
competencia exclusiva para tomar las decisione

correspondan, salvo que el Interventor haya aceptado
reclamacion con fodas sus consecuencias corresponde

AGENCIA, pero en
cjbre el curso de la
\GENCIA iendra la
0 acciones que
que la respectiva
a aquellas cuyas

consecuencias econémicas debe asumir, en cuyo casona entendera que el

criterio de los abogados que sefiale el Interventor prev
AGENCIA para tomar cualquier decisidn o accién que
desarrolio de su defensa. El Interventor pagara -a nom
las sumas necesarias para cumplir con cualguier cong

atender los embargos ¢ el requerimiento de pdliza

provisionales que emitan las autoridades, dentro |de
posteriores a una solicitud en ese sentido hecha porila
por una copia de la orden correspondiente de las autqrid
orden pertinente es recurrida por la AGENCIA y el recurs
se concede en el efecto suspensivo, la obligacion del
sera pospuesta hasta la fecha en que el recurso
decidido. En el casc de mora se causaran inter
previstos en el presente Contrato. Todo lo anterior se enf
la utilizacién de los instrumentos procesales que res

cualquiera de las Partes.

(myats.
et )

CLAUSULA 9.10. Relacién entre las Partes.

El presente Contrato . no crea relacion ialg
asociacion de riesgo compartido (Joint Venture), socieda
Partes, ni impone obligacion o responsabilidad de indole
de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, fag
alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni {
representante, ni para comprometerla en forma algu
Clausulas de este Contrato podra interpretarse en el s

relacion distinta entre las Partes a la de la vinch!ac'

términos de este Contrato. Las Partes no pretenden |cre
otorgar ninguna accidn a ningun tercer beneficiario de es

CLAUSULA 9.11. Subcontratos.

El Interventor no podra subconiratar la ejecuc
personas nafurales o juridicas que’ tengan la ldone|d<
desarrollar ia actividad subcontratada, solo podra hater]

por parte de la ANI, no obstante lo anterior, el Interventor

dnico responsable la ANl por el cumplimiento de
Contrato. El'Interventor es el (nico responsable ante|la |
de subcontratos, en todo caso, la ANI se reservan gl ¢
fnterventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando,} as
cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para

leceréd sobre el de la
deba adelantarse en
pre de la AGENCIA -
lena, ¢ incluso para
S| U otras medidas
los cinco (5) Dias
AGENCIA, soportada
ades. Si la condena u
oles de aquellos que
Interventor de pagar
comespondiente sea
en los porcentajes
iende sin perjuicio de
ulten aplicables, por

una de asociacion,
dlo agencia entre las
societaria a ninguna
ultad o compromiso
)aL'a ser su agente o
na Ninguna de las
sentido de crear una
ion negocial en los
ar ningan derecho ni
le|Contrato.

on del Contrato con
d| ¥ capacidad para
o|previa autorizacion
c.ontlnuara siendo &l
as obligaciones del
AN de Ia celebracion

ﬂrecho a solicitar al
=u| juicio, éste {os) no
alejecucién del (las)

A



Iabbr (es) subcontratadas. En ningun caso se podran subcontratar actividades
que, [conforme a lo previsto en la Propuesta, deban ser desempefiadas por
pef)nal acreditado durante el Concurso de Méritos Abierto.

CLAUSULA 9.12. Cesibn.

Salvo autorizacion expresa de la ANI, el Interventor no podra ceder el
prqseantc? Contrato. De la misma manera, salvo autorizacién de la ANI, los
miembros o accionistas del Intervenfor, que hayan participado en la
Prép esta, deberan permanecer como miembros o accionistas del Interventor,
y ‘m nfener su porcentaje de participacion original (acreditado en la
Prqp esTta), sOlo podran realizar la venta ¢ cesion de su participacion en la
sogi dad a personas naturales o juridicas que demuestren que ostentan las
mismas| calidades, condiciones e idoneidad del socio cedente o vendedor,
situaié que sera verificada de manera obligatoria por la ANI, quien fendra
qw:e mahnifestar su consentimiento para que pueda producirse tal venta o
cesign. |Lo anterior, feniendo en cuenta que el presente Contrato fue
adjudicado al Interventor en razén a sus calidades acreditadas en el Concurso
de‘ éritos Abierto, particularmente en relacion con los Requisitos Habilitantes
y de E)%periencia Especifica. La cesién entre integrantes del Interventor no

A llevarse a cabo. La ANI no podrd ceder el presente Confrato ni
cualquiera de los derechos u obligaciones derivados del mismo, sin el previo

n%miento escrito del Interventor, salvo cuando la cesion ocurra como

de politicas de reesfructuracién o0 moderizacién del Estado
iano

CLAUSULA 9.13. Renungia a la Reclamacion Diplomatica.

E! Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n)
subcontratista(s) o cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a ia
jurisdicaidn de los tribunales colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacién
diﬁl matica en lo referente a las obligaciones y derechos originados en el
Con rate, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de

confbrmidad con las definiciones de fa Normatividad aplicable.

CLAUSULA9.14. Informacién y Conocimienio del Sector.

l El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente
todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucion
dei ste Contrato, el cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar
todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi
los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de
materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de
materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climéaticas, de pluviosidad y
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, €l
régimen tributario a que estara sometido el Inferventor, la Normatividad
apfi able y, en general, fodos los demas aspectos que puedan afectar el
cum limiento del Confrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Propuesta del Inferventor. Se considera que el Interventor
ha‘ realizado el examen completo de los sitios donde se llevara a cabo la obra
que serg supervisada por el Interventor y que ha investigado plenamente los

| - .
resgos, y en general, todos los factores determinantes de los costos de

. .y . .
ejectcion de los frabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
ecorémlicos de su Propuesta, teniendo en cuenta estrictamente la estructura
de pagoes estipulada en este Contrato. El que el Interventor no haya obtenido

toda la jnformacion que pueda influir en fa determinacion de los costos, no lo
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eximira de responsabilidad por la ejecucion completa dd
conformidad con este Contrato, ni le daré derecho a recg
alguno por parte de la ANI ya que el Inferventor asurﬁe l
de efectuar las investigaciones y venf caciones necesar
Propuesta.

CLAUSULA 9.15. Normatividad aplicable.

Este Confrato se rige por laley vigente en la Rej
Este Confrato se rige por laley 80 de 1993, la Ley 1150 G

las obligaciones de
nfpmmlento adicional
3 carga de diligencia
as para preparar su

blica de Colombia.
2007, la Ley 1474

D]
e

de 2011, el Decreto 1510 de 2013 y sus decretos reglamentanos el Codigo

de Comercio, el Codigo Civii y demas normds
concordanies. Para todos los efectos, las Partes acue
contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 8.16. Idioma de! Contrato.

Para todos los efecios el idioma oficial del pres
castellano. En caso de existir traducciones a otro idiqme
interpretacion de cualquiera de los Capitulos o Claus

documento en idioma castellano.

CLAUSULA 9.17. Modificacién del Contrato.

Este Confrato no podra ser modificado sin
debidamente firmado por representantes autorizados
cumplimiento de los requisitos que impone la Nom
perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la modificacion
parte de [a ANt en los términos establecidos en el pres

0
de
nat
unil

ente

cci)mplementar:as 0
dan como domicilio

nte Contrato es el
, [para efectos de la
ilas, prevalecera el

e

por acuerdo escrito
las Partes y con &l
vidad aplicable, sin
ateral del mismo por
contrato.

CLAUSULA 9.18. Subsistencia de Obligaciones. -

La terminacién o extincion de este Contrate por|cualquier causa, no
extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsi?dn a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias |y responsabilidad.

- CLAUSULA 9.19. No Renuncia a Derechos.
Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, Ia falta ©c demora de

fa
ent

cualquiera de las Partes en ejercer cualquiera de las
consagrados en este Contrato o a exigir su cumplimi

cultades o derechos
D,/ N0 se interpretara

como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni
o parcial del Contrato, ni el derecho de la respe
posteriormente tales facultades o derechos, salve
conirario.

cii

CLAUSULA 9.20. r

Gastos a Cargo del Infervento

Seran por cuenta exclusiva del Interventor, todos

afec

tara la validez total
parte de ejercer
posicion legal en

a
IS

Ios costos, directos

e indirectos, que demande la ejecucion del presente Co
gastos de administracion, sueldos, horas exiras,
prestaciones sociales del personal que emplee, costos
de seguridad industrial y al control de calidad inte
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigacio

y disefios, asesorias, asi como todos los gastos y llos

rato tales como los

jorpales, honorarios y
agociados al programa
mo|de la interventoria,

técnicas, estudio
impuestos, fasas y

contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de Ia ejecucion

del objeto contratado. El Interventor en desarrollo de los t

aba 08, suministrara

a su costa el personal, los equipos, materiales y efpctwara ias pruebas de

'ﬁss




ratciJrio, pruebas selectivas, y controles a traves de muestreos, cuando

necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los frabajos cuyo
rol lconstituye el objeto del presente Conirato sean realizados en perfectas

iciones y sean entregados a la AN, debidamente ejecutados y dentro los
s estipulados.

AUSULA 9.21. Aseguramiento de la Calidad

E! Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema

de caljdad como medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para
lo cual deberd elaborar un manual que debe incluir o referenciar los

procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar la estructura de fa
docmlj enFacic’m utifizada en tal sistema. Para la definicion del sistema de calidad
core pondiente a la ejecucion del presente Contrato de Interventoria, el
intew ntor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes
normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9000 en sus uitimas versiones,
enténéﬁéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o

adicio

o

[ien.

USULA 8.22. Patentes

El Intervenfor tendra la obligacion de cumplir con Normatividad

aglio:abfe en materia de proteccion de propiedad intelectual y en particular con

las
proX
con
re#l
incu
. Ci\"é
del
Inte

CLA

normas aplicables a las patentes y licencias de uso respecto de cualquier
edimiento o software que utilice para la ejecucion del Contrato. En
seciencia, se compromete a mantener indemne a la AN{ por cualquier
amacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del
mdlimiento real o pretendido de la obligacion contenida en la presente
\USULA. Los inventos que desarrolle el Interventor durante la gjecucion
pn-ﬁ]sente Contrato y que sean debidamente patentados perteneceran al
rventor. '

\USULA 9.23. . Notificaciones.

env
sigu

di;re
con

nue

env

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran
adas (i) a la siguiente direccion y al siguiente comeo electronico; o (i) a la
iente direccidn y al siguiente nimero de fax. Cualquier cambic en estas
ccic;anes debera ser notificado a la ofra Parte para que proceda a
signarlo y sélo a partir de la notificacién del cambio seran oponibles las
vas direcciones.

Sies ala AGENCIA:

Direccion: Calle 24 A # 50 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela
Empresarial Sarmiento Angulo, Bogota D.C.

PBX: {571} 484 8860

Cddigo Postal: 111321

Si es &l Interventor:

Direccién: Carrera 19 No. 85 — 33, Bogota D.C.

Teléfonos: (571) 634 9407 — 651 2060

Fax: (571) 634 9415

Correo Electrénico: comercial@interdisenos.com.co;
licitacionesga@gmail.com.co

Las comunicaciones deberan constar por escrito y se entenderan
adas y recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:
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{b) Si es enviada por correo electronico,
cuando (i) el remitente reciba la confirmacién de lectur;
si fo ha enviado con esa opcion; o (i} cuando el des
coireo electronico el recibo de a comunicacion.

©

fax.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, las Pa

presente Contrato, en la ciudad de Bogota D.C., & ios

a del
iing

Si es enviada por fax, se entendera
confirmacion de envio que expida la maguina a fravés d

e

entendera notificada
coireo elecirdnico,

tario le confirme via

notificada con la
la cual se envid el
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RepresentanA Legal -

Proyectd aspectos juriticos: John Fredy Rodriguez — Abogada GIT Gerencia de Contratacion
Revisé aspectos juridicos: Gabriel Eduardo del Toro Benavides - Cerente GIT de Contratacian
probé aspectos jusidicos: Alfredo Bocanegra Yaron - Vicepresidente Juridico  £ve a ’
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Reviso aspectos técnicos: Lilian Mercedes Laza — Vicepresidencia Gestion Contractual !
Revish aspectos v aprobd aspectos técnicos: Gloria Inés Cardona Botero — VicepresideNcia
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