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1 |NTRODUCCION

En este documento se describe de una manera ordenada, clara y objetiva la
forma en que el consultor debe desarrollar los estudios y disenos de
mejoramiento, para que fos productos entregados sean verdaderamente la
solucion ingenieril construible méds adecuada para e mejoramiento del tramo
de via al cual se le cambiardn las especificaciones y dimensiones de tal
manera que se consigan los niveles de servicio requeridos. Estos
"REQUERIMIENTOS TECNICOS” son una guia basica que el consultor
debera sequir sin perjuicio de poder aportar mas al objetivo de obtener unos

- disenos optimos y claros que le permitan al INVIAS contratar su gjecucion sin
~ ningun contratiempo técnico.

1.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS

_ Para efectos de este documento,. se entiende el término “*mejoramiento de
carreteras”; como el cambio de especificaciones y dimensiones de la via o
puentes existentes; para lo cual se hace necesaria la construccion de

‘nuevas obras de infraestructura y mejorar la existente, permitiendo una
adecuacion de la via a los niveles de servicio requeridos por el transito actual

¥y proyectado.

1.2 OBJETIVO:

- El objetivo del contrato resultante del presente concurso de meéritos es
realizar los estudios para el mejoramiento de la carretera.

Los estudios de mejoramiento tienen como fin disefar las obras requeridas
~para adecuar la via a un nivel de servicio que satisfaga el transito actual y

futuro. Estos estudios y disefios deberan considerar todos los elementos
constitutivos de la via tales como estructura del pavimento, obras de drenaje,
sefializacion vertical y horizontal, bermas, estructuras adicionales y
mejoramiento del alineamiento horizontal y vertical con el propdsito de
garantizar la velocidad de diseno adoptada.

De acuerdo con lo anterior, los estudios y disefios para el mejoramiento de
esta via, se desarrollaran considerando las diversas especialidades que
suministran la informacion requerida para la elaboracion de los disenos

necesarios que permitan la mejora de las especificaciones técnicas del
tramo en estudio.

Septiembre de 2011 1
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1.3 ENTREGA DE PRODUCTOS

Teniendo en cuenta la urgencia que tiene el pais de la ejecucion de las obras
disenadas, el INVIAS exigird al consultor, en los estudios y disefios de
tramos de via de mas de 10 km, entregas parciales de tramos estudiados y
disenados en su ftotalidad. El consultor debera entregar al INVIAS,

transcurrido la mitad del tiempo de ejecucién de los estudios, el primer tercio

de la fongitud del proyecto, un segundo tercio de longitud de proyecto se

debera entregar cumplido el 75% del plazo del estudio y el tramo restante al
finalizar el plazo del contrato.

1.4 CRONOGRAMAS

El consultor debera elaborar un cronograma de egjecucion de estudlos
teniendo en cuenta las dreas que intervienen en el desarrollo de los estudios

las cuales seran programadas en funcion de las entregas parciales
solicitadas por el INVIAS en el nhumeral 1.3,

Es necesario aclarar que la forma de pago de la consultor(a se realizara en

funcién del cronograma de entregas parcuales de tal manera que se cumpla.

con ellas.

Se han definido las siguientes disciptinas como éreas fundamentales que se
deberan desarrollar en la elaboracion de los estudios y disefios de
mejoramiento: Estudios de Transito - Capacidad y Niveles de Servicio,
Trazado y Disefio Geométrico - Seitalizacion y Seguridad Vial, Geologia para
Ingenieria y Geotecnia, Estudio de Suelos para el Disefio de Fundaciones de
Puentes — Obras de Drenaje y otras Estructuras de Contencion, Estudios de
Estabilidad y Estabilizacion de Taludes, Estudio Geotécnico para Disefo del
Pavimento, Estudios de Hidrologia — Hidraulica y Socavacion, -Estudio y
Diseno de Estructuras, Urbanismo y Paisajismo, Gestion Predial, Programa de
Adaptacion de la Guia Ambiental, Estudio de Cantidades de Obra — Analisis de

Precios Unitarios — Presupuesto y Programacion para Pliego de Condlmones
Evaluacién Socio-economica del Proyecto.
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2 BREVE DESCRIPCION DE LOS VOLUMENES A
DESARROLLAR EN ESTA CONSULTORIA

VOLUMEN |. ESTUDIOS DE TRANSITO CAPACIDAD Y NIVELES DE
SERVICIO.

El estudio de trénsito busca determinar los requerimientos que en este

sentido se buscan satisfacer mediante la alternativa de mejoramiento a
ptantear en este estudio.

VOLUMEN Il. TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALlZAClON Y
SEGURIDAD VIAL.

Consiste en la definicion del trazado de la via, teniendo en cuenta las
- caracteristicas de la via actual y las condiciones de capacidad y niveles de
servicio que se espera satisfacer, segun los resultados del volumen anterior.

VOLUMEN IIl. GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA.

Mediante evaluacion y analisis de esta especialidad, determinara aspectos
de seguridad y estabilidad, al igua! que las clasificaciones de’'suelos para

pago de excavaciones, fuentes de materiales y sitios establecidos para
botaderos.

VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE
FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE DRENAJE Y OTRAS
ESTRUCTURAS DE CONTENCION.

En este volumen se realiza la exploracion y caracterizacion detallada de los
suelos en los lugares de ubicacion de las obras, de acuerdo a los
requerimientos establecidos para mejoramiento.

VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE
TALUDES

Tiene como fin determinar las condiciones de estabilidad de las laderas
existentes, definir condiciones como inclinacién de taludes, obras hidraulicas,
bermas que garanticen la estabilidad de los taludes que se requieran en la
ejecucion del proyecto de mejoramiento.

VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISENO DEL PAVIMENTO

Estos estudios permiten al consultor identificar los requerimientos necesarios
para determinar los disefios tanto para estructuras de pavimentos nuevos,
como para las soluciones a las problematicas actuales.

Septiembre de 2011 3



REQUERlMIENTOS TECNICOS MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoyo-Técnico -

VOLUMEN VIl. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y
SOCAVACION

El objeto de este volumen es dimensionar las obras de drenaje mayores y
menores (puentes, pontones, alcantarillas, y demés obras necesarias para el

proyecto). Lo anterior basado en los estudios hidrologicos, hldréuhcos y de
socavacion.

VOLUMEN VIIl. ESTUDIO Y DISENOS DE ESTRUCTURAS

Se disefaran las estructuras que permitan garantizar condiciones de
estabilidad y continuidad del alineamiento, tomando como base Ios
parametros de geometria, geologia, fundaciones, hidraulica y ambiental.

VOLUMEN IX. URBANISMO Y PAISAJISMO.

El estudio de urbanismo busca minimizar el impacto generado por la
interaccion entre la via y el area de influencia de la misma, cuando -se
presenten asentamientos humanos en la zona del proyecto identificando los

posibles puntos de conflicto y estableciendo cnter:os para el disefio
‘paisajistico.

VOLUMEN X. GESTION PREDIAL.

Permite determinar, a través de una investigacion técnica y juridica, el area
de afectacion de predios por la construccion del mejoramiento vial, asi como
la correspondencia entre la. afectacion fisica y la titularidad de los predios
afectados para posibilitar las actividades posteriores de-avallio, negociacion,
adquisicion y recuperacion de predios.

VOLUMEN XI. PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL.

El consulior debe elaborar el PAGA, de acuerdo con lineamientos ‘co'ntenidos
en la Guia ambiental. Dicho documento debe hacer parte de los estudios y
disefios del mejoramiento, adoptando particularidades de disefio segun la

necesidad de intervencion y uso de los recursos naturales presentes en la
zona del proyecto.

VOLUMEN Xil. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION PARA
PLIEGO DE CONDICIONES.

En este volumen se elaboraran los analisis de precios unitarios de acuerdo
con los precios de mercado de los insumos en la zona del proyecto, se
calcularan los presupuestos con las cantidades de obra producto de los
disefios, se definirdn las especificaciones particulares y se propondra
programa de trabajo para la gjecucion de las obras.
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VOLUMEN XIil. EVALUACION SOCIO-ECONOMICA DEL PROYECTO.

El Objetivo serd realizar el analisis y comparacion en términos de valor
economico actualizado, de los costos y beneficios del mejoramiento
planteado que propugné por dar solucion al problema o dificultad expresado
en los estudios y que se relaciona con la dificuliad o carencia en el
suministro de la infraestructura vial requerida para la comunicacion y el

transporte conociendo y expresando la naturaleza y circunstancia de las:
mismas. ‘

VOLUMEN XIV. INFORME FINAL EJECUTIVO.

En este volumen se presentara un informe ejecutivo que le permita al lector,
localizar geograficamente el tramo de via en estudio, conocer la importancia
socio-economica del mismo y a través de una ficha técnica resumen disponer
de los resultados técnicos mas importantes de la consultoria.

Para la |localizacion geogréfica del tramo de via, el consultor debera indicar la
troncai o transversal a la que pertenece, e identificar cada una de las rutas y
tramos de acuerdo lo establecido en el decreto 1735 del 28 de agosto de
2007 o el equivalente que se encuentre vigente en el momento de
realizacion de los estudios. Esta localizacion se podré ilustrar con cartografia
del IGAC para el contexto regional y para el detalle se utilizaré el
levantamiento topogréafico realizado durante los estudios, amarrado a
coordenadas planas de Gauss en el sistema Magna-Sirgas.

Para la definicion de la importancia socio-econdmica del tramo de via en
estudio, el consultor elaborara un analisis de tipo socio-econémico en la zona
de influencia del proyecto y determinara el impacto del mismo como dpoyo a
las actividades productivas teniendo en cuenta el contexto economico en los
niveles regionales y nacionales e indicando los beneficios desde el punto de
vista del transporte bien sea de carga o de pasajeros. Este andlisis debera

efectuarse en el marco de las politicas nacionales - defmldas mediante
documentos CONPES.

La ficha técnica resumen de los resultados debera indicar las cantidades de
obra requeridas, PR de dichas obras, costos y tiempos de gjecucion.
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3 ALCANCE TECNICO DE LA CONSULTORIA

3.1 VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSPORTE

Con el Estudio de Transporte para el mejoramiento de una infraestructura
vial, se espera conocer los flujos de transporte existentes y fuiuros con el fin
de apoyar el cambio de especificaciones y dimensiones de la infraestructura
vial existente, asi como la construccion de nuevas obras que permltan una
adecuacion de la via a los niveles de servicio requerldos

De manera general el informe correspondiente al Estudlo de Transporte, para
el mejoramiento de una infraestructura vial, debe considerar como minimo los
siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

CAPITULO 2. INFORMACION SECUNDARIA

CAPITULO 3. ESTUDIOS DE CAMPO

CAPITULO 4. MODELOSY PROYECCIONES

CAP[TULO 5. ANALISIS DE FLLUJOS DE TRANSPORTE

CAPITULO 6. ANALISIS DE CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO
CAPITULO 7. OTROS ANALISIS

CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

3.1.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.1.1.1 Objetivos

El Estudio de Transporte para el mejoramiento de una mfraestructura existente
busca definir el tipo de proyecto de mejoramiento a lmplementar facilitar la
adopcion de los parametros de disefio geométrico y proporcionar las bases y
parametros para el diseno estructural del pavimento.

En este sentido, los objetivos especificos ,drientadores_ del Estudio de
Transporte para el mgjoramiento _de una infraestructura existente son:

e Cuantificar los flujos de transporte en cada uno de los escenarios ¥
horizontes de planificacion para la alternativa seleccionada.
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» ldentificar el Transito Atrafdo, desviado y generado, tanto de carga como
de pasajeros.

» Obtener el TPD actual y futuro.
e Conocer la velocidad de operacion actual

e Determinar el numero acumulado de ejes equivalentes a 8.2 toneladas
en el carril de disefio

e (Conocer el comportamiento de la accidentalidad e identificar los puntos 0
tramos criticos de la via existente con flnes de disefio

e (Conocer el estado de la sefializacion existente

e Aportar informacion para la formulacion de los planes de manegjo de
‘transito.

e Aportar informacion para la calibracion de modelos de Micro-simulacion y-
de Macro-simulacion.

o Definir el tipo de proyecto de mejoramiento y facilitar la adopCIOn de los
parametros de disefio geomeétrico. :

s Brindar informacion de las situaciones con y sin mejoramiento.

e Efectuar los estimativos de capacidad y niveles de servicio y examinar su
consistencia con la demanda maxima proyectada para el periodo
establecido como horizonte del proyecto.

3.1.1.2 Alcances

El alcance fundamental del Estudio de Transporte para el mejoramiento de una
infraestructura existente sera la cuantificacion de los flujos de transporte
existentes y futuros para estudiar técnicamente el cambio de
especificaciones y dimensiones de la infraestructura vial existente.

Aunque es posible obtener informacion historica de los flujos de transporte
sobre la via a mejorar y con ellos hacer proyecciones con series de tiempo,
factores de crecimiento o modelos de regresion, los alcances esperados
contemplan el uso de modelos de Macro-simulacion para estimar
correctamente la cuantia de trafico atraido en virtud del mejoramiento que se
propone. Igualmente, se requiere el uso de modelos de Micro-simulacion
para recomendar técnicamente la solucién que se debe dar a las
intersecciones viales y pasos urbanos, para lo cual serdn modeladas
distintas aiternativas de solucion a nivel y a desnivel, para elegir la que
resulte mas apropiada con base en criterios técnicos de evaluacion.
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Ademds de los flujos, costos e impactos del transporte producidos por el
mejoramiento de la infraestructura, se deben realizar unos analisis de
capacidad y niveles de servicio que ayudaran en la definicion de las
especificaciones y dimensiones para el mejoramiento de la infraestructura
vial existente; esos andlisis seran complementados con estudios de
accidentalidad y de impacto sobre las infragstructuras existentes que puedan
verse afectadas por el mejoramiento vial.

L.os modelos de transporte en los que se basa el andlisis para el mejoramiento
de una infraestructura existente incluirén las redes de otros modos de
transporte que pudieran conectarse o resultar afectadas por la implementacion
del proyecto de mejoramiento de infraestructura; en este sentido, se dara
especial énfasis a los analisis de complementariedad de las redes de
transporte para los modos de transporte carretero, ferroviario y fluvial.*

Asi mismo, se tomard informacion primaria de demanda de transporte de carga
y pasajeros, mediante estudios de campo con el propésito de ajustar y calibrar
los modelos de transporte. Los principales estudios para el analisis de la
demanda y la calibracion de modelos de asignacion seran los de aforos
vehiculares, encuestas origen destino y encuestas de preferencias declaradas

para estimar valores econdémicos que seran integrados ‘en la evaluacion
economica del proyecto.

Un alcance muy importante del Estudio de Transporte para el mejoramiento de
una infraestructura existente, consiste en la correcta identificacion de fas
soluciones mas recomendables para resolver los problemas de pasos urbanos
y de intersecciones con otras vias. En este aspecto el Consultor debera
apoyarse en modelos de Micro-simulacion para abordar con propiedad la

experimentacion con diversas alternativas: pasos a nivel 0 desnivel, glorietas,
deprimidos, etc.

3.1.2 CAPITULO 2. INFORMACION SECUNDARIA

Las fuentes de informacion secundaria se definiran con base en las
particularidades del 4rea de influencia del proyecto de mejoramiento de
infraestructura. Sin embargo, en términos generales, el Consultor debera
remitirse a la informacion de volumenes de transito existente en el INVIAS,
asi como a otros estudios semejantes que se hayan elaborado en el corredor
y que puedan servir como referente de analisis de volumenes de tréansito,
velocidad, accidentalidad, senalizacion, toneladas de carga movilizadas,

proyecciones y demas registros que aporten al cumplimiento de-los objetivos
y alcances del presente estudio.

Adicionalmente, el Consultor debera remitirse a los estudios mas recientes
que se hayan adelantado en el pais en materia de modelacion del transporte
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ya que es necesario estimar adecuadamente el transito atraido de las
infraestructuras existentes.

Las principales fuentes y estudios que se pueden citar en este contexto y que
cuentan con amplio reconocimiento institucional son:

e Ministerio de Transporte. Contrato 386 de 28 de diciembre de 2006, para
desarrollar y poner en funcionamiento modelos de demanda y oferta de
transporte, que permitan proponer opciones en materia de

infraestructura, para aumentar la competitividad de los productos
colombianos.

e COLCIENCIAS. Proyecto codigo 1215-444-207430, Contrato 440-2007
para “Estructurar e implementar el modelo conceptual que permita
cuantificar la demanda actual, estimar la demanda futura y determinar la
movilizacion de transporte de pasajeros en los modos terrestre por
carretera, fluvial, aéreo a nivel nacional e internacicnal”

e [NVIAS. Convenio 3479 de 2008. Estudios'y analisis para la investigacion -

de la factibilidad técnica, socio-econémica y ambiental dei corredor Atrato
- San Juan.

e Ministerio de Minas y Energia. Contrato GC No. 70 de 2009. Elaboracion
del estudio técnico sectorial “Infraestructura de transporte multimodal y

de logisticas integradas para el desarrollo de la industria minera en
Colombia, con énfasis en puertos”.

e ICCU. Contrato interadministrativo No. 049 de 2011. Estudio de oferta y
demanda de transporte del departamento para la modelaCIon de
proyectos de infraestructura.

No obstante el listado de estudios existentes que ha sido presentado, el
Consultor definira, de conformidad con la Interventoria, si basa su analisis de
transporte en alguno de esos estudios sugeridos o si considera que otros
estudios brindan mejor informacion para el caso especifico que se analiza.

En todo caso, con respecto a la informacion de volumenes de transito sobre
vias alternas, el consultor debera utilizar los registros disponibles en el
INVIAS, asi como los provenientes de otros estudios semejantes que se
hayan elaborado en el area de influencia del proyecto de mejoramiento y que
puedan servir como referente en la calibracion y ajuste de modelos de

transporte y demas aspectos que aporten al cumplimiento de los objetivos y
alcances del Estudio de Transporte.

Los analisis de demanda de transporte tomaran como referente las
estadisticas socioecondémicas, demograficas, de produccion y consumo que
registran entidades del orden nacional como el DANE. Si el proyecto tiene
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importancia en el comercio internacional, seran consultados adicionalmente

documentos de los gremios y de entidades como la DIAN gue mantienen
informacion detallada de comercio internacional.

Con respecto a los volumenes de transito que permitiran ajustar los modelos
de transporte y dejarios a punto para su correcta utilizacion, tendré particular
importancia la informacion que se pueda obtener de los registros gue se
llevan en el recaudo de peajes, ya que normalmente esa informacion es mas
reciente que la obtenida en las estaciones de conteo permanente y debido a

la manera como se acopia permite hacer andlisis de estacnonaltdad para
mejorar las proyecciones,

E| Consultor también debera remitirse a la informacion de transporte de carga
que maneja el Ministerio de Transporte, para canocer la cantidad de
toneladas de carga que se transportan sobre las infragstructuras existentes

que puedan resultar afectadas por la implementacion de! proyecto de
mejoramiento.

Toda la informacion secundaria que se obtenga sera analizada, criticada,
revisada y ajustada antes de ser utilizada por el Consultor.” El informe

presentado serd correctamente referenciado y en los ¢asos necesarios se.*

obtendran las autorizaciones correspondientes para poder utilizar la

informacion. El documento correspondiente a la informacion secundaria

debera ser estudiado y aprobado por el interventor.

3.1.3 CAPITULO 3. ESTUDIOS DE CAMPO

El Estudio de Transporte para el mejoramiento de una infraestructura vial
existente, ademds de la informacion secundaria que se pueda recopilar,
requiere de la aplicacion de unos estudios de campo, entre los que se pueden
citar: aforos vehiculares sobre el corredor en estudio y sobre las vias alternas,

encuestas de origen destino, encuestas de preferencias declaradas,
- velocidades e inventarios.

L as metodologias de toma de informacion a utilizar seran las recomendadas
por el INVIAS, para aquellos estudios en los que existen manuales o guias, 0
las que a juicio del Consultor y el Interventor del estudio sean las mas
recomendables para el cumplimiento de los objetivos y alcances del estudio.

En todo caso, antes de proceder con la toma de informacion de campo, el
Consultor deberd someter a juicio del Interventor la metodologia y formatos a
utilizar. En la metodologia se especificaran claramente-los sitios de toma de
informacion, los recursos a utilizar y los mecanismos que aseguraran la
calidad de la informacion acopiada. Se prestara especial atencion al disefio
experimental de las encuestas de preferencias declaradas para garantizar que

las mismas cumplan con los criterios de eficiencia que gobiernan esta técnica
de toma de informacion.
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Solo hasta cuando el Interventor haya manifestado su conformidad con las

metodalogfas y formatos a utilizar, el Consultor podra iniciar los estudios de
campo.

3.1.3.1 Aforos vehiculares

Con el fin de ajustar correctamente el modelo de transporte a utilizar para el
andlisis del proyecto de mejoramiento, se mediran los volimenes vehiculares
imperantes sobre el drea de influencia del proyecto. Estos conteos se tomaran

durante 7 dfas, 24 horas al dia, en los puntos de aforo seleccionados de
conformidad con la Interventoria.

Los formatos para el registro de los aforos vehiculares serén los que se usan
tradicionalmente en los estudios de transito y contendran como minimo:

e Periodo
e Movimiento
« Volumenes vehiculares

- Auto
. — Colectivo
— Bus
—  Camion

C-2 pequeno
C-2 grande
C-3

C-4

C-5

Mayor a C-5

AN N N

— Motocicletas
— Bicicletas

Antes de proceder con la toma de informacion de aforos vehiculares, sera
necesario que la interventoria apruebe sitios de aforo y formatos a utilizar, los

cuales deben ser ajustados de acuerdo con las particularidades del drea de
influencia del estudio. . -

3.1.3.2 Encuestas origen destino

Las encuestas de origen destino permitiran obtener informacion acerca de la
cantidad y tipo de viajes en ¢l drea de influencia del proyecto de mejoramiento,
incluyendo flujos de transporte de pasajeros y carga. Aunque existen varias
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t&cnicas para acopiar este tipo de informacion, se recomienda que se apliquen
encuestas de interceptacion sobre una muestra representativa de vehiculos de
pasajeros y de transporte de carga.

No se considera necesario aplicar encuestas a vehiculos de transporte publico
colectivo de pasajeros por carretera, ya que las rutas, al estar reguladas por
las autoridades de transporte competente no pueden’ cambiar su itinerario
unilateralmente sin mediar la autorizacion correspondiente. En cambio, los
vehiculos de transporte publico especial de pasajeros deben ser incluidos en
las observaciones ya que sus recorridos no siguen rutas pre-establecidas.

Como las encuestas origen destino se deberan aplicar'a un lado de la via, seré
necesario contar con la presencia de las autoridades de policia, para lograr
una mayor colaboracién de los conductores y para garantizar la seguridad de
las personas encargadas de realizar la recopilacion de informacion.

Para garantizar la confiabilidad de las observaciones se debe implementar un
disefio muestral riguroso que permita elegir cada uno de los elementos de la
muestra, de manera tal que se eviten sesgos en la toma de informacion. El
tamano de la muestra y el disefo muestral a implementar serd aprobado por el
interventor antes de dar inicio a la campana de toma de datos.

3.1.3.3 Encuestas de preferencias declaradas

lLa toma de informacion mediante encuestas de preferencias declaradas se
plantea con el proposilo de estimar el valor subjetivo del tiempo de viaje
(VSTV), que es un concepto clave en la modelizacion del transporte y
evaluacién de proyectos de transporte.

El VSTV se utiliza principalmente para dos propositos diferentes. Por una
parte, es un dato de entrada en el anélisis costo — beneficio de proyectos de
mejoramiento de la infraestructura, ya que permite comparar en términos
econémicos los ahorros de tiempo para los viajeros (y carga) causados por el
proyecto frente a los costos de inversion, siendo los ahorros en tiempo los mas
grandes beneficios de los proyectos de infraestructura. Por otra parte, el VSTV
también se utiliza en los modelos de prediccion de trafico, en los que las
variables explicativas se analizan como una combinacion lineal de tiempo de
viaje, costo y otros atributos, llamada "costo generalizado“

Las encuestas de preferencias declaradas permitiran estimar modelos de
eleccion discreta, los cuales, ademas de ser empleados para pronosticar las
elecciones de transporte en diferentes escenarios, pueden emplearse para
medir elasticidades con respecto a diferentes variables, principalmente peajes,
tiempos y costos. Adicionalmente permiten estudiar las disponibilidades a
pagar por las variaciones en diferentes atributos, con especial atencion a los
ahorros de tiempo de viaje, que se esperaria se presentaran como
consecuencia del mejoramiento de la infraestructura vial existente.
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Si bien existen tres categorfas alternativas de disefio experimental:
escalamiento, jerarquizacion y eleccion; se recomienda uiilizar experimentos
de eleccion que brindan la posibilidad de presentar en forma simple y realista
el problema de eleccion a los individuos.

Con respecto a la metodologia para el disefio experimental, se consideraran
las siguientes etapas:

e Identificacion del ambito de eleccidn, los factores a considerar y su rango
de variacion.

e Preparacion de una version inicial del experimento, disefando un
borrador de! cuestionario a utilizar como instrumento de medicion. .

e Realizacion de reuniones del tipo grupo focal, a fin de mejorar el
cuestionario. En estas reuniones los participantes completan el
cuestionario y exponen sus puntos de vista al respecto, con ia finalidad
de detectar posibles ambigtiedades o falencias.

e Evaluacion del resultado de la etapa anterior y redisefio del cuestionario.

* Realizacion de un pre-examen a través de una encuesta piloto, para
evaluar los resultados y redisenar el cuestionario de ser necesario.

o Realizacion de una simulacion, para verificar si el cuestionario permite
recuperar los valores de los parametros de cada atributo, utilizando

métodos econometricos que permiten obtener la bondad del ajuste de las
estimaciones.

3.1.3.4 Aforos peatonales

Se tomaran aforos peatonales sobre las intersecciones con otras vias y en los
pasos urbanos con el fin de alimentar y ajustar los modelos de Micro-
Simulacion, y con el propodsito de apoyar las tareas de sefalizacion sobre el
proyecto de mejoramiento de infraestructura.

Las mediciones de volimenes peatonales se pueden hacer mediante
observacion, con uso de formatos manuales, mediante la utilizacion de
equipos automaticos, mediante cualquier otra técnica, computacional o no, gue
facilite y asegure la calidad en la recoleccion de datos. En todo caso, las
técnicas de aforo manual son bien aceptadas ya que normalmente los periodos

de toma de informacién no superan las 12 horas diarias, durante 3 dias
consecutivos.

Septiembre de 2011 13



REQUERIMIENTOS TECNICOS MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
. --Subdireccion de Apoyo-Técnico -

3.1.3.5 Velocidades

Con el fin de ajustar los modelos de Macro y Micro-simulacion interesa conocer
la velocidad representativa del total de vehiculos que usan las infraestructuras
exXistentes en el drea de influencia del proyecto de mejoramiento, para lo cual
se parte de una muestra representativa de vehiculos. Se recomienda el uso de

radar, aungue cualquier otra técnica de toma de datos podrd ser empieada
previa aprobacion de la Interventoria

3.1.3.6 Inventario de sefalizacion

E! inventario de sefalizacion permitird conocer el estado actual de 1as senales y
demas dispositivos de contro! de transito sobre la infraestructura a intervenir.

Cada senal existente serd geo-referenciada y se ubicara en planos indicando
su localizacion, determinando ademas su ubicacion con respecto a los puntos
de referencia y abscisado de la estructura vial. Se precisard la fecha de
instalacion de la senal el cadigo y nombre de la senal y su estado,

3.1.4 CAPITULO 4. MODELOS Y PROYECCIONES :

El Estudio de Transporte para el mejoramiento de infraestructura, considera
el uso de modelos de Macro-simulacién para la estimacion de los flujos,
costos e impactos de transporte, y la aplicacion de modelos de Micro-
Simulacion para resolver de la mejor forma el problema de las intersecciones

con otras infraestructuras y el paso urbano por las ciudades, en caso de ser
necesario.

3.1.4.1 Modeios de macro-simulacion

Los modelos de Macro-Simulacion a utilizar deben considerar dos grandes
ambitos: la oferta y la demanda de transporte. Adicionalmente consideran
dos momentos: el ano hase, que es el periodo correspondlente a los datos
con los cuales se hace la calibracion del modelo, y los horizontes de
planificacion, que corresponden a aquellos escenarios de futuro en los cuales
se hace la simulacién con el modelo de transporte.

3.1.4.1.1 Oferta de Transporte

Acorde con la metodologia establecida, en primer lugar serén definidas las
redes de los modos de transporie de interés, realizando ‘agrupaciones de
elementos con base en la adopcion de tramos homogéneos con fines de

modelacién del transporte, para luego seleccuonar los atributos que
caracterizaran nodos y arcos.
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El proceso se apoyara con herramientas computacionales para el analisis
geografico y de transporte, tanto para la representacion grafica de las redes
como para el suministro de los datos. Podran ser utilizadas herramientas
computacionales como TRANSCAD, VISSIM, EMME/3, o las que a juicio del

INVIAS resulten mas convenientes para garantizar la compatibilidad con
datos existentes.

Sera necesario definir funciones de costo generalizado en los distintos arcos
de la red. Estos costos ademas podran tener un caracter estocastico, es
decir, tienen asociado un nivel de incertidumbre que puede incluirse en la
modelacion. Las funciones de costo deberdn calibrarse, lo cual exige tomar
informacion pertinente; en principio se considera que la utilizacion de

funciones tipo BPR podria ser una aproximacion |nIC|aI no obstante sus
limitaciones.

3.1 4.1.2 Demanda de Transporte

El andlisis de la demanda de transporte tomara como base la zonificacion
gue haya sido adoptada con fines de analisis de transporte. Se espera que la
zonificacion adoptada tenga un mayor nivel de detalle en la zona de
influencia directa del proyecto.

Definida la zonificacion, se espera que el modelo de demanda de transporte
resuelva en forma secuencial los siguientes sub-modelos:

e Generacion
s Distribucion
« Particion modal

No se debe perder de vista que la demanda de transporte tiene una serie de

caracteristicas que se deben considerar durante el proceso de modelacion.
Entre estas se destacan (Ortlizar y Roman, 2003):

¢ Es eminentemente dindmica, de manera que corresponde a cnertos
patrones en el tlempo es decir, es estacionaria.

» Es localizada en el espacio, al existir una fuerte relacion entre el sistema
de transporte y el sistema de actividades de una region, asi como las

caracteristicas socioecondmicas, es evidente la fuerte componente
espacial. :

e Es elastica a la oferta, lo cual indica que demanda y oferta estan
intimamente relacionadas. Ello significa que la provision de oferta de
transporte incidira en los niveles de demanda.
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e Es una demanda no altamente dlferenmada segun modo, tipo de
producto, perfodo.

e Es muliidimensional, por lo cual deben considerarse distintos aspectos.
Ademas, hay multiples tomadores de decisiones que interactuan
dinamicamente y definen los patrones de la demanda.:

Todas estas caracteristicas deben ser tenidas en cuenta para definir las
variables socioeconomicas que permitirén estimar el modelo de demanda de
carga y pasajeros, con base en la zonificacion adoptada. En general, es

previsible dada la calidad de la informacion disponible utilizar modelos
agregados.

Toda la informacion debera ser almacenada convenientemente en una base

de datos de tal manera que se facilite su manipulacion y la estimacion de los
modelos.

3.1.4.1.3 Asign_acibn

Para la estimacion de flujos se aplicaréa un modelo de asignacion y se
confrontaran sus resultados con resultados de aforos y otras fuentes de

ajuste y validacion, para verificar que las rutas y magnitudes modeladas sean
consistentes con la realidad.

Se simulara el efecto que en el sistema tendria la .implementacion del
proyecto de mejoramiento. En cada escenario se determinara la cantidad de
flujo que recibira el corredor mejorado y se calcularan los costos de
transporte con y sin mejoramiento para proceder con la valoracion financiera
y socioecondmica gque indigue la bondad de su ejecucion.

Las simulaciones realizadas consideraran el efecto que sobre la modelacion
tendrian los proyectos de infraestructura mas importantes del pais y de la

region en los diferentes modos de transporte, como el tren del Carare y el
tren de cercanias, entre otros.

3.1.4.2 Modelos de micro-simulacion

Con la aplicacion de modelos de Micro-simulacion -se pretende evaluar
técnicamente la mejor solucion para resolver los problemas que se pudieran

presentar en intersecciones y en pasos urbanos para -garantizar un
mejoramiento integral de la infraestructura. :

En general, se espera que sea posible simular el impacto de cambios en el
sistema estudiado, tales como modificar sentidos direccionales, aumentar o
disminuir el nimero de carriles, permitir el giro a la derecha en rojo, aumentar
longitudes de bahias de giro, modificar planes de semaforos e implementar
complejos viales a desnivel, entre otros. Asi mismo, se pueden usar para
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estudiar el impacto de grandes construcciones en las redes viales, como
centros comerciales o parqueaderos, entre otras.

3.1.5 CAPITULO 5. ANALISIS DE FLUJOS DE TRANSPORTE

El modelo de Macro-simulacion para el anélisis del proyecto de mejoramiento
de infraestructura considerara los distintos componentes de transito tal como
se explica a continuacion:

e Tréfico existente: En cada uno de los horizontes de planificacion sera
modelada la situacion base, sin mejoramiento, de tal forma que se pueda
identificar el trafico existente sobre el corredor de referencia.

s Tréfico desviado: En cada uno de los escenarios considerados en los
horizontes de planificacion serd simulado el proyecto de mejoramiento
segun las caracteristicas previstas y a partir de las diferencias con

respecto a la situacion base, sin mejoramiento, se identificara el trafico
desviado. : '

» Trafico inducido: Sera estimado en forma externa al modelo de
asignacion, ya que la estructura de modelacion que se utilizaré es
inelastica en su fase de generacion, en la cual la demanda se mantiene
invariable, independientemente del estado de la infraestruciura.

Es de aclarar que el tréfico generado especificamente por desarrolios del uso
de la tierra claramente atribuibles a la construccion de la alternativa
seleccionada, en aquellos casos que se considere necesario, sera estimado
con modelos externos a la plataforma de modelacion, incrementando esios

nuevos flujos de transporte a los que sean calculados con la aplicacion del
modelo.

En cada.uno de los escenarios simulados se identificaran los flujos de
transporte sobre cada arco de la red vial contenida en el modelo y se
entregara un listado de los tramos viales con mayor demanda para que sean
evaluados posteriormente en el analisis de capacidad y nivel de servicio.

Dependiendo de la metodologia adoptada para la estimacion de flujos de
transporte con el modelo de Macro-simulacion, es probable que el resultado
final se encuentre expresado en vehiculos equivalentes, asl que sera
necesario, mediante un analisis de flujos de transporte post-proceso,

determinar la participacion de cada una de las clases de vehiculos, tales
como: Autos, Buses y Camiones.

En caso de ser necesario, para efectos de estimar los ingresos producidos por
concepto de peajes en la infraestructura mejorada, se expresaran los flujos de
transporte en cada una de las categorias utilizadas en las estaciones de peaje:
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» Categoria |: Autos y camperos

e Categoria Il: Buses

e Categoria lll: Camiones pequenos de dos gjes

e Categoria IV: Camiones grades de dos ejes
e Categoria V: Camiones de 3 y 4 gjes

= Categoria VI: Camiones de 5 ejes

e Categoria VIl: Camiones de seis ejes

El consultor debera explicar detalladamente la manera como obtendra estos
flujos con base en las estimaciones realizadas por el modelo de Macro-
simulacion. '

Ademas de los aspectos ya tratados, el Estudio de Transporte para el
mejoramiento de una infraestructura vial presentara resultados referentes al
transito con fines de diseno de pavimento, que deben incluir como minimo lo
siguiente:

e Variacion diaria del volumen de transito

e Célculo del trénsito promedio diario anual

s Periodo de disefo

¢ Proyeccion del volumen de transito futuro al ano base o de puesta en
servicio del pavimento

» Proyeccion del volumen total de transito en el periodo de diserio

-« Volumen de vehiculos pesados esperados en el primer afo de servicio

¢ Estimativo de ejes de 8.2 toneladas

Asi mismo, se investigara especificamente los maximos volumenes

observados, la distribucion direccional, la composicion- del trénsito y las

fluctuaciones del trdnsito en el tiempo para la vida util del proyecto haciendo
proyecciones ano por ano.

3.1.6 CAPITULO 6. ANALISIS DE CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO

El consultor efectuard un analisis de capacidad y nivel de servicio sobre la
infraestructura mejorada, para el momento que se contemple su entrada en
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servicio, hasta el ano que se estime como final de la vida util del proyecto, en
periodos de 5 en. 5 anos para conocer la gradualidad de la infraestructura.

Para el andlisis de capacidad y nivel de servicio deberan utilizarse los
manuales vigentes del INVIAS o extranjeros, particularmente el Highway
Capacity Manual (HCM), debidamente calibrados a las condiciones propias del
pafs, en cuanto a composicion vehicular y topograffa principalmente. La
estimacion de capacidad vial y la determinacion de los niveles de servicio
deberdn realizarse para la alternativa que se evalia en cada uno de los
horizontes y escenarios de planificacion.

En todos los casos la determinaciéon de los niveles de servicio de la
infraestructura mejorada, en comparacion con el nivel de servicio establecido

para el periodo de disefo, permitira generar la eventual gradualidad de las
obras de mejoramiento.

-El andlisis deberd suministrar resultados y recomendaciones que permitan
verificar las caracteristicas geométricas optimas o prestaciones del diseno en

el proyecto, en formar tal que atienda un volumen de transito correspondiente
al nivel de servicio establecido.

3.1.7 CAPITULO 7. OTROS ANALISIS

Es posible que cada proyecto de mejoramiento de infraestructura requiera
analisis adicionales especificos, sin embargo, dados los alcances definidos
en los presentes términos de referencia, el Consultor debera presentar, en
forma complementaria a tos andlisis descritos en los capitulos anteriores, los

siguientes andlisis: accidentalidad, intersecciones e impacto sobre otras:
infraestructuras. '

3.1.7.1 Analisis de accidehtalidad

Se considera de vital importancia analizar los factores que inciden en la
ocurrencia de accidentes, en cada uno de los tramos o puntos criticos
identificados a partir de las estadisticas existentes.

Si bien es cierto que son muchos los factores que inciden en la ocurrencia de
accidentes, tales como: Factores humanos, factores vehiculares, factores
ambientales, factores de la via, volumen de transito y velocidad; interesa
centrar el andlisis en los cuatro dltimos para proponer algunas acciones, en
el marco de la rehabilitacion de la infraestructura existente, que ayuden a
reducir los indices de accidentalidad.

Con respecto a los factores asociados a la via, se encuentra que el mal
estado de la infraestructura es uno de los mas determinantes, asi que con las
tareas de mejoramiento se esperaria lograr una reduccion de los accidentes
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debidos a este factor. Se debe cuantificar entonces la cantidad de accidentes
ocurridos atribuibles al mal estado de la infraestructura y con base en ellos
estimar la reduccion en los ndices de accidentalidad,

Asi mismo, la falta de sefalizacion es otra de las causas importantes que se
deben analizar. El inventario de senalizacion realizado y la cuantificacion de
los accidentes atribuibles a esta causa permitiran evaluar en forma

aproximada la reduccion de accidentes debida a la intervencion en materia
de seﬁalizacic‘)n.

En términos generales, el analisis de acmdentahdad debe c0n5|derar como
minimo:

e Las causas y correlaciones de los accidentes.
e Los factores que incrementan o reducen el riesgo.
.o Los factores que podrian medificarse mediante intervenciones .

El analisis de accidentalidad se abordara de manera conjunta con el
especialista en disefio geométrico, de tal forma que sea posible efectuar una

valoracién, andlisis e identificacion de sitios potencialmente riesgosos o que -

pueden aumentar la severidad del accidente, asociando esta evaluacion con
el analisis desde el punto de vista geométrico de la via, con el fin de
proponer y disefar las soluciones.

3.1.7.2 Analisis de intersecciones

En aquellos lugares en donde se presenten intersecciones importantes con
vias de jerarquia similar, o se prevean conflictos de transito que puedan
inducir riesgo de accidentalidad, tales situaciones deberan modelarse, con el
objeto de identificar el tipo de interseccion a utilizar, a nivel o desnivel.

En cada una de las intersecciones o pasos urbanos a evaluar con modelos
de Micro-simulacion, el Consultor deberd evaluar al menos dos o tres
alternativas para elegir entre ellas la mejor solucion y precisar de esa manera
la estimacion de costos en la construccion de infraestructura.

3.1.7.3 Impacto sobre infraestructuras existentes

Un aspecto importante que debe ser analizado en forma detallada es el
impacto que producird el proyecto de mejoramiento de infraestructura sobre
los flujos actuales y proyectados de las infraestructuras de transporte
existentes, especialmente en aquellos corredores que se encuentran
concesionados y en aquellos corredores donde la demanda de transporte se
acerca o supera la capacidad de la infraestructura.

=4
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Para efectuar el andlisis sobre infraestructuras existentes, el Consultor
debera modelar la situacion base sin mejoramiento en cada uno de los
horizontes de planificacion y a partir de los flujos obtenidos en la situacion
con mejoramiento, calcular las diferencias para estimar asf la afectacion que
producira el proyecto de mejoramiento sobre las infraestructuras existentes.

3.1.8 CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda, con base en los objetivos y alcances antes descritos, que el
presente estudio sea liderado por un profesional idoneo con experiencia en
trabajos similares. £s indispensable que el Estudio de Transporte para el
mejoramiento de una infraestructura existente, se encuentre a cargo de un
Ingeniero de Transporte y Vias o de un Ingeniero Civil, con estudios minimos
a nivel de Maestria en Transporte.

Adicionalmente se requiere la participacion de dos expertos mas, uno en el
area de la Macro-simulacion, que debe ser Ingeniero de Transporte y Vias
con titulo de Maestria en Transporte, y otro en el drea de la Micro-simulacion,

que puede ser Ingeniero de Transporte y Vlas 0 Ingemero Civil con titulo de
Maestria en Transito.

. 3.1.9 ANEXOS -

Toda la informacion secundaria gue haya sido utiizada para el desarrollo del
Estudio de Transporte para el mejoramiento de la infraestructura vial
existente, sera organizada en medio digital y se catalogara de tal forma que
se facilite su consulta, tanto por parte del Interventor, como por cualquier otra

persona que en el presente o en el futuro se encuentre interesada en
acceder a esa informacion.

Toda la informacion primaria obtenida mediante estudios de campo sera
almacenada en hases de datos, segun los estandares que se hayan
acordado con el Interventor.

Los modelos de transporte utilizados, tanto para Macro-simulacioén como para
Micro-simulacion deberan ser entregados en funcionamiento a la entidad

contratante, de tal forma que puedan ser utilizados para realizar simulaciones
posteriores.

3.2 VOLUMEN Il. TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO,
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

El Informe Final del Estudio de Trazado y Disefio Geométrico, Sefalizacion y

Seguridad Vial para el Mejoramiento de carreteras, debe considerar los
siguientes capitulos:
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CAPITULO 1 OBJETIVO Y ALCANCES |
CAPITULO 2 INFORMACION GEOGRAFICA GEORREFERENCIADA
CAPITULO 3 CRITERIOS DE DISENO

CAPITULO 4 TRAZADO

CAPITULLO5 SEGURIDAD VIAL

CAPITULO 6 SENALIZACION VIAL

CAPITULO 7 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

CAPITULO 8 SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS AL TRANSPORTE

CAPITULOC 9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS

3.2.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.2.1.1 Objetivos

El objetivo de este volumen es definir el trazado y disefio geomeétrico de la
via que permita modificar las condiciones técnicas actuales dando
cumplimiento a las especificaciones técnicas minimas exigidas en cuanto a
radios de curvatura, pendiente .y otros elementos con el fin de ofrecer una

via adecuada para garant|zar menores tiempos de viaje y menores costos de
operamon :

Adicionalmente este volumen definira el trazado y disefic geométrico
teniendo en cuenta los deméas Volumenes que conforman el Proyecto, en
especial los estudios de transito; geologia, geotecnia, .y ambientales de tal

manera que se garantice la operatividad, estabilidad y sostenibilidad del
corredor.

Luego de definir el disefio geométrico del proyecto, se debe realizar el disefo

de sefalizacion y seguridad vial, de tal modo que se brinde seguridad y
bienestar a los usuarios de la via.

3.2.1.2 Alcances

¢ Realizar la recopilacion de la informacién geogréfica georeferenciada,
utilizando cualquiera de las tecnologias presentes en el mercado,

siempre y cuando se ofrezca un nivel de detalle que alcance una escala
de 1:000.
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» Realizar las actividades de topografia, siguiendo las especificaciones y
lineamientos dados en cada una de sus etapas.

e El consultor debera definir un diseno geométrico acorde con las normas y
criterios establecidos en El Manual de Disefio Geométrico del INVIAS
vigente a la fecha de elaboracion de los estudios y disefios. En casos
especiales no contemplados en el Manual Vigente, se podra hacer
referencia a la ASSTHO teniendo en cuenta las condiciones particulares
para el caso Colombiano.

e Realizar el trazado en un software de modelacion, el cual permita realizar
de manera sencilla los cambios necesarios, y a su vez los actualice en el
resto del diseno, ademds debe permitir una vista simultanea de los
disefios en planta, en perfil y la seccion transversal.

e Se debera realizar un analisis de amenaza a procesos de remocmn en
masa e identificacion de sitios criticos del alineamiento proyectado con el
fin de que sea un condicionante del trazado y para que todas las
decisiones y obras apunten a la solucion de estas problematicas.

* _Asi mismo esta drea del proyecto debe contemplar el diseno, ubicacion y
aplicacion de los dispositivos para la regulacion del transito, identificar
riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacion futura de la via,

_ identificando sus puntos criticos y su tratamiento con el fin de prevenlr y
minimizar et riesgo de accidentalidad.

e Para tal efecto, a partir del trazado geométrico de la via, el consultor
realizara el estudio de seguridad vial para todo el proyecto, para lo cual
“debe apoyarse en informacion primaria del estudio de transito,. como los

- datos de estadisticas de accidentalidad de la policia de transito y/o fondo
de seguridad vial, con el fin de determinar los puntos criticos y plantear
las soluciones a que haya lugar.

e Como se trata de un proyecto de mejoramiento, el consultor debera
; disenar un plan de manejo de transito, buscando que sea minimo el

impacto sobre la movilidad durante el tiempo que dure fa construccion del
proyecto.

+ Revisar los sistemas inteligentes aplicados al transporte, existentes en el
mercado, analizar cada uno de ellos y determinar cuéles pueden ser
aplicados en el proyecto y bajo qué condiciones de operatividad.

¢ Se evaluara el tipo de servicio que las intersecciones actualmente estan
brindando, de ser necesario se ajustara y/o realizara el disefio de
intersecciones gue garanticen un funcionamiento optimo.

Septiembre de 2011 23




REQUERIMIENTOS TECNICOS MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoyo Técnico -

e Materializar la totalidad del eje en planta y verificar en campo el
cumplimiento de los criterios y consistencia geométrica del disefo,

respecto a los contornos topograficos de la ladera, tal como lo especifica
el Manual de Disefio Geométrico del INVIAS.

3.2.2CAPITULO 2. INFORMACION GEOGRAFICA GEORREFERENCIADA

La informacion cartogréfica y topogréfica es la columna vertebral del estudio
de trazado y disefio geométrico, pues se convierte en el insumo a partir del
cual se desarrollan los trabajos propios de este volumen, por lo cual es de
vital importancia que se cumplan los criterios establecidos en las
especificaciones técnicas de los productos geograficos base y se garantice
un estricto control de calidad en los trabajos realizados tanto en campo
(levantamiento) como en oficina (analisis y procesamiento).

Con las tecnologias disponibles de adquisicion de informacion topogréfica
digital de alta precisibh se realizan disefos geométricos ajustados
rigurosamente sin la necesidad de hacer levantamientos topogréficos
exhaustivos de todo el corredor. Sin embargo en el momento no es posible
prescindir completamente de la topografia de campo convencional ya que
por tratarse de estudios cuyos planos se utilizaran en la construccion de las
obras se debe contar con una alta precision que garantice el calculo de
cantidades de obra y presupuestos con margenes de error .minimos.
Adicionalmente es necesaria la realizacion del amarre horizontal y vertical del
proyecto a las coordenadas oficiales del 1IGAC y los levantamientos
detallados de acuerdo con los requerimientos de cada especialidad o area
técnica para zonas de interés como ponteaderos, portales, inestabilidades,
zonas boscosas, cruces de agua importantes entre otros.

El consultor podra escoger la tecnologia para el levantamiento y
procesamiento de la informacion entre Sensor Remoto Aerotransportado,
aerofotograﬂas (digitales o digitalizadas) para restitucion fotogramétrica
digital, imagenes de satélite o levantamientos topograficos convencionales,
asi como el procedimiento a seguir, siempre y cuando se garantice a la
Entidad que el nivel de detalle de los productos geogréficos generados

alcancen una escala 1:1000, para lo cual, se exige una precision minima de
1:10.000

3.2.2.1 Actividades de topografia
l.as actividades a realizar de topografia se describen a continuacion:

3.2.2.1.1 Georreferenciacion

e Para efectos de establecer la red geodésica de georreferenciacion para
el proyecto, cada 3 km a lo largo del mismo, se materializaran un par de
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mojones intervisibles, fabricados en concreto, de forma trapezoidal o de
pata de elefante en caso de ser fundidos in situ, con las siguientes
dimensiones: base de 30 cm x 30 cm y una altura minima de 60 cm; se
recomienda que la parte superior del mojén sobresalga de la superficie
del terreno una distancia minima de 10 cm.

e (Cada mojon debera tener una placa de bronce o aluminio en su parte
superior, marcada con el nombre del consultor, numerc de contrato,
numero consecutivo del mojon, INVIAS y fecha de ejecucion.

e La ubicacion de los mojones debera ser establecida teniendo en cuenta
que no sean afectados con las obras a realizar y que garanticen una
mascara de despeje de minimo 30°. '

e La red de mojones ubicada a lo largo del proyecto debera ser
posicionada con GPSs doble frecuencia de udltima generacion creando
una red geodesica de alta precision con el método estético diferencial
con doble determinacion usando un minimo de 4 equipos. Los vértices
deberan ser determinados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

» El consultor debera entregar las especificaciones de cada uno de los
equipos GPS utilizados para el posicionamiento, asi como los pardmetros
de las antenas utilizadas. Los equipos deberan ser doble frecuencia sin
excepcion y preferiblemente tener sistema RTK y GLONASS.

e Para realizar los cdlculos el consultor debera utilizar las efemérides
~precisas del IGNS para las semanas en que se realizd el
posicionamiento. Los archivos de las efemérides precisas deberan ser

entregados, al igual que los archivos del posicionamiento en formato
RINEX.

e El consultor debera entregar los puntos de apoyo utilizados de la Red
Magna-Sirgas (estaciones permanentes), los formatos de descripcion de
cada vértice, los esquemas de determinacion, los resumenes de

ocupacion, el resumen de calculos y el cuadro de coordenadas
calculadas.

3.2.2.1.2 Amarre Horizontal

A partir de la red de georreferenciacion, se establecera la poligonal de! eje

definitivo del proyecto, la cual debera cerrarse en cada pareja de GPSs, con
una precision minima de 1:10.000.

Es recomendable, para efectos del replanteo, que los vértices (Pls) de la
poligonal del eje de proyecto se referencien con mojones en concreto, (se
recomienda el método tradicional de cuatro mojones por vértice) ubicados
en lugares donde no sean afectados por la realizacion de las obras y en
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donde puedan perdurar la mayor cantidad de tiempo. Estas referencias
también podran localizarse en zonas duras como muros, cabezotes, puentes,
andenes, entre otros, que garanticen condiciones de estabilidad.

“Algunos de los mojones de estas referencias, pueden cumplir una doble
funcion: para referenciacion horizontal y para el amarre vertical (BMs), por lo
cual se recomienda numerarlos consecutivamente de acuerdo a la poligonal
e identificarlos segun su funcion, la localizacion de las referencias y sus
mojones deben estar plenamente identificadas mediante coordenadas
ligadas al proyecto y dibujadas en los respectivos planos de planta —perfil.
Los mojones de referenciacion se fabricaran con dimensiones de 10cm
x10cm y profundidad de 30cm con su respectiva placa de numeracion.

3.2.2.1.3 Amarre Vertical

L.a poligonal realizada anteriormente debera ser nivelada y contra nivelada
utilizando como bases los BMs para hacer los cierres parcialés.

Para hacer el amarre vertical se determinardn los NPs del IGAC disponibles

a lo largo del proyecto y a partir de estos se establecera la metodologia para
corregir el error vertical de las nivelaciones.

De no existir NPs o0 ser escasos se podra trasladar cotas a los puntos de la
red de georeferenciacion mediante el modelo geoidal GEOCOL 2004 e ir

ajustando la nivelacion de tal manera que su error de cierre no sea mayor de
un centimetro por kilometro. .

3.2.2.1.4 Trabajos Topograficos

Los levantamientos topograficos se realizaran de acuerdo con los
procedimientos y especificaciones establecidas en el Manual -de Diseno
Geométrico y la metodologia que el consultor considere mas conveniente
para el desarrollo y rendimiento de sus trabajos, sin embargo esta debe
garantizar que la informacion tomada en campo proporcione datos claros y

precisos que permitan un dibujo de planos que representen las condiciones
reales del terreno.

Sin perjuicio de lo establecido en el Manual de Disefio Geométrico de

Carreteras, y como guia, se sugiere la siguiente metodologia para la
realizacion de los trabajos de campo:

o Utilizacion de equipos de alta precision y ultima generacion.
e Para efectos de llevar un orden adecuado en los trabajos la nube de

puntos debe realizarse sobre secciones transversales, de tal manera que
se levanten todos los detalles y quiebres del terreno en un ancho acorde
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con las exigencias del proyecto, aprobado por la Interventoria y el Gestor
Técnico del Proyecto.

e Los levantamientos topogréficos deben hacerse con un alto grado de
precision y de detalle; entre otras particularidades debe tenerse en
cuenta la definicion de lineas de paramentos, antejardines, silueta de
andenes, separadores, sardineles, accesos a garajes, bermas, bordes de
via, quebradas, rios, cercas, torres de energia, accesorios sobre iincas
matrices de redes de distribucion, postes, hidrantes, cajas, valvulas,
bancas, cunetas, alcantarillas, sefales de transito, semaforos, armarios y
demas detalles que se encuentren dentro de la zona de influencia y
tengan relevancia para el desarrollo del proyecto y que considere el
Consultor, Ia Interventoria o la Entidad. |

e Todos los detalles se tomardn con estacion total y seran guardados en
memotria interna, donde los puntos que permiten la definicion de la planta
seran nivelados trigonométricamente. '

» Es conveniente que en la cartera de campo se especificara en forma muy
detallada y clara el grafico aproximado del area de trabajo, anotando en
ella las caracteristicas, rumbos aproximados de sardineles, paramentos,
curvas, separadores, nombres de predios, nomenclaturas etc.

e Las carteras de campo contendran dibujadas la mayor informacion del
terreno, para poder orieniar en forma adecuada los trabajos de oficina.

No se aceptardn simplemente listados de datos de computador
como carteras de campo.

» Para la ejecucion de los disefios especializados en las demas areas del
proyecto, se tomaran secciones transversales en todos los cruces
menores y mayores de -agua, en donde se considere que se definan
obras de alcantarillas, muros puentes, etc. Estas se realizaran
materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce, que para el
caso, no seran menores de 500 metros aguas arriba y 500 metros aguas
abajo del eje, las cuales se abscisardn, nivelaran y se tomaran las
secciones transversales en un ancho que sera determinado por
respectivo especialista, previa aprobacion de la Interventorfa; asi mismo
con base en los datos tomados de estas poligonales, se determinaran
pendientes de los cauces naturales. '

e Se tomara topografia detallada en zonas en donde se considere se
disefaran muros de Contencion, ponteaderos, portales, sitios
potencialmente inestables de la ladera, etc. de acuerdo con las
instrucciones de los especialistas y de la Interventorfa.
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e Seincluyen en esta actividad los levantamientos topograficos requeridos,
para las areas en donde se localicen las fuentes de materiales,
campamentos, sitios determinados para la disposicién de sobrantes, etc.

e Una vez aprobado ¢l eje de diseno por parte de la Interventorfa se
materializara en el terreno siguiendo los estdndares y procedimientos
establecidos en el Manual de Disefio Geométrico.

e Se realizaran las labores necesarias para la determinacion del amarre
horizontal y vertical del proyecto, tal como fue descrito en los capitulos
anteriores.

e Una vez aprobado el eje de diseflo por parte de la interventoria se
procederd a materializarlo en el terreno, abscisédndolo cada 10 m de
acuerdo con los procedimientos y especificaciones estable(:ldas en el
Manual de Diseno Geométrico.

e Se nivelaran todas las estacas del gje locahzado para efectos de
determinar el perfil longitudinal del terreno.

2.2.2.2 Fuentes de informacién geogréfica

Teniendo como documento de referencia, lo-establecido en el Manual de
Diseio Geométrico, el consultor podra escoger la tecnologia de
levantamiento de informacién dentro de las siguientes siempre y cuando los
resultados se presenten como maximo a escala de 1:1000 y pueda obtener
curvas de nivel cada metro.

* Sensor Remoto Aerotransportado
e Aerofotografias y Restitucion fotogramétrica Digital
. e |magenes de Satélite

Con base en lo anterior, es fundamental tener en cuenta que para obtener
resultados a dicha escala a partir de informacion raster, se debe garantizar
que el contenido y estructura de los datos provenientes de dicha tecnologia
cumpla ciertos parametros, es decir, para imagenes fuente, -una resolucion
espacial (tamafo de la minima unidad de informacion incluida en la. imagen,
denominada coma pixel) méxima de 1 metro, ¢ de tratarse de aerofotografias
digitales, un rango de GSD (Ground Sampling Distance — Tamafo del pixel
en el terreno) de 15 centfmetros.
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3.2.3 CAPITULO 3. CRITERIOS DE DISENO

Los criterios de disefno son los establecidos en el Manual de Disefo
Geométrico de Carreteras

A partir de la conceptualizacion del proyecto se deberdn plantear las
premisas que debe cumplir el gje de diserio de la via.

Se deberan establecer las caracteristicas geométricas que tendra el gje de
disefno como son: '

» Velocidad de diseno
e Radios minimos
e Ancho de Calzada
e Anchos de Bermas
e Ancho del Separador
e Pendiente Maxima y Minima

e |ongitudes minimas de:cada uno de los elementos

3.2.4 CAPITULOC 4. TRAZADO

Se debera realizar el trazado cumpliendo con 1o establecido en el IVIanuaI de
Diserio Geométrico del INVIAS vigente a la fecha de la elaboracion de los

estudios y disefos, los criterios y premisas establecidos en el capitulo
anterior. '

En trazados de alta montana se deberd tener especial cuidado con el
alineamiento vertical, buscando que no se establezcan pendientes fuertes en

longitudes prolongadas ya que esto sera un limitante directo de la velocidad
del proyecto.

Las obras principales planteadas producto del trazado geométrico deberan ser
el resultado del andlisis de amenaza y estabilidad del corredor. Teniendo como

premisa un horizonte minimo de 20 afios, y las condiciones que gobernaran el
corredor.

E! trazado debera ser el producto de un analisis interdisciplinario donde se
tenga en cuenta todos los puntos criticos, zonas potenciales de falla,
amenazas, reservas naturales y demas condicionantes del disefio. Se debera
realizar un plano donde se puedan apreciar todos estos elementos junto con
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el trazado con el fin de evaluar su interaccion y los criterios establecidos para
cada uno.

Cada sector particular podré tener diferentes soluciones por lo que el
consultor debe recomendar aquella que ofrezca las mejores condiciones
t&cnicas y que cumpla con todas las premisas establecidas.

El trazado debe contemplar, prever y disefar las intersecciones que resulten
producto del diseno de acuerdo con los volumenes y demandas previstas.

Dentro del proceso de disefio el consultor deberd ir calculando el movimiento
de tierras y debera optimizarlo con el fin de garantizar las menores longitudes
de acarreo. En interaccion con el especialista en geotecnia debera
determinar los porcentajes aprovechables de cada sector de corte asi como
los porcentajes de transicion del material de banco a suelto y a compacto. Se
debers reallzar un esquema donde se determine la ubicacion de los cortes,

los llenos, los préstamos y sitios de disposicion de sobrantes con el fin de
determinar los acarreos.

3.2.4.1 Modelacion

Ei trazado deberd ser realizado con software de disefio que permita realizar
la visualizacion de planta, perfil y seccion transversal de forma simultanea,

asi como cada modificacion que se realice en alguno de estos elementos se

actualice en los otros dos.

El software debera permitir realizar modelamones 3D.de forma rapida. con el
fin de verificar y validar los criterios planteados. Estas modelaciones deberan
ser presentadas y entregadas al INVIAS durante el proceso de diseno.
Debera entregarse una modelacion del disefio aprobado por la Interventoria.

El consultor a partir del disefnio debera modelar o calcular las diStancias de
visibilidad, de tal manera que los sitios donde se presente este evento sean
minimos, en caso contrario debe el consultor proponer alternativas de
solucion como el doble carril de ascenso o el doble carril de adelantamiento,
con miras a lograr que la operacion de la via sea expedita.

E! consultor debera realizar un analisis de consistencia del disefo utilizando
los modelos aplicables al proyecto o utilizando el Interactive Highway Safety
Design Model (IHSDM). Con los resultados obtenidos, el disehador debera
realizar cambios en los elementos del disefio geométrico con el fin de

mejorar o corregir los elementos que puedan poner en riesgo la seguridad de
los usuarios.

A partir de la modelacion anterior se deberd entregar un perfil de velocidades
a lo largo del proyecto identificando las zonas donde se presenten cambios
bruscos de velocidad. Se debera tener en cuenta que en Colombia las
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velocidades a las que circulan los usuarios son muy superiores a las
velocidades de diserio.

3.2.5 CAPITULO 5. SEGURIDAD VIAL

Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Diseno Geométrico de
Carreteras el Consultor debera efectuar el estudio de seguridad vial de todo el
corredor aplicando entre otros los conceptos y principios de las Auditorfas de
Seguridad Vial para identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la
operacion futura de la via existente.

Estas condiciones pueden potencialmente afectar a los usuarios en todas sus
categorfas: conductores, pasajeros, peatones, y ciclistas, entre otros.

Como resultado de los andlisis de seguridad, se identificaran los puntos

criticos basados entre otra informacion en las estadisticas de accidentalidad
~ {insumo del drea de transito) de la via en estudio y se definira el tratamiento
adecuado, se deben recomendar las intervenciones, dimensionarlas y
cuantificarlas de tal manera que se consideren como parte de las obras
_asociadas al mejoramiento de la via para disminuir los riesgos de

accidentalidad vial, ya sea vehicular o peatonal, una vez el proyecto entre en
operacion y durante el curso de su vida util.

El estudio de seguridad vial se hace- a partir dei analisis del diseno
geométrico de la via en planta y perfil, como resultado del mismo se deben
establecer acciones preventivas a implementar en el corredor, las cuales se
deben ver reflejadas por ejemplo en la misma sefializacion definitiva.

De otra parte: en el caso de vias bidireccionales, es decir, de un carril por
sentido, se debe tener especial cuidado en la operacion de la misma, en
terrenos de alta montafa, es posible que se presenten frecuentemente sitios
de visibilidad reducida para maniobras de adelantamiento, bien sea por la
presencia de curvas horizontales o verticales, en estos casos y si es

procedente se debe recurrir al disefio de un tercer carrll para maniobras de
adelantamiento.

En el caso de vias de doble calzada cuando, ya disminuyen las condiciones
de conflicto con el sentido de circulacion opuesto, el consultor hard un
especial énfasis en proponer condiciones de facilidad de refugios en las
bermas a fin de sacar de los carriles de circulacion, los vehiculos que por
alguna circunstancia tengan necesidad de detener la marcha.

Para carreteras de alta montana, el consultor, en busca de brindar seguridad
en la operacion de la via, debera proponer las llamadas rampas de salvacion,
las cuales se ubican en tramos de descenso pronunciado a efecto de
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convertirse en refugios para los conductores que tengan problemas con los
frenos de sus vehiculos.

En carreteras de montafia, el consultor deberd proponer el uso de las
barreras metélicas como elemento de contencion y de sefalizacion; para el
primer caso se propondrdan con un disefo que tenga un anclaje que soporte
la envestida del vehiculo y lo re direccionen a la via, para el segundo caso
estaran dotadas de los respectivos capta faros bld:recmonates que las hagan
visibles en condiciones de baja visibilidad. '

En aras de la seguridad en la operacion de la via el consultor debera hacer
un estudio detaltado del sector para determinar las condiciones climéticas
imperantes a lo largo del ano, a fin de dotar de elementos reflectivos, como
las tachas, las lineas centrales, las de borde de pavimento y de elementos
reflectantes los obstaculos que se puedan presentar como las columnas de
los puentes o los cabezotes de alcantarillas, buscando en todo momento

que la visibilidad de la via sea perfecta para el conductor atin en condlmones
atmosféricas adversas.

3.2.6 CAPITULO 6. SENALIZACION VIAL

A partir del estudio de seguridad vial y el diseno geométrico- del proyecto, se
debe realizar el estudio y disefno de la sefializacion vertical y horizontal de la
via, de acuerdo con el Manual de Sefalizacion Vial vigente a la fecha de
elaboracion de los estudios y disenos.

Se presentard a la ubicacion de cada tipo de sefial, mediante la utilizacion
del abscisado correspondiente para cada una de las senales, su disefio
respectivo, indicando dimensiones y contenido; asi mismo, se presentaran
los cuadros resumenes de las dimensiones de las mismas. El disefio de la
sefalizacion deberd ser compatible con el disefio geométrico de la via
existente, de manera que las sefiales no generen riesgo y posean optima
visibilidad en concordancia con la velocidad del proyecto.

El consultor esta en la obligacion de asesorarse de un especialista en
materia de Seguridad Vial y Sefializacion, como lo pide el Manual de
Senalizacion vigente, que cuente con la experiencia de por lo menos dos
afos sefalizado algunas vias de cardcter nacional, o regional, para
garantizar de esta forma que sea un profesional con un criterio ya formado
en la interpretacion de lo establecido en el Manual de senalizacion vial a fin
de evitar el uso inadecuado de la sefalizacion vial ya que en este caso, el

exceso de senalizacién la torna en un elemento inocuo, e inutil para la
seguridad en la via.

En el caso de Carreteras de montana en donde frecuentemente se presentan
problemas con el adelantamiento, por falta de visibilidad, los cuales no se
han podido solucionar con carriles adicionales de "adelantamiento, el
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consultor deberd asesorarse de un especialista de transito que racionalice el
uso de la linea amarilla continua solo a aquellos casos estipulados en el

Manual de Serializacion vigente a la fecha de elaboracion de los estudios y
disenos.

Para este caso de vias existentes, el disefio debe incluir como primera
actividad el inventario de la senalizacion presente, puesto gue en algunos
casos se podra solicitar, su reubicacion o retiro por deterioro; en el caso de
solicitar su reubicacion debe calificarse el estado de la sefal existente pues
es posible que necesite algun tipo de mantenimiento.

El estudio de senalizacion definitiva se debe entregar en planos con
extension .dwg en escala 1:1000 sobre los planos de senalizacion definitiva
en planta y perfil. Estos planos de sefalizacién deben incluir informacion de
localizacion de accesos y salidas, ubicacion de sitios de .interés como
colegios, escuelas, puestos de salud y demds sitios que son sujetos de
senalizacion, asi mismo se deben ubicar los puentes vehiculares y
peatonales, las cabezotes de las alcantarillas y todo objeto que sea

susceptible de sefalizacion para que el conductor pueda tener un transito
sequro.

En cada plano se deben incluir tablas con las cantidades de materiales a

implementar en ia via y las senales del corredor se deben codificar para la
via. :

3.2.7 CAPITULO 7. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Para la ejecucion del proyecto el consultor deberd disefar un Plan de
Manejo de Transito que busque mitigar el impacto de la construccion, el cual
debe ser aprobado por la Interventoria y presentado a la Autoridad de
transito correspondiente para su aprobacion.

Se debe tener en cuenta la circulacion del transito actual para elaborar un
plan de manejo de trénsito vehicular y peatonal para el tramo afectado, que

permita simultaneamente la construccién de la via con la operacion de la
misma.

Como resultado del disefio de la sefalizacion de obra se deberdn entregar
adicional, al documento los planos de sefializacién tipicos para el manejo de
transito y cuantificar los recursos que permitan mitigar el impacto de la
construccion en las condiciones de movilidad y desplazamiento, informando

previamente mediante la socializacion y con e! detalle apropiado a la
Comunldad afectada.

Este aparte debe incluir las recomendaciones sobre el empleo de varios tipos

de dispositivos utilizados para el control del transito durante la construccion,
y las guias de uso.

Septiembre de 2011 : 33



REQUERIMIENTOS TECNICOS MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
- Subdireccién de Apoyo-Técnico .- - .- -

Para la realizacion del Plan de Manejo de Trédnsito se debera seguir las
pautas indicadas en el Capitulo de Sedalizacion de Obras del Manual de
Seifalizacion Vial vigente a la fecha de elaboracion de los estudios y disenos.

El consultor presentarda un modelo del protocolo necesario para la
capacitacion de las personas encargadas de implementar el Pian de Manejo
de Transito, de tal manera que este personal desempefie su papel con toda
la idoneidad del caso a fin de evitar accidentes en la obra.

El consultor deberéd presentar en su propuesta el célculo de los costos del
Plan de Manejo de Transito, de tal manera que la entidad contratante pueda
" asignar los recursos necesarios para este importante item de la seguridad
vial. Se deben contemplar los costos de personal, los costos de los
elementos de senalizacién en etapa de construccion, tales como las sefales
verticales, la demarcacion las colombinas, la cinta plastica los conos, las
flechas luminosas, los uniformes para el personal de control, asicomo los
vehiculos necesarios para el desplazamiento de las sefales, - los equipos de

comunicacion en fin todos los elementos que hagan falta para una adecuado
manejo de transito.

Por otra parte, si bien se pueden presentar planes de manejo de transito
tipicos para situaciones que se repiten a’'lo largo de las vias, es necesario
para ciertas actividades especificas (puentes, intersecciones, empalmes
entre calzadas nuevas y existentes, entre otras) presentar un Plan de Manejo

de Tréansito especifico que muestre las condiciones partlculares del sitio en el
cual se va a construir la obra.

3.2.8 CAPITULO 8. SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS AL
TRANSPORTE

El Consultor deberd examinar la conveniencia para el proyecto, durante la
ejecucion de las obras, y luego una vez sea construido, de procurar de la
utilizacién de tecnologia propuesta en lo que se conoce como Intelfigent
Transportation Systems -ITS-, para el disefio, durante la ejecucion de las
obras, y una vez sea construido. Estos sistemas permiten la recoleccion,
almacenamiento, procesamiento, andlisis y distribucion de informacion
relacionada con el movimiento de vehiculos. Los ctiterios a tener en cuenta

en su aplicacion dependen de la jerarquia vial del corredor y de la demanda
de vehiculos a transitar por la misma.

De. otra parte, estos sistemas de control inteligente permiten una mejor
gestion del trdnsito para evitar o reducir la congestion vehicular, lo que se
traduce en una operacion mas eficiente y segura de la infraestructura vial,
una reduccion de los tiempos de viaje, una reduccion en el costo de consumo
de combustible, y una disminucion de contaminacion atmosférica. En
sintesis, estos sistemas facilitan el uso racional del espacio vial.
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Generalmente, la administracion y el controf inteligente de una carretera,
entre otros y a manera de informacion, comprende los siguientes sistemas:

» Sistemas electronicos para el conteo y registro del irdnsito por categoria
vehicular, invasivos y no invasivos de la superficie de la via. Incluira la

sugerencia de posibles estandares tecnoldgicos probados en otros
paises pero disponibles en Colombia,

e Sistemas de video y Circuito Cerrado de Television -CCTV- para la
inspeccion remota del comportamiento del transito vehicular y el
monitoreo con sensores instalados en sitios criticos, y transmision de
informacion mediante sistemas de telecomunicacion inaldmbrica. La
utilizacion de este sistema permite la vigilancia cerca y al instante de ias
condiciones de la.carretera y la circulacion del transito.

+ Pantallas de informacion y senaluzamon e informacion dinamica de tipo
LED movil de diferentes tamafos y capacidades, para usuarios,
conductores y viajeros, conocidos también como Avisos Electrénicos

Inteligentes, que también ofrecen asistencia de seguridad. en la
conduccion.

. Sisterma de Pesaje Dindmico para vehiculos de carga.

e Sistemas para el cobro electronico de peajes conocido como Electronic
Toll Collection Systemn, mediante tarjeta inteligente, o también el sistema

de Telepeaje, que opera con equipos de lectura dindmica electrOmca de
dispositivos instalados en los vehiculos.

e Software para el conirol y administracion del transito vehicular Yy su
componente economico, con reportes de informacion de transito en
tiempo real en el centro de control y en otros sitios.

+ Sistemas de estaciones de teléfono en ruta para la atencién de Seg'uridad

vial para emergencias, accidentes y asistencia mecénica de vehiculos y
pasajeros.

 Frecuencias moduladas de radio para la administracion de la via misma y
de infraestructuras asociadas tales como tuneles, puentes y viaductos.

Existen también otros elementos o equipos para la automatizacion y el
control vial, tales como sensores o transductores de transito, indicadores de
velocidad, sensores meteorolégicos, controladores de sefales de transito y
pulsadores peatonales, cuya utilidad para el proyecto debe ser investigada.

Los sistemas y equipos ITS tienden a integrar personas, carreteras y
vehfculos. Tales adelantos vienen evolucionando en el mundo a un compés
tecnolégico y econémico muy rapido e interesante, y su utilizacion se hace
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cada vez mas necesaria, de manera que se aprecie un progreso en la
modernizacion de los corredores viales en términos de la seguridad vial y del
control para pasajeros y carga. Con el uso gradual de estos avances
tecnoldgicos se espera también que puedan producirse eficiencias operativas
en el mantenimiento y control de la infraestructura. Dependiendo de fa
jerarquia de fa via en la red nacional, el consultor deberd cuantificar cuales,
cuantos y donde se utilizardn los anteriores elementos ITS para que los
mismos se incluyan dentro de las cantidades del proyecto a disenar e
~ incluirlos dentro del presupuesto del proyecto nuevo a construir.

3.2.9 CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los documentos oficiales que establecen las especificaciones del contenido
de este volumen son los manuales técnicos publicados por la Entidad tales
como: Manual de Disefio Geométrico de Carreteras, Manual de Senalizacion
Vial, Manual de Drenaje para Carreteras, etc.

El Consultor debera establecer las limitaciones encontradas durante el
proceso de disefio, que desvirttien el objetivo trazado inicialmente, en lo

pertinente a garantizar los criterios de disefo, la comodidad y segundad de
los usuarios de la via.

Debera establecer los principales resultados obtenidos para el proyecto, asf
como un resumen descriptivo de las obras principales.

El Consultor debe formular las recomendaciones a tener en consnderamon
durante la etapa de construccion.

Por lo general fa operacion vial, en distintos momentos y sitios, puede generar
accidentes. El objeto fundamental del Estudio de Sequridad Vial y Senalizacion
es la prevencién de la accidentalidad, que desde luego no depende
exclusivamente de este aspecto. No obstante, la calidad y pertinencia técnica
de la senalizacion en un proyecto vial, puede contribuir a la mitigacion de los
riesgos de accidentalidad y todas sus consecuencias para conductores,
vehiculos, peatones, y para la sociedad en general.

La aplicacion de la Ingenieria de Transito a la definicion precisa de todos los
elementos de sefalizacion que pueden hacer mas segura la operacion de una
via, debe poder realizarse con algun criterio de “redundancia” a efecto de
guardar y cumplir con todos las normas y especificaciones que indica el Manual

de Senalizacion Vial, vigente a la fecha de elaboracion de los estudios y
disenos.

El objetivo final del estudio de seguridad vial es lograr que el proyecto que se
estudia pueda registrar en el futuro un incremento en los indicadores de
seguridad para el trénsito. Las estadisticas demuestran una intima relacion de
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la frecuencia y gravedad de los accidentes con [os volumenes de transito, las
velocidades y las condiciones de la via, toda vez que las caracteristicas de la
misma y de las zonas de carretera pueden ser un riesgo potencial para
incrementar la severidad de los accidentes. Por esta razon el proposito dltimo
de un buen disefio vial en cuanto a sus especificaciones geomeétricas y de
senalizacion es disminuir el factor de riesgo que pueda representar las
deficiencias de la propia via para la operacion vehicular.

La utilizacion del “estado del arte” en el control y la operacién de las vias
mediante la implementacion de "sistemas inteligentes” debe ser contemplada

en sus muchos alcances y funcionalidades para disminuir la accidentalidad y
por ende aumentar la seguridad de la via.

3.2.10 ANEXOS DEL VOLUMEN

3.2.104 Planos

Sin perjuicio de lo establecido en el capitulo 9 del Manual de Disefo
geométrico, se recomienda elaborar los planos requeridos para el proyecto
que considere el consultor, considerando como minimo los siguientes:

3.2.10.1.1  Ubicacion geografica del proyecto

Se presentard un plano en donde se muestre la ubicacion del proyecto
respecto a la region y el contexto nacional, en Planchas de 1,0 X 0,7 m.

3.2.10.1.2 Reducido del proyecto

Se presentard a escala 1:25.000 en los formatos planta- perfil y debe
contener: :

Reducido de la Planta

o Dlstrlbucmn de planchas de localizacion del proyecto con su respectiva
numeracion.

» Abscisado c_ada 5 km.

¢ Referencia detallada de las abscisas de iniciacion y terminacion del
proyecto.

» Localizacion con sus respectivos nombres de rios y quebradas de
importancia.

e Ubicacion y nombre de accidentes geograficos, municipios y
corregimientos que tengan comunicacion con el proyecto. '
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Orientacion del proyecto (norte- sur)

Esquema de la seccion transversal tipica

Reducido del Perfil

Perfil longitudinal del terreno

Localizacion de puéntes, pontones, muros y obras complementarias.
Pendientes del proyecto

Abscisado cada 5 km.

Resumen de cantidades de obra

3.2.10.1.3  Planos topograficos

Planos de Poliqonal

Ubicacion de Deitas-BMs ' _ B

Cuadro de Coordenadas y cotas corregidas de cada vértice.

g

Puntos | evantados - g

Representacion de cada uno de los puntos Ievantados a lo largo del
proyecto

3.2.10.1.4 Planos de diseno

Se presentaran planos en los formatos planta- perfil o independiente planta y
perfit de acuerdo a las condiciones topogréficas del proyecto.

Planos Generales

Se presentaran los planos generales de disefio como curvas tipicas, criterios
de disefio de retornos y carriles especiales, accesos.

Planta

Escala 1:1.000

Eje del proyecto rotulado con abscisas cada 10m, lineas de marca cada
10 m y abscisa de los puntos singulares.

Borde de Ancho de calzada proyectada
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e Borde de Ancho de zona
e Linea de Chaflan
e Seccion transversal tipica

Se presentardn las secciones mixtas, en corte o lieno, segun sea el
sector y deberd contener:

- Ancho de calzada.

— Bermas.

— Pendientes transversales,
— Dimensiones de la cuneta.
— Taludes de Corte y Lleno.

e Cuadro de Especificaciones

~ Tipo de transito (TL, TM, TP)
- .TPD
-~ Indice de clasificacion
'— Velocidad de disefio
- Calzada
— Bermas
< Corona
"~ — Separador
— Pendiente maxima y Minima
— Radios minimos
— Curvas verticales (longitud minimaj)
— Distancia de velocidad de parada
- Distancia de velocidad de paso
— Ancho de estructura
. — Galibo

* Ubicacion de D-BMs y Cuadro de Coordenadas con cada uno de los
vértices que aparecen en el plano

» Escalas graficas

 Elementos de curvaturas del proyecto, incluye coordenadas de los Pl
¢ Diagrama de peraltes.

» Localizacion de alcant'arillas, ‘pontones, puentes y muros proyectados.

+ Cunetas revestidas con indicaciones de su entrega y descole.
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Localizacion de filtros y entregas

Zonas de inestabilidad geotécnica

Abscisados cada 1000 m., con indicacion del km, dentro de un circulo.
Nombres de los rios y quebradas, indicando sentido de las aguas

Nombres de propietarios

Perfil longitudinal

Escalas H 1:1.000 V 1:100

Perfil de terreno existente por €l eje y la media banca superior e inferior
Proyecto de rasante con indicacion de pendientes

Elementos de curvas verticales(Abscisas, cotas de PIV, Longitud, K)
Transicion de peralte

Localizacion de sondeos y sus correspondientes perflles estratlgraflcos. _
Localizacion de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados.

— Nombres de rios y quebradas
— Muros de contencion
—  Movimienio de tierra cada 100 m.

Secciones Transversales

Las Secciones Transversales del estudio, se deben presentar en archivo
grafico y deben contener:

Escalas horizontal y vertical 1:100.
Se presentaran cada 10 metros
Indicar en cada seccion la abscisa, las cotas de rasante y del terreno

natural, asi como el &ea y volumen de corte y/o de terraplén de la
seccion y acumulado.

3.2.10.2 Carteras del proyecto y de replanteo

Se debera presentar los listados contenidos en el Manual de Diseno
Geomeétrica para Carreteras del INVIAS; los cuales entre otros son:
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3.2.10.2.1  Carteras de topografia

e Carteras de Levantamientos de Campo

e Calculo de Coordenadas

e Carteras de Poligonal

e Carteras de Nivelacion

» Certificados de Calibracion de Equipos

3.210.2.2 Carteras de diserio

e Cartera de Alineamiento Horizontal.

e Cartera de Alineamiento Vertical

e Cartera de Rasantes y peraltes (Eje; Abscisa y Cota — Borde [zquierdo:
Peralte, Distancia y Cota - Borde Derecho: Peralte, Distancia y Cota).

‘s Replanteo de 1a totalidad de la seccion transversal.

o (artera de Chafléri

e Cartera de Movimiento de Tierras,

e Andlisis de Movimiento de Tierras.

s Listado de Analisis de visibilidad.

3.3 VOLUMEN Ill. GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y
GEOTECNIA

El Informe Final de los estudios de geologia para ingenieria y geotecnia a
nivel de Mejoramiento, deberéa considerar ios siguientes capitulos:

CAPITULO 1.
CAPI[TULO 2.
CAPITULO 3.
CAPITULO 4.
CAPITULO 5.

OBJETIVO Y ALCANCES

DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA
ESTUDIO DE ANTECEDENTES

ESTUDIOS DE CAMPO

ESTUDIOS DE FUENTES DE MATERIALES
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CAPITULO 6. ESTUDIO DE TUNELES

CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS

3.3.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.3.1.1 Objetivo

E! consultor debera caracterizar la geologia del proyecto y determinar
mediante evaluacion y andlisis detallados, los aspectos de estabilidad y
seguridad de las dreas donde se desarrollara el proyecto, asi como los sitios
recomendados para el suministro de materiales de construcuon y de
dlsposmlon de materiales sobrantes.

3.3.1.2 Alcances

Los andlisis de estabilidad, seguridad, obtencion de materlales de
construccion, disposicion de materiales sobranies de excavacion asf como

todo lo relacionado con el impacto ambiental, se presentaran en esca[a
detallada 1:2.000.

Asf mismo, se busca satisfacer las siguientes necesidades:

e Investigacion geologica y geotécnica del corredor, zonas inestables,
ponteaderos, fuentes de materlales y botaderos ldentlflcados para el
proyecto.

e Taludes mas favorables para garantizar condiciones adecuadas de
estabilidad de las explanaciones para las diferentes zonas de

comportamiento homogéneo, teniendo en cuenta las posibles fuentes de
amenaza o riesgo.

s Comportamiento de los cauces naturales en relacion con Ia socaVaC|0n
transporte y sedimentacion de materiales.

» Estabilidad de la fundacion de los terraplenes y otras estructuras,
teniendo en cuenta las fuentes de amenaza.

e Medidas preventivas para mantener razonablemente la estabilidad:de las
explanaciones.

» Procedimientos y etapas constructivas para reducir la induccion de
inestabilidad durante la construccion teniendo en cuenta los parametros
geologicos, geotécnicos y ambientales.
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» Recomendar los sitios apropiados de explotacion de materiales de
construccion, los cuales cumplan las normas de calidad, vigentes a la

fecha de elaboracion de los estudios y disefios, acorde con la viabilidad
ambiental.

e Indicar los sitios apropiados para disponer los materiales sobrantes y el
manejo de los mismos de acuerdo con lo estipulado en el EIA.

3.3.2 CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA

El consultor describira la metodologia utilizada en los estudios, la cual debera
ser coherente con los estudios geotécnicos, ademas tenlenclo en cuenta que
se busca un mejoramiento en la via actual.

3.3.3 CAPITULO 3. ESTUDIO DE ANTECEDENTES

Este capitulo comprende analisis y condensacion de toda ia informacion
disponible en relacion con el proyecto y cubrird entre otros los siguientes
aspectos: Geologia y suelos, vegetacion, clima y uso de la tierra, geologla

para ingenierfa, geotecnia, riesgo sismico y volcanico y estudio de impacto
ambiental.

En el estudio se tendran en cuenta las condiciones geologicas,
hidrogeologicas y estratigraficas por tramos sobre el alineamiento del proyecto.

De dicho estudio debe correlacionarse lo siguiente: estratigrafia, geoiogia
estructural y geomorfologia. :

El consuftor clasificara toda esta informacion segun su procedencia y
entregara un resumen de todos los antecedentes relacionados directa e
indirectamente con el proyecto.

3.3.4 CAPITULO 4. ESTUDIOS DE CAMPO

Los estudios relacionados en este capitulo se presentaran de acuerdo a los-
alcances senalados, con reconocimiento geologico y geotécnico de
superficie, exploracion del subsuelo, ensayos "IN SITU" o en el laboratorio,
de tal manera que se tenga la caracterizacion geologica del corredor, de los
sitios inestables en particular y aquellos donde el proyecto requiera nuevos
alineamientos, se identifiquen las fuentes de materiales, ‘los sitios de

disposicion de sobrantes y las condiciones geoldgicas partlculares de los
sitios donde se localizaran estructuras importantes.

3.3.5 CAPITULO 5. ESTUDIOS DE FUENTES DE MATERIALES

Se refiere a la localizacion, seleccion, cubicacion y clasificacion de fuentes
de materiales para la construccion de la estructura del pavimento, concretos
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estructurales, terraplenes, pedraplenes y otros usos 'y al acopio de
informacion necesaria para obtener los permisos de explotacion ante las
autoridades competentes, teniendo en cuenta los criterios y requiisitos
establecidos en el numeral correspondiente del Volumen — Programa de
adaptacion a la guia ambiental-PAGA.

3.3.5.1 Informacion basica

Cada fuente de materiales debe tener los siguientes datos basicos:
= Nombre del predio

e Dueno del mismo

e - Area del predio

‘s Localizacion en un mapa a escala 1: 25.000

+ Municipio, y concesién minera si se tiene

» Siesta 0 no en explotacion

« Magquinaria y equipos

e Productos y precios.

Se debe definir el acceso a la fuente, el estado y caracteristicas del mismo y
la distancia por carretera al proyecto.

L.a exploracion de las fuentes de materiales se realizara ‘por medio de
excavaciones, apiques, trincheras, y perforaciones corazonadas para
determinar espesores disponibles de materiales y obtener’ muestras
representativas. Se prepararan columnas estratigraficas de las diversas
unidades. Se haran cortes geologtcos verticales. Se haran las descripciones

detalladas de los afloramientos, apiques, trlncheras y corazones de suelo y
roca de las perforaciones.

Para cada fuente potencial de materiales de construccion se hara estudio
geologico sobre mapas a escala 1. 2.000

3.3.5.2 Estudio geoldgico de las fuentes de materiales

El estudio geoldgico con base en los principios de corrélacion, dualismo,
superposicion, sucesion faunistica y horizontalidad original, se preparara a
nivel de afloramiento, con estaciones geologicas, contactos entre unidades
litoestratigraficas,  posicion  estructural,  orientacion de  diaclasas,
meteorizacion, y resistencia de los suelos y rocas, se utilizara escala 1:2.000
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para una franja de terreno de 500 m., la localizacion de las estaciones
geologicas se hara sobre la topografia de detalle levantada y la resistencia
de suelos y rocas se determinara con el Indice de Resistencia Geoldgica.

3.3.5.3 Célculo de recursos y reservas

Las reservas de materiales se clasifican de acuerdo con el grado de certeza
geoldgica sobre su existencia, en reservas posibles, reservas probables y
reservas probadas. Las reservas posibles o inferidas, son aquellas cuyas
estimaciones cuantitativas se basan principalmente en conocimientos
amplios sobre el caracter geologico del cuerpo de material, para lo cual hay
pocas muestras o mediciones, si es que las hay. Las estimaciones se basan
en una continuidad o repeticion hipotética de algunas evidencias geoldgicas
como comparaciones con depositos o yacimientos de tipo similar. - Las
reservas probables o indicadas, son aquellas cuyos tonelajes se calculan en
parte por medio de mediciones, y en parte con base en proyecciones a
distancias razonables segun los indicios geoloégicos. En este caso, los sitios
. disponibles para inspeccion, medicion y toma de muestras estan demasiado
espaciados o son inadecuados para poder delimitar plenamente los cuerpos
de materiales pétreos. Las reservas probadas o medidas son aquellas cuyo
toneiaje se ha calculado utilizando las dimensiones que' se aprecian en
afloramientos, trincheras, labores mineras y perforaciones. Los lugares de
inspeccion, muestreo y medicion se espacian con tal proximidad que el
caracter geologico del cuerpo se define con exactitud.

Se calcularan los volumenes de recursos y reservas de materiales, con el
mapa geolégico y cortes geologicos verticales en serie. '

3.3.5.4 Caracterizacion de materiales

Con las muestras representativas se deben realizar todos los ensayos de
laboratorio contemplados en las Especificaciones Generales de Construccién
de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos de Materiales
para Carreteras del INVIAS, vigentes a la fecha de elaboracion de los
estudios y disenos, incluyendo el estudio petrografico de secciones delgadas
con el fin detectar la presencia de compuestos que pudieran atentar contra la

durabilidad y buen comportamiento de los materiales como parte de la
estructura del pavimento.

3.3.5.5 Proyecto de explotacion de las fuentes de materiales

Una vez realizados todos los ensayos de laboratorio a las muestras
obtenidas en las diferentes fuentes localizadas, se escogeran las que
cumplan con 1as Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras
y los procedimientos de las Normas de Ensayos de Materiales para
Carreteras del INVIAS, vigentes a la fecha de elaboracion de los estudios y
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disefios, se debe iniciar el tramite de legalizacion ante las entidades
competentes y un Ingeniero de Minas desarrollara el proyecto de explotacion
de las fuentes de materiales, definiendo el acceso, el sistema de explotacion,
el descapote, los niveles de explotacion, la trituracion y clasificacion, los
equipos e instalaciones, los productos, y costos.

3.3.5.6 Informe de fuentes de materialesl

El informe a nivel de Fuentes de Materiales debe resumir toda la informacion

generada por el estudio geologico y geotécnico de cada una de las fuentes
potenciales para el megjoramiento de la carretera.

'3.36 CAPITULO 6. ESTUDIO DE TUNELES

Desde el punto de vista de la Ingenieria Geologica los datos mas
significativos de Jlos tuneles son: la seccion, perfil longitudinal, trazado,
pendientes, situacion de excavaciones boquillas y accesos intermedios, por
lo que el estudio de los mismos se convierte en un trabajo multidisciplinario
llevado a cabo por ingenieros de carreteras, ingenieros de tuneles,
topografos, geologos de ingenieria, ingenieros geotecnistas; geofisicos,
hidrogeoslogos, perforadores y auxiliares varios.

El trabajo comprende actividades de campo o de oficina para cada proyecto
de tunel analisis de informacion existente; topografia; geologia; sismica;
perforaciones; caracterizacion geomecdnica; corte geologico longitudinal;
estabilidad de taludes en portales; hidrogeologia; clasificacion geomecanica,
informe de geologia para ingenieria; disefio final; cantidades de obra,
presupuesto y tiempo de construccion. -

3.3.6.1 Analisis de informacién existente

Se compilara y analizara toda la informacion existente sobre el proyecto de
tunel correspondiente, en particular los informes geologicos de las Fases
Iyl

3.3.6.2 Topografia

Se hara el levantamiento topografico con estacion total en el campo, de una
franja de 200 m de ancha y de la longitud total del tinel proyectado, en
escala 1: 1.000 con curvas de nivel cada 1m. El trabajo incluye primero todos
los detalles topograficos, y Iuego la localizacion de las estaciones geologlcas
las lineas sismicas, los apiques y las perforaciones. Se fijaran mojones de
referencia amarrados al sistema de coordenadas y cotas del IGAC.

De cada uno de los portales se haran fevantamientos topograficos a escala
1: 500 con curvas de nivel cada 0.50 m.
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3.3.6.3 Estudio geologico para taneles

Los Estudios Geologicos-Geotécnicos son absolutamente necesarios para

proyectar y construir la obra subterranea; la metodologia béasica de los
estudios tiene los siguientes objetivos:

Inicialmente se hara el estudio de los informes geologicos de reconocimiento
y preliminares, con mapas y secciones a escalas 1: 25.000 y 1:.5.000. Luego
se hara la exploracion geoldgica de campo, a nivel de afloramiento, a escala
1: 2.000, describiendo en cada estacion geolégica la litologia, la orientacion
estructural, el diaclasamiento, la meteorizacion y la resistencia geologica. Se
determinara el contacto entre las diversas unidades litoestratigraficas, su
orientacion, los ejes de las estructuras y las fallas. Se ubicardn las areas de
inestabilidad, escarpes de deslizamiento, zonas de reptacion, grietas. Se
hara la localizacion de zonas de humedad, manantiales, aljibes y pozos de
agua, el nivel del agua subterrdnea en los mismos, su caudal y la calidad
quimica del agua. Se llevara a cabo el estudio estadistico de las
discontinuidades, su orientacion, espaciamiento, relleno y condicion, segun
las normas de la Sociedad Internacional de Mecénica de Rocas, vigentes a'la
fecha de elaboracion de los estudios y disenos. De cada unidad
litoestratigraficas se haran secciones delgadas para descripcion petrografica.

-De cada portal se haran el estudio geoidgico detallado a escala 1: 500.

Se preparardn mapas geologicos, columnas estratigraficas, y cortes
geologicos verticales transversales y longitudinales al eje del wWnel, y el
informe correspondiente.

3.3.6.3.1 Sismica

Dependiendo de la extension del proyecto de tunel se definird el nimero de
lineas de sismica de refraccion de 110 m de longitud cada una. Se usara un
sismdgrafo portatil con tomas para 12 gedfonos espaciados 10 m entre si,
empleando un explosivo quimico de clorato de potasio, aluminio y antimonio.
Para cada linea sismica se realizaran cinco disparos, asl: uno en cada
extremo, uno en el centro de la linea, y uno mas alla de cada extremo. Este
método permite una interpretacion detallada y una medida de la velocidad
sismica en la roca en toda la seccién, de manera que puedan detectar
cambios laterales de velocidad, los cuales puedan asociarse con fallas o
zonas de mayor fracturamiento o meteorizacion. La interpretacion se hara
con métodos manuales y de computador. El resultado final consistira en unos
perfiles detallados de velocidades sfsmicas, correspondientes a los ejes de
las lineas seleccionadas, junto con un informe donde se incluira la
correlacion de las velocidades encontradas con los materiales o formaciones
geologicas presentes en la zona del estudio geofisico.
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3.3.6.3.2 Perforaciones

El numero y longitud de las perforaciones dependera de la extension de los
tuineles. Se empleardn taladros con maquina de alimentacion hidraulica, con
los accesorios y equipo auxiliar correspondiente, para perforar mediante
‘percusion y lavado en suelos o mediante rotacion con corona de dlamante en
rocas, hasta una profundidad de 300 m.

La obtencion de corazones de roca no alterados de buena calidad solamente
se puede lograr si el perforador es experto y si estd usando equipo de
primera calidad. Consecuentemente el contrato de perforacion debe apuntar
al recobro en lugar de a la longitud perforada. El getlogo supervisor debe
vigitar que el equipo sea el requerido para la obra, esté en aptimas
condiciones de trabajo, y que sea usado correctamente

Un buen recobro en terreno fracturado depende de la apllc:amcin del empuje
correcto a la broca de perforacion en rotacion. La tasa de avance fija que
suministra una maquina de alimentacion de tornillo significa altas presiones
sobre la broca de diamante en formaciones duras. En las formaciones
blandas, ta presion sobre la broca serd muy baja pero el progreso lento de la
broca permitira que el material btande sea erosionado por el chorro de agua.
En contraste, una méquina de .alimentacion hidrdulica siempre mantendra el
mismo empuje y permitira que el taladro se mueva rapidamente a traves de
formaciones blandas y por ende minimizando la erosion. El objetivo de
perforaciones estructurales es recobrar corazones no alterados, en los
cuales se puedan medir las caracteristicas estructurales del macizo. Esto
puede lograrse o bien con el uso de barriles tomamuestras de tubo multiple o
por el uso de barriles de gran diametro, tales como los HQ. En un barril de
tubo muiltiple, los tubos o el tubo estan montados sobre una balinera para
que permanezcan estacionarios mientras el tubo externo, el que lleva la
‘broca de diamante, va. rotando. El corazon cortado por la broca, se- aloja
dentro del barril que no gira, donde permanece hasta que se saca el
tomamuestras del hueco. La remocién del corazon del barril es la parte mas
critica de la operacion. El sistema mas aconsejable es usar un barril-interno
con hendedura, el cual se separa del conjunto tomamuestras con el corazon
dentro y luego se abre para revelar la muestra, no alterada. A veces contiene
un forro plastico o metélico delgado para soportar el corazon cuando éste se
traslada a la caja de muestras. La experiencia demuestra que entre mas
diametro tenga el corazon el recobro es mayor, y por ello se recomlenda
perforar en dlametro NQ o HQ en los estudios de tuneles.

Si el macizo que se estudia contiene multiples fallas y fracturas subverticales,
es conveniente hacer varias perforaciones subhorizontates, sobre todo en los
portales que es donde necesitamos la mejor informacion posible. Los

equipos deben ser capaces de taladrar inclinados unos 150 m desde la
plataforma de perforacion.
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El programa de perforaciones contempla ia descripcién geologica detallada
de todos los corazones. Se ejecutaran todas las labores de perforacion y
muestreo bajo la supervision del gedlogo residente, con el fin de obtener el
mayor recobro posible y muestras de alta calidad representativas del estado
inalterado del material. Hay que seleccionar brocas de diamante adecuadas
para las litologfas que se investigan. Se controlaran y registraran por el
perforador en formularios especiales los parametros que incidan en la calidad
del recobro y que contribuyan a la adecuada caracterizacion del material,
tales como, agua de lavado, lodos, niveles de agua, fugas de agua,
temperatura del agua, presiones, tiempos y longitudes de perforacion. El
nivel del agua se medira diariamente con sonda eléctrica. Se suministraran y
referenciaran cajas portantcieos metélicas de 4,0 m de capacidad maxima.
Se guardaran y preservaran los nucleos recobrados en estas cajas en la
secuencia correcta segun la norma ASTM D2113, o la norma vigente a la
fecha de elaboracion de los estudios y disefios, colocando separadores entre
cada barrenada e identificando claramente la profundidad respectiva. Los
corazones serdn descritos en el sitio por el gedlogo dentro de sus cajas y
posteriormente se tomaran muestras de ellas para analisis completos de
laboratorio. En las perforaciones de suelos se hardn ensayos de penetracion
normalizada, cada 1,50 m o cuando se presenten cambios en el material que
se esta perforando, empleando muestreador de cuchara partida. Siguiendo
los procedimientos de las normas |N.V.E.-101 hasta LN.V.E.-107 y
subsiguientes, que tengan relacion con los suelos, en la perforacion y en el
anadlisis de laboratorio, o las normas que se encuentren vigentes a la fecha
de elaboracion de los estudios y disefnos. Se efectuara el recobro de nucleos
en todas las perforaciones en roca, empleando técnicas y procedimientos de
- perforacion que garanticen el mayor porcentaje de recobro posible, siguiendo

la norma 1.N.V.E.-108, o vigente a la fecha de elaboracion de los estudios y
disenos.

Una vez terminada cada perforacion se hardan ensayos de permeabilidad
Lugeon cada tres metros, con tres presiones diferentes, siguiendo las

normas de la Sociedad Internacional de Mecéanica de Suelos, o vigentes a la
fecha de elaboracion de los estudios y disenos.

Finalmente, se instrumentaran las perforaciones revistiendo con tuberia PVC
perforada para formar piezometros tipo Casagrande, hasta dos de ellos en
algunas perforaciones y extensoémetros en varias de ellas. Con el fin de evitar

accidentes y destrozos de la instrumentacion, los pozos estaran provistos de
tapas debidamente marcadas.

3.3.6.3.3 Caracterizacion geomecanica

La caracterizacion geomecdanica de las diversas unidades geoldgicas a lo
largo del tunel se basara en la ejecucion de los siguientes ensayos de
laboratorio. Sobre suelo para la estabilidad de los portales y sobre rocas para
la excavacion y estabilidad del tunel bajo las respectivas normas del INVIAS,
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ASTM y la Sociedad Internacional de Mecanica de Rocas ISRM, vigentes a la
fecha de elaboracion de los estudios y disenos.

E nsayos sobre suelos: humedad natural, peso unitario, lavado sobre tamiz

200, limites liquido y plastico, compresion inconfinada, corte directo, y
expansividad.

Ensayos sobre rocas: carga puntual, ensayo brasilero, corte directo en
nucleos precortados, resistencia a la compresion maxima, resistencia a la
compresion maxima con un deformimetro, resistencia ‘a la compresion
rmaxima con dos deformimetros, resistencia a la compresion méaxima con
deformimetros y ciclos de carga, preparacion de nticleos y peso unitario.

Un ingeniero geotecnista serda el responsable de la caracterizacion
geomecanica, la seleccion de muestras de suelos y de rocas. La informacion
de campo, de laboratorio y de oficina sera procesada y a partir de ella se
elaboraran los calculos y andlisis de las propiedades geomecanicas de los

materiales, los cuales se presentaran en formatos y cuadros adecuados para
- su facil interpretacion. :

3.3.6.3.4 Corte geoldgico longitudinal

Empleando la informacion geoldgica de superficie, los perfiles. sismicos, 1as
descripciones geoldgicas de las perforaciones y la informacion geomecanica,
se preparara el corte geoldgico longitudinal. Tendra la sectorizacion por
tramos con estructura, litologia y propiedades geomecanicas uniformes.

3.3.6.3.5 Estabilidad de taludes en los portales

Empleando -la informacion geologica de superficie y del subsuglo, y la

informacion geomecénica, se haré el estudio de la estabilidad geotécnica de
los dos portales.

3.3.6.3.6 Hidrogeologia

Caon bhase en el estudio geologico, los datos de las perforaciones y las
pruebas de permeabilidad Lugeon, se hara el analisis de las condiciones del
agua subterranea del proyectado tunel. Comprenderd la clasificacion
hidrogeolégica de las unidades de suelo y roca, la localizacion del nivel
potenciométrico a lo largo del eje del tunel y la direccion de los flujos. Se
preparard un mapa hidrogeologico a escala 1: 2.000 del proyecto de tunel y
un Corte Hidrogeologico Longitudinal a escala 1: 2.000. Incluye un célculo de

caudales de agua en litros por segundo por metro (Ips/m) de avance, para
cada tramo estructural del tinel,

El programa de monitoreo de aguas subterrdaneas para efectos ambientales
tiene por objetivo determinar el comportamiento y manejo adecuado de las
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aguas subterraneas en el sector del tunel, mediante andlisis periodicos de los
niveles y la calidad quimica de las aguas. Los impactos a controlar son los
cambios en los niveles y en la calidad quimica de las aguas subterraneas,
por efecto de la construccion del tinel, Antes de iniciar la construccion de la
obra del tunel se medira con sonda eléctrica el nivel del agua subterrdnea en
cada uno de los piezometros construidos durante la investigacion de
Mejoramiento y se tomardn muestras de agua de los piezometros de los
portales. L.as muestras se analizaran en laboratorios ambientales para DBO,
DQO, acidez total, cloruros, carbonatos, dureza total, grasas y aceites, hierro
total, nitrogeno total, pH, sulfatos, conductividad y temperatura. En el campo
se determinaran temperatura, conductividad, pH y oxigeno disuelto. Se
realizardn medidas periddicas, cada mes, en cada uno de los piezémetros, y
tomaran muestras periodicas, cada dos meses, en los piezémetros de los
portales. Como patrén de comparacion para los niveles y los analisis
quimicos, se tiene el estado inicial del agua subterranea durante la primera
medida de niveles y el primer muestreo. Las siguientes medidas y muestreo
“demostraran si hay o no afectacion por las obras del tinel.

3.3.6.3.7 Clasificacion geomecanica

Se hard la valoracion geomecanica -usando: las Clasificaciones de Masas
Rocosas Diaclasadas de Bieniawski y Barton (Bieniawski, Z.T., 1989,
Engineering Rock Mass Classifications; 251 p, John Wiley & Sons, New
York). Con el Corte Geoldgico Longitudinal para la Clasificacion. RMR de
Bieniawski. En cada- tramo estructural y para cada orientacion del eje del
tinel, se determinara y valoraré la resistencia a la compresion inconfinada de
la roca intacta, ¢l indice de calidad en testigos de perforacion RQD, el
espaciamiento de las discontinuidades, la condicion de las discontinuidades,
el agua subterranea y la orientacion de las discontinuidades. Para la
Clasificacion Q de Barton, en cada tramo estructural y para cada orientacion
del eje del iinel, se determinara y valorara el indice de calidad en'testigos de
perforacién RQD, el numero de juegos de diaclasas, la rugosidad del juego
de diaclasas o discontinuidad mas desfavorable, el grado de alteracion o
relleno a lo largo de la diaclasa mas débil, la infiltracion de! agua al tunel y las -

condiciones de esfuerzo.

3.3.6.3.8 Informe de geologia para ingenieria

Toda la informacion precedente se compendiara y analizara en el informe de
geologia para ingenierfa del tunel. Este servird de base para la los disefios
finales del tunel, las cantidades de obra, los estimativos de tiempo de
construccion y el presupuesto. '

La informacion debe contener como minimo las siguientes condiciones:

¢ Seleccion del trazado y transicion talud tunel (emboquille).
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e Estudio Geologico geotécnico detallado.

= [valuacion de los problemas geoldgicos-geotécnicos y su incidencia en
la excavacion.

e Caracteristicas geomecanicas de los materiales.
e Criterios geomecanicas para el diser"]o.

e Recomendaciones para el sostenlmlento, excavacion y tratamientos del
terreno. :

Con base en las condiciones anteriores se realizaran tareas que comprenden
las actividades que se describen a contmuauon

e Cartografla geolégica geotécnica la cual debe contener "Litoestrét‘igrafia
- Estructura, Estaciones Geomecanicas, Geomorfologia Mapas escala
1:2000 - 1:500

e Datos hidrologicos e - Hidrogeoldgicos: deben ser Regionales y Locales y
a los que se les debe hacer una Estimacion de Caudales y Presiones.

¢ Investigaciones Geotécnicas: dichas investigaciones se deben -hacer
mediante Ensayos de Laboratorto Sondeos, Calicatas, Geofisica y
Ensayos in situ :

e Interpretacion Geoldgica-Geotécnica: se deben hacer Clasificaciones y
obtencion de propiedades Geomecanicas, dar recomendaciones para el

sostenimiento y excavacion asi como’ Ias de los Tratamlentos del
Terreno,

3.3.6.3.9 Diseﬁo final

Los ingenieros de tuneles y los ingenieros de carreteras, con el aporte de
otros especialistas  haran el disefio de los portales, los sistemas de
construccion, y los sistemas de soporte, requeridos en los diferentes tramos
del tunel, con toda la informacion geologica y geotécnica generada.

En el sector de los portales se analizaran alternativas y darén
recomendaciones para disminuir ¢ evitar el riesgo por deslizamientos y las
obras correctivas necesarias en fos puntos criticos. '
3.3.6.3.10 Cantidades de obra, presupuesto y tiempo de construccion

Con el disefo final el equipo consultor calculard las cantidades de obra y el
presupuesto para la construccion del tunel. El tiempo de construccion
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dependerd fundamentalmente de las rocas y suelos esperados, de su
clasificacion geomecanica y de los sistemas constructivos.

3.3.6.4 Estudio de ponteaderos

3.3.6.4.1 Objeto y alcance

Elaborar en el Estudio de Mejoramiento a nivel de ingenieria basica, con
base en las necesidades, los estudios técnicos para construir puentes o
viaductos sobre cursos importantes de agua o socbre terrenos que no
soportan una caretera por su superficie. Los estudios geologicos y
geotecnicos de ingenierfa deben establecer las caracteristicas geoldgicas
tanto local como general. de las diferentes formaciones que se encuentran,
identificando tanto su distribucion como sus caracteristicas ~geotécnicas
correspondientes, aportando la informacion necesaria para asegurar la
construccion estable de los puentes o viaductos y su funcionamiento.

" Se debe realizar:

e~ Revision de informacion exnstente y deSCFlpCIOI'I de la geologla a nivel
reglonal y local,

° Descnpcndn geomorfolégica
» Zon:flca’mon geologica del area en estudio
« Definicion de las propiedades fisicas y mecanicas de suelos y/o rocas

« Definicion de zonas de deslizamientos, avalanchas y aluviones sucedidos
en el pasado y de potencial ocurrencia en el futuro.

e Recomendacion de canteras para materiales de construccion
e ldentificacion y caracterizacion de fallas geoldgicas
3.3.6.4.2 Analisis de informacion existente

Para comenzar hay que compilar y analizar toda la informacion geologica y
geotécnica existente sobre el ponteadero, junto con los mapas topograficos,

fotografias aéreas y satelitales, la batimetria y los mapas e informes
geologicos.

3.3.6.4.3 Estudio de la geologia regional
Hay que definir el marco geoldgico del drea de 10 km circundante del

ponteadero, en cuanto a unidades litoestratigraficas, estructuras y la historia
geologica. Se debe contar con un mapa geolégico regional a escala 1: 5,000
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y cortes geoldgicos generales a la misma escala, preparado con base en
fotogeologia y control de campo. '

3.3.6.4.4 Estudio geomorfolégico del ponteadero

Se debe estudiar la evolucion del rio en el ponteadero y sus actuales
tendencias de dinamica fluvial mediante el analisis cuidadoso de mapas y
fotografias aéreas a lo largo de tiempo. Debe disponerse de una serie larga
de fotografias aéreas, en lo posible de 50 afios. Hay que hacer mapas
geomorfologicos detallados a escala 1:500 de cada fecha,

3.3.6.4.5 Estudio de la geologfa local

El gedlogo de ingenieria hara e! estudio geologico a escala 1: 2.000 de los
sitios de ponteaderos. El mapa geologico se preparara a nivel de
afloramiento, con estaciones geoldgicas, contactos. -entre unidades
litoldgicas, posicion estructural, orientacion de diaclasas, meteorizacion,
escarpes de deslizamiento, grietas, areas de reptacion, manantiales y deméas
caracteristicas geologicas. l.a localizacion de las estaciones geologicas se
determinara con GPS. La resistencia de. los suelos y rocas se .determinara
con el Indice de Resistencia Geologica (Geological Strength Index).[Marinos,
V., Marinos, P. and Hoek, E. 2005, The Geological Strength Index -
Applications and Limitations; Bulletin of Engineering Geology and the
Environment, No.64, pp.55-65]. Es necesario que se haga parte de la
exploracion geologica por rio, recorriéndolo en una lancha a-motor,

Se excavardn apiques Y trincheras necesarias para describir los suelos y la
meteorizacion de las rocas. Se hardn algunos sondeos eléctricos verticales,
lineas sismicas de refraccion, sondeos con georadar y perforaciones
corazonadas, para investigar en detalle el subsuelo en algunos lugares..

El numero y longitud de las perforaciones depende en gran medida de la
geologia del sector del ponteadero y de la profundidad del cauce del rfo. Las
perforaciones se haran: unas en tierra firme en las aproximaciones del
puente y otras se hardn desde plataformas flotantes o ancladas sobre el
fondo del rio. Se emplearan taladros con maquina de alimentacion hidraulica,
con los accesorios y equipo auxiliar correspondiente, para perforar mediante

percusion y lavado en suelos o mediante rotacion con corona de diamante en
rocas.

El programa de perforaciones contempla la descripcion geologica detallada
de todos los corazones. Se ejecutaran todas las labores de perforacion y
muestreo bajo la supervision del gedlogo residente, con el fin de obtener el
mayor recobro posible y muestras de alta calidad representativas del estado
inalterado del material. Hay que seleccionar brocas de diamante adécuadas
para las litologlas que se investigan. Se controlarén 'y registrarén por el
perforador en formularios especiales los parametros que incidan en la calidad
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del recobro y que contribuyan a la adecuada caracterizacion del material,
tales como, agua de lavado, lodos, niveles de agua, fugas de agua,
temperatura del agua, presiones, tiempos y longitudes de perforacion. El
nivel del agua se medira diariamente con sonda eléctrica. Se suministrarén y
referenciardn cajas portanucleos metalicas de 4.0 m de capacidad maxima.
Se guardardn y preservaran los nucleos recobrados en estas cajas en la
secuencia correcta segun la norma ASTM D2113, o vigentes a la fecha de
elaboracion de los estudios y disenos, colocando separadores entre cada
barrenada e identificando claramente la profundidad respectiva. Los
corazones seran descritos en el sitio por el gedlogo dentro de sus cajas y
posteriormente se tomaran muestras de ellas para andlisis completos de
laboratorio. En las perforaciones de suelos se hardn ensayos de penetracion
normalizada, cada 1,50 m o cuando se presenten cambios en el material que
se esta perforando, empleando muestreador de cuchara partida. Siguiendo
los procedimientos de las normas I.N.V.E.-101 hasta |.N.V.E.-107 y
subsiguientes, o vigentes a la fecha de la elaboracién de los estudios y
disefos que tengan relacion con los suelos, en la perforacion y en el analisis
de laboratorio. Se efectuara el recobro de nucleos en todas las perforaciones
en roca, empleando técnicas y procedimientos de perforacion que garanticen
el mayor porcentaje de recobro posible, siguiendo la norma 1.N.V.E.-108, o
vigente a la fecha de elaboracion de los estudios y disenos. i

Se haran las descripciones deologicas detalladas de los afloramientos, -
apiques, trincheras y corazones de suelo y roca de las perforaciones. Los
cortes geologicos verticales, a escala 1:2.000 integraran toda la informacion
del subsuelo obtenida con los estudios geofisicos y las perforaciones.

3.3.6.5 Andlisis de socavacion

En el caso que se requiera este tipo de anilisis, deben resumirse los
resultados de los estudios hidraulicos e hidrologicos contenidos en el
volumen correspondiente, referidos al calculo de la socavacion general y
local del cauce en el sitio del ponteadero, presentando los resultados
obtenidos, los cuales se tendrdn en cuenta para definir el sistema de
cimentacion y su profundidad. Es importante que se tenga claridad del perfil

de socavacion a lo largo del gje del puente para la cimentacién de cada uno
de los apoyos.

3.3.6.6 Analisis geotécnico

En el analisis geotécnico, se requiere evaluar diferentes alternativas,
recomendando la solucion mas viable, indicando el tipo y profundidad de la
cimentacion, previo andlisis de la capacidad portante y deformacion, al igual
que las caracteristicas geométricas de la cimentacion; anexando la memoria
de calculos, incluyendo gréficas y toda aquella informacion que dé claridad al
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estudio. Los niveles de cimentacion para las diferentes estructuras se
deberdn presentar en cotas.

El estudio geotécnico incluye ademas el analisis de estabilidad de las
estructuras de contencion, asf como el anélisis sismico sobre las estructuras.
En el caso de cimentaciones profundas se debera efectuar un anéI|S|s de
resistencia frente a cargas laterales,

3.3.6.7 Condiciones especiales del subsuelo

En caso de que se detecten situaciones especiales del suelo de fundacion,
como la presencia de suelos orgdnicos, expansivos, suelos susceptibles que
licuefaccion o cualquier otro estado que implique inestabilidad de la
estructura, se indicara su ubicacion y se daran recomendaciones especificas
sobre el tratamiento que debe recibir este suelo en particular.

Igualmente serd necesario determinar las condiciones requeridas para
garantizar las excavaciones temporales y permanentes para la implantacion

de la estructura proyectada, incluyendo las obras de contencion que se
requieran para tal fin.

3.3.6.8 Obras complementarias

Se recomendaran obras complementarlas gue sean requerldas para el
adecuado funcionamiento de la estructura, en las cuales deberd incluirse su
diseno y planos requeridos.

3.3.6.9 Estudio de las amenazas geoldgicas naturales

Las evaluaciones de amenazas del drea en estudio proveen informacion
sobre la posible ubicacion y severidad de fenémenos naturales peligrosos y
sobre su probabilidad de ocurrencia dentro de un periodo especifico de
tiempo y un area determinada. Estos estudios se basan en gran medida, en
informacion  cientifica ya existente incluyendo mapas geoldgicos,
geomorfologicos y mapas de suelos, datos climaticos e hidrolégicos, y mapas
topogréficos, fotografias aéreas e imagenes de satélite. La informacion
historica, obtenida tanto en informes escritos como por intermedio de las
narraciones de quienes han habitado el area por mucho tiempo, también
ayuda a categorizar los potenciales eventos. ldealmente, una evaluacion de
amenazas naturales concientiza a la gente sobre el tema en una region
destinada al desarrollo, evalia la amenaza de los eventos naturales,
identifica la informacion adicional necesaria para hacer una evaluacion
definitiva y recomienda los medios mas apropiados para poder obtenerla.

La informacion obtenida permite definir qué amenazas geolégicas naturales
hay en el sitio del ponteadero y como afectardn el sitio de la nueva
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estructura. Por ejemplo, habria que estudiar la estabilidad del cauce debida a
la dinamica fluvial del rio, el hundimiento regional producto de subsidencia o
elevacion del nivel del mar y el grado de sismicidad de la region.

3.3.6.10 Informe de geologia para ingenieria del ponteadero

El informe de geologia de ingenieria de cada ponteadero debe tener el
siguiente contenido:

e [ntroduccitn

e Alcance

-» (Geologfa Regional: Estratigréfia; Estructuras; Historia Geologica

e Geologia Local del Ponteadero: Morfologia del Cauce; Estratigrafia;
Estructuras; Geomorfologia. '

e Amenazas Geologicas; Estabilidad del Cauce; Sismicidad; Otras
Amenazas.

e Referencias

AsI mismo, se presentard en forma clara el volumen aprovechable, lo mismo
que el material de descapote de las fuentes seleccionadas.

3.3.7 CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El consultor presentara en este capitulo, en forma clara y concisa, un Informe
Final de los Estudios Geoldgicos para Ingenieria de Mejoramiento con los
resultados de toda la investigacion geologica para el Mejoramiento, asf como

las conclusiones y recomendaciones correspondientes a los aspectos
tratados.

3.3.8 ANEXOS

L. Mapa de Localizacion del Proyecto
I Mapas de las Fuentes de Materiales Estudiadas
[l Mapas Geoldgicos de Cada Fuente Escala 1: 2,000

V. Registro de Apiques y Trincheras de Cada Fuente de Materiales -

V. Columnas Estratigraficas de Cada Fuente de Materiales
Escala 1: 100

VI. Registro de Perforaciones de Cada Fuente de Materiales

VI Cortes Geoldgicos de Cada Fuente de Materiales

VIIl.  Figuras del Proyecto de Explotacion de Cada Fuente de Materiales

IX. Petrografia de Secciones Delgadas de cada fuente de materiales
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X.
XJ,
X,
XIIl,
XIV.
XV.
XVI,
XV,
XVII.
XIX.

XX,
KXI.
XXIL.
XXM,
XXIV.
XXV,

XXVI.
XXVII.
- XXVIIL
XXIX.
XXX
XXXI.
XXXIL.

Mapas Geoldgicos de Cada Tunel Escala 1: 2,000

Cortes Geolagicos Longitudinales de Cada Tunel Escala 1: 2.000
Mapas Geologicos de los Portales de Cada Tunel Escala 1: 500
Cortes Geologicos de los Portales de Cada Tunel Escala 1: 500
Columnas Estratigraficas de Cada Tunel Escala 1: 100

Registro de Apiques y Trincheras de Cada Tunel

Regisiro de Perforaciones de Cada Tunel

Perfiles de Lineas Sismicas en los Tuneles

Petrografia de Secciones Delgadas en los Tuneles

Ensayos Geotécnicos de Laboratono en Suelos y Rocas de Cada
Tonel

Ensayos de Permeabilidad Lugeon en los Tuneles

Mapa Hidrogeoldgico de Cada Tunel Escala 1: 2.000

Corte Hidrogeoldgico Longitudinal de Cada Tunel Escala 1: 2.000
Analisis Quimicos de Calidad de Agua

Niveles de Agua Subterrénea en Piezometros

Clasificaciones Geomecanicas de Masas Rocosas Diaclasadas en
los Tuneles

‘Mapas Geoldgicos Reglonales de Cada Ponteadero Escala 1: 5,000

Cortes Geologicos Regionales de Cada Ponteadero Escala 1: 5.000
Mapas Geomorfoldgicos de Cada Ponteadero por fechas

Mapas Geologicos Locales de Cada Ponteadero Escala 1: 2.000
Cortes Geoldgicos Locales de Cada Ponteadero Escala 1. 2.000
Registro de Apiques y Trincheras en cada Ponteadero

Registro de Perforaciones de Cada Ponteadero.
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3.4 VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO
DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE DRENAJE
Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION

El Informe Final de Mejoramiento sobre los estudios de suelos para el disefio
de fundaciones de puentes y otras estructuras de contencion debera tener
los siguientes capitulos:

CAPITULO 1 OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2 TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 3 CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO

CAPITULO 4 ANALISIS DE SO_CAVACIO!\!

CAPITULO'5  ANALISIS GEOTECNICO

CAPITULO 6 CONDICIONES E.SPECIALES DEL SUBSUELO

CAPITULO 7 OBRAS COMPLEM_ENTARIAS‘

CAPITULO 8 C.ONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

3.41 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.4.1.1 Objetivo

Comprende la identificacion de la cantidad y frecuencia de las exploraciones,
asf como la caracterizacion detallada de los suelos en los sitios en que se
ubicaran obras, conforme los requerimientos desarrollados en el cuerpo del
volumen para los estudios a nivel de Mejoramiento.

3.4.1.2 Alcances

Ejecutar mediante sondeos o perforaciones la exploracion del suelo de
fundacion de las obras proyectadas. Como complemento a estas

investigaciones se podran emplear meétodos indirectos como sondeos
geoeléctricos o lineas sismicas.

las exploraciones que se lleven a cabo deberan ser suficientes para definir
en los estratos conformados por suelo: espesor de los estratos, clasificacion
e identificacion de los suelos, propiedades de ingenieria pertinentes
(resistencia el esfuerzo cortante, compresibilidad, rigidez, expansion o
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colapsabilidad). La profundidad de las perforaciones, las pruebas de
laboratorio por realizar deberdan cumplir con las exigencias establecidas en
los capitulos 3 y 4 respectivamente.

3.4.2 CAPITULO 2. TRABAJOS DE CAMPO

Incluye todo lo relacionado con la descripcion del tipo de perforaciones
realizadas, su localizacién y abscisado, numero y profundidad.

La definicion de la ubicacion de los sitios de exploracion para los sitios de
ponteadero deberd hacerse de manera conjunta con el desarrollo del estudio
geoldgico. Por cada unidad de subesiructura debera realizarse una
perforacion, definiendo subestructura como parte del puente que recibe las
cargas de la superestructura y lasa trasmite a las fundaciones. De esta

manera se requiere de la ejecucion de por lo menos un sondeo por estribo y
un sondeo por pila del puente.

La profundidad de las perforaciones debera ser tal que permita recomendar
de manera apropiada las condiciones de cimentacion. Debera cumplir con los
siguientes requisitos:

« Para el caso de cimentaciones superficiales en suelo, la profundidad del
sondeo debera ser tal que se llegue a una cota equivalente a 3 veces el
ancho de Ia cimentacion por debajo del nivel de dicha umentacmn

e Para cimentaciones profundas, en suelo, 4 m por debajo de la cota
prevista de los pilotes.

e Si la cimentacion es en roca, la perforacion debe llevarse por lo menos
5 m dentro del estrato rocoso de tal manera que se permita garantizar
que se trata de la formacion rocosa y no de un bloque de un deposito.

En cada investigacion se deberan realizar ensayos de penetracion estandar
(SPT) cada 1,50 m y donde la consistencia de los materiales. lo permitan se
recuperardn muestras inalteradas para la determinacion de los parametros
de resistencia y deformabilidad del suelo.

En el informe del estudio de suelos deben anexarse todos los registros de
perforacion debidamente referenciados en cuanto a cotas y coordenadas.

3.4.3 CAPITULO 3. CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO

Para determinar las caracteristicas del subsuelo se debera tener en cuenta la
descripcion geoldgica del sitio del proyecto indicando los tipos de rocas
predominantes y su disposicion estructural. Adicionalmente deberan
realizarse ensayos de laboratorio como son Granulometria y Limites de

Y
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Atterberg, humedad natural y de resistencia y deformacion a lo largo del
perfil del suelo entre otros.

Igualmente, de requerirse, se realizardan los ensayos necesarios para
conocer la resistencia y deformacion o compresibilidad del suelo de
fundacion, anexando los resultados de resistencia de la roca (compresion
simple) cuando se vaya apoyar la cimentacion en ella.

Perfil Estratigrafico

Las muestras de suelo deberan clasificarse utilizando el sistema de
clasificacion de suelos (USC) y las rocas se describiran incluyendo
identificacion, grado de fracturamiento y demds informacion util desde el
punto de vista de ingenieria, condensandola en perfiles estratigraficos.

3.44 CAPITULO 4. ANALISIS DE SOCAVACION

En el caso que se requiera este tipo de analisis, deben resumirse los
resultados de los de los estudios hidraulicos e hidrolégicos contenidos en el
volumen correspondiente, referidos al calculo de la socavacion general y
local del cauce en el sitio del ponteadero, presentando los resultados
obtenidos, los cuales se tendrdn en cuenta para definir ei sistema de
cimentacion y su profundidad. Es importante que se tenga claridad del perfil

de socavacion a lo largo del gje del puente para la cimentacion de cada uno
de los apoyos. -

3.45 CAPITULO 5. ANALISIS GEOTECNICO

En el analisis geotécnico, se requiere evaluar diferentes alternativas,
recomendando la solucion mas viable, indicando el tipo y profundidad de la
cimentacion, previo andlisis de la capacidad portante y deformacion, al igual
que las caracteristicas geométricas de la cimentacion; anexando la memoria
de célculos, incluyendo gréficas y toda aquella informacion que dé claridad al
estudio. Los niveles de cimentacion para las diferentes estructuras se
deberan presentar en cotas.

El estudio geotécnico incluye ademas el analisis de estabilidad de las
estructuras de contencion, asi como el analisis sismico sobre las estructuras.
En el caso de cimentaciones profundas se debera efectuar un analisis de
resistencia frente a cargas laterales.

3.46 CAPITULO 6. CONDICIONES ESPECIALES DEL SUBSUELO

En caso de que se detecten situaciones especiales del suelo de fundacion,
como la presencia de suelos organicos, expansivos, suclos susceptibles que
ticuefaccion o cualquier otro estado que implique inestabilidad de la
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estructura, se indicara su ubicacion y se daran recomendaciones especificas
sobre el tratamiento que debe recibir este suelo en particular.

Igualmente serd necesario determinar las condiciones requeridas para
garantizar las excavaciones temporales y permanentes para la implantacion

de la estructura proyectada, incluyendo las obras de contencion que se
requieran para tal fin.

3.4.7 CAPITULO 7. OBRAS COMPLEMENTARIAS
Se recomendaran obras complementarias que sean requeridas para el

adecuado funcionamiento de la estructura, en las cuales debera incluirse su
disefio y planos requeridos.

3.4.8 CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACI.ONE'S

Se presentaran en forma sucinta, las caracteristicas fisicas del suelo y los
pardmetros de resistencia al corte y deformacion utilizados en el diseio al
igual que los resultados alcanzados en el estudio referentes a:. tipo,
profundidad y cota de cimentacion, dimensiones y numero de elementos,
“magnitud de la profundidad de socavacion, valor de la capacidad portante y
parametros de deformacion vertical y horizontal.

Se daran recomendaciones del proceso constructivo. y de cualquier otro

aspecto que se considere conveniente para cumpllr satisfactoriamente con el
objetivo del proyecto. _

73.4‘.9 ANEXOS DEL VOLUMEN
- Esquema Localizacion de las perforaciones
e Registros de perforaciones
« Resultados de ensayos de laboratorio e in situ.

o Memorias de cdlculo: Andlisis de estabilidad, Disefos de obras
complementarias

* Planos topog‘réfiCoS, geologicos y de obras (en planta y perfil)

» Fotograffas del sitio en estudio
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3.5 VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y
ESTABILIZACION DE TALUDES

El Informe Final sobre los estudios de estabilidad y estabilizacion de taludes

para el caso de estudios de mejoramiento debe contener los siguientes
capitulos: '

_ CAPITULO 1 OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2 DIAGNOSTICO GEOTECNICO INICIAL DEL CORREDOR Y
SITIOS CRITICOS

CAPITULO 3 PLAN DE EXPLORACION DEL SUBSUELO Y ENSAYOS
CAPITULO 4 TOPOGRAFIA EN SITIOS CRITICOS

CAP[TU'LOIS RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS
‘ TALUDES DE CORTE

CAPITULO 6 RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS
o TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE
- SOBRANTES

CAPITULO 7 ANALISIS DE ESTABILIDAD Y/O ESTABILIZACION DE
TALUDES EN SITIOS CRITICOS®

CAPITULO8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
3.5.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.5.1.1 Objetivo

Los estudios geologicos y geotécnicos tendran como fin determinar las
condiciones de estabilidad de las laderas existentes, definir las condiciones
como inclinacién de taludes, obras de contencion, obras hidraulicas y de
proteccion de taludes, bermas, que garanticen la estabilidad de los cortes
que se requieran para la implantacion del mejoramiento del proyecto.
Igualmente, deberdn determinarse las condiciones de cimentacion y taludes
para los terraplenes que se requieran y los andlisis de estabilidad y
capacidad de soporte para las zonas de disposicion de sobrantes.

En el caso de sitios criticos los estudaos deberdn determinar la dinamica del
movimiento, sus causas y las obras requeridas para su estabilizacion que
permitan la operacion vehicular de manera adecuada y segura.
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3.5.1.2 Alcances

Investigar detalladamente el comportamiento geomecénico de las
formaciones rocosas y las propiedades fisico-mecénicas de los suelos a lo
largo del corredor y en mas detalle en los sitios criticos y en zonas de
disposicion de sobrantes con el fin de obtener los parametros necesarios
para la realizacion de los andlisis de estabilidad. En los tramos de terraplén

se requiere definir la condicion del subsuelo para el disefo de su
cimentacion.

3.5.2 CAPITULO 2. DIAGNOSTICO GEOTECNICO INICIAL DEL
CORREDOR Y SITIOS CRITICOS

Con base en el estudio geoldgico y teniendo en cuenta aspectos como
pendientes del terreno, hidrologia, cobertura vegetal, uso del suelo. se
determinaran zonas homogéneas que permitan definit modelos geoldgicos —
geotecnicos preliminares a lo largo del corredor y las condiciones generales
de las zonas de disposicion de sobrantes. :

Para el caso de sitios criticos y como resultado del reconocimiento de la
zona, se podran establecer las posibles causas de los fenomenos de
inestabilidad y se identificard el problema de tal forma que se pueda
establecer su mecanismo de falla, los factores detonantes y contribuyentes a
la inestabilidad y a partir de éstos, definir un programa de actividades que
conduzca a proponer alternativas para formular las medidas preventivas y
correctivas adoptadas como solucion.

3.5.3 CAPITULO 3. PLAN DE EXPLORACION DEL SUBSUELO Y
ENSAYOS

Una vez definido el trazado definitivo del proyecto, en planta y perfil, se
realizara un programa de investigacion geotécnica, basada en la altura de los
cortes que se-requieran. Estas investigaciones seran directas con sondeos y
recuperacion de muestras cuya profundidad debera ser tal que se llegue al
nivel de la subrasante proyectada. Como complemento a lo anterior se

podran emplear métodos indirectos como sondeos geoeléctricos o lineas
sfsmicas.

En los tramos de terraplén sera necesario realizar sondeos para determinar
las condiciones del subsuelo. Su namero y profundidad seran definidos por el
consultor con la aprobacion de la interventoria

Para el caso de sitios criticos, se debera elaborar un programa de
investigacion y caracterizacion geologica y geotécnica de fas 4dreas
identificadas como potencialmente inestables, que permita recomendar las
obras de estabilizacion necesarias para garantizar condiciones adecuadas de
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estabilidad y operacion durante el periodo de disefio de la via. Las
investigaciones consistirdn en sondeos cuyo numero y profundidad deberan
ser definidos por el consultor y aprobados por la interventoria. Se podra
complementar la exploracién mediante lineas sismicas y/o sondeos
geoeléctricos, con el objeto de tener una descripcion estratigrafica completa.

Todos los sondeos que se realicen deberan quedar referenciados con
coordenadas. En cada investigacion se deberan realizar ensayos de
penetracion estandar (SPT) cada 1,50 m y donde la consistencia de los
materiales lo permitan Se recuperardn muestras inalteradas para la
determinacion de los parédmetros de resistencia y deformabilidad del suelo.

Es necesario que el consultor realice los trabajos de campo (perforaciones),

con los equipos requeridos que garanticen la profundidad minima de cada
uno de los sondeos. '

Sobre las muestras de suelo, se realizardn ensayos de laboratorio tales
como son Granulometria y Limites de Atterberg, humedad natural y de
resistencia y deformacion a lo largo del perfil del suelo entre otros. Con las
muestras inalteradas se deberan realizar ensayos de corte directo

En roca, debera determinarse el RQD y ia resistencia a la compresion.

El consultor debera elaborar registros detallados de las labores de perforacion,
llenando el cuaderno: de perforaciones en el cual se dejara registro de los .
horarios de trabajo, el equipo utilizado, tipo de brocas, didmetro de tuberia de
perforacion, tuberfa de revestimiento, materiales encontrados, niveles de agua
encontrados, rendimientos obtenidos, * personal empleado,” y registro de
cualquier situacion particular que se presente durante la operacion. Este

documento deberd ser verificado en su contenido y. aprobado por la
Interventoria.

Cuando se identifique suelos con contenidos de agua alto o presencia de
nivel fredtico, se deben instalar piezometros de tubo abierto, los cuales se
deben inspeccionar cada semana durante la fase de estudios y disenos.

3.5.4 CAPITULO 4. TOPOGRAFIA EN SITIOS CRITICOS

Para los sitios criticos se realizara el levantamiento topografico, que abarque
la zona afectada y se presentaran planos con curvas de nivel entre uno y
cinco metros, segun sea el caso. Dichos planos se haran a escala 1:200 6
1:500, definiendo en ellos puntos de control topogréfico de seguimiento del
fenomeno, debidamente referenciados con mojones de concreto. Igualmente,
se debera indicar todo tipo de corrientes de agua existentes en la zona y la

posicion de la corona, sus flancos, pata Yy los escarpes principales y
secundarios.
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3.5.5 CAPITULO 5. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS
PARA LOS TALUDES DE CORTE

Para cada corte que se requiera se definira la inclinacion de los taludes, el
ancho de las bermas y la altura de las mismas con las cuales se tienen
factores de seguridad contra el deslizamiento apropiados que garanticen su
estabilidad. |gualmente se deben definir las obras adicionales requeridas
tales como zanjas de coronacién, cunetas filtros, drenes horizontales, que
garanticen un adecuado manejo de las aguas superficiales y subsuperficiales
y las obras de contencion requeridas como muros, anclajes, pernos con los
cuales se tendré la estabilidad deseada.

La definicion de estas obras deberd estar basada en analisis ‘técnicos y de
estabilidad que fundamenten la necesidad de su utilizacion.

3.5.6 CAPITULO 6. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS
PARA LOS TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE
SOBRANTES

Con base en los resultados de las investigaciones se definiran las
condiciones de cimentacion de los terraplenes y zonas de disposicion de
"sobrantes la inclinacion de los taludes, bermas y las obras adicionales
requeridas tales como cunetas filtros, que garanticen un adecuado manejo

de las aguas superficiales y subsuperficiales con las cuales se tendra la
estabilidad deseada.

3.5.7 CAPITULO 7. ANALISIS DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE
TALUDES EN SITIOS CRITICOS '

Esta etapa tiene como fundamento realizar el estudio geotécnico, que defina
el comportamiento mecanico de {a masa en movimiento, que conduzca a la
determinacion del grado de estabilidad, mediante la evaluacion del factor de
seguridad, en el caso de que el mecanismo de falla permita dicho analisis.

Con base en lo anterior, se deberan recomendar las obras de estabilizacion
definiéndose sus caracteristicas morfoldgicas y geométricas, de tal manera

que permitan su construccion, Del mismo modo deberdan tenerse en

consideracion los aspectos ambientales inherentes a las condiciones de los
sitios a estabilizar

El consultor deberéd presentar las diferentes propuestas de soluciéon para los
sitios de inestabilidad identificados, y proponer desde el punto de vista
técnico y economico, la alternativa mas viable.
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3.5.8 CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Ademas de concluir acerca de los criterios establecidos y los resultados
obtenidos para la estabilidad de los cortes, terraplenes y sitios criticos se

daran recomendaciones del proceso constructivo y de cualquier otro aspecto

gue se estime conveniente para cumplir satisfactoriamente con el objeto del
estudio.

3.5.9 ANEXOS DEL VOLUMEN

e Planos generales de localizacion

e Esquema localizacion de los sondeos

= Registro de perforaciones, y registro fotogréfico de cajas de muestras.
e Resultados de ensayos de laboratorio

e Memorias de calculo, Memorias de estabilidad, Disefios de obras

» Planos topograficos, geologicos y de obras (en planta y perfil, segun el
caso).

s Fotografias

* Planos con los disefos de la obras recomendadas y cantidades de obra

3.6 VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISENO
DEL PAVIMENTO

El Informe Final sobre el estudio geotécnico para disefio de: pa\nmentos debera
contener los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA
CAPITULO 3. INFORMACION EXISTE.NTE

CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS.
CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES
CAPITULO 7. DISENO DE MEZCLAS
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CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSITO
CAPITULO 9. DISENO DE PAVIMENTOS
CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES

CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS |

3.6.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
3.6.1.1 Objetivo

Definir la estructura de pavimento del proyecto con base en: i) las
caracterfsticas geomecanicas de la subrasante y de la estructura vial existente,

ii} la caracterizacion de las fuentes de materlales i} numero de repeticiones
esperadas de ejes equivalentes.

3.6.1.2 Alcances

e |dentificar y caracterizar mediante técnicas de exploracion y muestreo los
materiales que conforman la subrasante en toda Ia Iongltud del proyecto.

o Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las
propiedades fisicas y mecanicas mas importantes de los suelos
representativos de la subrasante y homogenizar mediante los resultados
de CBR, sectores para el disefio de la estructura del pavimento.

o Caracterizar geotécnicamente los materiales de obra, que componen la

estructura de pavimento; en especial materiales de rodadura y de capas
granulares o establllzadas segun el caso.

e Definir los espesores y materiales mas apropiados que pueden ser
colocados de acuerdo a ias condiciones del proyecto y que constituiran la
estructura de pavimento; asi como las zonas de extraccion y sitios para
disposicion de materiales sobrantes durante Ia construccion.

« Disefar una estructura que sea comoda, funcional, segura, econémica y
que cumpla técnicamente con la normativa vigente.

+ Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso
constructivo que contribuyan durante el proceso de obra para mitigar
inadecuadas interpretaciones del diseflo o inadecuadas préacticas de
ingenieria que disminuyen la vida util del pavimento,
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Esas recomendaciones deben abarcar como minimo temas como: -

Pavimento Flexible:

— Controles en el proceso de fabricacion de la mezcla

- Ensayos de laboratorio -de control a la mezcla producida
— Ensayos de control a los materiales granulares

- Equipos recomendados

— Controles cuando influya el medio ambiente drasticamente  como
lluvias

Pavimento Rigido:

— Controles en el proceso de fabricacion de la mezcla de concreto
— Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida

— Ensayos de control a los materiales granulares

— Equipos recomendados para la colocacion

~ Controles cuando mquya el medio ambiente drasticamente como
lluvias

— Controles en la colocacion de las dovelas y barras de anclaje.
— Calculo del umbral de corte de losas.

— Recomendaciones en la disposicion de las losas segun modulacion de
las mismas.

- Caracteristicas dela formaleta

Pavimento Articulado:

— Ensayos comprobatorios de resistencias de los adoquines.
— Recomendar la disposicion de los adoquines segun disefo.
- Especificar los materiales de soporte como arenas de base y sello.

- Especificar el proceso constructivo de colocacion y sellado de
adoquines.

— Especificar los elementos de confmam!ento de acuerdo a pendientes
longitudinales.

+ Basado en el estudio de hidrologia, analizar, aceptar o complementar las

obras de drenaje para proteger la estructura de pavimento y garantizar su
vida util.

3.6.2 CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA _

El Consultor debe generar al comienzo de los trabajos una metodologla de
diseno particular basada en este documento con algunos precisiones de
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caracter técnico en el disefio tales como: métodos de disefio a emplear,
parametros de diseno, informacion de entrada, entregables, la cual debe ser
aprobada por la Interventoria, este documento aprobado sera la carta de
navegacion en el proceso, para disminuir las discusiones técnicas durante el

disefio y permitird mantener la integralidad de la informacion de insumos y
salidas parciales entre especialistas. ‘ '

3.6.3 CAPITULO 3. INFORMACION EXISTENTE

Este capitulo deberd contener una recopilacion y analisis de toda la
informacion que represente alguna utilidad para el proyecto. También
deberdn consultarse los archivos de otras entidades gubernamentales o
privadas gue tengan que ver con la carretera en estudio.

La informacion que se consulte hace referencia principalmente a los
siguientes aspectos: Geologia, Topografia, Geotécnica y fuentes de
materiales, Drenaje y Sub- drenaje, Transito, Factores ambientales, Disefio

de mezclas y Disefio de pavimentos existentes, mantenimientos a la via del
proyecto.

Para el disefio de pavimentos se debe contar con informacion de modulos

dindmicos de materiales, leyes de fatiga de mezclas asfaiticas y algunos
ensayos de caracterizacion de granulares que seran empleados en el

proyecto o con formato, informacion primaria para el disefio y ajustada a la
realidad del proyecto.

3.6.4 CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO

Debera contener una descripcion de la organizacion de los trabajos de
“campo, asi como sus caracteristicas principales, tales como: tipo de
exploracion (manual o mecdnica), su localizacion (indicando el abscisado y
ubicacion en plano) y su profundidad (que debera ser como minimo entre
1:50 m., y 2.00 m., por debajo del nivel de rasante existente o natural en el

caso de ser terraplén o dependiendo del analisis que se reallce del estado
actual de la via que se va a intervenir.

En caso de calzadas deprimidas se debera garantizar una profundidad de

auscultacion de minimo 1.50 metros por debajo de la rdsante proyectada en
el diseflo geométrico.

Las investigaciones de campo incluyen la planeacion, localizacion, ejecucion
de perforaciones y/o apiques, toma de muestras para ensayos, medicion de
IRI, resistencia al deslizamiento, auscultacién para determinar la condicion
global del pavimento y la caracterizacion estructural mediante deflectometria.
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Los objetivos del muestreo incluyen: determinacion de los espesores de los
diversos estratos, obtencion del material para los ensayos requeridos de

laboratorio y eventualmente, la ejecucion de ensayos "in situ” y ubicacién del
nivel freatico.

El nimero y tamano de las muestras debera ser suficiente para determinar la
clasificacion de suelos, y realizar los ensayos de resistencia y demas
pruebas que sean necesarias de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto. Antes de completarse la investigacion de campo, se debe haber
desarrollado e integrado un plan preliminar de ensayos de laboratorio, con el
fin de tener certeza de que el numero y tamano de las muestras tomadas son
representativas de los suelos existentes a lo largo del corredor en estudio.

La separacion entre perforaciones y apiques, serd controlada por el tipo y
perfil de los suelos que se vayan encontrando, tomando ademds como
referencia la informacion obtenida durante la ejecuciéon de los trabajos de
campo de los estudios anteriores. Por lo tanto, se deberd precisar su
posicion estableciendo un patrén de espaciamiento normalizado en 250 m.,
buscando ademas que su ubicacién coincida en lo ‘posible con ‘los sitios
donde se garantice que la subrasante se encuentre a profundidades que
puedan ser aicanzadas durante la ejecucion de la exploraciéon. Cuando se
detectan variaciones significativas entre perforaciones consecutivas, se
deberan realizar adicionales en puntos intermedios entre estas.

El muestreo deberd ser sistemdtico y su plan debera ser puesto a
consideracion y aprobacion de la Interventorfa. Se deben utilizar los
procedimientos normalizados para la identificacion y clasificacion de las
muestras previamente a su envio al laboratorio.

Una vez se obtengan las muestras, et Consultor debera elaborar el programa
de ensayos de laboratorio, el cual debera ser aprobado por la Interventoria. -

En ese programa de ensayos debe estar contemplado como minimo ensayos
de humedad Natural, limites liquidos y plésticos, limites de contraccion,
granulometrias con lavado sobre tamiz No. 200, Expansion libre,- CBR
inalterado y PDC y Mddulos resilentes.

Basados en la informacion de geologia del corredor y los resultados de las
investigaciones de campo ensayo de CBR se sectorizara. El ntimero de
pruebas sera el definido en las especificaciones generales de construccion
de carreteras INV vigentes, o en su defecto definido por el consultor y
aprobado por la interventoria teniendo en cuenta le tipo de proyecto.

L.as pruebas de CBR deberan realizarse en condiciones de humedad natural

y de saturacién (después de 4 dias de inmersion), con medicion de
expansion.
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3.6.5 CAPITULO 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS

3.6.5.1 Resultados de ensayos.de laboratorio

La investigacion de laboratorio abarca todos los ensayos y clasificacion
necesarios para identificar adecuadamente las condiciones del subsuelo a lo
largo del corredor del proyecto. Los ensayos se deberdn realizar de acuerdo
con las normas vigentes del Instituto Nacional de Vias y, para las pruebas no

contempladas por ellas, se aplicaran los estandares de ICONTEC y ASTM,
en este orden,

Dentro de los resultados de laboratorio debe haber una suficiente
caracterizacion de la subrasante, de los materiales granulares nuevos, de los

materiales de rodadura, disefios de mezclas, formulas de trabajo, de acuerdo
con la naturaleza del proyecto.

L-os ensayos a realizar en los materiales granulares son los contemplados en
el articulo 300 o su equivalente de las Especificaciones Técnicas del INVIAS
vigente al momento de la ejecucion de los estudios.

Para las mezclas asfélticas y sus agregados se deberdn realizar los ensayos

contemplados en el articulo 400 o su equivalente de las Especificaciones
Técnicas del INVIAS vigentes.

Adicionalmente se debe realizar el ensayo de seccion delgada a los
materiales granulares que componen la mezcla asfaltica.

3.6.5.2 Perfiles estratigraficos

Obtenida la clasificacion, se deberé elaborar un perfll detallado de los suelos
de subrasante a lo largo del proyecto, a partir del cual se definiran unidades
homogéneas de diseno. Una unidad homogéenea de disefio es un tramo de
via en la cual las caracteristicas geologicas y de drenaje natural, las
condiciones climaticas y topogréficas presentan una razonable uniformidad y
la exploracién geotécnica permite establecer la predominancia de suelos que
controlaran el disefio del pavimento. De igual manera, la unidad requiere

uniformidad en transito de disefio y en parédmetros estructurales como
mddulo resiliente de la subrasante.

La tramificacion debe obedecer a un coeficiente de vartacion menor a 0.4
con respecto al parametro escogido para sectorizar.

Si en un determinado tramo se presenta gran heterogeneidad en los suelos
de subrasante que no permitan la determinacion de uno de ellos. como
predominante, el disefio se basara en el mas desfavorable que se encuentre
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Las muestras de suelos se clasificarén utilizando el criterio de AASHTO y la
UScC.

La informacion anterior, ast como la descripcion detallada de cada suelo, se
condensara en perfiles estratigraficos por apique o sondeo, debidamente
referenciados y con una descripcion clara de los suelos encontrados,
mencionando temas como presencias de sobretamafos, materia organica,

color, resistencias en situ, entre otros. Se debe mencionar la presencia o no
del nivel freatico.

Ademds se debe generar una tabla resumen de ensayos y clasificacion de
suelos que permita condensar la caracterizacion geotécnica obtenida,

Se debe incluir una localizacion de la exploracion geotécnica
- georeferenciada con coordenadas y abscisado en lo posible. '

Debe haber un registro fotografico por perforacion en el cual se pueda
observar fecha, muestras, localizacion, numero de apique o perforacion.

3.6.6 CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

Este Capltulo se refiere a la localizacion, seleccion, cubicacion y clasificacion
de fuentes de materiales para la construccion de la estructura del pavimento,
concretos estructurales, terraplenes, pedraplenes y otros usos y al acopio de
informacion: necesaria para obtener los permisos de explotacion ante las
autoridades competentes, teniendo en cuenta los criterios . requisitos
establecidos en el numeral correspondiente al PAGA, contemdos en Ios
presentes términos de referencia.

Se deberan realizar las excavaciones necesarias por medio de sondeos,
apiques, trincheras u otros procedimientos para determinar los volumenes
disponibles de materiales y obtener las muestras representativas, las cuales
se deberan someter a ensayos que permitan definir la bondad de los
materiales para los diversos usos, teniendo en cuenta las especificaciones
generales y particulares de construccion de materiales aplicables al proyecto.

Este capitulo debera contener los resultados tanto de los trabajos de campo,
como de los ensayos de laboratorio realizados sobre muestras
representativas de las fuentes estudiadas, asi como la determinacion de
volumenes aprovechables y métodos de explotacion.

Se debera incluir un esquema de localizacion de las fuentes, -asi como
esquemas individuales para las finalmente recomendadas, en los cuales se
indiquen claramente los accesos, con su estado y tipo de superficie,
distancias al proyecto, ubicacion de los puntos donde se tomaron las
muestras representativas, tipos y volimenes de material utilizable vy
descartable, descapote, y sistemas recomendados de explotacion vy
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- produccién. Igualmente, se incluird un diagrama claro con el plan de
utilizacion recomendado.

Se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las
E specificaciones Generales de Construccion de Carreteras y los
procedimientos de las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras del
INVIAS, vigentes a la fecha de elaboracion de los estudios y disefios, segun
el uso que se pretenda dar a los materiales de las diferentes fuentes. Si la
calidad, cantidad, disponibilidad o costo de los materiales de las fuentes
disponibles no permite la construccion de subbases y bases convencionales,
se deberéan estudiar alternativas de estabilizaciéon de los materiales
disponibles,  presentando los célculos y resultados de los disenos
respectivos. ' : S

Para el caso de las mezclas asfalticas y de hormigén, se deberan presentar
los célculos y los resultados de' los disefios de laboratorio; formulas de
trabajo, con los andlisis y conclusiones correspondientes. En todos los
casos, se deberd incluir tanto la informacion pertinente a los componentes
constitutivos de las mezclas, como su combinacion:

3.6.6.1 Trabajos de campo

l.os trabajos de campo comprenden las actividades de Exploracion,
localizacion y accesos.

En este aparte se hara la descripcion y caracterizacion de las. fuentes de
materiales, describiendo los sitios donde se realicen apiques y perforaciones,
realizando la respectiva localizacion en un plano.

Igualmente, debera presentarse un esquema de localizacion indicando los
accesos Yy el estado de los mismos, distancias a la obra, en concordancia con
los requerimientos del PAGA,

3.6.6.2 Ensayos de laboratorio y de campo

Se presentaran los resultados de todos los ensayos de laboratorio e insitu
(por ejemplo PDC) llevados a cabo, indicando, los usos, normas y las
observaciones que se deriven de cada uno de ellos para cada fuente.

Los ensayos a realizarle a Ias fuentes de materiales como minimo deben ser:
Desgaste en la maquina de los angeles, solidez, materia organica, azul de
metileno, * equivalente de arena, gradacujn limites de Attemberg,
caracteristicas quimicas, petrografia'y mineralogia, de no tener instalada aun
la trituradora. Si la trituradora se encuentra instalada y funcionando se
deberan realizar todos los ensayos exigidos en el articulo 300 y 400 de las
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E specificaciones generales de construccion de carreteras INV vigentes al
momento de los estudios.

3.6.6.3 Analisis plan de utilizacion

Se debe elaborar un plan de utilizacion de fuentes y acarreos de materiales
para cada fuente estudiada.

El plan de utilizacion de fuentes y materiales, debe indicar las abscisas de
origen y terminacion del proyecto, el nombre de las ciudades o poblaciones
correspondientes a estas abscisas. Debe incluir una descripcion clara del
sitio de ubicacion de la fuente anotando la abscisa y la carretera o
carreteable en la cual se encuentra ubicada.

Es importante anotar si hay acceso a la fuente. En caso contrario, se debe

indicar la longitud de construccion y Ias cantidades de obra necesarias para
la construccion del acceso.

Se debe indicar el uso previsto para los materiales en la construccion de:
terraplenes, sub- base granular, base granular, base asfaltica, de gradacion

abierta, concreto, asféltico, doble riego con emulsmn asfaltica, o el que se
defina en el disefo.

Debe indicar el volumen estimado de! material a utlhzar por cada fuente de
material.

Se debera indicar en'caso de ser necesaria la utilizacion de explosivos o
cualquier técnica especial para la explotacion de la fuente.

Asi mismo, se presentara en forma clara el volumen aprovechable, lo mismo
que el material de descapote de las fuentes seleccionadas.

3.6.7 CAPITULO 7. DISENO DE MEZCLAS

Se entregara informe de resultados de laboratorio del diseno de las
diferentes mezclas que se prevea van a emplearse en la construccion del

pavimento, indicando en cuadros y/o gréaficos los analisis correspondientes y
las conclusiones deducidas.

En particular, se tendrdn en cuenta estabilizaciones para suelos de sub-
rasante o para cualquier capa de pavimento, asi como mezclas asfalticas y
de concreto. Se deberan indicar, ademas, recomendaciones especiales y en

caso de ser necesario formular las especificaciones particulares en cuanto a
fabricacion y/o construccion.

Se deben tener resuliados de ensayos de modulos dindmicos de materiales
granulares y de mezclas asfalticas, ademas de la ley de fatiga de mezclas
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asfalticas en caso que el disefio sea para pavimento flexible. Para
pavimento rigido también se deberan tener mddulos dinamicos de los
materiales granulares a emplear en la obra.

En casos de estabilizaciones de materiales y de reciclados se debe generar
la férmula de trabajo a partir de los materiales existentes, la cual debe
garantizar homogeneidad en los materiales y cumplimiento de ensayos,
especificaciones técnicas del INVIAS vigentes al momento de los estudios y
disenos, ademas de la aprobacion por parte de la Interventoria.

3.6.8 CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSITO

Tomando la informacion del volumen de estudio de transito (TPD), se
analizara y extractara parametros para el diserio del pavimento, como el
numero acumulado de ejes equivalentes a 8.2 toneladas en el carril de
diseno, para el periodo de disefio y las alternativas consideradas, en lo que
se refiere a pavimentos flexibles, y el nimero de repeticiones esperados por
tipo de vehiculo para pavimentos rigidos. '

L.os resultados del estudio de transito seran los datos de entrada para el
disefo de pavimentos.

Para el estudio de alternativas y disefo de pavimentos asféiticos, el analisis
se realizard de acuerdo con [os procedimientos descritos en el Manual para
el Diseno de Pavimentos Asfalticos en Vias con bajos volimenes de transito
o en el Manual para el Disefio de Pavimentos Asfélticos en Vias con Medios
y Altos Volumenes de Transito, segun corresponda. Estos manuales han
sido adoptados oficiaimente por el INVIAS y el ministerio del transporte. El
periodo de disefto del pavimento, sera el que establezca el manual
respectivo, de acuerdo con las caracteristicas de la via.

3.6.9 CAPITULO 9. DISENO DE PAVIMENTOS

Contendra un estudio y andlisis completo de minimo dos (2) alternativas
propuestas de acuerdo con las metodologias empleadas en los manuales de
disefio de pavimentos adoptados por el INVIAS, el (método racional) este se
utilizara como método de verificacion utilizando software recomendados en la
Guia metodologica para el disefio de obras de rehabilitacion de pavimentos
asfalticos de carreteras, ademas pueden complementarse esas alternativas
con otras metodologias recomendadas por el especialista de la consultoria
con el visto bueno de la Interventoria, de alli se debe extraer la mejor
alternativa que sea técnica, economica, y funcional para el proyecto. Para tal
fin, se tendra en cuenta la informacion geotécnica y el analisis de transito
(numero de repeticiones esperadas). Se podran presentar ademds,
alternativas con tipos de pavimentos no contemplados en los manuales
nombrados, siempre y cuando no se pueda acceder a ninguna de las
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opciones anteriores o haya un riguroso soporte técnico que demuestre su

superioridad o equivalencia estructural y de comportamiento respecto de las
anteriores.

Los tipos de estructuras que se recomienden, deberan estar adaptados a ios
materiales disponibles siempre y cuando estos cumplan con las

especificaciones y ensayos del INV vigentes y a las caracteristicas climaticas
de la region del proyecto.

En el informe deberédn indicarse, ademads, los métodos de construccion,
procesos constructivos, tolerancias en los materiales, recomendaciones

técnicas, asi como las especificaciones particulares que debera cumplir cada
capa del pavimento.

Como complemento, pero nunca en reemplazo de los anteriores disenos, se
pueden presentar alternativas que impliquen el uso de materiales no
previstos en los métodos recomendados. Dichas alternativas pueden
comprender el use de geotextiles, geomallas, geosintéticos, escorias,
cenizas, otros estabilizantes diferentes al cemento Portland y la emulsion
asfaltica, pavimentos de hormigon reforzado con juntas. En todos los casos,
la alternativa debera suplir y debera estar soportada por sistemas y

procedimientos aprobados por una entidad de normalizacion competente en
la. materia.

En el caso de proyectos de pavimento rigido en el informe se debe incluir
planos de modulacion de losas y juntas, que faciliten las actividades de obra.

3.6.10 CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES

Deberan incluirse los planos de las secciones tipicas, de las diferentes
secciones transversales del pavimento, a saber: corte en cajon, corte a
media ladera y terraplén, indicandose las caracteristicas mas importantes,
asi como situaciones particulares. Los dibujos pueden hacerse a escala o

indicando claramente las dimensiones, de todos los elementos de cada
seccion transversal.

En caso que se presenten ampliaciones de la calzada para la via proyectada
se debe indicar claramente la manera en que se realizaran las transiciones
entre estructuras y cudl sera la ubicacion de la via actual en relacion a las
ampliaciones a lo largo del proyecto.

3.6.11 CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que liegé el
estudio, indicando las precisiones de éste, de igual manera las sugerencias o

Septiembre de 2011 ' ' 77



: REQUERIMIENTOS TECNICOS MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

.- Subdireccion de Apoyo Técnico. . - .-

aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes, durante la
construccion, y durante la etapa de operacion.

3.6.12 ANEXOS DEL VOLUMEN

- Mapa de localizacion del proyecto. |

» Registro de perforaciones y/o apiques exploracion en el terrenc y

ubicacion en plano.

e Resultados de ensayos de laboratorio.

e Perfil estratigrafico en toda ta longitud del proyecto.

e Plano de secciones tipicas ~ secciones transversales.

+ Memorias de célculo

e Fotografias.

e Planos tipolégicos estructurales con formato para sectorizacion

3.7 VOLUMEN VI. ESTUDIO DE HIDROLOGIA,
HIDRAULICA Y SOCAVACION

El informe final sobre el estudio de hidrologia, hidrdulica y socavacion a nivel
de Mejoramiento debera considerar los siguientes componentes:

CAPITULO 1.
CAPITULO 2.
CAPfTULo 3.
CAPITULO 4.
CAPITULO 5.
CAPITULO 6.

OBJETIVO'Y ALCANCES

ESTUDIOS HIDROLQGICOS

ESTUDIOS HIDRAULICOS

ESTUDIOS DE SOCAVACION
RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES -

3.7.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.7.1.1 Objetivo

El Consultor efectuara los estudios hidrologicos e hidraulicos, incluyendo los
de socavacion, con el objeto de dimensionar las obras de drenaje mayores y
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mienores (puentes, pontones, alcantarillas, cunetas), asi como las de

subdrenaje (filtros, trincheras drenantes, drenes horizontales) necesarias
para el proyecto.

Consignard en forma concisa y sucinta la determinacion cualitativa y
cuantitativamente la cantidad de agua superficial y sub- superflcnal del drea de
influencia directa e indirecta del proyecto.

E1 Consultor debera incluir en el documento las condiciones espemales del
subsuelo y aguas subterrdneas.

3.7.1.2 Alcances

Realizar los estudios hidrologicos de acuerdo con los registros de las
estaciones hidrometeoroldgicas existentes en el area del proyecto. En lo

posible obtener los registros histéricos completos, no limitarse a los ultimos
anos.

Revisar la capacidad hidraulica de las obras de drenaje tanto mayores como

menores, utilizando los caudales definidos en la revision del estudio
hidrologico.

Determinar la localizacion de las obras de drenaje y subdrenaje, como
resultado del analisis de las condiciones geoldgicas, geomorfoldgicas,

hidrauticas, de disefo geométrico, cobertura vegetal, uso del suelo y por
condiciones antrépicas.

Se deberd determinar la localizacion de las obras de drenaje mayores (el
abscisado y los niveles de las obras deberan estar referenciados con el

abscisado y las rasantes del diseno geométrico), y adelantar los respectivos
estudios de socavacion.

Revisar y complementar los disefios de las obras de drenaje en
concordancia con el disefno geométrico definitivo, Adicionalmente el
Consultor debera realizar el Disefio del Drenaje de la Corona que garantice
excelente visibilidad y evite entre otros el hidroplaneo, con las cuales se
brinde seguridad y comodidad a los conductores

Establecer las obras de drenaje especiales en zonas inestables, en las zonas
de depdsito de materiales sobrantes de excavacion, en las fuentes de
materiales y zonas de campamentos a utilizar, y en todos aquellos sitios que
el proyecto lo requiera para proteger el corredor vial.

3.7.1.3 Definiciones

El consultor incluira las definiciones de los términos particulares de hidraulica
e hidrologia, socavacion e hidrogeologia que utilice en los estudios.
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3.7.2 CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS

3.7.2.1 Recopilacién y andlisis de informacion existente

E1 consultor presentard una investigacion en relacion con la informacion
existente, recopilando todo lo referente a estudios previos que aporten un
conocimiento del clima, suelos, vegetacidon, comportamiento de  obras
existentes y proximas que se estén proyectando en este corredot, incluido lo
consignado en el PAGA del proyecto, en estudios de las Corporaciones

Autonomas Regionales (CAR's) y en el POT de la zona de mfluenma de las
obras.

Para fa recoleccion de informacion de transporte y/o obras fluviales, cuando
apliqgue, deben consultarse ademas del INVIAS otras entidades como
MINTRANSPORTE, SECRETARIAS DE OBRAS Y/O INFRAESTRUCTURA,
DIMAR, CIOH, CCCP, CAR’s, que puedan aportar informacion estadistica al
- proyecto.

3.7.2.2 Metodologia

" Seanalizaré la informacion previa y se describira la forma como se programo
el trabajo de cada uno de los capitulos, teniendo en cuenta los objetivos,
datos, actividades y resuitados a obtener.

El consultor debera presentar la metodologia para la modelacion hidroldgica,
sustentando la seleccién del software utilizado, de acuerdo con lo descrito en
el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o el equivalente que se
encuentre vigente a la fecha de los estudios. '

De igual forma si el Consultor considera necesario elaborar un modelo fisico
debera sustentar la necesidad del mismo, incluyendo la longitud aguas arriba
y abajo del sitio de estudio.

3.7.2.3 Cartografia

Para el desarrollo del estudio, la informacion cartografica es fundamental, por
lo tanto, en el Volumen referido a esta drea se presentara el resumen del
procesamiento de dicha informacion plasmada en mapas de adecuada
escala dependiendo de la magnitud y complejidad del proyecto, de acuerdo
con lo dispuesto en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS
vigente a la fecha de los estudios, la magnitud del proyecto, la escala
méxima de trabajo sera 1:25.000 o mayor para delimitar las cuencas, calcular
las areas, pendiente del cauce principal , diferencia de nivel o pendiente de la
cuenca, forma de la hoya o cuenca y tipo de drenaje. Adicionalmente el
Consultor debera utilizar aerofotografias, imagenes satelitales, Cartografia
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Aérea Digital y/o Lidar Digital y recorridos por las cuencas y microcuencas
con el fin de verificar la veracidad de la cartografia existente.

3.7.2.4 Analisis de lluvias

Con base en la informacion de preCIpItamOn obtenida ya sea en el IDEAM,
CIOH, CCCP, ECOPETROL, FEDERACION DE CAFETEROS, CAR'S,
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (ESP's), EMPRESAS DE
ENERGIA o en otra entidad, el Consultor procederd a incluir en el estudio un
analisis de los registros de cantidad e intensidad de precipitacion en la zona
que permitan dar valores de tipo local y regional, para conocer el
comportamiento -espacial y temporal del fenomeno. De la misma manera
debera presentar los andlisis y la caracterizacion de los principales

parametros climatoldgicos, entre otros temperatura, velocidad y dll‘ECCIOI‘I del
viento, humedad refativa, numero de dias con lluvia.

En aquellos casos donde no exista informacion, el Consultor podra realizar
transposicion de datos. El Consultor podré transferir valores - maximos
instantaneos anuales de diferentes periodos de retorno de esta estacion
hasta el sitio de proyecto, mediante relaciones de areas de drenaje. Esta
metodotogia tendra validez toda vez que las areas de drenaje no sean muy
diferentes y que esta diferencia no sea mayor o menor al 50 % del valor
original del area de drenaje. La misma metodologia se podrd aplicar para

cuencas hidrograficas que sean hidroldgica y climatologicamente
homogéneas. '

Posteriormente el Consultor debera realizar el analisis de frecuencias
hidrolégicas donde debera estimar la frecuencia o probabilidad de ocurrencia
de eventos, obteniendo los valores maximos de precipitacion y caudal. Para
tal efecto el Consultor debera realizar analisis estadistico de datos
hidrologicos y utilizar las distribuciones de probabilidad que mas se ajusten a
la informacion obtenida, entre otros podra utilizar la tipo Gumbel y Log-

Pearson Tipo Ill en el caso de valores extremos que son las mas utilizadas
en el ambito hidrologico.

Una vez analizada esta informacion el Consultor debera calcular las Curvas
Intensidad — Duracion — Frecuencia, y determinar la intensidad de la lluvia
para cada subcuenca con base en el tiempo de concentracion para periodos
de retorno de 2, 5,10,25, 50 y 100 afios. La determinacion de’los periodos de
retorno con los cuales se deben calcular el tipo de estructura esta en funcion
del tipo de estructura y de lo establecido en el MANUAL DE DRENAJE PARA
CARRETERAS del INVIAS o su equivalente que se encuentre vigente al
momento de los estudios. Se anexaran fotocopias de la informacién basica.
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3.7.2.5 Andlisis de caudales

Se presentardn las relaciones lluvia- caudal en el supuesto que existan
registros para determinar coeficientes de escorrentia.

En aquellos casos donde no exista informacion sobre el mismo sitio de cruce,
el Consultor podra realizar transposicion de datos de caudal si existiese una
estacion limnimétrica y/o limnigrafica ubicada sobre el mismo cauce yfo
cuenca. El Consultor podra transferir caudales maximos instantdneos
anuales de diferentes periodos de retorno de esta estacion hasta el sitio de
proyecto, mediante relaciones de 4reas de drenaje. Esta metodologia tendra
validez toda vez que las dreas de drenaje no sean muy diferentes y que esta
diferencia no sea mayor o menor al 50 % del valor original del area de
drenaje. La misma metodologia se podra aplicar para cuencas hldrograflcas
qque sean hidroldgica y climatolégicamente homogéneas. '

En ausencia de registros reales en las corrientes aferentes al corredor vial,
los caudales de disefo para los diferentes periodos de recurrencia se
obtendran generandolos de los andlisis de las lluvias aplicando metodologfas

debidamente soportadas y que utilicen. al maximo parametros fisico-

climéticos de la region.

Los caudales de disefio para cada fuente se deberan estimar por al menos
tres métodos, pudiendo ser los descritos a continuacion o en su defecto los
que el Consultor estime y justifique, éstos podrén ser el Método Racional,
Metodo del Hidrograma de Escorrentia Superficial, el Modelo Lluvia-
Escorrentia propuesto por el U.S. Soil Conservation Service (U.S.S.C.S.), el
Hidrogama Unitario (p.e: el Hidrograma- Unitario Sintético de Snyder, el
Hidrograma Unitario Trianguiar, el Hidrograma Unitario del U.S.S.C.S y
adoptado por el U.S. Bureau Of Reclamation}, el Método de Holtan y
Overton, o el Método de Regionalizacién de Crecidas.-en Colombia

desarrollade  por el Instituto de Hidrologia Meteorologfa y Estudios
Ambientales (IDEAM).

El consultor ademas de utilizar como documento guia el Manual de Drenaje
para Carreteras del INVIAS, podra utilizar otras referencias bibliograficas
como el HEC 2- Highway Hydrology de la FHWA, Model Drainage Manual de
la AASHTO, Design Manual for Storm Drainage de la ASCE, entre otras.

3.7.2.6 Justificacion de formulas empleadas

Debido a la dlver5|dad de formulas con que cuenta la hldrologia para el
célculo de caudales y que son aplicables en gran parte dependiendo del

criterio del ingeniero, el Consultor debera justificar la metodologia utilizada
estableciendo sus ventajas.
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3.7.2.7 Aplicacion de las teorias y métodos de prediccion

Se presentaran las distribuciones de frecuencia mas adecuadas para los
analisis de los fenomenos de lluvia, caudal, temperatura, indicando
finalmente el método de prediccion adoptado. Esta labor es de vital

importancia, puesto gue cuantifica un fendmeno que incide directamente en
el dimensionamiento de las obras. :

3.7.3 CAPITULO 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS

El objeto de los estudios hidraulicos es el dimensionamiento y disefio de las
estructuras de capacidad apropiada utilizando los niveles y caudales
obtenidos en el estudio hidrolégico, para evacuar eficientemente las aguas
que puedan afectar la estabilidad de la via. Tal como 1o establece el Manual
de Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, las estructuras pueden
-ser de desvio, control, proteccion, remocion o de cruce bajo.una via.

3.7.3.1 Andlisis hidraulico y de socavacion

En la seleccion del area hidraulica deben tenerse en cuenta el nivel de aguas
maximas, el paso de materiales de arrastre y la socavacion. Igualmente se
deberan determinar niveles de aguas y velomdades

Se debe determlnar el efecto de las inundaciones scbre la mfraestructura y
propiedades adyacentes.

Se debe proveer estructuras de alivio y de proteccion cuando se lnterflera el
flujo durante las inundaciones o cuando se reduzca la capacidad hidraulica
por efecto de la estructura del puente y sus obras complementarias.

Se determinaran los efectos de los cambios en la geomorfologia natural de
las corrientes, como resultado de las estructuras propuestas, tanto de los
puentes como de las obras complementarias.

3.7.3.2 Geomorfologia - dinamica fluvial

Los estudios geo-morfoldgicos explicaran la dinamica evolutiva de las
corrientes de una zona en general, con el objetivo de ubicar y adoptar las
ohras de prevencion, control y correccion mas convenientes.

El Consultor debera determinar las condiciones topogréficas, marfologicas e
hidrolégicas de cada una de las cuencas y subcuencas aferentes al corredor
vial, determinando entre otros el drea de drenaje, pendiente de la cuenca y

del cauce principal, coeficiente de escorrentia, tiempo de concentracion,
vegetacion, tipo y uso del suelo.
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En aquellos casos donde el corredor vial discurra proximo a una corriente
importante que pueda Hegar a afectar la estabilidad de la via, el Consultor
deberd realizar un analisis multitemporal de las condiciones morfologicas y
disenar las obras de prevencion y proteccion necesarias para evitar su dafo.
Para tal efecto el Consultor debera utilizar aerofotografias, iméagenes de
satélite, estudios previos y demads informacion que le permita realizar un
andlisis multitemporal del comportamiento de los cauces.

3.7.3.3 Obras menores

Se determinara el tipo de funcionamiento hidraulico en los aspéctos de
control de entrada y salida. Su eficiencia, altura, peridiente, longitud y
posicion con respecto al proyecto vial. '

El Consultor debera disefar todas las cunetas, zanjas de coronacion,
alcantarillas, canales, bateas, vados, badenes, estructuras de entrada y
salida, y plasmar en planos los disefos especificos de cada sitio particular
con sus cotas y coordenadas, asi mismo debera disefar todas las
estructuras de control hidraulico requeridas a la entrada y salida con las
cuales se garantice la estabilidad de las laderas (estructuras de calda
escalonadas, rapldas Itsas escalonadas combinadas).

Para su disefio el Consultor podra utilizar como documenito guia el Manual
de Drenaje para Carreteras del INVIAS, asi mismo podra utilizar otras
referencias bibliogrédficas ampliamente utilizadas en el medio como son las
de la FHWA, el HEC 22 - Urban Drainage Design Manual, HEC 15 - Design
of Roadside Channels with Flexible Linings, HDS 3 - Design Charts for
Oppen Chanel Flow, Hds 4 — Design of Road Channels, HDS 4 - Introduction
to Highway Hydraulics, HEC 11 - Design of Riprap Revetment, HEC 14 -
Hydraulic Design of Energy Disipators for Culverts and Channels, el Highway
Drainage Guidelines de la AASHTO, la Instruccion 5.2 — IC.  Drenaje
Superficial del MOPU de Espana, asi como todas las guias Highway Design
‘Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de los
estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y considere
apropiadas. Todas las referencias mencionadas arriba pueden descargarse
gratuitamente de internet, salvo la de fa AASHTO.

3.7.3.4 Subdrenaje

El estudio contemplaré un analisis del subdrenaje primordiaimente. en todos
los sitios donde haya evidencia de agua subterranea. El Consultor en este
capitulo deberd garantizar la evacuacion del agua existente en el suelo o la

infiltrada para dar estabilidad a la estructura del pavimento y a los taludes de
la via.
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Se presentardn recomendaciones y disefios especificos para cada sitio
donde el corredor vial lo requiera, ya sea sobre los taludes aferentes a la via
y/o en la calzada. Asi como en las zonas de disposicion de sobrantes de

excavacion, zonas proyectadas para campamentos, fuentes de materiales,
zonas de acopio.

E| Especialista Hidraulico del Consultor debera trabajar este capitulo con el
Hidrogeologo, Gedlogo y Geotecnista

Entre otros el Consultor debera dimensionar y disefiar drenes horizontales —
transversales - longitudinales, capas drenantes de pavimentos, pozos

verticales de alivio, drenajes y/o filtros de muros de contencion, galerfas y
trincheras drenantes.

Para su diseno el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual
de Drenaje-para Carreteras vigente del INVIAS, asi mismo podré utilizar
otras referenmas blbllograflcas de la FHWA y la AASHTO.

3.7.3.5 Drenaje'de_'la corona

'E) Consultor en este aparte deberd garantizar la evacuacion rapida y

eficiente dél agua que cae sobre ella, con el fin de brindar seguridad y
comodidad a los conductores.

“Entre otros, el Consultor a través de sus especialistas en Disefio Geométrico
~ Disefio 'de Pavimentos — Hidraulica, debera evaluar e diseno geomeétrico
'que reduzca las trayectorias de agua que fluyen sobre la calzada para
impedir que las pehculas de agua presenten un espesor que cause
inconvenientes. De la misma manera el especialista en Pavimentos deberd
evaluar la utilizacion de la textura superficial de pavimento, ya sea rigido o
flexible, que mejore la visibilidad y evite el hidroplaneo. El Especialista
Hidraulico debera calcular y disenar las estructuras de drenaje (cunetas,
canales, drenes y/o filtros transversales) que garanticen la evacuacion y
manejo eficiente del agua proveniente de la corona.

El Consultor podrd utilizar para el célculo las metodologfas propuestas en el
Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente a la
fecha de los estudios, o en su defecto las que considere mas apropiadas
para el tipo de proyecto especifico y justificarlas.

3.7.3.6 Hidraulica de obras mayores

Los andlisis hidraulicos de las obras mayores se realizaran de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su
equivalente vigente a la fecha de los estudios, capitulos correspondientes a
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Drenaje Superficial, Puentes, el cual debera ser adecuado a las necesidades -

del proyecto considerando su magnitud y complejidad.

Entre otros el Consultor evaluard y justificard su localizacion, cuantificara los
caudales de disefio para diferentes periodos de retorno, realizara los
levantamientos topograficos y batimétricos, analizara la dinamica del rio y la
presentard a escala 1:10.000 o menor, realizara los estudios de suelos para
caracterizar la granulometria del lecho con lacual se determinara la
rugosidad de la corriente y se calculard la socavacién, modelara las
crecientes mediante la utilizacion de software tipo HEC-RAS o similar para
determinar los niveles minimos y méximos de inundacion, evaluara el
impacto aguas arriba y abajo generado por el puente, calculara el galibo,
analizara las distribuciones del flujo y velocidad cuantificando la socavacion
potencial y definiendo el nivel de cimentacion de la infraestructura.

Para su disefio el Consultor podra utilizar otras referencias hibliograficas de
la FHWA como son el HDS 1 - Hydraulics of Bridge Waterways, HEC 22 -
Urban Drainage Design Manual, HEC 21 - Design of Bridge Deck Drainage;
el Highway Drainage Guidelines de la AASHTO, asi como todas las guias
Highway Design Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada
uno de los estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y
considere apropiadas. Todas las referencias mencionadas arriba pueden
descargarse gratuitamente de internet, salvo la de la AASHTO

3.7.4 CAPITULO 4. ESTUDIOS DE SOCAVACION

Los estudios de socavacion consistirdn en determinar profundidades criticas
de tipo erosivo inducidas por las corrientes y por las diferentes estructuras.

Entre otros el consultor debera calcular y evaluar los SIQwentes tipos de
socavacion:

a) Socavacion general del cauce producida durante el flujo de una avenida
por aumento de la capacidad de transporte del rfo.

b} Socavacion transversal bajo el puente por aumento de la velocidad
originada por la disminucion de 1a seccion transversal.

¢) Socavacion en las zonas externas de las curvas causadas por los flujos
secundarios que arrastran material del fondo hacia el interior de 1a curva.

d) Socavacion local al pie de pilas y estribos por generacion de vértices a
causa del desvio de las lineas de corriente,

e) Socavacion por degradacion de los cauces aguas abajo de embalses y
otras estructuras gue retienen los sedimentos (si aplica)

Septiembre de 2011 86



REQUERIMIENTOS TECNICOS MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoyo Técnico

E! Consultor sin embargo debera implementar adicionalmente o descrito en

el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente
al momento de los estudios.

3.7.4.1 Andlisis de informacion de campo

Se presentara el andlisis detallado del sitio, cruce y ponteadero

seleccionado, conociendo las secciones transversales del cauce o rfo aguas
arriba y abajo.

De la misma manera, se deberdn presentar los perfiles topogréaficos
longitudinales y  batimétricos. (si aplica), zonas de desborde, alturas de
creciente, tipo de suelo de orillas y lecho, lineas y velocidades de flujo,
coeficientes de rugosidad, muestras y analisis de los solidos de fondo (curva
granulométrica) y determinacion de didmetros caracteristicos, pendientes
hidraulicas y caudales, con el objeto de aplicar las formulas més adecuadas
que permitan obtener las profundidades criticas del fenomeno.

En cauces donde no sea posible la obtencicn de topografia de. fdndo se

haran levantamientos batimétricos con ese fin, Io mismo que muestras de los
solidos de fondo.

La seleccion de los equipos para la ejecucion de batimetrias dependera de la
informacion requerida por el consultor, quien debera sustentar la necesidad
de dichos trabajos y presentar el procedimiento y/o metodologia aplicable. En
lo posible para ejecutar este tipo de trabajos debera trabajar con ecosondas.

3.74.2 Aplicacidn'de las teorfas de socavacion

El consultor presentara las formulas mas adecuadas a la morfologia de la
zona que permitan conocer la profundidad de socavacion, a todo lo ancho del
lecho, en la zona definida de influencia , en el lugar seleccionado para la

construccion de la obra, y/o en un punto en partlcular donde exista un
obstaculo y/o en sus orillas.

Para los valores criticos de socavacion se presentaran y disefiaran obras de
control y proteccion.

Para su disefo el Consultor podra utilizar como documento gufa el Manual
de Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, asi mismo podra utilizar
otras referencias bibliograficas de la FHWA como son el Boitomless Culvert
Scour Study, Bridge Scour in Nonuniform Sediment Mixtures and in Cohesive
Materials, Enhanced Abutment Scour Studies for Compound Channels, HDS
6 - River Engineering for Highway Encroachments, HDS 9 - Debris Control
Structures, HEC 18 - Evaluating Scour at Bridges, HEC 23 - Bridge Scour
and Stream Instability Countermeasures Vol 1-2 ; el Highway Drainage
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Guidelines de la AASHTO, asi como todas las guias Highway Design Manual
del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de los estados de
los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y considere apropiadas.
T odas las referencias mencionadas arriba pueden descargarse gratuitamente
de internet, salvo la de la AASHTO.

3.7.5 CAPITULO 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO

El Consultor debera presentar un resumen sucinto de todos los resultados
encontrados a través del estudio, principalmente aquellos que requieran de
su utilizacion en otras especialidades o que generen conclusiones
inmediatas; por ejemplo, milimetros promedio de precipitacion multi- anual de
la zona (gréficas y valores), caudal y niveles de disefio de "X" corriente -
corrientes principales, temperatura promedio multi- anual, zonas criticas para
el drenaje, periodo de lluvias para proyectar la ejecucion de las obras,

El consultor estara obligado a entregar todas las memorias de calculo,
especificando los programas de computador utilizados, la metodologfa, los
resultados, el lenguaje y la memoria requerida: en sintesis debe entregar un
“Manual del Usuario”. Asi mismo, entregara los planos, imagenes de satélite,

aerofotografias y anexos que. se utilicen para la comprobacnon de los

resultados obtenidos.

Se haré entrega de toda referencia bibliografica a que se haga mencion en el
estudio. Esta debe ser clara y precisa y, en los casos que se requiera, se
adjuntaran los capitulos o analisis teorico-técnicos de una o alguna de las

referencias en particular que permitan dar un concepto sobre un punto
especifico.

Si el consultor considera que deben incluirse o excluirse entrégables, debera
solicitar y sustentar la modificacion correspondiente.

3.7.6 CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que llego el
estudio, indicando las precisiones de éste, de igual manera las sugerencias o
aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes, durante la
construccion, y durante la etapa de operacion.

3.8 VOLUMEN VI ESTUDIO Y DISENOS = DE
ESTRUCTURAS :

El Informe Final de los estudios y disefios de estructuras a nivel de
Mejoramiento, debera considerar los siguientes capitulos
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CAPITULO 1.  OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2.  GENERALIDADES

CAPITULO3  NORMAS APLICABLES

CAPITULO 4. CARGA VIVA Y VIDA UTIL

CAPITULO 5. CONSIDERACIONES MINIMAS DE DISENO
CAPITULO 6. PROYECTO ESTRUCTURAL

CAPITULO 7. FASES DEL PROYECTO

CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS

3.8.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.8.1.1 Objetivo

Tomar los parametros establecidos en los estudlos complementartos
aplicables requeridos y realizar un andlisis de alternativas a nivel de

Mejoramiento para de alli concluir en la seleccion y ejecucujn del proyecto
estructural definitivo real y ejecutable.

3.8.1.2 Alcance

Realizar los disenos estructurales definitivos de las obras, se procedera, con
el disefio estructural definitivo de las obras que asl lo requiéran, en lo
referente a puentes, pontones, muros de contencion, box-culverts y otros

tipos de alcantarillas, cuyo diseno sea necesario para el mejoramiento de la
via.

3.8.2 CAPITULO 2. GENERALIDADES

A partir del conocimiento de todos los pardmetros establecidos en los
estudios complementarios aplicables requeridos como topografia, batimetria,
diseno geométrico, geologia, geotecnia, fundaciones, estahilidad de taludes,
hidréulica, ambiental, urbanismo, arquitectura y demdas &reas aplicables,
pero sin limitarse a estas exclusivamente, de tal forma que la informacion
obtenida redunde en el planteamiento de soluciones satisfactorias plasmadas
inicialmente en un analisis de alternativas a nivel de anteproyecto para de alli

concluir en la seleccion y ejecucion del proyecto estructural definitivo real y
ejecutable.
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Realizar los disefios estructurales definitivos de las obras, se procedera, con .

el diseno estructural definitivo de las obras que asi lo requieran, en lo
referente a puentes, pontones, muros de contencién, box-culverts y otros
tipos de alcantarillas que atraviesen el eje definitivo del proyecto.

Con base en la definicion del eje del proyecto, la seccioén transversal del sitio
de la estructura, y partiendo del conocimiento de los estudios bdsicos, de
topografia, hidrologia, hidraulica, y socavacion, geologla, el estudio de suelos
para el disefio de fundaciones y del disefio geométrico asi como los estudios
ambientales y de urbanismo ademds del reconocimiento directo del sitio, por
parte del equipo disefador; se deberan realizar todos los disefios

estructurales correspondientes al proyecto, deberan contener los estudios de
evaluacion sismica actualizados.

Para el diseno de obras de drenaje menores, Manual de Drenaje para
carreteras INVIAS vigente al momento de los estudios, en concordancia con el
Especialista de Hidrologia, Hidrdulica y Socavacion. Se consideran cbras de
drenaje menor, las que requieran alcantarilla. Podran utilizarse los modelos
normalizados vigentes de la cartitla correspondiente del INVIAS siempre y

cuando los parametros de dlseno del proyecto correspondan con los indicados
en la cartilla.

Para la definicion de los objetivos, alcances y metodologias se deberan
seguir los lineamientos de los documentos relacionados a continuacion:
Estudio de Trazado y Disefio Geométrico; Estudio Predial y. Catastral;
Estudio de Geologia para Ingenieria y Geotecnia; Estudio de Suelos para
Disefio de Fundaciones; Estudio de Estabilidad y Estabilizacion de Taludes;
Estudio Geotecnia y Disefio del Pavimento; Estudio Hidrologia, Hidraulica y
Socavacion, PAGA; Estudio de Urbanismo y Paisajismo; Estudio de
Seguridad y Senalizacion; Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto;
Estudio de Evaluacion Economica; Informe Final Ejecutivo.

Todos los estudios son integrales para alcanzar el objetivo planteado; por lo
que se debe tomar en cuenta gue las memorias e informacién obtenida de
las actividades realizadas son documentos de referencia que serviran para
atender inquietudes presentadas durante la ejecucion del proyecto sin
necesidad de adelantar investigaciones adicionales.

Siendo los planos los insumos basicos directos para la ejecucion del
proyecto, se requieren que estos contengan en forma clara, detallada y
precisa, todos los aspectos concluyentes de los estudios adelantados, esto
con el fin de garantizar la réapida accesibilidad e interpretacion de la

informacién. Es requisito esencial que esta informacion sea presentada en
planos integralmente.
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3.8.3 CAPITULO 3. NORMAS APLICABLES

En el analisis y disefio de todas las estructuras, deberd cumpliv como
minimo, pero sin limitarse a estos, con los requerimientos pertinentes
establecidos en los siguientes documentos:

3.8.3.1 Normas Principales

» Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras, adoptado
mediante Resolucion No. 8068, del 19 de diciembre de 1996 vy
actualizadas con Resolucion No. 2662 del 27 de julio de 2002, emanadas
del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

e Fl Codigo Colombiano de Diseio Sismico de Puentes (CCDSP},
adoptado mediante Resolucion No. 0003600, def 20 de junio de 1996,
emanada del Ministerio de Transporte. El Codigo Colombiano propuesto
y divulgado por la Comision Asesora permanerite del Codlgo 0 AlS, ala
fecha de ejecucion de los trabajos.

e Reglamento Colombiano de Construccién Sismo- Resistente NSR-10,
contenida en la Ley 400 de 1997, (Modificada ley 1229 de 2008) y el
Decreto 926 del 19 de marzo de 2010.

‘Se deben sequir las especificaciones, requerimientos y recomendaciones del
CODIGO COLOMBIANO DE DISENO SISMICO DE PUENTES y en
ausencia de regulacion para el caso de puentes especiales; se debe seguir
lo especificado en normas técnicas de la AASHTO y en su defecto la
-previamente aprobada por la entidad.

3.8.3.2 Normas complementarias

Ademas, cuando el objetivo del proyecto o las normas principales lo
requieran, se deberd .utilizar la uitima version, de las normas y
especificaciones relacionadas en las normas principales, asi: '

e Standard Specifications for highway bridges. Version 17 de 2005, para
todos los casos que no se contemplen en el codigo colombiano de
diseno sismico de Puentes, o en los casos donde los procedimientos
contemplados en su texto ya no sean validos a la fecha del proyecto.

e [CONTEC
s ASTM (American Society Testing Materials)

* AWS Asociacion Americana de Soldadura Especificacioh AWS D1.5
Bridge Welding Code
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3.8.3.3 Otras normas

La aplicacion de cualguier norma no referenciada en las normas principales
o como alternativa de estas debera ser claramente justificada y aprobada
por la INTERVENTORIA y el INVIAS (coordinador del proyecto).

3.8.4 CAPITULO 4. CARGA VIVA Y VIDA UTIL

La carga viva a utilizar serd el camion C40-95 o su franja de carga

correspondiente, o la que indique el codigo vigente en el momento de
ejecucion de los trabajos.

En el caso de puentes mayores donde no sea aplicable la metodologfa de
diseno establecida por el CCDSP, se procedera a la homologacuon de la
carga viva mediante proceso de calibracion estadistica.

Se entiende por vida util de un elemento o estructura, el periodo de tiempo a
partir de su puesta en servicio, durante el cual debe cumplir la funcion para la
que fue construido, contando siempre con la conservacion adecuada pero sin
requerir operaciones de rehabilitacion. Para los puentes de carretera objeto
de la presente Instruccion, se establece una vida util de cien (100) afios.

El periodo de retorno para la creciente de disefno es de 100 anos en puentes
y se deberd prever un galibo vertical minimo 2.0 m para esta condicion..

El sismo de disefio debera tener una probabilidad de ocurrencia segun se
establece en el CCDSP vigente.

Los puentes se deben disefiar considerando los aspectos de resistencia,
facilidad de construccion, seguridad y servicio, pero también considerando

debidamente los aspectos relacionados con la - facilidad de -inspeccion,
economia y estética.

Se debera tener especial cuidado en el uso de metodologia de diseno LRFD;
por cuanto uno de sus fundamentos es el uso de factores de carga

determinadas estadisticamente y estos no han sido adelantados para nuestro
pais para la carga viva vigente.

3.8.5 CAPITULO 5. CONSIDERACIONES MINIMAS DE DISENO

¢ Se deben considerar requisitos minimos sobre luces libres, proteccion
ambiental, estética, estudios geologicos, economia, transitabilidad,
durabilidad, facilidad de construccion, facilidad de inspeccion y
mantenimiento. : '

¢ Se debe tener cuidado en considerar los requisitos minimos para
seguridad del trafico.

G v
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e Se deben incluir requisitos minimos para las instalaciones de drenaje y

medidas de autoproteccion contra el agua, y las sales transportadas por
el agua.

e Reconociendo que numerosas fallas en puentes han sido provocadas por

la socavacion, se analizaran en detalle los aspectos hidrologi¢os e
hidraulicos.

3.8.5.1 Disposicion del predio del puente

La ubicacion y alineacion del puente se deberan seleccionar de manera que
satisfagan los requisitos de trafico tanto sobre el puente como debajo del
misma. Se deben considerar posibles variaciones futuras de la alineacién o

el ancho del curso de agua, la carretera o las vias férreas cruzadas por el
puente,

Cuando corresponda, se deberia considerar la futura adicion de instalaciones
de transito masivo o el ensanchamiento del puente.

3.8.5.2 Facilidad de construccion.
Los puentes se deberfan disefiar de manera tal que su fabricacion y ereccion
se puedan realizar sin dificultades ni esfuerzos indebidos y que las tensiones

residuales incorporadas durante la construccion estén dentro de limites
tolerables.

Si el Disenador ha supuesto una secuencia constructiva particular a fin de

inducir ciertas tensiones bajo carga permanente, dicha secuencia debe estar
definida en la documentacion técnica.

Si hay restricciones al- método constructivo, 0 si es probable que
consideraciones ambientales u otras causas impongan restricciones al

meétodo constructivo, la documentacion técnica debera llamar la atencion a
dichas restricciones. -

Si la complejidad del puente es tal que no seria razonable esperar que un
contratista experimentado pronostique y estime un método constructivo
adecuado al preparar la oferta economica para la licitacion del proyecto, la

documentacion técnica debe indicar al menos un meétodo constructivo
factible.

Si el diseno requiere algun incremento de resistencia y/o arriostramiento o
soportes temporales, esta necesidad debe estar indicada en la
documentacion técnica. Se deben evitar detalles que requieran soldadura en

areas restringidas o colocacion de hormigén a través de zonas con
congestion de armaduras.
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'Se deben considerar las condiciones climéaticas e hidraulicas que pudieran
afectar la construccion del puente.

3.8.5.3 Economia

Los tipos estructuraies longitudes de tramo y materiales se deben
seleccionar considerando debidamente el costo proyectado. Se debe
considerar el costo de gastos futuros durante la vida de servicio proyectada
para el puente. También se deben considerar factores regionales tales como

las restricciones relacionadas con la disponibilidad de materiales, fabricacion,
ubicacion, transporte y ereccion.

Si los estudios economicos no permiten determinar una elecmén clara del
tipo de puente, su localizacion o sus materiales, el INVIAS puede requerir la
preparacion y cotizacion de documentacion técnica altérnativa. Los planos
de disefio alternativos deben tener el mismo Valor de segurldad
serviciabilidad y estetica,

3.8.5.4 Seguridad del trafico

Se debe considerar el transito segura de los vehiculos sobre o debajo del
puente. Se deben minimizar los riesgos para los vehiculos que se

descarrilan dentro de la zona libre, colocando los obstaculos a una distancia
segura de los carriles de circulacion.

Las columnas o muros para estructuras de separacion de rasantes se
deberian ubicar de conformidad con el concepto de zona libre segun lo
indicado en el Manual de Carreteras vigente publicado por el INVIAS.,

3.8.6 CAPITULO 6. PROYECTO ESTRUCTURAL

En el proyecto estructural se realiza el disefto definitivo de la estructura del

puente y las obras complementarias y por ende de todos y cada uno de los
elementos estructurales con su respectiva geomeiria.

Asi, Dentro de los productos correspondientes al disefio estructural de los
elementos del puente y que deben ser entregados por el Consultor estan:

¢ Los planos de disefo estructural con todas las plantas, despieces, cortes
y detalles de los elementos estructurales, segun se indica'mas adelante.

» lLas especificaciones técnicas, informacion que determinara con todo

detalle las partes de la estructura necesarias para su interpretacion y
ejecucion material en la obra.
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e Las memorias de calculo: Las cuales deben tener el contenido indicado
en este capitulo como minimo.

e Los modelos mateméticos y de computador implementados son solo
herramientas para alcanzar el objetivo planteado, sin embargo en el caso
de procesos constructivos especiales, el consultor debera, por

requerlmlento de la interventoria, sumlnlstrar los modelos estructurales
utilizados para tal fin.

.3.8.7 CAPITULO 7. FASES DEL PROYECTO

El Consultor aplicara las normas del Codigo Colombiano de Disefo Sismico
de Puentes wgente El proyecto estructural abarcara las siguientes fases:

3.8.7.1 Estudio de alternativas

Comprende la  implantacion,  definicion  arquitectonica  general,
dimensionamiento estructural hasta determinacion aproximada de cuantias y-
evaluacion economica, técnica, ambiental de cada una de las alternativas
propuestas.

Se debe ejecutar la selecc:()n 'y aprobacmn de la alternativa por parte del
INVIAS, la interventoria y el consultor.

Segun los riesgos involucrados, se debera cuidar de elegir ubicaciones
favorables para los puentes, es decir, ubicaciones que:

‘s Se ajusten a las condiciones creadas por el obstéculo a cruzar;

e Faciliten un disefio, construccion, operacion, inspeccion y mantenimiento
practico y efectivo desde el punto de vista de los costos;

e Satisfagan los niveles de servicio y seguridad de trafico deseados; y
« Minimicen los impactos adversos de la carretera.

Para la alternativa de ponteadero seleccionada, se deberan evaluar al menos
tres alternativas estructurales que incluyan ademas del sistema estructural,
tipo de material (acero o concreto).

Incluirdn la evaluacion detallada de ventajas y desventajas de cada
alternativa seleccionada, asi como la memoria detallada de cantidades de

obra preliminares segun se define para la evaluacion economica de cada
alternativa.
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3.8.7.2 Diseio estructural inicial para la estructura en condiciones de
servicio

Involucra las siguientes actividades

Analisis de la estructura

El cual se lleva a cabo aplicando, las cargas actuantes durante la vida de
servicio y las cargas eventuales como los movimientos sismicos de diseno
prescritos, a un modelo matematico apropiado a la estructura . El resultado

es la determinacion de los desplazamientos maximos y las fuerzas internas
que se derivan de ellos.

Dentro de la etapa de diseno, el Consultor ha de presentar a la Interventoria
el programa de calculo que empleard, para su respectivo aval. Un programa
es apenas una herramienta, y el usuario es responsable por los resultados
generados. En consecuencia, ‘todos los datos obtenidos mediante un
~software se deberian verificar en la medida de lo posible.

Los programas se deberfan verificar contra los resultados de:
» Soluciones cerradas universalmente aceptadas,
o Otros programas previamente verificados, o

« Ensayos fisicos.

Disefio de los elementos estructurales

Se llevara.a cabo de acuerdo con los requisitos propios del sistema de
resistencia sismica y del material estructural utilizado. Los elementos
estructurales se disenaran de acuerdo con los réquisitos de! codigo.:

Disefo de la Cimentacién -

Las cargas obtenidas del analisis y la combinacién de carga a nivel de
fundacion, se emplearan para el disefio de los- elementos de cimentacion
siguiendo los requisitos propios del material estructural.

Edicion de memorias de célculo

En las Memorias de Caélculo se debe indicar en forma clara el registro
descriptivo de los célculos requeridos por el disefno de la estructura, lo cual

soporta y fundamenta las dimensiones y refuerzos determinados.
Comprende ademas, lo siguiente:

Septiembre de 2011 96

i

&R



REQUERIMIENTOS TECNICOS MEJORAMIENTO DE CARRETERAS

Subdireccion de Apoyo Técnico

Descripcion del proyecto
Personal técnico que intervino en el disefno

Codigos y reglamentos tomados como base para la elaboracion del
proyecto.

Especificaciones de materiales a utilizar en la estructura.,
Criterio para el analisis de cargas.

Analisis sismico. {participacién de la masa, cortante basal, periocdos
fundamentales) '

Memoria de calculo del refuerzo, indicando Indice de resistencia

. Despieces de los elementos estructurales y sus componentes

Indice del contenido de célculos.

Planos estructurales

Comprenden lo siguiente:

Planos de plantas para las formaletas.

Planos de planta estructurales.

Planos de despiece de refuerzo para todos los elementos estructurales.

Planos de detalles.

Cuadro de acero de refuerzos (despieces y resumen) y concretos
(volumen por tipo de concreto y resumen).

Las especificaciones y normas técnicas

l.as Especificaciones y Normas Técnicas que se incluyen en el Proyecto
Estructural, es un documento que establece las condiciones y requisitos de
caracter técnico que debe cumplir la estructura tanto en materiales,
formaletas, aligeramientos y todo lo relacionado con la fabricacion,
transporte, colocacion, acabado, curado y retiro de formaletas, asi como la
norma para la toma de muestras, registro, andlisis y estadistica de los
ensayos de concreto. También, contempla las normas referentes al tipo,

colocacion, figurado y los ensayos requeridos para el acero de refuerzo

Montaje
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Verificacion de disefio bajo las condiciones propuestas de montaje.
Verificacion de los esfuerzos y deflexiones esperadas en cada etapa de
construccion, carga, descarga, eliminacion o implementacion de apoyos
temporales. Se deberan especificar los criterios de control (blen sea por
med|C|0n directa de esfuerzos o deformaciones)

Disefio de la prueba de carga estatica

EI Consultor establecera el procedimiento para que al finalizar la etapa de
construccion, a todos los puentes se les efectue una prueba de carga para
recibo final de las obras, el cual deberd ser presentado en planos y
especificaciones. Es procedimiento debera especificar - claramente los
criterios de aceptacion y rechazo. Se debera tener en cuenta el no inducir
estados de esfuerzos que produzcan figuracion en los elementos. Hasta
tanto no se defina una espemﬂcacujn final, la prueba de carga se controlara
mediante criterios de recuperacion de minimo el 97% de la deformacion

esperada y se realizara para un nivel de carga de minlmo el 75% la carga de
disefo.

3.8.8 CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera compilar las conclusiones finales del estudio especifico
de cada una de las estructuras proyectadas, y las recomendaciones
particulares en cuanto a las aliernativas planteadas para su - posterior
escogencia y los aspectos constructivos relevantes.

3.9 VOLUMEN IX. URBANISMO Y PAISAJISMO

El informe final del estudio de Urbanismo y Paisajismo — Nivel de
Mejoramiento -debera considerar los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

'CAPITULO 2. INFORMACION BASICA

CAPITULO 3. ANALISIS POR GENERAR

CAPITULO 4. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO
CAPITULO 5. DISENO DE LAS SOLUCIONES POR IMPLEMENTAR
CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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3.9.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.9.1.1 Objetivo -

El Estudio de Urbanismo y Paisajismo pretende garantizar una interaccion
funcional entre la via y el drea de influencia a nivel urbano, para lo cual el
consultor debera desarrollar los siguientes alcances.

3.9.1.2 Alcances

» Establecer las caracteristicas de la interaccion, en la dimension espacial,
entre la via y las dreas de influencia del proyecto en las cuales se
presentan asentamientos humanos, edificaciones, e instalaciones con
diferentes usos y en diferentes grados de densidad.

e Establecer el potencial de interaccion funcional entre la infraestructura
vial objeto de .disefo y los usos identificados, en cuanto a flujos de
" transito vehicular, peatonal, en bicicleta, particularmente en zonas

urbanas o zonas rurales con alta densidad de poblacion o actividades
socioeconomicas. ‘

e |dentificar los posibles puntos de conflicto entre la infraestructura vial

objeto de disefio y los usos identificados para cada uno de los f|U_]OS de
transito.’

e Generar y evaluar las alternativas de disefio para lograr una interaccion
altamente funcional entre la via y el territorio de influencia, en particular
en los puntos o zonas criticos por su alto nivel de conflicto.

e Establecer criterios para el disefo paisajistico, con base en las

caracteristicas de las unidades de paisaje regional determinadas en el
PAGA.

s Generar y evaluar las alternativas de criterios de diseno paisajistico para
los diferentes componentes de la via y en las diferentes unidades
paisajisticas, incluyendo puentes y otras estructuras, taludes, areas del
derecho de via. Definir los criterios paisajisticos por aplicar.,

e Definir y dellmltar el conjunto de sitios en los cuales se reqwere la
elaboracion de disefio paisajistico especifico.

e Desarrollar los disefos y especificaciones paisajisticos, incluyendo tanto
los disefos tipo para los diferentes componenties ‘de la infraestructura

como los disefios especificos para los sitios que por su complejidad lo
requieran,
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e Incorporar las soluciones asf desarrolladas en el disefio geométrico de la

via y en general en todos los aspectos pertinenies correspondienies a
esta fase.

3.9.2 CAPITULO 2. INFORMACION BASICA

E! estudio de urbanismo y paisajismo incluird, como minimo, los elementos
de informacion que se listan a continuacion.

3.9.2.1 Informacién secundaria

La informacion secundaria utilizada debera tener los niveles de detalle,
calidad y actualizacion necesaria para el objetivo del estudio. Debera

. recopilarse y analizarse mformaCion secundarta sobre los siguientes
aspeclos:

e Ordénamiento Tefritorial: usos y densidades de‘la zona de influencia de
~lainfraestructura vial por disenar y cuyas fuentes son:

- Planes de Ordenamiento Territorial municipales
- Directrices Departamentales para Ordenamiento Territorial

¢ Informacion planimétrica de la zona de influencia

- Planos IGAC
— Planos DANE

¢ Informacion fotogréfica de la zona de influencia
- Aerofotograffas y/o fotos satelitales

¢ [Informacion ambiental y paisajistica.

3.9.2.2 Informacion primaria

Se obtendra mediante trabajo de campo la informacion primaria sobre los
aspectos que aparecen a continuacion. En los casos asi sefalados, la
obtencién de informacion para este estudio se hard de manera coordinada y
con base en los procesos de generacion de informacion de los otros estudios
para mejoramiento que se ocupan de los temas especificos, como son los
estudios de trafico, predial, ambiental.

» Informacion fotogréfica de la zona de influencia
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— Secuencia fotogréfica a lo largo del corredor de la via, como minimo
para los tramos identificados como criticos.

e Usos y caracteristicas fisicas de construcciones en la zona directa de
influencia de la infraestructura vial por disefiar, como minimo para 1os
tramos identificados como criticos. Con base en el Estudio Predial.

— Fichas prediales del proyecto.
— Informacion fotografica

e Aforos de transito local en sentidos paralelo y transversal a la via en
zonas urbanas y rurales de alta densidad, como minimo para los tramos
identificados como criticos. Con base en el Estudio de Transito.

— Vehiculos automotores de carga y pasajeros
— Motocicletas - '

- Bicicletas

~ Peatones

e Encuestas Origen-Destino de desplazamientos locales en zonas urbanas
y rurales de alta densidad, como minimo para los tramos ldentlflcados
Como crltlcos Con base en el Estudio de Trénsito.

— Vehiculos automotores de carga y pasajeros
- Motocicletas

— Bicicletas

— Peatones

 Caracterizacion de los medios abictico y biotico del 4rea de influencia
directa del proyecto, en particular de la flora. Con base en el Programa
de adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA-.

3.9.3 CAPITULO 3. ANALISIS POR GENERAR

¢ Andlisis de la dimension espacial de las areas de influencia de la
infraestructura vial objeto de diseno, partiendo del Programa de
Adaptacion de la Guia Ambiental PAGA.

— Area de Influencia Directa
— Area de Influencia Indirecta

* Planos de analisis de interaccion funcional entre infraestructura vial y
territorio de influencia, para zonas:

—  Urbanas
- Suburbanas
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— Rurales de alta densidad o complejidad funcional

e Determinacion y caracterizacion de tramos y puntos criticos, en zonas
urbanas, suburbanas y rurales. La determinacion de los tramos y puntos
criticos tendré en cuenta factores como: trayectos en zonas urbanas;
trayectos en zonas suburbanas y rurales con densidades significativas;
accidentalidad y seguridad vial; presencia de altos voltmenes de trafico
peatonal y de ciclistas.

e Cuadrosy planos de andlisis de volumenes de trénsito local en sentidos

paralelo y transversal a la via, para los diferentes modos, en los tramos y
puntos criticos:

- VYehiculos automotores de carga y pasajeros
— Motocicletas

— Bicicletas

- Peatones

e Matrices y planos de analisis de Origen-Destino para desplazamientos
locales, en los tramos y puntos criticos.

e Localizacion detallada y caracterizacion de las unidades de cobertura
general y de uso del suelo, asi como de las unidades floristicas, para el
Area de Influencia Directa, con base en el PAGA y con el nivel de detalle

necesario para elaborar los disenos paisajisticos, tal y como se especifica
mas adelante.

3.9.4 CAPITULO 4. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

Se definiran los objetivos y alternativas de tratamiento para alcanzar esos
objetivos, dentro de las restricciones de los recursos estimados para el
proyecto. Esta actividad del estudio podra basarse en metodologias

comunmente aceptadas para la plantflcaCtOn de proyectos, como el andlisis
de marco logico.

3.9.4.1 Objetivos

Se formularan de manera explicita los objetivos generales y espebificos para
los diferentes aspectos de la interaccion entre via y territorio, incluyendo
aspectos funcionales, de ordenamiento territorial y paisajistico.

3.9.4.2 Identificacion de alternativas de tratamient_o .

Se identificaran y caracterizaran alternativas de criterios de tratamiento para
la obtencion de los objetivos formulados. Cada aiternativa identificada
consistird en una combinacion especifica de estandares de servicio y de
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soluciones teécnicas para alcanzar esos estdandares, con su correspondiente
estimacion del nivel de costos que involucra para el proyecto. Las

alternativas podran incluir un esquema de temporalidad en la implementacion
de las soluciones.

Las alternativas de tratamiento se referiran a aspectos como los siguientes:
Aspectos Funcionales y de Ordenamiento Territorial
e Tratamiento del transito local paraielo a la via

» Tratamiento del transito local transversal a la via,

e Manejo del transito peatonal y vehicular no motorizado paralelo y
transversal a la via.

* Manejo de intersecciones con vias locales.

e Manejo de accesos a predios con diferentes categorias de uso y de
complejidad funcional, carriles de aceleracion / desaceleracion.

o Tratamiento de! espacio publico generado por la via, incluyendo tanto el .
derecho de via como las fajas minimas de retiro obligatorio o areas de
exclusion definidas por la Ley 1228 de 2008.

»  Amueblamiento del espacio publico generado por la via

Aspectos Paisajisticos

Se generaran las alternativas de disefio paisajistico para los diferentes
componentes de la via y en las diferentes unidades paisajisticas. Se partira
de los criterios y programas definidos en el Plan de Manejo Ambiental,.
especificamente en cuanto al mangjo morfoldgico y paisajistico. Se tendran
en cuenta las determinantes provenientes de los demds estudios de esta
fase, en particular del Estudio de Estabilidad y Estabilizacion de Taludes.

3.9.4.3 Evaluacion de alternativas de tratamiento_

Se evaluaran las alternativas con respecto a su contribucion al logro de los
objetivos propuestos, dentro de restricciones de recursos. La evaluacion de
las alternativas identificadas para los diferentes aspectos (funcionales, de
ordenamiento territorial, paisajisticos) involucrara consideraciones técnicas,
ambientales, legales, financieras y las demas que se consideren pertinentes.
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Se elaboraran matrices de evaluacion de las alternativas identificadas, de tal
‘manera que sean transparentes los criterios utilizados en la valoracion.

Las alternativas generadas y evaluadas deberan sequir las disposiciones
normativas vigentes aplicables. Ademas de la normatividad ambiental, de la
incorporada en la Ley 388 de 1997, de la contenida en los Planes de
Ordenamiento Territorial y sus instrumentos, aplican, entre otras, las
siguientes normas o las que las modifiquen, adicionen o sustituyan:

e Ley 1228 de 2008 (Julio 16) "Por la cual se determinan las fajas minimas
de retiro obligatorio o areas de exclusion, para las carreteras del sistema
vial nacional, se crea ¢l Sistema Integral Nacional de Informacién de
Carreteras y se dictan otras disposiciones”.

e Decreto 3600 de 2007 (septiembre 20) "Por el cual se reglamentan las
disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las
determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de
actuaciones urbanisticas de parcelacion y edificacion en este tipo de
suelo y se adoptan otras disposiciones”,

e Decreto 4066 de 2008 (octubre 24) "Por el cual se modifican los articulos

1% 93 10, 11, 14, 17,18 y 19 del Decreto 3600 de 2007 y se dictan otras
disposiciones”.

¢ Decreto 2976 de 2010 (Agosto 8) "Por el cual se reglamenta el paragrafo
3° del articulo 1° de la Ley 1228 de 2008, y se dic tan otras
disposiciones”.

Esta actividad concluird con fa seleccion de los cntenos de tratamlento para
cada aspecto considerado.

3.9.5 CAPITULO 5. DISENO DE LAS SOLUCIONES POR IMPLEMENTAR

Se diferenciara claramente entre las siguientes situaciones:

e Componentes urbanisticos y paisajisticos que se ejecutaran como parte
del proyecto de infraestructura vial.

¢ Componentes urbanisticos y paisajisticos cuyos lineamientos de

planeacion se propondran para su implementacion por otros actores
publicos y privados.

Los componentes urbanisticos y paisajisticos que se ejecutaran como parte
del proyecto de infraestructura se disenaran con el nive! de detalle y con la

definicion de especificaciones requerida para los procesos licitatorios de
construccion.
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Con base en los criterios de tratamiento definidos para cada aspecto, se
especificaran las soluciones para las zonas urbanas a lo largo de la via, para

las zonas suburbanas, asf como para las zonas rurales identificadas como de
alta densidad y complejidad.

En aquellos aspectos que impliquen disefios geométricos, estos seran
elaborados y presentados como parte del estudio de disefio geométrico, con
base en los criterios determinados en este volumen urbanistico y paisajistico.

Las soluciones por implementar incluiran ias especificaciones urbanisticas y
paisajisticas de disefio que, segun el caso, incluirdn elementos tales como:

e Las fajas minimas de retiro obligatorio o dreas de exclusién o zonas de
reserva definidas en la Ley 1228 de 2008.

e Criterios para el disefo geométrii:o y paisajistico de la fr’a_lﬁjé de
aislamiento y la calzada de desaceleracion establecidos en los decretos
3600 de 2007 y 4066 de 2008. :

« Criterios para la implantacion en los linderos con las zonas de reserva de
la via del tratamiento paisajistico establecido en el articulo 5° de la Ley
1228 de 2008

o Criterios para los disenos especificos para los pasos urbanos definidos
en el decreto 2976 de 2010, con sus correspondientes fajas de retiro
obligatorio 0 drea de reserva o de exclusion. En particular, se
estableceran los criterios urbanisticos y paisajisticos para el disefio de
las vias de servicio definidas en el decreto 2976 de 2010, con sus carriles
de aceleracion o desaceleracion. Estos criterios constituyen la base para
el disefio geométrico contenido en el volumen correspondiente, de
manera consistente con el Manual de Diseiio Geométrico de Carreteras
vigente expedido por el Instituto Nacional de Vias.

En el disefo de las soluciones se especificardn elementos tales como:
¢ Vias de servicio

« Carriles de aceleracion y desaceleracion

» Disefos tipo para accesos y salidas de predios, segun categorias de uso,
complejidad funcional, intensidad de transito.

+ Andenes / alamedas para transito peatonal

¢ Ciclo rutas

e Soluciones para intersecciones con vias locales
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» Cruces peatonales / bicicleta

e Anivel

e A diferente nivel

« Componentes del disefio paisajistico

e |dentificacion y caracterizacion de las especies que seran implantadas
como parte del disefio paisajistico.

e Plan de implantacion de las especies vegetales.
» Amueblamiento del espacio publico generado por la via

Para los componentes que hacen parte del disefio geométrico de la via, se
presentardan en este volumen los criterios y especificaciones generales que
son desarrollados en el volumen de disefio geométrico para mejoramiento.
Para los demas componentes, como son los correspondientes al
amueblamiento urbano y paisajismo, se presentardan, como parte de este
volumen, los disefos y especificaciones detallados.

Se elaboraran los disefos tipo o criterios de disefo, segun el caso, para los
elementos que sin hacer parte integral del proyecto por ejecutar, 1o
- complementan, tales como son los criterios para el tratamiento de las franjas
de exclusion en propiedad privada, los carriles de aceleracion y
desaceleracion y las soluciones para acceso a predios colindantes con la via.

Los disefios de amueblamiento urbano y paisajistico para zonas especificas,
asi como los disenos tipo para situaciones generales, se presentaran en
escalas 1:500 y 1:200, acompariadas de los detalles que sean requeridos
para las especificaciones de construccion. :

3.9.6 CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor deberd presentar las conclusiones y recomendaciones que
considere pertinentes con referencia al drea de estudio y que deben tenerse
en cuenta durante la etapa de construccion del proyecto de infraestructura.

3.10 VOLUMEN X. GESTION PREDIAL

El Informe Final de Gestién predial para Mejoramiento, debe considerar como
minimo los siguientes capltulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
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CAPITULO 2. GENERALIDADES
CAPITULO 3. PLANO GENERAL DE AFECTACION PREDIAL

CAPITULO 4. INVESTIGACION  TECNICA Y  LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO

CAPITULO 5. INVESTIGACION CATASTRAL

CAPITULO 6. ELABORACION DE PLANOS Y FICHAS PREDIALES
CAPITULO 7. RECURSOS'E INSUMOS REQUERIDOS
CAPITULO 8. PRODUCTOS ENTREGABLES

CAPITULO 9. CO_NCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.10.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.10.1.1  Objetivo

El estudio de afectacion predial permite determinar, a través de una
investigacion técnica y juridica, el drea de afectacion de predios por la
construccion del proyecto vial, asi como la correspondencia entre la
- afectacion fisica y la titularidad de los predios afectados para posibilitar las
actividades posteriores de avalio, negociacion, adquisicion y recuperacion
de predios. Para éste caso seran aquellos predios que se vean afectados por
una ampliacion de la via o cambio de alineamiento en algunos sectores.

3.10.1.2 Alcances

¢ Desarrollar la investigacion técnica y levantamiento topogréafico predio

por predio para calcular las areas afectadas en terreno por el proyecto
de infraestructura vial.

e Adquirir a través de las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos,
Departamentos de Catastro, 1GAC, Archivo General de la Nacion,
despachos judiciales, notarias y demas entidades, la informacion
catastral y de titularidad de los predios a afectar.

» Identificar y evaluar las inconsistencias entre los documentos legales y ia
informacion fisica real de los predios afectados para prever las
controversias y procedimientos a cursarse durante posteriores etapas de
avaluio, negociacion y adquisicion de los predios.
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e Suministrar al INVIAS un inventario organizado de la informacion técnica
y juridica de cada predio afectado por el proyecto de infraestructura vial
como insumo para las etapas posteriores de adquisicion predial,

3.10.2 CAPITULO 2. GENERALIDADES

Marco juridico

La Subdireccion del Medio Ambiente y Gestién Social, conforme a lo previsto
en el Decreto 2056 de 2003, es la competente para adelantar el proceso de
adquisicion de predios requeridos para ejecutar las obras de infraestructura
vial a su cargo, teniendo en cuenta las disposiciones que para tal fin sefala
la Ley 97 de 1989, Ley 388 de 1997, y demds normas vigentes. El Instituto
Nacional de Vias, al igual que todas la Entidades Publicas, se rige por la
legislacion existente para la adquisicion de predios, Decreto 1420/98 Ley
56/81 - Decreto 222/83 ley 8093, Decreto 855/94 requisitos IGAT Ley
160/94, Ley 99/93 Decreto 2150/95 Ley 388/97 Decreto 151/98 Decreto
450/98 Decreto 1599/98, Ley 456/99 Ley 550/99 reformada Decreto 422/200
Decreto 466/200 circulacion externa 45 Contaduria General de fa Nacion.

Como parte del marco juridico que orienta la gestion predial se encuentra la
L ey de Reforma Urbana o Ley 92 de 1989, la cual en su capitulo Il sefiala el
procedtmlento para la dquISlCIOH de predios por enajenacion voluntaria y por
expropiacion. Previo al inicio de cualquier proceso de adquisicion, la Entidad
debe contar con las herramientas basicas para su realizacion, y como

primera medida se requiere elaborar la ficha predial, la cual es un documento
de caracter técnico.

3.10.3 CAPITULO 3. PLANO GENERAL DE AFECTACION PREDIAL

El estudio predial y catastral se inicia con la obtencion de los disenos

definitivos de las obras viales, que son la base para la elaboracion del Plano
General de Afectacion Predial.

Definidos los anchos minimos de la via, se tendra en cuenta lo establecido
en la Ley 1228 del 16 de Julio del 2.008, de conformidad con los disefos y el

alcance fisico de la obra, para definir el ancho del corredor vial y peatonal
requerido por el proyecto.

A través del plano se determinara el area de cada una de las zonas de
terreno requeridas, con respecto al diseflo geométrico de la via,

representando  los predios afectados incluyendo finderos y numeracion
general de los mismos.

El Consulior deberéa tener en cuenta en su elaboracion, el sistema de
informacion geogréfica SIG, ademas todas las consideraciones técnicas para
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la elaboracion de planos de acuerdo a la normatividad exigida por el Instituto.
El consultor debera basarse en los disefnos, alcances y las prlorldades
definidas en el proyecto y establecidos por el INVIAS.

3.10.4 CAPITULO 4. INVESTIGACION TECNICA Y. LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO

El objetivo de este levantamiento es determinar con detalle las &areas
afectadas por el trazado de la via en proyecto, y las caracter(sticas y estado
de la construccion en el interior del predio, tipo de material de construccion,
uso del predio, area total y detalle de las dreas construidas y libres.

Se requiere el levantamiento topografico previo en donde se detallen la linea
de paramento o lindero del predio, bordes de via, sardineles, lineas de alta
tension, postes, informacion vial, cercas, canales, arboles, y el nuevo disefo
de la via, con sus areas de reservas viales peatonales para proceder a hacer
el levantamiento interno de los predios afectados por el trazado.

Previo al inicio de este trabajo de campo, el Consuitor debera desarrollar,
con los profesionales que estimen conveniente, principalmente las personas
gue estaran a cargo del desarrollo del trabajo de campo, una reunion de

caracter obligatorio en la cual se hara una induccion del objeto contractual y
su metodologia.

En campo, el consultor debera informar a las autoridades municipales sobre
los alcances de su trabajo respecto del proyecto e igualmente generara las
estrategias pertinentes para informar a la comunidad sobre el desarrollo de
las visitas (fecha y hora aproximada) con el fin de asequrar la presencia de
propietarios y generar el menor impacto posible.

3.10.4.1 Levantamiento topogréfico

Se realizarén visitas en cada predio (previa programacion y coordinacion del
especialista y equipo predial), con los propietarios o poseedores. En esta
visita el consultor debe brindar  informacion clara y veraz sobre el proyecto,
objetivo del levantamiento y elaboracion de fichas y planos prediales,
contenido de las mismas, la identificacion del equipo de trabajo y solicitara la
colaboracién y apoyo para el acceso al predio, las mediciones y tomas
fotogréficas que seran pertinentes; en todo caso, la informacion que

suministre el equipo predial sera exclusivamente sobre el alcance de su
trabajo.

El Consultor a través del equipo predial efectuara la localizacion técnica de
cada franja requerida teniendo en cuenta los puntos de referencia (PR) Inicial
y Final, entre los cuales se encuentre ubicado el predio requerido, y estos
hacen referencia a los puntos del predio mas cercanos al eje de la calzada
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proyectada. Ademads, se debe indicar con una |: izquierda, D: derecha, la
ubicacion del predio en el sentido de origen del proyecto.

Las medidas se daran en nuimero entero y dos decimales. Para predlos
rurales y suelos de proteccion en hectdreas (Has.) y metros cuadrados (m?);

para dreas urbanas suburbanas, o de expansion urbana en metros
cuadrados (m?).

Para el levantamiento de &reas afectadas se -tendran en cuenta las
S|gmentes consideraciones:

El area total es referente a la extension total del predio completo segun
documentos legales.

El drea requerida es aquella afectada por la construccion o ampliacion de
la via o por los cortes u obras necesarias para la ejecucion del proyecto y
que se encuentren por fuera del derecho de via.

El area sohrante susceptible de FTU (dreas que por la forma, el tamafo o
el uso), que no puedan ser desarrolladas por el propietario, deberan ser
levantadas en su totalidad, y se incluirdn en el plano predial. Previo a la
determinacion de estas areas, para su aprobacion debera contarse con la
aprobacion del Interventor del proyecto.

Las construcciones deben determinarse como areas cubiertas en metros
cuadrados y estardn clasificadas asi: vivienda (casas), comercio
(locales), institucionales (escuelas), o industria (bodegas). Las
construcciones afectadas parcial o totalmente se deben levantar en su
lotalidad, especificando materiales, acabados, uso de las mismas,
caracteristicas especiales (tipo de cimentacion, cubiertas), y deben estar
registradas iniciando el cuadro de la descripcion de construcciones
requeridas en la ficha predial.

El area construida es aquella afectada total o parcialmente por el
proyecto, hace referencia al dérea total cubierta y Unicamente a viviendas

(casas), comercio (oficinas, locales), institucionales (escuelas), o
industria (bodegas).

- Dentro de la descripcion del area construida se debe especificar las

caracteristicas constructivas como son paredes, pisos, acabados,
cubierta, cimentacion, ventaneria, esta especificacion se refiere al area
cubierta, de existir corredor cubierto pero abierto, patios cubiertos,
terrazas, anexos a la construccion se deben tomar a parte como otro
ftem con su descripcion respectiva.

Las enramadas, cobertizos, corredores cubiertos y similares no se
consideran como construcciones sino como mejoras.  Se incluirdn las
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cercas, instalaciones varias, redes de servicios, acometidas,

parqueaderos, zonas duras. Cualquier tipo de mejora que esta dentro
del area requerida.

e |as mejoras se consideraran asf: Corrales (metros lineales y numero de
varas con su altura), estanques o lagos (metros cubicos o metros -
cuadrados, dependiendo del tamario}, tanques para almacenamiento de
agua (metros cubicos), pozos profundos (metros lineales), portales de
entrada (unidades), vias privadas de acceso describiendo el tipo de
rodadura o superficie (ancho y metros lineales), cercas de piedra
superpuestas o fijas con concreto {ancho, alto, metros lineales), muros
de cerramiento en piedra o ladriflo o0 malla eslabonada (metros lineales,
altura), vallados {ancho, metros lineales), sistemas de riego con sus
especificaciones técnicas (metros lineales). Las cercas en alambre de
puias se considerardan, solamente en los casos en que se adquiera la
totalidad del predio. Se debe tener en cuenta que el constructor
solamente repondra 1a cerca que delimitara el nuevo derecho de via.

e Se consideraran: pozos sépticos, mejoras piscicolas, jagleyes, cocheras
0 marraneras, establos, silos, beneficiaderos, trapiches, hornos y / o
cualquier tipo de construccion que se encuentre dentro del corredor vial
afectado con las caracteristicas y medidas del caso. -

« En el caso de afectacion de infraestructura industrial o comercial que
esté conformada por un sistema modular de construccion y que sea
viable de maodificar eliminando alguno de los modulos sin afectar el
funcionamiento, se hace la descripcion y medicion sobre este modulo, y
ademas se debe relacionar como estan integrados los modulos.

e Se medirdny cuantificaran las areas ocupadas por cultivos permanentes,
semi-permanentes, y plantaciones, indicando tipo, densidad, la unidad de
medida o cantidad, dependiendo de la especie y su edad.

s Se levantaran fichas y planos prediales para las areas destinadas como
deposito de materiales sobrantes de la obra (Botaderos) autorizados en

la Licencia Ambiental del proyecto vial, para lo cual se debera realizar la
consulta correspondiente.

« Se recolectara con los propietarios la informacion juridica basica y

catastral de cada predio, conforme a los items senalados en el formato
de ficha predial suministrado por el INVIAS.

3.10.4.2 Situaciones particulares

¢ Para el caso de los minifundios {menos de una hectarea) se levantara el
area total del predio. Cuando por razones del proyecto gueden pequefias
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areas no afectadas y fragmentadas de la totalidad del predio, se
levantara la informacion topografica de dichas areas.

Si el trazado de la via afecta un predio en diferentes tramos, se levantara
una sola ficha predial, incluyendo la totalidad de la zona requerida.

Si el predio es extenso longitudinalmente y las areas afectadas quedan
entre si distanciadas, se hara un plano predial por cada érea afectada
con sus respectivas consideraciones. Para cada area afectada deben
incluirse los linderos, distancias y dreas, relacionando los respectivos
puntos de inflexidn de acuerdo a las coordenadas planas referidas al
diseno geométrico de la via y a la referencia. general del proyecto. Se

.debe incluir un plano que contenga la afectacion total respecto al
Proyecto.

Para aquellos predios que se encuentren fuera del corredor vial
proyectado y en los que el disefio considere taludes de corte iguales o
superiores a 5 m. y que posean infraestructura ubicada a una distancia
menor o igual a 20 m., del borde del talud, se deberd informar
inmediatamente a la Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social,
para definir el manejo que se debe dar.

Cuando en un mismo predio, el terreno pertenece a un propietario y las
“construcciones, mejoras y cultivos a otro diferente, se elaborara una ficha
predial por cada propietario y por duefio de mejora.

Cuando se presenten dos o mas cultivos en la zona afectada de un
predio, se deben discriminar las diferentes dreas para cada uno de los
cultivos. En el caso que se encuentren cultives y formen parte de la zona
de influencia de la vivienda rural, y estos no sean afectados, pero la
vivienda sea requerida, deberan aparecer medidos en la ficha predial, ya
gue se considera que estos cultivos forman parte de la huerta casera que
genera sustento a la familia: cultivos de pan coger. También se
consideran dentro de esta clasificacion: frutales (unidades), cultivos de
pan coger (unidades o metros cuadrados).

En los casos donde las construcciones 0 mejoras se encuentren total o
parcialmente sobre el derecho de via, en esta area se registraran

solamente las construcciones, viviendas, mejoras y/o cultivos emstentes
sin incluir el terreno.

Para el caso de predios sometidos al régimen de propiedad horizontal se
generara una ficha predial general del edificio y una por cada unidad
predial a afectar con informacion de drea privada de la .unidad predial y

de las dreas comunes de acuerdo con el reglamento de propiedad
horizontal.
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» En caso de presentarse inconsistencias entre los documentos del predio

y el drea requerida, se debera informar a INVIAS, para determinar la
solucion.

3.10.4.3 Registro fotografico

Se tomaran los siguientes registros fotogréficos: a) Vista general del predio
respecto de la via: panoramica, b) vista exterior e interior de la construccion,
¢) registro fotografico de todas las mejoras existentes dentro de la zona
requerida, d) para los cultivos se tomara un registro que permita apreciar la
condicién de los mismos. Los registros fotogréficos deben contener la fecha

de toma y una descripcion. Las tomas fotogréficas se requieren en formato
JPG.

3.10.5 CAPITULO 5. INVESTIGACION CATASTRAL

En las Seccionales de Catastro del Instituto Geografico Agustin Codazzi, en
las oficinas de catastro de la jurisdiccion respectiva o a traves de las
diferentes instituciones ‘de orden local y nacional tales como: Alcaldias
municipales, oficinas de planeacion municipal, - oficinas de notariado Y-
registro, notarias, despachos judiciales, el Consultor debe revisar la
informacion juridica dé los predios y validar y/o complementar la
documentacion legal que haya sido suministrada por los propietarios.

El consultor debe solicitar copia de las planchas catastrales para superponer
con los planos de predios que se afectan con el proyecto, indagar el estado
de actualizacién de la informacién catastral y de registro para aquellos
- predios afectados. Consultar y analizar los registros 1y 2 para establecer la
afectacion real de los predios, asi como posibles cambios que pudieran
presentarse por la dindmica de la zona (englobes y desenglobes).
Determinar el tipo de tenencia del predio segtin documentos legales.

Para los predios adjudicados por el INCORA, se debe obtener la resolucnjn
de adjudicacion.

Los documentos minimos a recolectar son los siguientes:
+ Certificado de nomenclatura catastral

s Copia de plancha catastral donde se encuentran ubicados los predios a
afectar

* Copia de escritura o titulos que permitan identificar el titular actual del
predio {folio de matricula y escritura publica de la dltima transferencia de
dominio). S| se trata de mejora, el documento legal expedido por
autoridad competente, que permita determinar la titularidad de la mejora.
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e Copia de cedula de ciudadania o Cerlificado de existencia y

representacion legal del titular de dominio (segun corresponda a persona
natural o jur(dica)

» Certificado de tradicion y libertad
» Copia de impuesto predial

o Copia de plancha catastral donde se encuentran ublcados los predios a
afectar

3.10.6 CAPITULO 6. ELABORACION DE PLANOS Y FICHAS PREDIALES

La elaboracion de planos y fichas prediales es la primera etapa del proceso
de adquisicion de predios que tiene como objetivo encontrar la
correspondencia que existe entre la investigacion técnica y levantamiento de
- planimetria en campo y la informacion juridica y catastral de cada inmueble.
‘De ahi 1a importancia que tiene realizar un buen trabajo, para.que las etapas
de Avalios y Gestién de Compra se desarrcllen sin inconvenientes. -

L.o anterior implica que deben estudiarse los documentos juridicos basicos de
cada predio para que el objeto levantado topogrédficamente sea

correspondlente O en caso distinto emitir un concepto teCI‘llCO sobre las
mconsstenc:as encontradas

En los casos donde los linderos y drea calculada difieran de los obtenidos de
titulos, se debe consultar al Interventor del contrato para definir los
procedimientos a seguir y en todo caso acompanar de una nota -aclaratoria

y/o sustentar con una certificacion de cabida y linderos expedida por la
autoridad catastral competente.

3.10.6.1 Planos prediales

El plano predial es el espacio destinado para plasmar las caracteristicas
técnicas del inmueble objeto de una afectacion predial, y la relacién directa
que genera el diseno propuesto con dicha afectacion.

El objetivo de plano, es poder calcular con detalle las dreas requeridas por el
trazado de la via o proyecto, y las caracteristicas y estado de todo lo
contenido en dicha zona de tal manera que en la etapa de los avaluos los
peritos avaluadores tengan la informacion necesaria para hacer una

valoracion real de cada uno de los elementos que conforman el bien
inmueble.

En el plano se relacionan graficamente caracteristicas tales como el lindero
del predio y la geometria de los lotes adyacentes, los cuerpos de agua, las

Septiembre de 2011 114

R
(A E




REQUERIMIENTOS TECNICOS MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoye Téchico

zonas verdes, drboles, arbustos, construcciones, caracteristicas topograficas
como puntos de referencia, mojones, postes, vértices topograficos, y
sobresale la marca de la zona afectada o zona a adqwrlr que debe estar
achurada con el fin de indicar dicha zona.

En el espacio del dibujo también se relacionan caracteristicas técnicas
indispensables como la grilla, la cual debe marcar las coordenadas
respectivas, un cuadro de coordenadas que indique los puntos que se
colocan en los linderos y las distancias entre cada punto, y dichos puntos
deben ser marcados con numeros y el predio debe ser marcado
consecutivamente y siguiendo el sentido de las manecilias del reloj con el fin
de tener un mejor entendimiento del plano.

A continuacion se detalla la elaboracion de los pianos predlales

« Se entregard este producto en escalas 1:200, 1:500, 1:1000, de acuerdo
con el formato suministrado por el INVIAS, y teniendo en cuenta el drea
con la que el predio cuente, diligenciando el cuadro de informacion
requerida para cada predio, ‘previamente confrontado con los
documentos juridicos basicos y con el Numero de Ficha Predial.

‘e El plano del predio debe aparecer en una posicion central'con respecto al
formato y debe contener dos juegos de coordenadas como minimo en
esquinas opuestas de tal forma que faciliten una digitalizacion y
calibracién de tableta en caso de ser necesario. La norte debe estar
orientada siempre hacia arriba a la izquierda y la nomenclatura
domiciliaria de este y de los predios colindantes debe aparecer
perpendicular a la linea de manzana y el texto centrado sobre esta linea,
en la manzana catastral, el area afectada debe aparecer achurada.

e Los datos que incluye la ficha y el piano referentes a la informacion
predial se obtienen del Certificado Catastral del predio, de la Escritura

Publica y/o del Certificado de Tradicion y Libertad, y deben ser
actualizados.

o El cuadro de coordenadas se diligencia en el espacuo asignado para tal
fin en el formato del plano predial.

e Ademas llevara un cuadro con los datos de longitudes de los linderos y
drea afectadas.

» Se indicara el norte geografico claramente, dibujandolo en cada uno de
los planos.

¢ Se dibujaran los accidentes geograficos como rios, quebradas, vias,
caminos veredales, servidumbres o referencias, en los layers
determinados para tal fin en el archivo digital del dibujo, de acuerdo con
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las especificaciones técnicas y el formato que sera entregado por INVIAS
al Consultor, con el fin de facilitar la ubicacion del predio y especificar
claramente los detalles y accidentes geograficos cercanos o afectados
por el corredor vial.

Si el predio es colmdante con rfos, guebradas o cualqu:er cuerpo de
agua se debe tener en cuenta la ronda de rio, para el respectivo avalio
posterior. De todas maneras en alguna parte del plano predial se debe
anotar el area de la ronda de rio que sera afectada por el proyecto. Para
tal fin se debe consultar la normatividad establecida en el Caodigo de
Recursos Naturales (Decreto — Ley 2811 de 1974) y la normatividad

especifica para el municipio, definida en el Plan de Ordenamiento
Territorial, vigente a la fecha.

El plano en su totalidad debera ir acotado y'con los PR's entre los cuales
se ubique el predio afectado con referencia al eje de la via proyectada.

El plano predial debe diferenciar corredores viales emstentes con la via y
la via proyectada.

El drea requerida debera estar referenciada en un cuadro de -

- coordenadas planas.

Las convenciones deben definir claramente cada una de las variables

que contenga el plano y dibujadas a color, como son: gje definitivo, via
actual, construcciones, linderos, -cercas, arboles, accidentes geograficos.

El area requerida debidamente resaltada, subrayada o demarcada.

El cuadro de coordenadas de los puntos de inflexion o vértices del predio
requerido.

El plano debera ir en una hoja tamano carta, debe coniener los predios
circundantes al drea requerida con el hombre de los propietarios, de tal
forma que facilite la identificacion de los linderos. En los casos en que no
seca posible levantar el plano en una sola hoja, se dibujara el plano por
sectores en varias hojas tamano carta y en las mismas se podra hacer la
aclaracion de linderos de cada sector, teniendo en cuenta que entre
plano y plano debe existir un traslapo que permita continuar y entender el
plano, PR de ubicacion del area requerida, fa cual ird debidamente
resaltada, subrayada o demarcada; este plano debera estar debidamente
firmado por el responsable del proyecto por parte del consultor.

El rétulo contendra: nombre del INVIAS, nombre del proyecto, consultor,
propietario, numero del predio, drea requerida, la fecha, escala numérica,
asi como un cuadro de coordenadas de los puntos de inflexién del predio
requerido.
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e FI

drea de rotulo debe contener la informacion basica del inmueble que

se relaciona a continuacion:

©coo o

Entidad Contratante. (Instituto Naciona! de Vias)

Nombre del Propietario del predio o del poseedor.

Nombre del Proyecto

Consultor que lleva a cabo el trabajo de predios. :
Nombre y Matrlcula del Ingeniero o Topografo responsable

e Cuadro de Areas donde se discrimina el Area Total (Area estipulada en
los titulos de adquisicion o tradicion del inmueble), Area Requerida o
Afectada y Area Construida.

a.

b.
C.

Sector de acuerdo al proyecto vial y numero de plano o consecutivo
de ficha.
Fecha de entrega en INVIAS y escala numérica
Cuadro de Convenciongs que se especifica a continuacion:
|.  Borde de Via Proyectada.
Il.  Eje via proyectada
. Eje via existente
V. Derecho de Via
V. Lindero
VI.  Cercas
Vil.  Area Requerida
VIll.  Area Construida requerida
IX.  Mejoras existentes.
X. Postes
X!, Arboles.
Xli.  Accidentes geogréficos si son necesarios

o Las especificaciones de cada una de las caracteristicas técnicas de las

convenciones se explicardan en el apartado de layers y elementos de
dibujo.

o El

consultor presentaré igualmente un informe de pollgonales que

contenga:

~pooTp

Carteras de campo

Certificaciones de coordenadas IGAC

Esquema de poligonales

Memorias de célculo y ajuste de la poligonal

Listado de coordenadas ajustadas

Registro Fotografico de los mojones de referencia a los cuales se
amarro el levantamiento topografico

Descripcion en formato INVIAS de los puntos materializados y de las
Referencias
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3.10.6.2 Fichas prediales

La ficha predial es el documento base para determinar el valor del predio, ya
gque contiene la informacién y descripcion de los elementos materia del
avaltio, como son: nombre del proyecto, tipo de predio, nimero de
identificacion del predio, numero catastral, nombre del propietario o del
poseedor, linderos del predio requerido, aspectos juridicos basicos,
identificacion de puntos de referencia (PR's) o kildmetros (KM) entre los
" cuales esta ubicado el predio requerido, drea total del predio por titulos, folio
y cedula catastral, drea requerida de terreno y construccion, descripcion del
tipo de construccion existente, inventario de mejoras, y clasificando espemes

Se anotaran aquellas observaciones que informen y faciliten la enajenacion
voluntaria del predio.

‘ A continuacion se detalla el diligenciamiento del formato de ficha predial:

e Las fichas prediales se identificaran con el nimero del predio de acuerdo
a su ubicacion con respecto a los PR’'S (puntos de referéncia entre los
cuales este ubicado el predio requerido con relacion al gje de la via
proyectada y corresponden a los puntos mas cercanos a dicho eje) y en
forma ascendente, ejemplo: 001, 002, indicando con . izquierda o D:.
derecha, dependiendo su ubicacion en sentido ascendente con respecto
al abscisado de la calzada proyectada.

e La numeracion de las fichas prediales seré continua y ascendente, de tal
manera que el ultimo numero de la ultima ficha establezca la cantidad
total de fichas prediales requeridas por el proyecto.

e Sien el transcurso de la compra de los predios surgen algunas divisiones
dentro de un mismo predio o &reas adicionales, estas fichas se
numerardn de la siguiente manera: 001A, 001B, 001C. En caso que se
generen dos o mas fichas en uno de estos predios por ajuste de
informacion u otra causa, su identificacion sera asi: 001A-1 0 001B-2.

e La fecha de Inicio, hara relacion al levantamiento de la informacion en
campo y la Fecha Final, hara relacion a la entrega de la ficha al INVIAS.

e Enla casilla "Nombre del sector”, se indicara e! nombre del sector donde
se desarrollan los trabajos.

» La identificacion del predio debera corresponder a lo que establecen los
documentos juridicos, con su respectiva direccion y/o nombre del predio,
vereda, municipio y departamento.

¢ En la casilla "Nombre del propietario” se debe consignar el que aparece
en el certificado de tradicion y libertad actualizado, con su respectivo
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documento de identificacion y si posee algun numero telefonico, celular o
e-mail para su posterior ubicacion.

Los datos juridicos contenidos en la ficha predial, deben corresponder a
los documentos juridicos soportes de la ficha.

En la identificacion del predio correspondiente a la casilla "tipo de predio”,
se debe tener en cuenta la implementacion de la Ley 388 de 1997, la
cual en su capitulo [V, articulos 30 al 35, establece la clasificacion del
suelo para municipios y distritos asi: suelo urbano, suelo de expansion
urbana, suelo rural, suelo suburbano, y suelo de proteccnOn
reglamentado en el Plan de Ordenamiento Territorial.

La ficha deberd contener los linderos del area requeridas por el
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS por tratarse de una via a cargo de esta
Entidad, con su longitud en metros lineales y el respectivo propietario
colindante. Los linderos serdn descritos con base  a distancias.
perimetrales y coordenadas, las cuales deberan ser amarradas al

- gsistema de coordenadas geograficas del pais, e irdn en el plano asf. -

NORTE-ORIENTE-SUR-OCCIDENTE- COLINDANTE-DISTANCIA.

Los elementos constructivos se especificaran haciendo una descripcion
general de: estructura, muros, cubierta, pisos, bafos, cocina, servicios

publicos, equipos adw&ona!es acabados y estado de conservacion
general.

El inventario de especies debera contener el tipo, densidad, la unidad de
medida o cantidad, dependiendo de la especie.

La fecha hard referencia al dia de entrega de la ficha predial al INVIAS.

La ficha predial debe ser firmada por quién'elabore el trabajo de campo,

con su respectiva matricula profesional y sera responsable de los datos
contenidos en ella y ademas debe ser avalada por el Consultor, quién

serd el responsable para las aclaraciones o reclamaciones del caso, por
parte de INVIAS.

3.10.7 CAPITULO 7. RECURSOS E INSUMOS REQUERIDOS

Especialista(s) Predial{es)
Comision de topografia
Trabajadores sociales o similares

Equipos de ultima generacion, GPS, Estacion de topografia con su
respectivo certificado reciente de calibracion.
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e Accesorios: Tripode, Prismas, Radio - comunicadores

e Equipo de cadeneros: Plomadas, maceta, tachuelas o puntillas de acero,
pintura

s Fquipo de seguridad industrial: Sefiales trafico, chalecos reflectivos,
capas impermeables.

e Céamara Digital.
« Vehiculo tipo campero o similar, de modelo reciente.
e Equipo de computo e impresion de documentos y planos

e Recursos para consecucion de informacion catastral y juridica de los
predios

3.10.8 CAPITULO 8. PRODUCTOS ENTREGABLES

Con el fin de facilitar el analisis de la actividad ejecutada, el Consultor
entregara como parte del presente estudio, la siguiente informacion:

3.10.8.1 Relacion de predios afectados

Esta incluye el listado de los predios afectados con su respectivo nimerc de
la ficha predial, nombre del propietario o del poseedor, PR o KM entre los
cuales se ubica el predio, niimero catastral, nimero de escritura, sentencia o
resolucion de adjudicacion, fecha del documento, notaria, ciudad de notaria,
folio de matricula inmobiliaria, fecha de expedicion de la matricula,
informacion técnica: area total del terreno por titulos, area requerida, areas
de construccion requerida, observaciones, en archivo magnético. El formato
para la relacion de predios sera suministrado por el INVIAS. Se debe
entregar impreso y en medio digital en formato Excel.

3.10.8.2 Plano de levantamiento general o tira topografica

Entregar en medio impreso a Escala: 1:1.000 o ajustable a la longitud del
proyecto y faciimente visible, Contiene los niveles {Layer o Capas) senalados
en Cuadro de presentacion de la informacion anexo, debe informar
adicionalmente de los sitios de interés (como colegios, iglesias, hospitales)
existentes alrededor del proyecto.

La informacion en medio magnético se entregara una (1) copia, en C.D en
extension Autocad version actualizada, en formato DWG y DXF siguiendo las
instrucciones del Cuadro anexo (Layer, tipos de linea).
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Cuadro 1. Cuadro Anexo para presentacién de la informacion (Layer, Tipos de linea.)

LISTADO DE LAYERS PARA ARCHIVOS DE AUTOCAD

DESCRIPCION LAYER | COLOR TIPO DE LINEA
ANTEJARDIN ANTJ 104 CONTINUOUS
ARBOLES ARB 102 CONTINUOUS
BORDE DE VIA BV 12 CONTINUOUS
BOSQUES BOS 106 CONTINUOQUS
CERCAS CR 13 CONTINUOUS
CONSTRUCCIONES CON 8 CONTINUOUS
CUNETAS CUN 4 CONTINUOUS

CURVAS DE NIVEL INTERMEDIAS CUR 32 CONTINUQUS '
CURVAS DE NIVEL INDICE Cul 36 CONTINUOUS
EJE DE VIA - EVIA 5 CONTINUQUS
HIDRANTES HRT 1 CONTINUQUS
HIDROGRAFIA HiD 5 CONTINUOUS
LAGOS LAG 130 CONTINUOUS

LIMITE DEL PREDIO LIMPRE 2 CONTINUOUS

Cuadro 1. Continuvacion

LISTADO DE LAYERS PARA ARCHIVOS DE AUTOCAD

DELIMITACION LOTES LOT 7 CONTINUOUS
MARCO BORDE DE FORMATO MBOR 131 CONTINUOUS
MARCO DEL ROTULO MROT | 51 CONTINUQUS
NOMENCLATURA PREDIAL NPRE | 34 CONTINUOUS
POSTES POT 134 CONTINUOUS
PUNTOS TOPOGRAFICOS PTO {151 CONTINUOUS
PUNTOS GEODESICOS PTOGEO |212 CONTINUOUS
TANQUES TANQ |122 CONTINUQOUS

LINEAS DE ALTA TENSION LINAT | 54 CONTINUOUS
TEXTO DE ROTULO TEXROT | 142 CONTINUOUS
TORRES DE ENERGIA TOR | 50 CONTINUOUS
TUBERIAS TUB  [132 CONTINUOUS
VALLADOS VAL 5 CONTINUOUS

VIAS FERREAS VIF 22 CONTINUOUS

VIAS PEATONALES VIP 63 CONTINUOUS
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LISTADO DE LAYERS PARA ARCHIVOS DE AUTOCAD

ZONAS VERDES ' ZONV 3 CONTINUOUS

3.10.8.3 Carpetas individuales

E | consultor debera hacer entrega de carpetas individuales para cada predio,
y la portada de la misma deberd contener la siguiente informacion:

a)

b)

c)
d)
. e)
f)
9)

Instituto Nacional de Vias, con su respectivo Iogo ~ Subdireccion del
Medio Ambiente y Gestion Social.

Nombre del Proyecto con el Sector y PR entre los cuales ésté ubicado el
sector.

No. de F:cha Predial

Nombre del Propietario o del poseedor.
No. del Contrato

Nombre del Consultor

Fecha

Cada carpeta debe contener la siguiente informacion:

a)

b)

c)

d)

9)

Ficha y plano predial y documentos soporte de estos segun
espeuﬂcacuones ya relacionadas. - :

Certificado de nomenclatura catastral

Copia de la plancha catastral donde se encuentran ubicados los predios
requeridos para el proyecto (se debe entregar de manera independiente
a las carpetas pero al mismo tiempo).

Registro fotografico del predio impreso.

Copia de los titulos que permitan determinar el titular actual del predio
{folio de matricula y escritura publica de la ultima - transferencia de
dominio). Si se trata de mejora, el documento legal expedido por la
autoridad competente, que permita determinar la titularidad de la mejora.

Fotocopia de la Cédula de ciudadania del titular de dominio o certificado
de existencia y representacion legal, en caso de que se trate de una
persana juridica.

Certificado de tradicion y libertad
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h) Copia de impuesto predial

i) Constancia de solicitud - de los documentos gue no se aporten al
expediente, en caso de no ser posible obtenerlos y respuesta de la
respectiva entidad a dicha solicitud.

j) Certificacion de visita predial firmada por el propietario o su

representante y el Consultor, de acuerdo al formato sumlnistrado por
INVIAS.

3.10.8.4 Registro fotografico
. El consultor presentard en medic magnético el registro fotografico completo

de los predios afectados, identificando los archivos mediante el nimero del

predio al cual corresponden y almacenandolos en carpeta individual por cada
predio.

'3.1 0.9 CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Consultor debe formular las recomendaciones a tener en consideracion

durante la etapa de avalio, negociacion, enajenacion voluntaria o
expropiacion de los predios. :

3.11 VOLUMEN Xl. PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA
GUIA AMBIENTAL

3.11.1 CAPITULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

3.11.1.1 Objetivos
Elaborar el programa de adaptacion de la guia ambiental, que permita llevar

a cabo la gjecucion del proyecto, siguiendo los lineamientos establemdos por
la normatividad ambiental existente en el pais.

3.11.1.2 ALCANCES

Desarrollar el programa de adaptacion de la gufa ambiental, teniendo en
cuenta cada uno de sus componentes: bidtico, fisico y social.

Describir las actividades constructivas a ejecutar, susceptibles de producir
impactos ambientales.
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3.11.2 CAPITULO 1. ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL

El Consultor debera elaborar el Plan de Adaptacion de la Guia de Mangjo
Ambiental - PAGA, siguiendo el documento vigente del INVIAS para tal fin.-

Se debe considerar el impacto del mejoramiento sobre las comunidades
locales, los sitios histdricos, las tierras pantanosas y otras areas sensibles
desde el punto de vista estético, ambiental y ecoldgico.

Se debe garantizar el cumplimiento de las leyes estatales sobre el agua; las
reglamentaciones estatales referentes a la invasion de zonas de inundacion,
peces y hébitat de vida silvestre; y los requisitos del Departamento de
atencion de emergencia, las CAR, o la entidad regional encargada.

Se deben considerar la geomorfologia del curso de agua, las consecuencias
de la socavacion del lecho, la eliminacion de la vegetacion estabilizadora de

los taludes y, cuando corresponda, los impactos Sobre la dinamica de las
mareas.

El Consultor debe seguir el documento vigente del INVIAS "Guia de Mangjo
Ambiental Proyectos de Infraestructura”, del cual se transcnbe lo siguiente
por considerarlo relevante para el proyecto.

La presente Guia de manejo ambiental se fundamenta en la
normatividad ambiental vigente y en la politica ambiental de
INVIAS. Su diseno proviene de la valoracion de los impactos que
se pueden. producir sobre cada uno de los componentes
ambientales —fisico, bidtico y socioeconomico-,. durante la
gfecucion de fas diferentes obras o actividades que desarrolfan los
particulares contratados por INVIAS, y aplica para todos fos
proyectos, obras o actividades que no requieren licencia
ambiental de manera previa a su efjecucion, portanto se parte del
concepto general que para la ejecucion de las obras de
mejoramiento, rehabilitacion,  pavimentacion, mantenimiento
(periddico y rutinario) de vias y para la construccion, rehabilitacion
y mantenimiento de puentes y pontones, no se requiere de
licencia ambiental por cuanto no generan impactos graves a los
recursos naturales renovables o al paisaje. -

La anterior precision es importante resaltarla puesto que si bien, la
entidad contratante durante la etapa de planeacion ha debido
examinar esta circunstancia para tomar las previsiones necesarias
establecidas en la norma sobre la exigencia de licencia ambiental,
puede ocurrir que durante el desarroflo del contrato con los
objetos antes citados, o como resultado de la verificacion del drea
de influencia para elaborar el Programa de Adaptacicn de las
Guias Ambientales PAGA, se identifiquen Areas sensibles o de
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manejo  especial (Sitios RAMSAR, humedales, pdramos,
manglares, Parques Nacionales Naturales o cualquiera otra
categoria contemplada en el Sistema Nacional de Areas
Protegidas -ver anexo informativo contenido en la Gufa-), en este
caso, el contratista debe ABSTENERSE de realizar cualquier
intervencion y dar inmediato aviso al responsable institucional del
proyecto para definir las acciones a seguir, puesto que la
proteccion y preservacion de éstas dreas es prioridad nacional y
en algunos casos internacional y su inadecuada intervencion

establece responsabilidades ante las autoridades ambientales
competentes. '

Es importante insistir que la ejecucion de obras viales con el
alcance establecido en la presente Guia, que tengan como drea

de.influencia, alguno de los ecosistemas del Sistema Nacional de

Areas Protegidas, debe ser adecuadamente valorada desde el
diserio, para evitar y prevenir su afectacion.

En caso de disponer de la respectiva autorizacion de la entidad

ambiental competente, su ejecucion debe cetiirse a los mds

estrictos estdndares de calidad del proceso:constructivo y.control

para evitar posibles intervenciones por-la extraccion o depdsito de

materiales, o cualguier olra actividad que afecte su equilibrio. '

Particular atencion requieren los sitios elevados a categorfas
RAMSAR.

De acuerdo con la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de
Infraestructura — Subsector Vial, el proceso a sequir para la elaboracién del
Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental, PAGA es la siguiente:

1.

Establecer el drea de influencia directa del proyecto- AID-, Se
entiende por drea de influencia directa de un proyecto al espacio
geogrdfico. que puede verse impactado directamente por las

actividades constructivas que se realicen.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las obras o actividades en los
proyectos no licenciados se considera como drea de influencia directa:

el corredor vial y fa infraestructura asociada al proyecto.

Entre fos criterios para definir el drea de influencia directa -AlD- se

recomienda tener en cuenta:
» Los accidentes geogrdficos.

e FEl corredor vial incluyendo el derecho de via.
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e la pfesencia de la cobertura vegetal que se localice proxima al
corredor vial

e F£ldrea de influencia para las dreas de instalacion de campamentos,
fuentes de material, plantas de trituracion, asfalto o de concreto debe

tener en cuenta la direccion y velocidad del viento y su alo de
expansion.

2. Delimitada el AiD, ela_borar la linea base, la cual debe comntener como
minimo la siguiente informacion por componente:

Componente bidtico

Para el andlisis de este componente se debe integrar el aspecto
floristico y faunistico, en los-cuales se tendrd en cuenta:

o Un anélisis de la vegetacion presente a lo largo del corredor vial,
especialmente la que se encuentra localizada en la zona del derecho
de vfa del corredor vial, con el fin de determinar el tipo de cobertura
vegetal, diversidad y densidad floristica, la presencia de especies
endémicas, en via de extincion y especies con valor. ecoldgico, B«
comercial y/o cultural. , W

e [dentificar los principales tipos de ecosistemas del drea con el fin de .«
determinar la presencia de dreas ambientalmente sensibles que. i
requieran de un manejo especial o de dreas protegidas por la ley que
tengan un estatus especial para su intervencion.

» [dentificacion de la fauna asociada a los diferentes tipos de cobertura
vegetal. Esta informacion puede ser obtenida por observacion directa
0 a través de informacion secundaria, entidades ambientales e
instituciones.

Componente fisico
Los aspectos mds importantes que se deben tener en cuenta son:

o FE|/ uso actual y potencial del suelo para establecer —antes de la
efecucion de las obras— las actividades que se desarroflan en el drea
y las que estdn permitidas; para ello, se deben consultar los
esquemas o planes de ordenamiento del municipio correspondiente.

» Determinar la existencia de procesos geomorfodindmicos potenciales
0 activos que se puedan generar.

e Descripcion del paisaje del drea de influencia directa.
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e Descripcion de los cuerpos de agua —rios, quebradas, humedales,
ciénagas y canales de riego que sean atravesados por el corredor
vial 0 que puedan ser afectados por el proyecto.

e Establecer las caracteristicas climdticas de acuerdo con los registros
obtenidos en las estaciones mas cercanas al proyecto.

e Establecer el tipo, periodicidad y numero de cuerpos de agua que
requieran de andlisis, por la afectacion que reciban por alguna de las
actividades de desarrollo del proyecto.

Componente social

e [dentificar, a lo largo del corredor, los sitios de manejo social:

escuelas, o colegios, clubes, dreas de recreacion, equ;pamfentos
comunales

. Indagar en las alcaldfas municipales sobre las orgamzac:ones
comunitarias con el fin de identificar a los lideres comunitarios o
través del trabajo de campo.

"-. Investigar con base en informacion secundaria, la existencia de
Territorios titulados legalmente a minorias étnicas, para definir las
acciones a seguir, en cumplimiento de la legislfacion vigente.

e Investigar si existen zonas de interés arqueologico en las dreas de
influencia directa del proyecto, segun registros del ICANH.

e Consultar la presencia institucional de nivel municipal, departamental

0 nacional presentes en la region y las necesidades de establecer
relaciones para el desarrofio de las obras.

3. Describir las actividades constructivas a efecutar, susceptibles de

producir impactos ambientales, tomando como base la tabla 3.7 del
capitulo No. 3.

4. Definir los impactos que se generardn; esta identificacion se hace
consultando la matriz de impactos contenida en esta Guia. Una vez
elaborada su propia matriz debe hacer la evaluacion de impactos para
el proyecto, con base en la metodologia definida por el especialista
ambiental, con el objeto de establecer cudl o cudles de los programas

propuestos en la Guia aplican y si es necesario incluir ofros
adicionales.

5. Definidas las actividades a ejecutar y evaluados los impactos, se
definirdn los programas de manejo ambiental que apliquen para su
proyecto y los adaptara a las actividades constructivas de la obra,
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indicando los precios unitarios de cada actividad y el costo total del
mismo, el cual no debe superar la provision stimada en el presupuesto
oficial establecido en el pliego de condiciones.

3.12 VOLUMEN XIi. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA,
ANALIS!S DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION PARA PLIEGO DE CONDICIONES

El informe final para la elaboracion de los Estudios de cantidades de obra,

analisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuracion del pliego de
condiciones, debe contener los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALANCES

CAPITULO 2. CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO 3. ESPECIFICACEONES DE CONSTRUCCION.
CAPITULO 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO 5. PRESUPUESTO

CAPITULO 6. PROGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCION,
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA £ INVERSION,

PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS Y DE

MATERIALES
CAPITULO 7. PRODUCTOS ENTREGABLES

CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.12.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.12.1.1  Objetivo

Proporcionar la mformamon dei lngenlena necesaria para configurar los Pliegos
de Condiciones de la Licitacion de Construccion, estableciendo las Condiciones
Técnicas para la ejecucion de los trabajos asi como el Programa de

construccion, Cronograma de trabajo y de inversion, y el Presupuesto de las
obras.
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3.12.1.2 Alcances

Para lograr el objetivo propuesto, el Consultor dentro de este estudio
especifico debe desarrollar los siguientes temas basado en los estudios,
planos y disenos adelantados por las diferentes dreas técnicas del proyecto.

e Calcular las cantidades de Obra, longitudes de transporte de materiales
de construccion y de materiales sobrantes.

= |dentificar las Especificaciones Generales de Construccion aplicables al
proyecto. :

» Definir las Especificaciones particulares de construccion requeridas para
la ejecucion de las obras.

e Elaborar los Andlisis de Precios Unitarios teniendo en cuenta lo
establecido en las Especificaciones Generales de Construccion, asi
como lo definido en las especificaciones particulares.

o Calcularel A.l.U.
» Calcular el Presupuesto oficial para la obra.

s Elaborar el Programa de trabajo e inversion.

3.12.2 CAPITULO 2. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra para cada item se calcularan con base en los planos
y segun la sectorizacion de la via, presentando una matriz con las cantidades
de obra por kildmetro. Las cantidades de obra se identificardn de acuerdo
con los establecido en las Especificaciones Generales de Construccion
actuales del INVIAS y las Particulares definidas por el estudio. Las
Especificaciones -Particulares se identificardn con el ndimero del item la
Especificacion General de la cual se derivan seguido de la letra P que
modifica parcial o totalmente la Especificacion General.

Adicionalmente a la identificacion definida en las Especificaciones Generales
de Construccion, el consultor debera identificar los items de obra con los
codigos establecidos en el Sistema de Contratacion Estatal SICE, para

efectos de formular los planes de compra sol:cnados por la Contraloria
General de la Nacion.

Para efectos de calcular los indices de ajuste el consultor debera clasificar
los items por grupos de obra segun lo definido en la estructura del [ndice
Costos de la Construccion Pesada ICCP publicado por el DANE.
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Finalmente para efectos de hacer seguimiento a la ejecucion de las obras de
una forma integral se clasificaran los items de obra por Grandes Partidas de
Pago como se describe a continuacion: Explanacion (E}, Obra de Arte (OA),

Sub-base (SB), Base (B), Pavimento (P), Conservacion y Obras Varias
(COV). ' :

Estos valores se presentan en el formato denominado “LISTA DE
CANTIDADES DE OBRA" '

LISTA DE CANTIDADES DE OBRA,
PR APR B
NOMBRE GRUPO DE | - NOMBRE DEL -
CODIGO SICE capiruto 8PP | mwuste No. [TEM TEM UNIiDAD | CANTIDAD

3.12.3 CAPITULO 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

3.12.3.1 Especificaciones generales

Se tendra en cuenta todo lo estipulado en las “"Especificaciones Generales de

Construccion”, vigentes del INVIAS, siguiendo su estructura de capl’tUIos y
subcapitulos, -

3.12.3.2  Especificaciones particulares

Generalidades

Cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran podran existir
Especificaciones Particulares de Construccion, correspondientes a trabajos
no cubiertos por las Especificaciones Generales, las cuales complementan, -
sustituyen o modifican las Especificaciones Generales.

El Consultor elaborara Especificaciones Particulares cuando las
caracteristicas especiales de construccion del proyecto asi lo requieran,
teniendo en cuenta las condiciones de la zona donde se van a ejecutar los

trabajos y cuando estas no tienen total cubrimiento por las Especificaciones
Generales de construccion.

Las Especificaciones Particulares se identificaran con el numero del item la
Especificacion General de la cual se derivan seguido de la letra P que
modifica parcial o totalmente la Especificacion General.

Estructura

La estructuracion de las Especificaciones Particulares debe contener:
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Descripcion: Relacionando el conjunto de operaciones por realizar y sus
limites.

Clasificacion: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por
sectores, por caracteristicas del trabajo o por caracteristicas de los
materiales, o condiciones especiales de la zona donde se desarrollan

Materiales: Se indicaran los diferentes materiales y las caracteristicas,
calidades y ensayos que deben cumplir.

Equipo: Relacion del equipo minimo y adecuado para ejecutar la
actividad especial o particular.

Procedimiento de construccion: Descripcion de un procedimiento
apropiado en concordancia con una secuencia. Algunas veces no se
incorpora esta informacién por considerar que el constructor conoce las
précticas correspondientes de construccion.

Control y tolerancia: Valores admisibles para aceptacion de una labor
en cuanto a espesores, cotas, pendientes. :

Medida: Determinacion de la unidad de medida y la forma de su
cuantificacion y aproximacion

Pago: Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la
elaboracion del precio unitario de acuerdo a la labor realizada

[tem de pago: Descripcion del tipo de obra a ejecutar segun la unidad de
medida especificada.

Cuando la Especificacion Particular modifique la Especificacion General, el

texto de la especificacion partlcular debe corresponder al numeral
complementado o modificado.

3.12.4 CAPITULO 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Para elaborar los Anélisis de Precios Unitarios el Consultor debe tener en
cuenta los siguientes aspectos:

Las condiciones de ejecucion de acuerdo a los items de pago de las
Especificaciones Generales de Construccion establecidas por INVIAS y
las Especificaciones Particulares definidas en el estudio.

Las condiciones de la region en cuanto al acceso, recursos, insumos,
combustibles, disponibilidad de mano de obra, materiales de
construccion, equipos y demas aspectos que puedan influir en el costo
final de los precios unitarios.
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Condiciones que afectan los rendimientos, como los factores de
humedad, altura sobre el nivel del mar, que inciden en el calculo del
costo de los equipos y por ende en el precio unitario.

La unidad de medida para pago debera estar de acuerdo con la
especificacion correspondiente.

Las tarifas horarias de los equipos deberan ser analizadas teniendo en
cuenta el operador y el ayudante.

Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados.
Es necesario relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada
item, segun su unidad de medida incluyendo desperdicios y los
materiales o elementos auxiliares y/o adicionales transitorios (formaletas,
cimbras, vigas de lanzamiento.)

Para la determinacion de los Precios Unitarios de m® de los materiales
para la estructura de pavimento como sub-base, base y mezcla asfaltica,
se considerardan cuantificdndolos en su posicion definitiva y se
reconocerd el transporte desde la Fuente de Materlal 0 Planta de

Produccion hasta el sitio de la colocacion por m®-Km., ssendo este m’®
compacto.

En la mano de obra se deben considerar ios jornales de las cuadrillas de
obreros y de personal especializado teniendo en cuenta el jornal basico o
el vigente en la region, afectado del porcentaje de prestaciones sociales
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Los rendimientos establecidos para equipos y personal deberdn ser el
resultado de un estudio cuidadoso de las condiciones del proyecto.

Tanto la calidad, como la dosificacion de los materiales deberan

corresponder a las exigencias de las Especificaciones establecidas
(Generales y Particulares).

Se debe incluir un anexc que contenga: Relacién de materiales por
emplear en el proyecto con el céiculo de los consumos. Se debe incluir
las cotizaciones que se emplearon en la elaboracion de los anélisis.

Anélisis de las tarifas horarias y estudio de rendimientos y ciclos del
equipo que se empleara.

Analisis de cuadrillas, rendimientos y célculo del factor prestacional.

No se debe permitir el uso de precios referenciales o usar el promedio de
precio de otros proyectos.
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3.12.4.1 Calculo de los anélisis de precios unitarios (A.P.U)

‘Los analisis de precios unitarios permiten determinar el costo de producir una
‘unidad de los items de obra requeridos en el proyecto.

Para calcular el precio de un ftem, lo primero que se debe revisar es su
especificacion, para determinar qué actividades' se incluyen en el item vy
como es la medida y pago de la actividad analizada.

Una vez se tiene claro lo anterior se procede a determinar los materiales,
mano de obra, equipos y transporte requerido para ejecutar la actividad.

Con esta informacion se determinan los rendimientos y consumos, segun sea
el caso, requeridos para ejecutar una unidad del ftem analizado.

En ocasiones es necesario realizar composiciones, sub-andlisis, analisis
horarios, andlisis de cuadrillas o andlisis auxiliares para determinar el costo
de los elementos que se emplearan en el analisis unitario.

A continuacion, se indicara en detalle cémo debe reatizarse el calculo de
cada uno de los componentes del APU.

3.12.4.1.1  Metodologia para el Calculo de A.P.U.

Cialculo del costo de los materiales

Precios:

Los precios de los materiales deberan estar respaldados por cotizaciones de
los proveedores del insumo. En el precio debe incluirse el IVA y el valor del

flete para llevario al sitio de la obra, y si aplica el valor del almacenamiento
espacial que se requiera.

Las cotizaciones se incluirén como un anexo al informe de los A.P.U.

Si los materiales son producidos en la obra se debera incluir el analisis que
soporte el calculo del precio del insumo.

Cantidad:

Se debe calcular la cantidad del material que se va a consumir, para producir
una unidad del item que se estd analizando, e incluir los posibles

desperdicios que se puedan presentar, este célculo se debe incluir en una
memoria que acompanara los A.P.U.

En el caso de los materiales granulares se debe incluir también el factor de
compactacion del material, normalmente este factor varfa entre 1,15y 1.3.
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En el caso de las mezclas de concreto asfaltico o hidrdulico, si no se incluye
la cotizacion del suministro del material, debera hacerse el respectivo analisis
auxiliar, en este caso las cantidades serén las dosificaciones utilizadas.

Valor de los materiales:

El valor de los materiales es el costo del material, multiplicado por la cantidad
que se requiere para producir una unidad del item que se analiza.

Calculo del costo de la mano de obra

La mano de obra que se considera en el AP.U, es la que se emplea
directamente en la ejecucion de la actividad, los ingenieros y el personal
administrativo de la obra se incluyen en el analisis de A.|.U.

Costo de la mano de obra:

En primer lugar se debe determinar la escala salarial que se pagara en la
obra, normalmente se define clasificando el personal en oficiales y ayudantes
y asignando el salario a cada uno de ellos.

Adicionalmente se debe hacer una composicion del costo del jornal de la

mano de obra, considerando las horas ordinarias y nocturnas, de acuerdo

con la jornada que se tenga prevista para ejecutar la obra, definida en el

_programa de trabajo. Las horas extras y el costo de los festivos se deben- o

incluir en el calculo del factor prestacional.

' Ané!isis de cuadrillas - Re‘ndimientos:

Se deben conformar cuadrillas, para cada trabajo, combinando la cantidad de
maestros-oficiales-obreros que se requieran para la actividad, calculando el
jornal (costo diario) de la cuadrilla.

Una vez se tienen conformadas las cuadrillas, se deben asignar a las
actividades y determinar el rendimiento de las mismas.

El rendimiento, es la cantidad de unidades del ftem que se analiza, que la
cuadrilla produce en una jornada de trabajo.

La estimacion del rendimiento depende de las condiciones del trabajo. que
realiza ‘la cuadrilla y debe coincidir con las suposmlones utilizadas para
elaborar el programa de construccion.

Valor de la mano de obra:
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El valor de la mano de obra, es el costo de la mano de obra dividido entre el
rendimiento de la cuadrilla para producir una unidad del item analizado.

Cédlculo del costo del equipo

La eleccion del tipo y tamario de los equipos debe corresponder con la tarea

que se va a realizar y estar acorde con el plan de obra que se incluye en el
programa de trabajo.

Tarifa horaria del equipo:

En el caso del equipo, si se tienen las cotizaciones de alquiler este es el
precio que se debe usar, incluyendo el VA si aplica.

Las cotizaciones del alquiler de los equipos deben anexarse al informe de los
A.P.U.

En el caso anterior se debe incluir como anexo a! informe de los A.P.U, el
soporte del valor del equipo que se utilizé..

Rendimiento del equipo:

El rendimiento es la. cantidad de unidades del item anahzado que el equipo
produce en una hora.

Para la estimacion del rendimiento del equipo, se debe partir del manual del
fabricante del equipo, sin embargo es necesario considerar las reducciones

por la disponibilidad del equipo y las condiciones particulares de trabajo que
tendra.

Ademas es necesario calcular los ciclos de produccion, que normalmente
incluyen varios equipos diferentes que se complementan en la ejecucion de

un grupo de ftems en particular y condicionan sus rendimientos
simultaneamente.

Estos ciclos de produccion no solo sirven para estimar el precio unitario, sino
también para elaborar el programa de obra y estimar el tamano de la flota
que se requiere para el proyecto.

Como anexo a los A.P.U. se debe dejar una'm'émori.a del célculo del
rendimiento del equipo y de todos los ciclos de produccion.

Valor del equipo:

El valor del equipo es el costo horario de este, dividido entre el rendimiento
que se calculo para el item analizado.

Valor del transporte o acarreo
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Costo del acarreo por unidad de longitud:

E! costo del acarreo es un caso particular del equipo, en el que se estima el
costo del transporte por metro cubico por kilometro, o por tonelada/kilometro,

+ Valor del acarreo:

El valor del acarreo, es el que resulta de multiplicar el costo por unidad de

longitud por la distancia promedio que hay-que acarrearla para producir una
unidad del ftem analizado.

3.12.4.1.2 Calculo del A.P.U.

Para todos los componentes del A.P.U., materiales, mano de obra, equipo y
acarreos se hace el respectivo analisis y luego se suman para determinar el

valor del costo directo de la actividad. El formato para este célculo sera el
suministrado por el INVIAS.

3.12.5 CAPITULO 5. PRESUPUESTO

Con los precios unitarios de cada item y las respectivas cantidades de cbra,
se determinara el Presupuesto Basico de la obra en pesos colombianos, a Ia W
fecha de presentacion del estudio.

Debe agruparse de acuerdo con los Capitulos de las Espe(‘lfmdmones Log = 3

codigos de los ftems, sus unidades y descripcion deben corresponder
también con las especificaciones.

El presupuesto oficial total, serd la suma del Presupuesto Basico o costo
directo mas el valor correspondiente al A.l.U. calculado para el proyecto,
como se indica a continuacion. El presupuesto se presentara en un cuadro
denominado "CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR
TOTAL DEL.PRESUPUESTO" como se indica a continuacion;

CANTIDADES DE QBRA, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO

copiGosice | NOMBRE ) gpp | GRUPO DE NOMBRE DEL COSTO

CAPITULO auste | Vo ITEM ITEM UNIDAD | CANTIDAD | operg | VALOR S

3.12.5.1 Calculo del A.1LLU.

El Consultor presentara unos analisis de los costos de administracion,
imprevistos y utilidad; con base en un experimentado ingeniero de
construccion y establecera estos costos indirectos que deben tener en
cuenta las condiciones de la zona, la localizacion de la obra con respecto a
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los centros de produccion y abastecimiento y la organizacion misma de los
trabajos.

Estos costos se presentaran discriminando los gastos administrativos

generales de la empresa, todos los demds costos indirectos y un estimativo

de acuerdo con el tipo de proye(;to de unos imprevistos y la utilidad
esperada

Para el logro de éste proposito:

Se definird la estructura administrativa que requerird el constructor del
proyecto.

La calidad de las instalaciones requeridas para la obra.

El monto de las pélizas de seguros contractuales y no contractuales.

~ Se debe considerar, de acuerdo con un planteamiento de Flujo de

Fondos los Costos Financieros.

Se debe considerar la valoracion de impuesios segun las normas

_impositivas de acuerdo con la categoria de la empresa que requiere el
“proyecto y el valor de la utilidad esperada.

Se debe presentar un analisis del valor de los |mprevnstos del
Constructor, (segin nivel de estudios, complejidad del proyecto,
conocimiento de la region y su gente, rigor climatoldgico).

La estimacion de la utilidad debe corresponder a la utilidad promedio de
las empresas constructoras, calculada a partir de los Estados Financieros
que se consultan en la Superintendencia de Sociedades o en balances
presentados en Camaras de Comercio.

Para el calculo del AlU se usara un proceso interactivo donde inicialmente se
llegara a un valor porcentual de la administracion con respecto a los Costos
Directos (Valor Basico del Presupuesto) para luego sumarle los valores
porcentuales de los imprevistos y la utilidad. -

3.12.5.2 Método péra el Célculo del A.LLU.

3.12.5.2.1 Definiciones

Costos Directos (Cp):

Es el costo de ejecutar la obra, comprende unicamente los materiales, mano
de obra, transportes y equipo.
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Gastos generales (Ge):

Son los gastos administrativos, de infraestructura y logisticos en que se

incurre para la gjecucién del contrato. Para determinarlos no se requiere
conocer el precio de venta.

F actor de administracion (FA): -

Es la relacion existente entre los gastos generales y los costos directos.

Entreqa de material (EM)

Es el costo de ejecutar la obra, sin considerar los costos porcentuales. Se
obtiene de sumar los costos directos con los gastos generales. Muestra el
costo de entregar la obra al duefio, sin considerar los costos porcentuales.

F actor porcentual {FP}:

I_os costos porcentuales. Es la suma de todos los valores expresados como

porcentaje del precio de venla, como: polizas, impuestos, imprevistos,
utilidad.

Es posible que en algunos casos el valor de las pdlizas, se pueda determlnar
sin conocer el precio de venta, por lo que pasarian a ser un gasto general

Costos Porcentuates (CP):

Son los costos que se generan como un porcentaje del precio de venta, por
ejemplo: impuestos, utilidad, polizas de seguro, imprevisto.

Precio de Venta (PV):

Es el precio final ofrecido al cliente, cubre todos los costos directos, los

gastos generales y los costos. porcentuales que se generan al gjecutar el
proyecto.

Factor de A.LU. (FAIU):

Es la relacion entre el precio de venta y el costo directo de un proyecto.

Definicion del AlU

El factor de A.LU., incluye los costos indirectos del proyecto en el precio de
venta que el constructor cobrard a la entidad contratante.

Este factor incluye la administracion, los imprevistos y la utilidad que espera
el contratista.
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La férmula para obtener el A.1.U. es:

Faiu= —P—V
Cd
Ay =LY
Ced

Sin embargo, la aplicacion de esta férmula que en apariencia es muy sencilla
puede generar grandes errores en la estimacion del precio de venta. Para el

cdlculo del factor se tienen tres métodos diferentes, que se describen a
continuacion.

3.12.5.2.2 Calculo del A.L.U. a partir del costo directo (suma de factores):
En la practica algunos Ingenieros multiplican los factores porcentuales por el
costo directo y suman los resultados para obtener el precio de venta. Luego
con este precio de venta calculan el factor de Al U.

Lo anterior es equivalente a sumar el factor de los costos porcentuales con el
factor de administracion para obtener el factor de A.l.U.

Al proceder de esta manera se comete un grave error, ya que los factores
porcentuales deben aplicarse al precio de venta y no al costo directo.

Lo anterior se puede ver en el siguiente ejemplo:

Gastos generales 10.00
Costo directo | 100.00
Subtotal _ 110.00
Polizas 2.00% 2.40
Impuestos 6.00% 7.20
Imprevistos 5.00% 6.00
Utilidad 4.00% 4.80
-|Préecio de Venta 131.40
AlLU. 31.40%

Al utilizar esta forma de calcular el A.l.U. Se estad subestimando su valor, ya

que los valores porcentuales no le aplican al precio de venta, si no a un valor
menor.
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3.12.5.2.3 Método directo para calcular el factor de A.1.U.

El precio de venta resulta de sumar la entrega material mas los costos
porcentuales:

Pv=Em+Cp

Pero, la entrega de material es el resultado de sumar los gastos generales
mas los costos directos:

Por definicion:
Em=Gg + Cd

Reemplazando en la ecuacion anterior tenemos:

Gg
Fg = -2
“=Td

Gg = Fax Cd
Factorizando llegamos a:
Em=Cd x {1+ Fa)
Por otro lado tenemos que el costo porcentuai se define como:
Cp=PvXFp
Sustituyendo los resultados anteriores en la ecuacion inicial obtenembs_:
.. Pv=Em+Pv X Fp
Pv=Cdx(1+ Fa)+ Pv X Fp
Desarrollando y reorganizando esta expresion:
Pv—PvXFp=Cdx(1l+Fa)
Pvx (1—Fp) =Cd><(1+Fa)

Pv_1+Fa
Cd 1-Fp

Nuevamente por definicion el factor de A.L.U.:

F Pv
alu-—cd
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Finalmente llegamos a:

1+ Fa

Fa.iu=
a.i.u 1= Fp

Empleando mismos datos el resultado del A.l.U. sera:

Gastos generales - 10.00
Costo directo 100.00
Subtotal 120.00
Factor de administracion (Fa) | 0.10

Polizas 2.00%

Impuestos 6.00%

Imprevistos 5.00%

Utilidad 4.00%

Factor de porcentuales (Fp) 0.17

Precio de Venta 132.53 .
A.lLU. 32.53%

Este resultado difiere del anterior, y corresponde al valor real del preC|0 de
venta, considerando el efecto de los costos porcentuales.

3.12.5.2.4 Método lterativo para calcular el A.l.U.
De acuerdo a las definiciones citadas anteriormente, el precio de venta sera:
Pv=Em+ Pv X Fp

Al aplicar el factor de porcentuales al precio de venta este se modifica
nuevamente, lo que hace necesario realizar varias iteraciones.

Durante las iteraciones el factor de porcentuales se mantiene constante y se
recalcula nuevamente el precio de venta hasta que este no presente
variaciones importantes en dos iteraciones consecutivas.

Aplicando este método al ejemplo anterior llegamos a:

Gastos generales 10.00
Costo directo 100.00
Subtotal ‘ 120.00
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F actor de administracion (Fa) | 0.10

Polizas 2.00%
lmpuestos 6.00%
imprevistos - | 5.00%
WHilidad 4.00%
F actor de porcentuales (Fp) 0.17
‘|Precio de Venta 132.53
AU 32.53%

El resultado del método iterativo, coincide con el del método directo, ya que

como el anterior considera el efecto de los valores porcéntuales aplicados al
precio de venta.

3.12.5.2.5 Comparacion de los métodos

Usar el método de iteraciones o de la formula directa lleva a los mismos

resultados y reflejan el valor real del precio de venta.,

El método de la suma de factores conduce a un resultado equivocado ya que

~los porcentuales se aplican al costo directo y no al precio de venta.

3.1253 - Procedimiento para el céalculo del A.LU.

Lo primero que se debe tener en cuenta para calcular el A.lLU. de un

proyecto, es que cada proyecto es Unico y no existen valores tipicos para
este factor El A.l.U. siempre debe caicularse.

La planilla de calculo del ALU.,, debe dtscrlmmar y clasificar los costos
indirectos del proyecto, de forma que puedan analizarse los efectos de cada
grupo de costos en forma individual. T

Todos los valores que se incluyan en el calculo. deben estar soportados con
cotizaciones, de forma que el A.L.U. sea lo mas real posible.

En algunos casos como en el costo de las pdlizas, sera necesario realizar el
célculo de que porcentaje representan del costo total, en el caso de la
alimentacion el total de comidas. Por lo anterior es necesario incluir una
memoria con estos calculos. '
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3.12.5.3.1 Gastos generales:

Son los gastos indirectos que podemos determinar, son funcién del tiempo
de permanencia, traslados de equipos, montajes, del drea construida. Nunca
son un porcentaje del precio de venta.

Los gastos generales se pueden subdividir en:

Instalaciones:

Se debe incluir en este rubro, el costo de las construcciones requeridas para
la obra, de acuerdo con lo establecido en el plan general del proyecto. El
costo puede ser el valor de la construccion de las facilidades o el valor del
alquiler de las mismas durante la ejecucion del proyecto.

Asi mismo se debe incluir el costo de las dotaciones que se requieren para
gue estas instalaciones sean utilizadas.

Personal Administrativo:

En este rubro se debe mclurr todo el personal que se requiere para la
ejecucion del proyecto y no se incluye en los precios unitarios.

Se deben considerar los costos del personal, incluyendo el factor
prestacional adecuado y la permanencia en la obra. Sila obra es muy
compleja se debe anexar un histograma mostrando en qué momento llegan y

salen los ingenieros especialistas del proyecto. Este histograma debe
coincidir con el programa de obra.

Equipo de Apoyo:

En este rubro se incluyen todos. los vehiculos y equipos que se requieren
para ejecutar la obra y no se cargaron en los precios unitarios, como por
ejemplo los camiones para-transporte interno, graas del taller, ambulancias,
las camionetas de la administracion.

Dependiendo del proyecto- se puede colocar una tarifa mensual por la
cantidad de meses, o el valor de compra del vehiculo.

Varios:

En este apartado incluimos todos los rubros que no se pueden clasificar en
los anteriores rubros y tampoco se encuentran incluidos en los precios

‘unitarios del proyecto {(costo directo), ni tienen ftem de pago por separado en
el presupuesto.
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Se incluyen costos como, la alimentacion del personal, los costos
ambientales, los costos asociados a la segundad industrial, montaJes de
planta, transporte de equipos.

Costo Directo:

Es el valor que resulta de multiplicar las cantidades de obra por los precios

unitarios. Se puede decir que es el costo de la obra sin la administracion que
se requiere para construirla.

E ntrega Material:

Es la suma de los Gastos Generales y el Costo directo, es el valor que

cuesta construir la obra, sin el pago de los valores porcentuales o que
dependen del precio de venta.

Porcentuales:

Son los costos que dependen del precio de venta, se deben relacionar e
- indicar el porcentaje respectivo,

Se-deben incluir, las pdlizas, impuestos, seguros especiales,. |mprev1st0.,,
utilidad. :

3.12.54 Cilculo del A.LU. y del precio de venta:
Con todos los datos anteriores y utilizando las formulas descritas en este
capitulo, procedemos a calcular el A.L.U. y el precio de venta de venta del
proyecto.

ELALU. v los plieqgos de condiciones

Es muy importante que al elaborar los pliegos de condiciones se hagan las
mismas exigencias en personal administrativo, instalaciones, dotamones que
se consideraron al momento de caicular el A RV,

3.12.6 CAPITULO 6. PROGRAMA_ GENERAL DE CONSTRUCCION,
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA E INVERSION,
PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS Y DE MATERIALES.

El consultor elaborara un Programa de Trabajo e Inversion de acuerdo con
una secuencia logica y armonica en el desarrollo de cada una de las
actividades de la obra agrupada en grandes partidas de pago, planteando la
gjecucion de la obras en un plazo técnico y econdomicamente adecuado.
Asimismo, recomendara el numero de frentes de trabajo y el ritmo requerido

de construccion. El programa de trabajo e inversion se presentara en el
formato disenado por el INVIAS.
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El consultor debera formular ademas un Cronograma de Ejecucion Detallado
de obra, integrando volumenes de ejecucion y tiempos asociados, esto de
acuerdo con los Rendimientos planteados en los anélisis de Precios Unitarios
y cuyo analisis considerara las restricciones que pueda existir para el normal
desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climaticas
adversas, dificultad de acceso a ciertas areas.

El cronograma se elaborarg, identificando las actividades o partidas que se
hallen en la ruta critica del proyecto. Se presentard también un diagrama de
barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto. EI consultor
debera dejar claramente establecido, que el Cronograma es aplicable
particularmente para las caracteristicas del proyecto y condiciones de la

region. Asimismo presentaré un Cronograma de Utilizacion de Eqmpos y
Materiales.

Se elaborard un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en
cuenta el adelanto o anticipo que se otorga al inicio de las obras y las fechas
probables para que la Entidad efectue los pagos.

En la programacion se tendra en cuenta las actividades preliminares y
organizativas del contrato en obra como  instalacion de campamentos,

transporte de equipos; montaje 'y puesta en- marcha Plantas de Triturados y
Mezclas de Concreto Hidraulicos y de Concreto Asfaltico.

3.12.6.1 - Definiciones

Actividad:  Es el conjunto de operaciones o tareas que es necesario hacer
para llevar a cabo la realizacion de! proyecto.

Actividad Critica:  Es una actividad que presenta holgura total igual a cero.

Actividad que Precede: Es  aquella que debe estar terminada
inmediatamente antes de la actividad que se esta realizando.

Actividad que Sucede:  Es ‘aquella que puede iniciarse inmediatamente
después de la actividad que se estd realizando.

- Actividad Simultanea:  Es la actividad que puede desarrollarse al mismo
tiempo de la actividad que esta en proceso.

Actividades Administrativas: A este grupo pertenecen todas y cada una
de las actividades involucradas en la planeacion, organizacion, direccion,
coordinacion y control del proyecio.

Capiftulo: Es el compendio de actividades a desarrollar en un proyecto,
que tienen naturaleza similar o son parte de objetivo parcial comun,
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Curvas de Costo Tiempo: Es la presentacion gréfica detallada del costo y el

tiempo de las actividades obtenidas a partir de un presupuesto, realizada
para un proyecto especifico.

Duracion Fija: Es el tiempo minimo de duracion de una actividad,
cuando su ejecucion depende de factores externos.

Duracion Dependiente:  Es el tiempo de duracion de las actividades que
pueden realizarse con [os recursos propios del proyecto.

Evento: Es el principio o fin de una o varias actividades; no consume
tiempo, no consume recursos, solo es un punto de control,

Evento Clave o Hito: Es un punto determinado de control ‘de la
programacion, el cual resume el seguimiento a un grupo de actividades o
capfttulos. Este punto de control no tiene duracion ni utiliza recursos.

Fluctuacion — Holgura:  Cantidad de tiempo que se puede demorar el inicio
o terminacion de una actividad sin que se retrase la terminacion del proyecto.

Holgura Libre: Es el margen de tiempo que tiene una actividad para:

atrasarse en su iniciacion o terminacion sin que ello afecte el inicio, d@» la
actividad que sigue.

Holgura Totak: Es el margen de tiempo que tiene una actividad de

posponer su inicio o terminacion sin afectar el tiempo final de ejecucion’ de
todo el proyecto.

Linea de Base: Es el programa inicial del proyecto, sobre el cual se
efectua el control de avance del mismo.

Metas de Gestion Financiera: Se refiere al cumplimiento de los objetivos
de la ejecucion financiera del contrato con base en el plan de inversiones.

Método de la Ruta Critica: Es un método de programacion y control de
proyectos que permite definir la ruta critica de un proyecto. Esta basado en
actividades; es deterministico y.esta orientado a qwen lo eJecuta

Planeacion: Es la etapa de inicio del proyecto en la cual se determlna que

se va a realizar y como se va a hacer, estableciendo objetivos claros y
precisos.

Proyecto:  Es el conjunto articulado de actividades orientadas a alcanzar
uno o varios objetivos, siguiendo una metodologia definida, para lo cua!
precisa de diferentes tipos de recursos cuya ejecucion en el tiempo responde

a un cronograma con una duracion limitada. El proyecto puede incluir la
ejecucion de uno o varios contratos.
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Recursos: Son los elementos que se utilizan para-la ejecucion de las
diferentes actividades que intervienen en ia realizacion de un proyecto.

Recursos Financieros:  Dinero que se emplea para la realizacion de un
proyecto.

Recursos Humanos:  Personas profesionales, técnicos, empleados y
obreros que intervienen en la ejecucion de las actividades.

Recursos Materiales o Fisicos: Materia prima y equipo que se emplea en la
gjecucion de las actividades.

Recursos Tecnoldgicos: Elementos de Software y hardware, entre otros,
utilizados en la realizacion de las actividades.

Recurso Tiempo: Margen de fechas disponible para la ejecucion de un
proyecto. ' ' '

Ruta Critica: Se define como la ruta de ejecucion del proyecto conformada-
por las actividades criticas.

Secuencia: Indica el orden ¢ prelacion de una actividad en relacion con las
demas. : ' '

Valor Ganado: Metodologfa de control de proyectos que identifica
fndices de -avance del proyecto en tiempo (adelanto-atraso), asf-como
también indices de avance del proyecto en inversion (ahorros o sobre-
costos). Se basa en la comparacion, en primera instancia, de las cantidades
de obra inicialmente programadas contra las cantidades de obra ejecutadas
a través del tiempo. En segunda instancia, se comparan los precios unitarios

inicialmente ofertados contra los precios unitarios pagados, durante la
gjecucion de las actividades.

3.12.6.2 Requisitos para la programacion

Para la realizacion de las labores de programacion y control de proyectos, se
debe presentar para aprobacion del Interventor, la metodologia a seguir en
la gjecucion de las actividades propias del proyecto, con la cual se definan
los requerimientos de recursos.

3.12.6.2.1  Programacion

Para realizar la programacion se deben tener en cuenta como minimo los
aspectos relacionados a continuacion.

Definicion de las Actividades:
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Se determinaran las actividades del proyecto. Las actividades deben ser
concretas, deben tener un proposito Unico, una duracidn especifica y sus
estimativos de tiempo y costo deberan poder calcularse con facilidad.

E structura de Distribucion del Trabajo:

Para la organizacion de las actividades, se debe emplear la metodologia de

la estructura de distribucion del trabajo (EDT) siguiendo para ello los
siguientes pasos:

Paso 1: Dividir el proyecto en sus objetivos principales, de manera tal que
' el proyecto quede claramente definido por ellos.

Paso 2. Fragmentar cada Ob_jethO en las actividades que es necesario
llevar a cabo para alcanzario.

Paso3: En el caso de actividades que carezcan de una 0 mas
caracteristicas, se deberan dividir o agrupar hasta que tengan
caracteristicas definidas.

Paso 4: Elaborar una lista de todas las actividades, indicando la
- . descripcion de cada actividad y sus caracteristicas. '

3.12.6.22 Secuencia de Ejecucion de las Actividades .

Una vez realizada la lista de actividades, se procedera a determinar las -

relaciones de precedencia o la secuencia de ejecucion entre ellas. En este
proceso se deben definir las actividades predecesoras, las actividades
simultdneas y las actlv:dades sucesoras, para lograr el objetivo propuesto.

La secuencia de actividades se debe presentar en un formato que contenga
como minimo el codigo, descripcion o nombre de la actividad, unidad en la

que se mide la actividad, cantidad a ejecutar, actividad que precede y
actividad que sucede.

3.12.6.2.3  Determinacion de los Tiempos de Ejecucion de las Actividades

Una vez determinadas las actividades y la secuencia de ejecumon se
calcular las duraciones de cada una de éstas, teniendo en cuenta los
recursos propuestos, las cantidades y los rendimientos. En este proceso es

importante tener presente las demoras que pueda tener cada una de las
actividades a realizar.

En términos generales, la duracion de cada actividad se debe estimar con
base en los recursos requeridos para el proyecio. Se considerara la

dependencia entre actividades y los eventos que condicionan la duracion de
éstas.

Septiembre de 2011 148




REQUERIMIENTOS TECNICOS MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoyo Téchico

Se deben contemplar los tiempos minimos definidos para la realizacion del
proceso por parte de las Entidades o personas relacionadas con dicha
actividad en caso de tener duraciones fijas. Se presentaran para aprobacion

del INVIAS, los tiempos definidos en las duraciones fijas asi como su
justificacion.

La programacion del proyecto debera presentar holgura total igual a cero, y
la duracion total estara acorde con el plazo contractual.

3.12.6.2.4 Presentacion de Actividades y Distribucion de Recursos

Se debe presentar un cuadro con cada una de las actividades que componen
el proyecto con su numero de item respectivo, unidad de medida, cantidad a
gjecutar, duracion, holgura libre, actividades precedentes y actividades
© sucesoras, costo inicial y recursos para desarrollarla.

L.as actividades que presenten holguras libres, se deberan ajustar dentro de -
su margen de fluctuacion, de modo que la demanda periddica de los
recursos sea la mas conveniente para el INVIAS. '

Se elaborara una programacion y nivelacion de recursos, de tal forma que su
utilizacion sea la optima a lo largo del proyecto, evitando en todo momento
tener iniciaciones adelantadas o terminaciones tardias.

3.12.6.2.5 Determinacion de Capitutos o ltems de Grandes Pagos

Se deben definir los items de grandes pagos o capitulos. que forman parte
del proyecto. Cada capitulo debe tener el recurso financiero asignado para
su ejecucion en el tiempo definido para el proyecto, asi como la duracion del
mismo Y la relacion de actividades que lo componen. Se debera presentar un

cuadro que contenga como minimo los capitulos, su duracion y su costo
inicial.

3.12.6.2.6 Determinacion de la Ruta Critica del Proyecto

Se debera definir la ruta critica del proyecto (secuencia de actividades con
holgura libre cero} del proyecto que permita establecer el tiempo de
gjecucion real del mismo. Se deben tener en cuenta los factores limitantes
propios del proyecto o externos al mismo, que afecten su ejecucion. Se
consideraran los recursos asignados a las diferentes actividades asi como
las duraciones fijas y dependientes de recursos.

3.12.6.2.7 Diagrama de Barras o Diagrama de Gantt

Se debe presentar para aprobacion del INVIAS el diagrama de barras o
Gantt que permita visualizar con claridad, la secuencia de ejecucion de las
actividades del proyecto. La ruta critica estaré identificada por flechas y las
actividades criticas se presentaran en diferente color a las actividades no-
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criticas. Se deberan identificar de igual forma los eventos o puntos de control
de la programacion.

3.12.6.2.8 Flujo de Inversion

En el flujo de inversion del proyecto se debe presentar la distribucion de los
recursos financieros en el tiempo para cada uno de los capitulos o items de
grandes partidas, definidos previamente.

3.12.6.2.9 Presentacion de la Programacion

Los documentos a ser entregados y aprobados por el INVIAS son los
definidos a continuacion:

e Metodologia detallada de la Iaborers a realizar.
- e Formato de actividades,
e Formato de capitulos.
. Cuédro de recursos para el proyecto.
e (uadro de recursos por actividad.
e Cuadro de inversion por capitulo.
e Diagrama de barras o Ganti con la ruta critica-definida.
o Flujo de inVersic’)n.
3.12.6.2.10 Linea Base para el Control del Proyecto
‘El programa del desarrollo de los trabajos aprobados por el INVIAS es la
Linea -Base sobre la cual se efectuara el seguimiento y contro! del avance
del proyecto, durante su gjecucion. La Linea Base no se podra alterar o

maodificar, salvo ocasiones especiales la Empresa autorice cuando existan las
justificaciones del caso, modificaciones y/o adiciones.

3.12.7 CAPITULO 7. PRODUCTOS ENTREGABLES

s El consultor debera entregar como productos resultantes de los estudios
y disefios para este volumen el presupuesto oficial para la licitacion con
todos sus soportes (Analisis APU y AlU, rendimientos mano de obra y

equipos y cotizaciones) en los formatos dlspuestos por el INVIAS en su
sistema de calidad.
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e El Consultor debera entregar como producto la programacion de obra
inicial, linea de base, en medio fisico y en medio magnético utilizando
uno de los software del mercado como Project, Primavera o similar
adjuntando el cuadro de recursos y asignacion de los mismos, diagrama
de Gantt con ruta critica y el andlisis de tiempos de acuerdo a los
rendimientos calculados para los recursos. '

o Se recomienda implementar software como el desarrollado por
CONSTRUDATA, GUAFA o similares para presupuestacion, desarrollar

una metodologia de aplicacion del mismo y talleres dirigidos a los
funcionarios del INVIAS. ‘

e Se recomienda que la diferencia entre el presupuesto oficial para

licitacion calculado por el Consultor y el presupuesto ofertado no difiera
del 15% por debajo.

3.12.8 CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera presentar las conclusiones y recomendaciones que
considere pertinentes con referencia al area de estudio y que deben tenerse
en cuenta durante la etapa de construccion del proyecto de infraestructura.

3.13VOLUMEN XIlil. EVALUACION SOCIO-ECONOMICA DEL
PROYECTO

El Informe Final de los Estudios Socioeconomicos y Evaluacion Econdmica
realizados para el Mejoramiento de carreteras debe considerar los siguientes
capitulos, a saber: '

CAP[TULO 1 OBJETIVOS Y ALCANCES.

CAPITULO 2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

CAPITULO 3 METODOLOGIA DE EVALUACION.

CAPITULO 4 DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA REGION.

CAPITULO5 DETERMINACION DE COSTOS Y BENEFICIOS EL
PROYECTO.

CAPITULO 6  INDICADORES ECONOMICOS. |
CAPITULO7 COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS,
CAPITULO 8 ALCANCE DE LA EVALUACION ECONOMICA.
CAPITULO9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.,
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3.13.1 CAP{TULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

3.13.141 Objetivos

El Andlisis Socioecondmico, ademas de precisar la localizacion del proyecto
de mejoramiento, deberd caracterizar la region en sus aspectos
demogréficos, sociales, economicos, dotacion de infraestructura, usos del
suelo, produccién y en especial las condiciones de vida de sus pobladores
segun corresponda a uno u otro municipio y a uno u otro departamento, y
con la informacion correspondiente a los Estudios Técnicos: de Transito,

Analisis de Precios Unitarios y Célculo de Presupuesto, entre otros, reahzara
la Evaluacion Economica pertinente.

Con respecto a la Evaluacion Economica, el objetivo sera realizar el analisis
y comparacion en términos de valor econdmico actualizado, de los costos y
beneficios de dos o més alternativas de mejoramiento funcional y estructural
que propugnen por dar solucién al problema o dificultad identificado y
reconocido a través de los estudios técnicos elaborados. Tales deficiencias
en la prestacion del servicio o carencia en el suministro de la infraestructura

vial requerida para la comunicacion y el transporte deberan expresarse
segun su naturaleza y circunstancia.

Como resultado del proceso de evaluacion, el Consultor expresara juicio :.

sobre la bondad o conveniencia de asignar recursos para el mejoramiento -

del sector, segun las diferentes alternativas disenadas con tal propasito,
como requisito indispensable para obtener beneficios econémicos
identificados y diferenciados en cada una de ellas. Tal expresion de juicio,
deberd estar soportado en los indicadores generaimente aceptados y

correspondientes a la metodologia deflmda para el cumplimiento del objetivo
del estudio.

3.13.1.2 Alcances

El estudio profundizard en la caracterizacion de la region, de aquellos
municipios que entren en la zona de influencia del proyecto y de los
departamentos a los cuales pertenecen. La caracterizacién debera incluir los
vinculos existentes entre las politicas, planes y proyectos nacionales y
departamentales actualizados con el objeto y alcance principal del proyecto.

proposito de ésta caracterizacion es resaltar las condiciones de la
poblacion que habita en la region donde esta o estara ubicado el proyecto,
dando oportunidad a la generacion de indicadores que puedan ser utilizados,
por ejemplo en la definicion de las tasas de crecimiento de! TPD, o en el
establecimiento de beneficios exdgenos por cumplimiento de mejoramientos
en el bienestar de la poblacion aledafia.
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Como condicion insoslayable para el cumplimiento del Objetivo, el Consultor
debera identificar todos los costos y beneficios posibles atribuibles al
proyecto con la precision gue lo permita el nivel del estudio realizado. Para
ello, debera armonizar informacion pertinente con cada una de las dreas
complementarias dei estudio, a fin de facilitar el reconocimiento de las

diferencias que se proyectan respecto a la situacion Sin y Con proyecto, para
cada alternativa considerada.

3.13.2 CAPITULO 2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La definicion del problema deberd marcar una estrecha relacion con las
actividades de ingenieria que participan en la generalidad del estudio de
mejoramiento; es decir, que tales exposiciones deberan estar asociadas a los
aspectos puntuales y particulares de las areas de la ingenieria y de las
dificuitades mismas que éstas atenderan mediante el ofrecimiento de
soluciones y recomendaciones especificas, sin acometer en igualdades entre

problemas y soluciones. El "Problema” se debera expresar mediante tres
variables, a saber:

* Manifestaciones: COmo se revela el problema.
» Causas: Origenes y fuerzas que lo crean.
s Consecuencias: Si no se resuelve que pasa.

Aspecto importante que debe tratarse son los efectos observables en
estudios previos que generan una relacion entre el problema o deficiencia y
los objetivos generales y especificos de la entidad Contratante que
manifiesta interés por brindar una posible solucion. Al llevar a cabo este
analisis, es importante considerar los efectos actuales, aquellos que existen
en el momento presente y que pueden ser observados, como los que
pudiesen acaecer en el futuro inmediato. Mediante el ordenamiento de las
causas y efectos seleccionados de acuerdo a su relacion con el posible
problema, se podran reconocer efectos directos o consecuencias inmediatas
y efectos indirectos o de futuro de mediano plazo.

Si bien las caracteristicas y circunstancias de los proyectos de mejoramiento
en lo funcional y/o estructural difieren por razones de los niveles de
deformaciones superficiales que conllevan a la conceptualizacion rapida de
soluciones, es importante para su justificacion y comprension de las
soluciones propuestas, el levantamiento de informacion técnica respecto al
tipo de dafno, gravedad y extension del mismo que se encuentran,
permitiendo con ello la expresion de las manifestaciones del problema, las
posibles causas y las consecuencias que puedan sucederse por la no accién
pronta de la intervencion. Por lo anterior, es preciso que el Consultor realice
oportunamente la auscultacion de la via y determine los darnos para cada
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segmento homogéneo que haya definido como segmentacién apropiada para
el analisis, facilitando con ello la informacion indispensable para el proceso
de evaluacion técnico econémica del proyecto.

Un ultimo aspecto que puede y debe tratarse aqui, es la identificacion del
nivel de usuarios de'la infraestructura que se pretende mejorar y su relacion
histérica con la misma, asi como las implicaciones con respecto de aquellos
gue se generen por la implementacion del proyecto; pudiendo desde luego
ampliarse el analisis en otro -aparte, en comun y estrecha relacion con el
especialista o con el informe del estudio apropiado y que conforma la
condicion de unificacion entre los estudios previos y los actuales.

3.13.3 CAPITULO 3. METODOLOGIA DE EVALUACION

Aqui el Consuitor presentara la metodologia de evaluacion y los pormenores
para su realizacion. De estos Ultimos deberd incluirse una recapitulacion de
la informacion utilizada, presentada de forma especifica y relacionada con las
diferentes areas de estudio. Es decir, que el estudio debera requerir de las
otras dreas de la ingenieria, la informacion pertinente y necesaria para el
completo desarrollo de la metodologfa, dejando constancia de los valores de -
cada variable utilizada de forma que los resultados del estudio puedan ser
reconstruidos o verificados a partir de esta informacion. .

3.13.3.1 Andlisis costo beneficio

En la generalidad de los casos, los estudios que tienen por objeto la
Construccion y pavimentacion de nuevas vias, asi como el Mejoramiento de
vias en cuanto a cambios de especificaciones, como la pavimentacion de
vias existentes pero con superficie en afirmado, o cambios en las
dimensiones, como la construccion de segunda calzada; y la Rehabilitacion
de vias que tienen por objeto especifico la reconstruccion o recuperacion de
las condiciones iniciales, dada la posibilidad de identificar en ellos costos y
beneficios, debera adelantarse la Evaluacion Economica mediante la
aplicacion de la Metodologia Andlisis Costo Beneficio (ACB), utilizando para
ello el Modelo de Evaluacién Técnico - Econdmica denominado HDM en su
version 4. Herramienta de evaluacion que permite la generacién de informes
como los relacionados con los Costos de Operacion Vehicular, Costos de
Mantenimiento, la Comparacion Economica de Alternativas, -Andlisis de
Costo Beneficio, Flujo de Costos Anuales de la Administracion y del Usuario,
Beneficios Netos Anuales entre otros, para cada alternativa.

Para todos los efectos de realizar los Estudios de Evaluacion, el consultor
reunira la informacion pertinente a las condiciones existente de la via actual y
del proyecto propuesto, de forma que permita digitar informacion pertinente
en el Modelo HDM - 4. De forma general, a continuacion se indica la
informacion que debe ser recaudada:
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e Segmentos homogéneos dinamicos: Por volumen de Transito,
Subrasante, Tipo de pavimento, Estado o condicion de éste ultimo y
cualquier otro aspecto que amerite su incorporacion. Sin embargo, es
significativo considerar los diferentes niveles de tréansito que se presentan
en el corredor actual .y la informacion histérica de voliumenes de transito
que aplique para cada segmento homogéneo que se determine.

o Caracteristicas geométricas: Para cada segmento homogéneo
representado y expresado, se deberd identificar con mayor precision 1o
siguiente: Longitudes de segmento, Curvatura vertical (Subidas +
bajadas) (m/Km.) y Curvatura horizontal (grados/ km.), Anchos de
calzada y bermas. Numero de carriles. Velocidad limite y altitud. Tipo de
drenaje. (Situacion Sin y Con proyecto)

e Caracteristicas estructurales: Tipo de Compactacion y Material de la
superficie sefalando el tipo de grava para cada una de ellas. Espesores
de las capas, tipo de danos y areas afectadas. (Situacion Sin proyecto).
Para la situacion Con proyecto se requiere de los Numeros estructurales

para cada segmento homogéneo, Valores de CBR, Espesores de cada
una de las Capas.

° TIpO de Dafos: Profundidad media de ahueliamiento, Valor del Indice de
Rugosidad Internacional (IRi), (Situacion Sin proyecto). (Para las vias en
afirmado se reuniran criterios de calificacion segun la expresion, previa

identificacion del tipo de dano encontrado y representativo de la
condicion). :

* Transito: Volumen de TPD actual y futuro, composicién y tasas de

' crecamlento para cada segmento homogéneo identificado. Identificacion

de Transito Atraido, Transito desviado, y Transito Generado.

- Identificacion de la ocupacion vehicular y en lo posible los motivos de
viaje de las personas.

» Costos: En cuanto a los Costos del proyecto, estos deberan reunir los
Costos de la Obra, la Interventoria, costos por compra de predios e
indemnizaciones si las hubiere, Costos correspondientes a la gestion
ambiental y a las obras de mitigacion, asi como lo relacionado con
impuesto, utilidad y demas. Considerando el alcance de los estudios
estos valores corresponderan a un estudio especifico debidamente
relacionado con caracteristicas y particularidades del proyecto.

3.13.4 CAPITULO 4. DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA REGION

El diagnostico que enmarque y soporte el documento, corresponderd a aquel
que compendie el conjunto de d|sc1pllnas participantes en el analisis de la
situacion actual del proyecto, y proyeccion futurista de los elementos de la
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infraestructura requerida para soportar y equilibrar la demanda actual y futura
de infraestructura para el desarrollo industrial, comercial y socio cultural de la
regional y aledano a la zona del proyecto.

Conh miras a obtener un documento auto-sostenible, ei Consultor debera
incluir dentro del informe, los antecedentes relacionados con el problema por
solucionar, identificando el drea geogréfica y caracterizando la region a
traves de sus aspectos demogréficos y socioecondmicos, ademas de un
resumen de resultados y conclusiones a que se llegue en el estudio de las

areas complementarias del estudio de ingenieria y necesarias para una
completa evaluacion econdmica.

Entre estos antecedentes, el Consultor deberd considerar los referidos a la
poblacion beneficiada con el proyecto, sus niveles de ingreso, calidad de vida,
actividades productivas, usos de la tierra. Otro aspecto por tratar se refiere a

los aspectos legales e mstltumonales dentro de los cuales se encuentra inserto
el proyecto.

Con los antecedentes generales y los estudios de traflco aproplados se
identificar la situacion actual o sin proyecto. Se identificara, de manera clara

el problema que se pretende solucionar o la necesidad insatisfecha, indicando

y cuantificando todas las alternativas de solucion, incluyendo dentro de eligs la

no realizacion de accion alguna, enunciando las implicaciones e eflo pu‘eda
generar.

..J'l

TR
LT

3.13.5 CAPITULO 5. DETERMINACION DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL
PROYECTO

El proyecto como fuente de costos y beneficios que ocuiren en distintos
periodos deberan ser asociado con la ejecucion del proyecto en particular y

corresponden a: la inversion misma de la obra, al costo causado por el

ejercicio de la interventoria, a los costos de las obras de proteccién ambiental
o mitigacion de los efectos, indemnizaciones, adquisicion de zonas si los
hubiere, y costos de futuros cercanos por acciones de mantenimientos
rutinarios y periédicos, asi como también formaran parte de los costos todos
aquellos beneficios actuales que se obtienen antes de implementar el

proyecto y que posteriormente, con fa materializacion del proyecto se dejaran
de percibir.

Tales costos en especial los de inversion deberdn estructurarse a partir de
una identificacion de los montos que permitirdn cubrir todo lo relacionado
con: Equipo, Mano de Obra, Transporte y Materiales. Estos ultimos deberan
dividirse a su vez en Acero, Concretos, Asfaltos, Material de sub base y base
libres de los costos de transporte, y Otros. Una proporcion de la Mano de
Obra Calificada y no Calificada es importante considerarla.
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3.13.5.1 Identificacién de costos y beneficios.

El gjercicio de identificar los costos y beneficios atribuibles al proyecto,
medirlos y valorarlos con el fin de emitir un juicio sobre la conveniencia de
realizar el proyecto, constituye de por si la Evaluacion del Proyecto. La
determinacion de los beneficios economicos radica, en primera instancia en
la definicion de la demanda de transporte como modo de asociar la actividad
econémica que genera un proyecto de esta indole, determinando el Valor
Neto de los Costos de Operacion Vehicular bajo condiciones Sin y Con

proyecto, constituyéndose de esta manera en beneficios basicos de primer
orden.

De igual manera los costos netos generados por los Tiempos de Viaje de las -
personas en cada alternativa, deben calcularse a partir del volumen de
-vehiculos de pasajeros como de su correspondiente nivel de ocupacion;

identificando los motivos de viaje que permitan efectuar su justa valoracion.

Los costos netos por Tiempo de Viaje de las personas se constituyen como

beneficic de segundo nivel para el proyecto, pudiendo ser o no considerado

dentro del agregado de beneficios para la comparacion con el total
actualizado de costos.

Adicionalmente  deberdn calcularse los costos estimados evitables por
concepto de mantenimiento vial con la implementacion del proyecto.

En resumen los beneficios se definiran en funcion del efecto que ejercen en
los objetivos fundamentales del proyecto; los costos se precisaran en funcion
del costo de oportunidad, es decir, en términos de beneficios a los que se
~ renuncia, de no utilizar los recursos en las mejores opciones disponibles. En
consideracion a ello, la evaluacion que el Consultor debe realizar es la
comparacién de los beneficios frente a los costos que implica para la
sociedad en su conjunto, de tal manera que pueda hacerse un
pronunciamiento sobre la contribucion que el proyecto hace al ingreso o
crecimiento econdémico, y su distribucion a través de su vida econémica.

3.13.5.2 Precios economicos.

A partir de los Precios de Mercado utlizados en la conformacion del
presupuesto, el Consultor calculara el Precio Econdmico del proyecto y del
resto de componentes que intervienen en la estructuracion del presupuesto,
permitiendo asf la definicion de los beneficios e insumos del proyecto,
tasados a precios economicos. Para ello deberd utilizarse las RPCs
(Razones Precio Cuenta) que generalmente son calculados a nivel nacional;
los correspondientes a los insumos, el de la divisa, el de la mano de obra
calificada y no calificada y los costos de operacion vehicular.

Al realizar el célculo de los precios economicos para valorar los beneficios, los
insumos Yy los eventuales efectos indirectos del proyecto, el Consultor cumplira
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con el objeto de conocer el verdadero valor econémico de los costos y sus
beneficios netos medibles, de modo que la evaluacion econémica incorpora

todos los efectos deseables y su incidencia sobre el bienestar de la sociedad
en su conjunto.

E! informe que de esta evaluacion hara el Consultor, deberd ser presentado en

tal forma que sea posible reconstruir los resultados obtenidos, requisito
indispensable para su recibo, revision y aprobacion.

3.13.5.3 Periodo de inversion y de operacion

Sera preciso para todos los efectos del proceso de evaluacién econdmica,
definir un periodo de inversion que guarde una relacion directa con la

longitud del proyecto y con los rendimientos anuales que puedan ser
previstos durante su construccion.

Considerando el perfodo de operacion o vida util del proyecto como el tiempo
durante el cual éste producird beneficios, se estima pertinente que el mismo
no debera superar los 20 afos, aun cuando existan acciones de

mantenimiento periddico, y que al final del mismo existird un valor residual
equivalente al 30,0%.

S

B

3.13.6 CAPITULO 6. INDICADORES ECONOMICOS

E

En lo que concierne a un proyecto de construccién o mejoramiento de una, -

via que complementara la movilidad de un volumen de usuarios importantes,
y donde los costos y beneficios son posible de reconocimiento y
cuantificacion, los indicadores econémicos que determinen la viabilidad
economica serdn aquellos que resulten apropiados y convenientes para la
representatividad de los impactos gue generen las inversiones requeridas.

Por consideracion a las caracteristicas del proyecto, una vez se hayan
construido los Flujos Econdmicos que permitan la comparacion de
alternativas, serd posible que el Consultor calcule los indicadores
relacionados con el Valor Presente Neto (VPN) actualizado, la Tasa Interna
de Retorno (TIR) y la Razon Beneficio Costo (R B/C) del proyecto.

La identificacion de los Flujos Economicos netos corresponderd al flujo de la
“situacion base” o "situacion sin proyecto” menos la "situacion con proyecto”
proyectada en cada uno de ellos. Existiran tantos Flujos Economlcos netos
como existan alternativas de solucion propuestas.

La acumulacion de los beneficios netos de cada ano, descontados al ano
cero mediante el uso de una tasa Inter.-temporal del 12%, permitiran hallar el
Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), una Relacién
de Beneficios y Costos economicos (B/C) de cada alternativa y la
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determinacion del momento Optimo de la realizacion del proyecto. De esta
forma quedard sehalada la conveniencia o inconveniencia de implementar la
totalidad de las acciones de intervencion propuestas, o la necesidad de
implementar tal o cual accion y de postergar otras; acentuando y
reconociendo los impactos positivos y negativos de unas y otras.

3.13.6.1 Andlisis de sensibilidad

Como parte del desarrollo de la metodologia (ACB), es posible que los
valores asi calculados no correspondan a los valores reales; por ello, deben
establecerse los efectos en el Valor Presente Neto (VPN) como producto de
variaciones en los costos o beneficios esperados, y para ello, el Consultor
modificard la magnitud de las variables mas importantes, solas o en
combinacion, en un determinado porcentaje, identificando en qué proporcion
es sensible a tales cambios el VPN. Adicionalmente, deberd determinarse
hasta donde serd necesario que se modifiquen los items mas sensibles y/o
representativos de costos y beneficios, para que el VPN sea igual a cero.

Otro de los anélisis de sensibilidad debera ser el de excluir, de los beneficios,
los que puedan reportarse por ahorros en los tiempos de viaje de los
pasajeros. Si el proyecto requiere de este beneficio para su sostenibilidad,
entonces se determinara el costo minimo necesario de la hora del viajero para
que el proyecto sea rentable.,

El célculo de los indicadores de rentabilidad y el analisis de sensibilidad
debera efectuarse en términos de valor economico.

3.13.7 CAPITULO 7. COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTI.FICADOS

El proyecto de mejoramiento de una via implica la sintesis de costos y
beneficios que ocurriran en distintos periodos. Sin embargo las dificultades
para identificarlos y relacionarlos directamente con el proyecto se manifiestan
al momento de medirlos y valorarlos. Por ello es preciso que el Consultor
documente todos aquellos costos y beneficios, pero que en razon a sus
peculiaridades no puedan.ser cuantificados. Esto ultimo es muy importante
en cuanto que son estas originalidades las que dependiendo de la magnitud

de las mismas, determinaran la metodologia de evaluacion del proyecto de
inversion publica.

A partir de ello todo costo y/o beneficio inherente al proyecto debera
describirse e incorporarse en la evaluacion. Sin embargo, es posible la
identificacion de costos y beneficios de dificil cuantificacion, los cuales deberan
explicarse mediante el suministro de la informacion que demuestre su
existencia y magnitud, a fin de tenerlos en cuenta al momento de la toma de la
decision sobre la continuacion o no de los estudios del proyecto.

Septiembre de 2011 ' 159



REQUERIMIENTOS TECNICOS MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoyo Técnico. -

3.13.8 CAPITULO 8. ALCANCE DE LA EVALUACION ECONOMICA

E1 alcance de la evaluacion economica guardard una relacion directa con la
precision de los estudios de ingenierfa y analisis econémicos. Considerando
que los estudios para el Mejoramiento de la estructura del proyecto
corresponden a un nivel equivalente a Fase lll, la evaluacion debera
realizarse igualmente con la precision que lo permitan los estudios de
ingenieria en cuanto a la determinacion de costos y beneficios, propios de
un nivel de factibilidad. Sin embargo el uso de supuesios que se incorporen
debera estar fortalecido con informacion econémica y estadistica apropiada.

En consecuencia la evaiuacion economica corresponderd al nivel de ia
informacion que se obtenga y al nivel mismo en que se encuentre los
estudios, especialmente los relacionados con los aspectos de Transporte
Trazado, Seccion transversal tipica y tipo de superficie.

3.13.9 CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capitulo se presentara el resumen de los aspectos considerados

como elementos participes en el egjercicio de evaluacion economica €

‘interrelacionando  los  asuntos  socioeconémicos observados y flas
caracteristicas propias del proyecto. Para tal efecto el Consultor deberd
destacar los contenidos relevantes que como producto del tratamiento - de
cada capitulo se hayan podido obtener.

A partir de los resultados expresados mediante los indicadores economicos,
el Consultor hard una interpretacion de los mismos y expresard los posibles
aportes del proyecto al bienestar de la poblacidn y los alcances que puedan
tener sobre ellos. De igual manera y considerando los tres indicadores
basicos utilizados: Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR)
y la Relacion Beneficio Costo (B/C) y su correspondiente analisis de
sensibilidad, el Consuitor hara una interpretacion de los mismos y proyectara
los aspecios que deben ser atendidos durante la ejecucion de la Evaluacion

Econdmica del Proyecto en la Fase Operativa o de segurmlento del proyecto,
-5 se quisiera adelantar.

Por ultimo se debera expresar el nivel de cumplimiento de los Objetivos y
Alcances dentro de los cuales se enmarco el ejercicio de Evaluacion
Econdmica del proyecto de inversion publica.

3.14 VOLUMEN XIV. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentara un informe ejecutivo que permita de una
forma clara y sencilla, localizar geograficamente el proyecto de via en
estudio, conocer la importancia socio-econémica del mismo y a través de
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una ficha técnica resumir los resultados técnicos mas importantes de la
consultorfa.

El consultor debera presentar el informe final ejecutivo en el siguiente orden:

3.14.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Para la localizacion geogréfica del tramo de via, el consultor debera indicar la
troncal o transversal a la que pertenece, e identificar la ruta y tramo de
acuerdo con lo establecido en el decreto 1735 del 28 de agosto de 2001 o
el documento equivalenie que se encuentre vigente en el momento de
realizacion de los estudios. Esta localizacion se podra ilustrar con cartografia
del IGAC para el contexto regional y para -el detalle se utiizara el
levantamiento topografico realizado durante los estudios, amarrado a
coordenadas planas de Gauss en el sistema Magna-Sirgas. .

3.14.2 \IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Para la definicion de la importancia socio-economica del tramo de via en
estudio, el consuitor elaborara un analisis de tipo socio-econdmico en la zona
de influencia del proyecto y determinara el impacto del mismo como apoyo a
las actividades productivas teniendo en cuenta el contexto econémico en los
niveles local, regionales y nacionales e indicando los beneficios desde el
punto de vista del transporte bien sea de carga o de pasajeros. Este analisis

.debera efectuarse en el marco de las politicas nacionales definidas mediante
documentos CONPES.

3.14.3 FICHA TECNICA

La ficha técnica resume los resultados de los estudios efectuados y debera
indicar las caracterfsticas mas relevantes del disefo, tales como longitud del
proyecto, ancho de calzada, ancho de bermas, velocidad de disefio, radio
minimo de curvatura, TPD actual y proyectado indicando periodo de disefo,
tipo de terreno tipo de pavimento y espesores, presupuesto total y
presupuesto discriminando obra, ajustes, interventoria y presupuesto de
obras ambientales si se estimaron por separado, plazo de ejecucion de obras
y un cronograma general de ejecucion.

Adicionalmente este informe contendra los resultados mas importantes de
cada volumen desarrollado.
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4 ENTREGA DE DOCUMENTOS AL INVIAS

El Consultor entregara al INVIAS, dentro del plazo previsto para la gjecucion
de los estudios, los volumenes descritos en el numeral anterior incluidos
tablas, anexos, planos, y demas informacion..

Los volumenes se entregarén impresos en original y una (1) copia y en
medio magnético en formato PDF. Los planos originales se entregaran
debidamente firmados en papel de seguridad y una (1} copia en pape! bond,
adicionalmente una (1) copia en medio magnético que contenga los planos
debidamente firmados en formato PDF.

Para cada volumen técnico que contenga informacion georeferenciada se
debera entregar la respectiva base de datos espacial disefada por el
“especialista en SIG y cumpliendo con lo establecido por la oficina encargada

del SIG en el INVIAS lo cual debera ser consultado por el consultor en dicha
‘oficina. . _
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5 FORMA DE PRESENTACION

De acuerdo con el memorando DSG-019637 del 17 de Julio de 2001, de la
Secretaria  General Administrativa de INVIAS, la documentacion
correspondiente a los Estudios Técnicos deberd prestarse en la siguiente
forma: '
Documentacion escrita

TAMANO: Carta

PAPEL: Bond base 20 o de 75 gramos, blanco.

Planos. _
TAMANO:  Pliego - 70 centimetros por 100 centimetros.

PAPEL: QOriginal en papel de seguridad y copias en bond de 75 gramos.
Los planos deberan ser entregados en Porta planos.
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