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1 INTRODUCCION

En este documento se describe de una manera clara, ordenada, y objetiva la
forma en que el consultor debe desarrollar los estudios y disefios de
rehabilitacion, para que los productos entregados sean verdaderamente la
solucion ingenieril construible mas adecuada para la rehabilitacion del tramo
de via que presenta problemas en su superficie de rodadura. Estos
"REQUERIMIENTOS TECNICOS" son una gufa béasica que el consultor
deberd seguir sin perjuicio de poder aportar mas al objetivo de obtener unos

disefos optimos y claros que le permitan al INVIAS contratar su ejecucion sin
ningun contratiempo técnico. '

1.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Para efectos de este documento, se entiende el término “rehabilitacion”,
como un “Mejoramiento funcional o estructural del pavimento, que da lugar
tanto a una.extension-de su vida de servicio, como a la provision de una
superficie de rodamiento mas comoda y segura y a reducciones en los costos
de operacion vehicular.” 'Dicha rehabilitacion comprende alguna de fas
cuatro alternativas de intervencion que se describen a continuacion, las
cuales conforman un conjunio denominado 4R:

Restauracion, es la ejecucion de trabajos que mejoran la condicion
superficial del pavimento, pero no aumentan su capacidad estructural.

Refuerzo, es la colocacion de capas de pavimento que proporcionan
capacidad estructural adicional o mejoran el nivel de servicio a los usuarios.

Reciclado, es la reutilizacion de parte de las capas de la estructura
existente, para mejorar su capacidad estructural. Es necesario adicionar

nuevos materiales para mejorar la resistencia y el comportamiento del
pavimento mejorado.

Reconstruccién, es la remocion de capas y el reemplazo parcial o total del

pavimento, para mejorar su capacidad estructural, adaptdndolo a las
necesidades del transito futuro. '

Para el desarrollo de su trabajo, el consultor se servira de especialidades de
la ingeniera con las que abordara todos los aspectos necesarios, sintetizando

esta informacion en cada uno de los volumenes que se describen en estos
"Requerimientos Técnicos”. - o

1 Resolucion 743 del 4 de Marzo de 2009 del Ministerio de Transporte
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1.2  OBJETIVO

El objetivo del contrato resuitante del presente concurso de méritos es
realizar los Estudios y disenos para la rehabilitacion de carreteras.

Los estudios de rehabilitacion tienen como fin disenar las obras requeridas
para la recuperacion de las condiciones o caracteristicas técnicas iniciales de
la via. Estos estudios y disefos deberan considerar todos los elementos

constitutivos de la via tales como estructura del pavimento, obras de drenaje,
senalizacion y bermas, entre otros.

1.3 ENTREGA DE PRODUCTOS

Teniendo en cuenta la urgencia que tiene el pals de la ejecucion.de las obras
disenadas, el INVIAS exigira al consultor, en los estudios y disefios de
tramos de via de mas de 10 km, entregas parciales de tramos estudiados y
disefados ‘en su totalidad. El consultor deberd entregar al INVIAS,
. transcurrido la mitad del tiempo de ejecucion de los estudios, el primer. tercio
de la longitud del proyecto, un segundo tercio de longitud de proyecto se
debera entregar cumplido el 75% del plazo del estudio: y el tramo. restante al
~ finalizar el plazo del contrato.

1.4 CRONOGRAMAS

El consultor debera elaborar un cronograma de ejecucion de - estudios
teniendo en cuenta las dreas que intervienen en el desarrollo de los estudios
las cuales seran programadas en funcion de las entregas parciales
solicitadas por el INVIAS en el numeral 1.3. :

Es necesario aclarar que la forma de pago de la consultoria se realizara en

funcion del cronograma de entregas parciales, de tal manera que se cumpla
con ellas.

Se han definido las siguientes disciplinas como areas fundamentales que se
deberan desarrollar en la elaboracion de los estudios y disefios de
rehabilitacion: Estudios de Transito - Capacidad y Niveles de Servicio,
Estudio de Trazado y Disefio Geométrico - Senalizacién y Sequridad Vial,
Estudios de Hidrologia - Hidraulica y Socavacion, Estudio Geoldgico -
Geotécnico y Diseno del Pavimento, Programa de adaptacion de la Guia
Ambiental, Estudio de Cantidades de Obra, Anélisis de Precios Unitarios,

Presupuesto y Programacion de Obras para Pliego de Condiciones e Informe
Final Ejecutivo.
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2 BREVE DESCRIPCION DE LOS VOLUMENES A
DESARROLLAR EN ESTA CONSULTORIA

VOLUMEN 1. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE
SERVICIO. '

En este Volumen se debe hallar el -TPD- por tipo de vehiculo para determinar
el transito existente, el trénsito atraido y el transito generado, y la proyeccion
del mismo para un periodo de 20 anos. Con esta informacion se calcula el

parametro esencial para el disefio de pavimento, “numero de ejes
equivalentes’.,

VOLUMEN 1. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL.

. En este volumen se revisara y redisenard, de ser necesario, la seccion
transversal referente a bombeo y peraltado.

Se identificaran riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacion futura de
la via existente y se disefard el tratamiento adecuado en térmifios,

esquemas Yy protocolos precisos para disminuir dichos riesgos® de
accidentalidad vial.

VOLUMEN [ll. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCA\IACI&N

Los estudios definiran la localizacién y el tipo de las obras de drenaje y
subdrenaje a construir, como resultado del analisis de las condiciones
geoldgicas, geomorfoldgicas, hidrolégicas, hidraulicas y de diseno
geométrico, para garantizar la vida util de la via.

VOLUMEN IV. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO

En este volumen se realizard la caracterizacion geomecénica de los
materiales y se identificaran las_solicitaciones criticas. Ademas, se hara !a

evaluacion estructural y se definird el modelo estructural a utilizar para
establecer los espesores de estructura.

VOLUMEN V. PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL

El consultor establecera la linea de influencia directa del proyecto, elaborara
la linea base, describird las actividades constructivas necesarias para
implementar su diseno, definird los impactos ambientales que se generaran,
indicara los programas de manejo ambiental que aplican para las
construccién de las obras disenadas, elaborard el cronograma de los
programas de manejo ambiental e investigara sobre los permisos por uso e
intervencion de los recursos naturales necesarios para el desarrollo de las
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obras y el area de influencia del proyecto. Con toda la informacion
anteriormente mencionada elaborara el Programa de Adaptauon de la Guia
Ambiental - PAGA,

VOLUMEN VI, ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION PARA
PLIEGO DE CONDICIONES.

En este volumen el consultor presentara toda la informacion necesaria para
elaborar los pliegos de la licitacion de obra como: Programa de construccion,

Cronograma de trabajo y de inversion, y el Presupuesto estimado para la
ejecucion de las obras.

"VOLUMEN VII. INFORME FINAL EJECUTWO

En este volumen se presentara un informe gjecutivo que le permitira al lector,
localizar geograficamente el tramo de via en estudio, conocer la importancia
socio-economica del mismo y a través de una ficha técriica resumen,
disponer de los resultados técnicos mas importantes de la consultorfa.

Para la localizacion geografica del tramo de via, el consultor debera indicar la
troncal o transversal a la que pertenece, e identificar cada una de las rutas y
tramos de acuerdo lo establecido en el decreto 1735 del 28 de agosto de
2001 o - el equivalente que se encuentre vigente en el momento de
realizacion de los estudios. Esta localizacion se podra ilustrar con cartografia
del IGAC para el contexto regional y para el detalle se utlizara el
levantamiento topogréfico realizado durante los estudios, amarrado a
coordenadas planas de Gauss en el sistema Magna-Sirgas.

Para la definicion de la importancia socio-econdmica del tramo de via en
estudio, el consultor elaborara un analisis de tipo socio-econdmico en la zona
de influencia del proyecto y determinara el impacto del mismo como apoyo a
las actividades productivas teniendo en cuenta el contexto economico en los
niveles regionales y nacionales e indicando los beneficios desde el punto de
vista del transporte bien sea de carga o de pasajeros. Este anlisis debera

efectuarse en el marco de las politicas nacionales definidas mediante
documentos CONPES.

La ficha técnica resumen de los resultados deber4 indicar las cantidades de
obra requeridas, PR de dichas obras, costos y tiempos de ejecucion.
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3 ALCANCE TECNICO DE LA CONSULTORIA

3.1  VOLUMEN |. ESTUDIO DE TRANSITO

E1 Estudio de Transito en su informe debe proporcionar datos para conocer el
tipo de trénsito, determinar el Transito Promedio Diario (TPD), conocer la
velocidad de operacion actual, determinar el numero acumulado de ejes
equivalentes a 8,2 toneladas en el carrit de disefio, conocer el estado de la
sefalizacion existente, conocer el comportamiento de la accidentalidad e
identificar los puntos o tramos criticos de la via existente con fines de
senalizacion y aportar informacion para la formulacion de los planes de

manejo de transito, para el caso de una via existente que sera sometida a
labores de rehabilitacion.

- De manera general el informe correspondiente al Estudio de Transito, para el
caso de una via que sera sometida a labores de rehabilitacion, debe
considerar como minimo los siguientes capitulos:

_CAP[TULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES .
CAPITULO 2. INFORMACION SECUNDARIA h
CAPITULO 3. ESTUDIOS DE CAMPO

CAPITULO 4. ANALISIS DE TRANSITO

CAPITULO 5. OTROS ANALISIS

CAP[TULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

3.1.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.1.1.1 Objetivos

El objetivo principal del Estudio de Transito, para el caso de una via existente
que serd sometida a labores de rehabilitacion, consiste en determinar las
caracteristicas del transito existente y futuro que serviran de fundamento para
el mejoramiento funcional o estructural del pavimento.

Los resultados del Estudio de Transito, para el caso de una via existente que
sera sometida a labores de rehabilitacion, ademas dé aportar mformacuon para
el disefio estructural del pavimento, deben ser la base para:
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e Apoyar el estudio de diseno geométrico, especialmente en la revision de
peraltes para determinar si cumplen con los criterios de seguridad con
respecto a las velocidades de disefno y operacion para la via en estudio.

e Conocer las estadisticas de accidentalidad en la via a rehabilitar.

= |dentificar los requerimientos de dispositivos de control de transito y
senalizacion, que permitan la prevencion de riesgos y accidentes.

» ldentificar las necesidades de sefalizacion para mantener informado al
usuario de la via.

e Aportar los datos requeridos pararla formulacion del Plan de Manejo de
Transito. : :

e |dentificar la existencia de estaciones de pesaje de vehiculos de carga y

complementar el procesamiento de 1a informacion para la estimacion del
numero de gjes equivalentes.

e Obtener el nimero acumulado de ejes equivalentes a 8,2 toneladas en el
carril de disefto, para el periodo de disefio en lo que se refiere a

pavimentos flexibles, y el numero de repeticiones esperadas por tipo de
vehiculo para pavimentos rigidos.

3.1.1.2 Alcances

Para este caso, al tratarse de la rehabilitacion de una via existente, el
Estudio de Transito centra su interés en el analisis de los flujos de transporte
actuales y en la estimacion de los fiujos de transporte futuros, para lo cual se
debe obtener informacion de fuentes secundarias, hacer estudios de campo
sobre la infraestructura existente y aplicar modelos con fines predictivos.

Antes de proceder con la consecucion de informacion secundaria y la toma
de informacion primaria, mediante la aplicacion de estudios de campo, el
Consuitor debe definir el drea de influencia del proyecto, con el fin de
identificar correctamente las fuentes de informacion secundaria a utilizar y los

sitios donde se podran aplicar de manera conveniente los estudios de
campo. -

3.1.2 CAPITULO 2. INFORMACION SECUNDARIA

Las fuentes de informacion secundaria se definiran con base en las
particularidades del area de influencia de la infraestructura a rehabilitar. Sin
embargo, en términos generales, el Consultor debera remitirse a la
tnformacion de volumenes de transito existente en el INVIAS, asi como a
otros estudios semejantes que se hayan elaborado en el corredor y que
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puedan servir como referente de analisis de volumenes de transito,
velocidad, accidentalidad, senalizacion, toneladas de carga movilizadas,

proyecciones y demas registros que aporten al cumplimiento de los objetivos
y alcances del presente estudio.

Con respecto a los volumenes de trénsito, tendra particular importancia la
informacion que se pueda obtener de los registros que se llevan en el
recaudo de peajes, ya que normalmente esa informacion es mas reciente
que la obtenida en las estaciones de conteo permanente y debido a la

manera como se acopia permite hacer andlisis de estacionalidad para
mejorar las proyecciones.

En el caso de la accidentalidad, el Consultor debera remitirse a los reportes
de accidentalidad que genera el Fondo de Prevencion Vial y de ser necesario

recurrird a los organismos de trénsito con jurisdiccion en la zona de influencia
del corredor estudiado.

- El Consultor también debera remitirse a la informacion de transpotte de carga
que maneja el Ministerio de Transporte, para conocer la cantidad de
toneladas de carga que se transportan sobre la mfraestructura a rehablhta‘ﬂr
AR
Toda la informacion secundaria que se obtenga sera anallzada criticéida,
revisada y ajustada antes de ser utilizada por el Consultor. El inféfme
presentado sera correctamente referenciado y en los casos necesarios se
obtendran las autorizaciones correspondientes para poder utilizag:. la
informacion. El documento correspondiente a la mformacujn secundaria
debera ser estudiado y aprobado por el Interventor.

3.1.3 CAPITULO 3. ESTUDIOS DE CAMPO

Bajo el entendido que se debe disponer de suficiente informacién en cada uno
de los topicos enunciados en los objetivos del estudio, se juzga que sera
necesario tomar informacion de campo, utiizando las metodologlas
recomendadas por el INVIAS o las que a juicio del Consultor y el Interventor

del estudio sean las mas recomendables para el cumplimiento de los objetivos
y alcances del estudio.

Antes de proceder con la toma de informacion de campo, el Consultor debera
someter a juicio del Interventor la- metodologia y formatos a utilizar. En la
metodologia se especificardn claramente los sitios de toma de informacion, los

recursos a utilizar y los mecanismos que aseguraran la calldad de la
mformamén acopiada.

Solo hasta cuando el Interventor haya manifestado su conformidad con las

metodologias y formatos a utilizar, el Consultor podra iniciar los estudios de
campo.
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3.1.3.1 Aforos vehiculares

£t Estudio de Transito, para el caso de una via existente que sera sometida a
labores de rehabilitacion, tendra como principal insumo los volimenes
vehiculares que se deben tomar como minimo durante 7 dias, 24 horas al dia,
en los puntos de aforo seleccionados sobre el corredor existente.

Los formatos para el reglstro de los aforos vehiculares contendran como
minimo:

e Periodo
* Movimiento_
e Volumenes vehiculares.

— Auto

— Colectivo
- Bus

—  Camion

C-2 pequerio
C-2 grande -

C-3

C-4

C-5

Mayor a C-5

AN NN NN

— Motocicletas
— Bicicletas

Antes de proceder con la toma de informacion de aforos vehiculares, sera
necesario que la interventoria apruebe sitios de aforo y formatos a utilizar, los

cuales deben ser ajustados de acuerdo con las particularidades del 4rea de
influencia del estudio.

3.1.3.2 Aforos peatonales

De ser necesario, se tomaran aforos peatonales con fines de sefalizacion y
disero de estrategias para la reduccion de accidentalidad.

Los aforos peatonales ayudardn a determinar la funcionalidad de los
dispositivos de control de trénsito existentes y serviran de base para el célculo
de las tasas de accidenies peatonales. Los aforos peatonales permitiran
proponer mejoras en las operaciones de control, tales como proteccion para
paso de peatones o ajuste de las fases peatonales en caso de existir.
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Las mediciones de volumenes peatonales se pueden hacer mediante
observacion, con uso de formatos manuales, mediante la utilizacion de
equipos automaticos, mediante cualquier otra técnica, computacional 0 no, que
facilite y asegure la calidad en la recoleccion de datos.

En todo caso, las técnicas de aforo manual son bien aceptadas ya que
normalmente los periodos de toma de informacion no superan las 12 horas
diarias, durante 3 dfas consecutivos.

3.1.3.3 Velocidades

Interesa conocer la velocidad representativa del total de vehiculos que usan la
infraestructura existente, para lo cual se parte de una muestra representativa
- de vehiculos, Se recomienda el uso de radar, aunque cualquier otra técnica de
- toma de datos podra ser empleada, previa aprobacion de la Interventoria.

3.1.3.4 Inventario. de sefalizacion

El inventario de senalizacion permitird conocer el estado actual de las senales y
demas dispositivos de control de tran5|to sobre la infraestructura a intervenir.

Cada senal existente serd geo-referenciada y se ubicara en planos mdlcando
su localizacion, determinando ademas su ubicacion con respecto a los puntos
de referencia y abscisado de la estructura vial. Se precisara la fecha de
instalacion de la sefal, el codigo y nombre de la sefal y su estado.

3.1.4 CAPITULO 4. ANALISIS DE TRANSITO

El objeto final de este numeral es poder estimar los pardmetros esenciales
para el disefno de pavimentos tales como el "numero de ejes equivalentes”, la

distribucion por tipo de vehiculos pesados y de cargas por eje, para obtener
el espectro real de cargas.

Para realizar el pronostico del transito se debe partir de las caracteristicas
especificas de cada proyecto, especialmente en cuanto a su'escala, bien sea
que se trate de un proyecto local, zonal o regional. Dependiendo de la escala
del proyecto es posible que se requiera la caracterizacion por tramos
homogéneos para un mayor nivel de detalle del Estudio.

El célcuto de volumenes vehiculares debe incluir como minimo la estimacion
del transito existente. Solo en aquellos casos en los que sea previsible la
atraccion o generacion de tréfico nuevo, se estimara adicionalmente el
transito atraido y el transito generado. La necesidad de estimar estas
componentes del transito futuro dependera no solo de la escala del proyecto
sino del andlisis que se haga con respecto a la posibilidad de atraer trafico de

Septiembre de 2011 9



REQUERIMIENTOS TECNICQS REHABILITACION DE CARRETERAS

Subdireccién de Apoyo Técnico

- otras infraestructuras viales existentes y de generar trafico nuevo por cambio
en los usos de suelo, o en las condiciones socioecondmicas de la region.

La seleccion y adopcion de modelos de proyeccion se determinara luego de
evaluar especificamente la situacion particular planteada por el proyecto
propuesto. Aungue no se recomienda ningun modelo en particular para
efectuar las proyecciones, podran considerarse varios tipos de modelos,
desde los mas sencillos hasta aquellos que conllevan una mayor elaboracion
matematlca 0 estocastica, seguin convenga al proyecto.

Normalmente para el caso de una via existente sometida a labores de
rehabilitacion, el andlisis de transito se basara principaimente en los aforos
de la misma via y en su evolucion historica, mediante la utilizacion de
modelos de crecimiento, modelos de regresion, modelos de series de tiempo
‘estacionales no estacionarias, o cualquier otro modelo de mayor-complejidad
que permita hacer las proyecciones en forma confiable. En cualquier caso,
seré necesario verificar estadisticamente la confiabilidad de las proyecciones,
siendo recomendable seguir como minimo los lineamientos establecidos en
el Manual de Diseno Geométrico de Carreteras del INVIAS.

En aquellos casos en los que se proponga el uso de software especializado,
el Interventor verificara que el Consultor cuente con las licencias ylo
autorizaciones para usar el software propuesto.

Ademds de la cuantificacion del volumen del transito, discriminado en sus
clasificaciones y flujos mas significativos e importantes, el andlisis de transito
presentara como resultados minimos lo siguiente:

* Varacion diaria del volumen de transito

o Calculo del transito promedio diario anual

e Periodo de disefio

¢ Proyeccion de! volumen de transito futuro al ano base o de puesta en
servicio del pavimento :

» Proyeccion del volumen total de transito en el periodo de disefo

¢ Volumen de vehiculos pesados esperados en el primer ano de servicio

¢ Estimativo de ejes de 8,2 toneladas

Se investigara espeéificamente los maximos volimenes observados, la

distribucién direccional, la composicién del transito y las fluctuaciones del

ransito en el tiempo para la vida util del proyecto, haciendo proyecciones
afo por afo.
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3.1.5 CAPI{TULO 5. OTROS ANALISIS

Es posible que cada proyecto de rehabilitacion en particular requiera de
analisis adicionales especificos, sin embargo, dados los alcances definidos
en los presentes términos de referencia, el Consultor debera presentar, en
forma complementaria a los andlisis de trdnsito, un anélisis de accidentalidad
con base en la informacion disponible.

3.1.5.1 Andlisis de accidentalidad

Se considera de vital importancia analizar los factores que inciden en la
ocurrencia de accidentes, en cada uno de los tramos o puntos criticos
identificados a partir de las estadisticas existentes.

Si bien es cierto que son muchos los factores que inciden en la ocufrencia de

accidentes, tales como: Factores humanos, factores vehiculares, factores

ambientales, factores de la via, volumen de transito y velocidad; interesa

centrar el analisis en los cuatro dltimos para proponer algunas acciones, en

" "el marco de la rehabilitacion de la infraestructura existente, que ayuden a
reducir los indices de accidentalidad.

Con respecto a los factores asociados a la via, se encuentra que el mdl‘
estado de la infraestructura es uno de los mas determinantes, asf que con.las
tareas de rehabilitacion se esperaria lograr una reduccion de los accidentes

debidos a este factor. Se debe cuantificar entonces la cantidad de accidentes. -

ocurridos atribuibles al mal estado de la infraestructura y con base en ellos
estimar la reduccion en los indices de accidentalidad.

Asf mismo, la falta de sefalizacion es otra de las causas importantes que se
deben analizar. El inventario de sefalizacion realizado y la cuantificacion de
los accidentes atribuibles a esta causa permitirdn evaluar en forma

aproximada la reduccion de accidentes debida a la intervencion en materia
de sefalizacion.

En términos generales, el andlisis de accidentalidad debe considerar como
minimo:

¢ Las causas y correlaciones de los accidentes.

e los factores que incrementan o reducen el riesgo.

+ |os factores que podrian modificarse mediante intervenéionés.

El andlisis de accidentalidad se abordara en forma conjunta con el
especialista en diseno geométrico, de tal forma que sea posible efectuar una

valoracion, anélisis e identificacion de sitios potencialmente riesgosos o que
pueden aumentar la severidad del accidente, asociando esta evaluacion con
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el andlisis desde el punto de vista geométrico de la via, con el fin de
proponer y disenar las soluciones.

3.1.6 CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los objetivos y alcances del presente estudio parten de la base que la
rehabilitacion busca un mejoramiento funcional o estructural del pavimento,
con el fin de extender su vida de servicio y brindar una supetficie de
rodamiento mas comoda y segura. Por tal razon, los resultados del Estudio
de Transito serviran como base fundamental para los calcuios y el diseno del

pavimento a consiruir, que conforman el ESTUDIO GEOTECNICO Y
DISENO DEL PAVIMENTO.

Asi mismo, del Estudio de Transito se espera que aporte informacion para el
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y
SEGURIDAD VIAL, bajo el entendido que la prevencion de la accidentalidad
es un elemento indispensable de la rehabilitacion de una infraestructura vial.

Se recomienda, con base en los objetivos y alcances antes descritos, que el
presente estudio sea liderado por un profesional idoneo con experiencia en
trabajos similares. Preferiblemente, el Estudio de Transito debe estar a cargo

de un Ingeniero de Transporte y Vias, 0 de un Ingeniero Civil con
Especializacion en Transito y/o Transporte.

3.1.7 ANEXOS

Toda la informacion secundaria gue haya sido utilizada para el desarrollo del
Estudio de Transito sera organizada en medio digital y se catalogara de tal
forma que se facilite su consulta, tanto por parte del Interventor, como por

cualquier otra persona que en el presente o en el futuro se encuentre
interesada en acceder a esa informacion.

Toda la informacién primaria obtenida mediante estudios de campo serd
almacenada en bases de datos, segun los estandares que se hayan
acordado con el interventor.

Los inventarios seran entregados en un Sistema de Informacion Geografica
(SIG) que sea compatible con las herramientas disponibles en el INVIAS. La
respectiva base de datos espacial de los inventarios realizados serd
disefiada en forma conjunta por el especialista en SIG y cumpliendo con lo
establecido por la oficina encargada del SIG en el INVIAS.
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3.2 ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO,
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

En este volumen se deben considerar como minimo los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. INFORMACION GEOGRAFICA GEORREFERENCIADA
CAPITULO 3. CRITERIOS DE DISENO

CAPITULO 4. SEGURIDAD VIAL

CAPITULO 5. SERALIZACION VIAL

CAPITULO 6. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

~ CAPITULO 7. SISTEMAS INTELIGENTES

CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 ANEXOS

3.2.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.2.1.1 Objetivo

El estudio de trazado y disefio geométrico, sefalizacion y seguridad vial,
consiste basicamente en la revision de los elementos existentes que componen
la seccion transversal de la via tales como: peraltes, bombeo, bermas,
‘sobreanchos, cunetas efc., haciendo especial énfasis en lo referente a sus
empalmes altimétricos, con el objeto de determinar si cumplen con los criterios
de seguridad en cuanto a la velocidad de disefo y de operacion para la via en
estudio para brindar al usuario condiciones optimas de seguridad y comodidad,
ademas este estudio implica la revision, identificacion y diserio de dispositivos
de control de! trénsito vehicular, que permitan la prevencion de riesgos y
accidentes, regulen el transito y sobre todo mantengan informado al usuario de
la via, con la finalidad de mantener la seguridad vial,

3.2.1.2 Alcances

e El consultor debera revisar y redisefiar los elementos que componen la
seccion transversal de la via tales como: bombeo, peraltes, bermas,
cunetas, bordillos, sobreanchos, etc., haciendo énfasis en la
determinacion de las cotas de los empalmes de estos elementos, para
que su transicion sea suave y uniforme de tal manera que no se causen
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sobresaltos que pongan en riesgo la seguridad de los vehiculos que
transitan por la carretera en estudio. En concordancia con lo anterior el
disefiador debe dar cumplimiento a las especificaciones de disefo del
Manual de Disefio Geométrico INVIAS vigente a la fecha de elaboracion
de los Estudios y Disefios.

e En desarrollo del estudio el consultor establecera el disefio, ubicacion y
aplicacion de los dispositivos para la regulacion del transito en el
proyecto, ldentificar riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacion
futura de la via, identificando sus puntos criticos y su tratamiento con el
fin de prevenir y disminuir la accidentalidad.

s A partir del trazado geomeétrico de la via, el consultor tendra que realizar
el estudio de seguridad vial para todo el proyecto, para lo cual debe
apoyarse en informacion primaria del estudio de transito, como los datos
de estadisticas de accidentalidad de la policia de transito y/o fondo de
seguridad vial, con el fin de determinar puntos criticos en la via.

3.2.2 CAPITULO 2. INFORMACION GEOGRAFICA GEORREFERENCIADA

La informacion cartogréfica y topografica es la columna vertebral del estudio
de trazado y disefio geométrico, pues se convierte en el insumo- a partir del
cual se desarrollan los trabajos propios de este volumen, por lo cual es de
vital importancia que se cumplan los criterios establecidos en las
especificaciones técnicas de los productos geograficos base y se garantice
un estricto control de calidad en los trabajos realizados tanto en campo
(fevantamiento) como en oficina (andlisis y procesamiento).

Con las tecnologias disponibles de adquisicion de informacion topogréfica
digital de alta precision se realizan disenos geométricos ajustados
rigurosamente sin la necesidad de hacer levantamientos topogréficos
exhaustivos de todo el corredor. Sin embargo en el momento no es posible
prescindir completamente de la topografia de campo convencional ya que
por tratarse de estudios cuyos planos se utilizaran en la construccion. de las
obras se debe contar con una alta precision que garantice el célculo de
cantidades de obra y presupuestos con margenes de error minimos.
Adicionalmente es necesaria la realizacion del amarre horizontal y vertical del
proyecto a las coordenadas oficiales del IGAC y los levantamientos
detallados de acuerdo con los requerimientos de cada espeualldad 0 drea
técnica para zonas de interés como ponteaderos, portales, inestabilidades,
zonas boscosas, cruces de agua importantes entre otros.

El consultor podrd escoger la tecnologia para el levantamiento vy
procesamiento de la informacion entre Sensor Remoto Aerotransportado,
aerofotograffas (digitales o digitalizadas) para restitucion fotogramétrica
digital, imagenes de satélite o levantamientos topograficos convencionales,
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asi como el procedimiento a seguir, siempre y cuando se garantice a la
Entidad que el nivel de detalle de los productos geogréficos generados

alcancen una escala 1:1000, para lo cual, se exige una precision minima de
1:10.000

3.2.2.1 Actividades de topografia

Las actividades a realizar de topografia se describen a continuacion:

3.2.2.1.1 Georeferenciacion

e Para efectos de establecer la red geodésica de georeferenciacion para el
proyecto, cada 3 km a lo largo del mismo, se materializaran un par de
mojones intervisibles, fabricados en concreto, de forma trapezoidal o de
pata de elefante en caso de ser fundidos in situ, con las siguientes
dimensiones: base de 30 cm x 30 cm y una altura minima de 60cm; se
recomienda que la parte superlor del mojon sobresalga de la superﬂ(:le
del terreno una distancia minima de 10 cm.,

» Cada mojén deberd tener una placa de bronce o aluminio en su parte
superior, marcada con el nombre. del consulior, numero de contrato,
numero consecutivo del mojon, INVIAS y fecha de ejecucion.

e La ubicacion de los mOJones debera ser establecida teniendo en cuenta -
que no sean afectados con las obras a realizar y que garanticen una it
mascara de despeje de minimo 30°

e La red de mojones ubicada a lo largo del proyecto debera ser

posicionada con GPSs doble frecuencia de Ultima generacion. creando

" una red .geodésica de alta precisién con el método estético diferencial

con doble determinacion usando un minimo de 4 equipos. Los vértices
deberan ser determinados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

e El consultor deberéd entregar las especificaciones de cada uno de los
equipos GPS utilizados para el posicionamiento, asi como los parametros
de las antenas utilizadas. L.os equipos deberdn ser doble frecuencia sin
excepcion y preferiblemente tener sistema RTK y GLONASS.

e Para realizar los caliculos el consultor debera utilizar las efemérides
precisas del IGNS para las semanas en que se realizo el
posicionamiento. Los archivos de las efemérides precisas deberan ser

entregados, al igual que los archivos del posicionamiento en formato
RINEX

e El consultor debera entregar los puntos de apoyo utilizados de la Red
Magna-Sirgas (estaciones permanentes), los formatos de descripcion de
cada vértice, los esquemas de determinacion, los resimenes de
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ocupacion, el resumen de calculos y el cuadro de coordenadas
calculadas.

3.2.2.1.2 Amarre Horizontal

A partir de la red de georreferenciacion, se establecera la poligonal del gje
definitivo del proyecto, la cual debera cerrarse en cada pareja de GPSs, con
una precision minima de 1:10.000.

Es recomendable, para efectos del replanteo, que los vértices (Pls) de la
poligonal del eje de proyecto se referencien con mojones en concreto, (se
recomienda el método tradicional de cuatro mojones por vértice) ubicados
en lugares donde no sean afectados por la realizacion de las obras y en
donde puedan perdurar la mayor cantidad de tiempo. Estas referencias
también podran localizarse en zonas duras como muros, cabezotes, puentes,
andenes, entre otros, que garanticen condiciones de estabilidad.

Algunos de los mojones de estas referencias, pueden cumplir una doble
“funcion: para referenciacion horizontal y para el amarre vertical (BMs), por lo
cual se recomienda numerarlos consecutivamente de acuerdo a la poligonal
e identificarlos segun su funcién, la localizacion de las referencias y sus
.mojones deben estar plenamente identificadas mediante coordenadas
ligadas al proyecto y dibujadas en los respectivos planos de: planta —perfil.
Los mojones de referenciacion se fabricaran con  dimensiones de

10 cm x 10 cm y profundidad de 30 cm con su respectiva placa de
numeracion. -

3.2.2.1.3 Amarre Vertical

La poligonal realizada anteriormente debera ser nivelada y contra nivelada
utilizando como bases los BMs para hacer los ¢ierres parciales.

Para hacer el amarre vertical se determinaran los NPs del IGAC disponibles

a lo largo del proyecto y a partir de estos se establecera la metodologia para
corregir el error vertical de las nivelaciones. :

De no existir NPs o ser escasos se podra trasladar cotas a los puntos de la
red de georeferenciacion mediante el modelo geoidal GEOCOL 2004 e ir

ajustando la nivelacion de tal manera que su error de cierre no sea mayor de
un centimetro por Kilometro.

3.2.2.1.4 Trabajos Topograficos.

Los levantamientos {opograficos se realizaran de acuerdo con los
procedimientos y especificaciones establecidas en el Manual de Disefio
Geométrico y la metodologia que el consultor considere mas conveniente
para el desarrolio y rendimiento de sus trabajos, sin embargo esta debe
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garantizar que la informacion tomada en campo proporcione datos claros y

precisos que permitan un dibujo de planos que representen las condiciones
reales del terreno.

Sin perjuicio de lo establecido en el Manual de Disefo Geométrico de

Carreteras, y como gufa, se sugiere la siguiente metodologia para la
realizacion de los trabaJos de campo:

e Utilizacion de equipos de alta precision y ultima generacion

o Para efectos de llevar un orden adecuado en los trabajos la nube de
puntos debe realizarse sobre secciones transversales, de tal manera
que se levanten todos los detalles y quiebres del terreno en un ancho
acorde con las exigencias del proyecto, aprobado por la Interventoria y el
Gestor Técnico del Proyecto.

e Los levantamientos topograficos deben hacerse con un aito grado de
precision y de detalle; entre otras particularidades debe tenerse en
cuenta la definicion de lineas de paramentos, antejardines silueta de
andenes, separadores, sardineles, accesos a garajes, bermas, bordes de
via, quebradas, rios, cercas, torres de energia, accesorios sobre Iineas,
matrices de.redes de distribucion, postes, hidrantes, cajas, valvulas, y,
bancas, cunetas, alcantarillas, sefales de transito, seméaforos, armarios y.” .~
demas detalles que se encuentren dentro de la zona de influencia yw
‘tengan relevancia para el desarrollo del proyecto y que conS|dere el
Consultor, la Interventoria o la Entidad.

e Todos los detalles se tomaran con estacion total y seran guardados en
memoria interna, donde los puntos que permiten la definicion de la planta
seran nivelados trigonométricamente.

e Es conveniente que en la cartera de campo se especificard en forma muy
detallada y clara el grafico aproximado del area de trabajo, anotando en
ella las caracteristicas, rumbos aproximados de sardineles, paramentos,
curvas, separadores, nombres de predios, nomenclaturas etc.

e Las carteras de campo contendran dibujadas la mayor informacion del
terreno, para poder orientar en forma adecuada los trabajos de oficina.
No se aceptardn simplemente listados de datos de computador
como carteras de campo.

* Para la ejecucion de los disenos especializados en las demas areas del
proyecto, se tomaran secciones transversales en todos los cruces
menores y mayores de agua, en donde se considere que se definan
obras de alcantarillas, muros puentes, etc. Estas se realizardn
materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce, que para el
caso, no seran menores de 500 metros aguas arriba y 500 metros aguas
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abaJo del eje, las cuales se abscisaran, nivelardn y se tomaran las
secciones transversales en un ancho que sera determinado por
respectivo especialista, previa aprobacion de la Interventoria; asl mismo
conh base en los datos tomados de estas poligonales, se determinaran
pendientes de los cauces naturales.

s Se tomard topografia detallada en zonas en donde se consudere se
disefiaran muros de Contencion, ponteaderos, portales, sitios
potencialmente inestables de la ladera, etc. de acuerdo con las
instrucciones de los especialistas y de la Interventoria.

e Seincluyen en esta actividad los levantamientos topograficos requeridos,
para las dreas en donde se localicen las fuentes de materiales,
campamentos, sitios determinados para la disposicion de sobrantes, etc.

 Una vez aprobado el eje de disefo por parte de la Interventoria se
materializara en el terreno siguiendo los estandares y procedimientos
establecidos en el Manual de Diserio Geométrico.

= Se realizaran las labores necesarias para la determinacion del amarre

horizontal y vertical del proyecto, tal como fue descrito en los capituios "
~ anteriores.

e Una vez aprobado el eje de diseno por parte de la interventoria se
_ procedera a materializarlo en el terreno, abscnsandolo cada 10 m de

acuerdo con los procedimientos y especificaciones estableudas en el
- Manual de Disefio Geométrico.

. e Se nivelaran todas. las estacas del gje localizado, para efectos de
"~ determinar el perfil longitudinal del terreno.

3.2.2.2 Fuentes de informacién geografica

Teniendo como documento de referencia, lo establecido en el Manual de
Disefio Geométrico, el consultor podra escoger la tecnoiogia de
levantamiento de informacion dentro de las siguientes siempre y cuando los
resultados se presenten como maximo a escala de 1:1000 y pueda obtener

curvas de nivel cada metro.
* Sensor Remoto Aerotransportado
» Aerofotografias y Restitucion fotogramétrica Digital

. Imagenes de Satélite

Con base en lo anterior, es fundamental tener en cuenta que para obtener
resultados a dicha escala a partir de informacién raster, se debe garantizar
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que el contenido y estructura de los datos provenientes de dicha tecnologia
cumpla ciertos parametros, es decir, para imagenes fuente, una resolucion
espacial (tamano de la minima unidad de informacion incluida en la imagen,
denominada como pixel} maxima de 1 metro, o de tratarse de aerofotograffas

digitales, un rango de GSD (Ground Sampling Distance - Tamaiio del pixel
en el terreno) de 15 centimetros,

3.2.3 CAPITULO 3. CRITERIOS DE DISENO.

Los criterios de disefio son los establecidos en el Manual de Diseno
Geométrico de Carreteras

A partir de la conceptualizacion del proyecto se deberdn plantear las

premisas que deben cumplir el peralte y las secciones transversales de la
via.

Se deberan establecer las caracteristicas geométricas que tendra el eje
como son:

e Velocidad de disefio

» Velocidad de operacion
» Radios minimos

¢ Ancho de Calzada

e Anchos de Bermas

* Anchos de cuneta

3.2.4 CAPITULO 4. SEGURIDAD VIAL

El Consultor debera efectuar el estudio de seguridad vial de todo el corredor
vial aplicando entre otros el concepto de Auditorias de Seguridad Vial para
identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacion de la via
existente. Estas condiciones pueden potencialmente afectar a los usuarios

en todas sus categorlas conductores, pasajeros, peatones y CICIIStaS entre
otros.

Como resultado de los andlisis de seguridad, se identificarédn los puntos
criticos de la via existente y se definira el tratamiento adecuado en términos,
esquemas y protocolos precisos para disminuir los riesgos de accidentalidad

vial, ya sea vehicular o peatonal, una vez el proyecto entre en operacion y
durante el curso de su vida dutil.
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El estudio de seguridad vial se hace a partir del analisis del disefio
geomeétrico de la via en planta y perfil, como resultado del mismo se deben
establecer acciones preventivas a implementar en el corredor, las cuales se
deben ver reflejadas por ejemplo en la misma senalizacion definitiva.

Para el caso de las vias bidireccionales, es decir de un carril por sentido, se
debe tener especial cuidado en la operacion de las mismas, en terrenos de .
alta montana, es posible que se presenten frecuentemente sitios de
visibilidad reducida para maniobras de adelantamiento, bien sea por la
presencia de curvas horizontales o verticales, en esios casos y Si €s

procedente se debe recurrir al disefio de un tercer carril para maniobras de
adelantamiento.

En el caso de vias dotadas de doble calzada cuando, ya disminuyen las
condiciones de conflicto con el sentido de circulacién opuesto, el consultor
debera hacer énfasis en proponer condiciones de facilidad de refugios en las
bermas a fin de secar de los carriles de circulacion, los vehiculos que por.
alguna circunstancia tengan necesidad de detener la marcha.

Para carreteras de alta montafa, el consultor, en busca de brindar seguridad
en la operacion de la via, podra proponer las llamadas rampas de salvacion,
las cuales se ubican en tramos de descenso pronunciado a efecto de

convertirse en refugios para los conductores que tengan problemas con los
frenos de sus vehiculos,

En carreteras de montafa, el consulior deberd proponer el uso de las
barreras metalicas como elemento de contencion y de sefalizacion, para el
primer caso se plantearan con un disefio tal que tengan un anclaje tal
soporten la envestida del vehiculo que la accidente y lo re direccionen a ' la
via, para el segundo caso estaran dotadas de los respectivos capta faros
bidireccionales que las hagan visibles en condiciones de baja visibilidad.

En aras de la seguridad en la operacién de la via el consultor debera hacer

un pormenorizado estudio del sector para determinar las condiciones
climaticas imperantes a lo largo del afo, a fin dotar de elementos reflectivos,
como las tachas, las lineas centrales, las de borde de pavimento y de
elementos reflectantes los obstéculos que se puedan presentar como las
columnas de los puentes o los cabezotes de alcantarillas, buscando en todo

momento que la visibilidad de la via sea perfecta para el conductor asf las
condiciones atmosféricas sean adversas.

3.2.5 CAPITULO 5. SENALIZACION VIAL

A partir del estudio de seguridad vial, se debe realizar el estudio y diseno de
la senalizacion tanto vertical como hoerizontal de la via, de acuerdo con el
Manual de Senalizacion Vial vigente a la fecha de elaboracion de los
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estudios y disefios, tomando en cuenta ademés, el disefio geométrico de ia
via, tanto horizontal como vertical, transversal y de Balizamiento.

Se presentard la ubicacion de cada tipo de sefnal, mediante la utilizacién del
abscisado correspondiente para todas o cada una de las sefales, con su
disefio respectivo, indicando sus dimensiones y contenido; asl mismo, se
presentaran los cuadros resiimenes de las dimensiones de las mismas. El
disefio de la sefalizacion deberd ser compatible con el disefio geométrico de
la via existente, de manera que las sefnales no generen riesgo y posean
¢ptima visibilidad en concordancia con la velocidad y necesidad de! proyecto.

El consultor estd en la obligacion de asesorarse de un especialista en
materia de Seguridad Vial y Sefalizacion, como lo pide el Manual de
Sefalizacion vigente, que cuente con la experiencia de por lo menos dos
anos haber sefalizado algunas de una vias de carécter nacional, o regional,
para garantizar de esta forma que sea un profesional con un criterio ya
formado en la interpretacion de lo establecido en el Manual de senalizacion
vial a fin de evitar el uso inadecuado de la sefializacion vial ya que en este

caso, el exceso de sefalizacion la torna en un elemento inocuo, e indtil para
la seguridad en la via,

En el caso de Carreteras de montana en donde frecuentemente se presentan
problemas con el adelantamiento, por falta de visibilidad, y si estos casos no “
se han podido solucionar con carriles adicionales de adelantamiento, el
consultor debera asesorarse de un especialista de transito que racionalice el -

uso de la linea amarilla continua solo a aquellos casos estipulados en el
Manual.

Para este caso de vias existentes, el disefio debe incluir como primera
actividad el inventario de la senalizacion actual, puesto que en algunos casos
se podra solicitar, su reubicacion o retiro por deterioro; en el caso de solicitar
su reubicacion debe calificarse el estado de la sehal pues es posible que
necesite algun tipo de mantenimiento.

El estudio de senalizacion definitiva se debe entregar en planos con
extension .dwg en escala 1:1.000 sobre los trazados de planta y perfil. En
estos planos de sefalizacion se deben incluir la informacion necesaria, como
por ejemplo la localizacion de accesos y salidas, la ubicacion de sitios de
interés como colegios, escuelas, puestos de salud, asi mismo se deben
ubicar los puentes vehiculares y peatonales, las cabezotes de las

alcantarillas, y todo objeto que sea susceptible de senalizacion para que el
conductor pueda tener un transito seguro.

En cada plano se deben incluir tablas con las cantidades de materiales a

implementar en la via y las senales del corredor se deben codificar para la
via.
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3.2.6 CAPITULO 6. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Para la ejecucion del proyecto, el consultor debera disenar un Plan de
Manejo de Transito que busque mitigar el impacto de la construccion, este
plan debe ser aprobado por la Interventoria y presentado a la Autoridad de
trénsito correspondiente para su aprobacion. Para la elaboracion de dicho
plan, se debe tener en cuenta la circulacion del transito actual, tanto
vehicular como peatonal, verificando que permlta simultaneamente los
trabajos en la via y la operacion normal de la misma.

Como resultado del disefio de la senalizacion de obra se deberéan entregar
adicionalmente del documento, los planos de senalizacion tipicos para el
manejo de trdnsito y la cuantificacion los recursos que permitan mitigar el
impacto de la construccion en las condiciones de . movilidad y
desplazamiento, informando previamente mediante la socializacion y con el
~ detalle apropiado a la comunidad afectada.

El consultor presentara en su informe final:

¢ Un modelo del protocolo necesario para la capacitacion de las personas
encargadas de implementar el Plan de manejo de transito, de tal manera

que este personal desempefie su papel con toda la idoneidad del caso
con el fin de evitar accidentes en la obra.

e El estimativo de los costos que involucren el Plan de Manejo de Trénsito,
de tal manera que la entidad contratante pueda asignar los.recursos
necesarios para este importante ftem de la seguridad vial. Se deben
contemplar los costos de personal, los costos de los elementos de
sefalizacion en etapa de construccion, tales como las sefales verticales,
la demarcacion las colombinas, la cinta plastica los conos, las flechas
luminosas, los uniformes para el personal de control, asi como los
vehiculos necesarios para el desplazamiento de las senales, los equipos
de comunicacion y todos los elementos que hagan falta para un
adecuado manejo de transito.

» Las recomendaciones sobre el empleo de varios tipos de dispositivos
utilizados para el control del rénsito durante la construccion y las guias
de uso. Para la realizacion de este Plan de Manejo de Transito se
deberan sequir las pautas indicadas en el Capitulo de Senalizacion de
Obras del Manual de Senalizacion Vial vigente a la fecha de elaboracion
de los estudios y disefos.

3.2.7 CAPITULO 7. SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS AL
TRANSPORTE '

El Consultor debera examinar la conveniencia para el proyecto, durante la
ejecucion de las obras y luego una vez sea construido, de la utilizacion de
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tecnologlas propuestas en lo que se conoce como Intelligent Transportation
Systems -ITS-. Estos sistemas de control inteligente permiten la recoleccion,
almacenamiento, procesamiento, analisis y distribucion de informacion
relacionada con el movimiento de vehiculos. Los criterios a tener en cuenta
en su aplicacion dependen de la jerarquia vial del corredor y de la demanda
de vehiculos a transitar por la misma. Adicionalmente estos sistemas
permiten una mejor gestion del trénsito para evitar o reducir la congestion
vehicular, lo que se traduce en una operacion mas eficiente y segura de la
infraestructura vial y reducciones de, los tiempos de viaje, costo de
consumo de combustible, y contaminacion atmosférica. En sintesis, estos
sistemas facilitan el uso racional del espacio vial.

Generalmente, la administracion y el controf inteligente de una carretera,
comprende los siguientes sistemas:

e Sistemas electronicos para et conteo y registro del transito por categoria
vehicular, invasivos y no invasivos de la superficie de 1a via. Incluira la
sugerencia de posibles estandares tecnologicos probados en otros
paises pero disponibles en Colombia.

e Sistemas de video y Circuito Cerrado de Television -CCTV- par'ii ld
inspeccion remota del comportamiento del tréansito vehicular y el
monitoreo con sensores instalados en sitios criticos, y transmision de’
informacion mediante sistemas de telecomunicacion inalambrica., La
utilizacion de este sistema permite la vigilancia cerca y al instante delas
condiciones de la carretera y la circulacion del transito.

» Pantallas de informacicn y sefializacion e informacion dinamica de tipo
LED movil de diferentes tamanos y capacidades, para usuarios,
conductores y viajeros, conocidos también como Avisos - Electronicos

Inteligentes, que también ofrecen asistencia de segurldad en ta
conduccion.

» Sistema de Pesaje Dinamico para vehiculos de carga.

¢ Sistemas para el cobro electrénico de peajes conocido como Electronic
Toll Collection System, mediante tarjeta inteligente, 0 también el sistema

de Telepeaje, que opera con equipos de lectura dinamica electronica de
dispositivos instalados en los vehiculos.

o Software para el control y administracion del transito vehicular y su
componente economico, con reportes de informacion de transito en
tiempo real en el centro de control y en otros sitios.

* Sistemas de estaciones de teléfono en ruta para la atencion de seguridad

vial para emergencias, accidentes y asistencia mecanica de vehiculos y
pasajeros.
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e Frecuencias moduladas de radio para la administracion de la via misma y
de infraestructuras asociadas tales como tlneles, puentes y viaductos.

Existen también otros elementos o equipos para la automatizacion y el
control vial, tales como sensores o transductores de transito, indicadores de
velocidad, sensores meteorologicos, controladores de senales de transito y
pulsadores peatonales, cuya utilidad para el proyecto debe ser investigada.

Los sistemas y equipos ITS tienden a integrar personas, carreteras y
vehiculos. Tales adelantos vienen evolucionando en el mundo a un compas
tecnolégico y economico muy rapido e interesante, y su utilizacion se hace
cada vez mas necesaria, de manera que se aprecie un progreso en la
modernizacion de los corredores viales en términos de la seguridad vial y del
control para pasajeros y carga. Con el uso gradual de estos avances
tecnoldgicos se espera también que puedan causar eficiencias operativas en
el mantenimiento y control de la infraestructura. Dependiendo de la jerarquia
de la via en la red nacional, el consultor debera cuantificar cuales, cuantos y
donde se utilizarén los anteriores elementos ITS para que los mismos se
incluyan dentro de las cantidades del proyecto a disefar y dentro del
presupuesto del proyecto a rehabilitar.

3.2.8 CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

l_os documentos oficiales que establecen las especificaciones del contenido
de este volumen son {os manuales técnicos publicados por la Entidad tales
como: Manual de Disefio Geométrico de Carreteras, Manual de Senalizacion
Vial, Manual de Drenaje para Carreteras, etc.

El consultor debera revisar y redisenar los eclementos que componen la
seccion transversal de la via tales como: bombeo, peraltes, bermas, cunetas,
bordillos, sobreanchos, etc., haciendo énfasis en la determinacion de las
cotas de los empalmes de estos elementos, de tal manera que su transicion
sea suave Yy uniforme de tal manera que no se causen sobresalios que
pongan en riesgo la seguridad de los vehiculos que transitan por la carretera
en estudio. En concordancia con lo anterior el disefador debe dar
cumplimiento a las especificaciones de diseno del Manual de Disefo

Geomeétrico INVIAS vigente a la fecha de elaboracion de los Estudios y
Disenos.

Adicionalmente, el Consultor deberd establecer el cumplimiento de los

estandares de disefio de tal manera que se garantice la transitabilidad de
forma segura y comoda.

El Consultor presentara los principales resultados obtenidos para el proyecto,
asi como un resumen descriptivo de las obras principales.
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El Consultor debe formular las recomendaciones a tener en consideracion
durante la etapa de construccion.

Por lo general la operacion vial, en distintos momentos y sitios, puede generar
accidentes. El Estudio de Seguridad Vial y Senalizacion debera prevenir y
mitigar la accidentalidad, que desde luego no depende exclusivamente de este
aspecto. No obstante, la calidad y pertinencia técnica de la sefalizacion en un
proyecto vial, puede contribuir a la mitigacion de los riesgos de accidentalidad y

todas sus consecuencias para conductores, vehiculos, peatones, y para la
sociedad en general.

La aplicacion de la Ingenieria de Trdnsito a la definicion precisa de todos los
elementos de sefalizacion que puéden hacer mas segura la operacion de una
via, debe poder realizarse con algun criterio de ‘redundancia” a efecto de
guardar y cumplir con todos las normas y especificaciones que indica el Manual
de Senalizacion Vial adoptado por las autoridades colombianas.

El objetivo final de estudlo de seguridad vial es Iograr que el proyecto que se
estudia pueda registrar en el futuro un incremento en los indicadores de
seguridad para el transito. Las estadisticas demuestran una intima relacion de
la frecuencia y gravedad de los accidentes con los voltimenes de transito; las
velocidades y las condiciones de la via. Por esta razon el proposito Gltimg es
un buen estado del pavimento tanto estructural como funcional y en cuanio a
sus especificaciones geométricas de peralte y seccidon transversal: de ..
senalizacion con el fin de disminuir el factor de riesgo que pueda representar
las deficiencias de la propia via y de su operacion. '

La utilizacion del “estado del arte” en el contro! y la operacion de las vias
mediante la implementacion de “sistemas inteligentes” debe ser contemplada

en sus muchos alcances y funcionalidades para disminuir la accidentalidad y
por ende aumentar la seguridad de la via.

3.2.9 ANEXOS

3.2.9.1 Planos

Sin perjuicio de lo establecido en el capitulo 9 del Manual de Diseno
geométrico, se recomienda elaborar los planos requeridos para el proyecto
que considere el consultor, considerando como minimo los siguientes:

3.2.9.1.1 Ubicacion geografica del proyecto

Se presentard un plano en donde se muestre la ubicacion del proyecto
respecto a la region y el contexto nacional, en Planchas de 1,0 X 0,7 m.
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3.2.9.1.2 Reducido del proyecto

Se presentarda a escala 1:25.000 en los formatos planta- perfil y debe
contener;

Reducido de la Planta

e Distribucién de planchas de localizacion de! proyecto con su respectiva
numeracion. '

e Abscisado cada 5 km

s Referencia detallada de las abscisas de iniciacion y terminacion del
. proyecto. ' : ' '

e Localizacion con sus respectivos nombres de rios y quebradas de
importancia. '

e Ubicacion y nombre de .accidentes geogréficos, municipios y
corregimientos que tengan comunicacion con el proyecto.

+ Orientacion del proyecto (norte- sur)
e Esquema de la seccion transversal tipica

Reducido del Perfil

e Perfil longitudinal del terrend

» Localizacion de puentes, pontones, muros y obras complementariaé.
» Pendientes del proyecto | |
* Abscisado cada 5 km.

¢ Resumen de cantidades de obra

3.2.9.1.3 Planos topogréficos

P!ano_s de Poligonal

e Ubicacion de Deltas-BMs

* Cuadro de Coordenadas y cotas corregidas de cada vértice.
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Puntos Levantados

= Representacion de cada uno de los puntos Ievantados a Ic) |arg0 del
proyecto

3.2.9.1.4 Planos de disefio

Se presentardn planos en los formatos planta- perfil o independiente planta y
perfit de acuerdo a las condiciones topograficas del proyecto.

Planos Generales

Se presentaran ios planos generales.

Planta

‘Escala 1:1.000

e Eje del proyecto rotulado con abscisas cada 10m, lineas de marca cada
10m y abscisa de los puntos singulares.

¢ Borde de Ancho de calzada
s Borde de Ancho de zona
e Seccion transversal tipica

Se presentaran las secciones mixtas, en corte o lleno, segun sea el
sector y debera contener:

— Ancho de calzada.

- Bermas.

— Pendientes transversales.
- Dimensiones de la cuneta.
~ Taludes de Corte y Lleno.

* Cuadro de Especificaciones

— Tipo de transito (TL, TM, TP}
-~ TPD

- Indice de clasificacion

— Velocidad de disefio

— Calzada

- Bermas

—~ Corona

- Separador

- Pendiente maxima y Minima
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— Radios minimos

~ Curvas verticales (longitud minimaj)
— Distancia de velocidad de parada
— Distancia de velocidad de paso

— Ancho de estructura

- Galibo

Ubicacion de BMs y Cuadro de Coordenadas con cada uno de los
vértices que aparecen en el plano

Escalas graficas

Elementos de curvaturas del proyecto, incluye coordenadas de los:PI
Diagrama dé peréltes.

Localizé,cidn de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyeCtédoé.
Cunetas revestidas con indicaciones de su entrega y descole. .
l.ocalizacion de filtros y entregas

Zonas de inestabilidad géotécnica

Abscisados cada 1000 m., con indicacion del km, dentro de un circulo.
Nombres de los rios y quebradas, indicando sentido de las aguas

Nombres de propietarios

Perfil longitudinal

Escalas H 1:1.000 V 1:100

Perfil de terreno existente por el eje y la media banca superior e inferior
Proyecto de rasante con indicacion de pendientes

Elementos de curvas verticales(Abscisas, cotas de PIV, Longitud, K)
Transicion de peralte.

Localizacidn de sondeos y sus correspondientes perfiles estratigraficos.
Localizacion de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados.

— Nombres de rios y quebradas
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— Muros de contencion
- Movimiento de tierra cada 100 m.

Secciones Transversales

Las Secciones Transversales del estudio, se deben presentar en archivo
grafico y deben conternier:

e Escalas horizontal y vertical 1:100.
e Se presentaran cada 10 metros
# |ndicar en cada seccion la abscisa, las cotas de rasante y del terreno

natural, asi como el drea y volumen de corte y/o de terraplén de la
seccion y acumulado.

3.2.9.2 Carteras del proyecto y de replanteo

Se debera presentar-los listados contenidos en el Manual de Disefo
Geométrico para Carreteras del INVIAS; los cuales, entre otros, son:

3.2.9.2.1 Carteras de tbpografl’a

e Carteras de Levantamientos de Campo
e Calculo de Coordenadas -

° Cartefas .de Poligonal

e Carteras de Nivelaciéﬁ |

¢ Certificados de Calibracion de Equipos
3.29.2.2 C:arterés dé disefio

e Cartera de Alineamiento Horizontal.

e Cartera de Alineamiento Vertical

 Cartera de Rasantes y peraltes (Eje: Abscisa y Cota — Borde Izquierdo:
Peralte, Distancia y Cota - Borde Derecho: Peralte, Distancia y Cota).

e Replanteo de la totalidad de la seccion transversal.
» Cartera de Movimiento de Tierras.

¢ Analisis de Movimiento de Tierras.
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¢ Listado de Analisis de visibilidad.

3.3 VOLUMEN lll. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA
Y SOCAVACION.

El informe sobre el estudio de hidrologia, hidraulica y socavacion a nivel de
rehabilitacion debera considerar los siguientes componentes:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

~ CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS

CAPITULQ 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS

CAPITULO 4. ESTUDIOS DE SOCAVACION

CAPITULO 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO
CAP[TULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

©3.3.1° CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
© 3.3.1.1 Objetivo

El Consultor efectuara los estudios hidrologicos e hidraulicos, incluyendo los
de socavacion, con el objeto de dimensionar las obras de drenaje mayores y
menores (puentes, pontones, alcantarillas, cunetas, etc.), asf como las obras

de subdrenaje ffiltros, trincheras drenantes, drenes horizontales, etc.)
rnecesarias para el proyecto. :

Consignard en forma concisa y precisa la determinacion cualitativa y
cuantitativa de la cantidad de agua superficial y sub-superficial del drea de
influencia directa e indirecta del proyecto. Adicionalmente debera incluir en el
documento las condiciones especiales del subsuelo y aguas subterrdneas.

3.3.1.2 Alcances

Realizar los estudios hidrologicos de acuerdo con los registros de las
astaciones hidrometeorologicas existentes en el area del proyecto. En o

posible obtener los registros histdricos completos, no se debe limitar a los
ultimos anos.

Revisar la capacidad hidraulica de las obras de drenaje tanto mayores como

menores, utilizando los caudales definidos en la revision del estudio -
hidrolagico.
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Determinar la localizacion de las obras de drenaje y subdrenaje, como
resultado del andlisis de las condiciones geologicas, geomorfologicas,
hidraulicas, de disefio geométrico, cobertura vegetal, uso del suelo y por
candiciones antrépicas. Localizar las obras de drenaje mayores (el abscisado
y los niveles de las obras deberan estar referenciados y las rasantes del
disefio geométrico), y adelantar los respectivos estudios de socavacion.

Revisar y complementar los disefics de las obras de drenaje en
concordancia con el disefio geométrico definitivo. Adicionalmente el
Consultor debera realizar el Disefio del Drenaje de la Corona que garantice
excelente visibilidad y evite entre otros el hidroplaneo y la erosion, con las
cuales se brinde seguridad y comodidad a tos conductores.

Establecer las obras de drenaje especiales en zonas inestables, en las zonas
de depodsito de materiales sobrantes de excavacion, en las fuentes de
materiales y zonas de campamentos a utilizar, y en todos aquellos sitios que
el proyecto lo requiera para proteger el corredor vial.

3.3.1.3 Definiciones

El consultor debera incluir las definiciones de los términos particulares de

hidrdulica e hidrologia, socavacion e hidrogeologia que utlice en los
estudios.

3.3.2 CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS

3.3.2.1 Recopilacion y andlisis de informacion existente

El consultor presentara un informe de la investigacion con la informacion
existente, recopilando todo lo referente a estudios previos que aporten un
conocimiento del clima, suelos, vegetacion, comportamiento de obras
existentes y obras préximas que se esién proyectando en este corredor. Se
debe incluir lo consignado en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA para el
proyecto o los estudios de las Carporaciones Auténomas Regionales (CAR’s)
y en el POT de la zona de influencia de las obras, etc.

Para la recoleccion de informacion de transporte y/o obras fluviales, cuando
aplique, deben consultar ademads del INVIAS, otras entidades como
MINTRANSPORTE, SECRETARIAS DE OBRAS Y/O INFRAESTRUGTURA,

DIMAR, CIOH, CCCP, CAR’s, que puedan aportar informacion estadistica al
proyecto. '
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3.3.2.2 Metodologia

Se analizara la informacion previa y se describird la forma como se programo
el trabajo de cada uno de los capitulos, teniendo en cuenta los objetivos,
alcances, datos, actividades y resultados a obtener.

El consultor debera presentar la metodologia para la modelacion hidroldgica,
sustentando la seleccion del software utilizado, de acuerdo con lo descrito en
el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS vigente o el equwalente
que se encuentre vigente a la fecha de los estudios.

De igual forma si el Consultor considera necesario elaborar un modelo fisico

debera sustentar la necesidad del mismo, incluyendo la longitud aguas arriba
y abajo del sitio de estudio.

3.3.2.3 Cartografia

Para el desarrollo del estudio, la informacion cartografica es fundamental, por
lo tanto, en el Volumen referido a esta area se presentara el resumen del
procesamiento de dicha informacion plasmada en mapas de adecuada
escala dependiendo de la magnitud y complejidad del proyecto, de acuerdo
con lo dispuestoc en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS
vigente a la fecha de los estudios, la magnitud del proyecto, la escala
maxima de trabajo sera 1:25.000 o mayor para delimitar las cuencas, calcular
las areas, pendiente del cauce principal, diferencia de nivel o pendiente de la
cuenca, forma de la hoya o cuenca y tipo de drenaje. Adicionalmente el

Consultor podra utilizar acrofotografias, imagenes satelitales, Cartograﬂa
Aérea Digital.

3.3.2.4 Andlisis de lluvias

Con base en la informacion de precipitacion obtenida ya sea en el IDEAM,
CIOH, CCCP, ECOPETROL, FEDERACION DE CAFETEROS, CAR'S,
'EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (ESP's}, EMPRESAS DE
ENERGIA o en otra entidad, el Consultor procedera a incluir en el estudio un
analisis de los registros de cantidad e intensidad de precipitacion en la zona
que permitan dar valores de tipo local y regional, para conocer el
comportamiento espacial y temporal del fenémeno. De la misma manera
debera presentar los andlisis y la caracterizacion de los principales
parametros climatologicos, entre otros, temperatura, velocidad y direccion del
viento, humedad relativa, nimero de dias con lluvia.

En aquellos casos donde no exista informacion, el Consultor podra realizar
transposicion de datos. El Consultor podréd transferir valores maximos
instantaneos anuales de diferentes periodos de retorno de esta estacion
hasta el sitio de proyecto, mediante relaciones de éreas de drenaje. Esta
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metodologla tendré validez toda vez que las dreas de drenaje no sean muy
diferentes y que esta diferencia no sea mayor o menor al 50 % del valor
original del area de drenaje. La misma metodologia se podra aplicar para

cuencas hidrograficas que sean hidroldgica y climatoldgicamente
homogéneas. o

Posteriormente el Consultor deberd realizar el andlisis de frecuencias
hidrolégicas donde debera estimar la frecuencia o probabilidad de ocurrencia
de eventos, obteniendo los valores méaximos de precipitacion y caudal. Para
tal efecto se debe realizar el andlisis estadistico de datos hidrologicos y
utilizar las distribuciones de probabilidad que més se ajusten a la informacion
obtenida. Podra utilizar 1a tipo Gumbel y Log-Pearson Tipo Il en el caso de
valores extremos que son las mas utilizadas en el ambito hidrologico.

Una vez analizada esta informacion el Consultor debera calcular las Curvas
Intensidad —~ Duracion — Frecuencia, y determinar la intensidad de la lluvia
para cada subcuenca con base en el tiempo de concentracion para periodos
de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 anos. La determinacion de los perfodos
de retorno con los cuales se deben calcular el tipo de estructura esta en
funcién del tipo de estructura y de lo establecido en el -MANUAL DE
DRENAJE PARA CARRETERAS del INVIAS o su equivalente que se

encuentre vigente al momento de los estudlos Se anexaran fotocoplas de la
informacion basica.

3.3.2.5 Analisis de caudales

Se presentaran las relaciones Huvia- caudal en el supuesto que existan
registros para determinar coeficientes de escorrentia. En aquellos casos
donde no exista informacion sobre el mismo sitio de cruce, el Consultor podra
realizar transposicion de datos de caudal si existiese una estacion
limnimétrica o limnigrafica ubicada sobre el mismo cauce y/o cuenca. Se
podran transferir caudales méximos instantaneos anuales de diferentes
periodos de retorno de esta estacion hasta el sitio de proyecto, mediante
relaciones de 4reas de drenaje. Esta metodologia tendra validez toda vez
que las dreas de drenaje no sean muy diferentes y que esta diferencia no
sea mayor o menor al 50 % del valor original del area de drenaje..La misma
metodologia se podréd aplicar para cuencas hidrograficas que sean
hidrologica y climatologicamente homogeneas.

En ausencia de registros reales en las corrientes aferentes al corredor vial,
los caudales de disefio para los diferentes periodos de recurrencia se
obtendran generandolos de los analisis de las lluvias aplicando metodologias

debidamente soportadas y que utilicen al maximo parédmetros fisico-
climaticos de la region.
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Los caudales de diseno para cada fuente se deberan estimar por al menos
tres métodos, pudiendo ser los descritos a continuacion ¢ en su defecto los
que el Consultor estime y justifique, éstos podran ser el Método Racional,
Método del Hidrograma de Escorrentia Superficial, el Modelo Lluvia-
Escorrentia propuesto por el U.S. Soil Conservation Service (U.S.S.C.S.), el
Hidrogama Unitario (p.e: el Hidrograma Unitario Sintético de Snyder, el
Hidrograma Unitario Triangular, el Hidrograma Unitario del U.S.S.C.S y
adoptado por el U.S. Bureau Of Reclamation), el Método de Holtan y
Overton, o el Método de Regionalizacion de Crecidas en Colombia

desarrollado  por el Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios
Ambientales (IDEAM).

Ei consultor ademas de utilizar como documento guia el Manual de Drenaje
para Carreteras del INVIAS, podra utilizar otras referencias bibliogréaficas
como el HEC 2- Highway Hydrology de la FHWA, Model Drainage Manual de
la AASHTO, Design Manual for Storm Drainage de la ASCE, entre ofras.

3.3.2.6 Justificacion de formulas empleadas

Debido a la diversidad de formulas con que cuenta la hidrologia para el
calculo de caudales y que son aplicables en gran parte dependiendo del
razonamiento del ingeniero, el Consultor debera justificar la- metodologia
utilizada estableciendo sus ventajas y criterios de seleccion.

3.3.2.7 Aplicacion de las teorias y métodos de predicciéon

Se presentaran las distribuciones de frecuencia mas adecuadas para los
analisis de los fendmenos de lluvia, caudal, temperatura, etc., indicando
finalmente el método de prediccion adoptado. Esta labor es de gran -

importancia, puesto que cuantifica un fenémeno que incide directamente en
el dimensionamiento de las obras.

3.3.3 CAPITULO 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS

El objeto de los estudios hidraulicos es el dimensionamiento y disefio de las
estructuras de capacidad apropiada utilizando los niveles y caudales
obtenidos en el estudio hidrologico, para evacuar eficientemente las aguas
que puedan afectar la estabilidad de la vfa. Tal como lo establece el Manual
de Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, las estructuras pueden
ser de desvio, control, proteccion, remocién o de cruce bajo una via.

3.3.3.1 Anadlisis hidraulico y de socavacion

En la seleccion del area hidraulica se deben tener en cuenta, el nivel de
aguas maximas, el paso de materiales de arrastre y la socavacion.
Igualimente se deberan determinar los niveles de aguas, velocidades, el
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efecto de las inundaciones sobre la infraestructura y propiedades adyacentes
y los efectos de los cambios en la geomorfologia natural de las corrientes,

como resultado de las estructuras propuestas, tanto de los puentes como de
las obras complementarias.

Se debe proveer estructuras de alivio y de proteccitn cuando se interfiera el
flujo durante las inundaciones o cuando se reduzca la capacidad hidraulica
por efecto de la estructura del puente y sus obras complementarias.

3.3.3.2 Geomorfologia - dinamica fluvial

Los estudios geo-morfologicos explicardn la dindmica evolutiva de las
corrientes de una zona en general, con el objetivo de ubicar y adoptar las
obras de prevencion, control y correccién mas convenientes.

EI Consultor debera determinar las condiciones topogréficas, morfoldgicas e
hidrolégicas de cada una de las cuencas y subcuencas aferentes al corredor
-vial, determinando entre otros el drea de drenaje, pendiente de la cuenca y

del cauce principal, coeficiente de escorrentia, tiempo de concentracion,
vegetacion, tipo y uso del suelo, etc.

- En aquellos casos donde el corredor vial discurra proximo a una corriente
importante que pueda llegar a afectar la estabilidad de la via, el Consultor
debera realizar un andlisis multitemporal de las condiciones morfologicas y
disefar las obras de prevencion y proteccion necesarias para evitar su dafo.
Para tal efecto se deberan utilizar aerofotografias, imagenes de satélite,

estudios previos y demas informacién que le permita realizar el analisis del
-comportamiento de los cauces.

3.3.3.3 Obras menores

El Consultor determinara.el tipo de funcionamiento hidrdulico en los aspectos
de control de entrada y salida. La eficiencia, altura, pendiente, longitud y
posicion con respecto al proyecto vial.

El Consultor debera disefar todas las cunetas, zanjas de coronacion,
alcantarillas, canales, bateas, vados, badenes, estructuras de entrada y
salida, y plasmar en planos los disefos especificos de cada sitio particular
con sus cotas y coordenadas, asi mismo debera disenar todas las
estructuras de control hidraulico requeridas a la entrada y salida con las
cuales se garantice la estabilidad de las laderas (estructuras de caida
escalonadas, rapidas lisas, escalonadas combinadas, etc.).

Para su disefo el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual
de Drenaje para Carreteras del INVIAS vigente, asi mismo podra utilizar
otras referencias bibliograficas ampliamente utilizadas en el medio como son
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las de la FHWA, el HEC 22 - Urban Drainage Design Manual, HEC 15 -
Design of Roadside Channels with Flexible Linings, HDS 3 - Design Charts
for Oppen Chanel Flow, Hds 4 — Design of Road Channels, HDS 4 -
introduction to Highway Hydraulics, HEC 11 - Design of Riprap Revetment,
HEC 14 - Hydraulic Design of Energy Disipators for Culverts and Channels,
el Highway Drainage Guidelines de la AASHTO, la Instruccion 5.2 - IC,
Drenaje Superficial del MOPU de Espana, asl como todas las guias Highway
Design Manual del los Department of Transportation {DOT) de cada uno de
los estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y .
considere apropiadas. Todas las referencias mencionadas arriba pueden
descargarse gratuitamente de internet, salvo la de la AASHTO.

3.3.3.4 Subdrenaje

E! estudio contemplara un analisis del subdrenaje primordialmente en todos
los sitios donde haya evidencia de agua subterrdnea. El Consultor en este
capitulo debera garantizar la evacuacién del agua existente en el suelo o la

infiltrada para dar estabilidad a la estructura del pavimento y a los taludes de
la via.

Se presentardn recomendaciones y disenos especificos para cada sitio
donde el corredor vial fo requiera, ya sea sobre los taludes aferentes a la via
y/o en la calzada. Asi como en las zonas de disposicion de sobrantes de

excavacion, zonas proyectadas para campamentos, fuentes de materiales,
zonas de acopio, etc. :

El Especialista Hidraulico del Consultor debera trabajar este capitulb con elos

siguientes especialistas: Hidrogetlogo, Gedlogo, Geotecnista y especialista
en pavimentos.

Se debe dimensionar y disefiar drenes horizontales — transversales -
longitudinales, capas drenantes de pavimentos, pozos verticales de alivio,
drenajes y/o filtros de muros de contencion, galerfas y trincheras drenantes

Para su disefo se debera utilizar como documento gufa el Manual de
Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, asi mismo podrd utilizar otras
referencias bibliogréficas de la FHWA y la AASHTO.

3.3.3.5 Drenaje de la corona

El Consultor en este aparte debera garantizar la evacuacion rapida y

eficiente del agua que cae sobre ella, con el fin de brindar seguridad y
comodidad a los conductores.

El Consultor a través de sus especialistas en Disefio Geométrico — Disefo
de Pavimentos - Hidrdulica, deberd evaluar el disefic geométrico para
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reducir la trayectoria del agua que fluye sobre la calzada e impedir que las
peliculas de agua presenten un espesor que cause inconvenientes. De igual
forma el especialista en Pavimentos debera evaluar la utilizacion de la
textura superficial de pavimento, ya sea rigido o flexible, con el fin de mejorar
la visibilidad y evitar el hidroplaneo. El Especialista Hidraulico debera calcular
y disefiar las estructuras de drenaje (cunetas, canales, drenes y/o filtros

transversales) que garanticen la evacuacion y manejo eficiente del agua
proveniente de la corona.

E| Consuitor podra utilizar para el célculo las metodologias propuestas en el
Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente a la
fecha de los estudios, o en su defecto las que considere mas apropiadas
para el tipo de proyecto especifico y debe justificar su eleccion.

3.3.3.6 Hidraulica de obras mayores

. L.os andlisis hidraulicos de las obras mayores se realizaran de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su
-equivalente vigente a la fecha de los estudios, capitulos correspondientes a
Drenaje Supetficial y Puentes, los cuales deberan ser adecuados a las
necesidades del proyecto considerando su magnitud y compigjidad.

Entre otros el Consultor con sus especialistas evaluaran y justificaran su
localizacion, cuantificaran tos caudales de disefio para diferentes periodos de
retorno, realizaran; los levantamientos topograficos y batimétricos, los
estudios de suelos para caracterizar la granulometria del lecho con la cual se
determinara la rugosidad de la corriente y se calculara la socavacion;
analizaran y evaluaran, la dinamica del rio y la presentaran a escala 1:10.000
o menor, el impacto aguas arriba y abajo generado por el puente, las
distribuciones del flujo y velocidad cuantificando la socavacion potencial y
definiendo el nivel de cimentacion de la infraestructura; modelaran las
crecientes mediante la utilizacion de software tipo HEC-RAS o similar para

determinar los niveles minimos y méximos de inundacion, calcularan el
gélibo.

Para el disefio se podra utilizar otras referencias bibliograficas de la FHWA
como son el HDS 1 - Hidraulics of Bridge Waterways, HEC 22 - Urban
Drainage Design Manual, HEC 21 - Design of Bridge Deck Dramage el
Highway Drainage Guidelines de la AASHTO, asi como todas las guias
Highway Design Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada
uno de los estados de los Estados Unidos, o las que el Consuitor justifique y
considere apropiadas. Todas las referencias mencionadas arriba pueden
descargarse gratuitamente de internet, salvo la de la AASHTO.
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3.3.4 CAPITULO 4. ESTUDIOS DE SOCAVACION

Los estudios de socavacion consistiran en determinar profundidades criticas
de tipo erosivo inducidas por las corrientes y por las diferentes estructuras.

Entre otros el Consultor deberad calcular y evaluar los siguientes tipos de
socavacion para estructuras:

a. Socavacion general del cauce pi’oducida durante el flujo de una avenida por
aumento de la capacidad de transporte del rio.

b. Socavacion transversal bajo el puente por aumento de la Veloudad
originada por la disminucion de [a seccion transversal

¢. Socavacion en las zonas externas de las curvas causadas por los flujos
secundarios que arrastran material del fondo hacia el interior de la curva. ~ -

- d. Socavacion local al pie de pilas y estribos por generamon de vértices a
causa del desvio de las lineas de comente

e. Socavacion por degradacion de los cauces aguas abajo de embalses y
- otras estructuras gue retienen los sedimentos (si aplica)

El Consultor sin embargo debera implementar adicionalmente lo descrito en

el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equwalente vigente
al momento de los estudios.

3.3.4.1 Analisis de informacion de campo

El Consultor presentard el andlisis detallado del sitio, cruce y ponteadero
seleccionado, conociendo las secciones transversales del cauce o rfo aguas
arriba y abajo. De la misma manera, se deberan presentar los perfiles
topograficos longitudinales y batimétricos (si aplica), zonas de desborde,
alturas de creciente, tipo de suelo de orillas y lecho, lineas y velocidades de
flujo, coeficientes de rugosidad, muestras y analisis de los sélidos de fondo
(curva granulométrica) y determinacion de diametros caracteristicos,
pendientes hidraulicas y caudales, con el objeto de aplicar las férmulas mas
adecuadas que permitan obtener las profundidades criticas del fenomeno.

En cauces donde no sea posible la obtencion de topografia de fondo, se
haran levantamientos batimétricos con ese fin, lo mismo que muestras de los
solidos de fondo.

~ La seleccion de los equipos para la ejecucion de batimetrias dependera de la
informacion requerida por el consultor, quien debera sustentar la necesidad
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de dichos trabajos y presentar el procedimiento y/o metodologia apliéable. En
lo posible para ejecutar este tipo de trabajos debera trabajar con ecosondas.

3.3.4.2 Aplicacion de las teorias de socavacion

El consultor presentard las formulas mas adecuadas a la morfologia de la
zona que permitan conocer la profundidad de socavacion, a todo lo ancho. del
lecho, en la zona definida de influencia , en el lugar seleccionado para la

construccion de la obra, y/o en un punto en particular donde exista un
obstaculo y/o en sus orillas.

Para los valores criticos de socavacion se presentaran y disefiaran obras de
control y proteccion.

Para su disefio el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual
de Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, asf mismo podra utilizar
otras referencias bibliograficas de la FHWA como son el Bottomiess Culvert
Scour Study, Bridge Scour in Nonuniform Sediment Mixtures and in Cohesive
Materials, Enhanced Abutment Scour Studies for Compound Channels, HDS
6 - River Engineering for Highway Encroachments, HDS 9 - Debris Control

Structures, HEC 18 - Evaluating Scour at Bridges, HEC 23 - Bridge Scour

and Stream Instability Countermeasures Vol 1-2 ; el Highway Drainage
Guidelines de la AASHTO, asi como todas las guias Highway Design Manual

del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de los estados de .

los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y considere apropiadas.
. Todas las referencias mencionadas arriba pueden descargarse gratuitamente
de internet, salvo la de la AASHTO.

3.3.5 CAPITULO 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO

El Consultor debera presentar un resumen conciso de todos los resultados
encontrados a través del estudio, incluyendo aquellos que requieran de su
utilizacion en otras especialidades o que generen conclusiones inmediatas;
por gjemplo, milimetros promedio de precipitacion multi- anual de la zona
(graficas y valores), caudal y niveles de disefo de “X" corriente - corrientes
principales, temperatura promedio multi- anual, zonas criticas para el
drenaje, periodo de lluvias para proyectar la ejecucion de las obras, etc.

El Consultor estard obligado a entregar todas las memorias de calculo,
incluidos los programas de computador utilizados, la metodoiogia, los
resultados, el lenguaje y la memoria requerida: en sintesis debe entregar un
“Manual del Usuario”. Asi mismo, entregara los planos, imagenes de satélite,

aerofotografias y anexos que se utlicen para la comprobacion de los
resultados obtenidos.

Septiembre de 2011 39

Gl




REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoyo Técnico

Se hara entrega de toda referencia bibliografica a que se haga mencion en el
estudio. Esta debe ser clara y precisa y, en los casos que se requiera, se
adjuntaran los capitulos o anélisis tecdrico-técnicos de una o alguna de las
referencias en particular que permitan dar un concepto scbre un punto
especffico. Si el consultor considera que deben incluirse o. excluirse
entregables, debera solicitar y sustentar la modificacion correspondiente.

3.3.6 CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDAC.ONES

El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que llego el
estudio, indicando las precisiones de éste, de igual manera las sugerencias o
aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes, duranie y .
despugés de la construccion, y durante la etapa de operacion.

3.4 VOLUMENIV. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL
' - PAVIMENTO ' '

El informe Final sobre el estudio geotécnico para diseio de pavimentos,:
- debera contener los siguientes capftulos: .

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA
CAP{TU.LO 3. INFQRMACION EXISTENTE

CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS.
CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES
CAPITULO 7. DISENO DE MEZCLAS

CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSITO |

CAPITULO 9. DISENO DE PAVIMENTOS

CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES

CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
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3.4.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.4.1.1 Objetivo

Definir la estructura de pavimento del proyecto con base en: i)
caracteristicas geomecdnicas de la subrasante o de la estructura vial
existente, ii) la caracterizacion de las fuentes de materiales, iii) numero de
repeticiones esperadas de ejes equivalentes.

3.4.1.2 Alcances

» Identificar y caracterizar mediante técnicas de exploracion y muestreo los

materiales que conforman la subrasante en toda la longitud del proyecto.

e Determinar y caracterizar mediante ensayos de  laboratorio las
propiedades fisicas y mecdnicas mas importantes de los suelos
representativos de la subrasante y homogenizar mediante los resultados
de CBR, sectores para el disefio de la estructura del pavimento.

e Caracterizar geotécnicamente los materiales de obra, que componen la

estructura de pavimento, en especial materiales de rodadura y de capas
granulares y/o estabilizadas, segun el caso.

@ Definir los espesores y materiales mas 'apropiados que pueden ser
colocados de acuerdo a las condiciones del proyecto y que constituiran 1a
estructura de pavimento; asi como las zonas de extraccion y sitios para

disposicion de materiales sobrantes de los materiales durante la
construccion, -

e Disenar una estructura que sea comoda, funcional, segura, econémica y
que cumpla técnicamente con la normativa vigente.

¢ Basado en el estudio de hidrologia seccion de drenajes analizar, aceptar
ylo complementar las obras de drenaje enfocado a la estructura de
pavimento para garantizar la vida util de este.

e Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso
constructivo que contribuyan durante el proceso de obra para.mitigar
inadecuadas interpretaciones del disefio o inadecuadas practicas de
ingenierfa gue disminuyen la vida util del pavimento.

e Esas recomendaciones deben abarcar como minimo temas como:

Pavimento Flexible:

— Controles en el proceso de fabricacion de la mezcla.
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— Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida.
— Ensayos de control a los materiales granulares.
- Equipos recomendados.

- Controles cuando influya el medio ambiente drasticamente como
luvias.

Pavimento Rigido:

— Controles en el proceso de fabricacion de la mezcla de concreto

— Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida

— Ensayos de control a los materiales granulares

- Equipos recomendados para la colocacion

— Controles cuando influya el medio ambiente drasticamente como
lluvias

— Controles en la colocacion de las dovelas y barras de anclaje

— Calculo del umbrat de corte de losas.

— Recomendaciones en la disposicion de las losas segun modulacmn de
las mismas.

- Caracteristlcas de la formaleta.

Pavimento Articulado:

— Ensayos comprobatorios de resistencias de los adoquines.

- Recomendar la disposicion de los adoquines segun disefio.

- Especificar los materiales de soporte como arenas de base y sello.

— Especificar el proceso constructivo de colocacion y sellado de
adoguines.

~ Especificar ilos elementos de confinamiento de acuerdo a pendlentes
longitudinales.

3.4.2 CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA

El Consultor debe generar al comienzo de los trabajos una metodologia de
disefo particular basada en este documento con algunas precisiones de
cardacter técnico en el disefio, tales como: métodos de diseno a emplear,
parametros de diseno, informacion de entrada, entregables, etc., la cual debe
ser aprobada por la Interventoria, este documento aprobado serd la carta de
navegacion en el proceso, para disminuir las discusiones técnicas durante el

disefio y permitira mantener la integralidad de la informacion de insumos y
salidas parciales entre especialistas.

3.4.3 CAPITULO 3. INFORMACION EXISTENTE

Este capitulo debera contener una recopilacion y analisis de toda la
informacion que represente alguna utilidad para el proyecto. También
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deberan consultarse los archivos de otras entidades gubernamentales o
privadas que tengan gue ver con la carretera en estudio.

La informacion que se debe consultar debe hacer referencia principalmente a
los siguientes aspectos: Geologia, Topografia, Geotécnica y fuentes de
materiales, Drenaje y Sub- drenaje, Trdnsito, Factores ambientales, Disefio

de mezclas y Disefio de pavimentos, mantenimientos yfo rehabilitaciones
realizadas a la via del proyecto.

Para el disefio de pavimentos se debe contar con informacion de modulos
dindmicos de materiales, leyes de fatiga de mezclas asfélticas y algunos
ensayos de caracterizacion de granulares que seran empleados en el

proyecto o con formato, informacion primaria para el diseno y ajustada a la
realidad del proyecto.

3.4.4 CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO

Deberd contener una. descripcion de la organizacion de los trabajos de
campo, asi como sus caracteristicas principales, tales como: tipo de
exploracion (manual 0 mecénica), su localizacion (indicando el abscisado y
ubicacion en plano) y su profundidad (que debera ser como minimo entre
1:50 m,, y 2.00 m., por debajo del nivel de rasante existente o natural en el
caso de ser terraplén o dependiendo del andlisis que se realice del estado
actual de la via que se va a intervenir). En caso de calzadas deprimidas se
debera garantizar una profundidad de auscultacion de minimo. 1.50 metros
por debajo de la rasante proyectada en el disefio geométrico.’

Las investigacicnes de campo incluyen la planeacion, focalizacion, ejecucion
de perforaciones y/o apiques, toma de muestras para ensayos, medicion de
IRI, resistencia al deslizamiento, auscultacién para determinar la condicion
global del pavimento y la caracterizacion estructural mediante deflectometria.

L.os objetivos del muestreo incluyen: determinacion de los espesores de los
diversos estratos, obtencion del material para los ensayos requeridos de
laboratorio y eventualmente, la ejecucion de ensayos "in situ”.

El numero y tamano de las muestras debera ser suficiente para determinar la
clasificacion de suelos, y realizar los ensayos de resistencia y demas
pruebas que sean necesarias de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto. Antes de completarse la investigacion de campo, se debe haber
desarrollado e integrado un plan preliminar de ensayos de laboratorio, con el
fin de tener certeza de que el nimero y tamarno de las muestras tomadas son

muestras representativas de los suelos existentes a lo largo del corredor en
estudio.

La separacion entre perforaciones y apiques, sera controlada por el tipo y
perfil de los suelos que se vayan encontrando, tomando ademds como
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referencia la informacion obtenida duranie la ejecucion de [os trabajos de
campo de los estudios anteriores. Por lo tanto, se debera precisar su
posicion estableciendo un patron de espaciamiento normalizado en 250 m.,
buscando ademéas que su ubicacion coincida en lo posible con los sitios
donde se garantice - que la subrasante se encuentre a profundidades que
puedan ser alcanzadas durante la ejecucion de la exploracion. Cuando se
detectan variaciones significativas entre perforaciones consecutivas, se
deberan realizar adicionales en puntos intermedios entre estas.

El muestreo debera ser sistematico y su plan debera ser puesto a
consideracion y aprobacion de la Interventoria. Se deben utilizar los
procedimientos normalizados para la identificacion y clasificacion de las
muestras previamente a su envio al laboratorio.

Una vez se obtengan las muestras, el Consultor debera elaborar el programa
de ensayos de laboratorio, el cual debera ser aprobado por la Interventoria.
En ese programa de ensayos debe estar contemplado como minimo ensayos
de humedad Natural, limites liquidos y plésticos, limites de contraccion,

granulometrias con lavado sobre tamiz No. 200, Expansion libre, CBR
inalterado y PDC. '

Basados en la informacion de geologia del corredor y los resultados de las
investigaciones de campo ensayo de CBR se sectorizard. El numero de
pruebas serd el definido en las especificaciones generales de construccion
de carreteras INV vigentes, o en su defecto definido por el consultor y
aprobado por la interventoria teniendo en cuenta le tipo de proyecto. Las
pruebas de CBR deberan realizarse en condiciones de humedad natural y de
saturacion (después de 4 dias de inmersion), con medicién de expansion.

3.45 CAPITULO 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS

3.4.5.1 Resultados de ensayos de laboratorio

La investigacion de laboratorio abarca todos los ensayos y clasificacion
necesarios para identificar adecuadamente las condiciones del suelo a lo
largo del corredor del proyecto. Los ensayos se deberan realizar de acuerdo
con las normas vigentes del Instituto Nacional de Vias y, para las pruebas no

contempladas por ellas, se aplicaran los estandares de ICONTEC y ASTM,
en este orden.

Dentro de los resultados de laboratorio debe haber una suficiente
caracterizacion de la subrasante, de los materiales granulares nuevos, de los

materiales de rodadura, disenos de mezclas, formulas de trabaJo etc, de
acuerdo con la naturaleza del proyecto.
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Los ensayos a realizar en los materiales granutares son los contemplados en
el articulo 300 o su equivalente de las Especificaciones Técnicas del INVIAS
vigente al momento de la ejecucion de los estudios. Para las mezclas
asfalticas y sus agregados se deberan realizar los ensayos contemplados en
el articulo 400 o su equivalente de las Especificaciones Técnicas del INVIAS
vigentes. Adicionalmente, se debe realizar el ensayo de seccion delgada a
los materiales granulares gue componen fa mezcla asfaltica.

3.4.5.2 Perfiles estratigraficos

Obtenida la clasificacion, se debera elaborar un perfil detallado de los suelos
de subrasante a lo largo del proyecto, a partir del cual se definirdn unidades
homogéneas de disefio. Una unidad homogénea de disefio es un tramo de
via en la cual las caracteristicas geoldgicas y de drenaje natural, las
condiciones climdticas y topogréficas presentan una razonable uniformidad y
la exploracion geotécnica permite establecer la predominancia de suelos que
controlaran el disefio del pavimento. De igual manera, la unidad requiere
uniformidad en transito de disefo y en pardmetros estructurales como
modulo resiliente de la subrasante. Si en un determinado tramo se presenta
gran heterogeneidad en los suelos de subrasante que -no permitan la

determinacion de uno de ellos como predominante, el disefio se basara enel

mas desfavorable que se encuentre.

Las muestras de suelos se clasificaran utilizando el criterio de AASHTO y la
USC.

La informacion anterior, asi como la descnpcnOn detallada de cada suelo, se
condensard en perfiles estratigraficos por apique o sondeo, debidamente
referenciados y con una descripcion clara de los suelos encontrados,
mencionando temas como presencias de sobre tamaros, materia orgamca
‘color, resistencias in situ, entre otros: Se debe mencionar la presencia 0 no
del nivel freatico. Ademds se debe generar una tabla resumen de ensayos y
clasificacion de suelos que permita condensar la caracterizacion geotécnica
obtenida. Se debe incluir una localizacion de la exploracion geotécnica
georreferenciada con coordenadas y abscisado en lo posible.

Debe haber un registro fotografico por perforécién en el cual se pueda
observar fecha, muestras, localizacion, numero de apique o perforacion.

3.4.6 CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

Este capitulo se refiere a la localizacion, seleccion, cubicacion y clasificacion
de fuentes de materiales para la construccion de la estructura del pavimento,
concretos estructurales, terraplenes, pedraplenes y otros usos, y al acopio de
informacion necesaria para obtener los permisos de explotacion ante las
autoridades competentes, teniendo en cuenta los criterios y requisitos
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establecidos en el numeral correspondiente al plan de manejo ambiental de
la fuente y contenidos en los presentes términos de referencia.

Se deberan realizar las excavaciones necesarias por medio de sondeos,
apiques, trincheras u otros procedimientos para determinar los volumenes
disponibles de materiales y obtener las muestras representativas, las cuales
se deberdn someter a ensayos que permitan definir la bondad de los
materiales para los diversos usos, teniendo en cuenta las especificaciones
generales y particulares de construccion de materiales aplicables al proyecto.

Este capitulo debera contener los resultados tanto de los trabajos de campo,
como de los ensayos de laboratorio realizados sobre muestras
representativas de las fuentes estudiadas, asi-como la determinacion de
volumenes aprovechables y métodos de explotacion. Se debera incluir un
esquema de localizacion de las fuentes, asi como esquemas individuales
para las finalmente recomendadas, en los cuales se indiquen claramente los
accesos, con su estado y tipo de superficie, distancias al proyecto, ubicacion
de los puntos donde se tomaron las muestras representativas, tipos y
volumenes de material utilizable y descartable, descapote, y sistemas
recomendados de explotacion y produccion. igualmente, se |nclu1ra un
diagrama claro con el plan de utilizacién recomendado.

Se deberan reallzar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y los
procedimientos de las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras del
INVIAS vigente seglin el uso que se pretenda dar a los materiales de las
diferentes fuentes. Si la calidad, cantidad, disponibildad ¢ costo de los
materiales de las fuentes disponibles no permite la construccion de subbases
y bases convencionales, se deberan estudiar alternativas de estabilizacion
de los materiales disponibles, empleando aditivos quimicos o cualquier otro-

que sea aplicable y presentando los célculos y resultados de los disefos
respectivos.

Para el caso de las mezclas asfélticas y de hormigon, se deberan presentar
los calculos y los resultados de los disefios de laboratorio, formulas de
trabajo, con los andlisis y conclusiones correspondientes. En todos los casos,
se debera incluir tanto la informacion pertinente a los componentes
constitutivos de las mezclas, como su combinacion.

3.4.6.1 Trabajos de campo

Los trabajos de campo comprenden las actividades de Exploracion,
localizacion y accesos.

En este aparte se hara la descripcion y caracterizacion de las fuentes de
materiales, describiendo los sitios donde se realicen apiques y perforaciones,
realizando la respectiva localizacion en un plano. Igualmente, debera
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presentarse un esquema de localizacion indicando los accesos y el estado
de los mismos, distancias a la obra, asi como puntos de investigacion del

sub-suelo, en concordancia con los requerimientos del Plan de Manegjo
Ambiental.

3.4.6.2 Ensayos de laboratorio

Se presentardn los resultados de todos los ensayos de laboratorio llevados a
cabo, indicando los usos, métodos de explotacidon, normas y las
observaciones que se deriven de cada uno de ellos para cada fuente.

Los ensayos a realizarle a las fuentes de materiales como minimo deben ser:
Desgaste en la méaquina de los dngeles, solidez, materia organica, azul de
metileno, equivalente de arena, gradacion, limites de Attemberg,
caracteristicas quimicas, petrografia y mineralogia, de no tener instalada aun
la trituradora. Si la trituradora se encuentra instalada y funcionando se
deberan realizar todos los ensayos exigidos en ¢l articulo 300 y articulo 400

de las Especificaciones generales de construcmon de carreteras INV
vigentes al momento de los estudios.

3.4.6.3 Andlisis plan de utilizacién

Se debe elaborar un plan de utilizacion de fuentes y acarreos de materiales .-
para cada fuente estudiada. Este plan debe indicar las abscisas de origen y:
terminacion del proyecto, el nombre de las ciudades o poblaciones =
correspondientes a estas abscisas. Debe incluir una descripcion ciara del
sitio de ubicacion de la fuente anotando la abscisa y la -carretera o
carreteable en la cual se encuentra ubicada. Es importante anotar si hay
acceso a la fuente. En caso contrario, se debe indicar la longitud de
construccion y las cantidades de obra necesarias para la construccion del
acceso. Se debe indicar el uso previsic para los materiales en la
construccion de: terraplenes, sub- base granular, base granular, base
asfaltica, de gradacion abierta, concreto, asféltico, doble riego con emulsion
asfaltica, o el que se defina en el diseno, el volumen estimado del material a
utilizar por cada fuente de material y especificar en caso de ser necesaria la

utilizacion de explosivos o cualquier técnica especial para la explotacion de la
fuente.

3.4.7 CAPITULO 7. DISENO DE MEZCLAS

Se entregard informe de resultados de laboratorio del disefio de las
diferentes mezclas que se prevean emplear en la construccion del
pavimento, indicando en cuadros y/o graficos los analisis correspondiente y
las conclusiones deducidas. En particular, se tendrdn en cuenta
estabilizaciones para suelos de sub-rasante o para cualquier capa de
pavimento, asi como mezclas asfalticas y de concreto. Se deberan indicar,
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ademas, recomendaciones especiales y en caso de ser necesario, formular
las especificaciones particulares en cuanto a fabricacion y/o construccion.

Se deben tener resultados de ensayos de modulos dinamicos de materiales
granulares y de mezclas asfalticas, ademas de la ley de fatiga de mezclas
asfélticas en caso que el disefio sea para pavimento flexible, si el caso es

pavimento rigido se deberén tener modulos dinamicos ‘de los materiales
granulares a emplear en la obra.

En casos de estabilizaciones de materiales y de reciclados se debe generar
la formula de trabajo a partir de los materiales existentes, la cual debe
garantizar homogeneidad en los materiales y cumplimiento de ensayos,
especificaciones técnicas del INVIAS vigentes al momento de los estudios y
disefos, ademéds de la aprobacion por parte de 1a Interventoria.

3.4.8 CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSITO

Tomando la informacion del volumen de estudio de transito (TPD), se
~analizara y extractaran los parametros para el disefio del pavimento,
gbteniendo el numero acumulado de ejes equivalentes a 8.2 toneladas en el
carril de disefio, para el periodo de disefio y las alternativas consideradas,
en o que se refiere a pavimentos flexibles, y el numero de repeticiones
esperados por tipo de vehiculo para pavimentos rigidos.

Dentro del estudio de transito debera existir una investigacion de la
existencia de pesajes de vehiculos de carga, de existir dichos pesajes se
debe emplear esta informacién para la estimacion del numero de egjes
equivalentes. Los resultados del Estudio de Transito seran los datos de
entrada para el disefio de pavimentos.

3.49 CAPITULO 9. DISENO DE PAVIMENTOS

Este capitulo debera contener un estudio y anélisis completo de minimo dos
(2) alternativas propuestas de acuerdo con las metodologias empleadas en
los manuales de disefio de pavimentos adoptados por el INVIAS,
procedimientos descritos en el Manual para el Disefio de Pavimentos
Asfalticos en Vias con bajos volimenes de transito o en el Manual para el
Disefo de Pavimentos Asfélticos en Vias con Medios y Altos Volumenes de
Transito, y la guia metodologica para el disefno de obras de rehabilitacion de
pavimentos asfalticos, segun corresponda. El periodo de disefio del
pavimento, seré el que establezca el manual respectivo, de acuerdo con las
caracteristicas de la via. Adicionalmente las metodologias contenidas en la
nueva Guia metodolégica para el diseno de obras de rehabilitacion de
pavimentos asfélticos de carreteras (método racional) como metodologia de
verificacion, utilizando software recomendados en el documento anterior,
ademas pueden complementar esas alternativas con otras metodologias
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recomendadas por el especialista de la consultoria con el visto bueno de la

Interventoria, de alli se debe extraer la mejor alternativa que sea técnica,
economica, Yy funcional para el proyecto. Para tal fin, se tendra en cuenta la
informacion geotécnica y el andlisis de transito (numero de repeticiones
esperadas). Se podran presentar ademds, alternativas con tipos de
pavimentos no contemplados en los manuales nombrados, siempre y cuando
no se pueda acceder a ninguna de las opciones anteriores o haya un
riguroso soporte técnico que demuestre su superioridad o equivalencia
estructural y de comportamiento respecto de las anteriores.

L.os tipos de estructuras que se recomienden, deberan estar adaptados a los
materiales disponibles, asegurando que estos cumplan con las

especificaciones y ensayos del INVIAS vigentes y a las caracteristicas
climaticas de la region del proyecto.

- En el informe deberan indicarse, ademas, los metodos de construccion,
procesos constructivos, tolerancias en los materiales, recomendaciones
técnicas, asi como las especificaciones particulares que debera cumplir cada
capa del pavimento. Como complemento, pero nunca en reemplazo de los
anteriores disenos, se pueden presentar alternativas que impliquen el uso de

materiales no previstos en los métodos recomendados. Dichas alternativas =

pueden comprender el uso de geotextiles, geomallas, escorias, cenizas,
otros estabilizantes diferentes al cemento Portland y la emulsion asfaltica,
pavimentos de hormigon reforzado con juntas, etc. En todos los casos, la

alternativa deberd suplir y deberd estar soportada por sistemas y

procedimientos aprobados. por una entidad de normalizacion competente en

la materia.

En el caso de proyectos de pavimento rigido en el informe se debe incluir
planos de modulacion de losas y juntas, que faciliten las actividades de obra.

3.4.10 CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES

Deberan incluirse los planos de las secciones tipicas, de las diferentes
secciones transversales del pavimento, a saber: corte en cajon, corte a
media ladera y terraplén, indicandose las caracteristicas mas importantes,
asi como situaciones particulares. Los dibujos pueden hacerse a escala o

indicando claramente las dimensiones, de todos los elementos de cada
seccioén transversal.

En caso que se presenten ampliaciones de la calzada para la via proyectada
se debe ilustrar y exponer claramente la manera en que se realizaran las
transiciones entre estructuras y cuél sera la ubicacion de Ia via actual en
relacion a las ampliaciones a lo largo del proyecto.
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3.4.11 CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que llego el
“estudio, indicando las precisiones de éste, las sugerencias o aportes que

genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes, durante la construccion,
y durante la etapa de operacion.

3.4.12 ANEXOS
+ Mapa de localizacion del proyecto.

» Registro de perforaciones y/o apiques exploracion en el terreno y
ubicacion en plano.

« Resultados de ensayos de laboratorio.

» Perfil estratigrafico en toda la longitud del proyecto.
. Plahorde secciones tipicas ~ secci(_)nes transversales.

e Memorias de célculo

» Fotografias.

e Planos tipolégicos estructurales con formato para sectorizacic')n

3.5 VOLUMEN V. PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA
GUIA AMBIENTAL

El Informe del Estudio Programa de Adaptacion de la Gufa Ambiental
(PAGA) para los proyectos de Rehabilitacion de carreteras, debe considerar
los siguientes capitulos:

CAPITULO1 OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2 ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA -

CAPITULO 3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Septiembre de 2011 50



REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE CARRETERAS

- Subdireccion-de-Apoyo Técnico - - e

3.5.1 CAPITULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

3.5.1.1 Objetivos

Elaborar el programa de adaptacion de la guia ambiental, que permita llevar
a cabo la gjecucion del proyecto, siguiendo los lineamientos establecidos por
la normatividad ambientai existente y vigente en el pais.

3.5.1.2 Alcances

Desarrollar el programa de adaptacion de la guia ambiental, teniendo en
cuenta cada uno de sus componentes: bidtico, fisico y social. -

Describir las actividades constructivas a ejecutar, susceptlbles de producir
impactos amblentales

Establecer los permlsos ambientales necesarios para la ejecucion completa

del proyecto, la normatividad que rige cada uno de estos tramites y las
entidades ante las cuales se debe tramitar cada uno de ellos.

3.5.2 CAPITULO 2. ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA

De acuerdo con la Guia de Manejo.Ambiental de Proyectos de

Infraestructura -~ Subsector Vial, el proceso a seguir para la elaboracion del

Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental, PAGA es la siguiente:

1. Se debe garantizar el cumplimiento de las leyes estatales sobre el agua;
las reglamentaciones estatales referentes a la invasion de zonas de
inundacion, peces y habitat de vida silvestre; y los requisitos del

Departamento de atencién de emergencia, las CAR, o la entidad regional
encargada.

Se deben considerar, la geomorfologia del curso. de agua, las
consecuencias de la socavacion del lecho, la eliminacion de la
vegetacion estabilizadora de los taludes y, cuando corresponda, los
impactos sobre la dinamica de las mareas.

El Consultor debe seguir el documento vigente del INVIAS "Guia de
Manejo Ambiental Proyectos de Infraestructura”, del cual se transcribe lo
siguiente por considerarlo relevante para el proyecto.

La presente Gula de manejo ambiental se fundamenta en la
normatividad ambiental vigente y en fa politica ambiental de INVIAS,
Su disefo proviene de la valoracion de los impactos que se pueden
producir sobre cada uno de los componentes ambientales —ffsico,
bidtico y socioeconomico-, durante la gjecucion de las diferentes
obras o actividades que desarrollan los particulares contratados por

Septiembre de 2011 51



REQUERIMIENTOS TECNICOS REHABILITACION DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoyo Técnico

INVIAS, y aplica para todos los proyectos, obras o actividades que no
requieren ficencia ambiental de manera previa a su efecucion, por
tanto se parte del concepto general que para la gjecucion de las
obras de mejoramiento, rehabilitacion, pavimentacion, mantenimiento
(periddico y rutinario) de vias y para la construccion, rehabilitacion y
mantenimiento de puentes y poniones, no se requiere de licencia
ambiental por cuanto no generan impactos graves a los recursos
naturales renovables o al paisaje.

La anterior precision es importante resaltarla puesto que si bien, la
entidad contratante durante la etapa de planeacion ha debido
examinar esta circunstancia para tomar las previsiones necesarias
establecidas en la norma sobre la exigencia de licencia ambiental,
puede ocurrir que durante el desarrollo del contrato con los objetos
antes citados, o como resuftado de la verificacion del drea de
influencia para elaborar- el Programa de Adaptacion de las Guias.
Ambientales PAGA, se identifiguen Areas sensibles o de manejo
especial (Sitios RAMSAR, humedales, pdramos, manglares, Parques
Nacionales Naturales o cualquiera otra categorfa contemplada en -ef
Sistema Nacional de Areas Protegidas -ver anexo informativo. .
contenido en la Guia-), en este caso, el contratista - debe
ABSTENERSE de realizar cualquier intervencion y dar inmediato
aviso al responsable institucional del proyecto para definir las
acciones a seguir, puesto que la proteccion y preservacion de gstas
dreas es prioridad nacional y en algunos casos internacional y su
inadecuada intervencion = establece responsabilidades ante !as
autoridades ambientales competentes ‘

Es importante insistir que la gjecucion de obras viales con el alcance
establecido en la presente Gufa, que tengan como drea de influencia,
alguno de los ecosistemas del Sistema Nacional de. Areas
Protegidas, debe ser adecuadamente valorada desde el diseno, para
evitar y prevenir su afectacion.

En caso de disponer de la respectiva autorizacion de la entidad
ambiental competente, su ejecucion debe ceriirse a los mas estrictos
estdndares de calidad del proceso constructivo y control para evitar
posibles intervenciones por la extraccion o depésito de materiales, o
cualquier otra actividad que afecte su equilibrio. Particular atencion
requieren los sitios elevados a categorfas RAMSAR.

2. A continuacion se mencionan los aspectos a tener en cuenta:

Establecer el area de influencia directa del proyecto- AID: Se entiende
por drea de influencia directa de un proyecto al espacio geografico que
puede verse impactado directamente por las actividades constructivas
que se realicen. Teniendo en cuenta la naturaleza de las obras o
actividades en los proyectos no licenciados se considera como area de
influencia directa: el corredor vial y la infraestructura asociada al
proyecto.
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Entre los criterios para definir el area de influencia directa -AID- se
recomienda tener en cuenta:

— Los accidentes geograficos.

— El corredor vial incluyendo el derecho de via.

—~ La presencia de la cobertura vegetal que se localice proxima al
corredor vial

~ El drea de influencia para las dreas de instalacion de campamentos,
fuentes de material, plantas de trituracion, asfalto o de concreto debe

tener en cuenta la direccion y velocidad del viento y su ala de
expansion.

Delimitada el AID, se debe elaborar la linea base, la cual debe contener
como minimo la siguiente informacion por componente:

Componente Bidtico:

Para el analisis de este componente se debe integrar el aspecto flor(stico
y faunistico, en los cuales se tendréd en cuenta: -

- Un andlisis de la vegetacion presente a lo largo del corredor vial,
especialmente la gque se encuentralocalizada en la zona del derecho -z
de via del corredor, con el fin de determinar el tipo de cobertura

vegetal, diversidad y densidad floristica, la presencia de especies -

endémicas, en via de extincion y especies con valor ecoldgico,
comercial y/o cultural.

~ ldentificar los principales tipos de ecosistemas del drea con el fin de
determinar la presencia de &areas ambientalmente sensibles que
requieran de un manejo especial o de dreas protegidas por la ley que
tengan un estatus especial para su intervencion.

- ldentificar 1a fauna asociada a los diferentes tipos de cobertura
vegetal. Esta informacion puede ser obtenida por observacion directa
o a través de informacion secundaria, entidades ambientales e
instituciones.

Componente fisico

Los aspectos mas importantes que se deben tener en cuenta son:

- E! uso actual y potencial del suelo para establecer — antes de la
ejecucion de las obras - las actividades que se desarrollan en el area
y las que estdn permitidas; para ello, se deben consultar los
esquemas o planes de ordenamiento del municipio correspondiente.

— Determinar la existencia de procesos geomorfodinamicos potenciales
0 activos que se puedan generar. '

— Descripcion de! paisaje del area de influencia directa.
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— Descripcion de los cuerpos de agua, tales como: rios, quebradas,
humedales, ciénagas y canales de riego que sean atravesados por el
corredor vial o que puedan ser afectados por el proyecto.,

— Establecer las caracteristicas climaticas de acuerdo con los registros
obtenidos en las estaciones mas cercanas al proyecto.

— Establecer el tipo, periodicidad y numero de cuerpos de agua que
requieran de analisis, por la afectacion que reciban por alguna de las
actividades de desarrollo del proyecto. '

Componente social

~ ldentificar, a lo largo del corredor, los sitios de manejo social:
escuelas, o colegios, clubes, areas de recreacion, equipamientos
comunales etc.

— Indagar en las alcaldias municipales sobre las organizaciones
comunitarias con el fin de identificar a los. lideres comunitarios o
través del trabajo de campo. ‘

— Investigar con base en informacion secundaria, la existencia de
Territorios titulados legalmente a minorfas étnicas, para definir las
acciones a seguir, en cumplimiento de la legislacion vigente.

*— Investigar si existen zonas de interés arqueoldgico en las areas de
influencia directa del proyecto, seguin registros del ICANH, '

— Consultar la presencia institucional de nivel municipal, departamental
o nacional presentes en la regién y las necesidades de establecer
relaciones para el desarrollo de las obras.

3. Describir las actividades constructivas a ejecutar, susceptibles de
praducir impactos ambientales, tomando como base la tabla 3.7 del
capitulo No. 3 (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA - SUBSECTOR VIAL). |

4. Definir los impacios que se generardn; esta identificacion se hace
consultando la matriz de impactos contenida en la Guia (GUIA DE
MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA -
SUBSECTOR VIAL}). Una vez elaborada su propia matriz debe hacer
la evaluacion de impactos para el proyecto, con base en la
metodologia definida por el especialista ambiental, con el objeto de
establecer cual o cuales de los programas propuestos en la Guia
aplican y si es necesario incluir otros adicionales.

5. Definidas las actividades a ejecutar y evaluados los impactos, se
definirdn los programas de manejo ambiental que apliquen para su
proyecto y los adaptara a las actividades de la obra, indicando los
precios unitarios de cada actividad y el costo total del mismo.
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3.5.3 CAPITULO 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA), es de gran
importancia dentro de los estudios y diseflos de Rehabilitacion de una
carretera, ya que se debe buscar una interrelacion favorable, con el medio
ambiente, mas aun en los ultimos dias que se pasa por una crisis ambiental

producida por el calentamiento global, resultado del mal trato que se le esta
dando al planeta.

Una vez identificadas y valoradas las Afectaciones de una Accion o Impacto
sobre el Medio Ambiente a causa del Desarrollo de una Obra, actividad o

proyecto, el PAGA permite dar las soluciones para mitigar los impactos
gjercidos.

3.6 VOLUMEN VI E.STUDIO DE CANTIDADES DE OBRA,
- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO

PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE
CONDICIONES

El informe final para la elaboracion de los Estudios de cantldades de obra,
analisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuracion del pliego '

de condiciones, debe contener los siguientes capitulos:
lCAP[TULO 1. OBJETI\)’O Y ALANCES

CAPITULO 2. CANTIDADES DE OBRA

CAP[TULO 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
CAPITULO 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS .
CAPITULO 5. PRESUPUESTO

CAPITULO 6. PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y CRONOGRAMA DE
EJECUCION DE OBRA E INVERSION, PROGRAMA DE
UTILIZACION DE EQUIPOS Y DE MATERIALES

CAPITULO 7. PRODUCTOS ENTREGABLES

_ CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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3.6.1 CAPITULO 1. OBJETIVQ Y ALCANCES

3.6.1.1 Objetivo

Proporcionar la informacion necesaria para configurar los Pliegos de
Condiciones de la Licitacion de Construccion, estableciendo las Condiciones
Técnicas para el desarrollo de los trabajos asi como el Programa de
construccion, Cronograma de trabajo y de inversién, el Presupuesto
estimado para la ejecucion de las obras y el PAGA.

3.6.1.2 Alcances

Para lograr el objetivo propuesto, el Consultor dentro de este estudio
especifico debe desarrollar los siguientes temas basado en los estudios,
planos y disefios adelantados por las diferentes areas técnicas del proyecto.

 Identificar las caracteristicas técnicas del Proyecto a partir de las
diferentes areas técnicas: volumenes de obra, materiales a emplear,

longitudes de transporte de materiales de construccion y de materiales
sobrantes, etc.

e Calcular las cantidades de Obra

e Establecer las Especificaciones de Construccnﬁn generales y partlculares
aplicables a la obra.

e Desarrollar el Analisis de Precios Unitarios

e Calcular el A1.U.
o Desarroltar el Presupuesto oficial para la obra

« Elaborar el Programa de Construccion

3.6.2 CAPITULO 2. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra para cada item se calcularan con base en los planos
y segun la sectorizacion de la via, presentando una matriz con las cantidades
de obra, kildmetro por kildmetro, separando cada obra de drenaje y cada
puente u obra especial incluyendo Tuneles si los hay. Esta valoracion. debe
hacerse teniendo en cuenta las Especificaciones Generales de Construccion
vigentes del INVIAS, las Particulares definidas por el estudio y las normas de

tipicidad de obras especiales contenidas en manuales de dimensionamiento
vigentes.
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Estos valores se presentan en el formato "LISTA DE CANTIDADES DE
OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO, en
el cual debe incluirse el nimero y la descripcion del [TEM de PAGO, el
numero de la especificacion que corresponda y sea coincidente con el que
figura en las Especificaciones Generales de Construccion del INVIAS o las

Particulares definidas por el estudio, las cuales seran agrupadas por
capitulos y ordenadas por items.

Finalmente el Consultor presentard una Memoria de Célculo con detalle del
sistema y procesos aplicados

3.6.3 CAPITULO 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

3.6.3.1 Especificaciones generales

Se tendrd en cuenta todo lo estipulado en las "Especificaciones Generales de

Construccion®, vigentes del INVIAS, siguiendo su estructura de capitulos y
subhcapitulos. : ‘

3.6.3.2 Especificaciones particulares

3.6.3.2.1 Generalidades

Cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran podran existir .
Especificaciones Particulares de Construccion, correspondientes a trabajos
no cubiertos por las Especificaciones Generaies, las cuales complementan,
sustituyen o modifican las Especificaciones Generales.

El Consultor elaborara dichas Especificaciones Particulares, teniendo en
cuenta las condiciones propias del proyecto y de la zona donde se van a
ejecutar los trabajos y cuando estos no tienen en su desarrolio total
cubrimiento por las Especificaciones y Normas Generales y/o cuando las
caracteristicas especiales de construccion requieran su modificacion. Estas

deben estar documentadas y con la especificacion y analisis detallado
justificando la modificacion.

Estas Especificaciones Particulares prevalecen scbre las Generales. En la
columna correspondiente debe figurar el nimero de la especializacion

precedida de una P que madifica parcial o totalmente. la Especmca(:lon
General,

3.6.3.2.2 Estructura

La estructuracion de las Especificaciones Particulares debe contener:
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Descripcién: Relacionando el conjunto de operaciones por realizar y sus
limites.

Clasificacién: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por
sectores, por caracteristicas del trabajo o por caracteristicas de los
materiales, o condiciones especiales de la zona donde se desarrolian

Materiales: Se indicaran los diferentes materiales y las caracteristicas,

calidades y ensayos que deben cumplir.

Equipo: Relacion del equipo minimo y adecuado para ejecutar la
actividad especial o particular.

Procedimiento de construccién: Descripcion de un procedimiento
apropiado en concordancia con.una secuencia. Algunas veces no se
incorpora esta informacion por considerar que el constructor corioce las.

" précticas correspondientes de construccion.

Control y tolerancia: Valores admisibles para aceptacion de una labor
en cuanto a espesores, cotas, pendientes, etc.

Medida: Determinacion de la unidad de medida y la forma de su
cuantificacion y aproximacion |

Pago: Diferentes aspectos. cuyo costo se debe tener en cuenta en la
elaboracion del precio unitario de acuerdo a la labor realizada

ftem de pago: Descripcion del tipo de obra a ejecutar segun la unidad de
medida especificada.

Cuando la Especificacion Particular modifique la Especificacion General, el
texto de la especificacion particular debe corresponder al numeral
complementado o modificado.

3.6.4 CAPITULO 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Para elaborar los Analisis de Precios Unitarios el Consultor debe tener en
cuenta los siguientes aspectos:

Las condiciones de ejecucion de acuerdo a los items de pago de las

Especificaciones Generales y Particulares de Construccion del INVIAS
vigentes.

 as condiciones de la region en cuanto al acceso, recursos, iNsumos,
combustibles, disponibilidad de mano de obra, materiales de
construccién, equipos y demads aspectos que puedan influir en el costo
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final de los precios unitarios y que afectan los rendimientos como |os
factores de humedad, altura sobre el nivel del mar, etc.

e La unidad de medida para pago debera estar de acuerdo con la
especificacion cotrespondiente y en cada andlisis se debe incluir una
Nota que diga segun apartado “medida de pago” de cada especificacion.

e las tarifas horarias de los equipos deberdn ser analizadas teniendo en
cuenta los costos de propiedad y de operacion, incluyendo los costos por
manejo {operador y ayudante).

e Los precios de los materiales deben corresponder a valores

actualizados. Es necesario relacionar las cantidades requeridas para

gjecutar cada item, segun su unidad de medida incluyendo desperdicios

y los materiales o elementos auxiliares yfo adicionales transitorios
(formaletas, cimbras, vigas de lanzamiento, etc.)

e Los precios de los materiales para concretos (cemento, hierro,
agregados, etc.), deben corresponder a valores en eI sitio de colocacion
incluyendo los costos de transporte.

e Solamente habra pago por separado para transporie de materiales
provenientes de excavacion de cortes, préstamos y remocu)n de *
derrumbes.

« Para la determinacion de los Precios Unitarios de m® de los materiales -
para la estructura de pavimento como sub-base, base y mezcla asfdltica,
se considerardn cuantificdndolos en su posicion définitiva y se
reconocerd el transporte desde la Fuente de Matenal o Planta de

Produccion hasta el sitio de la colocacion por m’-Km., siendo este m*
compacto.

e Enla mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de
obreros y de personal especializado teniendo en cuenta el jornal basico o
el vigente en la region, afectado del porcentaje de prestaciones sociales
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

e Los rendimientos establecidos para equipos y personal deberan ser el
resultado de un estudio cuidadoso de las condiciones del proyecto.

o Tanto la calidad, como la dosificacion de los materiales .deberan
corresponder a las exigencias de las Especificaciones establecidas
(Generales y Particulares) vigentes. -

¢ Se debe incluir un anexo que contenga: Relacion de materiales por
emplear en el proyecto con el célculo de los consumos. Se debe incluir
las cotizaciones que se emplearon en la elaboracion de los analisis.
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¢ Andlisis de las tarifas horarias y estudio de rendimientos y ciclos del
equipo que se empleara.

o Analisis de cuadrillas, rendimientos y calculo del factor prestacional.

e No se debe permitir el uso de precios referenciales o usar el promedio de
precio de otros proyectos.

3.6.4.1 CALCULO DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (A.P.U)
3.6.4.1.1 Definicion

Los andlisis de precios unitarios permiten determinar el costo de producir una
unidad de los items del presupuesto.

Para calcular el premo de una actividad, lo primero que se debe revisar es su
especificacion, para determinar qué actividades se incluyen en el ftem y
como es la medida y pago de la actividad analizada.

Una vez se tiene claro lo anterior se procede a determinar los materiales,
- mano de obra, equipos y transporte requerido para ejecutar la actividad.

Con esta informacion se procede a determinar los rendimientos y consumos,
segiin sea el caso, requeridos para ejecutar una unidad del ftem analizado.

En ocasiones es necesario realizar composiciones, sub-analisis, analisis
horarios, andlisis de cuadrillas o andlisis auxiliares para determinar el costo
de los elementos que se emplearan en ¢l analisis unitario.

A continuacion, se indicara en detalle como debe realizarse el calculo de
cada uno de los componentes del APU.

3.6.4.1.2 Metodologia para el Célculo de A.P.U.

Calculo del costo de los Materiales

Precios:

Los precios de los materiales deberdn estar respaidados por cotizaciones de
los proveedores del insumo. En el precio debe incluirse el IVA y el valor del
flete para llevarlo al sitio de ia obra, y si aplica el valor del almacenamiento

espacial que se requiera.
L as ¢otizaciones se incluirdn como un anexo al informe de los A.P.U.

Si los materiales son producidos en la obra se debera incluir el analisis que
soporte el calculo del precio detl insumo.
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Cantidad:

Se debe calcular la cantidad del material que se va a consumir, para producir
una unidad del item que se estd analizando, e incluir los posibles

desperdicios que se puedan presentar, este calculo se debe incluir en una
memoria que acompanara los A.P.U.

En el caso de los materiales granulares se debe incluir también el factor de
~ compactacion del material, normalmente este factor varfa entre 1.15y 1.3.

En el caso de las mezclas de concreto asfaltico o hidraulico, si no se incluye
la cotizacion del suministro del material, debera hacerse el respectivo anélisis
auxiliar, en este caso las cantidades seran las dosificaciones utilizadas.

Valor de los materiales:

El valor de los materiales es el costo del material, multiplicado por la cantidad
que se requiere para producir una unidad del item que se analiza.

 Caleulo del costo de 1a mano de obra

La mano de obra que se considera en el A.P.U., es la que se emplea
directamente en la gjecucion de la actividad, los ingenieros y el personal -

administrativo de la obra se incluyen en el analisis de A.l.U.

Costo de la mano de obra:

En primer lugar se debe determinar la escala salarial que se pagara en la
obra, normalmente se define clasificando el personal en maestros, oficiales y
ayudantes y asignado el salario a cada uno de ellos.

Los ayudantes son los obreros rasos y su asignacion salarial normalmente es
el salario minimo legal vigente. Los oficiales son los siguientes en la
jerarquia y su asignacion suele estar entre los 2 y 4 smmly, finalmente los
rmaestros son los jefes de las cuadrilias y su asignacion puede estar entre l0s
3y 5 smmiv. A todos los valores anteriores hay que afectarlos por el factor
prestacional, para incluir el costo de las prestaciones sociales.

Adicionalmente se debe hacer una composicion del costo del jornal de la
mano de obra, considerando las horas ordinarias y nocturnas, de acuerdo
con la jornada que se tenga prevista para ejecutar la obra, definida en el

programa de trabajo. lLas horas extras y el costo de los festivos se deben
incluir en el célculo del factor prestacional.
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Andlisis de cuadrillas - Rendimientos:

Se deben conformar cuadrillas, para cada trabajo, combinando la cantidad de
maestros-oficiales-obreros que se requieran para la actividad, calculando el
jornal (costo diario} de la cuadrilla.

Una vez se tienen conformadas las cuadrillas, se deben asignar a las
actividades y determinar el rendimiento de las mismas.

El rendimiento, es la cantidad de unidades del item que se analiza, que la
cuadrilla produce en una jornada de trabajo.

La estimacién del rendimiento depende de las condiciones del trabaJo que
realiza la cuadrila y debe coincidir con las suposiciones utilizadas para
elaborar el programa de construccion.

- Valor de la mano de obra:

- El valor dé la mano de obra, es el costo de la mano de obra dividido entre el
rendimiento de la cuadrilla para producir una unidad del item analizado.

. Célculo del costo del equipo

LLa eleccion del tipo y tamafio de-los equipos debe corresponder con la tarea
que se va a realizar y estar acorde con el plan de obra que se incluye en el
programa de trabajo.

Tarifa horaria del equipo:

En el caso del equipo, si se tienen las cotizaciones de alquiler este es el
precio que se debe usar, incluyendo el IVA si aplica.

Las cotizaciones del alquiler de los equipos deben anexarse al informe de los
AP.U. '

Si no se tienen las cotlzamones se debe realizar el analisis de costo horario
de equipos.

En el caso anterior se debe incluir como anexo al informe de los A.P.U, el
soporte del valor del equipo que se utilizo.

Rendimiento del equipo:

El rendimiento es la cantidad de unidades del item analizado que el equipo
produce en una hora.

Para la estimacion del rendimiento del equipo, se debe partir del manual del
fabricante del equipo, sin embargo es necesario considerar las reducciones
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por la disponibilidad del equipo y las condiciones particulares de trabajo que
tendra.

Ademas es necesario calcular los ciclos de produccién, que normalmente
incluyen varios equipos diferentes que se complementan en la ejecucion de

un grupo de items en particular y condicionan sus rendimientos
simultaneamente.

E stos ciclos de produccion no solo sirven para estimar el precio unitario, sino

también para elaborar el programa de obra y estlmar el tamano de la flota
gue se requiere para el proyecto.

Como anexo a los A.P.U. se debe dejar una memoria det calculo del
rendimiento del equipo y de todos los ciclos de produccion.

Valor del equipo:

El valor del equipo es el costo horario de este, dividido entre el rendimiento
que se caiculo para el item analizado.

Valor del transporte o acarreo

Costo del acarreo por unidad de longitud.:

El costo del acarreo es un caso parlicular del equipo, en el que se estima ¢!
costo del transporte por metro ctbico por kilémetro, o por tonelada/kilometro. - -

Valor del acarreo:

El valor del acarreo, es el que resulta de multiplicar el costo por unidad de

longitud por la distancia promedio que hay que acarrearla para producir una
unidad del item analizado.

3.6.4.1.3 Calculo del A.P.U.

Para todos los componentes del A.P.U., materiales, mano de obra, equipo y
acarreos se hace el respectivo analisis y luego se suman para determinar el

valor del costo directo de la actividad. El formato para este cdlculo serd el
suministrado por el INVIAS.

3.6.5 CAPITULO 5. PRESUPUESTO

Con los precios unitarios de cada item y las respectivas cantidades de obra,
se determinara el Presupuesto Basico de la obra en pesos colombianos, a la
fecha de presentacion del estudio.
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Debe agruparse de acuerdo con los Capitulos de las Especificaciones. Los

codigos de los items, sus unidades y descripcion deben corresponder
también con las especificaciones.

El presupuesto oficial total, sera la suma del Presupuesto Bésico o costo
directo mas el valor correspondiente at A.l.U. calculado para el proyecto,
como se indica a continuacion.

3.6.5.1 Caélculo del A.L.U.

El Consultor presentarda unos analisis de los costos de administracion,
imprevistos y utilidad; con base en un experimentado ingeniero de
construccion y establecerd estos costos indirectos que deben tener en
cuenta las condiciones de la zona, la localizacion de la obra con respecto a

los centros de produccidn y abastecimiento y la organizacion misma de los
trabajos.

Estos costos se presentaran discriminando los gastos administrativos
generales de la empresa, todos los demas costos indirectos 'y un estimativo

de acuerdo con el tipo de proyecto de unos imprevistos y Ia utllldad
esperada.

Para el logro de éste propésito:

+ Se definira la estructura administrativa que requeérira el constructor del
proyecto.

+ La calidad de las instalaciones requeridas para la obra.
+ Elmonto de las polizas de sequros contractuales y no contractuales.

e Se debe considerar, de acuerdo con un planteamiento de Flujo de
Fondos los Costos Financieros.

¢ Se debe considerar la valoracion de impuestos segun las normas
impositivas de acuerdo con la categoria de la empresa que requiere el
proyecto y el valor de la utilidad esperada.

o Se debe presentar un analisis del valor de los imprevistos del
Constructor, (segun niveli de estudios, complejidad del proyecto,
conocimiento de la region y su gente, rigor climatolégico, etc.).

¢ la estimacion de la utilidad debe corresponder a la utilidad promedio de
las empresas constructoras, calculada a partir de los Estados Financieros
que se consultan en la Superintendencia de Sociedades o en balances
presentados en Camaras de Comercio.
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Para el calculo del AlU se usard un proceso interactivo donde inicialmente se
liegara a un valor porcentual de la administracién con respecto a los Costos

Directos (Valor Basico del Presupuesto) para Iuego sumarle los valores
porcentuales de los imprevistos y la utilidad.

3.6.5.2 Método para el Célcuio del A.L.U.. -
3.6.5.2.1 Definiciones

Costos Directos (Cp):

Es el costo de gjecutar la obra, comprende tinicamente los materlales mano
- de obra, transportes y equipo.

Gastos generales (GG):

Son los gastos administrativos, de infraestructura y logisticos en que se

incurre para la gjecucion del contrato. Para determinarlos no se requiere
conocer el precio de venta.

Factor de administracion {(FA):

Es la relacion existente entre los gastos generales y los costos directos.

Entrega de material (EM): = : :

Es el costo de eJecutar la obra, sin considerar los costos: porcentuales Se
obtiene de sumar los costos directos con los gastos generales. Muestra el
costo de entregar la obra al dueno, sin considerar los costos porcentuales.

Factor porcentual (F P):

Es el factor por el que hay que multiplicar el precio de venta para obtener los
costos porcentuales. Es la suma de todos los valores. expresados como

porcentaje del precio de venta, como: polizas, impuestos, imprevistos,
utilidad, etc. : '

Es posibie que en algunos casos el vaior de las polizas, se pueda determinar
sin conocer el precio de venta, por lo que pasarian a ser un gasto general.

Costos Porcentuales (CP):

Son los costos que se generan como un porcentaje del precio de venta, por
ejemplo: impuestos, utitidad, polizas de seguro, imprevisto, etc.

Precio de Venta (PV):
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Es el precio final ofrecido al cliente, cubre todos los costos directos, los
gastos generales y los costos porcentuales que se generan al ejecutar el
proyecto.

Factor de A.1.U. (FAIU):

Es la relacion entre el precio de venta y el costo directo de un proyecto.

Definicion del AlU

El factor de A.L.U., incluye los costos indirectos del proyecto en el precio de
venta que el constructor cobrara a la entidad contratante.

E ste factor incluye la administracion, los imprevistos y la utllldad que espera
el contratista.

La formula para obtener el A.lLU. es:

Fa.i.uzﬂ

: Cd

Al = fli -
Cd

Sin embargo, la aplicacion de esta formula que en apariencia es muy sencilla
puede generar grandes errores en la estimacion del precio de venta. Para el

calculo del factor se tienen tres métodos diferentes, que se describen a
continuacion.

3.6.5.2.2 Calculo del A.1.U. a partir del costo directo (suma de factores):
En la practica algunos Ingenieros multiplican los factores porcentuales por el

costo directo y suman los resultados para obtener el precio de venta. Luego
con este precio de venta calculan el factor de A.l.U.

Lo anterior es equivalente a sumar el factor de los costos porcentuales con el
factor de administracion para obtener el factor de A.l.U.

Al proceder de esta manera se comete un grave error, ya que los factores
porcentuales deben aplicarse al precio de venta y no al costo directo.

Lo anterior se puede ver en el siguiente ejemplo:

Gastos generales 10.00
Costo directo 100.00
Subtotal 110.00
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Pélizas 2.00% 2.40
Impuestos 6.00% 7.20
Imprevistos 5.00% 6.00
Utilidad 4.00% | = 4.80
Precio de Venta 131.40
A.lLU. 31.40%

Al utilizar esta forma de calcular el A.l.U. se esta subestimando su valor, ya
que los valores porcentuales no le aplican al precio de venta, si no a un valor
menor.

3.6.5.2.3 Método Directo para calcular el factor de A1.U.

El precio de venta resulta de sumar la entrega material mas los costos
porcentuales:

Pv:Eni+c'p

Pero, la entrega de material es el resultado de sumar ios gastos generales:
mas los costos directos:

Por definicion:
Em=Gg +Cd
Reemplazando en la ecuacion anterior tenemos:

Gg
cd

Fa =
Gg =Fax(Cd
Factorizando llegamos a:
Em = Cd x (1 + Fa)
Por otro lado tenemos que el costo porcentual sé define como:
Cp=PvXFp
Sustituyendo los resultados anteriores en la ecuacion inicial obténemos:

Pv=Em+PvXFp

Pv=Cdx(1+Fa)+ PvxFp
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Desarrollando y reorganizando esta expresion:
Pv—Pyv X Fp=Cd X (1+ Fa)
PrX(1—Fp)=Cdx(1+Fa)

Py 1+Fa
Cd 1—Fp

Nuevamente por definicion el factor de A.L.U.:

'y Py
dou ==
a.l Cd
Finalmente llegamos a:
. 1+ Fa
Fa.i.u = 1= Fp

Empleando mismos datos el resultado det A.l.U. sera:

Gastos generales . 10.00

Costo directo 100.00
Subtotal 120.00
Factor de administracion (Fa) | 0.10

Polizas 2.00%

Impuestos ' | 6.00%

Imprevistos 5.00%

Utilidad 4,00%

Factor de porcentuales (Fp) 0.17

Precio de Venta 132.53
AlU. 32.53%

Este resultado difiere del anterior, y corresponde al valor real del precio de
venta, considerando el efecto de los costos porcentuales. '

3.6.5.2.4 Método lterativo para calcular el A.i.U.
De acuerdo a las definiciones citadas anteriormente, el precio de venta sera:

Pv=Em+ PvXFp
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Al aplicar el factor de porcentuales al precio de venta este se modifica
nuevamente, 10 que hace necesario realizar varias iteraciones.

Durante las iteraciones el factor de porcentuales se mantiene constante y se
recalcula nuevamente el precio de venta hasta que este no presente
variaciones importantes ‘en dos iteraciones consecutivas,

Aplicando este método al ejemplo anterior llegamos a:

Gastos generales 10.00
Costo directo 100.00
Subtotal | 120.00
Factor de administracion (Fa) | 0.10

Pdlizas : 2.00%

Impuestos . 6.00%

Imprevistos . 5.00%

Utilidad 4.00%

Factor de porcentuales (Fp) 0.17

Precio de Venta 132.53
AlU. : 32.53%

El resultado del método iterativo, coincide con el del método directo, ya que
como el anterior considera el efecto de los valores porcentuales aplicados al
precio de venta,

3.6.5.2.5 Comparacion de los Métodos

Usar el método de iteraciones o de la formula directa lleva a los mismos
resultados y reflejan el valor real del precio de venta. -

El método de la suma de factores conduce a un resultado equivocado ya que
los porcentuales se aplican al costo directo y no al precio de venta.

3.6.5.3 Procedimiento para el Calculo del ALU.

Lo primero que se debe tener en cuenta para calcular el AlU. de un

proyecto, es que cada proyecto es Gnico y no existen valores tipicos para
este factor. El A.L.U. siempre debe calcularse.

La planilla de calculo del A.lU., debe discriminar y clasificar los costos

indirectos del proyecto, de forma que puedan analizarse los efectos de cada
grupo de costos en forma individual.
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Todos los valores que se incluyan en el célculo deben estar soportados con
cotizaciones, de forma que el A.1.U. sea lo mas real posible.

En algunos casos como en el costo de las pdlizas, seré necesario realizar el
calculo de que porcentaje representan del costo total, en el caso de la

alimentacion el total de comidas, etc. Por lo anterior es necesario incluir una
memaria con estos calculos.

3.6.5.3.1 Gastos Generales:

Son los gastos indirectos que podemos determinar, son funcion del tiempo
de permanencia, traslados de equipos, montajes, del drea construida, eic.
Nunca son un porcentaje del precio de venta.

Los gastos generales se pueden subdividir en.

Instalaciones:

Se debe incluir en este rubro, el costo de las construcciones requeridas para
la obra, de acuerdo con lo establecido en el plan general del proyecto. Ei
costo puede ser el valor de la construccion de las facilidades o el valor del
alquiler de tas mismas durante la ejecucion del proyecto. '

Asi mismo se debe incluir el costo de las dotaciones que se requieren para
que estas instalaciones sean utilizadas.

Personal administrativo:

En este rubro se debe incluir todo el personal que se requiere para la
ejecucion del proyecto y no se incluye en 1os precios unitarios.

Se deben considerar los costos del personal, incluyendo el factor
prestacional adecuado y la permanencia en la obra. Si la obra es muy
compleja se debe anexar un histograma mostrando en qué momento llegan y

salen fos ingenieros especialistas del proyecto. Este histograma debe
coincidir con el programa de obra.

Equipo de Apoyo:

En este rubro se incluyen todos los vehfculos y equipos que se requieren
para gjecutar la obra y no se cargaron en los precios unitarios, como por
gjemplo los camiones para transporte interno, gruas del taller, ambulancias,
las camionetas de la administracion, etc.

Dependiendo del proyecto se puede colocar una tarifa mensual por la
cantidad de meses, o el valor de compra del vehiculo. .
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\/arios:

En este apartado incluimos todos los rubros que no se pueden clasificar en
los anteriores rubros y tampoco se encuentran incluidos en los precios

unitarios del proyecto (costo dlrecto) ni‘tienen item de pago por separado en
el presupuesto.

Se incluyen costos como, la alimentacion del personal, -los costos
ambientales, los costos asociados a la seguridad mdustrlal montajes de
planta, transporte de equipos, etc.

{Costo Directo:

Es el valor que resulta de multiplicar las cantidades de obra por los precios

unitarios. Se puede decir que es el costo de la obra sin la administracion que
se requiere para construirla.

- Entreaa Material:

Es la suma de los Gastos Generales y el Costo directo, es el valor que

cuesta construir la obra, sin el pago de los valores porcentuales o que
dependen del precio de venta.

Porcentuales:

Son los costos que dependen del precio de venta, se deben relacionar e
indicar el porcentaje respectivo.

- Se deben incluir, las pdlizas, impuestos, seguros especiales, imprevistos,
utilidad, etc.

3.6.5.4 Calcuio del A.LLU. y del precio de venta:

Con todos los datos anteriores y utilizando las formulas- descritas en este

capitulo, procedemos a calcular el A.LLU. y el precio de venta de venta del
proyecto.

3.6.5.4.1 E1 ALU. y los pliegos de condiciones
Es muy impartante que al elaborar los pliegos de condiciones se hagan las

mismas exigencias en personal administrativo, instalaciones, dotaciones,
etc.; que se consideraron al momento de calcular el A.l.U.
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3.6.6 CAPITULO 6. PROGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCION,
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, PROGRAMA DE
UTILIZACION DE EQUIPOS, DE MATERIALES Y DE INVERSION.

El consultor elaborard un Programa de Trabajo e Inversion de acuerdo con
una secuencia logica y armonica en el desarrollo de cada una de las
actividades de la obra agrupada en grandes partidas de pago, planteando la
ejecucion de la obras en un plazo técnica y economicamente adecuado.
Asimismo, recomendara el numero de frentes de trabajo y el ritmo requerido

de construccion. El programa de trabajo e inversion se presentara en el
formato disefado por el INVIAS.

El consultor debera formular ademas un Cronograma de Ejecucién Detallado
de obra, integrando volumenes de ejecucion y tiempos asociados, esto de
acuerdo con los Rendimientos planteados en los analisis de Precios Unitarios
y cuyo analisis considerara las restricciones que pueda existir para el
normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones
climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas, etc.

El cronograma se elaborard, identificando las actividades o partidas que se
hallen en la ruta critica del proyecto.. Se presentara también un diagrama de
barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto: -El consultor
deberd dejar claramente establecido, que el Cronograma es aplicable
particularmente para las caracteristicas del proyecto y condiciones’ de la

region. Asimismo presentard-un Cronograma de Utilizacion de Equipos y
Materiales. '

Se elaborard un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en -
cuenta el adelanto o anticipo que se otorga al inicio de las obras y Ias fechas
probables para que la Entidad efectde los pagos.

En la programacién se tendrd en cuenta las actividades preliminares y
organizativas del contrato en obra como instalacion de campamentos,

transporte de equipos, montaje y puesta en marcha Plantas de Trlturados y
Mezclas de Concreto Hidrdulicos y de Concreto Asfaltico.

3.6.6.1 Definiciones

Actividad:  Es el conjunto de operaciones o tareas que es necesario hacer
para llevar a cabo la realizacion del proyecto.

Actividad Critica:  Es una actividad que presenta holgura total igual a cero.

Actividad que Precede: Es aquella que debe estar terminada
inmediatamente antes de la actividad que se esta realizando.
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Actividad que Sucede:  Es aquella que puede iniciarse inmediatamente
después de la actividad que se esta realizando.

Actividad Simulténea: Es la actividad que puede desarrollarse al mismo
tiempo de la actividad que esta en proceso.

Actividades Administrativas: A este grupo pertenecen todas y cada una
de las actividades involucradas en la planeacion, organizacion, direccion,
coordinacién y control del proyecto.

Capitulo: Es el compendio de actividades a desarrollar en un proyecto,
que tienen naturaleza similar o son parte de objetivo parcial comun.

Curvas de Costo Tiempo: Es la presentacion grafica detallada del costo y el
tiempo de las actividades obtenidas a partir de un presupuesto, realizada
para un proyecto especifico.

* Duracion Fija: Es el tiempo-minimo de duracién de una actividad,
cuando su gjecucion depende de factores externos.

Duracion Dependiente:  Es el tiempo de duracién de las acu\ndades gue
pueden realizarse con los recursos propios del proyecto. A

. ,fﬂ;- .

Evento: Es el principio o fin de una o varias actividades; no consume

tiempo, no consume recursos, solo es un punto de control, S
Evento Clave o Hito: Es un punto determinado de control de la
programacion, el cual resume el seguimiento ‘a un grupo de actividades o
capitulos. Este punto de control no tiene duracion ni utiliza recursos.

Fluctuacion — Holgura:  Cantidad de tiempo que se puede demorar el inicio
o terminacion de una actividad sin que se retrase la terminacion del proyecto.

Holgura Libre: Es el margen de tiempo que tiene una actividad para
atrasarse en su |n|C|aC|0n 0 termmacnon sin que ello afecte el inicio de la
actividad que sigue. :

Holgura Total: Es el margen de tiempo que tiene una actividad de

posponer su inicio o terminacion sin afectar el tiempo final de ejecucujn de
todo el proyecto.

Linea de Base: Es el programa inicial del proyecto, sobre el cual se
efectua el control de avance del mismo.

Metas de Gestion Financiera:  Se refiere al cumphmlento de los objetivos
de la ejecucion financiera del contrato con base en el plan de inversiones.
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Método de la Ruta Critica: Es un método de programacion y control de
proyectos que permite definir la ruta critica de un proyecto. Esta basado en
actividades; es deterministico y esta orientado a quien lo gjecuta.

Planeacion: Es la etapa de inicio del proyecto en la cual se determina qué

se va a realizar y como se va a hacer, estableciendo objetivos claros y
precisos. '

Proyecto:  Es el conjunto articulado de actividades orientadas a alcanzar
uno o varios objetivos, siguiendo una metodologia definida, para lo cual
precisa de diferentes tipos de recursos cuya ejecucion en el tiempo responde
a un cronograma con una duracién limitada. El proyecto puede incluir la
ejecucion de uno o varios contratos.

Recursos:  Son los elementos que se -utilizan para la ejecucion de las
diferentes actividades que intervienen en la realizacion de un proyecto.

Recursos Financieros: Dinero que se emplea para la realizacion de un
proyecto.
Recursos Humanos: Personas profesionales, técnicos, empleados y

obreros que intervienen en la ejecucion de las actividades..

Recursos Materiales o Fisicos: Materia prima y equipo que se emplea en la
ejecucion de las actividades.

Recursos Tecnoldgicos: Elementos de Software y hardware, entre otros,
utilizados en la realizacion de las actividades.

Recurso Tierhpo: Margen de fechas disponible para la ejecucién de un
proyecto.

Ruta Critica: Se define como la ruta de ejecucion del proyecto conformada
por las actividades criticas.

Secuencia: Indica el orden o prelacion de una actividad en relacion con las
demas.

Valor Ganado: Metodologia de control de proyectos que identifica
indices de avance del proyecto en tiempo (adelanto-atraso), asi como
también indices de avance del proyecto en inversion (ahorros o sobre-
costos). Se basa en la comparacién, en primera instancia, de las cantidades
de obra inicialmente programadas contra las cantidades de obra ejecutadas
a través del tiempo. En segunda instancia, se comparan los precios unitarios

inicialmente ofertados contra los precios unitarios pagados, durante la
gjecucion de las actividades.
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3.6.6.2 Requisitos para la programacion

Para la realizacion de las labores de programacion y control de proyectos se’

debe presentar para aprobacion del Interventor, la metodologia a seguir en

la ejecucion de las actividades propias del proyecto, con la cual se definan
ios requerimientos de recursos.

3.6.6.2.1 Programacion

Para realizar la programacion se deben tener en cuenta como mfnlmo los
aspectos relacionados a continuacion.

Definicion de las Actividades:

Se determinaran las actividades del proyecto. Las actividades deben ser
concretas, deben tener un propdsito unico, una duracion especifica y sus
estimativos de tiempo y costo deberdn poder calcularse con facilidad.

Estructura de Distribucic’)n del Trabajo:

Para la organizacion de Ias actividades, se debe emplear la metodologia-de

la estructura de distribucion del trabajo (EDT) 5|gU|endo para ello los
siguientes pasos:

Paso 1.  Dividir el proyecto en sus objetivos principales, de manera tal gue =

el proyecto quede claramente definido por ellos.

Paso 2: Fragmentar cada objetivo en las actividades que es necesario
llevar a cabo para alcanzarlo.

Paso 3: En el caso de actividades que. carezcan de una o mas
caracteristicas, se deberan dividir o agrupar hasta que tengan
caracteristicas definidas.

Paso 4: Elaborar una lisla de todas las actividades, indicando la
descripcion de cada actividad y sus caracteristicas.

3.6.6.2.2 Secuencia de Ejecucion de las Actividades.

Una vez realizada la lista de actividades, se procederd a determinar las
relaciones de precedencia o la secuencia de ejecucion entre ellas. En este
proceso se deben definir las actividades predecesoras, las actividades
simultaneas y las actividades sucesoras, para lograr el objetivo propuesto.

La secuencia de actividades se debe presentar en un formato que contenga
como minimo el codigo, descripcion o nombre de la actividad, unidad en la

que se mide la actividad, cantidad a ejecutar, actividad que precede y
actividad que sucede.
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3.6.6.2.3 Determinacion de los Tiempos de Ejecucion de las Actividades

Una vez determinadas las actividades y la secuencia de ejecucion, se
calcular las duraciones de cada una de éstas, teniendo en cuenta los
recursos propuestos, las cantidades y los rendimientos. En este proceso es

importante tener presente las demoras que pueda tener cada una de las
actividades a realizar.

En términos generales, 1a duracion de cada actividad se debe estimar con
base en los recursos requeridos para el proyecio. Se considerara la

dependencia entre actt\ndades y los eventos que condicionan la duracion de
estas

Se deben contemplar los tiempos minimos definidos para la reallzaCIOn del
proceso por parte de las Entidades o personas relacionadas con dicha
actividad en caso de tener duraciones fijas. Se presentaran para aprobacion

del INVIAS, los tiempos definidoes en las duraciones fijas asi como su
- justificacion. '

La programacion del proyecto debera presentar holgura total |gual acero, y
la duracmn total estara acorde con el plazo contractua!

3.6.6.2.4 PresentaCIon de Actividades y Distribucion de Recursos

Se debe presentar un cuadro con cada una de las actividades que componen
el proyecto con su ndmero de ftem respectivo, unidad de medida, cantidad a
ejecutar, duracion, holgura libre, actividades precedentes y actl\ndades
sucesoras, costo inicial y recursos para desarrollarla.

Las actividades que presenten holguras libres, se deberan ajustar dentro de
su margen de fluctuacion, de modo que la demanda: periodica de los
recursos sea la mas conveniente para el INVIAS.

Se elaborard una programacion y nivelacion de recursos, de tal forma que su

utilizacion sea ia optima a lo largo del proyecto, evitando en todo momento
tener iniciaciones adelantadas o terminaciones tardias.

3.6.6.2.5 Determinacion de Capitulos o ltems de Grandes Pagos

Se deben definir los items de grandes pagos o capitulos que forman parte
del proyecto. Cada capitulo debe tener el recurso financiero asignado para
su gjecucion en el tiempo definido para el proyecto, asi como la duracion del
mismo Y la relacion de actividades que lo componen. Se debera presentar un

cuadro que contenga como minimo los capitulos, su duracion y su costo
inicial.
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3.6.6.2.6 Determinacion de la Ruta Critica del Proyecto

Se debera definir la ruta critica del proyecto (secuencia dé actividades con
holgura libre cero) del proyecto que permita establecer el tiempo de
eJecuaOn real del mismo. Se deben tener en cuenta los factores limitantes
propios del proyecto o externos al mismo, que afecten su ejecucion. Se
consideraran los recursos asignados a las diferentes actividades asi como
las duraciones fijas y dependientes de recursos.

3.6.6.2.7 Diagrama de Barras o Diagrama de Gantt

Se debe presentar para aprobacion del INVIAS el diagrama de batras o
‘Gantt que permita visualizar con claridad, la secuencia de ejecucion de las
actividades del proyecto. La ruta critica estara identificada por flechas y las
actividades criticas se presentaran en diferente color a las actividades no-
- criticas. Se deberan identificar de igual forma los eventos o puntos de control
- de la programacion.

3.6.6.2.8 Flujo de Inversion

En el flujo de inversion del proyecto se debe presehtar la distribucion. deslos
recursos financieros en el tiempo para cada uno de los capitulos o |tem5 de
~ grandes partidas, definidos previamente.

3.6.6.2.9 Presentacion de la Programacion .

Los documentos a ser entregados y aprobados por el INVIAS, son los
definidos a continuacion:

e Metodologla detallada de la labores a realizar.

* Formato de actividades, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 7.2.3.
+ Formato de capitulos, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 7.2.4.

e Cuadro de recursos para el proyecto.

e Cuadro de recursos por actividad.

» Cuadro de inversion por capitulo.:

» Diagrama de barras o Gantt con la ruta critica definida.

e Flujo de inversion.
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3.6.6.2.10 Linea Base para el Control del Proyecto

El programa del desarrollo de los trabajos aprobados por el INVIAS es ia
Linea -Base sobre la cual se efectuara el seguimiento y control del avance
del proyecto, durante su ejecucion. La Linea Base no se podré alterar o
modificar, salvo ocasiones especiales la Empresa autorice cuando existan las
justificaciones del caso, modificaciones y/o adiciones.

3.6.7 CAPITULO 7. PRODUCTOS ENTREGABLES

El consultor debera entregar como productos resultantes de los estudios y
disenos para este volumen €l presupuesto oficial para la licitacion con todos
sus soportes (Andlisis APU y AlU, rendimientos mano de obra y equipos y

cotizaciones) en los formatos dispuestos por el INVIAS en su sisiema de
calidad. :

El Consultor debera entregar como producto la programacion de obra inicial,
linea de base, en medio fisico y en medio magnético utilizando uno de los
software del mercado como Project, Primavera o similar adjuntando el cuadro
de recursos y asignacion de los mismos, diagrama de Ganit con ruta critica y

el andlisis de tiempos de acuerdo a los rend|m|entos calculados para los
recursos.

Se recomienda implementar software como el desarrollado por
CONSTRUDATA, GUAFA o similares para presupuestacion, desarrollar una

metodologia de aplicacion del mismo y talleres dlngldos alos funmonar:os del
INVIAS.

Se recomienda que la diferencia entre el presupuesto oficial para licitacion

calculado por el Consultor y el presupuesto ofertado no difiera del 15% por
debajo.

3.6.8 CAPITULO 8.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera presentar las conclusiones y recomendaciones que
considere pertinentes con referencia al area de estudio y que deben tenerse
en cuenta durante la etapa de construccion del proyecto de infraestructura.

3.7 VOLUMEN VII. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentarad un informe ejecutivo que le permita al lector,
localizar geograficamente el tramo de via en estudio, conocer la importancia
socio-econdmica del mismo y a través de una ficha técnica resumen disponer
de los resultados técnicos mas importantes de la consultorfa.

El consultor deberd presentar el informe final ejecutivo en el siguiente orden:
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3.7.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Para la localizacion geogréfica del tramo de via, el consultor deberd indicar la
troncal o transversal a la que pertenece, e identificar la ruta y tramo de
“acuerdo con lo establecido en el decreto 1735 del 28 de agosto de 2001 o
el documento equivalente que se encuentre vigente en el momento de
realizacion de los estudios. Esta localizacion se podra ilustrar con cartografia
del IGAC para- el contexto regional y para el detalle se utlizara el
levantamiento topografico realizado durante los estudios, amarrado a
coordenadas planas de Gauss en el S|stema Magna-Sirgas.

3.7.2 IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Para la definicion de la importancia socic-econémica del tramo de via en
‘estudio, el consultor elaborara un anélisis de tipo socio-econémico en la zona
deinfiuencia del proyecto y determinara el impacto del mismo como apoyo a
las actividades productivas teniendo en cuenta el contexto economico en los
niveles local, regionales y nacionales e indicando los beneficios desde el
punto de vista del transporte hien sea de carga o de pasajeros. Este analisis

debera efectuarse en el marco de las politicas nacionales definidas medlante
documentos CONPES.

3.7.3 FICHA TECNICA

L.a ficha técnica resume los resultados de los estudios efectuados y debera
indicar las caracteristicas mas relevantes del disefio tales como longitud del
proyecto, ancho de calzada, ancho de bermas, velocidad de disefio, radio
minimo de curvatura, TPD actual y proyectado indicando periodo de diseno,
tipo de terreno tipo de pavimento y espesores, presupuesto total y
presupuesto discriminando obra, ajustes, interventoria y presupuesto de
obras ambientales si se estimaron por separado, plazo de gjecucion de obras
y un cronograma general de ejecucion.

Adicionalmente este informe contendra los resultados mas importantes de
cada volumen desarrolflado.
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4 ENTREGA DE DOCUMENTOS AL INVIAS

El Consultor entregara al INVIAS, dentro del plazo previsto para ia ejecucion
de los estudios, los volimenes descritos en el numeral anterior incluidos
tablas, anexos, planos, ydemas informacion..

Los volumenes se entreg_aran |mpresos.en original y una (1) copia y en
medio magnético en formato PDF. Los planos originales se entregaran
debidamente firmados en papel de seguridad y una (1) copia en papel bond,
adicionalmente una (1) copia en medio magnético que contenga los planos
debidamente firmados en formato PDF.

~ Para cada volumen técnico que contenga informacion georreferenciada se
‘deberé entregar la respectiva base de datos espacial disefiada por el
especialista en SIG y cumpliendo con lo establecido por la oficina encargada

del SIG en el INVIAS, lo cual deberd ser consultado por el consultor en dicha
oficina.
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5 FORMA DE PRESENTACION

De acuerdo con el memorando DSG-019637 del 17 de julio de 2001, de la
Secretaria  General Administrativa de INVIAS, la documentacion
correspondiente a los Estudios Técnicos debera prestarse en la siguiente
forma:

Documentacion escrita

TAMANO: Carta

'PAPEL: . Bond base 20 o de 75 gramos, blanco.

Planos 7
' TAMANO Pl_iego - 70 centimetros por 100 centimetros.

PAPEL: Original en papel de seguridad y copias en bond de 75 gramos.
Los planos deberan ser entregados en Porta planos.
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