

30



**Agencia Nacional de  
Infraestructura**

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI  
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No.VJ-VGC-CM-008-2016**

**“SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA  
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO AMBIENTAL A LA  
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL “CAMILO TORRES” INCLUIDO  
ACTIVIDADES PRELIMINARES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN EL  
SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL “BOSA-GRANADAGIRARDOT”**

**SOBRE 1 - REQUISITOS HABILITANTES  
ORIGINAL**

**CONSORCIO CAYCO - GPI  
Carrera 20B No. 75-20 OF 201 - Bogotá, D.C. (Colombia)  
Teléfonos: (571) 3481502 - 3202733572  
Correo electrónico: caycosas@gmail.com**

**BOGOTÁ D.C., 16 DE JUNIO DE 2016**

**ANEXO 1  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá D.C.; 15 de junio de 2016

Señores

**Agencia Nacional de Infraestructura**

Atn. Gerencia de contratación

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4.Piso 2,

Bogotá D.C.

Los abajo firmantes, actuando en nombre y representación del CONSORCIO CAYCO - GPI integrado por **JORGE MAURICIO CASAS VERA** identificado con C.C 79.367.006, **FERNANDO ALBERTO GOMEZ PARRA** identificado con C.C. 79.153.032, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **CAYCO SAS, GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA GPI SAS** respectivamente, presentamos Propuesta en desarrollo del Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-008-2016, convocado por la Agencia Nacional de Infraestructura con el objeto de contratar la: **"SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL "CAMILO TORRES" INCLUIDO ACTIVIDADES PRELIMINARES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL "BOSA-GRANADA-GIRARDOT"**

Como consecuencia de lo anterior, por la presente declaramos y por lo mismo nos comprometemos las siguientes declaraciones:

- (a) Que ninguna otra persona o entidad, diferente a las personas señaladas en el encabezado de la presente carta, tiene participación en esta Propuesta o tendrá participación en el Contrato que nos sean adjudicados como resultado de la Adjudicación este Concurso de Méritos y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a la presente Propuesta.
- (b) Que hemos estudiado, conocemos, entendemos y aceptamos el contenido del Pliego de Condiciones, sus anexos y demás documentos que lo conforman, incluyendo todas sus Adendas, así como las demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de esta Propuesta, y aceptamos totalmente todos los requerimientos, obligaciones y derechos establecidos en dichos Pliegos y demás documentos.
- (c) Que nuestra(s) Propuesta(s) cumple(n) con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los documentos del Concurso de Méritos, y no incluye excepción o condicionamiento alguno para la Adjudicación.
- (d) Que no existe ninguna falsedad en nuestra (s) Propuesta (s).
- (e) [Para personas naturales o jurídicas] El abajo firmante, obrando en nombre y representación del Proponente manifiesto que, en caso de resultar Adjudicatario, me obligo incondicionalmente a firmar y ejecutar el Contrato del cual resulte Adjudicatario, en los términos y condiciones de la minuta de Contrato adjunto a los Pliegos.

[Para Consorcios y Uniones Temporales debe manifestarse lo siguiente] Que los abajo firmantes, obrando en nombre y representación de los miembros del Proponente **CONSORCIO CAYCO - GPI** manifestamos que, en caso de resultar Adjudicatarios, nos obligamos solidaria e incondicionalmente a firmar y ejecutar el Contrato del cual resultemos

*"SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL "CAMILO TORRES" INCLUIDO ACTIVIDADES PRELIMINARES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL "BOSA-GRANADA-GIRARDOT"*

Adjudicatarios, en los términos y condiciones de la minuta de Contrato adjunto a los Pliegos.

- (f) Que a través de esta manifestación, hemos decidido presentar propuesta para el presente concurso de méritos.
  - (g) Que de acuerdo con lo establecido en los Pliegos adjunto se anexa la totalidad de la documentación solicitada en los mismos.
  - (h) Que a solicitud de la Agencia Nacional de Infraestructura nos obligamos a suministrar cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta Propuesta.
  - (i) Que la propuesta que presento permanecerá vigente como mínimo durante el mismo plazo de vigencia de la Garantía de Seriedad de la Propuesta.
  - (j) Bajo la gravedad del juramento manifiesto (manifestamos) que: **(i)** no me(nos) encuentro(amos) ni personal ni corporativamente, incurso(s) en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política y la ley, particularmente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 734 de 2002, la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales vigentes, ni en ningún conflicto de interés según lo señalado en los Pliegos y en la Ley Aplicable; **(ii)** no me(nos) encuentro(amos) incursos en ninguna causal de disolución y/o liquidación; **(iii)** no me(nos) encuentro(amos) en proceso de reestructuración según lo previsto en la Ley 550 de 1999, en los términos establecidos en el pliego de condiciones; **(iv)** no me(nos) encuentro(amos) adelantando un proceso de liquidación obligatoria o concordato; **(v)** no me(nos) encuentro(amos) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.
- [Obligatorio únicamente si la vigencia del Proponente o cualquiera de sus miembros no cubre la vigencia mínima requerida en los Pliegos. Teniendo en cuenta que la duración de la sociedad [-] es inferior al plazo total del Contrato y cinco (5) años más, y que con la propuesta se adjunta un acta del órgano social competente, en la cual constaba el compromiso de la sociedad [-] de reformar sus estatutos para cumplir con dicho plazo, en caso de que resultáramos Adjudicatarios del presente contrato. Por la presente, reiteramos que, conforme a la referida acta, en caso de resultar Adjudicatarios, nos comprometemos con la Agencia a que la sociedad [-] reformará sus estatutos y presentaremos constancia de la inscripción de tal reforma en el certificado de existencia y representación legal antes de la suscripción del Contrato.].
- (k) Que la información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.
  - (l) Igualmente declaro que en caso de sobrevenir alguna inhabilidad, me haré responsable frente a la Agencia y ante terceros, por los perjuicios que se ocasionen y me comprometo a ceder el contrato, previa autorización escrita de la Agencia, o si ello no fuere posible, renunciaré a su ejecución.
  - (m) Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 33, numeral 3, literal c) del Decreto 1510 de 2013, declaramos bajo la gravedad del juramento, que la sociedad, sus accionistas, socios o representantes legal SON ( ), NO SON (X) empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal (indicar con una "x" si son o no son. Aplica cuando la propuesta sea presentada por una estructura plural).

"SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL "CAMILO TORRES" INCLUIDO ACTIVIDADES PRELIMINARES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL "BOSA-GRANADA-GIRARDOT"

- (n) Que nos comprometemos a efectuar la ejecución del contrato en el término señalado en el pliego de condiciones.
- (ñ) Que si nos adjudica el contrato, nos comprometemos a suscribir el mismo y constituir las garantías dentro de los términos señalados para ello.
- (o) Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen la presente contratación.
- (p) Que conocemos el "Pacto de Transparencia" relacionado en el ANEXO 1 del pliego de condiciones y nos comprometemos a darle estricto cumplimiento.
- (q) Que manifiesto (manifestamos) la voluntad y compromiso irrevocable del Proponente **CONSORCIO CAYCO - GPI** que represento de vincular al "personal obligatorio" necesario para el desarrollo del Contrato de Consultoría en las condiciones y calidades descritas en el Pliego de Condiciones y sus anexos, en el evento en que resulte Adjudicatario del presente Concurso de Méritos. Asimismo, acepto (aceptamos) y reconozco (reconocemos) que en caso de que el "personal obligatorio" no fuere acreditado dentro del término indicado en el pliego de condiciones, se entenderá como un incumplimiento en los términos del Contrato de Consultoría.
- (r) Que la presente propuesta consta de \_\_\_\_\_ folios debidamente numerados, todos los cuales se entienden rubricados con la firma de la presente carta.
- (s) Que el valor ofertado es el que se relacionan en el Formato 7 - OFERTA ECONOMICA, de la presente propuesta.
- (t) Que autorizo recibir notificaciones personales por medios electrónicos, a través del siguiente correo electrónico: [caycosas.licitaciones@gmail.com](mailto:caycosas.licitaciones@gmail.com); [caycosas@gmail.com](mailto:caycosas@gmail.com)

SEDE DEL CONSORCIO. La sede del Consorcio es:


**DIRECCIÓN:** Carrera 20B No. 75-20 Oficina 201

**CIUDAD:** Bogotá D.C. – Colombia

**TELÉFONO:** 3481502 – 2111738 - 3202733572

**CORREO ELECTRÓNICO:** [caycosas.licitaciones@gmail.com](mailto:caycosas.licitaciones@gmail.com); [caycosas@gmail.com](mailto:caycosas@gmail.com)


Atentamente,

  
**JORGE MAURICIO CASAS VERA**

CC. 79.367.006 de Bogotá

Representante Legal


CAYCO SAS

  
**FERNANDO ALBERTO GOMEZ PARRA**

CC. 79.153.032 de Usaquén

Representante Legal

GPI SAS

  
**JORGE MAURICIO CASAS VERA**

CC. 79.367.006 de Bogotá

Representante Legal

CONSORCIO CAYCO - GPI

"SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL "CAMILO TORRES" INCLUIDO ACTIVIDADES PRELIMINARES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL "BOSA-GRANADA-GIRARDOT"

004

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.367.0063

CASAS VERA

APELLIDOS

NOMBRES

JORGE MAURICIO

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1965

BOGOTA D.C  
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

12-DIC-1983 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00245127-M-0078367009-20100717 0022835126A 1 -1160858366

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA (2520238835CND)

INGENIERO (TU)

05 DE ABRIL DE 1979

APELLIDOS

CASAS VERA

NOMBRES

JORGE MAURICIO

C.C. 79.367.0063

UNIVERSITARIA

*Carlo Bateman*

CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS  
N° E2016WEB00066039

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE  
INGENIERÍA  
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CASAS VERA JORGE MAURICIO identificado (a) con Cédula de Ciudadanía N° 79367006, se encuentra Inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, como INGENIERO CIVIL con Matrícula Profesional N° 25202-30835 CND desde el (los) diecinueve (19) día(s) del mes de enero del año mil novecientos ochenta y nueve (1989).
2. Que la (el) Matrícula Profesional es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que la (el) referida (o) Matrícula Profesional se encuentra vigente, por lo cual el profesional certificado actualmente NO está impedido para ejercer la profesión.
4. Que el profesional NO tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación tiene una validez de seis (6) meses y se expide en Bogotá, D.C., a los veintidos (22) días del mes (abril) del año dos mil dieciseis (2016).

RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELAIZ

Firma del titular (\*)

(\*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web <http://gdocumental.copnia.gov.co/investiteCSV> indicado el código que se encuentra en el costado izquierdo de este documento

Calle 78 N° 9 - 57 Piso 13 - Bogotá D.C. Pbx: 3220102 - Correo-e: [info@copnia.gov.co](mailto:info@copnia.gov.co)  
[www.copnia.gov.co](http://www.copnia.gov.co)

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA  
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 3220102 - Bogotá D.C.  
email: [info@copnia.gov.co](mailto:info@copnia.gov.co) - [pqr@copnia.gov.co](mailto:pqr@copnia.gov.co)  
[www.copnia.gov.co](http://www.copnia.gov.co)




Documento firmado por: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA, N° de serie: 52908192428853083786032804166936605191  
Emisor del certificado: AC TES INT E CERTICAMARA SA, Fecha de emisión de la firma: 22/04/2016 10:14:54  
Código Seguro de Verificación (CSV): CqjgKWoJpTtE7Qw7/Ht/tp/www.copnia.gov.co  
Página: 1 de un total de 1 página(s)

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **79.153.032**  
**GOMEZ PARRA**

APELLIDOS  
**FERNANDO ALBERTO**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-ABR-1961**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.74**

ESTATURA

**O-**

G.S. RH


**M**

SEXO

**14-NOV-1979 USAQUEN**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00161288-M-0079153032-20090704

0013066026A 1

1410021947

**ACUERDO CONSORCIAL**

Nosotros:

**JORGE MAURICIO CASAS VERA**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en calidad de Representante Legal de **CAYCO S.A.S.** sociedad colombiana domiciliada en Bogotá, con NIT: 900.334.140-1, con todas las facultades correspondientes,

**FERNANDO ALBERTO GOMEZ PARRA**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en calidad de Representante Legal de **GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA GPI SAS** sociedad colombiana domiciliada en Bogotá, con NIT: 830.046.422-4, con todas las facultades correspondientes,

Todos debidamente facultados, hemos convenido celebrar el siguiente acuerdo constitutivo de **CONSORCIO**, teniendo en cuenta las siguientes,

**CONSIDERACIONES:**

Que la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA** abrió el Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-008-2016, con el objeto de **"SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL "CAMILO TORRES" INCLUIDO ACTIVIDADES PRELIMINARES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL "BOSA-GRANADA-GIRARDOT"**

1. Que los términos de referencia para el mencionado Proceso permite la participación de consorcios o uniones temporales para la presentación de ofertas;
2. Que las Partes han decidido presentar Propuesta definitiva y conjunta, bajo la modalidad de **CONSORCIO** para participar en el proceso de contratación.

En este sentido, este acuerdo se rige por las siguientes,

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA. CONSORCIO.-** El objeto del presente Acuerdo es constituir un consorcio entre **LAS PARTES**, plenamente identificados en el encabezamiento del presente Acuerdo, para participar conjuntamente en la invitación a presentar oferta, en los plazos y condiciones requeridos en los términos de referencia definitivos, de conformidad con lo dispuesto en este documento.

La integración del Consorcio se refiere únicamente al desarrollo de las actividades y ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de la Oferta para participar en el Proceso, así como para el cumplimiento de las obligaciones directamente emanadas de la eventual adjudicación, de acuerdo con los términos y condiciones del Proceso, el Pliego de Condiciones y los términos del Contrato, en caso de resultar seleccionados.

Las Partes acuerdan y manifiestan que el presente consorcio no constituye una persona jurídica distinta de las Partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho, o sociedad alguna.

"SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL "CAMILO TORRES" INCLUIDO ACTIVIDADES PRELIMINARES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL "BOSA-GRANADA-GIRARDOT"

**SEGUNDA. DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO.-** El Consorcio que se constituye por este documento se denominará para todos los efectos de la invitación y de la ejecución del contrato: **CONSORCIO CAYCO - GPI**

**TERCERA. SOLIDARIDAD.-** Para efectos de lo ordenado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1.993, las Partes reconocen **la solidaridad** que resulte de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Oferta y del contrato que se llegare a celebrar con **LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**. Pese a lo anterior y para efectos de la invitación, los porcentajes de participación de cada una de las partes dentro del Consorcio son los siguientes:

<b>Empresa</b>	<b>Porcentaje de Participación</b>
CAYCO SAS	75%
GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA GPI SAS	25%
<b>TOTAL PARTICIPACIÓN</b>	<b>100%</b>

**INTEGRANTE LIDER: CAYCO SAS**

Salvo autorización expresa de la Agencia, el miembro original del consorcio o unión temporal, que aparezca en la propuesta y que haya sido **LIDER** deberá permanecer como miembro de la misma, y mantener su porcentaje de participación original (acreditado en la propuesta) durante el plazo de ejecución del contrato, en los términos descritos en el numeral 4.1.3., en caso de que por parte de la Agencia se autorice su no permanencia, deberá sustituirle por una persona natural o jurídica con las mismas condiciones y alcances del **LIDER** saliente.

**CUARTA. REPRESENTACIÓN.-** Las Partes hemos designado como representante y vocero del Consorcio, a **JORGE MAURICIO CASAS VERA**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado como aparece al pie de su firma, a quien se le otorga poder especial, amplio y suficiente para la realización de todas las gestiones relacionadas con la invitación a presentar propuesta, las cuales se relacionan más adelante.

Los aquí citados, manifestamos nuestra aceptación a los respectivos cargos y en señal de conformidad firmamos el presente documento.

Nuestro representante tiene todas las facultades necesarias para actuar en nombre del Consorcio y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración y presentación de la Oferta y la celebración y ejecución del contrato en el caso de que **LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA** seleccione la oferta de este Consorcio.

En especial tiene facultades suficientes para:

- Presentar la oferta.
- Atender todos los posibles requerimientos que formule que **LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA** relacionados con aclaraciones a la Oferta.

"SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL "CAMILO TORRES" INCLUIDO ACTIVIDADES PRELIMINARES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL "BOSA-GRANADA-GIRARDOT"



Handwritten mark or signature.

- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la Oferta, dentro de los términos y condiciones de la invitación, incluida la expedición y firma de las pólizas de seriedad y cumplimiento.
- Suscribir el contrato y sus reformas.
- Suscribir el acta de liquidación del contrato y notificarse de cualquiera actuación administrativa.
- Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecución del Contrato, dentro de los términos y condiciones de los Pliego de Condiciones y la ley.

Por el sólo hecho de la firma del presente Acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

El domicilio del **CONSORCIO CAYCO – GPI** y los datos para envío y solicitud de información son:

**DIRECCIÓN:** Carrera 20B No. 75-20 Oficina 201  
**CIUDAD:** Bogotá D.C. – Colombia  
**TELÉFONO:** 3481502 – 2111738 - 3202733572  
**CORREO ELECTRÓNICO:** caycosas.licitaciones@gmail.com; caycosas@gmail.com

**QUINTA. DURACIÓN.-** El Consorcio que por este acuerdo se constituye, tendrá una duración no inferior al plazo de ejecución y liquidación del contrato y cinco (5) años más. En caso que la Oferta presentada por el Consorcio no resulte favorecida, la vigencia del presente Acuerdo se extinguirá de manera automática.

**SEXTA. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE-** El presente Acuerdo se rige por las leyes de la República de Colombia.

**SÉPTIMA. CESIÓN.-** No podrá haber cesión de participación entre los miembros del Consorcio.

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los quince (15) días del mes de junio de 2016.

**Empresa**

**CAYCO SAS**  
**NIT: 900.334.140-1**

**GPI SAS**  
**NIT: 830.046.422-4**

**Representante Legal**

**JORGE MAURICIO CASAS VERA**  
 C.C. No. 79.367.006 de Bogotá

**FERNANDO ALBERTO GOMEZ PARRA**  
 CC. No. 79.153.032 de Usaquen

**Acepta Representación**

**JORGE MAURICIO CASAS VERA**  
 C.C. No. 79.367.006 de Bogotá  
 Representante del Consorcio

**ANEXO 1  
PACTO DE TRANSPARENCIA**

Bogotá D.C.; 15 de junio de 2016

Señores

**Agencia Nacional de Infraestructura**

Atn. Gerencia de contratación

Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4. Piso 2,  
Bogotá D.C.

Los abajo firmantes, actuando en nombre y representación del CONSORCIO CAYCO - GPI integrado por **JORGE MAURICIO CASAS VERA** identificado con C.C 79.367.006, **FERNANDO ALBERTO GOMEZ PARRA** identificado con C.C. 79.153.032, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **CAYCO SAS, GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA GPI SAS** respectivamente, presentamos Propuesta en desarrollo del Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-008-2016, convocado por la Agencia Nacional de Infraestructura con el objeto de contratar la: **"SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL "CAMILO TORRES" INCLUIDO ACTIVIDADES PRELIMINARES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL "BOSA-GRANADA-GIRARDOT"**

Presentamos Pacto de Transparencia, en los siguientes términos:

Para una adecuada interpretación del presente Pacto de Transparencia siempre que la letra inicial de algún término aparezca en mayúscula tendrá el significado que se le asigna en ésta o, de no estar definido, tendrá el significado que se establece en el Pliego de Condiciones o en el Contrato.

El presente Pacto de Transparencia, constituye una manifestación ética de los participantes del Concurso de Méritos y tiene por objeto minimizar la ocurrencia de hechos contrarios a la ética de lo público provenientes tanto de la iniciativa privada como la pública y promover un entorno de competencia justa y amplia visibilidad ante la opinión pública.

Como consecuencia de lo anterior, por el presente declaramos y por lo mismo nos comprometemos con las siguientes declaraciones:

- (a) Cumplir estrictamente, en su letra y su espíritu la Ley Aplicable.
- (b) No ofrecer sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones con el fin de incidir con las decisiones relacionadas con el Concurso de Méritos
- (c) Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes cualquier ofrecimiento, favores, dádivas prerrogativas, recompensas o gratificaciones efectuadas por Interesados y/o Proponentes a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del Concurso de Méritos, durante el proceso, antes del inicio y/o durante la etapa de evaluación, que pueden ser interpretadas como efectuadas con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la Adjudicación.

**"SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL "CAMILO TORRES" INCLUIDO ACTIVIDADES PRELIMINARES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL "BOSA-GRANADA-GIRARDOT"**

- (d) Adicionalmente, en el evento de conocerse casos especiales de corrupción, reportar el hecho a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. 011
- (e) Hacer un estudio completo del Pliego y del Proyecto a fin de contar con los elementos de juicio e información económica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para presentar una Propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta de tal manera que permita participar en el Concurso de Méritos y en caso de resultar Adjudicatario permita ejecutar todas las obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos asociados a la ejecución del mismo.
- (f) Solicitar u ofrecer cualquier información utilizando los procedimientos previstos en el Pliego de Condiciones.
- (g) No hacer arreglos previos con otros Proponentes en participar en el Concurso de Méritos para tratar de influenciar o manipular los resultados de la Adjudicación.
- (h) No hacer arreglos previos con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la Adjudicación.
- (i) Declarar públicamente que se conocen y aceptan las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones, lo cual se hace a través de la presentación de la Propuesta.
- (j) No utilizar en la etapa de evaluación de las Propuestas argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la descalificación de competidores.
- (k) Interpretar de buena fe las normas aplicables al Concurso de Méritos, de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.
- (l) No incurrir en falsedad de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del Concurso de Méritos.
- (m) Igualmente se acepta que durante la evaluación de las Propuestas prime el criterio de respetar el espíritu de la Ley Aplicable y los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.
- (n) En las audiencias abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirse a asuntos personales de otros Interesados y/o Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente se debatirán asuntos relacionados con el Concurso de Méritos y las Propuestas.
- (o) En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida. Acatar las decisiones de la Agencia y en caso de desacuerdo, en los términos de la Ley Aplicable, interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes.
- (p) Actuar con lealtad hacia los demás Interesados y/o Proponentes así como frente a la Agencia. Por lo tanto, abstenerse de utilizar herramientas para dilatar el Concurso de Méritos.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

00 013



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 1

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CAYCO SAS

NIT: 00000900334140-1

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00055258

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2013/11/06


FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/03/18

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 2

\* \* \* \* \*

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL 18 DE ENERO DE 2010, INSCRITA EL 19 DE ENERO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01354894 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA SMASH GROUP S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 26 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2012, INSCRITA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01678122 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: SMASH GROUP S A S POR EL DE: CAYCO SAS.

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE EL CUAL REEMPLAZARÁ AL REPRESENTANTE LEGAL EN TODAS SUS FALTAS E INASISTENCIA. \*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 26 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2012, INSCRITA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01678120 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
CASAS VERA JORGE MAURICIO	C.C. 000000079367006
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
CORREA AYALA RICARDO	C.C. 000000013492856

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SEDAL O

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 3

\* \* \* \* \*  
 QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE., DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O PAR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJA CUALQUIER FORMA MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.  
 LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
 CR 20 B NO. 75 20 OF 201  
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.  
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 BARRIO: SAN FELIPE  
 TELEFONO 1: 3481502  
 TELEFONO 2: 2111738  
 CORREO ELECTRONICO: caycosas@gmail.com  
 FAX: 2111738  
 A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
 CR 20 B NO. 75 20 OF 201  
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C.  
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 BARRIO: SAN FELIPE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 4

\* \* \* \* \*

TELEFONO 1: 3481502

TELEFONO 2: 2111738

CORREO ELECTRONICO: caycosas@gmail.com

FAX: 2111738

A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2015/12/31

ACTIVO CORRIENTE: \$1.584.878.460,00

ACTIVO TOTAL: \$1.644.244.198,00

PASIVO CORRIENTE: \$242.884.850,00

PASIVO TOTAL: \$768.314.465,00

PATRIMONIO: \$875.929.733,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$323.778.247,00

GASTOS DE INTERESES: \$9.161.671,00

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL  
PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ: 6,52

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 5

\* \* \* \* \*

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,46

RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 35,34

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,36

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,19

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Segm	Fami	Clas	Prod	Descripcion
30	10	15	00	Ángulos
30	10	17	00	Vigas
30	10	18	00	Conductos

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 6

\* \* \* \* \*

| 30 | 10 | 20 | 00 | Hoja |

=====  
| 30 | 10 | 22 | 00 | Plancha |

=====  
| 30 | 10 | 23 | 00 | Perfiles |

=====  
| 30 | 10 | 24 | 00 | Varillas |

=====  
| 30 | 10 | 28 | 00 | Pilotaje |

=====  
| 30 | 10 | 29 | 00 | Pilares |

=====  
| 30 | 10 | 31 | 00 | Rieles |

=====  
| 30 | 10 | 32 | 00 | Enrejado |

=====  
| 30 | 10 | 35 | 00 | Alma de panal |

=====  
| 30 | 10 | 36 | 00 | Productos estructurales |

=====  
| 30 | 10 | 37 | 00 | Trenza |

=====  
| 30 | 10 | 38 | 00 | Fibras y filamentos mecánicos |

=====  
| 30 | 10 | 39 | 00 | Ejes |

=====  
| 30 | 11 | 15 | 00 | Concreto y morteros |

=====  
| 30 | 11 | 16 | 00 | Cemento y cal |

=====  
| 30 | 11 | 17 | 00 | Yesos |

=====  
| 30 | 11 | 18 | 00 | Agregados |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 7

\*\*\*\*\*

| 30 | 11 | 19 | 00 | Elementos para reforzar concreto |

=====  
| 30 | 12 | 15 | 00 | Derivados bituminosos |

=====  
| 30 | 12 | 16 | 00 | Asfaltos |

=====  
| 30 | 12 | 17 | 00 | Materiales de construcción de caminos y car |  
| | | | | rileras |

=====  
| 30 | 12 | 18 | 00 | Materiales de arquitectura paisajística |

=====  
| 30 | 12 | 19 | 00 | Materiales para estabilización y refuerzo d |  
| | | | | e suelos |

=====  
| 30 | 13 | 15 | 00 | Bloques |

=====  
| 30 | 13 | 16 | 00 | Ladrillos |

=====  
| 30 | 13 | 17 | 00 | Azulejos y baldosas |

=====  
| 30 | 14 | 15 | 00 | Aislamiento térmico |

=====  
| 30 | 14 | 16 | 00 | Aislamiento especial |

=====  
| 30 | 14 | 17 | 00 | Capas de sellamiento de aislamiento |

=====  
| 30 | 15 | 15 | 00 | Material para tejados y techos |

=====  
| 30 | 15 | 16 | 00 | Accesorios para tejados |

=====  
| 30 | 15 | 17 | 00 | Canalones de tejado y accesorios |

=====  
| 30 | 15 | 18 | 00 | Materiales para revestimiento de paredes y |  
| | | | | exterior |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 8

\* \* \* \* \*

=====  
| 30 | 15 | 19 | 00 | Materiales y productos para acabados |  
=====

| 30 | 15 | 20 | 00 | Cercado |  
=====

| 30 | 15 | 21 | 00 | Superficie |  
=====

| 30 | 16 | 15 | 00 | Materiales para acabados de paredes |  
=====

| 30 | 16 | 16 | 00 | Materiales para techos |  
=====

| 30 | 16 | 17 | 00 | Suelos |  
=====

| 30 | 16 | 18 | 00 | Ebanistería |  
=====

| 30 | 16 | 19 | 00 | Moldeado y carpintería mecánica |  
=====

| 30 | 16 | 20 | 00 | Molduras y carpintería |  
=====

| 30 | 16 | 21 | 00 | Laminados interiores |  
=====

| 30 | 16 | 22 | 00 | Mostradores |  
=====

| 30 | 16 | 23 | 00 | Accesorios para gabinetes |  
=====

| 30 | 16 | 24 | 00 | Muros divisorios |  
=====

| 30 | 17 | 15 | 00 | Puertas |  
=====

| 30 | 17 | 16 | 00 | Ventanas |  
=====

| 30 | 17 | 17 | 00 | Productos de cristal |  
=====

| 30 | 17 | 18 | 00 | Claraboyas |  
=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 9

\* \* \* \* \*

30   17   19   00   Marcos de ventanas	
30   17   20   00   Puertas	
30   17   21   00   Puertas para garaje y operadores	
30   18   15   00   Porcelana sanitaria	
30   18   16   00   Instalaciones residenciales no sanitarias	
30   18   17   00   Grifos	
30   18   18   00   Cabezas, chorros y partes y accesorios de g	
rifos y duchas	
30   19   15   00   Escaleras y andamios	
30   19   16   00   Escaleras y accesorios de andamiaje	
30   19   17   00   Cobertizos y remolques de construcción	
30   19   18   00   Equipos y materiales para construcciones te	
mporales y apoyo al mantenimiento	
30   24   15   00   Componentes de consolidación de estructuras	
portátiles	
30   24   16   00   Componentes estructurales de tribunas, grad	
as y escalera	
30   24   17   00   Componentes soporte y cobertura de tiendas,	
carpas y estructuras de membrana	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 10

\* \* \* \* \*

| 30 | 25 | 15 | 00 | Estructuras de soporte de techos bajo tierra |  
| | | | | a |

=====  
| 30 | 26 | 15 | 00 | Barras de latón |

=====  
| 30 | 26 | 16 | 00 | Láminas de latón |

=====  
| 30 | 26 | 17 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |  
| | | | | e latón |

=====  
| 30 | 26 | 18 | 00 | Barras y láminas de magnesio |

=====  
| 30 | 26 | 19 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |  
| | | | | e magnesio |

=====  
| 30 | 26 | 20 | 00 | Barras y láminas de titanio |

=====  
| 30 | 26 | 21 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |  
| | | | | e titanio |

=====  
| 30 | 26 | 22 | 00 | Barras de cobre |

=====  
| 30 | 26 | 23 | 00 | Láminas de cobre |

=====  
| 30 | 26 | 24 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |  
| | | | | e cobre |

=====  
| 30 | 26 | 25 | 00 | Barras de bronce |

=====  
| 30 | 26 | 26 | 00 | Láminas de bronce |

=====  
| 30 | 26 | 27 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |  
| | | | | e bronce |

=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 11

\* \* \* \* \*

| 30 | 26 | 28 | 00 | Barras y láminas de zinc |

| 30 | 26 | 29 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |  
| | | | | e zinc |

| 30 | 26 | 30 | 00 | Barras de estaño |

| 30 | 26 | 31 | 00 | Láminas de estaño |

| 30 | 26 | 32 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |  
| | | | | e estaño |

| 30 | 26 | 33 | 00 | Barras de plomo |

| 30 | 26 | 34 | 00 | Láminas de plomo |

| 30 | 26 | 35 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |  
| | | | | e plomo |

| 30 | 26 | 36 | 00 | Barras de acero al carbón |

| 30 | 26 | 37 | 00 | Barras de aleación de acero |

| 30 | 26 | 38 | 00 | Barras de acero de herramienta |

| 30 | 26 | 39 | 00 | Barras de acero especial |

| 30 | 26 | 40 | 00 | Láminas de acero al carbón |

| 30 | 26 | 41 | 00 | Láminas de aleación de acero |

| 30 | 26 | 42 | 00 | Láminas de acero de herramienta |

| 30 | 26 | 43 | 00 | Láminas de acero especial |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 12

\* \* \* \* \*

=====  
| 30 | 26 | 44 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |  
| | | | | e al carbón |  
=====

=====  
| 30 | 26 | 45 | 00 | Barras de acero inoxidable |  
=====

=====  
| 30 | 26 | 46 | 00 | Láminas de acero inoxidable |  
=====

=====  
| 30 | 26 | 47 | 00 | Alambre de acero inoxidable |  
=====

=====  
| 30 | 26 | 48 | 00 | Bandas de acero inoxidable |  
=====

=====  
| 30 | 26 | 49 | 00 | Barras de aluminio |  
=====

=====  
| 30 | 26 | 50 | 00 | Láminas de aluminio |  
=====

=====  
| 30 | 26 | 51 | 00 | Alambre de aluminio |  
=====

=====  
| 30 | 26 | 52 | 00 | Bandas y lingotes de aluminio |  
=====

=====  
| 30 | 26 | 53 | 00 | Barras de hierro |  
=====

=====  
| 30 | 26 | 54 | 00 | Láminas de hierro |  
=====

=====  
| 30 | 26 | 55 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |  
| | | | | e hierro |  
=====

=====  
| 30 | 26 | 56 | 00 | Barras y láminas de aleaciones ferrosas |  
=====

=====  
| 30 | 26 | 57 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |  
| | | | | e aleaciones ferrosas |  
=====

=====  
| 30 | 26 | 58 | 00 | Barras y láminas plásticas |  
=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 13

\*\*\*\*\*

| 30 | 26 | 59 | 00 | Alambre y bandas de plástico |

| 30 | 26 | 60 | 00 | Barras de metales preciosos y metales espec  
| | | | | iales |

| 30 | 26 | 61 | 00 | Láminas de metales preciosos y metales espe  
| | | | | ciales |

| 30 | 26 | 62 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d  
| | | | | e metales preciosos y metales especiales |

| 30 | 26 | 63 | 00 | Materiales estructurales de madera |

| 30 | 26 | 64 | 00 | Barras y láminas de materiales especiales |

| 30 | 26 | 65 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d  
| | | | | e materiales especiales |

| 30 | 26 | 66 | 00 | Láminas y lingotes de níckel |

| 30 | 26 | 67 | 00 | Trasmisiones |

| 31 | 10 | 16 | 00 | Moldeos en arena |

| 31 | 10 | 17 | 00 | Piezas fundidas en molde permanente |

| 31 | 10 | 18 | 00 | Piezas fundidas por moldeo en cáscara |

| 31 | 10 | 19 | 00 | Piezas fundidas a la cera perdida |

| 31 | 10 | 20 | 00 | Piezas de fundición centrífuga |

| 31 | 10 | 21 | 00 | Piezas fundidas en molde cerámico |

=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 14

\* \* \* \* \*

| 31 | 10 | 22 | 00 | Piezas fundidas en molde de grafito |

| 31 | 10 | 23 | 00 | Piezas fundidas en molde de yeso |

| 31 | 10 | 24 | 00 | Fundiciones en V |

| 31 | 10 | 25 | 00 | Fundiciones con troquel y ensambles de fund  
| | | | | iciones permanentes de baja presión |

| 31 | 10 | 26 | 00 | Fundiciones con troquel y ensambles de fund  
| | | | | iciones de alta presión |

| 31 | 10 | 28 | 00 | Fundiciones con troquel y ensambles de fund  
| | | | | iciones semi - sólidas |

| 31 | 10 | 29 | 00 | Moldeos con troquel y ensambles de fundicio  
| | | | | nes permanentes a gravedad |

| 31 | 11 | 15 | 00 | Extrusiones de perfiles |

| 31 | 11 | 16 | 00 | Extrusiones por percusión |

| 31 | 11 | 17 | 00 | Extrusiones en frío |

| 31 | 12 | 10 | 00 | Piezas fundidas mecanizadas de proceso v |

| 31 | 12 | 11 | 00 | Fundiciones a troquel mecanizadas |

| 31 | 12 | 12 | 00 | Fundiciones en arena mecanizadas |

| 31 | 12 | 13 | 00 | Fundiciones de molde permanente mecanizadas |

| 31 | 12 | 14 | 00 | Fundiciones de molde de yeso mecanizadas |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 15

\* \* \* \* \*

| 31 | 12 | 15 | 00 | Fundiciones de molde de concha |

| 31 | 12 | 16 | 00 | Piezas fundidas mecanizadas de inversión |

| 31 | 12 | 17 | 00 | Piezas fundidas centrífugas mecanizadas |

| 31 | 12 | 18 | 00 | Fundiciones labradas de molde de cerámica |

| 31 | 12 | 19 | 00 | Fundiciones labradas de molde de grafito |

| 31 | 12 | 20 | 00 | Fundiciones y ensamblajes de fundiciones maquinadas por apriete |

| 31 | 12 | 21 | 00 | Fundiciones y ensamblajes de fundiciones maquinadas semi - sólidas |

| 31 | 12 | 22 | 00 | Fundiciones y ensamblajes de fundiciones maquinadas por gravedad permanente |

| 31 | 13 | 20 | 00 | Componentes de metal en polvo |

| 31 | 13 | 21 | 00 | Forjas de acero |

| 31 | 13 | 22 | 00 | Forjas de latón |

| 31 | 13 | 23 | 00 | Forjas de aluminio |

| 31 | 13 | 24 | 00 | Forjas de aleaciones no ferrosas |

| 31 | 13 | 25 | 00 | Forjas de aleaciones ferrosas |

| 31 | 13 | 26 | 00 | Forjas de acero inoxidable |

| 31 | 13 | 27 | 00 | Forjas de hierro |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 16

\* \* \* \* \*

=====  
| 31 | 13 | 28 | 00 | Forjas de magnesio |

=====  
| 31 | 13 | 29 | 00 | Forjas de titanio |

=====  
| 31 | 13 | 30 | 00 | Forjas de berilio |

=====  
| 31 | 13 | 31 | 00 | Forjas de cobre |

=====  
| 31 | 13 | 32 | 00 | Forjas de zinc |

=====  
| 31 | 13 | 33 | 00 | Forjas de bronce |

=====  
| 31 | 13 | 34 | 00 | Forjas de estaño |

=====  
| 31 | 13 | 35 | 00 | Forjas de plomo |

=====  
| 31 | 13 | 36 | 00 | Forjas de metales preciosos |

=====  
| 31 | 13 | 37 | 00 | Metales en polvos y aleaciones de metal |

=====  
| 31 | 14 | 15 | 00 | Molduras por inyección |

=====  
| 31 | 14 | 16 | 00 | Molduras al vacío |

=====  
| 31 | 14 | 17 | 00 | Moldeados por inyección de aire |

=====  
| 31 | 14 | 18 | 00 | Moldeos por inyección y reacción (RIM) |

=====  
| 31 | 14 | 19 | 00 | Moldeados de inyección con inserción |

=====  
| 31 | 14 | 20 | 00 | Ensamblados de moldeados termoplásticos |

=====  
| 31 | 14 | 21 | 00 | Engastes de moldeo termoplástico |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

00 021



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 17

\* \* \* \* \*

=====  
| 31 | 14 | 22 | 00 | Ensamblés de engastes termoplástico moldead |  
| | | | | o por disparo múltiple |  
=====

=====  
| 31 | 14 | 23 | 00 | Ensamblés de engastes termoplástico moldead |  
| | | | | o por inyección |  
=====

=====  
| 31 | 14 | 24 | 00 | Ensamblés de moldeo termofraguado |  
=====

=====  
| 31 | 14 | 25 | 00 | Engastes de moldeo termofraguado |  
=====

=====  
| 31 | 14 | 26 | 00 | Ensamblés de engaste termofraguado moldeado |  
| | | | | por disparo múltiple |  
=====

=====  
| 31 | 14 | 27 | 00 | Ensamblés de engaste termofraguado moldeado |  
=====

=====  
| 31 | 14 | 28 | 00 | Moldeados por inmersión |  
=====

=====  
| 31 | 14 | 29 | 00 | Moldeados decorados en el molde por inyecci |  
| | | | | ón |  
=====

=====  
| 31 | 14 | 30 | 00 | Moldeados asistidos por gas |  
=====

=====  
| 31 | 14 | 31 | 00 | Ensamblés de moldeo termoplástico termina |  
| | | | | dos |  
=====

=====  
| 31 | 14 | 32 | 00 | Moldeados decorados por inyección post mold |  
| | | | | eado |  
=====

=====  
| 31 | 15 | 15 | 00 | Cuerdas |  
=====

=====  
| 31 | 15 | 16 | 00 | Cadenas |  
=====

=====  
| 31 | 15 | 17 | 00 | Cable mecánico |  
=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 18

\* \* \* \* \*

31   15   18   00   Alambre mecánico
31   15   19   00   Correas
31   15   20   00   Cable de seguridad
31   15   21   00   Cordones
31   15   22   00   Alambres no eléctricos de hierro y acero
31   15   23   00   Alambres no eléctricos de metales no ferros
os
31   16   15   00   Tornillos
31   16   16   00   Pernos
31   16   17   00   Tuercas
31   16   18   00   Arandelas
31   16   19   00   Muelles
31   16   20   00   Clavos
31   16   21   00   Anclas
31   16   22   00   Remaches
31   16   23   00   Ferretería de montaje
31   16   24   00   Fijadores varios

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 19

\* \* \* \* \*

31   16   25   00   Soportes y puntales
=====
31   16   26   00   Ganchos
=====
31   16   27   00   Roldanas pivotantes y Ruedas
=====
31   16   28   00   Ferretería en general
=====
31   16   29   00   Mordazas
=====
31   16   30   00   Embragues
=====
31   16   31   00   Conectores
=====
31   16   32   00   Herraje de retención
=====
31   16   33   00   Espaciadores
=====
31   16   34   00   Redes de metal y estructuras de cribado
=====
31   17   15   00   Rodamientos
=====
31   17   16   00   Cojinetes
=====
31   17   18   00   Ruedas industriales
=====
31   17   19   00   Ruedas dentadas
=====
31   18   17   00   Embalajes y empaquetaduras
=====
31   18   18   00   Cubiertas automotrices
=====
31   19   15   00   Abrasivos y medios de abrasivo
=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 20

\* \* \* \* \*

| 31 | 19 | 16 | 00 | Ruedas abrasivas |

| 31 | 20 | 15 | 00 | Cinta adhesiva |

| 31 | 20 | 16 | 00 | Otros adhesivos y selladores |

| 31 | 21 | 15 | 00 | Pinturas y tapa poros |

| 31 | 21 | 17 | 00 | Acabados en general |

| 31 | 21 | 18 | 00 | Disolventes y diluyentes para pinturas |

| 31 | 21 | 19 | 00 | Aplicadores de pintura y accesorios para pi  
| | | | | ntar |

| 31 | 22 | 16 | 00 | Productos para curtidos |

| 31 | 23 | 11 | 00 | Material en barra labrada |

| 31 | 23 | 12 | 00 | Material en placas labrado |

| 31 | 23 | 14 | 00 | Suplementos |

| 31 | 25 | 15 | 00 | Activadores |

| 31 | 26 | 16 | 00 | Cascos y envolturas |

| 31 | 26 | 17 | 00 | Cerramientos o alojamientos insonorizantes |

| 31 | 27 | 16 | 00 | Piezas hechas con torno de roscar |

| 31 | 28 | 18 | 00 | Componentes perforados |

| 31 | 28 | 19 | 00 | Componentes formados por estiraje |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

23



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 21

\* \* \* \* \*

31   28   20   00   Componentes hidro formados
31   28   24   00   Componentes formados de explosivos
31   31   11   00   Conjuntos de tubería soldada de solvente
31   31   12   00   Conjuntos de tubería remachada
31   31   13   00   Conjuntos empernados de tubería
31   31   14   00   Conjuntos de tuberías soldadas con ultra vi             oleta UV
31   31   15   00   Conjuntos de tubería soldado o soldado con             latón
31   31   16   00   Conjuntos de tubería soldada sónica
31   31   17   00   Conjuntos de tubería pegada
31   32   11   00   Conjuntos ligados de material en barras
31   32   12   00   Conjuntos soldados de solvente de material             en barras
31   32   13   00   Conjuntos remachados de material en barras
31   32   14   00   Conjuntos soldados o soldados en fuerte de             material en barras
31   32   15   00   Conjuntos de barras soldadas con ultra viol             eta UV

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 22

\* \* \* \* \*

| 31 | 32 | 16 | 00 | Conjuntos sónicos soldados de material en b |  
| | | | | arras |

=====  
| 31 | 32 | 17 | 00 | Conjuntos empernados de material en barras |

=====  
| 31 | 33 | 11 | 00 | Conjuntos estructurales con acabado ligado |

=====  
| 31 | 33 | 12 | 00 | Conjuntos estructurales empernados |

=====  
| 31 | 33 | 13 | 00 | Conjuntos estructurales soldado sónico |

=====  
| 31 | 33 | 14 | 00 | Conjuntos estructurales soldados con ultra |  
| | | | | violeta UV |

=====  
| 31 | 33 | 15 | 00 | Conjuntos estructurales soldado de solvente |

=====  
| 31 | 33 | 16 | 00 | Conjuntos estructurales soldado o soldado c |  
| | | | | on latón |

=====  
| 31 | 33 | 17 | 00 | Conjuntos estructurales remachados |

=====  
| 31 | 34 | 11 | 00 | Conjuntos de placa soldado o soldado con la |  
| | | | | tón |

=====  
| 31 | 34 | 12 | 00 | Conjuntos remachados de placa |

=====  
| 31 | 34 | 13 | 00 | Conjuntos de láminas soldadas con ultra vio |  
| | | | | leta UV |

=====  
| 31 | 34 | 14 | 00 | Conjuntos de lámina soldada sónica |

=====  
| 31 | 34 | 15 | 00 | Conjuntos de lámina soldada de solvente |

=====  
| 31 | 34 | 16 | 00 | Conjuntos de lámina con acabado ligado |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 23

\*\*\*\*\*

31   34   17   00   Conjuntos de lámina empernada
31   35   12   00   Conjuntos de tubería soldada o soldada con
latón
31   35   13   00   Conjuntos de tubería remachada
31   35   14   00   Conjuntos de tubería ligada
31   35   15   00   Conjuntos de tubería empernados
31   35   16   00   Conjuntos de tubería soldada de solvente
31   35   17   00   Conjuntos de tubería soldada sónica
31   36   11   00   Conjuntos de placa ligados
31   36   12   00   Conjuntos de placa empernados
31   36   13   00   Conjuntos de placa soldados de solvente
31   36   14   00   Conjuntos de placas soldadas o soldadas con
latón
31   36   15   00   Conjuntos de placas soldadas con ultra viol
eta UV
31   36   16   00   Conjuntos de placas soldadas con sónico
31   36   17   00   Conjuntos de placas remachadas
31   37   10   00   Productos de fibra de cerámica

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327 PAGINA: 24

\* \* \* \* \*

| 31 | 37 | 11 | 00 | Ladrillos refractarios |

| 31 | 37 | 13 | 00 | Refractarios formados |

| 31 | 37 | 14 | 00 | Losetas refractarias |

| 31 | 38 | 11 | 00 | Imanes fundidos y ensambles magnéticos |

| 31 | 38 | 12 | 00 | Imanes sinterizados y ensambles magnéticos |

| 31 | 38 | 13 | 00 | Imanes prensados y ensambles magnéticos |

| 31 | 38 | 14 | 00 | Imanes pegados con plástico y ensambles mag  
| | | | | néticos |

| 31 | 38 | 15 | 00 | Imanes moldeados por inyección y ensambles  
| | | | | magnéticos |

| 31 | 42 | 15 | 00 | Sellos sinterizados |

| 32 | 13 | 10 | 00 | Accesorios, materias primas y piezas de com  
| | | | | ponentes electrónicos |

| 32 | 15 | 15 | 00 | Dispositivos de control de indicación y de  
| | | | | señalización |

| 32 | 15 | 16 | 00 | Subsistemas programables de controlador lóg  
| | | | | ico |

| 39 | 10 | 16 | 00 | Lámparas y bombillas |

| 39 | 10 | 18 | 00 | Componentes y accesorios de Lámpara |

| 39 | 10 | 19 | 00 | Balastos de lámparas y transformadores de l |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 25

\* \* \* \* \*

| | | | | ámparas |

| 39 | 11 | 15 | 00 | Iluminación de interiores y artefactos |

| 39 | 11 | 16 | 00 | Iluminación exterior y artefactos |

| 39 | 11 | 17 | 00 | Alumbrado de emergencia |

| 39 | 11 | 18 | 00 | Accesorios de iluminación |

| 39 | 11 | 19 | 00 | Señalización e iluminación de emplazamiento |  
| | | | | s peligrosos |

| 39 | 11 | 20 | 00 | Proyectorios móviles |

| 39 | 11 | 21 | 00 | Iluminación óptica |

| 39 | 11 | 22 | 00 | Dispositivos de efectos especiales |

| 39 | 11 | 23 | 00 | Iluminación y accesorios de escenarios y es |  
| | | | | tudios |

| 39 | 11 | 24 | 00 | Dispositivos para manejo de luces y control |  
| | | | | de escenarios y estudios |

| 39 | 11 | 25 | 00 | Luminarias de escenarios y estudios |

| 39 | 11 | 26 | 00 | Dispositivos de iluminación no - eléctrica |

| 39 | 12 | 10 | 00 | Equipamiento para distribución y conversión |  
| | | | | de alimentación |

| 39 | 12 | 11 | 00 | Centros de control y distribución y accesor |  
| | | | | ios |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 26

\* \* \* \* \*

=====  
| 39 | 12 | 13 | 00 | Cuadros, registros y menaje para electricid |  
| | | | | ad |

=====  
| 39 | 12 | 14 | 00 | Lengüetas de conexión, conectadores y termi |  
| | | | | nales |

=====  
| 39 | 12 | 15 | 00 | Conmutadores, controles y relés y accesorio |  
| | | | | s |

=====  
| 39 | 12 | 16 | 00 | Dispositivos y accesorios para la protecció |  
| | | | | n de circuitos |

=====  
| 39 | 12 | 17 | 00 | Ferretería eléctrica y suministros |

=====  
| 39 | 12 | 18 | 00 | Instalaciones de Edificios Inteligentes - I |  
| | | | | BI |

=====  
| 39 | 12 | 19 | 00 | Dispositivos y accesorios de seguridad eléc |  
| | | | | trica |

=====  
| 39 | 12 | 20 | 00 | Unidades eléctricas de velocidades variable |  
| | | | | s |

=====  
| 39 | 12 | 21 | 00 | Equipo de transmisión y distribución eléctric |  
| | | | | ica |

=====  
| 39 | 12 | 22 | 00 | Interruptores eléctricos y accesorios |

=====  
| 39 | 12 | 23 | 00 | Relés eléctricos y accesorios |

=====  
| 40 | 10 | 15 | 00 | Ventilación |

=====  
| 40 | 10 | 16 | 00 | Circulación del aire y piezas y accesorios |



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 27

\* \* \* \* \*

40   10   17   00   Enfriamiento	
40   10   18   00   Equipo de calefacción y piezas y accesorios	
40   17   15   00   Tubos y tuberías comerciales	
40   17   16   00   Tubos y tuberías industriales	
40   17   17   00   Adaptadores de tubos	
40   17   18   00   Anillos frontales de ángulos de tubos	
40   17   19   00   Bridas de respaldo para tubos	
40   17   20   00   Deflectores para tubos	
40   17   21   00   Codos para tubos	
40   17   22   00   Bridas ciegas para tubos	
40   17   23   00   Casquillos para tubos	
40   17   24   00   Tapas para tubos	
40   17   25   00   Conectores de tubos	
40   17   26   00   Acoples de tubos	
40   17   27   00   Cruces de tubos	
40   17   28   00   Codos de tubos	
40   17   29   00   Uniones de extensión de tubos	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 28

\* \* \* \* \*

40   17   30   00   Semiacoplamientos de tubería
40   17   31   00   Brida de junta de empalme para tubos
40   17   32   00   Bridas cuello largas para soldar
40   17   33   00   Boquillas de tubos
40   17   34   00   Bridas de plato
40   17   35   00   Tapones para tubos
40   17   36   00   Acoplamientos reductores para tubos
40   17   37   00   Bridas reductoras para tubos
40   17   38   00   Abrazaderas de reparación para tubos
40   17   39   00   Disco de ruptura para tubos
40   17   40   00   Brida deslizante para tubos
40   17   41   00   Brida encajada por soldadura para tubos
40   17   42   00   Sockolets para tubos
40   17   43   00   Espaciadores para tubos
40   17   44   00   Bridas ciegas para tubos
40   17   45   00   Pivotes o uniones rotativas para tubos
40   17   46   00   T para tubos

027

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 29

\*\*\*\*\*

40   17   47   00   Brida roscada para tubos
40   17   48   00   Bridas de inodoro para tubos
40   17   49   00   Uniones para tubos
40   17   50   00   Bridas cuello para tubos
40   17   51   00   Brida encajada por soldadura
40   17   52   00   Y de conexión para tubos
40   17   53   00   Accesorios y bridas especializados para tubos
40   18   15   00   Tubos de cobre soldados
40   18   16   00   Tubos de latón soldados
40   18   17   00   Tubos de aluminio soldados
40   18   18   00   Tubos de acero soldados
40   18   19   00   Tubos de acero inoxidable soldados
40   18   20   00   Tubos de cobre sin uniones
40   18   21   00   Tubos de latón sin uniones
40   18   22   00   Tubos de aluminio sin uniones
40   18   23   00   Tubos de acero sin uniones

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 30

\* \* \* \* \*

| 40 | 18 | 24 | 00 | Tubos de acero inoxidable sin uniones |

| 40 | 18 | 25 | 00 | Tubos de cobre extruidos |

| 40 | 18 | 26 | 00 | Tubos de latón extruidos |

| 40 | 18 | 27 | 00 | Tubos de aluminio extruidos |

| 40 | 18 | 28 | 00 | Tubos de acero extruidos |

| 40 | 18 | 29 | 00 | Tubos de acero inoxidable extruidos |

| 40 | 18 | 30 | 00 | Tuberías de caucho y plástico |

| 40 | 18 | 31 | 00 | Accesorios de tubos |

| 41 | 10 | 17 | 00 | Equipo de perforación, amoladura, corte, tr  
| | | | | ituración y prensado para laboratorio |

| 41 | 11 | 38 | 00 | Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidr  
| | | | | ológicos |

| 41 | 11 | 39 | 00 | Equipo para medición de suelos |

| 41 | 11 | 41 | 00 | Instrumentos sismológicos |

| 41 | 11 | 42 | 00 | Instrumentos de agrimensión |

| 41 | 11 | 43 | 00 | Instrumentos hidrológicos |

| 41 | 11 | 44 | 00 | Instrumentos meteorológicos |

| 41 | 11 | 46 | 00 | Instrumentos de verificación de metales, me  
| | | | | talurgia y materiales estructurales |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 31

\* \* \* \* \*

55   12   17   00   Señalización
56   10   15   00   Muebles
56   10   17   00   Muebles de oficina
60   12   11   00   Lienzos, películas, tableros y papeles de a
rtista
60   12   22   00   Ebanistería
60   12   45   00   Suministros y accesorios de escultura
70   13   15   00   Protección del terreno y del suelo
70   13   16   00   Preparación del terreno y del suelo
70   13   17   00   Gestión del terreno y del suelo
70   17   15   00   Desarrollo
70   17   16   00   Vigilancia
70   17   18   00   Servicios de drenaje
71   10   15   00   Prospección minera
71   10   17   00   Extracción
71   12   30   00   Servicios integrados
71   14   11   00   Servicios de tapar y abandono del pozo

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 32

\* \* \* \* \*

| 71 | 15 | 13 | 00 | Servicios de interpretación del campo petro lífero |

| 71 | 16 | 10 | 00 | Servicios de modelar del campo petrolífero |

| 71 | 16 | 13 | 00 | Servicios de manejo de proyectos del campo |

| 71 | 16 | 14 | 00 | Servicios de manejo de proyectos del campo petrolero |

| 72 | 10 | 15 | 00 | Servicios de apoyo para la construcción |

| 72 | 10 | 29 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones |

| 72 | 10 | 31 | 00 | Instalación y reparación de servicios de ba ndas transportadoras |

| 72 | 10 | 33 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura |

| 72 | 11 | 10 | 00 | Servicios de construcción de unidades unifamiliares |

| 72 | 11 | 11 | 00 | Servicios de construcción de unidades multifamiliares |

| 72 | 12 | 10 | 00 | Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas |

| 72 | 12 | 11 | 00 | Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina |

| 72 | 12 | 13 | 00 | Servicios de construcción de talleres autom |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 33

\* \* \* \* \*

| | | | | otrices y estaciones de servicio |

=====  
| 72 | 12 | 14 | 00 | Servicios de construcción de edificios públ |  
| | | | | icos especializados |

=====  
| 72 | 12 | 15 | 00 | Servicios de construcción de plantas indust |  
| | | | | riales |

=====  
| 72 | 14 | 10 | 00 | Servicios de construcción de autopistas y c |  
| | | | | arreteras |

=====  
| 72 | 14 | 11 | 00 | Servicios de construcción y revestimiento y |  
| | | | | pavimentación de infraestructura |

=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 | Servicios de construcción marina |

=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 | Servicio de construcción de facilidades atl |  
| | | | | éticas y recreativas |

=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 | Servicios de construcción y reparación de f |  
| | | | | acilidades de detención |

=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 | Servicios de preparación de tierras |

=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 | Servicios de construcción de sistemas de tr |  
| | | | | ánsito masivo |

=====  
| 72 | 15 | 11 | 00 | Servicios de construcción de plomería |

=====  
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento d
				e HVAC calefacción y enfriamiento y aire ac
				onditionado

=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 | Servicios de construcción de recubrimientos |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 34

\* \* \* \* \*

| | | | | de muros |

=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 | Servicios de sistemas eléctricos |

=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 | Servicios de sistemas especializados de com |  
| | | | | unicación |

=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de |  
| | | | | instalación de máquinas |

=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 | Servicios de albañilería y mampostería |

=====  
| 72 | 15 | 21 | 00 | Servicios acústicos y de aislamiento |

=====  
| 72 | 15 | 22 | 00 | Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mo |  
| | | | | saicos |

=====  
| 72 | 15 | 24 | 00 | Servicios de montaje e instalación de venta |  
| | | | | nas y puertas |

=====  
| 72 | 15 | 26 | 00 | Servicios de techado y paredes externas y l |  
| | | | | áminas de metal |

=====  
| 72 | 15 | 27 | 00 | Servicios de instalación y reparación de co |  
| | | | | ncreto |

=====  
| 72 | 15 | 28 | 00 | Servicios de perforación de pozos de agua |

=====  
| 72 | 15 | 29 | 00 | Servicios de montaje de acero estructural |

=====  
| 72 | 15 | 31 | 00 | Servicios de construcción de facilidades at |  
| | | | | léticas y recreativas |

=====  
| 72 | 15 | 32 | 00 | Servicios de recubrimiento, impermeabilizac |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327 PAGINA: 35

\*\*\*\*\*

| | | | | ión protección contra clima y fuego |

=====  
| 72 | 15 | 35 | 00 | Servicios de limpieza estructural externa |  
=====

| 72 | 15 | 36 | 00 | Servicios de terminado interior, dotación y |  
| | | | | remodelación |  
=====

72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y r
				eparación de equipos y construcción de parq
				ueaderos
=====

| 72 | 15 | 39 | 00 | Servicio de preparación de obras de constru |  
| | | | | cción |  
=====

| 72 | 15 | 40 | 00 | Servicios de edificios especializados y com |  
| | | | | ercios |  
=====

| 72 | 15 | 44 | 00 | Servicios de mantenimiento y fabricación de |  
| | | | | accesorios para tuberías |  
=====

| 72 | 15 | 45 | 00 | Servicios de mantenimiento e instalación de |  
| | | | | equipo pesado |  
=====

| 73 | 12 | 18 | 00 | Servicios de industria de productos de mine |  
| | | | | rales no metálicos |  
=====

| 73 | 15 | 21 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de |  
| | | | | equipo de manufactura |  
=====

| 73 | 16 | 15 | 00 | Manufactura de maquinaria |  
=====

| 73 | 17 | 15 | 00 | Manufactura de bienes eléctricos |  
=====

| 73 | 17 | 16 | 00 | Manufactura de instrumentos de precisión |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 36

\* \* \* \* \*

=====  
| 73 | 18 | 13 | 00 | Servicios de tratamiento de calor |  
=====

=====  
| 77 | 10 | 15 | 00 | Evaluación de impacto ambiental |  
=====

=====  
| 77 | 10 | 16 | 00 | Planeación ambiental |  
=====

=====  
| 77 | 10 | 17 | 00 | Servicios de asesoría ambiental |  
=====

=====  
| 77 | 10 | 18 | 00 | Auditoría ambiental |  
=====

=====  
| 77 | 10 | 19 | 00 | Servicios de investigación de contaminación |  
=====

=====  
| 77 | 10 | 20 | 00 | Servicios de reporte ambiental |  
=====

=====  
| 77 | 11 | 15 | 00 | Servicios de seguridad ambiental |  
=====

=====  
| 77 | 11 | 16 | 00 | Rehabilitación ambiental |  
=====

=====  
| 77 | 12 | 16 | 00 | Contaminación del suelo |  
=====

=====  
| 77 | 12 | 17 | 00 | Contaminación del agua |  
=====

=====  
| 77 | 13 | 16 | 00 | Contaminación auditiva |  
=====

=====  
| 78 | 10 | 18 | 00 | Transporte de carga por carretera |  
=====

=====  
| 78 | 12 | 16 | 00 | Servicios de manejo de materiales |  
=====

=====  
| 78 | 14 | 18 | 00 | Servicios al terminal |  
=====

=====  
| 80 | 10 | 15 | 00 | Servicios de consultoría de negocios y admi |  
| | | | | nistración corporativa |  
=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 37

*****					
80	10	16	00	Gerencia de proyectos	
=====					
80	10	17	00	Gerencia industrial	
=====					
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos	
=====					
80	11	16	00	Servicios de personal temporal	
=====					
80	11	17	00	Reclutamiento de personal	
=====					
80	13	15	00	Alquiler y arrendamiento de propiedades o e	
				dificaciones	
=====					
80	13	16	00	Ventas de propiedades y edificios	
=====					
80	13	18	00	Servicios de administración inmobiliaria	
=====					
80	14	15	00	Investigación de mercados	
=====					
80	14	16	00	Actividades de ventas y promoción de negoci	
				os	
=====					
80	15	16	00	Servicios de comercio internacional	
=====					
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial	
=====					
81	10	15	00	Ingeniería civil y arquitectura	
=====					
81	10	16	00	Ingeniería mecánica	
=====					
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica	
=====					
81	10	19	00	Ingeniería de petróleos y gas	
=====					

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 38

\* \* \* \* \*

| 81 | 10 | 22 | 00 | Ingeniería de transporte |

| 81 | 10 | 24 | 00 | Ingeniería de transmisión de energía eléctric  
| | | | | ica |

| 81 | 10 | 25 | 00 | Servicios de permisos |

| 81 | 10 | 27 | 00 | Servicios de diseño e ingeniería de sistema  
| | | | | s instrumentados de control |

| 81 | 11 | 15 | 00 | Ingeniería de software o hardware |

| 81 | 11 | 16 | 00 | Programadores de computador |

| 81 | 11 | 17 | 00 | Sistemas de manejo de información MIS |

| 81 | 11 | 18 | 00 | Servicios de sistemas y administración de c  
| | | | | omponentes de sistemas |

| 81 | 11 | 19 | 00 | Sistemas de recuperación de información |

| 81 | 11 | 21 | 00 | Servicios de internet |

| 81 | 14 | 15 | 00 | Control de calidad |

| 81 | 14 | 16 | 00 | Manejo de cadena de suministros |

| 81 | 14 | 18 | 00 | Administración de instalaciones |

| 81 | 14 | 19 | 00 | Servicios de investigación y desarrollo de  
| | | | | tecnología manufacturera |

| 81 | 15 | 16 | 00 | Cartografía |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 39

\* \* \* \* \*

| 81 | 15 | 17 | 00 | Geología |

| 81 | 15 | 18 | 00 | Oceanografía e hidrología |

| 83 | 10 | 15 | 00 | Servicios de acueducto y alcantarillado |

| 83 | 10 | 18 | 00 | Servicios eléctricos |

| 83 | 10 | 19 | 00 | Conservación de energía |

| 83 | 11 | 15 | 00 | Comunicaciones telefónicas locales y de lar |  
| | | | | ga distancia |

| 83 | 11 | 16 | 00 | Servicios de comunicaciones móviles |

| 83 | 11 | 22 | 00 | Servicios mejorados de telecomunicaciones |

| 83 | 12 | 15 | 00 | Bibliotecas |

| 83 | 12 | 17 | 00 | Servicios de comunicación masiva |

| 84 | 11 | 15 | 00 | Servicios contables |

| 84 | 11 | 16 | 00 | Servicios de auditoría |

| 84 | 13 | 15 | 00 | Servicios de seguros para estructuras y pro |  
| | | | | piedades y posesiones |

| 85 | 10 | 15 | 00 | Centros de salud |

| 85 | 10 | 16 | 00 | Personas de soporte de prestación de servic |  
| | | | | ios de salud |

| 86 | 10 | 15 | 00 | Servicios de entrenamiento en Agricultura y |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 40

\* \* \* \* \*

| | | | silvicultura y otros recursos naturales |

=====  
| 86 | 10 | 16 | 00 | Servicios de capacitación vocacional cientí |  
| | | | fica |

=====  
| 86 | 13 | 19 | 00 | Escuelas para gente con discapacidades |

=====  
| 90 | 11 | 15 | 00 | Hoteles y moteles y pensiones |

=====  
| 90 | 11 | 16 | 00 | Facilidades para encuentros |

=====  
| 90 | 11 | 17 | 00 | Facilidades para acampar |

=====  
| 90 | 11 | 18 | 00 | Cuartos de hotel |

=====  
| 90 | 15 | 18 | 00 | Carnavales y ferias |

=====  
| 92 | 10 | 15 | 00 | Servicios de policía |

=====  
| 93 | 13 | 15 | 00 | Programas de refugiados |

=====  
| 93 | 13 | 18 | 00 | Preparación y alivio de desastres |

=====  
| 93 | 14 | 15 | 00 | Desarrollo y servicios sociales |

=====  
| 93 | 14 | 16 | 00 | Población |

=====  
| 93 | 14 | 18 | 00 | Empleo |

=====  
| 93 | 14 | 19 | 00 | Desarrollo rural |

=====  
| 93 | 14 | 20 | 00 | Desarrollo urbano |

=====  
| 93 | 14 | 21 | 00 | Desarrollo regional |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 41

\* \* \* \* \*

93   15   15   00   Administración pública
93   15   16   00   Finanzas públicas
93   17   15   00   Política comercial
94   10   16   00   Asociaciones profesionales
95   10   15   00   Lotes residenciales
95   10   16   00   Lotes comerciales
95   10   17   00   Lotes industriales
95   10   18   00   Lotes de terrenos gubernamentales
95   10   19   00   Tierras agrícolas
95   11   15   00   Vías de tráfico limitado
95   11   16   00   Vías de tráfico abierto
95   12   15   00   Edificios y estructuras comerciales y de en             tretenimiento
95   12   16   00   Edificios y estructuras de transporte
95   12   17   00   Edificios y estructuras públicos
95   12   18   00   Edificios y estructuras utilitarios
95   12   19   00   Edificios y estructuras educacionales y de             administración

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 42

\* \* \* \* \*

=====  
| 95 | 12 | 20 | 00 | Edificios y estructuras hospitalarias |  
=====

=====  
| 95 | 12 | 21 | 00 | Edificios y estructuras de acomodaciones |  
=====

=====  
| 95 | 12 | 23 | 00 | Edificios y estructuras de salud y deportiv |  
| | | | | as |  
=====

=====  
| 95 | 12 | 24 | 00 | Edificios y estructuras industriales |  
=====

=====  
| 95 | 12 | 25 | 00 | Edificios y estructuras agrícolas y de cult |  
| | | | | ivos y pesca |  
=====

=====  
| 95 | 12 | 26 | 00 | Edificios y estructuras religiosas |  
=====

=====  
| 95 | 12 | 27 | 00 | Edificios y estructuras de defensa |  
=====

=====  
| 95 | 13 | 15 | 00 | Tarimas y graderías |  
=====

=====  
| 95 | 13 | 16 | 00 | Edificios y estructuras comerciales e indus |  
| | | | | triales portátiles |  
=====

=====  
| 95 | 13 | 17 | 00 | Tiendas carpas y estructuras de membrana |  
=====

=====  
| 95 | 14 | 15 | 00 | Edificios y estructuras prefabricados para |  
| | | | | fincas |  
=====

=====  
| 95 | 14 | 16 | 00 | Edificios y estructuras prefabricados resid |  
| | | | | enciales |  
=====

=====  
| 95 | 14 | 17 | 00 | Edificios y estructuras prefabricados comer |  
| | | | | ciales e industriales |  
=====

=====  
| 95 | 14 | 18 | 00 | Edificios y estructuras prefabricados de em |  
=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 43

\*\*\*\*\*

				ergencia y alivio	
95	14	19	00	Edificios y estructuras prefabricados medicos	

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HPRL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACION DEL CESAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.043,27  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	95	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 45

\*\*\*\*\*

80   10   16   00	72   14   16   00	80   11   16   00
80   10   15   00	77   10   15   00	77   13   16   00
77   10   17   00	77   10   20   00	77   12   16   00
72   12   11   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS BOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.259,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72   15   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 46

\*\*\*\*\*

77   10   18   00	72   14   10   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	72   10   33   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   13   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	77   12   16   00	84   11   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO V&A-GPI-CG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.573,367

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod
72   15   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	72   14   10   00	80   10   16   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 47

\* \* \* \* \*

80   11   16   00	72   10   33   00	72   14   16   00
77   10   15   00	77   13   16   00	77   10   17   00
72   12   11   00	77   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO V&A-GPI-CG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.267,09

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72   15   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
77   10   18   00	72   14   10   00	80   10   16   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 48

\* \* \* \* \*

80   11   16   00	72   10   33   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   13   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	77   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO V&A-GPI-CG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.658,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72   15   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	72   14   10   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	72   10   33   00	72   14   16   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 49

\* \* \* \* \*

77   10   15   00	77   13   16   00	77   10   17   00
72   12   11   00	77   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO V&A-GPI-CG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.633,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72   15   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
77   10   18   00	72   14   10   00	80   10   16   00
80   11   16   00	72   10   33   00	72   14   16   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 50

```

* * * * *
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COVICOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ALCALDIA DE PASTO DAIM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 62,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327 PAGINA: 51

```

*****
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 83 | 12 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COVICOL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 310,58  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod
72   15   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
77   10   18   00	72   14   10   00	80   10   16   00
80   11   16   00	72   10   33   00	72   14   16   00
77   10   15   00	77   13   16   00	77   10   17   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 52

\* \* \* \* \*

```

=====
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FGL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 588,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 78 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 53

\*\*\*\*\*  
 | 77 | 13 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |  
 =====  
 | 77 | 12 | 16 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GPI-PROAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72   15   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
80   10   16   00	80   11   16   00	77   10   18   00
72   10   33   00	55   12   17   00	72   14   10   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 54

```

*****
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 83 | 12 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COVICOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VALORIZACION DE PASTO INVAP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 55

\* \* \* \* \*

77   10   18   00	72   14   10   00	80   10   16   00
80   11   16   00	72   10   33   00	72   14   16   00
77   10   15   00	77   13   16   00	77   10   17   00
72   12   11   00	77   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COVICOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VALORIZACION DE PASTO INVAP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72   15   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 56

\* \* \* \* \*

77   10   18   00	72   14   10   00	80   10   16   00
80   11   16   00	72   10   33   00	72   14   16   00
77   10   15   00	77   13   16   00	77   10   17   00
72   12   11   00	77   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA VIAL SUR 2006  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 964,25  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72   15   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
77   10   18   00	72   14   10   00	80   10   16   00



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 57

\*\*\*\*\*

80   11   16   00	72   10   33   00	72   14   16   00
77   10   15   00	77   13   16   00	77   10   17   00
72   12   11   00	77   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAYCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 535,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72   15   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
72   14   11   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   11   16   00	72   10   33   00	80   10   15   00
84   11   15   00	72   15   36   00	72   15   29   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327 PAGINA: 58

\* \* \* \* \*

72   15   39   00	72   12   11   00	83   12   17   00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GPI-CARLOS RODRIGUEZ  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 903,67  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod
72   15   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
72   14   11   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   11   16   00	72   10   33   00	80   10   15   00
84   11   15   00	72   15   36   00	72   15   29   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 59

```

* * * * *
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 83 | 12 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PS-GPI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
72	15	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	23	00
72	14	11	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	72	10	33	00	55	12	17	00
80	10	15	00	84	11	15	00	72	15	36	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 60

```

* * * * *
| 72 | 15 | 29 | 00 |   | 72 | 15 | 39 | 00 |   | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 83 | 12 | 17 | 00 |
=====
  
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponentE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERCARCELES 2006

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.516,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 16,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod|   |Segm|Fami|Clas|Prod|   |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 |   | 81 | 10 | 15 | 00 |   | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 |   | 81 | 14 | 15 | 00 |   | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 |   | 95 | 11 | 16 | 00 |   | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 |   | 95 | 12 | 17 | 00 |   | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |   | 95 | 12 | 20 | 00 |   | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 |   | 77 | 10 | 18 | 00 |   | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 |   | 72 | 10 | 33 | 00 |   | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 15 | 00 |   | 84 | 11 | 15 | 00 |   | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
  
```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 61

\* \* \* \* \*

72   15   29   00	72   15   39   00	72   12   11   00
83   12   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERCARCELES 2006  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.614,62  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 16,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod
72   15   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
72   14   11   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   11   16   00	72   10   33   00	72   10   15   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 62

```

* * * * *
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 83 | 12 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 922,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====

```

0. 7.49

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 63

* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
80   11   16   00	72   10   33   00	80   10   15   00	
=====	=====	=====	
84   11   15   00	72   15   36   00	72   15   29   00	
=====	=====	=====	
72   15   39   00	72   12   11   00	83   12   17   00	
=====	=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.604,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod
72   15   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
72   14   11   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   11   16   00	72   10   33   00	56   10   15   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 64

\* \* \* \* \*

56   10   17   00	72   10   15   00	80   10   15   00
84   11   15   00	72   15   36   00	72   15   29   00
72   15   39   00	72   12   11   00	83   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34.912,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod
72   15   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
72   14   11   00	77   10   18   00	72   14   10   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 65

```

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 83 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponentE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IRRIGAR  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO IBEROAMERICANO DE COOPERACION PARA LA  
 AGRICULTURA IICA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 493,72  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:37

R049904327

PAGINA: 66

```

*****
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
    
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VECINALES I

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 388,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====
    
```



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:31:38

R049904327

PAGINA: 67

```

* * * * *
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 83 | 12 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VECINALES 2

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:38

R049904327

PAGINA: 68

* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00	
=====	=====	=====	=====
72   14   11   00	77   10   18   00	80   10   16   00	
=====	=====	=====	=====
80   11   16   00	72   10   33   00	55   12   17   00	
=====	=====	=====	=====
72   14   10   00	80   10   15   00	84   11   15   00	
=====	=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   29   00	72   15   39   00	
=====	=====	=====	=====
72   12   11   00	83   12   17   00		
=====	=====		=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES VECINALES 3  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 281,75  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
72   15   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:38

R049904327

PAGINA: 69

* * * * *	* * * * *	* * * * *
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	77   10   18   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	72   10   33   00	55   12   17   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	80   10   15   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   29   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	83   12   17   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERURBANOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.168,03  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod
=====	=====	=====
72   15   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:38

R049904327

PAGINA: 70

\* \* \* \* \*

95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
77   10   18   00	72   14   10   00	80   10   16   00
80   11   16   00	72   10   33   00	72   14   16   00
77   10   15   00	77   13   16   00	77   10   17   00
72   12   11   00	77   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERURBANOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.296,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72   15   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:31:38

R049904327

PAGINA: 71

```

* * * * *
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HRPL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA GOBERNACION DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 575,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
| Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod| | Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 15 | 00 | | 30 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:31:38

R049904327

PAGINA: 72

```
*****  
| 30 | 15 | 16 | 00 | | 30 | 15 | 17 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 30 | 15 | 19 | 00 | | 30 | 15 | 20 | 00 | | 30 | 16 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 30 | 16 | 16 | 00 | | 30 | 16 | 17 | 00 | | 30 | 16 | 19 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 30 | 16 | 20 | 00 | | 30 | 16 | 21 | 00 | | 30 | 16 | 23 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 30 | 16 | 24 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 81 | 15 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 19 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 83 | 11 | 22 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 80 | 11 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 84 | 11 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |  
=====|=====|=====|  
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 83 | 12 | 17 | 00 |  
=====|=====|=====|
```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:38

R049904327

PAGINA: 73

\*\*\*\*\*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAYCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS - OEI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 598,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
83	10	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	72	14	11	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAYCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	10	24	00	80	10	16	00
80	10	15	00	80	11	16	00	81	14	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:31:38

R049904327

PAGINA: 74

```
*****
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 13 | 16 | 00 | | 77 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
=====
| 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAYCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 402,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 14 | 16 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====
```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:38

R049904327

PAGINA: 75

* * * * *	* * * * *	* * * * *
81   15   17   00	81   15   18   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	93   14   20   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   16   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	72   14   10   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	72   10   33   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	72   15   16   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
95   10   15   00	95   12   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   13   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	77   12   16   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAYCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 240,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   22   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:31:38

R049904327

PAGINA: 77

\* \* \* \* \*

Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   22   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   17   00	81   15   18   00
83   10   19   00	95   10   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	95   12   18   00
77   10   18   00	72   14   10   00	80   10   16   00
80   10   15   00	80   11   16   00	72   10   33   00
72   14   16   00	72   15   16   00	81   14   15   00
95   10   15   00	95   12   15   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
77   10   15   00	77   13   16   00	77   10   17   00
72   12   11   00	77   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COVICOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:38

R049904327 PAGINA: 78

\*\*\*\*\*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,95  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   22   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   14   16   00
81   14   18   00	81   15   17   00	81   15   18   00
83   10   19   00	95   10   16   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   16   00	95   12   18   00
80   10   15   00	77   10   18   00	72   14   10   00
80   10   16   00	80   11   16   00	72   10   33   00
72   14   16   00	72   15   16   00	81   14   15   00
95   10   15   00	95   12   15   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
77   10   15   00	77   13   16   00	77   10   17   00
72   12   11   00	77   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:38

R049904327

PAGINA: 79

\*\*\*\*\*

CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAYCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 56,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
80   10   16   00	80   10   17   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   15   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
95   12   18   00	77   10   18   00	72   14   10   00
80   10   15   00	80   11   16   00	72   10   33   00
72   14   16   00	72   15   16   00	81   14   15   00
95   10   15   00	95   12   15   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
77   10   15   00	77   13   16   00	77   10   17   00
72   12   11   00	77   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:38

R049904327

PAGINA: 80

\* \* \* \* \*

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 289,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
77   10   15   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   24   00	81   14   15   00	81   14   16   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
95   12   18   00	77   10   18   00	72   14   10   00
80   10   16   00	80   11   16   00	72   10   33   00
72   14   16   00	80   10   15   00	72   15   16   00
81   10   27   00	95   10   15   00	95   12   15   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   23   00	77   13   16   00	77   10   17   00
72   12   11   00	77   12   16   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38  
CONTRATO CELEBRADO POR:



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:38

R049904327

PAGINA: 81

\*\*\*\*\*

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAYCO SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 380,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod
72   14   12   00	72   15   16   00	72   15   24   00
77   10   18   00	81   10   15   00	81   10   24   00
81   10   27   00	81   14   15   00	81   14   16   00
81   14   18   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
72   14   11   00	72   10   33   00	80   10   16   00
80   10   15   00	80   11   16   00	81   10   22   00
95   10   15   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   20   00	95   12   23   00	84   11   15   00
72   15   36   00	72   15   29   00	72   15   39   00
72   12   11   00	83   12   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:38

R049904327

PAGINA: 84

\*\*\*\*\*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y HUELLAS RURALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
72   15   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
77   10   18   00	72   14   10   00	80   10   16   00
80   11   16   00	72   10   33   00	72   14   16   00
77   10   15   00	77   13   16   00	77   10   17   00
72   12   11   00	77   12   16   00	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:38

R049904327

PAGINA: 85

\* \* \* \* \*

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00457799 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00483574 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00511602 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550608 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE MARZO DE 2016.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:38

R049904327

PAGINA: 86

\* \* \* \* \*

(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 223-FDLU2014

FECHA INICIO: 2015/01/29

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 179.002.500,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 Ingeniería civil y arquitectura

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/01

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00513034

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1697-2014

FECHA INICIO: 2014/12/01

FECHA TERMINACION: 2016/02/17

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 Ingeniería civil y arquitectura

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/12

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00500693

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54XWhKGW222

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:31:38

R049904327 PAGINA: 87

\* \* \* \* \*

CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,

\*\*\*\*\*

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 1

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA G P I SAS

NIT: 00000830046422-4

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00018228

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/11/15

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/04/06

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGwAV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 2

\* \* \* \* \*

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002681 DE NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. DEL 22 DE MAYO DE 1998, INSCRITA EL 19 DE JUNIO DE 1998 BAJO EL NUMERO 00638916 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA G P I LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. sin num DE JUNTA DE SOCIOS DEL 22 DE ABRIL DE 2013, INSCRITA EL 24 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NÚMERO 01725168 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA G P I LTDA POR EL DE: GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA G P I SAS.

QUE POR ACTA SIN NUM, DE JUNTA DE SOCIOS DEL 22 DE ABRIL DE 2013, INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NUMERO 01725168 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA G P I SAS

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UN GERENTE Y UN SUBGERENTE, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. \*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 31 DE ACCIONISTA UNICO DEL 30 DE MAYO DE 2014, INSCRITA EL 20 DE JUNIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01846321 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

GOMEZ PARRA FERNANDO ALBERTO

C.C. 000000079153032

QUE POR ACTA NO. sin num DE JUNTA DE SOCIOS DEL 22 DE ABRIL DE 2013, INSCRITA EL 24 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NUMERO 01725168 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SUBGERENTE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 3

\* \* \* \* \*

CASAS VERA JORGE MAURICIO

C.C. 000000079367006

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: ADEMÁS DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN CONCERNIENTES AL GIRO ORDINARIO DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE: A) REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD, Y CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS SIN LÍMITE DE CUANTÍA. B) EJECUTAR LAS DECISIONES, Y ORDENES DE LA JUNTA DE SOCIOS Y CONVOCARLA CUANDO ASÍ LO REQUIERAN LOS INTERESES SOCIALES. C) CUSTODIAR LOS BIENES SOCIALES. D) INFORMAR CADA SEIS (6) MESES A LA JUNTA DE SOCIOS ACERCA DE LOS NEGOCIOS EJECUTADOS Y A EJECUTARSE. E) RENDIR LOS INFORMES RESPECTIVOS Y PRESENTAR LOS BALANCES ANUALES CORRESPONDIENTES. F) CONSTITUIR APODERADOS O MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O EXTRAJUDICIALMENTE. G) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD QUE NO SEAN DE LA COMPETENCIA DE LA JUNTA DE SOCIOS Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL USO DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y SU REPRESENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA ESTARÁN A CARGO DE UN GERENTE CON SU RESPECTIVO SUPLENTE, QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES CON LAS MISMAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE ESTE, DESIGNADOS POR LA JUNTA DE SOCIOS. EN EL GERENTE DELEGAN LOS SOCIOS LA PERSONERÍA DE LA EMPRESA Y SU ADMINISTRACIÓN CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES DISPOSITIVAS Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCgWav6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 4

\* \* \* \* \*

ADMINISTRATIVAS. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CR 20 B NO. 75-20 OF 201

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: SAN FELIPE

TELEFONO 1: 3481502

TELEFONO 2: 2111738

CORREO ELECTRONICO: gpi.proyectos@gmail.com

FAX: 2111738

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CR 20 B NO. 75-20 OF 201

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: SAN FELIPE

TELEFONO 1: 3481502

TELEFONO 2: 2111738

CORREO ELECTRONICO: gpi.proyectos@gmail.com

FAX: 2111738

A.A.: 0

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436 PAGINA: 5

\*\*\*\*\*

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA:	2015/12/31
ACTIVO CORRIENTE:	\$833.128.758,00
ACTIVO TOTAL:	\$833.128.758,00
PASIVO CORRIENTE:	\$35.173.704,00
PASIVO TOTAL:	\$181.765.840,00
PATRIMONIO:	\$651.362.918,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$33.149.292,00
GASTOS DE INTERESES:	\$0,00

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ:	23,68
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,21
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGwAV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 6

\* \* \* \* \*

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,05

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,03

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

Segm   Fami   Clas   Prod	Descripcion
30   10   15   00	Ángulos
30   10   17   00	Vigas
30   10   18   00	Conductos
30   10   20   00	Hoja
30   10   22   00	Plancha
30   10   23   00	Perfiles

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 7

\*\*\*\*\*

30   10   24   00   Varillas	
=====	
30   10   28   00   Pilotaje	
=====	
30   10   29   00   Pilares	
=====	
30   10   31   00   Rieles	
=====	
30   10   32   00   Enrejado	
=====	
30   10   35   00   Alma de panal	
=====	
30   10   36   00   Productos estructurales	
=====	
30   10   37   00   Trenza	
=====	
30   10   38   00   Fibras y filamentos mecánicos	
=====	
30   10   39   00   Ejes	
=====	
30   11   15   00   Concreto y morteros	
=====	
30   11   16   00   Cemento y cal	
=====	
30   11   17   00   Yesos	
=====	
30   11   18   00   Agregados	
=====	
30   11   19   00   Elementos para reforzar concreto	
=====	
30   12   15   00   Derivados bituminosos	
=====	
30   12   16   00   Asfaltos	
=====	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWav6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 8

\* \* \* \* \*

| 30 | 12 | 17 | 00 | Materiales de construcción de caminos y car |  
| | | | | rileras |

=====  
| 30 | 12 | 18 | 00 | Materiales de arquitectura paisajística |

=====  
| 30 | 12 | 19 | 00 | Materiales para estabilización y refuerzo d |  
| | | | | e suelos |

=====  
| 30 | 13 | 15 | 00 | Bloques |

=====  
| 30 | 13 | 16 | 00 | Ladrillos |

=====  
| 30 | 13 | 17 | 00 | Azulejos y baldosas |

=====  
| 30 | 14 | 15 | 00 | Aislamiento térmico |

=====  
| 30 | 14 | 16 | 00 | Aislamiento especial |

=====  
| 30 | 14 | 17 | 00 | Capas de sellamiento de aislamiento |

=====  
| 30 | 15 | 15 | 00 | Material para tejados y techos |

=====  
| 30 | 15 | 16 | 00 | Accesorios para tejados |

=====  
| 30 | 15 | 17 | 00 | Canalones de tejado y accesorios |

=====  
| 30 | 15 | 18 | 00 | Materiales para revestimiento de paredes y |  
| | | | | exterior |

=====  
| 30 | 15 | 19 | 00 | Materiales y productos para acabados |

=====  
| 30 | 15 | 20 | 00 | Cercado |

=====  
| 30 | 15 | 21 | 00 | Superficie |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 9

\* \* \* \* \*

30   16   15   00   Materiales para acabados de paredes
30   16   16   00   Materiales para techos
30   16   17   00   Suelos
30   16   18   00   Ebanistería
30   16   19   00   Moldeado y carpintería mecánica
30   16   20   00   Molduras y carpintería
30   16   21   00   Laminados interiores
30   16   22   00   Mostradores
30   16   23   00   Accesorios para gabinetes
30   16   24   00   Muros divisorios
30   17   15   00   Puertas
30   17   16   00   Ventanas
30   17   17   00   Productos de cristal
30   17   18   00   Claraboyas
30   17   19   00   Marcos de ventanas
30   17   20   00   Puertas
30   17   21   00   Puertas para garaje y operadores

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWav6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 10

\* \* \* \* \*

=====  
| 30 | 18 | 15 | 00 | Porcelana sanitaria |

=====  
| 30 | 18 | 16 | 00 | Instalaciones residenciales no sanitarias |

=====  
| 30 | 18 | 17 | 00 | Grifos |

=====  
| 30 | 18 | 18 | 00 | Cabezas, chorros y partes y accesorios de g |  
| | | | | rifos y duchas |

=====  
| 30 | 19 | 15 | 00 | Escaleras y andamios |

=====  
| 30 | 19 | 16 | 00 | Escaleras y accesorios de andamiaje |

=====  
| 30 | 19 | 17 | 00 | Cobertizos y remolques de construcción |

=====  
| 30 | 19 | 18 | 00 | Equipos y materiales para construcciones te |  
| | | | | mporales y apoyo al mantenimiento |

=====  
| 30 | 24 | 15 | 00 | Componentes de consolidación de estructuras |  
| | | | | portátiles |


=====  
| 30 | 24 | 16 | 00 | Componentes estructurales de tribunas, grad |  
| | | | | as y escalera |

=====  
| 30 | 24 | 17 | 00 | Componentes soporte y cobertura de tiendas, |  
| | | | | carpas y estructuras de membrana |

=====  
| 30 | 25 | 15 | 00 | Estructuras de soporte de techos bajo tierra |  
| | | | | a |

=====  
| 30 | 26 | 15 | 00 | Barras de latón |

=====  
| 30 | 26 | 16 | 00 | Láminas de latón |



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWav6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 11

\* \* \* \* \*

```

=====
| 30 | 26 | 17 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |
|    |    |    |    | e latón |
=====

```

```

=====
| 30 | 26 | 18 | 00 | Barras y láminas de magnesio |
=====

```

```

=====
| 30 | 26 | 19 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |
|    |    |    |    | e magnesio |
=====

```

```

=====
| 30 | 26 | 20 | 00 | Barras y láminas de titanio |
=====

```

```

=====
| 30 | 26 | 21 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |
|    |    |    |    | e titanio |
=====

```

```

=====
| 30 | 26 | 22 | 00 | Barras de cobre |
=====

```

```

=====
| 30 | 26 | 23 | 00 | Láminas de cobre |
=====

```

```

=====
| 30 | 26 | 24 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |
|    |    |    |    | e cobre |
=====

```

```

=====
| 30 | 26 | 25 | 00 | Barras de bronce |
=====

```

```

=====
| 30 | 26 | 26 | 00 | Láminas de bronce |
=====

```

```

=====
| 30 | 26 | 27 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |
|    |    |    |    | e bronce |
=====

```

```

=====
| 30 | 26 | 28 | 00 | Barras y láminas de zinc |
=====

```

```

=====
| 30 | 26 | 29 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |
|    |    |    |    | e zinc |
=====

```

```

=====
| 30 | 26 | 30 | 00 | Barras de estaño |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWav6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 12

\* \* \* \* \*

=====  
| 30 | 26 | 31 | 00 | Láminas de estaño |

=====  
| 30 | 26 | 32 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |  
| | | | | e estaño |

=====  
| 30 | 26 | 33 | 00 | Barras de plomo |

=====  
| 30 | 26 | 34 | 00 | Láminas de plomo |

=====  
| 30 | 26 | 35 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |  
| | | | | e plomo |

=====  
| 30 | 26 | 36 | 00 | Barras de acero al carbón |

=====  
| 30 | 26 | 37 | 00 | Barras de aleación de acero |

=====  
| 30 | 26 | 38 | 00 | Barras de acero de herramienta |

=====  
| 30 | 26 | 39 | 00 | Barras de acero especial |

=====  
| 30 | 26 | 40 | 00 | Láminas de acero al carbón |

=====  
| 30 | 26 | 41 | 00 | Láminas de aleación de acero |

=====  
| 30 | 26 | 42 | 00 | Láminas de acero de herramienta |

=====  
| 30 | 26 | 43 | 00 | Láminas de acero especial |

=====  
| 30 | 26 | 44 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |  
| | | | | e al carbón |

=====  
| 30 | 26 | 45 | 00 | Barras de acero inoxidable |  
=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 13

\* \* \* \* \*

30   26   46   00   Láminas de acero inoxidable	
30   26   47   00   Alambre de acero inoxidable	
30   26   48   00   Bandas de acero inoxidable	
30   26   49   00   Barras de aluminio	
30   26   50   00   Láminas de aluminio	
30   26   51   00   Alambre de aluminio	
30   26   52   00   Bandas y lingotes de aluminio	
30   26   53   00   Barras de hierro	
30   26   54   00   Láminas de hierro	
30   26   55   00   Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d         e hierro	
30   26   56   00   Barras y láminas de aleaciones ferrosas	
30   26   57   00   Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d         e aleaciones ferrosas	
30   26   58   00   Barras y láminas plásticas	
30   26   59   00   Alambre y bandas de plástico	
30   26   60   00   Barras de metales preciosos y metales espec         iales	
30   26   61   00   Láminas de metales preciosos y metales espe	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGwAV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 14

\* \* \* \* \*

| | | | | ciales |

=====  
| 30 | 26 | 62 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |  
| | | | | e metales preciosos y metales especiales |

=====  
| 30 | 26 | 63 | 00 | Materiales estructurales de madera |

=====  
| 30 | 26 | 64 | 00 | Barras y láminas de materiales especiales |

=====  
| 30 | 26 | 65 | 00 | Lingotes, bandas, palanquillas y alambres d |  
| | | | | e materiales especiales |

=====  
| 30 | 26 | 66 | 00 | Láminas y lingotes de níckel |

=====  
| 30 | 26 | 67 | 00 | Trasmisiones |

=====  
| 31 | 10 | 16 | 00 | Moldeos en arena |

=====  
| 31 | 10 | 17 | 00 | Piezas fundidas en molde permanente |

=====  
| 31 | 10 | 18 | 00 | Piezas fundidas por moldeo en cáscara |

=====  
| 31 | 10 | 19 | 00 | Piezas fundidas a la cera perdida |

=====  
| 31 | 10 | 20 | 00 | Piezas de fundición centrífuga |

=====  
| 31 | 10 | 21 | 00 | Piezas fundidas en molde cerámico |

=====  
| 31 | 10 | 22 | 00 | Piezas fundidas en molde de grafito |

=====  
| 31 | 10 | 23 | 00 | Piezas fundidas en molde de yeso |

=====  
| 31 | 10 | 24 | 00 | Fundiciones en V |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 15

\* \* \* \* \*

| 31 | 10 | 25 | 00 | Fundiciones con troquel y ensambles de fund |  
| | | | | iciones permanentes de baja presión |

=====  
| 31 | 10 | 26 | 00 | Fundiciones con troquel y ensambles de fund |  
| | | | | iciones de alta presión |

=====  
| 31 | 10 | 27 | 00 | Fundiciones y ensambles de fundiciones por |  
| | | | | apriete |

=====  
| 31 | 10 | 28 | 00 | Fundiciones con troquel y ensambles de fund |  
| | | | | iciones semi - sólidas |

=====  
| 31 | 10 | 29 | 00 | Moldeos con troquel y ensambles de fundicio |  
| | | | | nes permanentes a gravedad |

=====  
| 31 | 11 | 15 | 00 | Extrusiones de perfiles |

=====  
| 31 | 11 | 16 | 00 | Extrusiones por percusión |

=====  
| 31 | 11 | 17 | 00 | Extrusiones en frío |

=====  
| 31 | 12 | 10 | 00 | Piezas fundidas mecanizadas de proceso v |

=====  
| 31 | 12 | 11 | 00 | Fundiciones a troquel mecanizadas |

=====  
| 31 | 12 | 12 | 00 | Fundiciones en arena mecanizadas |

=====  
| 31 | 12 | 13 | 00 | Fundiciones de molde permanente mecanizadas |

=====  
| 31 | 12 | 14 | 00 | Fundiciones de molde de yeso mecanizadas |

=====  
| 31 | 12 | 15 | 00 | Fundiciones de molde de concha |

=====  
| 31 | 12 | 16 | 00 | Piezas fundidas mecanizadas de inversión |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCgWav6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 16

\* \* \* \* \*

=====  
| 31 | 12 | 17 | 00 | Piezas fundidas centrífugas mecanizadas |  
=====

=====  
| 31 | 12 | 18 | 00 | Fundiciones labradas de molde de cerámica |  
=====

=====  
| 31 | 12 | 19 | 00 | Fundiciones labradas de molde de grafito |  
=====

=====  
| 31 | 12 | 20 | 00 | Fundiciones y ensamblajes de fundiciones maqui-  
| | | | | nadas por apriete |  
=====

=====  
| 31 | 12 | 21 | 00 | Fundiciones y ensamblajes de fundiciones maqui-  
| | | | | nadas semi - sólidas |  
=====

=====  
| 31 | 12 | 22 | 00 | Fundiciones y ensamblajes de fundiciones maqui-  
| | | | | nadas por gravedad permanente |  
=====

=====  
| 31 | 13 | 20 | 00 | Componentes de metal en polvo |  
=====

=====  
| 31 | 13 | 21 | 00 | Forjas de acero |  
=====

=====  
| 31 | 13 | 22 | 00 | Forjas de latón |  
=====

=====  
| 31 | 13 | 23 | 00 | Forjas de aluminio |  
=====

=====  
| 31 | 13 | 24 | 00 | Forjas de aleaciones no ferrosas |  
=====

=====  
| 31 | 13 | 25 | 00 | Forjas de aleaciones ferrosas |  
=====

=====  
| 31 | 13 | 26 | 00 | Forjas de acero inoxidable |  
=====

=====  
| 31 | 13 | 27 | 00 | Forjas de hierro |  
=====

=====  
| 31 | 13 | 28 | 00 | Forjas de magnesio |  
=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436 PAGINA: 17

```

* * * * *
| 31 | 13 | 29 | 00 | Forjas de titanio |
=====
| 31 | 13 | 30 | 00 | Forjas de berilio |
=====
| 31 | 13 | 31 | 00 | Forjas de cobre |
=====
| 31 | 13 | 32 | 00 | Forjas de zinc |
=====
| 31 | 13 | 33 | 00 | Forjas de bronce |
=====
| 31 | 13 | 34 | 00 | Forjas de estaño |
=====
| 31 | 13 | 35 | 00 | Forjas de plomo |
=====
| 31 | 13 | 36 | 00 | Forjas de metales preciosos |
=====
| 31 | 13 | 37 | 00 | Metales en polvos y aleaciones de metal |
=====
| 31 | 14 | 15 | 00 | Molduras por inyección |
=====
| 31 | 14 | 16 | 00 | Molduras al vacío |
=====
| 31 | 14 | 17 | 00 | Moldeados por inyección de aire |
=====
| 31 | 14 | 18 | 00 | Moldeos por inyección y reacción (RIM) |
=====
| 31 | 14 | 19 | 00 | Moldeados de inyección con inserción |
=====
| 31 | 14 | 20 | 00 | Ensamblés de moldeados termoplásticos |
=====
| 31 | 14 | 21 | 00 | Engastes de moldeo termoplástico |
=====
| 31 | 14 | 22 | 00 | Ensamblés de engastes termoplástico moldead |
| | | | | o por disparo múltiple |

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 18

\* \* \* \* \*

=====  
| 31 | 14 | 23 | 00 | Ensamblés de engastes termoplástico moldeado |  
| | | | | o por inyección |  
=====

=====  
| 31 | 14 | 24 | 00 | Ensamblés de moldeo termofraguado |  
=====

=====  
| 31 | 14 | 25 | 00 | Engastes de moldeo termofraguado |  
=====

=====  
| 31 | 14 | 26 | 00 | Ensamblés de engaste termofraguado moldeado |  
| | | | | por disparo múltiple |  
=====

=====  
| 31 | 14 | 27 | 00 | Ensamblés de engaste termofraguado moldeado |  
=====

=====  
| 31 | 14 | 28 | 00 | Moldeados por inmersión |  
=====

=====  
| 31 | 14 | 29 | 00 | Moldeados decorados en el molde por inyección |  
| | | | | ón |  
=====

=====  
| 31 | 14 | 30 | 00 | Moldeados asistidos por gas |  
=====

=====  
| 31 | 14 | 31 | 00 | Ensamblés de moldeo termoplástico terminado |  
| | | | | dos |  
=====

=====  
| 31 | 14 | 32 | 00 | Moldeados decorados por inyección post moldeado |  
| | | | | eado |  
=====

=====  
| 31 | 15 | 15 | 00 | Cuerdas |  
=====

=====  
| 31 | 15 | 16 | 00 | Cadenas |  
=====

=====  
| 31 | 15 | 17 | 00 | Cable mecánico |  
=====

=====  
| 31 | 15 | 18 | 00 | Alambre mecánico |  
=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 19

\* \* \* \* \*

31   15   19   00	Correas	
31   15   20   00	Cable de seguridad	
31   15   21   00	Cordones	
31   15   22   00	Alambres no eléctricos de hierro y acero	
31   15   23   00	Alambres no eléctricos de metales no ferros	
	os	
31   16   15   00	Tornillos	
31   16   16   00	Pernos	
31   16   17   00	Tuercas	
31   16   18   00	Arandelas	
31   16   19   00	Muelles	
31   16   20   00	Clavos	
31   16   21   00	Anclas	
31   16   22   00	Remaches	
31   16   23   00	Ferretería de montaje	
31   16   24   00	Fijadores varios	
31   16   25   00	Soportes y puntales	
31   16   26   00	Ganchos	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWav6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 20

\* \* \* \* \*

=====  
| 31 | 16 | 27 | 00 | Roldanas pivotantes y Ruedas |  
=====

| 31 | 16 | 28 | 00 | Ferretería en general |  
=====

| 31 | 16 | 29 | 00 | Mordazas |  
=====

| 31 | 16 | 30 | 00 | Embragues |  
=====

| 31 | 16 | 31 | 00 | Conectores |  
=====

| 31 | 16 | 32 | 00 | Herraje de retención |  
=====

| 31 | 16 | 33 | 00 | Espaciadores |  
=====

| 31 | 16 | 34 | 00 | Redes de metal y estructuras de cribado |  
=====

| 31 | 17 | 16 | 00 | Cojinetes |  
=====

| 31 | 17 | 18 | 00 | Ruedas industriales |  
=====

| 31 | 17 | 19 | 00 | Ruedas dentadas |  
=====

| 31 | 18 | 17 | 00 | Embalajes y empaquetaduras |  
=====

| 31 | 18 | 18 | 00 | Cubiertas automotrices |  
=====

| 31 | 19 | 15 | 00 | Abrasivos y medios de abrasivo |  
=====

| 31 | 19 | 16 | 00 | Ruedas abrasivas |  
=====

| 31 | 20 | 15 | 00 | Cinta adhesiva |  
=====

| 31 | 20 | 16 | 00 | Otros adhesivos y selladores |  
=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 21

\*\*\*\*\*

31   21   15   00   Pinturas y tapa poros
31   21   17   00   Acabados en general
31   21   18   00   Disolventes y diluyentes para pinturas
31   21   19   00   Aplicadores de pintura y accesorios para pi
ntar
31   22   16   00   Productos para curtidos
31   23   11   00   Material en barra labrada
31   23   12   00   Material en placas labrado
31   23   14   00   Suplementos
31   25   15   00   Activadores
31   26   16   00   Cascos y envolturas
31   26   17   00   Cerramientos o alojamientos insonorizantes
31   27   16   00   Piezas hechas con torno de roscar
31   28   18   00   Componentes perforados
31   28   19   00   Componentes formados por estiraje
31   28   20   00   Componentes hidro formados
31   28   24   00   Componentes formados de explosivos

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 22

\* \* \* \* \*

| 31 | 31 | 11 | 00 | Conjuntos de tubería soldada de solvente |

| 31 | 31 | 12 | 00 | Conjuntos de tubería remachada |

| 31 | 31 | 13 | 00 | Conjuntos empernados de tubería |

| 31 | 31 | 14 | 00 | Conjuntos de tuberías soldadas con ultra vi  
| | | | | oleta UV |

| 31 | 31 | 15 | 00 | Conjuntos de tubería soldado o soldado con  
| | | | | latón |

| 31 | 31 | 16 | 00 | Conjuntos de tubería soldada sónica |

| 31 | 31 | 17 | 00 | Conjuntos de tubería pegada |

| 31 | 32 | 11 | 00 | Conjuntos ligados de material en barras |

| 31 | 32 | 12 | 00 | Conjuntos soldados de solvente de material  
| | | | | en barras |

| 31 | 32 | 13 | 00 | Conjuntos remachados de material en barras |

| 31 | 32 | 14 | 00 | Conjuntos soldados o soldados en fuerte de  
| | | | | material en barras |

| 31 | 32 | 15 | 00 | Conjuntos de barras soldadas con ultra viol  
| | | | | eta UV |

| 31 | 32 | 16 | 00 | Conjuntos sónicos soldados de material en b  
| | | | | arras |

| 31 | 32 | 17 | 00 | Conjuntos empernados de material en barras |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 23

\*\*\*\*\*

| 31 | 33 | 11 | 00 | Conjuntos estructurales con acabado ligado |

| 31 | 33 | 12 | 00 | Conjuntos estructurales empernados |

| 31 | 33 | 13 | 00 | Conjuntos estructurales soldado sónico |

| 31 | 33 | 14 | 00 | Conjuntos estructurales soldados con ultra violeta UV |

| 31 | 33 | 15 | 00 | Conjuntos estructurales soldado de solvente |

| 31 | 33 | 16 | 00 | Conjuntos estructurales soldado o soldado con latón |

| 31 | 33 | 17 | 00 | Conjuntos estructurales remachados |

| 31 | 34 | 11 | 00 | Conjuntos de placa soldado o soldado con latón |

| 31 | 34 | 12 | 00 | Conjuntos remachados de placa |

| 31 | 34 | 13 | 00 | Conjuntos de láminas soldadas con ultra violeta UV |

| 31 | 34 | 14 | 00 | Conjuntos de lámina soldada sónica |

| 31 | 34 | 15 | 00 | Conjuntos de lámina soldada de solvente |

| 31 | 34 | 16 | 00 | Conjuntos de lámina con acabado ligado |

| 31 | 34 | 17 | 00 | Conjuntos de lámina empernada |

| 31 | 35 | 12 | 00 | Conjuntos de tubería soldada o soldada con latón |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGwAV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 24

\* \* \* \* \*

31   35   13   00   Conjuntos de tubería remachada
31   35   14   00   Conjuntos de tubería ligada
31   35   15   00   Conjuntos de tubería empernados
31   35   16   00   Conjuntos de tubería soldada de solvente
31   35   17   00   Conjuntos de tubería soldada sónica
31   36   11   00   Conjuntos de placa ligados
31   36   12   00   Conjuntos de placa empernados
31   36   13   00   Conjuntos de placa soldados de solvente
31   36   14   00   Conjuntos de placas soldadas o soldadas con             latón
31   36   15   00   Conjuntos de placas soldadas con ultra viol             eta UV
31   36   16   00   Conjuntos de placas soldadas con sónico
31   36   17   00   Conjuntos de placas remachadas
31   37   10   00   Productos de fibra de cerámica
31   37   11   00   Ladrillos refractarios
31   37   13   00   Refractarios formados
31   37   14   00   Losetas refractarias

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 25

\*\*\*\*\*

31   38   11   00   Imanes fundidos y ensambles magnéticos
31   38   12   00   Imanes sinterizados y ensambles magnéticos
31   38   13   00   Imanes prensados y ensambles magnéticos
31   38   14   00   Imanes pegados con plástico y ensambles magnéticos
31   38   15   00   Imanes moldeados por inyección y ensambles magnéticos
31   42   15   00   Sellos sinterizados
32   13   10   00   Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos
32   15   15   00   Dispositivos de control de indicación y de señalización
32   15   16   00   Subsistemas programables de controlador lógico
39   10   16   00   Lámparas y bombillas
39   10   18   00   Componentes y accesorios de Lámpara
39   10   19   00   Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
39   11   15   00   Iluminación de interiores y artefactos
39   11   16   00   Iluminación exterior y artefactos

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:21

R049904436

PAGINA: 26

\* \* \* \* \*

=====  
| 39 | 11 | 17 | 00 | Alumbrado de emergencia |

=====  
| 39 | 11 | 18 | 00 | Accesorios de iluminación |

=====  
| 39 | 11 | 19 | 00 | Señalización e iluminación de emplazamiento |  
| | | | | s peligrosos |

=====  
| 39 | 11 | 20 | 00 | Proyectorios móviles |

=====  
| 39 | 11 | 21 | 00 | Iluminación óptica |

=====  
| 39 | 11 | 22 | 00 | Dispositivos de efectos especiales |

=====  
| 39 | 11 | 23 | 00 | Iluminación y accesorios de escenarios y es |  
| | | | | tudios |

=====  
| 39 | 11 | 24 | 00 | Dispositivos para manejo de luces y control |  
| | | | | de escenarios y estudios |

=====  
| 39 | 11 | 25 | 00 | Luminarias de escenarios y estudios |

=====  
| 39 | 11 | 26 | 00 | Dispositivos de iluminación no - eléctrica |

=====  
| 39 | 12 | 10 | 00 | Equipamiento para distribución y conversión |  
| | | | | de alimentación |

=====  
| 39 | 12 | 11 | 00 | Centros de control y distribución y accesor |  
| | | | | ios |

=====  
| 39 | 12 | 13 | 00 | Cuadros, registros y menaje para electricid |  
| | | | | ad |

=====  
| 39 | 12 | 14 | 00 | Lengüetas de conexión, conectadores y termi |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 27

\*\*\*\*\*

| | | | | nales |

| 39 | 12 | 15 | 00 | Conmutadores, controles y relés y accesorio |  
| | | | | s |

| 39 | 12 | 16 | 00 | Dispositivos y accesorios para la protecció |  
| | | | | n de circuitos |

| 39 | 12 | 17 | 00 | Ferretería eléctrica y suministros |

| 39 | 12 | 18 | 00 | Instalaciones de Edificios Inteligentes - I |  
| | | | | BI |

| 39 | 12 | 19 | 00 | Dispositivos y accesorios de seguridad eléc |  
| | | | | trica |

| 39 | 12 | 20 | 00 | Unidades eléctricas de velocidades variable |  
| | | | | s |

| 39 | 12 | 21 | 00 | Equipo de transmisión y distribución eléctric |  
| | | | | ica |

| 39 | 12 | 22 | 00 | Interruptores eléctricos y accesorios |

| 39 | 12 | 23 | 00 | Relés eléctricos y accesorios |

| 40 | 10 | 15 | 00 | Ventilación |

| 40 | 10 | 16 | 00 | Circulación del aire y piezas y accesorios |

| 40 | 10 | 17 | 00 | Enfriamiento |

| 40 | 10 | 18 | 00 | Equipo de calefacción y piezas y accesorios |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436 PAGINA: 28

\* \* \* \* \*

40   17   15   00   Tubos y tuberías comerciales
=====
40   17   16   00   Tubos y tuberías industriales
=====
40   17   17   00   Adaptadores de tubos
=====
40   17   18   00   Anillos frontales de ángulos de tubos
=====
40   17   19   00   Bridas de respaldo para tubos
=====
40   17   20   00   Deflectores para tubos
=====
40   17   21   00   Codos para tubos
=====
40   17   22   00   Bridas ciegas para tubos
=====
40   17   23   00   Casquillos para tubos
=====
40   17   24   00   Tapas para tubos
=====
40   17   25   00   Conectores de tubos
=====
40   17   26   00   Acoples de tubos
=====
40   17   27   00   Cruces de tubos
=====
40   17   28   00   Codos de tubos
=====
40   17   29   00   Uniones de extensión de tubos
=====
40   17   30   00   Semiacoplamiento de tubería
=====
40   17   31   00   Brida de junta de empalme para tubos
=====

107

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGwAV6

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 29

\*\*\*\*\*

| 40 | 17 | 32 | 00 | Bridas cuello largas para soldar |

| 40 | 17 | 33 | 00 | Boquillas de tubos |

| 40 | 17 | 34 | 00 | Bridas de plato |

| 40 | 17 | 35 | 00 | Tapones para tubos |

| 40 | 17 | 36 | 00 | Acoplamiento reductores para tubos |

| 40 | 17 | 37 | 00 | Bridas reductoras para tubos |

| 40 | 17 | 38 | 00 | Abrazaderas de reparación para tubos |

| 40 | 17 | 39 | 00 | Disco de ruptura para tubos |

| 40 | 17 | 40 | 00 | Brida deslizante para tubos |

| 40 | 17 | 41 | 00 | Brida encajada por soldadura para tubos |

| 40 | 17 | 42 | 00 | Sockolets para tubos |

| 40 | 17 | 43 | 00 | Espaciadores para tubos |

| 40 | 17 | 44 | 00 | Bridas ciegas para tubos |

| 40 | 17 | 45 | 00 | Pivotes o uniones rotativas para tubos |

| 40 | 17 | 46 | 00 | T para tubos |

| 40 | 17 | 47 | 00 | Brida roscada para tubos |

| 40 | 17 | 48 | 00 | Bridas de inodoro para tubos |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGwAV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 30

\* \* \* \* \*

| 40 | 17 | 49 | 00 | Uniones para tubos |

=====  
| 40 | 17 | 50 | 00 | Bridas cuello para tubos |

=====  
| 40 | 17 | 51 | 00 | Brida encajada por soldadura |

=====  
| 40 | 17 | 52 | 00 | Y de conexión para tubos |

=====  
| 40 | 17 | 53 | 00 | Accesorios y bridas especializados para tubos |  
| | | | | os |

=====  
| 40 | 18 | 15 | 00 | Tubos de cobre soldados |

=====  
| 40 | 18 | 16 | 00 | Tubos de latón soldados |

=====  
| 40 | 18 | 17 | 00 | Tubos de aluminio soldados |

=====  
| 40 | 18 | 18 | 00 | Tubos de acero soldados |

=====  
| 40 | 18 | 19 | 00 | Tubos de acero inoxidable soldados |

=====  
| 40 | 18 | 20 | 00 | Tubos de cobre sin uniones |

=====  
| 40 | 18 | 21 | 00 | Tubos de latón sin uniones |

=====  
| 40 | 18 | 22 | 00 | Tubos de aluminio sin uniones |

=====  
| 40 | 18 | 23 | 00 | Tubos de acero sin uniones |

=====  
| 40 | 18 | 24 | 00 | Tubos de acero inoxidable sin uniones |

=====  
| 40 | 18 | 25 | 00 | Tubos de cobre extruidos |

=====  
| 40 | 18 | 26 | 00 | Tubos de latón extruidos |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 31

\*\*\*\*\*

40   18   27   00   Tubos de aluminio extruidos
40   18   28   00   Tubos de acero extruidos
40   18   29   00   Tubos de acero inoxidable extruidos
40   18   30   00   Tuberías de caucho y plástico
40   18   31   00   Accesorios de tubos
41   10   17   00   Equipo de perforación, amoladura, corte, tr
ituración y prensado para laboratorio
41   11   38   00   Instrumentos geofísicos, geotécnicos e hidr
ológicos
41   11   39   00   Equipo para medición de suelos
41   11   41   00   Instrumentos sismológicos
41   11   42   00   Instrumentos de agrimensión
41   11   43   00   Instrumentos hidrológicos
41   11   44   00   Instrumentos meteorológicos
41   11   46   00   Instrumentos de verificación de metales, me
talurgia y materiales estructurales
55   12   17   00   Señalización
60   12   11   00   Lienzos, películas, tableros y papeles de a
rtista

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 32

\* \* \* \* \*

=====  
| 60 | 12 | 22 | 00 | Ebanistería |

=====  
| 60 | 12 | 45 | 00 | Suministros y accesorios de escultura |

=====  
| 70 | 13 | 15 | 00 | Protección del terreno y del suelo |

=====  
| 70 | 13 | 16 | 00 | Preparación del terreno y del suelo |

=====  
| 70 | 13 | 17 | 00 | Gestión del terreno y del suelo |

=====  
| 70 | 17 | 15 | 00 | Desarrollo |

=====  
| 70 | 17 | 16 | 00 | Vigilancia |

=====  
| 70 | 17 | 18 | 00 | Servicios de drenaje |

=====  
| 71 | 10 | 15 | 00 | Prospección minera |

=====  
| 71 | 10 | 17 | 00 | Extracción |

=====  
| 71 | 12 | 30 | 00 | Servicios integrados |

=====  
| 71 | 14 | 11 | 00 | Servicios de tapar y abandono del pozo |

=====  
| 71 | 15 | 13 | 00 | Servicios de interpretación del campo petro  
| | | | | lífero |

=====  
| 71 | 16 | 10 | 00 | Servicios de modelar del campo petrolífero |

=====  
| 71 | 16 | 13 | 00 | Servicios de manejo de proyectos del campo |

=====  
| 71 | 16 | 14 | 00 | Servicios de manejo de proyectos del campo  
| | | | | petrolero |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWav6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 33

\* \* \* \* \*

72   10   15   00   Servicios de apoyo para la construcción
72   10   29   00   Servicios de mantenimiento y reparación de
instalaciones
72   10   33   00   Servicios de mantenimiento y reparación de
infraestructura
72   11   10   00   Servicios de construcción de unidades unifa
miliares
72   11   11   00   Servicios de construcción de unidades multi
familiares
72   12   10   00   Servicios de construcción de edificios indu
striales y bodegas nuevas
72   12   11   00   Servicios de construcción de edificios come
rciales y de oficina
72   12   13   00   Servicios de construcción de talleres autom
otrices y estaciones de servicio
72   12   14   00   Servicios de construcción de edificios públ
icos especializados
72   12   15   00   Servicios de construcción de plantas indust
riales
72   14   10   00   Servicios de construcción de autopistas y c
arreteras
72   14   11   00   Servicios de construcción y revestimiento y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGwAV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 34

\* \* \* \* \*

| | | | | pavimentación de infraestructura |

=====  
| 72 | 14 | 12 | 00 | Servicios de construcción marina |

=====  
| 72 | 14 | 13 | 00 | Servicio de construcción de facilidades atl |  
| | | | | éticas y recreativas |

=====  
| 72 | 14 | 14 | 00 | Servicios de construcción y reparación de f |  
| | | | | acilidades de detención |

=====  
| 72 | 14 | 15 | 00 | Servicios de preparación de tierras |

=====  
| 72 | 14 | 16 | 00 | Servicios de construcción de sistemas de tr |  
| | | | | ánsito masivo |

=====  
| 72 | 15 | 10 | 00 | Servicios de construcción y mantenimiento d |  
| | | | | e calderas y hornos |

=====  
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento d
				e HVAC calefacción y enfriamiento y aire ac
				ondicionado

=====  
| 72 | 15 | 14 | 00 | Servicios de construcción de recubrimientos |  
| | | | | de muros |

=====  
| 72 | 15 | 15 | 00 | Servicios de sistemas eléctricos |

=====  
| 72 | 15 | 16 | 00 | Servicios de sistemas especializados de com |  
| | | | | unicación |

=====  
| 72 | 15 | 18 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de |  
| | | | | instalación de máquinas |

=====  
| 72 | 15 | 19 | 00 | Servicios de albañilería y mampostería |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWav6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 35

\* \* \* \* \*

```

=====
| 72 | 15 | 21 | 00 | Servicios acústicos y de aislamiento |
=====

```

```

=====
| 72 | 15 | 22 | 00 | Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mo |
|   |   |   |   | saicos |
=====

```

```

=====
| 72 | 15 | 24 | 00 | Servicios de montaje e instalación de venta |
|   |   |   |   | nas y puertas |
=====

```

```

=====
| 72 | 15 | 26 | 00 | Servicios de techado y paredes externas y l |
|   |   |   |   | áminas de metal |
=====

```

```

=====
| 72 | 15 | 27 | 00 | Servicios de instalación y reparación de co |
|   |   |   |   | ncreto |
=====

```

```

=====
| 72 | 15 | 28 | 00 | Servicios de perforación de pozos de agua |
=====

```

```

=====
| 72 | 15 | 29 | 00 | Servicios de montaje de acero estructural |
=====

```

```

=====
| 72 | 15 | 31 | 00 | Servicios de construcción de facilidades at |
|   |   |   |   | léticas y recreativas |
=====

```

```

=====
| 72 | 15 | 32 | 00 | Servicios de recubrimiento, impermeabilizac |
|   |   |   |   | ión protección contra clima y fuego |
=====

```

```

=====
| 72 | 15 | 35 | 00 | Servicios de limpieza estructural externa |
=====

```

```

=====
| 72 | 15 | 36 | 00 | Servicios de terminado interior, dotación y |
|   |   |   |   | remodelación |
=====

```

```

=====
| 72 | 15 | 37 | 00 | Servicios de instalación, mantenimiento y r |
|   |   |   |   | eparación de equipos y construcción de parq |
|   |   |   |   | ueaderos |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWav6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 36

\* \* \* \* \*

| 72 | 15 | 39 | 00 | Servicio de preparación de obras de constru |  
| | | | | cción |

| 72 | 15 | 40 | 00 | Servicios de edificios especializados y com |  
| | | | | ercios |

| 72 | 15 | 44 | 00 | Servicios de mantenimiento y fabricación de |  
| | | | | accesorios para tuberías |

| 72 | 15 | 45 | 00 | Servicios de mantenimiento e instalación de |  
| | | | | equipo pesado |

| 73 | 12 | 18 | 00 | Servicios de industria de productos de mine |  
| | | | | rales no metálicos |

| 73 | 13 | 15 | 00 | Procesamiento de bebidas |

| 73 | 15 | 21 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparación de |  
| | | | | equipo de manufactura |

| 73 | 16 | 15 | 00 | Manufactura de maquinaria |

| 73 | 17 | 15 | 00 | Manufactura de bienes eléctricos |

| 73 | 17 | 16 | 00 | Manufactura de instrumentos de precisión |

| 73 | 18 | 13 | 00 | Servicios de tratamiento de calor |

| 77 | 10 | 15 | 00 | Evaluación de impacto ambiental |

| 77 | 10 | 16 | 00 | Planeación ambiental |

| 77 | 10 | 17 | 00 | Servicios de asesoría ambiental |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 37

\*\*\*\*\*

| 77 | 10 | 18 | 00 | Auditoría ambiental |

| 77 | 10 | 19 | 00 | Servicios de investigación de contaminación |

| 77 | 10 | 20 | 00 | Servicios de reporte ambiental |

| 77 | 11 | 15 | 00 | Servicios de seguridad ambiental |

| 77 | 11 | 16 | 00 | Rehabilitación ambiental |

| 77 | 12 | 16 | 00 | Contaminación del suelo |

| 77 | 12 | 17 | 00 | Contaminación del agua |

| 77 | 13 | 16 | 00 | Contaminación auditiva |

| 78 | 12 | 16 | 00 | Servicios de manejo de materiales |

| 78 | 14 | 15 | 00 | Servicios de organización de transportes |

| 78 | 14 | 18 | 00 | Servicios al terminal |

| 80 | 10 | 15 | 00 | Servicios de consultoría de negocios y admi |  
| | | | | nistración corporativa |

| 80 | 10 | 16 | 00 | Gerencia de proyectos |

| 80 | 10 | 17 | 00 | Gerencia industrial |

| 80 | 11 | 15 | 00 | Desarrollo de recursos humanos |

| 80 | 11 | 16 | 00 | Servicios de personal temporal |

| 80 | 11 | 17 | 00 | Reclutamiento de personal |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGwaV6

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 38

\* \* \* \* \*

=====  
| 80 | 13 | 15 | 00 | Alquiler y arrendamiento de propiedades o e |  
| | | | | dificaciones |

=====  
| 80 | 13 | 16 | 00 | Ventas de propiedades y edificios |

=====  
| 80 | 13 | 18 | 00 | Servicios de administración inmobiliaria |

=====  
| 80 | 14 | 15 | 00 | Investigación de mercados |

=====  
| 80 | 14 | 16 | 00 | Actividades de ventas y promoción de negoci |  
| | | | | os |

=====  
| 80 | 15 | 16 | 00 | Servicios de comercio internacional |

=====  
| 80 | 16 | 15 | 00 | Servicios de apoyo gerencial |

=====  
| 81 | 10 | 15 | 00 | Ingeniería civil y arquitectura |

=====  
| 81 | 10 | 16 | 00 | Ingeniería mecánica |

=====  
| 81 | 10 | 17 | 00 | Ingeniería eléctrica y electrónica |

=====  
| 81 | 10 | 19 | 00 | Ingeniería de petróleos y gas |

=====  
| 81 | 10 | 22 | 00 | Ingeniería de transporte |

=====  
| 81 | 10 | 24 | 00 | Ingeniería de transmisión de energía eléctric |  
| | | | | ica |

=====  
| 81 | 10 | 25 | 00 | Servicios de permisos |

=====  
| 81 | 10 | 27 | 00 | Servicios de diseño e ingeniería de sistema |  
| | | | | s instrumentados de control |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCgwAV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 39

\*\*\*\*\*

81   11   15   00   Ingeniería de software o hardware
81   11   16   00   Programadores de computador
81   11   17   00   Sistemas de manejo de información MIS
81   11   18   00   Servicios de sistemas y administración de c
omponentes de sistemas
81   11   19   00   Sistemas de recuperación de información
81   11   21   00   Servicios de internet
81   14   15   00   Control de calidad
81   14   16   00   Manejo de cadena de suministros
81   14   18   00   Administración de instalaciones
81   14   19   00   Servicios de investigación y desarrollo de
tecnología manufacturera
81   15   16   00   Cartografía
81   15   17   00   Geología
81   15   18   00   Oceanografía e hidrología
83   10   15   00   Servicios de acueducto y alcantarillado
83   10   18   00   Servicios eléctricos
83   10   19   00   Conservación de energía

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 40

\* \* \* \* \*

=====  
| 83 | 11 | 15 | 00 | Comunicaciones telefónicas locales y de lar |  
| | | | | ga distancia |  
=====

=====  
| 83 | 11 | 16 | 00 | Servicios de comunicaciones móviles |  
=====

=====  
| 83 | 11 | 22 | 00 | Servicios mejorados de telecomunicaciones |  
=====

=====  
| 83 | 12 | 15 | 00 | Bibliotecas |  
=====

=====  
| 83 | 12 | 17 | 00 | Servicios de comunicación masiva |  
=====

=====  
| 84 | 11 | 15 | 00 | Servicios contables |  
=====

=====  
| 84 | 11 | 16 | 00 | Servicios de auditoría |  
=====

=====  
| 84 | 13 | 15 | 00 | Servicios de seguros para estructuras y pro |  
| | | | | piedades y posesiones |  
=====

=====  
| 85 | 10 | 15 | 00 | Centros de salud |  
=====

=====  
| 85 | 12 | 17 | 00 | Servicios de prestadores especialistas de s |  
| | | | | ervicios de salud |  
=====

=====  
| 86 | 10 | 15 | 00 | Servicios de entrenamiento en Agricultura y |  
| | | | | silvicultura y otros recursos naturales |  
=====

=====  
| 86 | 10 | 16 | 00 | Servicios de capacitación vocacional cientí |  
| | | | | fica |  
=====

=====  
| 86 | 13 | 19 | 00 | Escuelas para gente con discapacidades |  
=====

=====  
| 90 | 11 | 15 | 00 | Hoteles y moteles y pensiones |  
=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 41

\* \* \* \* \*

90   11   16   00   Facilidades para encuentros
=====
90   11   17   00   Facilidades para acampar
=====
90   11   18   00   Cuartos de hotel
=====
90   15   18   00   Carnavales y ferias
=====
92   10   15   00   Servicios de policía
=====
93   13   15   00   Programas de refugiados
=====
93   13   18   00   Preparación y alivio de desastres
=====
93   14   15   00   Desarrollo y servicios sociales
=====
93   14   16   00   Población
=====
93   14   18   00   Empleo
=====
93   14   19   00   Desarrollo rural
=====
93   14   20   00   Desarrollo urbano
=====
93   14   21   00   Desarrollo regional
=====
93   15   15   00   Administración pública
=====
93   15   16   00   Finanzas públicas
=====
93   17   15   00   Política comercial
=====
94   10   16   00   Asociaciones profesionales
=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGwAV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 42

\* \* \* \* \*

| 95 | 10 | 15 | 00 | Lotes residenciales |

| 95 | 10 | 16 | 00 | Lotes comerciales |

| 95 | 10 | 17 | 00 | Lotes industriales |

| 95 | 10 | 18 | 00 | Lotes de terrenos gubernamentales |

| 95 | 10 | 19 | 00 | Tierras agrícolas |

| 95 | 11 | 15 | 00 | Vías de tráfico limitado |

| 95 | 11 | 16 | 00 | Vías de tráfico abierto |

| 95 | 12 | 15 | 00 | Edificios y estructuras comerciales y de en  
| | | | | tretenimiento |

| 95 | 12 | 16 | 00 | Edificios y estructuras de transporte |

| 95 | 12 | 17 | 00 | Edificios y estructuras públicos |

| 95 | 12 | 18 | 00 | Edificios y estructuras utilitarios |

| 95 | 12 | 19 | 00 | Edificios y estructuras educacionales y de  
| | | | | administración |

| 95 | 12 | 20 | 00 | Edificios y estructuras hospitalarias |

| 95 | 12 | 21 | 00 | Edificios y estructuras de acomodaciones |

| 95 | 12 | 23 | 00 | Edificios y estructuras de salud y deportiv  
| | | | | as |

| 95 | 12 | 24 | 00 | Edificios y estructuras industriales |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWav6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 43

\*\*\*\*\*

95   12   25   00   Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca
95   12   26   00   Edificios y estructuras religiosas
95   12   27   00   Edificios y estructuras de defensa
95   13   15   00   Tarimas y graderías
95   13   16   00   Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles
95   13   17   00   Tiendas carpas y estructuras de membrana
95   14   15   00   Edificios y estructuras prefabricados para fincas
95   14   16   00   Edificios y estructuras prefabricados residenciales
95   14   17   00   Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales
95   14   18   00   Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio
95   14   19   00   Edificios y estructuras prefabricados médicos

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCgWav6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 44

\*\*\*\*\*

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUYENDO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO PALERMO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.089,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	72	15	16	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	23	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	11	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	11	16	00
72	10	33	00	72	10	15	00				

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCgwv6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 45

\*\*\*\*\*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GML

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VALORIZACION DE PASTO INVAP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.492,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	72	15	16	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	23	00
72	12	11	00	72	12	14	00	80	10	16	00
77	10	18	00	72	14	10	00	80	11	16	00
72	10	33	00	72	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436 PAGINA: 46

\* \* \* \* \*

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GPI LTDA-CARLOS GUERRA ROSALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 469,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81   10   15   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   14   15   00	72   15   16   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
77   10   18   00	72   14   10   00	80   10   16   00
80   11   16   00	72   10   33   00	72   14   16   00
77   10   15   00	77   13   16   00	84   11   15   00
77   10   17   00	77   10   20   00	77   12   16   00
72   12   11   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4  
CONTRATO CELEBRADO POR:



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 47

\*\*\*\*\*

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GPI-VARELA-GUERRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 956,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81   10   15   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   14   15   00	72   15   16   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
77   10   18   00	72   14   10   00	80   10   16   00
80   11   16   00	72   10   33   00	72   14   16   00
77   10   15   00	77   13   16   00	84   11   15   00
77   10   17   00	77   10   20   00	77   12   16   00
72   12   11   00		

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGwAV6

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 48

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 368,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	72   15   16   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	72   14   10   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	72   10   33   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   13   16   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   20   00	77   12   16   00
=====	=====	=====
72   12   11   00		
=====		



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 49

\*\*\*\*\*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO HRPL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 550,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	72	15	16	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	23	00
72	14	11	00	77	10	18	00	72	14	10	00
80	10	16	00	80	11	16	00	72	10	33	00
72	14	16	00	77	10	15	00	77	13	16	00
84	11	15	00	77	10	17	00	77	10	20	00
77	12	16	00	72	12	11	00				

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGwAv6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 50

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGESCOR-CR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 960,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81   10   15   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   14   15   00	72   15   16   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
72   14   11   00	77   10   18   00	72   14   10   00
80   10   16   00	80   11   16   00	72   10   33   00
72   14   16   00	77   10   15   00	77   13   16   00
84   11   15   00	77   10   17   00	77   10   20   00
77   12   16   00	72   12   11   00	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

00 082



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 51

\*\*\*\*\*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL DORADO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 847,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod
81   10   15   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   14   15   00	72   15   16   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
77   10   18   00	72   14   10   00	80   10   16   00
80   11   16   00	72   10   33   00	72   14   16   00
77   10   15   00	77   13   16   00	84   11   15   00
77   10   17   00	77   10   20   00	77   12   16   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGwAv6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436 PAGINA: 52

\* \* \* \* \*

| 72 | 12 | 11 | 00 |

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PASTO 2005

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 747,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81   10   15   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   14   15   00	72   15   16   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
72   14   11   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   11   16   00	72   10   15   00	72   10   33   00
72   15   36   00	84   11   15   00	72   15   39   00
72   15   29   00	83   12   17   00	72   12   11   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

083

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436 PAGINA: 53

\*\*\*\*\*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INCOCIVIL-GPI  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,27  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod
81   10   15   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   14   15   00	72   15   16   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
72   14   11   00	77   10   18   00	72   14   10   00
80   10   16   00	80   11   16   00	72   10   33   00
72   14   16   00	72   10   15   00	77   10   15   00
77   13   16   00	84   11   15   00	77   10   17   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCgwv6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436 PAGINA: 54

\* \* \* \* \* | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LOS CARDALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 513,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (Segm, Fami, Clas, Prod) separated by vertical bars and horizontal lines.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436 PAGINA: 55

\*\*\*\*\*

77	10	20	00	77	12	16	00	72	12	11	00
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LAS CAMELIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO BARRANCABERMEJA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 462,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
81	10	15	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	14	15	00	72	15	16	00	95	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	23	00
72	14	11	00	77	10	18	00	72	14	10	00
80	10	16	00	80	11	16	00	72	10	33	00
72	14	16	00	72	10	15	00	77	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 57

\*\*\*\*\*

77   10   16   00	77   10   18   00	72   14   10   00
72   14   16   00	80   11   16   00	72   10   33   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA G P I SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod
81   10   15   00	72   14   12   00	72   15   24   00
77   10   16   00	80   10   15   00	80   10   16   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   10   24   00
81   14   15   00	81   14   16   00	81   14   18   00
81   15   18   00	83   10   15   00	83   10   19   00
93   14   20   00	95   12   18   00	95   12   17   00
72   14   11   00	77   10   18   00	72   10   15   00
80   11   16   00	72   10   33   00	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCgWav6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 58

\*\*\*\*\*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA G P I SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81   10   15   00	72   14   12   00	72   15   24   00
77   10   16   00	80   10   15   00	81   10   22   00
81   10   24   00	95   10   16   00	95   10   17   00
95   12   23   00	72   14   11   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   11   16   00	72   10   33   00
72   10   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO META

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.120,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWav6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 59

\*\*\*\*\*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod	Segm	Fami	Clas	Prod
80	10	15	00	81	10	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	14	15	00	72	14	12	00
72	14	16	00	70	13	15	00	77	10	16	00
77	10	15	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	81	10	24	00	81	10	22	00
81	10	27	00	83	10	15	00	83	10	19	00
83	11	22	00	93	14	20	00	77	10	18	00
72	14	10	00	80	10	16	00	80	11	16	00
72	10	33	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA G P I SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.368,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCgwAV6

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 60

```

* * * * *
|Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod| |Segm|Fami|Clas|Prod|
=====
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 73 | 13 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 77 | 13 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 20 | 00 | | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA G P I SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES CE

00 087

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCgwAV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 61

\*\*\*\*\*

CUNDINAMARCA ICCU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   16   00
80   10   15   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00	93   14   20   00	83   10   15   00
83   10   19   00	95   12   18   00	77   10   18   00
77   10   15   00	72   14   16   00	81   15   18   00
72   10   15   00	72   14   10   00	80   10   16   00
80   11   16   00	72   10   33   00	81   10   27   00
81   14   15   00	72   15   16   00	95   10   15   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   23   00	77   13   16   00
84   11   15   00	77   10   17   00	77   10   20   00
77   12   16   00	72   12   11   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGwAV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436 PAGINA: 62

\*\*\*\*\*

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COINTER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.265,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   16   00
81   10   27   00	95   12   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	77   10   15   00	77   10   16   00
83   10   15   00	77   10   18   00	72   14   10   00
80   10   16   00	80   11   16   00	72   10   33   00
72   14   16   00	70   13   15   00	72   14   12   00
72   14   15   00	81   14   15   00	72   15   16   00
95   10   15   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   23   00	77   13   16   00	84   11   15   00
77   10   17   00	77   10   20   00	77   12   16   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWav6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 63

\*\*\*\*\*

| 72 | 12 | 11 | 00 |  
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20  
CONTRATO CELEBRADO POR:  
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LAURELES  
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS  
DE BOGOTA D.C. - FOPAE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,03  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   18   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   15   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   12   21   00	83   10   15   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   12   17   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	77   10   18   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   16   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   10   15   00	81   10   27   00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 64

\* \* \* \* \*

81   14   15   00	72   15   16   00	95   10   15   00
95   12   20   00	95   12   23   00	77   10   15   00
77   13   16   00	84   11   15   00	77   10   17   00
77   10   20   00	77   12   16   00	72   12   11   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GDY  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 962,49  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81   10   15   00	81   10   22   00	80   10   15   00
80   10   16   00	83   10   15   00	83   10   19   00
93   14   20   00	95   12   18   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   17   00	70   13   15   00
72   15   24   00	72   14   12   00	77   10   15   00
72   14   11   00	77   10   18   00	72   10   15   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016

HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 65

\* \* \* \* \*

80   11   16   00	72   10   33   00	56   10   17   00
56   10   15   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROponente TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MJ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 221,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod
72   14   11   00	77   10   18   00	72   14   10   00
80   10   16   00	80   11   16   00	72   10   33   00
72   14   16   00	72   10   15   00	80   11   15   00
81   10   15   00	72   15   16   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   18   00	85   12   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWaV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 67

\* \* \* \* \*

72   14   10   00	80   10   16   00	55   12   17   00
80   11   16   00	72   10   33   00	72   14   16   00
72   10   15   00	77   10   15   00	77   13   16   00
84   11   15   00	77   10   17   00	77   10   20   00
77   12   16   00	72   12   11   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVIAS 2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.002,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod	Segm   Fami   Clas   Prod
72   15   16   00	81   10   15   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   14   15   00	95   10   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGwAv6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436 PAGINA: 68

95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00
72   14   11   00	77   10   18   00	72   14   10   00
80   10   16   00	81   11   16   00	72   10   33   00
72   10   15   00	55   12   17   00	80   11   16   00
72   14   16   00	77   10   15   00	77   13   16   00
84   11   15   00	77   10   17   00	77   10   20   00
77   12   16   00	72   12   11   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONTENER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERODE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod	Segm Fami Clas Prod
81   10   15   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   14   15   00	72   15   16   00	95   10   15   00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGwAV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 69

* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00	
=====	=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00	
=====	=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   23   00	
=====	=====	=====	=====
77   10   18   00	72   14   10   00	80   10   16   00	
=====	=====	=====	=====
80   11   16   00	72   10   33   00	72   14   16   00	
=====	=====	=====	=====
77   10   15   00	77   13   16   00	84   11   15   00	
=====	=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   20   00	77   12   16   00	
=====	=====	=====	=====
72   12   11   00	72   15   39   00	72   15   29   00	
=====	=====	=====	=====

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00421511 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE ENERO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00430430 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGwAV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PÁGINA: 70

\* \* \* \* \*

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE ENERO DE 2013.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00442070 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00479295 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00488921 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00512561 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00552113 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWav6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 71

\* \* \* \* \*

EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-90-2009

FECHA DE ADJUDICACION: 2009/12/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.135.103.156,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313805

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-81-2009

FECHA DE ADJUDICACION: 2009/11/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.424.301.552,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/01/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00313805

ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Tocancipá

MUNICIPIO: TOCANCIPA (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 0264

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/29

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGwAV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 72

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 612.231.062,00

CLASIFICACION CONTRATO

10104 DRAGADOS Y CANALES

10202 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS

10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES

10801 VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE

10803 PAVIMENTOS FLEXIBLES

10807 SENALIZACION Y SEMAFORIZACION

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00352486

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-53-2011

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/22

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 118.563.962,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390638

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-67-2011

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 431.185.852,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390638

ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 195-2011

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/29

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 545.443.994,00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGWav6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436

PAGINA: 73

\* \* \* \* \*

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00393653

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-56-2011

FECHA INICIO: 2012/02/06

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 998.637.114,00

CLASIFICACION CONTRATO

21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390638

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 223-FDLU2014

FECHA INICIO: 2015/01/29

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 179.002.500,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 Ingeniería civil y arquitectura

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/01

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00513036

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACION CON LAS SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

SANCIONES

ENTIDAD QUE REPORTO LA SANCION: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DOCUMENTO, NUMERO Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA IMPUSO: 4152 2011/10/04

NUMERO DEL CONTRATO AFECTADO: IDU-150-2007

DESCRIPCION DE LA SANCION:

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: G4XWKCGwAV6

3 DE JUNIO DE 2016 HORA: 16:37:22

R049904436 PAGINA: 74

\*\*\*\*\*

LA SANCION ES INCUMPLIMIENTO (SI O NO): NO

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00423072

LA INFORMACION RELATIVA A LAS SANCIONES REPORTADAS POR LAS ENTIDADES ESTATALES PERMANECERAN EN ESTE CERTIFICADO POR EL TERMINO DE LA SANCION

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,

\*\*\*\*\*

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2016/06/01

HORA: 14:09:15

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: eCVByHhNU1

OPERACION: R049872610

PAGINA: 1

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : CAYCO SAS

N.I.T. : 900334140-1 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01955697 DEL 19 DE ENERO DE 2010

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 7 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 20 B NO. 75 20 OF 201

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.


EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : caycosas@gmail.com

DIRECCION COMERCIAL : CR 20 B NO. 75 20 OF 201

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : caycosas@gmail.com

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2016/06/01

HORA: 14:09:15

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: eCVByHhNU1

OPERACION: R049872610

PAGINA: 2

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL 18 DE ENERO DE 2010, INSCRITA EL 19 DE ENERO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01354894 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA SMASH GROUP S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 26 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2012, INSCRITA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01678122 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: SMASH GROUP S A S POR EL DE: CAYCO SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2111 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C., DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 4 DE ABRIL DE 2014, BAJO EL NUMERO 01823904 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA G P I SAS SE ESCINDE PARCIALMENTE TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (BENEFICIARIA).

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
26	2012/10/01	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2012/11/01	01678122
2111	2013/12/28	NOTARIA 26	2014/04/04	01823904

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL LÍCITA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1258 DE 2008. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LA SOCIEDAD SE DEDICARÁ PRINCIPALMENTE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ESTUDIO, PROMOCIÓN; ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN EN COLOMBIA O EN CUALQUIER OTRO PAÍS DEL MUNDO, DE TODA CLASE DE PROYECTOS DE

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2016/06/01

HORA: 14:09:15

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: eCVByHhNU1

OPERACION: R049872610

PAGINA: 3

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

INGENIERÍA Y/O DE ARQUITECTURA EN CUALQUIERA DE SUS RAMAS, BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, TALES COMO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DE CONCESIÓN, DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, DE CONSULTORÍA, ETC, QUE REQUIERAN PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS, PÚBLICAS, PRIVADAS, MIXTAS O DE CUALQUIER NATURALEZA SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS. PROMOVER, DISEÑAR, ADOPTAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER COMERCIAL, TECNOLÓGICO Y FINANCIERO PARA EL DESARROLLO EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR DE LOS DIFERENTES SECTORES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES: EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, VÍAS, TRANSPORTE, INDUSTRIA, ENERGÍA, PETRÓLEO, COMERCIO, INFRAESTRUCTURA, TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICO, ELÉCTRICO, AGRICULTURA, EMPLEO Y OTROS. EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SERÁ A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES U OTRAS QUE LE SEAN AFINES: A) FORMULACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, COORDINACIÓN, PRODUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, CONCESIÓN, OPERACIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, CONTROL, SUPERVISIÓN, ASESORÍA, INTERVENTORÍA, COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE DIFERENTES BIENES Y/O SERVICIOS. B) PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, OPERACIÓN MANEJO Y CONTROL DE TODAS LAS ACTIVIDADES RELATIVAS Y/O RELACIONADAS CON LA INGENIERÍA Y/O ARQUITECTURA, EN ESPECIAL: LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONTROL, ASESORÍA, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN SUPERFICIE, PAVIMENTOS RÍGIDOS, PAVIMENTOS FLEXIBLES, PUENTES, VIADUCTOS, PERFORACIONES, TÚNELES Y EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS, AEROPUERTOS, PUERTOS MARÍTIMOS Y FLUVIALES, TERMINALES DE TRANSPORTE, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DISEÑO, ADECUACIÓN, OPERACIÓN Y MANEJO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE; APROVECHAMIENTO; DE LOS RECURSOS HÍDRICOS; PLANEACIÓN Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL; CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ESTUDIOS DE

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2016/06/01

HORA: 14:09:15

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: eCVByHhNU1

OPERACION: R049872610

PAGINA: 4

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

IMPACTO AMBIENTAL. D) EL DESARROLLO DE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MECÁNICA Y DE LAS TELECOMUNICACIONES EN GENERAL; EN ESPECIAL LA CONSTRUCCIÓN, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONTROL, ASESORÍA, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE REDES DE BAJA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN, ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, DOMICILIARIAS E INDUSTRIALES; MONTAJES ELECTROMECÁNICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; MONTAJES PARA REDES HIDRÁULICAS, MONTAJES PARA CENTRALES TÉRMICAS, SUBESTACIONES DE ENERGÍA, SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ENFRIAMIENTO; MONTAJE DE ASCENSORES, MONTACARGAS Y PUENTES GRÚAS; LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMISIÓN DE ENERGÍA, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SUBTERRÁNEAS; SUBESTACIONES DE ENERGÍA; MONTAJES DE TUBERÍA A PRESIÓN; ORGANIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS DE TELEFONÍA MASIVA, SISTEMAS DE TRANSMISIÓN POR RADIO Y TELEVISIÓN, SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN RURAL Y A PEQUEÑA ESCALA, CENTRALES TELEFÓNICAS, REDES DE FIBRA ÓPTICA, REDES DE TRANSMISIÓN DE DATOS, ANTENAS Y EQUIPO DE TRANSMISIÓN; REDES DE COMPUTACIÓN Y CONMUTACIÓN. E) COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTOS, ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDAD RAÍZ, YA POR CUENTA PROPIA, COMO COMISIONISTA, ASÍ COMO LA PARCELACIÓN, URBANIZACIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE TERRENOS Y EDIFICACIONES PROPIAS Y AJENAS. F) LA REALIZACIÓN EN COLOMBIA Y/O EN EL EXTRANJERO DE ACTIVIDADES DE MINERÍA COMO LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, PRODUCCIÓN CONCESIÓN, BENEFICIO Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES EN TODAS SUS FORMAS; MATERIALES DE CANTERA, PLAYAS, CAUCES Y LECHOS PARA LA OBTENCIÓN DE AGREGADOS. EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD PODRÁ MONTAR PLANTAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DICHOS MINERALES Y/O MATERIALES, TALES COMO PLANTAS DE TRITURACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS Y PLANTAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS Y/O CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRE OTRAS. G) LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, DESARROLLO, VENTA Y PRODUCCIÓN DE CAMPOS DE PETRÓLEO Y GAS; TRABAJOS DE PERFORACIÓN Y OTROS SIMILARES

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2016/06/01

HORA: 14:09:15

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: eCVByHhNU1

OPERACION: R049872610

PAGINA: 5

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

DE LA INDUSTRIA PETROLERA; COMERCIO DEL PETRÓLEO Y GAS, VENTA DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL PETRÓLEO; LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS PETROLEROS; EL ARRIENDO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LA EXPLOTACIÓN PETROLERA; ENTRENAMIENTO TÉCNICO EN EL MANEJO Y USO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA LA ACTIVIDAD PETROLERA; LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BIENES Y TECNOLOGÍA RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PETROLERA Y DE GAS; EL ALMACENAMIENTO EN PUERTO LIBRE; LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA AL POR MAYOR Y AL DETAL DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, ACCESORIOS, MATERIALES, SISTEMAS DE CONTROL, TORRES DE PERFORACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE POZOS, TUBERÍAS, ACCESORIOS, PARTES, PIEZAS Y REPUESTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS, TRANSPORTE A TRAVÉS DE TERCEROS, REFINACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS; LA PROVISIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LAS ÁREAS DE EXPLOTACIÓN Y TRANSPORTE EN LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL PETRÓLEO Y GAS; LA PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑO, CONTROL, ASESORÍA, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE FACILIDADES DE PRODUCCIÓN, REFINACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, OLEODUCTOS, GASODUCTOS Y POLIDUCTOS; LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSULTORÍA, CONTROL, ASESORÍA, SUPERVISIÓN, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y OBRAS CIVILES PARA PUENTES, CAMPAMENTOS, OFICINAS, VIVIENDAS Y AFINES PARA LA INDUSTRIA PETROLERA ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONSULTORIA, CONTROL, ASESORÍA, SUPERVISIÓN, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE RECIPIENTES DE PRESIÓN, TANQUES DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS DENTRO DEL ÁREA HIDROCARBURÍFERA Y OTRAS; EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS, SISTEMAS DE CONTROL, TORRES DE PERFORACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE POZOS, TUBERÍAS Y ACCESORIOS YA SEA EN SUS

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2016/06/01

HORA: 14:09:15

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: eCVByHhNU1

OPERACION: R049872610

PAGINA: 6

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

PARTES MECÁNICAS, ELÉCTRICAS, ELECTRÓNICAS HIDRÁULICAS, NEUMÁTICAS Y OTRAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS; EL ASESORAMIENTO EN MARKETING, MERCADO, INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE MERCADO, PLANIFICACIÓN, VENTA, DESARROLLO Y DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS DE MERCADEO RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE PETRÓLEOS Y GAS. H) ESTUDIOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE EROSIONES, FACTIBILIDAD, GESTIÓN COMERCIAL, DISEÑO, OPERACIÓN DE ZONAS DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES, FORMULACIÓN, ESTUDIO, DISEÑO, CONTROL, ASESORÍA, SUPERVISIÓN, INTERVENTORIA, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN DE OBRAS CIVILES HIDRÁULICAS TALES COMO: SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS Y DE ACUEDUCTOS, TANTO RURALES COMO URBANOS; AGUAS SUBTERRÁNEAS Y POZOS PROFUNDOS; MUELLES, DIQUES Y PRESAS; SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE RÍOS; CANALES, DRAGADOS SISTEMAS DE IRRIGACIÓN Y DRENAJES. I) LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INGENIERÍA DE TRÁFICO, TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO, TERRESTRE, FLUVIAL O MARÍTIMO. J) ESTUDIO, DISEÑO, CONTROL, ASESORÍA, SUPERVISIÓN, INTERVENTORIA, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, FINANCIAMIENTO, GESTIÓN COMERCIAL, MODERNIZACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE QUE INVOLUCRA LOS SIGUIENTES GRUPOS: AEROPUERTOS, VÍAS DE COMUNICACIÓN, VIADUCTOS, PUENTES Y CABLES AÉREOS, TÚNELES, PUERTOS MARÍTIMOS Y FLUVIALES, EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS, SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN. K) ESTUDIO, DISEÑO, CONTROL, ASESORÍA, SUPERVISIÓN, INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MODERNIZACIÓN DE ZONAS FRANCAS, PARQUES INDUSTRIALES, MATADEROS, BODEGAS, ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, ASTILLEROS, SISTEMAS Y PROCESOS DE SERVICIOS INDUSTRIALES, FRIGORÍFICOS, MADEREROS, SIDERÚRGICOS, PAPELEROS, ALIMENTICIOS, FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS. L) ESTUDIO, DISEÑO, CONTROL, ASESORÍA, SUPERVISIÓN, INTERVENTORIA, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN,

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2016/06/01

HORA: 14:09:15

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: eCVByHhNUI

OPERACION: R049872610

PAGINA: 7

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE , OBRAS DE SEGURIDAD AÉREA, CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICACIONES, VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL, REMODELACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN DE EDIFICACIONES, PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS, OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES Y ESPECIALES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, ESTRUCTURAS DE MADERA, INSTALACIONES INTERIORES PARA EDIFICACIONES. EN EL DESARROLLO DE ESTAS ACTIVIDADES SE PODRÁN HACER: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, CONCESIÓN, CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS, PRESUPUESTOS, PROGRAMACIONES DE OBRA, AVALÚOS LEVANTAMIENTO DE PLANOS, CONTROLES DE CALIDAD Y CONTROL DE OBRA. C) EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INGENIERÍA AMBIENTAL, FORESTAL Y SANITARIA EN GENERAL, EN ESPECIAL LA CONSTRUCCIÓN, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONTROL, ASESORÍA E ÍNTERVENTORIA DE PROYECTOS AMBIENTALES Y SANITARIOS; LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE CONCESIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS; LA CONSTRUCCIÓN, ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑO, CONTROL, ASESORÍA, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE ALCANTARILLADOS Y ACUEDUCTOS, RELLENOS SANITARIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO; PROTECCIÓN Y CONTROL DE EROSIONES, RECUPERACIÓN ECOLÓGICA Y MORFOLÓGICA, EMPRADIZACIÓN, REVEGETALIZACIÓN O FORMACIÓN DE COBERTURA VEGETAL, POZOS SÉPTICOS, MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL; EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES; CONTROL DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS, IMPLEMENTANDO LAS VARIABLES DE RECICLAJE, SEGURIDAD INDUSTRIAL, SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL, SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y/O EVACUACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, CERCAS ELÉCTRICAS DE SEGURIDAD. M) REPRESENTACIÓN, SUMINISTRO Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA EN GENERAL, MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS; PRODUCTOS E INSUMOS RELACIONADOS CON LA RAMA

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2016/06/01

HORA: 14:09:15

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: eCVByHhNU1

OPERACION: R049872610

PAGINA: 8

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

AGROPECUARIA Y AGRÍCOLA EN GENERAL; EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL; MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, Y ACCESORIOS AGRÍCOLAS EN GENERAL; DOTACIONES HOSPITALARIAS; MUEBLES, EQUIPO Y ACCESORIOS PARA OFICINA; ELEMENTOS DE PAPELERÍA EN GENERAL; SOFTWARE Y HARDWARE; LIBROS, MATERIAL DIDÁCTICO, AYUDAS EDUCATIVAS Y DOTACIONES ESCOLARES; VESTIDO DE LABOR, UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL; UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL; EQUIPOS Y MAQUINARIAS INDUSTRIALES. N) ALQUILER, OPERACIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE MAQUINARIA EN GENERAL, ASÍ COMO REPUESTOS Y ACCESORIOS. O) LA INVERSIÓN DE SU CAPITAL EN PROYECTOS RENTABLES, LA INVERSIÓN EN SOCIEDADES DE CUALQUIER ÍNDOLE NACIONALES O EXTRANJERAS, PRIVADAS O MIXTAS, QUE SEAN AFINES AL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL; LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y CUOTAS DE INTERÉS EN SOCIEDADES DE CUALQUIER NATURALEZA, PRIVADAS O MIXTAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, O EN SIMPLES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE PROMESA DE SOCIEDAD, INCLUIDAS LAS SOCIEDADES FUTURAS Y DE AQUELLOS CONTRATOS QUE DEN CUMPLIMIENTO A DICHAS PROMESAS. P) LA SOCIEDAD PODRÁ EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES Y ACTOS NECESARIOS, TALES COMO PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES O CONVOCATORIAS PÚBLICAS O PRIVADAS, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS BIEN SEA DE MANERA SINGULAR O CONJUNTA, ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR DE CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN MANTENIMIENTO, CONCESIÓN, ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN COMERCIAL, EXPLOTACIÓN COMERCIAL, MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN O DE NATURALEZA SIMILAR PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, MINERÍA, DE SERVICIOS PÚBLICOS, ENTRE OTRAS. PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL Y EN CUANTO SE RELACIONE DIRECTAMENTE CON LOS NEGOCIOS QUE FORMAN PARTE DEL MISMO, LA SOCIEDAD PODRÁ: A)

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2016/06/01

HORA: 14:09:15

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: eCVByHhNU1

OPERACION: R049872610

PAGINA: 9

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO. B) FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES EN LAS QUE LA RESPONSABILIDAD DE LA MISMA SEA LIMITADA A LOS APORTES REALIZADOS. C) HACER PARTE DE ASOCIACIONES TEMPORALES. D) INVERTIR SUS DINEROS, A TÍTULO ONEROSO, EN TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS. E) PROMOVER O CREAR OTRAS SOCIEDADES, YA SEA COMO GESTOR O A CUALQUIER OTRO TÍTULO, QUE SE PROPOGAN DESARROLLAR ACTIVIDADES SEMEJANTES, COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, O QUE SEAN DE CONVENIENCIA GENERAL PARA LOS ASOCIADOS O ABSORBER TALES EMPRESAS. F) EXPORTAR E IMPORTAR, AGENCIAR, DISTRIBUIR, COMERCIALIZAR, ARRENDAR, GRAVAR CON HIPOTECA O PRENDA, COMPRAR O VENDER A COMISIÓN O CONSIGNACIÓN O DE CUALQUIERA OTRA FORMA O MODALIDAD A OTROS EN LA MISMA FORMA, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES O SERVICIOS DE CARÁCTER COMERCIAL O INDUSTRIAL. G) EFECTUAR CUALQUIER CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO ACTIVO O PASIVO, TALES COMO CONSTITUIR DEPÓSITOS, EFECTUAR PRÉSTAMOS, OTORGAR O RECIBIR DOCUMENTOS NEGOCIABLES, GIRAR, ACEPTAR ENDOSAR, ASEGURAR Y NEGOCIAR EN GENERAL TÍTULOS VALORES Y RECIBIRLOS EN PAGO. H) CONSTITUIR APODERADOS QUE LE REPRESENTEN ASOCIARSE CON OTRAS COMPAÑÍAS DE LA MISMA O PARECIDA NATURALEZA Y EN GENERAL REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES O CIVILES Y EJECUTAR O CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS O ACTOS DEL MISMO ORDEN, YA SEAN INDUSTRIALES, COMERCIALES, O FINANCIEROS, ENCAMINADOS A ALCANZAR LOS FINES QUE SE PROPONEN. I) CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN SEA COMO PARTICIPE ACTIVO O INACTIVO. J) TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR A DECISIONES DE ÁRBITROS O DE AMIGABLES COMPONEDORES EN LAS CUESTIONES EN QUE TENGA INTERÉS FRENTE A TERCEROS, A LOS ASOCIADOS MISMOS O A SUS ADMINISTRADORES. K) EN GENERAL LA SOCIEDAD PUEDE EJECUTAR TODO ACTO Y CELEBRAR TODO

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2016/06/01

HORA: 14:09:15

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: eCVByHhNU1

OPERACION: R049872610

PAGINA: 10

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

CONTRATO LÍCITO QUE LOS SOCIOS CONSIDEREN CONVENIENTE PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL. ESTAS ACTIVIDADES PODRÁN SER REALIZADAS BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE CONTRATACIÓN YA SEA PÚBLICA O PRIVADA, TALES COMO CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, CONSULTORÍA, CONCESIONES, ADMINISTRACIÓN DELEGADA, ETC, POR TANTO LA SOCIEDAD ESTÁ AUTORIZADA PARA PARTICIPAR COMO PROPONENTE EN CUALQUIER CLASE DE LICITACIÓN, CONCURSO O INVITACIÓN A COTIZAR, PUDIENDO CONSTITUIR, CONFORME A LA LEY Y BAJO LA FORMA JURÍDICA QUE CONVenga, CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES, PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA, SOCIEDADES, ASOCIACIONES, CON FIRMAS Y/O PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS, PÚBLICAS, PRIVADAS, MIXTAS O DE CUALQUIER NATURALEZA.

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$120,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 120,000.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$120,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 120,000.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$120,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 120,000.00  
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA,

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2016/06/01

HORA: 14:09:15

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: eCVByHhNU1

OPERACION: R049872610

PAGINA: 11

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE EL CUAL REEMPLAZARÁ AL REPRESENTANTE LEGAL EN TODAS SUS FALTAS E INASISTENCIA.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 26 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE OCTUBRE DE 2012, INSCRITA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01678120 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
CASAS VERA JORGE MAURICIO	C.C. 000000079367006
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	
CORREA AYALA RICARDO	C.C. 000000013492856

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SEDAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE., DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O PAR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJA CUALQUIER FORMA MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2016/06/01

HORA: 14:09:15

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: eCVByHhNU1

OPERACION: R049872610

PAGINA: 12

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 29 DE MAYO DE 2016

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

\*\*\*\*\*

\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... \*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2016/06/01

HORA: 14:09:15

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: eCVByHhNU1

OPERACION: R049872610

PAGINA: 13

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

\*\*\*\*\*

PARÀ VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*

FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54Q1rqGW28P

1 DE JUNIO DE 2016 HORA: 15:57:27

R049875545

PAGINA: 1

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA G P I SAS

N.I.T. : 830046422-4

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00876766 DEL 19 DE JUNIO DE 1998

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :7 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 20 B NO. 75-20 OF 201

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : gpi.proyectos@gmail.com

DIRECCION COMERCIAL : CR 20 B NO. 75-20 OF 201

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : gpi.proyectos@gmail.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002681 DE NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. DEL 22 DE MAYO DE 1998, INSCRITA EL 19 DE JUNIO DE 1998 BAJO EL NUMERO 00638916 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA G P I LTDA.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54Q1rqGW28P

1 DE JUNIO DE 2016 HORA: 15:57:27

R049875545

PAGINA: 2

\* \* \* \* \*

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. sin num DE JUNTA DE SOCIOS DEL 22 DE ABRIL DE 2013, INSCRITA EL 24 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NÚMERO 01725168 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA G P I LTDA POR EL DE: GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA G P I SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA SIN NUM, DE JUNTA DE SOCIOS DEL 22 DE ABRIL DE 2013, INSCRITO EL 24 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NUMERO 01725168 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA G P I SAS

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2111 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C., DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 4 DE ABRIL DE 2014, BAJO EL NUMERO 01823901 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCINDE PARCIALMENTE TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD CAYCO SAS (BENEFICIARIA).

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000238	2002/01/29	NOTARIA 20	2002/02/05	00813190
0001784	2004/07/15	NOTARIA 28	2004/07/16	00943535
0008295	2006/12/14	NOTARIA 20	2006/12/26	01098793
sin num	2013/04/22	JUNTA DE SOCIOS	2013/04/24	01725168
2111	2013/12/28	NOTARIA 26	2014/04/04	01823901

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: A- DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, ASESORÍA, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA DE OBRAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ARQUITECTURA Y/O INGENIERÍA EN CUALQUIERA DE SUS ESPECIALIDADES. B. CELEBRAR CONTRATOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, ASESORÍA, CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y/O INGENIERÍA EN CUALQUIERA DE SUS ESPECIALIDADES. C. LA GERENCIA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y/O

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54Q1rqGW28P

1 DE JUNIO DE 2016 HORA: 15:57:27

R049875545

PAGINA: 3

\*\*\*\*\*  
 INGENIERÍA EN CUALQUIERA DE SUS ESPECIALIDADES, LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y SUPERVISIÓN DE LOS MISMOS. D. LA COMPRA, VENTA, ALQUILER Y/O PERMUTA DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y/O INGENIERÍA EN CUALQUIERA DE SUS ESPECIALIDADES. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ:  
 A. COMPRAR, VENDER Y REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES.  
 B. CONSTITUIR GRAVAMEN SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. C. CELEBRAR CONTRATOS CIVILES O COMERCIALES, PREVISTOS POR LA LEY, CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DE ORDEN PÚBLICO Y/O PRIVADO D. EFECTUAR OPERACIONES DE GARANTÍAS, GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, PROTESTAR, CANCELAR O NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES ASÍ COMO ADQUIRIR PRÉSTAMOS E HIPOTECAS. E. IMPORTAR Y/O EXPORTAR BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA EN CUALQUIERA DE SUS ESPECIALIDADES. F. TOMAR INTERESES COMO ACCIONISTA, FUNDADOR O NO, EN OTRAS SOCIEDADES O FUSIONARSE CON ELLAS. G. CAPACITAR PERSONAL. H. EN GENERAL LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR TODA CLASE DE NEGOCIOS LÍCITOS. LA SOCIEDAD EN NINGÚN CASO PODRÁ SER GARANTE DE OBLIGACIONES NI FIADORA DE NINGUNO DE LOS SOCIOS QUE INTERVIENEN EN ESTA SOCIEDAD O QUE LLEGARAN A INTERVENIR. NINGUNO DE LOS SOCIOS PODRÁ SERVIR DE FIADOR, GARANTE O AVALISTA DE NEGOCIOS PERSONALES O DE TERCEROS.

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$70,000,000.00  
 NO. DE ACCIONES : 700.00  
 VALOR NOMINAL : \$100,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$70,000,000.00  
 NO. DE ACCIONES : 700.00  
 VALOR NOMINAL : \$100,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$70,000,000.00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54Q1rqGW28P

1 DE JUNIO DE 2016 HORA: 15:57:27

R049875545

PAGINA: 4

\* \* \* \* \*

NO. DE ACCIONES : 700.00  
VALOR NOMINAL : \$100,000.00

CERTIFICA:

QUE MEDIANTE OFICIO NO. 446 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2000, INSCRITO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2000 BAJO EL NO. 60607 DEL LIBRO VIII, LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UNIDAD NACIONAL ANTICORRUPCION, COMUNICO QUE EN EL PROCESO SUMARIO 647 CONTRA EL SEÑOR JORGE MAURICIO CASAS VERA, SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL DEMANDADO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UN GERENTE Y UN SUBGERENTE, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 31 DE ACCIONISTA UNICO DEL 30 DE MAYO DE 2014, INSCRITA EL 20 DE JUNIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01846321 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
GOMEZ PARRA FERNANDO ALBERTO	C.C. 000000079153032

QUE POR ACTA NO. sin num DE JUNTA DE SOCIOS DEL 22 DE ABRIL DE 2013, INSCRITA EL 24 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NUMERO 01725168 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	
CASAS VERA JORGE MAURICIO	C.C. 000000079367006

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: ADEMÁS DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN CONCERNIENTES AL GIRO ORDINARIO DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE: A) REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD, Y CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS SIN LÍMITE DE CUANTÍA. B) EJECUTAR LAS DECISIONES, Y ORDENES DE LA JUNTA DE SOCIOS Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54Q1rqGW28P

1 DE JUNIO DE 2016 HORA: 15:57:27

R049875545

PAGINA: 5

\* \* \* \* \*  
 CONVOCARLA CUANDO ASÍ LO REQUIERAN LOS INTERESES SOCIALES. C) CUSTODIAR LOS BIENES SOCIALES. D) INFORMAR CADA SEIS (6) MESES A LA JUNTA DE SOCIOS ACERCA DE LOS NEGOCIOS EJECUTADOS Y A EJECUTARSE. E) RENDIR LOS INFORMES RESPECTIVOS Y PRESENTAR LOS BALANCES ANUALES CORRESPONDIENTES. F) CONSTITUIR APODERADOS O MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O EXTRAJUDICIALMENTE. G) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD QUE NO SEAN DE LA COMPETENCIA DE LA JUNTA DE SOCIOS Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL USO DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y SU REPRESENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA ESTARÁN A CARGO DE UN GERENTE CON SU RESPECTIVO SUPLENTE, QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES CON LAS MISMAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE ESTE, DESIGNADOS POR LA JUNTA DE SOCIOS. EN EL GERENTE DELEGAN LOS SOCIOS LA PERSONERÍA DE LA EMPRESA Y SU ADMINISTRACIÓN CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES DISPOSITIVAS Y ADMINISTRATIVAS. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54Q1rqGW28P

1 DE JUNIO DE 2016 HORA: 15:57:27

R049875545

PAGINA: 6

\* \* \* \* \*

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR ACTA NO. sin num DE JUNTA DE SOCIOS DEL 22 DE ABRIL DE 2013, INSCRITA EL 24 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NUMERO 01725168 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
SOLANO SILVA RUTH FABIOLA	C.C. 000000037891688

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 1 DE JUNIO DE 2016

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

\*\*\*\*\*

\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... \*\*

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 54Q1rqGW28P

1 DE JUNIO DE 2016 HORA: 15:57:27

R049875545 PAGINA: 7

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*  
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

"SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL "CAMILO TORRES" INCLUIDO ACTIVIDADES PRELIMINARES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL "BOSA-GRANADA-GIRARDOT"

FORMATO 5  
EXPERIENCIA GENERAL

Nombre del Proponente: CONSORCIO GAYCO - GPI  
Proponente Líder: GAYCO SAS

EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL MIEMBRO LÍDER DEL PROPONENTE

	Objeto y/o Alcance del contrato	Fecha de Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	% de participación del Líder en la estructura plural anterior	País en el que se celebró el contrato	Entidad Contratante	Valor del contrato (1)	Número Consecutivo de Referencia dentro del RUP	Folio de Referencia dentro de la Propuesta
1	Interventoría Técnica, administrativa, legal, financiera, ambiental y social para la ejecución de las obras de construcción y todas las actividades necesarias para la adecuación de la Calle 28 (Avenida Jorge Eliecer Gaitán) y de la Carrera 17 (Avenida Fernando Martínez), al Sistema Transmilenio, en el tramo 3 comprendido entre la Transversal 76 y la Carrera 42 B y el tramo 4 comprendido entre la Carrera 42 B y Carrera 19, grupo 4 de la Licitación Pública IDULP-DG-022-2007 en Bogotá, D.C.	16/02/2008	31/08/2012	10%	COLOMBIA	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	\$ 19.784.751.250,00	22	
2	Interventoría de los estudios y diseños, pavimentación y/o repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo Grupo 26 Vía Santiago - Berrio - Ponedas con una longitud de 19,00 Km en el Departamento de Antioquia; vía Transversal Boyacá (Dios y Miedo - El Casá) (Segmento) con una longitud de 20,00 Km en el Departamento de Boyacá.	28/11/2005	30/08/2008	23%	COLOMBIA	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	\$ 1.688.370.055,50	6	
3	Interventoría de los estudios y diseños, pavimentación y/o repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo Grupo 55 Vía Acevedo - Páez con una longitud de 7,00 Km; vía Ruta 45 - Guacacay - La Laguna (Segmento) con una longitud de 10,00 Km; vía San Agustín - El Estrecho - Obando con una longitud de 6,00 Km en el departamento del Huila.	25/10/2005	25/12/2008	23%	COLOMBIA	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	\$ 1.649.106.224,00	4	
4									
Valor Total de Contratos Aportados por el Líder							\$ 23.122.227.530		

EXPERIENCIA ACREDITADA POR LOS MIEMBROS NO LÍDER DEL PROPONENTE

	Miembro del proponente que aporta el contrato	Objeto y/o Alcance del contrato	Fecha de Inicio del Contrato	Fecha de Terminación del Contrato	% de participación del miembro no Líder del proponente en la estructura plural anterior	País en el que se celebró el contrato	Valor del contrato (1)	Entidad Contratante	Número Consecutivo de Referencia dentro del RUP	Folio de Referencia dentro de la Propuesta
1	GPI SAS	Interventoría Técnica, administrativa, financiera y ambiental para los estudios y diseños y para la atención de sitios críticos en la vía Herido - Cisneros Tramo 6205, Sector Barbosa - Cisneros, P/Rs 11-040, 11-640, 13-450, 15-500, 16-235, 16-750, 16-100, 19-500, 19-500, 20-550, 20-960, 22-000, 22-200, 22-500, 24-130, 24-600, 24-700, 27-000 y 41-550, en el departamento de Antioquia y la atención de sitios críticos en la vía Cisneros - Puerto Berrio - cruce ruta 45, Tramo 6206, P/Rs 3-527, 13-550, 19-200, 19-350, 23-700, 24-515, 28-130, 36-120, 37-400, 42-270, 43-780, 44-400, 45-290 Y 50-650, en el departamento de Antioquia.	04/09/2012	03/09/2013	100%	COLOMBIA	\$806.492.000,00	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNIGRID	17	
2										
3										
4										
Valor Total de Contratos Aportados por Miembros No Líder							\$ 806.492.000			

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre: JORGE MAURICIO CALVO  
Identificación: 79887966-4, Bogotá

(1) Valor total Cancelado del contrato (incluido IVA y sus reformas si aplica)

(2) En caso de proponente individual el presente formato será diligenciado incluyendo los ítems correspondientes para completar el número total de contratos acreditados

Si se requieren acreditar más contratos de los señalados en estos pliegos, LA AGENCIA solamente evaluará máximo los cuatro (4) primeros contratos relacionados en la propuesta para acreditar la experiencia.

00107

**LA SUSCRITA DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES  
DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU**

**CERTIFICA**

Que el CONSORCIO INTERCOL, con Nit. 900.191.787.0, conformado por las firmas: Investigación y Control de Calidad S.A.-INCOSA, Nit. 830.512.449.1, con la participación del 65%; Vías y Ambiente LTDA, Nit. 800.132.791-6 con participación del 15%; Obras y Proyectos RP y CIA LTDA, Nit. 800.245.246-9 con participación del 10%; Gestión de Proyectos de Ingeniería GPI LTDA, Nit. 830.046.422-4 CON PARTICIPACIÓN DEL 10%; ha ejecutado el Contrato No 174 de 2007 con los aspectos que se detallan a continuación:

**OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA AC 26 (AV JORGE ELIECER GAITAN) AL SISTEMA TRANSMILENIO, EN EL TRAMO 3 COMPRENDIDO ENTRE LA TV 76 Y LA KR 42B Y EN EL TRAMO 4 COMPRENDIDO ENTRE LA KR 42B Y LA KRA 19, GRUPO 4 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO IDU-LP-DG-022-2007, EN BOGOTA D.C."**

**ASPECTOS CONTRACTUALES.**

**Contrato de Interventoría**

Fecha de Inicio	16 de Junio de 2008 ✓
Fecha de Terminación	31 de Agosto de 2012 ✓
Plazo de ejecución Inicial	Veintisiete meses (27) contados a partir de la firma de acta de inicio ✓
Plazo de ejecución final	Cuarenta y tres meses (43) y quince (15) días ✓
Valor inicial de Contrato	\$ 12.773.222.190.00 (Diciembre de 2007) ✓
Valor final del Contrato	\$ 19.784.751.256.00 (Agosto de 2012) ✓
Valor Contrato de Obra (Según Acta de Liquidación N°86, suscrita el 14/01/2025)	\$ 451.004.538.739.00 (Enero de 2015). ✓

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015*

PBX: 3386660 - 3445000  
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20  
Bogotá D.C., Colombia  
Código Postal: 110311  
www.idu.gov.co  
Línea: 195


**BOGOTÁ**  
**HUMANA**

## Descripción de las Obras.

El alcance de las Obras objeto de la Interventoría comprende entre otras:

1. La construcción de la Troncal Avenida Calle 26 (Avenida Jorge Eliecer Gaitán) en el Tramo 3 comprendido entre las Transversal 76 y en el Tramo 4 comprendido entre la Carrera 42B y la Carrera 19. (Objeto del Contrato)
2. 1.9.1 Sección Típica de los Tramos Intervenidos

**El tramo 3**, está comprendido entre la TV 76 (K4+280) y la KR 42B (K9+600). A lo largo de este tramo según el diseño geométrico se proyectan cuatro (4) calzadas, dos (2) por sentido con la siguiente distribución:



Alzado Típico Tramo 3

Calzada Lenta Norte, conformada por dos carriles de ancho 3.25 metros cada uno desde la TV 76 hasta la intersección de la Av. Boyacá. De la Av. Boyacá a la KR 42, la calzada se conforma por tres carriles de ancho 3,25 metros cada uno.


Calzada Rápida Norte, conformado por un carril exclusivo para el sistema de transporte masivo de ancho 3,50 metros y dos carriles de ancho 3.25 metros cada uno para tráfico mixto. En las zonas de estación se proyecta un carril adicional de 3,50 metros para maniobra de sobrepaso. Los carriles exclusivos están separados de los de tráfico mixto por un separador de 0,25 metros de ancho con instalación de tachones de Concreto.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

PBX: 3386660 - 3445000  
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20  
Bogotá D.C., Colombia  
Código Postal: 110311  
www.idu.gov.co  
Línea: 195

2

**BOGOTÁ**  
HUMANANA



Alzado Típico Tramo 4

3. El Contratista en su comunicado CSA-993-390-2010 del 7 de mayo de 2010, presentó el concepto de su especialista en pavimentos en relación con los espesores de pavimento MR45 sobre re-nivelación con mezcla asfáltica MD12, se presentaron varios diseños de ajuste, modificación y complementación de las estructuras de pavimento se conceptuó sobre la mezcla asfáltica P 401 en relación con la especificada MD 12 para ser utilizada por presentar más agregados, para ser utilizado en el puente vehicular de la Av. Boyacá.

Se construyeron los carriles exclusivos de Transmilenio para tramo 3 y 4 con estructura de pavimento de rajón y sello, Sub Base granular y se emplea Base estabilizada con cemento y/o Base granular, carpeta en concreto asfáltico de 5 cm y 29 cm en concreto hidráulico MR-45 con refuerzo de doble parrilla, parrilla sencilla y sencillo para las losas y técnica del Whitetopping, de acuerdo a los diseños. Para los carriles Mixtos se construyeron con estructura de pavimento de rajón y sello, Sub Base granular, carpeta en concreto asfáltico de 5 cm y 23 cm en concreto hidráulico MR-45 con refuerzo y sencillo de acuerdo a los requerimientos de diseños. (Extraído del Informe Final de Interventoría, página 60)

4. Puente Vehicular de la Av. Boyacá:

Esta obra fue realizada con el fin de realizar el paso sobre de las calzada Transmilenio de la Calle 26 sobre la Av. Boyacá, permitiendo el flujo del tráfico articulada del sistema Transmilenio y la conexión de la Ciclo ruta entre el costado occidental y el oriental de la Av. Boyacá.

Al inicio de las actividades de construcción se presentaron inconvenientes con las redes existentes y por los procesos constructivos implementados por el GEVB, los cuales se vieron reflejados en la construcción del primer

Calzada Rápida Sur, conformada por un carril exclusivo para el sistema de transporte masivo de ancho 3,50 metros y dos carriles de ancho 3.25 metros cada uno para tráfico mixto. En las zonas de estación se proyecta un carril adicional de 3,50 metros para maniobra de sobrepaso. Los carriles exclusivos están separados de los de tráfico mixto por un separador de 0,25 metros de ancho con instalación de tachones de concreto.

Calzada Lenta Sur, conformada por dos carriles de ancho 3.25 metros cada uno.

**El tramo 4**, está comprendido entre la KR 42B, correspondiente al K9+600 y la KR 19 (K12+100). A lo largo de este tramo según el diseño geométrico se proyectan cuatro (4) calzadas, dos (2) por sentido, con la siguiente distribución:

A partir de la intersección de la AC 26 con la Av. Pedro León Trabuchy (KR 42) se proyectan dos calzadas por sentido con la siguiente distribución:

Calzada Norte, conformada por un carril exclusivo para el sistema de transporte masivo de ancho 3.50 metros y cuatro carriles de ancho 3,25 metros cada uno para el tráfico mixto. En las zonas de estación se proyecta un carril adicional de 3,50 metros para maniobras de sobrepaso. Los carriles exclusivos están separados de los de tráfico mixto por un separador de 0,25 metros de ancho con instalación de tachones de concreto

Calzada Sur, conformado por un carril exclusivo para el sistema de transporte masivo de ancho 3.50 metros y cuatro carriles de ancho 3.20 metros cada uno para el tráfico mixto. En las zonas de estación se proyecta un carril adicional de 3,50 metros para maniobras de sobrepaso. Los carriles exclusivos están separados de los de tráfico mixto por un separador de 0.25 metros de ancho con instalación de tachones de concreto. (Extraído del Informe Final de Interventoría, páginas 126, 127 y 128)



tramo del costado occidental del puente, el cual inicialmente fue solicitado reconstruir por parte de la Interventoría, pero que posteriormente a través del mutuo acuerdo entre IDU el GEVB y la Interventoría se llegó a la aceptación de reparar las zonas donde se habían presentado los problemas de calidad reflejadas en la estructura. El puente vehicular fue construido mediante un sistema convencional de luces sucesivas conformado por losas y vigas postensadas apoyadas en pórticos en concreto.

Un tablero continuo tipo losa aligerada postensada con canto constante de 1.15 m y luces de (18.00 + 27.00 + 28.00 + 30.00 + 26.00 + 26.00 + 18.00) m. El tablero de 11,90 m de ancho total incluye, dos carriles de 4.00 m de ancho, bermas de 0.30m, barreras laterales tipo New Jersey y ciclo ruta de 2.50 m de ancho con una baranda metálica adosada, que sobresale del tablero 0.20 m aligerado interiormente mediante seis aligeramientos circulares de 0.8 m de diámetro. (Extraído del Informe Final de Interventoría, página 73)

5. Los terraplenes de acceso fueron construidos en tierra armada con cenizas, material liviano que permite la disminución de los asentamientos y estribos tipo pórtico en concreto reforzado, apoyados sobre un encepado rígido que corona seis pilotes de diámetro 0.60m y profundidad 50.0 m. La superficie de rodadura se realizó mediante la utilización de mezcla asfáltica modificada MDCl. (Extraído del Informe Final de Interventoría, página 75)
6. Deprimido del Concejo:

En el Paso Deprimido del Concejo, se continuaron las actividades de construcción por parte del GEVB, desde marzo de 2010, con la continuación de la excavación la cual fue realizada por la UTT hasta el 80% aproximadamente, se realizó la construcción con pantallas pre excavadas, pretensadas y prefabricadas, muros de contención, vigas cinturón, pilotes, estructura tipo puente en la tapa del deprimido en vigas cajón metálicas con una losa colaborante aérea reforzada sobre steeldek, losas de piso en concreto reforzado de 35 Mpa, MR-45, y carpeta asfáltica para vías y conectantes.

El ancho del deprimido es variable, dos carriles de Transmilenio y seis



carriles mixtos. En algunas zonas presenta carriles de aceleración y de desaceleración, tres rampas que albergan las conectantes de la Calle 34 y la Avenida de las Américas. Entrando al deprimido en la dirección occidente oriente, por el costado sur hay una rampa que permite a los vehículos abandonar la avenida Calle 26 y tomar la Avenida de las Américas, avanzando en la misma dirección hay otra rampa para la calzada que permite el acceso de los vehículos que vienen de la Avenida de las Américas para tomar la Avenida Calle 26. Una tercera rampa se encuentra en el costado norte que permite el acceso de una calzada que viene de la Calle 34 al carril oriente occidente de la Avenida Calle 26. (Extraído del Informe Final de Interventoría, página 76)

Esta información se corroboró con el informe final de interventoría que reposa en los archivos de la ENTIDAD, además fue verificada en el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual (SIAC). /

El contrato IDU 174 de 2007 a la fecha no ha sido liquidado, teniendo en cuenta que actualmente cursa una demanda ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, a través de la cual el Consorcio Intercol solicita entre otras pretensiones, la liquidación del mencionado contrato. /

  
**CARMENCY ARLETH GARCIA MARTINEZ**  
Directora Técnica de Construcciones (E)

Revisó: Diana Patricia López Jiménez.- Subdirectora Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte  
Revisó: Armando Ávila Campos. Coordinador del contrato 174 de 2007.-STEST  
Elaboró: Francy Elena Romero Gonzalez - Coordinadora de apoyo - STEST

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

PBX: 3386660 - 3445000  
Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20  
Bogotá D.C., Colombia  
Código Postal: 110311  
www.idu.gov.co  
Línea: 195

6  
**BOGOTÁ**  
**HUMANA**



Instituto Nacional de Vías  
República de Colombia

EL ASESOR DE LA DIRECCION GENERAL  
COORDINADOR DEL PLAN 2500

En ejercicio de la facultad delegada mediante la Resolución No. 01004 del 04 de febrero de 2.009.

**CERTIFICA:**

Que el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, celebró el siguiente contrato de INTERVENTORIA:

Contrato número: 2000 del 12 de octubre de 2005.  
Contratista: Consorcio V&A - GPI - CG CIT. Nit. 900048167-3

Integrantes	NIT/CC	Porcentaje de participación
VIAS Y AMBIENTE LTDA.	800132791-6	75%
GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA GPI LTD	830046422-4	23%
CG INGENIERIA LTDA	800216745-9	2%

(Información extraída del Formato No.1 - Formulario para la Aplicación de Retenciones en la Fuente Impuestos de renta, I.C.A e I.V.A.)

Objeto: INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 26, VIA SANTIAGO - BERRIO - PÉRALES, CON UNA LONGITUD DE 16 KMS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; VIA TRANSVERSAL BOYACA (DOS Y MEDIO - EL OASIS)(SEGMENTO) CON UNA LONGITUD DE 20 KMS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

Fecha de iniciación: 28 de noviembre de 2005  
Fecha de terminación: 30 de agosto de 2008

Plazo Interventoría de estudios y diseños: 3 meses  
Plazo Interventoría de Obra: 29 meses y 17 días

Plazo total de la Interventoría: 32 meses y 17 días

**SUSPENSIÓN**

Suspensión No. 1 Desde el 20 de junio de 2008 hasta el 1 de julio de 2008  
Suspensión No. 2 Desde el 14 de julio de 2008 hasta 19 de julio de 2008

**VALOR CONTRATO:**

Valor Total Contratado Includo IVA: \$ 1.689.514.088,00



Instituto Nacional de Vías  
República de Colombia

Continuación certificación contrato de Interventoría No 2000 de 2005.

Página 2 de 2

Son: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MCT (\$1.689.514.088,00)

VALOR EJECUTADO:

Valor básico:	\$ 1.455.491.424,50
Valor IVA:	\$ 232.878.631,00
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO:</b>	<b>\$ 1.688.370.055,50</b>

Son: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCT (\$1.688.370.055,50).

VALOR PAGADO:

De conformidad con la relación del SICO:

Valor por Actas de obra:	\$ 103.478.434,00
Valor por Actas de Costos Básico:	\$ 1.352.012.990,50
Valor IVA pagado:	\$ 232.878.631,00
<b>VALOR TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 1.688.370.055,50</b>

Son: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCT (\$1.688.370.055,50).

> El contrato mencionado se encuentra en proceso de liquidación.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2009.

ORLANDO ORTIZ GOMEZ  
Asesor Dirección General - Coordinador Plan 2500

Elaboró: Ing. Hernando García Báez  
Vo.Bo. María Marlen Mejía



Ministerio de Transportación  
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**  
 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
 MANUAL DE INTERVENTORÍA  
**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA**

CÓDIGO	SGT FR-027
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 4

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA - PLAN 2500  
 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA - ANTIOQUIA  
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2000 DE 2005  
 FECHA: 23 12 2008

OBJETO DEL CONTRATO:  
 INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 28 VIA SANTIAGO BERRIO - PERALES; CON UNA LONGITUD DE 16,00 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA; VIA TRANSVERSAL BOYACA (DOS Y MEDIO - EL OASIS) (SEGMENTO) CON UNA LONGITUD DE 20,00 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

ALCANCE CONTRACTUAL: TRAMO UNO DOS Y MEDIO EL OASIS 15,15 KM, TRAMO DOS SANTIAGO BERRIO PERALES 6,00 KM.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1.689.514.088,00  
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2005  
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: 32 MESES + 17 DIAS  
(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO: 30 DE AGOSTO DE 2009

INTERVENTOR: CONSORCIO FANITRO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO FANITRO

CONTRATO DE OBRA: 1747 DE 2005  
(Indique en este espacio el número de contrato de obra que conforma el contrato de interventoría)

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	2000-2005	25 MESES	\$ 1.208.200.937,00	\$ 1.208.200.937,00
2	2000-1-2005	3 DIAS	\$ 75.011.136,00	\$ 1.283.212.073,00
3	2000-2-2005	4 MESES	\$ 238.310.106,00	\$ 1.521.522.179,00
3	2000-3-2005	12 DIAS		\$ 1.521.522.179,00
4	2000-4-2005	50 DIAS	\$ 111.027.920,00	\$ 1.632.550.099,00
5	2000-5-2005	1 MES + 13 DIAS	\$ 56.963.989,00	\$ 1.689.514.088,00

SUSPENSIONES ( S ), AMPLIACIONES DE SUSPENSION ( AS ) Y REANUDACION ( R )

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
1	1		20-Jun-08	20-Jun-08	1-Jul-08	11 DIAS	1-Jul-08
2	2		14-Jul-08	14-Jul-08	19-Jul-08	5 DIAS	19-Jul-08
<b>TOTAL</b>						<b>16 DIAS</b>	

En la ciudad de Bogotá, a los veintitres (23) días del mes de Diciembre del año 2008, se reunieron los siguientes: EDGAR LARA GUZMÁN como representante legal de la firma interventoría CONSORCIO V&A - GPI - CG, MONICA GARCÍA MORALES Directora de la Consultoría de Apoyo a la Gestión, CONSULTORIA COLOMBIANA, con el fin de efectuar el recibo definitivo de la interventoría objeto del contrato No 2000 del año 2005, en cumplimiento de la Resolución No 4344 del 5 de octubre de 2004, y de la Cláusula del Contrato principal, referente a los requisitos para la liquidación del contrato mencionado.

**CARACTERISTICAS DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:**

**TRAMO UNO DOS Y MEDIO EL OASIS:**  
 15,15 Kilómetros de Vía totalmente pavimentada y demarcada, con una estructura de Pavimento, conformada por Base Granular de 0.20 M a 0.29 M, Carpeta de Rodadura, MDC-2 de 0.09 M a 0.12 M, para un espesor total de estructura de 0.29 M a 0.41 M, con banca de pavimento de 7,50 M a 8.10 M. Se construyeron Filtro con geodren planar de 1.00 m de altura.

En cuanto a las alcantarillas se cuenta con un total de 52 obras de drenaje, de las cuales cincuenta son nuevas de 36" construidas y dos antiguas las cuales se les realizó mantenimiento y adecuaron las estructuras de entrada y salida, además se construyeron tres box couvert de 3m x 3m y se edoó uno existente.

Se construyeron cunetas revestidas de acuerdo a la sección típica de la banca de la vía; construidas en "V" de acuerdo a lo indicado en los planos y espesores de las mismas según las características del terreno. Se construyeron así: Resistencia del concreto 14 Mpa, espesor de placa 0.10m. Pendiente transversal 4H: 1V y 3H: 1V, ancho total incluyendo banqueta 1.10 m algunas cunetas de las de tipo "V", construidas en las entradas a las fincas fue necesario hacerlas reforzadas con acero de refuerzo de 12" con el propósito de mejorar el comportamiento y durabilidad de las cunetas, dado que debía soportar la acción de las cargas del tránsito vehicular pesado por la actividad comercial de la zona.

Durante el desarrollo de la obra se presentó la necesidad de ajustarse al alineamiento existente y no ejecutar el diseño inicial debido a la dificultad de conseguir los derechos de vía e intervención de los mismos por ello se pavimento ajustandose al máximo los requerimientos de alineamiento horizontal y fue necesario la construcción de obras de conexión para garantizar el ancho mínimo y la estabilidad de la estructura en la zona del K10+500 al K13+000.

Se hizo la demarcación del tramo tanto de forma vertical como horizontal en su totalidad, a lo largo de la vía se instalaron señales de tránsito Tipo I, así como la demarcación de la vía con pintura selectiva.

En los sitios más críticos determinados por los especialistas en tránsito, se instaló defensa metálica.

*[Handwritten signature and date]*



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
MANUAL DE INTERVENTORIA  
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA

CODIGO	SGT FR-027
VERSION	1
PAGINA	2 DE 4

UNIDAD EJECUTORA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA - PLAN 2500 DIRECCION TERRITORIAL BOYACA - ANTIPOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2000 DE 2005

TRAMO DOS SANTIAGO BERRIO PERALES:

6,00 kilómetros de Vía totalmente pavimentada y demarcada, con una estructura de Pavimento, conformada por Sub-base Granular de 0,28 M a 0,27 M, Base Granular de 0,20 M. (Carretera Rodadura, MDC-2 de 0,10 M, para un espesor total de estructura de 0,56 M a 0,67 M, con banca de pavimento de 7,50 M a 8,00 M. Se construyeron Fitos con gooden planar de 100 cm de altura. En cuanto a las alcantarillas se cuenta con un total de 31 obras de drenaje, de las cuales todas son nuevas con tubería de diámetro  $\phi = 36"$  además se construyeron dos box coluvén de 3m. Se construyeron cunetas revestidas de acuerdo a la sección típica de la banca de la vía; construidas en "V" de acuerdo a lo indicado en los planos y cuetes de sus respectivas secciones. Características del terreno se construyeron así: Resistencia del concreto 14 Mpa, espesor de placa 0,10m. Pendiente transversal 4 H: 1 V y 3H: 1 V, para un ancho de 10,00 m. Algunas cunetas de las de tipo "V", algunas cunetas de las de tipo "V", construidas en las entradas a las fincas fue necesario hacerlas reforzadas con acero de refuerzo de  $\phi = 1/2"$  con 4 barras comerciales de la zona. Se logra garantizar y asegurar un mejor comportamiento y durabilidad de las cunetas, dado que debían soportar la acción de las cargas del tránsito vehicular pesado dado por la actividad comercial de la zona. Se hizo la demarcación del tramo tanto de forma vertical como horizontal en su totalidad, a lo largo de la vía se instalaron señales de tránsito Tipo I, así como la demarcación de la vía en pintura reflectiva. En los sitios más críticos delimitados por los especialistas en tránsito, se instaló defensa metálica.

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA

TRAMO 1: VIA TRANSVERSAL BOYACA (SEGMENTO) DEL K0+000 AL K20+000

Item	DESCRIPCIÓN	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total
210.3	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamo	m3	\$ 2.500,00	191,561,00	\$ 478.962.500,00
220	Terraplenos	m3	\$ 5.381,00	123,341,00	\$ 661.231.101,00
230.1	Mejoramiento de la subrasante	m2	\$ 3.500,00	15,033,00	\$ 52.619.500,00
300.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y	m3 - km	\$ 625,00	1,916,457,10	\$ 1.197.784,00
310	Conformación de calzadas existentes	m2	\$ 388,00	53,855,00	\$ 21.428.330,00
320.2	Subbase granular (CBR >= 30%)	m2	\$ 19,451,00	4,348,00	\$ 84.334.048,00
330.1	Base granular	m3	\$ 54,303,00	41,580,00	\$ 2.257.916.740,00
420	Imprimación	m2	\$ 634,00	151,150,00	\$ 128.058.100,00
450 P	Mezcla densa en caliente tipo MDC - Z	m3	\$ 338,840,00	15,588,20	\$ 5.281.228.008,00
600.1	Excavaciones variadas sin clasificar	m3	\$ 17,604,00	8,348,00	\$ 111.750.182,00
610.1	Relevo para estructuras	m3	\$ 34,729,00	3,875,00	\$ 138.047.775,00
610.2	Material filtrante	m3	\$ 50,781,00	0,00	\$ 0,00
630.4	Concreto clase D (210 Kg/cm2)	m3	\$ 258,504,00	580,50	\$ 150.668.022,40
630.6	Concreto clase F (140 Kg/cm2)	m3	\$ 204,181,00	8,20	\$ 1.268.822,20
630.7	Concreto G (dólopa - 140 Kg/cm2)	m3	\$ 378,961,00	1,478,00	\$ 558.394.438,00
640.3	Acero de refuerzo grado 60	Kg	\$ 3,314,00	27,042,60	\$ 88.619.176,40
661	Tubería de concreto reforzado ( $\phi = 800$ mm)	m1	\$ 388,331,00	557,60	\$ 217.050.866,60
671	Cunetas revestidas en concreto (Berna-cuneta)	m3	\$ 270,388,00	270,40	\$ 73.112.374,40
673.1	Geotextil	m2	\$ 4,089,00	0,00	\$ 0,00
673.3	Material de cobertura	m3	\$ 74,881,00	0,00	\$ 0,00
681	Gaviones	m3	\$ 100,203,00	26,00	\$ 2.607.678,00
700.1	Lineas de demarcación	m1	\$ 1,389,00	49,600,00	\$ 68.894.400,00
710.1	Señales de tránsito grupo I	Und	\$ 188,128,00	1,111,00	\$ 20.983.319,00
710.2	Señales de tránsito grupo II	Und	\$ 189,129,00	0,00	\$ 0,00
730.1	Defensa metálica	m1	\$ 128,623,00	1,722,00	\$ 223.210.806,00
730.2	Terminales para defensa metálica	Und	\$ 49,166,00	1,280,00	\$ 1.278.316,00
730.2.4 P	Separadores	Und	\$ 10,258,00	453,00	\$ 4.847.327,00
421	Flejo de liga	m2	\$ 674,00	131,319,00	\$ 88.509.006,00
810	Empresadiza de taludes	m2	\$ 5,452,00	23,711,00	\$ 129.272.872,00
800	Instalación de cercas	m1	\$ 14,674,00	14,000,00	\$ 205.436.000,00
810.3	Geodren de $\phi = 1,5$ m.	m1	\$ 42,681,00	1,856,00	\$ 80.842.695,00
810.4	Geomalla biaxial	m2	\$ 11,604,00	1,600,00	\$ 18.566.400,00
810.5	Cinta PVC tipo V-15	m1	\$ 23,467,00	100,00	\$ 2.346.700,00
P	Pedrapán	m3	\$ 62,653,00	3,648,00	\$ 228.558.144,00
	Ajuste por redondeo en Actas Parciales				\$ 3,50
	SUBTOTAL TRAMO 1				\$ 12.674.863.143,00
	IVA (16% SOBRE UTILIDAD)				\$ 80.478.124,00
	SUBTOTAL OBRA TRAMO 1				\$ 12.656.342.267,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS TRAMO 1				\$ 100.000.000,00
	IVA EVD				\$ 16.000.000,00
	SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS TRAMO 1				\$ 116.000.000,00
	AJUSTES TRAMO 1				\$ 1.262.398.923,00
	IVA AJUSTES				\$ 8.079.335,00
	SUBTOTAL AJUSTES				\$ 1.270.478.258,00
	VALOR TOTAL TRAMO 1				\$ 14.044.817.825,00

Handwritten signature or initials.



Ministerio de Transporte  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
MANUAL DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	SGT FR-027
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 4

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA GENERAL TECNICA - PLAN 2500

DIRECCION TERRITORIAL

FECHA 23 12 2008  
BOYACA - ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

2000

DE

2005

TRAMO 2: VIA SANTIAGO BERRIO - PERALES DEL K0+000 AL K16+000

Ítem Pago	DESCRIPCIÓN	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Valor Total
<b>EXPLANACIONES</b>					
210.3	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos	m3	2.651,00	69.076,00	\$ 196.935.676,00
220	Terrapienes	m3	5.701,00	33.474,00	\$ 190.635.274,00
230.1	Mejoramiento de la subrasante	m2	3.500,00	8.367,00	\$ 29.354.500,00
800.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y	m3 - Km	800,00	753.498,66	\$ 602.766.928,00
<b>SUBBASES Y BASES</b>					
310	Conformación de calzada existe				
320.2	Subbase granular (CBR >= 30%)	m2	399,00	20.460,00	\$ 8.143.080,00
330.1	Base granular	m3	28.220,00	17.578,48	\$ 496.064.705,60
		m3	83.562,00	10.839,00	\$ 805.726.518,00
<b>PAVIMENTO FLEXIBLE</b>					
420	Imprimación	m2	780,00	53.869,00	\$ 42.017.820,00
450 P	Mezcla densa en caliente tipo MDC - 2	m3	346.040,00	4.782,36	\$ 1.658.346.254,40
<b>OBRAS DE DRENAJE</b>					
600.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	17.604,00	4.823,00	\$ 84.804.092,00
610.1	Relleno para estructuras	m3	38.635,00	14.234,71	\$ 540.665.140,85
610.2	Material filtrante	m3	30.506,00	0,00	\$ 0,00
630.4	Concreto clase D (210 Kg/cm2)	m3	245.016,00	389,10	\$ 95.335.725,60
630.6	Concreto clase F (140 Kg/cm2)	m3	188.104,00	48,00	\$ 9.028.992,00
630.7	Concreto G (ciclópeo - 140 Kg/cm2)	m3	366.328,00	1.038,30	\$ 380.358.362,40
640.3	Acero de refuerzo grado 60	Kg	3.314,00	21.104,00	\$ 69.838.658,00
661	Tubería de concreto reforzado (f = 900 mm)	m	399.548,00	406,10	\$ 161.850.342,60
671	Cunetas revestidas en concreto (Berna-cuneta)	m3	247.661,00	582,80	\$ 144.336.830,80
673.1	Geotextil	m2	4.089,00	0,00	\$ 0,00
673.3	Material de cobertura	m3	74.891,00	1.219,00	\$ 91.282.129,00
681	Gaviones	m3	91.366,00	0,00	\$ 0,00
<b>SEÑALIZACIÓN</b>					
700.1	Líneas de demarcación	ml	1.400,00	24.000,00	\$ 33.600.000,00
710.1	Señales de tránsito grupo I	Und	189.129,00	38,00	\$ 7.186.902,00
710.2	Señales de tránsito grupo II	Und	189.129,00	0,00	\$ 0,00
730.1	Defensa metálica	ml	129.623,00	1.088,00	\$ 141.029.824,00
730.2	Terminales para defensa metálica	Und	47.544,00	36,00	\$ 1.711.584,00
730.2.4 P	Separadores	Und	10.259,00	286,00	\$ 2.934.074,00
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>					
421	Riego de liga	m <sup>2</sup>	674,00	46.100,00	\$ 32.419.400,00
810	Empalizadas de taludes	m <sup>2</sup>	5.452,00	22.436,00	\$ 122.331.976,00
800	Instalación de cercas	ml	14.974,00	8.182,00	\$ 120.082.668,00
P	Geomembrana de 4" h= 1.0 m.	ml	42.661,00	1.492,00	\$ 63.650.212,00
P	Geomalla biaxial	m <sup>2</sup>	11.604,00	23.275,00	\$ 270.083.100,00
P	Cinta PVC tipo V-15	ml	23.467,00	108,00	\$ 2.534.436,00
P	Pedraplén	m3	62.653,00	4.801,00	\$ 300.797.053,00
	Ajuste al peso				\$ 0,45
<b>SUBTOTAL TRAMO 2</b>					<b>\$ 8.366.278.266,00</b>
<b>IVA (16% SOBRE UTILIDAD)</b>					<b>\$ 40.680.181,00</b>
<b>SUBTOTAL OBRA TRAMO 2</b>					<b>\$ 8.396.958.447,00</b>
<b>ESTUDIOS Y DISEÑOS TRAMO 2</b>					<b>\$ 80.000.000,00</b>
<b>IVA (EY I)</b>					<b>\$ 12.800.000,00</b>
<b>SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS TRAMO 2</b>					<b>\$ 92.800.000,00</b>
<b>AJUSTES TRAMO 2</b>					<b>\$ 913.300.453,00</b>
<b>IVA AJUSTES:</b>					<b>\$ 5.844.999,00</b>
<b>SUBTOTAL AJUSTES</b>					<b>\$ 919.236.152,00</b>
<b>VALOR TOTAL TRAMO 2</b>					<b>\$ 7.408.994.689,00</b>
<b>RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO (TRAMO 1 + TRAMO 2)</b>					
<b>VALOR TOTAL TRAMO 1</b>					<b>\$ 14.041.817.625,00</b>
<b>VALOR TOTAL TRAMO 2</b>					<b>\$ 7.408.994.689,00</b>
<b>TOTAL CONTRATO OBRA</b>					<b>\$ 21.450.812.314,00</b>

VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:

Valor total por actas de costos:

\$ 1.455.491.424,50

Valor IVA:

\$ 232.878.631,00

Valor total de la Interventoría:

\$ 1.688.370.055,50

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

El supervisor del contrato No 2000 de 2005, deja constancia de que la Interventoría cumplió con el objeto del contrato de Interventoría.

PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:

\$ 281.219.183,64

Valor total amortizado:

\$ 281.219.183,64

279



Ministerio de Transporte  
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**  
 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
 MANUAL DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	SGT FR-027
VERSIÓN	1
PAGINA	4 DE 4

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA**

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA - PLAN 2500 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACÁ - ANTOQUIA  
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2000 DE 2005  
 FECHA: 23 | 12 | 2008

**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

ACTA DE COSTOS No.	MES	VR BASICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Dic-05	\$ 23.140.643,00	\$ 3.702.503,00	\$ 26.843.146,00
2	Ene-06	\$ 23.856.786,00	\$ 3.633.056,00	\$ 27.489.842,00
3	Feb-06	\$ 33.093.345,00	\$ 5.294.935,00	\$ 38.388.280,00
4	Mar-06	\$ 31.764.885,00	\$ 5.082.399,00	\$ 36.847.284,00
5	Abr-06	\$ 32.294.960,50	\$ 5.167.194,00	\$ 37.462.154,50
6	May-06	\$ 34.391.345,00	\$ 5.502.615,00	\$ 39.893.960,00
7	Jun-06	\$ 41.822.362,50	\$ 6.691.578,00	\$ 48.513.940,50
8	Jul-06	\$ 44.378.067,50	\$ 7.100.491,00	\$ 51.478.558,50
9	Ago-06	\$ 44.434.067,50	\$ 7.109.451,00	\$ 51.543.518,50
10	Sep-06	\$ 43.949.695,00	\$ 7.031.983,00	\$ 50.981.678,00
11	Oct-06	\$ 43.313.022,50	\$ 6.930.084,00	\$ 50.243.106,50
12	Nov-06	\$ 44.093.007,50	\$ 7.054.881,00	\$ 51.147.888,50
13	Dic-06	\$ 42.676.722,50	\$ 6.828.276,00	\$ 49.504.998,50
14	Ene-07	\$ 46.443.045,00	\$ 7.430.687,00	\$ 53.873.732,00
15	Feb-07	\$ 45.898.450,00	\$ 7.343.752,00	\$ 53.242.202,00
16	Mar-07	\$ 45.339.475,00	\$ 7.254.316,00	\$ 52.593.791,00
17	Abr-07	\$ 44.699.875,00	\$ 7.151.960,00	\$ 51.851.835,00
18	May-07	\$ 48.552.723,00	\$ 7.768.436,00	\$ 56.321.159,00
19	Jun-07	\$ 58.376.060,00	\$ 9.020.170,00	\$ 67.396.230,00
20	Jul-07	\$ 54.359.300,00	\$ 8.697.488,00	\$ 63.056.788,00
21	Ago-07	\$ 52.356.112,00	\$ 8.376.978,00	\$ 60.733.090,00
22	Sep-07	\$ 54.731.223,00	\$ 8.756.996,00	\$ 63.488.219,00
23	Oct-07	\$ 55.145.910,00	\$ 8.823.346,00	\$ 63.969.256,00
24	Nov-07	\$ 53.515.305,00	\$ 8.562.448,00	\$ 62.077.753,00
25	Dic-07	\$ 54.380.910,00	\$ 8.700.946,00	\$ 63.081.856,00
26	Ene-08	\$ 58.138.959,00	\$ 9.302.233,00	\$ 67.441.192,00
27	Feb-08	\$ 51.782.555,00	\$ 8.285.209,00	\$ 60.067.764,00
28	Mar-08	\$ 53.310.698,00	\$ 8.529.710,00	\$ 61.840.408,00
29	Abr-08	\$ 44.392.885,00	\$ 7.102.662,00	\$ 51.495.547,00
30	May-08	\$ 57.167.920,00	\$ 9.146.867,00	\$ 66.314.787,00
31	Jun-08	\$ 47.374.716,00	\$ 7.579.955,00	\$ 54.954.671,00
32	Jul-08	\$ 35.517.638,00	\$ 5.682.822,00	\$ 41.200.460,00
33	Ago-08	\$ 12.698.464,00	\$ 2.031.754,00	\$ 14.730.218,00
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 1.455.491.424,50</b>	<b>\$ 232.878.631,00</b>	<b>\$ 1.688.370.055,50</b>

En nuestra calidad de Interventores del Contrato de Obra No 1747 de 2005, dejamos constancia expresa en esta acta, que somos conocedores de las obligaciones contractuales para transferir integralmente la documentación requerida por la Consultoría de Apoyo a la Gestión de la Zona 3, como representante del INVIA, para lograr la liquidación de los contratos de Obra No 1747 de 2005 y de Interventoría No 2000 de 2005 a nuestro cargo, consecuentemente estamos concientes y somos responsables de recibir la documentación por parte del Contratista para tramite de la misma, dentro de los plazos establecidos para tal fin, los cuales no podrán ser mas allá del 30 de diciembre de 2008 para el Contrato de Obra y el 15 de enero de 2009 para el Contrato de Interventoría, los anteriores plazos estan supeditados al cumplimiento de las obligaciones y compromisos contractuales del contratista, si este no cumpliero la interventoría recomendará aplicar las acciones contractuales previstas en el contrato y las resoluciones del INVIA y de recomendar al INVIA la aplicación de las sanciones pertinentes al Contratista de Obra por no hacer la entrega en dichos términos.

Igualmente afirmamos y damos por aceptado que la suscripción de la presente acta no constituye aprobación final de la documentación aportada por el Contratista y la Interventoría hasta la fecha por parte de la Consultoría de Apoyo a la Gestión de la Zona 3 y/o el INVIA, la cual se encuentra en proceso de revisión y ajuste conforme a observaciones realizadas o que se puedan hacer en el futuro, y que si no se hacen en los términos exigidos impedirá realizar la suscripción de las actas de liquidación final de ambos contratos, obra e interventoría, según el caso. Salvo que se solicite debidamente sustentada la liquidación unilateral de acuerdo a la Ley.

La presente nota ratifica nuestras obligaciones contractuales, y tan solo permite poder dar trámite a la cuenta de cobro correspondiente a los dineros adeudados relacionados con el proceso de liquidación del Contrato de Interventoría que corresponden a la vigencia del año 2008 y que no podrán ser trasladados como reserva para el año 2009.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIA la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite; igualmente apoyará al INVIA para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

Con base en lo anterior y en la revisión documental realizada por la Consultoría de Apoyo a la Gestión, la Coordinación del Plan 2500 le imparte visto bueno

**DOCUMENTOS ENTREGADOS:**

- Informes Semanales de Interventoría
- Informes Mensuales Técnicos de Interventoría
- Informes Mensuales Socio-Ambientales
- Informes Bimensuales Socio-Ambientales
- Informes Trimestrales Socio-Ambientales
- Informe Final de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, firman la presente los que en ella intervinieron a los veintitres

23 días del mes Diciembre de 2008  
 (Mes en que se firma el acta)

Firma  
 Nombre: EDGAR LARA GUZMÁN  
 Interventoría - CONSORCIO VSA - GPI - CG  
 Matricula No.: 25202-48405 CND

Firma  
 Nombre: MONICA GARCIA MORALES  
 CONSULTORIA COLOMBIANA S.A.  
 Matricula No.: 25202-64719 CND

Vo.Bo. *Hernando Garcia Baez*  
 Nombre: HERNANDO GARCIA BAEZ  
 SUPERVISOR DEPARTAMENTO DE BOYACA  
 Matricula No.: 25202-09966 CND



Instituto Nacional de Vías  
República de Colombia

BICENTENARIO  
de la Independencia de Colombia  
1810-2010



EL SUSCRITO ORLANDO ORTIZ GOMEZ EN CALIDAD DE ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL -  
COORDINADOR DEL PLAN 2500 DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

CERTIFICA

QUE EL CONSORCIO V&A - GPI-CG (INTEGRADO POR VIAS Y AMBIENTE LIMITADA -VIA AMBIENTE LIMITADA CON 75% Y CON NIT 800132791-6, GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA CON 23% Y CON NIT 830046422-4 Y CG INGENIERIA LTDA CON 2% Y CON NIT 800216745-9), Nit: 900.048.167-3. SUSCRIBIO EL CONTRATO No. 2003 DE 2005 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, NIT 800.215.807-2.


QUE EL OBJETO CONTRACTUAL FUE INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO 55 VIA ACEVEDO - PITALITO CON UNA LONGITUD DE 7 KMS; VIA RUTA 45 - GUACACAYO - LA LAGUNA (SEGMENTO) CON UNA LONGITUD DE 10 KMS; VIA SAN AGUSTIN - EL ESTRECHO - OBANDO CON UNA LONGITUD DE 6 KMS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

TOTAL DE KILÓMETROS FINANCIADOS: 15,80; TOTAL DE KILÓMETROS EJECUTADOS: 15,80.

Valor total del Contrato (incluido IVA 16%)	\$1.651.047.476,00
Valor total facturado (incluido IVA 16%)	\$1.649.106.224,00
Fecha de Iniciación	25 de octubre de 2005
Fecha de Terminación	26 de diciembre de 2008
Plazo	34 meses y veintiún días
Tiempo suspendido	3 meses y 11 días

BOGOTÁ D.C., 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009

ORLANDO ORTIZ GÓMEZ  
NOMBRE

  
FIRMA  
C.C. No. 80.263.070 de Bogotá D.C.

Revisó: Dra. María Marián Mejía  
Proyecto: Ing. Arnoldo Cortés 23-09-09

Instituto Nacional de Vías  
Carrera 59 No. 26 - 60 CAN.  
PBX: 383 1000  
<http://www.invia.gov.co>



 Ministerio de Transportes <b>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</b> SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA</b>	CÓDIGO	SGT FR-027
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 5

UNIDAD EJECUTORA	PLAN 2500	DIRECCION TERRITORIAL	HUILA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	2003	DE	2005

OBJETO DEL CONTRATO. Interventoría de los Estudios y Diseños, Pavimentación y/o Repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de Infraestructura vial de integración y desarrollo Grupo 55 Vía Acevedo - Pitalito con una longitud de 7.00 kilómetros, Vía Ruta 45 - Guacacayo - La Laguna (Segmenio) con una longitud de 10.00 kilómetros; Vía San Agustín - El Estrecho - Cbandó con una longitud de 6.00 kilómetros en el departamento del Huila.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 1.651.047.478,00

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 25 DE Octubre DE 2005

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO Treinta y cuatro (34) Meses mas veintuno (21) días

FECHA DE VENCIMIENTO 28 de Diciembre de 2008

INTERVENTOR: CONSORCIO V&A-GPI-CG

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL CRGS - PITALITO

CONTRATO DE OBRA 1545 de 2005

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	2003-05	25 Meses	\$ 1.208.870.193,00	\$ 1.208.870.193,00
2	Prórroga N° 1	1 Mes + 6 Días		\$ 1.208.870.193,00
3	Adición N° 1		\$ 49.637.088,00	\$ 1.258.507.281,00
4	Prórroga N° 2 + Adición N° 2	4 Meses	\$ 175.978.970,00	\$ 1.434.486.251,00
5	Prórroga N° 3 + Adición No. 3	45 Días	\$ 68.234.434,00	\$ 1.502.720.685,00
6	Prórroga N° 4 + Adición N° 4	2 Meses	\$ 103.775.009,00	\$ 1.606.495.694,00
7	Prórroga N° 5 + Adición No. 5	1 Mes	\$ 44.801.784,00	\$ 1.651.047.478,00

SUSPENSIONES ( S ), AMPLIACIONES DE SUSPENSION ( AS ) Y REANUDACION ( R )

ACTA No.	S	AS	FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
				DESDE	HASTA		
1	1		13/05/2008	13/05/2008	13/06/2008	1 Mes	13/05/2008
2		1	10/06/2008	13/06/2008	24/06/2008	11 Días	24/06/2008
3	1		26/09/2008	26/09/2008	26/11/2008	2 Meses	26/11/2008
TOTAL						3 Meses + 11 Días	

En la ciudad de Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de Abril del año 2009, se reunieron los siguientes: Ing. Edgar Lara Guzman como representante legal de la firma interventora Consorcio V&A-GPI-CG y la Directora de la Consultoría de Apoyo a la Gestión Ing. Elva Campo López, con el fin de efectuar el recibo definitivo de la interventoría objeto del contrato No.2003 del año 2005, en cumplimiento de la Resolución No 4344 del 5 de octubre de 2004, y de la Cláusula del Contrato principal, referente a los requisitos para la liquidación del contrato mencionado.

CARACTERISTICAS DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

La Obra Objeto de la Interventoría, se caracterizó por la Construcción de la Estructura del Pavimento así:  
 Tramo 1: S.B.G promedio = 15 cms - B.G = 30 cms. - C.A = 10 cms. Particularmente en el sector PR 11+000 al PR 14+000 se colocaron 13 cms. de carpeta asfáltica  
 Tramo 2: S.B.G promedio = 15 cms - B.G = 22 cms. En el sector PR 8+000 al PR 9+000 se colocó un espesor de 27 cms. de base granular. - C.A = 10 cms.  
 Tramo 3: S.B.G promedio = 15 cms - B.G = 20 cms. - C.A = 10 cms.  
 Por otro lado, se realizó la construcción de Obras de Arte, consistentes en las Actividades de Cunetas, Alcantarillas y Filtros; así como la construcción de algunos muros de contención.  
 Por último se realizó la señalización del proyecto, la cual consistió en la señalización Horizontal y Vertical.

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA (POR TRAMOS)

TRAMO 1: Acevedo - Pitalito						
ITEM	DESCRIPCION EXPLANACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL	
210,3	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos	m3	15.392,00	3.125	\$	48.100.000,00
220	Terraplenes	m3	566,00	4.688	\$	2.633.408,00
230,1	Mejoramiento de la subrasante	m2	3.198,00	3.500	\$	11.193.000,00
600,2	Transporte de material proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000m)	m3 - Km	77.753,00	700	\$	54.427.100,00
SUBBASES Y BASES						
310,0	Conformación de calzada existo	m2	35.891,00	375	\$	13.384.125,00
320,2	Subbase granular (CBR >= 30%)	m3	11.708,00	36.889	\$	429.481.434,00
330,1	Base granular	m3	10.628,00	53.129	\$	563.388.112,00
PAVIMENTO FLEXIBLE						
420	Implicación	m2	33.438,00	1.000	\$	33.438.000,00
450 P	Mezcla densa en caliente tipo MDC - 2	m3	3.364,00	252.500	\$	849.410.000,00
OBRAS DE DRENAJE						
600,1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	7.200,00	23.653	\$	171.756.000,00
610,1	Relleno para estructuras	m3	3.669,00	55.783	\$	203.344.183,00
610,2	Material filtrante	m3	2.696,00	77.500	\$	208.940.000,00
630,4	Concreto clase D (210 Kg/cm2) Infraestructura	m3	201,90	386.873	\$	78.110.082,20
630,6	Concreto clase F (140 Kg/cm2)	m3	497,30	245.000	\$	121.638.500,00
630,7	Concreto G (ciclones - 140 Kg/cm2)	m3	615,60	381.767	\$	222.703.785,10
640,3	Acero de refuerzo grado 60	Kg	9.189,00	2.838	\$	26.938.322,00
661,0	Tuberia de concreto reforzado (t = 900 mm)	m1	409,00	402.986	\$	164.772.194,00
671,0	Cunetas revestidas en concreto (Berma-cuneta)	m3		324.000	\$	
673,1	Geotextil	m2	15.148,00	4.000	\$	60.584.000,00
673,3	Material de cobertura	m3	538,00	80.000	\$	42.880.000,00
681,0	Gaviones	m3	78,00	98.260	\$	7.508.280,00
SEÑALIZACION						

  
 4



Módulo de Transporte  
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA

CÓDIGO

SGT FR-027

VERSIÓN

1

PÁGINA

2 DE 8

UNIDAD EJECUTORA

PLAN 2500

DIRECCION TERRITORIAL

FECHA

HUILA

20 4 2009

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:  
OBJETO DEL CONTRATO:

2003 DE 2005  
Interventoría de los Estudios y Diseños, Pavimentación y/o Repavimentación de las Vías Incluidas dentro del programa de pavimentación de Infraestructura vial de Integración y desarrollo Grupo 55 Vía Acededo - Pitalillo con una longitud de 7.00 kilómetros, Vía Ruta 45 - Guacacayo - La Laguna (Segmento) con una longitud de 19.00 kilómetros; Vía San Agustín - El Estrecho - Obando con una longitud de 6.00 kilómetros en el departamento del Huila.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
700.1	Líneas de demarcación	ml	18,600.00	1.000	\$ 18,600,000.00
710.1	Señales de tránsito grupo I	Und	123.00	200,000	\$ 24,600,000.00
710.2	Señales de tránsito grupo II	Und	-	200,000	\$ -
730.1	Defensa metálica	ml	298.00	122,000	\$ 36,112,000.00
730.2	Terminales para defensa metálica	Und	12.00	45,000	\$ 540,000.00
730.2.4 P	Separadores	Und	82.00	11,500	\$ 943,000.00
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>					
600.2	Excavaciones varias en roca en seco	m3	1,482.00	42,594	\$ 62,772,428.00
671.0	Cunetas revestidas en concreto clase D (Berna-cuneta)	m3	1,112.50	324,000	\$ 360,450,000.00
<b>COSTO BASICO OBRA TRAMO 1</b>					<b>\$ 3,840,378,095.30</b>
<b>IVA OBRA</b>					<b>\$ 24,578,419.00</b>
<b>SUBTOTAL COSTO OBRA TRAMO 1</b>					<b>\$ 3,864,956,514.30</b>
<b>COSTO BASICO ESTUDIOS Y DISEÑOS TRAMO 1</b>					<b>\$ 63,782,600.00</b>
<b>IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>					<b>\$ 10,125,218.00</b>
<b>SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS TRAMO 1</b>					<b>\$ 73,407,818.00</b>
<b>AJUSTES POR ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL TRAMO 1</b>					<b>\$ 421,689,731.60</b>
<b>IVA AJUSTES POR ACTUALIZACION DE PRECIOS</b>					<b>\$ 2,698,815.00</b>
<b>SUBTOTAL PREVISION AJUSTES POR ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL TRAMO 1</b>					<b>\$ 424,388,546.60</b>
<b>TOTAL TRAMO 1</b>					<b>\$ 4,362,752,678.90</b>

TRAMO 2: Ruta 45 - Guacacayo - La Laguna					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
210.3	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos	m3	35,091.00	3,125	\$ 109,659,375
220	Terrapienes	m3	8,393.00	4,688	\$ 39,346,384
230.1	Mejoramiento de la subrasante	m2	10,315.00	3,500	\$ 36,102,500
900.2	Transporte de material proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000m)	m3 - Km	144,454.00	700	\$ 101,124,800
<b>SUBBASES Y BASES</b>					
310.0	Conformación de calzada existente	m2	76,000.00	375	\$ 28,500,000
320.2	Subbase granular (CBR >= 30%)	m3	16,892.00	31,019	\$ 523,972,948
330.1	Base granular	m3	15,141.00	49,669	\$ 752,038,328
<b>PAVIMENTO FLEXIBLE</b>					
420	Imprimación	m2	71,502.00	1,000	\$ 71,502,000
450 P	Mezcla densa en caliente tipo MDC - 2	m3	5,811.00	245,000	\$ 1,423,895,000
<b>OBRAS DE DRENAJE</b>					
600.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	11,693.00	25,323	\$ 296,365,475
610.1	Relleno para estructuras	m3	3,243.30	51,325	\$ 167,482,373
610.2	Material filtrante	m3	4,435.60	71,200	\$ 315,914,720
630.4	Concreto clase D (210 Kg/cm2) Infraestructura	m3	150.50	306,875	\$ 46,181,688
630.6	Concreto clase F (140 Kg/cm2)	m3	851.30	245,000	\$ 208,668,500
630.7	Concreto G (ciclópico - 140 Kg/cm2)	m3	370.30	369,383	\$ 136,762,525
640.3	Acero de refuerzo grado 60	Kg	5,326.19	2,858	\$ 15,118,082
661.0	Tubería de concreto reforzado (f = 900 mm)	ml	535.00	397,406	\$ 212,812,210
671.0	Cunetas revestidas en concreto (Berna-cuneta)	m3	-	292,500	\$ -
673.1	Geotextil	m2	25,385.60	4,000	\$ 101,542,400
673.3	Material de cobertura	m3	992.40	80,000	\$ 79,392,000
681.0	Galones	m3	398.00	87,500	\$ 34,825,000
<b>SEÑALIZACION</b>					
700.1	Líneas de demarcación	ml	28,000.00	1,000	\$ 28,000,000
710.1	Señales de tránsito grupo I	Und	83.00	200,000	\$ 16,600,000
710.2	Señales de tránsito grupo II	Und	-	200,000	\$ -
730.1	Defensa metálica	ml	-	122,000	\$ -
730.2	Terminales para defensa metálica	Und	-	45,000	\$ -
730.2.4 P	Separadores	Und	-	11,500	\$ -
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>					
600.2	Excavaciones varias en roca en seco	m3	2,635.70	42,594	\$ 112,265,006
671.0	Cunetas revestidas en concreto clase D (Berna-cuneta)	m3	1,833.60	324,000	\$ 594,088,400
<b>COSTO BASICO OBRA TRAMO 2</b>					<b>\$ 5,477,605,714</b>
<b>IVA OBRA</b>					<b>\$ 35,056,674</b>
<b>SUBTOTAL COSTO OBRA TRAMO 2</b>					<b>\$ 5,512,662,388</b>
<b>COSTO BASICO ESTUDIOS Y DISEÑOS TRAMO 2</b>					<b>\$ 82,316,723</b>
<b>IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>					<b>\$ 14,770,678</b>
<b>SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS TRAMO 2</b>					<b>\$ 107,087,399</b>
<b>AJUSTES POR ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL TRAMO 2</b>					<b>\$ 507,587,359.00</b>
<b>IVA AJUSTES POR ACTUALIZACION DE PRECIOS</b>					<b>\$ 3,248,559.00</b>
<b>SUBTOTAL PREVISION AJUSTES POR ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL TRAMO 2</b>					<b>\$ 510,835,917.00</b>
<b>TOTAL TRAMO 2</b>					<b>\$ 6,130,585,704.00</b>

TRAMO 3: San Agustín - El Estrecho - Obando					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
210.3	Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos	m3	1,952.00	3,125	\$ 6,100,000
220	Terrapienes	m3	103.00	4,688	\$ 482,864
230.1	Mejoramiento de la subrasante	m2	2,317.00	3,500	\$ 8,109,500
900.2	Transporte de material proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000m)	m3 - Km	3,813.00	700	\$ 2,669,100
<b>SUBBASES Y BASES</b>					
310.0	Conformación de calzada existente	m2	5,800.00	375	\$ 2,100,000
320.2	Subbase granular (CBR >= 30%)	m3	2,774.00	31,019	\$ 86,048,706
330.1	Base granular	m3	1,095.00	49,669	\$ 54,387,555
<b>PAVIMENTO FLEXIBLE</b>					
420	Imprimación	m2	5,568.00	1,000	\$ 5,568,000
450 P	Mezcla densa en caliente tipo MDC - 2	m3	406.00	245,000	\$ 99,960,000
<b>OBRAS DE DRENAJE</b>					
600.1	Excavaciones varias	m3	747.00	23,385	\$ 17,453,655
610.1	Relleno para estructuras	m3	175.00	51,325	\$ 9,011,875
610.2	Material filtrante	m3	11.00	71,200	\$ 783,200
630.4	Concreto clase D (210 Kg/cm2)	m3	40.00	306,875	\$ 12,275,000
630.6	Concreto clase F (140 Kg/cm2)	m3	40.00	245,000	\$ 9,800,000
630.7	Concreto G (ciclópico - 140 Kg/cm2)	m3	40.00	369,383	\$ 14,775,320
640.3	Acero de refuerzo grado 60	Kg	-	2,858	\$ -
661.0	Tubería de concreto reforzado (f = 900 mm)	ml	61.00	397,406	\$ 24,246,766
671.0	Cunetas revestidas en concreto (Berna-cuneta)	m3	194.00	292,500	\$ 56,745,000
673.1	Geotextil	m2	1,593.00	4,000	\$ 6,372,000
673.3	Material de cobertura	m3	127.00	80,000	\$ 10,160,000
681.0	Galones	m3	-	87,286	\$ -
<b>SEÑALIZACION</b>					
700.1	Líneas de demarcación	ml	3,200.00	1,000	\$ 3,200,000
710.1	Señales de tránsito grupo I	Und	-	200,000	\$ -
710.2	Señales de tránsito grupo II	Und	-	200,000	\$ -
730.1	Defensa metálica	ml	-	122,000	\$ -
730.2	Terminales para defensa metálica	Und	-	45,000	\$ -

4

<p style="font-size: small; margin: 0;">Ministerio de Transportes <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b> SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</p>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA Y CONSULTORIA	CÓDIGO	SGT FR-027
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 8

UNIDAD EJECUTORA	PLAN 2500	DIRECCION TERRITORIAL	FECHA	20 DE 4 DE 2009
------------------	-----------	-----------------------	-------	-----------------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2003 DE 2005  
 OBJETO DEL CONTRATO: Interventoría de los Estudios y Diseños, Pavimentación y/o Repavimentación de las vías Incluidas dentro del programa de pavimentación de Infraestructura vial de Integración y desarrollo Grupo 55 Vía Acededo - Pitalillo con una longitud de 7,00 kilómetros, Vía Ruta 45 - Guacacayo - La Laguna (Segmento) con una longitud de 19,00 kilómetros; Vía San Agustín - El Estrecho - Obando con una longitud de 6,00 kilómetros en el departamento del Huila.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
730.2.4 P	Separadores	Und	11,600	\$ -
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>				
600.2	Excavaciones varias en roca en seco	m3	42,894	\$ -
671.0	Cunetas revestidas en concreto clase D (Bermá-cuneta)	m3	324,000	\$ -
<b>COSTO BASICO OBRA TRAMO 3</b>				\$ 425,310,189
<b>IVA OBRA</b>				\$ 27,220,042
<b>SUBTOTAL COSTO OBRA TRAMO 3</b>				\$ 428,041,228
<b>COSTO BASICO ESTUDIOS Y DISEÑOS TRAMO 3</b>				\$ 45,081,291
<b>IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>				\$ 7,209,807
<b>SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS TRAMO 3</b>				\$ 52,271,098
<b>AJUSTES POR ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL TRAMO 3</b>				\$ 23,228,536,00
<b>IVA AJUSTES POR ACTUALIZACION DE PRECIOS</b>				\$ 148,649,00
<b>SUBTOTAL PREVISION AJUSTES POR ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL TRAMO</b>				\$ 23,375,185,00
<b>TOTAL TRAMO 3</b>				\$ 503,687,511,00

**OBSERVACIONES:**

1- LA INTERVENTORIA NO PUDO CONSTATAR EN SU MOMENTO LA EJECUCION DE LA SEÑALIZACION VERTICAL Y UN TRAMO DE LA HORIZONTAL EN LOS SIGUIENTES SECTORES: Tramo 1 (Pitalillo - Acededo) PR7+000 al PR8+000, PR11+000 al PR11+205 y PR11+285 al PR12+600; Tramo 2 (Cruce Ruta 45 - La Laguna) PR8+000 al PR9+000 debido a que esta actividad se ejecutó después de la salida de la Interventoría del Proyecto, terminada la etapa de obra (la Interventoría se encontraba en la etapa de liquidación del contrato); la Unión Temporal CRGS Pitalillo no presentó en su momento los soportes correspondientes en donde se demostrara y calificara que estas obras se ejecutaron con el cumplimiento de las respectivas especificaciones (ensayos respectivos de reflectividad). El día 20 de marzo de 2009 se constató la instalación de la señalización faltante y el día 15 de abril de 2009 se recibieron los resultados de los ensayos de reflectividad.

2- De acuerdo a la Cláusula Séptima del contrato de obra, Parágrafo Primero: "El pago correspondiente a la última Acta de Obra se efectuará previa presentación del Acta de Recibo Final de obra debidamente firmada por las partes". Teniendo en cuenta lo anterior la Interventoría se abstiene en su momento de dar visto bueno y tramitar la última Acta de Pago (no aprobó el Acta de pago N° 25) la cual tiene un valor aproximado de:  
 Valor Básico aprox. = \$2971,238 Valor IVA Básico = \$163,959 Valor Básico + IVA = \$29257,292  
 Valor Ajustes aprox. = \$ 4133,744 Valor IVA Ajustes = \$ 29,434 Valor Ajustes + IVA = \$ 4166,238 Valor total Acta (N° 25) aprox. = \$33'423,531

**COSTOS TOTALES DE LA INTERVENTORIA:**

**I. ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**  
**A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**

CANTIDAD	CONCEPTO	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>			
1	Director	0,90	4.050.000,00
-	Ingeniero Residente	0,40	920.000,00
-	Ingeniero Auxiliar	0,00	0,00
-	Ingeniero Auxiliar (Apoyo Director)	0,00	0,00
1	Especialista en Pavimentos	1,05	3.691.800,00
1	Especialista en Geología y Geotecnia	0,90	2.531.520,00
1	Especialista en Hidráulica	0,60	1.687.680,00
1	Especialista Ambiental	0,90	2.915.700,00
1	Especialista en estructuras	0,75	1.958.800,00
1	Especialista en Vías y tránsito.	0,75	1.958.800,00
1	Especialista en sistemas de calidad	0,30	900.000,00
1	Auditor de calidad	0,30	900.000,00
<b>PERSONAL TÉCNICO</b>			
-	Laboratorista - Inspector	0,00	0,00
-	Inspector	0,00	0,00
-	Operario Inspector	0,00	0,00
-	Operario	0,00	0,00
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>			
-	Secretaría	0,00	0,00
<b>PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO</b>			
-	Cadenero 1	0,00	0,00
-	Cadenero 2	0,00	0,00
-	Conductor	0,43	172.000,00
<b>OTRO PERSONAL</b>			
-	Obrero	0,00	0,00
-	Campamentista	0,00	0,00
-	HORAS EXTRAS		
<b>SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL</b>			21.688.300,00
<b>FACTOR MULTIPLICADOR</b>			2,53
<b>TOTAL COSTOS DE PERSONAL</b>			55.300.065,00

**B. OTROS COSTOS DIRECTOS**

CONCEPTO	TIEMPO	VALOR
<b>VIÁTICOS</b>		
Director	6,00	667.874,00
Especialistas	20,00	2.219.370,00
<b>COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS</b>		
Alquiler vehículos de > 2000 c.c.	0,43	1.470.600,00
Alquiler equipo de topografía	0,00	0,00
<b>OTROS COSTOS</b>		
Transportes Aéreos		1.677.028,00
Transportes Terrestres		2.268.000,00
Oficina - Campamento (Incluye servicios públicos)	0,43	172.000,00
Dotación Oficina Campamento	2,00	805.390,00
Ensayos de Laboratorio	0,43	860.000,00
Reproducción de documentos (fotocopias, informe mensual, heliograf.)	0,00	0,00
Edición Informe final (Incluye fotografías)	0,00	0,00
Comunicaciones (teléfono, fax, e-mail, etc)	3,00	904.000,00
<b>TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B1)</b>		10.985.262,00
<b>COSTO BASICO (A1)+(B1)+(C1)</b>		68.285.327,00
<b>IVA 19% [(C1) + (D1)]</b>		10.605.652,00
<b>TOTAL COSTO ETAPA, EST. Y DIS. (C1)+(D1)+(E1)</b>		78.890.979,00

**II. ETAPA DE OBRA**  
**A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**

CANTIDAD	CONCEPTO	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>			
1	Director	10,75	51.311.470,00
1	Ingeniero Residente	29,17	87.425.020,00
1	Ingeniero Auxiliar	29,83	48.103.050,00
1	Ingeniero Auxiliar (Apoyo Director)	7,50	7.788.500,00
	Grupo de Especialistas	4,75	12.598.340,00

4



Ministerio de Transporte  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA

CÓDIGO	SGT FR-027		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	5
FECHA	20	4	2009

UNIDAD EJECUTORA: PLAN 2500 DIRECCION TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2003 DE 2005  
 OBJETO DEL CONTRATO: Interventoría de los Estudios y Diseños, Pavimentación y/o Repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de Infraestructura vial de integración y desarrollo Grupo 55 Vía Acevedo kilómetros en el departamento del Huila.  
 - Píladro con una longitud de 7.00 kilómetros, Vía Ruta 45 - Guacacayo - La Laguna (Segmento) con una longitud de 10.00 kilómetros; Vía San Agustín - El Estrecho - Obando con una longitud de 6.00

1	Especialista en Pavimentos	0,00	0,00	
1	Especialista en Geología y Geotecnia	0,00	0,00	
1	Especialista en Hidráulica	0,00	0,00	
1	Especialista Ambiental	3,07	11.398.250,00	
1	Especialista en estructuras	0,00	0,00	
1	Especialista en Vías y tránsito	0,00	0,00	
1	Especialista en sistemas de calidad	1,63	4.871.570,00	
1	Auditor de calidad	1,63	4.871.570,00	
PERSONAL TÉCNICO				
1	Laboratorista - Inspector	28,80	31.214.760,00	
1	Inspector	28,83	31.168.010,00	
1	topógrafo Inspector	28,03	32.163.770,00	
1	topógrafo Inspector San Agustín	2,80	3.214.400,00	
1	Dibujante	-	0,00	
PERSONAL ADMINISTRATIVO				
1	Secretaría	29,37	12.692.610,00	
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO				
1	Cadenero1	28,83	18.981.300,00	
1	Cadenero 2	27,80	14.707.200,00	
1	Conductor	30,20	13.007.940,00	
1	Conductor San Agustín	5,07	2.365.350,00	
OTRO PERSONAL				
1	Obrero	0,00	0,00	
1	Campamentera	29,75	12.845.070,00	
HORAS EXTRAS				
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				400.814.550,00
FACTOR MULTIPLICADOR				2,55
TOTAL COSTOS DE PERSONAL				1.022.078.123,00

B. OTROS COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	TIEMPO	VALOR
VIÁTICOS		
1 Director	28,00	3.283.500,00
Especialistas	54,00	6.191.500,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS		
1 Alquiler vehículos de > 2000 c. c.	30,37	110.125.510,00
1 Alquiler vehículos de > 2000 c. c. San Agustín	5,07	19.997.000,00
1 Alquiler equipo de topografía	29,90	50.725.200,00
OTROS COSTOS		
Transportes Aéreos	1,00	8.270.573,00
Transportes Aéreos Obra	-	-
Transportes Terrestres	-	7.171.700,00
Oficina - Campamento (incluye servicios públicos)	29,50	12.536.810,00
Dotación Oficina Campamento	-	-
Dotación Oficina Campamento - Etapa de Obra	31,13	3.317.760,00
Ensayos de Laboratorio	28,45	62.658.280,00
Reproducción de documentos (fotocopias, informe mensual, heliogr.)	-	9.902.650,00
Edición Informe final (incluye fotografías)	30,93	-
Comunicaciones (teléfono, fax, e-mail, etc)	-	-
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B1)	31,13	8.392.650,00
COSTO BÁSICO (A1)+(B1)+(C1)	-	304.354.833,00
IVA 16% (C1) = (D1)	-	212.228.373,00
TOTAL COSTO ETAPA, EST. Y DIS. (C1)+(D1)+(E1)	-	1.530.662.229,00

III. ETAPA DE LIQUIDACION

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CANTIDAD	CONCEPTO	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	
PERSONAL PROFESIONAL				
1	Director	0,20	1.610.800,00	
1	Ingeniero Residente	1,00	2.583.000,00	
1	Ingeniero Auxiliar	1,00	1.123.000,00	
1	Especialista en Pavimentos	-	-	
1	Especialista en Geología y Geotecnia	-	-	
1	Especialista en Hidráulica	-	-	
1	Especialista Ambiental	-	-	
1	Especialista en estructuras	-	-	
1	Especialista en Vías y tránsito	-	-	
1	Especialista en sistemas de calidad	-	-	
1	Auditor de calidad	-	-	
PERSONAL TÉCNICO				
1	Laboratorista - Inspector	0,40	314.400,00	
1	Inspector	0,50	593.050,00	
1	topógrafo Inspector	0,40	359.200,00	
1	Dibujante	1,00	1.073.000,00	
PERSONAL ADMINISTRATIVO				
1	Secretaría	1,00	461.500,00	
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO				
1	Cadenero1	0,50	338.500,00	
1	Cadenero 2	0,50	281.000,00	
1	Conductor	0,40	184.600,00	
OTRO PERSONAL				
1	Obrero	-	-	
1	Campamentera	0,48	221.520,00	
HORAS EXTRAS				
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				8.341.520,00
FACTOR MULTIPLICADOR				2,55
VALOR PARAFISCALES				2,55
TOTAL COSTOS DE PERSONAL				21.270.876,00

B. OTROS COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	TIEMPO	VALOR
VIÁTICOS		
Director	3,50	434.000,00
Especialistas	-	-
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS		
Alquiler vehículos de > 2000 c. c.	0,50	3.072.600,00
Alquiler equipo de topografía	0,50	698.500,00
OTROS COSTOS		

*[Handwritten signature]*

	Ministerio de Transportes <b>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</b> SECRETARIA GENERAL TECNICA	CÓDIGO	SGT FR-027		
	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA</b>	VERSIÓN	1		
		PAGINA	5	DE	8

UNIDAD EJECUTORA	PLAN 2500	DIRECCION TERRITORIAL	FECHA
		HUILA	20 4 2006

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2003 DE 2005

OBJETO DEL CONTRATO: Interventoría de los Estudios y Diseños, Pavimentación y/o Repavimentación de las Vías Incluidas dentro del programa de pavimentación de Infraestructura vial de Integración y desarrollo Grupo 65 Vía Acevedo - Pitalito con una longitud de 7.00 kilómetros, Vía Ruta 45 - Guacacayo - La Laguna (Segmento) con una longitud de 10.00 kilómetros; Vía San Agustín - El Estrecho - Obando con una longitud de 6.00 kilómetros en el departamento del Huila.

Transportes Aereos	1,00	651.181,00
Transportes Terrestres	-	-
Oficina - Campamento (Incluye servicios públicos)	1,00	449.000,00
Dotación Oficina Campamento	1,00	113.000,00
Ensayos de Laboratorio	0,50	1.123.000,00
Reproducción de documentos (fotocopias, Informe manual, planos)	1,00	227.000,00
Edición Informe final (incluye fotografías)	1,00	449.000,00
Comunicaciones (teléfono, fax, e-mail, etc)	1,00	337.000,00
<b>TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B1)</b>		<b>7.654.481,00</b>
<b>COSTO BASICO (A1)+(B1)=(C1)</b>		<b>28.925.357,00</b>
<b>IVA 16% (C1) = (D1)</b>		<b>4.628.057,00</b>
<b>TOTAL COSTO ETAPA, EST. Y DIS. (C1)+(D1)=(E1)</b>		<b>33.553.414,00</b>
<b>TOTAL COSTOS INTERVENTORIA</b>		<b>1.849.106.622,00</b>

**RESUMEN GENERAL**

Etapa	Valor	% sobre valor total
Estudios y Diseños	76.890.978,00	4,06%
Obras	1.538.682.226,00	83,30%
Liquidación	33.553.414,00	2,03%
<b>Total</b>	<b>1.649.106.622,00</b>	<b>100,00%</b>

Kilómetros Ejecutados	45,8
Valor Interventoría por Kilómetro Ejecutado	104.373.835,84

**VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:**

Valor total por actas de costos:	\$ 1.421.643.640,00
Valor IVA:	\$ 227.462.982,00
Valor total de la Interventoría:	\$ 1.649.106.622,00

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.**

El supervisor del contrato No. 2003 de 2005, deja constancia de que la Interventoría cumplió con el objeto del contrato de Interventoría.

**PAGO DE ANTIPO O PAGO ANTICIPADO**

Valor total concedido:	\$ 281.305.131,00
Valor total amortizado:	\$ 281.305.131,00

**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO**

ACTA DE COSTOS No.	MES	VR BASICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Oct 25 a Nov 24/05	19.188.123,00	3.070.100,00	22.258.223,00
2	Nov 25 a Dic 24/05	19.227.671,00	3.076.459,00	22.304.130,00
3	Dic 25 a Ene 24/06	28.429.107,00	4.548.657,00	32.977.764,00
4	Ene 25 a Feb 24/06	30.695.831,00	4.911.333,00	35.607.164,00
5	Feb 25 a Mar 24/06	38.583.995,00	6.173.439,00	44.757.434,00
6	Mar 25 a Abr 24/06	42.688.226,00	6.813.796,00	49.402.022,00
7	Abr 25 a May 24/06	43.090.630,00	6.894.533,00	49.985.163,00
8	May 25 a Jun 24/06	42.877.240,00	6.850.358,00	49.727.598,00
9	Jun 25 a Jul 24/06	42.877.240,00	6.880.358,00	49.757.598,00
10	Jul 25 a Ago 24/06	42.650.983,00	6.824.157,00	49.475.140,00
11	Ago 25 a Sep 24/06	43.045.240,00	6.887.238,00	49.932.478,00
12	Sep 25 a Oct 24/06	42.788.593,00	6.846.173,00	49.634.766,00
13	Oct 25 a Nov 24/06	43.304.755,00	6.828.761,00	50.233.516,00
14	Nov 25 a Dic 24/06	41.266.993,00	6.606.917,00	47.873.910,00
15	Dic 25 a Ene 24/07	44.322.153,00	7.091.546,00	51.413.709,00
16	Ene 25 a Feb 24/07	44.500.150,00	7.120.024,00	51.620.174,00
17	Feb 25 a Mar 24/07	43.607.810,00	6.977.250,00	50.585.060,00
18	Mar 25 a Abr 24/07	43.695.240,00	6.991.238,00	50.686.478,00
19	Abr 25 a May 24/07	47.017.760,00	7.522.842,00	54.540.602,00
20	May 25 a Jun 24/07	43.546.850,00	6.967.785,00	50.514.635,00
21	Jun 25 a Jul 24/07	45.748.895,00	7.319.839,00	53.068.734,00
22	Jul 25 a Ago 24/07	47.275.265,00	7.564.042,00	54.839.307,00
23	Ago 25 a Sep 24/07	48.784.680,00	7.805.549,00	56.590.229,00
24	Sep 25 a Oct 24/07	48.277.210,00	7.724.354,00	56.001.564,00
25	Oct 25 a Nov 24/07	46.841.563,00	7.494.650,00	54.336.213,00
26	Nov 25 a Dic 24/07	41.468.153,00	6.634.904,00	48.103.057,00
27	Dic 25 a Ene 24/08	39.668.281,00	6.346.622,00	46.014.903,00
28	Ene 25 a Feb 24/08	42.268.725,00	6.762.696,00	49.031.421,00
29	Feb 25 a Mar 24/08	45.945.590,00	7.351.294,00	53.296.884,00
30	Mar 25 a Abr 24/08	40.233.975,00	6.438.396,00	46.672.371,00
31	Abr 25 a May 13/08	27.774.862,00	4.443.978,00	32.218.840,00
32	Jun 24 a Jul 23/08	44.548.850,00	7.127.815,00	51.676.665,00

4



Ministerio de Transportes  
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**  
 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA**

CÓDIGO

SGT FR-027

VERSIÓN

1

PAGINA

6 DE 6

UNIDAD EJECUTORA

PLAN 2500

DIRECCION TERRITORIAL

FECHA

HUTLA 20 4 2009

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

2003

DE

2005

OBJETO DEL CONTRATO:

Interventoría de los Estudios y Diseños, Pavimentación y/o Repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de Integración y desarrollo Grupo 55 Vía Abevedo - Pitillio con una longitud de 7.00 kilómetros, Vía Ruta 45 - Guacacayo - La Laguna (Segmento) con una longitud de 10.00 kilómetros; Vía San Agustín - El Estrecho - Obando con una longitud de 6.00 kilómetros en el departamento del Huila.

33	Jul 24 a Ago 23/08	\$ 44.121.289,00	\$ 7.059.408,00	\$ 51.180.695,00
34	Ago 24 a Sep 23/08	\$ 34.403.584,00	\$ 5.504.573,00	\$ 39.908.157,00
35	Sep 24 a Dic 23/08	\$ 33.992.913,00	\$ 5.438.856,00	\$ 39.431.770,00
36	Dic 24 a Dic 26/08	\$ 2.958.944,00	\$ 473.431,00	\$ 3.432.375,00
<b>TOTALES</b>		\$ 1.421.543.842,00	\$ 227.462.880,00	\$ 1.649.106.622,00

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite; igualmente apoyará al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.

**DOCUMENTOS ENTREGADOS:**

Informe final de interventoría.  
 Documentos soporte

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veinte (20) días del Mes de Abril de 2009.

Firma

Nombre: EDGAR ORRA GÚZMAN  
 REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA  
 CONSULTORÍA V&A - GPF CA  
 MATRÍCULA 25202-46405 CND

Firma

Nombre: ELSA CAMPO LOPEZ  
 DIR. CONSULTORIA DE APOYO A LA GESTIÓN, SUPERVISOR DEL CONTRATO  
 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A  
 MATRÍCULA: 19202-01710 CAU

4.

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)  
 Copias: Unidad Ejecutora, Interventoría y Dirección Territorial.



# República de Colombia



Aa012433189

## NOTARÍA VEINTISÉIS (26) DE BOGOTÁ, D.C.

ESCRITURA PÚBLICA No: DOS MIL CIENTO ONCE (2111) /-----

FECHA: VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE (2013) /-----

CLASE DE ACTO: ESCISION /-----

OTORGANTES

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA G.P.I S.A.S. NIT: 830.046.422-4

CAYCO S.A.S. NIT: 900.334.140-1

VALOR DEL ACTO: -

En Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil trece (2013), ante mí MARTHA LUCÍA LÓPEZ REINOSO, NOTARIA VEINTISÉIS (26) ENCARGADA DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, se otorgó escritura en los siguientes términos: -----

*"Comparecieron con minuta escrita JORGE ISAAC VELÁSQUEZ VARGAS, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.368.586 expedida en Bogotá quien actúa en su calidad de Gerente y Representante Legal de la sociedad "GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA G.P.I S.A.S." NIT número 830.046.422-4 sociedad comercial, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. legalmente constituida mediante la Escritura Pública número 2681 de fecha 22 de mayo de 1998 otorgada en la Notaria 20 del Círculo de Bogotá, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el número de matrícula mercantil 00876766 del libro IX, varias veces reformada, siendo la penúltima mediante escritura pública número 8295 de fecha 14 de diciembre de 2006, otorgada en la Notaria 20 del círculo de Bogotá D.C., tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que se anexa para su protocolización con el presente documento y JORGE MAURICIO CASAS VERA, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 79.367.006 expedida en Bogotá, quien actúa en su calidad de Representante Legal de la sociedad "CAYCO S.A.S" NIT 900.334.140-1, sociedad comercial, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, legalmente constituida mediante documento privado de fecha dieciocho (18) de enero de 2010,*

C05255513Z



2111  
2013

Papel notarial para uso exclusivo de copia de escrituras públicas, certificaciones y documentos del archivo notarial

República de Colombia



debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el número de matrícula mercantil 01955697 del Libro IX, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que se anexa para su protocolización con el presente instrumento, manifestaron: —

**PRIMERO:** Que mediante decisión del socio único y de la Asamblea de Accionistas respectivamente, según el caso, de las referentes sociedades, lo cual consta en las actas números diecisiete (17) de **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA G.P.I S.A.S** de fecha 11 de julio de 2013, y número veintisiete (27) de **CAYCO S.A.S.** de fecha 12 de julio de 2013, se reformaron los estatutos de las sociedades mencionadas, para llevar a cabo los actos correspondientes a la escisión parcial de la sociedad **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA G.P.I S.A.S.**, a favor de la beneficiaria **CAYCO S.A.S.** En dichas sesiones de socios, se aprobó por parte de la sociedad que se escinde y de la sociedad beneficiaria, el proyecto de escisión, que se protocoliza, en los términos del artículo 4º de la ley 222 de 1995. —

**SEGUNDO:** Que los representantes legales de las sociedades que intervienen en el proceso de escisión publicaron en *El Nuevo Siglo*, diario de amplia circulación nacional, también de amplia circulación en el domicilio social de las sociedades involucradas **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA G.P.I S.A.S.** y **CAYCO S.A.S.**, un aviso al público el día diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013) en los términos exigidos en el artículo 174 del Código de Comercio, copia del cual se protocoliza con la presente escritura pública. Se deja expresa constancia que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6º de la ley 222 de 1995, y dado que, como resultado de la escisión, los activos de la sociedad escidente y de la beneficiaria representan por los menos el doble del pasivo externo, no procede el derecho de oposición de los acreedores y puede solemnizarse la reforma sin que se deba esperar al vencimiento de término alguno. No obstante lo anterior, las sociedades participantes, mediante comunicación escrita, se dirigieron a los acreedores sociales, para informarles del acuerdo de escisión, según lo exige el artículo 5º. De la ley 222 de 1995. —

**TERCERO:** Que mediante el presente público instrumento y dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 8º de la ley 222 de 1995, se procede a protocolizar y a elevar a escritura pública el acta número diecisiete (17) de las decisiones tomadas



protocolizan con este instrumento. Los valores que se transfieren de las cuentas de orden de **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA G.P.I S.A.S.** a las cuentas de orden de la sociedad **CAYCO S.A.S.** en virtud de esta escisión es la suma de **SESENTA MILLONES DE PESOS (\$ 60.000.000.00)**. El valor de las cuentas de orden de la experiencia corresponde a la valoración que fue aprobada por los socios de **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA G.P.I S.A.S.** es diferente del valor total de los contratos ejecutados IVA incluido. No obstante lo anterior, la experiencia se transferirá íntegramente por el valor de la ejecución de los contratos IVA incluido. Se reitera, y se deja expresa constancia por parte de los suscriptores de este instrumento que la experiencia que se escinde y que en adelante hará parte del patrimonio de **CAYCO S.A.S.** así como también la que permanece en cabeza de **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA G.P.I S.A.S.** se entrega y se conserva íntegramente, de conformidad con los términos del acuerdo de escisión. Esta constancia se deja para efectos de ser tenida en cuenta en las licitaciones públicas en las que hacia el futuro participen la sociedad escidente y la beneficiaria. La relación de experiencia que se transfiere a LA BENEFICIARIA y la que se mantendrá en la ESCIDENTE es la siguiente: \_\_\_\_\_

**EXPERIENCIA TRANSFERIDA A CAYCO S.A.S.** \_\_\_\_\_

N°	Contrato N°	Objeto	Entidad Contratante (Razón Social)	Fecha de Terminación	Valor del Contrato Transferido (Inc IVA) (\$)	Valor del Contrato Transferido (Inc IVA) (SMMLV a la fecha de Terminación)	Valoración en Cuentas de Orden (\$)
1	002 de 2003	Interventoría para la terminación de la torre de hospitalización del Hospital Rosario Pumarejo de López	Secretaría de Infraestructura Gobernación del Cesar	22-dic-04	\$ 241.392.149,00	574,28	\$ 2.000.000,00
2	341 de 2002	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a los estudios para la optimización de la intersección de la Autopista Medellín por Avenida Ciudad de Cali (Costado Norte: Diagonales 88 A y 88 B)	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	14-nov-03	\$ 18.884.800,00	56,88	\$ 200.000,00
3	559 de 2002	Interventoría para el mantenimiento de vías en las localidades de Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Fontibón y Kennedy en Bogotá D.C.	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	16-nov-04	\$ 37.824.990,00	105,66	\$ 200.000,00

FIN



N	Cont	Objeto	Entidad Contratante (Razón Social)	Fecha de Terminación	Valor del Contrato (inc IVA) (\$)	Valor del Contrato (inc IVA) a la fecha de Terminación (\$)	Valoración en Cuentas de Orden (\$)
8	2001	Interventoría de los estudios y diseños, pavimentación y/o reparación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de Integración y desarrollo - Grupo 49 vía Pachó - Zipaquira con una longitud de 29.00 Km en el Departamento de Cundinamarca	Instituto Nacional de Vías	23-feb-08	279.068,878,00 \$	604,70	3.000.000,00 \$
9	51601	Interventoría técnica, administrativa y contable del contrato de construcción de la primera etapa de la Escuela "Ciudad de Paz, Sede Central	Departamento Administrativo Municipal de Infraestructura de Pásto DAIM	26-oct-06	24.320,899,00 \$	59,61	1.000.000,00 \$
01	3790	Interventoría para los estudios y diseños de la doble calzada de Cajas, Antioquia	Instituto Nacional de Vías	12-ene-06	127.863,993,00 \$	313,64	1.500.000,00 \$
11	162	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento estructural de puentes vehiculares ubicados en la Avenida 68 costado oriental, puente Avenida Calle 26 por Carrera 68 y costado oriental (costado occidental) en Bogotá	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	11-jun-07	89.204,199,00 \$	205,91	1.000.000,00 \$
21	0144	Interventoría técnica, administrativa y financiera de mejoramiento del sistema de acuerdo de Liberamientos del Departamento del Chocó	Organización de Estados Liberecencianos OEI	19-nov-08	259.000,000,00 \$	634,80	2.500.000,00 \$
31	52000	Interventoría del montaje, mantenimiento, surtido, instalación, reposición y explotación de mobiliario urbano del área urbana de la ciudad de Medellín por el sistema de concesión	Secretaría de Obras Públicas Municipio de Medellín	11-dic-06	26.197,150,00 \$	64,21	200.000,00 \$

NO. 02111



República de Colombia



A012433192

521555230P3

N	Cont	Objeto	Entidad (Razón Social)	Fecha de Terminación	Valor del Contrato (inc IVA)	Valor del Contrato (inc IVA) Transferido (SIMPLV a la fecha de Terminación)	Valoración en Cuentas de Orden (s)
4	1	001 de Mercedes - Jardines de las Calcedo - Aguabongo - vía Bacuñe - Aguabongo en la obra de pavimentación durante la ejecución de Interventoría técnica, administrativa y contable	Instituto de Valorización de Pasto INVAP	13-mar-08	\$ 22.281.443,00	\$ 48,28	\$ 200.000,00
5	1	002 de Changu, en la Ciudad de Pasto, conforme a las especificaciones y características señaladas en los términos de referencia del contrato y de más del Invap	Instituto de Valorización de Pasto INVAP	26-may-07	\$ 20.765.997,00	\$ 47,88	\$ 200.000,00
6	1	039 de rehabilitación y construcción y totalidad de las obras de culminación de la y ambiental para la administrativa, financiera, Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental para - la demolición, limpieza, y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la Dirección Técnica de Predios - Proyectos de Vahos en Bogotá D.C.	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	16-may-07	\$ 53.188.769,00	\$ 122,64	\$ 200.000,00
7	1	058 de Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental para - la demolición, limpieza, y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la Dirección Técnica de Predios - Proyectos de Vahos en Bogotá D.C.	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	20-dic-07	\$ 62.738.520,00	\$ 144,66	\$ 200.000,00

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

República de Colombia

3966CJER184-L101 5182-11/12



MAJESTAD LEGAL 1055230P3  
 NOTARIO 26 DE MAYO DE 2007 A LAS 09:00 HORAS P.M. C.E.

Cedena S.A. No. 999545014

124

Nº	Contrato Nº	Objeto	Entidad Contratante (Razón Social)	Fecha de Terminación	Valor del Contrato Transferido (Inc IVA) (\$)	Valor del Contrato Transferido (Inc IVA) (SMMLV a la fecha de Terminación)	Valoración en Cuentas de Orden (\$)
18	5201957 de 2006	Consultoría para la realización de la interventoría de la construcción de la planta física del Centro de Aprendizaje y Entrenamiento de Ecopetrol S.A. localizado en el municipio de Piedecuesta - Santander	Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A	21-ene-08	\$ 247.300.759,00	635,88	\$ 2.000.000,00
19	3252 de 2006	Interventoría para los estudios y diseños de los nuevos puentes La Terraza, del Veinte, Agua Fría y Cosocrón de la carretera Puerto Araujo - Cimitarra - Lencázur, Ruta 62, Tramo 6207	Instituto Nacional de Vías INVIAS	21-abr-07	\$ 39.689.562,00	91,51	\$ 500.000,00
20	2970025 de 2007	Interventoría técnica, administrativa y financiera a las obras complementarias en la tribuna oriente y occidente y la construcción de la tribuna sur del estadio Libertad de San Juan de Pasto.	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE	22-dic-07	\$ 195.960.250,00	451,83	\$ 2.000.000,00
21	012 de 2006	Interventoría administrativa, técnica y financiera a precio global fijo al contrato que resulte de la licitación pública IDRD-UEL-LP-008-2006 cuyo objeto es contratar por el sistema de precio global fijo al ajuste del diseño arquitectónico y estudios técnicos y por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste la construcción de parques en la localidad de Kennedy	Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD	15-sep-07	\$ 47.337.216,00	109,15	\$ 300.000,00
22	040 de 2007	Interventoría para la construcción de polideportivo en instituciones educativas del Departamento del Cesar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Cesar	11-mar-09	\$ 71.521.738,00	143,94	\$ 500.000,00
23	2070369 de 2007	Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable a la construcción del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario, en Yopal - Casanare	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE	06-oct-10	\$ 890.303.266,00	1.728,74	\$ 4.000.000,00



# República de Colombia



122

Aa012433193

N°	Contrato N°	Objeto	Entidad Contratante (Razón Social)	Fecha de Terminación	Valor del Contrato Transfido (Inc IVA) (\$)	Valor del Contrato Transfido (Inc IVA) (SIMPLV a la fecha de Terminación)	Valoración en Cuentas de Orden (\$)
24	2070366 de 2007	Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable a la construcción del establecimiento penitenciario de mediana seguridad, en Aceñas - Meta	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE	02-mar-11	\$ 938.029.314,00	1.821,42	\$ 4.000.000,00
25	701 de 2007	Interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras de la primera etapa de atención a las patologías estructurales del Estadio El Campín	Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD	03-oct-08	\$ 212.948.359,00	461,43	\$ 2.000.000,00
26	C-20-411 de 2007	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la construcción y rehabilitación de la conexión de la vía Jardín - Tamesis al corregimiento de Buenos Aires (Municipio de Andes)	Secretaría de Infraestructura Física Gobernación de Antioquia	29-sep-08	\$ 185.690.923,00	402,36	\$ 2.000.000,00
27	114 de 2007	Interventoría a la elaboración del Manual de Gestión de Infraestructura de Vías, Espacio Público y Puentes para Bogotá D.C.	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	N.D	\$ -	0,00	\$ 100.000,00
28	138 de 2007	Interventoría técnica, administrativa y financiera de obra para el reforzamiento estructural y la fase I de la remodelación de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá	Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá	22-jul-09	\$ 398.523.075,00	802,02	\$ 3.000.000,00
29	150 de 2007	Interventoría simultánea técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental de la construcción de los andenes del eje vial de la Calle 116, tramo comprendido entre la Carrera 15 y AK 19, Costado Norte y Costado Sur en Bogotá D.C y construcción del separador incluyéndolo cicloruta del eje vial de la Calle 116, tramo comprendido entre la carrera 15 y la AK 19 en Bogotá D.C.	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	20-mar-09	\$ 172.398.765,00	346,95	\$ 1.500.000,00

B21555121



Papel notarial para uso exclusivo de escritura pública, certificaciones y documentos del archivo notarial

República de Colombia

27/11/2013 10:17:16705487

27/11/2013



MARTHA LUCIA TOPEZ VEINOSO  
Notario del Circuito de Bogotá

Cedena S.A. No. 899394

NO. 02111

N°	Contrato N°	Objeto	Entidad Contratante (Razón Social)	Fecha de Terminación	Valor del Contrato Transferido (Inc IVA) (\$)	Valor del Contrato Transferido (Inc IVA) (SMMLV a la fecha de Terminación)	Valoración en Cuentas de Orden (\$)
30	174 de 2007	Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, ambiental y social para la ejecución de las obras de construcción y todas las actividades necesarias para la adecuación de la Calle 26 (Avenida Jorge Eliécer Gaitán) y de la Carrera 10ª (Avenida Fernando Mazuera), el Sistema Transmilenio, en el tramo 3 comprendido entre la Transversal 76 y la Carrera 42 B y el tramo 4 comprendido entre la Carrera 42 B y Carrera 19, grupo 4 de la Licitación Pública IDU-LP-DG-022-2007 en Bogotá, D.C.	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	30-ene-12	\$ 1.998.323.609,00	3.526,25	\$ 3.000.000,00
31	613 de 2008	Interventoría técnica, financiera, administrativa y legal a los proyectos financiados través de la Convocatoria Pública 001 de 2008 IICA - MADR - INCODER pertenecientes al Grupo 2 - Departamentos de Cauca y Valle del Cauca	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA	22-jul-09	\$ 122.664.781,00	246,86	\$ 1.000.000,00
32	189 de 2008	Interventoría técnica administrativa y financiera para el contrato de obra cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, la recuperación y mantenimiento de las superficies, pisos duros, de los parque vecinales y de bolsillos debidamente certificados y georeferenciados por el IDRD y que componen el sistema distrital de parques IDRD. - Grupo 1	Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD	16-jun-09	\$ 48.250.000,00	97,10	\$ 200.000,00



República de Colombia



103

N.º	Contrato N.º	Objeto	Entidad Contratante (Razón Social)	Fecha de Terminación	Valor del Contrato Transferido (inc IVA) (\$)	Valor del Contrato Transferido (inc IVA) (SIMMLV a la fecha de Terminación)	Valoración en Cuotas de Orden (\$)
33	190 de 2008	Interventoría técnica administrativa y financiera para el contrato de obra cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, la recuperación y mantenimiento de las superficies, pisos duros, de los parque vecinales y de bolsillos debidamente certificados y georeferenciados por el IDRD y que componen el sistema distrital de parques IDRD. -- Grupo 2	Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD	15-jun-09	\$ 41.200.000,00	82,91	\$ 200.000,00
34	191 de 2008	Interventoría técnica administrativa y financiera para el contrato de obra cuyo objeto es contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, la recuperación y mantenimiento de las superficies, pisos duros, de los parque vecinales y de bolsillos debidamente certificados y georeferenciados por el IDRD y que componen el sistema distrital de parques IDRD. -- Grupo 3	Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD	15-jun-09	\$ 35.000.000,00	70,44	\$ 200.000,00
35	C-20-297-2008	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la construcción y rehabilitación de la conexión de la vía Jardín - Tamesis el corregimiento de Buenos Aires (Municipio de Andes)	Secretaría de Infraestructura Física Gobernación de Antioquia	30-may-09	\$ 119.262.598,00	240,01	\$ 2.000.000,00
36	2116 de 2008	Interventoría técnica, administrativa y financiera de los proyectos de mejoramiento de vías rurales municipales en el departamento de Nariño, grupo 06 en los municipios de La Tola, Tumaco y Ospina	Instituto Nacional de Vías INVIAS	16-may-09	\$ 26.527.750,00	53,39	\$ 200.000,00



Papel notarial para uso exclusivo de copias de escritura pública, certificaciones y documentos del archivo notarial

República de Colombia



Notaría No. 11272  
C. Calderón S.A. No. 54939310

No. 021111





República de Colombia



Aa012439195

N°	Contrato N°	Objeto	Entidad Contratante (Razón Social)	Fecha de Terminación	Valor del Contrato Transferido (Inc IVA) (\$)	Valor del Contrato Transferido (Inc IVA) (SMMLV a la fecha de Terminación)	Valoración en Cuentas de Orden (\$)
42	001 de 2010	Interventoría técnica, financiera y ambiental para el control y seguimiento al proyecto de construcción bloque N° 1 y N° 3 Tribuna Occidental, segunda etapa ampliación del Estado Domingo Tumaco Gonzales en el municipio de Tumaco, Departamento de Nariño.	Alcaldía Municipal de Tumaco	05-ene-11	\$ 27.999.997,00	52,28	\$ 200.000,00
43	21119 80 de 2011	Interventoría técnica administrativa y de control presupuestal a la rehabilitación (Fase II) de las Instituciones educativas que fueron afectadas por la ola invernal en los departamentos de Córdoba, Magdalena, Atlántico y Tolima - Grupo 1: Rehabilitación (fase II) de las instituciones educativas que fueron afectadas por la ola invernal en el departamento del Atlántico - Proyecto A	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE	28-abr-12	\$ 194.181.680,00	342,65	\$ 600.000,00
<b>VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA</b>					<b>\$ 8.452.376.789,00</b>	<b>19.101,37</b>	<b>\$ 60.000.000,00</b>

EXPERIENCIA QUE CONSERVA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA G.P.I S.A.S.

N°	Contrato N°	Objeto	Contratante (Razón Social)	Fecha de Terminación	Valor del Contrato Transferido (Inc IVA) (\$)	Valor del Contrato Transferido (Inc IVA) (SMMLV a la fecha de Terminación)	Valoración Experiencia (\$)
1	415 de 1999	Mantenimiento de las oficinas donde funciona el grupo central de cuentas	Caja Nacional de Previsión CAJANAL	12-Jul-99	\$ 12.843.809,00	54,32	\$ 100.000,00
2	127 de 1999	Adecuación Sala de computo, escaleras, construcción cerramiento posterior en la concentración escolar República Argentina	Secretaría de Obras Públicas - Municipio de Zipaquirá	15-ene-00	\$ 13.944.611,00	53,61	\$ 100.000,00
3	232 de 1999	Mantenimiento Palacio Municipal	Secretaría de Obras Públicas - Municipio de Zipaquirá	03-mar-00	\$ 13.944.611,00	53,61	\$ 200.000,00
4	2087 de 1999	Mantenimiento de la Piedra de la Plaza de Amas del pabo Rafael Núñez ubicado en el Capitolio Nacional	Nación Cámara de Representantes	21-may-00	\$ 71.337.624,00	274,27	\$ 700.000,00



Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

República de Colombia



MARTHA LUCIA LOPEZ REINDES  
 Notario  
 C.C. 111122

11205

N°	Contrato N°	Objeto	Contratante (Razón Social)	Fecha de Terminación	Valor del Contrato Transferido (Inc IV A) (\$)	Valor del Contrato Transferido (Inc IV A) (SIMMLV a la fecha de Terminación)	Valoración Experiencia (\$)
5	029 de 2002	Reparación y arreglos locativos de la sede de la ESAP, ubicada en la Calle 45 No. 14 - 30 de la ciudad de Bogotá	Escuela Superior de Administración Pública ESAP	30-may-02	\$ 34.805.633,00	112,64	\$ 300.000,00
6	001 de 2004	Adecuación de la cancha de fútbol de la Unidad Deportiva San Carlos	Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Zipaquirá	02-may-05	\$ 7.128.563,00	18,69	\$ 100.000,00
7	271 de 2004	Construcción de la infraestructura en servicios Públicos de 180 lotes del barrio Julián Polanía Pérez Cuarta Etapa del Municipio de Palermo, Huila	Secretaría de Planeación y Obras Públicas Municipio de Palermo	05-oct-05	\$ 39.860.652,00	104,48	\$ 1.500.000,00
8	049 de 2005	Pavimentación en concreto rígido de la vía paralela a la avenida Panamericana, sector Banderas (Entre la Glorieta de las Banderas y Calle 16, lado izquierdo), en la Ciudad de Pasto	Instituto de Valorización de Pasto INVAP	05-nov-07	\$ 378.716.830,00	873,23	\$ 5.000.000,00
9	563 de 2010	Mejoramiento y mantenimiento de los sectores Isnos - La Portada y Sombrenillos - San Agustín - Parque Arqueológico, Ruta 20 Tramos 2002 y 20 HLO1, Departamento del Huila	Instituto Nacional de Vías INVIAS	15-jul-11	\$ 1.241.197.828,00	2.317,40	\$ 5.000.000,00
10	669 de 2010	Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Yo de Granada - Cruce Puerto Rico, Ruta 6508, Departamento del Meta	Instituto Nacional de Vías INVIAS	2.010	\$ 227.134.320,00	441,04	\$ 5.000.000,00
11	276 de 1999	Interventoría técnica y administrativa para los contratos de obra pública cuyo objeto son: Mejoramiento y pavimentación de la vía La Mesa - San Joaquín - La Virgen, Municipio de La Mesa; Mejoramiento Maña Vial, Municipio de Anapoima y Pavimentación carretera Puerto Lleras - Veredo Payacal - Vereda Buenavista, Municipio de la Mesa	Secretaría de Obras Públicas Gobernación de Cundinamarca	28-oct-00	\$ 12.000.000,00	46,14	\$ 100.000,00



Nº	Contrato Nº	Objeto	Contratante (Razón Social)	Fecha de Terminación	Valor del Contrato Transferido (inc IV A) (\$)	Valor del Contrato Transferido (inc IV A) (S/MMLV a la fecha de Terminación)	Valoración Experiencia (\$)
19	20503 58 de 2005	Interventoría técnica, administrativa y contable para la ampliación del estadio Libertad de Pasto, Nariño - Construcción de la Tribuna Norte	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE	17-oct-05	\$ 81.331.498,00	213,19	\$ 2.000.000,00
20	009 de 2005	Interventoría técnica, administrativa y financiera al Convenio Interadministrativo No. 001-04 suscrito con Gescop Ltda para el mantenimiento de la malla vial y recuperación de andenes de la localidad de Antonio Nariño	Fondo de Desarrollo Local de Antonio Nariño	19-dic-05	\$ 21.090.000,00	55,28	\$ 300.000,00
21	415 de 2005	Interventoría a la construcción de las obras de mitigación de la riesgo en la urbanización 1 de mayo y el barrio los Laureles de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá D.C.	Fondo de Atención y Prevención de Emergencias de Bogotá D.C. FOPAE	03-ene-06	\$ 17.954.500,00	44,01	\$ 200.000,00
22	423 de 2005	Formulación del plan parcial de mitigación impacto caño Cardales del Municipio de Barrancabermeja	Municipio de Barrancabermeja	06-sep-07	\$ 74.157.184,00	170,99	\$ 1.000.000,00
23	410 de 2005	Formulación del plan de manejo y ordenamiento de las rindas de las quebradas Las Camelias y Las Lavanderas del Municipio de Barrancabermeja	Municipio de Barrancabermeja	03-sep-07	\$ 66.817.051,00	154,06	\$ 1.000.000,00
24	056 de 2011	Verificación de las intervenciones en el espacio público realizadas en uso de las licencias de excavación, el control de toda excavación realizada en el espacio público y el recibo de las obras de recuperación de las zonas intervenidas, por parte de las empresas de servicios públicos, sus contratistas y los particulares, en Bogotá D.C.	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	05-abr-13	\$ 391.618.392,00	654,32	\$ 5.000.000,00
25	067 de 2011	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental, para la construcción del ciclopunto ubicado en la Avenida La Esmeralda entre la Biblioteca Virgilio Barco y el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá D.C.	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	02-may-13	\$ 295.589.687,00	501,42	\$ 6.000.000,00



# República de Colombia



Aa012433197

106

Nº	Contrato Nº	Objeto	Contratante (Razón Social)	Fecha de Terminación	Valor del Contrato Transferido (Inc IV A) (\$)	Valor del Contrato Transferido (Inc IV A) (SMMLV a la fecha de Terminación)	Valoración Experiencia (\$)
26	053 de 2011	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para construcción de las obras necesarias para la adecuación y montaje de un (1) puente metálico tipo Bailey (incluye el traslado y montaje) sobre la quebrada Santa Librada ubicado en la Calle 75 C. Bis Sur entre Cr 4 Este y Cr 4 Bis Esta (barrio Arizona - localidad Usme), en Bogotá D.C.	Instituto de Desarrollo Urbano IDU	26-dic-12	\$ 82.994.773,00	146,45	\$ 2.000.000,00
27	195 de 2011	Interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para continuar con la ejecución de las obras necesarias y dotación de despachos de mobiliario para la implementación del Sistema Oral en las Especialidades Penal y Penal para la Infancia y Adolescencia a nivel nacional	Concejo Superior de la Judicatura	07-dic-12	\$ 381.810.796,00	673,74	\$ 6.000.000,00
28	S.D.	Interventoría construcción de la Unidad Materno Infantil del Sur en el municipio de Floridablanca, Santander	Departamento de Santander Secretaría de Transporte e Infraestructura	2.013	\$ 54.544.399,00	92,53	\$ 3.000.000,00
29	2513 de 2011	Interventoría Construcción Sección de Urgencias de la E.S.E. Hospital Integrado San Juan de Cimitarra, municipio de Cimitarra, departamento de Santander	Departamento de Santander Secretaría De Salud	2.013	\$ 75.258.480,00	127,65	\$ 3.000.000,00

CA92355124



Papel notarial para uso exclusivo de registro de escritura pública - certificado y documentos del archivo notarial

# República de Colombia

27/11/2013

181440155759800



MARTHA LUCIA CASTAÑO

111121

Nº	Contrato Nº	Objeto	Contratante (Razón Social)	Fecha de Terminación	Valor del Contrato Transferido (Inc IV A) (\$)	Valor del Contrato Transferido (Inc IV A) (SMLMV a la fecha de Terminación)	Valoración Experiencia (\$)
30	9877-4-604 de 2012	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para los estudios y diseños y para la atención de sitios críticos en la vía Matillo - Cisneros Tramo 6205, Sector Barbosa - Cisneros, PRs 11+040, 11+940, 13+450, 15+900, 16+235, 16+750, 18+100, 18+500, 19+500, 20+550, 20+980, 22+000, 22+200, 22+500, 24+130, 24+600, 24+700, 37+080 y 41+650, en el departamento de Antioquia, y la atención de sitios críticos en la vía Cisneros - Puerto Berrio - cruce ruta 45, Tramo 6206, PR's 3+527, 13+550, 19+200, 19+350, 23+730, 24+515, 28+130, 36+120, 37+400, 42+270, 43+780, 44+400, 45+290 Y 50+650, en el departamento de Antioquia.	Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD	04-sep-13	\$ 800.492.030,00	1.357,92	\$ 5.000.000,00
<b>VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA</b>					\$ 5.176.083.468,00	10.732,71	\$ 60.000.000,00

**QUINTO:** Que para la realización de esta operación de escisión no se requiere aprobación previa por parte de la Superintendencia de Sociedades, ya que ninguna de las sociedades intervinientes en este proceso son vigiladas por esta entidad, ya que ni su patrimonio, ni sus activos ni sus ingresos superan los TREINTA MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (30.000 SMLMV). —

**SEXTO:** Que para la realización de esta operación de escisión no se requiere aprobación previa por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que ninguna de las sociedades intervinientes en este proceso son vigiladas por esta entidad, ya que ni su patrimonio, ni sus activos actuales, ni los resultantes de la escisión superarán los CIEN MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100.000 SMLMV). —

**SEPTIMO:** Que en virtud de la presente operación de escisión, el Representante legal de **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA G.P.I S.A.S.** manifiesta, que la compañía se encuentra a paz y salvo por todas sus obligaciones tributarias de



# República de Colombia



117

carácter nacional, departamental y municipal, habiendo pagado todos los impuestos, tasas y contribuciones y que no tiene deudas por concepto de IVA, o de retenciones en la fuente. De otra parte, manifiesta que **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA G.P.I S.A.S.** ha cumplido con todas las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo vigentes, encontrándose al día en el pago de los salarios y derechos laborales de los trabajadores y en especial, en relación con obligaciones frente al Instituto de Seguros Sociales, E.P.S. Sena, Cajas de Compensación y Fondos de Pensiones y tampoco adeuda ningún tipo de obligaciones laborales, ni de indemnizaciones por concepto de terminación de contratos de trabajo, no existiendo pasivos contingentes por estas situaciones. Así mismo declara que en todos los contratos cuya experiencia transfiere a **CAYCO S.A.S.** y no ha incurrido en eventos que constituyan incumplimiento de los mismos. \_\_\_\_\_

**OCTAVO:** Que la presente operación de escisión no constituye violación de los estatutos de las sociedades involucradas ni está en conflicto ni constituye incumplimiento o violación de instrumentos o de contratos de los cuales sean parte dichas compañías. \_\_\_\_\_

**NOVENO:** Que como consecuencia de la presente reforma estatutaria el capital social de la sociedad **CAYCO S.A.S.** quedará así: \_\_\_\_\_

**CAPITAL AUTORIZADO:** CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS (\$120.000.000.00) distribuido en CIENTO VEINTE MIL ACCIONES (120.000.) nominativas ordinarias de un valor de UN MIL PESOS (\$ 1.000.00) cada una. \_\_\_\_\_

**CAPITAL SUSCRITO:** CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS (\$120.000.000.00) distribuido en CIENTO VEINTE MIL ACCIONES (120.000.) nominativas ordinarias de un valor de UN MIL PESOS (\$1.000.00) cada una. \_\_\_\_\_

**CAPITAL PAGADO:** CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS (\$120.000.000.00) distribuido en CIENTO VEINTE MIL ACCIONES (120.000.) nominativas ordinarias de un valor de UN MIL PESOS (\$1.000.00) cada una. \_\_\_\_\_

**PARÁGRAFO: FORMA EN QUE SE REALIZÓ EL AUMENTO DE CAPITAL.** El aumento de capital se ha realizado de la siguiente manera: La porción correspondiente al 75% de las acciones, del señor **JORGE MAURICIO CASAS VERA**, equivalente a OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$89.250.000.00) producto de esta escisión y la suma de



CA052555123

# República de Colombia

27-11-2013 101731787098467

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escritura pública, certificados y documentos del archivo notarial



111201

VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 29.750.000.00) mediante aporte en dinero efectivo que realiza el señor RICARDO CORREA AYALA, de la forma en que se pactó en el acuerdo de escisión y que fue convalidado por las actas de **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA GPI S.A.S.** y de **CAYCO S.A.S.** -----

La sociedad **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA G.P.I S.A.S** continuará teniendo el mismo capital social. -----

**DÉCIMO:** Que a partir de la fecha de firma de esta escritura pública y en virtud de la escisión que se ha celebrado, los socios de **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA G.P.I** seguirán siendo las mismas personas que hasta la fecha. Respecto a la participación en el capital de la sociedad **CAYCO S.A.S.**, tal y como se mencionó en la estipulación anterior, esta sociedad ha realizado una emisión de acciones en la cual sus actuales socios han optado por mantener la misma participación accionaria para lo cual realizaron los aportes correspondientes. -----

**DÉCIMO PRIMERO:** Que una vez inscrita la presente escritura en el registro mercantil operará entre las sociedades intervinientes en la escisión y frente a terceros la transferencia en bloque de los activos y pasivos de la sociedad que se escinde a la beneficiaria. (Hasta aquí la minuta presentada). -----

**LEÍDO**, el presente Instrumento por los otorgantes, manifestaron su conformidad y asentimiento, firmándolo con el Notario que de todo lo anteriormente expuesto dio fé y les hizo la advertencia que deben presentar esta escritura para su registro, en la Cámara de Comercio correspondiente, dentro del término perentorio de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de otorgamiento de este instrumento, cuyo incumplimiento causará intereses moratorios por mes o fracción de mes de retardo. -

**NOTA ESPECIAL:** Los comparecientes declaran que la presente escritura pública ha sido elaborada a solicitud suya, que han verificado sus nombres completos; estado civil; el número de documento de identidad; los documentos anexos; y, que debido a tal revisión, en el evento que en este instrumento existiere cualquier imprecisión, incorrección o inconsistencia, son de su cargo y responsabilidad y asumirán el costo que su rectificación aclaración o corrección conlleve; que todas las informaciones consignadas en el presente instrumento son correctas; que conoce la ley y sabe que el notario responde de la regularidad formal



# República de Colombia



Aa012433199

de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los interesados.

DERECHOS NOTARIALES: DECRETO 188/2013 \$417.600

I.V.A. \$66.816.


RECAUDOS SUPERNOTARIADO: \$4.400

FONDO ESPECIAL DE NOTARIADO: \$4.400

RETEFUENTE \$ NO CAUSA.

Se emplearon las hojas de papel notarial Nos. Aa012433189 / Aa012433190 / Aa012433191 / Aa012433192 / Aa012433193 / Aa012433194 / Aa012433195 / Aa012433196 / Aa012433197 / Aa012433198 / Aa012433199

CA052553122



Papel notarial para uso exclusivo de papeles de escritura pública, certificaciones y documentos del arrollo notarial

República de Colombia

27/11/2013

10172570584071

Notario Publico



Notario Publico  
Jorge Isaac Velásquez Vargas  
C.C. No. 79368186

**JORGE ISAAC VELÁSQUEZ VARGAS**

C.C. No. 79368186

DIRECCIÓN: Tv B No 7-11 Zicorón

TELEFONO: 8815304

Gerente y Representante legal de la  
Sociedad **GESTIÓN DE PROYECTOS DE  
INGENIERÍA G.P.I. S.A.S.**

No. 02111

42



JORGE MAURICIO CASAS VERA

C.C. No. 79.369.006 de BOGOTÁ


DIRECCIÓN: CARRETA 20 B 75-20 OFC. 201

TELEFONO: 3481502

Representante legal de la Sociedad CAYCO S.A.S.

  
 MARTHA LUCÍA LOPEZ REINOSO  
 NOTARIA VEINTISÉIS (26) ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

Dce-536



ESPACIO EN BLANCO

EL SUSCRITO VICEPRESIDENTE JURIDICO Y  
SECRETARIO GENERAL DE  
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. /

109


### CERTIFICA

Que el FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES conforme a lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de la Ley 1523 de 2012, celebró el siguiente contrato de interventoría, con base en la instrucción suscrita por el Ordenador del Gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. /

CONTRATO No: 9677-04-604-2012  
CONTRATISTA: GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERÍA GPI LTDA .  
NIT: 830.046.422-4 /

- **OBJETO:** En virtud del presente contrato el INTERVENTOR se compromete para con el CONTRATANTE a ejecutar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS EN LA VIA HATILLO - CISNEROS TRAMO 6205, SECTOR BARBOSA - CISNEROS, PRs 11+040, 11+940, 13+450, 15+900, 16+235, 16+750, 18+100, 18+500, 19+500, 20+550, 20+980, 22+000, 22+200, 22+500, 24+130, 24+600, 24+700, 37+080 y 41+550, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, Y LA ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LA VIA CISNEROS - PUERTO BERRIO- CRUCE RUTA 45, TRAMO 6206, PR's 3+527, 13+550, 19+200, 19+350, 23+730, 24+515, 28+130, 36+120, 37+400, 42+270, 43+780, 44+400, 45+290 Y 50+650, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. /
- **VALOR DEL CONTRATO:** OCHOCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA PESOS M/CTE (\$806.492.030,00) INCLUIDO IVA.
- **DURACIÓN:** Once (11) meses y treinta (30) días contados a partir del cuatro (04) de Septiembre de 2012. /

La presente certificación se expide a los doce (12) días del mes de Noviembre del año 2013, a solicitud del Contratista. /



**EDUARDO ARCE CAICEDO**

Vicepresidente Jurídico - Secretario General Fiduprevisora S.A.  
Sociedad Vocera del Patrimonio Autónomo Fondo  
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres /

Revisó: Carlos Andrés Quintero Delgado  
Proyectó: Camilo Fidiarando Ayala Carzón

Fiduprevisora S.A. \* NIT 860.525.148-5 \* Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03 \* PBX (57-1) 594 5111  
Barranquilla (57-5) 3562733 \* Cali (57-2) 6677680 \* Cartagena (57-5) 6601796 \* Manizales (57-8) 8735111  
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015 \* servicioalcliente@fiduprevisora.com.co  
[www.fiduprevisora.com.co](http://www.fiduprevisora.com.co)





Ministerio de Transporte  
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**  
 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
**PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS**  
**MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA**  
**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA**

CÓDIGO: MSE-FR-26  
 VERSION: 2  
 PAGINA: 1 DE 5



130

UNIDAD EJECUTORA: EMERGENCIAS DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA  
 CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 9677-04-604-2012 DE 2012

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS EN LA VIA HATILLO - CISNEROS TRAMO 6206, SECTOR BARBOSA - CISNEROS, PRs 11+040, 11+940, 13+450, 15+600, 16+235, 18+750, 18+100, 18+530, 20+550, 20+990, 22+000, 22+260, 22+500, 24+130, 24+600, 24+700, 37+080 y 41+550, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, Y LA ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS EN LA VIA CISNEROS - PUERTO BERRIO- CRUCE RUTA 45, TRAMO 6206, PRs 3+527, 13+550, 19+200, 19+350, 23+730, 24+515, 28+130, 36+120, 37+400, 42+270, 43+780, 44+400, 45+290 Y 50+650, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 806,492,030.00  
 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
 PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DOCE (12) MESES  
 FECHA DE VENCIMIENTO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
 INTERVENTOR: GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA GPI SAS  
 CONTRATISTA DE OBRA: ICM INGENIEROS S.A.  
 CONTRATO DE OBRA 9677-04-622-2012

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
PPAL	9677-04-604-2012	6 meses	\$ 588.784.680,00	\$ 588.784.680,00
1	9677-04-604-2012	5 meses	\$ 217.707.350,00	\$ 806.492.030,00
2	9677-04-604-2012	1 mes	\$	\$ 806.492.030,00

SUSPENSIONES ( S ), AMPLIACIONES DE SUSPENSION ( AS ) Y REANUDACION ( R )

ACTA No.	S	AS	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
			DESDE	HASTA		
1			NO HUBO SUSPENSIONES AL CONTRATO			
TOTAL						

En la ciudad de Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de septiembre del año 2013, se reunieron los siguientes: Jorge Isaac Velásquez Vargas como representante legal de la firma interventora; Ricardo Sanchez Rios, el Gestor Técnico de Contrato por INVIA, con el fin de efectuar el recibo definitivo de la Interventoría objeto del contrato No 9677-04-604-2012 del año 2012.

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

PR	DESCRIPCION DE OBRA	PORCENTAJE CON RESPECTO AL VALOR FINAL EJECUTADO	VALOR FINAL EJECUTADO
11+040	Protección escudo y elote de peñón margen derecha sobre cuerpo de agua con muro en bolsacretos, volumen aproximado 20 m3.	0,06%	\$ 6.817.483
11+940	Construcción de muro con pilotes de 1,2 mts de diámetro y profundidad efectiva de 14 mts, longitud total del muro 73 mts. Zarpa de contención altura promedio 3,5 mts. Construcción de 140 mts de canal trapezoidal con una sección de 2 mts en la losa inferior. Obras de drenaje con cunetas a medio tubo 175 mts. Construcción canal chaparral de 1,5 mts de ancho por 1 mt de alto con longitud de 30 mts.	14,80%	\$ 1.759.023.582
13+430	Muro en concreto de 45 mts longitud, anclado en roca, altura promedio de 5 mts., andén peatonal longitud 57 mts y defensas metálicas 67 mts.	2,55%	\$ 303.061.155
16+900	Construcción de alcantarilla 36" y protección de orilla del río con bolsacretos. Reemplazo alcantarilla de 24 a 36 con los de 25 mts.	0,68%	\$ 102.323.223
15+000	Construcción muro de contención en bolsacretos para protección de socavación margen del río Medellín; de 70 mts de longitud y altura promedio de 2,8 mts.	1,06%	\$ 232.483.476
16+235	Construcción muro gabiones para protección alista de puente, de 35 mts de longitud.	0,63%	\$ 74.925.410
16+750	Construcción de muro en concreto para contención de la banca de la vía y protección por asociación en la orilla del río Medellín, longitud del muro 15 mts y de 3,5 de altura. Construcción muro de protección en bolsacretos de 1,2 de altura, por 15 mts de longitud.	0,79%	\$ 82.713.608
18+500	Colocación y vaciado parcial de bolsacretos y concreto clase G para protección de pata de muro existente. Relevo en bolsacretos para protección de socavación en muro existente.	0,56%	\$ 53.295.050
19+500	Construcción muro sobre pilas de 1,2 mts de diámetro y 14 mts de profundidad, long de muro 45 mts y altura promedio de 3,5 mts.	6,14%	\$ 729.827.750
20+530	Construcción canal de desahío con sección rectangular de 2,0 mts en la base y altura de 1,5 mts, longitud del canal 15 mts.	0,49%	\$ 67.946.052
20+930	Revestimiento de talud en malla y concreto, para protección de socavación área 250 m2.	0,49%	\$ 67.946.052
20+930	Colocación de bolsacretos para protección de la orilla del río.	0,83%	\$ 99.738.230
22+000	Protección orilla sobre Río Medellín con muro en bolsacretos de 25 mts de longitud y altura promedio 5,5.	1,54%	\$ 193.969.161
22+200	Protección sobre orilla del Río Medellín con muro en bolsacretos de 75 mts de longitud y altura promedio 3,5 mts.	13,62%	\$ 1.616.076.204
22+200	Protección de la margen de la vía con muro en bolsacretos.	0,08%	\$ 9.959.813
22+500	Protección escudo sobre puente con muro en bolsacretos de 20 mts de longitud y altura promedio de 1 mt.	0,08%	\$ 9.959.813
24+130	Protección del relleno de la vía y recuperación de la banca sobre Río Medellín, con muro en bolsacretos de 50 mts de longitud y 4 mts de altura. Construcción muro en gavión de 7 mts de alto y 25 de longitud. Construcción de puente sobre la quebrada "La Negra".	7,51%	\$ 892.550.367
37+080	Construcción de 48 pilotes en tubería metálica de 12" de diámetro, para traslado puente provisional en estructuras metálicas de 61300 kg, que se encontraba instalado en el corredor vial, desmontar, montar y trasladar la estructura temporal a nuevo sitio, para despejar el corredor vial. Construcción de puente definitivo de 45,7 mts. de longitud, de una sola luz, anclado por 4 vigas postensadas, apoyadas a cada lado en zapatas y 3 pilas de 1,5 mts. de diámetro excavadas mecánicamente con profundidad efectiva de 14 mts. Construcción de 90 mts de muros New Jersey. Construcción de muros en gavión de 90 mts longitud y altura promedio de 2 mts, para protección margen sobre las márgenes de la quebrada. Construcción canales de desahío de 60 mts de longitud.	26,88%	\$ 3.194.501.587
41+550	Protección de talud con revestimiento en malla y concreto en un área de 580 m2.	0,69%	\$ 106.527.357



Ministerio de Transporte  
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**  
 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
**PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS**  
**MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA**  
**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA**

CÓDIGO	MSE-FR-26
VERSIÓN	2
PAGINA	2 DE 5



RUTA 6205			
PR	DESCRIPCIÓN DE OBRA	PORCENTAJE CON RESPECTO AL VALOR FINAL EJECUTADO	VALOR FINAL EJECUTADO
19+200	Construcción de dissipador de energía, en Canal de descole en sección rectangular de 1,5 x 1,5 mts, longitud de 45 mts	0,58%	\$ 69.270.639
19+350	Canal de descole aéreo, apoyado sobre pilas de 1,2 de diámetro de 11 mts. de longitud (6 empotrados y 5 aéreas), sección del canal 1,5 x 1,5 mts. y longitud total de 60 mts. (35 mts aéreo y 25 apoyados sobre el terreno). Rustenes de 3500 mts3 de material granular.	3,35%	\$ 397.995.682
23+820	Recuperación banca de la vía con muro en gaviones de aproximadamente 12 mts de longitud y altura promedio de 3 mts.	0,13%	\$ 15.760.074
24+515	Construcción de dissipador de energía, canal de descole de sección rectangular de 1,5 x 1,5 mts; y longitud de 35 mts; para protección de socavación en cabecera de un puente.	0,34%	\$ 40.262.277
26+130	Construcción de muro en gaviones y dissipador de energía en sección cuadrada de 1x1 mts apoyado sobre muro en gavión de 8 mts de altura.	0,53%	\$ 69.099.629
36+120	Construcción de muro en gaviones de 3 mts de altura por 15 mts de longitud.	0,23%	\$ 27.455.578
42+270	Construcción de dissipador de energía y muro en gaviones para recuperación de la banca y protección de socavación alérea y estribos de puente.	0,42%	\$ 49.340.350
49+780	Construcción de dissipador de energía en sección cuadrada de 1,5 x 1,5 mts. y longitud de 55 mts, construcción de cabecera y descole de nicotandía, y muro en gavión de 4 mts de altura por 8 mts. de longitud. 12800 mts2 de empalmadura con agrómetro.	0,83%	\$ 105.491.328
50+650	Construcción de terrazas para descargam y estabilización de talud Excavaciones y retro de 31500 mts3 de material. Construcción de 4 trincheras drenantes de 1 mt de profundidad por 0,6 mts. de ancho, longitud 37 mts cada una. Construcción de 150 mts de longitud de muro en gavión de 4 mts. de ancho por dos mts de altura. Construcción filtros en 200 mts de longitud. Construcción zanjas de conexión de 166 mts de longitud. Construcción de cunetas en geomembrana de 220 mts de longitud. Construcción de cuneta en concreto 200 mts de longitud y sección rectangular de 1,45 x 0,15 mts.	10,00%	\$ 1.295.503.340

**ESTUDIOS Y DISEÑOS**

Se efectuaron estudios y diseños para los PR 19+450; 22+200 y 24+130 de la ruta 6205 y 24+130 de la ruta 6206	2,4%	\$ 285.289.036
---	------	----------------

**CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA ( POR TRAMOS SI APLICA):**

TRAMO 6205						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL	
<b>EXPLANACIONES</b>						
201.7	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	1.043,70	\$ 96.049,00	\$ 100.246.341,30	
201.11P	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS	Kg	81.507,00	\$ 1.069,00	\$ 86.917.183,00	
220.1	TERRAPLENES	M3	295,00	\$ 10.186,00	\$ 3.004.870,00	
<b>SUB TOTAL</b>						
\$ 180.168.394,30						
<b>SUBBASES Y BASES</b>						
320.1	SUBBASE GRANULAR TRAMO 6205	M3	406,5	\$ 138.478,00	\$ 55.478.307,00	
330.1	BASE GRANULAR TRAMO 6205	M3	589,9	\$ 143.270,00	\$ 81.649.573,00	
<b>SUBTOTAL</b>						
\$ 137.127.880,00						
<b>PAVIMENTOS ASFÁLTICOS</b>						
421.2	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2	M2	2755	\$ 992,00	\$ 2.732.960,00	
430.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2	M3	288,6	\$ 709.243,00	\$ 204.616.605,50	
455.1	EXCAVACIONES PARA REPARACION DE PAVIMENTO EXISTENTE	M3	165	\$ 77.121,00	\$ 12.724.985,00	
<b>SUBTOTAL</b>						
\$ 220.074.530,50						
<b>ESTRUCTURAS Y DRENAJES</b>						
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	13.155,60	\$ 42.874,00	\$ 564.033.184,40	
600.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	275,10	\$ 102.708,00	\$ 28.254.970,80	
600.3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	M3	3.096,10	\$ 142.065,00	\$ 439.847.446,50	
600.5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA TRAMO 6205	M3	1.075,20	\$ 51.208,00	\$ 55.058.841,60	
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	9.858,70	\$ 75.536,00	\$ 744.686.763,20	
620P	PEGA MEDIANTE SOLDADURA DE PILOTES METÁLICOS, D=12", EN TUBERIA DE OLEODUCTO RECUPERADA, E=5/16"	UN	47,00	\$ 173.419,00	\$ 8.150.693,00	
620.1P	TRANSPORTE, SUMINISTRO E HINCAO DE PILOTES METÁLICOS, D=12", EN TUBERIA DE	ML	338,20	\$ 490.917,00	\$ 162.646.129,40	
621.1P7	PILOTE DE CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, D=1,2m. INCLUYE ANILLO	ML	457,40	\$ 1.830.040,00	\$ 822.800.296,00	
630.1	CONCRETO CLASE A	M3	148,70	\$ 857.231,00	\$ 125.756.787,70	
630.3	CONCRETO CLASE C	M3	361,30	\$ 809.043,00	\$ 292.307.235,90	
630.4	CONCRETO CLASE D TRAMO 6205	M3	867,30	\$ 535.323,00	\$ 464.285.637,90	
630.5	CONCRETO CLASE E TRAMO 6205	M3	31,90	\$ 504.791,00	\$ 16.052.353,80	
630.6P	BOLSACRETO TRAMO 6205	M3	1.185,10	\$ 504.342,00	\$ 597.608.864,20	
630.7	CONCRETO CLASE G TRAMO 6205	M3	1.274,00	\$ 289.639,00	\$ 369.000.086,00	
640.1	ACERO DE REFUERZO fy 414 Mpa (60000 psi)	KG	127.038,10	\$ 3.983,00	\$ 505.992.762,30	
641.1	ÁCERO DE PREEFUERZO	TON-M	136.748,00	\$ 1.297,00	\$ 177.362.156,00	
642.1	APOYO ELASTOMÉRICO	U	12,00	\$ 497.837,00	\$ 5.614.044,00	
642.2	SELLO PARA JUNTAS DE PUENTES	ML	21,80	\$ 2.282.355,00	\$ 49.755.339,00	
650.4P	MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA	Kg	81.307,00	\$ 1.430,00	\$ 116.269.010,00	
671.1	CUNETAS DE CONCRETO FUNDIDA EN EL LUGAR TRAMO 6205	M3	20,90	\$ 481.201,00	\$ 9.639.100,90	
673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE TRAMO 6205	M3	582,40	\$ 110.013,00	\$ 64.071.571,20	
673.2	GEOTEXTIL NT 2500	M2	2.922,30	\$ 6.963,00	\$ 20.347.974,90	
681.1	GAVIONES	M3	1.463,00	\$ 157.272,00	\$ 230.088.936,00	



Ministerio de Transporte  
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**  
 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
**PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS**  
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**  
**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA**

CÓDIGO	MSE-FR-26
VERSIÓN	2
PAGINA	3 DE 5



1-1  
 1-2  
 1-3

220.1P	TERRAPLENES CON SUMINISTRO DE MATERIALES	M3	4391	\$	45.940,00	\$	201.722.540,00
221.1P	PROTECCIÓN DE TALUDES CON PEDRAPLEN TRAMO 6205	M3	3386	\$	174.422,00	\$	588.930.030,00
621-07	PILOTE DE CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, D=1.5M	ML	84	\$	5.892.478,00	\$	494.968.152,00
621.1P	EXCAVACIÓN DE PILAS ENTRE 0 Y 5 MTRS INCLUYE ANILLO PARA D=1.2 m TRAMO 6205	ML	69,8	\$	668.692,00	\$	46.674.701,60
630.6	CONCRETO CLASE F TRAMO 6205	M3	128,4	\$	428.975,00	\$	55.080.390,00
630.6P1	BOLSAS EN SUELO CEMENTO	U	261	\$	15.949,00	\$	4.162.699,00
642.1.P.2	CINTA PVC PARA SELLO DE JUNTAS	ML	140,2	\$	31.976,00	\$	4.483.035,20
661	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM TRAMO 6205	ML	37	\$	562.660,00	\$	20.819.160,00
671.2P	CUNETAS MT30	ML	168,3	\$	68.894,00	\$	11.594.860,20
810.3P	REVESTIMIENTO DE TALUD CON MALLA Y CONCRETO e=7cm	M2	853,5	\$	181.522,00	\$	154.929.027,00
630.6P.2	BOLSACRETO RESISTENCIA 210 Kg/cm2	M3	2135	\$	576.884,00	\$	1.231.647.340,00
	<b>SUBTOTAL</b>					\$	<b>8.732.641.119,70</b>
	<b>SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO</b>						
700.1	FRIO	ML	780	\$	1.904,00	\$	1.447.040,03
730.1	DEFENSAS METÁLICAS	ML	57	\$	343.710,00	\$	19.591.470,00
730.2	SECCION FINAL DE DEFENSAS METÁLICAS	U	2	\$	63.715,00	\$	127.430,00
740.1	CAPTAFAROS	U	17	\$	12.503,00	\$	212.551,00
	<b>SUBTOTAL</b>					\$	<b>21.378.491,03</b>
	<b>OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL</b>						
810.3	PROTECCION DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA	M2	8172,3	\$	7.614,00	\$	62.223.692,20
800.2P	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON 4 HILOS	ML	423,5	\$	37.430,00	\$	15.851.805,00
800.2.1P	RETIRO Y REINSTALACIÓN DE CERCAS	ML	479,2	\$	21.138,00	\$	10.129.329,60
	<b>SUBTOTAL</b>					\$	<b>88.204.826,80</b>
	<b>TRANSPORTES</b>						
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXPLAN, CANAL, PRESTA MAYOR A 1000 M	M <sup>3</sup> -KM	88691,7	\$	1.159,00	\$	102.793.664,77
	<b>SUBTOTAL</b>					\$	<b>102.793.664,77</b>
	<b>ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	GL	1	\$	199.658.551,00	\$	199.658.551,00
	<b>SUBTOTAL</b>					\$	<b>199.658.551,00</b>

**SUBTOTAL \$ 9.692.047.456,10**

**% AIU 25%**

**IVA DEL VALOR BASICO EJECUTADO \$ 92.696.656,00**

**VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS \$**

**VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES \$ 9.784.744.114,10**

**CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA. ( POR TRAMOS SI APLICA):**

**TRAMO 6206**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
	<b>EXPLANACIONES</b>				
201.7	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	75,60	\$ 99.049,00	\$ 7.261.304,40
210.2.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	31.072,00	\$ 5.138,00	\$ 159.847.936,00
	<b>SUB TOTAL</b>				\$ <b>166.909.240,40</b>
	<b>SUBBASES Y BASES</b>				
330.1	BASE GRANULAR TRAMO 6206	M3	29,40	\$ 241.791,00	\$ 7.108.655,40
	<b>SUBTOTAL</b>				\$ <b>7.108.655,40</b>
	<b>PAVIMENTOS ASFÁLTICO:</b>				
465.1	EXCAVACIONES PARA REPARACION DE PAVIMENTO EXISTENTE	M3	4,10	\$ 77.121,00	\$ 316.196,10
	<b>SUBTOTAL</b>				\$ <b>316.196,10</b>
	<b>ESTRUCTURAS Y DRENAJES</b>				
600.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	3.652,30	\$ 42.874,00	\$ 156.588.710,20
610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	2.687,90	\$ 76.836,00	\$ 203.033.214,40
630.4	CONCRETO CLASE D TRAMO 6206	M3	171,60	\$ 641.422,00	\$ 110.003.873,00
630.5	CONCRETO CLASE E TRAMO 6206	M3	21,70	\$ 610.891,00	\$ 13.256.334,70
630.6P	BOLSACRETO TRAMO 6206	M3	47,00	\$ 583.916,00	\$ 27.444.052,00
630.7	CONCRETO CLASE G TRAMO 6206	M3	109,80	\$ 335.111,00	\$ 36.795.187,80
640.1	ACERO DE REFUERZO fy 414 Mpa (60000 psi)	KG	16.587,30	\$ 3.963,00	\$ 66.067.216,90
671.1	CUNETAS DE CONCRETO FUNDIDA EN EL LUGAR TRAMO 6206	M3	36,70	\$ 536.987,00	\$ 19.707.422,90
673.1	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE TRAMO 6206	M3	204,90	\$ 183.377,00	\$ 39.622.947,30
673.2	GEOTEXTIL NT 2500	M2	2.187,00	\$ 6.963,00	\$ 15.228.081,00

*[Handwritten signature]*



Ministerio de Transporte  
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**  
 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
**PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS**  
**MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA**  
**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA**

CÓDIGO	MSE-FR-26
VERSIÓN	2
PÁGINA	4 DE 5



681.1	GAVIONES	M3	1.113,00	\$ 157.272,00	\$	175.043.736,00
621.1P8	PILA DE CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, D=1.2m, INCLUYE ANILLO TRAMO 6208 PR 19+350	ML	19,00	\$ 1.920.501,00	\$	36.459.519,00
630.3P	CONCRETO CLASE C TRAMO 6208 PR 19+350 PARA CANAL AEREO	M3	89,70	\$ 668.378,00	\$	- 72.683.238,60
630.6	CONCRETO CLASE F TRAMO 6208	M3	94,10	\$ 507.450,00	\$	47.751.045,00
630.6P1	BOLSAS EN SUELO CEMENTO	U	2.040,00	\$ 15.949,00	\$	32.535.960,00
642.1.P.2	CINTA PVC PARA SELLO DE JUNTAS	ML	41,80	\$ 31.976,00	\$	1.336.596,80
661	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=900MM TRAMO 6208	ML	2,00	\$ 738.658,00	\$	1.473.316,00
671.1P	CUNETAS EN GEOMEMBRANA (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASLADO DE GEOMEMBRANA EN OBRA, COLOCACIÓN)	ML	108,60	\$ 52.146,00	\$	5.663.055,60
671.2P	CUNETAS MT30	ML	60,00	\$ 68.884,00	\$	4.133.640,00
673.1P	TRINCHERAS DRENANTES (INCLUYE EXCAVACIÓN)	ML	252,50	\$ 286.498,00	\$	72.340.724,37
685.1P	ZANJAS DE CORONACIÓN EN GEOMEMBRANA EN OBRA, COLOCACIÓN DE	ML	213,00	\$ 86.165,00	\$	18.353.145,00
	<b>SUBTOTAL</b>				\$	<b>1.165.651.028,57</b>
	<b>OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMBIENTAL</b>					
810.3	PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA	M2	15.248,30	\$ 7.614,00	\$	116.100.556,20
611.1	PRODUCTO ENROLLADO PARA CONTROL DE EROSION DEL TIPO 5A	M2	13.081,00	\$ 29.478,00	\$	385.601.718,00
800.2P	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON 4 HILOS CON POSTES DE CONCRETO	ML	456,40	\$ 37.430,00	\$	17.457.352,00
800.2.1P	RETIRO Y REINSTALACIÓN DE CERCAS	ML	289,00	\$ 21.138,00	\$	6.108.682,00
	<b>SUBTOTAL</b>				\$	<b>525.268.508,20</b>
	<b>TRANSPORTES</b>					
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXPLAN, CANAL, PRESTA MAYOR A 1000 M	M <sup>3</sup> -KM	154.672,20	\$ 1.159,00	\$	179.265.079,60
	<b>SUBTOTAL</b>				\$	<b>179.265.079,60</b>
	<b>ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>	GL	1	\$ 46.280.273,00	\$	46.280.273,00
	<b>SUBTOTAL</b>				\$	<b>46.280.273,00</b>
	<b>SUBTOTAL</b>				\$	<b>2.080.699.979,47</b>
	<b>% AIU</b>					<b>25%</b>
	<b>IVA DEL VALOR BASICO EJECUTADO</b>				\$	<b>20.425.124,00</b>
	<b>VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS</b>				\$	<b>-</b>
	<b>VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES</b>				\$	<b>2.101.124.103,00</b>
	<b>VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA</b>				\$	<b>11.885.868.217,00</b>

**VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA REALIZADA:**

Valor total por actas de costos:	\$	695.251.761,00
Valor IVA:	\$	111.240.279,00
Valor total de la Interventoría :	\$	806.492.030,00

**CONCEPTO DEL GESTOR TÉCNICO DE CONTRATO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.**

El Gestor Técnico de Contrato No. 9677-04-604-2012 de 2012, deja constancia de que la Interventoría cumplió con el objeto del contrato de Interventoría.

**PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO**

Valor total concedido:	N/A
Valor total amortizado y/o legalizado:	N/A



Ministerio de Transporte  
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**  
 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
**PROCESO SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS**  
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**  
**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA**

CÓDIGO MSE-FR-20  
 VERSIÓN 2  
 PAGINA 5 DE 5



**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO**

ACTA DE COSTOS No.	MES	VR BASICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	sep-12	\$ 28.241.104,00	\$ 4.518.576,00	\$ 32.759.680,00
2	oct-12	\$ 45.528.100,00	\$ 7.234.176,00	\$ 52.810.276,00
3	nov-12	\$ 73.643.115,00	\$ 11.763.218,00	\$ 85.428.333,00
4	dic-12	\$ 50.357.513,00	\$ 14.457.202,00	\$ 104.814.715,00
5	ene-13	\$ 72.782.767,00	\$ 11.645.243,00	\$ 84.428.010,00
6	feb-13	\$ 30.014.250,00	\$ 5.762.281,00	\$ 41.776.531,00
7	mar-13	\$ 6.225.107,00	\$ 959.497,00	\$ 7.224.604,00
8	abr-13	\$ 98.718.259,00	\$ 15.794.601,00	\$ 114.510.860,00
9	may-13	\$ 128.902.842,00	\$ 20.634.055,00	\$ 149.536.897,00
10	jun-13	\$ 37.833.170,00	\$ 5.921.397,00	\$ 43.854.477,00
11	jul-13	\$ 43.957.853,00	\$ 7.934.656,00	\$ 51.892.709,00
PENDIENTE A LA LIQUIDACION	ago-13	\$ 33.178.671,00	\$ 5.309.267,00	\$ 38.484.938,00
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 685.291.751,00</b>	<b>\$ 111.240.279,00</b>	<b>\$ 806.492.030,00</b>

Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al contratista de obra cuando se presentaran fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra.


**DOCUMENTOS ENTREGADOS:**

Informe final de interventoría.  
 Original de la Bitácora.  
 Documentos soportes

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veinte (20) días del mes de octubre de 2013

  
 Firma

Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS  
 Representante Legal o Apoderado  
 Interventoría  
 Matricula No.: 25202-60908 CND

  
 Firma

Nombre: LUIS GUILLERMO GUZMAN BURBANO  
 Gestor Técnico de Contrato  
 Matrícula No.: 19202-08124

  
 Firma

Nombre: JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS  
 Director Interventoría  
 Interventoría  
 Matricula No.: 25202-60909 CND

Original: Fiduprevioma  
 Copias: UNGRD, INVIAS, Contratista

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 9677-04-604-2012  
CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE  
DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A. Y GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA  
GPI S.A.S CON NIT 830.046.422-4**

Entre los suscritos FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, Patrimonio Autónomo de creación legal, cuyo vocero y representante es la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., identificada con NIT. 860.525.148-5 conforme al Artículo 48 de la Ley 1523 de 2012, representada por ROCÍO LONDOÑO LONDOÑO identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.262.186 de Bogotá D.C., en su calidad de Vicepresidente de Administración Fiduciaria, debidamente autorizada para la suscripción del presente documento por delegación conferida mediante Resolución 020 de 2012 de la Presidencia de la Fiduciaria, quien obra en nombre y representación de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., quien en adelante se denominará EL FONDO o CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA GPI S.A.S, constituida por Escritura Pública No. 0002681 de la Notaría 20 de Bogotá del 22 de mayo de 1998, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, identificada con NIT 830.046.422-4, representada legalmente por el señor FERNANDO ALBERTO GOMEZ PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.153.032 de Usaquén quien en adelante y para todos los efectos se denominará el INTERVENTOR, hemos acordado celebrar la presente ACTA DE LIQUIDACION que se registrará por las cláusulas que se especifican adelante, previas las siguientes:

### CONSIDERACIONES

- 1. OBJETO DEL CONTRATO:** Que el 24 de julio de 2012 el FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES FIDUCIARIA LA PREVISORA Y GPI S.A.S, suscribieron el Contrato de Interventoría No. 9677-04-604-2012 cuyo objeto se estableció así: "(...) En virtud del presente contrato el INTERVENTOR se compromete para con el contratante a ejecutar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS EN LA VIA HATILLO- CISNEROS TRAMO 6205, SECTOR BARBOSA- CISNEROS, PRS 11+040, 11+940, 13+450, 15+900, 16+235, 16+750, 18+500, 19+500, 20+500, 20+980, 22+000, 22+200, 22+500, 24+130, 24+600, 24+700, 37+080 y 41+500 en el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y 2 ATENCION DE SITIOS CRITICOS EN LA VIA CISNEROS – PUERTO BERRIO- CRUCE RUTA 45, TRAMO 6206 PRS 3+527, 13+550, 19+200, 19+350, 23+730, 24+515, 28+130, 36+120, 37+400, 42+270, 43+780, 44+400, 45+290 y 50+650 EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (...)"
- 2. VALOR DEL CONTRATO:** Que el valor del Contrato, se pactó por la suma QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS INCLUIDO IVA (\$588.784.680) M/CTE. -
- 3. DURACIÓN:** El plazo para la ejecución del presente contrato será de seis (6) meses, a partir de la fecha de la orden de iniciación que impartirá el supervisor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo, esto es a partir del 3 de septiembre de 2012.

Estudió y Elaboró: Gimna Badetta Durán  
Revisó y aprobó: Carlos Andrés Quintero Delgado

Página 1 de 5

Fiduprevisora S.A. \* NIT 860.525.148-5 \* Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03 \*  
PBX (57-1) 594 5111  
Barranquilla (57-5) 3562733 \* Cali (57-2) 6677680 \* Cartagena (57-5) 6601796 \* Manizales (57-8) 8735111  
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015 \* [servicioalcliente@fiduprevisora.com.co](mailto:servicioalcliente@fiduprevisora.com.co)  
[www.fiduprevisora.com.co](http://www.fiduprevisora.com.co)



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 9677-04-604-2012 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A. Y GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA GPI S.A.S CON NIT 830.046.422-4**

**4. PRÓRROGAS, ADICIONES Y MODIFICACIONES.**

TRAMITE	FECHA	DESCRIPCIÓN (PRORROGAS/ MODIFICACIONES)	VALOR/ADICIÓN
Contrato			\$588.784.680
Acta de Inicio	03 de septiembre de 2012		
Otrosí No. 1	04 de marzo de 2013	Prorrogar el término de duración por cinco (5) meses más.	\$217.707.350.00
Otrosí No. 2	09 de julio de 2013	Prorrogar el término de duración por treinta (30) días calendario.	\$00,00
Acta de Recibo Definitivo	20 de octubre de 2012		
<b>Valor Total del Contrato con IVA y AIU</b>			<b>\$806.492.030</b>

5. **ACTA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:** Que mediante formato MSE-FR-04 de fecha 23 de enero de 2013 el Contratista y el Interventor suscriben el Acta de Aprobación de Estudios y Diseños de obra.

6. **ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE OBRA:** Que mediante formato MSE-FR-26 de fecha 04 de septiembre de 2013, el Contratista, el Director de Obra, el Ingeniero Residente de Obra, la Interventoría, el Director de Interventoría y el Ingeniero Residente de Interventoría, suscriben el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Obra.

7. **ACTA DE CIERRE AMBIENTAL:** Que de acuerdo a la Cláusula Vigésima Tercera "Liquidación del Contrato", y mediante formato MSE-FR-25 el Director de la obra, el Director de la interventoría, el Especialista Ambiental de Obra, el Especialista Ambiental de Interventoría y el Gestor Ambiental, suscribieron el día 10 de octubre de 2013 el Acta de Cierre Ambiental.

8. **BALANCE FINANCIERO:** A continuación se indica el Balance Financiero del Contrato:

**Balance General del Contrato (valores globales los cuales incluyen el total de obra y estudios y diseños):**

Estudió y Elaboró: Gina Bazem Durán  
Revisó y aprobó: Carlos Andrés Quintero Delgado



ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 9677-04-604-2012  
CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE  
DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A. Y GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA  
GPI S.A.S CON NIT 830.046.422-4

134

Descripción	Valores	
Valor total ejecutado por actas parciales de obra	\$695.251.751	
Valor total pagado por actas parciales de obra		\$695.251.751
Valor total ajustes	\$ -	
Valor pagado por ajustes		\$ -
Valor correspondiente a IVA	\$111.240.279	
Valor pagado por IVA		\$11.240.279
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$806.492.030</b>	<b>\$806.492.029</b>

Saldo Registro Presupuestal No. 12.0260 de fecha 27 de febrero de 2012: \$1,00

9. Que de acuerdo con comunicación GPI-137-2014 de fecha 29 de septiembre de 2014 suscrita por el señor Fernando Gomez Parra en su calidad de contratista y Jorge Isaac Velásquez en su calidad de Director de Interventoría de Proyecto indicaron lo siguiente "(...) Por medio de la presente renunciamos al cobro de un peso en el contrato de interventoría No. 9677-04-604-2012 entre los valores de las facturas presentadas contra diferentes actas presentadas, ni a presentar ningún proceso administrativo o judicial por dicha diferencia (...)".

10. LIQUIDACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO: Que de acuerdo al Formato MSE-FR-27-1, Anexo a Minuta a Liquidación del Contrato de Interventoría de fecha 24 de julio de 2012 y al Formato MSE-FR-26, Acta de Entrega y recibo Definitivo de Obra de fecha 04 de septiembre de 2013, para el presente contrato no se otorgó anticipo, por lo que no se generaron rendimientos financieros.

#### 11. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE LA LIQUIDACIÓN:

##### Documentos Contractuales:

- Copia del Contrato de Interventoría No. 9677-04-604-2012, Otrosí No. 1 y 2.
- Copia del acta de inicio del Contrato de Interventoría.
- Original anexo a la minuta de liquidación del Contrato de Interventoría.
- Copias del anexo modificatorio a la póliza de cumplimiento debidamente aprobado por la Fiduprevisora S.A

##### Documentos Financieros:

- Informe Financiero de Interventoría.
- Relación de pagos al Interventor.

Estudió y Elaboró: Ginna Baderna Durán  
Revisó y aprobó: Carlos Andrés Quintero Delgado

Página 3 de 5

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 9677-04-604-2012  
CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE  
DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A. Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERIA  
GPI S.A.S CON NIT 830.046.422-4**

- c. Constancia original expedida por el gestor técnico del contrato sobre la verificación de los pagos por parte del contratista a los sistemas de salud, ARL, pensiones, caja de compensación familiar, ICBF, SENA.

**Informe Final de Interventoría:**

- a. Original del Informe de Interventoría y un Cd el cual contiene los planos de diseños. Originales de las carteras topográficas y comunicación GPI 134-2014 en la cual se indica que las obras Ejecutadas y cuenta con el aval del representante legal de interventoría.

**Anexos Informe Interventoría**

- a. Original de la Comunicación No. GPI FNR-126-2012 en la cual se indica que se ha revisado el presupuesto detallado de las obras y las especificaciones técnicas de los correspondientes al análisis de precios unitarios de la obra.
- b. Original de la bitácora de obras y de las actas de reunión técnica.
- c. Resumen de los ensayos de laboratorio: resultados y análisis
- d. Copia del cierre ambiental e informe de seguimiento del P.A.G.A.

Por las anteriores consideraciones, las partes liquidan el Contrato de Interventoría que se registró por las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.- LIQUIDAR:** Las partes intervinientes acuerdan liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría No. 9677-04-604-2012 celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – Fiduciaria La Previsora S.A. y Gestión de Proyectos de Ingeniera GPI S.A.S.

**SEGUNDA.-** De acuerdo a lo establecido en el considerando 8, existe un saldo por pagar a favor del contratista por valor de Un Peso m/cte. (\$1.00).

**TERCERA.- CUMPLIMIENTO:** EL CONTRATISTA declara que cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas por las partes firmantes del contrato.

**CUARTA.- SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:** EL INTERVENTOR declara que el CONTRATISTA dio cumplimiento a sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

**QUINTA.- RESPONSABILIDAD:** EL CONTRATISTA declara que se encuentra a paz y salvo -por todo concepto- con la totalidad de los proveedores, comunidad y trabajadores con quienes haya tenido relación contractual, laboral y/o comercial para el desarrollo del objeto del contrato que se liquida mediante la presente acta, razón

Estudió y Elaboró: Gimna Barlema Durán  
Revisó y aprobó: Carlos Andrés Quintero Delgado

Página 4 de 5



# {fiduprevisora}



MinHacienda

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 9677-04-604-2012  
CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE  
DESASTRES – FIDUPREVISORA S.A. Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA  
GPI S.A.S CON NIT 830.046.422-4**

por la cual exonera de toda responsabilidad al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y/o Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o Instituto Nacional de Vías INVIAS y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y se obliga a mantenerlos íntegros de cualquier daño o perjuicio causado a terceros y/o sus bienes, que es o sea objeto de reclamación con ocasión de la ejecución del contrato.

**SIXTA.- PAZ Y SALVO:** En virtud de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el contrato que mediante el presente documento se da por liquidado, por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del contrato de la referencia.

**SÉPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO:** La presente Acta de Liquidación requiere para su perfeccionamiento, la firma de las partes contratantes.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los **31 OCT. 2014**

EL FONDO

EL CONTRATISTA

**ROCIO LONDOÑO LONDOÑO**  
Vicepresidente de Administración Fiduciaria  
**FIDUPREVISORA S.A.**  
Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de  
Desastres


**FERNANDO ALBERTO GOMEZ PARRA**  
Representante Legal  
**GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA GPI  
S.A.S.**

Estudió y Elaboró: Gina Barletta Durán  
Revisó y aprobó: Carlos Andrés Quintero Delgado

Página 5 de 5

*un.*

Fiduprevisora S.A. \* NIT 860.525.148-5 \* Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03 \*  
PBX (57-1) 594 5111  
Barranquilla (57-5) 3562733 \* Cali (57-2) 6677680 \* Cartagena (57-5) 6601796 \* Manizales (57-  
8) 8735111  
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015 \* [servicioalcliente@fiduprevisora.com.co](mailto:servicioalcliente@fiduprevisora.com.co)  
[www.fiduprevisora.com.co](http://www.fiduprevisora.com.co)




**ANEXO 8**  
**MODELO CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES**  
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -**  
**ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**  
**(PERSONA JURÍDICA)**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal JORGE MAURICIO CASAS VERA de la sociedad CAYCO SAS identificada con NIT No. 900.334.140-1 se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. (Si Aplica).

*(Las firmas o sociedades obligadas a tener revisoría fiscal de acuerdo con los requisitos legales, deberán presentar la certificación firmada por el revisor fiscal inscrito ante la Cámara de Comercio correspondiente.)*

Dado en Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de junio de 2016.

  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre JORGE MAURICIO CASAS VERA  
C.C. 79.367.006 de Bogotá  
Calidad en que Actúa Representante Legal

**ANEXO 8**  
**MODELO CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES**  
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -**  
**ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**  
**(PERSONA JURÍDICA)**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor fiscal RUTH FABIOLA SOLANO SILVA de la sociedad GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA GPI SAS identificada con NIT No. 830.046.422-4 se permite certificar que la mencionada sociedad no tiene personal a cargo desde diciembre de 2015 por tal motivo no realiza los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a la fecha de presentación de la propuesta. (Si Aplica).

*(Las firmas o sociedades obligadas a tener revisoría fiscal de acuerdo con los requisitos legales, deberán presentar la certificación firmada por el revisor fiscal inscrito ante la Cámara de Comercio correspondiente.)*

Dado en Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de junio de 2016.

Firma

  
Nombre RUTH FABIOLA SOLANO SILVA  
C.C. 37.891.688 de San Gil (Santander)  
TP 65484-T  
Calidad en que Actúa Revisor Fiscal

República de Colombia  
 Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**65484-T**

RUTH FABYOLA  
 GOLDANO SILVA  
 C.C. 37891688  
 RESOLUCION INSCRIPCION 43  
 UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 27/05/99

Presidente



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  
 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

FIRMA DEL TITULAR 022844

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
 la ley 33 de 1990.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
 Contadores.




37891688

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RUTH FABIOLA SOLANO SILVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37891688 de SAN GIL (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 65484-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Mayo de 2016 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**COMPROMISO DE VINCULACIÓN DE PERSONAL OBLIGATORIO.**


Bogotá D.C.; 15 de junio de 2016


Señores  
**Agencia Nacional de Infraestructura**  
 Atn. Gerencia de contratación  
 Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4.Piso 2,  
 Bogotá D.C.


Los abajo firmantes, actuando en nombre y representación del CONSORCIO CAYCO - GPI integrado por **JORGE MAURICIO CASAS VERA** identificado con C.C 79.367.006, **FERNANDO ALBERTO GOMEZ PARRA** identificado con C.C. 79.153.032, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **CAYCO SAS, GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA GPI SAS** respectivamente, como representante legal del consorcio JORGE MAURICIO CASAS VERA manifiesto la voluntad y compromiso irrevocable del Proponente CONSORCIO CAYCO - GPI que represento de vincular al "personal obligatorio" necesario para el desarrollo del Contrato de Consultoría en las condiciones y calidades descritas en el Pliego de Condiciones y sus anexos, en el evento en que el Proponente CONSORCIO CAYCO - GPI resulte Adjudicatario del Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-008-2016, convocado por la Agencia Nacional de Infraestructura con el objeto de contratar la: **"SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL "CAMILO TORRES" INCLUIDO ACTIVIDADES PRELIMINARES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL "BOSA-GRANADA-GIRARDOT"**

Así mismo, acepto y reconozco que en caso de que el "personal obligatorio" no fuere acreditado dentro del término indicado en el pliego de condiciones, se entenderá como un incumplimiento en los términos del Contrato de Consultoría.

Atentamente,

  
**JORGE MAURICIO CASAS VERA**  
 CC. 79.367.006 de Bogotá  
 Representante Legal  
 CAYCO SAS

  
**FERNANDO ALBERTO GOMEZ PARRA**  
 CC. 79.153.032 de Usaquén  
 Representante Legal  
 GPI SAS

  
**JORGE MAURICIO CASAS VERA**  
 CC. 79.367.006 de Bogotá  
 Representante Legal  
 CONSORCIO CAYCO - GPI

"SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL "CAMILO TORRES" INCLUIDO ACTIVIDADES PRELIMINARES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL "BOSA-GRANADA-GIRARDOT"



Señores

**Agencia Nacional de Infraestructura**

Atn. Gerencia de contratación


Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4. Piso 2,  
Bogotá D.C.

Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-008-2016, convocado por la Agencia Nacional de Infraestructura con el objeto de contratar la: **"SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL "CAMILO TORRES" INCLUIDO ACTIVIDADES PRELIMINARES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL "BOSA-GRANADA-GIRARDOT")**

Yo **JORGE MAURICIO CASAS VERA**, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y representación Legal de **CAYCO S.A.S.** Integrante del **CONSORCIO CAYCO - GPI**, manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni el proponente, ni su representante legal, ni su apoderado, ni sus socios, nos encontramos incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad, ni en ningún tipo de conflicto de interés previstos en la Constitución y en la Ley, en especial aquellos contemplados en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007.

Dado en Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de junio de 2016.

Firma

  
Nombre **JORGE MAURICIO CASAS VERA**  
C.C. 79.367.006 de Bogotá  
Representante Legal

Señores

**Agencia Nacional de Infraestructura**

Atn. Gerencia de contratación


Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4.Piso 2,  
Bogotá D.C.

Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-008-2016, convocado por la Agencia Nacional de Infraestructura con el objeto de contratar la: **"SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIO AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL "CAMILO TORRES" INCLUIDO ACTIVIDADES PRELIMINARES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL "BOSA-GRANADA-GIRARDOT")**

Yo **FERNANDO ALBERTO GOMEZ PARRA**, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y representación Legal de **GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA GPI S.A.S.** Integrante del **CONSORCIO CAYCO - GPI**, manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni el proponente, ni su representante legal, ni su apoderado, ni sus socios, nos encontramos incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad, ni en ningún tipo de conflicto de interés previstos en la Constitución y en la Ley, en especial aquellos contemplados en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007.

Dado en Bogotá D.C. a los quince (15) días del mes de junio de 2016.

Firma




Nombre **FERNANDO ALBERTO GOMEZ PARRA**  
C.C. 79.153.032 de Usaquén  
Representante Legal

**CERTIFICACION MIPYME**

Yo **MARISOL LEMUS CHAUTA** Identificada con cedula de ciudadanía No 51.765.184 de Bogotá y tarjeta profesional No 53776-T. En calidad de Contador Público, certifico que la firma **CAYCO S.A.S** identificada con Nit No 900334140-1 se encuentra clasificada en el grupo empresarial de (MYPE o MIPYME), según lo establecido en el artículo 2 de la ley 590 de 2000.

El suscrito Contador Público BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO certifico que la mencionada sociedad tiene la calidad de (MIPYME o MYPE) por cumplir los requisitos del artículo 2 de la ley 590 de 2000, modificado por la ley 905 de 2004.



Atentamente.



**JORGE MAURICIO CASAS VERA**  
Representante Legal  
C.C.79.367.006 de Bogotá



**MARISOL LEMUS CHAUTA**  
Contador Público  
C.C. 51.765.184 de Bogotá  
TP 53776-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

Que el contador público MARISOL LEMUS CHAUTA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51765184 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 53776-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 12 días del mes de Mayo de 2016 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Handwritten signature of the Director General

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Bogotá,


### CERTIFICACION MIPYMES

Yo, **RUTH FABIOLA SOLANO SILVA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 37.891.688 de San Gil y tarjeta profesional 65484-T, como Revisor Fiscal de la Empresa **GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA GPI SAS**, identificada con NIT 830.046.422-4, certifico que teniendo en cuenta el número de trabajadores permanentes que integran la planta de personal, el valor de las ventas brutas anuales y/o activos totales, la empresa cumple con esos parámetros para ser considerada como Mipymes, pequeña empresa de conformidad con la definición de Mipymes contenida en el artículo 75 de la ley 1151 de 2007, modificatoria del art. 2º de la ley 590 de 2000 modificado por el art. 2 de la ley 905 de 2004.

Atentamente,



**FERNANDO ALBERTO GOMEZ PARRA**  
Representante Legal  
C.C.79.153.032 de Bogotá



**RUTH FABIOLA SOLANO SILVA**  
Revisora Fiscal  
C.C. 37.891.688 de San Gil  
TP -65484-T

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO**

**65484-T**

RUTH CASTRO  
SOLANO SILVA  
C.E. 37891888

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 03      FECHA 27/05/88  
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente:       Vice:

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



37891888

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RUTH FABIOLA SOLANO SILVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37891688 de SAN GIL (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 65484-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTÁ a los 17 días del mes de Mayo de 2016 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999; DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-008-2016

FORMATO No. 4

Acreditación de Vinculación Laboral de personas en condiciones de Discapacidad

Nombre del miembro la Estructura Plural o del Proponente :

CONSORCIO CAYCO - GPI

Yo, JORGE MAURICIO CASAS VERA, identificado bajo la cédula de ciudadanía número 79.367.006 expedida en Bogota, en mi calidad de representante legal de CAYCO SAS, declaro bajo la gravedad de juramento, que se entienda prestado con la firma del presente documento


que el personal que se relaciona a continuación, se encuentra vinculado a mi empresa, así:

Razón Social de la Empresa contratante	Nombre del Personal discapacitado vinculado a la Empresa	Fecha de Vinculación	Número de Empleados vinculado a la Empresa	Número de personal discapacitado vinculado	Porcentaje que representa el personal con discapacidad respecto del personal vinculado a la Empresa
CAYCO SAS	JIMMY FLOREZ MEDINA	08/04/2013	10	1	10%

Adicionalmente me obligo a mantener vinculado el personal relacionado en el cuadro anterior o un porcentaje equivalente al mismo por un lapso igual a la duración del contrato.

De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones esta información debe presentarla el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público.

  
 Firma del Representante Legal del Proponente  
 Nombre: Jorge Mauricio Casas Vera  
 Cédula de Ciudadanía 79.367.006, expedida en Bogota  
 Cargo: Representante Legal CAYCO SAS

  
 Firma  
 Nombre: Mónica Amparo Chauta  
 Tarjeta Profesional No. 53776-T



**MINTRABAJO**

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ D.C.



**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACION

150

**EL COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y  
TRAMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE BOGOTÁ D.C.**

**A QUIEN INTERESE,**

**HACE CONSTAR:**

Que realizada la visita de inspección por parte de Inspector de Trabajo adscrito a esta Dirección Territorial y/o verificado los documentos requeridos, el solicitante relacionado a continuación, evidencia lo siguiente:

<b>RADICADO</b>	83701
<b>NOMBRE - RAZON SOCIAL</b>	CAYCO SAS
<b>IDENTIFICACION</b>	900334140

COMO MINIMO EL 10% DE LA NOMINA PRESENTADA A LA FECHA ES DE EMPLEADOS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	<b>CUMPLE</b>
LOS EMPLEADOS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD CUENTAN COMO MINIMO CON UN AÑO CONTINUO DE ANTIGUEDAD EN SUS CONTRATOS DE TRABAJO	<b>CUMPLE</b>
LA PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL DE ESTOS EMPLEADOS NO ES INFERIOR AL 25% Y SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS MEDIANTE DICTAMENES O CARNET DE ENTIDAD COMPETENTE	<b>CUMPLE</b>

**ADVERTENCIAS:**

1. Para ser beneficiario de la garantía señalada en la Ley 361 de 1997, en su artículo 24, los tres conceptos anteriores deben ser certificados como CUMPLE, si alguno de los conceptos esta relacionado como NO CUMPLE, no contará con las favorabilidades dadas por la Ley.
2. Recuerde en caso de ser beneficiado con preferencia en igualdad de condiciones en algún proceso de licitación, adjudicación o celebración de contratos, sean públicos o privados, el personal empleado verificado por los Inspectores de Trabajo de esta Dirección Territorial, deberan mantenerse como minimo por un lapso igual de la contratación favorecida.
3. La presente certificación se encuentra limitada a control posterior que puede realizar este Ministerio para verificar las condiciones inicialmente certificadas.

**La vigencia del presente certificado es de Sels (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición.**

Dado en la ciudad de Bogotá D.C, el día viernes, 27 de mayo de 2016

**ERNESTO JIMENEZ MARTINEZ**  
**GRUPO ATENCIÓN DE CIUDADANO Y TRÁMITES**

Verificó y Elaboró: *Inspector de Trabajo GATCyT*



Verifique siempre la autenticidad del presente certificado, comuníquese al telefono relacionado en el pie de pagina, tenga la constancia a mano.



**CODIGO DE VERIFICACION**

Bogotá, 23 de marzo de 2016

**CERTIFICACIÓN**

*Con la presente, nos permitimos informar que la EPS SANITAS en aplicación del Manual Único para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional (Decreto 1507 de 2014), calificó la Pérdida de Capacidad Laboral de JIMMY FLOREZ MEDINA con CC 1030538770 en: 39.4%.*

**Grado de limitación: SUPERFICIAL**

**Tipo de discapacidad: FISICA**

**Art. 7º Decreto 2463 de 2001 / Art. 5º Ley 361 de 1997**

Cordialmente,



**CLAUDIA HELENA BECERRA CARDOSO**

Medico Laboral

EPS SANITAS

Nota. Para afiliación de los hijos mayores de 18 años con incapacidad permanente, es requisito que la pérdida de capacidad laboral sea igual o superior a 50% (Concepto Rad. 54144 de 2010. Ministerio de la Protección Social)

REPÚBLICA DE COLOMBIA - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD



**E.P.S. SANITAS**

ORGANIZACIÓN ~~EXTRA~~ INTERNACIONAL

FLOREZ MEDINA JIMMY

I 30-10-1262044  
ORIGEN No. DE AFILIACION

I  
AFILIADO

C 1030538770  
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

N  
TIPO DE DISCAPACIDAD

09/04/2013  
AFILIADO DESDE

Con este carné, el afiliado tiene derecho a recibir los servicios del Plan Obligatorio de Salud, contemplado en la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias. Sólo puede ser utilizado por quien figure en este, presentándolo en todos los casos que demanda cualquier servicio.

Por urgencias, comuníquese con nuestra Línea de Atención Integral FONOSANITAS: 375 9000 en Bogotá o 01 8000 919100 desde otras ciudades.

Superintendencia Nacional de Salud  
Línea de atención al usuario 483 7000 - Bogotá, D.C.  
Línea gratuita nacional 01 8000 613700

vinculo Supersalud

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.030.538.770**

**FLOREZ MEDINA**  
APELLIDOS

**JIMMY**  
NOMBRES

*Jimmy Florez*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13 JUL 1987**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO


**1.75**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**25 JUL 2005 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL  
ALFARACATHO HENRICO LOPEZ



P-1500108-45140522-M-1030538770-20051205 0039305339D 02 204027951

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO

Nombre del empleador: CAYCO SAS  
Representante legal: JORGE MAURICIO CASAS VERA  
Nombre del empleado(a): JIMMY FLOREZ MEDINA  
Identificada con cédula n.º: 1.030.538.770 de Bogotá  
Lugar de residencia n.º: Calle 36 Sur No.78ª-19 Kennedy  
Teléfonos n.º: 2 73 20 69  
Cargo a desempeñar: MENSAJERO  
Salario: \$589.500

Entre el empleador y trabajador(a), ambas mayores de edad, identificadas como ya se anotó, se suscribe Contrato de Trabajo a Término Fijo, regido por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** Lugar. El trabajador(a) desarrollará sus funciones en las dependencias o el lugar que la empresa determine. Cualquier modificación del lugar de trabajo, que signifique cambio de ciudad, se hará conforme al Código Sustantivo de Trabajo.

**SEGUNDA:** Funciones. El empleador contrata al trabajador JIMMY FLOREZ MEDINA para desempeñarse como Mensajero, ejecutando labores como: Radicación de oficios-Licitaciones ante las diferentes entidades y todo lo relacionado con mensajería.

**TERCERA:** Elementos de trabajo. Corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios para el normal desempeño de las funciones del cargo contratado.

**CUARTA:** Obligaciones del contratado. El trabajador(a) por su parte, prestará su fuerza laboral con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente el (*Reglamento Interno de Trabajo, Higiene y de Seguridad -si lo hay-*), cumpliendo las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, al igual que no laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oficio, mientras esté vigente este contrato.

**QUINTA:** Término del contrato. El presente contrato tendrá un término de duración de UN AÑO (1), pero podrá darse por terminado por cualquiera de las partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto.

**SEXTA:** Periodo de prueba: Acuerdan las partes fijar como periodo de prueba los primeros DOS (2) MESES días de labores que no es superior a la quinta parte del término inicial ni excede dos meses. Durante este periodo las partes pueden dar por terminado unilateralmente el contrato. Este periodo de prueba solo es para el contrato inicial y no se aplica en las prorrogas.

**SEPTIMA:** Justas causas para despedir: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato por cualquiera de las partes, el incumplimiento a las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del Código sustantivo del Trabajo. Además del incumplimiento o violación a las normas establecidas en el (*Reglamento Interno de Trabajo, Higiene y de Seguridad –si lo hay-*) y las previamente establecidas por el empleador o sus representantes.

**OCTAVA:** Salario. El empleador cancelará al trabajador(a) un salario mensual de Quinientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Pesos Moneda Corriente (\$ 589.500), pagaderos en el lugar de trabajo, el día Treinta (30) de cada mes. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo.

**NOVENA:** Trabajo extra, en dominicales y festivos. El trabajo suplementario o en horas extras, así como el trabajo en domingo o festivo que correspondan a descanso, al igual que los nocturnos, será remunerado conforme al código laboral. Es de advertir que dicho trabajo debe ser autorizado u ordenado por el empleador para efectos de su reconocimiento. Cuando se presenten situaciones urgentes o inesperadas que requieran la necesidad de este trabajo suplementario, se deberá ejecutar y se dará cuenta de ello por escrito, en el menor tiempo posible al jefe inmediato, de lo contrario, las horas laboradas de manera suplementaria que no se autorizó o no se notificó no será reconocido.

**DÉCIMA:** Horario. El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 ibídem.

**DECIMA PRIMERA:** Afiliación y pago a seguridad social. Es obligación de la empleadora afiliar a la trabajadora a la seguridad social como es salud, pensión y

riesgos profesionales, autorizando el trabajador el descuento en su salario, los valores que le corresponda aportan, en la proporción establecida por la ley.

**DECIMA SEGUNDA:** Prorroga. Si el aviso de no prorrogar el contrato no se da o se da con una anticipación menor a treinta (30) días, el contrato se prorroga por un periodo igual al inicial, siempre que subsistan las causas que lo originaron y la materia del trabajo.


**DECIMA TERCERA:** Modificaciones. Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento.

**DECIMA CUARTA:** Efectos. El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.

Se firma por las partes, el día Ocho (8) del mes Abril de 2013



EMPLEADOR  
C. C. No. 79.367.006 de Bogotá



TRABAJADOR  
C.C.No.1.030.538.770 de Bogotá


## OTRO SI AL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO


Entre los suscritos JIMMY FLOREZ MEDINA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.030.538.770 de Bogotá, obrando en nombre propio y quien para efectos de este contrato de denominará el TRABAJADOR de una parte, y JORGE MAURICIO CASAS VERA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.367.006 de Bogotá, actuando en su calidad de Representante Legal de CAYCO SAS Identifica con Nit: 900.334.140-1, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, quien para efectos del presente documento se denominara EL EMPLEADOR de la otra. Hemos convenido en modificar la cláusula DECIMA SEGUNDA del contrato de trabajo de fecha 08 de Abril de 2013 celebrado entre EL TRABAJADOR y EL EMPLEADOR el cual quedara así:

**DECIMA SEGUNDA:** Prorroga. Si el aviso de no prorrogar el contrato no se da o se da con una anticipación menor a treinta (30) días, el contrato se prorroga por un periodo igual al inicial, siempre que subsistan las causas que lo originaron y la materia del trabajo desde el día siguiente al vencimiento del mismo.

De conformidad con lo anterior se prorrogara el contrato por un (1) año más a partir del hoy 9 de Abril de 2014.

Se firma el presente otro sí a los nueve (9) días del mes de Abril de 2014

  
EMPLEADOR  
C. C. No. 79.367.006 de Bogotá

  
TRABAJADOR  
C.C.No.1.030.538.770 de Bogotá


**OTRO SI AL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO**

Entre los suscritos JIMMY FLOREZ MEDINA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.030.538.770 de Bogotá, obrando en nombre propio y quien para efectos de este contrato de denominará el TRABAJADOR de una parte, y JORGE MAURICIO CASAS VERA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.367.006 de Bogotá, actuando en su calidad de Representante Legal de CAYCO SAS Identifica con Nit: 900.334.140-1, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, quien para efectos del presente documento se denominara EL EMPLEADOR de la otra. Hemos convenido en modificar la cláusula DECIMA SEGUNDA del contrato de trabajo de fecha 08 de Abril de 2013 celebrado entre EL TRABAJADOR y EL EMPLEADOR el cual quedara así:

**DECIMA SEGUNDA:** Prorroga. Si el aviso de no prorrogar el contrato no se da o se da con una anticipación menor a treinta (30) días, el contrato se prorroga por un periodo igual al inicial, siempre que subsistan las causas que lo originaron y la materia del trabajo desde el día siguiente al vencimiento del mismo.

De conformidad con lo anterior se prorrogara el contrato por un (1) año más a partir del hoy 10 de Abril de 2015.

Se firma el presente otro sí a los diez (10) días del mes de Abril de 2015



EMPLEADOR  
C. C. No. 79.367.006 de Bogotá



TRABAJADOR  
C.C.No.1.030.538.770 de Bogotá


## OTRO SI AL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO

Entre los suscritos JIMMY FLOREZ MEDINA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.030.538.770 de Bogotá, obrando en nombre propio y quien para efectos de este contrato de denominará el TRABAJADOR de una parte, y JORGE MAURICIO CASAS VERA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.367.006 de Bogotá, actuando en su calidad de Representante Legal de CAYCO SAS Identifica con Nit: 900.334.140-1, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, quien para efectos del presente documento se denominara EL EMPLEADOR de la otra. Hemos convenido en modificar la cláusula DECIMA SEGUNDA del contrato de trabajo de fecha 08 de Abril de 2013 celebrado entre EL TRABAJADOR y EL EMPLEADOR el cual quedara así:

**DECIMA SEGUNDA:** Prorroga. Si el aviso de no prorrogar el contrato no se da o se da con una anticipación menor a treinta (30) días, el contrato se prorroga por un periodo igual al inicial, siempre que subsistan las causas que lo originaron y la materia del trabajo desde el día siguiente al vencimiento del mismo.

De conformidad con lo anterior se prorrogara el contrato por un (1) año más a partir del hoy 08 de Abril de 2016.

Se firma el presente otro sí a los ocho (08) días del mes de Abril de 2016



EMPLEADOR  
C. C. No. 79.367.006 de Bogotá



TRABAJADOR  
C.C.No.1.030.538.770 de Bogotá





POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NIT. 860.009.578-6

Ciudad de Expedición BOGOTÁ, D.C.			Sucursal ANTIGUO COUNTRY			Cod. Sucursal 21		No.Póliza 21-44-101224733		Anexo 0	
Fecha Expedición		Vigencia Desde			A las	Vigencia Hasta			A las	Tipo de Movimiento	
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Horas	Día	Mes	Año	Horas	EMISION_ORIGINAL
15	06	2016	16	06	2016	00:00	31	10	2016	00:00	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razon Social : CAYCO S.A.S-GPI S.A.S							Identificación : 108.426-0							
Dirección : CR 20 B NRO. 75 - 20 OFC 201							Ciudad : BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				Teléfono : 3481502			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario : AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA							Identificación : 830.125.996-9							
Dirección : CL 24 A NRO. 59 - 42 TORRE 4							Ciudad : BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				Teléfono : 3240800			

OBJETO DEL SEGURO

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan ECU010B, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido y hasta el límite de valor asegurado señalado en cada amparo, Seguros del Estado S.A. garantiza:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA; PRESENTADA SEGUN CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. VJ-VGC-CM-008-2016 CUYO OBJETO ES SELECCIONAR MEDIANTE CONCURSO DE MERITOS ABIERTO LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y SOCIO AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL CAMILO TORRES INCLUIDO ACTIVIDADES PRELIMINARES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION, EN EL SECTOR DE SOACHA DEL PROYECTO VIAL BOSA-GRANADA-GIRARDOT TOMADOR/AFIANZADO

\*CAYCO S.A.S NIT. 900.334.140-1 75%

\*GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA GPI S.A.S NIT. 830.046.422-4 25%

INTEGRANTES DEL CONSORCIO CAYCO-GPI

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DEBE CUBRIR LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

\*LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	16/06/2016	31/10/2016	\$21,799,417.40

OBSERVACIONES			
Participantes Consorcio - Unión Temporal	NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA G P I SAS	CAYCO S.A.S.	830046422-4 900334140-1	25.00 75.00

Valor Prima Neta	Gastos Expedición	IVA	Total a Pagar	Valor Asegurado Total	Fecha Limite de Pago
\$ *****32,699.00	\$ *****7,000.00	\$ *****6,351.00	\$ *****46,050.00	\$ *****21,799,417.40	
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROBERTO RUIZ GALVIS	963374	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es Calle 83 No 19-10 - Teléfono: 6-917963 - BOGOTÁ, D.C.



REFERENCIA PAGO: 1100511571914-8

Handwritten signature of Manuel Sarmiento

Handwritten signature of Aida Rodríguez

21-44-101224733 FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Gerente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

159

DECRETO 1082 DE 2015

Ciudad de Expedición BOGOTA, D.C.			Sucursal ANTIGUO COUNTRY			Cod. Sucursal 21		No. Póliza 21-44-101224733		Anexo 0	
Fecha Expedición Día Mes Año 15 06 2016			Vigencia Desde Día Mes Año 16 06 2016			A las Horas 00:00		Vigencia Hasta Día Mes Año 31 10 2016		A las Horas 00:00	
Tipo de Movimiento EMISION ORIGINAL											

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razon Social CAYCO S.A.S-GPI S.A.S								Identificación : 108.426-0			
Dirección : CR 20 B NRO. 75 - 20 OFC 201						Ciudad : BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				Teléfono : 3481502	

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario : AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA								Identificación : 830.125.996-9			
Dirección : CL 24 A NRO. 59 - 42 TORRE 4						Ciudad : BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				Teléfono : 3240800	
Adicional:											

OBJETO DE LA POLIZA  
 ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.  
 • EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.  
 • LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.  
 • LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es

21-44-101224733

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmento - Gerente de Elijos

FIRMA TOMADOR

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogota D.C. Telefono: 2186977

AIDARODRIGUEZ



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT 860.009.578-6

**PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN  
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

No. \_\_\_\_\_ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

**1. AMPAROS.**

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

**1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.**

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES
- 1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
- 1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
- 1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

**1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.**

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

**1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.**

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

**1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS

PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

**1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.**

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCACIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

**1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.**

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

**1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO**

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCACIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

**1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.**

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

**2. EXCLUSIONES.**

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

**2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.**

**2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

**2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.**

**2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANCURSO DEL TIEMPO.**

**3. SUMA ASEGURADA.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

**4. VIGENCIA.**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARÁN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

**5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.**

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y

ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

- 5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A **SEGURESTADO**.
- 5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A **SEGURESTADO**. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.
- 5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y **SEGURESTADO**. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.
- 5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA**, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y **SEGURESTADO**. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

## 6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL

ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, **SEGURESTADO** TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

## 7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE **SEGURESTADO**, SIN PERJUICIO QUE **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE **SEGURESTADO** O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, **SEGURESTADO** RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE **SEGURESTADO**.

## 8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, **SEGURESTADO** DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

## 9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, **SEGURESTADO** A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE **LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA** (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A **SEGURESTADO** EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

**10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.**

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

**11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.**

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

**12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES**

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

**13. COASEGURO**

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN \_\_\_\_\_ A LOS \_\_\_\_\_ ( ) DÍAS DEL MES DE \_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_.



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

Bogotá D.C 15 de Junio de 2016

**CONSTANCIA**

Hacemos constar que la (s) póliza(s) de Cumplimiento No 21-44-101224733 anexo 0 por valor de \$46.050.00 correspondiente al (los) señor (es) CAYCO S.A.S/GPI-S.A.S. con CC/NIT 108.426-0 se encuentra paga la prima (s) en su totalidad.

  
**SEGUROS DEL ESTADO S.A.  
FIRMA AUTORIZADA**



NIT. 860.009.578-6

**CERTIFICACIÓN DEL GARANTE**

Bogotá, 15 de Junio de 2016

Póliza No.21-44-101224733

Tipo o ramo de la póliza: **Cumplimiento Entidad Estatal (Seriedad Oferta)**

Señores

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI)**

Ciudad

Apreciados Señores:

**MARIA ALEXANDRA BERMUDEZ**, obrando en mi condición de Representante Legal de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** dentro del marco del Concurso de Meritos Abierto No.VJ-VGC-CM-008-2016; me permito certificar las condiciones de colocación para el Seguro de Cumplimiento Estatal decreto 1082 de 2015 póliza No. 21-44-101224733.

RETENCIÓN, COASEGURO Y/REASEGURO	PARTICIPACIÓN
Porcentaje de respaldo de Reaseguro facultativo	0%
Porcentaje de retención propia (retención neta, contrato automático, etc.)	100%
Coaseguro	0%

Igualmente certifico que la nómina de reaseguros es la que a continuación se expresa, los cuales se encuentran debidamente inscritos en el REACOEX, de acuerdo con la Legislación Colombiana vigente.

Nombre o razón social	País de Origen	% de Respaldo	Calificación	Entidad Calificadora
ALLIED WORLD INSURANCE COMPANY (antes ALLIED WORLD REINSURANCE COMPANY)	U.S.A.	12,20%	A	A.M. Best
AMLIN REINSURANCE MANAGERS, INC	INGLATERRA	2,04%	A+	Standard & Poor's
ARCH REINSURANCE EUROPE	IRLANDA	3,57%	A+	Fitch Ibcá Duff and

Proyectó: Claudia Torres  
Página: 1




NIT. 860.009.578-6

UNDERWRITING LIMITED				Phelps
ASPEN INSURANCE UK LIMITED antes (WELLINGTON REINSURANCE LIMITED)	INGLATERRA	2,04%	A	Standard & Poor s
ENDURANCE SPECIALTY INSURANCE LIMITED	BERMUDA	10,19%	A	Standard & Poor s
EVEREST REINSURANCE COMPANY	U.S.A.	10,19%	A1	Moody's
HANNOVER RÜCK SE (antes HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG AG.)	ALEMANIA	2,55%	AA-	Standard & Poor s
IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.	BRASIL	5,10%	A-	A.M. Best
NATIONALE BORG REINSURANCE N.V	CURAZAO	5,10%	A-	Standard & Poor s
NAVIGATORS INSURANCE COMPANY	U.S.A.	14,65%	A	A.M. Best
NOVAE SYNDICATES LIMITED	INGLATERRA	5,10%	A+	Standard & Poor s
R + V VERSICHERUNG AG RÜCKVERSICHERUNG-REINSURANCE	ALEMANIA	14,65%	AA-	Standard & Poor s
REASEGURADORA PATRIA S.A. ( Antes REASEGURADORA PATRIA S.A.B.)	MEXICO	2,44%	A-	A.M. Best
VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD	SUIZA	5,10%	A	A.M. Best
XL RE LATIN AMERICA AG (Antes XL RE LATIN AMERICA LTD.)	ZURICH	5,10%	A+	Standard & Poor s

Por último manifiesto que si durante el Período de vigencia de la póliza No. 21-44-101224733 la Compañía que represento llegase a requerir alguna modificación de la nómina de los reaseguradores, el (los) nuevo (s) reasegurador (es) deberá (n) estar calificado (s) como mínimo bajo las mismas condiciones del (los) reasegurador (es) a reemplazar e igualmente estar inscritos en el REACOEX.

Atentamente,

  
**MARIA ALEXANDRA BERMUDEZ**  
 C.C. No. 63.502.968 de Bucaramanga

NS/

Proyectó: Cláudia Torres  
 Página: 2