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1 INTRODUCCION

En este documento se describe de una manera clara, ordenada y objetiva la forma en que el
consuttor debe desarrollar los estudios y disefios FASE Hl para carreteras, de tal forma que
los productos entregados sean verdaderamente ia solucién ingenieril construible maés
adecuada para un proyecto de una via nueva. Estos "REQUERIMIENTOS TECNICOS" son
una guia basica que el consultor debera seguir sin perjuicio de poder aportar més al objetivo
de obtener unos disefios dptimos y claros que le permitan al INVIAS contratar su ejecucion sin
ningdn contratiempo técnico.

11 DEFINICION

Se entiende por “Estudios y Disefios de Carreteras Fase III' todos los estudios y disefios
definitivos que a través de metodologias y tecnologias avanzadas definen claramente el
proyecto que cumplira con lo exigido por los esténdares internacionales en lo que tiene que
ver .con seguridad, comodidad, funcionalidad, urbanismo, desarrollo regional, impacto
ambiental y conectividad.

1.2 OBJETIVOS

El objetivo principal es realizar todos los estudios y disefios definitivos de un proyecto de
carretera nueva, utilizando metodologias y tecnologias de punta que le permitan al pais
avanzar en el tan necesitado y anhelado desarrollo de la infraestructura vial para la
competitividad.

Evaluar fos costos precisos de la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta los costos de
mitigacion ambiental cuantificados en el EIA.

1.3 ENTREGA DE PRODUCTOS

Tenigndo en cuenta fa urgencia que tiene el pais de la ejecucion de las obras disefiadas, el
INVIAS exigira al consultor, en los estudios y disefios de tramos de via de mas de 10 km,
entregas parciales de tramos estudiados y disefiados en su totalidad. El consultor debera

entregar al INVIAS, transcurrido la mitad del tiempo de ejecucion de los estudios, el primer
tercio de fa longitud del proyecto, un segundo fercio de longitud de proyecto se debers

- entregar cumplido el 75% del plazo del estudio y el tramo restante al finalizar el plazo del

contrato.
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1.4 CRONOGRAMAS

El consultor debera elaborar un cronograma de ejecucion de estudios teniendo en cuenta las
areas que intervienen en el desarrollo de los estudios las cuales serdn programadas en
funcion de las entregas parciales solicitadas por el INVIAS en ef numeral 1.3.

Es necesario aclarar que la forma de pago de la consultoria se realizard en funcion del
cronograma de entregas parciales, de tal manera que se cumpla con ellas.
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2 BREVE DESCRIPCION DE LOS VOLUMENES A DESARROLLAR EN ESTA
CONSULTORIA

El Informe final de los disefios Fase Ill, debe comprender como minimo los siguientes
Volimenes para conseguit los objetivos y alcances definidos para el estudio:

VOLUMEN I: ESTUDIO DE TRANSPORTE

Mediante informacion secundaria y primaria se cuantifica y proyecta el TPD y se determina el
nimero N de ejes de disefio. La capacidad y niveles de servicio definiran parametros como la
seccion transversal, velocidad, pendients, etc.

VOLUMEN [i: ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y
SEGURIDAD VIAL.

Con base en los datos estimados en el anterior volumen en cuanto a nivel de semvicio,
capacidad, se debera definir el fipo de via que se requiere, la seccion tipicay se obtendra el
disefio finat en planta perfil.

VOLUMEN lll: GEOLOGIA PARA INGENIERIA

Geologia y Geomorfologia de detalle a lo largo y ancho del corredor de la via, de tal forma que
se idenlifiquen todos los problemas de estabilidad que se puedan presentar a la hora de la
ejecucion de la obra. Caracterizacion de las fuentes de materiales y ubicacion de los posibles
sitios para la disposicion del material sobrante de corte.

VOLUMEN IV: ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE
PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION

Mediante la ejecucion de sondeos se encontrara la caracterizacion detallada de los suelos que
serviran como fundacién de las obras proyectadas.

Debera determinarse las caracteristicas fisicas y quimicas en la composicion de los suelos
mediante ensayos de laboratoric e insitu.

VOLUMEN V: ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES

Se definiran las condiciones de estabilidad de laderas adyacentes, determinando inclinacion
del talud, obras de contencion, de estabilidad, complementarias, para garantizar condiciones
de seguridad en taludes de corte, sitios criticos, con igual tratamiento -para zonas de
disposicion de sobrantes.
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VOLUMEN VI: ESTUDIO GEQTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO

A fin de determinar la estructura del pavimento se obtendra como resultado de este volumen
la caracterizacion de la subrasante, determinar y caracterizar los materiales componentes de
la estructura del pavimento, la cual debe cumplir con funcionalidad, economia y durabilidad.

VOLUMEN VII: ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION

Se obtendra el disefio, dimensionamiento, ubicacion, niveles para drenajes mayores y
. menores de obras como son (puentes, pontones, alcantarillas, cunetas, y demas obras
menores.) realizando estudios de socavacion, se definira ast mismo obras de subdrenaje
como son filtros, drenes horizontales, zonas de inestabilidad, etc. Estas deben ser
concordantes con el disefio geométrico de la via.

VOLUMEN VIli: ESTUDIOS Y DISENOS DE ESTRUCTURAS

~ Se disefiaran las obras basados en topografia, batimetria, disefio geométrico, geologia,
geotecnia, fundaciones, estabilidad de taludes, hidraulica, ambiental, urbanismo y demés
areas aplicables, para obras como son alcantarillas, muros, puentes y pontones.

VOLUMEN IX: ESTUDIO Y DISENO DE TUNELES

Se determinara la tipologia y el disefio final de este tipo de obras con base en estudios de
transito, estudio de ventilacion, estudio geoldgico y geotécnico del sector, tipo de suelo, obras
subterraneas adicionales, etc.

VOLUMEN X: URBANISMO Y PAISAJISMO

Establecer la interaccion entre la via y nucleos poblacionales, sus usuarios (peatones,
motociclistas), identificando puntos de conflicto, definir criterios para el tema paisajistico,
incorporar las soluciones para el disefio geométrico, seguridad, y en general con las areas
afines.

VOLUMEN Xi: GESTION PREDIAL

En el desarrollo del disefic del proyecto se debera establecer a través de una investigacion
técnica y juridica las afectaciones territoriales del proyecto por su construccion y operacion,
determinar los titulos de propiedad y obtener informacion de los predios afectados.

- VOLUMEN XII: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Se definen parametros que buscan la racionalizacion de los recursos y minimizar el impacto y

riesgos ambientales, se definira las caracteristicas, procesos, actividades a desarrollar, todo

en busqueda de identificar los riesgos de afectacion y vulnerabilidad para el ecosistema y
proponer soluciones, consignando estos parametros en el plan de manejo ambiental.
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VOLUMEN XIll: ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE
CONDICIONES \

Se busca obtener la informacion necesaria tomando como base los estudios y disefios de las
areas que intervienen y asi poder estructurar los pliegos de condiciones para la etapa
constructiva, condicionando y estimando planes de trabajo ¢ inversion para la ejecucion de la

~ obra,

VOLUMEN XIV: EVAILUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO

En este volumen se hard un andlisis econdmico de los costos y beneficios de la
implementacion del proyecto.

VOLUMEN XV: INFORME FINAL EJECUTIVO.

En este volumen se presentara un informe ejecutivo que permita de una forma clara y sencilla,
localizar geograficamente el proyecto de via en estudio, conocer la importancia socio-
econdmica del mismo y a través de una ficha técnica resumen disponer de los resultados
técnicos més importantes de la consultoria.
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3 ALCANCE TECNICO DE LA CONSULTORIA

3.1 VOLUMEN I: ESTUDIO DE TRANSPORTE

Cuando se ha seguido la secuencia completa de la formulacion de proyectos contemplada en
estos requerimientos técnicos, se espera que el Estudio de Transporte a nivel de Fase |l
Faclibilidad, proporcionara todos los insumos requeridos para proseguir, en caso de ser
favorable, con los estudios a nivel de Fase Iil: Disefio, sin necesidad de acopiar informacidén
adicional o efectuar analisis adicionales.

Esto significa que los analisis de transporte realizados a nivel de Fase II: Factibilidad, deben
tener un nivel de detalle tal que, en caso de ser recomendado el proyecto para proseguir con
los estudios a nivel de Fase lll: Disefio, se cuente con todos los insumos necesarios desde la
perspectiva de transporte.

Sin embargo, la practica ha puesto en evidencia que no siempre se sigue la légica de la
formulacion de proyectos y en ocasiones se decide contratar los estudios a nivel de Fase lI:
Disefio, sin haber estudiado las alternativas en las fases anteriores. En estos casos, cuando
se decide abordar el disefio sin contar con los resultados de la fase anterior, es inminente
incorporar el Estudio de Transporte en el paquete de estudios a nivel de Fase lll: Disefio,
siguiendo la misma metodologia que deberia aplicarse en los estudios de la fase anterior.

En este sentido, el Estudio de Transporte a nivel de Fase Ill; Disefio, estudiara la alternativa
que haya sido identificada y determinara en forma precisa, minimizando los niveles de
incertidumbre, los flujos de transporte en cada uno de los horizontes de planificacion, los
costos y los beneficios esperados con la puesta en marcha del nuevo proyecto de
infraestructura; se recalca que el Estudio de Transporte brindara toda la informacion que sea
requerida para los disefios definitivos en cada una de las otras areas que integran estos
términos de referencia.

La realizacion del presente Estudio de Transporte implica la toma de informacién primaria para
calibrar adecuadamente los modelos de Macro-simulacién, con los cuales se estimaran los
flujos de transporte futuros. Asi mismo, se contempla el uso de modelos de Micro-simulacion
para recomendar técnicamente la solucion que se debe dar a las intersecciones viales y pasos
urbanos, para lo cual seran modeladas distintas alternativas de solucién a nivel y a desnivel,
para elegir la que resulte mas apropiada con base en criterios técnicos de evaluacién.

Adicionalmente, el Estudio de Transporie contemplara anélisis detallados de costos de
transporte, analisis de capacidad y niveles de servicio, analisis de costos externos y analisis
de sensibilidad.

De manera general el informe correspondiente al Estudio de Transporte, para el caso de los
estudios a nivel de Fase lIl; Disefio, debe considerar como minimo los siguientes capitulos:
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CAPITULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

CAPITULO2.  INFORMACION SECUNDARIA

CAPITULO3.  ESTUDIOS DE CAMPO

CAPITULO4.  ANALISIS DETALLADO DE COSTOS DE TRANSPORTE
CAPITULOS.  MODELOSY PROYECCIONES

CAPITULOB.  ANALISIS DE FLUJOS DE TRANSPORTE
CAPITULO7.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD

CAPITULO 8.  ANALISIS DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO
CAPITULO9.  ANALISIS DE EXTERNALIDADES

CAPITULO 10.  OTROS ANALISIS

CAPITULO 11, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

344 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANGCES

3.1.1 ;1 Objetivos

- El objetivo principal del Estudio de Transporte a nivel de Fase lil: Disefio, consiste en

cuantificar los flujos, costos y externalidades de transporte sobre el corredor vial identificado
para proceder con los estudios y disefios definifivos que a través de metodologias y
tecnologias avanzadas definen claramente el proyecto que cumplira con lo exigido por los

-estandares internacionales en lo que tiene que ver con seguridad, comodidad, funcionalidad,

urbanismo, desarrollo regional, impacto ambiental y conectividad.

. El Estudio de Transporte a-nivel de Fase lll: Disefio, se orientara por los siguientes objetivos

especificos para estudiar el corredor vial identificado:

¢ Cuantificar los flujos de transporte en cada uno de los escenarios y horizontes de
planificacion para la alternativa seleccionada.

e Evaluar los costos de transporte y los. beneficios en términos de ahorros en tiempos de
viaje e insumos de la alternativa seleccionada.

o Obtener el TPD actual v futuro, composicién y tasas de crecimiento para fa alternativa
seleccionada.
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o Identificar el Transito Atraido, desviado y generado, tanto de carga como de pasajeros.

o Determinar el nimero acumulado de ejes equivalentes a 8,2 foneladas en el carril de
disefio

« Proponer andlisis de sensibilidad

e Brindar informacién de las situaciones con y sin proyecto.

s Definir el tipo de proyecto y facilitar la adopcion de los parametros de disefio geométrico.

o Efectuar los estimativos de capacidad y niveles de servicio y examinar su consistencia
con la demanda méxima proyectada para el periodo establecido como horizonte del
proyecto.

¢ Estimar las externalidades para las situaciones con y sin proyecto.

3.1.1.2 Alcances

El alcance fundamental del Estudio de Transporte a nive! de Fase Il Disefio, consiste en aportar
la informacion que permita proceder con los disefios definitivos en cada una de las componentes
gue integran los presentes requerimientos tecnicos. ' :

En cuanto al enfoque que permitird analizar correctamente los flujos, costos e impactos del
transporte, seran usados modelos de Macro-simulacién, basados en modelos secuenciales de
planificacion del transporte. Adicionalmente, para resolver los problemas de intersecciones y
pasos urbanos, el estudio se apoyara también en modelos de Micro-Simulacion, los cuales
tomaran como insumo primordial los flujos existentes, los flujos proyectados y las

- caracteristicas técnicas del proyecto en cada uno de los escenarios y horizontes de

planificacién,

Como se trata de un proyecto nuevo que se estudia a nivel de Fase lli: Disefio, ser necesario
considerar con un buen nivel de detalle las redes de transporte del orden local, regional y
nacional que hagan parte de la zona de influencia directa ¢ indirecta del proyecto. Para tal fin
seran levantados inventarios de la red disponible, incluyendo las redes de otros modos de
transporte que pudieran conectarse o resultar afectadas por la implementacién del nuevo
proyecto de infraestructura; en este sentido, se dard especial énfasis a los anélisis de
complementariedad de las redes de transporte para los modos de transporte carretero,
ferroviario y fluvial. :

Asi mismo, se tomara informacion primaria de demanda de transporte de carga y pasajeros,
mediante estudios de campo con el proposito de ajustar y calibrar los modelos de transporte.
Los principales estudios para el anélisis de la demanda y la calibraciéon de modelos de
asignacion seran los de aforos vehiculares, encuestas origen destino y encuestas de
preferencias declaradas para estimar valores econdmicos que serdn integrados en la
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evaluacion econoémica del proyecto y para obtener elasticidades que permitan {a realizacién
de analisis de sensibilidad de la demanda por transporte en el nuevo corredor.

Ademas de estimar los flujos, costos y externalidades del transporte para el nuevo proyecto
de infraestructura que se evalda, serd muy importante determinar el impacto que tendra la
implementacion del proyecto nuevo sobre las redes existentes, especialmente aquellas que se
encuenfran concesionadas, con el fin de anticipar los efectos sobre los recaudos de estos
proyectos. Se entiende que la forma méas recomendable de apoyar ese anélisis serd mediante
el uso de modelos de Macro-simulacion.

Otro alcance importante a nivel de Fase lil; Disefio, consiste en la correcta identificacion de
las soluciones més recomendables para resolver los problemas de pasos urbanos y de
intersecciones con ofras vias. En este aspecto el Consultor deber4 apoyarse en modelos de
Micro-simulacién para abordar con propiedad la experimentacién con diversas alternativas;
pasos a nivel o desnivel, glorietas, deprimidos, etc.

El Estudio de Transporte requerira de una coordinacion muy estrecha, de doble via, entre los
especialistas de transporte y el especialista economico. El especialista econdmico brindara en
primer lugar la informacién de caracter econdmico y social sobre la que se sustenta el analisis
de demanda de fransporte en cada uno de los escenarios y horizontes de planificacion
considerados y posteriormente deberé recibir, de parte de los especialistas de transporte, los
resultados referentes a costos y beneficios de transporte para facilitar los andlisis financieros y
econdmicos del proyecto.

312 CAPITULO 2. INFORMACION SECUNDARIA

Las fuentes de informacién secundaria se definiran con hase en las particularidades del area
de influencia del proyecto que se evaltia a nivel de Fase [I}: Disefio. Sin embargo, en términos
generales, el Consultor debera remitirse a los estudios mas recientes que se hayan
adelantado en el pais en materia de modelacion del transporte.

El Consultor debera remitirse a los estudios mas recientes que se hayan adelantado en el pais
en materia de modelacion del transporte va que es necesario estimar adecuadamente el
transito atraido de las infraestructuras existentes. Entre ofras fuentes, que a juicic del
consultor sea necesario consultar para obtener informacion de los estudios recientes, se
debera acudir principalmente al Ministerio de Transporte, al INVIAS, al INCO, al Ministerio de
Minas y a entidades del orden departamental y nacional.

Los andlisis de demanda de fransporte tomar&n como referente las estadisticas
socioecondmicas, demograficas, de produccion y consumo que registran entidades del orden
nacional como el DANE. Si el proyecto tiene importancia en el comercio internacional, seran
consultados adicionalmente documentos de los gremios y de entidades como la DIAN que
mantienen informacion detallada de comercio internacional.

Con respecto a la informacion de volimenes de transito sobre vias alternas, el consultor
debera utilizar los registros disponibles en el INVIAS, asi como los provenientes de otros
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estudios semejantes que se hayan elaborado en el area de influencia del proyecto y que
puedan servir como referente en la calibracion y ajuste de modelos de transporte y demas
aspectos que aporten al cumplimiento de los objetivos y alcances del Estudio de Transporte.

En cuanto a los volimenes de transito que permitiran ajustar los modelos de transporte y
dejarlos a punto para su correcta utilizacion, tendra particular importancia la informacion que
se pueda obtener de los registros que se llevan en el recaudo de peajes, ya que normalmente
esa informacion es mas reciente que la obtenida en las estaciones de conteo permanente y
debido a la manera como se acopia permite hacer anélisis de estacionalidad para mejorar las
proyecciones.

El Consultor también deberé remitirse a la informacion de transporte de carga que mangja el
Ministerio de Transporte, para conocer la cantidad de foneladas de carga que se transportan
sobre las infraestructuras existentes que puedan resultar afectadas por la implementacién del
nuevo proyecto.

Toda la informacién secundaria que se obtenga seré analizada, criticada, revisada y ajustada
antes de ser utilizada por el Consultor. El informe presentado sera correctamente referenciado
y en los casos necesarios se obtendran las autorizaciones correspondientes para’ poder
utilizar la informacion. El documento correspondiente a la informacién secundaria debera ser
estudiado y aprobado por e! Interventor.

3.1.3 CAPITULO 3. ESTUDIOS DE CAMPO

En general, se tendrén que tomar aforos vehiculares en las infraestructuras existentes sobre
las cuales se espera que haya un impacto del nuevo proyecto que se evalita, También serd
necesario fomar encuestas de origen destino y aplicar encuestas de preferencias declaradas
con el fin de estimar algunos indicadores que apoyen el analisis econdmico del proyecto, tal
como el valor subjetivo del tiempo de viaje, y algunas elasticidades con las que se puedan
realizar analisis de sensibilidad.

Las metodologias de toma de informacion a utilizar seran las recomendadas por el Consuitor,
para aquelios estudios en los que existen manuales o guias, o las que a juicio del Consultor y
el Interventor del estudio sean las més recomendables para el cumplimiento de los objetivos y
alcances del estudio.

En todo caso, antes de proceder con la toma de informacion de campo, el Consultor debera
someter a juicio del Interventor la metodologia y formatos a utilizar. En la metodologia se
especificaran claramente los sitios de toma de informacién, los recursos a utilizar y los
mecanismos que aseguraran la calidad de la informacién acopiada. Se prestara especial
atencion al disefio experimental de las encuestas de preferencias declaradas para garantizar
gue las mismas cumplan con los criterios de eficiencia que gobiernan esta técnica de toma de
informacion.

Solo hasta cuando el Interventor haya manifestado su conformidad con las metodologias y
formatos a utilizar, el Consultor podra iniciar los estudios de campo.
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3.1.3.1 Aforos vehiculares

Can el fin de ajustar correctamente el modelo de transporte a utilizar para el analisis a nivel de
Fase Ill: Disefio, se mediran los volimenes vehiculares imperantes sobre el area de influencia
dei proyecto nuevo de infraestructura, Estos conteos se tomaran como minimo durante 3 dias,
24 horas al dia, en los puntos de aforo seleccicnados de conformidad con la Interventoria.

Los formatos para el registro de los aforos vehiculares seran los que se usan tradicionalmente
en los estudios de fransito y contendrén como minimo:

s Perlodo
¢ Movimiento
¢ Volumenes vehiculares

~  Auto
Colectivo-
— Bus
Camién

|

C-2 peguefio
C-2 grande
C-3

C-4

C-5

Mayora C-5

ANENENENENEN

- Motocicletas
— Bicicletas

Antes de proceder con la foma de informacion de aforos vehiculares, sera necesario que la
interventoria apruebe sitios de aforo y formatos a utifizar, fos cuales deben ser ajustados de
acuerdo con las particularidades del area de influencia del estudio.

3.1.3.2 Encuestas origen destino

Las encuestas de origen destino permitiran obtener informacion acerca de ta cantidad y tipo
de viajes en el area de influencia del proyecto, incluyendo flujos de transporte de pasajeros v
carga. Aunque existen varias técnicas para acopiar este tipo de informacion, se recomienda
que se apliquen encuestas de interceptacion sobre una muestra representativa de vehiculos
de pasajeros y de transporte de carga.

No se considera necesario aplicar encuestas a vehiculos de transporte piblico colectivo de
pasajeros por carrefera, ya que las rutas, al estar reguladas por las autoridades de transporte
compelente no pueden cambiar su itinerario unilateralmente sin mediar la autorizacion
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correspondiente. En cambio, los vehiculos de transporte plblico especial de pasajeros deben
serincluidos en las observaciones ya gue sus recorridos no siguen rutas pre-establecidas.

Como las encuestas origen destino se deberan aplicar @ un lado de la via, sobre las
infraestructuras que hagan parte del area de inflencia del proyecto, es necesario garantizar la
presencia de las autoridades de policia, para lograr una mayor colaboracion de los conductores
y para garantizar la seguridad de las personas encargadas de realizar la recopilacion de
informacion. ' '

Para garantizar la confiabilidad de las observaciones se debe implementar un disefio muestral
riguroso que permita elegir cada uno de los elementos de Ja muestra, de manera tal que se
eviten sesgos en la toma de informacion. Ef tamafio de la muestra y el disefio muestral a
implementar sera aprobado por el interventor antes de dar inicio a la campaiia de toma de datos.

3.1.3.3 Encuestas de preferencias declaradas

-La toma de informacion mediante encuestas de preferencias declaradas se plantea con el
propdsito de estimar el valor subjetivo del tiempo de viaje (VSTV), que es un concepto clave
en la'modelizacion del transporte y evaluacién de proyectos de transporte.

EI VSTV se utiliza principalmente para dos propositos diferentes. Por una parte, es un dato de
entrada en el analisis costo - beneficio de nuevos proyectos de infraestructura, ya que permite
comparar en términos economicos los ahorros de fiempo para los viajeros (y carga) causados
por el proyecto frente a los costos de inversion, siendo los ahorros en tiempo los més grandes
~ beneficios de los proyectos de infraestructura. Por ofra parts, el VSTV también se utiliza en los
modglos de prediccion de trafico, en los que las variables explicativas se analizan como una
combinacion lineal de tiempo de vigje, costo y otros atributos, llamada "costo generalizado”.

Las encuestas de preferencias declaradas permitiran estimar modelos de eleccion discreta,
los cuales, ademéas de ser empleados para pronosticar las elecciones de transporte en
diferentes escenarios, pueden emplearse para medir elasticidades con respecto a diferentes
variables, principaimente peajes, tiempos y costos. Adicionalmente permiten estudiar las
disponibilidades a pagar por las variaciones en diferentes atributos, con especial atencion a
los ahorros de tiempo de viaje, que se esperaria se presentaran como consecuencia de la
puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura.

Si_ bien existen fres categorias alternativas de disefio experimental: escalamiento,
jerarquizacion y eleccidn; se recomienda utilizar experimentos de eleccién que brindan la
posihilidad de presentar en forma simple y realista ef problema de eleccion a los individuos.

Con respecto a la metodologia para el disefio experimental, se consideraran las siguientes
efapas:

» Identificacion del ambito de eleccion, los factores a considerar y su rango de variacion.
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e Preparacion de una version inicial del experimento, disefiando un borrador del
cuestionario a utilizar como instrumento de medicion.

* Realizacion de reuniones del tipo grupo focal, a fin de mejorar el cuestionario. En estas
reuniones los participantes completan el cuestionario y exponen sus puntos de vista al
respecto, con la finalidad de detectar posibles ambigiiedades o falencias.

¢ Evaluacion del resultado de la etapa anterior y redisefio del cuestionario.

+ Realizacion de un pre-examen a través de una encuesta piloto, para evaluar los
resultados y redisefiar el cuestionario de ser necesario.

* Realizacion de una simulacion, para verificar si el cuestionario permite recuperar los

valores de los parémetros de cada atributo, utilizando métodos econométricos que
permiten obtener la bondad del ajuste de las estimaciones.

3.13.4 Aforos peatonales

De ser necesario, se tomaran aforos peatonales sobre las futuras intersecciones y pasos

urbanos con el fin de alimentar y ajustar los modelos de micro-simulacién, y con el proposito

de apoyar las tareas de sefializacion sobre el nuevo proyecto de infraestructura,

Las mediciones de volimenes peatonales se pueden hacer mediante observacion, con uso de
formatos manuales, mediante la utilizacion de equipos automaticos, mediante cualquier otra
técnica, computacional o no, que facilite y asegure la calidad en la recoleccion de datos.

En todo caso, las técnicas de aforo manual son bien aceptadas ya que normalmente los periodos
de toma de informacién no superan las 12 horas diarias, durante 3 dias consecutivos.

3.1.3.5 Velocidades

Con el fin de ajustar los modelos de macro y micro-simulacion interesa conocer la velocidad
representativa del total de vehiculos que usan las infraestructuras existentes en el area de
influencia del nuevo proyecto de infraestructura, para lo cual se parte de una muesira
representativa de vehiculos. Se recomienda el uso de radar, aunque cualquier ofra técnica de
toma de datos podra ser empleada, previa aprobacion de la Interventoria.

3.1.4 CAPITULO 4. ANALISIS DETALLADO DE COSTOS DE TRANSPORTE

Se espera que el nuevo proyecto de infraestructura traiga consigo beneficios, expresados
principalmente como ahorros en los tiempos de viaje y posiblemente en reducciones de los
costos de transporte. Como los flujos de transporte que recibira el nuevo proyecto de
infragstructura serdn determinados con la utilizacion de modelos de Macro-simulacion, es
indispensable que se haga una correcta caracterizacion de los costos de transporte, tanto

e
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para las infraestructuras existentes como para {a nueva infraestructura que se evalita, de tal
manera que el modelo represente acertadamente la realidad.

Los costos se estimaran con suficiente precision para todos los arcos representativos del
“nuevo proyecto en el modelo. Las técnicas que utilice el Consultor para tal fin garantizaran
que los costos de transporte asociados con el modelo representen apropiadamente los
"verdaderos” costos que tendrian los vehiculos en caso de que esa infraestructura fuese
consfruida. Merecera especial atencién la validacion de esos costos con base en los costos de
transporte de infraestructuras existentes que se asemejen al proyecto que se modela. Asi
mismo, seran incluidos los costos de peajes existentes y proyectados para cada uno de los
escenarios y horizontes de planificacion,

El Consuitor entregara una memoria detallada de los referentes, teorias, supuestos, célculos y
ajustes. realizados para obtener los costos con los cuales se caracterizarén los arcos en el
modelo de transporte, de tal manera que la metodologia empleada pueda ser replicada en
~ estudios similares.

El andlisis de costos se har4 por tipo de vehiculo y tomaré en cuenta ademas de fa geometria
de la infraestructura y el tipo de terreno, las deméas variables que a juicio del Consultor o del
Interventor permitan mejorar la manera como el modelo representa el sistema de transporte
que se estudia. Cualquier modelo de costos propuesto por el Consultor sera sometido a
consideracion del Interventor, antes de dar inicio a las tareas de modelacién de transporte.

315 CAPITULO 5. MODELOS Y PROYECCIONES

El Estudio de Transporte para el analisis de un nuevo proyecto de infragstructura a nivel de
Fase lll: Disefio, considera el uso de modelos de Macro-simulacion para la estimacién de los
flujos, costos, impactos y externalidades de transporte, v la aplicacion de modelos de Micro-
Simulacion para resolver de la mejor forma el problema de las intersecciones con ofras
infragstructuras y el paso urbano por las ciudades, en caso de ser necesario.

3.1.51 Modslos de macro-sifnulacibn

Los modelos de Macro-Simulacion a utilizar deben considerar dos grandes dmbitos: fa oferta y
la demanda de transporte. Adicionalmente consideran dos momentos: el afio base, que es el
periodo correspondiente a los datos con los cuales se hace la calibracion del modelo, y los
horizontes de planificacién, que corresponden a aquellos escenarios de futuro en los cuales
se hace fa simulacion con el modelo de transporte.

3.15.1.1  Oferta de transporte

Acorde con la metodologia establecida, en primer lugar seran definidas las redes de los
modos de transporte de interés, realizando agrupaciones de elemenfos con base en la
adopcién de tramos homogéneos con fines de modelacion del transporte, para luego
“seleccionar los atributos que caracterizaran nodos y arcos.
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El proceso se apoyara con herramientas computacionales para el analisis geografico y de
transporte, tanto para la representacion grafica de las redes como para ef suministro de ios
datos. Podran ser utilizadas herramientas computacionales como TRANSCAD, VISSIM,
EMME/3, o las que a juicio del Consultor resullen méas convenientes para garantizar la
compatibilidad con datos existentes.

Sera necesario definir funciones de costo generalizado en los distintos arcos de la red. Estos
costos ademas podran tener un caracter estocastico, es decir, tienen asociado un nivel de
incertidumbre que puede incluirse en la modelacion. Las funciones de costo deberan calibrarse,
lo cual exige tomar informacién pertinente; en principio se considera que la utilizacion de
funciones tipo BPR podria ser una aproximacion inicial, no obstante sus limitaciones.

Debido a la necesidad de probar proyectos especificos de infraestructura, cobra vigencia el
concepto de costo generafizado de visje, que considera entre ofras las siguientes variables:
Tiempo de viaje, demoras, costos de operacién, tarifa por derecho de uso de infraestructura,
costos por congestion y costos por transferencias de carga, si las hay.

- 3.15.1.2 Demanda de transporte

El anlisis de la demanda de transporte tomara como base la zonificacion que haya sido

adoptada con fines de andlisis de transporte. Se espera que la zonificacion adoptada tenga un
mayor nivel de detalle en la zona de influencia directa del proyecto.

Definida la zonificacion, se espera que el modelo de demanda de transporte resuelva en
forma secuencial los siguientes sub-modelos:

s ..Generacion

° : Distribucion
e Particién modal

No se debe perder de vista que la demanda de transporte tiene una serie de caracteristicas
que se deben considerar durante el proceso de modelacién. Entre estas se destacan (Ortdzar
y Roman, 2003):

» Es eminentemente dinamica, de manera que corresponde a ciertos patrones en el
tiempo; es decir, es estacionaria.

* Eslocalizada en el espacio, al existir una fuerte relacion entre el sistema de transporte y
el sistema de actividades de una regidn, asi como las caracteristicas socioeconémicas,
es evidente la fuerte componente espacial.

e [s elastica a la oferta, lo cual indica que demanda v oferta estan intimamente
refacionadas. Ello significa que la provision de oferta de transporte incidira en los niveles
de demanda.

Abril de 2011 15

o -
g AN



Cencurso de Méritos CM-SGT-SAT-031-2011, MODULO 1
REQUERIMIENTOS TECNICOS FASE IIf
Subdireccibn de Apoyo Técnico

e Esuna demanda no altamente diferenciada segtin modo, tipo de producto, periodo.

» Es multidimensional, por lo cual deben considerarse distintos aspectos. Ademés, hay
miiitiples tomadores de decisiones que interactian dinamicamente y definen los patrones
de la demanda.

Todas estas caracteristicas deben ser tenidas en cuenta para definir las variables
socioeconémicas que permitiran estimar el modelo de demanda de carga y pasajeros, con
base en la zonificacion adoptada. En general, es previsible dada la calidad de la informacion
disponible utilizar modelos agregados, aunque también se podrian complementar con
modelos desagregados.

En una primera aproximacion se consideraran como variables explicativas las siguientes:

o Variables socioecondmicas: Crecimiento del producto interno bruto, exportaciones e
importaciones segiin producto, crecimiento de los equipos, tasa de cambio, tasa de
empleo, crecimiento industrial y de otros sectores, regulamén aduanera, crecimiento de
poblacién, consumos por regiones,

o Variables de la oferta; Tarifas por uso de infraestructura, fletes, indices de conectividad,
estado de la red ds infraestructura.

Toda esta informacion debera ser almacenada convenientemente en una base de datos de tal
manera que se facilite su manipulacion y la estimacion de los modelos.

3.15.1.3 Asignacién

- Para la estimacion de flujos se aplicard un modelo de asignacion y se confrontaran sus
resultados con resultados de aforos y otras fuentes de ajuste y validacion, para verificar que
las rutas y magnitudes modeladas sean consistentes con la realidad.

Se simularé el efecto que en el sistema tendria la implementacién del nuevo proyecto de
infraestructura de transporte. En cada escenario se determinara la cantidad de flujo que
“recibiran los nuevos componentes del modelo de red y se calcularan los costos de transporte
cony sin proyecto para proceder con fos disefios definitivos y con las valoraciones financiera y
‘socioecondémica, asi como con el analisis de los demas componentes de los requerimientos
. thenicos.

Las simulaciones realizadas considerarén el efecto que sobre la modelacién tendrian los
proyectos de infraestructura mas importantes del pals v de la region en los diferentes modos
de transporte, como el tren del Carare y el tren de cercanlas, entre ofros.
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3.15.2 Modelos de micro-simulacién

Con la aplicacion de modelos de Micro-simulacion se pretende evaluar técnicamente la mejor
solucion para resolver los problemas que se pudieran presentar en intersecciones y en pasos
urbanos con la puesta en marcha del nuevo proyecto de infraestructura.

En general, se espera que sea posible simular el impacto de cambios en el sistema estudiado,
tales como modificar sentidos direccionales, aumentar o disminuir ¢l nimero de cariles,
permitir el giro a la derecha en rojo, aumentar longitudes de bahias de giro, modificar planes
de seméforos e implementar complejos viales a desnivel, entre otros. Asi mismo, se pueden
usar para estudiar el impacto de grandes construcciones en las redes viales, como centros
comerciales o parqueaderos, entre otras.

3.1.6 CAPITULO 6. ANALISIS DE FLUJOS DE TRANSPORTE

El modelo considerara los distintos componentes de transito tal como se explica a
continuacion:

o Trafico existente: En cada uno de los horizontes de planificacion serd modelada ia
situacion base, sin proyecto, de tal forma que se pueda identificar el tréfico existente
sobre los corredores de referencia.

¢ Trafico desviado: En cada uno de los escenarios considerados en los horizontes de
planificacion sera simulado el proyecto identificado segtn las caracteristicas previstas y a
partir de las diferencias con respecto a la situacion base, sin corredores, se identificara el
trafico desviado con ocasién de las nuevas caracteristicas simuladas.

¢ Trafico inducido: Serd estimado en forma externa al modelo de asignacion, ya que la
estructura de modelacion que se utilizard es inelastica en su fase de generacion, en la
cual la demanda se mantiene invariable, independientemente del estado de Ia
infraestructura.

e Tréfico generado: El trafico generado especificamente por desarrolios def uso de la tierra
claramente atribuibles a la construccion de la alternafiva seleccionada, sera estimado con
modelos externos a la plataforma de modelacién, incrementando estos nuevos flujos de
transporte a los que sean calculados con Ia aplicacidn del modelo.

En cada uno de los escenarios simulados se identificaran los flujos de transporte sobre cada
arco de la red vial contenida en el modelo y se entregara un listado de los tramos viales con
mayor demanda para que sean evaluados posteriormente en el analisis de capacidad y nivel
de servicio.

Dependiendo de la metodologia adoptada para la estimacion de flujos de transporte con el
modelo de Macro-simulacion, es probable que el resultado final se encuentre expresade en
vehiculos equivalentes, asi que sera necesario, mediante un andlisis de flujos de transporte
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post-proceso, determinar la participacion de cada una de las clases de vehiculos, tales como:
Autos, Buses y Camiones.

En caso de ser necesario, para efectos de estimar los ingresos producidos por concepto de
pedjes en la nueva infraestructura, expresar los flujos de fransporte en cada una de las
categorias utilizadas en las estaciones de peaje:

» Categoria I: Autos y camperos

s Categoria ll: Buses

s Categoria lll: Camiones pequefios de dos ejes
e Categoria IV: Camiones grades de dos ejes

» Categoria V: Camiones de 3 y 4 ejes

¢ Categoria VI: Camiones de 5 ejes

e Categoria VII: Camiones de seis ejes

El consultor debera explicar detalladamente la manera como obtendra estos flujos con base
en las estimaciones realizadas por el modelo de Macro-simulacion.

3.4.7 CAPITULO 7. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Los modelos de transporte calibrados permitiran la realizacion de anélisis de sensibilidad de la
demanda de transporte por cambios ocurridos en las variables relevantes del sistema, en sus
dos grandes ambitos: la oferta y la demanda.

Ser4 particutarmente de interés evaluar como varian los flujos de fransporte sobre el corredor

~ nuevo a partir de la variacion en los costos de la red, ocasionados por la hipotética instalacion
de peajes, 0 en general cualguier situacion especifica que sea del interés de la entidad

confratante. o ‘

Con respecto a la demanda de transporte, seria del interés evaluar fa sensibilidad de los flujos
de transporte como resultado de la ampliacion de zonas productivas en el area de influencia
del proyecto o de cualquier ofra afectacion de las zonas de analisis de fransporte que pueda
incidir en la demanda de transporte.

3.1.8 CAPITULO 8. ANALISIS DE CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO

El consultor efectuard un analisis de capacidad y nivel de servicio sobre [a nueva
infragstructura proyectada, para el momento que se contemple su entrada en servicio, hasta el
“dfio que se estime como final de la vida ufil del proyecto, en periodos de 5 en 5 afios para
cohocer la gradualidad de la infraestructura,
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Para el analisis de capacidad y nivel de servicio deberan utilizarse fos manuales vigentes del
INVIAS o extranjeros, particularmente el Highway Capacity Manual (HCM), debidamente

~ calibrados a las condiciones propias del pafs, en cuanto a composicion vehicular y topografia

principalmente, La estimacion de capacidad vial y la determinacion de los niveles de servicio
deberan realizarse para la alternativa que se evalla en cada uno de los horizontes y
escenarios de planificacién.

En todos los casos la determinacion de los niveles de servicio de la nueva infraestructura, en
comparacion con ¢l nivel de servicio establecido para el periodo de disefio, permitira generar
la eventual gradualidad de las obras del nuevo corredor.

El analisis debera suministrar resultados y recomendaciones que permitan verificar las
caracteristicas geométricas optimas o prestaciones de! disefio en el proyecto, en forma tal que
atienda un volumen de trénsito correspondiente al nivel de servicio establecido.

319 CAPITULO 9. ANALISIS DE EXTERNALIDADES

Los costos totales del transporte normalmente son separados en costos internos y costos
externos. Los costos internos, también llamados costos privados o costos directos, incluyen
los costos que fos usuarios perciben directamente, como ocurre con los costos de operacion y
el costo del tiempo, que son tomados en cuenta tradicionalmente en todos los ejercicios de

‘modelacion.

Por ofra parte, los costos externos, también denominados costos sociales o costos indirectos,
se refieren a aquelios costos que no son asumidos directamente por los usuarios, tales como:
costos de los accidentes, costos de polucion, costos de la congestion impuesta a ofros
usuarios y en ciertos casos, costos del uso de la infraestructura.

Se espera que el consultor haga una aproximacion satisfactoria al analisis de los costos
externos, para lo cual puede apoyarse inicialmente en el modelo de Macro-Simulacion
previamente calibrado, asi como en anélisis post-proceso a partir de los flujos de transporte
modelados en cada uno de los escenarios y horizontes de planificacion.

La cuantificacién de los costos externos con y sin proyecto se har4 de manera conjunta con el
especialista econdmico, de quien se espera que tenga un amplio conocimiento en el analisis
econémico de proyectos de transporte. No se considera necesario simular |a internalizacion
de los costos externos.

3.1.10 CAPITULO 10, OTROS ANALISIS

Es posible que cada proyecto de infraestructura en particular a nivel de Fase |Il: Disefio,
requiera de analisis adicionales especificos, sin embargo, dados los alcances definidos en los
presentes términos de referencia, el Consultor debera presentar, en forma complementaria a
los analisis descritos en los capitulos anteriores, un andlisis de intersecciones y pasos
urbanos usando técnicas de Micro-Simulacion.
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3.1.10.1 Anélisis de intersecciones

En aquellos lugares en donde se presenten intersecciones importantes con vias de jerarquia
similar, o se prevean conflictos de transito que puedan inducir riesgo de accidentalidad, tales
situaciones deberan modelarse, con el objeto de identificar el tipo de interseccion a utilizar, a
nivel o desnivel. '

En cada una de las infersecciones o pasos urbanos a evaluar con modelos de Micro-
simulacion, el Consultor debera evaluar al menos dos o fres alternativas para elegir entre ellas
la mejor solucidn y precisar de esa manera la estimacién de costos en la construccion de
infragstructura.

: 3.71.10.2 Impacto sobre infraestructuras existentes

Un aspecto importante que debe ser analizado en forma detallada es el impacto que producira
la implementacién del nuevo proyecto de infraestructura sobre los flujos actuales y
proyectados de las infraestructuras de fransporte existentes, especialmente en aquellos
corredores que se encuentran concesionados y en aquellos corredores donde la demanda de
transporte se acerca o supera la capacidad de la infraestructura.

El. Consultor, para efectuar el analisis sobre infraestructuras existentes deberad modelar [a
situacién base sin proyecto en cada uno de los horizontes de planificacion y a partir de los
flujos obtenidos en la situacion con proyecto, calcular las diferencias para estimar asi la
afectacion que producira el nuevo proyecto sobre las infraestructuras existentes.

3111 CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los objetivos y alcances del presente Estudio de Transporte parten de la base que los anélisis
a nivel de Fase |Il: Disefio, estudiara la alternativa que haya sido identificada y determinar en
forma precisa, minimizando los niveles de incertidumbre, los flujos de transporte en cada uno
de los horizontes de planificacion, los costos y los beneficios esperados con la puesta en
marcha del nuevo proyecto de infraestructura; se recalca que el Estudio de Transporte
brindara toda la informacién que sea requerida para los disefios definitivos en cada una de las
otras 4reas que integran estos términos de referencia.

Se recomienda, con base en los objetivos y alcances antes descritos, que el presente estudio
sea liderado por un profesional idéneo con experiencia en trabajos similares, Es indispensable
que el Estudio de Transporte a nive! de Fase lIl: Disefio, se encuentre a cargo de un Ingeniero
de Transporte y Vias o de un Ingeniero Civil, con estudios minimos a nivel de Maestria en
Transporie.

“Adicionalmente se requiere la participacion de dos expertos mas, uno en el area de la Macro-
simulacion, que debe ser Ingeniero de Transporte y Vias con titulo de Maestria en Transporte,
y ofro en el area de la Micro-simulacion, que puede ser Ingeniero de Transporte y Vias o
Ingeniero Civil con titufo de Maestria en Transito, con amplia experiencia en trabajos similares.
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~ 3.1.12 ANEXOS

Toda la informacion secundaria que haya sido utilizada para el desarroflo del Estudio de
Transporte a nivel de Fase III: Disefio, seré organizada en medio digital y se catalogara de tal
forma que se facilite su consulta, tanto por parte del Interventor, como por cualquier otra
persona que en el presente 0 en el futuro se encuentre interesada en acceder a esa
informacion.

Toda la informacion primaria obtenida mediante estudios de campo sera almacenada en
bases de datos, segun los estandares que se hayan acordado con el Interventor.

Los modelos de fransporte utilizados, tanto para Macro-simulacion como para Micro-

‘simulacion deberan ser entregados en funcionamiento a la entidad contratante, de tal forma

que puedan ser utilizados para realizar simulaciones posteriores.
3.2 VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO

El Informe Final del Estudio de Trazado y Disefio Geométiico para carreteras, debe considerar
los siguientes capitulos:

CAPITULO1  OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2 INFORMACION GEOGRAFICA GEORREFERENCIADA
CAPITULO3  CRITERIOS DE DISERO

CAPITULO 4 TRAZADO

CAPITULO5  SEGURIDAD VIAL

CAPITULO6  SENALIZACION VIAL

CAPITULO7  PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

CAPITULO8.  SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS AL TRANSPORTE
CAPITULOS.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

321 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

32141  Objetivo

Para esta etapa del proyecto, el Estudio de Trazado, Disefio Geométrico, Sefializacién y
Seguridad Vial consiste en el disefio y localizacion del eje definitivo de la via teniendo en
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cuenta el tipo de via exigido por las necesidades de comunicacion y las condiciones fisicas
de terreno y de transito esperado a fin de que su operacién ofrezca al usuario condiciones
excelentes de seguridad y comodidad. Este debera ser definido, integrando las demés
disciplinas que comprenden el proyecto a fin de garantizar su estabilidad y viabilidad técnica y
“economica.

En concordancia y una vez definido el disefio geométrico se debe realizar ¢! disefio de la
sefializacion y establecer los parametros y ajustes para el tema de seguridad vial de forma tal
que se brinde a los usuarios de la via seguridad y bienestar.

3.21.2 Alcances

El consultor debera definir un disefio geomeétrico acorde con las nommas y criterios
establecidos en El Manual de Disefio Geométrico del INVIAS vigente a la fecha de
elaboracion de los estudios y disefios. En casos especiales no contemplados en el Manual
Vigente, se podrad hacer referencia a la ASSTHO teniendo en cuenta las condiciones
particulares para el caso Colombiano.

Ei frazade se debera integrar e interactuar con los- estudios geoldgicos, geotécnicos y
ambientales det corredor, con el propésito de garantizar condiciones de estabilidad, de esta
~manera.se hara necesario efectuar modificaciones al trazado de manera iterativa hasta
conseguir que cumpla con todas las condiciones.

La localizacion del eje definitivo de proyecto implica la materializacién (abscisado) de la
totalidad del eje y la verificacion en campo el cumplimiento de los criterios y consistencia
geométrica y geotécnica del disefio, respecto al entorno topografico de la fadera, tal como lo
especifica el Manual de Disefio Geométrico del INVIAS,

Se debera realizar un andlisis de amenaza a procesos de remocién en masa e identificacion
de sitios criticos del alineamiento proyectado con el fin de que sea un condicionante del

frazado y para que todas las decisiones y obras apunten a la solucion de estas problematicas.

Asi mismo esta area del proyecto debe contemplar el disefio, ubicacién y aplicacion de los
dispositivos para la regulacion del tréansito, identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la
operacion futura de la via, identificando sus puntos criticos y su tratamiento con el fin de
prevenir y minimizar el riesgo de accidentalidad.

Para tal efecto, a partir del trazado geométrico de la via, el consulior realizara el estudio de
seguridad vial para todo el proyecto, para lo cual debe apoyarse en informacion primaria del
estudio de transito, como los datos de estadisticas de accidentalidad de la policia de transito
ylo fondo de seguridad vial, con el fin de determinar puntos criticos en vias similares a la
estudiada.

Revisar los sistemas inteligentes aplicados al transporte, presentes en el mercado, analizar
cada uno de ellos y determinar cuéles pueden ser aplicados en el proyecto y bajo qué
condiciones de operatividad,
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La informacién suministrada con relacién al alcance y las actividades a realizar, deben
interpretarse como una guia general al Consuitor, para la ejecucion de los estudios.

3,22 CAPITULO 2. INFORMACION GEOGRAFICA GEORREFERENCIADA

La informacion cartogréfica y topografica son los insumos a partir de los cuales se desarrollan
los trabajos propios de este volumen, por lo cual es de vital importancia que se cumplan los
criterios establecidos en las especificaciones técnicas de los productos geogréficos base y se
garantice un estricto control de calidad en los trabajos realizados tanto en campo
(levantamiento) como en oficina (anélisis y procesamiento).

Con las tecnologias disponibles de adquisicion de informacion topografica digital de alta
precision se realizan disefios geométricos ajustados rigurosamente sin la necesidad de hacer
levantamientos topograficos exhaustivos de todo el corredor. Sin embargo en el momente no
es posible prescindir completamente de la topografia de campo convencional ya que por
tratarse de estudios cuyos planos se utilizaran en la construccién de las obras se debe contar
con una alta precision que garantice el célculo de cantidades de obra y presupuestos con
margenes de error minimos. Adicionalmente es necesaria la realizacion del amarre horizontal
y vertical del proyecto a las coordenadas oficiales del IGAC y los levantamientos detallados de
acuerdo con los requerimientos de cada especialidad o area técnica para-zonas de interés
como ponteaderos, portales, inestabilidades, zonas boscosas, cruces de agua importantes
entre ofros.

El consultor podré escoger la tecnologia para el levantamiento y procesamiento de Ia
informacion entre Sensor Remoto Aerotransportado, aerofotografias (digitales o digitalizadas)
para restitucion fotogrametrica digital, imagenes de satélite o levantamientos topograficos
convencionales, asi como el procedimiento a seguir, siempre y cuando se garantice a la
Entidad que el nivel de detalle de los productos geograficos generados alcancen una escala
1:1000, para lo cual, se exige una precision minima de 1:10.000

3.2.2.1 Actividades de topografia
Las actividades a realizar de fopografia se describen a continuacion:
3.22.1.1  Georreferenciacion

» Para efectos de establecer la red geodésica de georreferenciacion para el proyecto, cada
3 km a lo largo del mismo, se materializaran un par de mojones intervisibles, fabricados
en concreto, de forma trapezoidal o de pata de elefante en caso de ser fundidos in situ,
con las siguientes dimensiones: base de 30cm x 30cm y una altura minima de 60cm; se
recomienda que la parte superior del mojén sobresalga de la superficie del terreno una
distancia minima de 10 ¢cm,

» Cada mojon debera tener una placa de bronce o aluminio en su parte superior, marcada
con el nombre del consultor, numero de contrato, numero consecutivo del mojon, INVIAS
y fecha de ejecucion,
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s La ubicacién de los mojones debera ser establecida teniendo en cuenta que no sean
afectados con las obras a realizar y que garanficen una mascara de. despeje de minimo
30°.

s La red de mojones ubicada a lo largo del proyecto debera ser posicionada con GPSs
doble frecuencia de Ulfima generacion creando una red geodésica de alta precision con el
método estatico diferencial con doble determinacion usando un minimo de 4 equipoes. Los
vertices deberéan ser determinados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

o El consultor deberd entregar las especificaciones de cada uno de los equipos GPS
utiizados para el posicionamiento, asi como los parametros de las antenas utilizadas.
Los equipos deberan ser doble frecuencia sin excepcion y preferiblemente tener sistema
RTKy GLONASS.

e Para realizar los calculos el consultor debera utilizar las efemérides precisas del IGNS
para las semanas en que se realizo el posicionamiento. Los archivos de las efemérides
precisas deberan ser entregados, al igual que los archivos del posicionamiento en
formato RINEX. ‘

» El consultor deberé entregar los puntos de apoyo utilizados de la Red Magna-Sirgas
(estaciones permanentes), los formatos de descripcion de cada vértice, los esquemas de
determinacion, los resamenes de ocupacion, el resumen de calculos y el cuadro de
coordenadas calculadas.

3.22.1.2  Amarre horizontal

-A partir de la red de georreferenciacion, se establecera la poligonal del eje definitivo del
_proyecto, la cual deberé cerrarse en cada pareja de GPSs, con una precision minima de
1:10.000. : '

Es recomendable, para efectos del replanteo, que los vértices (Pis} de la poligonal del eje de
proyecto se referencien con mojones en concreto, (se recomienda el método tradicional de
cuatro mojones por vértice) ubicados en lugares donde no sean afectados por la realizacion
de las obras y en donde puedan perdurar la mayor cantidad de tiempo. Estas referencias
también podrén localizarse en zonas duras como muros, cabezotes, puentes, andenes, entre
otros, que garanticen condiciones de estabilidad.

Algunos de los mojones de estas referencias, pueden cumplir una doble funcion: para
referenciacion horizontal vy para el amarre vertical (BMs), por lo cual se recomienda
numerarlos consecutivamente de acuerdo a la poligonal e identificarlos segun su funcion, la
localizacién de las referencias y sus mojones deben estar plenamente identificadas mediante
coordenadas ligadas al proyecto y dibujadas en los respectivos planos de planta —perfil. Los
mojones de referenciacion se fabricaran con  dimensiones de 10cm x10cm y profundidad de
30cm con su respectiva placa de numeracion.
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32213  Amarre vertical

La poligonal realizada anteriormente debera ser nivelada y contra nivelada utiizando como
bases los BMs para hacer los cierres parciales.

Para hacer el amarre vertical se determinaran los NPs del IGAC disponibles a lo largo del
proyecto y a partir de estos se establecera la metodologia para corregir el error vertical de las
hivelaciones.

De no existr NPs o ser escasos se podra trasladar cotas a los puntos de la red de
georreferenciacion mediante el modelo geoidal GEOCOL 2004 € ir ajustando la nivelacion de
tal manera que su error de cierre no sea mayor de un centimetro por kilometro.

3.2.2.1.4 Trabajos Topograficos

Los levantamientos topogréficos se realizaran de acuerdo con los procedimientos y
especificaciones establecidas en el Manual de Disefio Geométrico y la metodologia que el
consultor considere méas conveniente para el desarrollo y rendimiento de sus trabajos, sin
embargo esta debe garantizar que fa informacion tomada en campo proporcione datos claros
y precisos que permitan un dibujo de planos que representen las condiclones reales del
terreno.

Sin perjuicio de lo establecido en el Manual de Disefio Geométrico de Carreteras, y como
quia, se sugiere la siguiente metodologia para la realizacion de los trabajos de campo:

« Utilizacion de equipes de alta precisién y tltima generacion.

e Para efectos de llevar un orden adecuado en los trabajos la nube de puntos debe
realizarse sobre secciones transversales, de tal manera que se levanten todos los
detalles y quiebres del terreno en un ancho acorde con las exigencias del proyecto,
aprobado por la Interventoria y el Gestor Técnico del Proyecto.

» Los levantamientos topograficos deben hacerse con un alto grado de precision y de
detalle; entre otras particularidades debe tenerse en cuenta la definicion de lineas de
paramentos, antejardines, silueta de andenes, separadores, sardineles, accesos a
garajes, bermas, bordes de via, quebradas, rios, cercas, torres de energia, accesorios
sobre lineas matrices de redes de distribucion, postes, hidrantes, cajas, valvulas, bancas,
cunetas, alcantarillas, sefiales de tréansito, seméforos, armarios y demas detalles que se
encuentren dentro de la zona de influencia y tengan relevancia para el desarrollo del
proyecto y que considere el Consultor, la Interventoria o la Entidad.

e Todos fos detalles se tomarén con estacion total y seran guardados en memoria interna,

~ donde los puntos que permiten la definicion de la planta seran nivelados
frigonométricamente. '

» Es conveniente que en la cartera de campo se especificara en forma muy detallada y

clara el gréfico aproximado de! area de trabajo, anotando en ella las caracteristicas,
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rumbos aproximados de sardineles, paramentos, curvas, separadores, nombres de
predios, nomenclaturas etc.

e Las carteras de campo contendran dibujadas la mayor informacion del terreno, para
poder orientar en forma adecuada los trabajos de oficina. No se aceptaran simplemente
listados de datos de computador como carteras de campo.

e Para la gjecucion de los disefios especializados en las demés areas del proyecto, se
tomaran secciones transversales en fodos los cruces menores y mayores de agua, en
donde se considere que se definan obras de alcantarillas, muros puentes, etc. Estas se
realizaran materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce, que para el ¢aso, no
seran menores de 500 metros aguas arriba y 500 metros aguas abajo del eje, las cuales
se abscedaran, nivelaran y se tomaran las secciones fransversales en un ancho que sera
determinado por respectivo especialista, previa aprobacion de la Interventoria; asi mismo
con base en los datos tomados de estas poligonales, se determinaran pendientes de los
cauces naturales. :

o Se tomara topografia detallada en zonas en donde se considere se disefiaran muros de
Contencion, ponteaderos, portales, sitios potencialmente inestables de la ladera, etc. de
acuerdo con fas instrucciones de los especialistas y de [a interventoria.

» Seincluyen en esta actividad los levantamientos topogréaficos requeridos, para las areas
en donde se localicen las fuentes de materiales, campamentos, sitios determinados para
fa disposicién de sobrantes, ete.

» Una vez aprobado el eje de disefio por parte de la Interventoria se materializara en el
* terreno siguiendo los estandares y procedimientos establecidos en el Manual de Disefio
Geométrico. '

‘o Se realizaran las labores necesarias para la determinacion del amarre horizontal y
vertical del proyecto, tal como fue descrito en los capitulos anteriores.

» Una vez aprobado el eje de disefio por parte de la interventoria se procedera a
materializarlo en el terreno, abscisandolo cada 10 m de acuerdo con los procedimientos y
especificaciones establecidas en el Manual de Disefio Geométrico.

» Se nivelaran todas las estacas del eje localizado, para efectos de determinar el perfil
longitudinal del terreno.

3.22.2 Fuentes de informacidén geografica

Teniendo como documento de referencia, lo establecido en el Manual de Disefio Geométrico,
el consultor podra escoger la tecnologia de levantamiento de informacién dentro de las
siguientes siempre y cuando los resultados se presenten como maximo a escala de 1:1000 y
pueda obtener curvas de nivel cada metro.
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o Sensor Remoto Aerotransportado.

» Aerofotografias y Restitucion fotogramétrica Digital.
~* Imagenes de Satélite

Con base en lo anterior, es fundamental tener en cuenta que para obtener resultados a dicha
escala a partir de informacion raster, se debe garantizar que el contenido y estructura de los

~ datos provenientes de dicha tecnologia cumpla ciertos parametros, es decir, para imagenes

de satélite, una resolucion espacial (tamafio de la minima unidad de informacion incluida en fa
imagen, denominada como pixel} méaxima de 1 metro, o de tratarse de aerofotografias

 digitales, un rango de GSD (Ground Sampling Distance - Tamaiio del pixel en el terreno) de

15 centimetros.

3.23 CAPITULO 3. CRITERIOS DE DISERO
Los criterios de disefio son los establecidos en el Manual de Disefio Geométrico de Carreteras

A partir de fa conceptualizacién del pfoyecto se deberan plantear las premisas que debe
cumplir el eje de disefio de la via.

Se debera establecer las caracteristicas geométricas que tendra el eje de disefio como son:
s Velocidad de disefio

o Radios minimos

e Ancho de Calzada

o Anchos de Bermas

¢ Ancho del Separador

¢ Pendiente Maxima y Minima

o |ongitudes minimas de cada uno de los elementos

3.24 CAPITULO 4. TRAZADO

Se deberé realizar el trazado cumpliendo con lo establecido en el Manual de Disefio
Geométrico del INVIAS vigente a la fecha de la elaboracion de los estudios y disefios, los
criterios y premisas establecidos en el capitulo anterior.,

En trazados de alta montafia se deberd tener especial cuidado con el alineamiento vertical,
buscando que no se establezcan pendientes fuertes en longitudes prolongadas ya que esto
serd un limitante directo de la velocidad del proyecto.
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Las obras principales planteadas producto del trazado geométrico deberan ser el resultado del
anélisis de amenaza y estabilidad geotécnica del corredor. Teniendo como premisa un
horizonte minimo de 20 afios a partir de la entrada en operacién de la carretera y las
condiciones que gobernaran el corredor. '

El trazado debera ser el producto de un analisis interdisciplinario donde se tenga en cuenta
todos los puntos criticos, zonas potenciales de falla, amenazas, reservas naturales y demas
condicionantes del disefio. Se debera realizar un plano donde se puedan apreciar todos estos
elementos junto con el trazado con el fin de evaluar su interaccion y los criterios establecidos
para cada uno.

Cada sector particular podra fener diferentes soluciones por lo que el consultor debe
recomendar aquella que ofrezca las mejores condiciones fécnicas y que cumpla con todas las
premisas establecidas.

El trazado debe contemplar, prever y disefiar las intersecciones que resulten producto del
disefio de acuerdo con los volimenes y demandas previstas.

Dentro del proceso de disefio el consultor debera ir calculando el movimiento de tierras y
. debera optimizarlo con el fin de garantizar las menores longitudes de acarreo. En interaccion
con el especialista en geotecnia deberd determinar los porcentajes aprovechables de cada
sector de corte asi como los porcentajes de transicion del material de banco a suelto y a
compacto. Se debera realizar un esquema donde se determine la ubicacion de los cortes, los
" llenos, los préstamos y sitios de disposicidn de sobrantes con el fin de determinar los
acarreos.

3.24.1 Modelacién

El trazado debera ser realizado con software de disefio que permita realizar la visualizacion de
planta, perfil y seccion transversal de forma simultanea, asi como que cada modlﬂcaclén que
se realice en alguno de estos elementos se actualice en los otros dos.

El software debera permitir realizar modelaciones 3D de forma répida con ef fin de verificar y
validar los criterios planteados. Estas modelaciones deberan ser presentadas y entregadas a
la Interventoria y al INVIAS durante el proceso de disefio. Debera entregarse una modelacién
det disefio aprobado por la Interventoria delegada por el INVIAS.,

El consulfor a partir del disefio debera modelar o calcular fas distancias de visibilidad, de tal
manera que los sitios donde se presente este evento sean minimos, en caso contrario debe el
consulfor proponer alternativas de solucion como el doble carril de ascenso o el doble carril
de adelantamiento, con miras a lograr que la operacion de la via sea expedita,

El consuitor debera realizar un analisis de consistencia del disefio utilizando los modelos
. aplicables al proyecto o utilizando el Interactive Highway Safety Design Model (IHSDM}). Con
los resultados obtenidos, el diseﬁador_ debera realizar cambios en los elementos del disefio

7 7
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geométrico con el fin de mejorar o corregir los elementos que puedan poner en riesgo la
seguridad de los usuarios.

A parlir de la modelacién anterior se debera entregar un perfil de velocidades a lo largo del
proyecto identificando las zonas donde se presenten-cambios bruscos de velocidad. Se
debera tener en cuenta que en Colombia las velocidades a las que circulan los usuarios son
muy superiores a |as velocidades de disefio.

325 CAPITULO 9. SEGURIDAD VIAL

Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Dissiio Geométrico de Carreteras, el
Consultor debera efectuar el estudio de seguridad vial de todo el corredor aplicando entre
otros el concepto de Audiforias de Seguridad Vial para identificar riesgos, amenazas y
vulherabilidad de la operacion futura de la via en estudio.

Estas condiciones pueden potencialmente afectar a los usuarios en todas sus categorias:
conductores, pasajeros, peatones, v ciclistas, entre otros.

El estudio de seguridad vial se hace a partir det anélisis del disefio geométrico de la via en

“planta y perfil, como resultado del mismo se deben establecer acciones preventivas a

implementar en el corredor.

De ofra parte: en el caso de vias bidireccionales es decir de un carril por sentido, se debe
tener especial cuidado en la operacion de la misma, en tetrenos de alta montafia, es posible
gue se presenten frecuentemente sitics de visibilidad reducida para maniobras de
adelantamiento, bien sea por la presencia de curvas horizontales o verticales, en estos casos
y si es procedente se debe recurrir al disefio de un tercer carril para maniobras de

_ adelantamiento.

En sl caso de vias dotadas de doble calzada cuando, ya disminuyen las condiciones de
conflicto con el sentido de circulacion opuesto, el consultor hara un especial énfasis en
proponer condiciones de facilidad de refugios en las bermas a fin de apartar de los carriles de
circulacion, los vehiculos que por alguna circunstancia tengan necesidad de detener la
marcha.

Para carreteras de alta montafia, el consultor, en busca de brindar seguridad en la operacién
de la via, debera proponer las llamadas rampas de salvacion, las cuales se ubican en
tramos de descenso pronunciado a efecto de convertirse en refugios para los conductores
gue tengan problemas con los frenos de sus vehiculos,

3.26 CAPITULO 6. SENALIZACION VIAL

A partir del estudio de seguridad vial, se debe realizar el estudio y disefic de la sefializacion
tanto vertical como horizontal de la via, de acuerdo con el Manual de Sefializacion Vial vigente
a la fecha de elaboracion de los estudios y disefios, tomando en cuenta ademas, el disefio
geométrico de la via, tanto horizontal como vertical y transversal.
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- Se presentara la ubicacion de cada tipo de sefial, mediante la utilizacion del abscisado

cotrespondiente, indicando dimensiones y contenido; asi mismo, se presentaran los cuadros
resimenes de las dimensiones de las mismas. El disefio de la sefializacion deberd ser
compatible con ¢l disefio geométrico de la via, de manera que las sefiales no generen riesgo y
posean optima visibilidad en concordancia con la velocidad del proyecto.

El consultor esté en la obligacion de asesorarse de un especialista en materia de Seguridad
Vial y Sefializacion, como lo pide el Manual de Sefializacion vigente, que cuente con la
experiencia de por lo menos dos afios haber sefializado algunas de una vias de caracter
nacional o regional, para garanfizar de esta forma que sea un profesional con un criterio ya
formado en la interpretacion de lo establecido en el Manual de sefializacion vial a fin de evitar
el uso inadecuado de [a sefializacién, ya que en este caso un exceso de sefializacion ia torna
en un elemento inocuo, € intil para la seguridad en la via.

En carreteras de montafa, el consultor deberd proponer el uso de las barreras metalicas
como elemento de contencion y de sefializacion, para el primer caso se propondran con un
disefio tal que tengan un anclaje tal que soporten la envestida del vehiculo que la impacte y lo
re direccione a la via, para el segundo caso estaran dotadas de los respectivos capta faros
bidireccionales que las hagan visibles en condiciones de baja visibilidad.

En aras de la seguridad, en la operacion de la via el consultor deberd hacer un
pormenorizado estudio de balizamiento del sector para determinar las condiciones climaticas
imperantes a lo largo del afio, a fin dotar de elementos reflectivos, como las tachas, las lineas
centrales, las de borde de pavimento y de elementos reflectantes, los obstaculos que se

‘puedan presentar como las columnas de los puentes o los cahezotes de alcantarillas,

buscando en todo momento que la visibilidad de la via sea perfecta para el conductor, aun

cuando las condiciones atmosféricas sean adversas.

En el caso de Carreteras de montafia en donde frecuentemente se presentan problemas con

" el adelantamiento, por falta de visibilidad y si estos casos no se han podido solucionar con

carriles adicionales de adelantamiento, el consultor debera asesorarse de un especialista de
transito que racionalice el uso de la linea amarilta continua solo a aquellos casos  estipulados
en el Manual.

El estudio de sefializacion definitiva se debe entregar en planos con extensién dwg en escala
1:1000 en planta y perfil. En estos planos de sefializacion se debe incluir la informacion
necesaria como es: la localizacién de accesos y salidas, la ubicacién de sitios de interés
como colegios, escuelas, puestos de salud, en fin sitios que son sujetos de sefializacion, asi
mismo se deben ubicar los puentes vehiculares y peatonales, las cabezotes de las
alcantarillas, etc., en fin todo objeto que sea susceptible de sefializacién para que el
conductor pueda tener un transite seguro.

En cada plano se deben incluir tablas con las cantidades a implementar en la via segun tipo y
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3.27 CAPITULO 7. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Para la construccion del proyecto el consultor deberé disefiar un Plan de Manejo de Transito

que busque mitigar el impacto de la construccién, este debe ser presentado a la Interventoria
y ala Autoridad de transito correspondiente para su aprobacién.

~ Cuando la via existe, se debe tener en cuenta la circulacién del transito actual para elaborar

un plan de manejo de transito vehicular y peatonal para el tramo afectado, que permita
simultaneamente la construccion de la via con la operacion de la misma.

Como resultado del disefio de la sefializacion de obra se deberan entregar adicional al
documento los planos de sefializacién tipicos para el manejo de transito y cuantificar los

Tecursos que permitan mitigar el impacto de la construccion en las condiciones de movilidad y

desplazamiento, informando previamente mediante la socializacion y con el detalle apropiado
a lacomunidad afectada,

Este aparte debe incluir las recomendaciones sobre el empleo de varios tipos de disposifivos
utilizados para el controt del transito durante la construccion, y las guias de uso.

Para la realizacion del Plan de Manejo de Transito se debera seguir las pautas indicadas en el

- Capitulo de Sefializacion de Obras del Manual de Sefializacién Vial vigente a la fecha de

elaboracion de los estudios y disefios.

"El consultor presentara un modelo del protocolo necesario para la capacitacion de las

personas encargadas de implementar el Plan de manejo de tréansito, de tal manera que este
personal desempeiie su papel con toda la idoneidad del caso a fin de evitar accidentes en la
obra.

El consultor deberé presentar en su propuesta el estimativo de los costos que involucren el
Plan de Manejo de Transito, de tal manera que la entidad contratante pueda asignar los
recursos hecesarios para este importante item de la seguridad vial. Se deben contemplar los
costos de personal, los costos de los elementos de sefializacion en etapa de construccion,
tales como las sefiales verticales, la demarcacion las colombinas, la cinta plastica los conos,
las flechas luminosas, los uniformes para el personal de control, asi como los vehiculos
necesarios para el desplazamiento de las sefiales, los equipos de comunicacion en fin todos
los elementos que hagan falta para una adecuado manejo de transito

Por otra parte, si bien se pueden presentar planes de manejo de transito tipicos para
situaciones que se repiten a lo largo de las vias, es necesario para ciertas actividades
especificas (puentes, intersecciones, empalmes entre calzadas nuevas y existentes, entre
otras) presentar un Plan de Manegjo de Trénsito especifico que muestre las condiciones
particulares del sitio en el cual se va a construir la obra.
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3.28 CAPITULO 8. SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS AL TRANSPORTE

El Consultor debera examinar la conveniencia para el proyecto, durante la ejecucion de las
obras, y luego una vez sea construido, de procurar la utilizacién de tecnologia propuesta en lo
que se conoce como Infelligent Transportation Systems -ITS-. Estos sistemas permiten la
recoleccion, almacenamiento, procesamiento, andlisis y distribucion de informacidn
relacionada con el movimiento de vehiculos. Los criterios a tener en cuenta en su aplicacion
dependen de la jerarquia vial del corredor y de la demanda de vehiculos a transitar por la
misma.

De otra parte, estos sistemas de control inteligente permiten una mejor gestidn del transito
para evitar o reducir la congestion vehicular, lo que se traduce en una operacion méas eficiente
y segura de la infraestructura vial, una reduccion de los tiempos de viaje, una reduccion en el
costo de consumo de combustible y una disminucién de contaminacién atmosférica. En
sintesis, estos sistemas facilitan el uso racional del espacio vial,

Generalmente, la administracion y el controf infefigente de una carretera, se realiza por medio
de los siguientes sistemas:

e Sistemas electronicos para el conteo y registro del transifo por categoria vehicular,
invasivos ¥ no invasivos de la superficie de la via. Incluira la sugerencia de posibles
estandares tecnologicos probados en otros paises pero disponibles en Colombia.

o Sistemas de video y Circuito Cerrado de Television -CCTV- para la inspeccion remota del
comportamiento del transito vehicular y el menitoreo con sensores instalados en sitios
criicos, y transmision de informacion mediante sistemas de telecomunicacion
inalambrica. La utifizacion de este sistema permite la vigilancia cerca y al instante de las
condiciones de la carretera y la circulacion del frénsito.

e Pantallas de informacion y sefializacion e informacion dinamica de tipo LED mévil de

diferentes tamafios y capacidades, para usuarios, conductores y viajeros, conocidos

también como Avisos Electronicos Inteligentes, que también ofrecen asistencia de
seguridad en la conduccion.

o Sistema de Pesaje Dindmico para vehiculos de carga.

o Sistemas para el cobro electronico de peajes conocido como Electronic Toll Collection
- System, mediante tarjeta inteligente, o fambién el sistema de Telepeaje, que opera con
equipos de lectura dinamica electrénica de dispositivos instalados en los vehiculos.

o Software para el control y administracion del frénsito vehicular y su componente
econdmico, con reportes de informacion de transito en tiempo reat en el centro de controf
y en otros sitios. -

» Sistemas de estaciones de teléfono en ruta para la atencidén de seguridad vial para
emergencias, accidentes y asistencia mecanica de vehiculos y pasajeros.
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o Frecuencias moduladas de radio para la administracion de la via misma y de
infraestructuras asociadas tales como tineles, puentes y viaductos.

e Existen también otros elementos o equipos para la automatizacion y el control vial, tales
como sensores o fransductores de transito, indicadores de velocidad, sensores
meteorologicos, controladores de sefiales de transito y pulsadores peatonales, cuya
utilidad para el proyecto debe ser investigada.

Los sistemas y equipos ITS tienden a integran personas, carreteras y vehicuios. Tales
adelantos vienen evolucionando en el mundo a un compés tecnologico y econdmico muy
rapido e interesante, y su utilizacion se hace cada vez mas necesaria, de manera que se
aprecie un progreso en la modernizacion de los corredores viales en términos de la seguridad
vial y del control para pasajeros y carga. Con el uso gradual de estos avances tecnolégicos
se espera también que puedan producirse eficiencias operativas en el mantenimiento y control
de la infraestructura. Dependiendo de la jerarquia de la via en ia red nacional, el consultor
debera cuanfificar cuales, cuéntos y donde se utilizaran los anteriores elementos ITS para que
los mismos se incluyan dentro de !as cantidades del proyecto a disefiar e incluirlos dentro del
presupuesto del proyecto nuevo a construir,

3.29 CAPITULO9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los documentos oficiales que establecen las especificaciones del contenido de este volumen
son los manuales técnicos publicados por la Entidad tales como: Manual de Disefio
Geometrico de Carreteras, Manual de Sefializacion Vial, Manual de Drenaje para Carreteras,
etc.

El Consultor deberé establecer las limitaciones encontradas durante el proceso de disefio, que
desvirtien el objetivo trazado inicialmente, en lo pertinente a garantizar los criterios de disefio,
la comodidad y seguridad de los usuarios de la via.

Debera establecer los principales resultados obtenidos para el proyecto, asi como un resumen
descriptivo de las obras principales.

El Consultor debe formular las recomendaciones a tener en consideracion durante la etapa de
construccion.

Por lo general la operacion vial, en distintos momentos y sitios, puede generar accidentes. El
objeto fundamental del Estudio de Seguridad Vial y Sefializacion es la prevencion de la
accidentalidad, que desde luego no depende exclusivamente de este aspecto. No obstante, la
calidad y pertinencia técnica de la sefializacion en un proyecto vial, puede contribuir a la
mitigacién de los riesgos de accidentalidad y todas sus consecuencias para conductores,
vehiculos, peatones y para la sociedad en general.

La aplicacién de la Ingenierfa de Transito a la definicion precisa de todos los elementos de
sefializacion que pueden hacer méas segura la operacion de una via, debe poder realizarse
con algln criterio de “redundancia” a efecto de guardar y cumplir con todos fo indicado en el
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~Manual de Sefializacion Vial adoptado por las autoridades colombianas y vigentes a la fecha

de elaboracion de los estudios.

El objetivo final de estudio de seguridad vial es lograr que el proyecto que se estudia pueda
registrar en el futuro un incremento en los indicadores de seguridad para el transito, Las
estadisticas demuestran una intima relacion de la frecuencia y gravedad de los accidentes
con los volimenes de transito, las velocidades vy las condiciones de la via. Por esta razén el
proposito dltimo de un buen disefio vial en cuanto a sus especificaciones geométricas vy de
seffalizacion es disminuir el factor de riesgo que pueda representar las deficiencias de la
propia via y de su operacion. '

La utilizacidn del "estado del arte” en el controt y la operacién de las vias mediante la
implementacion de “sistemas inteligentes” debe ser contemplada en sus muchos alcances y
funcionalidades para disminuir la accidentalidad y por ende aumentar la seguridad de la via.

3.210 ANEXO. PLANOS

Sin perjuicio de lo establecido en el capitulo 9 del Manual de Disefio geométrico, se
recomienda elaborar los planos requeridos para el proyecto que considere el consulfor,
considerando como minimo los siguientes:

3.210.1.1 Ubicacion geogréfica del proyecto

- Se presentara un plano en donde se muestre la ubicacién del proyecto respecto a la reglén y
" el contexto nacional, en Planchas de 1.0 X 0.7 m.

3.2.10.1.2 Reducido del proyecto

Se presentara a escala 1:25.000 en los formatos planta- perfil y debe contener:

" Reducido de fa planta

¢ Distribucién de planchas dé Iocaliiacién del proyecto con su respectiva numeracion.
o: Abscisado cada 5 kildmetros.

¢ Referencia detallada de las abscisas de iniciacién y terminacion del proyecto.

* Localizacion con sus respectivos nombres de rios y quebradas de importancia.

e Ubicacién y nombre de accidentes geograficos, municipios y corregimientos que tengan
comunicacion con el proyecto.

o Orientacion del proyecto (norte- sur)

o Esquema de la seccion transversal tipica
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Reducido del Perfil

Perfil longitudinal de! terrenc

Localizacion de puentes, pontones, muros y obras complementarias.
Pendientes del proyecto

Abscisado cada 5 km.

Resumen de cantidades de obra

3.2.10.1.3 Planos topograficos

Planos de poligonal

Ubicacion de Deltas-BMs

Cuadro de Coordenadas y cotas corregidas de cada vértice.

Puntos levantados

Representacion de cada.uno de los puntos levantados a lo largo del proyecto

3.2.10.1.4 Planos de disefio

Se presentaran planos en los formatos planta- perfil o independiente planta y perfil de acuerdo
a las condiciones topogréficas del proyecto.

Planos Generales

Se presentaran los planos generales de disefio como curvas tipicas, criterios de disefio de
retornos y carriles especiales, accesos, etc.

Planta

Escala 1:1.000

Eje del proyecto rotulado con abscisas cada 20 m, lineas de marca cada 10 m y abscisa
de los puntos singulares.

Borde de Ancho de calzada proyectada
Borde de Ancho de zona

Linea de Chaflan
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e Seccion transversal tipica

Se presentaran las secciones mixtas, en corte o lleno, segln sea el sector y debera .
contener,

- Ancho de calzada.

- Bermas,

- Pendientes transversales.
- Dimensiones de la cuneta.
- Taludes de Corte y Lieno.

e Cuadro de Especificaciones.

- Tipo de transito (TL, TM, TP)

- TPD

- Indice de clasificacion N
- Velocidad de disefio i)
- Calzada ’
- Bermas

- Corona

- Separador

-~ Pendiente méaxima y Minima

- Radios minimos

- Curvas verticales (longitud minima)

- Distancia de velocidad de parada

- Distancia de velocidad de paso

- Ancho de estructura

- Gélibo

e Ubicacion de D-BMs y Cuadro de Coordenadas con cada uno de los vértices que
aparecen en el plano.

» Escalas graficas.

» Elementos de curvaturas del proyecto, incluye coordenadas de los PI. : )f
¢ Diagrama de peraltes. |

» Localizacién de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados.

¢ Cunetas revestidas con indicaciones de su entrega y descole.

e Localizacion de filtros y entregas.

e Zonas de inestabilidad geotécnica.
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Abscisados cada 1000 m., con indicacion del km, dentro de un circulo.
Nombres de los rios y quebradas, indicando sentido de las aguas.

Nombres de propietarios

Perfil longitudinal

Escalas H 1:1.000 V 1:100

Pertil de terreno existente por el eje y la media banca superior e inferior
Proyecto de rasante con indicacion de pendientes

Elementos de curvas verticales{Abscisas, cotas de PIV, LOngitud, K)
Transicién de peralte.

Localizacion de sondeos y sus correspondientes perfiles estratigréficos.
Localizacién de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados.

— Nombres de rios y quebradas
—  Muros de contencion
—  Movimiento de tierra cada 100 m.

Secciones Transversales

Las Secciones Transversales del estudio, se deben presentar en archivo grafico y deben
contener:

Escalas horizontal y vertical 1:100.
Se presentaran cada 10 metros

Indicar en cada seccion la abscisa, las cofas de rasante y del terreno natural, asi como el
area y volumen de corte y/o de terraplén de Ia seccion y acumulado.

Planos de Sefalizacion

Los planos de sefializacion del estudio, se deben presentar en archivo gréfico y deben
contener Escalas horizontal y vertical 1:1000 para corredores y 1:500 para intersecciones.

3.2.10.1.5 Carteras del proyecto y de replanteo

Se deberd presentar los listados contenidos en el Manual de Disefio Geometrlco para
Carreteras del INVIAS vigente; los cuales entre otros son:
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Carieras de Topografia

o Carteras de levantamientos de campo
» Célculo de coordenadas

o Carteras de poligonal

Q Carteras de nivelacion

o Certificados de calibracion de equipos
Carteras de Disefio

¢ Cartera de alineamiente horizontal.

e

e Cartera de alineamiento vertical . { )

» Cartera de rasantes y peraltes (gje: abscisa y cota — borde izquierdo: peralte, distancia y
cota - borde derecho: peralte, distancia y cota).

» Replanteo de fa totalidad de la seccién transversél.
o Cartera de chaflan

. Cértera de movimiento de fierras.

* Anélisis de movimiento de tierras.

o Listado de analisis de visibilidad.
33 VOLUMEN lll. GEOLOGIA PARA INGENIERIA

El Informe Final de los estudios de geologla para ingenietia y geotecnia a nivel de Fase !I! :
debera considerar los siguientes capitulos: - ' )

CAPITULO 1 OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO2  GENERALIDADES.

CAPITULO3  DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA

CAPITULO4  ESTUDIO DE ANTECEDENTES

CAPTULOS  ESTUDIOS DE CAMPO

CAPiTULo 6 ESTUDIO GEOLOGICO DETALLADO DEL ALINEAMIENTO
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- CAPITULO 7 ESTUDIOS DE FUENTES DE MATERIALES

CAPITULOS  ESTUDIO DE TUNELES

CAPITULOS  ESTUDIO DE PONTEADEROS

CAPITULO 10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO 11 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

CAPITULO 12 INFORME DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA FASE ill.
ANEXOS -

3.31 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.3.1.1 Objetivo

- Et Consultor debera presentar el resultado de los estudios, que permitan la definicion de las

caracteristicas del proyecto y determinar mediante una evaluacion y analisis detallados, los
aspectos de estabilidad y seguridad, clasificacion de excavaciones para pago, sitios
establecidos para el suministro de materiales de construccion y de disposicion de materiales
sobrantes.

El proposito de los estudios detallados a nivel de Fase lll, es la definicion de las
caracteristicas geologicas de ingenieria del proyecto,

3.3.1._2 Alcances

Los estudios deben determinar mediante una evaluacion y andlisis detallados, a escala 1:
2.000, los aspectos de estabilidad y seguridad de las areas donde se desarrollara la via, la
clasificacidon de excavaciones para pago, los sitios establecidos -para el suministro de
materiales de construccion y los sitios para disposicién de materiales sobrantes. Ademds,
comprenderé la investigacion geolbgica de ingenieria en los tineles y ponteaderos.

Los estudios deben satisfacer los siguientes requisitos:

» Proponer los taludes més favorables para garantizar condiciones adecuadas de estabilidad
de las explanaciones, fundacién de los terraplenes, ofras estructuras, estabilidad para las
diferentes zonas de comportamiento homogéneo, teniendo en cuenta las posibles fuentes
de amenaza o riesgo. '

» Complementar en detalle la investigacion geologica y geotécnica en tlneles, zonas
inestables, ponteaderos, fuentes de materiales y botaderos identificados en la zona del
corredor del proyecto.

. v ¥
“
“
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o Recomendar los sitios apropiados de explotacion de materiales de construccion, los cuales
cumptan las normas de calidad, a menor costo y acorde con la viabitidad ambiental.

e Recomendar los sitios apropiados para disponer los materiales sobrantes y el manejo de
los mismos de acuerdo con lo estiputado en el EIA,

» Efectuar fa mas acertada estimacion posible del costo por los movimientos de tierras, con
_base en una adecuada clasificacion de los materiales para pago.

e Recomendar la necesidad de introducir mejoras al proyecto desde el punto de vista
geométrico acorde con las condiciones geolbgicas mas favorables para realizar los cortes,
y &n concordancia con los riesgos y amenazas evaluadas.

+ Definir de manera conjunta con la geotecnia ia localizacion méas adecuada para adelantar
los trabajos de exploracion de campo mediante la realizacion de perforaciones mecénicas
en los sitios inestables, corredor del proyecto, fuentes de materiales, sitios de disposicion
de sobrantes, sitios de ponteaderos, etc. :

3.3.2 CAPITULO 2. GENERALIDADES

En este capitulo el consultor presentara la localizacion del proyecto, ubicacion de los sitios a
-evaluar y comentara brevemente los propositos contractuales, etapas y alcances de los
estudios.

333 CAPITULO 3. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA UTILIZADA

3.3.4 CAPITULO 4. ESTUDIO DE ANTECEDENTES

.Este capitulo comprenderé el analisis y condensacion de toda la informacion disponible en
relacion con el proyecto y cubrird entre ofros los siguientes aspectos: Geologia y suelos,
vegetacion, clima y uso de la tierra, geologla para ingenieria, geotechia, riesgo sismico y
volcanico y estudlo de impacto ambiental.

El consultor clasificaré toda esta informacion segiin su procedencia y entregara un resumen-

detallado de todos los antecedentes relacionados directa e indirectamente con el proyecto.

335 CAPITULO 5. ESTUDIOS DE CAMPO

Los estudios relacionados en este capitulo se presentaran de acuerdo a los alcances
sefialados, con reconocimiento geologico y geotécnico de superficie, exploracion del
subsuelo, ensayos “in situ” o en el laboratorio de tal manera que se tenga la caracterizacion
geologica del corredor, de los sitios inestables en particular, se identifiquen las fuentes de
materiales, los sitios de disposicion de sobrantes y las condiciones geologicas particulares de
los sitios de ponteadero.
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3.3.6 CAPITULO 6. ESTUDIOS DE FUENTES DE MATERIALES

3.3.6.1 Objetivo y alcance

Este capitulo se refiere a la localizacion, seleccion, cubicacion y clasificacion de fuentes de
materiales para la construccion de la estructura del pavimento, concretos estructurales,
terraplenes, pedraplenes y otros usos y al acopio de informacién necesaria para obtener los
permisos de explotacion ante las auforidades competentes, teniendo en cuenta los criterios y
requisitos establecidos en el numeral correspondiente del Volumen - Estudio de Impacto
Ambiental - EIA.

Este capitulo se refiere a la localizacion, seleccion, cubicacion y clasificacion de fuentes de
materiales para la construccion de la estructura del pavimento, concretos estructurales,
terraplenes, pedraplenes y ofros usos y al acopio de informacién necesaria para obfener los
permisos de explotacion ante las autoridades competentes, teniendo en cuenta los criterios y
requisitos establecidos en el numeral correspondiente del Volumen - Estudio de Impacto
Ambiental — EfA.,

3.36.2 Informacion basica

Se hardn mapas geologicos a escala 1:2,000 de cada fuente potencial de materiales de
construccién.  El mapa geoldgico se preparard a nivel de afloramiento, con estaciones
geolégicas, contactos entre unidades litoestratigraficas, posicion estructural, orientacion de
diaclasas, meteorizacién, y resistencia de los suslos y rocas. La localizacion de las
estaciones geoldgicas se realizara con las coordenadas Magna-Sirgas del levantamiento
topogréfico detallado del proyecto.

La resistencia de suelos y rocas se determinard con el indice de Resistencia Geologica
descrito por Marinos et al. {2005).

Se deberan realizar las excavaciones necesarias por medio de apiques, trincheras, vy
perforaciones corazonadas para determinar los espesores disponibles de materiales y obtener
las muestras representativas. Se preparardn columnas estratigraficas de las diversas
unidades. Se haran cortes geoldgicos verticales. Se haran las descripciones detalladas de los
afloramientos, apiques, frincheras y corazones de suelo y roca de las perforaciones.

3.3.6.3 Calculo de recursos y reservas

Se denomina recurso de materiales de construccion una cantidad de roca o de arena o grava
natural que pueda ser empleada en la construccion de la estructura del pavimento, concreto
estructural, terraplenes y pedraplenes, para obras de ingenierfa. Se entienden por reservas la
porcion de los recursos identificados que pueden ser explotables econdmica y legalmente. Las
reservas se clasifican de acuerdo con ef grado de certeza geoldgica sobre su existencia, en
reservas posibles, reservas probables y reservas probadas. Las reservas posibles o inferidas,
son aquellas cuyas estimaciones cuantitativas se basan principaimente en conocimientos
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amplios sobre el caracter geolégico del cuerpo de material, para lo cual hay pocas nuestras o
mediciones, si es que las hay. Las estimaciones se basan en una continuidad o repeticion
hipotética de algunas evidencias geoldgicas como comparaciones con depositos o
yacimientos de tipo similar. Las reservas probables o indicadas, son aquellas cuyos tonelajes
se calculan en parte por medio de mediciones, y en parte con base en proyecciones a
distancias razonables segin los indicios geologicos. En este caso, los sitios disponibles para
inspeccion, medicién y toma de muestras estan demasiado espaciados o son inadecuados
para poder delimitar plenamente los cuerpos de materiales pétreos. Las reservas probadas o
medidas son aguellas cuyo tonelaje se ha calculado utilizando las dimensiones que se
aprecian en afloramientos, trincheras, labores mineras y perforaciones. Los lugares de
inspeccion, muestreo y medicion se espacian con tal proximidad que el caracter geologico del
cuerpo se define con exactitud.

Se caloulardn los vollimenes de recursos v reservas de materiales, con el mapa geologico y
cortes geoldgicos verticales en serie.

3.3.6.4 Caracterizacién de materialés

Con las muestras representativas se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio
contemplados en las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y los
procedimientos de las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes
~a a fecha de los disefios, incluyendo el estudio petrografico de secciones delgadas con el fin

detectar fa presencia de compuestos que pudieran atentar contra la durabilidad y buen
comportamiento de los materiales como parte de la estructura del pavimento.

3.3.6.5 Proyecto de explotacion

Un Ingeniero de Minas debe desarrollar el proyecto de explotacion de la fuente de materiales,
definiendo el acceso, el sistema de explotacién, el descapote, los niveles de explotacién, la
frituracion y clasificacion, los equipos e instalaciones, los productos, y costos.

3.3.6.6 Informe de fuentes de materiales

El informe a nivel de Fase Il de Fuentes de Materiales debe resumir toda la informacion
generada por el estudio de cada una de las fuentes potenciales para la construccion de la
carrefera,

3.3.7 CAPITULO 7. ESTUDIO DE TUNELES

Fl estudio de taneles es un trabajo muitidisciplinario llevado a cabo entre otros por ingenieros
de vias, ingenieros especialistas en tineles, topografos, geodlogos, ingenieros geotecnistas,
geofisicos, hidrogetlogos, perforadores y auxiliares varios.

El trabajo comprende las siguientes actividades de campo o de oficina para cada proyecto de
tanel: analisis de informacion existente; topografia; geologia; sismica; perforaciones;
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caracterizacion geomecanica; corte geologico longitudinal; estabilidad de taludes en portales;
hidrogeologia; clasificacion geomecanica, informe de geologia para ingenieria; disefio final:
cantidades de obra, presupuesto y tiempo de construccion.

3.3.7.1 Andélisis de informacién existente

Se compilard y analizard foda la informacion existente sobre el proyecto de tinel
correspondiente, en  particular  los  informes  geolégicos de las  Fases

[yl

3.3.7.2  Topografia

Se haré el levantamiento topografico con estacion total en el campo, de una franja de 200 m
de ancha y de la longitud tota! del tinel proyectado, en escala 1: 1,000 con curvas de nivel
cada 1 m. Elfrabajo incluye primero todos los detalles topograficos, y luego la localizacion de
las estaciones geoldgicas, las lineas sismicas, los apiques y las perforaciones. Se fijaran
mojones de referencia amarrados al sistema de coordenadas y cotas del IGAC.,

De cada uno de los portales se haran levantamientos topograficos a escala 1: 500 con curvas
de nivel cada 0,50 m.

3.3.7.3  Geologia

Inicialmente se hara el estudio de los informes geoldgicos de reconocimiento y preliminares,
con mapas y secciones a escalas 1:25.000 y 1:5.000. Luego se hara la exploracion geolégica
de campo, a nivel de afloramiento, a escala 1: 2.000, describiendo en cada estacion geoldgica
la litologia, la. orientacion estructural, ef diaclasamiento, la meteorizacion y la resistencia
geologica. Se determinara el contacto entre las diversas unidades litoestratigraficas, su
orientacion, los ejes de las estructuras y las fallas. Se ubicaran las areas de inestabilidad,
escarpes de deslizamiento, zonas de reptacion, grietas, etc. Se hara la localizacion de zonas
de humedad, manantiales, aljibes y pozos de agua, el nivel del agua subterranea en los

_ . mismos, su caudal y la calidad quimica del agua. Se llevara a cabo el estudio estadistico de

las discontinuidades, su orientacion, espaciamiento, refleno y condicién, segin las normas de
la Sociedad Internacional de Mecanica de Rocas. De cada unidad litoestratigrafica se haréan
secciones delgadas para descripcion petrogréafica,

De cada portal se haran el estudio geol6gico detallado a escala 1: 500.

Se prepararan mapas geolégicos, columnas estratigraficas y cortes geoldgicos verticales
transversales y longitudinales al eje del tunel, y el informe correspondiente,

3374 Sismica

Dependiendo de la extension del proyecto de tinel se definira el niimero de lineas de sismica
de refraccion de 110 m de longitud cada una. Se usar4 un sismografo portatil con tomas para
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12 gedfonos espaciados 10 m entre si, empleando un explosivo quimico de clorato de potasio,
aluminio y antimonio, Para cada linea sismica se realizaran cinco disparos, asi: uno en cada
extremo, uno en el centro de la linea, y uno mas ali4 de cada extremo. Este método permite
una interpretacion detallada y una medida de la velocidad sismica en la roca en toda la
seccion, de manera que se puedan detectar cambios laterales de velocidad, los cuales
puedan asociarse con fallas o zonas de mayor fracturamiento o meteorizacion. La
interpretacion se hara con métodos manuales y de computador. El resultado final consistirg
en unos perfiles detallados de velocidades sismicas, correspondientes a los ejes de las lineas
seleccionadas, junto con un informe donde se incluira la correlacion de las velocidades
encontradas con los materiales o formaciones geologicas presentes en la zona del estudio
geofisico.

3.3.7.5 Perforaciones

El nitmero y longitud de las perforaciones dependera de la extensién de los tineles. Se
emplearan faladros con maquina de alimentacion hidraulica, con los accesorios y equipo
auxiliar correspondiente, para perforar mediante percusion y lavado en suelos o mediante
rotacion con corona de diamante en rocas, hasta una profundidad de 300 m.

{.a obtencién de corazones de roca ne alterados de buena calidad solamente se puede fograr
si el perforador es experto y si esta usando equipo de primera calidad. Consecuentemente el
contrato de perforacion debe apuntar al recobro en el lugar de la longitud perforada. El
geologo supervisor debe vigilar que el equipo sea el requerido para la obra, esté en ptimas
condiciones de trabajo, y que sea usado correctamente. Un buen recobro en terreno
-fracturado depende de la aplicacion def empuje correcto a la broca de perforacidn en rotacion.
La tasa de avance fija que suministra una maquina de alimentacion de tornillo significa altas
presiones sobre la broca de diamante en formaciones duras. En las formaciones blandas, Ia
presion sobre la broca sera muy baja pero el progreso lento de la broca permitira que el
material blando sea erosionado por el chorro de agua. En confraste, una magquina de
alimentacién hidraulica siempre mantendra el mismo empuje y permitira que el taladro se
mueva rapidamente a través de formaciones blandas y por ende minimizando la erosion. El
objetivo de perforaciones estructurales es recobrar corazones no alterados, en los cuales se
puedan medir las caracteristicas estructurales del macizo. Esto puede lograrse o bien con el
uso de barriles tomamuestras de tubo muitiple o por el uso de barriles de gran didmetro. En
un barril de tubo multiple, los tubos o el tubo estan montados sobre una balinera para que
permanezcan estacionarios mientras el tubo externo, el que lleva la broca de diamante, va
rotando. El corazén cortado por la broca, se aloja dentro del barril que no gira, donde
permanece hasta que se saca el tomamuestras del hueco. La remocion del corazon del barril
es la parte mas critica de la operacidn. El sistema méas aconsejable es usar un barril interno
con hendedura, el cual se separa del conjunto tomamuestras con el corazon dentro y luego
se abre para revelar la muestra, no disturbada o alterada. A veces contiene un forro plastico o
metalico delgado para soportar el corazén cuando este se traslada a la caja de muestras. La
experiencia demuestra que entre méas diametro tenga el corazon el recobro es mayor, y por
ello se recomienda perforar en diametro NQ o HQ en los estudios de tineles.
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Si el macizo que se estudia contiene multiples fallas y fracturas subverticales, es conveniente

hacer varias perforaciones subhorizontales, sobre todo en los portales, que es donde
necesitamos la mejor informacion posible. Los equipos deben ser capaces de taladrar
inclinados unos 150 m desde la plataforma de perforacion.

El programa de perforaciones contempla la descripcion geolégica detallada de todos los
corazones. Se ejecutaran todas las labores de perforacion y muestreo bajo la supervision del
gedlogo residente, con el fin de obtener el mayor recobro posible y muestras de alta calidad
representativas del estado inalterado del material. Hay que seleccionar brocas de diamante
adecuadas para las fitologias que se investigan. Se controlarn y registraran por el perforador
en formularios especiales los parametros que incidan en la calidad del recobro y que
contribuyan a la adecuada caracterizacion del material, tales como, agua de lavado, lodos,
niveles de agua, fugas de agua, temperatura del agua, presiones, tiempos y longitudes de
perforacion. El nivel del agua se mediré diariamente con sonda eléctrica. Se suministraran y
referenciaran cajas portanicleos metélicas de 4.0 m de capacidad méaxima. Se guardaran y
presetvaran los niicleos recobrados en estas cajas en la secuencia correcta segin la norma
ASTM D2113, colocando separadores entre cada barrenada e identificando claramente Ia
profundidad respectiva. Los corazones seran descritos en el sitio por el gedlogo dentro de sus
cajas y posteriormente se tomarén muestras de ellas para analisis completos de laboratorio.
En las perforaciones de suelos se harén ensayos de penetracién normalizada, cada 1.50 m o
cuando se presenten cambios en el material que se esta perforando, empleando muestreador
de cuchara partida, siguiendo los procedimientos de las normas. I.N.V.E.-101 hasta .N.V.E.-
107 y subsiguientes, que tengan relacién con los suelos; en la perforacion y en el analisis de
laboratorio. Se efectuara el recobro de niicleos en todas las perforaciones en roca, empleando
tecnicas y procedimientos de perforacion que garanticen el mayor porcentaje de recobro
posible, siguiendo la norrsa |.N.V.E.-108.

Una vez terminada cada perforacion se haran ensayos de permeabilidad Lugeon cada tres
metros, con tres presiones diferentes, siguiendo las normas de la Sociedad Internacional de

‘Mecénica de Suglos.

Finalmente, se instrumentaréan las perforaciones revistiendo con fuberia PVC periorada para
formar piezometros tipo Casagrande, hasta dos de ellos en algunas perforaciones y
extensometros en varias de ellas. Con el fin de evitar accidentes y destrozos de la
instrumentacién, los pozos estaran provistos de tapas debidamente marcadas.

3.3.7.6 Caracterizacion geomecanica -

La caracterizacion geomecénica de las diversas unidades geolégicas a lo largo del tinel se
basara en la ejecucion de los siguientes ensayos de laboratorio. Sobre suelos, para la
estabilidad de los portales, y sobre rocas, para la excavacion y estabilidad del tinel, bajo las

Tespectivas. normas del INVIAS, ASTM vy la Sociedad Internacional de Mecanica de Rocas

ISRM: ‘

Ensayos sobre suelos: humedad natural, peso unitario, lavado sobre tamiz 200, limites liquido
y pléstico, compresién inconfinada, corte directo, y expansividad.
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Ensayos sobre rocas: carga puntual, ensayo brasilero, corte directo en nucleos precortados,
resistencia a la compresion maxima, resistencia a la compresion maxima con un
deformimetro, resistencia a la compresion maxima con dos deformimetros, resistencia a la
- compresion méxima con deformimetros y ciclos de carga, preparacion de nicleos, peso
unitario, descripcion petrografica de rocas, dureza y abrasividad de rocas.

Un ingeniero geotecnista sera el responsable de la caracterizacion geomecénica, la seleccion
de muestras de suelos y de rocas. La informacion de campo, de laboratorio y de oficina seré
procesada y a partir de ella se, elaborardn los célculos y anélisis de las propiedades
geomecanicas de los materiales, los cuales se presentaran en formatos y cuadros adecuados
para su facil interpretacion.

3.3.7.71 Corte geolégico longitudinal

Empleando la informacidn geolégica de superficie, los perfiles sismicos, las descripciones
geologicas de las perforaciones y la informacién geomecanica, se preparara el corte geclégico
longitudinal. Tendr4 la sectorizacion por framos con estructura, litologia y propiedades
geomecanicas uniformes.

© 3.3.7.8 Estabilidad de taludes en los portales

Empleando la informacién geolégica de superficie y del subsuelo, y la informacion
geomecanica, se hara el estudio de la estabilidad geotécnica de los dos portales.

3.3.7.9 Hidrogeologia

Con base en el estudio geoldgico, los datos de las perforaciones y las pruebas de
permeabilidad Lugeon, se hara el analisis de las condiciones del agua subterranea del
proyectado tanel. Comprendera la clasificacion hidrogeologica de las unidades de suelo y
roca, la localizacion del nivel potenciométrico a lo largo del eje del tinel y la direccién de los
flujos. Se preparara un mapa hidrogeologico a escala 1. 2.000 del proyecto de tdnel y un
Corte Hidrogeoldgico Longitudinal a escala 1: 2.000. Incluye un calculo de caudales de agua
- en fitros por segundo por metro {Ips/m} de avance, para cada tramo estructurai del tinel.

El programa de monitoreo de aguas subterraneas para efectos ambientales tiene por objetivo
determinar el comportamiento y manejo adecuado de las aguas subterraneas en el sector del
tinel, mediante anélisis periddicos de los niveles y la calidad quimica de las aguas. Los
impactos a controlar son los cambios en los niveles y en la calidad quimica de las aguas
subterraneas, por efecto de la construccion del tinel. Antes de iniciar la construccion de la
obra del tinel se medira con sonda eléctrica el nivel del agua subterranea en cada uno de los
piezébmetros construidos durante la investigacion de Fase lll y se tomaran muestras de agua
de los piezometros de los portales. Las muestras se analizaran en laboratorios ambientales
para DBO, DQO, acidez total, cloruros, carbonatos, dureza total, grasas y aceites, hierro fotal,
nitrbgeno total, pH, sulfatos, conductividad y temperatura. En el campo se determinaran
temperatura, conductividad, pH y oxigeno disuelfo. Se realizaran medidas periddicas, cada
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mes, en cada uno de los piezometros, y se tomaran muestras periodicas, cada dos meses, en
los piezémetros de fos portales.” Como patrén de comparacion para los niveles y los analisis
quimicos, se tiene el estado inicial del agua subterranea durante la primera medida de niveles
y el primer muestreo. Las siguientes medidas y muestreo demostraran si hay o no afectacion
por las obras del tinel.

3.3.7.10 Clasificacion geomecanica

Se hard la valoracion geomecanica usando las Clasificaciones de Masas Rocosas
Diaclasadas de Bieniawski y Barton (Bieniawski,1988). Con el Corte Geolégico Longitudinal
para la Clasificacion RMR de Bieniawski en cada tramo estructural y para cada orientacion del
eje del tinel, se determinara y valorara la resistencia a la compresion inconfinada de la roca
intacta, el indice de calidad en testigos de perforacion RQD, el espaciamiento de las
discontinuidades, la condicion de ias discontinuidades, el agua subterranea y la orientacion de
las discontinuidades. Para ta Clasificacion Q de Barton, en cada tramo estructural y para cada
orientacion del eje del tinel, se determinara y valorara el indice de calidad en testigos de
perforacion RQD, el ndmero de juegos de diaclasas, la rugosidad del juego de diaclasas o
discontinuidad mas desfavorable, el grado de alteracion o relleno a lo fargo de la diaclasa mas
deébil, la infiltracion del agua al tinel y las condiciones de esfuerzo.

3.3.7.11 Informe de geologia para ingenieria

Toda la informacién precedente se compendiara y analizara en el informe de geologia para
ingenieria del tinel. Este servira de base para la los disefios finales del tinel, las cantidades
de obra, los estimativos de tiempo de construccion y el presupuesto.

3.3.7.12 Diseﬁo final

Los ingenieros de tineles y los ingenieros de vias, con el aporte de otros especialistas haran
el disefio de los portales, los sistemas de construccion, y los sistemas de soporte requeridos
en los diferentes tramos del tlinel, con toda la informacion geoldgica y geotécnica generada.

En el sector de los portales se analizaran alternativas y daran recomendaciones para
disminuir o evitar el riesgo por deslizamientos y las obras correctivas necesarias en los puntos
criticos.

3.38 CAPITULO 8. ESTUDIO DE PONTEADEROS

3.3.8.1 Objeto y alcance

En la Fase Il se deben disefiar puentes o viaductos sobre cursos importantes de agua o
sobre terrenos que no soportan una carretera por su superficie. Los estudios geolégicos de
ingenieria deben aportar toda la informacién necesaria para asegurar la construccion estable
de los puentes o viaductos y su funcionamiento.
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3.3.8.2 Analisis de informacion existente

Para comenzar, hay que compilar y analizar toda la informacion geolégica y geotécnica
existente sobre el ponteadero, junto con los mapas topograficos, fotografias aéreas, imagenes
de satelitales, batimetria, etc.

3.3.8.3 Estudio de la geologia regional

Hay que definir el marco geoldgico del area de 10 km circundante del ponteadero, en cuanto a
unidades litoestratigraficas, estructuras y la historia geolbgica. Se debe contar con un mapa
geolégico regional a escala 1: 5.000 y cortes geoldgicos generales a la misma escala,
preparado con base en fotogeologia y control de campo. El estudio geclégico preliminar ya
hecho durante la Fase Il se.debe utilizar para la parte central del nuevo mapa, continuando
con la misma metodologia que se empled en su preparacion,

3.3.8.4 Estudio geomorfolégico del ponteadero

Se debe estudiar la evolucidn del rio en el ponteadero v sus actuales tendencias de dindmica
fluvial mediante el analisis cuidadoso de mapas y fotografias aéreas a lo largo de tiempo.
Debe disponerse de una serie larga de fotografias aéreas, en lo posible de 50 aiios. Hay que
hacer mapas geomorfologicos detallados a escala 1:2.000 de cada fecha.

-3.3.8.5 Estudio de la geologia local

El gedlogo de ingenierfa hara el estudio geoldgico detallado a escala 1: 2.000 de los sitios de
ponteaderos. El mapa geolbgico se preparard a nivel de afloramiento, con estaciones
geoldgicas, contactos entre unidades litologicas, posicion estructural, orientacion de diaclasas,
meteorizacion, escarpes de deslizamiento, grietas, areas de reptacion, manantiales y demas
caracteristicas geoldgicas. La localizacion de las estaciones geoldgicas se hara con base en
las coordenadas Magna-Sirgas del levantamiento topogréfico detallado. La resistencia de los
suelos y rocas se determinara con el Indice de Resistencia Geoldgica (Marinos et al., 2005).

Es necesario que se haga parte de la exploracion geoldgica por rio, recornendolo en una
- lancha a motor.

Se excavaran los apiques y trincheras necesarias para describir los suelos y la meteorizacion
de las rocas. Si se requiere, se haran algunos sondeos eléctricos verticales, lineas sismicas
de refraccion, sondeos con georadar y perforaciones corazonadas, para investigar en detalle
el subsuelo en algunos lugares.

El niimero y longitud de las perforaciones depender4 de la geologia del sector del ponteadero
y de la profundidad del cauce del rio. Algunas de las perforaciones se harén en tierra firme en
las aproximaciones del puente, y varias de las perforaciones habra que hacerlas desde
plataformas flotantes o ancladas sobre el fonde del rio. Se emplearan taladros con maquina
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de alimentacion hidraulica, con los accesorios y equipo auxiliar correspondiente, para perforar
mediante percusion y lavado en suelos o mediante rotacion con corona de diamante en rocas.

El programa de perforaciones contempla la descripcion geologica detallada de todos los
corazones. Se ejecutaran todas las labores de perforacién y muestreo bajo {a supervision del
geodlogo residente, con ¢! fin de obtener el mayor recobro posible y muestras de alta calidad
representativas del estado inalterado del material, Hay que seleccionar brocas de diamante
adecuadas para las litologias que se investigan. Se controlardn y registraran por el perforador
en formularios especiales los parametros que incidan en la calidad del recobro y que
contribuyan a la adecuada caracterizacion del maferial, tales como, agua de lavado, lodos,
niveles de agua, fugas de agua, temperatura del agua, presiones, tiempos y longitudes de
perforacion. El nivel del agua se medira diariamente con sonda eléctrica. Se suministraran y
referenciaréan cajas portaniicleos metélicas de 4.0 m de capacidad méxima. Se guardaran y
preservaran los niicleos recobrados en estas cajas en la secuencia correcta segln fa norma
ASTM D2113, colocando separadores entre cada barrenada e identificando claramente la
profundidad respectiva. Los corazones serén descritos en el sitio por el gedlogo dentro de sus
cajas y posteriormente se tomaran muestras de ellas para anélisis completos de laboratorio.
En las perforaciones de suelos se haran ensayos de penetracion normalizada, cada 1.50 m o
cuando se presenten cambios en el material que se est4 perforando, empleando muestreador
de cuchara partida. Siguiendo los procedimientos de las normas |.N.V.E.-101 hasta I.N.V.E.-
107 y subsiguientes, que tengan relacién con los suelos, en la perforacién y en el anélisis de
laboratorio. Se efectuara el recobro de niicleos en todas las perforaciones en roca, empleando
técnicas y procedimientos de perforacién que garanticen el mayor porcentaje de recobro
posible, siguiendo la norma L.N.V.E.-108.

Se haran las descripciones geoldgicas detalladas de los afloramientos, apiques, trincheras y
corazones de suelo y roca de las perforaciones.

Los cortes geolégicos verticales, a escala 1:2.000 integraran toda la informacién del subsuelo
obtenida con los estudios geofisicos y las perforaciones.

3.3.8.6 Estudio de las amenazas geolégicas naturales

Es necesario definir qué amenazas geologicas naturales hay en el sitio del ponteadero y cémo
afectaran el sitio de la nueva estructura. Por ejemplo, habria que estudiar la estabilidad del
cauce debida a la dindmica fluvial del rio, el hundimiento regional producto de subsidencia o
elevacion del nivel del mar y el grado de sismicidad de la regién.

3.3.8.7 Informe de geologia para ingenieria del ponteadero
El informe de geologia de ingenieria de cada ponteadero debe tener el siguiente contenido:
« Introduccién.

s Alcance.
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s Geologia Regional: Estratigrafia; Estructuras; Historia Geologica.

» Geologia Local del Ponteadero: Morfologia del Cauce; Estratigrafia;, Estructuras;
Geomorfologia.

» Amenazas Geologicas; Estabilidad del Cauce; Sismicidad; Ofras Amenazas.

e Referencias

3.3.9 CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El consuffor presentara en este capitulo, en forma clara y concisa, un Informe Final de los
. Estudios Geolégicos de Ingenierfa de la Fase lil con los resultados de toda la investigacion
- geolégica de la Fase lll, asi como las conclusiones y recomendaciones correspondientes a los
aspectos tratados.

3.3.10 CAPITULO 10. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Bieniawski, Z.T:, (1989), Engineering Rock Mass Classifications; 251 p., John Wiley & Sins,
New York. :

"indice de Resistencia Geologica" [Marinos,V., Marinos, P. and Hoek, E. 2005', The
Geological Strength Index - Applications and Limitations; Bulletin of Engineering Geology and
the Environment, No. 64, pp.55-65]. '

- "Descripcion de Masas Rocosas Para Propdsitos de Ingenieria™: [The Geological Society
Engineering Group Working Party -“The Description of Rock Masses for Engineering
Purposes", Quarterly Journal of Engieering Geology and Hydrogeology, (1977), Vol. 10,
pp.355-388).

"Informe para El Registro de Corazones de Roca para Propésitos de Ingenieria”. [The
Geological Society Engineering Group Working Party Report on the Logging of Rock Cores for
Engineering Purposes’, Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, (1970),
Vol3, pp.1-24].

Marinos, V., Marinos, P. and Hoek, E., (2005}, The Geological Strength Index - Applications
and Limitations; Bulletin of Engineering Geology and the Environment, No.64, pp.55-65.

Newill, D. y Trivio, J., (1974), Evaluacion de Terreno aplicado a la Ingenietia Vial en
Colombia; Segunde Simposio Colombiano de Geotecnia e Ingenieria Geologica, MOP,
Colombia, Bogota, D.E.

Rengers, N., (1973), Principios de Ingenieria Geologica; CIAF, Bogota, D.E.
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Van Zuidam, R.A. and Yan Zuidam-Cancelado, F.1,, (1979), Terrain Analysis and Classification
using Aerial Photographs; Vol.VIl, Ch.6 of the ITC Textbook of Photo-Interpretation, 310 p.,
The Nethertands.

3.311 CAPITULO 11. INFORME DE GEOLOGIA PARA  INGENIERIA
FASE Il

El informe final de geologia para ingenieria, disefio de cameteras Fase Ill, tendr4 el siguiente
contenido:

| Introduccion: Propésito y alcance del informe, Informacion Existente; Metodologia.

8 Geologia General: unidades geologicas; historia geolégica; estratigrafia; composicion
y textura de las unidades de rocas; estructuras; resistencia geologica; sismicidad, zonas de
falla; meteorizacion; suelos; erosion; hidrogeologia.

M- Geologia para Ingenieria: unidades homogéneas; puntos criticos; ponteaderos;
tineles; cortes importantes en roca y taludes; rellenos; fendmenos de inestabilidad y medidas
de estabilizacién; sitios de puentes corrientes y alcantarillas; fuentes de materiales; amenazas
geologicas naturales; trabajabilidad; botaderos de sobrantes; cantidades de obra.

V- Referencias.

V- Conclusiones y recomendaciones.

ANEXOS

Mapa de localizacion del proyecto

Mapas de las fuentes de materiales estudiadas

Mapas geoldgicos de cada fuente, escala 1; 2,000

Registro de apiques y trincheras de cada fuente de materiales
Columnas estratigraficas de cada fuente de materiales, escala 1: 100
Registro de perforaciones de cada fuente de materiales

Cortes geolbgicos de cadé fuente de materiales

Figuras del proyecto de explotacion de cada fuente de materiales
Petrografia de secciones delgadas de cada fuente de materiales

Mapas geolégicos de cada tlnel escala 1: 2.000
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Coites geolégicos fongitudinalés de cada tanel, escala 1: 2.000

Mapas geologicos de los portales de cada tinel, escala 1: 500

Cortes geologicos de los portales de cada tinel, escala 1: 500

Columnas estratigréficas de cada tanel, escala 1: 100

Registro de apiques y trincheras de cada tunel

Registro de perforaciones de cada tane!

Perfiles de lineas sismicas en los tineles

| Petrografia de secciones delgédas en los tineles

Ensayos geotécnicos de laboratorio en suelos y rocas de cada tinel B i )
Ensayos de permeabilidad Lugeon en los tineles |
Mapa hidrogeolégico de cada tinel, escala 1: 2.000

Corte hidrogeolégico longitudinal de cada tinel, escala 1: 2.000

Anélisis quimicos de calidad de agua

Niveles de agua subterranea en piezoémetros

- Clasificaciones geomecénicas de masas rocosas diaclasadas en los tiineles

Mapas geologicos regionales de cada ponteadero, escala 1: 5.000

Coﬁes geolbgicos regionales de cada ponteadero, escala 1; 5.000

Mapés geomorfoldgicos de cada ponteadero por fechas

Mapas geologicos locales de cada ponteadero, escala 1: 2.000 _ ' ) '
Cortes geologicos locales de cada ponteadero | escala 1: 2.000
Registro de apiques y trincheras en cada ponteadero

Registro de perforaciones de cada ponteadero.
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3.4 VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE
PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION

El Informe Final a nivel de FASE Ill sobre los estudios de suelos para el disefio de
fundaciones de puentes y ofras estructuras de contencién debera contener los siguientes

“capitulos:

CAPITULO1.  OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. RECOPILACION DE INFORMACION
CAPITULO3.  TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO4.  CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO.
CAPITULO 5. ANALISIS DE SOCAVACION

CAPITULO 6 ANALISIS GEOTECNICO

CAPITULO7.  CONDICIONES ESPECIALES DEL SUBSUELO
CAPITULOS.  OBRAS COMPLEMENTARIAS

CAPITULO9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS

3.41 CAPITULO 1.0BJETIVO Y ALCANCES

3.41.1 Objetivo

Comprende Ia realizacion de la exploracion y caracterizacion detallada de los suelos en los
sitios en que se ubicarén obras a lo largo del trazado, conforme los requetimientos para el
desarrollo de los estudios a nivel de Fase |ll.

3412 Alcances

Ejecutar mediante sondeos o perforaciones, la exploracion del suelo de fundacion de las
obras proyectadas. Como complemento a estas mvestlgaclones se podran emplear métodos
indirectos como sondeos geoeléctricos o lineas sismicas.

Las exploraciones que se lleven a cabo deberan ser suficientes para definir en los estratos
conformados por suelo: Espesor de los estratos, clasificacion e identificacion de los suelos,
propigdades de ingenieria pertinentes (resistencia al esfuerzo cortante, compresibilidad,
rigidez, expansion o colapsabilidad). La profundidad de las perforaciones, las pruebas de
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laboratorio por realizar deberén cumplir con las exigencias establecidas en los capitulos 3 y 4
respectivamente. ‘ : _

3.42 CAPITULO 2. RECOPILACION DE LA INFORMACION

La informacion preliminar que debe recopilarse hace referencia a: Topografia y Disefio
Geométrico, Geologia, Hidraulica, Hidrologia, Estructuras, Planos, Estudio de Impacto Ambiental
y todo lo que se considere se debe incluir como estudios anteriores.

3.42.1 Descripcion del proyecto
Apoyado en la visita de campo y con la informacién disponible; se haré una descripcion general

del proyecto desde el punto de vista geométrico, morfolégico, incluyendo requerimientos
estructurales de cada una de las estructuras proyectadas.

3.43 CAPITULO 3. TRABAJOS DE CAMPO

incluye todo lo relacionado con la descripcion del tipo de perforaciones realizadas, su
localizacion y abscisado, niimero y profundidad. '

La definicion de la ubicacion de los sitios de exploracién para los sitios de ponteadero'debera

hacerse de manera conjunta con el desarrolio del estudio geologico. Por cada unidad de
-~ subestructura deberé. realizarse una perforacion, definiendo subestructura como- parte del
puente que recibe las cargas de la superestructura y las trasmite a las fundaciones. De esta
manera se requiere de la ejecucion de por lo menos un sondeo por estribo y un sondeo por
pila del puente.

En cada investigacién se deberan realizar ensayos de penetracion estandar (SPT) cada 1.50
m y donde la consistencia de los materiales lo permitan se recuperaran muestras inalteradas
para la determinacion de los parametros de resistencia y deformabilidad del suelo.

En el informe del estudio de suelos deben anexarse todos los registros de perforacion
debidamente referenciados en cuanto a cotas y coordenadas.

 3.44 CAPITULO 4. CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO

Para determinar las caracteristicas del subsuelo el Consultor deberé tener en cuenta la
descripcion geoldgica del sitio del proyecto indicando los tipos de rocas predominantes y su
~ disposicion estructural. Adicionalmente deberéan realizarse ensayos de laboratorio como son
Granulometria y Limites de Afterberg, humedad natural y de resistencia y deformacion a lo
largo det perfil del suelo entre otros.

lgualmente, se realizaran los ensayos necesarios para conocer la resistencia y deformacion o
compresibitidad del suelo de fundacion, anexando los resultados y los resultados de
resistencia de la roca (compresion simple) cuando se vaya apoyar la cimentacion en efla.
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3.44.1 Perfil estratigrafico

Las muestras de suelo deberén clasificarse utilizando el sistema de clasificacion de suelos
(USC) (AASTHO) v las rocas se describiran incluyendo identificacion, grado de fracturamiento
y demas informacion atil desde el punto de vista de ingenieria, condensandola mediante los
perfiles estratigraficos.

3.45 CAPITULO 5. ANALISIS DE SOCAVACION

En el caso que se requiera este tipo de andlisis, deben resumirse fos resultados de los
estudios hidréulicos, hidrologices y de socavacion contenidos en el volumen comrespondiente,
referidos al calculo de la socavacion general y local del cauce en el sitio del ponteadero,
presentando los resultados obtenidos, los cuales se tendran en cuenta para definir el sistema
de cimentacion y su profundidad, Es importante que se tenga claridad del perfil de socavacion
a lo largo del eje del puente para la cimentacion de cada uno de los apoyos.

3.46 CAPITULQ 6. ANALISIS GEOTECNICO

En el andlisis geotécnico, se requiere evaluar diferentes alternativas, recomendando la
solucién mas viable, indicando el tipo y profundidad de la cimentacién, previo analisis de la
capacidad portante y deformacion, al igual que las caracterlsticas geométricas de la
cimentacion; anexando la memoria de calculo, incluyendo graficas y toda aquella informacion
que proporcione claridad al estudio.

E! estudio geotécnico incluye ademas el analisis de estabilidad de las estructuras de
contencion, asi como el analisis sismico sobre las estructuras. En el caso de cimentaciones
profundas se debera efectuar un analisis de resistencia frente a cargas laterales.

3.47 CAPITULO 7. CONDICIONES ESPECIALES DEL SUBSUELO

En caso de que se detecten situaciones especiales del suelo de fundacion, tales como la
presencia de suelos organicos, expansivos, suelos susceptibles que licuefaccion o cualquier
ofro estado que implique inestabilidad de la estructura, se indicara su ubicacién y se
proporcionaran recomendaciones especificas sobre el tratamiento que debe recibir este susio
en particular.

Igualmente, serd necesario determinar las condiciones requeridas para garantizar las
excavaciones temporales y permanentes para la implantacion de la estructura proyectada,
incluyendo las obras de contencion que se requieran para tal fin.

3.4.8 CAPITULO 8. OBRAS COMPLEMENTARIAS

El Consultor recomendard obras complementarias que sean requeridas para el adecuado
funcionamiento de la estructura, en las cuales deberé incluirse su disefio y planos requeridos.

. . s
. ?;7 ~
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3.49 CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

~ Se presentaran en forma sucinta, las caracteristicas fisicas del suelo y los pardmetros de
resistencia al corte y deformacion utilizados en el disefio al igual que los resultados
alcanzados en el estudio referentes a: tipo, profundidad y cota de cimentacion, dimensiones y
niimero de elementos, magnitud de la profundidad de socavacién, valor de la capacidad
portante y parametros de deformacion vertical y horizontal.

Se daran recomendaciones del proceso constructivo y de cualguier otro aspecto que se
considere conveniente para cumplir satisfactoriamente con el objetivo del proyecto.

3.4.10 ANEXOS

» Esquema de Localizacion de.!as perforaciones.

+ Registros de perforaciones.

o Resultados de ensayos de laboratorio e in situ‘.

e Memorias de célculo: anélisis de estabilidad, disefios de obras complementarias.
» Planos topograficos, geologicos y de obras (en planta y perfil), escala 1:500. |

o Fotografias del sitio en estudio.
3.5 VOLUMEN V., ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES

El Informe Final FASE Ul sobre los estudios para la estabilizacion de taludes debe considerar los
siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANGES -

CAPITULO 2.  DIAGNOSTICO GEOQTECNICO INICIAL DEL CORREDOR Y SITIOS
CRITICOS

CAPITULO 3.  PLAN DE EXPLORACION DEL SUBSUELO Y ENSAYOS.
CAPITULO 4. TOPOGRAFIA EN SITIOS CRITICOS

CAPITULO 5 RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS TALUDES
DE CORTE

CAPITULO 6. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS ~ PARA LOS
TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE SOBRANTES
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CAPITULO 7. ANALISIS DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES EN
SITIOS CRITICOS

CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS

3.51 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.51.1 Objetivo

Los estudios geolégicos y geotéenicos tendran como fin determinar las condiciones de
estabilidad de las laderas existentes, definir las condiciones como inclinacion de taludes,
obras de contencidn, obras hidraulicas y de proteccion de taludes, bermas, etc. Que
garanticen la estabilidad de los cortes que se requieran para la implantacion del proyecto,
lguaimente, deberan determinarse las condiciones de cimentacion y taludes para los
terraplenes que se requieran para la explanacion y los analisis de estabilidad y capacidad de
soporte para las zonas de disposicion de sobrantes.

En el caso de sitios criticos los estudios deberan determinar la dinamica del movimiento, sus
causas y las obras requeridas para su estabilizacion que permitan la operacion vehicular de
manera adecuada y segura

3.514.2 Alcances

Investigar detalladamente el comportamiento geomecanico de las formaciones rocosas y las
propiedades fisico-mecénicas de los suglos a lo largo del corredor y en més detalle en los
sitios criticos y en zonas de disposicion de sobrantes con el fin de obtener los parametros
necesarios para la realizacion de los analisis de estabilidad. En los tramos de terraplén se
requiere definir la condicion del subsuelo para el disefio de su cimentacién.

3.5.2 CA!’ITULO 2. DIAGNOSTICO GEOTECNICO INICIAL DEL CORREDOR Y SITIOS
CRITICOS

Con base en el estudio geologico y teniendo en cuenta aspectos como pendientes del terreno,
hidrologia, coberfura vegetal, uso del suelo, etc. se determinaran zonas homogéneas que
permitan definir modelos geoldgicos —geotécnicos preliminares a lo largo del corredor y las
condiciones generales de las zonas de disposicion de sobrantes.

Para el caso de sitios criticos y como resultado del reconccimiento de la zona, se podran
establecer las posibles causas de los fenémenos de inestabilidad y se identificara ef problema
de tal forma que se pueda establecer su mecanismo de falla, los factores detonantes vy
contribuyentes a la inestabilidad y a partir de éstos, definir un programa de actividades que
conduzcan a proponer alternativas para formular las medidas preventivas y correctivas
adoptadas como solucion.
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3.53 CAPITULO 3. PLAN DE EXPLORACION DEL SUBSUELO Y ENSAYOS

Una vez definido el trazado definitivo del proyecto, en planta y perfil, se realizara un programa
de investigacion geotécnica, basada en la altura de los cortes y en las zonas homogéneas
definidas. Estas investigaciones seran directas con sondeos y recuperacion de muestras cuya
profundidad deberé ser tal que se llegue al nivel de la subrasante proyectada. Seré necesario
minimo cuatro sondeos por zona homogénea y una separacion maxima enfre sondeos de 2
km. Como complemento a lo anterior se podran emplear métodos indirectos como sondeos
geoeléctricos o lineas sismicas.

En los tramos de terraplén serd necesario realizar sondeos para determinar las condiciones
del subsuelo. Su nimero y profundidad serén definidos por el consultor con la aprobacion de
{a interventoria

Para el caso de sitios criticos, se deberd elaborar un programa de investigacion y
caracterizacion geologica y geotécnica de las areas identificadas como potencialmente
inestables a lo largo del corredor de la via, que permita recomendar las obras de
estabilizacion necesarias para garantizar condiciones adecuadas de estabilidad y operacion
durante el periodo de disefio de la via. Las investigaciones consistiran en sondeos cuyo
numero y profundidad deberan ser definidos por el consuitor y aprobados por 1a interventoria.
Se podra complementar la exploracion mediante lineas sismicas yio sondeos geoeléctricos, con
el objeto de tener una descripcion estratigrafica completa,

Todos los sondeos que se realicen deberan quedar referenciados con coordenadas. En cada
investigacion se deberan realizar ensayos de penetracion estandar (SPT) cada 1.50 m y
donde la consistencia de los materiales lo permitan se recuperaran muestras inalteradas para
. la determinacion de los parametros de resistencia y deformabilidad del suelo.

Es necesario que el consultor realice los trabajos de campo (perforaciones), con los equipos
requeridos que garanticen la profundidad minima de cada uno de los sondeos.

Sobre las muestras de suelo, se realizaran ensayos de laboratorio tales como son
Granulometria y Limites de Atterberg, humedad natural y de resistencia y deformacién a lo
largo del perfil det suelo entre otros. Con las muestras inalteradas se deberén realizar ensayos
de corte directo

En roca, debera determinarse el RQD y la resistencia a la compresion,

El consultor debera elaborar registros detallados de las labores de perforacién, llenando el
cuademo de perforaciones en el cual se dejara registro de los horarios de trabajo, el equipo
ufilizado, tipo de brocas, didmetro de tuberia de perforacion, tuberia de revestimiento,
materiales encontrados, niveles de agua encontrados, rendimientos obtenidos, personal
empleado, y registro de cualquier situacién particular que se presente durante la operacion.
Este documento deber4 ser verificado en su contenido y aprobado por la Interventoria.
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Cuando se identifique suelos con contenidos de agua alto o presencia de nivel freatico, se
deben instalar piezémetros de tubo abierto, los cuales se deben inspeccionar cada semana

~ durante la fase de estudios y disefios.

' 3.54 CAPITULO 4. TOPOGRAFIA EN SITIOS CRITICOS

Para los sitios criticos se realizara el levantamiento topografico que abarque la zona afectada
y se presentaran planos con curvas de nivel entre uno y cinco metros segiin sea el caso.
Dichos planos se haran a escala 1:200 6 1:500, definiendo en ellos puntos de control
topogréfico de seguimiento del fenémeno, debidamente referenciados con mojones de
concreto. Igualmente, se deber4 indicar todo tipo de corrientes de agua existentes en la zona
y la posicion de la corona, sus flancos, pata y los escarpes principales y secundarios. -

355 CAPITULO 5. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS

TALUDES DE CORTE

Para cada zona homogenea se definira fa inclinacion de los taludes, el ancho de las bermas y
la altura de las mismas con las cuales se tienen factores de seguridad contra el deslizamiento
apropiados que garanticen su estabilidad. Igualmente, se deben definir las obras adicionales
requeridas fales como zanjas de coronacion, cunetas filtros, drenes horizontales, efe., que
garanticen un adecuado manejo de las aguas superficiales y subsuperficiales y las obras de
contencion requeridas como muros, anclajes, pernos etc. con los cuales se tendrad Ia
estabilidad deseada.

La definicion de estas obras deberé estar basada en anélisis técnicos y de estabilidad que
fundamenten a necesidad de su utilizacion

3.5.6 CAPITULO 6. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS
TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE SOBRANTES

Con base en los resultados de las investigaciones se definiran las condiciones de cimentacién
de los terraplenes y zonas de disposicion de sobrantes la inclinacion de los taludes, bermas y
las obras adicionales requeridas tales como cunetas filtros, ete., que garanticen un adecuado
manejo de las aguas superficiales y subsuperficiales con las cuales se tendra la estabilidad
deseada.

3.5.7 CAPiTULO' 7. ANALISIS DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE TALUDES EN
SITIOS CRITICOS

Esta etapa tiene como fundamento realizar el estudio geotécnico, que defina el
comportamiento mecanico de la masa en movimiento, que conduzca a la determinacion del
grado de estabilidad, mediante la evaluacion del factor de seguridad, en el caso de que el
mecanismo de falla permita dicho analisis.

Abril de 2011 59



Concurso de Méritos CM-5GT-3AT-031-2011. MODULO 1
REQUERIMIENTOS TECNICOS FASE Il
Subdiraccion de Apoyo Técnico

Con base en lo anterior, se deberan recomendar las obras de estabilizacién definiendose sus
caracteristicas morfoldgicas y geométricas, de tal manera que permitan su construccion. Del
mismo modo deberén tenerse en consideracion los aspectos ambientales inherentes a las
condiciones de los sitios a estabilizar.

El consulior debe presentar las diferentes propuestas de solucién para los sitios - de

inestabilidad identificados, y proponer desde el punto de vista feécnico y economico, la
alterativa mas viable.

3.58 CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Ademas de concluir acerca de los criterios establecidos y los resuitados obtenidos para la
estabilidad de los cortes, terraplenes y sitios criticos, el Consultor proporcionara las

recomendaciones del proceso constructivo y de cualquier ofro aspecto gue se estime
conveniente para cumplir satisfactoriamente con el objeto del estudio.

3.59 ANEXOS.

s Planos generales de localizacion.

. Esguema localizacién de los sondeos.

‘-" Registro de perforaciones, y registro fotogréfico de cajas de muestras.

. Resultado.s de ensayds de laboratorio.

' _ . Memorias de calculo: Memorias de estabilidad, Disefios de obras.

e Planos topograficos, geolégicos y de obras (en planta y perfil, segln ef caso).

s Fotografias.

. -Planos con los disefios de las obras recomendadas y cantidades de obra.
3.6 VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISENO DEL PAVIMENTO

El nforme Final FASE Il sobre el estudio geotécnico para disefio de pavimentos, debera
contener los siguientes capitulos:

CAPITULO1.  OBJETIVOY ALCANCES
CAPITULO2.  DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA
CAPITULO 3. INFORMACION EXISTENTE
CAPITULO4.  TRABAJOS DE CAMPO
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CAP

[TULO 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS.

CAPITULO 8. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

CAP

TULO 7. DISENO DE MEZCLAS

CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSITO

CAPITULO 9. DISENO DE PAVIMENTOS

CAPITULO 10.  SECCIONES TRANSVERSALES
CAPITULO 11.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS

3.61 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.6.1.1 Objetivo

El estudio a desarrollar debe permitir identificar, analizar y evaluar mediante guias, ensayos y
metodologias, los requerimientos necesarios para determinar los disefios para estructuras de
pavimentos nuevos.

3.6.1

L]

2 Alcances

Identificar y caracterizar mediante técnicas de exploracion y muestreo fos materiales que
conforman la subrasante en toda la longitud del proyecto.

Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las propiedades fisicas y
mecénicas mas importantes de los suelos representativos de la subrasante y
homogenizar mediante los resuitados de CBR, sectores para el disefio de la estructura
del pavimento.

Caracterizar geotécnicamente los materiales de obra, que componen la estructura de
pavimento, en especial materiales de rodadura y de capas granulares, estabilizadas,
segln el caso.

Definir los espesores y materiales mas apropiados que pueden ser colocados de acuerdo
a las condiciones del proyecto y que constituiran la estructura de pavimento; asf como las
zonas de extraccion v sitios para disposicion de materiales sobrantes de los materiales
durante la construccion.

Disefiar una estructura que sea comoda, funcional, segura economica y que cumpla
técnicamente con la normativa vigente.
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o Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso constructivo que
contribuyan durante el proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del
disefio o inadecuadas practicas de ingenieria que disminuyen a vida Util del pavimento.

Esas recomendaciones deben abarcar como minimo temas como:

Pavimento Flexible:

— Controles en el proceso de fabricacion de la mezcla
— Ensayos de laboratorio de control a la mezcta producida
— Ensayos de control a los materiales granulares

- Equipos recomendados

— Controles cuando influya el medio ambiente drasticamente como

lluvias
— Pavimento Rigido:
— Confroles en el proceso de fabricacion de la mezcla de concreto
- Enéayos de laboratorio de control a la mezcla producida
— Ensayos de control a los materiales granulares
- EqUipos recomendados para la colocacion
— Controles cuando influya el medio ambiente drasticamente como lluvias
- Cont_roleé en la colocacion de las dovelas y barras de anCIaje.
- .Calculo del umbral de corte de Ibsas.
— Recomendaciones en la disposicion de las losas segin modulacion de las mismas,
— Caracteristicas de la formaleta. |

Pavimento Articulado:

— Ensayos comprobatorios de resistencias de los adoquines.
— Recomendar la disposicién de los adoquines segln disefio.

—  Especificar los materiales de soporte como arenas de base y sello.
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— Espacificar el proceso constructivo de colocacion y sellado de adoquines.
— Especificar los elementos de confinamiento de acuerdo a pendientes longitudinales.
- Basado en el estudio de hidrologia seccion de drenajes analizar, aceptar y/o

complementar las obras de drenaje enfocado a la estructura de pavimento para
garantizar la vida (til de este.

~ 3,62 CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA

Ef Consultor debe generar al comienzo de los trabajos una metodologia de disefio particular
basada en este documento con algunos precisiones de carécter técnico en el disefio tales
como: metodos de disefio a emplear, pardmetros de disefio, informacion de entrada,
entregables, efc., la cual debe ser aprobada por la Interventoria, este documento aprobado
sera la carta de navegacion en el proceso, para disminuir las discusiones técnicas durante el
disefio y permitird mantener la integralidad de la informacién de insumos y salidas parciales
entre especialistas.

3.6.3 CAPITULO 3. INFORMAGION EXISTENTE

Este capifulo deberd contener una recopilacion y anélisis de toda la informacion que

represente alguna utilidad para el proyecto. También deberan consultarse los archivos de
otras entidades gubernamentales o privadas que tengan que ver con la carretera en estudio,

La informacién que se consulte hace referencia principalmente a los siguientes aspectos:
Geologia, Topografia, Geotécnica y fuentes de materiales, Drenaje y Sub- drenaje, Transito,
Factores ambientales, Disefio de mezclas y Disefio de pavimentos.

Para el disefio de pavimentos se debe contar con informacién de modulos dinamicos de
maleriales, leyes de fatiga de mezclas asfalticas y algunos ensayos de caracterizacion de
granulares que seran empleados en el proyecto o con Formato, informacion pramarla para ¢l
disefio y ajustada a Ia reaiidad del proyecto.

3.6.4 CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO

Debera contener una descripcion de la organizacion de los trabajos de campo, asi como sus
caracteristicas principales, tales como: tipo de exploracién (manual o mecanica), su
localizacion {indicando el abscisado y ubicacion en plano) y su profundidad (que debera ser
como minimo entre 1:50 m., y 2.00 m., por debajo del nivel de rasante existente o natural en el
caso de ser terraplén o dependiendo del analisis que se realice del estado actual de la via que
$e va a intervenir,

En caso de calzadas deprimidas se debera garantizar una profundidad de auscultacion de
minimo 1.50 metros por debajo de la rasante proyectada en el disefio geométrico.
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Las investigaciones de campo incluyen la planeacion, localizacion, ejecucion de perforaciones
ylo apiques y toma de muestras para ensayos.

Los objetivos del muestreo incluyen: determinacion de los espesores de los diversos estratos,
obtencion del material para los ensayos requeridos de laboratorio y eventualmente, la
~ ejecucion de ensayos "in sifu”

El nimero y tamafio de fas muestras debera ser suficiente para determinar la clasificacion de
suelos, y realizar los ensayos de resistencia y demés pruebas que sean necesarias de
acuerdo con las caracteristicas def proyecto, Antes de completarse la investigacion de campo,
se debe haber desarrolfado e integrado un plan preliminar de ensayos de laboratoric, con el
fin de tener certeza de que el nimero y tamafio de las muestras tomadas son representativas
de los suelos existentes a lo largo del corredor en estudio.

La separacién entre perforaciones y apiques, sera controlada por el tipo y perfil de los suelos
qgue se vayan encontrando, tomando ademés como referencia la informacion obtenida durante
fa ejecucion de los trabajos de campo de los estudios anteriores. Por lo fanto, se debera
precisar su posicion estableciendo un patrdn de espaciamiento normalizado en 250 m.,
buscando ademaés que su ubicacion coincida en lo posible con los sitios donde se garantice
que fa subrasante se encuenfre a profundidades que puedan ser alcanzadas durante la
gjecucién de la exploracion. Cuando se detectan variaciones significativas entre
perforaciones consecutivas, se deberan realizar adicionales en puntos intermedios entre -
estas. = : '

El muestreodebera ser sistematico y su plan deber4 ser puesto a consideracién y aprobacion
de la Interventorfa. Se deben utilizar los procedimientos normalizados para la identificacion y
clasificacion de las muestras previamente a su envio al faboratorio,

- Una vez se obtengan las muestras, el Consulfor debera elaborar el programa de ensayos de
laboraterio, el cual deberé ser aprobado por la Interventoria.

- En ese programa de ensayos debe estar contemplado como minimo ensayos de humedad
Natural, limites liquidos y plasticos, limites de contraccion, granulometrias con lavado sobre
tamiz No. 200, Expansién libre, CBR inalterado y PDC.

Con base en Ia geologia del corredor y los resultados de las investigaciones de campo se
sectorizaré el proyecto y se programaran y realizaran las pruebas de laboratorio requeridas
para determinar la resistencia del suelo en términos de CBR. El nimero de pruebas sera
definido por el consultor y aprobado por fa interventoria teniendo en cuenta que se requiere
como minimo 3 pruebas por sector.

Las pruebas de CBR deberan realizarse en condiciones de humedad natural y de saturacion
(después de 4 dias de inmersion), con medicion de expansion.
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3.65 CAPITULO 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS

3.6.5.1 Resultados de ensayos de laboratorio

La investigacion de laboratorio abarca todos los ensayos y clasificacion necesarios para
identificar adecuadamente las condiciones del suelo a lo largo del corredor det proyecto. Los
ensayos se deberén realizar de acuerdo con las normas vigentes del Instituto Nacional de
Vias y, para las pruebas no contempladas por ellas, se aplicarén los estandares de ICONTEC
y ASTM, en este orden.

Dentro de los resultados de laboratoric debe haber una suficiente caracterizacion de la
subrasante, de los materiales granulares nuevos, de los materiales de rodadura, disefios de
mezclas, formulas de trabajo, efc., de acuerdo con la naturaleza def proyecto.

Los ensayos a realizar en los materiales granulares son los contempiados en el articulo 300 o
su equivalente de las Especificaciones Técnicas de! INVIAS vigente al momento de la

- ejecucion de los estudios.

Para las mezclas asfalticas y sus agregados se deberan realizar los ensayos contemplados en
el articulo 400 o su equivalente de las Especificaciones Técnicas del INVIAS vigentes.

Adicionalmente se debe realizar el ensayo de seccion delgada a los materiales granulares que
componen la mezcla asfaltica,

3.6.5.2 Perfiles estratigraficos

Obtenida la ciasificacion, se debera elaborar un perfil detallado de los suelos de subrasante a
lo largo del proyecto, a partir del cual se definirdn unidades homogéneas de disefio. Una
unidad homogénea de disefio es un tramo de via en la cual las caracteristicas geolégicas y de
drenaje natural, las condiciones climaticas y topograficas presentan una razonable
uniformidad y la exploracion geotécnica permite establecer la predominancia de suelos que
controlaran el disefio del pavimento. De igual manera, la unidad requiere uniformidad en
transito de disefio y en parametros estructurales como médulo resiliente de la subrasante.

La framificacion debe obedecer a un coeficiente de variacion menor a 0.4 con respecto al
parametro escogido para sectorizar.

Si en un determinado tramo se presenta gran heterogeneidad en los suelos de subrasante
que no permitan la determinacion de uno de ellos como predominants, el disefio se basara en
el més desfavorable que se encuentre.

Las muestras de suelos se clasificaran utilizando ef criterio de AASHTO y la USC.

La informacién anterior, asi ¢omo ia descripcion detallada de cada suelo, se condensara en
perfiles estratigraficos por apique o sondeo, debidamente referenciados y con una descripcion
clara de los suelos encontrados, mencicnando temas como presencias de sobretamarios,
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materia organica, color, resistencias en situ, entre otros. Se debe mencionar la presencia o no
del nive] freatico,

Ademas se debe generar una fabla resumen de ensayos y clasificacion de suelos que permita
condensar la caracterizacion geotécnica obtenida.

Se debe incluir una localizacion de la exploracién geotécnica georeferenciada con
coordenadas y abscisado en lo posible.

Debe haber un registro fotografico por perforacién en el cual se pueda observar fecha,
musstras, localizacion, numero de apique o perforacion.

3.66 CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

Este capitulo se refiere a la localizacion, seleccion, cubicacion y clasificacion de fuentes de
materiales para la construccion de la estructura del pavimento, concretos estructurales,
terraplenes, pedraplenes y otros usos y al acopio de informacion necesaria para obtener los
permisos de explotacion ante las autoridades competentes, teniendo en cuenta los criterios y
requisitos establecidos en el numeral correspondiente el Estudio de Impacto Ambiental,
contenidos en los presentes términos de referencia.

Se deberan realizar las excavaciones necesarias por medio de sondeos, apiques, trincheras u
otros procedimientos para determinar los volimenes disponibles de materiales y obtener las
- muestras representativas, las cuales se deberan someter a ensayos que permitan definir la
bondad de los materiales para los diversos usos, teniendo en cuenta las especificaciones
generales y particulares de construccion de materiales aplicables al proyecto.

Este capitulo debera contener los resultados tanto de los trabajos de campo, como de los
~ ensayos de laboratorio realizados sobre muestras representativas de las fuentes estudiadas,
~ asi como la determinacion de vollimenes aprovechables y métodos de explotacion.

Se debera incluir un esquema de localizacion de las fuentes, asi como esquemas individuales
para las finalmente recomendadas, en los cuales se indiquen claramente los accesos, con su
estado y tipo-de superficie, distancias al proyecto, ubicaciéon de los puntos donde se tomaron
las muestras representativas, tipos y volimenes de material utilizable y descartable,
descapote, y sistemas recomendados de explotacion y produccion. Igualmente, se incluiré un
diagrama claro con el plan de utilizacion recomendado.

Se deberéan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las Especificaciones
Generales de Construccion de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos de
Materiales para Carreteras del INVIAS vigentes a la fecha de elaboracion de los contratos,
segin el uso que se pretenda dar a los materiales de las diferentes fuentes. Si la calidad,
cantidad, disponibilidad o costo de los materiales de las fuentes disponibles no permite la
construccion de subbases y bases convencionales, se deberan estudiar alternativas de
estabilizacion de los materiales disponibles, empleando aditivos quimicos o cualquier otro que
sea aplicable y presentando los calculos y resultados de los disefios respectivos.
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Para el caso de las mezclas asfalticas y de hormigon, se deberén presentar los calculos y los
resuftados de los disefios de laboratorio, férmulas de trabajo, con los andlisis y conclusiones
correspondientes. En todos los casos, se debera incluir tanto la informagion pertinente a los
componentes constitutivos de las mezclas, como su combinacién.

3.6.6.1 Trabajos de campo
Los trabajos de campo comprenden las actividades de Exploracién, localizacion y accesos.

En este aparte se hara la descripcion y caracterizacion de las fuentes de materiales,
describiendo los sitios donde se realicen apiques y perforaciones, realizando la respectiva
localizacion en un plano.

Iguaiments, debera presentarse un esquema de localizacién indicando los accesos y el estado
de los mismos, distancias a la obra, asi como puntos de investigacion det sub-suelo, en
concordancia con los requerimientos del Plan de Manejo Ambiental,

Efectuar los aforos para determinar el TPD siguiendo la metodologia INVIAS y compararlo
con la informacién existente, realizar un anlisis comparative y definir cual sera utilizado en
disefio de pavimentos.

3.6.6.2 Ensayos de laboratorio

Se presentaran los resultados de todos los ensayos de laboratorio {levados a cabo, indicando
los usos, métodos de explotacion, normas y las observaciones que se deriven de cada uno de
ellos para cada fuente.

Los ensayos a realizarle a las fuentes de materiales como minimo deben ser: Desgaste en la
maquina de los angeles, solidez, materia organica, azul de metileno, equivalente de arena,
gradacion, limites de Attemberg, caracteristicas quimicas, petrografia y mineralogia, de no
tener instalada aun la trituradora. Si la frituradora se encuentra instalada y funcionando se
deberan realizar todos los ensayos exigidos en el articulo 300 de las Especificaciones
Técnicas del INVIAS vigentes al momento de los estudios.

Asi mismo, se presentara en forma clara el volumen aprovechable, lo mismo que el material
de descapote de las fuentes seleccionadas.

3.6.6.3 Andlisis plan de utilizacion

Se debe elaborar un plan de utilizacion de fuentes y acarreos de materiales para cada fuente
estudiada.

El plan de utilizacion de fuentes y materiales, debe indicar las abscisas de origen y
terminacion del proyecto, el nombre de fas ciudades o poblaciones correspondientes a estas
abscisas. Debe incluir una descripcion clara del sitio de ubicacion de la fuente anotando la
abscisa y la carretera o carreteable en la cual se encuentra ubicada.
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Es importante anotar si hay acceso a la fuente. En caso contrario, se debe indicar la longitud
de construccion v las cantidades de obra necesarias para la construccion del acceso.

Se debe indicar el uso previsto para los materiales en la construccion de: terraplenes, sub-
base granular, base granular, base asféltica, de gradacion abierta, concrefo, asfaltico, doble
riego con emulsion asféltica, o el que se defina en el disefio.

Debe indicar el volumen estimado del material a utilizar por cada fuente de material.

Se deber4 indicar en caso de ser necesaria la utilizacion de explosivos o cualquier técnica

especial para la explotacion de la fuente.

3.6.7 CAPITULO 7. DISENO DE MEZCLAS

Se entregara informe de resultados de laboratorio del disefio de las diferentes mezclas que

se prevea van a emplearse en la construccion del pavimento, indicando en cuadros y/o
graficos los analisis correspondientes y las conclusiones deducidas.

En particular, se tendran en cuenta estabilizaciones para suelos de sub-rasante o para
cualquier capa de pavimento, asi como mezclas asfélticas y de concreto. Se deberan indicar,
ademéds, recomendaciones especiales y en caso de ser necesario formular las
especificaciones particulares en cuanto a fabricacion y/o construccion.

Se deben tener resultados de ensayos de modulos dinamicos de materiales granulares y de
mezclas asfalticas, ademés de la ley de fatiga de mezclas asfalticas en caso que el disefio
sea para pavimento flexible, si el caso es pavimento rigido se deberdn tener modulos
dinamicos de los materiales granulares a emplear en la obra.

3.68 CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSPORTE

* Debera incluir los parametros del analisis de transito adoptado para el disefio del paVimento,

de tal forma que permita calcular el nimero acumulado de ejes equivalentes a 8,2 toneladas
en el carrll de disefio, para el periodo de disefio y las alternativas consideradas, en lo que se
refiere a pavimentos flexibles, y el nimeto de repeticiones esperados por tipo de vehiculo
para pavimentos rigidos.

Dentro del estudio de transito debera existir una investigacion de la existencia de pesajes de
vehiculos de carga, de existir dichos pesajes se debe emplear esta informacion para la
estimacion del niimero de ejes equivalentes.

Los resultados del Estudio de Transito seran los datos de entrada para el disefio de
pavimentos.

- Para el estudio de alternativas de pavimentos asfalticos, el analisis se realizard de acuerdo

con los procedimientos descritos en el Manual para el Disefio de Pavimentos Asfalticos en
Vias con bajos volimenes de transito o en el Manual para el Disefio de Pavimentos Asfalticos
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en Vias con Medios y Altos VolGmenes de Transito, segln corresponda. Para el disefio de

pavimentos se debe seguir lo estipulado en el Manual de disefio de pavimentos de concreto
para vias con bajos, medios y altes volumenes de trinsito. Estos manuales han sido
adoptados oficialmente por el INVIAS y el Ministerio de Transporte. El periodo de disefio del
pavimento, sera el que establezca el manual respectivo, de acuerdo con las caracteristicas de
la via. '

3.69 CAPITULO 9, DISENO DE PAVIMENTOS

Contendra un estudio y analisis completo de minimo dos (2) alternativas propuestas de
acuerdo con las metodologfas empleadas en los manuales de disefio de pavimentos
adoptados por &l INVIAS y pueden complementarse esas altemativas con otras metodologias
recomendadas por el especialista de la consultoria con el visto bueno de la Interventoria, de
alli se debe extraer la alternativa recomendada que obedecera a la mejor alternativa técnica,
econdmica, y funcional para el proyecto. Para tal fin, se tendra en cuenta la informacién
geotecnica y el andlisis de transito. Se podran presentar ademaés, alternativas con tipos de
pavimentos no contemplados en los manuales nombrados, siempre y cuando no se pueda
acceder a ninguna de las opciones anteriores o haya un riguroso soporte técnico que
demuestre su superioridad o equivalencia estructural y de comportamiento respecto de las
anteriores.

Los tipos de estructuras que se recomienden, deberan estar adaptados a los materiales
disponibles siempre y cuando estos cumplan con las especificaciones y ensayos del INVIAS
vigentes y a las caracteristicas climéticas de fa region del proyecto,

En el informe deberan indicarse, ademas, los métodos de construccion, procesos
consfructivos, tolerancias en los materiales, recomendaciones técnicas, asi como las
especificaciones particulares que debera cumplir cada capa del pavimento.

Como complemento, pero nunca en reemplazo de los anteriores disefios, se pueden presentar
alternativas que impliquen el uso de materiales no previstos en los métodos recomendados.
Dichas alternativas pueden comprender el uso de geotextiles, geomallas, escorias, cenizas,
ofros estabilizantes diferentes al cemento Pértland y la emulsion asfaltica, pavimentos de
hormigén reforzado con juntes, etc. En todos los casos, la alternativa debera suplir y debera
estar soportada por sistemas y procedimientos aprobados por una entidad de normalizacion
competente en la materia,

En el caso de proyectos de pavimento rigido en el informe se debe incluir planos de
modulacidn de losas y juntas, que faciliten las actividades de obra.

3.6.10 CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES
Deberan incluirse los planos de las secciones tipicas, de las diferenfes secciones

transversales del pavimento, a saber. corte en cajon, corte a media ladera y terraplén,
indicandose las caracteristicas mas importantes, asi como situaciones particulares. Los

K
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dibujos pueden hacerse a escala o indicando claramente las dimensiones, de todos los
elementos de cada seccién transversal.

En caso que se presenten ampliaciones de la calzada para la via proyectada se debe indicar
claramente la manera en que se realizaran las transiciones entre estructuras y cual sera la
ubicacidn de la via actual en relacion a las ampliaciones a lo largo del proyecto.

3.6.11 CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegé el estudio, indicando

las precisiones de éste, de igual manera las sugerencias o aportes que genera ef estudio para
ser tenidas en cuenta, antes, durante la construccion, y durante la etapa de operacion.

3.6.12 ANEXOS
. Mapa de focalizacion del proyecto.
o Registro de perforaciones y apiques de exploracion en el terreno y ubicacion en planc.
: * Resulfados de ensayos de laboratorio.
& Perfil estratigrafico en toda la longitud del proyecto.
» Plano de secciones tipicas — secciones transversales.
» Memorias de calculo.
e Fotografias.

e Planos tipo[égicos estructurales con formato para sectorizacion.
37 VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION

El informe final sobre el estudio de hidrologia, hidraulica y socavacién a nivel de Fase i
debera considerar los siguientes componentes:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO2.  ESTUDIOS HIDROLOGICOS

CAPITULO 3.  ESTUDIOS HIDRAULICOS

CAPITULO4.  ESTUDIOS DE SOCAVACION
CAPITULO5.  RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.71 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.71.1  Objetivo

Ef Consultor efectuara los estudios hidrolégicos e hidraulicos, incluyendo los de socavacion,
con el objeto de dimensionar las obras de drenaje mayores y menores (puentes, pentones,
alcantarillas, cunetas, etc.), asi como las de subdrenaje (filtros, trincheras drenantes, drenes
horizontales, etc.) necesarias para el proyecto.

Consignara en forma concisa y sucinta la determinacion cualitativa y cuantitativamente la
cantidad de agua superficial y sub-superficial del area de influencia directa e indirecta del
provecto.

El Consultor debera incluir en el documento las condiciones especiales del subsuelo y aguas
subterraneas.

3.71.2 Alcances

Realizar los estudios hidroldgicos de acuerdo con los registros de las estaciones
hidrometeorologicas existentes en el area del proyecto. En lo posible obtener los registros
historicos completos, no limitarse a los Gltimos afios.

Revisar la capacidad hidraulica de las obras de drenaje tanto mayores como menores,
utilizando los caudales definidos en la revision del estudio hidroldgico.

Determinar la localizacién de las obras de drenaje y subdrenaje, como resultado del
analisis de las condiciones geoldgicas, geomorfolégicas, hidraulicas, de disefio
geométrico, cobertura vegetal, uso del suelo y por condiciones antropicas.

Se debera determinar la localizacion de las obras de drenaje mayores (el abscisado y los
niveles de ias obras deberan estar referenciados con el abscisado y las rasantes del
disefio geométrico), y adelantar los respectivos estudios de socavacion.

Revisar y complementar los disefios de las obras de drenaje en concordancia con el
disefio geométrico definitivo. Adicionalmente el Consultor debera realizar el Disefio del
Drengje de la Corona que garantice excelente visibilidad y evite entre otros el
hidroplaneo, con las cuales se brinde seguridad y comodidad a los conductores.

Establecer las obras de drenaje especiales en zonas inestables, en las zonas de depésito
de materiales sobrantes de excavacion, en las fuentes de materiales y zonas de
campamentos a utilizar, y en todos aquellos sitios que el proyecto lo requiera para
proteger el corredor vial,
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3.7.1.3 Definiciones

El consultor incluira las definiciones de loa términos particulares de hidraulica e hidrologia,
socavacion e hidrogeologia que utilice en los estudios.

372 CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS

3.7.21 Recopilacién y andlisis de informacién existente

El consultor presentard una investigacion en relacion con la informacion existente, recopilando
todo lo referente a estudios previos que aporten un conocimiento del clima, . suelos,
vegetacion, comportamiento de obras existentes y proximas que se estén proyectando en este
corredor, efc., incluido lo consignado en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA para el
proyecto, en estudios de tas Corporaciones Autnomas Regionales {CAR's) y en el POT de la
zona de influencia de las obras.

Para la recoleccion de informacién de fransporte y/o obras fluviales, cuando aplique, deben
consuitarse ademas del INVIAS otras entidades como MINTRANSPORTE, SECRETARIAS
DE OBRAS Y/O INFRAESTRUCTURA, DIMAR, CIOH, CCCP, CAR's, que puedan aportar
informacion estadistica al proyecto,

3722 Metodologia

Se analizara la informacion previa y se describira la forma como se programé el frabajo de
cada uno de los capitulos, teniendo en cuenta los objetivos, datos, actividades y resultados a
obtener.

El consuftor debera presentar la metodologia para la modelacion hidrolégica, sustentando la
seleccion del software utilizado, de acuerdo con lo descrito en el Manual de Drenaje para

~ .. Carreteras del INVIAS o el equivalente que se encuentre vigente a la fecha de los estudios.

- De igual forma si el Consultor considera necesario elaborar un modelo fisico debera sustentar
la necesidad del mismo, incluyendo fa longitud aguas arriba y abajo del sitio de estudio.

3723 Cartografia

Para el desarrollo del estudio, la informacién cartogréfica es fundamental, por lo tanto, en el
Volumen referido a esta 4rea se presentara el resumen del procesamiento de dicha
informacién plasmada en mapas de adecuada escala dependiendo de la magnitud y
complejidad del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Drenaje para
Carreteras del INVIAS vigente a la fecha de los estudios, la magnitud del proyecto, la escala
maxima de trabajo serd 1:25.000 o mayor para delimitar las cuencas, calcular las &reas,
pendiente del cauce principal , diferencia de nivel o pendiente de fa cuenca, forma de la hoya
o cuenca y tipo de drenaje. Adicionalmente el Consultor deberad ulilizar aerofotografias,
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imégenes satelitales, Cartografia Aérea Digital y recorridos por las cuencas y microcuencas
con el fin de verificar la veracidad de la cartografia existente.

3.7.24 Anélisis de lluvias

Con base en fa informacion de precipitacion obtenida ya sea en ei IDEAM, CIOH, CCCP,
ECOPETROL, FEDERACION DE CAFETEROS, CAR'S, EMPRESAS DE SERVICIOS
PUBLICOS (ESP’s), EMPRESAS DE ENERGIA o en otra entidad, el Consultor procedera a
incluir en el estudio un analisis de fos registros de cantidad e intensidad de precipitacion en la
zona que permitan dar valores de tipo local y regional, para conocer el comportamiento
espacial y temporal del fendmeno. De la misma manera deber4 presentar los analisis y la
caracterizacion de los principales parametros climatolégicos, entre otros temperatura,
velocidad y direccion del viento, humedad relativa, nimero de dias con lluvia, efc.

En aquellos casos donde no exista informacion, el Consultor podra realizar transposicion de
datos. El Consultor podré transferir valores méximos instantaneos anuales de diferentes
periodos de retorno de esta estacion hasta el sitio de proyecto, mediante relaciones de areas
de drenaje. Esta mefodologia tendra validez toda vez que las areas de drenaje no sean muy
diferentes y que esta diferencia no sea mayor o menor al 50 % del valor original del area de
drenaje. La misma metodologia se podra aplicar para cuencas hidrograficas que sean

. hidrolégica y climatolégicamente homogéneas.

Posteriormente ef Consultor deberé realizar el analisis de frecuencias hidrolégicas donde
deberd estimar la frecuencia o probabifidad de ocurrencia de eventos, obteniendo los valores
maximos de precipitacion y caudal, Para tal efecto el Consultor deberd realizar andlisis
estadistico de datos hidroldgicos y utilizar las distribuciones de probabilidad que mas se
ajusten a la informacion obtenida, entre otros podra utilizar la tipo Gumbel y Log-Pearson Tipo
Hl en &l caso de valores extremos que son las mas utilizadas en ef ambito hidrolégico.

Una vez analizada esta informacion el Consultor debera calcular las Curvas Intensidad —
Duracion ~ Frecuencia, y determinar la intensidad de la lluvia para cada subcuenca con base
en el tiempo de concentracién para periodos de retorno de 2, 5,10, 25, 50 y 100 afios. La
determinacion de los periodos de retorno con los cuales se deben calcular el tipo de estructura
esta en funcién del tipo de estructura y de lo establecido en el MANUAL DE DRENAJE PARA
CARRETERAS del INVIAS o su equivalente que se encuentre vigente al momento de los

“estudios. Se anexaran fotocopias de la informacion basica.

3.7.2.5 Analisis de caudales

Se presentaran las relaciones fuvia- caudal en el supuesto que existan registros para

- determinar coeficientes de escorrentia.

En aquellos casos donde no exista informacion sobre el mismo sitio de cruce, ef Consultor
podré realizar transposicion de datos de caudal si existiese una estacion limnimétrica o
limnigrafica ubicada sobre el mismo cauce o cuenca. El Consultor podra transferir caudales
maximos instantaneos anuales de diferentes periodos de retorno de esta estacion hasta el
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sitio de proyecto, mediante relaciones de dreas de drenaje. Esta metodologia tendra validez
toda vez que las areas de drenaje no sean muy diferentes y que esta diferencia no sea mayor
o menor al 50 % del valor original del area de drenaje. La misma metodologia se podra aplicar
para cuencas hidrograficas que sean hidroldgica y climatolégicamente homogéneas.

En ausencia de registros reales en las corrientes aferentes al corredor vial, los caudales de

disefio para los diferentes perfodos de recurrencia se obtendran generandolos de los anélisis

de las lluvias aplicando metodologias debidamente soportadas y que utilicen al méaximo
~ parametros fisico-climaticos de la regién. '

Los caudales de disefio para cada fuente se deberan eslimar por al menos tres méfodos,
pudiendo ser los descritos a continuacion o en su defecto los que el Consultor estime y
justifique, éstos podran ser el Método Racional, Método del Hidrograma de Escorrentia
Superficial, ¢ Modelo Lluvia-Escorrentia propuesto por el U.S. Soil Conservation Setvice
(U.S.8.C.S.), el Hidrogama Unitario (p.e: el Hidrograma Unitario Sintético de Snyder, el
Hidrograma Unitario Triangular, e} Hidrograma Unitario del U.S.S.C.S y adoptado por el U.S.
Bureau Of Reclamation), el Método de Holtan y Overton, o el Método de Regionalizacion de
Crecidas en Colombia desarrollado por el Instituto de Hidrologia Meteorologia y Estudios
. Ambientales (IDEAM).

El consultor ademas de utilizar como documento guia el Manual de Drenaje para Carreteras
del INVIAS, podra utilizar otras referencias bibliograficas como el HEC 2- Highway Hydrology
de la FHWA, Model Drainage Manuai de la AASHTO, Design Manual for Storm Drainage de
la ASCE, entre otras.

1 3.7.26  Justificacion de formulas empleadas

Debido a la diversidad de férmulas con que cuenta la hidrologia para el calculo de caudales y
gque son aplicables en gran parte dependiendo del criterio del ingeniero, el Consultor debera
justificar la metodologia utiizada estableciendo sus ventajas.

- 3.7.2.7 Aplicacion de las teorias y métodos de prediccién

Se presentaran las distribuciones de frecuencia més adecuadas para los anlisis de los
fenémenos de lluvia, caudal, temperatura, etc., indicando finalmente el método de prediccién
adoptado. Esta labor es de capital importancia, puesto que cuantifica un fenémeno que incide
directamente en el dimensionamiento de las obras.

3.7.3 CAPITULO 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS

E! objeto de los estudios hidraulicos es el dimensionamiente y disefio de las estructuras de
capacidad apropiada utilizando los niveles y caudales obtenidos en el estudio hidroldgico,
para evacuar eficientemente las aguas que puedan afectar la estabilidad de la via. Tal como lo
establece el Manual de Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, las estructuras
pueden ser de desvio, control, proteccion, remocion o de cruce bajo una via. o
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3.7.3.1  Anilisis hidraulico y de socavacion

En la seleccion del 4rea hidraulica deben tenerse en cuenta el nivel de aguas maximas, el
paso de materiales de arrastre y la socavacion. lgualmente se deberan determinar niveles de

aguas y velocidades.

Se debe determinar el efecto de las inundaciones sobre la infraestructura y propiedades
adyacentes.

Se debe proveer estructuras de alivio y de proteccioén cuando se interfiera el flujo durante las
inundaciones o cuando se reduzca la capacidad hidraulica por efecto de la estructura del
puente y sus obras complementatias.

Se determinaran los efectos de los cambios en la geomorfologia natural de las corrientes,
como resultado de las estructuras propuestas, tanto de los puenfes como de las obras
complementarias.

3.7.3.2 Geomorfologia - dinamica fluvial

Los estudios geomorfolégicos explicaran la dinamica evolutiva de las corrientes de una zona
en general, con el objetivo de ubicar y adoptar las obras de prevencion, control y correccidn
mas convenientes.

El Consultor debera determinar las condiciones topograficas, morfoldgicas e hidrologicas de
cada una de las cuencas y subcuencas aferentes al corredor vial, determinando entre ofros el
area de drenaje, pendiente de la cuenca y del cauce principal, coeficiente de escorrentia,
tiempo de concentracion, vegetacion, tipo y uso del suelo, etc.

En-aquellos casos donde &l corredor vial discurra proximo a una corriente importante que

-pueda llegar a afectar la estabilidad de la via, el Consultor debers realiza un anélisis

multitemporal de las condiciones morfoldgicas y disefiar las obras de prevencién y proteccion
necesarias para evitar su dafio. Para tal efecto el Consultor debera utilizar aerofotografias,
imégenes de satélite, estudios previos y demas informacion que le permlta realizar un anélisis
multitemporal del comportamiento de los cauces.

3.7.3.3 Obras menores

Se determinara el tipo de funcionamiento hidraulico en los aspectos de control de entrada vy
salida. Su eficiencia, altura, pendiente, longitud y posicion con respecto al proyecto vial,

El Consultor debera disefiar todas fas cunetas, zanjas de coronacion, alcantarillas, canales,
bateas, vados, badenes, estructuras de entrada y salida, y plasmar en planos los disefios
especificos de cada sitio particular con sus cotas y coordenadas, asi mismo debera disefiar
todas las estructuras de control hidraulico requeridas a la entrada y salida con las cuales se
garantice la estabilidad de las laderas (estructuras de caida escalonadas, rapidas lisas,
escalonadas combinadas, etc.).
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Para su disefio el Consultor podré utilizar como documento guia el Manual de Drenaje para
Carreteras del INVIAS, asi mismo podra utilizar ofras referencias bibliograficas ampliamente
utilizadas en el medio como son las de la FHWA, el HEC 22 - Urban Drainage Design
Manual, HEC 15 — Design of Roadside Channels with Flexible Linings, HDS 3 - Design Charts
for Oppen Chanel Flow, Hds 4 - Design of Road Channels, HDS 4 ~ Introduction fo Highway
Hydraulics, HEC 11 - Design of Riprap Revetment, HEC 14 — Hydraulic Design of Energy
Disipators for Culverts and Channels, el Highway Drainage Guidelines de la AASHTO, la
Instruccion 5.2 — IC.- Drenaje Superficial del MOPU de Espafia, asi como todas las guias
Highway Design Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de los
estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y considere apropiadas.
Todas las referencias mencionadas arriba pueden descargarse gratuitamente de internet,
salvo la de fa AASHTO.

3.7.3.4 Subdrenaje

El estudio contemplara un analisis del subdrenaje primordialmente en todos los sitios donde
haya evidencia de agua subterranea. El Consultor en este capitulo deberad garantizar la
evacuacion del agua existente en el suelo o la infiltrada para dar estabilidad a la esfructura del
pavimento y a los taludes de la via.

Se presentaran recomendaciones v disefios especificos para cada sitio donde el corredor vial
lo requiera, ya sea sobre los taludes aferentes a la via y/o en la calzada. Asi como en las
zonas de disposicion de sobrantes de excavacion, zonas proyectadas para campamentos,
fuentes de materiales, zonas de acopio, etc.

El Especialista Hidraulico de! Consultor deberé trabajar este capitulo con el Hidrogedlogo,
Geblogo y Geotecnista

Entre otros el Consultor debera dimensionar y disefiar drenes horizontales — transversales
longitudinales, capas drenantes de pavimentos, pozos verticales de alivio, drengjes /o filtros
de muros de contencidn, galerias y trincheras drenantes. _

Para su disefio el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual de Drenaje para
Carreteras vigente del INVIAS, asi mismo podré utilizar otras referencias bibliegréficas de la
FHWA vy la AASHTO,

3.7.3.5 Drenaje de ia corona

El Consultor en este aparte deberé garantizar la evacuacion rapida y eficiente del agua que
cae sobre ella, con el fin de brindar seguridad y comodidad a los conductores.

"Entre otros, el Consultor a través de sus especialistas en Disefio Geométrico - Disefio de
Pavimentos - Hidraulica, debera evaluar el disefio geometrico que reduzca las trayectorias de
agua que fluyen sobre la calzada para impedir que las peliculas de agua presenten un
espesor queé cause inconvenientes. De la misma manera el especialista en Pavimentos
debera evaluar la utilizacion de la textura superficial de pavimento, ya sea rigido o flexible, que
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~ mejore la visibilidad y evite el hidroplaneo.  El Especialista Hidraulico debera calcular y

disefiar las estructuras de drenaje {cunetas, canales, drenes y/o filtros transversales) que
garanticen {a evacuacion y manejo eficiente del agua proveniente de la corona.

El Consultor podra utilizar para el céléulo las metodologias propuestas en el Manual de
Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente a la fecha de los estudios, o en
su defecto las que considere més apropiadas para el tipo de proyecto especifico y justificarlas.

3.7.3.6  Hidraulica de obras mayores

Los analisis hidraulicos de las obras mayores se realizaran de acuerdo a lo establecido en el
Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente a la fecha de los
estudios, capitulos comespondientes a Drenaje Superficial, Puentes, el cual debera ser
adecuado a las necesidades del proyecto considerando su magnitud y complejidad.

Entre ofros el Consultor evaluara y justificara su localizacion, cuantificara los caudales de
disefio para diferentes periodos de retorno, realizard los levantamientos topograficos y
batimétricos, analizara la dindmica del rio y la presentaré a escala 1:10.000 o mayor, realizara
los estudios de suelos para caracterizar la granulometria del lecho con la cual se determinara
la rugosidad de la corriente y se calculard la socavacion, modelara las crecientes mediante la
utilizacion de software tipo HEC-RAS o similar para determinar los niveles minimos y maximos
de inundacion, evaluaré:el impacto aguas arriba y abajo generado por el puente, calculara el
galibo, analizara las distribuciones del flujo y velocidad cuantificando la socavacién potencial y
definiendo el nivel de cimentacion de la infraestructura.

Para su disefio el Consuitor podré utilizar otras referencias bibliograficas de la FHWA como
son el HDS 1 - Hydraulics of Bridge Waterways, HEC 22 - Urban Drainage Design Manual,
HEC 21 - Design of Bridge Deck Drainage; el Highway Drainage Guidelines de la AASHTO,
asi como todas las guias Highway Design Manual del los Department of Transportation {DOT)
de cada uno de los estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y
considere apropiadas. Todas las referencias mencionadas arriba pueden descargarse
gratuitamente de internet, salvo la de la AASHTO.

3.7.4 CAPITULO 4. ESTUDIOS DE SOCAVACION

Los estudios de socavacion consistiran en determinar profundidades criticas de tipo erosivo
inducidas por las corrientes y por fas diferentes estructuras.

Entre otros el Consultor debera calcular y evaluar los siguientes tipos de socavacion:

Socavacion general del cauce producida durante el flujo de una avenida por aumento de la
capacidad de transporte del rio.

Socavacion transversal bajo el puente por aumento de la velocidad originada por la
disminucion de la seccion transversal.
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Socavacion en las zonas externas de las curvas causadas por los flujos secundarios que

- arrastran material del fondo hacia el interior de la curva.

Socavacion local al pie de pilas y estribos por generacion de vértices a causa del desvio de
las lineas de corriente.

Sacavacion por degradacion de los cauces aguas abajo de embalses y otras estructuras que
retienen los sedimentos (si aplica)

El Consultor sin embargo debera implementar adicionalmente lo descrito en el Manual de
Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente al momento de los estudios.

3.7.41 Anilisis de informacién de campo

Se presentaré el andlisis detallado del sitio, cruce y ponteadero seleccionado, conociendo las
secciones transversales del cauce o rio aguas arriba y abajo.

De la misma manera, se deberan presentar los perfiles topograficos longitudinales y
batimétricos (si aplica), zonas de desborde, alturas de creciente, fipo de suelo de orillas y
lecho, lineas y velocidades de flujo, coeficientes de rugosidad, muestras y anélisis de los
solidos de fondo (curva granulométrica) y determinacién de diamefros caracteristicos,
pendientes hidraulicas y caudales, con el objeto de aplicar las férmulas mas adecuadas que

permitan obtener las profundidades criticas del fenémeno.

En cauces donde no sea posible la obtencién de topografia de fondo, se haran levantamientos
batimétricos con ese fin, lo mismo que muestras de los sélidos de fondo.

La seleccion de los equipos para la ejecucion de batimetrias dependera de la informacién
requerida por el consultor, quien debera sustentar la necesidad de dichos trabajos y presentar
el procedimiento y/o metodologia aplicable. En lo posible para gjecutar este tipo de trabajos
debera trabajar con ecosondas.

3.7.4.2 Aplicacion de las teorias de socavacion

E! consultor presentara fas formulas més adecuadas a la morfologia de la zona que permitan
conocer la profundidad de socavacion, a todo lo ancho del lecho, en la zona definida de
influencia , en el lugar seleccionado para la construccion de la obra, y/o en un punto en
particular donde exista un obstaculo y/o en sus orillas.

Para los valores criticos de socavacion se presentaran y disefiaran obras de control y
proteccion,

Para su disefio et Consultor podra utilizar como documento guia el Manual de Drenaje para
Carreteras vigente del INVIAS, asi mismo podra utilizar otras referencias bibliograficas de la
FHWA como son el Bottomless Culvert Scour Study, Bridge Scour in Nonuniform Sediment
Mixtures and in Cohesive Materials, Enhanced Abutment Scour Studies for Compound
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Channels, HDS 6 - River Engineering for Highway Encroachments, HDS 9 - Debris Control
Structures, HEC 18 - Evaluating Scour at Bridges, HEC 23 - Bridge Scour and Stream
fnstability Countermeasures Vol 1-2 ; el Highway Drainage Guidelines de la AASHTO, asi
como todas las guias Highway Design Manual del los Department of Transportation (DOT) de
cada uno de los estados de los Estados Unidos, o [as que el Consultor justifique y considere
apropiadas. Todas las referencias mencionadas arriba pueden descargarse gratuitamente de
internet, salvo la de la AASHTO.

3.7.5 CAPITULO 5, RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO

El Consultor debera presentar un resumen sucinto de todos los resultados encontrados a

fravés del estudio, principalmente aquellos que requieran de su utilizacion en otras

especialidades o que generen conclusiones inmediatas; por ejemplo, milimetros promedio de

precipitacion multianual de fa zona (gréficas y valores), caudal y niveles de disefio de "X
coriente - corrientes principales, temperatura promedio multianual, zonas criticas para el
{ ) drenaje, perfodo de lluvias para proyectar la ejecucion de las obras, efc.

El consultor estara obligado a entregar todas las memorias de célculo, incluidos los programas
de computador utilizados, la metodologia, los resultados, el lenguaje y la memoria requerida:
en sintesis debe entregar un "Manual del Usuario”. Asi mismo, entregara los planos, imagenes
de satélite, aerofotografias y anexos que se utilicen para la comprobacion de los resultados
obtenidos,

Se hara entrega de toda referencia bibliogréfica a que se haga mencién en el estudio. Esta

dehe ser clara y precisa y, en los casos que se requiera, se adjuntaran los capitulos o analisis

tebrico-técnicos de una o alguna de las referencias en particular que permitan dar un concepto
sobre un punto especifico.

Si el consultor considera que deben incluirse o excluirse entregables, debera solicitar y
sustentar la modificacion correspondiente.

3.7.6  CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

L ) El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegé el estudio, indicando
las precisiones de éste, de igual manera las sugerencias o aportes que genera el estudio para
ser tenidas en cuenta, antes, durante la construccion, y durante la etapa de operacion.

3.8 VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS

El Informe Final FASE IIl del Estudio y Disefio de Estructuras, debe contener los siguientes
capitulos:

CAPITULO 1, OBJETIVO Y ALCANCES
CAPITULO 2, ESTUDIOS REQUERIDOS
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CAPITULO3.  PROYECTO ESTRUCTURAL

CAPITULO4..  PLANOS DE DISENO Y CONSTRUCCION

CAPITULO5. - CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
CAPITULO6.  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO7.  PRESUPUESTO OBRAS

CAPITULO 8. INFORME FINAL

CAPITULOS.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.81 CAPITULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

3.8.1.1  Objetivo

A partir del conocimiento de todos los parametros establecidos en los estudios requeridos
como topografia, batimetria, disefio geométrico, geologia, geotecnia, fundaciones, estabilidad
de taludes, hidraulica, ambiental, urbanismo, arquitectura y deméas areas aplicables, pero sin
limitarse a estas exclusivamente, disefiar las estructuras necesarias para la GOptima
funcionalidad del proyecto de tal forma que sea ejecutable.

3812 Alcance

Realizar los disefios estructurales definitivos de las obras, se procedera, con el disefio
estructural definitivo de las obras que asi lo requieran, en io referente a puentes, pontones,
muros de contencidn, box-culverts y ofros fipos de alcantarillas que atraviesen el eje definitivo
del proyecto.

3.8.1.3 Generalidades

Con base en la definicion del eje del proyecto, la seccion transversal del sitio de la estructura,
y partiendo del conocimiento de los estudios basicos de topografia, hidrologia, hidraulica,
socavacion, geologia, el estudio de suelos para el disefio de fundaciones y del disefio
geométrico, asi como los estudios ambientales y de urbanismo, ademas del reconocimiento
directo del sitio por parte del equipo disefador, se deberan realizar todos los disefios
estructurales correspondientes al proyecto que deberan contener los estudios de evaluacién
sismica actualizados.

Para el disefio de obras de drenaje menores, Manual de Drenaje para carreteras INVIAS
vigente al momento de los estudios, en concordancia con el Especialista de Hidrologia,
Hidraulica y Socavacion, se consideran obras de drenaje menor, las que requieran alcantarilla.
Podran utilizarse los modelos normalizados vigentes de la cartilla correspondiente del INVIAS
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siempre y cuando los parametros de disefio del proyecto correspondan con los indicados en la
cartilla,

3.8.1.4 Normas aplicables

En el analisis y disefio de todas las estructuras, debera cumplir como minimo, pero sin
limitarse a éstos, con los requerimientos pertinentes establecidos en los siguientes
documentos: -

3.8.4.4.1 Normas Principales

Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, emanadas del INSTITUTQ
NACIONAL DE ViAS.

El Cddigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes (CCDSP),

Reglamento Colombiano de Construccién Sismo-Resistente NSR-10, contenida en la Ley 400
de 1997, (Modificada ley 1229 de 2008} y el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010.

Se deben seguir las especificaciones, requerimientos y recomendaciones del CODIGO
COLOMBIANO DE DISENO SISMICO DE PUENTES

Los documentos seran las versiones vigentes a la fecha de los estudios y en ausencia de

_regulacion para el caso de puentes especiales; se debe seguir lo especificado en normas

tacnicas de la AASHTO y en su defecto la previamente aprobada por la entidad,
3.8.1.4.2 Normas complementarias

Ademas, cuando el objetivo del proyecto o las normas principales lo requieran, se debera
utilizar la Oltima versién de las normas y especificaciones relacionadas en las normas
principales, ask:

Standard Specifications for highway bridges. Versién 17 de 2005, para todos los casos que no
se contemplen en el cédigo colombiano de disefio sismico de Puentes, o en los casos donde
los procedimientos contemplados en su texto ya no sean validos a la fecha del proyecto.

ICONTEC

ASTM (American Society Testing Materials)

AWS Asociacion Americana de Soldadura Especificacion AWS D1.5 Bridge Welding Code
Otras Normas

La aplicacion de cualquier norma no referenciada en fas normas principales o como alternativa
de estas debera ser claramente justificada y aprobada por la INTERVENTORIA vy el INVIAS
(coordinador del proyecto).
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CARGA VIVA: La carga viva a utilizar serg el camion C40-95 o su franja de carga
correspondiente, o la que indique el codigo vigente en el momento de ejecucion de los
trabajos.

En ¢l caso de puentes mayores donde no sea aplicable la metodologia de disefio establecida
por el CCDSP, se procedera a la homologacion de la carga viva mediante proceso de
calibracion estadistica.

VIDA UTIL: Se entiende por vida itil de un elemento o estructura, el periodo de tiempo a partir
de su puesta en servicio, durante el cual debe cumplir fa funcién para la que fue construido,
contando siempre con la conservacion adecuada pero sin requerir operaciones de
rehabilitacion. Para los puentes de carretera objeto de la presente Instruccion, se establece
una vida 0til de cien (100) afios.

El periodo de retorno para la creciente de disefio es de 100 afios en puentes y se debera
prever un galibo vertical minimo 2.0 m para esta condicidn.

El sismo de disefio debera tener una probabilidad de ocurrencia segun se establece en el
CCDSP Vigente.

3.8.1.5 Requisitos generales

No es la intencion de estas Especificaciones reemplazar la capacitacion y el criterio
profesional del Disefiador; s6lo establecen requisitos minimos necesarios para velar por la
seguridad publica. E! INVIAS o el Disefiador pueden requerir que la sofisticacion del disefio o
la calidad de los materiales y la construccién sean mas elevadas gue lo establecido por los
requisitos minimos.

Los puentes se deben disefiar considerando los aspectos de resistencia, facilidad de
construccion, seguridad y servicio, pero también considerando debidamente los aspectos
relacionados con la facilidad de inspeccion, economia y estética. _

3.8_.1.6 | Aspectos de resistencia

Se debera tener especial cuidado en el usc de metodologia de disefio LRFD; por cuanto uno
de sus fundamentos es el uso de factores de carga determinadas estadisticamente y estos no
han sido adelantados para nuestro pais para la carga viva vigente.

3.8.1.7 Consideraciones minimas de disefio

Se deben considerar requisitos minimos sobre luces libres, proteccion ambiental, estética,
estudios geologicos, economia, transitabilidad, durabilidad, facilidad de construccion, facilidad
de inspeccion y mantenimiento.

Se debe tener cuidado en considerar los requisitos minimos para seguridad del trafico.

7
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Tomr A b

Se deben incluir requisitos minimos para las instalaciones de drenaje y medidas de
autoproteccion contra el agua, y las sales transportadas por el agua.

Reconociendo que numerosas fallas en puentes han sido provocadas por la socavacion, se
analizaran en detalle los aspectos hidrologicos e hidraulicos.

3.8.1.8 Disposicion del predio del puente

La ubicacion y alineacion del puente se debern seleccionar de manera que satisfagan los
requisitos de trafico tanto sobre el puente como debajo del mismo. Se deben considerar
posibles variaciones futuras de la alineacion o el ancho del curso de agua, la carretera o las
vias férreas cruzadas por el puente.

Cuando corresponda, se deberia considerar la futura adicién de instalaciones de transito
masivo o el ensanchamiento del puente.

3.8.1.8 Facilidad de construccion

Los puentes se deberian disefiar de manera tal que su fabricacion y ereccion se puedan
realizar sin dificultades ni esfuerzos indebidos y que las tensiones residuales incorporadas
durante la construccion estén dentro de limites tolerables.

Si el Disefiador ha supuesto una secuencia constructiva particular a fin de inducir ciertas
tensiones bajo carga permanente, dicha secuencia debe estar definida en la documentacion
técnica,

Si hay restricciones al método constructivo, o si es probable que consideraciones ambientales
u otras causas impongan restricciones al metodo. constructivo, la documentacion técnica
debera liamar la atencién a dichas restricciones.

Si la complejidad del puente es tal que no seria razonable esperar que un contratista
experimentado pronostique y estime un método constructivo adecuado al preparar la oferta
economica para la licitacién del proyecto, la documentacion técnica debe indicar al menos un
meétodo constructivo factible,

Si el disefio requiere algin incremento de resistencia y/o arriostramiento o soportes
temporales, esta necesidad debe estar indicada en la documentacion técnica. Se deben evitar
detalles que requieran soldadura en areas restringidas o colocacion de hormigon a través de
zonas con congestién de armaduras.

Se deben considerar las condiciones climaticas e hidraulicas que pudleran afectar la
construccién del puente,
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3.8.1.10 Economia

Los tipos estructurales, longitudes de tramo y materiales se deben seleccionar considerando
debidamente el costo proyectado. Se debe considerar el costo de gastos futuros durante la
vida de servicio proyectada para el puente. También se deben considerar factores regionales
tales como las restricciones relacionadas con la disponibilidad de materiales, fabricacion,
ubicacién, transporte y ereccién.

Si los estudios econdmicos no permiten determinar una eleccion clara del tipo de puente, su
localizacion o sus materiales, el INVIAS puede requerir la preparacion y cofizacion de
" documentacion técnica alternativa, Los planos de disefio alternativos deben tener el mismo
valor de seguridad, servicio y estética.

3.8.1.11 Seguridad del trafico

Se debe considerar el transito seguro de los vehiculos sobre o debajo del puente. Se deben
minimizar los riesgos para los vehiculos que se descarrilan dentro de la zona libre, colocando
los obstaculos a una distancia segura de los carriles de circulacion,

Las columnas o muros para estructuras de separacion de rasantes se deberian ubicar de
conformidad con el concepto de zona libre segln lo indicado en el Manual de Carreteras
vigente publicado por ef INVIAS. '

'3.82  CAPITULO 2. ESTUDIOS REQUERIDOS

Los estudios y disefios de Puentes y demés estructuras, deberan ejecutarse de acuerdo con
-estos términos de referencia organizandolo por capitulos y conteniendo la descripcion de las
actividades realizadas con sus correspondientes memorias y conclusiones.

~ El alcance y metodologia particular para los estudios necesarios del ponteadero se describen
en los siguientes capitulos de este documento. .

Todos los estudios son integrales para alcanzar el objetivo planteado; por lo que se debe
tomar en cuenta que las memorias e informacion obtenida de las actividades realizadas son
documentos de referencia que serviran para atender inquietudes presentadas durante la
ejecucion del proyecto, sin necesidad de adelantar investigaciones adicionales.

Siendo los planos los insumos basicos directos para la ejecucion del proyecto, se requieren
gue estos contengan en forma clara, detallada y precisa, todos los aspectos concluyentes de
los estudios adelantados, esto con el fin de garantizar la rapida accesibilidad e interpretacion
de la informacién., Es requisito esencial que esta informacién sea presentada en planos
integralmente,

Los documentos del proyecto deberan presentarse en medios impresos y en medio digital en
formato PDF, igualmente es requisito basico que los planos sean entregados en medio
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magnético en formato CAD editable, esto para verificaciones més exactas o de mayor
precision durante la etapa de ejecucion de fa obra.

El informe final del estudio y disefio estructural para puentes y obras complementarias a nivel
Fase HI, debera organizarse en los siguientes capitulos:

Estudios ambientales y sociales.
Estudios de urbanismo.

Estudios de evaluacién de alternativas.

| Estudios topogréficos.

Estudios de Geologia.

Estudios de Hidrologia, hidraulica y Socavacion.

Estudios de suelos para el disefio de fundaciones de puentes.
Proyecto Estructural,

Planos de Disefio 6 Construccién.

Cantidades de obra y especificaciones de Construccién.
Andlisis de precios unitarios.

Presupuesto. |

Informe Final.

3.8.21 Estudios ambientales y sociales

Se debe considerar el impacto de un puente y sus accesos sobre las comunidades locales, los
sitios historicos, las tierras pantanosas y ofras areas sensibles desde el punfo de vista
estético, ambiental y ecoldgico. Se debe garantizar el cumplimiento de las leyes estatales
sobre el agua; las reglamentaciones estatales referentes a la invasion de zonas de
inundacion, peces y habitat de vida silvestre; y los requisitos del Departamento de atencidn de
emergencia, las CAR, o la entidad regional encargada. Se deben considerar la geomorfologia
del curso de agua, las consecuencias de la socavacion del lecho, la eliminacion de Ia

- vegetacion estabilizadora de los taludes y, cuando corresponda, los impactos sobre la

dinamica de las mareas.

Abril de 2011 85




it

Cencurso de Méritos CM-SGT-SAT-034-2014. MODULC 1
REQUERIMIENTOS TECNICOS FASE Ml
Subdireccion de Apoyo Técnico

3.82.2 Estudios de urbanismo

En el caso de puentes en zonas de asentamientos urbanos, se deberd hacer un anélisis
especial con énfasis en la afectacion del entorno urbano y social, considerando en el analisis
de alternativas ademas del costo de construccion, aquellos costos complementarios como los
de obras de urbanismo y los costos sociales que sean necesarios para minimizar los impactos
adversos de [a estructura y la carretera.

3.8.2.3 Estudios de evaluacién de alternativas

La eleccion de la ubicacion de los puentes se deberd justificar mediante el analisis de al
menos tres alternativas, considerando aspectos econdmicos, técnicos, sociales y ambientales,
como asi también los costos de mantenimiento e inspeccidn asociados con las estructuras y
con la importancia relativa de los aspectos antes mencionados.

Segin los riesgos involucrados, se debera cuidar de elegir ubicaciones favorables para los
puentes, es decir, ubicaciones que:

o Se ajusten a las condiciones creadas por el obstaculo a cruzar,

o Faciliten un disefio, construccion, operacion, inspeccion y mantenimiento practico y
efectivo desde el punto de vista de los costos.

« Satisfagan los niveles de servicio y seguridad de frafico deseados.
¢ Minimicen los impactos adversos de la carretera.

Para la alternativa de ponteadero seleccionada, se deberan evaluar al menos fres alternativas
estructurales que incluyan, ademés del sistema estructural, tipo de material (acero o
concreto).

Incluiran la evaluacion detallada de ventajas y desventajas de cada alternativa seleccionada,
asi como la memoria detallada de cantidades de obra prefiminares segln se define para la
evaluacion economica de cada alternativa,

3.8.24 Estudios topograficos

La ejecucion del levantamiento topografico sera realizada segun se indica en el Volumen de
Trazado y Disefio Geométrico, Sefializacion y Seguridad Vial de los presentes términos de
referencia,

3.8.24.1 Informe topogréﬁco para ingenieria de puentes y estructuras

Siendo la topografia el documento de partida para la coordinacion de los estudios y disefios
finales, se deberd presentar en la forma mas detallada posible, planimetria y altimetria
referenciada a niveles y coordenadas
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Se debera referenciar espacialmente y a escala cualquier construccion existente tales como,
estructuras de contencion, obras de drenaje, alcantarillas, torres y cualquier otra estructura:
indicando claramente en el plano el tipo de elemento, sus dimensiones y descripcion.

El informe topografico consistira en los datos de campo, archivos de estacion y carteras los
cuales deben presentarse en medio magnético e impreso seglin corresponda, indicando en el
informe ef software y version utifizada para la lectura el procesamiento de los datos.

Dada fa facilidad de procesamiento de dato por el uso de las herramientas modemas de
levantamiento topogréfico y los implementos de analisis y presentacion (software 3d); |
cantidad de informacion requerida podréa ser mas exigente.

En el caso de que durante los disefios se determine la necesidad de ampliacion de topografia
(generalmente de detalle); esta debera integrarse al levantamiento general. No se acepta la
presentacion fraccionada e independiente de la topografia de detalle.

3.8.24.2 Planos

Plano(s) general(es)

La topografia completa del érea del proyecto estructural se presentara en los planos
generales del proyecto en planta-perfil a escala 1:200.

Debe contener: un plano de ubicacion, planimetria con curvas de nivel cada metro si la
quebrada o cafiada es profunda o més juntas si el terreno es llano o las barrancas son poco
definidas,

En la proyeccion del obstaculo se presentaran elementos del disefio geométrico de fa via, el
eje debidamente referenciado y abscisado, cota de agua maxima, cotas de rasante.

Secciones transversales por el eje propuesto enlazado con el eje de la via. Cada 10,0 my
durante una longitud de por lo menos 200 m antes y 200 m después de cada estribo del
puente en un ancho de 20 m a cada lado de la via; de tal forma que se cubra con suficiencia
cualquier posible relocalizacién del proyecto durante el desarrollo de los estudios.

Perfil longitudinal y secciones transversales del lecho, 250 m aguas arriba y abajo, situadas
cada 10 m, un perfil fongitudinal del eje del lecho del rio en 500 m aguas arriba y abajo.

Plano de localizacion de la estructura

Escala 1:200, pero cualquiera que sea la escala, deberé ser la misma utilizada en la planta-
perfil del plano general.

Para el ponteadero seleccionado y para cada una de las alternativas estudiadas, se deberan
mostrar perfiles por el eje de la via,
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Para la alternativa seleccionada se realizara topografia de detalle, replanteando la localizacion
del perfil topografico por el eje seleccionado y por los bordes del tablero proyectado, asi como
el perfil topografico transversai por el eje de las unidades de infraestructura

- 3.825 Estudios de geologia

Se refiere a la geologia detallada de la zona de influencia de los puentes y debera considerar
el reconocimiento geomorfologico de las zonas aledafias a los puentes, a fin de determinar

-~ caracteristicas y propiedades generales de los diferentes estratos o depésitos geolégicos, con
informacion sobre fallamientos, pliegues, diaclasas, sitics de inestabilidad potencial o
cualquiera otra circunstancia que ponga en peligro la estabilidad de los puentes.

Junto con el informe del estudio geoiégico regional se debera incluir un planc de geologia
patticular del ponteadero el cual se integrara en el plano genetal del proyecto, se identificaran
las 4reas representativas de la geologia y los puntos criticos arrojados por el analisis de
riesgos. La informacion representada en planos correspondera a:

o Espesory caracteristicas de los perfiles de meteorizacién, y descripcion de cada uno.

o Localizacion, descripcion y anélisis de todas las formas y fendmenos de inestabilidad, y
clasificacion practica de estos procesos.

o [dentificacion de fuentes de materiales.
o Seleccion de sitios adecuados para la disposicion de sobrantes.

Los estudios geoldgicos y geotécnicos de ingenieria deben establecer las caracteristicas
geologicas tanto local como general de las diferentes formaciones que se encuentran,
identificando tanto su distribucion como sus caracteristicas geotécnicas correspondientes,
aportando la informacién necesaria para asegurar la construccion estable de los puentes,
viaductos y obras de proteccion y su funcionamiento.

Entre las actividades minimas a realizar se deben incluir las siguientes:

» Revision y complementacion de informacion existente a partir de estudios que describan
la geologia a nivel regional y local.

+ Descripcion geomorfologica.
» Zonificacion geologica del area en estudio.
¢ Definicion de las propiedades fisicas y mecanicas de suelos y/o rocas.

» Definicién de zonas de deslizamientes, avalanchas y aluviones sucedidos en el pasado y
de potencial ocurrencia en el futuro.
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e Recomendacion de canteras para materiales de construccion,
e ldentificacion y caracterizacion de fallas geologicas.

» Evaluacion sismica local en puentes, localizados en zonas de amenaza sismica alta
Clasificados como esenciales de 2 0 mas luces y con una o méas pilas con altura mayor a
20.0m medida desde la rasante al nivel superficial del terreno

Para la complementacion y andlisis de la informacion geologica se debe compilar y analizar
toda la informacion geoldgica y geotécnica existente sobre el ponteadero, junto con los mapas
topograficos, fotografias aéreas y satelitales, la batimetria y los mapas e informes geolégicos.

3.8.25.1 Estudio de la geologia regional .

- Definir el marco geologico del area de 10 km circundante del ponteadero, en cuanto a

unidades litoestratigraficas, estructuras y la historia geolégica. Se debe elaborar un mapa
geoldgico regional a escala 1: 5.000 (2000) y cortes geologicos generales a la misma escala,
preparado con base en fotogeologia y control de campo. Partiendo del | estudio geoldgico
prefiminar ya hecho durante la Fase Il, se debe revisar y elaborar la parte central del nuevo
mapa, continuando con la misma metodologia que se empled en su preparacion, indicada en
los sstudios de fase il.

3.8.25.2 Estudio geomorfologico del ponteadero

Se debe estudiar la evolucion del ponteadero y sus actuales tendencias de dinamica fluvial o
de taludes mediante el analisis cuidadoso de mapas vy fotografias aéreas a lo largo de tiempo.
Debe disponerse de una serie larga de fotografias aéreas, en lo posible de 50 afios. Efaborar
mapas geomorfolégicos detallados a escala 1:500 de cada fecha con la metodologia de
andlisis de terreno para fines hidrograficos y clasificacion del International Institute for Aerial
Survey and Earth Sciences ITC de Holanda. (Van Zuidam, R.A. and Van Zuidam-Cancelado,
F.L, 1979, Terain Analysis and Classification using Aerial Photagraphs; Vol. VI, Ch. 6 of the
ITC Textbook of Photo-Interpretation, 310 p., Enschede, The Netherlands).

3.8.25.3 Estudio de la geologia local

Se debe presentar el estudio geoldgico a escafa 1:2.000 de los sitios de ponteaderos. El
mapa geologico se preparara a nivel de afloramiento, con estaciones geologicas, contactos
entre unidades litologicas, posicion estructural, orientacion de diaclasas, meteorizacion,
escarpes de deslizamiento, grietas, areas de reptacion, manantiales y deméas caracteristicas
geologicas. La localizacion de las estaciones geologicas se determinara con GPS. La
resistencia de los suelos y rocas se determinara con el Indice de Resistencia Geoldgica
{Geological Strength Index} [Marinos, V., Marinos, P. and Hoek, E. 2005, The Geological
Strength Index - Applications and Limitations; Bulletin of Engineering Geology and the
Environment, No.64, pp.55-65]. Es necesaric que se haga parte de la exploracion geologica
por rfo, recorriéndolo aguas arriba y aguas abajo.

Recorriéndolo en lancha, en la medida que las condiciones lo permitan.
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Se excavaran los apiques y trincheras necesarias para describir los suelos y la meteorizacion
de Ias rocas., se haran.sondeos eléctricos verticales, lineas sismicas de refraccion, sondeos
con georadar y perforaciones corazonadas, para investigar en detalle el subsuelo.

El nimero y longitud de las perforaciones depende en gran medida de la geologia del sector
del ponteadero y de la profundidad del cauce del rio. Las perforaciones se haran: unas en
tierra firme en las aproximaciones del puente y ofras se harén desde plataformas flotantes o
ancladas sobre el fondo del rio. Se emplearan taladros con maquina de alimentacion
hidraulica, con los accesorios y equipo auxiliar correspondiente, para perforar mediante
percusion y lavado en suelos o mediante rotacion con corona de diamante en rocas.

El programa de perforaciones contempla la descripcion geologica detallada de todos los
corazones, Se ejecutaran todas las labores de perforacion y muestreo bajo la supervision del
gedlogo residente, con el fin de obtener el mayor recobro posible y muestras de alta calidad
representativas del estado inalterado del material. Hay que seleccionar brocas de diamante
adecuadas para las litologias que se investigan. Se controlaran y registraran por el perforador
en formularios especiales los pardmetros que incidan en fa calidad del recobro y que
contribuyan a la adecuada caracterizacidon del material, tales como, agua de lavado, lodos,
niveles de agua, fugas de agua, temperatura del agua, presiones, tiempos y longitudes de
perforacion. El nivel del agua se medir4 diariamente con sonda eléctrica. Se suministraran y
referenciaran cajas portanucleos metélicas de 4,0 m de capacidad maxima. Se guardaran y
preservaran los nlicleos recobrados en estas cajas en la secuencia correcta segdn la norma
ASTM D2113, colocando separadores entre cada barrenada e identificando claramente la
profundidad respectiva, Los corazones seran descritos en el sitio por el gedlogo dentro de sus
cajas y posteriormente se tomaran muestras de ellas para analisis completos de laboratorio.
En las perforaciones de suelos se haran ensayos de penetracion normalizada, cada 1,50 m o
cuando se presenten cambios en el material que se esta perforando, empleando muestreador
te cuchara partida. siguiendo los procedimientos de las normas L.N.V.E.-101 hasta LN.V.E.-
- 107 y subsiguientes, que tengan relacion con los suelos, en la perforacion y en el analisis de
laboratorio. Se efectuara el recobro de nicleos en todas las perforaciones en roca, empleando
técnicas y procedimientos de perforacion que garanticen el mayor porcentaje de recobro
posible, siguiendo la norma .N.V.E.-108. La descripcién geoldgica de muestras se hara con
formularios especiales siguiendo las normas de la Sociedad Geoldgica de Londres.

Se haran tas descripciones geolégicas detalladas de los afloramientos, apiques, trincheras y
corazones de suelo y roca de las perforaciones con lo indicado de la Sociedad Geoldgica de
Londres. Los cortes geoldgicos verticales, a escala 1:2,000 integraran toda la informacion del
subsuelo obtenida con los estudios geofisicos y las perforaciones.

3.8.2.5.4 Estudio de las amenazas geolbgicas naturales

Las evaluaciones de amenazas del area en estudio proveen informacién sobre la posible
ubicacién y severidad de fendmenos naturales pefigrosos y sobre su probabilidad de
ocurrencia dentro de un periodo especifico de tiempo vy un area determinada. Estos estudios
se basan en gran medida, en informacién cientifica ya existente incluyendo mapas geoldgicos,
geomorfoldgicos y mapas de suelos, datos climaticos e hidroldgicos, y mapas topograficos,

A
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© fotografias aéreas e imégenes de satélite. La informacion historica, obtenida tanto en informes

escritos como por intermedio de las narraciones de quienes han habitado el area por mucho
tiempo, también ayuda a categorizar los potenciales eventos. Idealmente, una evaluacion de
amenazas haturales concientizar a la gente sobre el tema en una region destinada al
desarrollo, evailia la amenaza de los eventos naturales, identificar la informacion adicional
necesaria para hacer una evaluacion definitiva y recomienda los medios més apropiados para
poder obtenerla. ' -

La informacién obtenida permite definir qué amenazas geoldgicas naturales hay en el sitio
del ponteadero y como afectaran el sifio de ia nueva estructura. Por ejemplo, habrfa que
estudiar la estabilidad del cauce debida a la dinamica fluvial del rio, el hundimiento regional
producto de subsidencia o elevacion del nivel del mar y el grado de sismicidad de la regién.

3.8255 Contenido del Informe de geologia para ingenieria del ponteadero

Elinforme de geologia de ingenierfa de cada ponteadero debe tener el siguiente contenido:
e introduccion.

+ Alcance.

o (Geologla regional: estratigrafia; estructuraé; historia geologica.

o Geologia local del ponteadero: morfologia del cauce; estratigrafia; estructuras:
geomorfologia.

o Amenazas geolbgicas; estabilidad del cauce; sismicidad; otras amenazas.

 Planos impreso referenciados al proyecto de cada ponteadero ast como la presentacién
en medio magnético archivo fuente en software tipo CAD vy presentacién en PDF de los
planos impresos.

s Referencias

Asi mismo, se presentara en forma clara el volumen aprovechable, lo mismo que el material
de descapote de las fuentes seleccionadas.

3.8.2.6 Estudios de hidrologia, hidraulica, socavacion

Los resultados de los estudios de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion se consignaran en un
informe  detallado conteniende fas memorias de calculo, datos, resultados, documentos
consultados, donde se describan las conclusiones y recomendaciones de cada una de las
soluciones adoptadas.

Integrado en el plano general del proyecto y referenciado a los ejes y niveles y a la estructura
se presentara la informacion correspondiente a:
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o Perfiles de socavacién, general y local, se indicara claramente la recomendacién que
desde el punto de vista de socavacion e hidrologia se tenga para el nivel de cimentacion
de los elementos estructurales y de proteccion.

» Se indicaran los niveles de aguas maximas (N.AM) para el periodo de retorno de 100
afios y nivel de agua media, asi como la recomendacion de galibo vertical minimo
teniendo en cuenta la existencia de avalanchas, crecientes o arrastre de empalizadas, en
caso de navegabilidad del rio se debe estudiar e! galibo horizontal.

o Como parte integral del informe se presentard uno a més planos detallados a escala la
localizacion en planta y perfl de los elementos de proteccion debidamente
dimensionados vy referenciados a la localizacion del ponteadero. En el caso de que estos
elementos requieran elementos adicionales de control hidraulico, se presentara.en detalle

“la geometria correspondiente.

¢ Se destacaran los elementos de drenaje, obras menores, y las recomendaciones de
conduccion de aguas para proteger los taludes del ponteadero.

Los cruces sobre cursos de agua se deben ubicar considerando los costos del capital inicial
requerido para la construccion y la optimizacion de los costos fotales, incluyendo las obras de

correccion del cauce y las medidas de mantenimiento necesarias para reducir la erosién. Los
estudios de las posibles ubicaciones alternativas del cruce deben incluir la evaluacion de:

- e Las caracteristicas hidrol6gicas e hidraulicas del curso de agua y su zona de inundacion,
- incluyendo la estabilidad del cauce, historial de inundaciones y, en cruces estuarinos,
rangos y ciclos de las mareas.

o Los efectos del puente propuesto sobre los patrones de flujo de las inundaciones y et
potencial de socavacion resultante en las fundaciones del puente.

e El potencial de crear nuevos riesgos de inundacion o aumentar los riesgos de inundacion
existentes.

» Los impactos ambientales sobre el curso de agua y su zona de inundacién.

Los puentes y sus accesos en las zonas de inundacion se debsran ubicar y disefiar
considerando las metas y objetivos del manejo de la zona de inundacion, incluyendo:

e Prevenir el uso y desarrollo no econémico, riesgoso o incompatible de las zonas de
inundacion,

o Evitar invasiones transversales y longitudinales significativas, siempre que sea posible.

* Minimizar los impactos adversos de la carretera y mifigar los impactos inevitables,

siempre que sea posible.
A Q
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.

Lograr consistencia con la intencion de las normas y los criterios del Departamento
Nacional de Atencién de Emergencias, siempre que corresponda,

Agradacion o degradacion a largo plazo.

Compromisos asumidos para obtener las correspondientes autorizaciones ambientales.

3.8.2.6.1 Informacion béasica del sitio

El proponente debera obtener y analizar:

Mapas y perfiles actualizados de los sectores de ponteadero, incluyendo ambas
margenes hasta donde pueda llegar la influencia de los niveles maximos del agua.

Fotografias aéreas de varias épocas.
Niveles observados de aguas maximas y fechas de ocurrencia.

Informacion sobre las caracteristicas del material de arrastre y estabilidad del cauce y de
las mérgenes.

Levantamiento batimétrico de todo el sector en estudio, con el cubrimiento suficiente que
permita conocer las condiciones siguientes:

- Profundidades del flujo.
—  Pendiente hidraulica y de! fondo del rio,

~ Mediciones hidrométricas para conocer fa distribucion del flujo, las velocidades, los

caudales y la direccion de la corriente.

— Muestreos del material del lecho y de las capas subyacentes y ensayos de laboratorio

con el fin de determinar, entre otros, granulometrias, pesos especificos, cohesion,

3.8.2.6.2 Estudios Hidrotbgicos

Caudales y Sedimentos

Se estudiaran las crecidas de los rios en sitios de los Puentes en un periodo de retorno de
100 afios, para determinar los caudales maximos y los niveles maximos de aguas, para definir
un galibo minimo recomendado.

Los puentes se disefiardn para el paso del caudal de magnitud y frecuencia consecuente con
el tipo de obra, clase de vias e importancia estratégica de comunicacién.

También se estudiaran los caudales medios y minimos y sus refaciones con los caudales que
ocupan,
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Se debera realizar una carecterizacion hidrosedimentologica que permita establecer
parametros tales como peso especifico de la mezcla agua-sedimento para anélisis de
socavacion y otros que se requieran para el estudio hidraulico.

- 3.826.3 Andlisis Hidraulico y de Socavacién

Se deberdn determinar niveles de aguas, velocidades medias y coeficientes de rugosidad
representativas en los ponteaderos, verificacion con los niveles registrados para la situacion
actual y para diferentes opciones del conjunto puente

Se deberd indicar los efectos y protecciones o drenajes en los terraplenes de acceso.

Determinacion de la socavacion general en condiciones naturales y la producida por las pilas
y estribos de los tipos de puentes propuestos y de las obras complementarias. Se deberén
- emplear varios métodos con el fin de establecer y adoptar los parametros de disefio mediante
un andlisis exhaustivo muy bien soportade.

En la seleccion del &rea hidraulica deben tenerse en cuenta el nivel de aguas méximas, el
paso de materiales de arrastre, y la socavacion.

Se debe determinar el efecto de las inundaciones sobre la infraestructura y propiedades
| adyacentes.

‘8e debe proveer estructuras de alivio y de proteccion cuando se interfiera el flujo durante las

inundaciones o cuando se reduzca la capacidad hidraulica por efecto de la esfructura del

puente y sus obras complementarias.

Se determinaran los efectos de los cambios en la geomoriologia natural de las corrientes,
como resultado de las estructuras propuestas, tanto de los puentes como de las obras
complementarias.

3.8.2.7 Estudios de suelos para el diseiio de fundaciones de puentes

. Los resultados de los estudios de Suelos para el disefio de fundaciones de puentes, obras de
arte y ofras estructuras de contencién se consignaran en un informe detallado conteniendo las
memorias de célculo, datos, resultados, documentos consuttados, donde se describa ademéas
de lo arriba requerido, las conclusiones y recomendaciones de cada uno de las soluciones
~ adoptadas.

El estudio comprende la realizacion de la exploracion y caracterizacion detallada de los suelos
en los sitios en que se ubicarén obras, conforme los requerimientos para el desarrollo de los
estudios a nivel de Fase Ill. Segun se indica en el documento VOLUMEN IV, ESTUDIO DE
SUELOS PARA DISENO DE FUNDACIONES FASE IIl,

Entre otras actividades se deben realizar las siguientes:
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Ejecutar mediante sondeos o perforaciones, la exploracion del suelo de fundacién de las
obras proyectadas. Como complemento a estas investigaciones se podran emplear
métodos indirectos como sondeos geoeléctricos o lineas sismicas.

Las exploraciones que se lleven a cabo deberan ser suficientes para definir en los
estratos conformados por sueto: Espesor de ios estratos, clasificacion e identificacion de
los suelos, propiedades de ingenieria pertinentes (resistencia el esfuerzo corfante,
compresibifidad, rigidez, expansion o colapsabilidad). La profundidad de las
perforaciones, las pruebas de laboratorio por realizar deberan cumplir con las exigencias
establecidas a continuagion.

3.8.2:7.1 Elaboracion de estudios de geotecnia y suelos para Ingenieria de Puentes

Premisas v definicicnes generales

El Consultor definira tipo de cimentacién, cota recomendada, caracteristicas de los suelos,
estratigrafia, esfuerzos de trabajo, metodologia para las excavaciones dentro de los rios,
metodologia para la construccion de las cimentaciones, tipo de cimentacion, para cada uno de
los puentes objeto del contrato.

Para estos estudios deben llevarse a cabo o complementarse las siguientes actividades:

Ejecucion de exploraciones, perforaciones y ensayos “in situ’ o de laboratorio, y anélisis
requeridos. Dichas perforaciones se efectuaran hasta una profundidad tal que se
encuentre un estrato lo suficientemente resistente, con profundidades minimas de 25 a
30 metros por apoyo, para fijar la cota de cimentacion, en un estrato competente desde el
punto de vista de secavacion y de capacidad.

Recomendacion de los taludes adecuados y disefio de las obras de drenaje, contencion y
demas fratamientos requeridos para prevenir o controlar procesos erosivos ©
deslizamientos.

Recomendaciones sobre las secuencias, procesos y técnicas constructivas més
adecuadas.

Estudio y recomendacion de los sitios de depésito o disposicion de materiales
provenientes de excavaciones, cortes y derrumbes, de tal manera que no representen
problemas potenciales de represamiento yfo contaminacién de rfos o quebradas, y que
conserven la estabilidad de fos faludes naturales. Se hara el levantamiento topogréfico de
estos sitios y se calculara su capacidad de almacenamiento, suministrando su ficha
catastral con el fin de que el INVIAS pueda efectuar el tramite de adquisicion.

El Consultor deberd evaluar en caso de requerirse, los taludes de lleno existentes, y
presentar un plano detaltado con el tratamiento recomendado para cada sitio inestable,
en el cual se registrara, en forma precisa, la topografia y las obras que deban ser
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gjecutadas para su estabilizacion, indicando las cantidades de obra, las
recomendaciones y alternativas para la ejecucion de dicho tratamiento.

investigacion de suelos

De acuerdo con el alcance establecido en el programa de exploracion de campo, indicado
més adelante, se fienen en resumen las siguientes actividades de investigacion.

Exploracion Preliminar

Dado el caso de que en la etapa inicial de evaluacion de alternativas no se tenga certeza
sobre fa exploracion exacta de los elementos de infraestructura y por lo tanto se fiene
conocimiento del tipo de cimentacion y mucho menos del nivel de exploracion; el consultor
- adelantara una exploracién geoeléctricos complementada con sondeos piloto para definir el
perfil del terreno. Una vez se seleccione la aiternativa de ponteadero y posicion de los
elementos de infraestructura, se adelantaran las actividades de exploracion definitiva

Exploracidn Definitiva

Se adelantard una perforacién debajo de cada unidad de infraestructura como minimo, con
profundidades tales que se encuentre un estrato lo suficientemente competente, para fijar la
cota de cimentacién, desde el punto de un estrato resistente como desde el punto de vista de
socavacion, con toma de muestras para ensayos de laboratorio, '

Las profundidades minimas de exploracion deberén estar acordes con las establecidas en el
Cddigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes, esto es que el nivel de exploracién
deber4 estar al menos 6.0m por debajo del estrato de fundacidn.

Ensayos y Estudios de Laboratorio

De las muestras recogidas se haran todos los andlisis y ensayos solicitados en las normas
existentes para la caracterizacion de suelos de cimentacion, tales como granulometrias,
limites plastico y liquido, densidad, humedad, coeficientes de presién de tierras, capacidad
portante, perfiles estratigraficos, propiedades de los suelos desde el punto de vista sismico,
posibilidades de licuacién, asentamientos esperados, efc.

Del anélisis de la informacion obtenida en los sondeos y de la contenida en los estudios
‘previos existentes, el Consulfor confirmard o revaluara los métodos de cimentacion
recomendados, asi como la definicion del tipo de cimentacion a utilizar en cada uno de los
apoyos del puente, estribos y pilas. '

Fuentes de Materiales

Se refiere a la Identificacion de fuentes de materiales para pavimento, concretos estructurales,
subdrenajes, terraplenes y otros usos, para cada uno de los puentes y de la via,
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Se realizaran exploraciones por medio de sondeos, apiques, trincheras y procedimientos
semejantes. Las muestras representativas se someterén a ensayos que permitan definir la
bondad del material para ser usado en las diferentes capas de la estructura del pavimento o
en la conformacion de terraplenes, teniendo en cuenta las normas vigentes del INVIAS al
respecto. Los suelos se clasificaran segin los sistemas USC y AASHTO.

Los materiales de las fuentes finalmente seleccionadas deberan cumplir las normas y
especificaciones vigentes del INVIAS,

El Consultor debera presentar un plan detallado de utilizacion de las fuentes seleccionadas
para diversos usos y recomendar un sistema para su explotacion, asi como los disefios de
obras de ingenierfa y medidas ambientales requeridas durante y con posterioridad a su
explotacion, de tal manera que se provean los elementos preventivos que garanticen gue no
se inducira inestabilidad, ni se produciran efectos nocivos, como contaminacion de corrientes,
alteracion de drenajes nafurales, inadecuado manejo de los escombros, dafios en
propiedades ajenas, efc.

El programa de utilizacidn debera condensarse en un gréafico titulado “Plan de Utilizacion de
Fuentes de Materiales y Acarreos”, en el cual se incluira la clasificacion, utilizacion, volumen
disponible y resultados de los ensayos mas representativos, tales como desgaste, solidez,
gradacion, limites, equivalente de arena, adherencia, etc.

El informe sobre fuentes de materiales se complementara con la siguiente informacion basica:
|dentificacion de las fuentes seleccionadas, accesos, propiedad, situacion legal, d isponibilidad
de servicios, volimenes de material utilizable y desechable, descapote, procedimiento y
sistema de explotacion y produccion,

Zonas de Depdsito

Para la definicién de estas zonas, el Consultor debera ejecutar las siguientes actividades:

Investigacion geotécnica para determinar la capacidad del sitio, y los tratamientos iniciales
para garantizar la estabilidad futura del area.

Topografia del area por utilizar, referenciada en varios puntos mediante mojones en concreto.

De acuerdo con la topografia y las propiedades geotécnicas, determinar el volumen de
material, taludes, bermas, cunetas, filtros, muros de contencion, empradizacion, arborizacién y
proteccion final contra la erosion.

Plano en planta y secciones del sitio de disposicion final, segln et disefio, y célculo de las
cantidades de obra que demandaréa este trabajo.
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38272 Exploracion Geotécnica para Puentes

Premisas y definiciones generales

Partiendo de la siguiente Premisa: “Ninguna estructura puede ser més fuerte que fos
- elementos: que la soportan”, se define que el objetivo de los sondeos geotécnicos y sus
andlisis serd proveer muestras y resultados tendientes a  determinar el tipo de cimentacion
que ta cumpla.

En general, todos los sondeos para el disefio de un puente son realizados una vez; sin
embargo si estos son insuficientes en nimero o profundidad; se deberan programar
perforaciones complementarias  para efectos de cumplic con los requerimientos de
~ confiabilidad en los niveles de cimentacion (estrato de cimentacion debe estar a 6,0 m por
debajo del nivel de exploracion).

Se programaran nuevos sondeos en caso de que eje del proyecto definitivo se localice a més
de 2 veces ta mayor dimension en planta de la cimentacion o 30m del punto de sondeo inicial.
Solo se exceptlan de este requerimiento los puentes localizados en terrenos evidentemente
homogéneos desde el punto de vista geotécnico, pero en este caso se debera realizar la
verificacién de la informacion por medio de métodos geofisicos o refraccion sismica. En
cualquier caso se deberad hacer un sondeo en cada punto donde se prevea una unidad de
infraestructura (pila, estribo, macizos de retencién, muro de contencion, contrapesos).

En proyectos de vias nuevas de gran importancia se requiere realizar sondeos piloto con el fin
de establecer parametros preliminares para el dimensionamiento y definicion de la
cimentacion de los puentes a nive! de fase li; esta informacion debera ser complementada con
sondeos para disefio bajo cada unidad de infraestructura en la etapa de disefio (Fase Ill).

Sondeos piloto

En el caso de proyectos en etapa de andlisis de alternativas o proyectos de vias nuevas se
deberan realizar sondeos piloto, localizado segin los criterios de ingenierfa en los puntos
prefiminares de apoyo. Los sondeos piloto y sus andlisis deberan contener la informacién
requericda para preparar:

¢ Disefio preliminar de las cimentaciones del puente.-
» Fijar el alineamiento de la via.
e Evaluar costos iniciales del proyecto.

Sondeos de disefio

Los sondeos de disefio deberan realizarse para suministrar a partir del muestreo y ensayos,
todos los datos sub superficiales para de ellos obtener los disefios de las estructuras de
cimentacion con el nivel de confiabilidad requerido por las especificaciones de disefio. En
general los sondeos de disefio son suficientes cuando se establecen los requerimientos de
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profundidad de exploracion adecuadamente. Sin embargo en algunos casos se podran
requerir de sondeos complementarios; los cuales deben realizarse en los casos
anteriormente anotados.

Sondegs de control

Durante la ejecucion de proyectos de estructuras longitudinales sobre terreno, se deberan
efectuar sondeos de control con el fin de determinar a partir del analisis de la variacién de las
condiciones del ferreno, fa necesidad a no de realizar sondeos complementarios para verificar
las condiciones de disefio.

Plan de perforacién

Una vez definida la localizacion, alineacion y estructuracion del puente (luces, tipologia
estructural); se deber4 elaborar un plan de perforacion por cada puente separado presentando
en un formato en hoja tamafio carta la siguiente informacion,

Nombre del ponteadero

Localizacion vista en planta de la estructura propuesta y localizacion referenciada al eje de
cada uno de los sondeos con simbolo esténdar y una tabla indicando nlimero del sondeo |
elevacion de la superficie aproximada (nivel); profundidad del sondeo a partir de la superficie y
de la rasanie (estimada).

La interventoria debera revisar el plan de perforacion propuesto y transmitir al consultor los

comentarios pertinentes con las modificaciones sugeridas.

El anterior proceso se deberd atender tantas veces como lo requiera la conciliacion de
criterios y solo hasta tener la aprobacion total de cada documento; se procedera a la ejecucién
de la perforacion de disefio.

Profundidad vy ubicacion

A partir de la definicién preliminar del puente, se define un nivel de referencia localizado en Ia
base (nivel inferior del dado, zapata, cabezal, estribo} el cual sirve de referencia para
determinar la profundidad de fa exploracién (sandeoc); este nivel se localizara al menos 3,0 m
por debajo del nivel del terreno en el punto mas bajo del terreno; localizado en la seccidn
transversal del eje del apoyo. Para pilas el nivel de referencia se localizara al menos
4,5 m por debajo del nivel del terreno

Perforaciones piloto

Profundidad: Se hara una exploracion preliminar mediante un sondeo, a una profundidad de al
menos 5,0 m por debajo del nivel de referencia. Cada sondeo piloto se hara a partir del punto
més hajo de referencia hasta la profundidad indicada a hasta obtener rechazo (N>120 golpes
SPT). En caso de que se encuentre roca por encima del nive! de referencia; se debera extraer
un nacleo de 3,0 m por debajo del nivel de referencia y se termina la perforacion
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Ubicacion: Una perforacion por cada unidad de infraestructura. Debe examinarse el nicleo de
la roca en esta etapa (clasificacion y resistencia, diaclasamiento, buzamiento) si se define que
este puede ser el nivel de cimentacion.

Perforaciones disefio.

Profundidad: Por lo menos un sondeo se hara hasta el lecho de roca en cada unidad de
infraestructura, En el caso de viaductos de luces considerables (mayores a 200 m) se
requiere hacer evaluacion geotécnica en puntos intermedios, asi se debe realizar
perforaciones intermedias hasta ef lecho de roca.

Ubicacién: Las perforaciones se tomaran por cada unidad de infraestructura de puente, arco
de metal, Box Culvert con una luz superior a 2,0 m, muro contencion. Para estructuras méas
pequefias deben regir criterios técnicos debidamente soportados,

Cantidad de sondeos: se establecen los siguientes criterios para definir el nimero de
sondeos requeridos por tipologia estructural.

Se har4 un sondeo en cada extremo de pila, estribo y en el extremo exterior de cada aleta de
contencion, cuando esta tengan mas de 10 m de longitud o 30 m medidos desde Ia
localizacion del sondeo mas proximo.

En caso de muelles y / 0 muros con més de 30,0 m de largo se requerira un sondeo en cada
extremo y a partir de sondeos de control por cada 30.0m definir la necesidad de sondeos
complementarios

Para Box culverts hasta 15 m de largo, se requieren dos perforaciones. Para alcantarillas de
mas de 15 m tres perforaciones

La descripcion anterior se da como una guia; la profundidad a la que se realizan las
perforaciones puede variar, dependiendo de los requerimientos de disefio.

Otros requisitos de exploracion del subsuglo

Las exploraciones del subsuglo adicionales se describen a continuacion se incluiran como
parte del programa de exploracion.

Laboratorio de ensayos: Cualquier programa de pruebas de laboratorio sobre las muestras
recuperadas en los sondeos se debe hacer en un laboratorio debidamente certificado, bajo ia
direccion de un ingeniero especialista en geotecnia que cumpla con el perfil especificado en
los términos de referencia. No se debe iniciar ningiin trabajo de laboratorio hasta no tener la
aprobacion de la interventoria,

Pozos de prueba (Apiques): se deben hacer pozos de prueba (apiques) en condiciones de
exploracion de estructuras existentes a ser reutilizadas, esto con el fin de determinar
caracteristicas de las estructuras actuales (dimensiones, localizacion del talon o parte exterior
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de la zarpa, espesor de la zapata o dado). Un minimo de dos pozos de prueba seran
excavados en cada estribo, uno a cada lado de la pila.

Exploracion dimensional: son necesarios procedimientos exploratorios para determinar la
geometria de la seccion transversal de la pared, ancho, masa y el grosor de dado o zapata, de
estucturas cuyo potencial de reutilizacién se va a evaluar. Se haran perforaciones
exploratorias en concreto, en conjuncion con los nicleos de ensayos de patologias, a todos
los muros, paredes o pilas de estructuras existentes que pueden ser conservadas y de las
cuales no se tienen los planos exactos.

Si se encuentra un estrato de arcilla o material compresible puede ser necesaric tomar
‘muestras para los examenes de laboratorio y andlisis. En general, este tipo de trabajo se lleva
a cabo en el programa de sondeos complementarios después de los resultados de los
sondeos de control son revisados.

Aguas subterraneas observacion del nivel freético

El nivel de agua subterranea como se informé en el programa de exploracion puede no ser
exacto ya que es posible que durante la operacion de sondeo no se haya tenido tiempo

~ suficiente para estabilizar o puede ser afectada por el uso del agua en el proceso de

perforacién. Cuando un estudio indica que una excavacién en suelo granular se debe hacer
bajo el nivel de aguas subterraneas; se deberan hacer perforaciones de observacion. No méas
de una (1) perforacion de observacién debe ser instalado en un puente, excepto con la
aprobacion previa de la interventoria. A menos que se indique lo contrario, la parte inferior de
la perforacion deberd esta a 3,0m debajo del nivel de referencia.

El personal de campo debera medir y reportar los niveles de agua mensual para el Ingeniero,
a menos que su variacion indique la necesidad de realizar lecturas con més frecuencia. Esta
informacion debe ser tabulada y mostrada en los planos de Disefio y Construccion

Lugares de perforacion inaccesible

Debido a ciertas condiciones fisicas, tales como edificios, cables aéreos, o por problemas con
estructuras existentes, los equipos de perforacion pueden no tener acceso y por lo tanto no
se pueden realizar las perforaciones que se precisan para la estructura. En tales casos, se
haréan dos sondeos, uno a cada lado de fa interferencia en los puntos mas cercanos posibles
al eje estructural futura y se programaran las perforaciones adicionales indicando el
requetimiento en planos y en el contrato de construccién. Esto puesto que el adjudicatario del
contrato para construccion podra tomar estas perforaciones adicionales sin interferencias, ya
que el sitio del proyecto estard libre de todas las estructuras antes de comenzar la
construccion.

Las perforaciones adicionales se llevaran a cabo en la Seccién de Puente para determinar si
son necesarios cambios en el disefio de las bases. La estimacion del costo de este anélisis
debe ser incluida en la evaluacion del diseflador. La ubicacion de estas perforaciones
adicionales se debe mostrar en los planos de contrato.

St
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Cabe sefialar, sin embargo, que deber hacerse todo el esfuerzo posible para obtener la
informacion requerida para el disefio de la subestructura durante la etapa de exploracion y
disefio.

| Presentacion de los datos de exploracion subterranea

Todas las perforaciones, pozos de prueba, o la informacion sismica que se han adoptado
deben figurar en los planos, incluso aunque algunos de los sondeos hayan sido de
exploracion preliminar, Como el caso en que algunas de las perforaciones se toman en un
sitio y luego se cambia el alineamiento por lo que se requieren perforaciones nuevas. Es
obligatorio indicar en planos la totalidad de las perforaciones realizadas

" Es responsabilidad del consuftor describir con precision los resultados de los muestreos en los
planos indicando gréficamente la estratigrafia referenciada a los niveles del proyecto en cada
cambio de estrato.

Debera describir graficamente el perfil estratigrafico previsto para el ponteadero en plano a
escala detallada.

Nivel fredtico: Las elevaciones del nivel del agua subterranea en la terminacion de la
perforacion. Esta elevacion puede ser de gran importancia para determinar medidas de control
de agua para la construccion de la zapata en seco.

Definir y presentar é_n plano los niveles de cimentacion; esto es la parte inferior de la base
propuesta para cada elemento y ef nivel de la punta inferior del pilote o caisson de la
subestructura.

Conclusiones y recomendaciones de geotecnia para ingenieria de puentes

Las conclusiones y resultados indicados en este capitulo deberén estar claramente
referenciados en los planos generales dei proyecto.

Resultados

Los resultados alcanzados en el estudio deberan recopilarse en este capitulo que contendra
como minimo, para cada unidad de infragstructura, sin que esto sea excluyente del alcance, o
“siguiente:

» Recomendaciones de cimentacion, indicando tipo, tablas de capacidad variando
- dimensiones.

¢ Informacion de parametros de inferaccion suelo estructura, médulo de reaccion de la sub-
rasante, explicando claramente sus unidades y su utilizacién.

o Asentamientos fotales y diferenciales en cada unidad.

+ Parametros sismicos de acuerdo con la clasificacion del suelo.
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» Perfil estratigrafico: como parte integral del informe se presentara uno o mas plancs a
escala, con el perfil estratigrafico obtenido a partir de ensayos de refraccidon sismica
(segun la importancia del ponteadero),

¢ Rscomendaciones constructivas de la cimentacion.

o Parametros de Rellenos, gradacion, angulo de friccion, disposicion, compactacion,
proceso constructivo, etc.

« Anexo con los resultados del programa de investigacién geotécnica y caracterizacion de
suelos.

e Memorias de calculo.
» Estudios de amenaza sismica locales (De acuerdo con la importancia del proyecto).

» En el caso de que el obstaculo corresponda a una zona de inestabilidad se debera
presentar en el plano, la superficie de falla referenciada a la topografia por el eje y los
bordes del ponteadero.

» Se daran recomendaciones del proceso constructivo y de cualquier otro aspecto que se
considere conveniente para cumplir satisfactoriamente con el objetivo del proyecto.

Anexos

* Plano de localizacion de las perforaciones y la localizacion de los sondeos de

exploracion,  Se presentara en plano en planta perfil. La localizacion debera ser

georreferenciada con coordenadas y niveles. El plano deberd contener a una escala
adecuada la estratigrafia obtenida en los sondeos. Se indicara, para cada unidad de
infraestructura o elementos de proteccion el nivel y el estrato de cimentacion.

» _ Registros de perforaciones.

» Resultados de ensayos de laboratorio e in situ.

* Memorias de célculo: Andlisis de estabilidad, Disefios de obras complementarias.

¢ Planos topogréficos, geofégicos y de obras (en planta y perfil) a la escala del plano
general, escala 1:200.

» Fotografias del sitio en estudio.
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3.83 CAPITULO 3. PROYECTO ESTRUCTURAL

En el proyecto estructural se realiza el disefio definitivo de la estructura del puente y las obras
complementarias y por ende de todos y cada uno de los elementos estructurales con su
respectiva geometria,

Asi, Dentro de los productos correspondientes al disefio estructural de los elementos del
puente y que deben ser entregados por el Consultor estan:

Los planos de disefio estructural con todas las plantas, despieces, cortes y detalles de los
elementos esfructurales, seglin se indica més adelante.

Las especificaciones técnicas, informacion que determinara con todo detalle las partes de la
estructura necesarias para su interpretacion y ejecucion material en la obra.

Las memorias de calculo: Las cuales deben tener el contenido indicado en este capitulo como

~ minimo., :

Los modelos matematicos y de computador implementados son solo herramientas para
alcanzar el objetivo planteado, sin embargo en el caso de procesos constructivos especiales,
.el consultor debera, por requerimiento de la interventoria, suministrar los modelos
estructurales utilizados para tal fin. ' '

3.8.3.1 Fases del proyecto

El Consultor aplicard las normas del Codigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes
vigente. El proyecto estructural abarcara las siguientes fases:

38.3.1.1 Estudio de alternativas

Comprende la implantacion, definicién arquitectonica general, dimensionamiento estructural
hasta determinacion aproximada de cuantias y evaluacion econdmica, técnica, ambiental de
cada una de las alternativas propuestas. '

Se debe ejecutar la seleccion, y aprobacion de la alternativa por parte det INVIAS, la
interventoria y el consultor.

3.8.3.1.2 Disefio estructural inicial para la estructura en condiciones de servicio
Involucra las siguientes actividades;

Andlisis de la estructura:

El cual se lleva a cabo aplicando, las cargas actuantes durante la vida de servicio y las cargas
eventuales como los movimientos sismicos de disefio prescritos, a un modelo matematico
apropiado a la estructura . El resultado es la determinacion de los desplazamientos maximos y
las fuerzas internas que se derivan de ellos.
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Dentro de la etapa de disefio, el Consultor ha de presentar a la Interventoria el programa de
calculo que empleara, para su respectivo aval. Un programa es apenas una herramienta, y el
usuario es responsable por los resultados generados. En consecuencia, todos los datos
obtenides mediante un software se deberian verificar en la medida de lo posible.

Los programas se deberian verificar confra los resultados de:

e Soluciones cerradas universalmente aceptadas.

» Otros programas previamente verificados, o

s Ensayos fisicos.

Disefio de los elementos estructurales

Se llevara a cabo de acuerdo con los requisitos propios del sistema de resistencia sismica y
del material estructural utilizado. Los elementos estructurales se disefiaran de acuerdo con los

Tequisitos del cédigo.

Disefio de la Cimentacién

Las cargas obtenidas del andlisis y la combinacién de carga a nivel de fundacién, se
emplearan para el disefio de los elementos de cimentacion siguiendo los requisitos propios del
material estructural.

Edicion de memorias de calculo

En las Memorias de Célculo se debe indicar en forma clara el registro descriptivo de los

“céloulos requeridos por el disefio de la estructura, lo cual soporta y fundamenta las

dimensiones y refuerzos determinados. Comprende ademas, lo siguiente:

Descripcién del proyecto.

Codigos y reglamentos tomades como base para la elaboracion del proyecto.

‘Especificaciones de maferiales a utilizar en la estructura.

Criterio para el analisis de cargas.

Analisis sismico. {participacion de la masa, cortante basal, periodos fundamentales).
Memoria de calculo del refuerzo, indicando indice de resistencia.

Despieces de los elementos estructurales y sus componentes.

indice del contenido de calculos.
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Pilanos Estructurales

Comprenden lo siguiente:

s Planos de plantas pafa las formaletas.

» Planos de planta estructurales.

e Planos de despiéce de refuerzo para todos los elementos estructurales.
o Planos de detalles.

o Cuadro de acero de refuerzos (despieces y resumen) y concretos (volumen por tipo de
concreto y resumen).

Las especificaciones ¥ Normas Técnicas

Las Especificaciones y Normas Técnicas que se incluyen en el Proyecto Estructural, es un
documento que establece las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la
estiuctura tanto en materiales, - formaletas, aligeramientos y-todo lo relacionado con la
fabricacion, transporte, colocacién, acabado, curado y retiro de formaletas, asi como la norma

. para la toma de muestras, registro, anélisis y estadistica de los ensayos de concreto.

También, contempla las normas referentes al tipo, colocacion, figurado y los ensayos
requeridos para el acero de refuerzo.

 Montzie

- Verificacion de’ disefio bajo las condiciones propuestas de montaje. Verificacion de los
esfuerzos y defiexiones esperadas en cada etapa de construccidn, carga, descarga,

eliminacién o implementacién de apoyos temporales. Se deberén especificar los criterios de

~ control {bien sea por medicion directa de esfuerzos o deformaciones).

Disefio de la prugba de carga estatica

El Consultor establecera el procedimiento para que al finalizar la etapa de consfruccion, a
todos los puentes se les efectlie una prueba de carga para recibo final de fas obras, ef cual
debera ser presentado en planos y especificaciones. Es procedimiento debera especificar
claramente los criterios de aceptacion y rechazo. Se debera tener en cuenta el no indugir
estados de esfuerzos que produzcan figuracién en los elementos. Hasta tanto no se defina
una especificacion final, la prueba de carga se controlara mediante criterios de recuperacion
de minimo el 97% de la deformacion esperada y se realizara para un nivel de carga de
minimo el 75% la carga de disefio.
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3.84 CAPITULO 4. PLANOS DE DISENO y CONSTRUCCION

3.84.1  Alcance de planos

Ef consultor presentaré planos de disefio a nivel de ingenieria de detalle en los puentes
metalicos de acero o aluminio, seran a cargo del constructor la elaboracion de planos de taller
para fabricacion y estos deberan, sin excepcion, ser revisados y aprobados por la
interventoria.

En el caso de estructuras de concreto reforzado, postensado o pretensado, se presentaran
planos de construccion, esto es conteniendo todos los despieces, dimensiones, detalles y
cantidades necesarias para la construccion total del puente.

3.84.2 Contenido de los planos

Los planos son el principal insumo para adelantar las labores de construccion; debe haber
consistencia y uniformidad entre los diferentes dibujos y plancs, por lo cual los planos deban
permitir la verificacion de los siguientes aspectos:

» Definicion y localizacion de la Estructura (georreferenciada) incluyendo planos con planta
general y elevaciones. Los planos deben contener el resumen del estudio de suelos
{perforaciones) identificando la localizacién de cada perforacion, caracteristicas y
propiedades mecanicas y cuadros de cantidades de obra,

o Detalles de los elementos estructurales incorporados en la solucién.

» Detalles constructivos especiales.

¢ Despieces detallados de cada uno de los elementos estructurales proyectados tales
como vigas, cimentaciones, cabezales, pilas, riostras, en general se deberan incluir los
despieces de refuerzo de elementos de concrefo.

¢ Detalles de cada uno de los elementos estructurales existentes en el area de influencia
de la nueva estructura y que se vean afectados o modificados por los elementos
proyectados.

» Detalles generales de Construccion a escalas 1:100 y 1:50 incluyendo el
dimensionamiento completo.

o Especificacion de materiales.
o Especificacion de las cargas de disefio.

 Especificaciones especiales sobre la fundacion de estructuras.
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3.84.3 Estructuracion de los planos

Como minimo se deberan estructurar los planos de disefio de la siguiente forma, sin perjuicio
de que la Interventoria del proyecto exija decida incorporar complementaciones a lo indicado:

3.8.4.3.1 Planos de Estudio de Alternativas

Planos de alternativas estudiadas con una breve sinopsis de ventajas y desventajas y razones
de la alternativa seleccionada '

Los planos para evaluacion de alternativas se presentaran a nivel de
FASE !l esto es, contendran: '

Infraestructura

Plano de localizacion general debidamente georreferenciado con coordenadas y medidas que
permitan la ubicacion exacta de las unidades de infraestructura y elementos de fundacion.

Planos de Geometria y disefio estructural

Estribos y Pilas: Vista en planta y alzado (frontal y lateral), cortes por el eje de la via, por el
~arrangue ¥ los extremos de las aletas y muros de acompafiamiento, con las dimensiones y
cuadro de cantidades.

Superestructura

Se evaluara para cada caso particular de puente, el ancho de tablero y la colocacién de
andenes.

Se estudiara la disposicion de elementos constructivos, ancho de calzada pavimentada, ancho
de sardineles y andenes, alturas de placas, detalles de vigas, barandas, juntas, detalles del
refuerzo.

Planos para la Alternativa Seleccionada;

Se haran los disefios a nivel de FASE 1ll; esto es, planos a nivel de detalle para construccién;
los cuales deben incluir el siguiente contenido:

s Plano de especificaciones generales de disefio incluyendo cargas, normativas utilizadas,
relacion de estudios anteriores tenidos en cuenta; y cuadro general de cantidades de
obra y especificaciones de materiales a emplear, entre otros.

» Como requisito fundamental, se deberan definir e indicar aqui las especificaciones para
accesorios tipo de baranda, juntas, apoyos, luminarias.

s Planta de la localizacion del proyecto georreferenciado. Indicando ejes, y localizacion en
planta perfil de los elementos tramos de estructura y puntos de ejecucion de sondeos
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geotécnicos, diferenciando estructuras nuevas y/o existentes, plazoletas accesos  y
delimitando el proyecto,

Plano de Planta y perfil de la solucién adoptada, con dimensiones generales, de tal
suerte que se pueda apreciar el contenido global de la obra: luces, clase de cimentacién
de infraestructura, tipo de -superestructura. Deberan mostrarse las cotas y géalibos
minimos segin los requerimientos del rio, materiales por emplear, caracteristicas
geométricas de disefio, nivel de caudal maximo esperado, En el perfil se debe incluir un
perfil estratigrafico del suelo de fundacion con indicacion a los sondeos realizados y
detaliando fas principales propiedades de los diferentes estratos del suelo de fundacion.

Planta de la localizacion de cimentacion georreferenciada. indicando coordenadas y
niveles de referencia de cada unidad de cimentacion | Indicando fipos de apoyos de
acuerdo con la nomenclatura establecida por el consultor y dimensiones generales en
planta de los apoyos.

Planos de detalie de unidades de cimentacion: se deberan elaborar dibujos de dos vistas
en alzado donde se presente la geometria completa de cada unidad de subestructura,
incluyendo cortes ftransversales para las mismas vistas y cortes elaborados para
identificar |a disposicion del refuerzo y detalles de despieces con la geometria del mismo.
Se deberan incluir cuadros de despiece detallado de refuerzo, y cuadros de volimenes
de concretos, y especificaciones de los materiales en general y especificaciones de

“aditivos 0 mezclas de concreto a emplear, Se debe incluir fos detalles de localizacién de

anclajes a escala iegible.

Planos generales de cada tramo de estructura en planta y alzado, indicando ejes,
longitudes, alturas, galibos horizontales y verticales, niveles y cotas. Se debera incluir la
distribucién de tramos y nomenclatura adoptada.

Para las pilas y estribos: Se deberan indicar pendientes, radios de curvatura. Se deberan
incluir los cortes fransversales en los ejes de apoyo y en las secciones intermedias
indicando el dimensionamiento, cotas y disefio de los elementos de cada unidad de
infraestructura.

Planos de detalles estandar: Incluye los detalles de barandas, elementos de apoyo,
juntas.

Planos de Proceso de montaje: Indicando secuencia de montaje indicando equipos
utilizados, Establecer puntos de control mediante medicién de deflexiones esperadas en
cada etapa. Indicar la carga a izar o soportar.

Planos de disefio de la prueba de carga: para el seguimiento a la ejecucion de pruebas
de carga, los cuales deberan incluir todas las tablas de control, el tipo de carga, el
posicionamiento de la misma en cada una de las etapas, los equipos a emplear y lugares
de instalacion incluyendo las especificaciones de los equipos.
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El Consultor elaborara los planos de cada una de las obras que contempla el proyecto,
incluyendo los planes complementarios (detalles de construccidn, cuadro resumen, esquemas
de localizacion del proyecto, etc.), que se requieren para la licitacion y construccién de las
obras, presentados de acuerdo con 1a metodologia vigente del sistema de informacién del
INVIAS, y en medio magnético.

Los planos de construccion de planta-perfil tendran una escala de H: 1:200, y ~ V: 1:200, y en
casos especiales, otras escalas adecuadas. Estos planos contendran la informacion
geotécnica suficiente para ilusirar claramente las recomendaciones en esta materia.

El Consultor hara entrega de Un (1) juego completo en papel mantequilla de 120 gramos, de
los planos que corresponden al Proyecto y dos (2) copias del juego de planos. La
presentacion debe ser en porta planos. El tamario de planos seréa de 70 cm. por 100 cm.

3.85 CAPITULO 5. CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION

Las cantidades de obra para cada item se calcularan con base en los planos de construccién,
teniendo en cuenta las Especificaciones Generales de Construccion de carreteras version
1996, adoptadas mediante Resolucion No. 008068 del 19 de diciembre de 1996, emanada de
la Direccion General del INVIAS. La Resolugién No. 002662 del 27 de junio de 2002, emanada
de la Direccion General del INVIAS, por medio de la cual se actualizan las Especificaciones
Generales de Construccion de Carreteras.

El Consultor tendra en cuenta lo siguiente;

e Las cantidades de obra deben cuantificarse item por item de acuerdo con las normas
anteriormente mencionadas; ast mismo, se debera presentar una memoria de célculo de
dichas cantidades.

» El Consultor elaborara especificaciones particulares para aquellos trabajos que no estén
cubiertos por las especificaciones y normas generales, o cuando las caracteristicas
especiales de la obra requieran su modificacion. Las especificaciones particulares deben
incluir, ademas, criterios ambientales y de aceptacion/rechazo/multas. Estas
especificaciones deberan ser avaladas por la Interventoria.

3.8.6 CAPITULO 6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Para cada item de pago debera efectuarse el anélisis del precio unitario correspondiente, para
lo cual se obtendra informacion de los costos basicos en la zona del proyecto, tales como
equipos, materiales y mano de obra, teniendo en cuenta, ademés, los factores de produccion
y las condiciones especificas de la regién, como régimen de lluvias, acceso al sitio de los
trabajos, sistemas de explotacién y produccién de los agregados pétreos, y fodos aquellos
factores que puedan incidir en la determinacién del precio unitario de los diversos items.
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El analisis de los precios unitarios para cada item estara de acuerdo con las especificaciones,
normas y planos de construccion.

3.8.7 CAPITULO 7. PRESUPUESTO

Con fos precios unitarios de cada item y las respectivas cantidades de obra, se determinarg el
presupuesto a la fecha de presentacion del estudio.

3.8.8 CAPITULO 8. INFORME FINAL

Congiste en una sintesis de los resultados finales del estudio y las caracteristicas generales y
particulares del proyecto, complementado con cuadros y esquemas, tales como: parametros
de disefio, localizacion del proyecto, secciones tipicas, plan de utilizacién de fuentes de
materiales, lista de cantidades de obra, precios unitarios y presupuesto total, efc., ademas de
las conclusiones y recomendaciones para la construccion de las obras.

El informe final e informes de cada una de las 4reas, se entregara original y dos (2) copias en
papel carta, bond base 20 o 75 gramos color blanco, tapa dura, debidamente marcadas con el
nombre del Instituto Nacional de Vias, objeto del estudio, nimero del contrato, contenido.

- El informe final debera contener fos siguientes capitulos organizados en uno o mas vollimenes

fundamgntales para el disefio estructural de puentes:

o localizacion.

o Criterios para la implantacion, (aspectos sociales, ambientales, técnicos, econémicqs).
e Seleccion de tipologia estructural (Estudio de alternativas).

o Estudios preliminares.

e Memorias de célculo estructural.

e Memorias de célculo de las cantidades de obra,

e |Informe Final.

3.89 CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera compilar las conclusiones finales del estudio especifico de cada una de
las estructuras proyectadas, y las recomendaciones particulares en cuanto a las alternativas
planteadas para su posterior escogencia y los aspectos constructivos relevantes.
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VENTILACION,

DURANTE

LA

39  VOLUMENIX. ESTUDIO Y DISENO DE TUNELES
El informe final FASE IIf sobre los estudios y disefios de tineles debera considerar los
siguientes componentes:
CAPITULO1.  OBJETIVO Y ALCANCES
CAPITULO 2. ESTUDIO DE TRANSITO PARA TUNELES
CAPITULO3.  ESTUDIO DE VENTI LACléN |
CAPITULO4.  ESTUDIO DE GEQLOGIA Y GEQTECNIA DE TUNELES
CAPITULO 5. - ESTUDIO DEL DISENO DEL SOSTENIMIENTO
CAPITULO6.  ESTUDIO DE HIDROGEOLOGIA E IMPERMEABILIZACION DEL TUNEL.
CAPITULO7.  ESTUDIO DE REVESTIMIENTO DEL TUNEL
CAPITULOS.  ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SISTEMA DE VENTILACION
CAPITULO9.  ESTUDIO DE PORTALES
CAPITULO10. ESTUDIO DE  REQUERIMENTOS  DE
ILUMINACION, - ENERGIA Y  BOMBEO
CONSTRUCCION.
CAPITULO11.  ESTUDIO DE RIESGOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE
" SEGURIDAD (ELECTROMECANICOS) '
CAPITULO 12.  ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION
CAPITULO 13.  ESTUDIO DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y DE
SERVICIOS AUXILIARES.
CAPITULO 14.  OPERACION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES
CAPITULO 15,  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

39.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

En este capitulo el consultor presentara la localizacion del proyecto, caracteristicas mas
relevantes de éste y comentard brevemente los propésitos contractuales, etapas y alcances
de los estudios y disefios de tuneles.
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3.9.4.1  Objetivo

El consultor, a partir del conocimiento de todos los parametros establecidos en la geometria
del proyecto, geologia, geotecnia, hidrogeologia, y ambiental, analisis de riesgos y elementos
de seguridad disefiara un tlinel que permita garantizar condiciones de estabilidad, clasificacién
de tipos de terreno, procesc constructivo, suministro de materiales de construccion,
impermeabilizacion, revestimiento, equipo electromecénicos y disposicion’ de materiales
sobrantes.

3.91.2 Alcances

Realizar ios disefios definifivos del tinel, teniendo en cuenta los estudios de transito y el
estudio de ventilacion, evaluacion de la tipologia de acuerdo con los riesgos analizados,
estudio geologico y geotéenico del sector, clasificacion del terreno de acuerdo con su
comportamiento,  definicion de los elementos de sostenimiento, impermeabilizacion,
revestimiento de la seccion principal de fransito, obras subterraneas adicionales (cavernas,
galerias, nichos, bahias, pozos, efc.), obras de drenaje y obras superficiales (portales,
estructuras def sistema de ventilacion, edificio de centro de control, etc.).

Asi mismo realizar los disefios de los sistemas de seguridad del tinet como la ventilacion,
suministro de energia, iluminacion, supervisién y control, comunicaciones, confra incendio,
sefializacion y centro de control, con base en los cuales el consultor definira las caracteristicas
de operacién y mantenimiento del tinel.

3.9.2 CAPITULO 2. ESTUDIO DE TRANSITO PARA TUNELES

3.9.21 Generalidades

El estudio de transito para tiineles, debera considerar investigaciones y analisis adicionales a
las del estudio definido para fa carretera, con el objetivo principal de obtener los parametros
adicionales para el esfudio de ventilacién, analizar los diferentes tipos de carga
particularmente transportes especiales y materiales peligrosos y poder desarrollar el an4lisis
de riesgos del tlnel.

3.9.22 Objetivo y alcances
3.9.221 Objetivo

El estudio de trénsito para el disefio en Fase il del tinel, consiste en la revisién, actualizacion
y complementacion de los estudios existentes, el cual debera efectuarse con una metodologia
adecuada con el objeto de obtener los datos de transito que permitan evaluar y definir la
tipologia del tinel, analizar los rigsgos derivados del tipo y caracteristicas de los vehiculos y
su carga que transitarn a través del tinel, y obtener los par&metros necesarios para el
estudio del sistema de ventilacion. Adicionalmente, el objetivo es obtener los parametros para
el disefio geométrico de la seccion transversal, asi como en planta y perfil, ademas de servir
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de base al disefio del pavimento, y junto con los estudios de capacidad y niveles de servicio y
su adaptacién a la demanda en el affo o afios establecidos como horizonte del proyecto,
cuantificar los costos de operacion y mantenimiento de los tineles y facilitar fa programacion de fa
gjecucion de las obras.

39222 Alcances

Obtener mediante estaciones de conteo y encuestas, fa informacion adicional de campo, que
* junto con la informacion existente def INVIAS, permita establecer valores actualizados en las
proyecciones y caracteristicas de transito.

3.9.23 Caracteristicas del estudio de transito aplicable a tineles

Con base a la informacion obtenida de estudios preliminares y conteos realizados por INVIAS,
el Consulfor complementara los estudios con trabajos de campo a fin de cuantificar el transito
en sus flujos mas importantes a través de encuestas de Origen y Destino, toma de muestras
de campo para determinar la distribucién direccional del transito y su distribucion por tipo de
vehiculo en especial para los de carga, Asimismo, deberan efectuarse conteos continuos
durante siete (7) dias consecutivos, en una semana representativa, escogida de comun
~ acuerdo con el Interventor y el Supervisor del contrato.

Considerando el sistema de transporte en la zona de estudio, asi como los diferentes modos y
sus usos, estadisticas, tarifas, costos de transporte por carretera y costos comparativos del
mismo de pasajeros y carga, estudios de transporte nacionales y regionales efectuados
durante los ultimos afios, y otros, se evaluaran los modelos adoptados y se complementara la
informacion recolectada, si se considera necesario, con el fin de cuantificar el transito
discriminado en sus flujos méas importantes (productos, pasajeros, tipos de vehiculos),
optimizando los criterios adoptados para determinar la evolucion futura del trafico o transito y
del parque automotor, la cuantificacién del orden de magnitud y evolucion por tipo de vehiculo;
la cuantificacion por separado de los trénsitos actual, normal, atraido y generado; ¢l tréfico
regional y de larga distancia; y la distribucion de cargas por eje en vehiculos pesados para
obtener el factor camion.

A la seleccion y adopcion de modelos de transito se llegara después de evaluar taxativamente
cada situacion planteada en particular. De tedas maneras, aunque especificamente no se
recomienda ninguno en particular, en la cuantificacion del tréfico y sus proyecciones deben
usarse varios modelos, desde sencillos hasta elaborados, segin la mejor conveniencia para el
proyecto. De utilizarse las series histéricas de conteos del INVIAS, deberd verificarse su
confiabilidad, efectuarse el analisis estadistico completo, y complementar con estudios de
origen y destino.

Podran utilizarse programas de computadora, de comiin acuerdo con la Inferventoria, en cuyo
caso, el Consultor entregard al INVIAS, el listado con las especificaciones del lenguaje
utilizado y los resultados debidamente interpretados.

El informe final sobre ! estudio de transito debera contener lo siguiente:
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e Metodologia usada para el estudio.

» Conteos histéricos de tréfico por tipo de vehiculo.

« Origen y destino del tréfico para el sector en estudio.

e Formulas 0 modelos empleados para el calculo del crecimiento normal del tréfico, por tipo

de vehiculo, durante la vida economica del sector.
» Proyecciones de tréfico por tipo de vehiculo durante la vida econémica del sector.

¢ Metodologias, criterios 0 modelos empleados para el célculo del tréfico generado y/o
desviado. '

o Estimativo del trénsito generado yfo desviado en el primer afio de operacién, y
proyecciones durante fa vida economica del proyecto.

» Costos de operacién de vehiculos en el sector, “sin” y “con proyecto”.

o Estimativo de ejes equivalentes de 8.2 toneladas para el disefio del pavimento.

3.9.2.4 Resultados basicos para el estudio de ventilacion

Adicionalmente con el fin de fener los parametros necesarios para el anélisis de riesgos del
tinel y para el estudio de ventilacion, se requiere que en el informe final se presente el
analisis de:

e Distribucién horaria promedio.

s  Estimacion del trafico promedio en hora pico.

* Tipo de vehiculo y de combustible.

s Afio y pals de origen de vehiculos pesados.

e Pesoytipo d.e carga de los vehiculos pesados.

» Encuesta de norma de emisiones aplicable al tipo de motor del vehiculo.

» Medicion de emisiones de gases en los vehiculos que transitan por la via en estudio.

3.9.25 Anilisis de capacidad y niveles de servicio

Con base en los resultados del analisis de transito, principalmente, en las especificaciones de
disefio geométrico del tinel y otros, se procedera a efectuar un anélisis de la capacidad del
tinel proyectado, tanto para el momento que se considere entrara en servicio, como para el
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afio que se estime como final de la vida 0fil del proyecto. Asimismo, se analizar4 la calidad del
senvicio que ofrecera el tinel, durante su operacion y funcionamiento, teniendo los elementas
fundamentales para evaluar el nivel de servicio en condiciones de flujo continuo, como son la
velocidad y fa relacién entre el Volumen de Demanda (o Intensidad de Demanda) v la
Capacidad {V/C o I/C}.

Se consideraran los diferentes factores que afecten o influyan en la capacidad y servicio del
tinel (direccionalidad y caracteristicas de los vehiculos, de operacidn, de la seccion de la
calzada, etc.) o en la circulacion (seccion fransversal del tGnel, velocidad, duminacion,
restricciones de adelantamiento, visibilidad, efc.). Se investigaran especificamente los
méximos vollimenes observados, la distribucién direccional, la composicion del trafico y las
fiuctuaciones del transito en el tiempo. El estudio deberd suministrar resultades vy
recomendaciones que permitan verificar las caracteristicas de la fipologia (un tinel
bidireccional o dos tuneles unidireccionales) geometria dptima del tanel, en tal forma que se
pueda ofrecer un volumen de servicio correspondiente al nivel de servicio establecido. -

Para el andlisis de Capacidad y Niveles de servicio de los taneles se tendrén en cuenta las

" recomendaciones de la PIARC: Cross Section Design for Bi Directional Road Tunnels (2004 o

posterior) y Cross Section Design for Uni Directioinal Road Tunnels (2004 o posterior).

393 CAPITULO 3. ESTUDIO DE VENTILACION

-3.9.31 Generalidades

El estudio de ventilacion para tineles, debera considerar las caracteristicas geométricas y
tipologia de éstos, las condiciones definidas por el estudio de transito, las condiciones
climéaticas de la zona, las especificidades de operacion y en especial las recomendaciones
internacionales para este tipo de estudios. Se considera primordial considerar las
recomendaciones de la PIARC (Asociacion Mundial de Carreteras) emitidas en diferentes

- afios y la norma NFPA 502.

3.9.3.2 Definicion de sistema de ventilacion

El Consuitor debera realizar inicialmente la definicion de las necesidades de un sistema de
ventilacion mecanica o determinar si es suficiente con la ventilacién natural. En el primer caso,
de acuerdo con la tipologia y geometria de ios tuneles se definira si el sistema de ventilacion
mecénica sera longitudinal, semi-transversal, transversal o una combinacion de los anteriores.

El sistema escogido deberd ser capaz de mantener una atmosfera libre de humos y
contaminantes emitidos por los vehiculos durante la operacion normal (ventilacién sanitaria) y
realizar un control adecuado en el evento de un incendio (ventilacion de emergencia). Se
determinara la necesidad o no de elementos principales para la operacion del sistema de
ventilacion: sensores y medidores, nichos, galerias, pezos, cavernas, edificios de ventiladores,
ete. '
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3.93.3 Ventilacion sanitaria
3.93.4 Ventilacion en evento de incendio (emergencia)
3.9.3.5 Conclusiones y recomendaciones

3.9.4 CAPITULO 4. ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA DE TUNELES

El informe final obtenido de los estudios de geologia para ingenieria y geotecnia, deberé
constar de los siguientes elementos:

3.9.4.1 Generalidades

En este proyecto el consultor presentara la localizacidn del proyecto y comentaré brevemente
los propositos contractuales, etapas y alcances de los estudios geoldgicos y geotécnicos.

3.94.2 Objetivo y alcance
3.94.21 Objetivo

El consultor presentara el resultado de los estudios que permitan {a definicion de las
caracteristicas del ferreno y determinard mediante una evaluacion y andlisis detallados a
escala de disefio, los topicos de estabilidad y seguridad, clasificacion de tipos de terreno para
pago, suministro de materiales de consfruccion y disposicion de materiales sobrantes.

3.94.2.2 Alcances

Con el fin de determinar los topicos de estabilidad y seguridad, clasificacion de tipos de
terreno para pago y suministro de materiales de construccion y disposicion de materiales
sobrantes, asi como todo lo relacionado con ef impacto ambiental, se definira:

3.9.43 Prospecciones geolégicas
+ Determinacion del medio rocoso (tipos de rocas y unidades geoldgicas).
¢ Los grados de meteorizacién fisica y quimica de las rocas.

o La definicion de la estructura del macizo rocoso, teniendo en cuenta las fallas,
plegamientos, diaclasas, etc.

o Andlisis del flujo de agua en el macizo rocoso, con el fin de determinar la interaccion del
agua con el macizo, teniendo en cuenta: el grado de fisuracion de la roca, las presiones
hidraulicas que se ejercen sobre los revestimientos impermeables, la alteracion de las
propiedades resistentes y plésticas del macizo y las reacciones fisicas y quimicas que los
suelos o rocas pueden presentar al contacto con el agua, entre otros.
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» Andlisis de la estabilidad de los portales (desprendimientos, deslizamiento de planos,
deslizamientos rotacionales, cufias de roca, vuelco de estratos, etc.) y la cuantificacion de
las obras requeridas para la estabilidad de los mismos, tales como: drenaje y anclajes.

3.94.4 Investigaciones geotécnicés y geofisicas
3.94.5 Ensayos de laboratorio e insitu

3.94.6 Caracterizacion geotécnica

Con base en el estudio de referencia y en los ensayos realizados deniro de la etapa de
exploracion, el consultor procedera a la caracterizacion geotécnica de los materiales
involucrados en la obra, para lo cual debera incluir las siguientes etapas, como minimo;

¢ Determinacion de los parametros mecanicos de los litotipos.

¢ Clasificacion geomecanica del terreno.

¢ Determinacion de los parametros mecénicos del macizo rocoso, en funcién del estado
tensional.

- o Determinacion de los parémetros mecanicos de las discontinuidades.

Estado tensionat natural.

3.94.7 Descripcion de la metodologia

Ei consultor describira brevemente la metodologia utilizada en fos estudios, la cual debera ser
coherente con los estudios geotécnicos realizados en la etapa de exploracion.

Asi mismo determinara la metodologia empleada para la clasificacién del macizo rocoso.

3.94.8 Estudio de antecedentes

Este capitulo comprendera el analisis y condensacion de toda la informacion que el Consultor
considere necesaria en relacion con el proyecto y cubriré entre otros los siguientes tépicos:

Geologia y suelos, vegetacién, clima y uso de la tierra, geologia para ingenieria, geotecnia,
riesgo sismico y volcanico.

El consultor clasificara toda esta informacion segin su procedencia y entregara un resumen
detallado de todos los antecedentes relacionados directa e indirectamente con el proyecto.
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3.949 Estudios de campo

Los estudios relacionados en este capifulo se presentarén de acuerdo a los topicos
sefialados, con reconocimiento geologico de superficie, exploracion del subsuelo, ensayos y
determinacién "in situ”, realizados durante la etapa de exploracion.

3.9.4.10 Conclusiones y recomendaciones

Ef consultor presentara en este capitulo, en forma clara y concisa fos disefios geotécnicos asi
como las conclusiones y recomendaciones correspondientes a los topicos tratados en los
capitulos precedentes, consignados en los informes y documentos que se deben anexar.

Como conclusién realizara un perfil de la excavacion que incluira, entre otros, los siguientes
aspectos: :

o Perfil estratigrafico.

o Datos geométricos de la excavacion, propiedades mecanicas del macizo rocoso, a nivel
de la rasante de excavacion.

» Posicion del nivel freatico.
» Método de excavacion.

e Secciones constructivas tipo.

3.95 CAPITULO 5.ESTUDIO DEL DISERC DEL SOSTENIMIENTO

El informe final FASE Il sobre los estudios para el sostenimiento del tinel principal, las
galerias y los pozos de ventilacién debe contener los capitulos enumerados a continuacion,
con los siguientes alcances:

3.9.5.1 Generalidades

Obietivo

Se indicara el fin que persigue el estudio, el cual no es mas que determinar fos elementos
necesarios para estabilizar la excavacion en cada uno de los tipos de terreno establecidos por
el consultor.

3.9.5.2 Distribucion de las tensiones

El consultor realizara un andlisis del estado tensional que presentara el terreno con la
excavacion del tGnel principal, analizando si el comportamiento del terreno es elastico o
elasto-plastico y en el evento de este tltimo, si el tipo de rotura es frégil, dictil o intermedia.

Yesi
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3.9.5.3 Calculo de desplazamientos del terreno

Consiste en ef estudio y determinacion de los posibles desplazamientos del terreno, teniendo
en cuenta los aspectos reales del macizo rocoso, fales como:

» Las discontinuidades del terreno.

» Laheterogeneidad de los materiales que conforman el macizo rocoso.
» Eiefecto de la variacion del confinamiento.

» Elcomportamiento del terreno {el cual puede ser o no elasticc-lineal).

o Lavariacién del volumen en ia post-rotura.

3.954 Disefio del sostenimiento

Con base en los calculos de la distribucién de tensiones y de los desplazamientos del ferreno,
asi como la caracterizacion geotécnica del terreno y las secciones transversales, el consultor
determinara el tipo y cantidad de sostenimiento de cada tipo de terreno (secciones tipo); para
esto debera tener en cuenta por lo menos:

e Las clasificaciones geomecénicas empiricas (Barton o Bieniawski), como una primera
etapa de aproximacion.

e Curva caracteristica de excavacion mediante célculos numéricos avanzados y la
utilizacién de programas de elementos finitos. '

o Curva caracteristica del sostenimiento.
e Calculo del factor de seguridad.
o FEfecto del frente de excavacion.

El consultor deberéa tener en cuenta, para la determinacion del sostenimiento y las secciones
tipo, las diferentes soluciones que pueda obtener, por fanto deberéd utilizar programas de
computador que le permitan realizar varias iteraciones de trabajo y obtener fa solucién
confiable y economica a la vez.

3.9.5.5 Calculo de las secciones tipo

Para esto el consuitor deber4 utilizar cualquier programa de célculo numérico avanzado que
pueda resolver un modelo de elementos finitos; este programa debe tener la posibilidad de
trabajar con varios modelos consfitutivos, de tal manera que permita simular, con la mayor
exactitud posible el comportamiento real del terreno. Asi mismo, e! programa debe disponer
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de elementos estructurales necesarios para simular en forma correcta los elementos mas
usuales del sostenimiento.

3.9.5.6 Conclusiones y recomendaciones

Ademas de concluir acerca de fos criterios establecidos y los resultados obtenidos, se daran
recomendaciones del proceso constructivo del sostenimiento vy se presentara una
cuantificacion de las convergencias estimadas, para su posterior comparacion con las
medidas en obra.

3.95.7 Anexos
» Esquema de secciones tipicas de sostenimiento
» Memorias de calculo de distribucion de tensiones, desplazamientos,

¢ Memorias de calculo, disefio y cantidades del sostenimiento (concreto neumatico, pernos
elc.).

s Resultados de analisis de sostenimiento, corridas del programa

¢ Planos geologicos que contengan los tipos de terrenos y las secciones tipo.

396 CAPITULO 6. ESTUDIO DE HIDROGEOLOGIA E IMPERMEABILIZACION DEL
TUNEL

El informe final sobre el estudio de hidrologia e impermeabilizacién del tine!, debera tener los
siguientes componentes:

3.9.6.1 Objetivos

Determinacion del origen, volumen y puntos de afluencia de las aguas de infiltracion, sobre la
superficie del tinel a fin de disefiar la impermeabilizacién de éste y garantizar de esta manera
las condiciones de seguridad y comodidad del usuario y la vida Util del proyecto.

3.9.6.2 Hidrogeologia

Consiste en la determinacién, con base en las caracteristicas geoldgicas del area del
proyecto, la climatologia y la morfologia del mismo, de la procedencia de las aguas
subterraneas, los mecanismos de almacenamiento de la misma dentro del macizo rocoso, el
movimiento del agua dentro del subsuelo, los tipos de acuiferos, la litologia de los acuiferos,
los parametros hidrogeologicos mas relevantes (tales como: porosidad, conductividad
hidraulica, gradiente hidraulico, transmisividad).
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3.9.6.3 Volumen de agua infiltrada

Con base en los factores que afectan la infiltracién del agua dentro del macizo rocoso, como
puede ser los que definen las caracteristicas del terreno (condiciones de superficie,
caracteristicas del terreno y condiciones ambientales) y los que definen las caracteristicas del
fluido (espesor de la lamina de agua, intensidad de la lluvia, turbidez del agua, contenido de
sales, temperatura, etc.) se deberé determinar por los métodos establecidos la capacidad de
infiltracion del macizo rocoso.

3.9.6.4 Estimacion de los caudales de agua infiltrada en e! tanel

Con base en todos los trabajos de campo, laboratorio y gabinete realizados en la etapa de
interventoria, el consultor debera calcular fos caudales de agua infiltrada dentro del tnel, por
los métodos conocidos.

3.9.6.5 Disefio de obras de drenaje e impermeabilizacion

Como parte final del volumen, el consultor disefiard las obras de captacién, conduccion
desaglie, tratamiento y demas necesarias para captar, conducir y entregar el agua finalmente
al vertedero establecido, en las condiciones establecidas en la licencia ambiental.

Por ofra parte, establecer4 las instalaciones sanitarias requeridas para el tratamiento del agua

de infitracion durante el periodo de construccion, a fin que ésta sea liberada de todos los
contaminantes y/o residuos producto de la obra.

~ Finalmente, disefiara los sistemas que provean al tinel de una adecuada impermeabilizacion,

para lo cual y de acuerdo con su concepto disefiara la o las fases de la impermeabilizacion
(primaria, intermedia, principal o posterior). Indicara las caracteristicas técnicas 'y de
resistencia de los materiales empleados, sus cantidades y costos.

39.7 CAPITULO 7. ESTUDIO DE REVESTIMIENTO DEL TUNEL

El Informe Final de los Estudios de revestimiento del tune! debe contener los siguientes
capitulos, con los siguientes alcances:

3.9.7.1 Generalidades

El consultor realizara una explicacion de la importancia del revestimiento, los modelos a ser
estudiados para el calculo estructural de las dovelas y los materiales del concreto.

3.9.7.2 Dimensionamiento del revestimiento

Abarcara los calculos estructurales y de materiales para el disefio del revestimiento, las
dimensiones de la dovela y de igual manera, la determinacion del tipo de formaleta a emplear,
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3.9.7.3 Anexos
¢ Memorias de calculo.
¢ Cantidades de obra,

e Planos escala 1:100 y 1:50 con el despiece respectivo de la estructura.

3.9.8 CAPITULO 8. ESTUDIO DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SISTEMA DE
VENTILACION

El informe final sobre los estudios de pozos de ventilacién, chimeneas y galerias tendra los
siguientes alcances y estara constituido por los siguientes capitulos:

3.9.8.1 Generalidades
» Objetivo: Se indicaré el fin que persigue el estudio,

» Localizacién: Consiste en definir la ubicacién geografica del proyecto de la cual se
deber4 adjuntar un esquema.

» Recopilacién de la informacién: La informacion preliminar que debe recopilarse hace

referencia a: Topografia, Geologia, y Geotecnia tanto del estudio de referencia como Ia
obtenida en los ensayos y analisis realizados en la etapa de interventoria.

3.9.8.2 Trabajos de campo

Incluye todo lo relacionado con el tipo de perforaciones manuales y mecanicas, realizadas en
la etapa de interventoria.

En el informe del estudio de pozos, chimeneas y galerias deben anexarse todos los registros
de perforacion debidamente referenciados en cuanto a cotas y abscisas del proyecto.

3.9.8.3 Analisis geotécnico

Estara basado en el estudio de referencia vy, los ensayos realizados en la etapa de
interventoria.

3.9.8.4 Conclusiones y recomendaciones

Se presentara en forma sucinta, fa caracterizacion geotécnica del eje de perforacion de los
pozos asi como el de las galerias de conexidn y de ventilacion.

Contendra el ajuste definitivo de las obras con hase en las perforaciones, toma de muestras,
ensayos in situ y de laboratorio y el anélisis de todo lo anterior, realizado por el consultor en fa
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etapa de interventoria de este contrato, y toda la informacién adicional que considere
peitinente el consultor,

Se debera concluir acerca de los criterios establecidos. Se daran recomendaciones del
proceso constructivo v de cualquier otro aspecto que se considere conveniente para cumplir
satisfactoriamente con el objetivo det proyecto. '

3.98.5 Anexos
Planos escala 1:1000 de los pozos, chimeneas y galerias

Memorias de célculo del ajuste a los disefios.

3.99 CAPITULO 9. ESTUDIO DE PORTALES

3.99.1 Generalidades | | r)
39.8.2 Definicion de la geometria

3.9.9.3 Estudio de estabilidad y estabilizacion

3.9.94 Recoméndac_ionés

3910 CAPITULO 10. ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS DE VENTILACION,
ILUMINACION, ENERGIA Y BOMBEO DURANTE LA CONSTRUCCION.

El Informe Final de los Estudios de requerimientos de ventilacion, ituminacion, energia y
hombeo durante la construccion del tinel debe contener los siguientes capitulos, con los
siguientes alcances: '

3,9.10.1 Ventilacién

El consultor realizara la estimacion de produccién de gases contaminantes y polvo generados " //
por la operacion de la maquinaria de construccion, la quema de explosivos en el frente y la

presencia de gases del macizo rocoso, con el fin de establecer el tipo y requerimientos de la

ventilacion en el frente y a lo largo del tinel.

Realizara los calculos de volimenes de polvo, particulas y gases a remover, y los necesarios
para determinar la pérdida de eficiencia del sistema de ventilacion y el numero de ventiladores
con su respectiva potencia.

Por (ltimo indicara la cantidad y ubicacion de los ventiladores.
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3.9.10.2 Energia e iluminacion

Ei consultor estudiara, analizara y definira los requerimientos de potencial eléctrico necesario
para abastecer el sistema de ventilacion, iluminacién y demas elementos eléctricos del tunel;
asi como, los requerimientos de los campamentos de obra e interventoria durante la etapa de
construccion.

Et consultor deberd estudiar las diferentes fuentes de abastecimiento de energia que
satisfagan las necesidades del proyecto.

Presentara las memorias de calculo eléctrico respectivo v los diagramas de todas las
instalaciones eléctricas proyectadas o los puntos de conexion previstos.

3.9.10.3 Bombeo

Aun cuando el tinel piloto servira para drenar el tinel principal, el consultor debera estudiar y
disefiar el sistema de bombeo que debera existir entre el frente de la obra y la galeria de
interconexién mas cercana al tinel piloto.

3.9.10.4 Conclusiones y recomendaciones

El Consultor consignara todos los aspectos que considere necesarios para la adecuada
instalacion, funcionamignto, mantenimiento y operacién de todos los sistemas descritos en el
presente volumen.

3.9.10.5 Anexos
e Memorias de calculo,
o Planos de despiece escala 1:50.

o Plano de localizacion general escala 1:1000.

3.9.11 CAPITULO 11. ESTUDIO DE RIESGOS, INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
Y EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD

El informe Final de los Estudios de instalaciones electromecanicas y de servicios auxiliares
debe contener los siguientes capitulos, con los siguientes alcances minimos:

Asi mismo, se tendran en cuenta todas las recomendaciones que sobre estos aspectos haya
realizado los organismos extranjeros tales como la PIAR.
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3.9.11.1 Generalidades
3.9.11.2 Estudio de riesgos

3.9.11.3 Ventilacion

Teniendo en cuenta factores como: la contaminacidon o polvo generado por el tréfico
‘proyectado en el estudio de referencia y la actualizacién de esta proyeccion, la composicion
vehicular, la velocidad de operacion, las longitud del tinel, entre otros, el consultor realizara el
disefio del sistema de ventilacién del Tinel definiendo el tipo de ventilacion, los
requerimientos de equipo y de energia necesarios para estos.

El tipo de ventilacion proyectada debera ser tenida en cuenta para el dimensionamiento de la
seccion transversal del tinel de acuerdo con la alternativa seleccionada.

3.9.11.4 Sistema de fuerza e iluminacién

E! consultor estudiara y definira los requerimientos de tensiones y potencias requeridas para
la operacion de todos los sistemas electromecénicos y auxiliares del tinel, estableciendo los
sitios de acometida, la cantidad, requerimientos de tensiones, y todo los aspectos adicionales
que considere necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos
eléctricos y electronicos {en una forma armoénica, evitando fluctuaciones de voltaje o potencial)
Frente a la iluminacion, ef consultor disefiara las diferentes zonas de iluminacion, como soh:

¢ lluminacidn de umbral.

o lluminacion de transicion.

e iluminacion central.

e lluminacion de emergencia

3.9.11.5 Sistema de supervision y control

El consultor estudiara y definira los requerimientos técnicos para los equipos de control y
supervision necesarios para garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios, entre estos
sistemas se pueden enunciar: .

o Sefializacion de trafico (Seméforos, velocidades variables).
e Circuito cerrado de television {Camaras de video).

+ Nichos de auxilio {teléfonos, alarmas, $.0.5.).
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o Bucles para medicién de velocidad de operacion.
» Control de galibo, deteccion de incendios.

* Automatizacion de la ventilacion.

o Automatizacion de la iluminacion.

¢ Suministro de energia.

o Altavoces.

» Despliegue de mensajes.

¢ Radio.

» Software y consolas para el centro de control.

3.9.11.6 Sistema contra incendio

De conformidad con lo establecido en la norma NFPA, o la vigente en el momento, el

consulior disefiard las necesidades del sistema de proteccion contra incendio, el cual

contendra, entre ofros: el suministro de agua, tanques, bombas, fuberia de conduccion,
hidrantes, nichos contra incendios (extintor, hacha, boton de emergencia), y todos los demas
gue el consultor considere necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios,

3.9.11.7 Sistema electromecanico

Corresponde al suministro de energia de alta y media tension y las sub-estaciones requeridas
para el manejo de fa misma también comprende el disefio de los requerimientos de fas plantas
de energia que garanticen la operacion del tinel en un evento de corte de fluido eléctrico
principal. El consultor entregara dichos disefios.
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3.9.12 CAPITULO 12. ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION
3.9.12.1 Generalidades

3.9.12.2 Excavaciones superficiales

3.9.12.3 Excavaciones subterraneas

3.9.124 Concreto lanzado

3.8.12.5 Pemos

3.9.126 Arcos metélicos

3.9.12.7 Impermeabilizacion ' }
3.9.12.8 Concreto de revestimiento

3.9.12.9 Sistema de drenaje

3.9,12;10 Acabados

3.9.12.11 Instrumentacién y monitoreo

3.9.12.12 Recomendaciones

3.9.13 CAPITULO 13. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES
3.9.13.1 Generalidades

3.9.13.2 Manual de operacion y mantenimiento
3.9.13.3 Personal de mantenimiento

3.9.13.4 Mantenimiento preventivo
3.8.13.5 Mantenimiento correctivo

3.9.13.6 Protocolos de operacion
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3.9.13.7 Conclusiones

3.9.14 CAPITULO 14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El consultor incluira en este capitulo las conclusiones y recomendaciones generales para Ia

. fase constructiva generados a partir de los resultados de las actividades segin los diferentes

capitulos que componen el Estudio de Tlneles,

3.9.14.1 Generalidades

3.9.14.2 Seguimiento durante construccion

3.9.14.3 Disefio estructural activo (DEA)

3.9.14.4 Conclusiones

3.9.145 Recomendaciones

3.10 VOLUMEN X. ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO

El informe final det estudio de Urbanismo y Paisajismo — Nivel Fase 11l -debera considerar los
siguientes capitulos:

CAPITULO1.  OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO2.  INFORMACION BASICA

CAPITULO3.  ANALISIS POR GENERAR

CAPITULO4.  OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO
CAPITULO5.  DISERO DE LAS SOLUCIONES POR IMPLEMENTAR
CAPITULO6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.10.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.10.1.1 Objetivo

El Estudio de Urbanismo y Paisajismo pretende garantizar una interaccion funcional entre |a
via y el &rea de influencia para lo cual el consultor debera desarrollar los siguientes alcances.
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3.10.1.2 Alcances

» Establecer las caracteristicas de la interaccion, en la dimensién espacial, entre la via y
las &reas de influencia del proyecto en las cuales se presentan asentamientos humanos,
edificaciones, e instalaciongs con diferentes usos y en diferentes grados de densidad.

» Establecer el potencial de interaccion funcional entre la infraestructura vial objeto de
disefio vy los usos identificados, en cuanto a flujos de transito vehicular, peatonal, en
bicicleta, particularmente en zonas urbanas o zonas rurales con alta denS|dad de
poblacion o actividades socioecondmicas.

s |dentificar los posibles puntos de confiicto entre la infraestructura viat objeto de disefio y
los usos identificados para cada uno de los flujos de transito.

o Generar y evaluar las alternativas de disefio para lograr una interaccion altamente
funcional entre la via y el territorio de influencia, en pamcuiar en los puntos o zonas
criticos por su alto nivel de conflicto.

o Establecer criterios para el disefic paisajistico, con base en las caracteristicas de las
unidades de paisaje regional determinadas en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA.

e Generar y evaluar |as alternativas de criterios de disefio paisajistico para los diferentes
componentes de la via y en las diferentes unidades paisajisticas, incluyendo puentes y
ofras estructuras, taludes, areas del derecho de via. Definir los criterios paisajisticos por
aplicar.

+ Definir y delimitar el conjunto de sitios en los cuales se requiere la elaboracion de disefio
paisajisfico especifico.

« Desarrollar los disefios y especificaciones paisajisticos, incluyendo tanto los disefios tipo
para los diferentes componentes de la infraestructura como los disefios especificos para
los sitios que por st complejidad lo requieran.

« Incorporar [as soluciones asi desarrolladas en el disefio geométrico de a via y en general
en todos los aspectos pertinentes correspondientes a esta fase.

3.10.2 CAPITULO 2. INFORMACION BASICA

El estudio de urbanismo y paisajismo incluird, como minimo, los elementos de informacién que
se listan a continuacién.

3.10.2.1 Informacion secundaria

La informacion secundaria utilizada debera tener los niveles de detalle, calidad y actualizacion
necesaria para el objetivo del estudio, Debera recopilarse y analizarse informacién secundaria
sobre los siguientes aspectos:
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* QOrdenamiento Territorial: usos y densidades de la zona de influencia de la infraestructura
vial por disefiar y cuyas fuentes son:

- Planes de Ordenamiento Territorial municipales.
— Directrices Departamentales para Ordenamiento Territorial,

Informacién planimétrica de la zona de influencia.

-~ Planos IGAC

— Planos DANE

Informacion fotografica de la zona de influencia.

- Aerofotografias y fotos satelitales.

Informacion ambiental y paisajistica.

3.10.2.2 Informacién primaria

Se obtendrd mediante trabajo de campo la informacién primaria sobre los aspectos que
aparecen a continuacion. En los casos asi sefialados, ta obtencion de informacion para este
estudio se hard de manera coordinada y con base en los procesos de generacion de
informacion de los ofros estudios de esta fase 3 que se ocupan de los temas especificos,
como son los estudios de trafico, predial, ambiental.

o |nformacién fotografica de la zona de influencia.

» Secuencia fotogréfica a lo largo del corredor de la via, como minimo. para los tramos
identificados como criticos.

¢ Usos y caracteristicas fisicas de construcciones en fa zona directa de influencia de la
infraestructura vial por disefiar, como minimo para los tramos identificados como criticos.
Con hase en el Estudio Predial,

o Fichas prediales del proyecto.

» Informacién fotografica

o Aforos de transito local en sentidos paralelo y transversal a la via en zonas urbanas y
turales de alta densidad, como minimo para los framos identificados como criticos, con

base en el Estudio de Transito.

— Vehiculos automotores de carga y pasajeros
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— Motocicletas
— Bicicletas
— Peatones

s Encuestas Origen-Destino de desplazamientos locales en zonas urbanas y rurales de alta
densidad, como minimo para los tramos identificados como criticos. Con base en el
Estudio de Transito,

Vehiculos automotores de carga y pasajeros

Motocicletas

Bicicletas

]

Peatones - )

» Caracterizacion de los medios abittico y bidtico del area de influencia directa del
proyecto, en particular de la flora. Con base en el Estudio de Impacto Ambiental - EIA.

3103 CAPITULO 3. ANALISIS POR GENERAR

» Analisis de la dimensién espacial de las areas de influencia de la infraestructura vial
objeto de disefio, partiendo del Estudio de Impacto Ambiental -EIA,

- Area de Influencia Directa
— Area de Influencia Indirecta

o Planos de analisis de interaccion funcional entre infraestructura vial y territorio de
influencia, para zonas:

— Urbanas . o
— Suburbanas
— Rurales de alta densidad o complejidad funcional
o Determinacion y caracterizacion de tramos y puntos criticos, en zonas urbanas,
suburbanas y rurales. La determinacion de los tramos y puntos criticos tendra en cuenta
factores como: trayectos en zonas urbanas; trayectos en zonas suburbanas y rurales con

densidades significativas; accidentalidad y seguridad vial, presencia de altos volimenes
de tréfico peatonal y de ciclistas.
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» Cuadros y planos de analisis de volimenes de trénsito local en sentidos paralelo y
transversal a la via, para los diferentes modos, en los framos y puntos criticos:

H

Vehicuios automotores de carga y pasajeros

Motocicletas

Bicicletas

Peatones

o Matrices y planos de andlisis de Origen-Destino para desplazamientos locales, en los
tramos y puntos criticos.

e Localizacion detallada y caracterizacion de las unidades de cobertura general y de uso
del suelo, asi como de las unidades floristicas, para el Area de Influencia Directa, con
base en el Estudio de Impacto Ambiental- EIA y con el nivel de detalle necesario para
elaborar los disefios paisajisticos, tal y como se especifica mas adelante.

3.10.4 CAPITULO 4. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

Se definiran los objetivos y alternativas de fratamiento para alcanzar esos objetivos, dentro de
las restricciones de los recursos estimados para el proyecto. Esta actividad del estudio podra
basarse en metodologias comiinmente aceptadas para la planificacion de proyectos, como el
andlisis de marco logico.

3.1-5.4.1 Objetivos

Se formulardn de manera explicita los objefivos generales y especificos para los diferentes
aspectos de la interaccion entre via y teritorio, incluyendo aspectos funcionales, de
ordenamiento territorial y paisajistico.

3.10.4.2 Identificacién de alternativas de tratamiento

~ 8e identificaran y caracterizarén alternafivas de criterios de tratamiento para la obtencidn de

los objetivos formulados. Cada alternativa identificada consistira en una combinacion
especifica de estandares de servicio y de soluciones técnicas para alcanzar esos estandares,
con su correspondiente estimacion del nivel de costos que involucra para el proyecto. Las
alternativas podran incluir un esquema de temporalidad en la implementacién de las
soluciones.

Las alternativas de tratamiento se referirén a aspectos como los siguientes:
3.10.4.2.1 Aspectos Funcionales y de Ordenamiento Territorial

» Tratamiento del transito local paralelo a la via.

5
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o Tratamiento del transito local transversal a la via.
+ Manejo del transito peatonal y vehicular no motorizado paralelo y transversal a la via.
» Manejo de intersecciones con vias locales.

e Manejo de accesos a predios con diferentes categorias de uso y de complejidad
funcional, carriles de aceleracion / desaceleracion.

» Tratamiento del espacio pablico generado por la via, incluyendo tanto el derecho de via
como las fajas minimas de retiro obligatorio o areas de exclusion definidas por la Ley
1228 de 2008.

o Amoblamiento del espacio pablico generado por la via

3.10.4.2.2 Aspectos paisgjisticos

Se generaran las alternativas de disefio paisajistico para los diferentes componentes de la via
y en las diferentes unidades paisajisticas. Se partira de los criterios y programas definidos en
el Plan de Manejo Ambiental, especificamente en cuanto al manejo morfologico y paisajistico.
Se fendran en cuenta las determinantes provenientes de los demés estudios de esta fase, en
particular del Estudio de Estabilidad y Estabilizacion de Taludes.

3.10.4.3 Evaluacion de alternativas de tfatamiento

Se evaluaran las alternativas con respecto a su contribucion al logro de los objetivos
propuestos, dentro de restricciones de recursos, La evaluacidén de las alternativas

.identificadas para los diferentes aspectos (funcionales, de ordenamiento territotial,

paisajisticos) involucrara consideraciones técnicas, ambientales, legales, financieras y las

- demas que se consideren pertinentes.

Se elaboraran matrices de evaluacion de las alternativas identificadas, de tal manera que
sean transparentes los criterios utilizados en |a valoracion. '

Las alternativas generadas y evaluadas deberan seguir las disposiciones normativas vigentes
aplicables. Ademas de la normatividad ambiental, de la incorporada en la Ley 388 de 1997, de
la contenida en los Planes de Ordenamiento Territorial ¥ sus instrumentos, aplican, entre
ofras, las siguientes normas o las que las modifiquen, adicionen o sustituyan vigentes a la
fecha de elaboracién de los contratos:

o ey 1228 de 2008 (Julio 16) “Por la cual se determinan las fajas minimas de retiro
obligatorio o &reas de exclusidn, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el
Sistema Integral Nacional de Informacion de Carreteras y se dictan otras disposiciones”,

o Decreto 3600 de 2007 (septiembre 20) "Por el cual se reglamentan las disposiciones de
las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del
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suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanisticas de parcelacién y edificacion en
este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones”.

e Decreto 4066 de 2008 {octubre 24} “Por el cual se modifican los articulos 1°, 8°, 10, 11,
14, 17,18 y 19 del Decreto 3600 de 2007 y se dictan ofras disposiciones".

» Decreto 2876 de 2010 (Agosto 6) “Por el cual se reglamenta el paragrafo 3° def articulo
1° de la Ley 1228 de 2008, y se dictan otras disposiciones”.

Esta actividad concluira con la seleccion de los criterios de tratamiento para cada aspecto
considerado.

3.10.5 CAPITULO 5. DISERO DE LAS SOLUCIONES POR IMPLEMENTAR
Se diferenciara claramente entre Iés siguientes situaciones:

» Componentes urbanisticos y paisajisticos que se ejecutaran como parte del proyecto de
infraestructura vial,

» Componentes urbanisticos y paisajisticos cuyos lineamientos de planeacion se
propondréan para su implementacion por otros actores piiblicos y privados.

Los.componentes urbanisticos y. paisajisticos que se ejecutaran como parte del proyecto de
infragstructura se disefiaran con el nivel de detalle y con la definicion de especificaciones
requerida para los procesos licitatorios de construccion,

Corﬁ}base en los criterios de tratamiento definidos para cada aspecto, se especificaran las
solitiones para las zonas urbanas a lo fargo de la via, para las zonas suburbanas, asi como
para las zonas rurales identificadas como de alta densidad y complejidad.

En aquelios aspectos que impliquen disefios geométricos, estos serdn elaborados y
presentados como parte del estudio de disefio geométrico, con base en los criterios
determinados en este volumen urbanistico y paisajistico.

Las soluciones por implementar incluiran las especificaciones urbanisticas y paisajisticas de
disefio que, segln el caso, incluiran elementos tales como:

 Las fajas minimas de retiro obligatorio o areas de eéxclusion o zonas de reserva definidas
en la Ley 1228 de 2008.

o Criterios para el disefio geométrico y paisajistico de Ia franja'de aislamiento y la calzada
de desaceleracion establecidos en los decretos 3600 de 2007 y 4066 de 2008.

 Criterios para la implantacion en los linderos con las zonas de reserva de la via del
tratamiento paisajistico establecido en el articulo 5° de la Ley 1228 de 2008.
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Criterios para los disefios especificos para los pasos urbanos definidos en el decreto
2976 de 2010, con sus correspondientes fajas de retiro obligatorio o area de reserva o de
exclusion. En particular, se estableceran los criterios urbanisticos y paisajisticos para el
disefio de las vias de servicio definidas en el decreto 2976 de 2010, con sus carriles de
aceleracion ‘o desaceleracion, Estos criterios constituyen la base para el disefio
geométrico contenido en el volumen correspondiente, de manera consistenie con el
Manual de Disefioc Geométrico de Carreteras vigente expedido por ef Instituto Nacional de
Vias.

En ¢l disefio de las soluciones se especificaran elementos tales como:

Vias de servicio.
Carriles de aceleracidn y desaceleracion.

Disefios tipo para accesos y salidas de predios, segtin categorias de uso, complejidad
funcional, intensidad de transito.

Andenes / alamedas para trénsito peatonal.
Ciclo rutas.

Soluciones para intersecciones con vias locales.
Cruces peatonales / bicicleta.

-~ anivel

— adiferente nivel

Componentes del disefio paisajistico.

Identificacion y caracterizacion de las especies que serén implantadas como parte del
disefio paisajistico.

Plan de implantacion de las especies vegetales.

Amoblamiento del espacio publico generado por la via

Para los componentes que hacen parte del disefio geométrico de la via, se presentaran en

este volumen los criterios y especificaciones generales que son desarrollados en el volumen
de disefio geométrico de esta Fase Ill. Para los demas componentes, como son los
correspondientes al amoblamiento urbano y paisajismo, se presentaran, como parte de este
volumen, los disefios y especificaciones detallados.

Se elaboraran los disefios tipo o criterios de disefio, segin el caso, para los elementos que sin
hacer parte integral del proyecto por ejecutar, lo complementan, tales como son los criterios
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para el tratamiento de las franjas de exclusion en propiedad privada, fos carriles de
aceleracion y desaceleracién y las soluciones para acceso a predios colindantes con la via.

Los disefios de amoblamiento urbano y paisajisticos para zonas especificas, asi como los
disefios tipo para situaciones generales, se presentardn en escalas 1:500 y 1:200,
acompafiadas de los detalles que sean requeridos para las especificaciones de construccion.

3.10.6 CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera presentar las conclusiones y recomendaciones que considere pertinentes
con referencia al area de estudio y que deben fenerse en cuenta durante la etapa de
construccion del proyecto de infragstructura.

311 VOLUMEN XI. GESTION PREDIAL

El Informe Final del Gestion predial, debe considerar como minimo los siguientes capitulos:
CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. GENERALIDADES

CAPI'TULO 3. . PLANO GENERAL DE AFECTACION PREDIAL

CAPITULO 4, INVESTIGACION TECNICA Y LEVANTAMIENTO  TOPOGRAFICO
CAPITULO 5. INVESTIGACION CATASTRAL

CAPITULO 6. ELABORACION DE PLANOS Y FICHAS PREDIALES

CAPiTULO 7. RECURSOS E INSUMOS REQUERIDOS
CAPITULO 8. PRODUCTOS ENTREGABLES
CAPITULOS.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.11.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.11.1.1 Objetivo

El estudio de afectacion predial permite determinar, a través de una investigacion técnica y
juridica, el &rea de afectacion de predios por la construccion del proyecto vial, asi como la
correspondencia entre la afectacion fisica y la titularidad de los predios afectados para
posibilitar las actividades postericres de avallio, negociacion, adquisicion y recuperacion de
predios.
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3.11.1.2 Alcances

o Desarrollar la investigacion técnica y levantamiento topografico predio por predio para
calcular las areas afectadas en terreno por el proyecto de infraestructura vial.

o Adquirir a fravés de las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos, Departamentos
de Catastro, IGAC, Archivo General de la Nacion, despachos judiciales, notarias y demas
entidades, la informacién catastral y de titularidad de los predios a afectar,

» Identificar y evaluar las inconsistencias entre los documentos legales y la informacion
fisica real de los predios afectados para prever las controversias y procedimientos a
cursarse durante posteriores etapas de avallio, negociacion y adquisicion de los predios.

o Suministrar al INVIAS un inventario organizado de la informacion técnica y juridica de
cada predio afectado por el proyecto de infraestructura vial como insumo para las etapas
posteriores de adquisicion predial.

3112 CAPITULO 2. GENERALIDADES
Marco juridico

La Subdireccion del Medio Ambiente y Gestion Social, conforme a lo previsto en el Decreto
2056 de 2003, es ia competente para adelantar el proceso de adquisicion de predios
requeridos para ejecutar las obras de infraestructura vial a su cargo, teniendo en cuenta las
disposiciones que para tal fin sefiala la Ley 9% de 1989, Ley 388 de 1997, y demés normas
vigentes. El Instituto Nacional de Vias, al igual que todas la Entidades Publicas, se rige por la
legislacion existente para la adquisicion de predios, Decreto 1420/98 Ley 56/81 - Decreto
222/83 Ley 8093, Decreto 855/94 requisitos IGAT Ley 160/94, Ley 99/93 Decreto 2150/95 Ley
388/97 Decreto 151/98 Decreto 450/98 Decreto 1599/98, Ley 456/99 Ley 550/99 reformada
Decreto 422/200 Decreto 466/200 circulacion externa 45 Contaduria Generat de la Nacion.-

Como parte del marco juridico que orienta la gestion predial se encuentra la Ley de Reforma
Urbana o Ley 92 de 1988, la cual en su capitulo |l sefiala el procedimiento para la adquisicion
de predios por enajenacion voluntaria y por expropiacion. Previo al inicio de cualquier proceso
de adquisicion, la Entidad debe contar con las herramientas basicas para su realizacion, y
como primera medida se requiere elaborar la ficha predial, la cual es un documento de
caracter técnico. :

3.11.3 CAPITULO 3. PLANO GENERAL DE AFECTACION PREDIAL

El estudio predial y catastral se inicia con Ia obtencidn de los disefios definitivos de las obras
viales, que son la base para la elaboracion del Plano General de Afectacion Predial,

Definidos los anchos minimos de la via, se tendra en cuenta lo establecido en la Ley 1228 del
16 de Julio del 2,008, de conformidad con los disefios y el alcance fisico de la obra, para

definir el ancho del corredor vial y peatonal requerido por el proyecto.
- 138
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A través del plano se determinaré el area de cada una de las zonas de terreno requeridas, con
respecto al disefio geométrico de la via, representando los predios afectados incluyendo
linderos y numeracion general de los mismos.

El Consultor deber4 tener en cuenta en su elaboracion, el sistema de informacion geogréfica
SIG, ademés todas las consideraciones técnicas para la elaboracion de planos de acuerdo a
la normatividad exigida por el Instituto. El consultor debera basarse en los disefios, alcances y
las prioridades definidas en el proyecto y establecidos por el INVIAS wgentes a la fecha de
elaboracion de los contratos.

3.11.4 CAPITULO 4. INVESTIGACION TECNICA Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

El objetivo de este levantamiento es determinar con detalle las areas afectadas por el trazado
de la via en proyecto, y las caracteristicas y estado de la construccion en el interior del predio,
tipo de material de construccion, uso del predio, area total y detalle de las &reas construidas y

() libres.,

Se requiere el levantamiento topogréfico previo en donde se detallen la linea de paramento o
lindero del predio, bordes de via, sardineles, lineas de alta tension, postes, informacion vial,
cercas, canales, arboles, etc. y el disefio de la nueva via, con sus areas de reservas vialas
peatonales para proceder a hacer el levantamiento interno de los predios afectados por el
trazado.

Previo al inicio de este trabajo de campo, el Consultor debera desarrollar, con los
profesionales que estime conveniente, principalmente las personas que estaran a cargo del
desarrollo del trabajo de campo, una reunién de carécter obligatorio en la cual se harg una

0 induccion del objeto contractual y su metodologia.

En campo, el consultor debera informar a las autoridades municipales sobre los alcances de
su trabajo respecto del proyecto e igualmente generara las estrategias pertinentes para
informar a la comunidad sobre el desarrollo de las visitas (fecha y hora aproximada) con el fin
de asegurar la presencia de propietarios y generar el menor impacto posible.

) 3.11.4.1 ' Levantamiento topogréfico

Se realizaran visitas en cada predio (previa programacion y coordinacién del especialista y
equipo predial), con los propietarios o poseedores. En esta visita el consultor debe brindar
informacion clara y veraz sobre el proyecto, objetivo del levantamiento y elaboracion de fichas
y planos prediales, contenido de las mismas, la identificacion del equipo de trabajo y solicitara
la colaboracion y apoyo para el acceso al predio, las mediciones y tomas fotograficas que
seran pertinentes; en todo caso, la informacion que suministre el equipo predial sers
exclusivamente sobre el alcance de su trabajo,

El Consultor a través del equipo predial efectuara la localizacion técnica de cada franja
requerida teniendo en cuenta los puntos de referencia (PR) Inicial y Final, entre los cuales se
encuentre ubicado el predio requerido, y estos hacen referencia a los puntos del predio mas
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cercanos al eje de la calzada proyectada. Ademas, se debe indicar con una I: izquierda, D:
derecha, la ubicacién del predio en el sentido de origen del proyecto.

Las medidas se daran en nimero entero y dos decimales. Para predios rurales y suelos de
proteccion en hectareas (Has.) y metros cuadrados (m2); para éreas urbanas, suburbanas, o
de expansion urbana en metros cuadrados (m2}.

Para el levantamiento de 4reas afectadas se fendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

El area total es referente a la extension total del predio completo segiin documentos legales.

El area requerida es aquella afectada por la construccién o ampliacién de la via o por los
cortes u obras necesarias para la ejecucion del proyecto y que se encuentren por fuera del
derecho de via.

El 4rea sobrante susceptible de FTU (areas que por la forma, el tamafio o el uso), que no
puedan ser desarrolladas por el propietario, deberan ser levantadas en su fotalidad, y se
incluiran en el plano predial. Previo a la determinacién de estas éreas, para su aprobacién
debera contarse con la aprobacion del Interventor del proyecto.

Las construcciones deben determinarse como areas cubiertas en metros cuadrados y estaran
clasificadas asi: vivienda (casas), comercio (locales), institucionales (escuelas), o industria
(bodegas). Las construcciones afectadas parcial o totalmente se deben levantar en su
totalidad, especificando materiales, acabados, uso de las mismas, caracteristicas especiales
(tipo de cimentacion, cubiertas, etc.), y deben estar registradas iniciando el cuadro de la
descripcion de construcciones requeridas en la ficha predial.

El drea construida es aquella afectada total o parcialmente por el proyecto, hace referencia al
area total cubierta y Unicamente a viviendas (casas), comercio (oficinas, locales),
institucionales (escuelas), o industria (bodegas).

Denlro de la descripcion del area construida se debe especificar las caracteristicas
consiructivas como son paredes, pisos, acabados, cubierta, cimentacion, ventaneria, esta
especificacion se refiere al area cubierta, de existir corredor cubierto pero abierto, patios
cubiertos, terrazas, etc. anexos a la construccion se deben tomar a parte como ofro item con
su descripcion respectiva,

Las enramadas, cobertizos, corredores cubiertos y similares no se consideran como
construcciones sino como mejoras. Se incluiran las cercas, instalaciones varias, redes de
servicios, acometidas, parqueaderos, zonas duras, etc. Cualquier tipo de mejora que esta
dentro del area requerida.

Las mejoras se consideraran asi: Corrales {(metros lineales y nimero de varas con su altura),
estanques o lagos (metros clbicos o metros cuadrados, dependiendo del tamafio), tanques
para almacenamiento de agua (metros clbicos), pozos profundos (metros lineales), portales
de entrada (unidades), vias privadas de acceso describiendo el tipo de rodadura o superficie
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{ancho y metros lineales), cercas de piedra superpuestas o fijas con concreto {ancho, alto,
melros lineales), muros de cerramiento en piedra o ladrillo o malla eslabonada (metros
lineales, aitura), vallados (ancho, metros lineales), sistemas de riego con sus especificaciones
técnicas (metros lineales). Las cercas en alambre de plas se consideraran, solamente en los
casos en que se adquiera la totalidad del predio. Se debe tener en cuenta que el constructor
solamente repondra la cerca que delimitara el nuevo derecho de via.

Se consideraran: pozos sépticos, mejoras piscicolas, jaglieyes, cocheras o marraneras,
establos, silos, beneficiaderos, trapiches, hornos y / o cualquier tipo de construccion que se
encuentre dentro del corredor vial afectado con las caracteristicas y medidas del caso.

En el caso de afectacion de infraestructura industrial o comercial que esté conformada por un
sistema modular de construccién y que sea viable de modificar eliminando alguno de los
médulos sin afectar el funcionamiento, se hace la descripcion y medicion sobre este modulo, y
ademas se debe relacionar como estan integrados los modulos.

N ) Se mediran y cuantificaran las éreas ocupadas por cultivos permanentes, semi-permanentes,
y plantaciones, indicando tipo, densidad, la unidad de medida o cantidad, dependiendo de Ia
especie y su edad.

Se levantaran fichas y planos prediales para las 4reas destinadas como depésito de
materiales sobrantes de la obra (Botaderos) autorizados en la Licencia Ambiental del proyecto
vial, para lo cual se debera realizar ta consulta correspondiente.

Se recolectara con los propietarios fa informacion juridica basica y catastral de cada predio,
conforme a los items sefialados en el formato de ficha predial suministrado por el INVIAS.

3.114.2 Situaciones particulares

Para el caso de los minifundios (menos de una hectarea) se levantara el area total del predio,
Cuando por razones def proyecto queden pequefias areas no afectadas y fragmentadas de ia
totalidad del predio, se levantar4 la informacion topogréfica de dichas areas.

{} Si el trazado de la via afecta un predio en diferentes tramos, se levantara una sola ficha
\ predial, inciuyendo la totalidad de la zona requerida.

Si el predio es extenso longitudinalmente y las &reas afectadas quedan enfre si distanciadas,
se hara un plano predial por cada area afectada con sus respectivas consideraciones. Para
cada érea afectada deben incluirse los linderos, distancias y 4reas, relacionando los
respectivos puntos de inflexién de acuerdo a las coordenadas planas referidas al disefio
geomeétrico de la via y a fa referencia general del proyecto. Se debe incluir un plano que
contenga ia afectacion total respecto al Proyecto.

Para aquellos predios que se encuentren fuera del corredor vial proyectado y en los que el
disefio considere taludes de corte iguales o superiores a 5 m. y que posean infraestructura
ubicada a una distancia menor o igual a 20 m,, del borde del talud, se debera informar
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inmediatamente a la Subdireccion de Medio Ambiente y Gestion Social, para definir el manejo
gue se debe dar.

Cuando en un mismo predio, el terreno pertenece a un propietario y las construcciones,
mejoras y cultivos a ofro diferente, se elaborara una ficha predial por cada propietario y por
duefio de mejora.

Cuando se presenten dos o més cultivos en la zona afectada de un predio, se deben
“discriminar las diferentes areas para cada uno de los cultivos. En el caso gue se encuentren
cultivos y formen parte de la zona de influencia de la vivienda rural, y estos no sean afectados,
pero la vivienda sea requerida, deberan aparecer medidos en la ficha predial, ya que se
considera que estos cultivos forman parte de la huerta casera que genera sustento a la
familia: cultivos de pan coger. También se consideran dentro de esta clasificacion: frutales
(unidades), cultivos de pan coger (unidades o metros cuadrados), etc.

‘En los casos donde las construcciones o mejoras se encuentren total o parcialmente sobre el
derecho de via, en esta area se registraran solamente las construcciones, viviendas, mejoras
ylo cultivos existentes, sin incluir el terreno.

Para el caso de predios sometidos al régimen de propiedad horizontal se generaré una ficha
predial general del edificio y una por cada unidad predial a afectar con informacion de area
privada de la unidad predial y de las &reas comunes de acuerdo con el reglamento de
propiedad horizontal.

En caso de presentarse inconsistencias entre los documentos del predio y el area requerida,
se debera informar a INVIAS, para determinar la solucion.

3.114.3 Registro fotografico

Se tomaran los siguierites registros fotograficos: a) Vista general del predio respecto de la via:
panoramica, b) vista exterior e interior de la construccion, c) registro fotografico de todas las
mejoras existentes dentro de la zona requerida, dj para los culfivos se tomara un registro que
permita apreciar ta condicién de los mismos. Los registros fotograficos deben contener Ia
fecha de toma y una descripcion. Las tomas fotograficas se requieren en formato JPG.

3.41.5 CAPITULO 5. INVESTIGACION CATASTRAL

En las Seccionales de Catastro del Instituto Geografico Agustin Codazzi, en las oficinas de
catastro de la jurisdiccion respectiva o a través de las diferentes instituciones de orden local y
nacional tales como: Alcaldias municipales, oficinas de planeacion municipal, oficinas de
notariado y registro, notarias, despachos judiciales, efc. el Consultor debe revisar la
informacion juridica de los predios y validar ylo complementar la documentacion legal que
haya sido suministrada por los propietarios.

El consultor debe solicitar copia de las planchas catastrales para superponer con los planos
de predios que se afectan con el proyecto, indagar el estado de actualizacion de la
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informagion catastral y de registro para aquellos predios afectados. Consultar y analizar los
registros 1y 2 para establecer la afectacion real de los predios, asi como posibles cambios

-+ que pudieran presentarse por la dindmica de la zona (englobes y desenglobes). Determinar el

tipo de tenencia del predio segin documentos legales.

Para los predios adjudicados por el INCORA, se debe obtener la resolucién de adjudicacion,
Los documentos minimos a recolectar son los siguientes:

» Certificado de nomenclatura catastral.

o Copia de plancha catastral donde se ehcuent_ran ubicados los predios a afectar.

 Copia de escritura o titulos que permitan identificar el titular actual del predio {folio de
matricula y escritura publica de la dltima transferencia de dominio). S se trata de mejora,
el documento legal expedido por autoridad competente, que permita determinar la
titularidad de la mejora.

» Copia de cedula de ciudadania o Certificado de existencia y representacion legal del
titular de dominio (seglin corresponda a persona natural o juridica).

» Certificado de tradicion y libertad.
» Copia de impuesto predial.

» Copia de plancha catastral donde se encuentran ubicados los predios a afectar

3.11.6 CAPITULO 6. ELABORACION DE PLANOS Y FICHAS PREDIALES

La elaboracién de planos v fichas prediales es la ptimera etapa del proceso de adquisicién de
predios que tiene como objetivo encontrar la correspondencia que existe entre la investigacién

~ técnica y levantamiento de planimetria en campo y la informacién juridica y catastral de cada

inmueble. De ahf la importancia que tiene realizar un buen trabajo, para que las etapas de
Avallios y Gestion de Compra se desarrollen sin inconvenientes.

Lo anterior implica que deben estudiarse los documentos juridicos basicos de cada predio
para que el objeto levantado topograficamente sea correspondiente, o en caso distinto emitir
un concepto tecnico sobre las inconsistencias encontradas,

En los casos donde los linderos y area calculada difiera de los obtenidos de titulos, se debe
consultar al Interventor del confrato para definir los procedimientos a seguir y en todo caso
acompafiar de una nota aclaratoria y/o sustentar con una certificacién de cabida y linderos
expedida por la autoridad catastral competente.
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3.11.6.1 Planos prediales

_El plano predial es el espacio destinado para plasmar las caracteristicas técnicas del inmueble
objeto de una afectacion predial, y 1a relacion directa que genera el disefio propuesto con
dicha afectacion.

El objetivo de plano, es poder calcular con detalle las areas requeridas por el trazado de la via
o proyecto, y las caracteristicas y estado de todo lo contenido en dicha zona de tal manera

que en la etapa de los avaliios los peritos avaluadores tengan la informacion necesaria para .

hacer una valoracion real de cada uno de los elementos que conforman el bien inmueble.

En el plano se relacionan gréficamente caracteristicas tales como el lindero del predio y Ia
geometria de los lotes adyacentes, los cuerpos de agua, las zonas verdes, arboles, arbustos,
construcciones, caracteristicas topograficas como punfos de referencia, mojones, postes,

- vértices topogréaficos, y sobresale la marca de la zona afectada o zona a adquirir que debe
estar achurada con el fin de indicar dicha zona.

En el espacio del dibujo también se relacionan caracteristicas técnicas indispensables como la
grilla, la cual debe marcar las coordenadas respectivas, un cuadro de coordenadas que
indique los puntos que se colocan en los linderos y las distancias entre cada punto, y dichos
puntos deben ser marcados con nimeros y el predio debe ser marcado consecutivamente y
siguiendo el sentido de las manecillas del reloj con el fin de tener un mejor entendlmiento del
plano.

A continuacion se detalla la elaboracion de los planos prediales:

 Se entregara este producto en escalas 1:200, 1:500, 1:1000, de acuerdo con &l formato
suministrado por el INVIAS, y teniendo en cuenta el area con la que ¢! predio cuente,
diligenciando el cuadro de informacién requerida para cada predio, previamente
confrontado con los documentos juridicos basicos y con el Nimero de Ficha Predial.

-e  El plano del predio debe aparecer en una posicion central con respecto al formato y debe
contener dos juegos de coordenadas como minimo en esquinas opuestas de tal forma
que faciliten una digitalizacion y calibracion de tableta en caso de ser necesario, La norte
debe estar orientada siempre hacia arriba a la izquierda y la nomenclatura domiciliaria de
este y de los predios colindantes debe aparecer perpendicular a la linea de manzana y el
texto centrado sobre esta linea, en la manzana catastral, el area afectada debe aparecer
achurada.

» Los dafos que incluye la ficha y el plano referentes a la informacion predial se obtienen
del Certificado Catastral del predio, de la Escrifura Piblica yfo del Certificado de
Tradicion y Libertad, y deben ser actualizados.

» Elcuadro de coordenadas se diligencia en el espacio asignado para tal fin en el formato
del plano predial.
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Ademas llevara un cuadro con los datos de longitudes de los linderos y &rea afectadas.
Se indicara el norte geografico claramente, dibujandolo en cada uno de los planos.

Se dibujaran los accidentes geograficos como rios, quebradas, vias, caminos veredales,
servidumbres o referencias, en los layers determinados para tal fin en el archivo digital
del dibujo, de acuerdo con las especificaciones técnicas y el formato que seré enfregado
por INVIAS al Consultor, con el fin de facilitar la ubicacién del predio y especificar
claramente los detalles y accidentes geograficos cercanos o afectados por el corredor
vial, -

Si el predio es colindante con rios, quebradas o cualguier cuerpo de agua se debe tener
en cuenta la ronda de rio, para el respectivo avaluo posterior. De todas maneras en
alguna parte del plano predial se debe anotar el area de la ronda de rio que sera
afectada por el proyecto. Para taf fin se debe consuitar la normatividad establecida en el
Codigo de Recursos Naturales (Decreto ~ Ley 2811 de 1974) y la normatividad especifica
para el municipio, definida en el Plan de Ordenamiento Territorial,

El plano en su fotalidad deber4 ir acotado y con los PR’s entre los cuales se ubique el
predio afectado con referencia al eje de la via proyectada.

El plano predial debe diferenciar corredores viales existentes con la via vy la via
proyectada.

El area requerida debera estar referenciada en un cuadro de coordenadas planas.

Las convenciones deben definir claramente cada una de las variables que contenga el
plano y dibujadas a color, como son: eje definitivo, via actual, construcciones, linderos,
cercas, arboles, accidentes geogréaficos, efc.

El area requerida debidamente resaltada, subrayada o demarcada.
El cuadro de coordenadas de los puntos de inflexion o vértices del predio requerido.

El plano debera ir en una hoja tamafio carta, debe contener los predios circundantes al
&rea requerida con el nombre de los propietarios, de tal forma que facilite la identificacion
de los linderos. En los casos en que no sea posible levantar el plano en una sola hoja, se
dibujara ef plano por sectores en varias hojas tamafio carta y en las mismas se podra
hacer la aclaracidn de linderos de cada sector, teniendo en cuenta que entre plano y
plano debe existir un traslape que permita continuar y entender el plano, PR de ubicacion
del &rea requerida, la cual ir4 debidamente resaltada, subrayada o demarcada; este
plano debera estar debidamente firmado por el responsable del proyecto por parte del
consultor.
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e El rotulo contendra; nombre del INVIAS, nombre del proyecto, consultor, propietario,
nimero del predio, area requerida, la fecha, escala numérica, asi como un cuadro de
coordenadas de los puntos de inflexién del predio requerido.

e El drea de rétulo debe contener la informacién bésica del inmueble que se relaciona a
continuacion:

Entidad Contratante. (Instituto Nacional de Vias).
Nombre del Propietario del predio o del poseedor.
Nombre del Proyecto.

Consultor que lleva a cabo el trabajo de predios.

Nombre y Matricula del Ingeniero o Topografo responsable.

e Cuadro de Areas donde se discrimina el Area Total (Area estipulada en los titulos de
adquisicion o tradicion del inmueble), Area Requerida o Afectada y Area Construida.

— Sector de acuerdo al proyecto vial y nimero de plano o consecutivo de ficha.

Fecha de entrega en INVIAS y escala numérica.

Cuadro de Convenciones que se especifica a continuacion:
v" Borde de Via Proyectada.

Eje via proyectada

Eje via existente

Derecho de Via

Lindero

Corcas

Area Requerida

Area Construida requerida

Mejoras existentes.

Postes

AU N N N Y U N N NN

Arboles.
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v" Accidentes geograficos si son necesarios

Las especificaciones de cada una de las caracterfsticas técnicas de las convenciones se
explicaran en el apartado de layers y elementos de dibujo.

El consultor presentara igualmente un informe de poligonales que contenga:
o Carteras de campo.

s Certificaciones de coordenadas IGAC.

* Esquema de poligonales.

s Memorias de célculo y ajuste de la poligonal.

» Listado de coordenadas ajustadas.

» Registro Fotogréfico de los mojones de referencia a los cuales se amamd el
levantamiento topografico.

« Descripcion en formato INVIAS de los puntos materializados y de las Referencias.

- 3.11.6.2 Fichas prediales

La ficha predial es el documento base para determinar el valor del predio, ya que contiene ta
informacion y descripcion de los elementos materia del avaliio, como son: nombre del
proyecto, tipo de predio, nimero de identificacion del predio, nimero catastral, nombre del
propietario o del poseedor, linderos del predio requerido, aspectos juridicos basicos,
identificacion de puntos de referencia (PR's) o kilometros (km) entre los cuales esta ubicado el
predio requerido, area total del predio por titulos, folio y cedula catastral, area requerida de
terreno y construceion, descripcion del tipo de construccion existente, inventario de mejoras, y
clasificando especies. Se anotaran aquellas observaciones que ‘informen y faciliten la
enajenacion voluntaria del predio.

A continuacion se detalla el diligenciamiento del formato de ficha predial:

» las fichas prediales se identificaran con el nimero del predio de acuerdo a su ubicacion
con respecto a los PR'S (puntos de referencia entre los cuales este ubicado el predio
requerido con relacién al eje de la via proyectada y corresponden a los puntos mas
cercanos a dicho eje) y en forma ascendente, ejemplo; 001, 002, indicando con I:
izquierda o D: derecha, dependiendo su ubicacion en sentido ascendente con respecto al
abscisado de la calzada proyectada.

» La numeracion de las fichas prediales sera continua y ascendente, de tal manera que el
ulimo nimero de la Ultima ficha establezca la cantidad total de fichas prediales
requeridas por el proyecto.
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Si en el transcurso de la compra de los predios surgen algunas divisiones dentro de un
mismo predio o areas adicionales, estas fichas se numeraran de la siguiente manera:
001A, 001B, 001C, etc. En caso que se generen dos o més fichas en uno de estos
predios por ajuste de informacion u otra causa, su identificacion seré asi: 001A-1 0 001B-
2, efc.

La fecha de Inicio, hara relacion al levantamiento de fa informacion en cambo y la Fecha
Final, hara relacion a la entrega de la ficha al INVIAS.

En la casilla "Nombre del sector”, se indicara el nombre del sector donde se desarrollan
los trabajos.

La identificacién del predio debera corresponder a lo que establecen los documentos
juridicos, con su respectiva direccion ylo nombre del predio, vereda, municipio y
departamento.

En la casilla “Nombre del propietario” se debe consignar el que aparece en el certificado
de tradicion y libertad actualizado, con su respectivo documento de identificacion y si
posee algan niimero telefonico, celular o e-mail para su posterior ubicacién.

Los datos juridicos contenidos en la ficha predial, deben corresponder a los documentos
juridicos soportes de la ficha.

En la identificacion de! predio correspondiente a la casilla "tipo de predio’, se debe tener
en cuenta la implementacion de la Ley 388 de 1997, la cual en su capitulo [V, articulos 30
al 35, establece la clasificacion del suelo para municipios y distritos asi: suelo urbano,
suelo de expansibn urbana, suelo rural, suelo suburbano, y suelo de proteccion,
reglamentado en el Plan de Ordenamiento Territorial. .

La ficha debera contener los linderos del area requeridas por el INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS por tratarse de una via a cargo de esta Entidad, con su longitud en metros
lineales y el respectivo propietario colindante. Los linderos serén descritos con base a
~ distancias perimetrales y coordenadas, las cuales deberéan ser amarradas al sistema de
coordenadas geogréaficas del pais, e iran en el plano asi: -NORTE-ORIENTE-SUR-
OCCIDENTE- COLINDANTE-DISTANCIA. .

Los elementos constructivos se especificaran haciendo una descripcion general de:
estructura, muros, cubierta, pisos, bafios, cocina, servicios plblicos, equipos adicionales,
acabados y estado de conservacion general.

El inventario de especies debera contener el tipo, densidad, la unidad de medida o
cantidad, dependiendo de la especie.

Lafecha hara referencia al dia de entrega de fa ficha predial al INVIAS.
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e La ficha predial debe ser firmada por quién elabore el trabajo de campo, con su
respectiva matricula profesional y sera responsable de los datos contenidos en efla y
ademés debe ser avalada por el Consultor, quién serd el responsable para las
aclaraciones o reclamaciones del caso, por parte de INVIAS.

3.11.7 CAPITULO7Y. RECURSOS E INSUMOS REQUERIDOS
..~ Especialista(s) Predial(es).

» Comisién de topografia.

o Trabajadores sociales o similares.

» Equipos de iltima generacién, GPS, Estacion de topografia con su respectivo certificado
reciente de calibracion.

» Accesorios; Tripode, Prismas, Radio — comunicadores.
» Equipo de cadeneros: Plomadas, maceta, tachuelas o puntillas de acero, pintura.

s FEquipo de seguridad industrial: Sefiales trafico, chalecos _reﬂéctivos, capas
impermeables, stc.

o Céamara Digital.
« Vehiculo tipo campero o similar, de modelo reciente.

o Equipo de computo e impresion de documentos v planos.

& Recursos para consecucion de informacion catastral y juridica de los predios

3.11.8 CAPITULO 8. PRODUCTOS ENTREGABLES

Con el fin de facilitar el andlisis de la actividad ejecutada, el Consultor entregara como parte
del presente estudio, la siguiente informacion:

3.11.8.1 Relacion de predios afectados

Esta incluye el listado de los predios afectados con su respectivo niimero de Ia ficha predial,

.nombre del propietario o del possedor, PR o KM entre los cuales se ubica el predio, nimero

catastral, nimero de escritura, sentencia o resolucion de adjudicacion, fecha del documento,
notaria, ciudad de notaria, folio de matricula inmobiliaria, fecha de expedicion de la matricula,
informacion técnica; area total del terreno por titulos, area requerida, areas de construccion
requerida, observaciones, en archivo magnético. Ef formato para la relacién de predios sera
suministrado por el INVIAS. Se debe entregar impreso y en medio digital en formato Excel.
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3.11.8.2 Plano de levantamiento general o tira topografica

Entregar en medio impreso a Escala: 1:1000 o ajustable a la longitud del proyecto y facilmente
visible. Contiene los niveles (Layer o Capas) sefialados en Cuadro de presentacion de la
informacién anexo, debe informar adicionalmente de los sitios de interés (como colegios,
iglesias, hospitales, etc.} existentes alrededor del proyecto.

La informacion en medio magnético se entregaré una (1) copia, en C.D en extension Autocad
version actualizada, en formato DWG y DXF siguiendo las instrucciones del Cuadro anexo
(Layer, tipos de linea, efc.).

Cuadro 1. Cuadro Anexo para presentacién de la informacion (Layer, Tipos de linea, efc.)

LISTADO DE LAYERS PARA ARCHIVOS DE AUTOCAD
DESCRIPCION LAYER | COLOR TIPO DE LINEA

ANTEJARDIN ANTJ 104 [CONTINUOUS C )
ARBOLES ARB 102 CONTINUOUS '
BORDE DE VIA BV 12 CONTINUOUS

BOSQUES BOS 106 CONTINUOUS

CERCAS CR 13 CONTINUQUS

CONSTRUCCIONES CON 8 CONTINUOUS

CUNETAS CUN 4 CONTINUOUS

CURVAS DE NIVEL INTERMEDIAS CUR 32 CONTINUOUS

CURVAS DE NIVEL INDICE Cul 36 CONTINUOUS

EJE DE ViA EVIA 5 CONTINUOUS

HIDRANTES HRT 1 CONTINUOUS

Guadro1. {Continuacién)

LISTADO DE LAYERS PARA ARCHIVOS DE AUTOCAD ‘ :ﬁ ')
, DESCRIPCION LAYER COLOR TIPO DE LINEA '
HIDROGRAFIA HID b CONTINUOUS
LAGOS LAG 130 CONTINUOUS
- |[LIMITE DEL PREDIO LIMPRE - 2 CONTINUOUS
DELIMITACION LOTES. LOT 7 CONTINUOUS
MARCO BORDE DE FORMATO MEBOR 131 CONTINUGUS
MARCO DEL ROTULO MROT 31 CONTINUOUS
- [NOMENCLATURA PREDIAL " |NPRE 34 CONTINUOUS
POSTES POT 134 CONTINUGUS
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LISTADO DE LAYERS PARA ARCHNO_S DE AUTOCAD

. {PUNTOS TOPOGRAFICOS PTO 151 CONTINUOUS
PUNTOS GEODESICOS PTOGEC 212 CONTINUOUS
TANQUES TANQ 122 CONTINUOUS
LINEAS DE ALTA TENSION LINAT |54 CONTHINUOUS
|TEXTO DE ROTULO TEXROT  [142 CONTINUOUS
TORRES DE ENERGIA TOR 50 CONTINUOUS
TUBERIAS TUB 132 CONTINUOUS
VALLADOS ' VAL 5 CONTINUOUS
ViAS FERREAS VIF 22 CONTINUQUS

. [VIAS PEATONALES viP 63 CONTINUOUS
ZONAS VERDES ZONV 3 CONTINUOUS

3.11.8.2.1 Carpetas individuales

El consuitor debera hacer entrega de carpetas individuales para cada predlo y la portada de
la misma debera contener la siguiente informacion:

Instituto Nacional de Vias, con su respectivo logo. ~ Subdireccion del Medio Ambiente y
Gestion Social.

Nombre del proyecto con el sector y por entre los cuales esta ubicado el sector.
No. de ficha predial.

Nombre del propietario o del poseedor.

No. del contrato.

Nombre del consultor.

Fecha

Cada carpeta debe contener la siguiente informacion:

Ficha y plano predial y documentos soporte de éstos segin espemﬂcacnones ya
relacionadas.

Certificado de nomenclatura catastral,

Copia de la plancha catastral donde se encuentran ubicados los predios requeridos para
el proyecto (se debe entregar de manera independiente a las carpetas pero al mismo
tiempo).
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s Registro fotografico del predio impreso.

e Copia de los titulos que permitan determinar el titular actual del predio (folio de matricula
y escritura plblica de la Ultima transferencia dé dominio). Si se trata de mejora, el
documento legal expedido por la autoridad competente, que permita determinar la

~ litularidad de la mejora.

» Fotocopia de la Cédula de ciudadania del fitular de dominio o certificado de existencia y
representacion legal, en caso de que se trate de una persona juridica.

« Certificado de tradicion y libertad.
« Copia de impuesto predial.

o Constancia de solicitud de los documentos que no se aporten al expediente, en caso de
no ser posible obtenerlos y respuesta de la respectiva entidad a dicha solicitud.

o Cerificacion de visita predial firmada por et propietario o su representante y el Consultor,
de acuerdo al formato suministrado por INVIAS.

3.11.8.2.2 Registro fotografico

El consultor presentara en medio magnético el registro fotografico completo de los predios
afectados, identificando los archivos mediante el numero del predio al cual corresponden y
almacenandolos en carpeta individual por cada predio.

3.11.9 CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debe formular las recomendaciones a tener en consideracion durante la etapa de
avalllo, negociacion, enajenacion voluntaria o expropiacion de los predios.

342  VOLUMEN XIl. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Estudio de Impacto Ambiental - EIA a nivel de Fase lll debe contener los siguientes
capitulos:

CAPITULO1.  OBJETIVOS Y ALCANCES

CAPITULO 2.  GENERALIDADES

CAPITULO3.  DESCRIPCION DEL PROYECTO

CAPITULO4.  CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIADE ~ PROYECTO
CAPITULO5.  DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y AFECTACION DE
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1 H

RECURSOS NATURALES
CAPITULO 6.  EVALUACION AMBIENTAL
CAPITULO 7. ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTALDEL  PROYECTO
CAPITULOS.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
CAPITULOS.  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREODEL ~ PROYECTO
CAPITULO 10.  PLAN DE CONTINGENCIA

"CAPITULO 1. PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACION FINAL

CAP{TULO 12.  PLAN DE INVERSION DEL 1%
CAPITULO 13,  ESPECIFICACIONES PARA ELABORACION DE LA CARTOGRAFiA

" CAPITULO 14.  RESUMEN EJECUTIVO

ANEXOS

31241 CAPITULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

3.121.1 Objetivos

Definir los objetivos generales y especificos, referentes al Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto, teniendo como base la descripcion, caracterizacion y andlisis del ambiente (abiotico,
bibtico y socioeconomico) en el cual se pretende desarrollar el proyecto, obra o actividad, la
identificacion y evaluacion de los impactos y la ubicacion y disefio de las medidas de manejo,
con sus respectivos indicadores de seguimiento y monitoreo.

3.121.2 Alcances

El Estudio de Impacto Ambiental - EfA es un instrumento para la toma de decisiones sobre
proyectos, obras o actividades que requieren Licencia Ambiental, con base en el cual se
definen las comrrespondientes medidas de prevencion, correccion, compensacion y mitigacion
de los impactos ambientales que generara el proyecto. En tal sentido, el alcance involucra:

o La racionalizacion en el uso de los recursos naturales y culturales, minimizando los
riesgos e impactos ambientales negativos, que pueda ocasionar el futuro proyecto y
potenciando los impactos positivos.

» Las caracteristicas de las obras, tendran los alcances propios de estudios de factibilidad,
en los cuales se deben definir e indicar los diferentes programas, obras o actividades del
proyecto.
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s Con base en informacion primaria, recopilar a partir de los diferentes metodos y técnicas
propias de catla una de las disciplinas que intervienen en el estudio, y complementarla
con la informacién secundaria requerida segun sea el caso.

» Dimensionar y evaluar cualitativa y cuantitativamente los impactos producidos por el

proyecto, de tal manera que se establezca el grado de afectacion y vulnerabilidad de los

ecosistemas y los contextos sociales. Expresar claramente, los impactos sobre los cuales
alin existe un nivel de incertidumbre.

» Proponer soluciones para todos y cada uno de los impactos identificados, estableciendo
el conjunto de estrategias, planes y programas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).
FEste (ltimo, debe formularse a nivel de disefio, y por lo tanto incluira justificacidn,
objetivos, alcances, tecnologias a utilizar, resultados a lograr, indicadores de seguimiento
y monitorec (cualitativos y cuantitativos), costos y cronogramas de inversion y ejecucion,

o Incluir la participacion de las comunidades afectadas, desarrollando procesos de
informacion, discusién y concertacién -si es el caso- de los impactos generados por el
proyecto y medidas propuestas. Los resultados de este proceso se consignaran en las
respectivas actas con las comunidades.

3.12.2 CAP]TULO 2. GENERALIDADES

En este documento se presentan los desarrollos y contenidos correspondientes al Estudio de
Impacto Ambiental — EIA para Proyectos de construccion de carreteras, Estos lineamientos,
tienen un caracter genérico y en consecuencia deben ser adaptados a la magnitud y otras
particularidades del proyecto, asi como a las caracteristicas ambientales regionales y locales
en donde se pretende desarrollar. Se incluye lo referente a la metodologia general para la
presentacion de Estudios Ambientales, expedida por el Ministerio de Ambiente, wwenda y
Desarrollo Territorial conforme Resolumén 1503 del 4 de Agosto de 2010.

Para elaborar el Estud|0 de Impacto Ambiental - EIA, el Consultor debe apoyarse en las guias
ambientales que adopte el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT
para este tipo de proyectos, como instrumento de autogestion y autorregulacion. Estas guias
constituyen un referente técnico, de orientacion conceptual, metodolégica y procedimental

- para apoyar la gestion, manejo y el desempefio de los proyectos, obras o actividades, por lo
que deben ser utilizadas de forma complementaria a los presentes lineamientos.

En el evento en que el proyecto intervenga &reas de reserva forestal, el Consultor del proyecto
debera solicitar a la Direccidn de Ecosistemas de este Ministerio o a las autoridades
regionales competentes, los términos de referencia para la elaboracion del estudio para la
sustraccibn de la reserva forestal, tramite que debera adelantarse simultaneamente con el de
licencia ambiental.

Si el proyecto afecta areas de manglar, se deberé verificar si la zonificacion en areas de
‘manglar definida por la Corporacion Auténoma Regional y establecida mediante resolucion
por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrolio Territorial MAVDT, permite - su
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aprovechamiento; en caso contrario, el peticionario debera presentar el estudio a Ia
Corporacion, con el fin de que ésta tramite ante el MAVDT la modificacion de la resolucién
mediante la cual se establecio la zonificacion en areas de manglar.

Cuando el proyecto pretenda afectar especies en veda nacional o regional, debera solicitar a
la Direccion de Ecosistemas del Ministerio o a las autoridades regionales competentes, la
autorizacion para el levantamiento parcial de la veda para lo cual debera presentar el estudio
de conformidad con los términos de referencia establecidos por las autoridades competentes.

3.12.2.1 Introduccion

Indicar los aspectos relacionados con el fipo de proyecto, localizacion, justificacion, construccion y
operacién. Especificar los mecanismos, procedimientos y métodos de recoleccion, procesamiento
y anélisis de la informacion, grado de incertidumbre de la misma, asi comio las fechas durante las
cuales se llevaron a cabo los estudios de cada uno de los componentes.

De manera resumida, hacer una descripcion general del contenido de cada uno de los capitulos
que contenga el estudio.

3.12.2.2 Antecedentes

Presentara los antecedentes relevantes del proyecto hasta la elaboracion del Estudio de
Impacto Ambiental - EIA, con énfasis en: justificacion, estudios e investigaciones previas,
tramites anteriores ante autoridades competentes, en el area de influencia del proyecto y otros
aspeclos que se consideren pertinentes.

Relacionar el marco normativo vigente considerado para la elaboracién del estudio, teniendo
en cuenta [as areas de manejo especial y las comunidades territorialmente asentadas en el
&rea de influencia local, desde fa perspectiva de la participacién que le confiere la Constitucion
Nacional, la Ley 99 de 1993, la Ley 70 de 1993, la Ley 21 de 1991 y las demés leyes que
apliguen.

3.12.2.3 Metodologia

Presentar la metodologia utilizada para la realizacion del estudio de impacto ambiental,
efaborado con base en informacion primaria, obtenida a partir de los diferentes métodos y
técnicas propias de cada una de las disciplinas que intervienen en el estudio, incluyendo los
procedimientos y métodos de recoleccion, procesamiento y andlisis de [a informacion, ast
como las fechas durante las cuales se llevaron a cabo los estudios de cada uno de los
componentes (cronograma de actividades del EIA). Lo anterior serd complementado con la
informacion secundaria reguerida, segln sea el caso.

Para tal efecto, el Consultor elaboraréd y presentara ¢l estudio, de con los criterios inciuidos
en la metodologia general para la presentacion de estudios ambientales expedida por el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial,
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Relacionar los profesionales que participaron en el estudio, especificando para cada uno
 dedicacion, - responsabilidad, disciplina a la que pertenece y la formacion y experiencia en
este tipo de estudios.

3.123 CAPITULO 3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.12.3.1 Caracteristicas del proyecto

Especificar los objetivos y las caracteristicas técnicas del proyecto en las diferentes etapas,
acompafiada de los respectivos disefios tipo de la infraestructura a construir y/o a adecuar.
Sefalar las necesidades de recursos naturales, sociales y culturales.

Relacicnar la siguiente informacion: duracion de las obras, etapas y cronograma de
actividades, costo total del proyecto y costo de operacion anual del mismo,

Presentar la estructura organizacional de la empresa, estableciendo la instancia responsable
de la gestion ambiental, ast como sus funciones, para la ejecucion del proyecto. M

Describir, dimensionar y ubicar en planos o mapas (planta, perfil y cortes tipicos), las
siguientes actividades para las etapas de construccion y operacion del proyecto:

o Trazado y caracteristicas geometricas de accesos

Derecho de via -

— Diagrama de masas (material de relleno y excavacion).

- Volumen estimado de remocion de la vegetacion y descapote
~ Volumen estimado de cortes y rellenos

- Taludes previstos en cortes y terraplenes.

— Pasos a nivel y desnivel E

— Puentes

— Cruces con otras obras lineales

— Viaductos

— Alternativas para cruces de cuerpos de agua
-~ Volumen vehicular

— Transito Promedio Diario
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- Composicion vehicular: vehiculos livianos, buses y camiones
— Necesidades de desvios y canalizaqiones de cauces

— Provisionales

- Definitivos.

+ Necesidad de voladuras, empleo de explosivos u otro tipo de material que cumpla una
funcion similar,

o Infraestructuras y servicios interceptados
~  Redes eléctricas

)\ — Redes de gas

7Y

—  Redes telefonicas

— Acueductos

— Alcantariflados

- Caminos, senderos
3 — Distritos de riego
. — Otros,

e |nfraestructura asociada

Ubicacion de campamentos permanentes y transitorios.

- Localizacion de sitios para acopio y almacenamiento de materiales.
~  Ubicacion de sitios para disposicion de material sobrante del proyecto.
— Localizacion de plantas de triturado, concreto y asfalto.

— Alfernativas de fuentes de materiales.

— Alfernativas de sitios de captacion de agua.

— Alternativas para vertimientos de aguas residuales

- localizacion de Peajes y Centros de Control Operativo (En caso de localizarse en los
accesos). :
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= Accesos alternos al area de interés.

» Localizacion de los corredores viales escogidos para permitir la entrada y salida de
materiales, maquinaria y equipo al area del proyecto (incluida la infraestructura asoctaday).
Para cada corredor vial, se debe describir, ubicar y dimensionar, como minimo, lo
siguiente;

- Vias Existentes
v Tipo y estado
v" Propuesta de adecuacion
v" Propuesta de entrega

v Nuevos Accesos:

Descripcion de cada corredor y sus especificaciones técnicas generales. M.

- Métodos constructivos e instalaciones de apoyo (campamentos, talleres, plantas y
caminos de servicio, entre otros) o

— Volumen estimado de remocion de la vegetacion y descapote.
¢ Volumen estimado de cortes y rellenos.
s Fuentes factibles de materiales-

o Estimativo de uso y aprovechamiento de recursos naturales (agua, suelo y recurso
forestal).

o Estimativos de mano de obra,
3.12.4 CAPITULO 4. CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA DE PROYECTO

3.42.4.1 Areas de influencia

El EIA debe delimitar y definir las édreas de influencia del proyecto con base en una
identificacion de los impactos que puedan generarse durante la construccion y operacion del
proyecto, Para los medios abitticos y bitticos, se tendran en cuenta unidades fisiograficas
naturales y ecosistémicas; y para los aspectos sociales, las entidades territoriales y las éreas
étnicas de uso social, econdmico vy cultural entre otros, asociadas a las comunidades
asentadas en dichos territorios.
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3.124.1.1 Area de influencia directa (AID)

El érea de infiuencia directa del proyecto, es aquella donde se manifiestan los impactos
generados por las acfividades de construccion y operacion; esta relacionada con el sitio def
proyecto y su infraestructura asociada.

Esta area puede variar segin el tipo de impacto y el elemento del ambiente que se esté
afectando; por tal razon, se debe delimitar las areas de influencia de tipo abidtico, bidtico y
socioecondmico. '

La caracterizacion del Area de Influencia -AID debe ofrecer una vision detallada de los medios
¥ basarse fundamentalmente en informacién primaria.

3.12.4.1.2 Area de influencia indirecta (All)

Area donde los impactos trascienden el espacio fisico del proyecto y su infraestructura
asociada, es decir, la zona externa al area de influencia directa y se extiende hasta donde se
manifiestan tales impactos.

La caracterizacién del area de influencia del proyecto, debe contener la siguiente informacion:

3.124.2 Medio abiético
3.124.2.1 Geologia

Area de influencia indirecta:

s Describir las unidades litolégicas y rasgos estructurales, con base en estudios existentes
en la zona y ajustada con informacion de sensores remotos y control de campo e
identificar y localizar las amenazas naturales como remocion en masa y sismica.

o Presentar un mapa a escala 1:10.000, perfiles o cortes geologicos y una columna
eslratigrafica. ,

Area de influencia directa:

» Presentar la cartografia geologica detallada (unidades y rasgos estructurales) y actualizada
con base en fotointerpretacion y control de campo. Debe presentarse un mapa a escala
1:10.000 o mayores.

3.12.4.2.2 Geomorfologia

Para el area de influencia directa, definir las unidades geomorfoldgicas a parfir def analisis de:

» Morfogénesis (Andlisis del origen de las diferentes unidades de paisaje).
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o Morfografia (Analisis de las formas de las laderas).
» Morfodinamica (Anélisis de los procesos de tipo denudativo).

e Morfoestructuras (Analisis y mapeo de las formas de tipo estructural que imperan sobre el
relieve). ' : : '

Presentar el mapa geomorfolodgico con base en las unidades identificadas, haciendo énfasis
en la morfogénesis y la morfodinamica del area de estudio a una escala 1:25.000, sobre la
hase de fotointerpretacion y control de campo,

" Presentar mapa de pendientes con [os siguientes rangos: 0:15%, 15-30%, 30-50%, 50-100% y
mayor a 100%

3.124.2.3 Suelos

Area de influencia directa: : | ¢ . )/

Presentar la clasificacion agrologica de los suelos, identificar el uso actual y potencial del
‘suelo y establecer los conflictos de uso del suelo y su relacién con el proyecto.

Presentar mapas a escala de 1:25.000, que permitan apreciar las caracteristicas de los suelos
y relacionar las actividades del proyecto con los cambios en el uso del suelo, ‘

Informacion presentada de acuerdo con los estdndares vigentes para obtencion,
procesamiento y presentacion establecidos por el IGAC.

Utilizando tecnicas de fotointerpretacion y control de campo a partir de apertura de calicatas y
determinacién fisico-quimicas de los diferentes horizontes que conforman el perfil del suelo,
utilizando las NTC 4113-1y -2, NTC3656, 1522, 4508 y 4711.

3,1’2.4.2.4 Hidrologia

Area de influencia indirecta:

* Identificar los sistemas lénticos y Ioticos.
o Establecer los patrones de drenaje a nivel regionat.

o |dentificar el régimen hidroldgico y de caudales caracteristicos de las principales
corrientes.

Area de influencia directa:

» [dentificar el tipo y distribucion de las redes de drenaje.
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o Describir y localizar la red hidrografica  identificar la dinamica fluvial de las fuentes que
pueden ser afectadas por el proyecto, asi como las posibles alteraciones de su régimen
natural (relacién temporal y espacial de inundaciones).

» - Realizar el inventario de las principales fuentes contaminantes, identificando el generador
y tipo de vertimiento.

¢ Determinar el régimen hidrolégico y los caudales maximos, medios y minimos mensuales
multianuales de las fuentes a intervenir.

e Presentar un mapa a escala 1:10.000, que incluya la localizacion de la informacién
mencionada.

3.124.2.5 Calidad del agua

Para las fuentes de agua susceptibles de intervencion {captaciones, vertimientos, ocupacion
de cauces, entre otras) y localizadas en el area de influencia directa del proyecto, realizar la
caracterizacién fisico-quimica, bacteriolégica e hidrobiologica. ‘

Los sitios de muestreo deben georreferenciarse v justificar su representatividad en cuanto a
cobertura espacial y temporal. Servirdn de base para establecer el seguimiento def
ecosistema hidrico durante la construccion y operacién del proyecto. Presentar los métodos,
técnicas, periodicidad de los muestreos, realizando el analisis de la calidad del agua a partir
de la correlacion de los datos fisico-quimicos e hidrobiologicos.

Medir por lo menos los siguientes parametros:

e Caracterizacion fisica: temperatura, solidos suspendidos, disueltos, sedimentables y
totales, conductividad eléctrica, pH, turbidez y organolépticos.

» Caracterizacion quimica: oxigeno disuelto (OD}, demanda quimica de oxigeno (DQO),
demanda biolégica de oxigeno (DBO), nitrdgeno, fosforo, potasio, grasas y aceites,
fenoles, alcalinidad y acidez.

o Caracterizacion bacteriologica: coliformes totales y fecales.
o Caracterizacion hidrobiologica: perifiton, plancton, bentos, macréfitas y fauna ictica.

En el estudio incluir informe sobre la toma de muestra donde se mencionen los resultados de
los analisis in situ (muestra, duplicado, media aritmética), observaciones en relacion a la toma
de muestra y copia de la cadena de custodia.

Obligatorio que personal del laboratorio tome la muestra y que el laboratorio se encuentre
acreditado por ef IDEAM para los parametros objelo de anélisis. Para el muestreo se deben
cumplir con las NTC-1SO 5667-10, 5667-11, 5667-13, 5667-2, 5667-4, 5667-9, 3945, 5667-12,
56676-15, 5667-19, 5667-1, 5667-14, 5667-18, 5667-16, 5667-3, 5667, 6 y 3948.
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3.12.4.2.6 Usos del agua

Realizar el inventario y cuantificacion de los usos y usuarios, tanto actuales como potenciales
de las fuentes a intervenir por el proyecto.

Determinar los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la disponibitidad y usos del
agua, teniendo en cuenta el andlisis de frecuencias de caudales minimos para diferentes

. periodos de retorno.

3.12.4.2.7 Hidrogeologia

Area de influencia indirecta;

Cuando por {as condiciones geolégicas del area se identifiquen unidades hidrogeolégicas,
presentar la siguiente informacion:

¢ Identificar el tipo de acuifero.

)

T

o Establecer las direcciones de flujo.
o |dentificar las zonas de recarga y descarga
La informacién debe ser presentada en planos a escala 1:10.000.

Area de influencia directa:

» Realizar el inventario de puntos de agua que incluyen pozos, aljibes y manantiales,
identificando la unidad geoldgica captada y los caudales de explotacion.

¢ Establecer las unidades hidrogeclégicas que intervendré el proyecto. Iguarlmente se
deben.identificar aguellas unidades que tengan conexion hidraulica con fuentes de agua
superficiales.

o Evaluar la vulnerabilidad a la contaminacion de las aguas subterraneas por las
actividades del proyecto (combustibles, materiales residuales, derrames sustancuas
téxicas, entre otros).

"\__,’7'

Presentar el mapa hidrogeoldgico a escala 1:10.000, localizando puntos de agua, tipo de
acuifero, direccion de flujo del agua subterranea y zonas de recarga y descarga.

Caracterizacion hidrogeologica de todos los acuiferos presentes, incluyendo informacion de
espesor, litologia, caracteristicas hidraulicas, niveles de tabla de agua.

~ Evaluacion de vulnerabilidad intrinseca de los acuiferos a la contaminacién, para los sifios

donde se prevea almacenar o manipular fuentes de contaminacién, teniendo en cuenta para
los acuiferos someros el grado de confinamiento, caracterizacion de la zona no saturada y
demas parametros requeridos para la evaluacion.
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La informacion se debe presentar por mapas teméticos, en escala representativa a la
magnitud del proyecto y de la calidad y cantidad de informacion; el mapa debe ir acompafiado
de bloque-diagrama.,

3.124.2.8 Geotecnia

Con base en la informacion geologica, edafologica, geomorfologica, hidrogeolgica,
hidrologica, climatolégica y de amenaza sismica, realizar la zonificacién y cartografia
geotécnica.

La informacion se debe presentar en mapas a escala 1:10.000 segin el caso, para
fenémenos relevantes.

3.124.2.9 Atmosfera
3.12.4.2.10Clima

ldenfificar, zonificar y describir las condiciones climaticas mensuales multianuales del area,
con base en la informacién de las estaciones meteoroldgicas existentes en la region.

Los pardmetros basicos de analisis seran:

» Temperatura,

s Presion atmosférica.

s Precipitacion: media mensual y anual.

¢ Humedad relativa; media, méximas y minimas mensuales.

o Viento: direccion, velocidad y frecuencias en que se presentan. Elaborar y evaluar la rosa
de los vientos.

« Radiacion solar.

« Nubosidad.

o Evaporacion.

¢ Calidad del aire

Evaluar la calidad del aire, considerando:

 Las fuentes de emisiones atmosféricas existentes en la zona: fijas, lincales, de 4rea y
moviles. :
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o La ubicacion cartografica de los asentamientos poblacionales, las viviendas, la
infraestructura social y las zonas criticas de contaminacion.

Con base en [o anterior v las condiciones climatolégicas de la zona, adefantar un programa de
monitoreo del recurso aire en varios puntos de muestreo. Este monitoreo debe efectuarse por
lo menos en fres estaciones y para un periodo no menor de diez dias continuos.

La anterior informacion, se debe presentar en mapas escala 1:25.000 o mayor.
Los parametros a medir seran:

s Particulas Suspendidas Totales (PST) o PM-10.

o Dibxido de Azufre (SO3).

Oxidos de Nitrogeno (NOy).

o Mondxido de Carbono (CO)

La informacion obtenida debe ser analizada teniendo en cuenta la época climética en que se
realiz6 el muestreo, se debe presentar la evaluacion de la calidad del aire, con sus variaciones
temporales y espaciales, determinando su incidencia en las areas de asentamientos
poblacionales y demas zonas criticas establecidas.

3.12.4.2.11 Ruido
En cuanto a ruido, considerar:
o Las fuentes de generacion de ruido existentes en la zona.

o La ubicacion cartografica de los asentamientos poblacionales, las viviendas y la
infraestructura social,

Realizar un monitoreo de los niveles de presion sonora en zonas que se hayan identificado
como las mas sensibles (Areas habitadas). Los monitoreos deben realizarse de conformidad
con los parametros y procedimientos establecidos en la normatividad vigente, tomando
registros en horarios diurnos y nocturnos. Presentar en planos, las curvas de igual presion
sonora (is6fonas) en la zona de influencia de! proyecto. Estos niveles, se compararan con las
normas vigentes, de acuerdo con fos usos del suelo.

3.12.4.2.12 Paisgje

Para el area de influencia indirecta, se podran utilizar sensores remotos como imagenes de
satélite, radar o fotografias aéreas para establecer las unidades de paisaje regional y su
interaccidn con el proyecto.
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El estudio de paisaje para el area de influencia directa, debe contemplar los siguientes
aspectos:

+ Analisis de la visibilidad v calidad paisajistica.
“»  Descripcion del proyecto dentro del componente paisajistico de la zona.
« lIdentificacion de sitios de interés paisajistico.

Tener en cuenta los criterios de inter-visibilidad, calidad visual, fragilidad visual y valoracion
del paisaje.

El 4rea de estudio comprenderd diversos lugares seleccionados con alta densidad de
observadores actuales y/o potenciales, obtenida a través de: densidad poblacional, facilidad
de acceso y flujo de pasajeros, turistas actuales y prospectivos.

3.124.3 Medio bidtico

La informacion debe tener caracter integral de forma que se obtenga una caracterizacion de
este medio y se determine su sensibilidad, para posteriormente ser contrastada respecto a las
actividades del proyecto.

3.12.4.3.1 Ecosistemas terrestres

Generar mapa de ecosistemas naturales terrestres y vegetacion secundaria partiendo de Ia
fotointerpretacion de cobertura vegetal y uso actual del suelo a escala 1:10.000: esto segun
formato e informacion IDEAM, '

[dentificar, sectorizar y describir los ecosistemas naturales y vegetacion secundaria,
descripeion de:

o Cada fragmento de ecosistema natural y vegetacion secundaria, estableciendo tamaio,
contexto paisajistico, este ultimo se refiere a la conectividad del fragmento del
ecosistema con otros fragmentos con coberturas naturales, para su célculo puede
emplearse ecuaciones con un buffer entre 625 a 500 m alrededor del fragmento.

» [dentificar la rareza, representatividad en el Sistema Nacional de Areas Protegidas,
remanencia y potencial de pérdida en el contexto nacional.

o ldentificar, delimitar y describir 4areas naturales protegidas, iniciativas de
conservacion/proteccion puablica o privada, suelos de proteccion, areas con régimen de
proteccion internacional.

o La informacion debe permitir conocer las condiciones bidticas existentes en el 4rea de
influencia como un referente del estado inicial antes de la ejecucion del proyecto.
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3.124.3.2 Flora

En el 4rea de influencia indirecta se debe caracterizar las unidades de cobertura vegetal y
cartografiar la informacion a escala de 1:25.000.

Para el area de influencia directa, con base en el levantamiento de informacion primaria se
debe:

¢ Localizar las diferentes unidades de cobertura vegetal y uso actual del suelo,

o Caracterizar y cuantificar las diferentes unidades floristicas; realizar un analisis
estructural desde los puntos de vista horizontal y vertical y diagndstico de 1a regeneracion
natural. Ademéas se debe idenfificar las especies endémicas, amenazadas o en peligro
critico, o de importancia ecolégica, econdmica y cultural, entre otros.

e [dentificar los principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor
importancia.

» Estimar la biomasa vegetal que ser4 afectada por el proyecto.

s Elmaterial colectado para la clasificacion taxonémica debe ser entregado a las entidades
competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nagcional, el
Instituto Alexander Von Humboldt, el Instituto Amazdnico de Investigaciones Cientificas
SINCHI, entre ofras, para lo cual se debe solicitar previamente el permiso de
investigacion cientifica.

3.124.3.3 Fauna

Area de influencia indirecta

Con base en informacion secundaria, determinar la fauna asociada a las diferentes unidades
de cobertura vegetat y usos del suelo.

Area de influencia directa

Con base en informacién primaria y secundaria, caracterizar la composicion de los principales
grupos faunisticos y describir sus relaciones funcionales con el ambiente, haciendo énfasis en
aquellos que son vulnerables por pérdida de habitat, en peligro critico, de valor comercial,
entre otros,

El material colectado para la clasificacién taxondémica debe ser entregado a las entidades
competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el Instituto
Alexander Von Humboldt, el Instituto Amazonico de Investigaciones Cientificas SINCHI, entre
ofras, para lo cual se debe solicitar previamente el permiso de investigacion cientifica.
Reportar las nuevas especies que se descubran en el desarrollo de los estudios.
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En caso de encontrar especies endémicas, de interés comercial y/o cultural, amenazadas, en
peligro critico, o no clasificadas, se debe profundizar en los siguientes aspectos: densidad de
la especie y diversidad relativa, estado poblacional, migracion y corredores de movimiento y
areas de importancia para cria, reproduccion y alimentacion. Esta informacion debe ser
incluida en la cartografia de cobertura vegetal y uso del suelo.

La informacion debe involucrar como minimo los siguientes grupos: anfibios, reptiles, aves y
mamiferos, teniendo en cuenta: la toponimia vernacular de la region, clasificacién taxondmica
hasta el nivel sistematico méas preciso.

| 3.124.3.4 Ecosistemas acuéticos

Area ds influencia indirecta

Identificar los ecosistemas acuaticos y determinar su dindmica e impoitancia en el contexto
regional.

Area de influencia directa

Caracterizar los ecosistemas acuaticos, con base en muestreos de perifiton, plancton,
maciofitas, bentos y fauna ictica; analizar sus diferentes habitats, la distribucion espacial y
temporal y las interrelaciones con ofros ecosistemas.

£l material colectado para la clasificacién taxonémica debe ser entregado a las entidades
competentes como el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el Instituto
Alexander Von Humboldt, el Instituto Amazénico de Investigaciones Cientificas SINCHI, entre
ofras, para lo cual se debe solicitar previamente el permiso de investigacion cientifica.

Analizar estructura de las poblaciones, mediante analisis de la diversidad y abundancia de
organismos; andlisis de la bio-indicacion correlacionar los resultados con los anélisis
fisicoquimicos e Indice de contaminacion.

Se debe realizar un analisis de la bio-indicacion de manera cuantitativa, partiendo de la
abundancia relativa de los géneros encontrados.

3.1244 Medio socioecondémico
3.1244.1 Lineamientos de participacion

Tener en cuenta los siguientes niveles de participacion, de acuerdo con los criterios
constitucionales vigentes.

Area de influencia indirecta

Acercamiento e informacion sobre el proyecto y sus implicaciones a las autoridades
regicnales, municipales, representantes comunitarios a nivel municipal y comunidades
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étnicas, en caso de presentarse, formalizando mediante correspondencia, agendas de trabajo
y actas de reunion y anexando los mismos al EIA como material de soporte.

Area de influencia directa
Adicional a los aspectos anteriores, para el AID {locat y puntual) debe tenerse en cuenta:
Ciudadanos y Comunidades Organizadeas

Informar y comunicar, mediante un acercamiento directo los alcances del proyecto y sus
implicaciones ambientales y las medidas de manejo propuestas, incluyendo las diferentes
etapas del mismo, hasta el desmantelamiento (entrega de obras). Las evidencias del
proceso de retroalimentacion con ciudadanos y comunidades deben anexarse al Estudio de
Impacto Ambiental - EIA.

Comunidades Etnicas

Informar, comunicar y concertar mediante un acercamiento directo con sus representantes,
delegados y/o autoridades tradicionales, los alcances del proyecto, sus implicaciones
ambientales y las medidas de manejo propuestas, en el marco del proceso de consulta previa.

‘El EIA debe incluir [as actas con los acuerdos de dicho proceso con las comunidades étnicas,

las cuales deben ser presentadas de manera organizada y consecutiva y dar cuenta entre
otros de los siguientes aspectos: comunidad consultada, objeto, fecha, hora, lugar y orden del -
dia de la reunion, nombre completo y firma de los participantes, comunidad, organizacion que
representan, entidades que participan, puntos discutidos, acuerdos, compromisos y
conclusiones. ' '

En el proceso de elaboracion del EIA (diagnéstico y caracterizacion de comunidades,
zonificacion socio-ambiental y cultural, identificacion de impactos, zonificacion de manejo y

. formulacién de planes, programas y proyectos de gestion social) las comunidades étnicas

deben participar, de tal forma que a la hora de llevar a cabo los acuerdos exista un
conocimiento de los impactos del mismo en la poblacion y Ja afectacion de los recursos
naturales.

Adicionalmente, se debe anexar como material de soporte documentos tales como:
correspondencia, registros fotograficos y filmicos.

3.124.4.2 Dimension demogréfica |

Area de influencia indirecta

Analizar los siguientes aspectos en relacion con las condiciones y demandas del proyecto:

Dinamica de poblamiento: historica (sefialar sélo los eventos actuales mas relevantes), actual

"y tendencia futura de movilidad espacial. ldentificar tipo de poblacion asentada (indigenas,

negritudes, colonos, campesinos y otros) y actividades econémicas sobresalientes.
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Area de influencia directa

Analizar los siguientes aspectos en relacion con las condiciones y demandas del proyecto:

 Caracterizacion de grupos poblacionales (indigenas, negritudes, colonos, campesinos y
ofros). '

e Dinamica poblacional: listado de unidades territoriales afectadas por el proyecto,
incluyendo poblacion total y afectada en cada unidad territorial, composicion por edad y
sexo, tendencia de crecimiento poblacional, poblacion econdmicamente activa, patrones
de asentamiento {nuclear o disperso) y condiciones de vida e indice de NBI.

3.12.4.4.3 Dimension espacial

Area de influencia indirecta

Hacer un analisis regional de los servicios plblicos y sociales incluyendo: la calidad y
coberfura, en tanto se relacionen con el proyecto.

Area de influencia directa

Hacer un anélisis de la calidad, cobertura, infraestructura asociada, debilidades y
potencialidades del servicio, en tanto- se relacionen con el proyecto, asi:

* Servicios plblicos: acueducto, alcantarillado, sistemas de manejo de residuos
{recoleccidn, tratamiento y disposicion), energia y telecomunicaciones.

e Sefyicios sociales: salud, educacion, vivienda y recreacion.

o Medios de Comunicacion: radio, prensa, emisoras comunitarias.
e Infraestructura de transporte: vial, aérea, ferroviaria y fluvial.
3.12.4.4.4 Dimension economica

Area de influencia indirecta:

Con ¢l objeto de elaborar un panorama general sobre la dindmica econdmica regional,
relacionada con el proyecto, identificar y analizar los procesos existentes en la region,
teniendo en cuenta lo siguiente: :

o Estructura de la propiedad.

+ Procesos productivos y tecnolégicos.

o Caracterizar el mercado laboral actual.
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e |dentificar los polos de desarrollo y/o enclaves, que interactiian con el &rea de influencia
del proyecto.

Area de influencia directa

Determinar las relaciones econdmicas, la estructura, dimension y distribucion de la produccion
y las dinamicas econdmicas locales, para precisar en fases posteriores las variables que se
. veran afectadas con las actuaciones del proyecto, para lo cual se debe definir y analizar:

o Estructura de la propiedad {minifundio, mediana y gran propiedad) y formas de tenencias
(tierras colectivas, comunitaria, propiedad privada, enire otras) y conflictos importantes
asociados a la misma.

o Procesos productivos y tecnologicos de los distintos sectores de la economia, analizando
fa contribucion a la economia local y su efecto sobre las dinamicas regionales, la oferta y
demanda de. mano de obra.

o . Caracterizar el mercado laboral actual (ocupacion, empleo, desempleo y subempleo) e
identificar sus tendencias en el corto y mediano plazo y su afectacion por la
implementacion de las diferentes fases del proyecto y el impacto sobre las dinémicas
laborales de otras actividades productivas.

e Analizar los programas o proyectos privados, piblicos y/o comunitarios, previstos o en.
gjecucion, cuyo registro y conocimiento de sus caracteristicas sea de importancia para el
desarrollo del proyecto.

o Identificar la infraestructura -existente y proyectada: vial, productiva, oleoductos,
-gasoductos, hidroeléctricas, térmicas, lineas de transmision, aeropuertos, estaciones

repetidoras, o cualquier ofra.
3.12.4.4.5 Dimensidn cultural

Area de influencia indirecta

Caracterizacion cultural comunidades no éfnicas

o |dentificar los hechos historicos relevantes (migraciones, adopcion de nuevas
tecnologias, cambios de actividad productiva, estimulo a procesos de aculturacion-por
presencia de migrantes, etc.), que hayan implicado cambios culturales, particularmente
con efectos en sus estrategias adaptativas.

« Caracterizar la apropiacion de los recursos naturales por parte de los habitantes
regionales: demanda, oferta, relacion de pertenencia, usos culturales y tradicionales.

: ﬂ? 170

Caracterizacion cultural comunidades étnicas.

Abril de 2011




Concurso de Méritos CM-SGT-5AT-031-2011. MODULO 1
REQUERIMIENTOS TECNICOS FASE Il
Subdireccidn de Apoyo Técnico

Realizar una breve descripcion de las comunidades étnicas presentes en el area de influencia
del proyecto, considerando territorios, demografia, economia tradicional, organizacion social, y
presencia institucional.

Area de influencia directa

Caraclerizacion cultural comunidades no éfnicas
Para fa poblacion asentada en el area local, identificar y analizar los siguientes aspectos:

» Modificaciones culturales, identificando las potencialidades, resistencias y capacidad de
adaptacion al cambio. Capacidad para asimilar o dar respuesta a valores culturales
exbgenos o ante nuevos hechos sociales que puedan conducir a un cambio cultural
(como desplazamientos poblacionales u ofros ordenamientos del territorio), precisando la
vulnerabilidad frente a la pérdida de autonomia cultural o de los valores fundamentales.

e Bases del sistema sociocultural: describir las practicas culturales més relevantes por su
efecto integrador vy de identificacion cultural y que de alguna manera (que debe ser
puntualizada en el capitulo de impactos o PMA) podrian interactuar en algin momento
con el proyecto, '

e Uso y manejo del entorno: dinamica de la presion cultural sobre los recursos naturales;
" analisis del orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la desarticulacion que
*puede producirse en el territorio, por la ejecucion del proyecto.

Caracterizacion culfural comunidades étnicas

“%:;

Cufindo en el &rea de influencia local y puntual, se encuentren asentadas comunidades
étnicas que seran afectadas por el desarrollo del proyecto, se deben identificar estas
comunidades, profundizando en la definicién de los aspectos temitoriales que involucran estas
etnias, en cumplimiento del articulo 76 de la Ley 99 de 1993 v de lo establecido en la Ley 21
de 1991, en la Ley 70 de 1993 y en el Decreto 1320 de 1998.

El estudio de las comunidades étnicas debe estar referido a los aspectos que a continuacion
se relacionan, con el objeto de identificar la manera como pueden ser afectados por el
proyecto:

Dinamica de poblamiento: Identificar y analizar los patrones de asentamiento, dependencia
econdmica y sociocultural con los ecosistemas, concepciones tradicionales sobre la ocupacion
del territorio y las dindmicas culturales de cambio originadas por el contacto con otras culturas.

El trabajo de campo debe identificar y describir la diferenciacion cultural v tradicional del
territorio, constatando la heterogeneidad del manejo del espacio a partir de las diferentes
expresiones cuiturales al interior y exterior de la comunidad étnica. Para esta identificacién se
debe tener en cuenta iugares sagrados, clasificaciones toponimicas, caza cultural, salados,
jerarquias espaciales y ambientales, usos del bosque, entre otros.
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Territorios: identificar el tipo de tenencia de la tierra de las comunidades étnicas: resguardo,
reserva, territorios colectivos, areas susceptibles de titulacién, entre otros.

Etnolingiiistica: determinar la lengua y dialectos predominantes en la poblacion.

Demografia: establecer la poblacion fotal, su distribucion, densidad, tendencia de
crecimiento, composicién por edad y sexo; tasa de natalidad, mortalidad, morbilidad y
migracion. Caracterizacion de la estructura familiar (tipo, tamafio) y la tendencia de
crecimiento.

- Salud: analizar el sistema de salud tradicional, las estrategias y espacios de curacidn
teniendo en cuenta los agentes de safud utilizados por la comunidad (taitas, curanderos,
curacas, payés, etc.) con los cuales, de ser posible, se debe hacer un acercamiento especial
con el fin de precisar desde el conocimiento tradicional las implicaciones del proyecto en el
~ bienestar de la comunidad. Definir la relacion con los demés sistemas de salud y las
caracteristicas de la morhimortalidad.

Educacién: establecer y analizar los tipos de educacion (Etnoeducacién, forma! y no formal)
que se imparte en las comunidades, feniendo en cuenta la cobertura, entes a cargo e
infraestructura existente. Igualmente identificar los deméas espacios de socializacion.

Religiosidad: presentar una sintesis de los aspectos religiosos tradicionales més
sobresalientes, a partir de los cuales las comunidades han definido su refacién con los

mundos, identificando los ritos y mitos que definen su cultura y los elementos culturales que

permanecen poco alterados. Identificar los aspectos religiosos més destacados en la relacion
hombre - naturaleza.

_:Economia tradicional: caracterizar los sistemas econdmicos teniendo en cuenta la forma de
apropiacion y distribucion, las actividades, estrategias productivas, tecnologias tradicionales e
infraestructura asociada. Identificar los procesos de comercializacién de productos tanto inter
. como extralocales y regionales. Determinar las practicas de uso, aprovechamiento e
interaccion de la poblacién con los recursos naturales. Analizar la participacion de los
miembros de la comunidad en cada una de las actividades productivas.

Organizacion sociocultural: hacer una sintesis de los roles mas importantes reconocidos por
las comunidades desde las formas tradicionales de organizacion y sobre las relaciones de
parentesco y vecindad. Precisar los tipos de organizacién, normas colectivas, representantes
legales, autoridades tradicionales y autoridades legitimamente reconocidas,

ldentificar con su respectivo anélisis el tipo de relaciones interétnicas y culturales, los vinculos
con ofras organizaciones comunitarias existentes en el area, los diferentes conflictos y las
formas culturales de resolucion.

Presencia Institucional: describir las investigaciones, proyectos y obras que se adelantan
por instituciones gubernamentales y no gubernamentales dentro de los territorios tradicionales
de las comunidades étnicas, analizando la funcion que cumple, capacidad de gestién, la
vinculacion que tiene la poblacion y la cobertura. '
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Identificar los proyectos de etnodesarrollo que se estén ejecutando, para cada una de las
comunidades y los que se encuentren proyectados.

3.124.4.6 Aspectos arqueoldgicos

Area de influencia directa

Se debe adelantar un proyecto de arqueolégia preventiva de acuerdo con el procedimiento
establecido por el Instituto Colombiano de Antropologla e Historia (ICANH), el cual comprende
dos etapas;

» Diagnostico y Evaluacion.
» Plan de Manejo Arqueoclégico

Se debe anexar copias de los certificados del ICANH, donde se demuestre la realizacion de
las etapas correspondientes, conforme a lo establecido en las normas que regulen la materia
al momento de solicitar la respectiva Licencia Ambiental.

3.12.4.4.7 Dimension politico-organizativa

Aspectos politicos

ldentificar los actores sociales que interact(an en el area local del proyecto que representen la

- estructura de poder existente, analizando el grado de conflictividad generado por su

interaccidn con el resto de la sociedad.

E,[gs”_encia institucional y Organizacién comunitaria

Con el objeto de elaborar un panorama genera! sobre la organizacion y presencla institucional
local relacionada con el proyecto, identificar y analizar lo siguiente:

e La gestion de las instituciones y organizaciones piblicas y privadas, organizaciones
civicas y comunitarias que tienen una presencia relevante en el area de influencia
directa, como también la capacidad de convocatoria, de atender los cambios y demandas
introducidos por el proyecto y poblacion cubierta.

s |dentificar actores tales como: instituciones, organizaciones y agentes sociales que
intervienen en la resolucion de los conflictos, con el fin de aprovechar los espacios de
interlocucion para el desarrolio del estudio.

* ldentificar las organizaciones civiles, comunitarias y gremiales, con presencia o incidencia
en el area, analizando:

Los programas o proyectos planeados o en ejecucion, su capacidad administrativa de gestion
y cobertura, formas y grados de partlclpaclon de la comunidad, interlocutores para la gestion
ambiental,
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Identificar los posibles espacios de participacién con la comunidad, los interlocutores para el
proceso de informacién del proyecto y presentacion del Plan de Manejo Ambiental,
determinando &l tipo de percepcion y respuesta frente al proyecto.

3.124.4.8 Tendencias de! desarrollo

Establecer las tendencias probables de desarrollo del area de influencia directa, haciendo un
analisis integral de la realidad socioeconémica del 4rea, resultante de la articulacion de los
aspectos mas relevantes analizados en las diferentes dimensiones (demografica, espacial,
econdmica, cultural y politico-organizativa) y de los planes de desarrollo, de ordenamiento
territorial y de gestion ambiental existentes {en ejecucién o proyectados) en los niveles
nacional, departamental y municipal.

Para lo anterior es necesario identificar fos proyectos de desarrollo impulsados por el sector
oficial o privado, precisando las caracteristicas, cobertura, estado en que se encuentran,
agentes sociales involucrados y el tipo de participacion que tiene o tendran, con el objeto de
evaluar la injerencia del proyecto en la dinamica local y regional.

3.12.4.4.9 Informacion sobre poblacion a desplazar

Si como consecuencia de la ejecucion del proyecto se requieren procesos de fraslado de

poblacion respecto a su lugar de vivienda, produccion y redes sociales, se debera formular. un

programa de compensacion a la poblacion afectada a partir de la identificacion de la misma
con sus condiciones socioecondmicas, con el objeto de garantizar un adecuado proceso de
reasentamiento, para lo cual se deberd levantar un censo de esta poblacion, donde se
identifique y analice:

o Demografia: poblacion total, por edad y sexo.

e Nivel de arraigo de las familias, su capacidad para asimilar cambios drasticos por efecto
del proyecto (desplazamientos poblacionales u otros ordenamientos del territorio).

o Dindmica en las relaciones de parentesco y vecindad con los demas habitantes de la
zona, '

e Base econdmica; identificar las actividades productivas principales y complementarias,
economias de subsistencia, economias de mercado, tecnologias y productividad, niveles
de ingreso, flujos e infraestructura de produccion y comercializacion, ocupacion y empleo.

o De cada familia se debe analizar;
~  Sitio de origen, movilidad y razones asociadas a ella.

— Permanencia en el predio y en el area.

— _ Estructura familiar (tipo: nuclear, extensa), nimero de hijos y miembros.
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— Nivel de vulnerabilidad.
— Caracteristicas constructivas, distribucion espacial y dotacion de las viviendas.
- Expectativas que la familia fiene frente al proyecto y al posible traslado.

- Vinculacién de los miembros a alguna de las organizaciones comunitarias a nivel
veredal y cargo que ocupa en la actualidad.

s |dentificar y analizar el orden espacial y sus redes culturales a fin de evaluar la
desarticulacion que puede producirse en el territorio, por la ejecucion del proyecto.

o |dentificar de manera preliminar conjuntamente con cada familia las alternativas de
traslado.

» Poblacion receptora: cuando el reasentamiento de la poblacion se realice en una
comunidad ya estructurada, debe hacerse una caracterizacion de la comunidad
receptora, analizando los aspectos mas relevantes que se considere van a facilitar o
dificultar Ia integracién del nuevo grupo en la misma,

3.12.4.5 Zonificacion ambiental

Con- base en la caracterizacion ambiental del area de influencia y la legislacion vigente,
efectuar un analisis integral de los medios abittico, bidtico y socioeconémico, con el fin de
realizar la zonificacion ambiental, en donde se determine la potencialidad, fragilidad v
sensibilidad ambiental del area, en su condicién sin proyecto.

Describir el método utilizado, indicando los criterios para su valoracion y seftalando sus
limitaciones.

Esta zonificacion debe cartografiarse para el area de influencia indirecta a escala 1:25.000 y
para el érea de influencia directa a escala 1:10.000 6 mayor, acorde con la sensibilidad
ambiental de la tematica tratada.

La zonificacion ambiental para el area de influencia directa sera el insumo bésico para el
ordenamiento y planificacion de la misma.

Con la informacion de la caracterizacion y demanda de recursos se deberan elaborar los
mapas tematicos; teniendo en cuenta los siguientes pasos:

e Agrupacion de atributos {unidades definidas en las diferentes variables).
» Superposicion de la informacion a través de SIG.

e  Obtencidn de mapas de zonificacion intermedios.
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»  Superposicion de mapas para obtener zonificacion final,
Las areas de sensibilidad ambiental se definen:

Areas de especial significado ambiental (Areas naturales protegidas, ecosistemas sensibles,
rondas, corredores bioldgicos, zonas endémicas, amenazadas o en peligro critico, éreas para
cria, reproduccion, alimentacion y anidacion, zonas de paso migratotias.

Areas de recuperacion ambiental (Areas erosionadas, de confiicto por el uso del suelo o
contaminadas)

Areas de riesgo y amenazas (zonas de deslizamientos e inundaciones)
Areas de produccion econdmica (ganaderas, agricolas, mineras, entre ofras)

Areas de importancia social (asentamientos humanos, mfraestructura fisica, social y de
importancia historica y cultural),

' 3.125 CAPITULO 5. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO O AFECTACION DE
RECURSOS NATURALES.

Presentar una detallada caracterizacion de los recursos naturales que demandaré el proyecto
y que serdn utilizados, aprovechados o afectados durante las diferentes etapas del mismo,
incluyendo los que requieran o no permisos, concesiones o autorizaciones.

Lo pertinente a los permisos, concesiones y autorizaciones par aprovechamiento de los
recursos naturales, se debe presentar como minimo la informacion requerlda en los
Formularios Unicos Nacionales, existentes para tal fin.,

3.12.5.1 Aguas superficiales

Cuando se requiera la utilizacion de aguas superficiales, presentar como minimo la siguiente
informacion:

« Nombre de |a fuente, sitio de captacion (georreferenciada), informacion sobre caudales y
calidad del agua.

o Volumen de agua requerido para cada actividad.
» Infraestructura y sistemas de captacion, conduccion y tratamiento.
o Usos y vollimenes aguas abajo de la captacion.

o Adquisicion de predios o la constitucion de servidumbres.
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3.12.5.2 Aguas subterraneas

Con base en la caracterizacion hidrogeoldgica del area de influencia directa del proyecto, para
la exploracion de aguas subterraneas se debe presentar:

o El estudio geoeléctrico del area donde se pretende hacer la exploracion,
georreferenciando la ubicacion de los posibles pozos.

» Los puntos de agua subterrénea adyacentes, cuerpos de agua supetficiales y posibles
conflictos por el uso de aguas subterraneas.

* El'método de perforacion y caracteristicas técnicas del pozo.
¢ Volumen de agua requerido.
= « Adquisicion de predios o la consfitucion de servidumbres.

Para la concesion de las aguas subterraneas se deben presentar los resultados de la prusba
de bombeo del pozo e informar sobre la infraestructura v sistemas de conduccién.

3.12.5.3 Vertimientos

Cuando se requiera la realizacién de vertimientos de aguas residuales, se debe describir el
sistema de tratamiento (detalles, planos o figuras), puntos de descarga, caudal, caracteristicas
deflujo {continuo o intermitente), clase y calidad del vettimiento, ademas de lo siguiente:

Para cuefpos de agua

e Identificar y localizar (georreferenciar) las corrientes receptoras de las descargas de
aguas residuales y determinar sus caudales de estiaje.

» Realizar un muestreo sobre la calidad fisico-quimica, bacteriotogica e hidrobiolégica de la
fuente receptora, de acuerdo a los paramefros mencionados en el numeral 3.2.5 de los
) presentes Términos de Referencia.

L

»  Definir la capacidad de asimilacion del cuerpo receptor.
¢ Relacionar los usos del recurso aguas abajo del sitio de vertimiento.
Para suelos

 lIdentificar y localizar (georeferenciar) posibles areas de disposicion y presentar las
pruebas de percolacion respectivas.

¢ Realizar la caracterizacion fisico-quimica del drea de disposicion (textura, capacidad de
intercambio catiénico, pH, relacién de adsorcién de sodio (RAS), porcentaje de sodio
intercambiable, contenido de humedad), para la disposicién de aguas industrizles se

Abril de 2011 o 177




Concurso de Méritos CM-SGT-SAT-031-2011. MODULO 1
REQUERIMIENTOS TECNICOS FASE Il
Subdireccibn de Apoyo Técnico

debera adicionalmente evaluar grasas y aceites y metales (los metales a evaluar
dependeran de la composicion fisicoguimica del vertimiento).

3.12.5.4 Ocupacién de cauces

Cuando el proyecto requiera la intervencién de cauces de cuerpos de agua, se debe identificar
y caracterizar la dinamica fluvial de los posibles tramos o sectores a ser intervenidos y,
describir las obras tipicas a construir, la temporalidad y procedimientos constructivos.

3.125.5 Materiales de construccion

Cuando se requiera de materiales de construccion para la ejecucion de las obras, se debe
identificar y localizar (georreferenciar) los sitios que cuenten con las autorizaciones minero y
ambientales vigentes, que respondan a la demanda del proyecto.

3.12.5.6 Aprovechamiento forestal
Cuando se requiera remover o afectar vegetacion, como minimo se debe:

o Llocalizar vy georreferenciar las &reas donde se realizard el aprovechamiento,
relacionando la vereda o el corregimiento y el municipio en el cual se ubican. lgualmente
se deben identificar los predios afectados, con el nombre de su propietario.

e Presentar planos o planchas a escalas que permitan visualizar las diferentes coberturas a
aprovechar, tales como bosques naturales, plantados, rodales, estratificaciones y
vegetacion de toda el &rea del proyecto de acuerdo a los estados sucesionales, asi como
la ubicacion de las obras de infraestructura complementarias al aprovechamiento forestal
tales como campamentos, vias, aserrios y centros de acopio, entre ofros.

¢ Realizar un inventario de las superficies boscosas que requieren ser removidas, mediante
un muestreo estratificado al azar, con una intensidad de muestreo del 5% para fustales
con diametro a la altura del pecho (DAP) superior a los 10 cm., 2% para latizales con
diametros entre los 5 y 10 ¢cm o alturas entre los 1.5 y 3.0 m. Dicho muestreo debe contar
con una confiabifidad del 95% y un error de muestreo inferior al 20% del volumen total a
remover. En este inventario se deben identificar las especies amenazadas y vedadas.

» Estimar el drea y volumen total y comercial a remover dentro de la jurisdiccion de cada
corporacion auténoma regional para cada tipo de cobertura vegetal y sus principales
especies.

3.12.5.7 Emisiones atmosféricas

Cuando se requiera permiso para emisiones atmosféricas, para cada una de las fuentes de

generacion de emisiones, se debe:
o ' 178 :
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Presentar la localizacion sobre el plano general de las instalaciones.

Mencionar las especificaciones técnicas de las chimeneas y ductos a instalar, indicando
los materiales de construccion, dimensiones y el mantenimiento que se adoptara.

Estimar mediante factores de emision o balance de masa las posibles emisiones que
pueden ser generadas, de acuerdo con las materias primas, insumos y combustibles

 utilizados en el proceso; la produccion prevista y sus proyecciones a cinco afios (5).

Presentar las especificaciones técnicas) (folletos, diagramas, catélogos, esquemas) y
disefios sobre los sistemas de control de emisiones a instalar o construir.

Indicar el sistema de tratamiento y disposicion final del material recolectado por los
equipos de control,

Presentar informacion concemiente a estudios realizados sobre la calidad del aire en la
zona de influencia directa del proyecto, en caso de no existir la empresa debe realizarlo
{en forma individual o conjuntamente con ofras industrias presentes en la zona).

Aplicar modelos de dispersion gaussianos material particulado, 6xidos de azufre, dxidos
de nitrogeno, compuestos organicos volatiles, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: ef modelo se debe aplicar para distancias entre 0.05 y 5 kilometros de las
fuentes, teniendo en cuenta las ocho direcciones del viento; realizar andlisis de
estabifidad usando informacion meteoroldgica multianual (minimo 2 afios), las
velocidades del viento para cada rango de velocidad y categoria de estabilidad se deben
corregir para la altura de descarga de cada fuente y hallar la sobreelevacién de fa pluma
y la altura efectiva para cada rango de velocidad.

Incluir Jos célculos intermedios y los soportes de la informacién meteoroldgica que se
utilice en el modelo. El resultado de la aplicacion de los modelos de dispersion se debe
presentar en tablas y en mapas de isopletas sobre la topografia general de la region, por
fuente y el aporte total por par&metro para todas las fuentes se debe generar a partir de
aplicaciones mateméticas asociadas a la superposicion de imagenes.

3.12.5.8 Residuos sélidos

Con base en la caracterizacion del area de influencia, para la autorizacion del manejo integral
de los residuos sélidos, se debe presentar la siguiente informacion:

Clasificacion de los residuos domésticos, industriales y especiales. Estimar los
“volimenes de residuos domésticos.

Impactos ambientales previsibles.

Alternativas de tratamiento, manejo y disposicion e infraestructura asociada.
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Cuando se pretenda utilizar la incineracion como manejo se debe tener en cuenta la
reglamentacion vigente expedida por las autoridades ambientales.

Cuando se requiera realizar el manejo, transporte y disposicién de materiales sobrantes de
excavacion, se debe incluir como minimo lo siguiente para cada sitio de disposicion:

o Relacién de los volimenes de material a disponer en cada uno de los sitios identificados,
indicando su procedencia de acuerdo a cada tramo del Proyecto y determinacion de la
ruta a seguir por los vehiculos que transportaran el material.

¢ Localizacion georreferenciada y planos topograficos con planimetria y altimetria.
» Andlisis de factores de seguridad y riesgo de desplazamiento ante cargas externas.

+ Ubicacidn de las vias de acceso al sitio, con la informacion correspondiente al disefio y
medidas de manejo ambiental de éstas durante su utilizacién; igualmente, determinar las
medidas a implementar para que una vez terminada la actividad los accesos sean
entregados en iguales o mejores condiciones a las encontradas inicialmente.

o Identificacion de viviendas, cuerpos de agua y vegetacion a remover (inventario forestal).

» Parametros de disefio y planos a escala 1:5000 o mayores, correspondientes a las obras
de infraestructura necesarias para la adecuacion del area (drenajes y subdrenajes
estructuras de confinamiento y contencion y taludes entre ofros).

. Planta y perflles del desarrolio del relleno, donde se presenten las diferentes etapas de
~ sU ejecucion.

e Propuesta de adecuacion final del relleno y programa de revegetahzac;on (dlseno
paisajistico).

e Identificacion de los usos finales de cada uno de los sitios de disposicion.
3.126 CAPITULO 6. EVALUACION AMBIENTAL

3.12.6.1 Identificacion y evaluacion de impactos

Para la identificacién y evaluacion de impactos ambientales se debe partir de la
caracterizacion del area de influencia. Dicha caracterizacion expresa las condiciones
generales de fa zona sin ios efectos del proyecto y se constituye en la base para analizar
como el proyecto la modificara. Lo anterior indica que se analizaran dos escenarios a saber: la
determinacién de impactos ambientales con y sin proyecto, estableciendo los indicadores de
vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad a fin de reconocer y precisar los impactos atribuibles al

proyecto, Se debe presentar la metodologia utilizada.
180
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3.12.6.1.1 Sin proyecto

En el anélisis sin proyecto, se debe cualificar y cuantificar el estado actual de los sistemas
naturales y estimar su tendencia consideranda la perspectiva del desarrollo regional y local, la
dinamica sconémica, los planes gubernamentales, la preservacion y manejo de los recursos
naturales y las consecuencias que para los ecosistemas de la zona fienen las actividades
antropicas y naturales propias de la region,

3.126.1.2 Con proyecto

Esta evaluacion debe contener la identificacion y la calificacion de los impactos y efectos
generados por el proyecto sobre el entorno, como resultado de la interrelacion entre las
diferentes etapas y actividades del mismo y los medios abidtico, bidtico y socioeconémico del
area de influencia.

Se debe describir el método de evaluacion utilizado, indicando los criterios para su valoracion

_ y sefialando sus limitaciones, acorde con las caracteristicas ambientales del &rea de influencia

del proyecto y sus actividades. Dicha evaluacién debe contar con sus respectivas categorias
de manera que facilite la ponderacidn cualitativa y cuantitativa de los impactos.

Cuando existan incertidumbres acerca de la magnitud y/o alcance de algin impacto del
proyecto sobre el ambiente, se deben realizar y describir las predicciones para el escenario

“mas critico.

En relacion con los impactos méas significativos identificados, se analizaran los impactos

acumulativos a nivel regional por la ejecucidn y operacion del proyecto y con respecto a
proyectos ya existentes.

Evaluacion econdmica compuesta por el estudio de valoracion econémica de impactos
ambientales y el anélisis costo beneficio ambiental.

Andlisis Costo Beneficio - ACB como una herramienta de evaluacion de proyectos, la cual
permite estimar el beneficio neto de un proyecto, medido desde el punto de vista de las
pérdidas y ganancias generadas sobre el bienestar social.

Desagregar cualquier impacto ambiental en componentes de valor individuales, utilizando ef
enfoque del Valor Econdmico Total (VET), donde un impacto es descompuesto en una
cantidad de categorias del valor que afecta. '

Obtener en términos monetarios el valor de los impactos (positivos/negativos).

Agregacion de los beneficios y costos ambientales para obtener los principales criterios de
decision, tales como son e} valor presente neto econémico (VPNE), la tasa interna de retorno
economica (TIRE) y la relacion costo beneficio econémica (RCB)

Una vez obtenido el VPNE, el consultor aplicaré el test del VPNE. Aqui analizard el valor
presente del proyecto teniendo en cuenta que el criterio de aceptacion, rechazo o indiferencia
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en la viabilidad de un proyecto, consiste en un VPNE mayor a cero, menor a cero, e igual a
cero, respectivamente.

Valor o costo de las acciones de prevencion, correccion, mitigacién y compensacion para
coiregir los impactos negativos generados por el proyecto, el empleo generado, los recursos
de regalias, los impuestos, efc.

Los costos corresponden al valor de los impactos negativos generados por el proyecto, los
cuales deben ser valorados con las metodologias presentadas en la seccién anterior, tales
como: efectos sobre la salud, efectos sobre la productividad, impactos sobre el valor de las
propiedades, impactos sobre la biodiversidad, impactos sobre valores histéricos y culturales,
costos del proyecto a precios cuenta, efc.

Esta informacion es clave para hacer la valoracion econdmica del impacto que sera la que
alimentaré el flujo de caja con regulacion o control de impacto ambientales del proyecto.

3.127 CAPITULOT. ZONIFICACION DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

A partir de la zonificacion ambiental y teniendo en cuenta la evaluacion de impactos realizada,
se debe determinar [a zonificacion de manejo ambiental para las diferentes actividades del
proyecto que sean aplicables atendiendo la siguiente clasificacion:

Areas de Exclusién: corresponde a areas que no pueden ser intervenidas por las actividades
del proyecto. Se considera que el criterio de exclusion esta relacionado con la fragilidad,

~ sensibilidad y funcionalidad socio-ambiental de la zona; de la capacidad de autorecuperacion
de los medios a ser afectados y del caracter de areas con régimen especial.

Areas de Intervencién con Restricciones: se trata de areas donde se deben tener en

cuenta manejos especiales y restricciones propias acordes con las actividades y etapas del

proyecto y con la sensibilidad ambiental de la zona. Deben establecerse grados (tales como:

mayor, media, menor) y tipos de restriccion (fisica, bibtica y/o socioeconémica) y condiciones
“de las actividades que se pueden llevar a cabo en tales 4reas.

Areas de Intervencién: Corresponde a areas donde se puede desarrollar el proyecto, con
mangjo ambiental acorde con las actividades y etapas del mismo.

3.12.8 CAPITULO 8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, necesarios para prevenir, mitigar,
corregir y compensar los impactos generados por el proyecto durante las diferentes etapas.
Para cada impacto identificado, debe formularse como minimo un programa y/o proyecto
como medida de manejo.

* El Plan de Manejo Ambiental - PMA debe ser presentado en fichas en las cuales se precise
como minimo: objetivos, metas, etapa, impactos a controlar, tipo de medida, acciones a
desarrollar (figuras y detalles), lugar de aplicacion, poblacion beneficiada, mecanismos y
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~ estrategias participativas, personal requerido, indicadores de seguimiento y monitoreo
{cualificables y cuantificables), responsable de la ejecucion, cronograma y presupuesto.

Se sugiere como minimo contemplar - en caso de que aplique para el manejo de los impactos
identificados - los siguientes programas para cada uno de los medios:

3.12.8.1 Medio abiético
» Programas de manejo del recurso suglo
- Manejo y disposicion de matefiaies sobrantes de excavacion
- Manejo de taludes.
- Manejo de fuentes de materiales.
— Manejo de plantas de trituracion, concreto y asfaito.
- Mangjo de patios de almacenamiento y talleres de mantenimiento.
~ Manejo de explosivos y ejecucion de voladuras,
- Manejd de materiales y equipos de construccion.
— Manejo de residuos liguidos.
- Manejo de escorrentia.
— Mangjo de residuos sélidos domésticos, industriales y especiales.
~ Manejo morfolégico y paisajistico.

» Programas de manejo del recurso hidrico

Manejo de residuos liquidos.

Mangjo de residuos solidos.

~ Manejo de cruces de cuerpos de agua.
- Manejo de la captacién.

— Programa de manejo del recurso aire

~ Manejo de fuentes de emisiones y ruido

* Programa de compensacion para el medio abibtico
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- Por la afectacion del suelo

— Por la afectacién del recurso hidrico

3.128.2 Medio biético

e Programas de fnanejo del suelo
- Manejo de remocion de cobertura vegetal y descapote.

- Mangjo de flora
- Manejo de fauna
—  Manejo del aprovechamiento forestal.

» . Programa de proteccién y conservacion de habitats.

s Programa de revegetalizacion y/o reforestacion.

» Programa de conservacién de especies vegetale.s y faunisticas en peligro critico en veda
o aquellas que no se encuentren registradas dentro del inventario nacional o que se
cataloguen como posibles especies no identificadas.

» Programa de compensacién para el medio bidtico.

— Por aprovechamiento de la cobertura vegetal.

v’ las areas. a compensar no seran asimiladas a aquellas que por disefio, o
requerimientos técnicos tengan que ser empradizadas o revegetalizadas.

v Listado de predios y propietarios donde se realizaran las actividades de
compensacion forestal, sus correspondientes &reas, especies, distancias, densidades,
sistemas de siembra y plan de mantenimiento (minimo a tres afios).

v" En caso de compra de predios, como compensacion, se debe realizar un programa de
preservacion y conservacion, el cual debe ser concertado entre la Corporacion
Auténoma Regional competente, el municipio y el propietario del proyecto.

~  Por afectacion paisajistica

Un proyecto de manejo paisajistico de reas de especial interés para las comunidades y
las entidades territoriales.

— Por fauna y flora:
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v' Establecer un proyecto de recuperacion de habitats para la preservacion de especies
endemicas, en peligros criticos o vulnerables, entre otras.

v Apoyo a proyectos de investigacion de especies de fauna y flora vulnerables con fines
de repoblamiento. :

3.12.8.3 Medio sociceconémico

Programa de educacion y capacitacion al personal vinculado al proyecto.
Programa de informacion y participacion comunitaria,

Programa de reasentamiento de la poblacién afectada.

Programa de apoyo a fa capacidad de gestion institucional.

Programa de capacitacidn, educacion y concientizacion a la comunidad aledafia al
proyecto.

Programa de contratacion de mano de obra local,
Programa de arqueologia preventiva.

Programa de compensacion social: En caso de afectacién a los componentes social,
econdmico y cultural (infraestructura o actividades individuales o colectivas), la
compensacion debe orientarse a la  reposicion, garantizando iguales o mejores
condiciones de vida de los pobladores asentados en el 4rea de influencia directa.

3.12.9 CAPiTULO 9. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO

El programa de seguimiento y monitoreo debe contemplar como minimo lo indicado en cada
una de las fichas del plan de manejo ambiental. Los sitios de muestreo deben
georreferenciarse y justificar su representatividad en cuanto a cobertura espacial y temporal,
para establecer la red de monitoreo que permita el seguimiento de los medios abittico, bidtico
y socioeconémico. Dicho programa debe incluir lo siguiente para cada uno de los medios;

3.12.9.1 Medio abidtico

Aguas residuales y fuentes receptoras.
Aguas subterraneas.
Emisiones atmosféricas, calidad de aire v ruido.

Suslo.
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» Sistemas de manejo, tratamiento y disposicion de residuos sélidos.

3.129.2 Medio biético

¢ Floray fauna (endémica, en peligro de extincion o vulnerable, entre ofras).
s Humedales.

» Recursos hidrobioldgicos.

o Programas de revegetalizacion ylo reforestacion.

3.129.3 Medio socioeconomico

Considerar come minimo:

e Manejo de los impactos sociales directos e indirectos del proyecto.

o Efectividad de los programas del plan de gestién social.

» Los conflictos sociales.

s Acciones y procesos generados por las obras en la entidad territorial.

» ‘La atencién de inguietudes, solicitudes o reclamos de las comunidades,

e la participacion e informacién oportuna de las comunidades
3.12,10 CAPITULO 10, PLAN DE CONTINGENCIA

3.12.10.1 Andlisis de riesgos

Debe incluir la identificacién de las amenazas o siniestros de posible ocurrencia, el tiempo de
exposicion del elemento amenazante, la definicidon de escenarios, la estimacion de la
probabilidad de ocurrencia de fas emergencias y la definicién de los factores de vulnerabilidad
que permitan calificar la gravedad de los eventos generadores de emergencias en cada
escenario. Esta valoracion debe considerar los riesgos tanto endogenos como exégenos. Se
debe presentar la metodologia utilizada.

Durante la evaluacion de la vulnerabilidad se deben considerar, al menos los siguientes
factores:

Victimas: nimero y clase de victimas, asi como también el tipo y gravedad de las lesiones.
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Daiio ambiental: evaliia los impactos sobre el agua, fauna, flora, aire, suelos y comunidad,

COmo consecuencia de una emergencia.

Pérdidas materiales: representadas en infraestructura, equipos, productos, costos de las
operaciones del control de emergencia, multas, indemnizaciones y atencion médica, entre
ofras,

El riesgo es una funcion que depende de la probabilidad de ocurrencia de la emergencia y de
la gravedad de las consecuencias de la misma. La aceptabilidad de los riesgos se clasifica
con ¢l fin de definir el alcance de las medidas de planeacion requeridas para el control.

Los resultados del andlisis se deben llevar a mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, en
escala 1:25.000 o menory 1:10.000 0 mayor seglin corresponda al area de influencia indirecta
o directa, respectivamente.

3.12,10.2 Pian de contingencia

Con base en el andlisis de riesgos, se debe estructurar el Pian de Contingencia mediante el
disefio de planes estratégicos, consistentes en la elaboracién de programas que designen las
funciones y el uso eficiente de los recursos para cada una de las personas o entidades
involucradas; planes operativos donde se establezcan los procedimientos de emergencia, que
permitan fa rapida movilizacién de los recursos humanos y técnicos para poner en marcha las
acciones inmediatas de la respuesta; y un sistema de informacion, que consiste en la
elaboracién de una guia de procedimientos, para lograr una efectiva comunicacion con el
personal que conforma las brigadas, las entidades de apoyo externo y la comunidad afectada.

Este plan de contingencia debe contemplar: emergencias y contingencias durante ia
construccion y los lineamientos para la operacion,

Deben cartografiarse las areas de riesgo identificadas, las vias de evacuacion y la localizacion
de los equipos necesarios para dar respuesta a las confingencias.

3.12.11 CAPITULO 11. PLAN DE ABANDCNO Y RESTAURACION FINAL

Para las &reas e infraestructura intervenidas de manera directa por el proyecto, debe:

e Presentar una propuesta de uso final del suelo en armonia con el medio circundante.

o Sefialar las medidas de manegjo y reconformacion morfologica que garanticen la
estabilidad y restablecimiento de la cobertura vegetal y la reconformacion paisajistica,

segun aplique y en concordancia con la propuesta del uso final del suelo,

» Presentar una estrategia de informacion a las comunidades y autoridades del 4rea de
influencia acerca de la finalizacion del proyecto y de la gestion social.
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3.12.12 CAPITULO 12. PLAN DE INVERSION DEL 1%

Por el uso dal recurso hidrico tomado de fuente natural (superﬁéial y/o subterraneo), se debe
presentar una propuesta técnico-econémica para la inversion del 1%, de conformidad con la
normatlwdad vigente.

3.1213 CAPITULO 13. ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACION DE LA
CARTOGRAFIA

3.12.13.1 Informacién geografica

El proposito de este numeral es establecer las normas minimas que se deben cumplir en el
proceso de captura y estructuracién de informacion geogréafica y que puedan ser utilizados
siguiendo politicas y estandares oficiales vigentes.

- 3.12.13.2 Captura de informacidn

Para espacializar correctamente los objetos de interés de los estudios, es decir, toda
informacién geométrica (punto, linea y poligono} asociada y toda la cartografla basica,
_temahca y topogréfica se deben cumplir los siguientes requisitos: :

* Marco de referencia MAGNA - SIRGAS, asociado al elipsoide GRS80 (Global Reference
System 1980, equivalente a WGS84 (World Geodetic System 1984),

» Sistema de coordenadas geogréaficas; es decir latitud, longitud y altura. En esta (itima
variable se debe especificar si esth referida al elipsoide GRS80 (altura elipsoidal) o
medida a partir de 1a red de nivelacion nacional (altura nivelada).

e Precisiones: Para sobreponer [a informacion colectada en campo sobre cartografia en
diferentes escalas, se deben cumplir los siguientes criterios de precision:

[ESCALA ERROR MAXIMO PERMITIDO {*)

1:2 000 05m
1:10 000 2m
1:25 000 5m

1100000 20m
1500000  30m

{*) Se refiere al error reportado después de ajustar las observaciones de campo mediante
minimos cuadrados. :
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-Los dafos que se encuentren referidos al Datum 'Bogoté deben ser transformados a MAGNA -

SIRGAS, mediante el aplicativo que aparece en el siguiente entace:

hitpiwww. igac.gov.co:8080/gac_web/contenidos/detalle_documento_bid.isp7idMenu=172&idDocume
nto=1967&pagPadre=plantilla_proyectos_eventos_memorias.jsp

3.12.13.3 Modelo de datos

De acuerdo con los modelos adoptados para la base de datos geogréfica corporativa del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (GDB - MAVDT), el consultor
suministrara los datos espacigl'fgj.\/\

Para toda la informacion producida por el Consulter, se debe entregar el metadato detallado
de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana NTC-4611, de ofra manera se entenderan

incompletos los productos entregados.

3.12,14 CAPITULO 14. RESUMEN EJECUTIVO

Para el Estudio de Impacto Ambiental - EIA se debe presentar como documento
independiente un resumen ejecutivo del mismo, el cual incluye una sintesis del proyecto
propuesto, las caracteristicas relevantes del area de infiuencia, las obras y acciones basicas
de la construccion y operacion, el método de evaluacion ambiental seleccionado, Ia
jerarquizacidn y cuantificacion de los impactos ambientales significativos, la zonificacion
ambiental y de manejo, los criterios tenidos en cuenta para el anélisis de aiternativas y de
tecnologias para los componentes del proyecto; presentar el resumen del plan de manejo
ambiental y de las necesidades de aprovechamiento de recursos con sus caracteristicas
principales. Adicionalmente, especificar el costo total del proyecto y del Plan de Manejo
Ambiental y sus respectivos cronogramas de ejecucion. ‘

INVIAS  entregara al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT el
original del Estudio de Impacto Ambiental y una copia a la Corporacion Auténoma Regional
respectiva. También debe entregar a dichas entidades copia, en medio magnético, de la
totalidad del estudio, incluyendo la carografia. Los anteriores son requisitos por tanto
extensivos para el Consultor.

La Guia esta disponible en el link:
hitp:/iwww. invias.qov.cofinvias/images/stories/guia_ambientalfvias final.pdf, 0 en la Subdireccion de
Medio Ambiente y Gestion Social de INVIAS

3.12.15 ANEXOS.
} GLOSARIO

Il REGISTRO FOTOGRAFICO

. AEROFOTOGRAFIAS INTERPRETADAS
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V.  RESULTADOS DE MUESTREQS
V. INFORMACION PRIMARIA DE SUSTENTO
Vi BIBLIOGRAFIA (referenciada segiin normas ICONTEC)

VI.  PLANOS DIGITALIZADOS Y CARTOGRAFIA TEMATICA. Los mapas fematicos
deben contener como informacion basica: curvas de nivel, hidrografia, infraestructura
bésica y asentamientos. Las escalas corresponden a las ya indicadas para las
diferentes areas de influencia del proyecto.

Se deben considerar como minimo las siguientes teméaticas:

— Localizaci6n del proyecto, que contenga division politico administrativa y 4reas de
influencia directa e indirecta.

- Geologla, geomorfologia y estabilidad geotécnica.
~  Pendientes.
~ Suelos (clasificacion agrologica y uso actual y potencial).

— Clima {distribucion espacial de la precipitacion, rendimientos hidricos, entre otros).

— Mapa hidrolégico e hidrogeoldgico.
~  Cobertura vegetal.
— Mapa de calidad de aire.

| —~ Mapa de Iséfonas traslapado con los usos del suelo de acuerdo al ordenamiento
territorial.

- Localizacién de‘sitios de muestreo de las diferentes tematicas,

— Mapa social: actividades productivas, zonas de interés arqueologico, entidades
territoriales vigentes y asentamientos humanos,

- Zonificacion ambiental para las areas de influencia directa e indirecta.
- Zonificacién de manejo ambiental del proyecto para el area de influencia directa.
— Mapa de riesgos y amenazas.

— Mapas y planos {planta, perfil y detalles) del corredor vial, campamentos, areas para
la disposicion de material sobrante, zonas de acopio, areas de mantenimiento de

7=
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maquinaria y equipo, plantas de triturado, concreto y asfalto, instalaciones de apoyo e
infraestructura asociada y vias de acceso (nuevas y existentes), entre ofros.

~ VIl RELACION DE MATERIAL ENTREGADO AL INSTITUTO DE CIENGIAS, HERBARIO

NACIONAL, ICANH U OTRAS ENTIDADES, CON COPIA DEL DOCUMENTO DE
ENTREGA Y LOS RESPECTIVOS PERMISOS.

313  VOLUMEN XIIl. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE
CONDICIONES

El informe final para la elaboracion de los Estudios de cantidades de obra, analisis de precios
unitarios y presupuesto para la estructuracion del pliego de condiciones, debe contener los
siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2.  CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO3.  ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
CAPITULO4.  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULOS.  PRESUPUESTO

CAPITULO6.  PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y CRONOGRAMA DE EJECUCION
DE OBRA E INVERSION, PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS Y
DE MATERIALES

CAPITULO 7. PRODUCTOS ENTREGABLES
CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.13.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.13.1.1 Objetivo

Proporcionar la informacion de ingenieria necesaria para configurar los Pliegos de
Condiciones de la Licitacién de Construccion, estableciendo las Condiciones Técnicas para el
desarrollo de los trabajos asi como el Programa de construccion, Cronograma de trabajo y de
inversion, y el Presupuesto estimado para la ejecucion de las obras.
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3.13.1.2 Alcances

Para lograr el objetivo propuesto, el Consultor dentro de este estudio especifico debe
desarrollar los siguientes temas basados en los estudios, planos y disefios adelantados por
las diferentes areas técnicas del proyecto.

e Calcular las cantidades de obra, longitudes de transporte de materiales de construccion y
de materiales sobrantes.

s |dentificar las especificaciones generales de construccion aplicables al proyecto.

« Definir las especificaciones particulares de construccién requeridas para la ejecucion de
las obras,

o Elaborar los andlisis de precios unitarios teniendo en cuenta lo establecido en las
especificaciones generales de construccion, asi como lo definido en las especificaciones
particulares. ‘

o Calcular el Al.U.

- e Calcular el presupuesto oficial para la obra.

o Elaborar el programa de trabajo e inversion.

3.13.2 CAPITULO 2. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra para cada item se calcutaran con base en los planos y segin la

sectorizacidn de la via, presentando una matriz con las cantidades de obra por kilometro. Las
cantidades de obra se identificaran de acuerdo con los establecido en las Especificaciones
Generales de Construccion actuales del INVIAS y las Particulares definidas por el estudio.
L.as Especificaciones Particulares se identificaran con el nimero del item la Especificacion
General de la cual se derivan seguido de la letra P que modifica parcial o totalmente Ia
Especificacién General.

Adicionalmente a la identificacion definida en las Especificaciones Generales de Construccion,
el consultor debera identificar los items de obra con los cadigos establecidos en el Sistema de
Contratacién Estatal SICE, para efectos de formular los planes de compra solicitados por la
Contraloria General de la Nacion.

Para efectos de calcular los indices de ajuste el consultor debera clasificar las los items por
grupos de obra segiin lo definido en la estructura del Indice Costos de la Construccion
Pesada ICCP publicado por el DANE.

Finalmente para efectos de hacer seguimiento a la ejecucion de las obras de una forma
integral se clasificaran los items de obra por Grandes Partidas de Pago como se describe a
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confinuacion: Explanacién (E), Obra de Arte (OA), Sub-base (SB), Base (B), Pavimento (P)
Conservacion y Obras Varias (COV).

L

Estos valores se presentan en el formato denominado “LISTA DE CANTIDADES DE OBRA"
LISTA DE CANTIDADES DE OBRA,

PR A PR

CODIGO |  NOMBRE
SICE CAPITULO

GRUPODE | No. NOMBRE

GPP | “ausTE | iTEM | DEL Irem

UNIDAD CANTIDAD

3.13.3 CAPITULO 3, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

3.13.3.1 Especificaciones generales

Se tendré en cuenta todo lo estipulado en las “Especificaciones Generales de Construccion”,
vigentes del INVIAS, siguiendo su estructura de capitulos y subcapitulos.

3.13.3.2 Especificaciones particulares
3.13.3.2.1 Generalidades

Cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran podran existir Especificaciones
Particulares de Construccion, cormrespondientes a ftrabajos no cubiertos por las
Especificaciones Generales, las cuales complementan, sustituyen o modifican las
Especificaciones Generales. :

El Consultor elaboraré Especificaciones Particulares cuando las caracteristicas especiales de
construccion del proyecto asi o requieran, teniendo en cuenta las condiciones de la zona
donde se van a ejecutar los trabajos y cuando estas no tienen fotal cubrimiento por las
Especificaciones Generales de construccion.

- Las Especificaciones Particulares se identificaran con el nimero del item la Especificacion

General de la cual se derivan seguido de la letra P que modifica parcial ¢ totalmente la
Especificacion General,

3.13.3.2.2 Estructura
La estructuracion de las Especificaciones Particulares debe contener:

Descripcion: Relacionando el conjunto de operaciones por realizar y sus limites.
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Clasificacion: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por seclores, por
caracteristicas del trabajo o por caracteristicas de los materiales, o condiciones especiales de
la zona donde se desarrollan

Materiales: Se indicaran los diferentes materiales y las caracteristicas, calidades y ensayos
que deben cumplir.

Equipo: Relacion del equipo minimo y adecuado para ejecutar la actividad especial o
particular, ,

Procedimiento de construccién: Descripcion de un procedimiento apropiado en
concordancia con una secuencia. Algunas veces no se incorpora esta informacion por
considerar que el constructor conoce las précticas correspondientes de construccion.

Control y tolerancia: Valores admisibles para aceptacion de una labor en cuanto a
espesoras, cotas, pendientes, etc. ‘

Medida: Determinacion de la unidad de medida y la forma de su cuantificacion y aproximacion

Pago: Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la elaboracién del precio
unitario de acuerdo a-ta labor realizada

item de pago: Descripcion del tipo de obra a ejecutar segln la unidad de médida
especificada.

Cuando la Especificacion Particular modifique la Especificacion General, el texto de la
especificacion particular debe corresponder al numeral complementado o modificado.

3.13.4 CAPITULO 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Para elaborar los Analisis de Precios Unitarios el Consultor debe tener en cuenta los
siguientes aspectos:

o Las condiciones de ejecucion de acuerdo a los items de pago de las Especmcamones
Generales y Particulares de Construccion del INVIAS.

o las condiciones de la region en cuanto al acceso, recursos, insumos, combustibles,
disponibilidad de mano de obra, materiales de construccion, equipos y demés aspectos
gue puedan influir en el costo final de los precios unitarios y que afectan los rendimientos
como los factores de humedad, altura sobre el nivel del mar, efc.

s Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario
relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada item, segin su unidad de medida

incluyendo desperdicios y los materiales o elementos auxiliares ylo adicionales

transitorios (formaletas, cimbras, vigas de lanzamiento, etc.).
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Los precios de los materiales para concretos (cemento, hierro, agregados, efc.), deben
corresponder a valores en el sitio de colocacion incluyendo los costos de fransporte.

Solamente habra pago por separado para transporte de materiales provenientes de
excavacion de cortes, préstamos y remocion de derrumbes.

Para la determinacion de los Precios Unitarios de m? de los materiales para la estructura
de pavimento como sub-base, base y mezcla asfaltica, se consideraran cuantificandolos
en su posicion definitiva y se reconocerd el transporte desde la Fuente de Material o
Planta de Produccion hasta ef sitio de la colocacion por m3-Km., siendo este m?3
compacto, :

En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de obreros y de
personal especializado teniendo en cuenta el jornal bésico o el vigente en la region,
afectado del porcentaje de prestaciones sociales de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.

Los rendimientos establecidos para equipos y personal deberén ser el resultado de un
estudio cuidadoso de las condiciones del proyecto.

Tanto la calidad, como la dosificacion de los materiales deberan corresponder a las
exigencias de las Especificaciones establecidas (Generales y Particulares).

Se debe incluir un anexo que incluya: Relacion de materiales por emplear en el proyecto
con el caiculo de los consumos. Se debe incluir las cotizaciones que se emplearon en la
elaboracion de ios anélisis.

Andlisis de las tarifas horarias y estudio de rendimientos y ciclos del equipo que se
empleara.

Andlisis de cuadrillas, rendimientos y célculo del factor prestacional.

No se debe permitir el uso de precios referenciales o usar el promedio de precio de otros
proyectos.

3.13.41 Célculo de los anélisis de precios unitarios {A.P.U)

3.134.1.1 Definicion

Los andlisis de precios unitarios permiten determinar el costo de producir una unidad de los
items de obra requeridos en el proyecto.

Para calcular el precio de un item, lo primero que se debe revisar es su especificacion, para
determinar qué actividades se incluyen en el item y como es la medida y pago de la actividad
analizada.
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Una vez se tiene claro lo anterior se procede a determinar los materiales, mano de obra,
equipos y transporte requerido para ejecutar la actividad.

Con esta informacién se determinan los rendimientos y consumos, segln sea el caso,
requeridos para ejecutar una unidad del item analizado. '

En ocasiones es necesario realizar composiciones, sub-andlisis, analisis horarios, anélisis de
cuadriltas o andlisis auxiliares para determinar el costo de los elementos que se emplearan en
el andlisis unitario.

A continuacion, se indicara en detalle cémo debe realizarse el calculo de cada uno de los
componentes del APU. :

- 3.134.1.2 Metodologia para el Calculo de AP.U.
Calculo del costo de lps Materiales
Precios:

Los precios de los materiales deberan estar respaldados por cotizaciones de los proveedores
del insumo. En el precio debe incluirse el {VA y el valor del flete para Hevarlo al sitio de |a
obra, y si aplica el valor del almacenamiento espacial que se requiera.

Las cotizaciones se incluiran coma un anexo al informe de los A.P.U.

Si los materiales son producidos en la obra se debera incluir el analisis que soporte el céloulo
del precio del insumo.

Cantidad:

Se debe calcular la cantidad del material que se va a consumir, para producir una unidad del

item que se est4 analizando, e incluir los posibles desperdicios que se puedan presentar, este

calculo se debe incluir en una memoria que acompafiara los A.P.U.

En el caso de los materiales granulares se debe incluir también el factor de compactacion del
material, normalmente este factor varia entre 1.15y 1.3.

En el caso de fas mezclas de concreto asfaltico o hidraulico, si no se incluye fa cotizacion del
suministro de! material, debera-hacerse el respectivo anélisis auxiliar, en este caso las
cantidades seran las dosificaciones utilizadas.

Valor de los materiales:

El valor de los materiales es el costo del material, multiplicado por la cantidad que se requiere
para producir una unidad del item que se analiza.
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Calculo del costo de la mano de obra

La mano de obra que se considera en el AP.U., es la que se emplea directamente en la
gjecucion de la actividad, los ingenieros y el personal administrativo de la obra se incluyen en
el anlisis de A.LU.

Costo de fa mano de obra:

En primer lugar se debe determinar la escala salarial que se pagara en la obra, normalmente
se define clasificando el personal en maestros, oficiales y ayudantes y asignado el salario a
cada uno de ellos.

Adicionalmente se debe hacer una composicion del costo del jornal de la mano de obra,
considerando las horas ordinarias y nocturnas, de acuerdo con la jornada que se tenga
prevista para ejecutar la obra, definida en el programa de frabajo. Las horas extras y el costo
de los festivos se deben incluir en el calculo del factor prestacional,

Andlisis de cuadriflas = Rendimientos:

Se deben conformar cuadrillas, para cada trabajo, combinando la cantidad de maestros-
oficiales-obreros que se requieran para la actividad, calculando el jornal (costo diario) de Ia
cuadrilla.

Una vez se tienen conformadas las cuadrillas, se deben asignar a las actividades y deferminar
el rendimiento de las mismas.

El rendimiento, es la cantidad de unidades del item que se analiza, que la cuadrilla produce en

_una jornada de trabajo.

La estimacion del rendimiento depende de las condiciones del trabajo que realiza la cuadrilla y
debe coincidir con las suposiciones utilizadas para elaborar el programa de construccion.

Valor de la mano de obra:

El valor de la mano de obra, es el costo de |a mano de obra dividido entre el rendimiento de la
cuadrilla para producir una unidad del item analizado.

Célculo del costo del equipo

La eleccion del tipo y tamafio de los equipos debe corresponder con la tarea que se va a
realizar y estar acorde con el plan de obra que se incluye en el programa de trabajo.

Tarifa horaria del equipo:

En el caso del equipo, si se tienen las cotizaciones de alquiler este es el precio que se debe
usar, incluyendo el IVA si aplica.
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Las cotizaciones del alquiler de los equipos deben anexarse al informe de los A.P.U.
Si no se tienen las cotizaciones se debe realizar el analisis de costo horario de equipos,

En el caso anterior se debe incluir como anexo al informe de los A.P.U, el soporte del valor del
equipo que se utilizé.

Rendimiento def equipo:

El rendimiento es la cantidad de unidades del item analizado que el equipo produce en una
hora.

Para la estimacion del rendimiento del equipo, se debe partir del manual del fabricante del
equipo, sin embargo es hecesario considerar las reducciones por la disponibilidad del equipo y
las condiciones particulares de trabajo que tendra,

Ademas es necesario calcular los ciclos de produccion, que normalmente incluyen varios
equipos diferentes gue se complementan en la ejecucion de un grupo de items en particular y
condicionan sus rendimientos simuitaneamente,

Estos ciclos de produccion no solo sirven para estimar ¢l precio unitario, sino también para
elaborar el programa de obra y estimar el tamafio de [a flota que se requiere para el proyecto.

Como anexo a los A.P.U. se debe dejar una memoria del calculo del rendimiento del equipo y
de todos los ciclos de produccion.

- Valor del equipo:

El valor del equipo es el costo horario de este, dividido entre el rendimiento que se calculé
para el item analizado.

Valor del transporte o acarreo

Costo del acarreo por unidad de longitud

El costo del acarreo es un caso parficular del equipo, en el que se estima el costo del
transporte por metro clbico por kilometro, o por toneladarkilometro.

Valor de! acarreo:

El valor del acarreo, es el que resulta de multiplicar el costo por unidad de longitud por la
distancia promedio gue hay que acarrearla para producir una unidad del item analizado.
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Calculo del A.P.U.

Para todos los componentes del A.P.U., materiales, mano de obra, equipo y acarreos se hace
el respectivo analisis y luego se suman para determinar el valor del costo directo de Ia
actividad. El formato para este calculo sera el suministrado por el INVIAS.,

3.13.5 CAPITULO 5. PRESUPUESTO

Con los precios unitarios de cada item y las respectivas cantidades de obra, se determinaré el
Presupuesto Basico de la obra en pesos colombianos, a la fecha de presentacion del estudio.

Debe agruparse de acuerdo con los Capitulos de las Especificaciones. Los codigos de los
items, sus unidades y descripcion deben corresponder también con las especificaciones.

El presupuesto oficial total, sera la suma del Presupuesto Basico o costo directo méas el valor
- - correspondiente al” A.l.U. calculado para el proyecto, como se indica a continuacion. El
( ) presupuesto se presentara en un cuadro denominado "CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS

UNITARIOS Y VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO” como se indica a continuacion:

CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO

NOMBRE
DEL ITEM

COSTO
DIRECTO

GRUPO DE

AJUSTE No. ITEM

GPP

CODIGO | NOMBRE UNIDAD | CANTIDAD

SICE CAPITULO VALOR §

3.13.5.1 Calculo del A.L.U.

Ef Consultor presentara unos anélisis de los costos de administracion, imprevistos y utifidad;
con base en un experimentado ingeniero de construccion y establecera estos costos

- indirectos que deben tener en cuenta las condiciones de la zona, la [ocalizacion de la obra con
respecto a los centros de produccién y abastecimiento y la organizacién misma de los
trabajos.

() Estos costos se presentardn discriminando los gastos administrativos generales de la
empresa, todos los demés costos indirectos y un estimativo de acuerdo con el tipo de
proyecto de unos imprevistos y la utilidad esperada.

Para el logro de éste propbsito:
e Se definira la estructura administrativa que requerira el constructor del proyecto.

e Lacalidad de las instalaciones requeridas para la obra.

e Elmonto de las pdlizas de seguros contractuales y no contractuales.
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¢ Se debe considerar, de acuerdo con un planteamiento de Flujo de Fondos los Costos
Financieros.

» Se debe considerar la valoracion de impuestos segin las normas impositivas de acuerdo
con la categoria de la empresa que requiere el proyecto vy el valor de la utilidad esperada.

o Se debe presentar un andlisis del valor de los imprevistos del Constructor, (segun nivel
de estudios, complejidad del proyecto, conocimiento de la region y su gente, rigor
climatologico, etc.).

‘o La estimacion de la utilidad debe corresponder a la utilidad promedio de las empresas
constructoras, calculada a partir de los Estados Financieros que se consultan en la
Superintendencia de Sociedades o en balances presentados en Camaras de Comercio.

o Para el calculo del AlU se usaré un proceso interactivo donde inicialmente se liegara a un
valor porcentual de la administracion con respecto a los Costos Directos (Valor Basico del
Presupuesto) para fuego sumarle los valores porcentuales de fos imprevistos y la utilidad.

3.135.1.1 Método para el clculo del A.LU.
Definiciones
Costos Directos (Co):

Es el costo de ejecutar la obra, comprende (nicamente los materiales, mano de obra,
transportes y equipo.

Gastos generales (Gg):

Son los gastos administrativos, de infraestructura y logisticos en que se incurre para la
ejecucion del contrato. Para determinarlos no se requiere conocer el precio de venta.

Factor de administracion (Fa):
Es la relacion existente entre los gastos generales y los costos directos.
Entrega de material (Em):

Es el costo de ejecutar la obra, sin considerar los costos porcentuales. Se obtiene de sumar
los costos directos con los gastos generales. Muestra el costo de entregar la obra al duefio,
sin considerar los costos porcentuales.

Factor porcentual (Fe):

Es el factor por el que hay que multiplicar el precio de venta para obtener los costos
porcentuales. Es la suma de todos los valores expresados como porcentaje del precio de
venta, como: pdlizas, impuestos, imprevistos, utilidad, etc.
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Es posible que en algunos casos el valor de las polizas, se pueda determinar sin conocer el
precio de venta, porlo que pasarian a ser un gasto general.

Costos Porcentuales (Cp):

Son los costos que se generan como un porcentaje del precio de venta, por ejemplo:
impuestos, utilidad, pdlizas de seguro, imprevisto, etc.

Precio de Venta (Py).

Es el precio final ofrecido al clients, cubre todos los costos directos, los gastos generales y los
costos porcentuales que se generan al ejecutar el proyecto.

Factor de ALU. (Fa):
Es la relacion entre el precio de venta y el costo directo de un proyecto.
Definicion del AlU

El factor de A.LU., incluye los costos indirectos del proyecto en el precio de venta que el
constructor cobrara a la entidad contratante,

Este factor incluye la administracion, fos imprevistos y la utilidad que espera el contratista.

La formula para obtener el A.LU. es:

Faiu= &
Cd
Py
AU = -1
Cd

Sin embargo, la aplicacion de esta formula que en apariencia es muy sencilla puede generar
grandes errores en la estimacion del precio de venta. Para el célculo del factor se tienen tres
métodos diferentes, que se describen a continuacion.

Calculo del A.L.U. a partir del costo directo (suma de factores):

En la practica algunos Ingenieros multiplican los factores porcentuales por el costo directo y
suman los resultados para obtener el precic de venta. Luego con este precio de venta
calculan el factor de A.l.U.

Lo anterior es equivalente a sumar el factor de los costos porcentuales con el factor de
administracion para obtener el factor de A.L.U.

Al proceder de esta manera se comete un grave error, ya que los factores porcentuales deben
aplicarse al precio de venta y no al costo directo,
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Lo anterior se puede ver en el siguiente ejemplo:

(Gastos generales 10,00
Costo directo 100.00
Subtotal 110.00
Polizas 2.00% 240
Impuestos 6.00% 7.20
Imprevistos 5.00% 6.00
Utilidad 4.00% 480
Precio de Venta 131.40
AlLU. 31.40%

Al ufilizar esta forma de calcular el A.LU. se esta subestimando su valor, ya que los valores
porcentuales no le aplican al precio de venta, sino a un valor menor.

-3.13.5.1.2 Método directo para calcular el factor de A.LU.

El precio de venta resulfa de sumar la entrega material méas los costos porcentuales:

Pv=FEm+Cp
Pero, la entrega de material es el resultado de sumar los gastos generales més los costos
directos:
Por definicion:

Em=06g+Cd

Reemplazando en la ecuacion anterior tenemos:

Fazg—g—
Cd
Gg=Fax(Cd

Factorizando llegamos a:
Em =Cd x (14 Fa)

Por otro lado tenemos que el costo porcentual se define como:
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Cp=PvxFp
Sustituyendo los resultados anteriores en la ecuacion inicial obtenemos:
Pr=Em+PvXFp
Pr=CdxX(1+Fa)+PvXFp

Desarrollando y reorganizando esta expresion:

Py~ Pyvx Fp=Cdx(l1+ Fa)
Pyx (1~ Fp)=Cd x (1 + Fa)
Pv 1+Fa
Cd 1-Fp

Nuevamente por definicion el factor de A.LU.:

Finalmente llegamos a:

Fa.i _Pv
a.l.u—Cd
Fai _1+Fa
a.t.u—l_Fp

Empleando mismos datos el resultado del A.LU. sera:

Gastos generales 10.00

Costo directo 100.00

Subtotal 120.00

Factor de administracion (Fa) 0.10

Polizas 2.00%

Impuestos 6.00%

Imprevistos - 5,00%

Utilidad - | 4.00%

Factor de porcentuales (Fp) 017

Precio de Venta ' 132.53

AU, 32.53%
Abril de 2011 | 203




Concurso de Méritos CM-8GT-SAT-031-2011, MODULO 1
REQUERIMIENTOS TECNICOS FASE 1l
Subdireccion de Apoyo Técnico

Este resultado difiere del anterior, y corresponde al valor real deI precio de venta,
considerando el efecto de los costos porcentuales.

3.13.5.1.3 Método iterativo para calcutar el A.LU.
De acuerdo a las definiciones citadas anteriormente, el precio de venta sera;
Pv=Em+ Pv X Fp

Al aplicar el factor de porcentuales al precio de venta este se modifica nuevamente, lo que
hace necesario realizar varias iteraciones,

Durante las iteraciones el factor de porcentuales se mantiene constante y se recalcula
nuevamente el precio de venta hasta que este no presente variaciones importantes en dos
iteraciones consecutivas.

Aplicando este método al ejemplo anterior llegamos a:

- |Gastos generales 10.00
Costo directo 100.00
Subtotal 120.00
Factor de administracion (Fa) 0.10
Polizas : 2.00%

Impuestos 6.00%

Imprevistos 5.00%

Utilidad 4.00%

Factor de porcentuales (Fp) - 0.17 _
Precio de Venta 132.53
ALU. | 32.53%

El resultado deé! método iterativo, coincide con el del método directo, ya que como el anterior
considera el efecto de los valores porcentuales aplicados al precio de venta,

3.13.5.1.4 Comparacion de los métodos

Usar el método de iteraciones o de la formula directa lleva a los mismos resultados y reflejan
el valor real del precio de venta.

“El método de la suma de factores conduce a un resultado equivocado ya que los porcentuales
se aplican al costo directo y no al precio de venta,
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3.13.5.2 Procedimiento para el Calculo del A.LU.

Lo primero que se debe tener en cuenta para calcular el A.LU. de un proyecto, es que cada
proyecto es (nico y no existen valores tipicos para este factor. El A.LU. siempre debe
calcularse.

La planilla de calculo del A.LU., debe discriminar y clasificar los costos indirectos del proyecto,
de forma que puedan analizarse los efectos de cada grupo de costos en forma individual.

Todos los valores que se incluyan en el calculo deben estar soportados con cotizaciones, de
forma que el A.LU. sea lo més real posible.

En algunos casos como en el costo de las pdlizas, sera necesario realizar el calculo de que
porcentaje representan del costo total, en el caso de la alimentacion el total de comidas, etc.
Por lo anterior es necesario incluir una memoria con estos célculos.

3.135.2.1 Gastos Generales:

Son los gastos indirectos que pademos determinar, son funcion del tiempo de permanencia,
traslados de equipos, montajes, del area construida, etc. Nunca son un porcentaje del precio
de venta.

Los gastos generales se pueden subdividir en:

-Se debe incluir en este rubro, el costo de las construcciones requeridas para la obra, de
acuerdo con lo establecido en el plan general del proyecto. El costo puede ser el valor de |a
construccion de las facilidades o el valor def alquiler de las mismas durante la ejecucion del
proyecto.

Asi mismo se debe incluir el costo de las dotaciones que se requieren para que estas
instalaciones sean utilizadas.

Pe.rsonal Administrativo:

- En este rubro se debe incluir todo e! personal que se requiere para la ejecucion del proyecto y

no se incluye en los precios unitarios.

Se deben considerar los costos del personal, incluyendo el factor prestacional adecuado vy la
permanencia en la obra. Sila obra es muy compleja se debe anexar un histograma
mostrando en qué momento llegan y salen los ingenieros especialistas del proyecto. Este
histograma debe coincidir con el programa de obra.
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Equipo de Apoyo;

En este rubro se incluyen todos los vehiculos y equipos que se requieren para ejecutar fa obra
y no se cargaron en los precios unitarios, como por ejemplo los camiones para transporte
intemo, grias del taller, ambulancias, las camionetas de la administracion, etc.

Dependiendo del proyecto se puede colocar una tarifa mensual por la cantidad de meses, o el
valor de compra de! vehiculo.

Varios:

En este apartado incluimos todos los rubros que no se pueden clasificar en los antericres
rubros y tampoco se encuentran incluidos en los precios unitarios del proyecto (costo directo),
ni tienen item de pago por separado en el presupuesto.

Se incluyen costos como, la alimentacion del personal, los costos ambientales, los costos
asociados a la seguridad industrial, montajes de planta, transporte de equipos, efc.

Costo Directo:

Es el valor que resulta de muitiplicar las cantidades de obra por los precios unitarios. Se
puede decir que es ¢l costo de la obra sin fa administracion que se requiere para construirla,

Entrega Material:

Es la suma de los Gastos Generales y el Costo directo, es el valor que cuesta construir la
obra, sin el pago de los valores porcentuales o que dependen del precio de venta,

Porcentuales:

Son los costos que dependen del precio de venta, se deben relacionar e indicar el porcentaje
respectivo,

Se deben incluir, las pdlizas, impuestos, seguros especiales, imprevistos, utilidad, etc.
3.13.5.2.2 Calculo del A.L.U. y del precio de venta:

Con todos los dafos anteriores y utilizando las formulas descritas en este capitulo,
- procedemos a calcular el A.LU. y el precio de venta del proyecto.

3.135.2.3 EIALU. v los pliegos de condiciones

Es muy importante que al elaborar los pliegos de condiciones se hagan las mismas exigencias
en personal administrativo, instalaciones, dotaciones, etc. que se consideraron al momento de
calcular el A.LU.
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3.13.6 CAPITULO 6.PROGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCION, CRONOGRAMA DE
EJECUCION DE OBRA, PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS, DE
MATERIALES Y DE INVERSION,

El consultor elaborard un Programa de Trabajo e Inversion de acuerdo con una secuencia
légica y arménica en el desarrollo de cada una de las actividades de la obra agrupada en
grandes partidas de pago, planteando fa ejecucién de la obras en un plazo técnica y
econdomicamente adecuado. Asimismo, recomendara el nimero de frentes de trabajo y el
ritmo requerido de construccion. . El programa de trabajo e inversién se presentaré en el
formato disefiado por el INVIAS. :

El consultor deberd formular ademéas un Cronograma de Ejecucion Detallado de obra,
integrando  volimenes de ejecucion y tiempos asociados, esto de acuerdo con los
Rendimientos planteados en los analisis de Precios Unitarios y cuyo andlisis considerara  las
restricciones que pueda existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como
lluvias o condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas, etc.

Ef cronograma se elaborard, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta
critica del proyecto. Se presentara también un diagrama de barras para cada una de las
tareas y etapas del proyecfo. El consulfor debera dejar claramente establecido, que el
Cronograma es aplicabfe particularmente para las caracteristicas del proyecto y condiciones
de la region. Asimismo presentara un Cronegrama de Utilizacion de Equipos y Materiales.

Se elaborara un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta el adelanto o
anticipo que se otorga al inicio de las obras y las fechas probables para que la Entidad efectie
los pagos. . _

En la programacion se tendra en cuenta las actividades preliminares y organizativas del
contrato en obra como instalacion de campamentos, fransporte de equipos, montaje y
puesta en marcha Plantas de Triturados y Mezclas de Concreto Hidraulicos y de Concreto
Asfaltico.

3.13.6.1 Definiciones

Actividad: Es el conjunto de operaciones o tareas que es necesario hacer para llevar a
cabo la realizacion del proyecto.

Actividad Critica: Es una actividad que presenta holgura total igual a cero.

Actividad que Precede: Es aquella que debe estar terminada inmediatamente antes de la
actividad que se esta realizando.

Actividad que Sucede: Es aquella que puede iniciarse inmediatamente después de la
actividad que se est4 realizando.
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Actividad Simultanea: Es la actividad que puede desarrollarse al mismo tiempo de la
“actividad que esta en proceso,

Actividades Administrativas: A este grupo pertenecen todas y cada una de las actividades
involucradas en la planeacion, organizacion, direccion, coordinacion y control del proyecto.

Capitulo; Es el compendio de actividades a desarrollar en un proyecto, que tienen
naturaleza similar o son parte de objetivo parcial comin,

Curvas de Costo Tiempo: Es la presentacion gréfica detallada def costo y el fiempo
de las actividades obtenidas a partir de un presupuesto, realizada para un proyecte especifico.

Duracion Fija: Es el tiempo minimo de duraciéon de una actividad, cuando su ejecucion
depende de factores externos.

Duracién Dependiente; Es el fiempo de duracién de las actividades que pueden realizarse
con los recursos propios del proyecto.

-Evento: Es el principio o fin de una o varias actividades; no consume tiempo, no consume
recursos, solo es un punto de control.

Evento Clave o Hito:  Es un punto determinado de control de la programacion, el cual
resume el seguimiento a un grupo de .actividades o capitulos. Este punto de confrol no tiene
duracion ni utiliza recursos.

Fluctuacion — Holgura: Cantidad de tiempo que se puede demorar el inicio o terminacion de
una actividad sin que se retrase la terminacion del proyecto.

Holgura Libre; Es el margen de tiempo que tiene una actividad para atrasarse en su
iniciacion o terminacion sin que ello afecte el inicio de la actividad que sigue.

Holgura Total: Es el margen de tiempo que tiene una actividad de posponer su inicio o
terminacion sin afectar el tiempo final de ejecucién de todo el proyecto.

Linea de Base: Es el programa inicial del proyecto, sobre el cual se efectia et control de
avance del mismo.

Metas de Gestion Financiera:  Se refiere al cumplimiento de los objetivos de la ejecucion
financiera del contrato con base en el plan de inversiones.

Método de la Ruta Critica; Es un método de programacién y control de proyectos que
permite definir la ruta critica de un proyecto. Esta basado en actividades; es deterministico y
esta orientado a quien lo ejecuta.

Planeacién;  Es la etapa de inicio del proyecto en la cual se determina qué se va a realizar
y cdmo se va a hacer, estableciendo objetivos claros y precisos.
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Proyecto: Es el conjunto articulado de actividades orientadas a alcanzar uno o varios
objetivos, siguiendo una metodologia definida, para lo cual precisa de diferentes tipos de
recursos cuya ejecucion en el tiempo responde a un cronograma con una duracion fimitada. El
proyecto puede incluir la ejecucion de uno o varios contratos.

Recursos: Son los elementos que se utilizan para la ejecucion de las diferentes
actividades que intervienen en la realizacion de un proyecto.

Recursos Financieros:  Dinero que se emplea para la realizacién de un proyecto.

Recursos Humanos:  Personas profesionales, técnicos, empleados y obreros que
intervienen en la ejecucion de las actividades,

Recursos Materiales o Fisicos: Materia prima y equipo que se emplea en la ejecucion de las
actividades.

Recursos Tecnologicos: Elementos de Software y hardware, entre ofros, utilizados en la
realizacion de las actividades.

Recurso Tiempo: Margen de fechas disponible para la ejecucion de un proyecto.

Ruta Critica:  Se define como la ruta de ejecucion del proyecto conformada por las
actividades criticas.

Secuencia: Indica el orden o prelacién de una actividad en relacion con las demas.

Valor Ganado: Metodologia de control de proyectos que identifica Indices de avance del
proyecto en tiempo (adelanto-atraso), asi como también indices de avance del proyecto en
inversion (ahorros o sobre-costos). Se basa en la comparacion, en primera instancia, de las

- cantidades de obra inicialmente programadas contra las cantidades de obra ejecutadas a

través del tiempo. En segunda instancia, se comparan los precios unitarios inicialmente
ofertados contra los precios unitarios pagados, durante la ejecucion de las actividades.

3.13.6.2 Requisitos para la programacion

Para la realizacion de las labores de programacion y control de proyectos, se debe presentar
para aprobacion del Interventor, la metodologia a seguir en la ejecucion de las actividades
propias del proyecto, con la cual se definan los requerimientos de recursos.

3.13.6.2.1 Programacion

Para realizar la programacién se deben tener en cuenta como minimo los aspectos
relacionados a continuacion.
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_ Definicién de las Actividades:

_'Se determinaran las actividades del proyecto. Las actividades deben ser concretas, deben
tener un proposito Gnico, una duracion especifica y sus estimativos de tiempo y costo deberéan
poder calcularse con facilidad.

Estructura de Distribucion del Trabajo:

Para la organizacion de las actividades, se debe emplear la metodologia de la estructura de -

distribucién del trabajo (EDT) siguiendo para ello los siguientes pasos:

Paso 1. Dividir ¢! proyecto en sus objetivbs principales, de manera tal que el proyecto quede
claramente definido por ellos.

Paso 2: Fragmentar cada objetivo en las actividades que es necesario llevar a cabo para
alcanzarlo.

Paso 3: En el caso de actividades que carezcan de una o mas caracteristicas, se deberan
dividir o agrupar hasta que tengan caracteristicas definidas.

Paso 4: Elaborar una lista de todas las acti'vidades, indicando ia descripcion de cada actividad
y sus caracteristicas.

3.13.6.2.2 Secuencia de Ejecucion de las Actividades

Una vez reslizada la lista de actividades, se procedera a determinar las relaciones de
precedencia o fa secuencia de ejecucion entre ellas. En este proceso se deben definir las
actividades predecesoras, las actividades simultaneas y las actividades sucesoras, para lograr
el objetivo propuesto.

La secuencia de actividades se debe presentar en un formato que contenga como minimo el
codigo, descripcion o nombre de la actividad, unidad en la que se mide la actividad, cantidad a
ejecutar, actividad que precede y actividad que sucede.

3.13.6.2.3 Determinacion de los Tiempos de Ejecucion de las Actividades

Una vez determinadas las actividades y la secuencia de ejecucion, se calcular las duraciones
de cada una de estas, teniendo en cuenta los recursos propuestos, las cantidades y los
rendimientos. En este proceso es importante tener presente las demoras que pueda tener
cada una de las actividades a realizar.

En términos generales, la duracién de cada actividad se debe estimar con base en los
recursos requeridos para el proyecto. Se considerara ta dependencia entre actividades y los
eventos que condicionan la duracién de éstas.

Se deben contemplar los tiempos minimos definidos para la realizacion del proceso por parte
de las Entidades o personas relacionadas con dicha actividad en caso de tener duraciones
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fijas. Se presentaran para aprobacion del INVIAS, los tiempos definidos en las duraciones fijas
asi como su justificacion.

La programacion defl proyecto debera presentar holgura total igual a cero, y la duracién total
estara acorde con ¢l plazo contractuat,

3.13.6.2.4 Presentacion de Actividades y Distribucion de Recursos

Se debe presentar un cuadro con cada una de las actividades que componen el proyecto con
su nimero de item respectivo, unidad de medida, cantidad a ejecutar, duracién, holgura libre,
actividades precedentes y actividades sucesoras, costo inicial y recursos para desarroltarla.

Las actividades que presenten holguras libres, se deberan ajustar dentro de su margen de
fluctuacion, de modo que la demanda periédica de los recursos sea la més conveniente para
el INVIAS.

Se efaboraré una programacién y nivelacién de recursos, de tal forma que su utilizacion sea la
optima a lo largo de! proyecto, evitando en fodo momento tener iniciaciones adelantadas o
terminaciones tardias.

3.13.6.2.5 Determinacion de Capitulos o items de Grandes Pagos

Se deben definir fos items de grandes pagos o capitulos que forman parte de! proyecto. Cada
capitulo debe tener el recurso financiero asignado para su ejecucién en el tiempo definido
para el proyecto, asi como la duracion del mismo y la relacién de actividades que lo
componen. Se debera presentar un cuadro que contenga como minimo los capitulos, su
duracién y su costo inicial.

3.13.6.2.6 Determinacion de la Ruta Critica del Proyecto

Se debera definir la ruta critica del proyecto (secuencia de actividades con holgura libre cero)
del proyecto que permita establecer el tiempo de ejecucion real del mismo. Se deben tener en
cuenta los factores limitantes propios del proyecto o externos al mismo, que afecten su
ejecucion. Se consideraran los recursos asignados a las dlferentes actividades asi como las
duraciones fijas y dependientes de recursos.

3.13.6.2.7 Diagrama de Barras o Diagrama de Gantt

Se debe presentar para aprobacion del INVIAS el diagrama de barras o Ganlt que permita
visualizar con claridad, la secuencia de ejecucion de las actividades del proyecto. La ruta
critica estard identificada por flechas y las actividades criticas se presentaran en diferente
color a las actividades no-criticas. Se deberan identificar de igual forma los eventos o punfos
de control de la programacion.
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3,13.6.2.8 Flujo de Inversion

En el flujo de inversion del proyecto se debe presentar la distribucion de los recursos
financieros en el tiempo para cada uno de los capitulos o items de grandes partidas, definidos
previamente.

3.13.6.2.9 Presentacion de la Programacion

los documentos a ser entregados y aprobados por el INVIAS, son los definidos a
continuacion: :

. Metddologia detallada de la labores a realizar.

» Formato de actividades.

» Formato de capitulos, Cuadro de recursos para el proyecto.

. Cuédro de recursos por actividad.

¢ Cuadro de inversion por capitulo,

+ Diagrama de barras o Gantt con la ruta critica definida.

o Flujo de inversion.
3.13.6.2.10 Linea Base para el Control det Proyecto
El programa del desarrollo de los trabajos aprobados .por el INVIAS es la Linea -Base sobre la
cual se efectuara el seguimiento y control del avance del proyecto, durante su ejecucion, La

Linea Base no se podra alterar o modificar, salvo ocasiones especiales la Empresa autorice
cuando existan las justificaciones del caso, modificaciones y/o adiciones.

3.13.7 CAPITULO 7.PRODUCTOS ENTREGABLES -

+ El consultor deberéa entregar como productos resultantes de los estudios y disefios para
este volumen el presupuesto oficial para la licitacion con todos sus soportes (Analisis
APU y AU, rendimientos mano de obra y equipos y cofizaciones) en los formatos
dispuestos por el INVIAS en su sistema de calidad.

o El Consultor debera entregar como producto la programacion de obra inicial, linea de
base, en medio fisico y en medio magnético utilizando uno de los software del mercado
como Project, Primavera o similar adjuntando e! cuadro de recursos y asignacion de los
mismos, diagrama de Gantt con ruta critica y el andlisis de tiempos de acuerdo a los
rendimientos calculados para los recursos.
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o  Se recomienda implementar software como el desarrolfado por CONSTRUDATA, GUAFA
o similares para presupuestacion, desarrollar una metodologia de aplicacion del mismo y
talleres dirigidos a fos funcionarios del INVIAS.

* Se recomienda que la diferencia entre ef presupuesto oficial para licitacion calculado por
el Consultor y el presupuesto ofertade no difiera del 15% por debajo.

3.13.8 CAPITULO 8, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera presentar las conclusiones y recomendaciones que considere pertinentes
con referencia al area de estudio y que deben tenerse en cuenta durante la etapa de
consfruccion del proyecto de infraestructura.

344  VOLUMEN XIV. EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO

El Informe Final de FASE (Il de los Estudios Socioeconémicos y Evaluacién Econdmica
realizados, debe considerar los siguientes capitulos como expresion de los Objetivos y
Alcances definidos para el estudio en particular, a saber:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANGES

CAPITULO2.  ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
CAPITULO3.  METODOLOGIA DE EVALUACION

CAPITULO4.  DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA REGION
CAPITULO5.  DETERMINACION DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
CAPITULO6. " INDICADORES ECONOMICOS

CAPITULO7.  COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS
CAPITULOS.  ALCANCE DE LA EVALUACION ECONOMICA
CAPITULO9.  ALTERNATIVAS DE FINANCIACION DEL PROYEGTO
CAPITULO 10.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS
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3.14.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.14.1.1 Objetivo

Los Estudios Socioecondmicos y Evaluacion Economica del proyecto como elementos que
forman parte de los Estudios a nivel de Fase Ill, una vez culminados y concluidos los estudios
en su etapa precedente, deberan discurrir con mayor atencién en el propésito de perfeccionar
el conocimiento respectos a las zonas donde se realizaré el proyecto y los impactos que el
mismo generaré en la economia de la region en particular y en la nacién en general,

Con respecto a la Evaluacion Economica propiamente dicha, el objetivo sera realizar el
analisis y comparacién en términos de valor econdmico actualizado, de los costos y bensficios
de dos o0 mas alternativas de construccion que propugnen por dar solucion al problema o
dificuitad expresado en los estudios previos y que se relacionan con la deficiencia o carencia
en el suministro de la infraestructura vial requerida para la comunicacion y el transporte.

Como resultado del proceso de evaluacion, el Consultor expresara juicio sobre la bondad o
conveniencia de asignar recursos para la construccion y pavimentacion segun las diferentes
alternativas disefiadas con tal propésito, como requisito indispensable para obtener beneficios
econdmicos identificados v diferenciados en cada una de ellas. Tal expresion de juicio, debera
estar soportado en los indicadores generaimente aceptados y correspondientes a la
metodologia definida para el cumplimiento del objetivo del estudio.

3.14.1.2 Alcance

El estudio profundizara en la caracterizacion de la region, de aquellos municipios que entren
en la zona de influencia del proyecto vy de los departamentos a los cuales pertenecen. La
caracterizacion debera incluir los vinculos existentes entre las politicas, planes y proyectos
nacionales y departamentales actualizados con el objeto y alcance principal del proyecto, en
el marco de una informacién més precisa que la obtenida al finalizar los estudios previos que
permitan realizar una evaluacion de costo beneficio y su importancia para el desarrollo de |a
zona de influencia del proyecto.

El proposito de esta caracterizacién es resaltar las caracteristicas y condiciones de la
poblacidén que habita en la region donde estara ubicado el proyecto, dando opertunidad a ta
generacion de indicadores que puedan ser utilizados, como son - la definicién de las tasas de
crecimiento del TPD, el establecimiento de beneficios exégenos por cumplimiento de
mejoramiento en el bienestar de la poblacion aledafia.

Como condicién insoslayable para el cumplimiento del Objetivo, el Consultor debera identificar
todos los costos y beneficios posibles atribuibles al proyecto con la precisidn que lo permita el
nivel del estudio realizado. Para ello, debera armonizar informacién pertinente con cada una
de las areas complementarias del estudio, a fin de facilitar el reconocimiento de las diferencias
que se proyectan respecto a la situacion Sin y Con proyecto, para cada alternativa
considerada. '
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3.14.2 CAPITULO 2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Consultoria deber4 elaborar una descripcién cuidadosa de las Alternativas potencialmente
consideradas en los estudios precedentes del proyecto, a través de la cual se referira y
explicara sus distintas partes, cualidades o circunstancias dentro_ de los cuales los objetivos y
alcances del estudio en particular tomen representatividad. La descripcion debera estar
acompafiada de una grafica, elaborada con el mayor detalle posible, a través de la cual se
permita conocer visualmente el sitio geografico donde se encuentra o se encontraria ubicado
el proyecto, enlazando el inicio y final del proyecto con el Sistema de Referenciacién Vial del
Instituto Nacional de Vias. En caso en que el proyecto tenga relevancia por la sectorizacion
misma, los sectores deberén ser considerados a la hora de elaborar la gréfica mencionada.

Para efectos de integrar los estudios actuales con los resuttados obtenidos con anterioridad a
través de estudios previos, el Consuftor complementara la informacion relacionada con la
exposicion suficiente del problema, deficiencia o carencia que se quiere suplir con la
mediacion definida en los estudios precedentes, asi como las causas y efectos identificados
que determinan las dificultades o restricciones expuestas, expresadas estas Ultimas con
especificidad,

La definicion del problema deberd marcar una estrecha relacién con las actividades de
ingenieria que participan en la generalidad del estudio a nivel de Fase Ill, es decir, que tales
exposiciones deberan estar asociadas a los aspectos puntuales y particulares de las areas de
la ingenieria y de las dificultades mismas que éstas atenderan mediante el ofrecimiento de
soluciones y recomendaciones especificas, sin acometer en igualdades entre probiemas y
soluciones. E!l“Problema” se deber expresar mediante tres variables, a saber:

Manifestaciones: Cémo se revela el problema.
Causas : Origenes y fuerzas que lo crean.
Consecuencias : Si no se resuelve que pasa.

Aspecto importante que debe tratarse son los efectos observables en estudios previos que
generan una relacion entre el problema o deficiencia y los objetivos generales y especificos de
la Enfidad Contratante que manifiesta interés por brindar una posible solucion. Al llevar a
cabo este analisis, es importante considerar los efectos actuales, aquellos que existen en el
momento presente y que pueden ser observados como los que pudiesen acaecer en el futuro
inmediato. Mediante el ordenamiento de las causas y efectos seleccionados de acuerdo a su
relacion con el posible problema, se podran reconocen efectos directos o consecuencias
inmediatas y efectos indirectos o de futuro de mediano plazo.

Un (ltimo aspecto que puede y debe tratarse aqui, es la identificacion del nivel de usuarios de
la infraestructura que se pretende intervenir y su relacion histérica con la misma asi como las
implicaciones con respecto; de aquellos que se generen por la implementacién del proyecto;
pudiendo desde luego ampliarse el analisis en otro aparte, en comin y estrecha relacion con
el especiafista o con el informe del estudio apropiado v que conforma fa condicion de
unificacion entre los estudios previos y los actuales. '
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3.14.3 CAPITULO 3. METODOLOGiA DE EVALUACION

E!l Consultor presentara la metodologia de evaluacion y los pormenores para su realizacion.
De estos {itimos debera incluirse una recapitulacion de la informacion utilizada, presentada de
forma especifica y relacionada con las diferentes areas de estudic. Es decir, que el estudio
debera requerir de las otras areas de la ingenieria la informacion pertinente y necesaria para
¢l completo desarrollo de la metodologia, dejando constancia de los valores de cada variable
utilizada de forma que los resultados del estudio puedan ser reconstruidos o verificados a
partir de esta informacion.

3.143.1 ANALISIS.COSTO BENEFICIO

En la generalidad de los casos, los estudios que tienen por objeto la Construccion y

pavimentacion de nuevas vias, dada la posibilidad de identificar en ellos costos y beneficios,

debers adelantarse la Evaluacion Econdmica mediante la aplicacidén de la  Metodologia

Andlisis Costo Beneficio (ACB), utilizando para ello el Modelo de Evaluacion Técnico-
- Econémica denominado HDM en su versién vigente al momento del estudio, herramienta que

permite fa generacion de informes como Costos de Operacion Vehicular, Costos de

Mantenimiento, Comparacion Econdmica de Alternativas, Analisis de Costo Beneficio, Flujo de
© Costos Anuales de la Administracion y del Usuario, Beneficios Netos Anuales entre ofros, para
cada alternativa.

‘Para ‘todos - los - efectos -de realizar los Estudios de Evaluacion, el consuitor reunira la

- informacion pertinente: a.las:condiciones existentes de la via y del proyecto propuesto, de

* forma que permita alimentar el-Modelo HDM. De forma general, :a continuacién se indica la
informacion que debe ser recaudada:

" Segmentos-homogéneos dindmicos: por volumen de Trénsito, Tipe de pavimento, estado o
condicion de éste Gltimo y cualquier otro aspecto que amerite su incorporacién. Es importante
considerar la informacion recaudada por la Etapa que antecede a los estudios de Disefios
definitivos o Estudios de Fase Il en los cuales debi6 identificarse una segmentacion
homogénea. Sin embargo es importante considerar los diferentes niveles de transito que se
presentan en el corredor actual y la informacidn historica de volimenes de transito que
aplique para cada segmento homogéneo que se determine.

Caracteristicas geométricas: Para cada segmento homogéneo representado y expresado,
se debera identificar con mayor precision lo siguiente; Longitudes de segmento, Curvatura
vertical y horizontal. Anchos de calzada y bermas. Nimero de carriles. Velocidad fimite y
~ attitud. Tipo de drenaje.

Caracteristicas estructurales: Deflexiones, Namero estructural, Valores de CBR, Espesores
de las capas, tipo de dafios y aéreas afectadas. Tipo de compactacion y Material de la
superficie.

Tipo de Dafios: Profundidad media de ahuellamiento, Area fisurada, Valor del Indice de
Regularidad Internacional {IRI), Numero de baches por kilémetro, Calidad del Drenaje.

Abril de 2011

o e et e rmate s e Rk 8 R A B s i ek A e



P

o

Concurso de Méritos CM-SGT-SAT-031-2011, MODULO 1
REQUERIMIENTOS TECNICOS FASE Ilf
Subdireccién de Apoyo Téchico

Tréansito: Volumen de TPD actual y futuro, composicién y tasas de crecimiento para cada
segmento homogéneo identificado. Identificacion de Transito Atrafdo, Transito desviado, y

~ Transito Generado. Identificacion de la ocupacion vehicular y en lo posible los motivos de viaje

de las personas.

Costos: En cuanto a los Costos del proyecto, estos deberan reunir los Costos de la Obra, la
Interventoria, costos por compra de predios e indemnizaciones, Costos correspondientes a la
gestion ambiental y a las obras de mitigacion, asi como lo relacionado con impuesto, utilidad y
demas. Considerando el alcance de los estudios estos valores corresponderan a un estudio
especifico debidamente relacionado con caracteristicas y particularidades del proyecto.

3.144 CAPITULO 4. DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA REGION

El diagnostico que enmarque y soporte el documento, correspondera a aquel que compendie
el conjunto de disciplinas participantes en el andlisis de la situacién actual del proyecto, y
proyeccion futurista de los elementos de la infraestructura requerida para soportar y equilibrar
la demanda actual y futura de infraestructura para el desarrollo industrial, comercial y socio
cultural de la regional y aledafio a la zona del proyecto.

“Con miras a obtener un documento auto-sostenible, el Consultor debera incluir dentro del

informe, los antecedentes relacionados con el problema por solucionar, identificando el area
geografica y caracterizando la region a través de sus aspectos demogréficos y

- socideconémicos, ademas de un resumen de resultados y conclusiones a que se llegue en el

estudlio de las &reas complementarias del estudio de ingenierla y necesarias para una
comfifeta evaluacion econdmica.

Entre. estos antecedentes, el Consultor deberd considerar los referidos a la poblacién

* benéficiada con el proyacto, sus niveles de ingreso, calidad de vida, actividades productivas,

usos de la tierra, efc. Otro aspecto por fratar se refiere a los aspectos legales e institucionales
dentro de fos cuales se encuentra inserto el proyecto.

Con los antecedentes generales y los estudios de tréfico apropiados, se identificara la
situacion actual o sin proyecto. Se identificara, de manera clara el problema que se pretende
solucionar o la necesidad insatisfecha, indicando y cuantificando todas las alternativas de
solucién, incluyendo dentro de ellas la no realizacion de accién alguna, enunciando las
implicaciones que ello pueda generar.

3145 CAPITULO 5. DETERMINACION DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

Ef proyecto como fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos deberan ser
asociado con la ejecucion del proyecto en particular y corresponden a: la inversion misma de
la obra, al costo causado por el ejercicio de la interventoria, a los costos de las obras de
proteccion ambiental o mitigacion de los efectos, indemnizaciones, adquisicion de zonas, etc.,
asi como también formaran parte de los costos todos aquellos beneficios actuales que se
obtienen antes de implementar el proyecto y que posteriormente, con fa materializacion del
proyecto se dejaran de percibir.
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- Tales costos en especial los de inversion deberan estructurarse a partir de una identificacion

de los montos que permitiran cubrir todo lo relacionado con: Equipo, Mano de Obra,
Transporte v Materiales. Estos (limos deberan dividirse a su vez en Acero, Concretos,
Asfaltos, Material de sub base y base libres de los costos de transporte, y Otros. Una
proporcion de la Mano de Obra Calificada y no Calificada es importante considerarla.

3.14.5.1 Identificacion de costos y beneficios

El ejercicio de identificar los costos y beneficios atribuibles al proyecto, medirlos y valorarlos
con el fin de emitir un juicio sobre la conveniencia de realizar el proyecto, constituye de por si
la Evaluacion del Proyecto. La determinacion de los beneficios econdmicos radica, en primera
instancia en la definicion de la demanda de transporte como modo de asociar la actividad
econbmica que genera un proyecto de esta indole, determinando el valor neto de lps Costos
de Operacion Vehicular bajo condiciones Sin y Con proyecto, constituyéndose de esta manera
en beneficios basicos de primer orden.

De igual manera los costos netos generados por los Tiempos de Viaje de las personas en

~ cada alternativa, deben calcularse a partir del volumen de vehiculos de pasajeros como de su

correspondiente nivel de ocupacion; identificando los motivos de viaje que permitan efectuar

-su justa valoracion. Los costos netos por Tiempo de Viaje de las personas se constituyen

como beneficio de segundo nivel para el proyecto, pudiendo ser 0 no considerado dentro del

- agregado de beneficios para la comparacion con el total actualizado de costos.

“Adicionalmente deberan calcularse los costos estimados evitables por concepto de

mantenimiento vial con la implementacion del proyecto al considerarse como un beneficio el
ahorro en costos.

En-resumen los beneficios se-definiran en funcion. del efecto que ejercen en los objefivos

| fundamentales de! proyecto; los costos se definiran en funcidn del costo de oportunidad, es

decir, en términos de beneficios a los que se renuncia, de no utitizar los recursos en las
mejores opciones disponibles. En consideracion a ello, la evaluacion que el Consultor debe
realizar es la comparacion de los beneficios frente a los costos que implica para la sociedad
en su conjunto, de tal manera que pueda hacerse un pronunciamienfo sobre la contribucion
que el proyecto hace al ingreso o crecimiento econdmico, y su disfribucion a través de su vida
econdmica.

3.14.5.2 Precios econtmicos

A partir entonces de los Precios de Mercado utilizados en la conformacion del presupuesto,
desglosados como se menciond en el .parrafo inicial de éste capitulo, ef Consultor calculara el

" Precio Econémico del proyecto y del resto de componentes que intervienen en la

estructuracion del presupuesto, permitiendo asi la definicion de los beneficios e insumos del
proyscto, tasados a precios econémicos. Para ello debera ufilizarse las RPCs (Razones
Precio Cuenta) que generalmente son calculados a nivel nacional; los corespondientes a los
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insumos, el de la divisa, el de la mano de obra calificada y no calificada v los costos de
operacion vehicular.

Al realizar el calculo de los precios econdmicos para valorar los beneficios, los insumos y los
eventuales efectos indirectos del proyecto, el Consultor cumplira con el objeto de conocer el
verdadero valor econdmico de los costos y sus beneficios netos medibles, de modo que la
evaluacion econdmica incorpora todos los efectos deseables y su incidencia sobre el
bienestar de la sociedad en su conjunto.

El informe que de esta evaluacion haré el Consultor, debera ser presentado en tal forma que

sea posible reconstruir los resultados obtenidos, requisito indispensable para su recibo,
revision y aprobacion,

- 3.14.5.3 Periodo de inversion y de operacion

Sera preciso para todos los efectos del proceso de evaluacion econémica, definir un periodo
de inversion que guarde una relacion directa con la longitud del proyecto y de los rendimientos
anuales que puedan ser previstos durante su construccion.

Considerando el periodo de operacion o vida Util det proyecto como el tiempo durante el cual
éste producira beneficios, se estima pertinente que el mismo no debera supera los 20 afios,
aun cuando existan acciones de mantenimiento periédico, y que al final del mismo existira un
va[or residual equivalente al 30,0%.

3. 14 6 CAPITULO 6. INDICADORES ECONOMICOS

En o que concierne al proyecto de construccion de una nueva via que complementara la

‘motilidad de un volumen de usuarios muy importante, y donde los costos y beneficios son

posible de reconocimiento y cuantificacién, los indicadores econdmicos que determinen la
viabilidad econémica seran aquelios que resulten apropiados y convenientes para la
representatividad de los impactcs que generen las inversiones requeridas.

Por consideracion a las caracteristicas del proyecto, una vez se hayan construidos los Flujos
Econdmicos que permitiran la comparacion de alternativas, sera posible que el Consultor
calcule fos indicadores relacionados con el Valor Presente Neto (VPN) actualizado, la Tasa
Interna de Retorno (TIR) y la Razén Beneficio Costo (R B/C) del proyecto.

La identificacion de los Flujos Econdmicos netos corresponderé al flujo de la “situacién base”
0 "situacion sin proyecto” menos la “situacion con proyecto” proyectada en cada uno de ellos.
Existiran tantos Flujos Econmicos netos como existan alternativas de solucién propuestas.

La acumulacion de los beneficios netos de cada afio, descontados al afio cero mediante el
uso de una tasa Inter.-temporal del 12%, permitiran hallar el Valor Presente Neto (VPN), la
Tasa Interna de Retorno (TIR), una Relacién de Beneficios y Costos econémicos (B/C) de
cada alternativa y la determinacién del momento Optimo de la realizacion del proyecto. De
esta forma quedara sefialada la conveniencia o inconveniencia de implementar la fotalidad de
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las acciones de intervencion propuestas, o la necesidad de implementar tal o cual accién y de
postergar otras; acentuando y reconociendo los impactos positivos y negatives de unas vy
ofras.

3.14.6.1 Analisis de sensibilidad

Es posible que los valores asi calculados - no-correspondan a los valores reales; por elio,
deben establecerse los efectos en el Valor Presente Neto (VPN) como producto de
variaciones en los costos o beneficios esperados, y para elfo, el Consultor modificara la
magnifud de las variables més importantes, solas o en combinacién, en un determinado
porcentaje, identificando en qué proporcion es sensible a tales cambios el VPN,
Adicionalmente, debera determinarse hasta donde sera necesario que se modifiquen los items
mas sensibles y/o representativos de costos y beneficios, para que el VPN sea igual a cero.,

Otro de los andlisis de sensibilidad debera ser el de excluir, de los beneficios, los que puedan
reportarse por ahorros en los tiempos de vigje de los pasajeros. Si el proyecto requiere de
este beneficio para su sostenibilidad, entonces se determinara el costo minimo necesario de
ta hora del viajero para que el proyecto sea rentable. -

El calculo de los indicadores de rentabilidad y el analisis de sensibilidad debera efectuarse en
términos de valor econémico.

3.147 CAPITULO 7. COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS

El proyecto de construccion de una nueva via implica la sintesis de costos y beneficios que
ocurrirdn en distintos periodos. Sin embargo las dificultades para la identificarlos y
relacionarlos directamente con el proyecto se manifiestan al momento de medirlos y
valoraros. Por ello es preciso que el Consultor documente todos aquellos costos y beneficios,
pero que en razén a sus peculiaridades no puedan ser cuantificados. Esto Gltimo es muy
« importante en cuanto que son estas originalidades las que dependiendo de la magnitud de las
mismas, las que determinaran la metodologia de evaluacion del proyecto de inversion piblica.

A partir de ello todo costo yfo beneficio inherente al proyecto debera describirse e
incorporarse en la evaluacion. Sin embargo, es posible la identificacion de costos y beneficios
de dificil cuantificacion, los cuales deberéan explicarse mediante el suministro de |a informacién
gue demuestre su existencia y magnitud, a fin de tenerlos en cuenta al momente de la foma
de la decision sobre la realizacién o no sobre la continuacion de los estudios del proyecto.

3.14.8 CAPITULO 8. ALCANCE DE LA EVALUACION ECONOMICA

El alcance de la evaluacién econdmica guardara una relacion directa con la precision de los
estudios de ingenieria y analisis economicos. Considerando que los estudios para la
construccion y pavimentacion del proyecto corresponden a un nivel de Fase |, la evaluacion
deber4 realizarse igualmente con la precision que lo permitan los estudios de ingenieria. en
cuanto a la determinacion de costos y beneficios, propios de un nivel de factibilidad. Sin
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embargo el uso de supuestos que se incorporen deberd estar fortalecidos con informacién
econbmica y estadistica apropiada.

En consecuencia la evaluacion econdmica correspondera al nivel de la informacion que se
obtenga y al nivel mismo en que se encuentre los estudios, especialmente los relacionados
con los ajustados a los aspectos de Transporte, Trazado, Seccion transversal tipica y posible
tipo de superficie. Es decir, que podra existir una evaluacion a nivel de Fase Il en la medida
que la informacion corresponda a esta efapa de estudio.

3.14.9 CAPlTULQ 9. ALTERNATIVAS DE FINANCIACION DE LA CONSTRUCCION DE
LA OBRA

EF Consultor presentara en forma clara y concisa, los diferentes escenarios de financiacion
para la construccion de la obra y para el mantenimiento de la misma, guardando una relacion
directa con la precision de los estudios de ingenieria, econémicos y financieros.

Consecuente con el nivel de los estudios de Fase IlI, donde corresponde un nivel de inversién
en el cual se materializan las obras y se establecen presupuestos con alto grado de
confiabilidad, la evaluacion deberd realizarse igualmente con precision en cuanto a las
alternativas de financiacion, ya sea estan con recursos propios del Estado, por concesion o
una alternativa propuesta por el Consultor.

Deberé describirse y valorarse las principales fuentes de financiacion de la ejecucion,
operacion y mantenimiento periddico de cada alternativa de solucion para el horizonte de
evaluacion de alternativas. En consecuencia debera identificarse los montos anuales y
acumulados de los intereses y amortizaciones del crédito.

P

3.44.10 CAPITULO 10, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capitulo se presentara el resumen de los aspectos considerados como elementos
participes en el ejercicio de evaluacion econdmica e interrelacionando los asuntos
socioecondémicos observados y las caracteristicas propias del proyecto. Para tal efecto el
Consultor debera destacar los contenidos relevantes que como producto del tratamiento de
capa capitulo se hayan podido obtener.

A parlir de los resultados expresados mediante los indicadores econdmicos, el Consultor hara
una interpretacién de los mismos y expresara los posibles aportes del proyecto al bienestar de
la poblacion y los alcances que puedan tener sobre ellos. De igual manera y considerando los
tres indicadores basicos utilizados: Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR)
y la Relacion Beneficio Costo (B/C) y su con su correspondiente analisis de sensibilidad, el
Consultor haré una interpretacién de los mismos y proyectara los aspectos que deben ser
atendidos durante la ejecucion de la Evaluacién Econémica del Proyecto en la Fase Ill.

Por (itimo se deber4 expresar el nivel de cumplimiento de los Objetivos y Alcances dentro de
los cuales se enmarco el ejercicio de Evaluacion Econdmica def proyecto de inversion piblica.
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3.14.11 ANEXOS
Informacion demogréafica, socio-econdmica de la region, municipio o departamento.

Soportes respecto a los resultados de la evaluacion, e informacion basica utilizada.
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315  VOLUMEN XV. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentara un informe sjecutivo que permita de una forma clara y sencilla,
localizar geograficamente el proyecto de via en estudio, conocer la importancia socio-
econdmica del mismo y a través de una ficha técnica resumen disponer de los resultados
tecnicos mas importantes de fa consulforia.

El consultor deberé presentar el informe final ejecutivo en el siguiente orden:

3.15.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Para la localizacion geografica del tramo de via, el consultor debera indicar la troncal o
transversal a la que pertenece, e identificar la ruta y tramo de acuerdo con lo establecido en
el decreto 1735 del 28 de agosto de 2001 o el documento equivalente que se encuentre
vigente en el momento de realizacion de los estudios. Esta localizacion se podré ilustrar con
cartografia del IGAC para el contexto regional y para el detalle se utilizara el levantamiento
topogréfico realizado durante los estudios, amarrado a coordenadas planas de Gauss en el
sistema Magna-Sirgas.

3152 IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Para |a definicion de la importancia socio-econémica del tramo de via en estudio, el consultor
elaborard un analisis de tipo socio-econémico en la zona de influencia del proyecto y
determinara el impacto del mismo como apoyo a las actividades productivas teniendo en
cuenta el contexto economico en los niveles local, regionales y nacionales e indicando los
beneficios desde el punto de vista def transporte bien sea de carga o de pasajeros. Este
analisis deberad efectuarse en el marco de las politicas nacionales definidas mediante
documentos CONPES.

3.15.3 FICHA TECNICA

La ficha técnica resume los resultados de los estudios efectuados y debera indicar las
caracteristicas mas relevantes del disefio tales como longitud del proyecto, ancho de calzada,
ancho de bermas, velocidad de disefio, radio minimo de curvatura, TPD actual y proyectado
indicando periodo de disefio, tipo de terreno tipo de pavimento y espesores, presupuesto total
y presupuesto discriminando obra, ajustes, interventoria y presupuesto de obras ambientales
si se estimaron por separado, plazo de ejecucion de obras y un cronograma general de
gjecucion.

Adicionalmente este informe contendré los resultados méas importantes de cada volumen
desarrollado.
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4 ENTREGA DE DOCUMENTOS AL INVIAS

El Consultor entregara al INVIAS, dentro del plazo previsto para la ejecucion de los estudios,
los volimenes descritos en el numeral anterior incluidos tablas, anexos; planos, y demas
informacion..

Los voliimenes se entregaran impresos en original y una (1) copia y en medio magnético en
formato PDF. Los planos originales se entregaran debidamente firmados en papel de
seguridad y una (1) copia en papel bond, adicionalmente una (1) copia en medio magnético
que contenga lfos planos debidamente firmados en formato PDF,

Para cada volumen técnico que contenga informacion georeferenciada se deberd entregar la
respectiva base de datos espacial disefiada por el especialista en SIG y cumpliendo con lo
-pstablecido por la oficina encargada del SIG en el INVIAS, lo cual debera ser consultado por

el consultor en dicha oficina.
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5 FORMA DE PRESENTACION

De acuerdo con el memorando DSG-019637 del 17 de julio de 2001, de la Secretaria General
Administrativa de INVIAS, la documentacion correspondiente a los Estudios Técnicos debera
prestarse en la siguiente forma:

Documentacion escrita
TAMARO: Carta
PAPEL: Bond base 20 o de 75 gramos, btanco.

Planos.
TAMARO:
PAPEL:

Pliego - 70 centimetros por 100 centimetros.

Original en papel de seguridad y copias en bond de 75 gramos. Los plands
deberan ser entregados en Porta planos.

4L
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