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1 INTRODUCCION

En este documento se describe de una manera ordenada, clara y objetiva la
forma en que el consultor debe desarrollar los estudios y disefios de
mejoramiento, para que los productos entregados sean verdaderamente la
solucion ingenieril construible mas adecuada para el mejoramiento del tramo
de via al cual se le cambiaran las especificaciones y dimensiones de tal
manera que se consigan los niveles de servicio requeridos. Estos
“‘REQUERIMIENTOS TECNICOS” son una guia basica que el consultor
deberd seguir sin perjuicio de poder aportar mas al objetivo de obtener unos
disefios optimos y claros que le permitan al INVIAS contratar su ejecucién sin
‘ningan contratiempo técnico.

1.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Para efectos de este documento, se entiende el término “mejoramiento de
carreteras”, como el cambio de especificaciones y dimensiones de la via o
puentes existentes; para lo cual se hace necesaria la construcciéon de
nuevas obras de infraestructura y mejorar la existente, permitiendo una
adecuacion de la via a los niveles de servicio requeridos por el transito actual
y proyectado.

1.2  OBJETIVO:

El objetivo del contrato resultante del presente concurso de méritos es
realizar los estudios para el mejoramiento de la carretera.

Los estudios de mejoramiento tienen como fin disefiar las obras requeridas
para adecuar la via a un nivel de servicio que satisfaga el transito actual y
futuro. Estos estudios y disefios deberan considerar todos los elementos
constitutivos de la via tales como estructura del pavimento, obras de drenaje,
sefalizacion vertical y horizontal, bermas, esfructuras adicionales y
mejoramiento del alineamienfo horizontal y vertical con el propositc de
~ garantizar la velocidad de disefio adoptada.

De acuerdo con lo anterior, los estudios y disefios para el mejoramiento de
esta via, se desarrollardn considerando las diversas especialidades que
suministran la informacion requerida para la elaboracion de los disefics
necesarios que permitan la mejora de las especificaciones técnicas del
tramo en estudio.

Septiernbre de 2011 1




REQUERIMIENTOS TECNICOS MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoyo Técnico ) )

1.3 ENTREGA DE PRODUCTOS

Teniendo en cuenta la urgencia que tiene el pais de la ejecucion de las obras
disefiadas, el INVIAS exigird al consultor, en los. estudios y disefios de
tramos de via de mas de 10 km, entregas parciales de tramos estudiados y
disefiados en su totalidad. El consultor deberd entregar al INVIAS,
transcurrido la mitad del tiempo de ejecucion de los estudios, el primer tercio
de la longitud del proyecto, un segundo tercio de longitud de proyecto se
deberd entregar cumplido el 75% del plazo del estudio y el framo restante al
finalizar el plazo del contrato.

1.4 CRONOGRAMAS

El consultor debera elaborar un cronograma de ejecucion de estudios
teniendo en cuenta las areas que infervienen en el desarrollo de los estudios
las cuales seran programadas en funcién de las entregas parciales
solicitadas por el INVIAS en el numeral 1.3.

Es necesario aclarar que la forma de pago de la consultoria se realizarg en
funcion del cronograma de entregas parciales, de tal manera que se cumpla
con ellas.

Se han definido las siguientes disciplinas como areas fundamentales que se
deberan desarrollar en la elaboraciéon de los estudios y disefios de
mejoramiento: Estudios de Transito - Capacidad y Niveles de Servicio,
Trazado y Disefio Geométrico - Sefializacion y Seguridad Vial, Geologia para
Ingenieria y Geotecnia, Estudio de Suelos para el Disefio de Fundaciones de
Puentes — Obras de Drenaje y otras Estructuras de Contencién, Estudios de

- Estabilidad y Estabilizacién de Taludes, Estudio Geotécnico para Disefio del

Pavimento, Estudios de Hidrologia — Hidraulica y Socavacion, Estudio y
Disefio de Estructuras, Urbanismo y Paisajismo, Gestion Predial, Programa de
Adaptacion de la Guia Ambiental, Estudio de Cantidades de Obra — Analisis de
Precios Unitarios — Presupuesto y Programacion para Pliego de Condiciones,
Evaluacion Socio-econdémica del Proyecto.
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2 BREVE DESCRIPCION DE LOS VOLUMENES A
DESARROLLAR EN ESTA CONSULTORIA

VOLUMEN |. ESTUDIOS DE TRANSITO CAPACIDAD Y NIVELES DE
- SERVICIO.

El estudio de transito busca determinar los requerimientos que en este
sentido se buscan satisfacer mediante la alternativa de mejoramiento a
‘plantear en este estudio.

VOLUMEN Ii. TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SENALIZACION Y
SEGURIDAD VIAL.

Consiste en la definicion del trazado de la via, teniendo en cuenta las
caracteristicas de la via actual y las condiciones de capacidad y niveles de
servicio que se espera satisfacer, segun los resultados del volumen anterior.

VOLUMEN lll. GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA.

Mediante evaluacion y analisis de esta especialidad, determinara aspectos
de seguridad y estabilidad, al igual que las clasificaciones de suelos para
pago de excavaciones, fuentes de materiales y sitios establecidos para
botaderos.

VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE
FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE DRENAJE Y OTRAS
ESTRUCTURAS DE CONTENCION.

En este volumen se realiza |la exploracién y caracterizacion detallada de los
~ suelos en los lugares de ubicacibn de las obras, de acuerdo a los
© requerimientos establecidos para mejoramiento.

VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE
TALUDES

Tiene como fin determinar las condiciones de estabilidad de las laderas
existentes, definir condiciones como inclinacion de taludes, obras hidraulicas,
bermas que garanticen la estabilidad de los taludes que se requieran en la
ejecucion del proyecto de mejoramiento.

VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISENO DEL PAVIMENTO

Estos estudios permiten al consultor identificar los requerimientos necesarios
para determinar los disefios tanto para estructuras de pavimentos nuevos,
como para las soluciones a las problematicas actuales.
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VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y
SOCAVACION

El objeto de este volumen es dimensionar las obras de drenaje mayores y
menores {(puentes, pontones, alcantarillas, y demas obras necesarias para el
proyecto). Lo anterior basado en los estudios hidrologicos, hidraulicos v de
socavacion.

VOLUMEN VIil. ESTUDIO Y DISENOS DE ESTRUCTURAS

Se disefiaran las estructuras que permitan garantizar condiciones de

estabilidad y continuidad del alineamiento, tomando como base los
parametros de geometria, geologia, fundaciones, hidraulica y ambiental.

VOLUMEN IX. URBANISMO Y PAISAJISMO,

El estudio de urbanismo busca minimizar el impacto generado por la
interaccién entre la via y el area de influencia de 1a misma, cuando se
presenten asentamientos humanos en la zona del proyecto identificando los

posibles puntos de conflicto y estableciendo criterios para el disefio

paisajistico.

- VOLUMEN X. GESTION PREDIAL.

Permite determinar, a través de una investigacion técnica y juridica, el area
de afectacion de predios por la construccion del mejoramiento vial, asi como
la correspondencia entre la afectacion fisica y la titularidad de los predios
afectados para posibiiitar las actividades posteriores de avallo, negociacion,

~ adquisicion y recuperacion de predios.

VOLUMEN XI. PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL.

El consultor debe elaborar el PAGA, de acuerdo con lineamientos conienidos

~ en la Guia ambiental. Dicho documento debe hacer parte de los estudios y

disefios del mejoramiento, adoptando particularidades de disefio segun la
necesidad de intervencion y uso de los recursos naturales presentes en la
zona del proyecto.

VOLUMEN XII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANI;LISIS DE
PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION PARA
PLIEGO DE CONDICIONES.

En este volumen se elaboraran los andlisis de precios unitarios de acuerdo
con los precios de mercado de los insumos en la zona del proyecto, se
calcularan los presupuestos con las cantidades de obra producto de los
disefios, se definirdn las especificaciones particulares y se propondra
programa de trabajo para la ejecucion de las obras.
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VOLUMEN Xlll. EVALUACION SOCIO-ECONOMICA DEL PROYECTO.

El Objetive sera realizar el analisis y comparacion en términocs de valor
econdmico actualizado, de los costos y beneficios del mejoramiento
planteado que propugne por dar solucién al problema o dificultad expresado
en los estudios y que se relaciona con la dificultad o carencia en el
suministro de la infraestruciura vial requerida para la comunicacién y el
transporte; conociendo y expresando la naturaleza y circunstancia de las
mismas. :

VOLUMEN XiV. INFORME FINAL EJECUTIVO.

En este volumen se presentara un informe ejecutivo que le permita al lector,
localizar geogréficamente el tramo de via en estudio, conocer la importancia
socio-econdmica del' mismo y a traves de una ficha técnica resumen disponer
de los resultados técnicos mas importantes de la consultoria.

Para la localizaciéon geografica del tramo de via, el consultor deberd indicar la
troncal o transversal a la que pertenece, e identificar cada una de las rutas y
tramos de acuerdo lo establecido en el decreto 1735 del 28 de agosto de
2001 o el equivalente gque se encuentre vigente en el momento de
realizacion de los estudios. Esta localizacion se podra ilustrar con cartografia
del IGAC para el contexto regional y para el detalle se utilizara el
levantamiento topografico realizado durante los estudios, amarrado a
coordenadas planas de Gauss en el sistema Magna-Sirgas.

Para la definicidon de la importancia socio-econémica del tramo de via en
estudio, el consuitor elaborara un analisis de tipo socio-econdmico en la zona
de influencia del proyecto y determinara el impacto del mismo como apoyo a
las actividades productivas teniendo en cuenta el contexto econdémico en los
niveles regionales y nacionales e indicando los beneficios desde el punto de
vista del transporte bien sea de carga o de pasajeros. Este analisis debera
efectuarse en el marco de las politicas nacionales definidas mediante
documentos CONPES.

L.a ficha técnica resumen de los resultados deberd indicar las cantidades de
obra requeridas, PR de dichas obras, costos y tiempos de ejecucion.
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3 ALCANCE TECNICO DE LA CONSULTORIA

3.1  VOLUMEN |. ESTUDIO DE TRANSPORTE

Con el Estudio de Transporte para el mejoramiento de una infraestructura
vial, se espera conocer los flujos de transporte existentes y futuros con el fin
de apoyar el cambio de especificaciones y dimensiones de la infraestructura
vial existente, asi como la construccion de nuevas obras que permitan una
adecuacion de la via a los niveles de servicio requeridos.

De manera general el informe correspondiente al Estudio de Transporte, para
el mejoramiento de una infraestructura vial, debe considerar como minimo los
siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

'CAPITULO 2. INFORMACION SECUNDARIA

CAPITULO 3. ESTUDIOS DE CAMPO

CAPITULO 4. MODELOS Y PROYECCIONES

CAPITULO 5. ANALISIS DE FLUJOS DE TRANSPORTE
CAPITULO 6. ANALISIS DE CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO
CAPITULO 7. OTROS ANALISIS

CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS

3.1.1 C_APiTULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.1.1.1 Objetivos

El Estudio de Transporte para el mejoramiento de una infraestructura existente
busca definir el tipo de proyecto de mejoramiento a implementar, facilitar la

~ adopcién de los parametros de disefio geométrico y proporcionar las bases y

parametros para el disefio estructural del pavimento.

En este sentido, los objetivos especificos orientadores del Estudio de
Transporte para el mejoramiento de una infraestructura existente son:

+ Cuantificar los flujos de transporte en cada uno de los escenarios y
horizontes de planificacidn para la alternativa seleccionada.
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» ldentificar el Transito Atraido, desviado y generado, tanto de carga como
de pasajeros.

+ Obtener el TPD actual y futuro.
« Conocer la velocidad de operacion actual

e Determinar el nimero acumulado de ejes equivalentes a 8.2 ioneladas
en el carril de disefio

¢ Conocer el comportamiento de la accidentalidad e identificar los puntos o
tramos criticos de la via existente con fines de disefio

¢ Conocer el estado de la seiializacion existente

e Aportar informacién para la formulacién de los planes de manejo de
transito. '

s Aportar informacién para la calibracion de modelos de Micro-simulacién y
de Macro-simulacion.

» Definir el tipo de proyecto de mejoramiento y facilitar {a adopcion de los
parametros de disefio geométrico. o

¢ Brindar informacién de las situaciones con y sin mejoramiento.
e Efectuar los estimativos de capacidad y niveles de servicio y examinar su

consistencia con la demanda maxima proyectada para el periodo
establecido como horizonte del proyecto.

3.1.1.2 Alcances

" El alcance fundamental del Estudio de Transporte para el mejoramiento de una

infraestructura existente sera la cuantificacion de los flujos de transporte
existentes y futuros para estudiar técnicamente el cambio de
especificaciones y dimensiones de la infraestructura vial existente.

Aunque es posible obtener informacién histérica de los flujos de transporte
sobre la via a mejorar y con ellos hacer proyecciones con series de tiempo,
factores de crecimiento o modelos de regresion, los alcances esperados
contemplan el uso de modelos de Macro-simulacion para estimar
correctamente la cuantia de trafico atraido en virtud def mejoramiento que se
propone. lgualmente, se requiere el uso de modelos de Micro-simulacién
para recomendar técnicamente la solucién que se debe dar a las
intersecciones viales y pasos urbanos, para lo cual serdn modeladas
distintas alternativas de solucidon a nivel y a desnivel, para elegir la que
resulte mas apropiada con base en criterios técnicos de evaluacion.
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Ademés de los flujos, costos e impactos del transporte producidos por el
mejoramiento de la infraestructura, se deben realizar unos andlisis de
capacidad y niveles de servicio que ayudaran en la definicién de las
especificaciones y dimensiones para el mejoramiento de la infraestructura
vial existente; esos analisis seran complementados con estudios de
accidentalidad y de impacto sobre las infraestructuras existentes que puedan
verse afectadas por el mejoramiento vial.

Los modelos de transporte en los que se basa el anélisis para el mejoramiento
de una infraestructura existente incluiran las redes de otros modos de
transporte que pudieran conectarse o resultar afectadas por la implementacion
del proyecto de mejoramiento de infraestructura; en este sentido, se dara
especial énfasis a los analisis de complementariedad de las redes de

“transporte para los modos de transporte carretero, ferroviario y fluvial.

Asf mismo, se tomara informacion primaria de demanda de transporte de carga
y pasajeros, mediante estudios de campo con el propésito de ajustar y calibrar
los modelos de transporte. Los principales estudios para el andlisis de la

~demanda vy la calibracion de modelos de asignacién seran los de aforos

vehiculares, encuestas origen destino y encuestas de preferencias declaradas
para estimar valores economicos que seran integrados en la evaluacién
econdmica del proyecto.

Un alcance muy importante del Estudio de Transporte para el mejoramiento de
una infraestructura existente, consiste en la correcta identificacion de las
soluciones mas recomendables para resolver los probiemas de pasos urbanos
y de intersecciones con ofras vias. En este aspecto el Consultor debera
apoyarse en modelos de Micro-simulacién para abordar con propiedad la
experimentacion con diversas alternativas: pasos a nivel o desnivel, glorietas,
deprimidos, etc.

3.1.2 CAPITULO 2. INFORMACION SECUNDARIA

Las fuentes de informaciébn secundaria se definiran con base en las
particularidades del area de influencia del proyecto de mejoramiento de
infraestructura. Sin embargo, en términos generales, el Consultor debera
remitirse a la informacion de volimenes de transito existente en el INVIAS,
asf como a otros estudios semejantes que se hayan elaborado en el corredor
y que puedan servir como referente de analisis de volimenes de transito,
velocidad, accidentalidad, sefializacion, toneladas de carga movilizadas,
proyecciones y demas registros que aporten al cumplimiento de los objetivos
y alcances del presente estudio.

Adicionalmente, el Consultor debera remitirse a los estudios mas recientes
que se hayan adelantado en el pais en materia de modelacion del transporte
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ya que es necesario estimar adecuadamente el transito atraido de las
infraestructuras existentes.

Las principales fuentes y estudios que se pueden citar en este contexto y que
cuentan con amplio reconocimiento institucional son:

» Ministerio de Transporte. Contrato 386 de 28 de diciembre de 2006, para
desarrollar y poner en funcionamiento modelos de demanda y oferta de
transporte, que permitan proponer opciones en materia de
infraestructura, para aumentar la competitividad de los productos
colombianos.

e COLCIENCIAS. Proyecto codigo 1216-444-207430, Contrato 440-2007
para “Estructurar e implementar el modelo conceptual que permita
cuantificar la demanda actual, estimar la demanda futura y determinar la
movilizacién de transporte de pasajeros en los modos terrestre por
carretera, fluvial, aéreo a nivel nacional e internacional”

e INVIAS. Convenio 3479 de 2008. Estudios y analisis para la investigacién
de la factibilidad técnica, socio-econémica y ambiental del corredor Atrato
— San Juan.

e ‘Ministerio de Minas y Energia. Contrato GC No. 70 de 2009. Elaboracién
del estudio técnico sectorial “Infraestructura de transporte multimodal y
de iogisticas integradas para el desarrollo de la industria minera en
Colombia, con énfasis en puertos”.

» [CCU. Conftrato interadministrativo No. 049 de 2011. Estudio de oferta y
demanda de transporte del departamento para la modelacaon de
proyectos de infraestructura.

No obstante el listado de estudios existentes que ha sido presentado, el
Consultor definira, de conformidad con la Interventoria, si basa su analisis de
transporte en alguno de esos estudios sugeridos o si considera que otros
estudios brindan mejor informacion para el caso especifico que se analiza.

En todo caso, con respecto a la informacion de volimenes de transito sobre
vias alternas, el consultor debera utilizar los registros disponibles en ei
INVIAS, asf como los provenientes de otros estudios semejantes que se
hayan elaborado en el area de influencia del proyecto de mejoramiento y que
‘puedan servir como referente en la calibracién y ajuste de modelos de
transporte y demas aspectos que aporten al cumplimiento de los objetivos y
alcances del Estudio de Transporte.

Los andlisis de demanda de transporie tomaran como referente las
estadisticas socioeconémicas, demograficas, de produccién y consumo que
registran entidades del orden nacional como el DANE. Si el proyecto tiene
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importancia en el comercio internacional, seran consultados adicionalmente
documentos de los gremios y de entidades como la DIAN que mantienen
informacion detallada de comercio internacional.

Con respecto a los volimenes de transito que permitiran ajustar los modelos
de transporte y dejarios a punto para su correcta utilizacion, tendra particular
importancia la informacién que se pueda obtener de los registros que se
llevan en el recaudo de peajes, ya que normalmente esa informacion es mas
reciente que la obtenida en las estaciones de conteo permanente y debido a
fa manera como se acopia permite hacer analisis de estacionalidad para
mejorar las proyecciones.

El Consultor también debera remitirse a la informacién de transporte de carga
que maneja el Ministerio de Transporte, para conocer la cantidad de
toneladas de carga que se transportan sobre las infraestructuras existentes
que puedan resultar afectadas por la implementacién del proyecto de
mejoramiento.

Toda la informacién secundaria que se obtenga serd analizada, criticada,
revisada y ajustada antes de ser utilizada por el Consultor. El informe
presentado sera correctamente referenciado y en los casos necesarios se
obtendran las autorizaciones correspondientes para poder utilizar la
informacion. El documento correspondiente a la informacién secundaria
debera ser estudiado y aprobado por el Interventor.

3.1.3 CAPITULO 3. ESTUDIOS DE CAMPO

El Estudio de Transporte para el mejoramiento de una infraestructura vial
existente, ademas de la informacion secundaria que se pueda recopilar,
requiere de la aplicacién de unos estudios de campo, entre los que se pueden
citar: aforos vehiculares sobre el corredor en estudio y sobre las vias alternas,
encuestas de origen destino, encuestas de preferencias declaradas,
velocidades e inventarios.

Las metodologias de toma de informacién a utilizar seran las recomendadas
por el INVIAS, para aquellos estudios en los que existen manuales o guias, o
las que a juicio del Consultor y el interventor del estudio sean las mas
recomendables para el cumplimiento de los objetivos y alcances del estudio.

En todo caso, antes de proceder con la toma de informacién de campo, el
Consuttor debera someter a juicio del Interventor ta metodologia y formatos a
utilizar. En la metodologia se especificaran claramente los sitios de toma de

‘informacion, los recursos a utilizar y los mecanismos que asegurarén la

calidad de {a informacion acopiada. Se prestard especial atencion al disefio
experimental de las encuestas de preferencias declaradas para garantizar que
las mismas cumplan con los criterios de eficiencia que gobiernan esta técnica
de toma de informacion.
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Solo hasta cuando el Interventor haya manifestado su conformidad con las
metodologias y formatos a utilizar, el Consultor podra iniciar los estudios de
campo.

3.1.3.1 Aforos vehiculares

Con el fin de ajustar correctamente el modelo de transporte a utilizar para el
analisis del proyecto de mejoramiento, se mediran los volimenes vehiculares
imperantes sobre el drea de influencia del proyecto. Estos conteos se tomaran
durante 7 dias, 24 horas al dia, en los puntos de aforo seleccionados de
conformidad con la Interventoria.

Los formatos para el registro de los aforos vehiculares seran los que se usan
tradicionalmente en los estudios de transito y contendran como minimo:

o Periodo
s Movimiento
-« Volumenes vehiculares

- Auto

—~ Colectivo
— Bus

- Camibén

C-2 pequefio
C-2 grande
C-3

C-4

C-5

Mayor a C-5

ANENENENENEN

— Motocicletas
— Bicicletas

Antes de proceder con la toma de informacion de aforos vehiculares, sera

necesario que la interventoria apruebe sitios de aforo y formatos a utilizar, los
cuales deben ser ajustados de acuerdo con las particularidades del area de
influencia del estudio.

3.1.3.2 Encuestas origen des__tino

Las encuestas de origen destino permitiran obtener informacién acerca de la
cantidad y tipo de viajes en el area de influencia del proyecto de mejoramiento,
*incluyendo flujos de transporte de pasajeros y carga. Aunque existen varias
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técnicas para acopiar este tipo de informacion, se recomienda que se apliquen
encuestas de interceptacion sobre una muestra representativa de vehiculos de
pasajeros y de transporie de carga.

No se considera necesario aplicar encuestas a vehiculos de transporte pablico
colectivo de pasajeros por carretera, ya que las rutas, al estar reguladas por
las autoridades de transporte competente no pueden cambiar su itinerario
unilateralmente sin mediar la autorizacion correspondiente. En cambio, los
vehiculos de transporte publico especial de pasajeros deben ser incluidos en
las observaciones ya que sus recorridos no siguen rutas pre-establecidas.

Como las encuestas origen destino se deberan aplicar a un lado de la via, sera
necesario contar con la presencia de las autoridades de policia, para lograr

“una mayor colaboracion de tos conductores y para garantizar la seguridad de

las personas encargadas de realizar la recopilacion de informacién.

Para garantizar la confiabilidad de las observaciones se debe implementar un
disefio muestral riguroso que permita elegir cada uno de los elementos de la
muestra, de manera tal que se eviten sesgos en la toma de informacién. El
tamafio de la muestra y el disefio muestral a implementar sera aprobado por el
interventor antes de dar inicio a la campana de toma de datos.

3.1.3.3 Encuestas de preferencias declaradas

La toma de informacién mediante encuestas de preferencias declaradas se
plantea con el propésito de estimar el valor subjetivo del tiempo de viaje
(VSTV), que es un concepto clave en la modelizacién del transporte y
evaluacion de proyectos de transporte.

El VSTV se utiliza principalmente para dos propoésitos diferentes. Por una
parte, es un dato de entrada en el analisis costo — beneficio de proyectos de
mejoramiento de la infraestructura, ya que permite comparar en términos
econdmicos ios ahorros de tiempo para los viajeros (y carga) causados por el
proyecto frente a los costos de inversion, siendo los ahorros en tiempo los mas
grandes beneficios de los proyectos de infraestructura. Por otra parte, el VSTV
también se utiliza en los modelos de prediccion de trafico, en los que las
variables explicativas se analizan como una combinacion lineal de tiempo de
viaje, costo y otros atributos, llamada "costo generalizado".

Las encuestas de preferencias declaradas permitiran estimar modelos de
eleccion discreta, los cuales, ademas de ser empleados para pronosticar las
elecciones de transporte en diferentes escenarios, pueden emplearse para
medir elasticidades con respecto a diferentes variables, principalmente peajes,
tiempos y costos. Adicionalmente permiten estudiar las disponibilidades a
pagar por las variaciones en diferentes atributos, con especial atencién a los
ahorros de tiempo de viaje, que se esperaria se presentaran como
consecuencia del mejoramiento de la infraestructura vial existente.
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Si bien existen fres categorias alternativas de disefio experimentat:
escalamiento, jerarquizacion y eleccion; se recomienda utilizar experimentos
de eleccion que brindan la posibilidad de presentar en forma simple y realista
el problema de eleccion a los individuos.

Con respecto a la metodologia para el disefio experimental, se consideraran
las siguientes etapas:

¢ Identificacién del &mbito de eleccidn, los factores a considerar y su rango
de variacion.

* Preparacion de una version inicial del experimento, disefiando un
borrador del cuestionario a utilizar como instrumento de medicion.

» Realizacién de reuniones del tipo grupo focal, a fin de mejorar el
cuestionario. En estas reuniones los participantes completan el
cuestionario y exponen sus puntos de vista al respecto, con la finalidad
de detectar posibles ambigledades o falencias.

» FEvaluacion del resultado de la etapa anterior y redisefio del cuestionario.

+ Realizacion de un pre-examen a través de una encuesta piloto, para
evaluar los resultados y redisefiar el cuestionario de ser necesario.

¢ Realizacidn de una simulacion, para verificar si el cuestionario permite
recuperar los valores de los parametros de cada atributo, utilizando
meétodos econométricos que permiten obtener la bondad del ajuste de las
estimaciones.

. 3.1.3.4 Aforos peatonales

Se tomaran aforos peatonales sobre las intersecciones con otras vias y en los
pasos urbanos con el fin de alimentar y ajustar los modelos de Micro-
Simutacién, y con el propésito de apoyar las tareas de sefializacion sobre el
proyecto de mejoramiento de infraestructura.

Las mediciones de volimenes peatonales se pueden hacer mediante
observacion, con uso de formatos manuales, mediante la utilizacién de
equipos automaticos, mediante cualquier ofra técnica, computacional o no, que
facilite y asegure la calidad en la recoleccion de datos. En todo caso, las
técnicas de aforo manual son bien aceptadas ya que normalmente los periodos
de toma de informacion no superan las 12 horas diarias, durante 3 dlas
consecutivos.
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3.1.3.5 Velocidades

Con el fin de ajustar los modelos de Macro y Micro-simulacion interesa conocer

la velocidad representativa del total de vehiculos que usan las infraestructuras

existentes en el area de influencia del proyecto de mejoramiento, para lo cual
se parte de una muestra representativa de vehiculos. Se recomienda el uso de
radar, aunque cualquier otra técnica de toma de datos podra ser empleada,

~ previa aprobacion de la Interventoria.

3.1.3.6 Inventario de sefializacién

El inventario de sefializacion permitira conocer et estado actual de las sefiales y
demas dispositivos de control de transito sobre la infraestructura a intervenir.

Cada sefial existente sera geo-referenciada y se ubicara en planos indicando
su localizacion, determinando ademés su ubicacién con respecto a los puntos
de referencia y abscisado de la estructura vial. Se precisara la fecha de
instalacion de la sefial, el codigo y nombre de la sefial y su estado.

3.1.4 CAPITULO 4. MODELOS Y PROYECCIONES

El Estudio de Transporte para e! mejoramiento de infraestructura, considera
el uso de modelos de Macro-simulacion para {a estimacion de los flujos,
costos e impactos de transporie, y la aplicacion de modelos de Micro-
Simulacion para resolver de la mejor forma el problema de las intersecciones
con ofras infraestructuras y el paso urbano por las ciudades, en caso de ser
necesario.

3.1.4.1 Modelos de macro-simulacion

Los modelos de Macro-Simulacion a utilizar deben considerar dos grandes
ambitos: la oferta y la demanda de transporte. Adicionalmente consideran
dos momentos: el afio base, que es el periodo correspondiente a los datos
con los cuales se hace la calibracion del modelo, y los horizontes de
planificacion, que corresponden a aquellos escenarios de futuro en los cuales
se hace la simulacidn con el modelo de transporte.

3.1.4.1.1 Oferta de Transporte

Acorde con la metodologia establecida, en primer lugar seran definidas las
redes de los modos de transporte de interés, realizando agrupaciones de
elementos con base en la adopcion de tramos homogéneos con fines de
modelacion del transporte, para luego seleccionar los atributos que
caracterizaran nodos y arcos. '
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El proceso se apoyard con herramientas computacionales para el andlisis
geografico y de transporte, tanto para la representacion grafica de las redes
como para el suministro de los datos. Podran ser utilizadas herramientas
computacionales como TRANSCAD, VISSIM, EMME/3, o las que a juicio del
INVIAS resulten mas convenientes para garantizar la compatibilidad con
datos existentes.

Sera necesario definir funciones de costo generalizado en ios distintos arcos
de la red. Estos cosios ademas podran tener un caracter estocéstico, es
decir, tienen asociado un nivel de incertidumbre que puede incluirse en la
modelacion. Las funciones de costo deberan calibrarse, lo cual exige tomar
informacién pertinente; en principio se considera que la utilizacion de
funciones tipo BPR podria ser una aproximacién inicial, no obstante sus
limitaciones.

3.1.4.1.2 Demanda de Transpotte

El andlisis de la demanda de transporte tomard como base la zonificacién
gue haya sido adoptada con fines de anélisis de fransporte. Se espera que a
zonificacién adoptada tenga un mayor nivel de detalle en la zona de
influencia directa del proyecto.

Definida la zonificacion, se espera que el modelo de demanda de transporte
resuelva en forma secuencial los siguientes sub-modelos:

» Generacion
s Distribucion
e Particién modal

No se debe perder de vista que la demanda de transporte tiene una serie de
caracteristicas que se deben considerar durante el proceso de modelacion.
Entre estas se destacan (OrtGzar y Roman, 2003):

e Es eminentemente dindmica, de manera que corresponde a ciertos

patrones en el tiempo; es decir, es estacionaria.

e Es localizada en el espacio, al existir una fuerte relacion entre el sistema

de transporte y el sistema de actividades de una regién, asi como las
caracteristicas socioecondémicas, es evidente la fuerte componente
espacial. '

» Es elastica a la oferta, lo cual indica que demanda y oferta estén-
intimamente relacionadas. Ello significa que la provision de oferta de

transporte incidira en los niveles de demanda.
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e Es una demanda no altamente diferenciada segdn modo, tipo de
producto, periodo.

» Es multidimensional, por lo cual deben considerarse distintos aspectos.
Ademés, hay multiples iomadores de decisiones que interactian
dindmicamente y definen los patrones de la demanda.

Todas estas caracieristicas deben ser tenidas en cuenta para definir las
variables socioecondmicas que permitiran estimar el modelo de demanda de
carga y pasajeros, con base en la zonificacion adoptada. En general, es
previsible dada la calidad de la informacion disponible utilizar modelos
agregados.

Toda la informacion debera ser almacenada convenientemente en una base
de datos de tal manera que se facilite su manipulacioén y la estimacién de los
modelos.

3.1.4.1.3 Asignacion

Para la estimacion de flujos se aplicara un modelo de asignacion y se
confrontaran sus resultados con resultados de aforos y otras fuentes de
ajuste y validacion, para verificar que las rutas y magnitudes modeladas sean
consistentes con la realidad.

Se simulara el efecto que en el sistema tendria la implementaciéon del
proyecto de mejoramiento. En cada escenario se determinara la cantidad de
flujo que recibira el corredor mejorado y se calcularan los costos de
transporte con y sin mejoramiento para proceder con la valoracion financiera
y socicecondmica que indique la bondad de su ejecucion.

Las simulaciones realizadas consideraran el efecto que sobre la modelacién
tendrian los proyectos de infraestructura mas importantes del pais y de la
region en los diferentes modos de transporte, como el tren del Carare y el
tren de cercanias, entre otros.

3.1.4.2 Modelos de micro-simulacién

Con la aplicacién de modelos de Micro-simulacion se pretende evaluar
técnicamente la mejor solucién para resolver los problemas que se pudieran
presentar en intersecciones y en pasos urbanos para garantizar un
mejoramiento integral de la infraestructura.

En general, se espera que sea posible simular el impacto de cambios en el
sistema estudiado, tales como modificar sentidos direccionales, aumentar o
disminuir el nimero de carriles, permitir el giro a la derecha en rojo, aumentar
longitudes de bahias de giro, modificar ptanes de semaforos e implementar
complejos viales a desnivel, entre otros. Asi mismo, se pueden usar para
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“estudiar el impacto de grandes construcciones en las redes viales, como
centros comerciales o parqueaderos, enire otras.

3.1,5 CAPITULO 5. ANALISIS DE FLUJOS DE TRANSPORTE

El modelo de Macro-simulacién para el analisis del proyecto de mejoramiento
de infraestructura considerara los distintos componentes de transito tal como
se explica a continuacién:

e Trafico existente: En cada uno de los horizontes de planificacién sera
modelada la situacion base, sin mejoramiento, de tal forma que se pueda
identificar el trafico existente sobre el corredor de referencia.

o Trafico desviado: En cada uno de los escenarios considerados en los
‘horizontes de planificacion sera simulado el proyecto de mejoramiento
segln las caracteristicas previstas y a partir de las diferencias con
respecto a la situacién base, sin mejoramiento, se identificara el trafico
desviado.

¢ Trafico inducido: Sera estimado en forma externa al modelo de
asignacién, ya que la estructura de modelacion que se utilizarad es
inelastica en su fase de generacion, en la cual la demanda se mantiene
invariable, independientemente del estado de la infraestructura.

Es de aclarar que el trafico generado especificamente por desarrolios del uso
de la tierra claramente atribuibles a la construccién de la alternativa
seleccionada, en aquellos casos que se considere necesario, sera estimado
con modelos externos a la plataforma de modelacion, incrementando estos
nuevos flujos de transporte a los que sean calculados con la aplicaciéon del
- modelo.

En cada uno de los escenarios simulados se identificaran los flujos de
‘transporte sobre cada arco de la red vial contenida en el modelo y se
entregara un listado de los tramos viales con mayor demanda para que sean
evaluados posteriormente en el analisis de capacidad y nivel de servicio.

Dependiendo de la metodologia adoptada para la estimacién de flujos de
transporte con el modelo de Macro-simulacién, es probable que el resultado
final se encuentre expresado en vehiculos equivalentes, asi que sera
necesario, mediante un analisis de flujos de transporte post-proceso,
determinar la participacién de cada una de las clases de vehiculos, tales
como: Autos, Buses y Camiones.

En caso de ser necesario, para efectos de estimar los ingresos producidos por
concepto de peajes en la infraestruciura mejorada, se expresaran los flujos de
transporte en cada una de las categorias utilizadas en las estaciones de peaje:
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¢ Categoria |: Autos y camperos
» Categoria Il: Buses

» Categoria lll: Camiones pequefios de dos ejes

o Categoria IV: Camiones grades de dos ejes

» Categoria V: Camiones de 3 y 4 gjes
* Categoria VI: Camiones de 5 ejes
» Categoria VII: Camiones de seis ejes

El consultor debera explicar detalladamente la manera como obtendra estos
flujos con base en las estimaciones realizadas por el modelo de Macro-
simulacion. '

Ademas de los aspectos ya fratados, el Estudio de Transporte para el
mejoramiento de una infraestructura vial presentara resultados referentes al

transito con fines de disefio de pavimento, que deben incluir como minimo lo
siguiente:

e Variacion diaria del volumen de transito
¢ Calculo del transito promedio diario anual
¢ Periodo de disefio

* Proyeccion del volumen de transito futuro al afio base o de puesta en
servicio del pavimento

* Proyeccion del volumen total de transito en el periocdo de disefio

¢ Volumen de vehiculos pesados esperados en el primer afio de servicio

¢ Estimativo de ejes de 8.2 toneladas

Asi mismo, se investigara especificamente los maximos volumenes
observados, la distribucién direccional, la composicién del transito y las

fluctuaciones del transito en el tiempo para la vida dtil del proyecto, haciendo
proyecciones afio por afio.

3.1.6 CAPITULO 6. ANALISIS DE CAPACIDAD Y NIVEL DE SERVICIO

El consultor efectuara un analisis de capacidad y nivel de servicio sobre la
infragstructura mejorada, para el momento que se contemple su entrada en
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servicio, hasta el afio que se estime como final de la vida util del proyecto, en
periodos de 5 en 5 afios para conocer la gradualidad de la infraestructura.

Para el andlisis de capacidad y nivel de servicio deberan utilizarse los
manuales vigentes del INVIAS o exiranjeros, particularmente el Highway
Capacity Manual (HCM), debidamente calibrados a las condiciones propias del
pais, en cuanto a composicion vehicular y topografia principalmente. La
estimacién de capacidad vial y la determinacién de los niveles de servicio
deberan realizarse para la alternativa que se evalla en cada uno de los
horizontes y escenarios de planificacion.

En todos los casos la determinacion de los niveles de servicio de la

~infraestructura mejorada, en comparacion con el nivel de servicio establecido
para el periodo de disefio, permitird generar la eventual gradualidad de las
obras de mejoramiento.

El analisis debera suministrar resultades y recomendaciones que permitan
verificar las caracteristicas geométricas optimas o prestaciones del disefio en
el proyecto, en forma tal que atienda un volumen de transito correspondiente
al nivel de servicio establecido.

3.1.7 CAPITULO 7. OTROS ANALISIS

Es posible que cada proyecto de mejoramiento de infraestructura requiera
andlisis adicionales especificos, sin embargo, dados los alcances definidos
en los presentes términos de referencia, el Consulior debera presentar, en
forma complementaria a los analisis descritos en los capitulos anteriores, los
siguientes analisis: accidentalidad, intersecciones e impacto sobre otras
infraestructuras.

3.1.7.1 Analisis de accidentalidad

Se considera de vital importancia analizar los factores que inciden en la
ocurrencia. de accidentes, en cada uno de los framos o puntos criticos
identificados a partir de las estadisticas existentes.

Si bien es cierto que son muchos los factores que inciden en la ocurrencia de
accidentes, tales como: Factores humanos, factores vehiculares, factores
ambientales, factores de la via, volumen de transito y velocidad; interesa
. centrar el andlisis en los cuatro Ultimos para proponer algunas acciones, en
el marco de la rehabilitacién de la infraestructura existente, que ayuden a
reducir los [ndices de accidentalidad.

Con respecto a los factores asociados a la via, se& encuentra que el mal
estado de la infraestructura es uno de los mas determinantes, asi que con las
tareas de mejoramiento se esperaria lograr una reducciéon de los accidentes
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debidos a este factor. Se debe cuantificar entonces la cantidad de accidentes
ocurridos atribuibles al mal estado de la infraestructura y con base en ellos
estimar la reduccién en los indices de accidentalidad.

Asi mismo, la falta de sefializaciéon es otra de las causas importantes que se
deben analizar. El inventario de sefializacidn realizado y la cuantificacion de
los accidentes atribuibles a esta causa permitirdn evaluar en forma
aproximada la reduccion de accidentes debida a la intervencion en materia
de sefalizacion.

En términos generales, el analisis de accidentalidad debe considerar como
minimo:

* Las causas y correlaciones de los accidentes.
o lLos factores que incrementan o reducen el riesgo.
¢ Los factores que podrian modificarse mediante intervenciones

El analisis de accidentalidad se abordara de manera conjunta con el
especialista en disefio geométrico, de tal forma que sea posible efectuar una
valoracién, analisis e identificacion de sitios potencialmente riesgosos o que
pueden aumentar la severidad del accidente, asociando esta evaluacion con
el andlisis desde el punto de vista geométrico de la via, con el fin de
proponer y disefiar las soluciones.

3.1.7.2 Analisis de intersecciones

En aquellos lugares en donde se presenten intersecciones importantes con
vias de jerarquia similar, o se prevean conflictos de transito que puedan
inducir riesgo de accidentalidad, tales situaciones deberan modelarse, con el
objeto de identificar el tipo de interseccion a utilizar, a nivel o desnivel.

En cada una de las intersecciones o pasos urbanos a evaluar con modelos
de Micro-simulacién, el Consultor debera evaluar al menos dos o tres
alternativas para elegir entre ellas la mejor solucién y precisar de esa manera

la estimacion de costos en la construccion de infraestructura.

3.1.7.3 Impacto sobre infraestructuras existentes

Un aspecto importante que debe ser analizado en forma detallada es el
impacto que producira el proyecto de mejoramiento de infraestructura sobre
los flujos actuales y proyectados de las infraestructuras de transporte
existentes, especialmente en aquellos corredores que se encuentran
concesionados y en aquellos corredores donde la demanda de transporte se
acerca o supera la capacidad de la infraestructura.
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Para efectuar el analisis sobre infraestructuras existentes, el Consultor
debera modelar la situacion base sin mejoramiento en cada uno de los
horizontes de planificacién y a partir de los flujos obtenidos en la situacion
con mejoramiento, calcular las diferencias para estimar asf la afectacién que
producira el proyecto de mejoramiento sobre las infraestructuras existentes.

3.1.8 CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda, con base en los objetivos y alcances antes descritos, que el
presente estudio sea liderado por un profesional idéneo con experiencia en
trabajos similares. Es indispensable que el Estudio de Transporte para el
mejoramiento de una infraestructura existente, se encuentre a cargo de un
Ingeniero de Transporte y Vias o de un Ingeniero Civil, con estudios minimos
a nivel de Maestria en Transporte.

Adicionalmente se requiere la participacion de dos expertos mas, uno en el
area de la Macro-simulacion, que debe ser Ingeniero de Transporte y Vias
con titulo de Maestria en Transporte, y oiro en el area de la Micro-simulacion,
que puede ser Ingeniero de Transporte y Vias o Ingeniero Civil con titulo de
Maestria en Transito. _

3.1.9 ANEXOS

Toda la informacion secundaria que haya sido utilizada para el desarrolio del
Estudio de Transporte para el mejoramiento de la infraestructura vial
existente, sera organizada en medio digital y se catalogara de tal forma que

se facilite su consulta, tanto por parte del Interventor, como por cualquier otra .
. persoha que en el presente o en el futuro se encuentre interesada en
acceder a esa informacién.

Toda la informacion primaria obtenida mediante estudios de campo sera
almacenada en bases de datos, segin los estandares que se hayan
acordado con el interventor.

Los modelos de transporte utilizados, tanto para Macro-simulacion como para
Micro-simulacion deberan ser entregados en funcionamiento a la entidad
contratante, de {al forma que puedan ser utilizados para realizar simulaciones
posteriores.

3.2 VOLUMEN Il. TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO,
SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

El Informe Final del Estudio de Trazado y Disefio Geométrico, Sefializacion y
Seguridad Vial para el Mejoramiento de carreteras, debe considerar los
siguientes capitulos:
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CAPITULO 1 OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2 INFORMACION GEOGRAFICA GEORREFERENCIADA
CAPITULO 3 CRITERIOS DE DISENO

CAPITULO 4 TRAZADO

CAPITULO 5 SEGURIDAD VIAL

CAPITULO 6 SENALIZACION VIAL

CAPITULO 7 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

CAPITULO 8 SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS AL TRANSPORTE
CAPITULO 9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

3.2.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.21.1 Objetivos

E! objetivo de este volumen es definir el trazado y disefio geométrico de la
via que permita modificar las condiciones técnicas actuales dando
cumplimiento a las especificaciones técnicas minimas exigidas en cuanto a
radios de curvatura, pendiente vy otros elementos con el fin de ofrecer una
via adecuada para garantizar menores tiempos de viaje y menores costos de
operacion. : '

Adicionalmente este volumen definira el trazado y disefio geométrico
teniendo en cuenta los demas Volimenes que conforman el Proyecto, en

- especial los estudios de transito, geologia, geotecnia, y ambientales de tal

manera que se garantice la operatividad, estabilidad y sostenibilidad del

- gorredor.

Luego de definir el disefio geométrico del proyecto, se debe realizar el disefio
de sefializacion y seguridad vial, de tal modo que se brinde seguridad y
bienestar a los usuarios de la via.

3.2.1.2 Alcances

* Realizar la recopilaciéon de fa informacion geografica georeferenciada,
utilizando cualquiera de las tecnologias presentes en el mercado,
siempre y cuando se ofrezca un nivel de detalle que alcance una escala
de 1:000.
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Realizar las actividades de topografia, siguiendo las especificaciones y
lineamientos dados en cada una de sus etapas.

El consultor debera definir un disefto geométrico acorde con las normas y
criterios establecidos en El Manual de Disefic Geométrico del INVIAS
vigente a la fecha de elaboracion de los estudios y disefios. En casos
especiales no contemplados en el Manual Vigente, se podrd hacer
referencia a la ASSTHO teniendo en cuenta las condiciones particulares
para el caso Colombiano.,

Realizar el trazado en un software de modelacion, el cual permita realizar
de manera sencilla los cambios necesarios, y a su vez los actualice en el
resto del disefio, ademas debe permitir una vista simultanea de los
disefios en planta, en perfil y la seccibén transversal.

Se deberd realizar un analisis de amenaza a procesos de remocion en
masa e identificacién de sitios criticos del alineamiento proyectado con el
fin de gue sea un condicionante del trazado y para que fodas las
decisiones y obras apunten a la solucion de estas problematicas.

Asi mismo esta area del proyecto debe contemplar el disefio, ubicacién y
aplicacion de los dispositivos para la regulacién del transito, identificar
riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la operacion futura de la via,
identificando sus puntos criticos y su tratamiento con el fin de prevenir y
minimizar el riesgo de accidentalidad.

Para tal efecto, a partir del trazado geomeétrico de la via, el consultor
realizara el estudio de seguridad vial para todo el proyecto, para lo cual
debe apoyarse en informacion primaria del estudio de transito, como los
datos de estadisticas de accidentalidad de la policia de transito y/o fondo
de seguridad vial, con el fin de determinar los puntos criticos y plantear
las soluciones a que haya lugar.

Como se trata de un proyecto de mejoramiento, el consultor debera-

disefiar un plan de manejo de transito, buscando que sea minimo el
impacto sobre la movilidad durante el tiempo que dure la construccion del
proyecto.

Revisar los sistemas inteligentes aplicados al transporte, existentes en el
mercado, analizar cada uno de ellos y determinar cuales pueden ser
aplicados en el proyecto y bajo qué condiciones de operatividad.

Se evaluara el tipo de servicio que las intersecciones actualmente estan
brindando, de ser necesarioc se ajustara y/o realizara el disefio de
intersecciones que garanticen un funcionamiento éptimo.
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+ Materializar la totalidad del eje en planta y verificar en campo el
cumplimientc de los criterios y consistencia geométrica del disefio,
respecto a los contornos topogréaficos de la ladera, tal como lo especifica
el Manual de Disefic Geométrico del INVIAS.

3.2.2CAPITULO 2. INFORMACION GEOGRAFICA GEORREFERENCIADA

La informacién cartografica y topogréafica es la columna vertebral del estudio
de trazado y disefio geométrico, pues se convierte en el insumo a partir del
cual se desarrollan los trabajos propios de este volumen, por lo cual es de
vital importancia que se cumplan los criterios establecidos en las
especificaciones técnicas de los productos geograficos base y se garantice
un estricto control de calidad en los ftrabajos realizados tanto en campo
(levantamiento) como en oficina (analisis y procesamiento).

Con las tecnologias disponibles de adquisicion de informacion topogréfica
digital de alta precisibn se realizan disefios geométricos ajustados
rigurosamente sin la necesidad de hacer levantamientos topograficos
exhaustivos de todo el corredor. Sin embargo en el momento no es posible
prescindir completamente de la topografia de campo convencional ya que
por tratarse de estudios cuyos planos se utilizaran en la construccion de las
obras se debe contar con una alta precisidbn que garantice el célculo de
cantidades de obra y presupuesios con margenes de error minimos.
Adicionalmente es necesaria la realizacion del amarre horizontal y vertical del
proyecto a las coordenadas oficiales del IGAC y los levantamientos
detallados de acuerdo con los requerimientos de cada especialidad o area
técnica para zonas de interés como ponteaderos, portales, inestabilidades,
zonas boscosas, cruces de agua importantes entre otros.

El consultor podra escoger la tecnologia para el levantamiento y
procesamiento de la informacion entre Sensor Remoto Aerotransportado,
aerofotografias (digitales o digitalizadas) para restitucién fotogramétrica
digital, imagenes de satéliie o levantamientos topograficos convencionales,
asi como el procedimiento a seguir, siempre y cuando se garantice a la
Entidad que el nivel de detalle de los productos geograficos generados
alcancen una escala 1:1000, para lo cual, se exige una precision minima de
1:10.000

3.2.2.1 Actividades de topografia
Las actividades a realizar de topografia se describen a continuacion:
3.2.2.1.1 Georreferenciacion

¢ Para efectos de establecer la red geodésica de georreferenciacion para
el proyecto, cada 3 km a lo largo del mismo, se materializaran un par de

Septiembre de 2011 24




REQUERIMIENTOS TECNICOS MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
Subdireccién de Apoye Técnico )

mojones intervisibles, fabricados en concreto, de forma trapezoidal o de

pata de elefante en caso de ser fundidos in situ, con las siguientes
dimensiones: base de 30 cm x 30 cm y una altura minima de 60 cm; se
recomienda que la parte superior del mojon sobresalga de la superficie
del terreno una distancia minima de 10 cm.

e Cada mojon debera tener una placa de bronce o aluminio en su parte
superior, marcada con el nombre del consultor, numerc de contrato,
numero consecutivo del mojon, INVIAS y fecha de ejecucion.

e La ubicacion de los mojones debera ser establecida teniendo en cuenta
que no sean afectados con las obras a realizar y que garanticen una
mascara de despeje de minimo 30°.

» la red de mojones ubicada a lo largo del proyecto deberd ser
posicionada con GPSs doble frecuencia de Ultima generacién creando
una red geodésica de alta precisién con el método estatico diferencial
con doble determinacion usando un minimo de 4 equipos. Los vértices
deberan ser determinados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

e El consultor debera entregar las especificaciones de cada uno de los
equipos GPS utilizados para el posicionamiento, asi como los parametros
de las antenas utilizadas. Los equipos deberan ser doble frecuencia sin
excepcion y preferiblemente tener sistema RTK y GLONASS.

» Para realizar los calculos el consultor debera utilizar las efemérides
precisas del IGNS para las semanas en que se realizdé el
posicionamiento. Los archivos de las efemérides precisas deberan ser
entregados, al igual que los archivos de! posicionamiento en formato
RINEX.

e El consultor debera entregar los puntos de apoyo utilizados de la Red
Magna-Sirgas (estaciones permanentes), los formatos de descripcion de
cada vértice, los esquemas de determinacion, los resimenes de
ocupacion, el resumen de calculos y el cuadro de coordenadas
calculadas.

-3.2.2.1.2 Amarre Horizontal

A partir de la red de georreferenciacién, se establecera la poiigonal del eje
definitivo del proyecto, la cual debera cerrarse en cada pareja de GPSs, con
una precision minima de 1:10.000.

Es recomendable, para efectos del replanteo, que los vértices (Pls) de la
poligonal del eje de proyecto se referencien con mojones en concreto, (se
recomienda el método tradicional de cuatro mojones por vértice) ubicados
en lugares donde no sean afectados por la realizacion de las obras y en
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donde puedan perdurar la mayor cantidad de tiempo. Estas referencias
también podran localizarse en zonas duras como muros, cabezotes, puentes,
andenes, entre otros, que garanticen condiciones de estabilidad.

Algunos de los mojones de estas referencias, pueden cumplir una doble
funcién: para referenciacion horizontal y para el amarre vertical (BMs), por lo
cual se recomienda numerarlos consecutivamente de acuerdo a la poligonal
e identificarlos segun su funcion, la localizacién de las referencias y sus
mojones deben estar plenamente identificadas mediante coordenadas
ligadas al proyecto y dibujadas en los respectivos planos de planta —perfil.
Los mojones de referenciacion se fabricaran con dimensiones de 10cm
x10cm y profundidad de 30cm con su respectiva placa de numeracion.

3.2.2.1.3 Amarre Vertical

La poligonal realizada anteriormente debera ser nivelada y contra nivelada

utilizando como bases los BMs para hacer los cierres parciales.

Para hacer el amarre vertical se determinaran los NPs del IGAC disponibles
a lo largo del proyecto y a partir de estos se establecera la metodologia para

" corregir el error vertical de [as nivelaciones.

De no existir NPs o ser escasos se podra trasladar cotas a los puntos de la
red de georeferenciacion mediante el modelo geoidal! GEOCOL 2004 e ir
ajustando la nivelacién de tal manera que su error de cierre no sea mayor de
un centimetro por kilometro.

3.2.2.1.4 Trabajos Topograficos

Los levantamientos topograficos se realizaran de acuerdo con los
procedimientos y especificaciones establecidas en el Manual de Disefio
Geométrico y la metodologia que el consultor considere mas conveniente
para el desarrollo y rendimiento de sus trabajos, sin embargo esta debe
garantizar que la informacioén tomada en campo proporcione datos claros y
precisos que permitan un dibujo de planos que representen las condiciones
reales del terreno.

Sin perjuicio de lo establecido en el Manual de Disefic Geométrico de
Carreteras, y como gufa, se sugiere la siguiente metodologia para la
realizacidon de los trabajos de campo:

» Utilizacién de equipos de alta precision y Gltima generacion.
o Para efectos de llevar un orden adecuado en los trabajos la nube de

puntos debe realizarse sobre secciones transversales, de tal manera que
se levanten todos los detalles y quiebres del terreno en un ancho acorde

N

Septiembre de 2011 26




REQUERIMIENTOS TECNICOS MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoyo Técnico

con las exigencias del proyecto, aprobado por la Interventoria y el Gestor
Técnico del Proyecto.

Los levantamientos topogréficos deben hacerse con un alto grado de
precision y de detalle; enire ofras particularidades debe tenerse en
cuenta la definicién de lineas de paramentos, antejardines, silueta de
andenes, separadores, sardineles, accesos a garajes, bermas, bordes de
via, quebradas, rios, cercas, torres de energia, accesorios sobre lineas
matrices de redes de distribucién, postes, hidrantes, cajas, valvulas,
bancas, cunetas, alcantarillas, seftales de transito, semaforos, armarios y
demas detalles que se encuentren dentro de la zona de influencia y
tengan relevancia para el desarrollo del proyecto y que considere el
Consultor, la Interventoria o la Entidad.

Todos los detalles se tomaran con estacion total y seran guardados en
memoria interna, donde los puntos que permiten la definicion de la planta
seran nivelados trigonométricamente.

Es conveniente que en la cartera de campo se especificara en forma muy
detallada y clara el grafico aproximado del area de trabajo, anotando en
ella las caracteristicas, rumbos aproximados de sardineles, paramentos,
curvas, separadores, nombres de predios, nomenclaturas etc.

Las carteras de campo contendran dibujadas la mayor informacion del
terreno, para poder orientar en forma adecuada los trabajos de oficina.
No se aceptaran simplemente listados de datos de computador
como carteras de campo.

Para la ejecucion de los disefios especializados en las demas areas del
proyecto, se tomaran secciones transversales en todos los cruces
menores y mayores de agua, en donde se considere que se definan

~ obras de alcantarillas, muros puentes, etc. Estas se realizaran

materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce, que para el
caso, no seran menores de 500 metros aguas arriba y 500 metros aguas
abajo del eje, las cuales se abscisaran, nivelaran y se tomaran las
secciones transversales en un ancho que sera determinado por
respectivo especialista, previa aprobacion de la Interventoria; asi mismo
con base en los datos tomados de estas poligonales, se determinaran
pendientes de los cauces naturales.

Se tomara topografia detallada en zonas en donde se considere se
diseflaran muros de Contencion, ponteaderos, portales, sitios
potencialmente inestables de la ladera, etc. de acuerdo con las
“instrucciones de los especialistas y de la Interventoria.
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* Seincluyen en esta actividad los levantamientos topograficos requeridos,
para las areas en donde se localicen las fuentes de materiales,
campamentos, sitios determinados para la disposicion de sobrantes, etc.

s Una vez aprobado el eje de disefio por parte de la Interventoria se
materializara en el terreno siguiendo los estédndares y procedimientos
establecidos en el Manual de Disefio Geométrico.

 Se realizaran las labores necesarias para la determinacion del amarre
horizontal y vertical del proyecto, tal como fue descrito en los capitulos
anteriores.

» Una vez aprobado el eje de disefio por parte de la interventoria se
procedera a materializarlo en el terreno, abscisandolo cada 10 m de
acuerdo con los procedimientos y especificaciones establecidas en el
Manual de Disefio Geométrico.

» Se nivelaran todas las estacas del eje localizado, para efectos de
determinar el perfil longitudinal del terreno.

3.2.2.2 Fuentes de informacioén geografica

Teniendo como documento de referencia, lo establecido en el Manual de
Disefio Geométrico, el consultor podra escoger la tecnologia de
levantamiento de informacién dentro de las siguientes siempre y cuando los
resultados se presenten como maximo a escala de 1:1000 y pueda obtener
curvas de nivel cada metro.

e Sensor Remoto Aerotransportado
s Aerofotografias y Restitucion fotogramétrica Digital
* Imagenes de Satélite

Con base en lo anterior, es fundamental tener en cuenta que para obtener
resultados a dicha escala a partir de informacion raster, se debe garantizar
que el contenido y estructura de los datos provenientes de dicha tecnologia
cumpla ciertos parametros, es decir, para imagenes fuente, una resolucién
espacial (famario de la minima unidad de informacién incluida en la imagen,
denominada como pixel} maxima de 1 metro, 6 de tratarse de aerofotografias
digitales, un rango de GSD (Ground Sampllng Distance - Tamafio del pixel
en el terreno) de 15 centimetros.

\
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3.2.3 CAPITULO 3. CRITERIOS DE DISENO

Los criterios de disefio son los establecidos en el Manual de Disefio
Geomeétrico de Carreteras

A partir de la conceptualizacién del proyecto se deberan plantear las
premisas que debe cumplir el eje de disefio de la via.

Se deberan establecer las caracteristicas geométricas que tendra el eje de
disefio como son:

+ Velocidad de disefio

¢ Radios minimos

* Ancho de Calzada

¢ Anchos de Bermas

¢ Ancho del Separador

» Pendiente Maxima y Minima

¢ Longitudes minimas de cada uno de los elementos

3.2.4 CAPITULO 4. TRAZADO

~ Se debera realizar ef trazado cumpliendo con lo establecido en el Manual de
Disefio Geométrico del INVIAS vigente a la fecha de la elaboracidon de los
estudios y disefios, los criterios y premisas establecidos en el capitulo
anterior. '

En trazados de alta montafia se debera tener especial cuidado con el
alineamiento vertical, buscando que no se establezcan pendientes fuertes en
longitudes prolongadas ya que esto sera un limitante directo de la velocidad
del proyecto.

Las obras principales planteadas producto del trazado geométrico deberan ser
el resultado del analisis de amenaza y estabilidad del corredor. Teniendo como
premisa un horizonte minimo de 20 afios, y las condiciones que gobernaréan el
corredor.

Ei frazado debera ser el producto de un analisis interdisciplinario donde se
tenga en cuenta todos los puntos criticos, zonas potenciales de falla,
amenazas, reservas naturales y demas condicionantes del disefio. Se debera
realizar un plano donde se puedan apreciar todos estos elementos junto con

Septiembre de 2011 . 29

&

h’é




0)

REQUERIMIENTOS TECNICOS MEJORAMIENTC DE CARRETERAS
Subdireccién de Apoyo Técnico

el trazado con el fin de evaluar su interaccion y los criterios establecidos para
cada uno.

Cada sector particular podra tener diferentes soluciones por lo que el
consultor debe recomendar aquella que ofrezca l[as mejores condiciones
técnicas y que cumpla con todas las premisas establecidas.

El frazado debe contemplar, prever y disefiar las intersecciones que resulten
producto del disefio de acuerdo con los volimenes y demandas previstas.

Dentro del proceso de disefio el consultor debera ir calculando el movimiento
de tierras y debera optimizarlo con el fin de garantizar las menores longitudes
de acarreo. En interaccidbn con el especialista en geotecnia debera
determinar los porcentajes aprovechables de cada sector de corte asi como
los porcentajes de transicion del material de banco a suelto y a compacto. Se
debera realizar un esquema donde se determine la ubicacién de los cortes,
los llenos, los préstamos y sitios de disposicién de sobrantes con el fin de
determinar los acarreos.

3.2.4.1 Modelacion

El trazado debera ser realizado con software de disefio que permita realizar
la visualizacion de planta, perfil y seccidn transversal de forma simuitanea,

asi como cada modificacién que se realice en alguno de estos elementos se

actualice en tos otros dos.

El software debera permitir realizar modelaciones 3D de forma répida con el
fin de verificar y validar los criterios planteados. Estas modelaciones deberan
ser presentadas y entregadas al INVIAS durante el proceso de disefio.
Debera entregarse una modelacion del disefio aprobado por la Interventoria.

El consultor a partir del disefio deberd modelar o calcular las distancias de
visibilidad, de tal manera que los sitios donde se presente este evento sean
minimos, en caso contrario debe el consultor proponer alternativas de
solucion como el doble carril de ascenso o el doble carril de adelantamiento,
con miras a lograr que la operacién de la via sea expedita.

El consultor debera realizar un analisis de consistencia del disefio utilizando
los modelos aplicables al proyecto o utilizando el Interactive Highway Safety
Design Model (IHSDM). Con los resultados obtenidos, el disefiador debera
realizar cambios en los elementos del disefio geométrico con el fin de
mejorar o corregir los elementos que puedan poner en riesgo la seguridad de
los usuarios.

A partir de la modelacién anterior se debera entregar un perfil de velocidades
a lo largo del proyecto identificando las zonas donde se presenten cambios
bruscos de velocidad. Se debera tener en cuenta que en Colombia las
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velocidades a las que circulan los usuarios son muy superiores a las
velocidades de diserio.

3.2.5 CAPITULO 5. SEGURIDAD VIAL

Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Disefio Geométrico de
Carreteras el Consultor debera efectuar el estudio de seguridad vial de todo el
corredor aplicando enfre otros los conceptos y principios de las Auditorias de
Seguridad Vial para identificar riesgos, amenazas y vulnerabilidad de la
operacidn futura de la via existente,

Estas condiciones pueden potencialmente afectar a los usuarios en todas sus
categorias: conductores, pasajeros, peatones, y ciclistas, entre otros.

Como resultado de los andlisis de seguridad, se identificaran los puntos
_criticos basados entre otra informacién en las estadisticas de accidentalidad
(insumo del area de fransito) de la via en estudio y se definira el iratamiento

. adecuado, se deben recomendar las intervenciones, dimensionarias y
cuantificarlas de tal manera que se consideren como parte de las obras
asociadas al mejoramiento de la via para disminuir los riesgos de

.- accidentalidad vial, ya sea vehicular o peatonal, una vez el proyecto entre en -
- . operacion y durante el curso de su vida Util. _

" El estudio de seguridad vial se hace a partir del andlisis del disefio’
-geométrico de la via en planta y petfil, como resultado del mismo se deben

establecer acciones preventivas a implementar en el corredor, las cuales se
_deben ver reflejadas por ejemplo en ia misma sefializacion definitiva.

De ofra parte: en el caso de vias bidireccionales, es decir, de un carril por
“sentido, se debe tener especial cuidado en la operacion de la misma, en

. terrenos de alta montafia, es posible que se presenten frecuentemente sitios
de visibilidad reducida para maniobras de adelantamiento, bien sea por la
presencia de curvas horizontales o verticales, en estos casos y si es
procedente se debe recurrir al disefio de un tercer carril para maniobras de
adelantamiento.

En el caso de vias de doble calzada cuando, ya disminuyen las condiciones
de conflicto con el sentido de circulacién opuesto, el consultor hara un
especial énfasis en proponer condiciones de facilidad de refugios en las
bermas a fin de sacar de los carriles de circutacién, los vehiculos que por
alguna circunstancia tengan necesidad de detener la marcha.

Para carreteras de alta montafa, el consultor, en busca de brindar seguridad
en la operacion de la via, debera proponer las llamadas rampas de salvacion,
las cuales se ubican en tramos de descenso pronunciade a efecto de
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convertirse en refugios para los conductores que tengan problemas con los
frenos de sus vehiculos.

En carreteras de montafia, el consultor debera proponer el uso de las
barreras metalicas como elemento de contencion y de sefializacion; para el

- primer caso se propondran con un disefio que tenga un anclaje que soporte

la envestida del vehiculo y lo re direccionen a la via, para el segundo caso
estaran dotadas de los respectivos capta faros bidireccionales que las hagan
visibles en condiciones de baja visibilidad.

En aras de la seguridad en la operacion de la via el consultor debera hacer
un estudio detallado del sector para determinar las condiciones climaticas
imperantes a lo largo del afio, a fin de dotar de elementos reflectivos, como

" las tachas, las lineas centrales, las de borde de pavimento y de elementos

reflectantes los obstaculos que se puedan presentar como las columnas de
los puentes o los cabezotes de alcantarillas, buscando en todo momento
que la visibilidad de la via sea perfecta para el conductor, ain en condiciones

atmosféricas adversas.

3.2.6 CAPITULO 6. SENALIZACION VIAL

A partir del estudio de seguridad vial y el disefio geométrico del proyecto, se
debe realizar el estudio y disefio de la sefalizacion vertical y horizontal de la
via, de acuerdo con el Manual de Sefializacion Vial vigente a la fecha de
elaboracion de los estudios y disefios.

Se presentard a la ubicacion de cada tipo de sefial, mediante la utilizacién
del abscisado correspondiente para cada una de las sefiales, su disefio
respectivo, indicando dimensiones y contenido; asi mismo, se presentaran

"los cuadros resimenes de las dimensiones de las mismas. El disefio de la

sefalizacion debera ser compatible con el disefio geométrico de la via
existente, de manera que las sefiales no generen riesgo y posean Optima
visibilidad en concordancia con la velocidad del proyecto.

El consultor esta en la obligacion de asesorarse de un especialista en
materia de Seguridad Vial y Sefalizacion, como lo pide el Manual de
Sefializacion vigente, que cuente con la experiencia de por lo menos dos
afios sefializado algunas vias de caracter nacional, © regional, para
garantizar de esta forma que sea un profesional con un criterio ya formado
en la interpretacién de lo establecide en el Manual de sefializacion vial a fin
de evitar el uso inadecuado de la sefializacion vial ya que en este caso, el
exceso de sefializacidon la torna en un elemento inocuo, e indtil para la
seguridad en la via.

En el caso de Carreteras de montafia en donde frecuentemente se presentan
problemas con el adelantamiento, por falta de visibilidad, los cuales no se
han podido solucionar con carriles adicionales de adelantamiento, el
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consultor debera asesorarse de un especialista de transito que racionalice el
uso de la linea amarilla continua solo a aquellos casos estipulados en el
“Manual de Sefializacién vigente a la fecha de elaboracién de los estudios y
disefios.

Para este caso de vias existentes, el disefio debe incluir como primera
acfividad el inventario de la sefializacion presente, puesto que en algunos
casos se podra solicitar, su reubicacion o retiro por deterioro; en el caso de
solicitar su reubicacién debe calificarse el estado de la sefial existente pues
es posible gue necesite algun tipo de mantenimiento.

. El estudio de sefializacion definitiva se debe entregar en planos con
extension .dwg en escala 1:1000 sobre los planos de sefializacion definitiva
en planta y perfil. Estos planos de sefializacién deben incluir informacién de
localizacion de accesos y salidas, ubicacion de sitios de interés como
colegios, escuelas, puestos de salud y demas sitios que son sujetos de

_sefializacién, asi mismo se deben ubicar los puentes vehiculares y
peatonales, las cabezotes de las alcantarillas y todo objeto que sea
susceptible de sefializacion para que el conductor pueda tener un transito
seguro

En cada plano se deben incluir tablas con las cantidades de materiales a
implementar en la via y Ias sefiales del corredor se deben codificar para la
via.

3.2.7 CAPITULO 7. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Para la ejecucion del proyecto el consultor debera disefiar un Plan de
Manejo de Transito que busque mitigar el impacto de la construccién, el cual
debe ser -aprobado por la Interventoria y presentado a la Autoridad de
transito correspondlente para su aprobacion.

Se debe tener en cuenta la circulacién del transito actual para elaborar un
plan de manejo de transito vehicular y peatonal para el framo afectado, que
permita simultaneamente la construccion de la via con la operacién de la
misma.

Como resultado del disefio de la sefializacion de obra se deberan entregar
adicional, al documento los planos de sefializacién tipicos para el manejo de
transito y cuantificar los recursos que permitan mitigar el impacto de la
construccién en las condiciones de movilidad y desplazamiento, informando
previamente mediante la socializacion y con el detalle apropiado a la
comunidad afectada.

Este aparte debe incluir las recomendaciones sobre el empleo de varios tipos
de dlsposmvos utilizados para el control del transito durante la construccion,
y las gufas de uso.
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Para la realizaciéon del Plan de Manejo de Transito se deberad seguir las
pautas indicadas en el Capitulo de Sefializacion de Obras del Manual de
Sefializacion Vial vigente a la fecha de elaboracion de los estudios y disefios.

El consultor presentard un modelo del protocolo necesario para la
capacitacion de las personas encargadas de implementar el Plan de Manejo
de Transito, de tal manera que este personal desempefie su papel con toda
la idoneidad del caso a fin de evitar accidentes en la cbra.

El consultor debera presentar en su propuesta el célculo de los costos del
Plan de Manejo de Transito, de tal manera que la entidad contratante pueda
asignar los recursos necesarios para este importante item de la seguridad
vial. Se deben contemplar los costos de personal, los costos de los
elementos de sefializacién en etapa de construccién, tales como las sefales
verticales, la demarcacion las colombinas, la cinta plastica los conos, las
flechas luminosas, los uniformes para el personal de control, asi como los
vehiculos necesarios para el desplazamiento de las sefiales, los equipos de
comunicacion en fin todos los elementos que hagan falta para una adecuado
manejo de transito.

Por ofra parte, si bien se pueden presentar planes de manejo de transito

tipicos para situaciones que se repiten a lo largo de las vias, es necesario
para ciertas actividades especificas (puentes, intersecciones, empalmes

“entre calzadas nuevas y existentes, entre otras) presentar un Plan de Manejo

de Transito especifico que muestre las condiciones particulares del sitic en el
cual se va a construir la obra.

3.28 CAPITULO 8. SISTEMAS INTELIGENTES APLICADOS AL
TRANSPORTE

El Consultor debera examinar la conveniencia para el proyecto, durante la
ejecucion de las obras, y luego una vez sea construido, de procurar de la
utilizacion de tecnologia propuesta en lo que se conoce como Intelligent
Transportation Systems -ITS-, para el disefio, durante la ejecucion de las
obras, y una vez sea construido. Estos sistemas permiten la recoleccion,
aimacenamiento, procesamiento, andlisis y distribucion de informacién
relacionada con el movimiento de vehiculos. Los criterios a tener en cuenta
en su aplicacion dependen de la jerarquia vial del corredor y de la demanda
de vehiculos a transitar por la misma.

De otra parte, estos sistemas de control inteligente permiten una mejor
gestion del transito para evitar o reducir la congestion vehicular, lo que se
traduce en una operacién mas eficiente y segura de la infraestructura vial,
una reduccidn de los tiempos de viaje, una reduccién en el costo de consumo
de combustible, y una disminucién de contaminacién atmosférica. En
sintesis, estos sistemas facilitan el uso racional del espacio vial.
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Generalmente, la administracion y el confrol inteligente de una carretera,
entre otros y a manera de informacién, comprende los siguientes sistemas:

e Sistemas electronicos para el conteo y registro del transito por categoria
vehicular, invasivos y no invasivos de la superficie de la via. Incluira la
sugerencia de posibles estandares tecnolégicos probados en otros
paises pero disponibles en Colombia.

o Sistemas de video y Circuito Cerrado de Television -CCTV- para la
inspeccion remota del comportamiento del transito vehicular y el
monitoreo con sensores instalados en sitios criticos, y transmision de
informacién mediante sistemas de telecomunicacion inalambrica. La
utilizacion de este sistema permite la vigilancia cerca y al instante de las
_condiciones de la carretera y la circulacién del transito.

¢ Pantallas de informacién y sefalizacion e informacién dinamica de tipo
LED mévil de diferentes tamafos y capacidades, para usuarios,
conductores y viajeros, conocidos también como Avisos Electronicos
Inteligentes, que también ofrecen asistencia de seguridad en la
conduccion.

« Sisterna de Pesaje Dinamico para vehiculos de carga.

s Sistemas para el cobro electronico de peajes conocido como Electronic
- Tolf Collection System, mediante {arjeta inteligente, o también el sistema
de Telepeaje, que opera con equipos de lectura dinamica electrénica de
dispositivos instalados en los vehiculos.

» Software para el control y administracién del trénsito vehicular y su
componente econdmico, con reportes de informacion de transito en
tiempo real en el centro de control y en otros sitios.

¢ Sistemas de estaciones de teléfono en ruta para la atencién de seguridad
vial para emergencias, accidentes y asistencia mecéanica de vehiculos y
pasajeros. '

* Frecuencias moduladas de radio para la administracion de la via misma y
de infraestructuras asociadas tales como taneles, puentes y viaductos.

Existen también otros elementos o equipos para la automatizacion y el
control vial, tales como sensores o transductores de transito, indicadores de
velocidad, sensores meteorologicos, controladores de sefiales de transito y
pulsadores peatonales, cuya utilidad para el proyecto debe ser investigada.

Los sistemas y equipos TS tienden a integrar personas, carreteras y
vehiculos. Tales adelantos vienen evolucionando en el mundo a un compas
tecnolégico y econdmico muy rapido e interesante, y su utilizacién se hace
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cada vez mas necesaria, de manera que se aprecie un progreso en la
modernizacion de los corredores viales en términos de la seguridad vial y del
control para pasajeros y carga. Con el uso gradual de estos avances

“tecnolédgicos se espera también que puedan producirse eficiencias operativas

en el mantenimiento y control de la infraestructura. Dependiendo de Ia
jerarqula de la via en la red nacional, el consultor debera cuantificar cuales,
cuantos y donde se utilizaran los anteriores elementos ITS para que los
mismos se incluyan dentro de las cantidades del proyecto a disefiar e
incluirlos dentro del presupuesto del proyecto nuevo a construir.

3.2.9 CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los documentos oficiales que establecen las especificaciones del contenido
de este volumen son los manuales técnicos publicados por la Entidad tales
como: Manual de Disefio Geométrico de Carreteras, Manual de Sefializacion
Vial, Manual de Drenaje para Carreteras, etc.

El Consultor debera establecer las limitaciones enconiradas durante el
proceso de disefio, que desvirtien el objetivo trazado inicialmente, en lo
pertinente a garantizar los criterios de diserio, la comodidad y seguridad de
los usuarios de la via.

Debera establecer los principales resultados obtenidos para el proyecto, asi
como un resumen descriptivo de las obras principales.

El Consultor debe formular las recomendaciones a tener en consideracion
durante ia etapa de construccion.

Por lo general la operacion vial, en distintos momentos vy sitios, puede generar
accidentes: El objeto fundamental del Estudio de Seguridad Vial y Sefializacién
es la prevencion de la accidentalidad, que desde luego no depende
exclusivamente de este aspecto. No obstante, la calidad y pertinencia técnica
de la sefalizacion en un proyecto vial, puede contribuir a la mitigacion de ios
riesgos de accidentalidad y todas sus consecuencias para conductores,
vehiculos, peatones, y para la sociedad en general.

La aplicacion de la Ingenieria de Transito a la definicion precisa de todos los
elementos de sefializacion que pueden hacer mas segura la operacion de una
via, debe poder realizarse con algin criterio de “redundancia’ a efecto de
guardar y cumplir con todos las normas y especificaciones que indica el Manual
de Seifializacion Vial, vigente a la fecha de elaboracién de los estudios y
disefios.

El objetivo final del estudio de seguridad vial es lograr que el proyecto que se
estudia pueda registrar en el futuro un incremento en los indicadores de
seguridad para el transito. Las estadisticas demuestran una intima relacion de
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-la frecuencia y gravedad de los accidentes con los vollimenes de transito, las

velocidades y las condiciones de la via, toda vez que las caracteristicas de la
misma y de las zonas de carretera pueden ser un riesgo potencial para
incrementar la severidad de los accidentes. Por esta razén el propésito Gltimo
de un buen disefio vial en cuanto a sus especificaciones geométricas y de
sefializacion es disminuir el factor de riesgo que pueda representar las
~ deficiencias de la propia via para la operacién vehicular.

La utilizacion del “estado del arte” en el control y la operacion de las vias
~mediante la implementacion de “sistemas infeligentes” debe ser contemplada
en sus muchos alcances y funcionalidades para disminuir la accidentalidad y
por ende aumentar la seguridad de la via.

3.2.10 ANEXOS DEL VOLUMEN

3.2101 Planos

Sin perjuicio de lo establecido en el capitulo 9 del Manual de Disefio
geométrico, se recomienda elaborar los planos requeridos para el proyecto
que considere el consultor, considerando como minimo los siguientes:

13.2.10.1.1  Ubicacién geogréfica del proyecto

Se presentara un plano en donde se muestre la ubicacién del pfoyecto
respecto a la regién y el contexto nacional, en Planchas de 1,0 X 0,7 m.

1 3.2.10.1.2 Reducido del proyecto

Se presentara a escala 1:25.000 en los formatos planta- perfil y debe
contener:

Reducido de la Planta

¢ Distribucién de planchas de localizacidn del proyecto con su respectiva
numeracion.

. Abséisado cada 5 km.

. Referelncia detallada de las abscisas de iniciacién y terminacién del
proyecto.

e Localizacion con sus respectivos nombres de rios y quebradas de
importancia. '

~ e Ubicacion y nombre de accidentes geograficos, municipios vy
corregimientos que tengan comunicacioén con el proyecto.
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s Orientacion del proyecto (norte- sur)
s Esqguema de la seccion fransversal tipica

Reducido del Perfil

Perfil longitudinal del terreno

e Localizacion de puentes, pontones, muros y obras complementarias.
. Pelndientes del proyecto

¢ Abscisado cada 5 km.

¢ Resumen de cantidades de obra

3.2.10.1.3  Planos topograficos

Planos de Poligonal

» Ubicacién de Deltas-BMs
e Cuadro de Coordenadas y cotas corregidas de cada vértice.

Puntos Levantados

e Representacion de cada uno de los puntos levantados a lo largo del
proyecto :

3.210.1.4 Planos de disefio

Se presentaran planos en los formatos planta- perfil o independiente planta y
perfil de acuerdo a las condiciones topogréficas del proyecto.

Planos Generales

Se presentaran los planos generales de disefio como curvas tipicas, criterios
de disefio de retornos y carriles especiales, accesos.

Planta

Escala 1:1.000

» Eje del proyecto rotulado con abscisas cada 10m, lineas de marca cada
10 m y abscisa de los puntos singulares.

« Borde de Ancho de calzada proyectada
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s Borde de Ancho de zona
¢ Linea de Chaflan
+ Seccion transversal tipica

Se presentarén las secciones mixtas, en corte o lleno, segin sea el
sector y deberé contener:

— Ancho de calzada.

— Bermas.

— Pendientes transversales.
-~ Dimensiones de la cuneta.
— Taiudes de Corte y Lleno.

Cuadro de Especificaciones

~ Tipo de transito (TL, TM, TP) i )
~ TPD

— Indice de clasificacion

—- Velocidad de disefio

— Calzada

— Bermas

— Corona

-~ Separador

— Pendiente maxima y Minima

— Radios minimos

— Curvas verticales (longitud minima)
— Distancia de velocidad de parada

— Distancia de velocidad de paso

— Ancho de estructura

— Galibo

s Ubicacion de D-BMs y Cuadro de Coordenadas con cada uno de los )
vértices que aparecen en el plano

e Escalas graficas

* Elementos de curvaturas del proyecto, incluye coordenadas de los Pl
e Diagrama de peraltes.

¢ Localizacion de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados.

e Cunetas revestidas con indicaciones de su entrega y descole.
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¢ localizacion de filiros y entregas

¢ Zonas de inestabilidad geotécnica

* Abscisados cada 1000 m., con indicacion del km, dentro de un circulo.
* Nombres de los rios y quebradas, indicando sentido de las aguas

* Nombres de propietarios |

Perfil longitudinal

Escalas H 1:1.000 V 1:100

o Perfil de terreno existente por el eje y la media banca superior e inferior
¢ Proyecto de rasante con indicacion de pendientes

» [Elementos de curvas verticales(Abscisas, cotas de PIV, Longitud, K)

¢ Transicidn de peralte.

o Localizacion de sondeos y sus correspondientes perfiles estratigréaficos.
o Localizacion de alcantarillas, pontones, puentes y muros proyectados.

—~ Nombres de rios y quebradas
~ Muros de contencién
— Movimiento de tierra cada 100 m.

Secciongs Transversales

Las Secciones Transversales del estudio, se deben presentar en archivo
grafico y deben contener:

e Escalas horizontal y vertical 1:100.
» Se presentaran cada 10 metros
¢ Indicar en cada seccion la abscisa, las cotas de rasante y del terreno

natural, asi como el &area y volumen de corte y/o de terraplén de la
seccion y acumulado.

3.210.2 Carteras del proyecto y de replanteo

Se debera presentar los listados contenidos en el Manual de Disefio
Geomeétrico para Carreteras del INVIAS; los cuales entre otros son:
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3.210.2.1  Carteras de topografia
e Carteras de Levantamientos de Campo
» Calculo de Coordenadas
* Carteras de Poligonal
e Carteras de Nivelacién
» Certificados de Calibracion de Equipos
3.210.2.2 Carteras de disefio
o (Cartera de Alineamiento Horizontal.
. Cartera de Alineamiento Vertical

» Cartera de Rasantes y peraltes (Efe: Abscisa y Cota — Borde [zquierdo:
Peralte, Distancia y Cota - Borde Derecho: Peralte, Distancia y Cota).

¢ Replanteo de la totalidad de la seccidn transversal.
» _Cartera de Chaflan

. Cartera de Movimiento de Tierras.

¢ Analisis de Movimiento de Tierras.

¢ Listado de Analisis de visibilidad.

3.3 VOLUMEN .lll. GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y .
' GEOTECNIA

El Informe Final de los estudios de geologia para ingenieria y geotecnia a
nivel de Mejoramiento, debera considerar los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA
CAPITULO 3. ESTUDIO DE ANTECEDENTES

CAPITULO 4. ESTUDIOS DE CAMPO

CAPITULO 5. ESTUDIOS DE FUENTES DE MATERIALES
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CAPITULO 6. ESTUDIO DE TUNELES
CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS

3.31 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.3.1.1 Objetivo

El consultor debera caracterizar la geologia del proyecto y determinar
mediante evaluacion y andlisis detallados, los aspectos de estabilidad y
seguridad de las areas donde se desarrollara el proyecto, asi como los sitios
recomendados para el suministro de materiales de construccion y de
disposicién de materiales sobrantes.

3.3.1.2 Alcances

Los analisis de estabilidad, seguridad, obtencidon de materiales de
construccion, disposicion de materiales sobrantes de excavacion asi como
todo lo relacionado con el impacto ambiental, se presentaran en escala
detallada 1:2.000.

Asimismo, se busca satisfacer las siguientes necesidades:

» Investigacidon geolégica y geotécnica del corredor, zonas inestables,
ponteaderos, fuentes de materiales y botaderos identificados para el
proyecto.

¢ Taludes mas favorables para garantizar condiciones adecuadas de
estabilidad de las explanaciones para las diferentes zonas de
comportamiento homogéneo, teniendo en cuenta las posibles fuentes de
amenaza o riesgo.

* Comportamiento de los cauces naturales en relacion con la socavaciéon,
transporte y sedimentacion de materiales.

» Estabilidad de la fundacion de los terraplenes y oftras estructuras,
teniendo en cuenta las fuentes de amenaza.

« Medidas preventivas para mantener razonablemente la estabilidad de las
explanaciones.

» Procedimientos y etapas constructivas para reducir la induccion de
inestabilidad durante la construccion teniendo en cuenta los parametros
geologicos, geotécnicos y ambientales.
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o Recomendar los sitios apropiados de explotacidn de materiales de
construccion, los cuales cumplan las normas de calidad, vigentes a la
fecha de elaboracion de los estudios y disefios, acorde con la viabilidad
ambiental.

¢ Indicar los sitios apropiados para disponer los materiales sobrantes y el
manejo de los mismos de acuerdo con lo estipulado en el EIA.

3.3.2 CAPITULO 2. DESCRIPCION DE ILA METODOLOGIA

El consultor describira la metodologia utilizada en los estudios, {a cual debera
ser coherente con los estudios geotécnicos, ademas teniendo en cuenta que
~ se busca un mejoramiento en la via actual.

3.3.3 CAPITULO 3. ESTUDIO DE ANTECEDENTES

Este capitulo comprende analisis y condensacion de toda la informacion
disponible en relacion con el proyecto y cubrira entre otros los siguientes

_ aspectos: Geologia y suelos, vegetacion, clima y uso de la tierra, geologia
para ingenieria, geotecnia, riesgo sismico y volcanico y estudio de impacto
ambiental.

En el estudio se tendran en cuenta las condiciones geolbgicas,
hidrogeolégicas y estratigraficas por tramos sobre el alineamiento del proyecto.
De dicho estudio debe correlacionarse lo siguiente: estratigrafia, geologia
estructural y geomorfologia.

El consultor clasificard toda esta informacidn segun su procedencia vy
~entregara un resumen de todos los antecedentes relacionados directa e
indirectamente con el proyecto.

3.34 CAPITULO 4. ESTUDIOS DE CAMPO

Los estudios relacionados en este capifulo se presentaran de acuerdo a los

~alcances sefialados, con reconocimiento geolégico y geotécnico de
superficie, exploraciéon del subsuelo, ensayos “IN SITU” o en el laboratorio,
de tal manera que se tenga la caracterizacién geolégica del corredor, de los
sitios inestables en particular y aquellos donde el proyecto requiera nuevos
alineamientos, se identifiguen las fuentes de materiales, los sitios de
disposicion de sobrantes y las condiciones geologicas particulares de los:
sitios donde se localizaran estructuras importantes.

3.3.5 CAPITULO 5. ESTUDIOS DE FUENTES DE MATERIALES

Se refiere a la localizacion, seleccién, cubicacion y clasificacion de fuentes
de materiales para la construccion de la estructura del pavimento, concretos

Septiembre de 2011 43

Vi




REQUERIMIENTOS TECNICOS MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
Subdireccidon de Apoyo Técnico

estructurales, - terraplenes, pedraplenes y otros usos y al acopio de
informacién necesaria para obtener los permisos de explotacion ante las
autoridades competentes, teniendo en cuenta los criterios y requisitos
establecidos en el numeral correspondiente del Volumen — Programa de
adaptacion a la guia ambiental-PAGA.

3.3.5.1 Informacidn basica

Cada fuente de materiales debe tener los siguientes datos basicos:
* Nombre del predio

e Duefioc del mismo

o Area del predio

» Localizacién en un mapa a escala 1: 25.000

* Municipio, y concesidon minera si se tiene

» Siestd 0 no en explotacién

. Maquir;aria y equipos

s Productos y precios.

Se debe definir el acceso a la fuente, el estado y caracteristicas del mismo y
la distancia por carretera al proyecto.

La exploracion de las fuentes de materiales se realizara por medio de
excavaciones, apiques, trincheras, vy perforaciones corazonadas para
determinar espesores disponibles de materiales y obtener muestras
representativas. Se prepararan columnas estratigréficas de las diversas
unidades. Se haran cortes geoldgicos verticales. Se haran las descripciones
detalladas de los afloramientos, apiques, trincheras y corazones de suelo y
roca de las perforaciones. '

Para cada fuente potencial de materiales de construccidn se hara estudio
geologico sobre mapas a escala 1: 2.000

3.3.5.2 Estudio geoldgico de las fuentes de materiales

El estudio geolégico con base en los principios de correlacion, dualismo,
superposicion, sucesion faunistica y horizontalidad original, se preparara a
nivel de afloramiento, con estaciones geoldgicas, contactos entre unidades
litoestratigraficas, posicién  estructural, orientacibn de diaclasas,
meteorizacion, y resistencia de los suelos y rocas, se utilizara escala 1:2.000
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para una franja de terreno de 500 m., la localizacién de las estaciones
geoldgicas se hara sobre la topografia de detalle levantada y ia resistencia
de suelos y rocas se determinara con el Indice de Resistencia Geolégica.

3.3.5.3 Caiculo de recursos y reservas

Las reservas de materiales se clasifican de acuerdo con el grado de certeza
geoldgica sobre su existencia, en reservas posibles, reservas probables y
reservas probadas. Las reservas posibles o inferidas, son aquellas cuyas
estimaciones cuantitativas se basan principalmente en conocimientos
amplios sobre el caracter geolégico del cuerpo de material, para lo cual hay
pocas muestras o mediciones, si es que las hay. Las estimaciones se basan
en una continuidad o repeticion hipotética de algunas evidencias geolégicas
como comparaciones con depésitos o yacimientos de tipo similar. Las
reservas probables o indicadas, son aquellas cuyos tonelajes se calculan en
parte por medio de mediciones, y en parte con base en proyecciones a
distancias razonables segun los indicios geologicos. En este caso, ios sitios
disponibles para inspeccion, medicién y toma de muestras estan demasiado
espaciados o son inadecuados para poder delimitar plenamente los cuerpos
de materiales pétreos. Las reservas probadas o medidas son aquellas cuyo
tonelaje se ha calculado utilizando las dimensiones que se aprecian en
afloramientos, trincheras, labores mineras y perforaciones. Los lugares de
inspeccidon, muestreo y medicion se espacian con tal proximidad que el
caracter geologico del cuerpo se define con exactitud.

Se calcularan los volimenes de recursos y reservas de materiales, con el
mapa geoldgico y cortes geoldgicos verticales en serie.

| 3.3.5.4 Caracterizacion de materiales

Con las muestras representativas se deben realizar todos los ensayos de
laboratorio contemplados en las Especificaciones Generales de Construccion
de Carreteras y los procedimientos de las Normas de Ensayos de Materiales
para Carreteras del INVIAS, vigentes a la fecha de elaboracion de los
estudios y disefios, incluyendo el estudio petrografico de secciones delgadas
con el fin detectar la presencia de compuestos que pudieran atentar contra la
durahilidad y buen comportamiento de los materiales como parte de la
estructura del pavimento.

3.3.5.5 Proyecto de explotacién de las fuentes de materiales

Una vez realizados fodos los ensayos de laboratorio a las muestras
obtenidas en las diferentes fuentes localizadas, se escogeran las que
cumplan con las Especificaciones Generales de Construccién de Carreteras
y los procedimientos de las Normas de Ensayos de Materiales para
.Carreteras del INVIAS, vigentes a la fecha de elaboracion de los estudios y
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disefios, se debe iniciar el tramite de legalizaciébn ante las entidades
competentes y un Ingeniero de Minas desarroliara el proyecto de explotacién
de las fuentes de materiales, definiendo el acceso, el sistema de explotacion,
el descapote, los niveles de explotacion, la trituracion y clasificacién, los
equipos e instalaciones, los productos, y costos.

-3.3.5.6 Informe de fuentes de materiales

El informe a nivel de Fuentes de Materiales debe resumir toda la informacién
generada por el estudio geoldgico y geotécnico de cada una de las fuentes

potenciales para el mejoramiento de la carretera.

3.3.6 CAPITULO 6. ESTUDIO DE TﬁNELES

Desde el punto de vista de la Ingenieria Geolégica los datos mas
significativos de los tineles son: la seccion, perfil longitudinal, trazado,
pendientes, situacién de excavaciones boquillas y accesos intermedios, por

lo que el estudio de los mismos se convierte en un trabajo multidisciplinario

llevado a cabo por ingenieros de carreteras, ingenieros de tluneles,
topografos, gedlogos de ingenieria, ingenieros geotecnistas, geofisicos,
hidrogedlogos, perforadores y auxiliares varios.

El trabajo comprende actividades de campo o de oficina para cada proyecto
de tlnel: andlisis de informacidén existente; topografia; geologia; sismica;
perforaciones; caracterizacion geomecanica; corte geologico longitudinal;
estahilidad de taludes en portales; hidrogeologia; clasificacion geomecanica,
informe de geologia para ingenieria; disefio final; cantidades de obra,
presupuesto y tiempo de construccion.

3.3.6.1 Analisis de informacion existente _

Se compilara y analizara toda la informacién existente sobre el proyecto de
tinel correspondiente, en particular los informes geoldgicos de las Fases

Iy L.

3.3.6.2 Topografia

Se haré el levantamiento topografico con estacion total en el campo, de una
franja de 200 m de ancha y de la longitud total del tunel proyectado, en
escala 1: 1.000 con curvas de nivel cada 1m. El trabajo incluye primero todos
los detalles topogréficos, y luego la localizacion de las estaciones geologicas,
las lineas sismicas, los apiques y las perforaciones. Se fijaran mojones de
referencia amarrados al sistema de coordenadas y cotas del IGAC.

De cada uno de los portales se haran levantamientos topograficos a escala
1: 500 con curvas de nivel cada 0.50 m.
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3.3.6.3 Estudio geolégico para tiineles

Los Estudios Geologicos-Geotécnicos son absolutamente necesarios para
proyectar y construir la obra subterrdnea; la metodologia basica de los
estudios tiene los siguientes objetivos:

Inicialmente se hard el estudio de los informes geoldgicos de reconocimiento
y preliminares, con mapas y secciones a escalas 1: 25.000 y 1: 5.000. Luego
se hara la exploracién geoldgica de campo, a nivel de afloramiento, a escala
1: 2.000, describiendo en cada estacion geoldgica la litologlia, la orientacién
estructural, el diaclasamiento, la meteorizacién vy la resistencia geolégica. Se
determinara el contacto enire las diversas unidades litocestratigraficas, su
orientacion, los ejes de las estructuras y las fallas. Se ubicaran las areas de
inestabilidad, escarpes de deslizamiento, zonas de reptacién, grietas. Se
hara la localizacion de zonas de humedad, manantiales, aljibes y pozes de
agua, el nivel del agua subterranea en los mismos, su caudal y la calidad
quimica del agua. Se lHevara a cabo el estudio estadistico de las
discontinuidades, su orientacion, espaciamiento, relleno y condicién, segin
las normas de la Sociedad Internacional de Mecanica de Rocas, vigenies a la
fecha de elaboracion de los estudios y disefios. De cada unidad
litoestratigraficas se haran secciones delgadas para descripcion petrogréfica.

De cada portal se haran el estudio geoldgico detallado a escala 1: 500.

Se prepararan mapas geoldgicos, columnas estratigraficas, y cortes
geologicos verticales transversales y longitudinales al eje_del tanel, y el
informe correspondiente.

3.3.6.3.1 Sismica

Dependiendo de la extension del proyecto de tunel se definira el nimero de
lineas de sismica de refraccién de 110 m de longitud cada una. Se usara un
sismografo portatil con tomas para 12 gedfonos espaciados 10 m entre sl,
empleando un expiosivo quimico de clorato de potasio, aluminio y antimonio.
Para cada linea sismica se realizaran cinco disparos, asi: uno en cada
extremo, uno en el centro de la linea, y unc mas alla de cada extremo. Este
método permite una interpretacién detallada y una medida de la velocidad
sismica en la roca en toda la seccidn, de manera que puedan detectar
cambios laterales de velocidad, los cuales puedan asociarse con fallas o

 zonas de mayor fracturamiento o meteorizacion. La interpretacion se hara
con métodos manuales y de computador. El resultado final consistira en unos
perfiles detallados de velocidades sismicas, correspondientes a los ejes de
las lineas seleccionadas, junto con un informe donde se incluird la
correlacion de las velocidades encontradas con los materiales o formaciones
geologicas presentes en la zona del estudio geofisico.
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3.3.6.3.2 Perforaciones

El nimero y longitud de las perforaciones dependeré de la extension de los
tuneles. Se emplearan taladros con maquina de alimentacion hidraulica, con
los accesorios y equipo auxiliar correspondiente, para perforar mediante
percusion y lavado en suelos o mediante rotacién con corona de diamante en
rocas, hasta una profundidad de 300 m.

La obtencion de corazones de roca no alterados de buena calidad solamente
se puede lograr si el perforador es experto y si estda usando equipo de
primera calidad. Consecuentemente el contrato de perforacion debe apuntar
al recobro en lugar de a la longitud perforada. El gediogo supervisor debe
vigilar que el equipo sea el requerido para la obra, esté en optimas
condiciones de trabajo, y que sea usado correctamente.

Un buen recobro en terreno fracturado depende de la aplicacion del empuje
() correcto a la broca de perforacién en rotacion. La tasa de avance fija que
- -suministra una maquina de alimentacion de tornillo significa altas presiones
sobre la broca de diamante en formaciones duras. En las formaciones
blandas, la presion sobre la broca sera muy baja pero el progreso lento de Ig
broca permitira que el material blando sea erosionado por el chorro de agua.
En contraste, una méaquina de alimentacion hidréulica siempre mantendra el
- mismo empuje y permitira que el taladro se mueva rapidamente a través de
formaciones blandas y por ende minimizando la erosién. Ei objetivo de
perforaciones estructurales es recobrar corazones no alterados, en los
cuales se puedan medir las caracteristicas estructurales del macizo. Esto
puede lograrse o bien con el uso de barriles tomamuestras de tubo multiple o
por el uso de barriles de gran diametro, tales como los HQ. En un barril de
tubo miiltiple, los tubos o el tubo estan montados sobre una balinera para
que permanezcan estacionarios mientras el tubo externo, el que lleva la
broca de diamante, va rotando. El corazon cortado por la broca, se aloja
dentro del barril que no gira, donde permanece hasta que se saca el
tomamuestras del hueco. La remocién del corazén del barril es la parte mas
critica de la operacion. El sistema mas aconsejable es usar un barril interno
{ ) con hendedura, el cual se separa del conjunto tomamuestras con el corazén
' dentro y luego se abre para revelar la muestra, no alterada. A veces contiene
un forro plastico o metalico delgado para soportar el corazon cuando éste se
traslada a la caja de muestras. La experiencia demuestra que entre mas
diametro tenga el corazén el recobro es mayor, y por ello se recomienda
perforar en diametro NQ o HQ en los estudios de tineles.

Si el macizo que se estudia contiene mdltiples fallas y fracturas subverticales,
es conveniente hacer varias perforaciones subhorizontales, sobre todo en los
portales, que es donde necesitamos la mejor informacién posible. Los
equipos deben ser capaces de taladrar inclinados unos 150 m desde Ia
ptataforma de perforacion.
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El programa de perforaciones contempla la descripcidn geol6gica detallada
de todos los corazones. Se ejecutaran todas las labores de perforacion y
muestreo bajo fa supervision de! gedlogo residente, con el fin de obtener ef
mayor recobro posible y muestras de alta calidad representativas del estado
inalterado del material. Hay que seleccionar brocas de diamante adecuadas
para las litologlas que se investigan. Se confrolaran y registraran por el
perforador en formularios especiales los parametros gque incidan en la calidad
del recobro y que contribuyan a la adecuada caracterizacion del material,
tales como, agua de lavado, lodos, niveles de agua, fugas de agua,
temperatura del agua, presiones, tiempos y longitudes de perforacion. EJ
nivel del agua se medira diariamente con sonda eléctrica. Se suministraran y
referenciaran cajas portanucleos metalicas de 4,0 m de capacidad méxima.
Se guardaran y preservaran los nlcleos recobrados en estas cajas en la
secuencia correcta segun fa norma ASTM D2113, o ta norma vigente a la
fecha de elaboracion de los estudios y disefios, colocando separadores entre
cada barrenada e identificando claramente la profundidad respectiva. Los
corazones seran descritos en el sitio por el gedlogo dentro de sus cajas y
posteriormente se tomaran muestras de ellas para analisis completos de
laboratorio. En las perforaciones de suelos se haran ensayos de penetracion
normalizada, cada 1,50 m o cuando se presenten cambios en el material que
se estd perforando, empleando muestreador de cuchara partida. Siguiendo
los procedimientos de las normas I.N.V.E.-101 hasta IN.V.E.-107 vy
subsiguientes, que tengan relacién con los suelos, en la perforacion y en el
. andlisis de laboratorio, 0 las normas que se encuentren vigentes a la fecha

de elaboracion de los estudios y disefios. Se efectuara el recobro de nicleos
en todas las perforaciones en roca, empleando técnicas y procedimientos de
perforacidbn que garanticen el mayor porcentaje de recobro posible, siguiendo
- la norma [.N.V.E.-108, o vigente a la fecha de elaboracion de los estudios y
disefios.

Una vez terminada cada perforacién se haran ensayos de permeabilidad
Lugeon cada tres metros, con tres presiones diferentes, siguiendo las
‘normas de la Sociedad Internacional de Mecanica de Suelos, o vigentes a la
fecha de elaboracion de los estudios y disefios.

Finalmente, se instrumentaran las perforaciones revistiendo con tuberia PVC
perforada para formar piezdmetros tipo Casagrande, hasta dos de ellos en
algunas perforaciones y extensdmetros en varias de ellas. Con el fin de evitar
accidentes y destrozos de la instrumentacion, los pozos estaran provistos de
tapas debidamente marcadas.

3.3.6.3.3 Caracterizacion geomecanica

La caracterizacion geomecanica de las diversas unidades geoldgicas a lo
largo del tinel se basara en la ejecucion de los siguientes ensayos de
laboratorio. Sobre suelo para la estabilidad de los portales y sobre rocas para
la excavacion y estabilidad del tinel bajo las respectivas normas del INVIAS,
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- ASTM y la Sociedad Internacional de Mecanica de Rocas ISRM, vigentes a la
fecha de elaboracidn de los estudios y disefios.

Ensayos sobre suelos: humedad natural, peso unitario, lavado sobre tamiz
200, [imites liquido y plastico, compresion inconfinada, corte directo, y
expansividad.

Ensayos sobre rocas: carga puntual, ensayo brasilero, corte directo en
nlcleos precortados, resistencia a la compresiébn maxima, resistencia a la
compresiébn maxima con un deformimetro, resistencia a la compresion
maxima con dos deformimetros, resistencia a la compresién maxima con
deformimetros y ciclos de carga, preparacion de nucleos y peso unitario.

Un ingeniero geotecnista sera el responsable de la caracterizacion

geomecanica, la seleccion de muestras de suelos y de rocas. La informacion

de campo, de laboratorio y de oficina sera procesada y a partir de ¢lla se
) ' elaboraran los célculos y analisis de las propiedades geomecanicas de los

materiales, los cuales se presentaran en formatos y cuadros adecuados para
su facil interpretacion.

o,

3.3.6.3.4 Corte geolbgico longitudinal

Empleando la informacién geolégica de superficie, los perfiles sismicos, las

descripciones geologicas de las perforaciones y la informacion geomecanica,
se preparara el corie geologico longitudinal. Tendra la sectorizaciéon por
tramos con estructura, litologia y propiedades geomecanicas uniformes.

3.3.6.3.5 Estabilidad de taludes en los portales

Empleando la informacion geoclogica de superficie y del subsuelo, y la
informacién geomecanica, se hara el estudio de la estabilidad geotécnica de
los dos portaies.

3.3.6.3.6 Hidrogeologfa

Q_) Con base en el estudio geoldgico, los datos de las perforaciones y las
pruebas de permeabilidad Lugeon, se hara el analisis de las condiciones del
agua subterranea del proyectado tdnel. Comprendera la clasificacion
hidrogeolégica de las unidades de suelo y roca, la localizacion del nivel
potenciométrico a lo largo del eje del tinel y la direccion de los flujos. Se
preparard un mapa hidrogeologico a escala 1: 2.000 del proyecto de tlnel y
un Corte Hidrogeol6gico Longitudinal a escala 1: 2.000. Incluye un célculo de
caudales de agua en litros por segundo por metro (Ips/m) de avance, para
cada tramo estructural del tanel.

El programa de monitoreo de aguas subterraneas para efectos ambientales
tiene por objetivo determinar el comportamiento y manejo adecuado de las
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“aguas subterréneas en el sector del tinel, mediante analisis periddicos de los
niveles y la calidad quimica de las aguas. Los impactos a controlar son los
cambios en los niveles y en la calidad quimica de las aguas subterraneas,
por efecto de la construccion del tanel. Antes de iniciar la construccion de la
obra del tinel se medira con sonda eléctrica el nivel del agua subterranea en
cada uno de los piezébmetros construidos durante la investigacion de
Mejoramiento y se tomaran muestras de agua de los piezémetros de los
portales. Las muestras se analizaran en laboratorios ambientales para DBO,
DQO, acidez total, cloruros, carbonatos, dureza total, grasas y aceites, hierro
total, nitrogeno total, pH, sulfatos, conductividad y temperatura. En el campo

- se determinaran temperatura, conductividad, pH y oxigeno disueltc. Se
realizaran medidas periédicas, cada mes, en cada uno de los piezémetros, y
tomaran muestras periddicas, cada dos meses, en los piezometros de los
portales. Como patrén de comparacién para los niveles y los analisis
guimicos, se tiene el estado inicial del agua subterranea durante la primera
medida de niveles y el primer muestreo. Las siguientes medidas y muestreo
demostraran si hay o no afectacién por las obras del tunel.

3.3.6.3.7 Clasificacidn geomecanica

Se hara ta valoracion geomecanica usando las Clasificaciones de Masas
Rocosas Diaclasadas de Bieniawski y Barton (Bieniawski, Z.T., 1989,
Engineering Rock Mass Classifications; 251 p, John Wiley & Sons, New
York). Con el Corte Geolégico Longitudinal para la Clasificacion RMR de
" Bieniawski. En cada tramo estructural y para cada orientacién del eje del
tunel, se determinara y valorara la resistencia a la compresidn inconfinada de
la roca intacta, el indice de calidad en testigos de perforacion RQD, el
espaciamiento de las discontinuidades, la condicidn de las discontinuidades,
el agua subterrénea y la orientacion de las discontinuidades. Para la
Clasificacion Q de Barton, en cada tramo estructural y para cada orientacion
del sje del tunel, se determinara y valorara el indice de calidad en testigos de
perforacién RQD, el nimero de juegos de diaclasas, la rugosidad del juego
de diaclasas o discontinuidad mas desfavorable, el grado de alteracién o
relleno a lo largo de la diaclasa mas débil, la infiltracién del agua al tinel y las
condiciones de esfuerzo.

3.3.6.3.8 Informe de geologla para ingenieria

Toda la informacién precedente se compendiara y analizaré en el informe de
geologia para ingenieria del tinel. Este servira de base para la los disefios
finales del tdnel, las cantidades de obra, los estimativos de tiempo de
construcciéon y el presupuesto.

La informacién debe contener como minimo las siguientes condiciones:

¢ Seleccion del trazado y transicién talud tinel (emboquille).
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e Estudio Geoldgico geotécnico detallado.

» Evaluacion de los problemas geoldgicos-geotécnicos y su incidencia en
la excavacion.

¢ Caracteristicas geomecanicas de los materiales.
» (Criterios geomecanicas para el disefio.

» Recomendaciones para el sostenimiento, excavacion y tratamientos del
terreno.

Con base en las condiciones anteriores se realizaran tareas que comprenden
las actividades que se describen a continuacion:

o Cartografia geoldgica-geotécnica: la cual debe contener, Litoestratigrafia,
() Estructura, Estaciones Geomecanicas, Geomorfologia, Mapas escala
1:2000 - 1:500

» Datos hidrolégicos e Hidrogeoldgicos: deben ser Regionales y Locales y
alos que se les debe hacer una Estimacion de Caudales y Presiones.

* Investigaciones Geotécnicas: dichas investigaciones se deben hacer
- mediante Ensayos de Laboratorio, Sondeos, Calicatas, Geofisica y
- Ensayos in situ

e Interpretacion Geoldgica-Geotécnica: se deben hacer Clasificaciones y
obtencion de propiedades Geomecanicas, dar recomendaciones para el
sostenimiento y excavacién asi como las de los Tratamientos del
Terreno.

ool g

3.3.6.3.9 Disefio final

Los ingenieros de tlneles y los ingenieros de carreteras, con el aporte de
‘ ) otros especialistas haran el disefio de los portales, los sistemas de

construccion, y los sistemas de soporte, requeridos en los diferentes tramos
del tinel, con toda la informacion geoldgica y geotécnica generada.

o

En el sector de los portales se analizardn alternativas y darén
reécomendaciones para disminuir o evitar el riesgo por deslizamientos y las
obras correctivas necesarias en los puntos criticos.

3.3.6.3.1'0 Cantidades de obra, presupuesto y tiempo de construccién

Con el disefio final el equipo consultor calculara las cantidades de obra y ef
presupuesto para la construccién del tdnel. El tiempo de construccién
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dependera fundamentalmente de las rocas y suelos esperados, de su
clasificacion geomecénica y de los sistemas constructivos.

3.3.6.4 Estudio de ponteaderos
3.3.6.4.1 Objeto y alcance

Elaborar en el Estudio de Mejoramiento a nivel de ingenieria béasica, con
base en las necesidades, los estudios técnicos para construir puentes o

viaductos sobre cursos importantes de agua o sobre terrenos que no

soportan una carretera por su superficie. Los estudios geolégicos y
geotécnicos de ingenieria deben establecer las caracteristicas geoldgicas
tanto local como general de las diferentes formaciones que se encuentran,
identificando tanto su distribucién como sus caracteristicas geotécnicas
correspondientes, aportando la informacion necesaria para asegurar Ia
- construccion estable de los puentes ¢ viaductos y su funcionamiento.:

Se debe realizar:

¢ Revision de informacion existente y descripcién de la geologia a nivel
regional y local,

¢ Descripcion geomorfologica
s Zonificacién geoldgica del area en estudio
o Definicion de las propiedades fisicas y mecanicas de suelos y/o rocas.

+ Definicion de zonas de deslizamientos, avalanchas y aluviones sucedidos
en el pasado y de potencial ocurrencia en el futuro.

e« Recomendacion de canteras para materiales de construccion
¢ Identificacién y caracterizacién de failas geolégicas
3.3.6.4.2 Analisis de informacion existente

Para comenzar hay que compilar y analizar toda la informacién geolégica y
geotécnica existente sobre el ponteadero, junto con los mapas topograficos,
fotografias aéreas y satelitales, la batimetria y los mapas e informes
geoldgicos. ' :

3.3.6.4.3 Estudio de la geologia regional

Hay que definir el marco geoldgico del area de 10 km circundante del
ponteadero, en cuanto a unidades litoestratigraficas, estructuras y la historia
geoldgica. Se debe contar con un mapa geolégico regional a escala 1: 5,000
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y cortes geologicos generales a la misma escala, preparado con base en
fotogeologia y control de campo.

3.3.6.4.4 Estudio geomorfoldgico del ponteadero

Se debe estudiar la evolucion del rio en el ponteadero y sus actuales
tendencias de dinamica fluvial mediante el analisis cuidadoso de mapas y
fotografias aéreas a lo largo de tiempo. Debe disponerse de una serie larga

~ de fotografias aéreas, en lo posible de 50 afios. Hay que hacer mapas

geomorfologlcos detallados a escala 1:500 de cada fecha.
3.3.6.4.5 Estudio de la geologia local

El gedlogo de ingenieria hara el estudio geoldgico a escala 1: 2.000 de los
sitios de ponteaderos. EI mapa geolégico se preparara a nivel de
afloramiento, con estaciones geoldgicas, contactos entre unidades
litoldgicas, posicion esfructural, orientacion de diaclasas, meteorizacion,
escarpes de deslizamiento, grietas, areas de reptacion, manantiales y demas
caracteristicas geoldgicas. La localizacion de ias estaciones geolbgicas se
determinara con GPS. La resistencia de los suelos y rocas se determinaré
con el indice de Resistencia Geoldgica (Geological Strength Index) [Marinos,
V., Marinos, P. and Hoek, E. 2005, The Geological Strength Index -
Applications and Limitations; Bulletin of Engineering Geology and the
Environment, No.64, pp.55-65]. Es necesario que se haga parte de Ia
exploracion geolégica por rio, recorriéndolo en una lancha a motor.

Se excavaran apiques y trincheras necesarias para describir los suelos y la
meteorizacion de las rocas. Se haran algunos sondeos eléctricos verticales,
lineas sismicas de refraccién, sondeos con georadar y perforaciones
corazonadas, para investigar en detalle el subsuelo en algunos lugares.

El ndmero y longitud de las perforaciones depende en gran medida de |a
geologia del sector del ponteadero y de la profundidad de! cauce del rio. Las
perforaciones se harén: unas en tierra firme en las aproximaciones del
puente y otras se haran desde plataformas flotantes o ancladas sobre el
fondo del rfo. Se emplearan taiadros con maquina de alimentacién hidraulica,
con los accesorios y equipo auxiliar correspondiente, para perforar mediante
percusion y lavado en suelos o mediante rotacién con corona de diamante en
rocas.

El programa de perforaciones contempla la descripcién geoldgica detallada
de todos los corazones. Se ejecutardn todas las labores de perforacion y
muesirec bajo la supervision del gedlogo residente, con el fin de obtener el
mayor recobro posible y muestras de alta calidad representativas del estado
inalterado del material. Hay que seleccionar brocas de diamante adecuadas
para las litologias que se investigan. Se controlaran y registraran por el
perforador en formularios especiales los parametros que incidan en la calidad

. 1y
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del recobro y que contribuyan a la adecuada caracterizacion del material,
tales como, agua de lavado, lodos, niveles de agua, fugas de agua,
temperatura del agua, presiones, tiempos y longitudes de perforacién. El
nivel del agua se medira diariamente con sonda eléctrica. Se suministraran y
referenciaran cajas portantcleos metalicas de 4.0 m de capacidad méaxima.
Se guardaran y preservaran los ndcleos recobrados en estas cajas en la
secuencia correcta segun la norma ASTM D2113, o vigentes a la fecha de
elaboracién de los estudios y disefios, colocando separadores entre cada
barrenada e identificando claramente la profundidad respectiva. Los
corazones seran descritos en el sitio por el gedlogo dentro de sus cajas y
posteriormente se tomaran muestras de ellas para analisis completos de
laboratorio. En las perforaciones de suelos se haran ensayos de penetracion
normalizada, cada 1,50 m o cuando se presenten cambios en el material que
se esta perforando, empleando muestreador de cuchara partida. Slguiendo
los procedimientos de las normas |N.V.E.-101 hasta [N.V.E.-107 y
subsiguientes, o vigentes a la fecha de la elaboracion de los estudios y
disefios que tengan relacién con los suelos, en la perforacién y en el andlisis
de laboratorio. Se efectuara el recobro de nuicleos en todas las perforaciones
en roca, empleando técnicas y procedimientos de perforacién que garanticen
el mayor porcentaje de recobro posible, siguiendo la norma I.N.V.E.-108, o
vigente a la fecha de elaboracién de los estudios y disefios.

Se haran las descripciones geologicas detalladas de los afloramientos,
- apiques, trincheras y corazones de suelo y roca de las perforaciones. Los
cortes geologicos verticales, a escala 1:2.000 infegraran toda la informacion
del subsuelo obtenida con los estudios geofisicos y las perforaciones.

3.3.6.5 Analisis de socavacion

En el caso que se requiera este tipo de andlisis, deben resumirse los
resultados de los estudios hidraulicos e hidrologicos contenidos en el
volumen correspondiente, referidos al calculo de la socavacién general y
local del cauce en el sitio del ponteadero, presentando los resultados
obtenidos, los cuales se tendran. en cuenta para definir el sistema de
cimentacion y su profundidad. Es importante que se tenga claridad del perfil
de socavacion a lo largo del eje del puente para la cimentacién de cada uno
de los apoyos.

3.3.6.6 Analisis geotécnico

En el analisis geotécnico, se requiere evaluar diferentes alternativas,
recomendando la solucién mas viable, indicando el tipo y profundidad de la
cimentacion, previo analisis de la capacidad portante y deformacion, al igual
- que las caracteristicas geométricas de la cimentacion; anexando la memoria
de célculos, incluyendo graficas y toda aquella informacion que dé claridad al
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estudio. Los niveles de cimentacién para las diferentes estructuras se
deberan presentar en cotas.

El estudio geotécnico incluye ademas el andlisis de estabilidad de las
estructuras de contencién, asi como el analisis sismico sobre las estructuras.
En el caso de cimentaciones profundas se debera efectuar un andlisis de
resistencia frente a cargas laterales. :

3.3.6.7 Condiciones especiales del subsuelo

En caso de que se detecten situaciones especiales del suelo de fundacion,
como la presencia de suelos arganicos, expansivos, suelos susceptibles que
licuefaccién o cualquier otro estado que implique inestabilidad de la
estructura, se indicara su ubicacion y se daran recomendaciones especificas
sobre el tratamiento que debe recibir este suelo en particular.

Igualmente sera necesario determinar las condiciones requeridas para
garantizar las excavaciones temporales y permanentes para la implantacion
de la estructura proyectada, incluyendo las ohras de contencién que se
requieran para tal fin.

3.3.6.8 Obras complementarias

Se; recomendarén obras complementarias que sean requeridas para el

adgcuado funcionamiento de la estructura, en las cuales debera incluirse su
disefio y planos requeridos.

3.516.9 Estudio de las amenazas geoldgicas naturales

lLLas evaluaciones de amenazas del area en estudio proveen informacion
sobre la posible ubicacion y severidad de fendmenos naturales peligrosos y
sobre su probabilidad de ocurrencia dentro de un periodo especifico de
tiempo y un area determinada. Estos estudios se hasan en gran medida, en
informacién  cientifica ya existente incluyendo mapas geoldgicos,
geomorfolégicos y mapas de suelos, datos climaticos e hidrolégicos, y mapas
topograficos, fotografias aéreas e imagenes de satélite. La informacion
historica, obtenida tanto en informes escritos como por intermedio de las
narraciones de quienes han habitado el area por mucho tiempo, también
ayuda a categorizar los potenciales eventos. Idealmente, una evaluacion de
amenazas naturales concientiza a la gente sobre el tema en una regién
destinada al desarrollo, evalia la amenaza de los eventos naturales,
identifica la informacion adicional necesaria para hacer una evaluacion
definitiva y recomienda los medios mas apropiados para poder obteneria.

La informacion obtenida permite definir qué amenazas gecldgicas naturales
hay en el sitio del ponteadero y como afectaran el sitic de la nueva
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estructura. Por ejemplo, habria que estudiar la estabilidad del cauce debida a
ia dindmica fluvial del rfo, el hundimiento regional producto de subsidencia o
elevacién del nivel del mar y el grado de sismicidad de la region.

3.3.6.10 Informe de geologia para ingenieria del ponteadero

El informe de geologia de ingenieria de cada ponteadero debe tener el
siguiente contenido:

* Introduccién
o Alcance
¢ (Geologia Regional: Estratigrafia; Estructuras; Historia Geolégica

+ Geologia Local del Ponteadero: Morfologia del Cauce; Estratigrafia;
Estructuras; Geomorfologia.

e Amenazas Geologicas;, Estabilidad del Cauce; Sismicidad; Otras
Amenazas.

o Referencias

" Asi mismo, se presentara en forma clara el volumen aprovechable, lo mismo
gue el material de descapote de las fuentes seleccionadas.

3.3.7 CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El consultor presentara en este capitulo, en forma clara y concisa, un Informe
Final de los Estudios Geolégicos para Ingenieria de Mejoramiento con los
-resultados de toda la investigacion geolégica para el Mejoramiento, asi como
las conclusiones y recomendaciones correspondientes a los aspectos
tratados.

3.3.8 ANEXOS

I Mapa de Localizacién del Proyecto
Il. Mapas de las Fuentes de Materiales Estudiadas
(1. Mapas Geologicos de Cada Fuente Escala 1: 2,000

V. Registro de Apigques y Trincheras de Cada Fuente de Materiales

V. Columnas Esfratigraficas de Cada Fuente de Materiales
' Escala 1: 100 :

VI. Registro de Perforaciones de Cada Fuente de Materiales

VIL Cortes Geologicos de Cada Fuente de Materiales

VIil.  Figuras del Proyecto de Explotacion de Cada Fuente de Materiales
IX. Petrografia de Secciones Delgadas de cada fuente de materiales
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X. Mapas Geolbgicos de Cada Tunel Escala 1: 2,000
XL Cortes Geoldgicos Longitudinales de Cada Tunel Escala 1: 2.000
XIi. Mapas Geoldgicos de los Portales de Cada Tunel Escala 1: 500
Xlll.  Cortes Geologicos de los Portales de Cada Tunel Escala 1: 500
XIV.  Columnas Estratigraficas de Cada Tanel Escala 1: 100
XV. Registro de Apiques y Trincheras de Cada Tunel
- XVI.  Registro de Perforaciones de Cada Tunel
XVIl. Perfiles de Lineas Sismicas en los Tuneles
XVII.  Petrografia de Secciones Delgadas en los Tlneles
XIX.  Ensayos Geotécnicos de Laboratorio en Suelos y Rocas de Cada
Tunel

XX Ensayos de Permeabilidad Lugeon en los Tuneles
XXl Mapa Hidrogeolégico de Cada Tunel Escala 1: 2.000
XXIl.  Corte Hidrogeoldgico Longitudinal de Cada Tunel Escala 1: 2.000

o XX, Analisis Quimicos de Calidad de Agua

\ }' XXIV. Niveles de Agua Subterranea en Piezometros

- XXV. Clasificaciones Geomecanicas de Masas Rocosas Diaclasadas en
los Taneles
-XXVI. Mapas Geologicos Regionales de Cada Ponteadero Escala 1: 5.000
XXVIl. Cortes Geologicos Regionales de Cada Ponteadero Escala 1: 5.000
XXVIIl. Mapas Geomorfologicos de Cada Ponteadero por fechas
XXIX. Mapas Geolbgicos Locales de Cada Ponteadero Escala 1: 2.000
e XXX. Cortes Geoldgicos Locales de Cada Ponteadero Escala 1: 2.000
XXXI. Registro de Apiques y Trincheras en cada Ponteadero

XXXII. Registro de Perforaciones de Cada Ponteadero.

O
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3.4 VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO
DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE DRENAJE
'Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION

El Informe Final de Mejoramiento sobre los estudios de suelos para el disefio
de fundaciones de puentes y otras estructuras de contencién debera tener
los siguientes capitulos: - -

CAPITULO 1
CAPITULO 2
CAPITULO 3
CAPITULO 4
CAPITULO 5
CAPITULO 6
CAPITULO 7
CAPITULO 8
ANEXOS

OBJETIVO Y ALCANCES
TRABAJOS DE CAMPO

CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO
ANALISIS DE SOCAVACION

ANALISIS GEOTECNICO

CONDICIONES ESPECIALES DEL SUBSUELO
OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.41 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.4.1.1 Objetivo

Comprende la identificacién de la cantidad y frecuencia de las exploraciones,
asi como la caracterizacion detallada de los suelos en los sitios en que se
ubicaran obras, conforme los requerimientos desarrollados en el cuerpo del
volumen para los estudios a nivel de Mejoramiento.

3.4.1.2 Alcances

Ejecutar mediante sondeos o perforaciones la exploracion del suelo de
las obras proyectadas. Como complemento a estas
investigaciones se podran emplear métodos indirectos como sondeos
geoeléctricos o lineas sismicas.

fundacion de

Las exploraciones que se lleven a cabo deberan ser suficientes para definir
en los estratos conformados por suelo: espesor de los estratos, clasificacion
e identificacién de los suelos, propiedades de ingenieria pertinentes
(resistencia el esfuerzo cortante, compresibilidad, rigidez, expansion o
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colapsabilidad). La profundidad de las perforaciones, las pruebas de
laboratorio por realizar deberan cumplir con las exigencias establecidas en
los capitulos 3 y 4 respectivamente.

3.4.2 CAPITULO 2. TRABAJOS DE CAMPO

Incluye todo lo relacionado con ta descripcion del tipo de perforaciones
realizadas, su localizacion y abscisado, nimero y profundidad.

La definicién de la ubicacion de los sitios de exploracién para los sitios de
ponteadero debera hacerse de manera conjunta con el desarrolio del estudio
geologico. Por cada unidad de subestructura debera realizarse una
perforacion, definiendo subestructura como parte del puente que recibe las
cargas de la superestructura y lasa trasmite a las fundaciones. De esta
manera se requiere de la sjecucion de por lo menos un sondeo por estribo y
un sondeo por pila del puente.

La profundidad de las perforaciones debera ser tal que permita recomendar
de manera apropiada las condiciones de cimentacién. Debera cumplir con los
siguientes requisitos:

e Para el caso de cimentaciones superficiales en suelo, la profundidad del
sondeo debera ser tal que se llegue a una cota equivalente a 3 veces el
ancho de la cimentacién por debajo del nivel de dicha cimentacion.

s Para cimentaciones profundas, en suelo, 4 m por debajo de la cota
prevista de los pilotes.

e Sila cimentacion es en roca, la perforacion debe llevarse por lo menos
5 m dentro del estrato rocoso de tal manera que se permita garantizar
que se trata de la formacion rocosa y no de un blogue de un depésito.

En cada investigacion se deberan realizar ensayos de penetracion estandar
(SPT) cada 1,50 m y donde la consistencia de los materiales lo permitan se
recuperaran muestras inalteradas para la determinacion de los parametros
de resistencia y deformabilidad del suelo.

En el informe del estudio de suelos deben anexarse todos los registros de
perforacion debidamente referenciados en cuanto a cotas y coordenadas.

3.4.3 CAPITULO 3. CARACTERISTICAS DEL SUBSUELO

Para determinar las caracteristicas del subsueio se dehera tener en cuenta la
descripcidon geologica del sitio del proyecto indicando fos tipos de rocas
predominantes y su disposicion estructural. Adicionalmente deberan
realizarse ensayos- de laboratorio como son Granulometria y Limites de
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Atterberg, humedad natural y de resistencia y deformacion a lo largo del
perfil del suelo entre otros.

lgualmente, de requerirse, se realizaran los ensayos necesarios para
conocer la resistencia y deformacidn o compresibilidad del suelc de
fundacién, anexando los resultados de resistencia de la roca (compresion
simple) cuando se vaya apoyar la cimentacion en ella.

Petfil Estratigrafico

Las muestras de suelo deberan clasificarse ufilizando el sistema de
clasificacion de suelos (USC) y las rocas se describiran incluyendo
identificacion, grado de fracturamiento y demas informacién Util desde el
- punto de vista de ingenieria, condensandola en perfiles estratigraficos.

3.4.4 CAPITULO 4. ANALISIS DE SOCAVACION

En el caso que se requiera este tipo de analisis, deben resumirse los
resultados de los de los estudios hidraulicos e hidrolégicos contenidos en el
volumen correspondiente, referidos al calculo de la socavacion general y
local del cauce en el sitio del ponteadero, presentando los resultados
- obtenidos, los cuales se tendrdn en cuenta para definir el sistema de
cimentacion y su profundidad. Es importante que se tenga claridad del perfil
de socavacion a lo largo del eje del puente para la cimentacion de cada uno
de los apoyos.

3.4.5 CAPITULO 5. ANALISIS GEOTECNICO

En el analisis geotécnico, se requiere evaluar diferentes aiternativas,
recomendando la soluciéon mas viable, indicando el tipo y profundidad de la
cimentacion, previo analisis de la capacidad portante y deformacién, al igual
- que las caracteristicas geométricas de la cimentacion; anexando la memoria

de célculos, incluyendo graficas y toda aquella informacion que dé claridad al
estudio. Los niveles de cimentacion para las diferentes estructuras se
deberan presentar en cotas. '

El estudio geotécnico incluye ademas el analisis de estabilidad de las
estructuras de contencién, asf como el anélisis sismico sobre las estructuras.
En el caso de cimentaciones profundas se debera efectuar un analisis de
resistencia frente a cargas laterales.

3.4.6 CAPITULO 6. CONDICIONES ESPECIALES DEL SUBSUELO

En caso de que se detecten situaciones especiales del suelo de fundacion,
.como la presencia de suelos organicos, expansivos, suelos susceptibles que
licuefacciébn o cualquier otro estado que implique inestabilidad de la
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estructura, se indicara su ubicacion y se daran recomendaciones especificas
sobre el fratamiento que debe recibir este suelo en particular.

Igualmente sera necesario determinar las condiciones requeridas para
garantizar las excavaciones temporales y permanentes para la implantacion
de la estructura proyectada, incluyendo las obras de contencion que se
requieran para tal fin.

3.47 CAPITULO 7. OBRAS COMPLEMENTARIAS

Se recomendaran obras complementarias que sean requeridas para el
adecuado funcionamiento de la estructura, en las cuales debera incluirse su
disefio y planos requeridos.

3.4.8 CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentaran en forma sucinta, las caracteristicas fisicas del suelo y los
parametros de resistencia al corte y deformacion utilizados en el disefio al
igual gue los resultados alcanzados en el estudio referentes a: tipo,
profundidad y cota de cimentacién, dimensiones y nimero de elementos,
magnitud de la profundidad de socavacién, valor de la capacidad portante y
parametros de deformacién vertical y horizontal.

Se daran recomendaciones del proceso constructivo y de cualquier otro
aspecto que se considere convemente para cumplir satisfactoriamente con el
objetivo del proyecto

3.4.9 ANEXOS DEL. VOLUMEN

+ Esquema Localizacion de las perforaciones

* Registros de perforaciones

» Resultados de ensayos de laboratorio e in situ.

e Memorias de calculo: Analisis de estabilidad, Disefios de obras
complementarias

+ Planos topogréaficos, geologicos y de obras (en planta y perfil)

¢ Fotografias del sitio en estudio

y
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3.5 VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y
ESTABILIZACION DE TALUDES

El Informe Final sobre los estudios de estabilidad y estabilizacién de taludes
para el caso de estudios de mejoramiento debe contener los siguientes
capitulos:

CAPITULO 1 OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2 DIAGNOSTICO GEOTECNICO INICIAL DEL CORREDOR Y
SITIOS CRITICOS

CAPITULO 3 PLAN DE EXPLORACION DEL SUBSUELO Y ENSAYOS
CAPITULO 4 TOPOGRAFIA EN SITIOS CRITICOS

CAPITULO5 RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS
TALUDES DE CORTE '

CAPITULO 8 RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LOS
TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE
SOBRANTES

CAPITULO 7 ANALISIS DE ESTABILIDAD Y/O ESTABILIZACION DE
TALUDES EN SITIOS CRITICOS

CAPITULO8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS |

3.5.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.5.1.1 Objetivo

Los estudios geoldgicos y geotécnicos tendran como fin determinar las
condiciones de estabilidad de las laderas existentes, definir las condiciones
como inclinacién de taludes, obras de contencién, cbras hidraulicas y de
proteccion de taludes, bermas, que garanticen la estabilidad de los cortes
que se requieran para la implantacién del mejoramiento del proyecto.
lgualmente, deberan determinarse las condiciones de cimentacion y taludes
para los terraplenes que se requieran y los andlisis de estabilidad y
capacidad de soporte para las zonas de disposicién de sobrantes.

En el caso de sitios criticos los estudios deberan determinar la dinamica del
movimiento, sus causas y las obras requeridas para su estabilizacion que
permitan la operacion vehicular de manera adecuada y segura.
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3.51.2 Alcances

Investigar detalladamente el comportamiento geomecanico de Ilas
formaciones rocosas y las propiedades fisico-mecanicas de los suelos a lo
largo del corredor y en mas detalle en los sitios criticos y en zonas de
disposicion de sobrantes con el fin de obtener los parametros necesarios
para la realizacion de los analisis de estabilidad. En los tramos de terraplén

se requiere definir la condicion del subsuelo para el disefio de su

cimentacion.

3.52 CAPITULO 2. DIAGNOSTICO GEOTECNICO INICIAL DEL
CORREDOR Y SITIOS CRITICOS

Con base en el estudio geoldgico y teniendo en cuenta aspectos como
pendientes del terreno, hidrologia, cobertura vegetal, uso del suelo. se
determinaran zonas homogeneas que permitan definir modelos geoldgicos —
geotécnicos preliminares a lo largo del corredor y las condiciones generales
de las zonas de disposicién de sobrantes.

Para el caso de sitios criticos y como resultado del reconocimiento de la
zona, se podran establecer las posibles causas de los fendmenos de
inestabilidad y se identificara el problema de tal forma que se pueda
establecer su mecanismo de falla, los factores detonantes y contribuyentes a

-la inestabilidad y a partir de éstos, definir un programa de actividades que

conduzca a proponer alternativas para formular las medidas preventivas y
correctivas adoptadas como solucion.

3.5.3 CAPITULO 3. PLAN DE EXPLORACION DEL SUBSUELO Y
ENSAYOS

Una vez definido el trazado definitivo del proyecto, en planta y perfil, se
realizara un programa de investigacion geotécnica, basada en la altura de los
cortes que se requieran. Estas investigaciones seran directas con sondeos y
recuperacion de muestras cuya profundidad debera ser tal que se llegue al
nivel de la subrasante proyectada. Como complemento a lo anterior se
podran emplear métodos indirectos como sondeos geoeléctricos o lineas
sismicas.

En los tramos de terraplén sera necesario realizar sondeos para determinar
las condiciones del subsuelo. Su namero y profundidad seran definidos por el
consultor con la aprobacion de la interventoria

Para el caso de sitios criticos, se debera elaborar un programa de
investigaciébn y caracterizacién geologica y geotécnica de las éreas
identificadas como potencialmente inestables, que permita recomendar las
obras de estabilizacidon necesarias para garantizar condiciones adecuadas de
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estabilidad y operacion durante el periodo de disefic de la via. Las
investigaciones consistiran en sondeos cuyo numero y profundidad deberan
- ser definidos por el consultor y aprobados por la interventoria. Se podra
complementar la exploracion mediante lineas slsmicas y/o sondeos
geoeléctricos, con el objeto de tener una descripcion estratigrafica completa.

Todos los sondeos que se realicen deberan quedar referenciados con
coordenadas. En cada investigacion se deberdn realizar ensayos de
penetracion estandar (SPT) cada 1,50 m y donde la consistencia de los
materiales lo permitan se recuperaran muestras inalteradas para la
determinacién de los parametros de resistencia y deformabilidad del suelo.

Es necesario que el consultor realice los trabajos de campo (perforaciones),
con los equipos requeridos que garanticen la profundidad minima de cada
uno de los sondeos.

Sobre las muestras de suelo, se realizardn ensayos de laboratorio tales
como son Granulometria y Limites de Atterberg, humedad natural y de
resistencia y deformacién a lo largo del perfil del suelo entre otros. Con las
muestras inalteradas se deberan realizar ensayos de corte directo

En roca, debera determinarse el RQD y la resistencia a la compresion.

El consultor debera elaborar registros detallados de las labores de perforacion,
- llenando el cuademo de perforaciones en el cual se dejara registro de los
horarios de trabajo, el equipo utilizado, tipo de brocas, diametro de tuberia de
perforacién, tuberia de revestimiento, materiales encontrados, niveles de agua
encontrados, rendimientos obtenidos, personal empleado, y registro de
cualquier - situacion particular que se presente durante la operacion. Este
documento debera ser verificado en su contenido y aprobado por la
Interventoria.

Cuando se identifique suelos con contenidos de agua alto o presencia de
nivel freatico, se deben instalar piezdmetros de tubo abierto, los cuales se
deben inspeccionar cada semana durante la fase de estudios y disefios.

3.5.4 CAPITULO 4. TOPOGRAFIA EN SITIOS CRITICOS

Para los sitios criticos se realizara et levantamiento topografico, que abarque
la zona afectada y se presentaran planos con curvas de nivel entre uno y
cinco metros, segin sea el caso. Dichos plancs se haran a escala 1:200 6
1:500, definiendo en ellos puntos de control topografico de seguimiento del
fenodmeno, debidamente referenciados con mojones de concreto. Igualmente,
se debera indicar todo tipo de corrientes de agua existentes en la zona y la
posicion de la corona, sus flancos, pata vy los escarpes principales y
secundarios.
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3.55 CAPITULO 5. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS
PARA LOS TALUDES DE CORTE

Para cada corte que se requiera se definira la inclinacién de los taludes, el

- ancho de las bermas y la altura de las mismas con ias cuales se tienen

factores de seguridad contra el deslizamiento apropiados que garanticen su
estabilidad. Iguaimente se deben definir las obras adicionales requeridas
tales como zanjas de coronacién, cunetas filtros, drenes horizontales, que
garanticen un adecuado manejo de las aguas superficiales y subsuperficiales
y las obras de contencidn requeridas como murgs, anclajes, pemos con los
cuales se tendra la estabilidad deseada.

La definicién de estas obras deberd estar basada en analisis técnicos y de
estabilidad que fundamenten la necesidad de su utilizacion.

3.56 CAPITULO 6. RECOMENDACIONES Y OBRAS REQUERIDAS
PARA |.OS TERRAPLENES Y ZONAS DE DISPOSICION DE
SOBRANTES

Con base en los resultados de las investigaciones se definiran las
condiciones de cimentacion de los terraplenes y zonas de disposicion de

sobrantes la inclinacion de los taludes, bermas y las obras adicionales

requeridas tales como cunetas filtros, que garanticen un adecuado manejo
de las aguas superficiales y subsuperficiales con las cuales se tendra ia
estabilidad deseada.

3.5.7 CAPITULO 7. ANALISIS DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACION DE
TALUDES EN SITIOS CRITICOS

Esta etapa tiene como fundamento realizar el estudio geotécnico, que defina
el comportamiento mecanico de la masa en movimiento, que conduzca a la
determinacién del grado de estabilidad, mediante 1a evaluaciéon del factor de
seguridad, en el caso de que el mecanismo de falla permita dicho analisis.

Con base en lo anterior, se deberan recomendar las obras de estabilizacion
definiéndose sus caracteristicas morfologicas y geométricas, de tal manera
gue permitan su construccion. Del mismo modo deberan tenerse en
consideracion los aspectos ambientales inherentes a las condiciones de los
sitios a estabilizar

El consultor deberé presentar las diferentes propuestas de solucién para los
sitios de inestabilidad identificados, y proponer desde el punto de vista
técnico y econdmico, la alternativa mas viabie.
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3.5.8 CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ademas de concluir acerca de los criterios establecidos y los resultados
obtenidos para la estabilidad de los cortes, terraplenes y sitios criticos se
daran recomendaciones del proceso constructivo y de cualquier otro aspecto

que se estime conveniente para cumplir satisfactoriamente con el objeto del
estudio.

3.59 ANEXOS DEL VOLUMEN
» Planos generales de localizacion
-e Esquema localizacion de los sondeos
 Registro de perforaciones, y registro fotografico de c'ajas.de muestras.
¢ Resultados de ensayos de laboratorio
¢ Memorias de céalculo, Memorias de estabilidad, Disefios de obras

¢ Planos topogréaficos, geclogicos y de obras (en planta y perfil, segin el
caso).

o Fotografias

» Planos con los disefios de la obras recomendadas y cantidades de obra

3.6 VOLUMEN VL. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISENO |
- DEL PAVIMENTO

El Informe Final sobre el estudio geotécnico para disefic de pavnmentos debera
contener los siguientes capitulos:

- CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

| CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA
CAPITULO 3. INFORMACION EXISTENTE

CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO

CAPITULO 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS.
CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES
CAPITULO 7. DISENO DE MEZCLAS
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CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSITO

CAPITULO 9. DISENO DE PAVIMENTOS

CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES

CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

~ ANEXOS

3.6.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.6.1.1 Obijetivo

Definir la estructura de pavimento del proyecto con base en: i) las
caracterlsticas geomecanicas de la subrasante y de la estructura vial existente,
i} la caracterizacién de las fuentes de materiales, iii} nimero de repeticiones
esperadas de ejes equivalentes.

3.6.1.2 Alcances

|dentificar y caracterizar mediante técnicas de exploracién y muestreo los
materiales que conforman la subrasante en toda ia longitud del proyecto.

Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las
propiedades fisicas y mecanicas mas importantes de los suelos
representativos de la subrasante y homogenizar mediante los resultados
de CBR, sectores para el disefio de la estructura del pavimento.

Caracterizar geotécnicamente los materiales de obra, que componen la
estructura de pavimento, en especial materiales de rodadura y de capas
granulares ¢ esfabilizadas, segun el caso.

Definir los espesores y materiales mas apropiados que pueden ser
colocados de acuerdo a las condiciones del proyecto y que constituiran la
estructura de pavimento; asi como las zonas de exfraccién y sitios para
disposicion de materiales sobrantes durante la construccién.

Disefiar una estructura que sea comoda, funcional, segura, econémica y
que cumpla técnicamente con la normativa vigente.

Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso
constructivo que contribuyan durante el proceso de obra para mitigar
inadecuadas interpretaciones del disefic o inadecuadas practicas de
ingenieria que disminuyen la vida util del pavimento.
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Esas recomendacionas deben abarcar como minimo temas como:
Pavimento Flexible:

— Controles en el proceso de fabricacion de la mezcla

— Ensayos de laboratorio de control a fa mezcla producida
- Ensayos de control a los materiales granulares

— Equipos recomendados

— Controles cuando influya el medio ambiente drasticamente como
lluvias

Pavimento Rigido:

— Controles en el proceso de fabricacién de la mezcla de concreto

— Ensayos de laboratorio de control a la mezcla producida

— Ensayos de control a los materiales granulares

— Equipos recomendados para la colocacién

— Controles cuando influya el medic ambiente drasticamente como
lluvias

— Controles en la colocacién de las dovelas y barras de anclaje.

— Calculo del umbral de corte de losas.

— Recomendaciones en la disposicién de las losas segtin modulacién de
las mismas.

— Caracteristicas de la formaleta.

Pavimento Articulado:

~— Ensayos comprobatorios de resistencias de los adoquines.
— Recomendar la disposicién de los adoquines segun disefio.
— Especificar los materiales de soporte como arenas de base y sello.
— Especificar el proceso constructivo de colocacién y sellado de
adoquines.
— Especificar los elementos de confinamiento de acuerdo a pendientes
longitudinales.

e Basado en el estudio de hidrologia, analizar, aceptar o complementar las
obras de drenaje para proteger la estructura de pavimento y garantizar su
vida atil.

3.6.2 CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA

~ El Consultor debe generar al comienzo de los trabajos una metodologia de
disefio particular basada en este documento con algunos precisiones de

Septiembre de 2011 69



O

REQUERIMIENTOS TECNICOS MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoyo Tecnico

caracter técnico en el disefio tales como: métodos de disefioc a emplear,
parametros de disefio, informacién de entrada, entregables, la cual debe ser
aprobada por la Interventoria, este documento aprobado sera la carta de
navegacion en el proceso, para disminuir las discusiones técnicas durante el
disefio y permitira mantener la integralidad de la informacion de insumos y
salidas parciales entre especialistas.

3.6.3 CAPITULO 3. INFORMACION EXISTENTE

Este capitulo debera contener una recopilacién y andlisis de toda la
informacién que represente alguna utilidad para el proyecto. También
deberan consultarse los archivos de ofras entidades gubernamentales o
privadas gue tengan que ver con la carretera en estudio.

La .informacién que se consulte hace referencia principalmente a los

. siguientes aspectos: Geologia, Topografia, Geotécnica y fuentes de

materiales, Drenaje y Sub- drenaje, Transito, Factores ambientales, Disefio
de mezclas y Disefio de pavimentos existentes, mantenimientos a la via del
proyecto.

Para el disefio de pavimentos se debe contar con informacion de moédulos
dindmicos de materiales, leyes de fatiga de mezclas asfalticas y algunos
ensayos de caracterizacidbn de granulares que seran empleados en el
proyecto o con formato, informacion primaria para el disefio y ajustada a la
realidad del proyecto.

3.6.4 CAPITULO 4. TRABAJOS DE CAMPO

Debera contener una descripcion de la organizacion de los trabajos de
campo, asl como sus caracteristicas principales, tales como: tipo de
exploracion (manual o mecénica), su localizacién (indicando el abscisado y
ubicacién en plano) y su profundidad {que debera ser como minimo entre
1:50 m., y 2.00 m., por debajo del nivel de rasante existente o natural en el

" caso de ser terraplén o dependiendo del andlisis que se realice del estado

actual de la via que se va a intervenir.

En caso de calzadas deprimidas se debera garantizar una profundidad de
auscultacion de minimo 1.50 metros por debajo de la rasante proyectada en
el disefio geométrico.

Las investigaciones de campo incluyen la planeacion, localizacion, ejecucion
de perforaciones y/o apiques, toma de muestras para ensayos, medicion de
IRI, resistencia al deslizamiento, auscultacién para determinar la condicidn
global del pavimento y la caracterizacién estructural mediante deflectometria.
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Los objetivos del muestreo incluyen: determinacion de los espesores de los
~diversos estratos, obtencion del material para los ensayos requeridos de
laboratorio y eventualmente, la ejecucion de ensayos “in situ” y ubicacion del
nivel freatico.

El nimero y tamafio de las muestras debera ser suficiente para determinar la
clasificacién de suelos, y realizar los ensayos de resistencia y demaés
pruebas que sean necesarias de acuerdo con las caracteristicas del
proyecto. Antes de completarse la investigacién de campo, se debe haber
desarrollado e integrado un plan preliminar de ensayos de laboratorio, con el
fin de tener certeza de que el nimero y tamario de las muestras tomadas son
' representativas de los suelos existentes a lo largo del corredor en estudio.

La separacién entre perforaciones y apiques, sera controlada por el tipo y
perfil de los suelos que se vayan encontrando, tomando ademéas como
referencia la informacion obtenida durante la ejecucion de los trabajos de
campo de los estudios anteriores. Por lo tanto, se debera precisar su
posicién estableciendo un patron de espaciamiento normalizado en 250 m.,
buscando ademas que su ubicacion coincida en lo posible con los sitios
donde se garantice que la subrasante se encuentre a profundidades que
puedan ser alcanzadas durante la ejecucién de la exploracién. Cuando se
detectan variaciones significativas entre perforaciones consecutivas, se
- deberan realizar adicionales en puntos intermedios entre estas.

El muestreo debera ser sistematico y su plan debera ser puesto a
consideracién y aprobacion de la Interventoria. Se deben utilizar los
procedimientos normalizados para la identificacion y clasificacién de las
muestras previamente a su envic al laboratorio.

- Una vez se obtengan las muestras, el Consultor debera elaborar el programa
de ensayos de laboratorio, el cual debera ser aprobado por la Interventoria.

En ese programa de ensayos debe estar contemplado como minimo ensayos
de humedad Natural, limites liquidos y plasticos, limites de contraccion,
granulometrias con lavado sobre tamiz No. 200, Expansion libre, CBR
inalterado y PDC y Mddulos resilentes.

Basados en la informacién de geologia del corredor y los resultados. de las
investigaciones de campo ensayo de CBR se sectorizara. EI numero de
pruebas sera el definido en las especificaciones generales de construccién
de carreteras INV vigentes, o en su defecto definido por el consultor y
aprobado por la interventoria teniendeo en cuenta e tipo de proyecto.

Las pruebas de CBR deberan realizarse en condiciones de humedad natural
y de saturacién (después de 4 dias de inmersién), con medicidn de
expansion.
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3.6.5 CAPITULO 5. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS

3.6.5.1 Resultados de ensayos de laboratorio

La investigacion de laboratorio abarca todos los ensayos y clasificacion
necesarios para identificar adecuadamente las condiciones del subsuelo a lo
largo del corredor del proyecto. Los ensayos se deberan realizar de acuerdo
con las normas vigentes del Instituto Nacional de Vias y, para las pruebas no
contempladas por ellas, se aplicaran los estandares de ICONTEC y ASTM,
en este orden.

Dentro de los resultados de laboratorio debe haber una suficiente

caracterizacion de la subrasante, de los materiales granulares nuevos, de los

materiales de rodadura, disefios de mezclas, formulas de trabajo, de acuerdo
(_«) con la naturaleza del proyecto. :

Los ensayos a realizar en los materiales granulares son los contemplados en
el articulo 300 o su equivalente de las Especificaciones Técnicas del INVIAS
vigente al momento de la ejecucion de los estudios.

Para las mezclas asfalticas y sus agregados se deberan realizar los ensayos
~ contemptados en el articulo 400 o su equivalente de las Especificaciones
Técnicas del INVIAS vigentes.

“Adicionalmente se debe realizar el ensayo de seccidon delgada a los
materiales granulares que componen la mezcla asfaltica.

3.6.5.2 Perfiles estratigraficos

Obtenida la clasificacién, se debera elaborar un perfit detallado de los suelos
de subrasante a lo largo del proyecto, a partir del cual se definiran unidades
homogéneas de disefio. Una unidad homogénea de disefio es un tramo de
} via en la cual las caracteristicas geolégicas y de drenaje natural, las
L. condiciones climéaticas y topogréficas presentan una razonable uniformidad y
la exploracion geotécnica permite establecer la predominancia de suelos que
controlaran el disefic del pavimento. De igual manera, la unidad requiere
uniformidad en transito de disefio y en parametros estructurales como
modulo resiliente de la subrasante.

La tramificacion debe obedecer a un coeficiente de variacién menor a 0.4
. con respecto al parametro escogido para sectorizar.

Si en un determinado framo se presenta gran heterogeneidad en los suelos
de subrasante que no permitan la determinaciéon de uno de ellos como
predominante, el disefio se basara en el mas desfavorable que se encuentre.
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Las muestras de suelos se clasificaran utilizando el criterio de AASHTO vy la
USscC. '

l.a informacion anterior, ast como la descripcion detallada de cada suelo, se
condensara en perfiles estratigraficos -por apique o sondeo, debidamente
referenciados y con una descripcién clara de los suelos encontrados,
mencionando temas como presencias de sobretamafios, materia organica,
color, resistencias en situ, entre otros. Se debe mencionar la presencia o0 no
del nivel freatico.

Ademas se debe generar una tabla resumen de ensayos y clasificacion de
suelos que permita condensar la caracterizacion geotécnica obtenida.

Se debe incluir una localizacibn de la exploracibn geotécnica
georeferenciada con coordenadas y abscisado en lo posible.

Debe haber un registro fotografico por perforacion en el cual se pueda
observar fecha, muestras, localizacién, numero de apigue o perforacion.

3.6.6 CAPITULO 6. ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES

Este capitulo se refiere a la localizacion, seleccion, cubicacion y clasificacion
de fuentes de materiales para la construccion de la estructura del pavimento, -
concretos estructurales, terraplenes, pedraplenes y otros usos y al acopio de
informacién necesaria para obtener los permisos de explotacion ante las
autoridades competentes, teniendo en cuenta los criterios y requisitos
establecidos en el numeral correspondiente al PAGA, contenidos en los
presentes términos de referencia. :

Se deberan realizar las excavaciones necesarias por medio de sondeos,
apiques, trincheras u otros procedimientos para determinar los volimenes
disponibles de materiales y obtener las muestras representativas, las cuales
se deberdn someter a ensayos que permitan definir la bondad de los
materiales para los diversos usos, teniendo en cuenta las especificaciones
generales y particulares de construccion de materiales aplicables al proyecto.

Este capitulo debera contener los resultados tanto de los frabajos de campo,
como de los ensayos de laboratorio’ realizados sobre muestras
representativas de las fuentes estudiadas, asi como la determinacién de
volumenes aprovechables y métodos de explotacion.

Se debera incluir un esquema de localizacién de las fuentes, asi como
esquemas individuales para las finalmente recomendadas, en los cuales se
indiquen claramente los accesos, con su estado y tipo de superficie,
distancias al proyecto, ubicacion de los puntos donde se tomaron las
muestras representativas, tipos y volimenes de material utilizable y
descartable, descapote, y sistemas recomendados de explotacion vy
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‘produccién. Igualmente, se incluird un diagrama claro con el plan de

utilizacion recomendado.

Se deberan realizar todos los ensayos de laboratorio contemplados en las
Especificaciones Generales - de Construccién de Carreteras y los
procedimientos de las Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras del
INVIAS, vigentes a la fecha de elaboracion de los estudios y disefios, segun
el uso que se pretenda dar a los materiales de las diferentes fuentes. Si la
calidad, cantidad, disponibilidad o costo de los materiales de las fuentes
disponibles no permite la construccion de subbases y bases convencionales,
se deberan estudiar alternativas de estabilizacién de los materiales
disponibles,  presentando los célculos y resultados de los disefios
respectivos.

Para el caso de las mezclas asfalticas y de hormigdn, se deberan presentar
los célculos vy los resultados de los disefios de laboratorio, férmulas de
trabajo, con los andlisis y conclusiones correspondientes. En fodos los
casos, se deberd incluir tanto la informacion pertinente a los componentes
constitutivos de fas mezclas, como su combinacion.

3.6.6.1 Trabajos de campo

Los ftrabajos de campo comprenden las actividades de Exploracion,
localizacion y accesos.

En este aparte se hara la descripcion y caracterizacion de las fuentes de
materiales, describiendo los sitios donde se realicen apigues y perforaciones,
realizando la respeciiva localizacién en un ptano.

Igualmente, debera presentarse un esquema de localizacion indicando los
accesos y el estado de los mismos, distancias a la obra, en concordancia con
los requerimientos del PAGA.

3.6.6.2 Ensayos de laboratorio y de campo

Se presentaran los resultados de todos los ensayos de laboratorio e insitu
(por ejemplo PDC) llevados a cabo, indicando los usos, normas y las
observaciones que se deriven de cada uno de ellos para cada fuente.

Los ensayos a realizarle a las fuentes de materiales como minimo deben ser:
Desgaste en la maguina de los angeles, solidez, materia organica, azul de
metileno, equivalente de arena, gradacion, limites de Attemberg,
caracteristicas quimicas, petrografia y mineralogia, de no tener instalada aun
la trituradora. Si la trituradora se encuentra instalada y funcionando se
deberéan realizar todos los ensayos exigidos en el articulo 300 y 400 de las
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Especificaciones generales de construccién de carreteras INV vigentes al
momento de los estudios.

3.6.6.3 Analisis plan de uti!izai:ién

Se debe elaborar un plan de utilizaciéon de fuentes y acarreos de materiales
para cada fuente estudiada.

El plan de utilizacién de fuentes y materiales, debe indicar las abscisas de
origen y terminacion del proyecto, el nombre de las ciudades o poblaciones
- correspondientes a estas abscisas. Debe incluir una descripcion clara del
sitio de ubicacion de la fuente anotando la abscisa y la carretera o
carreteable en la cual se encuentra ubicada.

Es importante anotar si hay acceso a la fuente. En caso contrario, se debe
indicar la longitud de construccién y las cantidades de cbra necesarias para
la construccion del acceso.

Se debe indicar el uso previsto para los materiales en la construccion de:
terraplenes, sub- base granular, base granular, base asfaltica, de gradaciéon
abierta, concreto, asfaltico, doble riego con emulsion asfaltica, o el que se
defina en el disefio.

Debe indicar el volumen estimado del material a utilizar por cada fuente de
material. ‘

Se debera indicar en caso de ser necesaria la utilizacion de explosivos o
cualquier técnica especial para la explotacion de la fuente.

Asi mismo, se presentara en forma clara el volumen aprovechable, lo mismo
- que el material de descapote de las fuentes seleccionadas.

3.6.7 CAPITULO 7. DISENO DE MEZCLAS

Se entregara informe de resultados de laboratorio del disefio de las
diferentes mezclas que se prevea van a emplearse en la construccién del
pavimento, indicando en cuadros y/o gréaficos los analisis correspondientes y
tas conclusiones deducidas.

En particular, se tendrédn en cuenta estabilizaciones para suelos de sub-
rasante o para cualquier capa de pavimento, asi como mezclas asfalticas y
de concreto. Se deberan indicar, ademas, recomendaciones especiales y en
caso de ser necesario formular las especificaciones particulares en cuanto a
~ fabricacion y/o construccion.

Se deben tener resultados de ensayos de modulos dinamicos de materiales
granulares y de mezclas asfalticas, ademas de la ley de fatiga de mezclas
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asfalticas en caso que el disefio sea para pavimento flexible. Para
pavimento rigidc también se deberan tener moédulos dinamicos de los
materiales granulares a emplear en la obra.

En casos de estabilizaciones de materiales y de reciclados se debe generar
la formula de trabajo a partir de los materiales existentes, la cual debe
garantizar homogeneidad en los materiales y cumplimiento de ensayos,
especificaciones técnicas del INVIAS vigentes al momento de los estudios y
disefios, ademas de la aprobacién por parte de la Interventoria.

3.6.8 CAPITULO 8. ESTUDIO DE TRANSITO

Tomando la informacion del volumen de estudio de transito (TPD), se
analizara y extractara parametros para el disefio del pavimento, como el
nUumero acumulado de ejes equivalentes a 8.2 foneladas en el carril de
disefio, para el periodo de disefio y las alternativas consideradas, en lo que
se refiere a pavimentos flexibles, y el nimero de repeticiones esperados por
tipo de vehiculo para pavimentos rigidos.

Los resultados del estudio de transito seran los datos de entrada para el
disefio de pavimentos.

Para el estudio de alternativas y disefio de pavimentos asfalticos, el analisis
se realizard de acuerdo con los procedimientos descritos en el Manual para
el Disefio de Pavimentos Asfalticos en Vias con bajos volumenes de transito
o en el Manual para el Disefio de Pavimentos Asfalticos en Vias con Medios
y Altos Volimenes de Transito, seglin corresponda. Estos manuales han
sido adoptados oficialmente por el INVIAS vy el ministerio del transporte. El
periodo de disefio del pavimento, sera el que establezca el manual
respectivo, de acuerdo con las caracteristicas de la via.

3.6.9 CAPITULO 9. DISENO DE PAVIMENTOS

Contendra un estudio y analisis completo de minimo dos (2} alternativas
propuestas de acuerdo con las metodologias empleadas en los manuales de
disefio de pavimentos adoptados por el INVIAS, el (método racional) este se
utilizara como método de verificacion utilizando software recomendados en la
Guia metodolégica para el disefio de obras de rehabilitacion de pavimentos
asfalticos de carreteras, ademas pueden complementarse esas alternativas
con otras metodologias recomendadas por el especialista de la consultoria
con el visto bueno de la Interventoria, de alli se debe exiraer la mejor
alternativa que sea técnica, econémica, y funcional para el proyecto. Para taf
fin, se tendra en cuenta la informacion geotécnica y el andlisis de transito
{(nimero de repeticiones esperadas). Se podran presentar ademds,
alternativas con tipos de pavimentos no contemplados en los manuales
nombrados, siempre y cuando no se pueda acceder a ninguna de las

Za
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. opciones anteriores o haya un riguroso soporte técnico que demuestre su
superioridad o equivalencia estructural y de comportamiento respecto de las
anteriores.

Los tipos de estructuras que se recomienden, deberén estar adaptados a los
materiales disponibles siempre y cuando estos cumplan con las
especificaciones y ensayos del INV vigentes y a las caracteristicas climaticas
de la region del proyecto.

En el informe deberan indicarse, ademds, los métodos de construccion,
procesos constructives, tolerancias en los materiales, recomendaciones
técnicas, asi como las especificaciones particulares que debera cumplir cada
capa del pavimento.

Como complemento, pero nunca en reemplazo de los anteriores disefios, se
pueden presentar alternativas que impliquen el uso de materiales no
previstos en los métodos recomendados. Dichas alternativas pueden
comprender el uso de geotextiles, geomallas, geosintéticos, escorias,
cenizas, otros estabilizantes diferentes al cemento Pértland y la emulsién
asféltica, pavimentos de hormigon reforzado con juntas. En todos los casos,
la alternativa debera suplir y debera estar soportada por sistemas y
procedimientos aprobados por una entidad de normalizacidon competente en
la materia.

En el caso de proyectos de pavimento rigido en el informe se debe incluir
planos de modulacion de losas y juntas, que faciliten las actividades de obra.

'3.6.10 CAPITULO 10. SECCIONES TRANSVERSALES

Deberan incluirse los planos de las secciones tipicas, de las diferentes
secciones transversales del pavimento, a saber: corte en cajén, corte a
media ladera y terraplén, indicandose tas caracteristicas mas importantes,
asi como situaciones particulares. Los dibujos pueden hacerse a escala o
indicando claramenie las dimensiones, de todos los elementos de cada
seccidn transversal. '

En caso que se presenten ampliaciones de la calzada para la via proyectada
se debe indicar claramente la manera en que se realizaran las transiciones
entre estructuras y cual sera la ubicacion de la via actual en relacién a las
ampliaciones a lo largo del proyecto.

3.6.11 CAPITULO 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegd el
estudio, indicando las precisiones de éste, de igual manera las sugerencias o
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aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes, durante la
construccion, y durante |la etapa de operacién.

3.6.12 ANEXOS DEL VOLUMEN
* Mapa de localizacion del proyecto.

+ Registro de perforaciones y/o apiques exploracidon en el terreno y
ubicacién en plano.

+ Resultados de ensayos de laboratorio. |

¢ Perfil estratigrafico en toda la longitud del proyecto.

¢ Plano de secciones tipicas — secciones transversales.
» Memorias de céalculo

s Fotografias.

Planos tipolégicos estructurales con formato para sectorizacion

3.7 VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGiA,
HIDRAULICAY SOCAVACION

El informe final sobre el estudio de hidrologia, hidraulica y socavacion a nivel
de Mejoramiento debera considerar los siguientes componentes:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS

CAPITULO 3. 'ESTUDIOS HIDRAULICOS

CAPITULO 4. ESTUDIOS DE SOCAVACION

CAP]TULO 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO
CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOIVIEN.DACIONES

3.71 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.7.1.1 Objetivo

El Consultor efectuara los estudios hidrologicos e hidraulicos, incluyendo los
de socavacion, con el objeto de dimensionar las obras de drenaje mayores y
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menores (puentes, pontones, alcantarillas, cunetas), asl como las de
subdrenaje (filtros, trincheras drenantes, drenes horizontales) necesarias
para el proyecto.

Consignara en forma congisa y sucinta la determinacién cualitativa vy
cuantitativamente la cantidad de agua superficial y sub-superficial del area de
influencia directa e indirecta del proyecto.

El Consultor debera incluir en el documento las condiciones especiales del
subsuelo y aguas subterraneas.

3.7.1.2 Alcances

Realizar los estudios hidrolégicos de acuerdo con los registros de las
estaciones hidrometeorologicas existentes en el area del proyecto. En lo
posible obtener los registros histéricos completos, no limitarse a los Ultimos
anos.

Revisar la capacidad hidraulica de las obras de drenaje tanto mayores como
menores, utilizando los caudales definidos en la revision del estudio
hidrolégico.

Determinar la localizacién de las obras de drenaje y subdrenaje, como
resultado del analisis de las condiciones geol6gicas, geomorfoldgicas,
hidraulicas, de disefio geométrico, cobertura vegetal, uso del suelo y por
condiciones antrépicas.

Se debera determinar la localizacion de las obras de drenaje mayores (el
abscisado y los niveles de las obras deberan estar referenciados con el
abscisado y las rasantes del disefio geométrico), y adelantar los respectivos
estudios de socavacion.

Revisar y complementar los disefios de las obras de drenaje en
concordancia con el disefio geométrico definitivo. Adicionalmente el
Consultor debera realizar el Disefio del Drenaje de la Corona que garantice
excelente visibilidad y evite entre otros el hidroplaneo, con las cuales se
brinde seguridad y comodidad a los conductores

- Establecer las obras de drenaje especiales en zonas inestables, en las zonas
de depésito de materiales sobrantes de excavacion, en las fuentes de
materiales y zonas de campamentos a utilizar, y en todos aquellos sitios que
el proyecto lo requiera para proteger el corredor vial.

3.7.1.3 Definiciones

E! consultor incluira las definiciones de los términos particulares de hidraulica
e hidrologia, socavacién e hidrogeologia que utilice en los estudios.
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' 3.7.2 CAPITULO 2. ESTUDIOS HIDROLOGICOS

3.7.2.1 Recopilacién y analisis de informacién existente

El consultor presentarda una investigacién en relacién con la informacién
existente, recopilando todo lo referente a estudios previos que aporten un

- conocimiento del clima, suelos, vegetacion, comportamiento de obras
existentes y proximas que se estén proyectando en este corredor, incluido lo

consignado en el PAGA del proyecto, en estudios de las Corporaciones
Auténomas Regionales (CAR's) y en el POT de la zona de influencia de las
obras.

Para la recoleccion de informacion de transporte y/o obras fluviales, cuando
apligue, deben consultarse ademas del INVIAS otras entidades como
MINTRANSPORTE, SECRETARIAS DE OBRAS Y/O INFRAESTRUCTURA,
DIMAR, CIOH, CCCP, CAR’s, que puedan aportar informacion estadistica al

~ proyecto.

3.7.2.2 Metodologia

Se analizara la informacion previa y se describira la forma como se programo
el trabajo de cada uno de los capitulos, teniendo en cuenta los objetivos,
datos, actividades y resultados a obtener.

El consultor debera presentar fa metodologia para la modelacidn hidrologica,
sustentando la seleccion del software utilizado, de acuerdo con lo descrito en
el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o el equivalente que se
encuentre vigente a la fecha de los estudios.

‘De igual forma si el Consultor considera necesario elaborar un modelo fisico

debera sustentar la necesidad del mismo, incluyendo la iongnud aguas arriba
y abajo del sitio de estudio.

3.7.2.3 Cartografia

Para el desarrollo del estudio, la informacion cartografica es fundamental, por

-lo tanto, en el Volumen referido a esta area se presentara el resumen del

procesamiento de dicha informacién plasmada en mapas de adecuada
escala dependiendo de la magnitud y complejidad del proyecto, de acuerdo
con lo dispuesto en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS

. vigente a la fecha de los estudios, la magnitud del proyecto, ia escala

maxima de trabajo sera 1:25.000 o mayor para delimitar las cuencas, calcular
las &reas, pendiente del cauce principal , diferencia de nivel o pendiente de la
cuenca, forma de la hoya o cuenca y tipo de drenaje. Adicionaimente el
Consultor debera utilizar aerofotografias, imagenes satelitales, Cartografia
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Aérea Digital y/o Lidar Digital y recorridos por las cuencas y microcuencas
con el fin de verificar ta veracidad de la cartografia existente.

3.7.2.4 Analisis de lluvias

Con base en la informacién de precipitacion obtenida ya sea en el IDEAM,
CIOH, CCCP, ECOPETROL, FEDERACION DE CAFETEROS, CAR'S,
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS (ESP’s), EMPRESAS DE
ENERGIA o en ofra entidad, el Consultor procedera a incluir en el estudio un
analisis de los registros de cantidad e intensidad de precipitacion en la zona
gue permitan dar valores de tipo local y regional, para conocer el
comportamiento espacial y temporal del fenomeno. De la misma manera
deberdq presentar los analisis y la caracterizacion de los principales
parametros climatologicos, entre otros temperatura, velocidad y direccién del
- viento, humedad relativa, numero de dias con lluvia.

En aquellos casos donde no exista informacion, el Consulfor podra realizar

transposicién de datos. El Consultor podra transferir valores maximos

instantaneos anuales de diferentes periodos de retorno de esta estacion
hasta el sitio de proyecto, mediante relaciones de areas de drenaje. Esta
~ metodologia tendra validez {oda vez que las areas de drenaje no sean muy

diferentes y que esta diferencia no sea mayor 0 menor al 50 % del valor
original del area de drenaje. La misma metodologia se podra aplicar para
cuencas hidrograficas que sean hidrolégica y climatolégicamente
homogéneas. '

Posteriormente el Consultor debera realizar el andlisis de frecuencias

hidrolégicas donde debera estimar la frecuencia o probabilidad de ocurrencia

de eventos, obteniendo los valores maximos de precipitacién y caudal. Para
tal efecto el Consultor deberi realizar andlisis estadistico de datos
“hidrolégicos y utilizar las distribuciones de probabilidad que mas se ajusten a
la informacién obtenida, entre otros podra utilizar la tipo Gumbe! y Log-
" Pearson Tipo Ill en el caso de valores extremos que son las mas utilizadas
en el ambito hidrolégico.

Una vez analizada esta informacion el Consultor debera calcular las Curvas

" Intensidad — Duracién — Fretuencia, y determinar la intensidad de la lluvia’

para cada subcuenca con base en el tiempo de concentracion para periodos
de retorno de 2, 5,10,25, 50 y 100 afios. La determinacion de los periodos de
retorno con los cuales se deben calcular el tipo de estructura esta en funcion
del tipo de estructura y de lo establecido en el MANUAL DE DRENAJE PARA
CARRETERAS del INVIAS o su equivalente que se encuentre vigente al
momento de los estudios. Se anexaran fotocopias de la informacion basica.
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3.7.2.5 Analisis de caudales

Se presentaran las relaciones lluvia- caudal en el supuesto que existan
registros para determinar coeficientes de escorrentia.

En aquellos casos donde no exista informacién sobre el mismo sitio de cruce,
el Consultor podréa realizar transposicion de datos de caudal si existiese una
estacion limnimétrica y/o limnigrafica ubicada sobre el mismo cauce y/o
cuenca. E! Consultor podra transferir caudales méaximos instantaneos
anuales de diferentes periodos de retorno de esta estacion hasta el sitio de
proyecto, mediante relaciones de areas de drenaje. Esta metodologia tendra
validez toda vez que las areas de drenaje no sean muy diferentes y que esta
diferencia no sea mayor ¢ menor al 50 % del valor original del area de
drenaje. La misma metodologia se podra aplicar para cuencas hidrograficas
gue sean hidrologica y climatolégicamente homogeneas.

En ausencia de registros reales en las corrientes aferentes al corredor vial,
los caudales de disefio para los diferentes periodos de recurrencia se
obtendran generandolos de los analisis de las lluvias aplicando metodologias
debidamente soportadas y que utilicen al maximo parametros fisico-
climaticos de la regidn.

Los caudales de disefio para cada fuente se deberan estimar por al menos

- tres métodos, pudiendo ser los descritos a continuacion o en su defecto los

.que el Consultor estime y justifique, éstos podran ser el Método Racional,

Método del Hidrograma de Escorrentia Supertficial, el Modelo Lluvia-
Escorrentia propuesto por el U.S. Soil Conservation Service (U.5.8.C.S.), el

Hidrogama Unitario (p.e: el Hidrograma Unitario Sintético de Snyder, el

Hidrograma Unitario Triangular, el Hidrograma Unitario del U.S.S.CS y
adoptado por el U.S. Bureau Of Reclamation), el Método de Holtan y
Overton,. o el Método de Regionalizacion de Crecidas en Colombia
desarrollado  por el Instifuto de Hidrologia Meteorologia y Estudios
Ambientales (IDEAM).

El consultor ademas de utilizar como documento guia el Manual de Drenaje
para Carreteras del INVIAS, podra utilizar otras referencias bibliograficas
como el HEC 2- Highway Hydrclogy de la FHWA, Model Drainage Manual de
la AASHTO, Design Manual for Storm Drainage de la ASCE, entre otras.

3.7.2.6 Justificacion de formulas empleadas

Debido a la diversidad de férmulas con que cuenta la hidrologia para el

calculo de caudales y que son aplicables en gran parte dependiendo def
criterio del ingeniero, el Consultor debera justificar la metodologia utilizada
estableciendo sus ventajas.
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3.7.2.7 Aplicacion de las teorias y métodos de prediccidn

Se presentaran las distribuciones de frecuencia mas adecuadas para los
analisis de los fendmenos de lluvia, caudal, temperatura, indicando
finalmente el método de prediccidn adoptado. Esta labor es de vital
importancia, puesto que cuantifica un fendmeno que incide directamente en
el dimensionamiento de las obras.

3.7.3 CAPITULO 3. ESTUDIOS HIDRAULICOS

El objeto de los estudios hidraulicos es el dimensionamiento y disefio de las
estructuras de capacidad apropiada utilizando ios niveles y caudales
obtenidos en el estudio hidroloégico, para evacuar eficientemente las aguas
- que puedan afectar la estabilidad de la via. Tal como lo establece el Manual
de Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, las estructuras pueden
ser de desvio, control, proteccidn, remocion o de cruce bajo una via.

3.7.3.1 Analisis hidraulico y de socavacion

- En la seleccion del area hidraulica deben tenerse en cuenta el nivel de aguas
maximas, el paso de materiales de arrastre y la socavacion. Igualmente se
deberan determinar niveles de aguas y velocidades.

Se debe determinar el efecto de las inundaciones sobre la mfraestructura y

'_ propiedades adyacentes.

. 8Se debe proveer estructuras de alivio y de proteccidn cuando se interfiera el
flujo durante las inundaciones o cuando se reduzca la capacidad hidraulica
por efecto de la estructura del puente y sus obras complementarias.

Se determinaran los efectos de los cambios en la geomorfologia natural de
las corrientes, como resultado de las estructuras propuestas, tanto de los
puentes como de las obras complementarias.

3.7.3.2 Geomorfologia - dinamica fluvial

Los estudios geo-morfoloégicos explicaran la dinamica evolutiva de las
corrientes de una zona en general, con el objetivo de ubicar y adoptar las
obras de prevencion, control y correccidbn méas convenientes.

El Consultor debera determinar las condiciones topograficas, morfologicas e
“hidrolégicas de cada una de las cuencas y subcuencas aferentes al corredor
vial, determinando entre otros el area de drenaje, pendiente de la cuenca y
~del cauce principal, coeficiente de escorrentia, tiempo de concentracion,
vegetacion, tipo y uso del suelo.
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En aquellos casos donde el corredor vial discurra proximo a una corriente
importante que pueda llegar a afectar la estabilidad de la via, el Consuitor
debera realizar un andlisis multitemporal de las condiciones morfologicas y
disefiar las obras de prevencion y proteccidn necesarias para evitar su dafio.
Para tal efecto el Consultor debera utilizar aerofotografias, imagenes de
satélite, estudios. previos y demas informacion que le permita realizar un
anélisis multitemporal del comportamiento de [os cauces.

3.7.3.3 Obras menores

Se determinara el tipo de funcionamiento hidraulico en los aspectos de
control de entrada y salida. Su eficiencia, altura, pendiente, longitud vy
posicién con respecto al proyecto vial.

El Consultor debera disefiar todas las cunetas, zanjas de coronacion,
alcantarillas, canales, bateas, vados, badenes, estructuras de entrada vy
salida, y plasmar en planos los diseftos especificos de cada sitio particular
con sus cotas y coordenadas, asi mismo deberd disefiar todas las
estructuras de control hidraulico requeridas a la enfrada y salida con las
cuales se garantice la esfabilidad de las laderas (estructuras de caida
escalonadas, rapidas lisas, escalonadas combinadas).

Para su disefio el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual
de Drenaje para Carreteras del INVIAS, asi mismo podra utilizar otras
referencias bibliograficas ampliamente utilizadas en el medio como son las

 de la FHWA, el HEC 22 — Urban Drainage Design Manual, HEC 15 — Design

of Roadside Channels with Flexible Linings, HDS 3 - Design Charts for
Oppen Chanel Flow, Hds 4 — Design of Road Channels, HDS 4 - Introduction

. to Highway Hydraulics, HEC 11 — Design of Riprap Revetment, HEC 14 —

Hydraulic Design of Energy Disipators for Culverts and Channels, el Highway
Drainage Guidelines de la AASHTO, la Instruccién 6.2 — IC. Drenaje
Superficial del MOPU de Espafia, asf como todas las guias Highway Design
Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de los
estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y considere
apropiadas. Todas las referencias mencionadas arriba pueden descargarse
gratuitamente de internet, salvo la de la AASHTO.

3.7.3.4 Subdrenaje

El estudio contemplara un analisis del subdrenaje primordialmente en todos
los sitios donde haya evidencia de agua subterranea. El Consultor en este
capitulo debera garantizar la evacuacién del agua existente en el suelo o la
infiltrada para dar estabilidad a la estructura del pavimento y a los taludes de
fa via. :
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Se presentardn recomendaciones y disefios especificos para cada sitio
donde el corredor vial lo requiera, ya sea sobre los taludes aferentes a la via
y/o en la calzada. Asi como en las zonas de disposicion de sobrantes de
excavacion, zonas proyectadas para campamentos, fuentes de materiales,
zonas de acopio.

El Especiafilsta Hidraulico del Consultor debera trabajar este capitulo con el
Hidrogedlogo, Gedblogo y Geotecnista

Entre otros el Consultor debera dimensionar y disefiar drenes horizontales —
transversales — longitudinales, capas drenantes de pavimentos, pozos
verticales de alivio, drenajes y/o filtros de muros de contencion, galerias y
* trincheras drenantes.

Para su disefic el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual
de Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, asi mismo podra utilizar
otras referencias bibliogréaficas de la FHWA y la AASHTO.

3.7.3.5 Drenaje de la corona

El Consultor en este aparte debera garantizar la evacuaciéon rapida vy
eficiente del agua que cae sobre ella, con el fin de brindar seguridad y
comodidad a los conductores.

Entre otros, el Consultor a través de sus especialistas en Disefio Geométrico
— Disefio de Pavimentos — Hidraulica, debera evaluar el disefio geométrico
que reduzca las trayectorias de agua que fluyen sobre la calzada para
impedir que las peliculas de agua presenten un espesor que cause
inconvenientes. De la misma manera el especialista en Pavimentos debera
evaluar la utilizacion de la textura superficial de pavimento, ya sea rigido o
flexible, que mejore la visibilidad y evite el hidroplaneo. El Especialista
Hidraulico debera calcular y disefiar las estructuras de drenaje (cunetas,
canales, drenes y/o filtros transversales) que garanticen la evacuacion vy
mariejo eficiente del agua proveniente de la corona.

El Consultor podra utilizar para el calculo las metodologias propuestas en el
Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente a ia
fecha de los estudios, o en su defecto las que considere mas apropiadas
para el tipo de proyecto especifico y justificarias.

3.7.3.6 Hidraulica de obras mayores

Los analisis hidraulicos de las obras mayores se realizaran de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su
equivalente vigente a la fecha de los estudios, capitulos correspondientes a
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Drenaje Superficial, Puentes, el cual debera ser adecuado a las necesidades
del proyecto considerando su-magnitud y complejidad.

Entre otros el Consultor evaluarg y justificara su focalizacion, cuantificara los
caudales de disefio para diferentes periodos de retorno, realizara los
levantamientos topogréficos y batiméiricos, analizara la dinamica del rio y la
presentara a escala 1:10.000 o menor, realizara los estudios de suelos para
caracterizar la granulometria del leche con la cual se determinard la
rugosidad de la corriente y se calculara la socavacion, modelara las
crecientes mediante la utilizacion de software tipo HEC-RAS o similar para
determinar los niveles minimos y maximos de inundacion, evaluara el
impacto aguas arriba y abajo generado por el puente, calculara el galibo,
analizara las distribuciones del flujo y velocidad cuantificando la socavacion
potencial y definiendo el nivel de cimentacion de la infraestructura.

Para su disefio el Consultor podra utilizar otras referencias bibliogréaficas de
la FHWA como son el HDS 1 — Hydraulics of Bridge Waterways, HEC 22 -
Urban Drainage Design Manual, HEC 21 - Design of Bridge Deck Drainage;
el Highway Drainage Guidelines de la AASHTO, asi como todas las guias
Highway Design Manual del los Department of Transportation (DOT) de cada
uno de los estados de los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y

“considere apropiadas. Todas las referencias mencionadas arriba pueden
" descargarse grafuitamente de internet, salvo la de la AASHTO.

3.7.4 CAPITULO 4. ESTUDIOS DE SOCAVACION

Los estudios de socavacion consistiran en determinar profundidades criticas
de tipo erosivo inducidas por las corrientes y por las diferentes estructuras.

Entre otros el consultor deberd calcular y evaluar los siguientes tipos de
socavacion:

a) Socavacion general del cauce producida durante el flujo de una avenida
por aumento de la capacidad de transporte del rio.

b) Socavacion fransversal bajo el puente por aumento de la velocidad
originada por la disminucién de la seccion transversal.

¢} Socavacion en las zonas externas de las curvas causadas por los flujos
secundarios que arrastran material del fondo hacia el interior de la curva.

d) Socavacion local al pie de pilas y estribos por generacion de vértices a
causa del desvio de las lineas de corriente.

e) Socavacion por degradaciéon de los cauces aguas abajo de embalses y
ofras estructuras que retienen los sedimentos (si aplica)
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El Consultor sin embargo debera implementar adicionalmente lo descrito en

el Manual de Drenaje para Carreteras del INVIAS o su equivalente vigente -

al momento de los estudios.

3.7.4.1 Analisis de informacién de campo

Se presentard el analisis detallado del sitio, cruce y ponteadero
seleccionado, conociendo las secciones transversales del cauce o ric aguas
arriba y abajo.

De la misma manera, se deberan presentar los perfiles topograficos
longitudinales y batimétricos (si aplica), zonas de deshorde, alturas de
creciente, tipo de suelo de orillas y lecho, lineas y velocidades de flujo,
coeficientes de rugosidad, muestras y analisis de los sélidos de fondo (curva
granulométrica) y determinacién de diametros caracteristicos, pendientes
hidraulicas y caudales, con el objeto de aplicar las férmulas més adecuadas
gue permitan obtener las profundidades criticas del fenémeno.

En cauces donde no sea posible la obtenciéon de topografia de fondo, se
haran levantamientos batimétricos con ese fin, lo mismo que muestras de los
- sblidos de fondo.

La seleccion de los equipos para la ejecucion de batimetrias dependeré de la
informacién requerida por el consultor, quien debera sustentar la necesidad
de dichos trabajos y presentar el procedimiento y/o metodologia aplicable. En
lo posible para ejecutar este tipo de trabajos debera trabajar con ecosondas.

3.7.4.2 Aplicacidn de las teorias de socavacion

. El consultor presentara las férmulas mas adecuadas a la morfologia de la
zona que permitan conocer fa profundidad de socavacion, a todo lo ancho del
lecho, en la zona definida de influencia , en el lugar seleccionado para la
construccién de la obra, y/o en un punto en particular donde exista un
obstaculo y/o en sus orillas.

Para los valores criticos de socavacién se presentaran y disefiaran obras de
control y proteccion.

Para su disefio el Consultor podra utilizar como documento guia el Manual
de Drenaje para Carreteras vigente del INVIAS, asi mismo podra utilizar
otras réferencias bibliograficas de la FHWA como son el Bottomless Culvert
Scour Study, Bridge Scour in Nonuniform Sediment Mixtures and in Cohesive
Materials, Enhanced Abutment Scour Studies for Compound Channels, HDS
6 - River Engineering for Highway Encroachments, HDS 9 - Debris Control
Structures, HEC 18 - Evaluating Scour at Bridges, HEC 23 - Bridge Scour
and Stream Instability Countermeasures Vol 1-2 ; el Highway Drainage
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Guidelines de la AASHTO, asi como todas las guias Highway Design Manual
del los Department of Transportation (DOT) de cada uno de los estados de
los Estados Unidos, o las que el Consultor justifique y considere apropiadas.
Todas las referencias mencionadas arriba pueden descargarse gratuitamente
de internet, salvo la de la AASHTO.

3.7.5 CAPITULO 5. RESULTADOS Y MEMORIAS DE CALCULO

El Consultor debera presentar un resumen sucinto de todos los resultados
encontrados a fravés del estudio, principalmente aquelios que requieran de
su ulilizacibn en ofras especialidades o que generen conclusionas
inmediatas; por ejemplo, milimetros promedio de precipitacion multi- anual de
la zona (graficas y valores), caudal y niveles de disefio de “X" corriente -
corrientes principales, temperatura promedio multi- anual, zonas criticas para
el drenajs, periodo de lluvias para proyectar la ejecucién de las obras.

El consultor estard obligado a entregar todas las memorias de calculo,
especificando los programas de computador utilizados, la metodologia, los
resultados, el lenguaje y la memoria requerida: en sintesis debe entregar un
*Manual del Usuario”. Asi mismo, entregara los planos, imagenes de satélite,
aerofotografias y anexos que se utilicen para la comprobacién de los
resultados obtenidos.

Se hara entrega de toda referencia bibliografica a que se haga mencion en el
estudio. Esta debe ser clara y precisa y, en los .casos que se requiera, se
adjuntaran los capitulos o andlisis tedrico-técnicos de una o alguna de las
referencias en particular que permitan dar un concepto sobre un punto
especifico.

Si el consultor considera que deben incluirse o excluirse entregables, debera
solicitar y sustentar la modificacion correspondiente.

3.7.6 CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debe presentar en forma clara las conclusiones a que llegé el
estudio, indicando las precisiones de éste, de igual manera las sugerencias o
aportes que genera el estudio para ser tenidas en cuenta, antes, durante la
construccion, y durante la etapa de operacion.

3.8 VOLUMEN VII. ESTUDIO Y DISENOS DE
ESTRUCTURAS

El Informe Final de los estudios y disefios de estructuras a nivel de
Mejoramiento, debera considerar los siguientes capitulos
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CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
" CAPITULO 2. GENERALIDADES

CAPITULO3  NORMAS APLICABLES

CAPITULO 4. CARGA VIVAY VIDA UTIL

CAPITULO 5. CONSIDERACIONES MINIMAS DE DISENO
CAPITULO6. PROYECTO ESTRUCTURAL
CAPITULO7. FASES DEL PROYECTO

CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS

3.81 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.8.1.1 Objetivo

Tomar los parametros establecidos en los estudios complementarios
~ aplicables requeridos y realizar un andlisis de alternativas a nivel de
Mejoramiento para de alli concluir en la seleccién y ejecucion del proyecto
estructural definitivo real y ejecutable.

3.8.1.2 Alcance

Realizar los disefios estructurales definitivos de las obras, se procedera, con
el disefio estructural definitivo de las obras que asi o requieran, en lo
referente a puentes, pontones, muros de contencion, box-culverts y otros
tipos de alcantarillas, cuyo disefio sea necesario para el mejoramiento de la
via.

3.8.2 CAPITULO 2. GENERALIDADES

A partir del conocimientc de todos los parametros establecidos en los
estudios complementarios aplicables requeridos como topografia, batimetria,
disefio geométrico, geologia, geotecnia, fundacicnes, estabilidad de taludes,
. hidrautica, ambiental, urbanismo, arquitectura y demas areas aplicables,
pero sin limitarse a estas exclusivamente, de tal forma que la informacion
obtenida redunde en el planteamiento de soluciones satisfactorias plasmadas
inicialmente en un andlisis de alternativas a nivel de anteproyecto para de alli
concluir en la seleccion y ejecucién del proyecto estructural definitivo real y
ejecutable.
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Realizar los disefios estructurales definitivos de las obras, se procedera, con
el disefio estructural definitivo de las obras que asi lo requieran, en lo
referente a puentes, pontones, muros de contencién, box-culverts y otros
tipos de alcantarillas que atraviesen el eje definitivo del proyecto.

Con base en la definicién del eje del proyecto, la seccidn transversal del sitio

~de la estructura, y partiendo del conocimienio de los estudios basicos, de

topografia, hidrologia, hidraulica, y socavacién, geologia, el estudio de suelos
para el disefio de fundaciones y del disefioc geométrico asi como los estudios
ambientales y de urbanismo ademas del reconocimiento directo del sitio, por
parte del equipo disefiador; se deberan realizar todos los disefios
estructurales correspondientes al proyecto, deberan contener los estudios de
evaluacion sismica actualizados.

Para el disefio de obras de drenaje menores, Manual de Drenaje para
carreteras INVIAS vigente al momento de los estudios, en concordancia con el
Especialista de Hidrologia, Hidraulica y Socavacion. Se consideran obras de
drenaje menor, las que requieran alcantarilla. Podran utilizarse los modelos
normalizados vigentes de la cartilla correspondiente del INVIAS siempre y
cuando los pardmetros de disefio del proyecto correspondan con los indicados
en la cartilla.

Para la definicion de los objetivos, alcances y metodologias se deberan
seguir los lineamientos de los documentos relacionados a continuacion:
Estudio de Trazado y Disefio Geométrico; Estudio Predial y Catastral;
Estudio de Geologia para Ingenieria y Geotecnia; Estudio de Suelos para
Disefio de Fundaciones; Estudio de Estabilidad y Estabilizacion de Taludes;
Estudio Geotecnia y Disefio del Pavimento; Estudio Hidrologia, Hidraulica y
Socavacién; PAGA; Estudio de Urbanismo y Paisajismo; Estudio de
Seguridad y Sefializacion; Estudio de Cantidades de Obra y Presupuesto;
Estudio de Evaluacion Econdmica; Informe Final Ejecutivo.

Todos los estudios son integrales para alcanzar el objetivo planteado; por lo
que se debe tomar en cuenta que las memorias e informacion obtenida de
las actividades realizadas son documentos de referencia que servirdn para
atender inquietudes presentadas durante la ejecucion del proyecto, sin
necesidad de adelantar investigaciones adicionales.

Siendo los planos los insumos bésicos directos para la ejecucion del
proyecto, se requieren gque estos contengan en forma clara, detallada y
precisa, todos los aspectos concluyentes de los estudios adelantados, esto
con el fin de garantizar la rapida accesibilidad e interpretacion de la
informacién. Es requisito esencial que esta informacién sea presentada en
planos integraimente.

é%\
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'3.8.3 CAPITULO 3. NORMAS APLICABLES

En el andlisis y disefio de todas las estructuras, deberd cumplir como
minimo, pero sin limitarse a estos, con los requerimientos pertinentes
establecidos en los siguientes documentos:

3.8.3.1 Normas Principales

+ -Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, adoptado
mediante Resolucion No. 8068, del 19 de diciembre de 1996 y
actualizadas con Resolucién No. 2662 del 27 de julio de 2002, emanadas
del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

» ElI Cbédigo Colombiano de Disefio Sismico de Puentes (CCDSP),
adoptado mediante Resolucion No. 0003600, del 20 de junio de 19986,
emanada del Ministerio de Transporte. E| Codigo Colombiano propuesto
y divulgado por la Comisién Asesora permanente del Cédigo o AlS, a la
fecha de ejecucién de los frabajos.

¢ Reglamento Colombiano de Construccién Sismo-Resistente NSR-10,
contenida en la Ley 400 de 1997, (Modificada ley 1229 de 2008) y el
Decreto 926 del 19 de marzo de 2010.

‘Se deben seguir las especificaciones, requerimientos y recomendaciones del
CODIGO COLOMBIANO DE DISENO SISMICO DE PUENTES y en
ausencia de regulacién para el caso de puentes especiales; se debe seguir
lo especificado en normas técnicas de la AASHTO y en su defecto la
previamente aprobada por la entidad.

3.8.3.2 Normas complementarias

Ademads, cuando el objetivo del proyecto o las normas principales lo
requieran, se debera utllizar la UGltima version de las normas vy
especificaciones relacionadas en las normas principales, asi:

e Standard Specifications for highway bridges. Version 17 de 2005, para
todos los casos que no se contemplen en el cédigo colombiano de
disefio sismico de Puentes, ¢ en los casos donde los procedimientos
contemplados en su texto ya no sean validos a la fecha del proyecto.

o |CONTEC
* ASTM (American Society Testing Materials)

» AWS Asociacion Americana de Soldadura Especificacion AWS D1.5
Bridge Welding Code
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3.8.3.3 Oftras normas

La aplicacion de cualquier norma no referenciada en las normas principales
0 como alternativa de estas debera ser claramente justificada y aprobada
poria INTERVENTORIA y el INVIAS (coordinador del proyecto).

3.8.4 CAPITULO 4. CARGA VIVA Y VIDA UTIL

La carga viva a utilizar serd el camidn C40-95 o su franja de carga
correspondiente, o la que indique el cbdigo vigente en el momento de
ejecucion de los frabajos.

En el caso de puentes mayores donde no sea aplicable la metodologia de
disefio establecida por el CCDSP, se procedera a la homologacion de la
carga viva mediante proceso de calibracion estadistica.

Se entiende por vida 0Otil de un elemento o estructura, el periodo de tiempo a
partir de su puesta en servicio, durante el cual debe cumplir la funcién para la
que fue construido, contando siempre con la conservacién adecuada pero sin
requerir operaciones de rehabilitacion. Para los puentes de carretera objeto
de la presente Instruccion, se establece una vida Gtil de cien (100) arios.

El periodo de retorno para la creciente de disefio es de 100 afios en puentes
y se deberd prever un galibo vertical minimo 2.0 m para esta condicion.

El sismo de disefio debera tener una probabilidad de ocurrencia segin se
establece en el CCDSP vigente.

Los puentes se deben disefiar considerando los aspectos de resistencia,

facilidad de construccion, seguridad y servicio, pero también considerando
debidamente los aspectos relacionados con la facilidad de inspeccién,
economia y estética.

Se debera tener especial cuidado en el uso de metodologia de disefio LRFD;
por cuanto uno de sus fundamentos es el uso de factores de carga
determinadas estadisticamente y estos no han sido adelantados para nuestro
pais para la carga viva vigente.

3.8.5 CAPITULO 5. CONSIDERACIONES MINIMAS DE DISENO

» Se deben considerar requisitos minimos sobre luces libres, proteccién
ambiental, estética, estudios geoldgicos, economia, ftransitabilidad,
durabilidad, facilidad de construccién, facilidad de inspecciéon vy
mantenimiento.

» Se debe tener cuidado en considerar los requisitos minimos para
seguridad del trafico.
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¢ Se deben incluir requisitos minimos para las instalaciones de drenaje y
medidas de autoproteccion contra el agua, y las sales transportadas por
el agua.

+ Reconociendo que numerosas fallas en puentes han sido provocadas por
fa socavacion, se analizaran en detalle los aspectos hidroldgicos e
hidraulicos. :

3.8.5.1 Disposicién del predio del puente

l.a ubicacion y alineacidn del puente se deberan seleccionar de manera que
satisfagan los requisitos de trafico tanto sobre el puente como debajo del
mismo. Se deben considerar posibles variaciones futuras de la alineacion o
el ancho del curso de agua, la carretera o las vias férreas cruzadas por el
puente.

Cuando corresponda, se deberia considerar la futura adicion de instalaciones
de transito masivo ¢ el ensanchamiento del puente.

3.8.5.2 Facilidad de construccion.

‘Los. puentes se deberian disefiar de manera tal que su fabricacién y ereccién

se puedan realizar sin dificultades ni esfuerzos indebidos y que las tensiones
residuales .incorporadas durante la construccion estén dentro de limites
tolerables. :

Si el Diseflador ha supuesto una secuencia constructiva-particular a fin de
inducir ciertas tensiones bajo carga permanente, dicha secuencia debe estar
definida en la documentacion técnica.

Si hay restricciones al método constructivo, o si es. probable que
consideraciones ambientales u otras causas impongan restricciones al

‘método constructivo; la documentacién técnica debera llamar la atencion a

dichas resftricciones.

Si la complejidad del puente es tal que no seria razonable esperar que un
contratista experimentado pronostique y estime un método constructivo
adecuado al preparar la oferta econdmica para la licitacion del proyecto, la
documentacion  técnica debe indicar al menos un método constructivo
factible.

Si el disefio requiere algun incremento de resistencia yfo arriostramiento o
soportes temporales, esta necesidad debe estar indicada en Ia
documentacion técnica. Se deben evitar detalles que requieran soldadura en
areas restringidas o colocacion de hormigon a través de zonas con
congestion de armaduras.
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Se deben considerar las condiciones climaticas e hidraulicas que pudieran
afectar la construccion det puente.

3.8.5.3 Economia

Los tipos estructurales, longitudes de tramo y materiales se deben
seleccionar considerando debidamente el costo proyectado. Se debe
considerar el costo de gastos futuros durante la vida de servicio proyectada
para el puente. También se deben considerar factores regionales tales como
las restricciones relacionadas con [a disponibilidad de materiales, fabricacion,
ubicacién, transporte y ereccion.

Si los estudios econdmicos no permiten determinar una eleccion clara del
tipo de puente, su localizacion o sus materiales, el INVIAS puede requerir |la
preparacién y cotizacion de documentacion técnica alternativa. Los planos
de disefio alternativos deben tener el mismo valor de seguridad,
serviciabilidad y estética.

3.8.5.4 Seguridad del trafico

Se debe considerar el transito seguro de los vehiculos sobre o debajo del
puente. Se deben minimizar los riesgos para los vehiculos que se
descarrilan dentro de la zona libre, colocando los obstaculos a una distancia
segura de los carriles de circulacion. '

Las columnas o muros para estructuras de separacion de rasanies se
deberian ubicar de conformidad con el concepto de zona libre segln lo
indicado en el Manual de Carreteras vigente publicado por el INVIAS.

3.8.6 CAPITULO 6. PROYECTO ESTRUCTURAL

En el proyecto estructural se realiza el disefio definitivo de la estructura del
puente y las obras complementarias y por ende de todos y cada uno de los
elementos estructurales con su respectiva geometria.

Asi, Dentro de los productos correspondientes al disefio estructural de los
elementos del puente y que deben ser entregados por el Consultor estan:

» Los planos de disefioc estructural con todas las plantas, despieces, cortes
y detalles de los elementos estructurales, segln se indica mas adelante.

» |as especificaciones técnicas, informacion que determinard con todo
detalle las partes de la estructura necesarias para su interpretaciéon y
gjecucion material en la obra.

>
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» Las memorias de calculo: Las cuales deben tener el contenido indicado
en este capitulo como minimo.

¢ Los modelos matematicos y de computador implementados son solo
herramientas para alcanzar el objetivo planteado, sin embargo en el caso
de procesos constructivos especiales, el consultor debera, por
requerimiento de la interventoria, suministrar los modelos estructurales
utilizados para tal fin.

3.8.7 CAPITULO 7. FASES DEL PROYECTO

El Consultor aplicaré las normas del Codigo Colombiano de Disefio Sismico
de Puentes vigente; El proyecto estructural abarcara las siguientes fases:

.3.8.7.1 Estudio de alternativas

Comprende la  implantacion,  definicibn  arquitectdnica  general,
dimensionamiento estructural hasta determinacion aproximada de cuantias y
evaluacién economica, técnica, ambiental de cada una de las alternativas

propuestas.

Se debe ejecutar la seleccion, y aprobacion de la alternativa por parte del
INVIAS, la interventorfa y el consultor.

Segln los riesgos involucrados, se debera cuidar de elegir ubicaciones
favorables para los puentes, es decir, ubicaciones que:

e - Se ajusten a las condiciones creadas por el obstaculo a cruzar,

¢ Faciliten un disefio, construccién, operacion, inspeccion y mantenimiento
practico y efectivo desde el punto de vista de los costos;

e Satisfagan los niveles de servicio y seguridad de trafico deseados; y
e Minimicen los impactos adversos de la carretera.

Para la alternativa de ponteadero seleccionada, se deberan evaluar al menos
tres alternativas estructurales que incluyan ademas del sistema estructural,
tipo de material (acero o concreto).

Incluirdn la evaluacion detallada de ventajas y desventajas de cada
alternativa seleccionada, asi como la memoria detallada de cantidades de
obra preliminares segin se define para la evaluacion econdmica de cada
alternativa.
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3.8.7.2 Disefio estructural inicial para la estructura en condiciones de
servicio

Involucra las siguientes actividades
Anilisis de la estructura

| El cual se lleva a cabo aplicando, las cargas actuantes durante la vida de
servicio y las cargas eventuales como los movimientos sismicos de disefio
prescritos, a un modelo matematico apropiado a la estructura . El resultado
es la determinacion de los desplazamientos maximos y las fuerzas internas
que se derivan de ellos.

Dentro de la etapa de disefio, el Consultor ha de presentar a la Interventoria

‘ el programa de célculo que empleara, para su respectivo aval. Un programa

() es apenas una herramienta, y el usuario es responsable por los resultados

N generados. En consecuencia, todos los datos obtenidos mediante un
software se deberian verificar en la medida de lo posible.

Los programas se deberian verificar contra los resultados de:
¢ Soluciones cerradas universalmente aceptadas,
e Otros programas previamente verificados, o

o Ensayos fisicos.

Disefic de los elementos estructurales

Se llevard a cabo de acuerdo con los requisitos propios del sistema de
resistencia sfsmica y del material estructural utilizado. Los elementos
r -)\ estructurales se disefiaran de acuerdo con los requisitos del codigo.

Disefio de la Cimentacidon

Las cargas obtenidas del analisis y la combinacién de carga a nivel de
fundacién, se emplearan para el disefic de los elementos de cimentacion
siguiendo los requisitos propios del material estructural,

Edicion de memorias de calculo

En las Memorias de Calculo se debe indicar en forma clara el registro
descriptivo de los célculos requeridos por el disefio de la estructura, lo cual
soporta y fundamenta las dimensiones vy refuerzos determinados.
Comprende ademas, lo siguiente:
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» Descripcion det proyecto
e Personal técnico que intervino en el disefio

e Codigos y reglamentos tomados como base para la elaboracién del
proyecto.

s Especificaciones de materiales a utilizar en la estructura,
« Criterio para el andlisis de cargas.

¢ Analisis sismico. (participacion de la masa, cortante basal, periodos
fundamentales)

¢ Memoria de calculo del refuerzo, indicando indice de resistencia

* Despieces de los elementos estructurales y sus componentes

¢ Indice del contenido de célculos.

Planos estructurales

Comprenden lo siguiente:

* Planos de plantas para las formaletas.

« Planos de planta estructurales.

o Planos de despiece de refuerzo para todos los elementos estructurales.
s Planos de detalles.

¢ Cuadro de acero de refuerzos (despieces y resumen) y concretos
(volumen por tipo de concreto y resumen).

Las especificaciones y hormas técnicas

Las Especificaciones y Normas Teécnicas que se incluyen en el Proyecto
Estructural, es un documento que establece las condiciones y requisitos de
caracter técnico que debe cumplir la estructura tanto en materiales,
formaletas, aligeramientos y todo lo relacionado con la fabricacion,
fransporte, colocacion, acabado, curado y retiro de formaletas, asi como la
norma para la foma de muestras, registro, andlisis y estadistica de los
ensayos de concreto. También, contempla las normas referentes ai tipo,
colocacion, figurado y los ensayos requeridos para el acero de refuerzo

Montaje
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Verificacion de disefio bajo las condiciones propuestas de montaje.
Verificacion de los esfuerzos y deflexiones esperadas en cada etapa de
construccion, carga, descarga, eliminacion o implementacion de apoyos
temporales. Se deberan especificar los criterios de control (bien sea por
medicion directa de esfuerzos o deformaciones)

Disefio de la prueba de carga estatica

El Consultor establecera el procedimiento para que al finalizar la etapa de
construccién, a todos los puentes se les efectle una prueba de carga para
recibo final de las obras, el cual debera ser presentado en planos y
especificaciones. Es procedimiento debera especificar claramente los
criterios de aceptacion y rechazo. Se debera tener en cuenta el no inducir
estados de esfuerzos que produzcan figuraciébn en los elementos. Hasta
tanto no se defina una especificacion final, la prueba de carga se controlara
mediante criterios de recuperacion de minimo el 97% de la deformacién
esperada y se realizara para un nivel de carga de minimo el 75% la carga de
disefio.

3.8.8 CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera compilar las conclusiones finales de! estudio especifico
de cada una de las estructuras proyectadas, y las recomendaciones
particulares en cuanto a las alternativas planteadas para su posterior
escogencia y los aspectos constructivos relevantes.

3.9 VOLUMEN IX. URBANISMO Y PAISAJISMO

El informe final del estudio de Urbanismo y Paisajismo - Nivel  de
Mejoramiento -debera considerar los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
CAPITULO 2. INFORMACION BASICA

CAPITULO 3. ANALISIS POR GENERAR

CAPITULO 4. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO
CAPITULO 5. DISENO DE LAS SOLUCIONES POR IMPLEMENTAR
CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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3.9.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.9.1.1 Objetivo

El Estudio de Urbanismo y Paisajismo pretende garantizar una interaccion
funcional entre la via y el area de influencia a nivel urbano, para lo cual el
consultor debera desarroliar los siguientes alcances.

3.9.1.2 Alcances

o Establecer las caracteristicas de la interaccidn, en la dimensién espacial,
entre la via y las areas de influencia del proyecto en las cuales se
presentan asentamientos humanos, edificacicnes, e instalaciones con
diferentes usos y en diferentes grados de densidad.

» Establecer el potenciai de interaccion funcional entre la infraestructura
vial objeto de disefio y los usos identificados, en cuanto a flujos de
transito vehicular, peatonal, en bicicleta, particularmenie en zonas
urbanas o zonas rurales con alta densidad de poblacién o actividades
socioeconomicas. :

¢ ldentificar los posibles puntos de conflicto entre la infraestructura vial
objeto de disefio y los usos identificados para cada uno de los flujos de
transito. :

e Generar y evaluar las alternativas de disefio para lograr una interaccién
altamente funcional entre la via y el territorio de influencia, en particular
en los puntos o zonas criticos por su alto nivel de conflicto.

+ Establecer criterios para el disefio paisajistico, con base en las
caracteristicas de las unidades de paisaje regional determinadas en el
PAGA.

e Generar y evaluar las alternativas de criterios de disefio paisajistico para

' los diferentes componentes de la via y en las diferentes unidades

paisajisticas, incluyendo puentes y otras estructuras, taludes, areas del
derecho de via. Definir los criterios paisajisticos por aplicar.

¢ Definir y delimitar el conjunto de sitios en los cuales se requiere la
elaboracion de disefio paisajistico especifico.

* Desarrollar los disefios y especificaciones paisajisticos, incluyendo tanto
los disefios tipo para los diferentes componentes de la infraestructura
como los disefios especificos para los sitios que por su complejidad lo
requieran.
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» Incorporar las soluciones asi desarrolladas en el disefic geométrico de la
via y en general en todos los aspectos pertinentes correspondientes a
esta fase.

3.9.2 CAPITULO 2. INFORMACION BASICA

El estudio de urbanismo y paisajismo incluira, como minimo, los elementos
de informacion que se listan a continuacion.

3.9.2.1 Informacidn secundaria

La informacién secundaria utilizada deberd tener los niveles de detalle,
calidad y actualizacion necesaria para el objetivo del estudio. Debera
recopilarse y analizarse informacién secundaria sobre los siguientes
aspectos:

e Ordenamiento Territorial: usos y densidades de la zona de influencia de
la infraestructura vial por disefiar y cuyas fuentes son:

— Planes de Ordenamiento Territorial municipales
— Directrices Departamentales para Ordenamiento Territorial

o Informacién planimétrica de la zona de influencia

— Planos IGAC
~ Planos DANE

+ Informacion fotografica de la zona de influencia
— Aerofotografias y/o fotos satelitales

¢ Informacién ambiental y paisajistica.

3.9.2.2 Informaci6n primaria

Se obtendra mediante trabajo de campo la informacion primaria sobre los
aspectos que aparecen a continuacion. En los casos asi sefialados, la
obtencion de informacion para este estudio se hara de manera coordinada y
con base en los procesos de generacion de informacion de jos otros estudios
para mejoramiento que se ocupan de los temas especificos, como son los
estudios de trafico, predial, ambiental.

o [nformacion fotogréfica de la zona de influencia
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—~ Secuencia fotografica a lo largo del corredor de la via, como minimo
para los tramos identificados como criticos.

o Usos y caracteristicas fisicas de construcciones en la zona directa de
influencia de la infraestructura vial por disefiar, como minimo para los
tramos identificados como criticos. Con base en el Estudio Predial.

— Fichas prediales del proyecto.
- Informacion fotografica

e Aforos de fransito local en sentidos paralelo y transversal a la via en
zonas urbanas y rurales de alta densidad, como minimo para los tramos
identificados como criticos. Con base en el Estudio de Transito.

Vehiculos automotores de carga y pasajeros
Motocicletas

Bicicletas

Peatones

» Encuestas Origen-Destino de desplazamientos locales en zonas urbanas
y rurales de alta densidad, como minimo para los tramos identificados
como criticos. Con base-en el Estudio de Transito.

Vehiculos automotores de carga y pasajeros
Motocicletas

Bicicletas

Peatones

e Caracterizaciéon de los medios abidtico y bidtico del area de influencia
directa del proyecto, en particular de la flora. Con base en el Programa
de adaptacion de la Guia Ambiental —-PAGA.-.

3.9.3 CAPITULO 3. ANALISIS POR GENERAR

o Andlisis de la dimension espacial de las areas de influencia de la
infraestructura vial objeto de disefio, partiendo del Programa de
Adaptacién de la Guia Ambiental PAGA.

- Area de Influencia Directa
— Area de Influencia Indirecta

¢ Planos de analisis de interaccion funcional entre infraestructura vial y
territorio de influencia, para zonas: '

— Urbanas
— Suburbanas
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- Rurales de alta densidad o complejidad funcional

e Determinaciéon y caracterizacion de tramos y puntos criticos, en zonas
urbanas, suburbanas y rurales. La determinacién de los tramos y puntos
criticos tendra en cuenta factores como: trayectos en zonas urbanas;
trayectos en zonas suburbanas y rurales con densidades significativas;
accidentalidad y seguridad vial; presencia de altos volumenes de ftrafico
peatonal y de ciclistas.

» Cuadros y planos de analisis de volimenes de transito local en sentidos
paralelo y transversal a la via, para los diferentes modos, en los tramos y
puntos criticos:

Vehiculos automotores de carga y pasajeros
- Motocicletas

Bicicletas

Peatones

+ Mafrices y planos de analisis de Origen-Destino para desplazamientos
locales, en los tramos y puntos criticos.

s Localizacién detallada y caracterizacién de las unidades de cobertura
general y de uso del suelo, asi como de las unidades floristicas, para el
Area de Influencia Directa, con base en el PAGA y con el nivel de detalle
necesario para elaborar los disefios paisajisticos, tal y como se especifica
mas adelante. .

3.9.4 CAPITULO 4. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO

Se definiran los objetivos y alternativas de tratamiento para alcanzar esos
objetivos, dentro de las restricciones de l0s recursos estimados para el
proyecto. Esta actividad del estudic podra basarse en metodologias
comUnmente aceptadas para la planificacion de proyectos, como el analisis
de marco 16gico. ‘

- 3.9.4.1 Objetivos

Se formularan de manera explicita los objetivos generales y especificos para
los diferentes aspectos de la interaccion entre via y territorio, incluyendo

" aspectos funcionales, de ordenamiento territorial y paisajistico.

3.9.4.2 |dentificacién de alternativas de tratamiento

Se identificaran y caracterizaran alternativas de criterios de tratamiento para
la obtencion de los objetivos formulados. Cada alternativa identificada
consistira en una combinacidén especifica de estandares de servicio y de
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soluciones técnicas para alcanzar esos estandares, con su correspondiente
estimacion del nivel de costos que involucra para el proyecto. Las
alternativas podran incluir un esquema de temporalidad en la implementacién
de las soluciones.

Las aiternativas de tratamiento se referiran a aspectos como los siguientes:
" Aspectos Funcionales y de Ordenamiento Territorial

~ & Tratamiento del transito local paralelo a _Ia via

¢ Tratamiento del trénsifo local transversal a la via.

* Manejo del trénsito peatonal y vehicular no motorizado paralelo y
transversal a la via.

» Manejo de intersecciones con vias locales.

e Manejo de accesos a predios con diferentes categorias de uso y de
complejidad funcional, carriles de aceleracion / desaceleracion.

» Tratamiento del espacio pUblico generado por la via, incluyendo tanto el
derecho de via como las fajas minimas de retiro obligatorio o dreas de
exclusién definidas por la Ley 1228 de 2008.

» Amueblamiento del espacio publico generado por la via

Aspectos Paisajisticos

Se generaran las alternativas de disefio paisajistico para los diferentes
componentes de la via y en las diferentes unidades paisajisticas. Se partira
de los criterios y programas definidos en el Plan de Manejo Ambiental,
especificamente en cuanto al manejo morfoldgico y paisajistico. Se tendran
en cuenta las determinantes provenientes de los demas estudios de esta
fase, en particular del Estudio de Estabilidad y Estabilizacion de Taludes.

3.9.4.3 Evaluacién de alternativas de tratamiento

Se evaluaran las alternativas con respecto a su contribucién al logro de los
objetivos propuestos, dentro de restricciones de recursos. La evaluaciéon de
las alternativas identificadas para los diferentes aspectos (funcionales, de
ordenamiento territorial, paisajisticos) involucrara consideraciones técnicas,
ambientales, legales, financieras y las demés que se consideren pertinentes.
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Se elaboraran matrices de evaluacion de las alternativas identificadas, de tal
manera que sean transparentes los criterios utilizados en la valoracion.

Las alternativas generadas y evaluadas deberan seguir las disposiciones
normativas vigentes aplicables. Ademas de la normatividad ambiental, de la

~incorporada en la Ley 388 de 1997, de la contenida en los Planes de
" Ordenamiento Territorial y sus instrumentos, aplican, entre otras, las

siguientes normas o las que las modifiquen, adicionen o sustituyan:

o ley 1228 de 2008 (Julio 16) “Por la cual se determinan las fajas minimas
de retiro obligatorio o areas de exclusion, para las carreteras del sistema
vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Informacion de
Carreteras y se dictan otras disposiciones”.

e Decreto 3600 de 2007 (septiembre 20) “Por el cual se reglamentan las
disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las
determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de
actuaciones urbanisticas de parcelacion y edificacién en este tipo de
suelo y se adoptan otras disposiciones”.

¢ Decreto 4066 de 2008 (octubre 24) “Por el cual se modifican los articulos
1% 9% 10, 11, 14, 17,18 y 19 dei Decreto 3600 de 2007 y se dictan otras
disposiciones”.

e Decreto 2976 de 2010 (Agosto 6) “Por el cual se reglamenta el paragrafo
3° del articuio 1° de la Ley 1228 de 2008, y se dic tan ofras
disposiciones”.

Esta actividad concluird con la seleccidn de los criterios de tratamiento para
cada aspecto considerado.

3.9.5 CAPITULO 5. DISENO DE LAS SOLUCIONES POR IMPLEMENTAR
Se diferenciara claramente entre las siguientes situaciones:

+ Componentes urbanisticos y paisajisticos que se ejecutaran como parte
del proyecto de infraestructura vial.

» Componentes .urbanisticos y paisajisticos cuyos lineamientos de
planeacion se propondrédn para su implementacion por otros actores
publicos y privados.

Los componentes urbanisticos y paisajisticos que se ejecutaran como parte
del proyecto de infraestructura se disefiaran con el nivel de detalle y con la
definicibn de especificaciones requerida para los procesos licitatorios de
construccion.
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Con base en ios criterios de tratamiento definidos para cada aspecto, se
especificaran las soluciones para las zonas urbanas a lo largo de la via, para
‘las zonas suburbanas, asi como para las zonas rurales identificadas como de
alta densidad y complejidad.

En aquellos aspectos que impliguen disefios geométricos, estos seran
. elaborados y presentados como parte del estudio de disefio geométrico, con
base en los criterios determinados en este volumen urbanistico y paisajistico.

Las soluciones por implementar incluiran las especificaciones urbanisticas y
paisajisticas de disefio gque, segun el caso, incluiran elementos tales como:

Las fajas minimas de retiro obligatorio o areas de exclusion o zonas de
reserva definidas en la Ley 1228 de 2008.

Criterios para el disefio geomeétrico y paisajistico de la franja de
aistamiento y la calzada de desaceleracion establecidos en los decretos
3600 de 2007 y 4066 de 2008.

Criterios para la implantacion en los linderos con las zonas de 'reserVa de
la via del tratamiento paisajistico establecido en el articulo 5° de la Ley
1228 de 2008.

Criterios para los disefios especificos para los pasos urbanos definidos
en el decreto 2976 de 2010, con sus correspondientes fajas de retiro
obligatorio o éarea de reserva o de exclusion. En particular, se
estableceran los criterios urbanisticos y paisajisticos para el disefic de
las vias de servicio definidas en el decreto 2976 de 2010, con sus carriles
de aceleracion o desaceleracion. Estos criterios constituyen la base para
el disefio geométrico contenido en el volumen correspondiente, de
manera consistente con el Manual de Disefioc Geométrico de Carreteras
vigente expedido por el Instituto Nacional de Vias.

En el disefio de las soluciones se especificaran elementos tales como:

Vias de servicio
Carriles de aceleracion y desaceleracion

Disefos tipo para accesos y salidas de predios, segtn categorias de uso,
complejidad funcional, intensidad de fransito.

Andenes / alamedas para transito peatonal

-Ciclo rutas

Soluciones para intersecciones con vias locales
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. Cruceé-peatonales / bicicleta

e Anivel

o A diferente nivel

o Componentes del disefio paisajistico

» |dentificacion y caracterizacion de las especies que seran mplantadas
como parte del disefio paisajistico.

* Plan de implantacion de las especies vegetales.
* Amueblamiento del espacio publico generado por la via

Para los componentes que hacen parte del disefio geométrico de la via, se
presentaran en este volumen los criterios y especificaciones generales que
son desarrollados en el volumen de disefio geomeétrico para mejoramiento.
Para los demas componentes, comoc son los correspondientes al

“amueblamiento urbano y paisajismo, se presentaran, como parte de este

volumen, los disefios y especificaciones detallados.

Se elaboraran los disefios tipo o criterios de disefio, segun el caso, para los
elementos que sin hacer parte integral del proyecto por ejecutar, lo
complementan, tales como son los criterios para el tratamiento de las franjas

de exclusibn en propiedad privada, los carriles de aceleracion vy

desaceleracidn y las soluciones para acceso a predios colindantes con la via.

Los disefios de amueblamiento urbano y paisajistico para zonas especificas,
asi como los disefios tipo para situaciones generales, se presentaran en
escalas 1:500 y 1:200, acompariadas de los detalles que sean requeridos
para las especificaciones de construccion.

3.9.6 CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Consultor deberd presentar las conclusiones y recomendaciones que

considere pertinentes con referencia al area de estudio y que deben tenerse
en cuenta durante la etapa de construccion del proyecto de infraestructura.

3.10 VOLUMEN X. GESTION PREDIAL

. El Informe Final de Gestion predial para ‘Mejoramiento, debe considerar como

minimo los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES
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CAPITULO 2. GENERALIDADES
CAPITULO 3. PLANO GENERAL DE AFECTACION PREDIAL

CAPITULO 4. INVESTIGACION TECNICA Y LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO

CAPITULO 5. INVESTIGACION CATASTRAL

CAPITULO 6. ELABORACION DE PLANOS Y FICHAS PREDIALES
CAPITULO 7. RECURSOS E INSUMOS REQUERIDOS

CAPITULO 8. PRODUCTOS ENTREGABLES

CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.10.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

3.10.1.1 Objetivo

El estudio de afectacion predial permite determinar, a través de una
investigacion técnica y juridica, el area de afectacion de predios por la
- construccién del proyecto vial, asi como la correspondencia entre la
afectacion fisica y la titularidad de los predios afectados para posibilitar las
actividades posteriores de avalio, negociacion, adquisicion y recuperacion
de predios. Para éste caso seran aquellos predios que se vean afectados por
una ampliacién de la via o cambio de alineamiento en algunos sectores.

3.10.1.2 Alcances

» Desarrollar la investigaciéon técnica y levantamiento topografico predio
por predio para calcular las areas afectadas en terreno por el proyecto
de infraestructura vial.

¢ Adquirir a través de las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos,
Departamentos de Catastro, IGAC, Archivo General de la Naci6n,
"despachos judiciales, notarias y demas entidades, la informacion
catastral y de titularidad de los predios a afectar.

+ l|dentificar y evaluar las inconsistencias entre los documentos legales y la
informacion fisica real de los predios afectados para prever las
controversias y procedimientos a cursarse durante posteriores etapas de
avallo, negociacion y adquisicion de los predios.
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» Suministrar al INVIAS un inventario organizado de la informacidn técnica
y juridica de cada predio afectado por el proyecto de infraestructura vial
como insumo para las etapas posteriores de adquisicion predial.

© 3.10.2 CAPITULO 2. GENERALIDADES

Marco juridico

La Subdireccion del Medio Ambiente y Gestion Social, conforme a lo previsto
en el Decreto 2056 de 2003, es la competente para adelantar el proceso de
adquisicion de predios requeridos para ejecutar las obras de infraestructura
vial a su cargo, teniendo en cuenta las disposiciones que para tal fin sefala
la Ley 9% de 1989, Ley 388 de 1997, y demas normas vigentes. El [nstituto
Nacional de Vias, al igual que todas la Entidades Puablicas, se rige por la
legislaciéon existente para la adquisicion de predios, Decreto 1420/98 Ley
56/81 - Decreto 222/83 Ley 8093, Decreto 855/94 requisitos IGAT Ley
160/94, Ley 99/93 Decreto 2150/95 Ley 388/97 Decreto 151/98 Decreto
450/98 Decreto 1599/98, Ley 456/99 Ley 550/99 reformada Decreto 422/200
Decreto 466/200 circulacién externa 45 Contaduria General de la Nacion.

Como parte del marco juridico que orienta la gestién predial se encuentra la
Ley de Reforma Urbana o Ley 92 de 1989, la cual en su capitulo Il sefiala el
procedimiento para la adquisicién de predios por enajenacion voluntaria y por
expropiacion. Previo al inicio de cualquier proceso de adquisicion, la Entidad

~ debe contar con las herramientas bdésicas para su realizacién, y como

primera medida se requiere elaborar la ficha predial, la cual es un documento
de caracter técnico.

3.10.3 CAPITULO 3. PLANO GENERAL DE AFECTACION PREDIAL

El estudio predial y catastral se inicia con la obtencién de los disefios

. definitivos de las obras viales, que son la base para la elaboracion del Plano

General de Afectacion Predial.

Definidos fos anchos minimos de la via, se tendra en cuenta lo establecido
en la Ley 1228 del 16 de Julio del 2.008, de conformidad con los disefios y el
alcance fisico de la obra, para definir el ancho del corredor vial y peatonal
requerido por el proyecto.

A través del plano se determinara el area de cada una de las zorias de
terreno requeridas, con respecto al disefio geométrico de la via,
representando los predios afectados incluyendo linderos y numeracion
general de los mismos.

El Consultor debera tener en cuenta en su elaboracion, el sistema de
informacion geografica SIG, ademas todas las consideraciones técnicas para
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la elaboracion de planos de acuerdo a la normatividad exigida por el Instituto.
El consultor debera basarse en los disefios, alcances y las prioridades

| definidas en el proyecto y establecidos por el INVIAS.

3.10.4 CAPiTULQ 4. INVESTIGACION TECNICA Y LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO

El objetivo de este levantamiento es determinar con detalle las éareas
afectadas por el trazado de la via en proyecto, y las caracteristicas y estado
de la construccion en el interior del predio, tipo de material de construccion,
uso del predio, area total y detalle de |las areas construidas y libres.

Se requiere el levantamiento topografico previo en donde se detallen la linea

~ de paramento o lindero del predio, bordes de via, sardineles, lineas de alta

tension, postes, informacion vial, cercas, canales, arboles, y el nuevo disefio

de la via, con sus areas de reservas viales peatonales para proceder a hacer

el levantamiento interno de los predios afectados por el trazado.

" Previo al inicio de este trabajo de campo, el Consultor debera desarrollar,

con los profesionales que estimen conveniente, principalmente las personas
gue estaran a cargo del desarrollo del trabajc de campo, una reunién de
caracter obligatorio en la cual se hara una induccion del objeto contractual y
su metodologia.

En campo, el consultor debera informar a las autoridades municipales sobre
los alcances de su trabajo respecto del proyecto e igualmente generara las

_estrategias pertinentes para informar a la comunidad sobre el desarrollo de

las visitas (fecha y hora aproximada) con el fin de asegurar la presencia de
propietarios y generar el menor impacto posible.

3.10.4.1 Levantamiento topogréfico

Se realizaran visitas en cada predio (previa programacién y coordinaciéon del
especialista y equipo predial), con los propietarios ¢ poseedores. En esta
visita el consultor debe brindar informacion clara y veraz sobre el proyecto,
objetivo del levantamiento y elaboracion de fichas y planos prediales,
contenido de las mismas, la identificacion del equipo de trabajo y solicitara la
colaboracién y apoyo para el acceso al predio, las mediciones y tomas
fotograficas que seran pertinentes; en todo caso, la informacién que
suministre el equipo predial sera exclusivamente sobre el alcance de su
trabajo.

El Consultor a través del equipo predial efectuara ta localizacién técnica de

cada franja requerida teniendo en cuenta los puntos de referencia (PR) Inicial
y Final, entre los cuales se encuentre ubicado el predio requerido, y estos
hacen referencia a los puntos del predio méas cercanos al eje de la calzada
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proyectada. Ademas, se debe indicar con una I: izquierda, D: derecha, la
ubicacién del predio en el sentido de origen del proyecto.

Las medidas se daran en numero entero y dos decimales. Para predios
rurales y suelos de proteccion en hectareas (Has.) y metros cuadrados (mz)-
para areas urbanas suburbanas, o de expansmn urbana en metros
cuadrados {m )

Para el levantamiento de areas afectadas se tendran en cuenta las
siguientes consideraciones:

* El area total es referente a la extensién totat del predio completo segtin
documentos legales.

¢ El area requerida es aquella afectada por la construccion o ampliacién de
la via o por los cortes u obras necesarias para la ejecucion del proyecto y
gue se encuentren por fuera del derecho de via.

» . Ei area sobrante susceptible de FTU (areas que por |la forma, el tamafio o
el uso), que no puedan ser desarrolladas por el propietario, deberan ser
levantadas en su totalidad, y se incluirdan en el plano predial. Previo a la
determinacién de estas areas, para su aprobacion debera contarse con la
aprobacion del Interventor del proyecto.

e Las construcciones deben determinarse como areas cubiertas en metros
cuadrados y estaran clasificadas asi: vivienda (casas), comercio
{locales), institucionaies (escuelas), o industria (bodegas). Las
construcciones afectadas parcial o totalmente se deben levantar en su
totalidad, especificando materiales, acabados, uso de las mismas,
caracteristicas especiales (tipo de cimentacion, cubiertas), y deben estar
registradas iniciando el cuadro de la descripcibn de construcciones
requeridas en la ficha predial.

o El| drea construida es aquella afectada fotal o parcialmente por el
proyecto, hace referencia al area total cubierta y Unicamente a viviendas
{casas), comercio (oficinas, locales), institucionales (escuelas), o
industria (bodegas).

¢ Dentro de la descripcion del area construida se debe especificar las
caracteristicas constructivas = como son. paredes, pisos, acabados,
cubierta, cimentacién, ventaneria, esta especificacion se refiere al area
cubierta, de existir corredor cubierto pero abierto, patios cubiertos,
terrazas, anexos a la construccion se deben tomar a parte como otro
item con su descripcion respectiva.

» las enramadas, cobertizos, corredores cubiertos y similares no se
consideran como construcciones sino como mejoras. Se incluiran las
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cercas, instalaciones varias, redes de servicios, acometidas,
parqueaderos, zonas duras. Cualquier tipo de mejora que esta dentro
del area requerida.

¢ Las mejoras se consideraran asi: Corrales (metros lineales y nimero de
varas con su altura), estanques o lagos {metros cubicos o metros
cuadrados, dependiendo del tamafio}, tanques para almacenamiento de
agua (metros clbicos), pozos profundos (metros lineales), portales de
entrada (unidades), vias privadas de acceso describiendo el tipo de
rodadura o superficie (ancho y metros lineales), cercas de piedra
superpuestas o fijas con concreto (ancho, aito, metros lineales), muros
de cerramiento en piedra o ladrillo o malla eslabonada (metros lineales,
altura), vallados (ancho, metros lineales), sistemas de riego con sus
especificaciones técnicas (metros lineales). lLas cercas en alambre de
puas se consideraran, solamente en los casos en que se adquiera la
totalidad del predic. Se debe tener en cuenta que el constructor
‘solamente repondra la cerca que delimitara el nuevo derecho de via.

e Se consideraran: pozos sépticos, mejoras piscicolas, jagieyes, cocheras
o marraneras, establos, silos, beneficiaderos, tfrapiches, hornos y / o
cualquier tipo de construccién que se encuentre dentro del corredor vial
afectado con las caracteristicas y medidas del caso.

e En el caso de afectacién de infraestructura industrial o comercial que
esté conformada por un sistema modular de construccion y que sea
viable de modificar eliminando alguno de los modulos sin afectar el
funcionamiento, se hace la descripcion y medicién sobre este modulo, y
ademas se debe relacionar como estan integrados los médulos.

«  Se mediran y cuantificarén las areas ocupadas por cultivos permanentes,
semi-permanentes, y plantaciones, indicando tipo, densidad, la unidad de
medida o cantidad, dependiendo de la especie y su edad.

o Se levantaran fichas y planos prediales para las areas destinadas como
deposito de materiales sobrantes de la obra (Botaderos) autorizados en
la Licencia Ambiental del proyecto vial, para lo cual se debera realizar la
consulta correspondiente.

* Se recolectard con los propietarios la informaciéon juridica bésica y.

catastral de cada predio, conforme a los items sefialados en el formato
de ficha predial suministrado por el INVIAS.

3.10.4.2 Situaciones particulares

* Para el caso de los minifundios {(menos de una hectarea) se levantari el
“&rea total del predio. Cuando por razones del proyecto queden pequefias
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adreas no afectadas y fragmentadas de la totalidad del predio, se
levantara la informacién topogréfica de dichas areas.

Si el trazado de la via afecta un predio en diferentes tramos, se levantara

una sola ficha predial, incluyendo la totalidad de la zona requerida.

Si el predio es extenso longitudinalmente y las areas afectadas quedan
entre si distanciadas, se hara un plano predial por cada area afectada
con sus respectivas consideraciones. Para cada drea afectada deben
incluirse los linderos, distancias y areas, relacionando los respectivos
puntos de inflexién de acuerdo a las coordenadas planas referidas al
disefio geométrico de la via vy a la referencia general del proyecto. Se
debe incluir un plano que contenga la afectacion total respecto al
Proyecto.

Para aquellos predios que se encuentren fuera del corredor vial
proyectado y en los que el disefio considere taludes de corte iguales o
superiores a 5 m. y que posean infraestructura ubicada a una distancia
menor o igual a 20 m., del borde del talud, se deberd informar
inmediatamente a la Subdireccién de Medio Ambiente y Gestion Social,
para definir el manejo que se debe dar.

Cuando en un mismo predio, el terreno pertenece a un propietario y las
construcciones, mejoras y cultivos a otro diferente, se elaborara una ficha
predial por cada propietario y por duefio de mejora.

Cuando se presenten dos o mas cultivos en la zona afectada de un
predio, se deben discriminar las diferentes areas para cada uno de los
cultivos. En el caso que se encuentren cultivos y formen parte de la zona
de influencia de la vivienda rural, y estos no sean afectados, pero la
vivienda sea requerida, deberan aparecer medidos en la ficha predial, ya
que se considera que estos cultivos forman parte de la huerta casera que
genera sustento a la familia: culiivos de pan coger. También se
consideran dentro de esta clasificacion: frutales (unidades), cultivos de
pan coger (unidades o metros cuadrados).

En los casos donde las construcciones o mejoras se encuentren total o
parcialmente sobre el derecho de via, en esia area se registraran
solamente las construcciones, viviendas, mejoras y/o cultivos existentes,
sin incluir el terreno.

Para el caso de predios sometidos al regimen de propiedad horizontal se
generard una ficha predial general del edificio y una por cada unidad
predial a afectar con informacién de area privada de la unidad predial y
de las areas comunes de acuerdo con el reglamento de propiedad
horizontal.
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» En caso de presentarse inconsistencias entre los documentos del predio
y el area requerida, se debera informar a INVIAS, para determinar la
solucion.

3.10.4.3 Registro fotografico

Se tomaran los siguientes registros fotogréficos: a) Vista general del predio
respecto de la via: panoramica, b) vista exterior e interior de la construccion,

. ¢) registro fotografico de todas las mejoras existentes dentro de la zona .

requerida, d) para los cultivos se tomara un registro que permita apreciar la
condicion de los mismos. Los regisiros fotograficos deben contener la fecha
de toma y una descripcion. Las tomas fotogréaficas se requieren en formato
JPG. '

3.10.5 CAPITULO 5. INVESTIGACION CATASTRAL

En las Seccionales de Catastro del Instituto Geografico Agustin Codazzi, en
las oficinas de catastro de la jurisdiccion respectiva o a través de las
diferentes instituciones de orden local v nacional tales como: Alcaldias
‘municipales, oficinas de planeacion municipal, oficinas de notariado vy

registro, notarias, despachos judiciales, el Consultor debe revisar la

informacién juridica de los predios y validar y/o complementar la
~documentacién legal gue haya sido suministrada por los propietarios.

El consultor debe solicitar copia de las planchas catastrales para superponer
con los planos de predios que se afectan con el proyecto, indagar el estado
de actualizacion de la informacion catastral y de registro para aquellos
‘predios afectados. Consultar y analizar los registros 1 y 2 para establecer la
afectacion real de los predios, asi como posibles cambios que pudieran
‘presentarse por la dinamica de la zona (englobes y desenglobes).
‘Determinar el tipo de tenencia del predio segun documentos legales.

" Para los predios adjudicados por el INCORA, se debe obtener la resolucién
de adjudicacion.

Los documentos minimos a recolectar son los siguientes:
¢ Certificado de nomenclatura catastral

¢ Copia de plancha catastral donde se encuentran ubicados los predios a
afectar

¢ Copia de escritura o titulos que permitan identificar el titular actual del
predio (folio de matricula y escritura plblica de ia Ultima transferencia de
dominio). Sl se trata de mejora, el documento legal expedido por
autoridad competente, que permita determinar la tifularidad de la mejora.
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» Copia de cedula de ciudadania o Certificado de existencia y
representacion legal del titular de dominio (segln corresponda a persona
natural o juridica)

s Certificado de tradicion y libertad
+ Copia de impuesto predial

e Copia de plancha catastral donde se encuentran ubicados los predios a
afectar

3.10.6 CAPITULO 6. ELABORACION DE PLANOS Y FICHAS PREDIALES

La elaboracion de planos y fichas prediales es la primera etapa del proceso
‘ de = adquisicibn de predios que tiene como objetivo encontrar la
({ ) correspondencia que existe entre la investigacion técnica y levantamiento de
o planimetria en campo y la informacién juridica y catastral de cada inmueble.
De ahi la importancia que tiene realizar un buen trabajo, para que las etapas -
de Avallos y Gestion de Compra se desarrollen sin inconvenientes.

Lo anterior implica que deben estudiarse los documentos juridicos basicos de
cada predio para que el objeto levantado topogréficamente sea
correspondiente, o en caso distinto emitir un concepto tecmco sobre las
inconsistencias encontradas.

En los casos donde los linderos y area calculada difieran de los obtenidos de

titulos, se debe consultar al Interventor del contrato para definir los

procedimientos a seguir y en todo caso acompanar de una nota aclaratoria

y/o sustentar con una certificacién de cabida y linderos expedida por la
- autoridad catastral competente.

3.10.6.1 Planos prediales

{ ) El plano predial es el espacio destinado para plasmar las caracteristicas
técnicas del inmueble objeto de una afectacién predial, y la relacion directa
gue genera el disefio propuesto con dicha afectacién.

El objetivo de plano, es poder calcular con detalle las areas requeridas por el
trazado de la via o proyecto, y las caracteristicas y estado de fodo lo
contenido en dicha zona de tal manera que en la etapa de los avaltos los
peritos avaluadores tengan la informacién necesaria para hacer una
valoracién real de cada uno de los elementos que conforman el bien
inmueble.

En el plano se relacionan graficamente caracteristicas tales como el lindero
del predio y la geometria de los lotes adyacentes, los cuerpos de agua, las
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zonas verdes, arboles, arbustos, construcciones, caracteristicas fopograficas
como puntos de referencia, mojones, postes, vértices topograficos, y
sobresale la marca de la zona afectada o zona a adquirir que debe estar
achurada con el fin de indicar dicha zona.

En el espacio del dibujo también se relacionan caracteristicas técnicas
indispensables como la grilla, la cual debe marcar las coordenadas
respectivas, un cuadro de coordenadas que indique los puntos que se
colocan en los linderos y las distancias entre cada punto, y dichos puntos
deben ser marcados con ndmeros y el predio debe ser marcado
consecutivamente y siguiendo el sentido de las manecillas del reloj con el fin
de tener un mejor entendimiento del plano.

A continuacion se detalla la elaboracion de los planos prediales:

e Se enfregara este producto en escalas 1:200, 1:500, 1:1000, de acuerdo
con el formato suministrado por el INVIAS, y teniendo en cuenta el area
con la que el predio cuente, diligenciando el cuadro de informacion
requerida para cada predio, previamente confrontado con los

~ documentos juridicos basicos y con el Nomero de Ficha Predial.

‘s El plano del predio debe aparecer en una posicidn central con respecto al

formato y debe contener dos juegos de coordenadas como minimo en’

esquinas opuestas de tal forma que faciliten una digitalizacion y
calibracién de tableta en caso de ser necesario. La norte debe estar
‘orientada siempre hacia arriba a la izquierda y la nomenclatura
domiciliaria de este y de los predios colindantes debe aparecer
perpendicular a la linea de manzana y el texto centrado sobre esta linea,
en la manzana catastral, el area afectada debe aparecer achurada.

e los datos que incluye la ficha y el plano referentes a la informacion
predial se obtienen del Certificado Catastral del predio, de la Escritura
Pablica y/o del Certificado de Tradicion y Libertad, y deben ser
actualizados.

e El cuadro de coordenadas se diligencia en el espacic asignade para tal
fin en el formato del plano predial.

o Ademés llevara un cuadro con los datos de longitudes de los linderos y
area afectadas.

 Se indicara el norte geogréafico claramente, dibujandolo en cada uno de
los planos.

o Se dibujaran los accidentes geograficos como rios, quebradas, vias,
caminos veredales, servidumbres o referencias, en los layers
determinados para tal fin en el archivo digital del dibujo, de acuerdo con
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las especificaciones técnicas y el formato que sera entregado por INVIAS
al Consultor, con el fin de facilitar la ubicacion del predio y especificar -
claramente los detalles y accidentes geograficos cercanos o afectados
por el corredor vial. '

¢ Si el predio es colindante con rios, quebradas o cualquier cuerpo de
agua se debe tener en cuenta la ronda de rio, para el respectivo avalto
posterior. De todas maneras en alguna parte del plano predial se debe
anotar el area de la ronda de rio que sera afectada por el proyecto. Para
tal fin se debe consultar la normatividad establecida en el Cédigo de
Recursos Naturales (Decreto — Ley 2811 de 1974) y la normatividad
especifica para el municipio, definida en el Plan de Ordenamiento
Territorial, vigente a la fecha.

¢ El plano en su totalidad deberd ir acotado y con los PR’s entre los cuales
( ) se ubique el predio afectado con referencia al eje de la via proyectada.

o El plano predial debe diferenciar corredores viales existentes con la via y
la via proyectada.

o E! area requerida debera estar referenciada en un cuadro de
coordenadas planas.

* Las convenciones deben definir claramente cada una de las variables
que contenga el plano y dibujadas a color, como son: eje definitivo, via
actual, construcciones, linderos, cercas, arboles, accidentes geograficos.

it + El area requerida debidamente resaltada, subrayada o demarcada.

+ El cuadro de coordenadas de los puntos de inflexion o vértices del predio
requerido.

. + El plano debera ir en una hoja tamafio carfa, debe contener los predios

{ ) circundantes al area requerida con el nombre de los propietarios, de tal

- forma que facilite la identificacion de los linderos. En los casos en gue no
sea posible levantar el plano en una sola hoja, se dibujara el plano por
sectores en varias hojas tamafio carta y en las mismas se podra hacer la
aclaracion de linderos de cada sector, teniendo en cuenta gue entre
plano y plano debe existir un traslapo que permita continuar y entender el
plano, PR de ubicacidn del area requerida, la cual ird debidamente
resaltada, subrayada o demarcada; este plano debera estar debidamente
firmado por el responsable del proyecto por parte del consultor.

o El rétulo contendra: nombre del INVIAS, nombre del proyecto, consultor,
propietario, nimero del predio, area requerida, la fecha, escala numérica,
asi como un cuadro de coordenadas de los puntos de inflexién del predio
requerido.
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* El area de rotulo debe contener la informacion basica del inmueble que
se relaciona a continuacion:

Entidad Contratante. (Instituto Nacional de Vias)

Nombre del Propietario del predio o del poseedor.

Nombre del Proyecto

‘Consultor que lleva a cabo el trabajo de predios.

Nombre y Matricula del Ingeniero o Topégrafo responsable

oo oTo

» Cuadro de Areas donde se discrimina el Area Total (Area estipulada en
los titulos de adquisicion o tradicion del inmueble), Area Requerida o
Afectada y Area Consfruida. '

a. Sector de acuerdo al proyecto vial y nimero de plano o consecutivo
de ficha. '

b. Fecha de entrega en INVIAS y escala numérica

¢. Cuadro de Convenciones que se especifica a continuacion:

.  Borde de Via Proyectada.
Il.  Eje via proyectada

IR

Eje via existente

V. Derecho de Via
V.  Lindero
VL. Cercas
VIl.  Area Requerida
VIIl.  Area Construida requerida
IX. Mejoras existentes.
X. Postes
Xl.  Arboles.
Xll. - Accidentes geograficos si son necesarios

o Las especificaciones de cada una de las caracteristicas técnicas de las .
convenciones se explicaran en el apartado de layers y elementos de
dibujo.

¢ FE! consultor presentara igualmente un informe de poligonales que
contenga:

Carteras de campo

Certificaciones de coordenadas IGAC

Esquema de poligonales

Memorias de calculo y ajuste de la poligonal

Listado de coordenadas ajustadas

Registro Fotografico de los mojones de referencia a los cuales se
amarré el levantamiento topografico

g. Descripcién en formato INVIAS de los puntos materializados y de las
Referencias

000 o
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3.10.6.2 Fichas prediales

La ficha predial es el documento base para determinar el valor del predio, ya
gue contiene la informacidn y descripcion de los elementos materia del
avallo, como son: nombre del proyecto, tipo de predio, nimero de
identificacion del predio, nGmero catastral, nombre del propietario o del
poseedor, linderos del predio requerido, aspectos juridicos basicos,
identificacion de puntos de referencia (PR’s) o kildmetros (KM) entre los
cuales esta ubicado el predio requerido, area total del predio por titulos, folio
y cedula catastral, area requerida de terreno y construccién, descripcion del

- tipo de construccién existente, inventario de mejoras, y clasificando especies.

Se anotaran aquellas observaciones que informen y faciliten la enajenacién

voluntaria del predio.

A continuacion se detalla el diligenciamiento dei formato de ficha predial:

» Las fichas prediales se identificaran con el nimero del predio de acusrdo
a su ubicacion con respecto a los PR’S (puntos de referencia entre los
cuales este ubicado el predio requerido con relacién al eje de la via
proyectada y corresponden a los puntos mas cercanos a dicho eje) y en
forma ascendente, ejemplo: 001, 002, indicando con |: izquierda o D:

- derecha, dependiendo su ubicacién en sentido ascendente con respecto
al abscisado de la calzada proyectada. '

* La numeracién de las fichas prediales sera continua y ascendente, de tal
manera que el Uitimo numero de la Uliima ficha establezca la cantldad
total de fichas prediales requeridas por el proyecto.

¢ Sien el franscurso de la compra de los predios surgen algunas divisiones
dentro de un mismo predio o &reas adicionales, estas fichas se
numerarén de la siguiente manera: 001A, 001B, 001C. En caso que se
generen dos o mas fichas en uno de estos predios por ajuste de
informacion u ofra causa, su identificacion sera asi: 001A-1 0 001B-2.

» La fecha de Inicio, hara relacion al levantamiento de la informacién en
campo y la Fecha Final, hara relacion a la entrega de la ficha al INVIAS.

= En la casilla "Nombre del sector”, se indicara el nombre del sector donde
se desarrollan los trabajos.

¢ La identificacion del predio debera corresponder a lo que establecen los
documentos juridicos, con su respectiva direccion y/o nombre del predio,
vereda, municipio y departamento.

e En la casilla “Nombre del propietario” se debe consignar el que aparece
en el certificado de tradicion y libertad actualizado, con su respectivo
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documento de identificacion y si posee algan numero telefénico, celular o
e-mail para su posterior ubicacion.

. Los datos juridicos contenidos en la ficha predial, deben corresponder a
los documentos juridicos soportes de la ficha.

o En la identificacion del predio correspondiente a la casilla “tipo de predio”,
se debe tener en cuenta la implementacion de la Ley 388 de 1997, la
cual en su capitulo 1V, articulos 30 al 35, establece la clasificacion del
suelo para municipios y distritos asi: suelo urbano, suelo de expansidn

~ urbana, suelo rural, suelo suburbano, y suelo de proteccion,
reglamentado en el Plan de Ordenamiento Territorial.

e La ficha debera contener los linderos del area requeridas por el
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS por tratarse de una via a cargo de esta
Entidad, con su longitud en metros lineales y el respectivo propietario
colindante. Los linderos serdn descritos con base a distancias
perimetrales y coordenadas, las cuales deberan ser amarradas al
sistema de coordenadas geograficas del pais, e iran en el plano asi: -
NORTE-ORIENTE-SUR-OCCIDENTE- COLINDANTE-DISTANCIA.

» Los elementos constructivos se especificaran haciendo una descripcion
general de: estructura, muros, cubierta, pisos, bafios, cocina, servicios

publicos, equipos adicionales, acabados y estado de conservacién
general.

s Elinventario de especies debera contener el tipo, densidad, la unidad de
medida o cantidad, dependiendo de la especie.

e Lafecha hara referencia al dia de entrega de ta ficha predial al INVIAS.

¢ La ficha predial debe ser firmada por quién elabore el trabajo de campo,
con su respectiva matricula profesionat y sera responsable de los datos
contenidos en ella y ademas debe ser avalada por el Consultor, quién

serd el responsable para las aclaraciones o reclamaciones del caso, por
parte de INVIAS.

3.10.7 CAPITULO 7. RECURSOS E INSUMOS REQUERIDOS
o Especialista(s) Predial(es)

» Comision de topografia

o Trabajadores sociales o similares

s Equipos de Ultima generacion, GPS, Estacién de topografia con su
respectivo certificado reciente de calibracion.
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e Accesorios: Tripode, Prismas, Radio - comunicadores

- o Equipo de cadeneros: Plomadas, maceta, tachuelas o puntillas de acero,

pintura

¢ Equipo de seguridad industrial: Sefiales trafico, chalecos reflectivos,
capas impermeables.

¢ Céamara Digital.
» Vehiculo tipo campero o similar, de modelo reciente.
e Equipo de computo e impresion de documentos y planos

« Recursos para consecucién de informacién catastral y juridica de los
predios

3.10.8 CAPITULO 8. PRODUCTOS ENTREGABLES

Con el fin de facilitar el analisis de la actividad ejecutada, el Consultor
entregaré como parte del presente estudio, la siguiente informacion:

-3.10.8.1 Relacién de predios afectados

Esta incluye el listado de los predios afectados con su respectivo ndmero de
la ficha predial, nombre del propietario o del poseedor, PR o KM entre los

- cuales se ubica el predio, nUmero catastral, nimero de escritura, sentencia o

resolucion de adjudicacion, fecha del documento, notaria, ciudad de notaria,
folio de matricula inmobiliaria, fecha de expedicidon de la matricula,
informacién técnica: area total del terreno por titulos, area requerida, areas
de construccion requerida, observaciones, en archivo magnético. El formato
para la relacion de predios sera suministrado por el INVIAS. Se debe
entregar impreso y en medio digital en formato Excel.

. 3.10.8.2 Plano de levantamiento general o tira topografica

Entregar en medio impreso a Escala: 1:1.000 o ajustable a la longitud del
proyecto y facilmente visible. Contiene los niveles (Layer o Capas) sefialados
en Cuadro de presentacion de la informacion anexo, debe informar
adicionalmente de los sitios de interés (como colegios, iglesias, hospitales)
existentes alrededor del proyecto.

La informacion en medio magnético se entregara una (1) copia, en C.D en
extension Autocad version actualizada, en formato DWG y DXF siguiendo las
instrucciones del Cuadro anexo (Layer, tipos de linea).
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Cuadro 1. Cuadro Anexo para presentacion de la informacion (Layer, Tipos de linea.)

LISTADO DE LAYERS PARA ARCHIVOS DE AUTOCAD

DESCRIPCION LAYER | COLOR TIPO DE LINEA
ANTEJARDIN ANTJ 104 CONTINUOUS
ARBOLES ARB 102 CONTINUOUS ]
BORDE DE ViA BV 12 CONTINUQUS
BOSQUES BOS 106 CONTINUOUS
CERCAS CR 13 CONTINUOUS
CONSTRUCCIONES CON CONTINUQUS
CUNETAS CUN 4 CONTINUOUS
CURVAS DE NIVEL INTERMEDIAS CUR 32 CONTINUQUS
CURVAS DE NIVEL INDICE Cui 36 CONTINUCUS
EJE BE VIA EVIA 5 CONTINUOUS
HIDRANTES HRT 1 CONTINUQUS
HIDROGRAFIA HID 5 CONTINUOUS
LAGOS LAG 130 CONTINUOUS
LIMITE DEL PREDIO LIMPRE 2 CONTINUOUS

Cuadro 1. Continuacién

LISTADO DE LAYERS PARA ARCHIVOS DE AUTOCAD

~ DELIMITACION LOTES LOT 7 CONTINUOUS
MARCO BORDE DE FORMATO MBOR [131 CONTINUOUS
MARCO DEL ROTULO MROT 51 CONTINUOUS
NOMENCLATURA PREDIAL . NPRE 34 CONTINUOUS
POSTES POT 134 CONTINUQUS
PUNTOS TOPOGRAFICOS PTO 161 CONTINUQUS
PUNTQS GEODESICOS PTOGEQ (212 CONTINUOUS
TANQUES TANQ. 122 CONTINUOUS

LINEAS DE ALTA TENSION LINAT | 54 CONTINUOUS
TEXTO DE ROTULO TEXROT [142 CONTINUOQUS
TORRES DE ENERGIA TOR 50 CONTINUOUS
TUBERIAS TUB 132 CONTINUQUS
VALLADOS VAL 5 CONTINUOUS

VIAS FERREAS VIF 22 CONTINUQUS

VIAS PEATONALES VIP 63 CONTINUOUS
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LISTADO DE LAYERS PARA ARCHIVOS DE AUTOCAD

ZONAS VERDES ZONV 3 CONTINUGUS

3.10.8.3 Carpetas individuales

El consultor debera hacer entrega de carpetas individuales para cada predio,
y la portada de la misma debera contener la siguiente informacién:

a)

b)

c)
d)
e)
f)
9)

instituto Nacional de Vias, con su respectivo logo. — Subdirecciéon del
Medio Ambiente y Gestién Social.

Nombre del Proyecto con el Sector y PR entre los cuales esta ubicado el
sector. '

No. de Ficha Predial

Nombre del Propietario o del poseedor.
No. del Contrato

Nombre del Consult'or

Fecha

Cada carpeta debe contener la siguiente informacion:

a) Ficha y plano predial y documentos soporte de éstos segun
# especificaciones ya relacionadas.
b) Certificado de nomenclatura catastral
c) Copia de la plancha catastral donde se encuentran ubicados los predios
o requeridos para el proyecto (se debe entregar de manera independiente
.{ )} a las carpetas pero al mismo tiempo).
d) Registro fotografico del predio impreso.
e) Copia de los titulos que permitan determinar el titular actual del predio
(folio de matricula y escritura publica de la Gitima transferencia de
dominio). Si se trata de mejora, el documento legal expedido por la
autoridad competente, que permita determinar la titularidad de la mejora.
f) Fotocopia de la Cédula de ciudadania del titular de dominio o certificado
de existencia y representacion legal, en caso de que se trate de una
persona juridica.
g) Certificado de tradicién y libertad
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h) Copia de impuesto predial

i) Constancia de solicitud de los documentos que no se aporten al
- expediente, en caso de no ser posible obtenerlos y respuesta de la
respectiva entidad a dicha solicifud.

j) Ceriificacién de visita predial firmada por el propiletario 0 su
representante y el Consultor, de acuerdo al formato suministrado por
INVIAS. '

3.10.8.4 | Registro fotografico

El consultor presentara en medio magnético el registro fotografico completo
de los predios afectados, identificando los archivos mediante el nimero del
predio al cual corresponden y almacenandolos en carpeta individual por cada
predio.

3.10.9 CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consulior debe formular las recomendaciones a tener en consideracién
durante la etapa de avallo, negociacién, enajenacién voluntaria o
expropiacion de los predios. _ '

3.11 VOLUMEN XI. PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA
GUIA AMBIENTAL

3.11.1 CAPITULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

- 31114 Objetivos

Elaborar el programa de adaptacion de la guia ambiental, que permita llevar
a cabo la ejecucién del proyecto, siguiendo los lineamientos establecidos por
la normatividad ambiental existente en el pais.

3.11.4.2  ALCANCES

Desarrollar el programé de adaptacion de la guia ambiental, teniendo en
cuenta cada unc de sus componentes: bidtico, fisico y social.

Describir las actividades constructivas a ejecutar, susceptibles de producir
impactos ambientales. '
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3.11.2 CAPITULO 1. ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL

El Consultor debera elaborar el Plan de Adaptacién de la Guia de Manejo
Ambiental — PAGA, siguiendo el documento vigente del INVIAS para tal fin.

Se debe considerar el impacto del mejoramiento sobre las comunidades
locales, los sitios histéricos, las tierras pantanosas y otras areas sensibles
desde el punto de vista estético, ambiental y ecolégico. '

Se debe garantizar el cumplimiento de las leyes estatales sobre el agua; las
reglamentaciones estatales referentes a la invasion de zonas de inundacion,
peces y hébitat de vida silvestre; y los requisitos del Departamento de
atencion de emergencia, las CAR, o ia entidad regional encargada.

Se deben considerar la geomorfologia del curso de agua, las consecuencias
de la socavacion del lecho, la eliminacion de la vegetacién estabilizadora de
los taludes y, cuando corresponda, los impactos sobre la dinamica de las
mareas. :

El Consultor debe seguir el documento vigente del INVIAS “Guia de Manejo
Ambiental Proyectos de Infraestructura”, del cual se transcribe lo siguiente
por considerarlo relevante para el proyecto.

La presente Guia de manejo ambiental se fundamenta en la
normatividad ambiental vigente y en la politica ambiental de
INVIAS. Su disefio proviene de la valoracion de los impactos que
se pueden producir sobre cada uno de los componentes
ambientales —fisico, bidtico y socioceconémico-, durante la
gjecucion de las diferentes obras o actividades que desarrolfan los
particulares contratados por INVIAS, y aplica para todos los
proyectos, obras o actividades que no requieren licencia
ambiental de manera previa a su ejecucion, por tanto se parte del
concepto general que para la ejecucién de las obras de
mejoramiento, rehabifitacion, pavimentacidén, mantenimiento
(periddico y rutinario} de vias y para la construccién, rehabilitacién
y mantenimiento de puentes y pontones, no se requiere de
licencia ambiental por cuanto no generan impactos graves a los
recursos naturales renovables o al paisaje.

La anterior precisién es importante resaftarla puesto que si bien, la
entidad contrafante durante la etapa de planeacién ha debido
examinar esta circunstancia para tomar las previsiones necesarias
establecidas en la norma sobre la exigencia de licencia ambiental,
puede ocurrir que durante el desarrollo del contrato con los
objelos antes citados, o como resultado de la verificacién del érea
de influencia para elaborar el Programa de Adaptacion de las
Guflas Ambientales PAGA, se identifiquen Areas sensibles 0 de
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manejo especial (Sitios RAMSAR, humedales, paramos,
manglares, Parques Nacionales Naturales o cualquiera otra
categoria contemplada en el Sistema Nacional de Areas
Protegidas -ver anexo informativo contenido en la Gufa-}, en este
caso, el contratista debe ABSTENERSE de realizar cualquier
intervencion y dar inmediato aviso al responsable institucional del
proyeclto para definir las acciones a seguir, puesto que Ia
proteccion y preservacion de éstas dreas es prioridad nacional y
en algunos casos internacional y su inadecuada intervencion
establece responsabilidades ante las autoridades ambientales
competentes.

Es importante insistir que la ejecucién de obras viales con el
alcance establecido en fa presente Guia, que tengan como area
de influencia, alguno de los ecosistemas del Sistema Nacional de
Areas Protegidas, debe ser adecuadamente valorada desde el
disefio, para evitar y prevenir su afectacion.

En caso de disponer de la respectiva auforizacion de la entidad
ambiental competente, su ejecucion debe cefiirse a los mds
estrictos estandares de calidad del proceso constructivo y control
para evitar posibles intervenciones por la extraccion o depdsito de
materiales, o cualquier ofra actividad que afecte su equilibrio.
Particular afencién requieren los sitios elevados a categorias
RAMSAR.

De acuerdo con la Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de
Infraestructura — Subsector Vial, el proceso a seguir para la elaboracion del
Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental, PAGA es la siguiente:

1. Establecer el area de influencia directa del proyecto- AlD-, Se
entiende por érea de influencia directa de un proyecto al espacio
geogréfico que puede verse impactado directamente por las
actividades constructivas que se realicen.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las obras o actividades en los
proyectos no licenciados se considera como érea de influencia directa:
el corredor vial y la infraestructura asociada al proyecto.

Entre los criterios para definir el area de influencia directa —AID- se
recomienda tener en cuenta:

» Los accidentes geograficos.

e El corredor vial incluyendo el derecho de via.
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e La presencia de la cobertura vegetal que se localice proxima al
corredor vial

e Ef area de influencia para las areas de instalacion de campamentos,
fuentes de material, plantas de trituracién, asfalto o de concreto debe
tener en cuenta la direccion y velocidad del viento y su alo de
expansion.

2. Delimitada el AID, elaborar la linea base, la cual debe contener como
minimo la siguiente informacién por componente:

Componente biético

Para el andlisis de este componente se debe infegrar el aspecto
floristico y faunistico, en los cuales se tendra en cuenta:

o o Un anélisis de la vegetacion presente a lo largo del corredor vial,
especialmerite la que se encuentra localizada en la zona del derecho
de via del corredor vial, con el fin de determinar ef tipo de cobertura
vegetal, diversidad y densidad floristica, la presencia de especies
endémicas, en via de extincion y especies con valor ecologico,
comercial y/o cultural.

o [dentificar los principales tipos de ecosistemas del area con el fin de
determinar la presencia de &areas ambientalmente sensibles que
requieran de un manejo especial o de areas protegidas por la ley que
tengan un estatus especial para su intervencion.

» [dentificacion de la fauna asociada a los diferentes tipos de cobertura
vegetal. Esta informacién puede ser obtenida por observacién directa
o a ftravés de informacion secundaria, enfidades ambientales e
instituciones.
[ )\ - Componente fisico

Los aspectos mas importantes que se deben tener en cuenta son:

e El uso actual y potencial del suelo para establecer —antes de la
efecucion de las obras— las aclividades que se desarrollan en el drea
y las que estan permitidas, para ello, se deben consuftar los
esquemas o planes de ordenamiento del municipio correspondiente.

¢ Determinar la existencia de procesos geomorfodinadmicos potenciales
0 activos que se puedan generar.

» Descripcion del paisaje del area de influencia directa.
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e Descripcién de los cuerpos de agua —tfos, quebradas, humedales,
ciénagas y canales de riego que sean afravesados por el corredor
vial 0 que puedan ser afectados por el proyecto.

s Establecer las caracteristicas climaticas de acuerdo con los registros
obtenidos en las estaciones mas cercanas al proyecto.

« Establecer el tipo, periodicidad y ntimero de cuerpos de agua que
requieran de anélisis, por la afectacion que reciban por alguna de las
actividades de desarrollo del proyecto.

Componente social

s [dentificar, a lo largo del corredor, los sitios de manejo social:
escuelas, o colegios, clubes, areas de recreacién, equipamientos
comunales.

s Indagar en las alcaldias municipales sobre las organizaciones
comunitarias con el fin de identificar a los lideres comunitarios o
través del trabajo de campo.

s [nvestigar con base en informacion secundaria, la existencia de
- Territorios fitulados legalmente a minorias étnicas, para definir las
acciones a seguir, en cumplimiento de la legislacion vigente.

e [nvestigar si existen zonas de interés arqueologico en las areas de
influencia directa del proyecio, segun registros del ICANH.

o Consultar la presencia institucional de nivel municipal, departamental
0 nacional presentes en la regién y las necesidades de establecer
relaciones para el desarrollo de las obras. '

3. Describir las actividades constructivas a ejecutar, susceptibles de

producir impactos ambientales, tomando como base la fabla 3.1 def
capitulo No. 3.

Definir los impactos que se generaran; esta identificacion s¢ hace
consuftando la matriz de impactos contenida en esta Guifa. Una vez
elaborada su propia matriz debe hacer fa evaluacion de impactos para
el proyecto, con base en la metodologfa definida por el especialista
ambiental, con el objeto de establecer cual o cuales de los programas

propuestos en la Gufa aplican y si es necesario incluir ofros

adicionales.

Definidas fas actividades a ejecufar y evaluados los impactos, se
definiran los programas de manejo ambiental que apliquen para su
proyecto y los adaptara a las actividades constructivas de la obra,
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indicando los precios unitarios de cada actividad y el costo total del
mismo, el cual no debe superar la provision stimada en el presupuesto
oficial establecido en el pliego de condiciones.

3.12 VOLUMEN XIl. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA,
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION PARA PLIEGO DE CONDICIONES

E! informe final para la elaboracion de los Estudios de cantidades de obra,
analisis de precios unitarios y presupuesto para la estructuracion del pliego de
condiciones, debe contener los siguientes capitulos:

CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALANCES

. CAPITULO 2. CANTIDADES DE OBRA

CAPITULO 3. ESPEGIFICACIONES DE CONSTRUCCION.
CAPITULO 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CAPITULO 5. PRESUPUESTO

CAPITULO 6. PROGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCION,
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA E INVERSION,
PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS Y DE
MATERIALES

CAPITULO 7. PRODUCTOS ENTREGABLES
CAPITULO .8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.12.1 CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCES

31211 Objetivo

Proporcionar la informacion de ingenieria necesaria para configurar los Pliegos
de Condiciones de la Licitacion de Construccién, estableciendo las Condiciones
Técnicas para la ejecucidon de los trabajos asi como el Programa de
construccién, Cronograma de trabajo y de inversion, y el Presupuesto de las
obras.
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3.12.1.2 Alcances

Para lograr el objetivo propuesto, el Consultor dentro de este estudio
especifico debe desarrollar los siguientes temas basado en los estudios,
planos y disefios adelantados por las diferentes areas técnicas del proyecto.

e Calcular las cantidades de Obra, longitudes de transporte de materiales
de construccion y de materiales sobrantes.

» Identificar las Especificaciones Generales de Construccion aplicables al
proyecto. ' '

o Definir las Especificaciones particulares de construccion requeridas para
la ejecucion de las obras.

e Elaborar los Analisis de Precios Unitarios teniendo en cuenta lo
establecido en las Especificaciones Generales de Construccion, asi
como lo definido en las especificaciones particulares.

» Calcular el A.LLU.
» Calcular el Presupussto oficial para la obra

« Elaborar el Programa de trabajo e inversion.

3.12.2 CAPITULO 2. CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra para cada item se calcularéan con base en los planos
y seglin la sectorizacion de la via, presentando una matriz con las cantidades
de obra por kildmetro. Las cantidades de obra se identificaran de acuerdo
con los establecido en las Especificaciones Generales de Construccidon
actuales del INVIAS y las Particulares definidas por el estudio. Las
Especificaciones Particulares se identificaran con el nimero del ftem la
Especificacion General de la cual se derivan seguido de la letra P que
- modifica parcial o totalmente la Especificacion General.

Adicionalmente a la identificacién definida en las Especificaciones Generales
de Construccion, el consultor debera identificar fos items de obra con los
codigos establecidos en el Sistema de Contratacion Estatal SICE, para
efectos de formular los planes de compra solicitados por la Contraloria
General de la Nacion.

Para efectos de calcular los indices de ajuste el consultor debera clasificar
los items por grupos de obra segln lo definido en la estructura del [ndice
Costos de la Construccion Pesada ICCP publicado por el DANE.
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Finalmente para efectos de hacer seguimiento a la ejecucién de las obras de
una forma integral se clasificaran los items de obra por Grandes Partidas de
Pago como se describe a continuacién: Explanacion (E), Obra de Arte (OA),
Sub-base (SB), Base (B), Pavimento (P), Conservacién y Obras Varias
(COV).

Estos véiores se presentan en el formato denominade “LISTA DE
CANTIDADES DE OBRA”

LISTA DE CANTIDADES DE OBRA,

PR APR
NOMBRE GRUPO DE NOMBRE DEL
CODIGO SICE CAPITULO GPP AJUSTE No. ITEM ITEM Ul\'IIDAD CANTIDAD

3.12.3 CAPIiTULO 3. ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

3.12.31 Especificaciones generales

Se tendra en cuenta todo lo estipulado en las “Especificaciones Generales de
Construccion”, vigentes del INVIAS, siguiendo su estructura de capitulos y
subcapitulos.

3.123.2 Especificaciones particulares
Generalidades

Cuando las caracteristicas del proyecto lo requieran podran existir
Especificaciones Particutares de Construccién, correspondientes a frabajos
no cubiertos por las Especificaciones Generales, las cuales complementan,
sustituyen o modifican las Especificaciones Generales.

El Consultor elaborard Especificaciones Particulares cuando las
caracteristicas especiales de construccién del proyecto asi lo requieran,
teniendo en cuenta las condiciones de la zona donde se van a ejecutar los
trabajos y cuando estas no tienen total cubrimiento por las Especificaciones
Generales de construccion.

Las Especificaciones Particulares se identificaran con el nimero del item la
Especificacién General de la cual se derivan seguido de la lefra P que
madifica parcial o totalmente la Especificacion General.

Estructura

La estructuracion de las Especificaciones Particuiares debe contener:
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Descripcion: Relacionando el conjunto de operaciones por realizar y sus
limites.

Clasificacion: Algunos trabajos pueden ser clasificados, ya sea por
sectores, por caracteristicas del trabajo o por caracteristicas de los
materiales, 0 condiciones especiales de la zona donde se desarrolian

Materiales: Se indicaran los diferentes materiales y las caracteristicas,
calidades y ensayos que deben cumplir.

Equipo: Relacion del equipo minimo y adecuado para ejecutar la
actividad especial o pariicular.

Procedimiento de construccién: Descripcion de un procedimiento
apropiado en concordancia con una secuencia. Algunas veces no se
incorpora esta informacién por considerar que el constructor conoce las
practicas correspondientes de construccion.

Control y tolerancia: Valores admisibles para aceptacidén de una labor
en cuanto a espesores, cotas, pendientes.

Medida: Determinacion de la unidad de medida y la forma de su
cuantificacioén y aproximacion

.Pago: Diferentes aspectos cuyo costo se debe tener en cuenta en la

elaboracion del precio unitario de acuerdo a la labor realizada

ftem de pago: Descripcién del tipo de obra a ejecutar segun la unidad de
medida especificada.

Cuando la Especificacion Particular modifique la Especificacién General, el
texto de la especificacion particular debe corresponder al numeral
complementado o modificado.

3.12.4 CAPITULO 4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Para elaborar los Analisis de Precios Unitarios el Consultor debe tener en
cuenta los siguientes aspectos:

Las condiciones de ejecucién de acuerdo a los items de pago de las
Especificaciones Generales de Construccion establecidas por INVIAS y
las Especificaciones Particulares definidas en el estudio.

Las condiciones de la regién en cuanto al acceso, recursos, insumos,
combustibles, disponibilidad de mano de obra, materiales de
construccion, equipos y demas aspectos que puedan infiuir en el costo
final de los precios unitarios. '
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» Condiciones que afectan los rendimientos, como los factores de
humedad, altura sobre el nivel del mar, gue inciden en el caiculo del
costo de los equipos y por ende en el precio unitario.

¢ La unidad de medida para pago deberd estar de acuerdo con la
- especificacion correspondiente. '

o Las tarifas horarias de los equipos deberan ser analizadas teniendo en
cuenta el operador y el ayudante.

+ Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados.
Es necesario relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada
item, segun su unidad de medida incluyendo desperdicios y los
materiales o elementos auxiliares y/o adicionales transitorios (formaletas,
cimbras, vigas de lanzamiento.)

» Para la determinacién de los Precios Unitarios de m® de los materiales
para la estructura de pavimento como sub-base, base y mezcla asfaltica,
se consideraran -cuantificandolos en su posicion definitva y se
reconocera el fransporte desde la Fuente de Material o Planta de
Produccién hasta el sitio de la colocacién por m®-Km., siendo este m®
compacto. '

+ [n la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas de
obreros y de personal especializado teniendo en cuenta el jornal basico o
el vigente en la regién, afectado del porcentaje de prestaciones sociales
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

+ Los rendimientos establecidos para equipos y personal deberan ser el
resultado de un estudio cuidadoso de las condiciones del proyecto.

e Tanto la calidad, como la dosificacion de los materiales deberan
. corresponder a las exigencias de las' Especificaciones establecidas
( ) (Generales y Particulares).

¢ Se debe incluir un anexo que contenga: Relacion de materiales por
emplear en el proyecto con el célculo de los consumos. Se debe incluir
las cotizaciones que se emplearon en la elaboracion de los analisis.

¢ Analisis de las tarifas horarias y estudio de rendimientos y ciclos del
equipo que se empleara.

e Analisis de cuadrillas, rendimientos y calculo del factor prestacional.

¢ No se debe permitir el uso de precios referenciales o usar el promedio de
precio de ofros proyectos.

Septiembre de 2011




REQUERIMIENTOS TECNICOS MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoyo Técnico

3.12.41 _ Calculo de los analisis de precios unitarios (A.P.U}

Los analisis-de precios unitarios permiten determinar el costo de producir una
unidad de los items de obra requeridos en el proyecto.

Para calcular el precio de un item, lo primero que se debe revisar es su
especificacion, para determinar qué actividades se incluyen en el item vy
como es la medida y pago de la actividad analizada.

Una vez se tiene claro lo anterior se procede a determinar los materiales,
mano de obra, equipos y transporte requerido para ejecutar la actividad.

Con esta informacién se determinan los rendimientos y consumos, segun sea
el caso, requeridos para ejecutar una unidad del item analizado.

En ocasiones es necesario realizar composiciones, sub-andlisis, andlisis
horarios, andlisis de cuadrillas o andlisis auxiliares para determinar el costo
de los elementos que se emplearan en el anélisis unitario.

A continuacién, se indicara en detalle como debe realizarse el calculo de
" cada uno de los componentes del APU.-

3.12.41.1 Metodologia para el Calculo de A.P.U.

Calculo del costo de los materiales

Precios:

Los precios de los materiales deberan estar respaldados por cotizaciones de
los proveedores del insumo. En el precio debe incluirse el IVA y el valor del
flete para llevarlo al sitio de la obra, y si aplica el valor del almacenamiento
espacial que se requiera.

Las cotizaciones se incluirdn como un anexo al informe de los A.P.U.

Si los materiales son producidos en la obra se debera incluir el analisis que
soporte el calculo del precio del insumo.

Cantidad:

Se debe calcular la cantidad del material que se va a consumir, para producir
una unidad del item que se estd analizando, e incluir los posibles
desperdicios que se puedan presentar, este célculo se debe incluir en una
memoria que acompanara los A.P.U.

En el caso de los materiales granulares se debe incluir también el factor de
compactacion del material, normalmente este factor varia entre 1.15y 1.3.
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En ef caso de las mezclas de concreto asfaitico o hidraulico, si no se incluye
la cotizacién del suministro del material, debera hacerse el respectivo analisis
auxiliar, en este caso las cantidades seran las dosificaciones utilizadas.

Valor de los materiales:

El valor de los materiales es el costo del material, multiplicado por la cantidad
que se requiere para producir una unidad del item que se analiza.

Calculo del costo de {a mano de obra

La mano de obra que se considera en el AP.U., es la que se emplea
directamente en la ejecucion de la actividad, los ingenieros y el personal
administrativo de la obra se incluyen en el analisis de A.l.U.

Costo de la mano de obra:

En primer lugar se debe determinar la escala salarial que se pagaré en la
obra, normalmente se define clasificando el personal en oficiales y ayudantes
y asignando el salaric a cada uno de ellos.

Adicionalmente se debe hacer una composicion del costo del jornal de la
mano de obra, considerando las horas ordinarias y nocturnas, de acuerdo
con la jornada que se tenga prevista para ejecutar la obra, definida en el
programa de trabajo. Las horas extras y el costo de los festivos se deben
incluir en el calculo del factor prestacional.

Andélisis de cuédriﬂas — Rendimientos:

Se deben conformar cuadrillas, para cada trabajo, combinando la cantidad de
maestros-oficiales-obreros que se requieran para la actividad, calculandc el

~ jornal (costo diario) de la cuadrilla.

Una vez se tienen conformadas las cuadrillas, se deben asignar a las
actividades y determinar el rendimiento de las mismas.

El rendimiénto, es la cantidad de unidades del item que se analiza, que la
cuadrilla produce en una jornada de frabajo.

La estimacion del rendimiento depende de las condiciones del trabajo que
realiza la cuadrilla y debe coincidir con las suposiciones utilizadas para
elaborar el programa de construccion.

Valor de la mano de obra:
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El valor de la mano de obra, es el costo de la mano de obra dividido entre el
rendimiento de la cuadrilla para producir una unidad del item analizado.

Calculo del costo del equipo

La eleccion del tipo y tamafio de os equipos debe corresponder con la tarea
gue se va a realizar y estar acorde con el plan de obra que se incluye en el
programa de trabajo.

Tarifa horaria del equipo:

En el caso del equipo, si se tienen las cotizaciones de alquiler este es el
- precio que se debe usar, incluyendo el IVA si aplica.

Las cotizaciones del alquiler de los equipos deben anexarse al informe de los
A.P.U.

En el caso anterior se debe incluir como anexo al informe de los A.P.U, el
soporte del valor del equipo que se utilizé.

Rendimiento del equipo:

El rendimiento es la cantidad de unidades del item analizado que el equipo
produce en una hora, '

Para la estimacion del rendimiento del equipo, se debe partir del manual del

fabricante del equipo, sin embargo es necesario considerar las reducciones
por ia disponibilidad del equipo y las condiciones particulares de trabajo que
tendra.

Ademas es hecesario calcular los ciclos de produccion, que normalmente
incluyen varios equipos diferentes que se complementan en la ejecucion de
un grupc de items en particular y condicionan sus rendimientos
simultaneamente.

Estos ciclos de produccién no solo sirven para estimar el precio unitario, sino
también para elaborar el programa de obra y estimar el tamario de la flota
que se requiere para el proyecto. :

Como anexo a los A.P.U. se debe dejar una memoria del calculo del
rendimiento del equipo y de todos los ciclos de produccion.

Valor del equipo.

El valor del equipo es el costo horario de este, dividido entre el rendimiento
que se calculé para el item analizado.

Valor del transporte o acarreo
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Costo del acarreo por unidad de fongitud.

El costo del acarreo es un caso particular del equipo, en el que se estima el
costo del transporte por metro cibico por kilbmetro, o por tonelada/kilémetro.

Valor def acarrec:

El valor del acarreo, es el que'resulta de multiplicar el costo por unidad de
longitud por la distancia promedio que hay que acarrearia para producir una
unidad del item analizado.

3.124.1.2 Calculo del AP.U.

Para todos los componentes del A.P.U., materiales, mano de cbra, equipo y

acarreos se hace el respectivo analisis y luego se suman para determinar el
- valor del costo directo de la actividad. El formato para este céalculo sera el
() suministrado por el INVIAS.

3.12.5 CAPITULQ 5. PRESUPUESTO

Con los precios unitarios de cada item y las respectivas cantidades de obra,
se determinara el Presupuesto Béasico de la obra en pesos colombianos, a la
fecha de presentacian del estudio.

Debe agruparse de acuerdo con los Capitulos de las Especificaciones. Los
codigos de los items, sus unidades y descripcidn deben corresponder
- también con las especificaciones.

El presupuesto oficial total, sera la suma del Presupuesto Basico o costo
directo mas el valor correspondiente al A.l.U. calculado para el proyecto,
como se indica a continuacion. El presupuesto se presentard en un cuadro
denominado “CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR
TOTAL DEL PRESUPUESTO” como se indica a continuacion:

CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO

DE NOMBSRE D
CODIGA SICE NOMBRE = | gpp | GRUPO No. ITEM SREDEL | unipap | cAnTIDAD ng:gfo

CAPITULO AJUSTE ITEM VALOR $

3.12.5.1 Calculo del A.L.U.

El Consultor presentard unos analisis de los costos de administracion,
imprevistos y utilidad; con base en un experimentado ingeniero de
construccion y establecera estos costos indirectos que deben tener en
cuenta las condiciones de la zona, la localizacién de la obra con respecto a
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los centros de produccién y abastecimiento y la organizacién misma de ios
trabajos.

Estos costos se presentaran discriminando los gastos administrativos
generales de la empresa, todos los demas costos indirectos y un estimativo
de acuerdoe con el tipo de proyecto de unos imprevistos y la utilidad
esperada.

Para el logro de éste propésito:

¢ Se definira la estructura administrativa que requerird el constructor del
proyecto.

¢ La calidad de las instalaciones requeridas para ta obra.
* Elmonto de las pélizas de seguros contractuales y no contractuales.

e Se debe considerar, de acuerdo con un plantearhiento de Flujo de
Fondos los Costos Financieros.

» Se debe considerar la valoracidén de impuestos segin las normas
impositivas de acuerdo con la categoria de la empresa que requiere el
proyecto y el valor de la utilidad esperada.

» Se debe presentar un analisis del valor de los imprevistos del
Constructor, (segun nivel de estudios, complejidad del proyecto,
conocimiento de la region y su gente, rigor climatologico).

* La estimacion de la utilidad debe corresponder a la utilidad promedio de
las empresas constructoras, calculada a partir de los Estados Financieros
que se consultan en la Superintendencia de Sociedades o en balances
presentados en Cémaras de Comercio.

Para el célculo del AlU se usara un proceso interactivo donde inicialmente se
llegara a un valor porcentual de la administracion con respecto a los Costos
Directos (Valor Basico del Presupuesto) para luego sumarle los valores
porcentuales de los imprevistos y la utilidad.

3.125.2 Método para el Calculo def A.LLU.
3.1252.1 Definiciones

Costos Directos (Cp):

Es el costo de ejecutar la obra, comprende Unicamente los materiales, mano
de obra, transportes y equipo.
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Gastos generales (Gg):

Son los gastos administrativos, de infraestructura y logisticos en que se
incurre para la ejecucion del contrato. Para determinarios no se requiere
conocer el precio de venta.

Factor de administracion (FA);

Es la relacion existente entre los gastos generales y los costos directos.

Entrega de material (EM):

Es el costo de gjecutar la obra, sin considerar los costos porcentuales. Se
obtiene de sumar los costos directos con los gastos generales. Muestra el
costo de entregar la obra al duefio, sin considerar los costos porcentuales.

Factor porcentual {FP):

Los costos porcentuales. Es la suma de todos los valores expresados como
porcentaje del precio de venta, como: poélizas, impuestos, imprevistos,
utilidad.

Es posible que en algunos casos el valor de las polizas, se pueda determinar
sin conocer el precic de venta, por lo que pasarian a ser un gasto general.

Costos Porcentuales (CP):

Son los costos que se generan como un porcentaje del precio de venta, por
ejemplo: impuestos, utilidad, pélizas de seguro, imprevisto.

Precic de Venta (PVY:

Es el precio final ofrecido al cliente, cubre todos los costos directos, los
gastos generales y los costos porcentuales que se generan al ejecutar el
proyecto.

Factor de A.i.U. (FAIU):

Es la relacién entre el precio de venta y el costo directo de un proyecto.

Definicion del AlU

El factor de A.LU., incluye los costos indirectos del proyecto en el precio de
venta que el constructor cobrara a la entidad contratante.

Este factor incluye la administracion, tos imprevistos y la utilidad que espera
el contratista.

Septiembre de 2011 138




REQUERIMIENTOS TECNICOS MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
Subdireccion de Apoyo Técnico

La féormula para obtener el A.l.U. es:

Faiu :&
Cd
AU = Lidd -1
Cd

Sin embargo, la aplicacién de esta férmula que en apariencia es muy sencilla
puede generar grandes errores en la estimacion de! precio de venta. Para el
calculo del factor se tienen tres metodos diferentes, que se describen a
continuacién. :

3.12.56.2.2 Caloulo del A.L.U. a partir del costo directo (suma de factores).

En la practica algunos Ingenieros multiplican los factores porcentuales por el
costo directo y suman los resultados para obtener el precio de venta. Luego
con este precio de venta calculan el factor de A.l.U.

Lo anterior es equivalente a sumar el factor de los costos porcentuales con el
factor de administracion para obtener el factor de A.l.U.

Al proceder de esta manera se comete un grave error, ya que los factores
porcentuales deben aplicarse al precio de venta y no al costo directo.

Lo anterior se puede ver en el siguiente ejemplo:

Gastos generales _ 10.00
Costo directo 100.00
Subtotal 110.00
~ |Pdlizas 2.00% 2.40
Impuestos 6.00% | 7.20
Imprevistos 5.00% 6.00
Utilidad 4.00% 4.80
Precio de Venta 131.40
A.LU. 31.40%

Al utilizar esta forma de calcular el A.l.U. Se esta subestimando su valor, ya
que los valores porcentuales no le aplican al precio de venta, si no a un valor
menor.
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3.12.5.2.3 Método directo para calcular el factor de A.l.U.

El precio de venta resulta de sumar la entrega material mas los costos
porcentuales:

Pv=Em+{p

Pero, la entrega de material es el resultado de sumar los gastos generales
mas los costos directos:

Por definicién:
Em=Gg+Cd
Reemplazando en la ecuacioén anterior tenemos:

_Gg

Fa—-EE

Gg =Fax(d
Factorizando llegamos a:

Em = Cd X (1 + Fa)

* Por otro lado tenemos que el costo porcentual se define como:

Cp=PvXFp
Sustituyendo los resultados anteriores en la ecuacion inicial obtenemos:
Pv=Em+ PvXFp
Pr=Cdx (1+Fa)+ PvXFp
Desarrollando y reorganizando esta expresion:
Pv—~Pv X Fp=Cdx(1+ Fa)
Pvx (1—Fp)=Cdx(1+Fa)

Pv_1+Fa
Cd 1-Fp

Nuevamente por definicion el factor de A.L.U.:

Py

Fa.l.u=-c-,a-
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Finalmente llegamos a:

Fa.i.u =
a.i.u 1= Fp

Empleando mismos datos el resultado del A.l.U. sera:

Gastos generales 10.00

Costo directo 100.00

Subtotal 120.00

Factor de administracion (Fa) | 0.10

Pdlizas 2.00%

mpuestos 6.00% N
Imprevistos 5.00% ' g )
Utilidad ' 4.00%

Factor de porcentuales (Fp) 0.17

Precio de Venta 132,53

AlLU. 32.53%

Este resultado difiere del anterior, y corresponde al valor real del precio de
venta, considerando el efecto de los costos porcentuales.

3.12.52.4 Método lterativo para calcular el A.l.U.
De acuerdo a las defihioiones citadas anteriormente, el precio de venta sera:
Pv=Em+ Pv X Fp

Al aplicar el factor de porcentuales al precio de venta este se modifica .
nuevamente, lo que hace necesario realizar varias iteraciones. ‘ )

Durante las iteraciones el factor de porcentuales se mantiene constante y se
recalcula nuevamente el precio de venta hasta que este no presente
variaciones importantes en dos iteraciones consecutivas.

Aplicando este método al ejemplo anterior llegamos a:

Gastos generales 10.00
Costo directo 100.00
Subtotal 120.00
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Factor de administracion (Fa) | 0.10

Pdlizas 2.00%

Impuestos 6.00%

Imprevistos 5.00%

Utilidad 4.00%

Factor de porcentuales (Fp) 0.17

Precio de Venta _ 132.53
AllLU. 32.53%

El resultado del método iterativo, coincide con el del método directo, ya que
como el anterior considera el efecto de los valores porcentuales aplicados al
precio de venta.

3.12.5.2.56 Comparacién de los métodos

Usar el método de iteraciones o de la formula directa lleva a los mismos
resultados y reflejan el valor real del precio de venta,

El método de la suma de factores conduce a un resultado equivocado ya que
los porcentuales se aplican al costo directo y no al precio de venta.

3."712.5.3 Procedimiento para el calculo del A.LU.

Lo primero que se debe fener en cuenta para calcular el A.L.U. de un
proyecto, es que cada proyecto es Unico y no existen valores tipicos para
este factor. El A.l.U. siempre debe calcularse.

La planilla de calculo del A.l.U., debe discriminar y clasificar los costos
indirectos del proyecto, de forma que puedan analizarse los efectos de cada
grupo de costos en forma individual.

Todos los valores que se incluyan en el calculo deben estar soportados con
cotizaciones, de forma que el A.l.U. sea lo méas real posible.

En algunos cascs como en el costo de las pélizas, serd necesario realizar el
calculo de que porcentaje representan del costo total, en el caso de la
alimentacion el total de comidas. Por lo anterior es necesario incluir una
memoria con estos calculos.
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3.12.5.3.1 Gastos generales:

Son los gastos indirectos que podemos determinar, son funcion del tiempo
de permanencia, fraslados de equipos, montajes, del &rea construida. Nunca
son un porcentaje del precio de venta.

l.os gastos generales se pueden subdividir en:
Instalaciones:

Se debe incluir en este rubro, el costo de las construcciones requeridas para
la obra, de acuerdo con lo establecido en el plan general del proyecto. EI
costo puede ser el valor de la construccion de las facilidades o el valor del
~ alquiler de las mismas durante la ejecucion del proyecto.

Asi mismo se debe incluir el costo de las dotaciones que se requieren para
que estas instalaciones sean utilizadas.

Personal Administrativo:

En este rubro se debe incluir todo el personal que se requiere para la
ejecucién del proyecto y no se incluye en los precios unitarios.

Se deben considerar los costos del personal, incluyendo el - factor
prestacional adecuado y la permanencia en la obra. Si la obra es muy
compleja se debe anexar un histograma mostrando en qué momento llegan y
salen los ingenieros especialistas del proyecto. Este histograma debe
coincidir con el programa de obra. : '

Equipo_de Apoyo:

En este rubro se incluyen todos los vehiculos y equipos que se requieren
para ejecutar la obra y no se cargaron en los precios unitarios, como por
ejemplo los camiones para transporte interno, grdas del taller, ambulancias,
las camionetas de la administracion.

Dependiendo del proyecto se puede colocar una tarifa mensual por la
cantidad de meses, o el valor de compra del vehiculo.

Varios:

En este apartado incluimos todos los rubros que no se pueden clasificar en
los anteriores rubros y tampoco se encuentran incluidos en los precios
unitarios del proyecto (costo directo), ni tienen item de pago por separado en
el presupuesto.
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Se incluyen costos comeo, la alimentacion del personal, los costos
ambientales, los costos asociados a la seguridad industrial, montajes de
- planta, transporte de equipos.

. Costo Directo:

Es el valor que resulta de multiplicar las cantidades de obra por los precios
unitarios. Se puede decir que es el costo de la obra sin la administracién que -
se requiere para construirla.

Entrega Material:

Es la suma de los Gastos Generales y el Costo directo, es el valor que
cuesta construir la obra, sin el pago de los valores porcentuales o que
dependen del precio de venta.

() Porcentuales:

Son los costos que dependen del precic de venta, se deben relacionar e
indicar el porcentaje respectivo.

Se deben incluir, las pdlizas, impuestos, seguros especiales, imprevistos,
utilidad. :

3.12.54 Calculo del A.LLU. y del precio de venta:

Con todos los datos anteriores y utilizando las formulas descritas en este
capitulo, procedemos a calcular el A.L.U. vy el precio de venta de venta del
proyecto.

ElLA.LU. vlos pliegos de condiciones

Es muy importante que al elaborar los pliegos de condiciones se hagan las
) mismas exigencias en personal administrativo, instalaciones, dotaciones que
se consideraron al momento de calcular el A.l.U

{
\~.

3.12.6 CAPITULO 6. PROGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCION,
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA E INVERSION,
PROGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS Y DE MATERIALES.

El consultor elaborara un Programa de Trabajo e Inversion de acuerdo con
una secuencia logica y armoénica en el desarrollo de cada una de las
actividades de la obra agrupada en grandes partidas de pago, planteando la
ejecucion de la obras en un plazo técnico y econdmicamente adecuado.
Asimismo, recomendara el nimero de frentes de trabajo y el ritmo requerido
de construccion. El programa de trabajo e inversion se presentaréd en el
formato disefiado por el INVIAS.
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El consultor debera formular ademas un Cronograma de Ejecucion Detallado
de obra, integrando volimenes de ejecucion y tiempos asociados, esto de
acuerdo con los Rendimientos planteados en los analisis de Precios Unitarios
y cuyo analisis considerara las restricciones que pueda existir para el normal
desenvolvimiento de las obras, tales como fluvias o condiciones climaticas
adversas, dificultad de acceso a ciertas areas.

E!l cronograma se elaborara, identificando las actividades o partidas que se
hallen en la ruta critica del proyecto. Se presentara también un diagrama de
barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto. EI consultor
debera dejar claramente establecido, que el Cronograma es aplicable
particularmente para las caracteristicas del proyecto y condiciones de la
region. Asimismo presentara un Cronograma de Utilizacién de Equipos y
Materiales.

Se elaborara un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en
cuenta el adelanto o anticipo que se otorga al inicio de las obras y las fechas
probables para que la Entidad efectlie los pagos.

En la programacion se tendra en cuenta las actividades preliminares y
organizativas del contrato en obra como instalacion de campamentos,
transporte de equipos, montaje y puesta en marcha Plantas de Triturados y
Mezclas de Concreto Hidrdulicos y de Concreto Asfaltico.

3.12.6.1 Definiciones

Actividad:  Es el conjunto de operaciones o tareas que es necesario hacer
para llevar a cabo la realizacion del proyecto.

Actividad Critica:  Es una actividad que presenta holgura total igual a cero.

Actividad que Precede: Es aquella que debe estar terminada
inmediatamente antes de la actividad que se esta realizando.

Actividad que Sucede; Es aquella que puede iniciarse inmediatamente
después de la actividad que se esta realizando.

Actividad Simultanea: Es la actividad que puede desarrollarse al mismo
tiempo de la actividad que esta en proceso.

Actividades Administrativas: A este grupo pertenecen todas y cada una
de las actividades involucradas en la planeacion, organizacién, direccion,
coordinacion y control del proyecto.

Capitulo: Es el compendio de actividades a desarrollar en un proyecto,
que tienen naturaleza similar o son parte de objetivo parcial comun.
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Curvas de Costo Tiempo: Es la presentacion grafica detallada del costo y el
tiempo de las actividades obtenidas a partir de un presupuesto, realizada
para un proyecto especifico.

Duracion Fija: Es el tiempo minimo de duracion de una actividad,
cuando su ejecucion depende de factores externos.

Duracion Dependiente:  Es el tiempo de duracién de las actividades que
pueden realizarse con los recursos propios del proyecto.

Evento: Es el principio o fin de una o varias actividades; no consume
tiempo, no consume recursos, solo es un punto de control.

Evento Clave o Hito: Es un punto determinado de control de la
programacion, el cual resume el seguimiento a un grupo de actividades o
capitulos. Este punto de control no tiene duracion ni utiliza recursos.

Fluctuacion — Holgura: ~ Cantidad de tiempo que se puede demorar ¢l inicio
o terminacion de una actividad sin que se retrase la terminacién del proyecto.

Holgura Libre: Es el margen de tiempo que tiene una actividad para
atrasarse en su iniciacidon o terminacién sin que ello afecte el inicio de la
actividad que sigue.

Holgura Total: Es el margen de tiempo que tiene una actividad de
posponer su inicio o terminacion sin afectar el tiempo final de ejecucién de
todo el proyecto.

Linea de Base: Es el programa inicial del proyecto, sobre el cual se
efectla el control de avance del mismo.

Metas de Gestion Financiera:  Se refiere al cumplimiento de los objetivos
de la ejecucion financiera del contrato con base en el plan de inversiones.

Método de la Ruta Critica: Es un método de programacion y control de
proyectos que permite definir la ruta critica de un proyecto. Esta basado en

. actividades; es deterministico y esta orientado a quien lo ejecuta.

Planeacién: Es la etapa de inicio del proyecto en la cual se determina qué
se va a realizar y como se va a hacer, estableciendo objetivos claros y
precisos.

Proyecto:  Es el conjunto articulado de actividades orientadas a alcanzar
uno o varios objetivos, siguiendo una metodologia definida, para lo cual
precisa de diferentes tipos de recursos cuya ejecucion en el tiempo responde
a un cronograma con una duracion limitada. El proyecto puede incluir la
ejecucion de uno o varios contratos.
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Recursos: Son los elementos que se utilizan para la ejecucion de las
diferentes actividades que intervienen en la realizacidén de un proyecto.

Recursos Financieros: Dinero que se emplea para la realizaciébn de un
proyecto.

Recursos Humanos: Personas profesionales, técnicos, empleados y
obreros que intervienen en la ejecucion de las actividades.

Recursos Materiales o Fisicos: Materia prima y equipo que se emplea en la
ejecucién de las actividades.

Recursos Tecnoldgicos: Elementos de Software y hardware, entre ofros,
utilizados en la realizacion de las actividades.

‘Recurso Tiempo: Margen de fechas disponible para la ejecucion de un

proyecto.

Ruta Critica: Se define como la ruta de ejecucién del proyecto conformada
por las actividades criticas. '

Secuencia: Indica el orden o prelacidn de una actividad en relacién con las
demas.

Valor Ganado: Metodologia de control de proyectos que identifica
indices de avance del proyecto en tiempo (adelanto-atraso), asi como
también indices de avance del proyecto en inversion (ahorros o sobre-
costos). Se basa en la comparacion, en primera instancia, de las cantidades
de obra inicialmente programadas contra las cantidades de obra ejecutadas
a través del tiempo. En segunda instancia, se comparan los precios unitarios
inicialmente ofertados contra los precios unitarios pagados, durante la
ejecucion de las actividades.

3.12.6.2 Requisitos para la programacion

Para la realizacion de las labores de programacion y control de proyectos, se

debe presentar para aprobacion del Interventor, |la metodologia a seguir en
la ejecucion de las actividades propias del proyecto, con la cual se definan
los requerimientos de recursos.

3.12.6.2.1 Programacion

Para realizar la programacion se deben tener en cuenta como minimo los
aspectos relacionados a continuacion.

Definicion de las Actividades:
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Se determinaran las actividades del proyecto. Las actividades deben ser
concretas, deben tener un proposito Unico, una duracion especifica y sus
estimativos de tiempo y costo deberan poder calcularse con facilidad.

Estructura de Distribucién del Trabajo:

Para la organizacion de las actividades, se debe emplear la metodologia de
la estructura de distribucion del trabajo (EDT) siguiendo para ello los
siguientes pasos:

Paso 1: Dividir el proyecto en sus objetivos principales, de manera tal que
el proyecto quede claramente definido por ellos.

Paso 2: Fragmentar cada objetivo en las actividades que es necesario
llevar a cabo para alcanzarlo.

Paso3: En el caso de actividades que carezcan de una o mas
' caracteristicas, se deberan dividir o agrupar hasta que tengan
caracteristicas definidas.

Paso 4: Elaborar una lista de todas las actividades, indicando la
descripcion de cada actividad y sus caracteristicas.

3.12.6.2.2 Secuencia de Ejecucidn de las Actividades

Una vez realizada la lista de actividades, se procedera a determinar las
relaciones de precedencia o la secuencia de ejecucion entre ellas. En este
proceso se deben definir las actividades predecesoras, las actividades
simultaneas y las actividades sucesoras, para lograr el objetivo propuesto.

La secuencia de actividades se debe presentar en un formato que contenga
como minimo el codigo, descripcion o nombre de la actividad, unidad en la
que se mide la actividad, cantidad a ejecutar, actividad que precede y
actividad que sucede.

3.12.6.2.3 Determinacion de los Tiempos de Ejecucion de las Actividades

Una vez determinadas las actividades y la secuencia de ejecucion, se
calcular las duraciones de cada una de éstas, teniendo en cuenta los
recursos propuestos, las cantidades y los rendimientos. En este proceso es
importante tener presente las demoras que pueda tener cada una de las
actividades a realizar.

En términos generales, la duracién de cada actividad se debe estimar con
base en los recursos requeridos para el proyecto. Se considerara- la
dependencia entre actividades y los eventos que condicionan la duracion de
éstas. :
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Se deben contemplar los tiempos minimos definidos para la realizacién del
proceso por parte de las Entidades o personas relacionadas con dicha
actividad en caso de tener duraciones fijas. Se presentaran para aprobacién
del INVIAS, los tiempos definidos en las duraciones fijas asi como su
justificacion.

La programacion del proyecto debera presentar holgura total igual a cero, y
la duracién total estara acorde con el plazo contractual.

3.126.2.4 Presentacion de Actividades y Distribucion de Recursos

Se debe presentar un cuadro con cada una de las actividades que componen
el proyecto con su nimero de ftem respectivo, unidad de medida, cantidad a

ejecutar, duracion, holgura libre, actividades precedentes y actividades

sucesoras, costo inicial y recursos para desarrollaria.

Las actividades que presenten holguras libres, se deberan ajustar dentro de
su margen de fluctuacién, de modo que la demanda periddica de los
recursos sea la mas conveniente para el INVIAS.

Se elaborara una programacion y nivelacion de recursos, de tal forma que su
utilizacién sea la dptima a lo largo del proyecto, evitando en todo momento

tener iniciaciones adelantadas o terminaciones tardias.

3.12.6.2.5 Determinacion de Capitulos o ltems de Grandes Pagos

Se deben definir los ftems de grandes pagos ¢ capftulos que forman parte
del proyecto. Cada capitulo debe tener el recurso financiero asignado para
su ejecucion en el tiempo definido para el proyecto, asi como la duracién del
mismo v la relacién de actividades que lo componen. Se debera presentar un
cuadro que contenga como minimo los capitulos, su duracién y su costo
inicial.

3.12.6.2.6 Determinacion de la Ruta Critica del Proyecto

- Se debera definir la ruta critica del proyecto (secuencia de actividades con

holgura libre cero) del proyecto que permita establecer el tiempo de

ejecucion real del mismo. Se deben tener en cuenta los factores limitantes

propios del proyecto o externos al mismo, que afeclen su ejecucion. Se

consideraran los recursos asignados a las diferentes actividades asi como
las duraciones fijas y dependientes de recursos.

3.12.6.2.7 Diagrama de Barras o Diagrama de Ganit

Se debe presentar para aprobacion del INVIAS el diagrama de barras o
Gantt que permita visualizar con claridad, la secuencia de ejecucion de las
actividades del proyecto. La ruta critica estard identificada por flechas y las
actividades criticas se presentaran en diferente color a las actividades no-
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~ criticas. Se deberan identificar de igual forma los eventos o punios de control

de la programacion.

3.12.6.2.8  Flujo de Inversion

En el flujo de inversién del proyecto se debe presentar la distribucion de los
recursos financieros en el tiempo para cada uno de los capitulos o items de

grandes partidas, definidos previamente.

3.126.2.9 Presentacién de la Programacién

Los documentos a ser entregados y aprobados por el INVIAS, son los

"~ definidos a continuacion:

¢ Metodologia detallada de la labores a realizar.

s Formato de actividades.

s Formato de capitulos.

e Cuadro de recursos para el proyecto.

s Cuadro de recursos por actividad.

» Cuadro de inversion por capitulo.

». Diagrama de barras ¢ Gantt con la ruta critica definida.

s Flujo de invérsién.

3.12.6.2.10 Linea Base para el Contro! del Proyecto

El programa de! desarrollo de los trabajos aprobados por el INVIAS es la
Linea -Base sobre la cual se efectuara el seguimiento y control del avance
del proyecto, durante su ejecucion. La Linea Base no se podra alterar o

modificar, salvo ocasiones especiales la Empresa autorice cuando existan las
justificaciones del caso, modificaciones y/o adiciones.

3.12.7 CAPITULO 7. PRODUCTOS ENTREGABLES

¢ El consultor debera entregar como productos resultantes de los estudios
y disefios para este volumen el presupuesto oficial para la licitacion con
todos sus soportes (Analisis APU y AlU, rendimientos mano de obra y
equipos y cotizaciones) en los formatos dispuestos por el INVIAS en su
sistema de calidad.
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» EI Consultor debera entregar como producto la programacién de obra
inicial, linea de base, en medio fisico y en medio magnético utilizando
uno de los software del mercado como Project, Primavera o similar
adjuntando el cuadro de recursos y asignacion de los mismos, diagrama
de Gantt con ruta critica y el analisis de tiempos de acuerdo a los
rendimientos calculados para los recursos.

e Se recomienda imptementar software como el desarrollado por
CONSTRUDATA, GUAFA o similares para presupuestacion, desarrollar
una metodologia de aplicacion del mismo y talleres dirigidos a los
funcionarios del INVIAS.

* Se recomienda que la diferencia entre el presupuesto oficial para
licitacion calculado por el Consultor y el presupuesto ofertado no difiera
del 15% por debajo.

- 3.12.8 CAPITULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor debera presentar las conclusiones y recomendaciones que
considere pertinentes con referencia al area de estudio y gue deben tenerse
en cuenta durante la etapa de construccion del proyecto de infraestructura.

3.13VOLUMEN XHI. EVALUACION SOCIO-ECONOMICA DEL
PROYECTO

El Informe Final de los Estudios Socioeconémicos y Evaluacion Econémica
realizados para el Mejoramiento de carreteras debe considerar los Stgmentes
capitulos, a saber:

CAPITULO 1 OBJETIVOS Y ALCANCES.

CAPITULO 2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

CAPITULO 3 METODOLOGIA DE EVALUACION.

CAPITULO 4 DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA REGION.

CAPITULO 5 DETERMINACION DE COSTOS Y BENEFICIOS EL
PROYECTO.

CAPITULO 6 INDICADORES ECONOMICOS.

CAPITULO 7 COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS,
CAPITULO 8 ALCANCE DE LA EVALUACION ECONOMICA.
CAPITULO9  CONGLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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3.13.1 CAPiTULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCES

3.13.11 Objetivos

El Analisis Sociceconomico, ademas de precisar la localizacion del proyecto
de mejoramiento, debera caracterizar la regibn en sus aspectos
demograficos, sociales, econdmicos, dotacién de infraestructura, usos del
suelo, produccion y en especial las condiciones de vida de sus pobladores
segun corresponda a uno u otro municipio y a uno u otro departamento, y
con la informacién correspondiente a los Estudios Técnicos: de Transito,
Analisis de Precios Unitarios y Calculo de Presupuesto, entre otros, realizara
la Evaluacion Economica pertinente.

Con respecto a la Evaluacion Econdmica, el objetivo sera realizar el analisis
y comparacion en términos de valor econémico actualizado, de los costos y
beneficios de dos o méas alternativas de mejoramiento funcional y estructural
que propugnen por dar solucion ai problema o dificultad identificado y
reconocido a través de los estudios técnicos elaborados. Tales deficiencias
en la prestacion def servicio o carencia en el suministro de la infraestructura
vial requerida para la comunicacion y el transporte deberdn expresarse
segun su naturaleza y circunstancia.

Como resultado del proceso de evaluacién, el Consultor expresara juicio
sobre la bondad o conveniencia de asignar recursos para el mejoramiento
del sector, segun las diferentes alternativas diseftadas con tal propoésito,
como requisito indispensable para obtener beneficios econdmicos
identificados y diferenciados en cada una de ellas. Tal expresién de juicio,
debera estar soportado en los indicadores generalmente aceptados y
correspondientes a la metodologia definida para el cumplimiento del objetivo
del estudio.

3.13.1.2 Alcances

El estudio profundizard en la caracterizacion de la region, de aquellos
municipios que entren en la zona de influencia del proyecto y de los
departamentos a los cuales pertenecen. La caracterizacién debera incluir los
vinculos existentes entre las politicas, planes y proyectos nacionales y
departamentales actualizados con el objeto y alcance principal del proyecto.

El propésito de ésta caracterizaciébn es resaltar las condiciones de la

- poblacién que habita en la regidn donde esta o estara ubicado el proyecto,

dando oportunidad a la generacion de indicadores que puedan ser utilizados,
por ejemplo en la definicion de las tasas de crecimiento del TPD, ¢ en el
establecimiento de beneficios exdgenos por cumplimiento de mejoramientos
en el bienestar de la poblacién aledafa.
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Como condicion insoslayable para el cumplimiento del Objetivo, el Consultor
debera identificar todos los costos y beneficios posibles atribuibles al
proyecto con la precision que lo permita el nivel del estudio realizado. Para
ello, debera armonizar informacién pertinente con cada una de las areas
complementarias del estudio, a fin de facilitar el reconocimiento de las
diferencias que se proyectan respecto a la situacion Sin y Con proyecto, para
cada alternativa considerada.

3.13.2 CAPITULO 2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La definicion del problema deberd marcar una estrecha relacién con las
actividades de ingenieria que participan en la generalidad del estudio de
mejoramiento; es decir, que tales exposiciones deberan estar asociadas a los
aspectos puntuales y particulares de las areas de la ingenieria y de las
dificultades mismas que éstas atenderdn mediante el ofrecimiento de

‘soluciones y recomendaciones especificas, sin acometer en igualdades entre

problemas y soluciones. El “Problema” se debera expresar mediante tres
variables, a saber:

¢ Manifestaciones; Como se reveia el problema,
¢ Causas: Origenes y fuerzas que lo crean.
¢ Consecuencias: Si no se resuelve que pasa.

Aspecto importante que debe tratarse son los efectos observables en
estudios previos que generan una relacion entre el problema o deficiencia y
los objetivos generales y especificos de la entidad Contratante que
manifiesta interés por brindar una posible solucion. Al llevar a cabo este
analisis, es importante considerar los efectos actuales, aquellos que existen
en el momento presente y que pueden ser observados, como los que
pudiesen acaecer en el futuro inmediato. Mediante el ordenamiento de las
causas y efectos seleccionados de acuerdo a su relacién con el posible
problema, se podran reconocer efectos directos o consecuencias inmediatas
y efectos indirectos o de futuro de mediano plazo. :

Si hien las caracteristicas y circunstancias de los proyectos de mejoramiento
en lo funcional y/o estructural difieren por razones de los niveles de
deformaciones superficiales que conllevan a la conceptualizacion rapida de
soluciones, es importante para su justificacion y comprension de las
soluciones propuestas, el levantamiento de informacién técnica respecto al
tipo de dafio, gravedad y extension del mismo que se encuentran,
permitiendo con ello la expresién de las manifestaciones del problema, las

‘posibles causas y las consecuencias que puedan sucederse por la no accion

pronta de la intervencién. Por lo anterior, es preciso que el Consultor realice

‘oportunamente la auscultacion de la via y determine los dafios para cada
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segmento homogéneo gue haya definido como segmentacidén apropiada para

el analisis, facilitando con ello la informacién indispensable para el proceso
de evaluacion técnico econdmica del proyecto.

- Un ultimo aspecto que puede y debe tratarse aqui, es la identificacién del

nivel de usuarios de la infraestructura que se pretende mejorar y su relacion
histérica con la misma, asi como las implicaciones con respecto de aquellos
que se generen por la implementacion del proyecto; pudiendo desde luego

“ampliarse el andlisis en otro aparte, en comin y estrecha relacién con el

especialista o con el informe del estudio apropiado y que conforma la

‘condicion de unificacidn entre los estudios previos y los actuales.

3.13.3 CAPITULO 3. METODOLOGIA DE EVALUACION

Aqui el Consultor presentara la metodologia de evaluacion y los pormencres
- para su realizacion. De estos Gltimos debera incluirse una recapitulacion de

la informacién utilizada, presentada de forma especifica y relacionada con las
diferentes areas de estudio. Es decir, que el estudio debera requerir de las
otras areas de la ingenieria, la informacion pertinente y necesaria para el
completo desarrollo de la metodologia, dejando constancia de los valores de
cada variable utilizada de forma que los resultados del estudio puedan ser
reconstruidos o verificados a partir de esta informacién.

3.13.3.1 Andlisis costo beneficio

En la generalidad de los casos, los estudios que tienen por objeto la
Construccién y pavimentacion de nuevas vias, asi como el Mejoramiento de
vias en cuanto a cambios de especificaciones, como la pavimentacién de
vias existentes pero con superficie en afirmado, o cambios en las
dimensiones, como la construccién de segunda calzada, y la Rehabilitacién
de vias que tienen por objeto especifico la reconstruccion o recuperaciéon de
las condiciones iniciales, dada la posibilidad de identificar en ellos costos y
beneficios, deberd adelantarse la Evaluacidon Econémica mediante la
aplicacién de la Metodologia Analisis Costo Beneficio (ACB), utilizando para
ello el Modelo de Evaluacion Técnico — Econdmica denominado HDM en su
version 4. Herramienta de evaluacion que permite la generacién de informes
como los relacionados con los Costos de Operacion Vehicular, Costos de
Mantenimiento, la Comparacion Econdmica de Alternativas, Andlisis de
Costo Beneficio, Flujo de Costos Anuales de la Administracion y del Usuario,
Beneficios Netos Anuales entre ofros, para cada alternativa.

Para todos los efectos de realizar los Estudios de Evaluacién, el consultor
reunird la informacidn pertinente a las condiciones existente de la via actual y
del proyecto propuesto, de forma que permita digitar informacion pertinente
en el Modelo HDM - 4. De forma general, a continuacién se indica la
informacion que debe ser recaudada:
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o Segmentos homogéneos dinamicos: Por volumen de Transito,
Subrasante, Tipo de pavimento, Estado o condicién de éste dltimo y
cualquier otro aspecio que amerite su incorporacion. Sin embargo, es
significativo considerar los diferentes niveles de transito que se presentan
en el corredor actual y la informacion histérica de volumenes de transito
que apligue para cada segmento homogeneo que se determine.

s Caracteristicas geométricas: Para cada segmento homogénec

representado y expresado, se debera identificar con mayor precisiéon lo
siguiente: Longitudes de segmento, Curvatura vertical (Subidas +
bajadas) (m/Km.) y Curvatura horizontal (grados/ km.), Anchos de
calzada y bermas. Numero de carriles. Velocidad limite y altitud. Tipo de
drenaje. (Situacién Sin y Con proyecto)

e Caracteristicas estructurales: Tipo de Compactacién y Material de la
superficie sefialando el tipo de grava para cada una de ellas. Espesores
de las capas, tipo de dafios y &reas afectadas. (Situacion Sin proyecto).
Para la situacidn Con proyecto se requiere de los Nimeros estructurales
para cada segmento homogéneo, Valores de CBR, Espesores de cada
una de las Capas.

 Tipo de Dafios: Profundidad media de ahuellamiento, Valor del indice de
Rugosidad Internacional (IRI), (Situacidn Sin proyecto). (Para las vias en
afirmado se reuniran criterios de calificacidn segun la expresién, previa
identificacion del tipo de dafio encontrado y representativo de la
condicién).

+ ‘Transito: Volumen de TPD actual y futuro, composiciéon y tasas de
crecimiento para cada segmento homogéneo identificado. Identificacion
de Transito Atraido, Transito desviado, y Transito Generado.
|dentificacion de la ocupacién vehicular y en lo posible los motivos de
viaje de las personas. '

e Costos: En cuanto a los Costos del proyecto, estos deberan reunir los
Costos de la Obra, la Interventoria, costos por compra de predios e
indemnizaciones si las hubiere, Costos correspondientes a la gestién
ambiental y a las obras de mitigacién, asi como lo relacionado con
impuesto, utilidad y demas. Considerando el alcance de los estudios
estos valores corresponderan a un estudio especifico debidamente
relacionado con caracteristicas y particularidades del proyecto.

3.13.4 CAPITULO 4. DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DE LA REGION

El diagnostico que enmarque y soporte el documento, correspondera a aquel
que compendie el conjunto de disciplinas participantes en el analisis de Ia
situacion actual del proyecto, y proyeccion futurista de los elementos de la
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infraestructura requerida para soportar y equilibrar la demanda actual y futura
de infraestructura para el desarrollo industrial, comercial y socio cultural de la
regional y aledafio a la zona del proyecto.

Con miras a obtener un documento auto-sostenible, el Consultor debera
incluir dentro del informe, los antecedentes relacionados con el problema por
solucionar, identificando el area geografica y caracterizando la regién a
través de sus aspectos demograficos y socioeconémicos, ademas de un
resumen de resultados y conclusiones a que se llegue en el estudio de las
areas complementarias del estudio de ingenieria y necesarias para una
completa evaluacidén econémica.

Entre estos antecedentes, el Consultor debera considerar los referidos a la
poblacion beneficiada con el proyecto, sus niveles de ingreso, calidad de vida,
actividades productivas, usos de la tierra. Otro aspecto por fratar se refiere a
los aspectos legales e institucionales dentro de los cuales se encuentra inserto

- el proyecto.

Con los antecedentes generales y los estudios de trafico apropiados, se
identificara la situacién actual o sin proyecto. Se identificara, de manera clara
el problema que se pretende solucionar o la necesidad insatisfecha, indicando
y cuantificando todas las alternativas de solucion, incluyendo dentro de ellas |a
no realizacion de accion alguna, enunciando las implicaciones que ello pueda
generar.

3.13.5 CAPITULO 5. DETERMINACION DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL
i PROYECTO

El proyecto como fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos
periodos deberdn ser asociado con la ejecucion del proyecto en particular y
corresponden a. la inversibn misma de la obra, al costo causado por el

_ gjercicio de la interventoria, a los costos de las obras de proteccién ambiental

o mitigacién de los efectos, indemnizaciones, adquisiciéon de zonas si los
hubiere, y costos de futuros cercanos por acciones de mantenimientos
rutinarios y periédicos, asi como también formaran parte de los costos todos
aquellos beneficios actuales que se obtienen antes de implementar el
proyecto y que posteriormente, con la materializacion del proyecto se dejaran
de percibir. '

Tales costos en especial los de inversion deberan estructurarse a partir de
una identificacién de los montos que permitiran cubrir todo o relacionado
con: Equipo, Mano de Obra, Transporte y Materiales. Estos Gltimos deberan
dividirse a su vez en Acero, Concretos, Asfaltos, Material de sub base y base
libres de los costos de transporte, y Otros. Una proporcion de la Mano de
Obra Caiificada y no Calificada es importante considerarla.
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3.13.51 Identificacién de costos y beneficios.

El ejercicio de identificar los costos y beneficios atribuibles al proyecto,

medirlos y valorartos con el fin de emitir un juicio sobre la conveniencia de
realizar el proyecto, constituye de por si la Evaluacion del Proyecto. La
determinacion de los beneficios econémicos radica, en primera instancia en
la definicién de la demanda de transporte como modo de asociar la actividad
econdémica que genera un proyecto de esta indole, determinando el Valor

" Neto de los Costos de Operacién Vehicular bajo condiciones Sin y Con

proyecto, constituyéndose de esta manera en beneficios basicos de primer
orden.

De igual manera los costos netos generados por los Tiempos de Viaje de las
personas en cada alternativa, deben caicularse a partir del volumen de

-vehiculos de pasajeros como de su correspondiente nivel de ocupacion;

identificando los motivos de viaje que permitan efectuar su justa valoracién.
Los costos netos por Tiempo de Viaje de las personas se constituyen como
beneficio de segundo nivel para el proyecto, pudiendo ser o no considerado
dentro del agregado de beneficios para la comparacion con el total
actualizado de costos.

Adicionalmente deberan calcularse los costos estimados evitables por
concepto de mantenimiento vial con la implementacién del proyecto.

En resumen los beneficios se definiran en funcién del efecto que ejercen en
los objetivos fundamentales del proyecto; los costos se precisaran en funcién

~del costo de oportunidad, es decir, en términos de beneficios a los que se
- renuncia, de no utilizar los recursos en las mejores opciones disponibles. En

consideracion a ello, la evaluacion que el Consultor debe realizar es la
comparacién de los beneficios frente a los costos que implica para la
sociedad en su conjunfo, de tal manera que pueda hacerse un

~ pronunciamiento sobre la contribucion que el proyecto hace al ingreso o

crecimiento econdmico, y su distribucion a través de su vida economica.

3.135.2 Precios econdémicos.

A partir. de los Precios de Mercado utilizados en la conformacion del
presupuesto, el Consultor calculara el Precio Econdmico del proyecto y del
resto de componentes que intervienen en la estructuracion del presupuesto,
permitiendo asi la definicion de los beneficios e insumos del proyecio,
tasados a precios econdmicos. Para ello debera utilizarse las RPCs
(Razones Precio Cuenta) que generalmente son calculados a nivel nacional;
los correspondientes a los insumos, el de la divisa, el de la mano de obra
calificada y no calificada y los costos de operacion vehicular.

Al realizar el calculo de los precios econdmicos para valorar los beneficios, los
insumos y los eventuales efectos indirectos del proyecto, el Consultor cumplira
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~ con el objeto de conocer el verdadero valor economico de los costos y sus

beneficios netos medibles, de modo que fa evaluacién econémica incorpora
todos los efectos deseables y su incidencia sobre el bienestar de la sociedad
en su conjunto.

El informe que de esta evaluacion hara el Consultor, debera ser presentado en
tal forma que sea posible reconsiruir los resultados obtenidos, requisito
indispensable para su recibo, revisién y aprobacion.

3.13.5.3 Periodo de inversion y de operacion

Sera preciso para todos los efectos del proceso de evaluacién econémica,
definir un periodo de inversién que guarde una relacion directa con la
longitud del proyecto y con los rendimientos anuales que puedan ser
previstos durante su construccion.

Considerando el periodo de operacion o vida util del proyecto como el tiempo
durante el cuai éste producird beneficios, se estima pertinente que el mismo
no deberd superar los 20 afios, aun cuando existan acciones de
mantenimiento periddico, y que al final del mismo existira un valor residual

“equivalente al 30,0%.

3.13.6 CAPITULO 6. INDICADORES ECONOMICOS

En*lo que concierne a un proyecto de construccién o mejoramiento de una
vid:que complementara la movilidad de un volumen de usuarics importantes,
y %donde los costos y beneficios son posible de reconocimiento vy
cuAntificacién, los indicadores econémicos que determinen la viabilidad
econdmica seran aquellos que resulten apropiados y convenientes para la
representatividad de los impactos que generen las inversiones requeridas.

Por consideracion a las caracteristicas del proyecto, una vez se hayan
construido los Flujos Econdmicos que permitan la comparacion de
alternativas, serd posible que el Consultor calcule los indicadores
relacionados con el Valor Presente Neto (VPN) actualizado, la Tasa Interna
de Retorno (TIR) y la Razén Beneficio Costo (R B/C) del proyecto.

La identificacion de los Flujos Econdmicos netos correspondera al flujo de la
“situacion base” o “situacion sin proyecto” menos la "situacion con proyecto”
proyectada en cada unc de ellos. Existirdn tantos Flujos Econ6émicos netos
como existan alternativas de solucidn propuestas.

La acumulacién de los beneficios netos de cada afio, descontados al aio
cero mediante el uso de una tasa Inter.-temporal del 12%, permitiran hallar el
Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), una Relacién
de Beneficios y Costos econdmicos (B/C) de cada alternativa y la
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determinacién del momento Optimo de la realizacion del proyecto. De esta
forma quedara sefialada la conveniencia o inconveniencia de implementar la
totalidad de las acciones de intervencidn propuestas, o la necesidad de
implementar tal o cual accion y de postergar ofras; acentuando vy
reconociendo los impactos positivos y negativos de unas y otras.

3.13.61 Andalisis de sensibilidad

Como parte del desarrollo de la metodologia (ACB), es posible que los
valores asi calculados no correspondan a los valores reales; por ello, deben
establecerse los efectos en el Valor Presente Neto (VPN) como producto de
variaciones en los costos o beneficios esperados, y para ello, el Consultor
modificard la magnitud de las variables mas importantes, solas o en
combinacion, en un determinado porcentaje, identificando en qué proporcion
es sensible a tales.cambios el VPN. Adicionaimente, debera determinarse
hasta donde sera necesario que se modifiquen los items mas sensibles y/o
representativos de costos y beneficios, para que el VPN sea igual a cero.

Otro de los andlisis de sensibilidad debera ser el de excluir, de los beneficios,
los que puedan reportarse por ahorros en los tiempos de viaje de Ios
pasajeros. Si el proyecto requiere de este beneficio para su sostenibilidad,
entonces se determinara el costo minimo necesario de ia hora del viajero para
que el proyecto sea rentable.

El calculo de los indicadores de rentabilidad y el andlisis de sensibilidad
debera efectuarse en términos de valor econdmico.

‘ 3.13.7_CAPiTULO 7. COSTOS Y BENEFICIOS NO CUANTIFICADOS

El proyecto de mejoramiento de una via implica la sintesis de costos y
beneficios que ocurriran en distintos pericdos. Sin embargo las dificultades
para identificarlos y relacionarlos directamente con el proyecto se manifiestan
al momento de medirlos y valorarlos. Por ello es preciso que el Consultor
documente todos aquellos costos y bheneficios, pero que en razén a sus
peculiaridades no puedan ser cuantificados. Esto Ultimo es muy importante
en cuanto que son estas originalidades las que dependiendo de la magnitud
de las mismas, determinaran la metodologia de evaluacién del proyecto de
inversion puablica.

A partir de ello todo costo y/o beneficio inherente al proyecto debera
describirse e incorporarse en la evaluacion. Sin embargo, es posible la
identificacion de costos y beneficios de dificil cuantificacién, los cuales deberan
explicarse mediante el suministro de la informacién que demuestre su
existencia y magnitud, a fin de tenerlos en cuenta al momento de la toma de Ia
decision sobre la continuacion o no de los estudios del proyecto.
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3.13.8 CAPITULO 8. ALCANCE DE LA EVALUACION ECONOMICA

El alcance de la evaluacién econdémica guardara una refacién directa con la
precision de los estudios de ingenieria y analisis econdmicos. Considerando
que los estudios para el Mejoramiento de la estructura del proyecto
corresponden a un nivel equivalente a Fase |ill, la evaluacién debera
realizarse igualmente con la precision que lo permitan los estudios de
ingenieria en cuanto a la determinacién de costos y beneficios, propios de
un nivel de factibilidad. Sin embargo el uso de supuestos que se incorporen
debera estar fortalecido con informacién econdmica y estadistica apropiada.

En consecuencia la evaluacién econémica correspondera al nivel de la
informacion que se obtenga y al nivel mismo en que se encuentre los
estudios, especialmente los relacionados con los aspectos de Transporte,
Trazado, Seccibén transversal tipica y tipo de superficie. :

3.13.9 CAPITULO 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capitulo se presentara el resumen de los aspectos considerados
como elemenios participes en el ejercicio de evaluacidn econdémica e
interrelacionando  los asuntos socioecondmicos observados vy  las
caracteristicas propias del proyecto. Para tal efecto el Consultor debera
destacar los contenidos relevantes que como producto del tratamiento de

‘cada capitulo se hayan podido obtener.

A'partir de los resultados expresados mediante los indicadores econdmicos,
el:Consultor hara una interpretacioén de los mismos y expresara los posibles
afportes del proyecto al bienestar de la poblacion y los alcances que puedan
tener sobre ellos. De igual manera y considerando los fres indicadores
basicos utilizados: Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR)
y - la Relacién Beneficio Costo (B/C) y su correspondiente analisis de

sensibilidad, el Consultor hara una interpretacion de los mismos y proyectarg

los aspectos que deben ser atendidos durante la ejecucion de la Evaluacion
Econdmica del Proyecto en la Fase Operativa o de seguimiento del proyecto,
si se quisiera adelantar.

Por dltimo se debera expresar el nivel de cumplimiento de los Objetivos y
Alcances dentro de los cuales se enmarco el ejercicio de Evaluacion
Econdmica del proyecto de inversion publica.

3.14 VOLUMEN XIV. INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentard un informe ejecutivo que permita de una
forma clara y sencilla, localizar geograficamente el proyecto de via en
estudio, conocer la importancia socio-econdmica del mismo y a través de
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una ficha técnica resumir los resultados técnicos mas importantes de la
consultoria.

El consultor debera presentar el informe final ejecutivo en el siguiente orden:

3.14.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Para la localizacion geografica del tramo de via, el consultor debera indicar la
- froncal o transversal a la que pertenece, e identificar ta ruta y tramo de
acuerdo con lo establecido en el decreto 1735 del 28 de agosto de 2001 o
el documento equivalente que se encuentre vigente en el momento de
realizacion de los estudios. Esta localizacion se podra ilustrar con cartografia
del IGAC para el contexto regional y para el detalle se utilizara el
levantamiento topografico realizado durante los estudios, amarrado a
coordenadas planas de Gauss en el sistema Magna-Sirgas.

3.14.2 IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Para la definicion de la importancia socio-econémica del tramo de via en
estudio, el consultor elaborarg un andlisis de tipo socio-econémico en la zona
de influencia del proyecto y determinara el impacto del mismo como apoyo a
las actividades productivas teniendo en cuenta el coniexto econémico en los
niveles local, regionales y nacionales e indicando los bheneficios desde el
punto de vista del transporte bien sea de carga o de pasajeros. Este andlisis
debera efectuarse en el marco de las politicas nacionales definidas mediante
documentos CONPES.

' 3.14.3 FICHA TECNICA

La ficha técnica resume los resultados de los estudios efectuados y debera
indicar las caracteristicas mas relevantes del disefio, fales como longitud del
proyecto, ancho de calzada, ancho de bermas, velocidad de disefo, radio
minimo de curvatura, TPD actual y proyectado indicando periodo de disefio,
tipo de terreno tipo de pavimento y espesores, presupuesto tfotal vy
presupuesto discriminando obra, ajustes, interventoria y presupuesto de
obras ambientales si se estimaron por separado, plazo de ejecucion de obras
y un cronograma general de ejecucion.

Adicionalmente este informe contendra los resultados mas importantes de
cada volumen desarroilado.
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4 ENTREGA DE DOCUMENTOS AL INVIAS

El Consultor entregara al INVIAS, dentro del plazo previsto para |a ejecucion
de los estudios, los volimenes descritos en el numeral anterior incluidos
tablas, anexos, planos, y demas informacion.. ' '

Los volimenes se entregaran impresos en original y una (1) copia y en
medio magnético en formato PDF. Los planos originales se entregaran
debidamente firmados en papel de seguridad y una (1) copia en papel bond,
adicionalmente una (1) copia en medio magnético que contenga los planos
debidamente firmados en formato PDF. _

Para cada volumen técnico que contenga informacién georeferenciada se
debera entregar la respectiva base de datos espacial disefiada por el
especialista en SIG y cumpliendo con lo establecido por la oficina encargada
del SIG en el INVIAS, lo cual debera ser consultado por el consuitor en dicha
oficina.
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5 FORMA DE PRESENTACION |

De acuerdo con el memorando DSG-019637 del 17 de julio de 2001, de la
Secretaria General Administrativa de INVIAS, la documentacion
correspondiente a los Estudios Técnicos deberd prestarse en la siguiente
forma: :

Documentacion escrita
TAMANO: Carta
PAPEL: Bond base 20 o de 75 gramos, blanco.

Planos.
TAMANO:  Pliego - 70 centimetros por 100 centimetros:. -

PAPEL.: Qriginal en papel de seguridad y copias en bond de 75 gramos,
Los planos deberan ser entregados en Porta planos.
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