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(@)

(b)

CAPITULO I Introduccion

De conformidad con lo previsto en la Seccion 2.1 de la Parte General, el presente
Apéndice contiene el alcance y las condiciones técnicas que regiran el Proyecto. Sin
perjuicio de la obligacion del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones
establecidas en este Apéndice, este serd responsable del cumplimiento de las
obligaciones de resultado que se derivan del mismo y del Contrato.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse
alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demas documentos
contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General.
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CAPITULO Il Descripcion del Proyecto

2.1 Descripcién

@) Las vias actuales comprendidas en el Proyecto tienen una longitud total estimada
origen- destino de XXXXXXXXXX kilometros y en su recorrido atraviesan los
departamentos de Tolima, Caldas y Cundinamarca.

(b) [DESCRIBIR RESUMIDAMENTE EL PROPOSITO O FINALIDAD QUE
BUSCA EL PROYECTO, EJEMPLO: EI propésito fundamental del

Proyecto es desarrollar y potenciar un eje viario
XXX XXX XX XXX XXX XXXX]
(c) La Figura 1 muestra la localizacion general del Proyecto.

Figura 1 — Localizacion general del Proyecto

[INSERTAR UN MAPA, O ESQUEMA REPRESENTATIVO DEL PROYECTO+]

2.2  Vias existentes comprendidas en el Proyecto

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran
incluidas dentro del Proyecto las vias existentes que se describen a continuacion. La
informacién de la siguiente tabla, incluyendo la informacion contenida en la columna “estado
actual” de las vias se incluye de manera puramente informativa. En consecuencia, como se
sefiala en la Parte General, la entrega de la infraestructura se hard en el estado en que se
encuentre, por lo que la informacidn siguiente no genera obligacién alguna a cargo de la ANI, ni
servira de base para observacion o condicionamiento de cualquier tipo, al momento de la
entrega por pretendidas o reales diferencias entre la informacion que aqui se incluye y la real
condicion del Corredor del Proyecto:

Tabla 1 — Descripcion de vias existentes comprendidas en el Proyecto

Origen Destino

Cddigo de via Ente Longitud
(nomenclatura) Competente (Nombre — | (Nombre - (Km) Estado actual
PR) PR)

Ejemplo:
Via secundaria de dos
Ejemplo:50CN03 | Ejemplo:Nacion XXX XXXX Ejemplo: | berma, actualmente se

3,6 encuentra

K14+060 | K10+500

pavimentada y su
estado en general es
regular

[Nota: Los sectores que actualmente no existen, no se relacionan en el cuadro anterior.]
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2.3

Estaciones de Peaje

Tabla 2 — Estaciones de Peaje actualmente existentes

Tarifa Actual ($ Col 2012)

Nombre | Tramo | PR | Sentidode | cory | catn | catn | cativ | catv
Cobro
2.4 Unidades Funcionales del Proyecto
(@) El Proyecto se encuentra dividido en las siguientes Unidades Funcionales:
Tabla 3 — Unidades Funcionales del Proyecto
Origen Destino Longitud Intervencion
UF Sector (nombre — | (nombre— | aproximada ; Observacion
- . - - prevista
abscisa) abscisa) | origen destino
Ejemplo:
Eiemplo: Mejoramiento
Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: )(JXXF))(X Ejemplo: general de
4 XXXX XXXXX K31+000 XXX Km trazac_i9 y
seccion
transversal

Nota (1): Las longitudes son minimas. EI Concesionario sera responsable de ejecutar las obras
correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando los PR inicial y
final identificados en las tablas anteriores y la descripcion particular de cada Unidad Funcional.

Figura 2 - Localizacion general de las Unidades Funcionales

[DIVIDIR EN EL MAPA ANTERIOR, CADA UNA DE LAS UNIDADES

FUNCIONALES CON DIFERENTES COLORES]

2.5  Alcance de las Unidades Funcionales
@) A continuacion se mencionan, para cada Unidad Funcional, las caracteristicas
minimas 0 méaximas —segun corresponda a cada una—con las cuales debe cumplir el
Proyecto.
(b) Unidad Funcional 1.XXXXXXX - XXXXX
Tabla 4 — Unidad Funcional 1
Subsector | Origen Destino Longitud Intervencion Obras Observacion
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(nombre — | (nombre — Minima prevista Principales que
PR) PR) Origen debe Ejecutar
Destino (Km)
Ejemplo:
Ejermplo: Ejemplo: Mejoramiento
E‘eTp'O: XXXXXX | XXXXXX Ejegnlp'c’: %f::;g'ode
KO+000 | K31+000 —
seccion
transversal
[EN CASO DE INCORPORAR UNA SEGUNDA CALZADA DONDE LAS
ESPECIFICACIONES SEAN DIFERENTES EN LA CALZADA EXISTENTE Y
EN LA NUEVA CALZADA SE DEBE CONSIDERAR CADA CALZADA COMO
UN SUBSECTOR\]
Tabla 5 — Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional.
[COMO OBRAS ESPECIALES SE DEBEN INCLUIR AL MENOS, LAS OBRAS
QUE ) SE CONSIDEREN OBLIGATORIAS ,POR ESTAR EN’ ZONAS
HISTORICAMENTE VULNERABLES (ATENCION DE PUNTOS CRITICOS) O
POR SER UN COMPROMISO DE ALGUNA AUTORIDAD, P.E.: DOBLES
CALZAQAS, PUENTES, TUNELES, CARRILES ADICIONALES DE SERVICIO,
CICLOVIAS, OBRAS DE SEGURIDAD VIAL]
Longitud
. . . Minima
Notglrglf)rr]e Rlisngll;]roe Ubicacion Tg)l(a)rde Condiciones y (Km) 6 Ubicacion en
Subsecto ( ( en nat obligatoriedad Numero Coordenada
r Ab C N Subsecto (pL!e € 1 de ejecucion de | Minimo
scisa | Abscisa r , tinel, la obra (Puentes S
) ) etc) , Obras ,
etc)
Ejemplo:
Se debe
Construir un
tercer carril en
minimo el 42.5%
de la longitud
total de la via
con ancho de
Ejemplo: . . Ejemplo | 3,65 m en - .
Ejemplo: XX E;;(T(E’(l; ; aquellos lugares Sl
1 XXXX K31+000 Tercer | donde no se 13.2 Km
K0+000 Carril puede cumplir la ’
pendiente
maxima del
8%. La longitud
minima del
tercer carril sera
de 400m mas
las
correspondiente
s transiciones.

Tabla 6 - Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector para vias a
cielo abierto, puentes y viaductos.
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Requisitos Técnicos

Subsector 1

Subsector 2

(s/n)

Longitud Minima (Km) 31
Namero de calzadas minimo (un) 1
Numero de carriles por calzada
minimo (un) 2
Sentido de carriles (Uni o .- .
bidireccional) Bidireccional
Ancho de Carril minimo (m) 3,65
Ancho de Calzada minimo (m) 10,9
Ancho de berma minimo (m) 1,8
Tipo de berma Berma Pavimentada
Cumplimiento de Ley 105 de 1993 S|

Funcionalidad (Primaria-
Secundaria)

Existente: Secundaria.
Futura: Secundaria

Acabado de la rodadura (Flexible —

Rigido) Flexible
Velocidad de disefio minimo
(km/h) 60
Radio minimo (m) 80
Pendiente maxima (%) 14
Excepciones a la velocidad de
disefio (% de longitud o Km)) 35,98%
Excepciones al radio minimo (%
de longitud a un determinado m) 0,53%
Excepciones a la pendiente
maxima (% de longitud a un 35,45%%
determinado %)
Ancho minimo de separador
central (m) 0
Se debe tener
iluminacién cerca de los
centros urbanos y en las
Hluminacion inmediaciones de las

Estaciones de Peaje,
igualmente las
intersecciones
principales.

*Nota: Los parametros de velocidad de disefio, radio minimo y pendiente méxima son limitados
por criterios de seguridad vial, teniendo en cuenta que la variante constituye un sistema de
intersecciones con la via existente.

Tabla 7 - Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

Requisitos Técnicos

Tanell [Tanel2 | Tdneli
Esta Unidad funcional no tiene
taneles

PR de Inicio — PR de Término

Longitud Minima (Km)
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NUmero de calzadas minimo (un)
Numero de carriles por calzada minimo
(un)

Sentido de carriles (Uni o bidireccional)

Ancho de Carril minimo (m)

Ancho de Calzada minimo (m)

Sobre ancho (berma) minimo (m)

Andenes laterales minimo (m)

Acabado de la rodadura (Rigido-
flexible)

Velocidad de disefio minimo (Km/h)

Radio minimo (m)

Pendiente méaxima (% sentido)
Gélibo minimo de operacion vehicular

(m)

Revestimiento en hastiales y bdveda (%
tipo)

Impermeabilizacion (%)

Distancia Maéxima entre Nichos de
Parqueo (m)

Distancia Maxima entre Nichos contra
incendio (M)

Distancia Méaxima entre Nichos SOS (m)

Distancia Maxima entre Galerias de
emergencia peatonal (m)
Distancia Maxima entre Galerias de
emergencia vehicular (m)

Tabla 8 — UF1: Intersecciones a desnivel que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Interseccion Cruce Vial Ruta PR

Tabla 9 — UF1: Variantes a Centros Poblados que como minimo debe desarrollar el
Concesionario

Longitud Inicio Final
Variante Descripcion Minima | Ramal PR Ruta PR Ruta
(Km) Inicio Final
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(© Unidad Funcional 2.

Tabla 10 — UF2 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 2

Longitud Obras
Origen Destino Minima - . .
Subsect . Intervencion | Principale | Observaci
or (nombre | (nombre — | Origen revista s que debe on
—PR) PR) Destino P q
Ejecutar
(Km)

Tabla 11 — UF2 Obras especiales que minimamente debe ejecutar en la Unidad Funcional
2

Longitud
Tipo de Minima
Origen | Destino L Condiciones y|(Km) 6
Ubicacion | Obra . . i L
(Nombre | (Nombre obligatoriedad | NUmero | Ubicacion en
Subsector en (puente, d - - . denad
- - Subsector | tunel e ejecucion | Minimo |Coordenadas
Abscisa) | Abscisa) etc) " |delaobra (Puentes,
obras
etc)

Tabla 12 — UF2. Caracteristicas Geométricas y técnicas de Entrega de cada Subsector
para vias a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos
Técnicos
Longitud  Minima

(Km)

Numero de calzadas
minimo (un)
NUmero de carriles
por calzada minimo

(un)
Sentido de carriles
(Uni 0

bidireccional)
Ancho de Carril
minimo (m)
Ancho de Calzada
minimo (m)
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Requisitos
Técnicos

Ancho de berma
minimo (m)

Tipo de berma

Cumplimiento  de
Ley 105 de 1993
(s/n)

Funcionalidad
(Primaria-
Secundaria)

Acabado de la
rodadura (Flexible —
Rigido)

Velocidad de disefio
minimo (km/h)

Radio minimo (m)

Pendiente méaxima
(%)

Excepciones a la
velocidad de disefio
(% de longitud 0o
Km))

Excepciones al
radio minimo (% de
longitud a un
determinado m)

Excepciones a la
pendiente  maxima
(% de longitud a un
determinado)

Ancho minimo de
separador  central

(m)

lluminacion

Ancho  minimo de
Derecho de via (m)

Tabla 13 — UF2. Caracteristicas Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Tunel.

Requisitos Técnicos

Tanell [Tanel2 | Taneli
PR de Inicio — PR de Término Esta Unidad funcional no tiene
tuneles

Longitud Minima (Km)
NUmero de calzadas minimo (un)
Namero de carriles por calzada minimo

(un)
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Sentido de carriles (Uni o bidireccional)

Ancho de Carril minimo (m)

Ancho de Calzada minimo (m)

Sobre ancho (berma) minimo (m)

Andenes laterales minimo (m)

Acabado de la rodadura (Rigido-
flexible)

Velocidad de disefio minimo (Km/h)

Radio minimo (m)

Pendiente méaxima (% sentido)

Galibo minimo de operacion vehicular

(m)

Revestimiento en hastiales y boveda (%
tipo)

Impermeabilizacion (%)

Distancia Maxima entre Nichos de
Parqueo (m)

Distancia Maxima entre Nichos contra
incendio (M)

Distancia Maxima entre Nichos SOS (m)

Distancia Maxima entre Galerias de
emergencia peatonal (m)

Distancia Maxima entre Galerias de
emergencia vehicular (m)

Tabla 14-
Concesionario

UF2:

Intersecciones a desnivel que como minimo debe desarrollar el

Interseccion Cruce Vial

Ruta

PR

Tabla 15 — UF2: Variantes a Centros Poblados que
Concesionario

como minimo debe desarrollar el

Longitud Inicio Final
Variante Descripcion Minima | Ramal PR Ruta PR Ruta
(Km) Inicio Final

Unidad Funcional 3.Guataqui-Cambao

Tabla 16 — UF3 Generalidades y Subsectores de la Unidad Funcional 3

Subsector

Origen Destino

Longitud Minima

Intervencion

Obras

Observacion
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(nombre —
PR)

(nombre —
PR)

Origen Destino
(Km)

prevista

Principales
gue debe
Ejecutar
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CAPITULO 111 Instalaciones en el Corredor del Proyecto

Sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e
insumos necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en
especial, sus Especificaciones Técnicas, a continuacion se establecen las caracteristicas minimas
de algunas instalaciones que el Concesionario deberd construir, operar y mantener en el
Corredor del Proyecto.

3.1 Centro de Control de Operacién

(@) El Concesionario deberd construir, mantener y operar como minimo un (1) Centro de
Control de Operacién —CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2. La ubicaciony
distribucion del area de este Centro de Control de Operacion formara parte de los
Estudios de Detalle del Concesionario quien serd responsable de su ubicacion y
Operacidn. Sin perjuicio de lo anterior, ademas de los establecido en el Apéndice
Técnico 2, todo Centro de Control de Operacion deberd contar con una superficie
minima de ___ () metros cuadrados y debera cumplir con los siguientes requisitos
minimos:

(i) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de Ultima

tecnologia con operador 24 horas diarias con un area minima de O m?.
(i)  Oficina para el uso de la Policia de Carreteras con un area de minima de 0
2
m-.

(iii) Oficina de administracion y atencion a la comunidad con un &rea minima de
O m.
(iv) Oficina para la Interventoria y los representantes de la ANI con un area minima
de () m? en la cual se instale una terminal para dar acceso a la informacién
en linea que el Concesionario registrada por el CCO.

(v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las

Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un 4rea minimade () m’.

(vi) Depésito para con un &rea minimade () m*.

(vii) Garaje con capacidad para ____ () automoviles. Cada espacio de parqueo debera
tenerun éreade () m’.

(viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para () automoviles. . Cada
espacio de parqueo debera tener un areade () m®.

(ix) () unidades de

(X) Un cafeteriaconun areade () m2.

(xi) Una sala de recibos y circulaciones con un areade __ ()m2.

(b) En todo caso, la instalaciones del CCO deberan proveer el espacio suficiente para

albergar las personas y equipos necesarias para el cumplimiento de sus funciones de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2.
3.2  Estaciones de Pesaje
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(@)

(b)

(©)

3.3

(@)

(b)

El Concesionario deberd construir, operar y mantener como minimo, ()
Estaciones de Pesaje fijas en el Corredor del Proyecto. Dichas Estaciones deberan
contar, ademas de lo previsto en el Apéndice Técnico 2, con las siguientes
caracteristicas minimas:

(i)  Una oficina de administracion con un area minima de m-.

(i)  Servicios sanitarios:

(iii) Zona de parqueo de vehiculos de carga con capacidad para ()vehiculos.
Cada espacio de parqueo deberéa tener un area de m?.

(iv) Baésculas fijas con un ancho minimo de () metros y una pendiente méxima
de la rampas de acceso y salida de por ciento(_%).

(v) Una zona de revision de por lo menos cien (100) metros de largo y diez (10)
metros de ancho.

Cada una de las Estaciones de Pesaje debera disponer de carriles de aceleracion y
desaceleracion para el ingreso y salida de las mismas.

Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este debera
adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice
Técnico 2.

Areas de Servicio

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario debera
construir, operar y mantener Areas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podra
acceder cualquier vehiculo que circule en la via, sin que exista un cargo por el acceso
a éstas.

Dichas areas deberan contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la
prestacion de los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio
de lo anterior, cada Area de Servicio debera contar con las siguientes caracteristicas
minimas:

(i) Areade estacionamientos:  mZ.

(i) Zonas de alimentacion: __ m?

(iii) Bateria de sanitarios: unidades.
(iv) Teléfonos publicos: __ unidades.

(v) Oficina de administracion :___ m?.

(vi) Enfermeriadotada:_ m?

(vii) Zonas de recibo y circulaciones: ___ m?’.

(viii) Oficina dotada de servicios publicos domiciliarios de electricidad y agua potable
la cual se destinard —sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o
regionales de turismo: m’.
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(©)

(d)

3.4

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

El Concesionario debera instalar como minimo () Areas de Servicio en el
Corredor del Proyecto, las cuales no podran estar separadas una de la otra por una
distancia mayor a cien (100) kilometros.

Si al Concesionario le fueren entregadas Areas de Servicio existentes, este debera
adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice
Técnico 2.

Sistemas de comunicacién y postes SOS

Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberd proveer al
sistema de comunicacion de todos los elementos y equipos necesarios para el
cumplimiento adecuado de sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones
de telecomunicaciones, postes SOS, telefonia operacional, radiocomunicacion,
interconexion de equipos de computacion y conexion directa con la ANI. Como
principios bésicos del sistema de comunicacion se contempla que el Concesionario (i)
tenga capacidad de intercomunicarse de forma inmediata y permanente dentro del
Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operacion, Areas de Servicio,
las Estaciones de Peaje, y demas instalaciones destinadas a la Operacion del Proyecto,
(ii) tenga comunicacion eficiente y adecuada con los usuarios que ademas le permita
garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga
la capacidad de transmitir informacién a la ANI de forma inmediata como se establece
en el dicho Apéndice

El sistema de telefonia por postes SOS permitira la comunicacion gratuita con el
Centro de Control de Operacion mas cercano, a lo largo de toda el Corredor del
Proyecto. El sistema debe garantizar la comunicacion de varios usuarios a la vez, a
través de los postes y la ubicacién de los sitios desde los cuales se estan realizando las
llamadas. Estos postes estaran a una distancia maxima de tres (3) kilometros entre si.
El sistema debe tener capacidad para atender de forma inmediata y simultanea a todos
los usuarios que lo precisen.

Los postes SOS deberan instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y
lado de la via y de forma simultanea mientras se realizan las Obras de Construccion de
una via nueva. Para facilitar el estacionamiento y garantizar asi la seguridad del
usuario, para la ubicacion de estos se deberd disponer de un sobreancho de un (1)
metro adicional a la berma en la via, como minimo, con longitud de diez (10) metros
de largo.

El sistema de comunicaciones debera ser proyectado de forma que pueda servir de
interconexion de equipos y sistemas diversos con sefiales de voz, datos y video. El
sistema SOS tendra una central especifica la cual podrd gestionar también las
llamadas desde celular si asi lo estima conveniente el Concesionario. Este servicio
sera instalado y comenzard a operar de forma gradual pero paralelamente con el
progreso de las obras.

La seleccion de medios de transmision mas adecuados para interconectar los puntos
previstos en la estructuracion de los sistemas de supervision, control y comunicacién
debera considerar:

(i) Medios ya disponibles.

(if) Distribucion geogréfica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada
Unidad Funcional en funcion de las distancias definidas, capacidad
decanalizacion e interconectividad.
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(iii)) Modulacion.

(iv) Tipologia de redes, seguridad de informacion y confidencialidad.

(v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y espectroelectromagnético.
(vi) - Licencias de empleo de software.

3.5 Puentes peatonales

No. |pPaso Urbano Ubicacion Aproximada
1

El Concesionario deberd instalar como minimo los siguientes paso peatonales que deben
cumplir con especificaciones que garanticen el cruce adecuado de peatones,- incluyendo acceso
para minusvalidos-, sin interferir con el disefio vial propuesto para el desarrollo del proyecto.
Para estos efectos, EI Concesionario realizara una propuesta de tipo y ubicacion considerando
las necesidades de movilidad de cada poblaciéon y del resultado de una interaccion con las
autoridades locales. La evaluacion por parte del Concesionario estara sustentada en elementos
técnicos y de movilidad social y llevara a una propuesta a ser sometida a la Interventoria para su
verificacion.

3.6  Estaciones de Peaje nuevas

(@) A continuacién se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario debera
instalar durante la Fase de Construccion de acuerdo con lo establecido en el Apéndice
Técnico 2.

Tabla 17 — Estaciones de Peaje
Nombre Ubicacion Sentido de Cobro
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Fase de Construccion

Durante la Fase de Construccion, el Concesionario deberd adelantar todas las Intervenciones y
actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la Seccion 3.4 del presente
Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demés Especificaciones Técnicas.

4.1 _Intervencién

En general, se entiende como Intervencion toda Obra de Construccion, Rehabilitacion y/o
Mejoramiento necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Asi
también, se entenderd como Intervencion la provision e instalacion de equipos y sefializacion en
el Proyecto.

4.2  Alcance de las Intervenciones

@) Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General y en las Especificaciones Técnicas,
asi como de la obligacién del Concesionario de adelantar todas las actividades
requeridas por la Ley Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase
de Construccidn el Concesionario debera llevar a cabo las siguientes actividades:

(i) Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realizacion de
cortes, terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuacion de botaderos, explotacion
de fuentes de materiales, remocion de derrumbes, gestion, adquisicién y manejo
de botaderos, y demas relacionadas.

Realizacion de todas las actividades necesarias para el depdsito de todos los
materiales provenientes de la excavacion y de los movimientos de tierra de las
vias a cielo abierto y obras especiales como tuneles.

Realizacion de todas las actividades necesarias para la explotacion de materiales
pétreos bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotacion de material de rio.

(i) La construccion de las diversas actividades complementarias necesarias para el
cumplimiento de este Apéndice como son: las vias de acceso, plataformas,
campamentos, puestos de control, botaderos, equipos electromecanicos,
almacenes y demas instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios,
tanto durante el proceso constructivo, como durante la operacion vy
mantenimiento del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye
entre otras actividades los disefios, compra de predios, permisos ambientales,
Gestidn Predial y gestion Social y Ambiental.

(iif) La realizacién de los Estudios y Disefios definitivos, asi como la construccion
rehabilitacion, repotenciacion o mantenimiento de las obras de estabilizacion,
revegetalizacion y mantenimiento de taludes y muros de contencion que
comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la
estabilidad de la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica y geolégica de
todos los taludes y cortes durante la construccidn, operacién y mantenimiento.
Dentro de todas las Intervenciones se incluyen para todo el Proyecto, todas las
soluciones en ingenieria que se deban implementar para el tratamiento y
estabilizacidn geotécnica y geoldgica de taludes

(iv) Estudios y Disefos definitivos y construccion, rehabilitacion, repotenciacion o
mantenimiento de las obras hidraulicas que se requieran de acuerdo con los
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v)

(vi)

(vii)

estudios hidraulicos, hidroldgicos y de socavacion y de puentes y pontones
necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional.

Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeologia en
tlneles, para contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno
superior a lo largo de los Tuneles incluyendo la implementacion del Plan de
Manejo Ambiental.

Suministro e instalacion de los dispositivos de seguridad vial, demarcacién
horizontal y sefializacion vertical retroreflectiva con tecnologia prismatica tipo
VII o superior, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice
Técnico 3.

El suministro e instalacion de la sefalizacion de todas las calzadas incluidas en
el Proyecto.

(viii) Deberad ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

Apéndice Técnico 5.

Suministro e instalacién de las vallas necesarias para la informacion del
Proyecto.

El desarrollo de programas de capacitacion especializada sobre emergencias y
seguridad vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de
bomberos de los municipios del &rea de influencia del Proyecto.

El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programacion en
que adelante los procedimientos para intervenir la via, pero siempre se debe
cumplir como minimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas
vigentes y que le permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice
Técnico, el Apéndice Técnico 4 y demas Especificaciones Técnicas. Igualmente
el Concesionario en sus distintas intervenciones debe dar cumplimiento a las
obligaciones impuestas por las Licencias y Permisos.

El Concesionario debera ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones
sefialados en el Contrato de Concesion, las obras de Construccion,
Rehabilitacién, Mejoramiento y/o Obras de Mantenimiento, en las condiciones
establecidas en las Especificaciones Técnicas.
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