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CAPITULO | REGLAS DE INTERPRETACION DE ESTE
DOCUMENTO

@ De conformidad con lo previsto en la Seccion 19.14 de la Parte General, la
presente Parte Especial del Contrato de Concesion prima sobre cualquier otro
documento que haga parte del Contrato.

(b) A la presente Parte Especial le seran aplicables las definiciones contenidas en
la Parte General.

(©) En el CAPITULO Il de la presente Parte Especial del Contrato de Concesion
se incluye una tabla en la cual se identifican, en la primera columna, las
Secciones de la Parte General que se desarrollan, complementan, modifican o
eliminan.

(d) La segunda columna de la tabla contiene el desarrollo, la complementacion,
modificacion o eliminacidn correspondiente, o la identificacion de la Seccién
de la Parte Especial en que esa informacion aparece.

(e) En el caso en que la Parte Especial modifique el contenido de algin aparte de
la Parte General de manera expresa o tacita, se atendera a lo sefialado en la
Parte Especial.



CAPITULO II TABLA DE REFERENCIAS A LA PARTE GENERAL

DATOS ESPECIFICOS DE ESTA PARTE ESPECIAL
1.16
1.24 Ver Seccion 3.7 de esta Parte Especial
1.29
1.52 El Estructurador es el [NOMBRE DEL El].
1.96
1.120 Invitacion a Precalificar No. [-]
1.124 [IDENTIFICACION DEL PROCESO DE SELECCION]
1.132 Ver Seccion 4.2. de esta Parte Especial
Y
1.154 Ver Seccion 4.5(b) de esta Parte Especial
1.156
1.157 El VPIP equivale a [VALOR EN LETRAS] de Pesos [-] de Diciembre de 2012
1.158 [VALOR EN LETRAS] de Pesos [-] de Diciembre de 2012
2.1 Ver Secciones 3.2, 3.3y 3.5(b) de esta Parte Especial
2.2(a)
2.2(e) Ver Seccion 4.5(d) de esta Parte Especial
2.3(b)(vi)
2.3(b)(vii) Ver Seccion 3.7(b)(i) de esta Parte Especial
2.3(b)(ix)
25 Ver Seccion 3.8 de esta Parte Especial
3.1(c)
3.1(f)(iv) Ver Seccion 4.3(f) de esta Parte Especial
3.2(a)
3.2(b) Ver Seccion 4.3(c) de esta Parte Especial
3.3(a)
3.3.(g)(ii) El porcentaje del cual trata esta Seccidn, para efectos de este Proyecto, sera de
[incluir porcentaje] (%)

3.4(a)(i)

[incluir porcentaje]
3.4(a)(ii) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, para
efectos de este Proyecto, sera del [incluir porcentaje] (%)

3.4(b)(ii)
3.4(e) Para este Proyecto el %RP sera del [incluir porcentaje] (%)
3.8(a)
3.8(a) El monto minimo del Cierre Financiero [VALOR EN LETRAS] de Pesos [-] de
Diciembre de 2012
3.8(a)
[VALOR EN LETRAS]
3.14(c) De acuerdo con la Oferta presentada en el Proceso de Seleccion el componente

en dolares de los Aportes ANI solicitado por el Concesionario es igual a [incluir
porcentaje] (%)
3.9(a)
Ver Seccién 4.5(a) de esta Parte Especial

3.14(g)(i)

3.14(h)(i) Ver Seccion 4.5(c) de esta Parte Especial



3.14(i)(ii)(1)

3.14(i)(i)(2) Ver Secciones 4.1 y 4.5(d)
3.14(i)(iii) (1)

3.14(i)(iii)(2) Se modifica en lo pertinente de acuerdo con lo previsto en la Seccion 3.6(c) de
esta Parte Especial

3.14(i)(iv)(1)
3.14(i)(v)(1) Ver Seccion 4.5(f) de esta Parte Especial
3.14(i)(vi)(1)

3.14(i)(viii) (1) El porcentaje de participacion de cada Unidad Funcional se establece en la
Seccion 4.1 de esta Parte Especial

4.2(e) []

4.2(n) El plazo para la entrega del plan para el traslado y manejo de Redes sera treinta
(30) Dias contados desde la Fecha de Inicio

4.2(n)

Ver Seccién 4.5(d) de esta Parte Especial
49()(i)

[VALOR EN LETRAS] [-]

Ver Seccién 4.3(a) de esta Parte Especial
4.18(a)(vii)
4.18(d)(i) Ver Seccion 6.1(1) de esta Parte Especial
4.19(c)
5.2(a) Ver Seccion 5.1 de esta Parte Especial
5.2(c)
5.3(a) Ver Seccion 5.1 de esta Parte Especial
6.1(e)
8.2(c) Ver Seccion 4.5(c) de esta Parte Especial
9.2(d)

10.1(a) Ver Seccion 6.1 de esta Parte Especial

10.2(d)

10.2(f) El limite méaximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas al
Concesionario, para efectos de este Proyecto, sera [incluir porcentaje] (%) del
Valor del Contrato

10.5(a)

11.1(b)(i) Ver Seccion 6.1 de esta Parte Especial

11.1(b)(ii)

[incluir porcentaje] (%)

11.1(b)(iii) Ver Seccion 4.3(c) de esta Parte Especial

12.6(a)(i)

12.6(b) El valor asegurado y el plazo del amparo de pago de salarios y prestaciones
sociales se incluyen en la Seccidn 7.2 de esta Parte Especial

12.6(0)(i)

12.6(d)(ii) El valor asegurado inicial del amparo de calidad de bienes y equipos



12.6(e)(i)

12.7()(ii)

17.2(c)

18.3 (d)

18.3(d)

18.3(e)

18.3(e)

18.3(F)

18.3(F)

suministrados se incluye en la Seccion 7.3(b) de esta Parte Especial

El valor asegurado por evento de la pdliza de responsabilidad extracontractual se
incluye en la Seccion 7.3(d) de esta Parte Especial

[

El porcentaje de participacidn de cada Unidad Funcional se establece en la
Seccion 4.1 de esta Parte Especial

[incluir porcentaje] (%)

La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, para
efectos de este Proyecto, sera del [incluir porcentaje] (%)

[incluir porcentaje] (%)
[incluir porcentaje]

(%)

incluir porcentaje] (%

La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, para
efectos de este Proyecto, serd del [incluir porcentaje] (%)

[incluir porcentaje] (%)

porcentaje] (%)

[incluir porcentaje] (%)
La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, para
efectos de este Proyecto, sera del [incluir porcentaje] (%)

[incluir porcentaje] (%)

incluir porcentaje] (%

incluir porcentaje] (%

porcentaje] (%)




incluir porcentaje] (%

[incluir porcentaje] (%)




CAPITULO III ASPECTOS GENERALES

3.1 Identificacion de las Partes.

(@)

(b)

La ANI, representada en este acto por , en su calidad de

El Concesionario es la sociedad de objeto Unico :
conformada por , sociedad constituida bajo las
leyes de Colombia, , representada en este acto por

, en su calidad de

3.2 Alcance del Proyecto

La financiacidn, construccion, rehabilitacion, mejoramiento, operacion y mantenimiento
del corredor XXX XXX XXX XXXXXXXX, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1.

3.3 Division del Proyecto

El Proyecto corresponde al corredor NOMBRE DEL PROYECTO] el cual se divide en
6 Unidades Funcionales:

UF

Sector TIPO DE INTERVENCION LONGITUD

UF1

UF2

UF.....

TOTAL

3.4 Valor del Contrato

El Valor del Contrato es de [VALOR EN LETRAS] de Pesos [-] constantes de diciembre

de 2012.

3.5 Actade Entrega de la Infraestructura

(@)

Dentro de los veinte (20) Dias siguientes a la constitucion del Patrimonio
Auténomo, la ANI hara entrega de las obras y Predios que para ese momento
componen cada una de las Unidades Funcionales, momento en el cual se
suscribira el Acta de Entrega de la Infraestructura.




(b)

Dentro de la infraestructura programada para ser recibida por el Concesionario
al inicio del Contrato se encuentran las siguientes vias:

Codigo de Via Origen Destino

(Nomenclatura) | (Nombre - PR) | (Nombre - PR)

3.6 Estaciones de Peaje

(@)
(b)

Las Estaciones nuevas seran ubicadas e instaladas por el Concesionario
conforme lo establece en Capitulo IV del Apéndice Técnico 1.

El Recaudo de Peaje de las Estaciones de Peaje nuevas comenzara con la firma
del Acta de Terminacion de Unidad Funcional

3.7 Comisién de Exito

El Concesionario debera la suma de [VALOR EN LETRAS] [-] de Pesos a diciembre
de 2012 mas IVA por concepto de Comision de Exito al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

(@)

Dicha suma deberd ser cancelada en los siguientes términos, previa
presentacion de la correspondiente factura por parte del Consorcio Consultoria
Concesiones Viales Colombia:

(i) Setenta por ciento (70%) dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
suscripcion del Contrato.

(if) Treinta por ciento (30%) dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
obtencion del Cierre Financiero.

3.8 Plazos Estimados de las Fases de la Etapa Preoperativa

(@)

(b)

Duracion estimada de la Fase de Preconstruccion: Trescientos sesenta (360)
Dias contados desde la Fecha de Inicio.

Duracion estimada de la Fase de Construccion: Mil ochenta (1080) Dias
contados desde la fecha del Acta de Inicio de la Fase de Construccion.



CAPITULO IV  ASPECTOS ECONOMICOS DEL CONTRATO

4.1 Porcentaje de Participacién de las Unidades Funcionales

Como se describe en Apéndice Técnico 1, el Proyecto esta dividido en [numero en
letras] (-) Unidades Funcionales, a las cuales se les asigna el siguiente porcentaje de
participacion en el Proyecto, para efectos del célculo de la Retribucion para cada
Unidad Funcional:

Unidad Funcional Porcentaje de Porcentaje de
Participacion Participacion peajes
(vigencias 2017 - 2038y
futuras 2017) vigencias futuras 2018
—2038

Unidad Funcional 1
Unidad Funcional 2
Unidad Funcional 3

4.2 Estructura Tarifaria

@ Para efectos de lo dispuesto en la Seccion 1.126 de la Parte General, y de
acuerdo con lo establecido por la Resolucién No. de , la
Estructura Tarifaria que regira el Proyecto estard compuesta por las siguientes
tarifas:

[Incluir tarifas definidas por la Resolucion respectiva para cada proyecto]

(b) Las Tarifas de cada una de las Estaciones de Peaje, seran ajustadas a mas
tardar el 16 de enero de cada afio y se aplicaran para cada afio calendario hasta
el 15 de enero del afio siguiente. El resultado del ajuste por inflacion debera
redondearse al maltiplo de 100 mas cercano.

| . IPC, s
Tarifa, = Redondeo100 * [Tarlfat_l * (—)]

IPCi_,
Donde,
Tarifas; Valor actualizado de la tarifa para el afio t.
Tarifas;.; Valor de la tarifa en el afio t-1.
IPC 4 IPC del afio inmediatamente anterior a t
IPC .., IPC del afio inmediatamente anterior a t-1




Redondeo100 Funcion que redondea un ndmero al mdltiplo de 100
mas cercano. Redondea hacia la centena superior, si el
residuo de dividir el nimero entre 100 es mayor o igual
a 50. Redondea hacia la centena inferior, si el residuo de
dividir el nimero entre 100 es menor que 50.

4.3 Calculo de la Retribucién

@ El céalculo de la Retribucion por Unidad Funcional para cada Mes sera
efectuado de acuerdo con la siguiente formula:

R{' = AportesR{ + Peajes;' + EC{' — D;

Donde,

R;" Retribucion correspondiente a la Unidad Funcional u en el Mesii
Aportes;" Aportes} = AportesRY = ICP}

Donde,

AportesR," = Suma disponible acumulada (incluidos los Aportes;"
calculados en la Seccién 4.3(d) de esta Parte Especial y sus
rendimientos) en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la
Subcuenta de Aportes ANI) correspondiente al Mes i. .

ICP;"=Promedio aritmético de los indices de Cumplimiento de la
Unidad Funcional u desde el Mes siguiente al Gltimo Mes en el
que AportesR;" fue superior a cero (0) hasta el Mes i.

Peajes;" Peajes} = PeajesE}* * IC}*

Donde,

PeajesE;" = Recaudo de Peaje correspondiente al Mes i

consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la

Subcuenta Recaudo de Peaje). En los Meses en los que no haya

Recaudo de Peaje el valor sera cero (0). En caso de que el Mes i

corresponda al primer periodo de calculo de la Retribucion,

posterior al Acta de Terminacion de la Unidad Funcional u, este

valor correspondera al monto acumulado del Recaudo de Peaje

consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la

Subcuenta Recaudo de Peaje) desde la fecha de Inicio hasta el

Mes i.

IC" = Es el indice de Cumplimiento de la Unidad Funcional u

medido para el Mes i.

En el caso que en el Mes i el Concesionario haya alcanzado el

VPIP, Peajes;" se calculara de acuerdo con la siguiente férmula:
Peajes} = PeajesE}* * IC}* x %RP

Donde,

%RP = Para este Proyecto el %RP (concepto al que se refiere la

Seccion 3.4(e) de la Parte General) sera del once por ciento

(11.0%).

EC" EC} = ECE} = IC}

Donde,

ECE;" = Ingresos por Explotacion Comercial correspondientes al

Mes i consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la

Subcuenta Ingresos por Explotacién Comercial). En los Meses en

los que no haya Ingresos por Explotacién Comercial, el valor sera




cero (0). En caso de que el Mes i corresponda al primer periodo
de célculo de la Retribucién, posterior al Acta de Terminacion de
la Unidad Funcional u, este valor correspondera al monto
acumulado de los Ingresos por Explotacién Comercial consignado
en la subcuenta de la Unidad Funcional u (de la Subcuenta
Ingresos por Explotacion Comercial) desde la fecha de Inicio
hasta el Mes i.

IC" = Es el indice de Cumplimiento de la Unidad Funcional u
medido para el Mes i.

D Cualquier Descuento pendiente de efectuar para el Mes i.

Variable contador de Meses. Inicia en el Mes correspondiente a
la Fecha de Inicio.

(b) La Deduccion maxima permitida en el Mes i correspondera al [incluir
porcentaje] (%) del valor de la Retribucion en dicho Mes.

Las Deducciones que no se efectien en un periodo como consecuencia de la
Deduccién maxima a que se refiere este literal se realizaran en el siguiente
periodo.

(©) Limite de Deducciones. El limite de Deducciones se alcanzara en los
siguientes eventos:

(i) Cuando el valor acumulado de la Retribucién durante treinta y seis (36)
Meses consecutivos —calculado sin aplicar la estipulacion sobre
Deduccién maxima mensual a la que se refiere la Seccion 4.3(b) anterior—
, hubiera sido inferior al [incluir porcentaje] (%) del acumulado de la
Retribucion que se hubiese causado para el mismo periodo, de no haberse
aplicado Deduccidn alguna.

(i) Cuando, dentro de cualquier lapso consecutivo de sesenta (60) meses, el
indice de Cumplimiento correspondiente a treinta y seis (36) Meses 0 mas
—continuos o discontinuos— haya sido igual o inferior a [valor en letras] (-
) en cada uno de esos treinta y seis (36) Meses

(d) El Valor del Aporte ANI a ser consignado en la Subcuenta Aportes ANI, para
cada Unidad Funcional, en cada una de las Vigencias previstas en la Seccion
4.5(d) de esta Parte Especial (al Mes del Afio t en que se efectlia el Aporte
ANI) se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

IPC
Aportes = AportesUSD; * TRM, x P" + Aportes, * (#) * (1 —FUSD) = P"
T

Donde,



(€)

Aportes;"

El Valor del Aporte ANI para la Unidad Funcional u
correspondiente al Afio t, en pesos corrientes del Mes
en que se efectla el Aporte ANI.

AportesUSD,

Porcion del Aporte ANI para el Afo t en Délares del
Dia Habil anterior a la fecha del cierre del Proceso de
Seleccidn, calculada de acuerdo con lo establecido en
la Seccidn 4.3(e) de esta Parte Especial.

Aportes;

El Valor del Aporte ANI solicitados por el
Concesionario correspondiente al Afio t expresados en
pesos del Mes de Referencia.

FUSD

Fraccion de los Aportes ANI fija en Délares solicitada
por el Concesionario equivalente al [Incluir de
la Oferta]

IPC,

IPC del Mes de Referencia.

IPC,

IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes del Afio t
en que se efectda el Aporte ANI.

TRM,

TRM del dltimo Dia Habil del Mes inmediatamente
anterior al Mes del Afio t en que se efectla el Aporte,
certificada por la Superintendencia Financiera.

PU

Porcentaje de participacion de la Unidad Funcional u,
de acuerdo con lo establecido en la Seccién 4.1 de esta
Parte Especial.

Contador de cada uno de los Afios correspondientes a
los Aportes ANI de la Seccién 4.5(d) de esta Parte
Especial.

La porcion del Aporte ANI para el Mes t en Délares se calculard de acuerdo
con la siguiente férmula:

IPC
Aporte; (—C) * (FUSD)
AporteUSD, = [P,
p ¢ TRM,
Donde,
AporteUSD; Porcion del Aporte ANI para el Afio t en Dolares del
Dia Habil anterior a la fecha del cierre del Proceso de
Seleccion.
Aporte, El Valor del Aporte ANI solicitado por el
Concesionario correspondiente al Afio t en pesos del
Mes de Referencia
IPC, IPC del Mes de la fecha de cierre del Proceso de
Seleccion.
IPC, IPC del Mes de Referencia.
FUSD Fraccion de los Aportes ANI en Délares solicitada

por el Concesionario equivalente al [Incluir de




la Oferta]

TRM, TRM del Dia Habil anterior a la fecha de cierre del
Proceso de Seleccion certificada por la
Superintendencia Financiera.

() La formula a la que se refiere la Seccion 3.1(f)(iv) de la Parte General, es la
siguiente:
) ) IPC; it
Diferencia; = (VT —VSC) * * (1 +TDI)
IPC;
Donde,

Diferencia; Valor de la diferencia a reconocer entre las Partes. Si
la diferencia es negativa, la ANI debera pagar al
Concesionario. Si la diferencia es positiva, el
Concesionario debera pagar a la ANI.

VT Valor de la Retribucion calculado por el Interventor
antes de la solucion de la controversia.

VSC Valor de la Retribucién efectivamente determinado
por el Amigable Componedor o el Tribunal de
Arbitramento.

IPC; IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes i

IPC, IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes t

TDI Tasa de descuento real de los ingresos expresada en
términos efectivos mensuales y que para efectos de
este Proyecto sera del cero punto cincuenta por
ciento (0.50%).

T Mes en el cual se presenta la controversia respecto a
la Retribucién del Concesionario

n Mes en el cual se soluciona la controversia respecto a
la Retribucién del Concesionario

4.4 Giros de Equity

El Concesionario debera girar como minimo a la Cuenta Proyecto los siguientes valores
dentro de los plazos que a continuacion se establecen:

Giros de | Monto minimo Fecha maxima del
Equity Aporte
Giro 1 Fecha de constitucion del
Patrimonio Autbnomo
Giro 2 12 Meses desde el Acta de
Inicio
Giro 3 24 Meses desde el Acta de
Inicio
Giro 4 36 Meses desde el Acta de




| Inicio

4.5 Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Auténomao.

(@)

(b)

(©)

Subcuenta Predios.

El Valor Estimado de Predios y Compensaciones que el Concesionario debera
aportar a la Subcuenta Predios corresponde a la suma de [valor en letras] (-) de
Pesos de Diciembre de 2012 los cuales deberan estar disponibles en la
Subcuenta Predios segun se establece a continuacion

Aporte a la -
Subcuenta Monto Fecha Maxima
i del Aporte

Predios

Subcuenta Compensaciones Ambientales.

El Valor Estimado de Compensaciones Ambientales que el Concesionario
deberd aportar a la Subcuenta Compensaciones Ambientales corresponde a la
suma de [valor en letras] (-) de Pesos de Diciembre de 2012, los cuales deberan
estar disponibles en la Subcuenta Compensaciones Ambientales segin se
establece a continuacion:

Fecha Méxima

Aporte Monto del Aporte

Subcuenta Redes.

El Valor Estimado de Redes que el Concesionario debera aportar a la
Subcuenta Compensaciones Ambientales corresponde a la suma de [valor en
letras] (-) de Pesos de Diciembre de 2012, los cuales deberan estar disponibles
en la Subcuenta Redes segun se establece a continuacion:

Aporte Monto Fecha Maxima
del Aporte




(d) Subcuenta Aportes ANI

En la siguiente tabla se establecen los valores correspondientes a los Aportes
AN, asi como las fechas maximas de desembolso para cada uno de ellos. Los
valores estan expresados en Pesos del Mes de Referencia y seran actualizados,
para el calculo de la Retribucién, como se prevé en la Seccion 4.3(d) de esta
Parte Especial.

Vigencias en Pesos del Mes de

Referencia Fecha

Aporte
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e) Subcuenta Interventoria y Supervision.

Como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario debera efectuar
los aportes que a continuacion se expresan, a la Subcuenta Interventoria y

Supervision.

Fecha Méaxima

Aporte Monto del Aporte




(f)

(9)

Aportes
preconstruccion

Fecha de
constitucion del
Patrimonio
Autonomo

Aportes anuales
construccion

Dentro de los
cinco (5) Dias
siguientes al inicio
de la Fase de
Construccion y
cada 12 meses

Aportes anuales
durante operacion
y mantenimiento

Dentro de los
cinco (5) Dias
siguientes del
inicio de cada afio
corrido contado a
partir del inicio de
la Etapa de
Operacién y
Mantenimiento

Subcuenta Soporte Contractual.

Como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario debera efectuar
anualmente a la Subcuenta Soporte Contractual los aportes que a continuacion

se expresan.

Aporte

Monto

Fecha Maxima
del Aporte

Aportes anuales

Fecha de
constitucion del
Patrimonio
Auténomo

Aportes anuales

Dentro de los
primeros 30 Dias
de cada afio
calendario
contados a partir
de la constitucién
del Patrimonio
Auténomo.

Subcuenta Amigable Composicion.

Como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario debera efectuar
los aportes que a continuacion se expresan, a la Subcuenta Amigable

Composicion.

| Aporte |

Monto

| Fecha Méxima del |




Aporte
Dentro de los
primeros 30 Dias de
cada afio calendario de
ejecucion del
Contrato, contados a
partir de la
constituciéon del
Patrimonio Autonomo
Un aporte los cinco
(5) primeros Dias del
Mes de enero y julio
de cada afio de
ejecucion del
Contrato. El valor del
primer aporte sera
Aporte proporcional al tiempo
semestral transcurrido entre la
fecha de constitucion
del Patrimonio
Auténomo y el inicio
del Mes de enero o
julio siguientes, el que
ocurra primero.

Aporte anual

4.6 Calculo de la Diferencia de Recaudo al afio 18

La formula a la que se refiere la Seccidn 3.4(b)(ii) de la Parte General, es la siguiente:

IPC
DR18 = (VPIP18 — VPIP,,¢) * ICP, 14 * ( 216) x (14 TDI)?16%4

IPC,

DR18 Es la Diferencia de Recaudo expresada en valores del
Mes 216, contado a partir de la Fecha de Inicio

IPCs16 Es IPC de Mes 216 contado a partir de la Fecha de
Inicio.

VPIP18 Es el Valor Presente del Recaudo de Peajes hasta el
afio 18 tal como se define en el Contrato.

VPIP;16 Es el VPIP, calculado cuando m es 216, segln la
férmula para calcular el VPIP,, contenida en la Parte
General

IPC, Es el IPC correspondiente al Mes de Referencia

TDI Tasa de descuento real de los ingresos expresada en
términos efectivo mensual y que para efectos de esta
férmula seréd del cero punto cuarenta y nueve por
ciento (0,49%)

ICP216 Es el indice de Cumplimiento Promedio hasta el Mes




216, calculado de acuerdo con la siguiente formula:
YE1IG
216

ICP216 S

Donde,

i = Variable contador. Inicia en Mes de la Fecha de
Inicio del Contrato

IC; = Indice de Cumplimiento en el periodo j.

NUmero de meses transcurridos entre el Mes de
Referencia y el Mes i




CAPITULO V ETAPA PREOPERATIVA

5.1 Caracteristicas de los Contratistas.

Para efectos de lo previsto en el numeral 5.2(a) de la Parte General, el Contratista
encargado de la ejecucion del Contrato de Construccion debera cumplir los requisitos de
experiencia minimos que se establecen a continuacion.

Experiencia en Construccion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion de vias.

La Construccion de carreteras nuevas y/o el Mejoramiento
de carreteras existentes y/o la ampliacion de al menos un
carril de carreteras o vias urbanas existentes, cuyo total serd
de ciento noventa (-) kilometros de via.; 0

La rehabilitacion de doscientos setenta (-) kilébmetros de

Una combinacion de (1) y (2) que sume doscientos setenta (-
) kilébmetros y en la cual los kilometros de Construccion y/o
Mejoramiento se multipliquen por un factor de uno punto
cuatro (1.4) antes de sumarse con los kilometros de

(i) Para acreditar esta experiencia solamente podra sumar hasta cinco (5)

(a)
Para estos efectos se debera acreditar:
(1)
2)
carreteras; o
(3)
rehabilitacion.
contratos.
(b)

Experiencia en Construccion de Puentes y/o Viaductos. Ademas de la
experiencia referida en la Seccion 5.1(a) anterior, se debera acreditar la
Construccion de un minimo de mil quinientos (-) metros de Puentes y/o
Viaductos. Se podran sumar hasta cinco (5) contratos, siempre que al menos
uno de ellos sea para la Construccion de un Puente o un Viaducto de por lo
menos mil quinientos (-) metros de longitud.

5.2 Programacién de las Obras

En la tabla siguiente se presentan los plazos maximos para el inicio de la operacion de
las Unidades Funcionales, los cuales deberan contarse a partir de la fecha de suscripcién

del Acta de Inicio de la Fase de Construccion.

Unidad Funcional

Plazo Maximo de Ejecucion

Unidad Funcional 1

Unidad Funcional 2

Unidad Funcional 3

Unidad Funcional 4




| Unidad Funcional 5 |




CAPITULOVI SANCIONES Y ESQUEMAS DE APREMIO

6.1 Eventos Generadores de Imposicién de Multas.

Para efectos de lo previsto en el numeral 10.1(a) de la Parte General, frente a un
incumplimiento total o parcial del Concesionario respecto de alguna cualquiera de las
siguientes obligaciones estipuladas en el Contrato, la ANI impondra al Concesionario
las Multas en los montos y condiciones que adelante se regulan:

@ Multa por no recibo de Unidades Funcionales: Por no recibir fisicamente las
Unidades Funcionales o no ocupar o no recibir los Predios incluidos en el
Proyecto, en los plazos y demas términos y condiciones establecidos en el
Contrato, se aplicara una Multa equivalente a veinte (20) salarios minimos
legales mensuales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha
prevista para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialado
en la Seccion 10.2(d) de la Parte General, el término maximo contado desde la
expiracion del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

(b) Multa por incumplimiento en la entrega de los Estudios y Disefios: Por no
entregar los Estudios de Detalle o los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico, en los términos, tiempo y condiciones sefialados en el Contrato, se
causara una Multa equivalente a diez (10) salarios minimos mensuales legales
vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialado en la Seccion
10.2(d) de la Parte General, el término maximo contado desde la expiracién del
Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

(©) Multa por no terminacion de Unidad Funcional: Por no terminar las
Intervenciones de cada Unidad Funcional, en los plazos establecidos en este
Contrato, se causard una Multa equivalente a noventa (90) salarios minimos
mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha
prevista para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialado
en la Seccion 10.2(d) de la Parte General, el término m&ximo contado desde la
expiracion del Plazo de Cura es de ciento veinte (120) Dias.

(d) Multa por el incumplimiento en la entrega del Plan de Obras: Por no cumplir
con la entrega del Plan de Obras o con las condiciones para su elaboracion y
presentacion, se causara una Multa equivalente a veinte (20) salarios minimos
mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha
prevista para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialado
en la Seccion 10.2(d) de la Parte General, el término m&ximo contado desde la
expiracion del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

(e) Multa por el incumplimiento en el Plan de Obras: Por no cumplir con los
avances de obra previstos en el Plan de Obras, se causara una Multa
equivalente a cincuenta (50) salarios minimos mensuales legales vigentes por
cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista en el Plan de Obras para el



(f)

(9)

(h)

(i)

()

cumplimiento de esta obligacion.. Para efectos de lo sefialado en la Seccion
10.2(d) de la Parte General, el téermino maximo contado desde la expiracién del
Plazo de Cura es de noventa (90) Dias. Esta multa no se causara cuando ocurra
el supuesto previsto en la Seccién 6.1(c) de esta Parte Especial, evento en el
cual solo tendréa aplicacién la multa sefialada en dicha Seccion.

Multa por incumplimiento de las Obligaciones Ambientales: Si el
Concesionario incumpliere cualquiera de las obligaciones correspondientes a la
Gestion Social y Ambiental que de acuerdo con este Contrato le son exigibles,
incluyendo aquellas contenidas en la Licencia Ambiental o en cualquier otra
autorizacion expedida por la Autoridad Ambiental, se causara una Multa diaria
de quince (15) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia
transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al
Concesionario. Esta Multa se causard sin perjuicio de las sanciones
administrativas a que hubiere lugar, por parte de la autoridad competente. Para
efectos de lo sefialado en la Seccion 10.2(d) de la Parte General, el término
méaximo contado desde la expiracion del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

Multa por incumplimiento de las obligaciones prediales: Si el Concesionario
incumpliere las obligaciones de Gestion Predial que de acuerdo con este
Contrato le son exigibles, se causara una Multa diaria de quince (15) salarios
minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir del
requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo
sefialado en la Seccidn 10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado
desde la expiracion del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

Multa por incumplimiento en la entrega de informacion al Interventor y/o a la
ANI: Si el Concesionario no entregare la informacion completa que le solicite
el Interventor, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente
Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una Multa diaria de siete (7) salarios minimos mensuales legales
vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialado en la Seccion
10.2(d) de la Parte General, el termino maximo contado desde la expiracién del
Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

Multa por incumplimiento en la obligacién de entregar cualquiera de los
documentos mencionados en la Seccién 4.2(z) de la Parte General. Por no
entregar cualquiera de los planes y/o manuales en los plazos y cumpliendo con
las caracteristicas descritas en el Contrato, se causara una Multa diaria
equivalente a diez (10) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada
Dia transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligacion. Para efectos de lo sefialado en la Seccién 10.2(d) de la Parte
General, el termino maximo contado desde la expiracion del Plazo de Cura es
de treinta (30) Dias.

Multa por Incumplimientos recurrentes de los Indicadores: Si el Concesionario
incumpliere los valores minimos de aceptacion de cualquiera de los
Indicadores (segun esos valores se definen en el Apéndice Técnico 4 para una
misma Unidad Funcional durante (i) tres (3) Meses consecutivos o (ii) seis (6)



(k)

(1)

(m)

(n)

(0)

Meses de un mismo afio calendario, sin importar si son continuos o
discontinuos, se causara una Multa diaria de treinta (30) salarios minimos
mensuales legales vigentes , por cada Dia transcurrido a partir del
requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo
sefialado en la Seccion 10.2(d) de la Parte General, el téermino méximo contado
desde la expiracion del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

Multa por Incumplimientos recurrentes de las Obligaciones de Operacion y
Mantenimiento durante la Etapa Preoperativa: Si el Concesionario incumpliere
las obligaciones de Operacion y Mantenimiento para una misma Unidad
Funcional, aplicables a la Fase de Preconstruccion y la Fase de Construccion,
hasta el momento en que se suscriba el Acta de Terminacion de Unidad
Funcional o el Acta de Terminacion Parcial de Unidad Funcional —segun
corresponda—, durante (i) tres (3) Meses consecutivos o (ii) seis (6) Meses de
un mismo afo calendario, sin importar si son continuos o discontinuos, se
causara una Multa diaria de treinta (30) salarios minimos mensuales legales
vigentes por cada Dia transcurrido a partir del requerimiento que haga el
Interventor al Concesionario. Para efectos de lo sefialado en la Seccion 10.2(d)
de la Parte General, el término maximo contado desde la expiracion del Plazo
de Cura es de sesenta (60) Dias.

Multa por Incumplimientos de las Especificaciones Técnicas: Si el
Concesionario incumpliere cualesquiera de las Especificaciones Técnicas, se
causara una Multa diaria de veinte (20) salarios minimos mensuales legales
vigentes por cada Dia transcurrido a partir del requerimiento que haga el
Interventor al Concesionario.. Para efectos de lo sefialado en la Seccién 10.2(d)
de la Parte General, el término maximo contado desde la expiracion del Plazo
de Cura es de cincuenta (50) Dias.

Multa por cobro excesivo de Peajes: En caso que el Concesionario haya
cobrado tarifas de Peaje en montos superiores a las tarifas autorizadas
contractualmente, ademas de rebajar de inmediato las tarifas cuando se
advierta esta situacion, se aplicard una Multa de quince (15) salarios minimos
mensuales legales vigentes por cada Dia durante el cual el Concesionario
hubiere cobrado peajes en exceso de lo autorizado. Para efectos de lo sefialado
en la Seccion 10.2(d) de la Parte General, el término maximo contado desde la
expiracion del Plazo de Cura es de quince (15) Dias.

Multa por incumplimiento en la constitucién y fondeo de Subcuentas: Por no
constituir y/o fondear las subcuentas a las que se refiere la Seccion 4.5 de esta
Parte Especial, dentro de los plazos y con los montos , se causara una Multa
diaria equivalente a veinte (20) salarios minimos mensuales legales vigentes
por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de
esta obligacion. Para efectos de lo sefialado en la Seccién 10.2(d) de la Parte
General, el término méaximo contado desde la expiracién del Plazo de Cura es
de treinta (30) Dias.

Multa por incumplimiento en el Cierre Financiero: Por no obtener el Cierre
Financiero dentro de los plazos, condiciones y montos establecidos en este
Contrato, se causara una Multa diaria equivalente a setenta (70) salarios
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(@)

()

(s)

(t)

minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo
sefialado en la Seccion 10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado
desde la expiracion del Plazo de Cura es de noventa (90) Dias.

Multa por incumplimiento en los Giros de Equity: Por no hacer los Giros de
Equity, dentro de los plazos, condiciones y montos establecidos en este
Contrato, se causara una Multa diaria equivalente a setenta (70) salarios
minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo
sefialado en la Seccion 10.2(d) de la Parte General, el téermino méximo contado
desde la expiracion del Plazo de Cura es de noventa (90) Dias.

Incumplimiento en el pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales:
Por el incumplimiento de la obligacion de estar al dia en el pago de salarios,
prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Concesionario, asi
como de cualquier trabajador (ya sea del Concesionario, de los Contratistas o
Subcontratistas), la ANI podra imponer una multa diaria equivalente veinte
(20) salarios minimos mensuales legales por cada Dia transcurrido a partir de
la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo
sefialado en la Seccion 10.2(d) de la Parte General, el téermino méximo contado
desde la expiracion del Plazo de Cura es de noventa (90) Dias.

Multa por utilizacion de software carente de licencia: Por utilizar bienes o
elementos de soporte logico o software carentes de licencia en cualquiera de
los equipos dispuestos por el Concesionario, se causara una Multa equivalente
a diez (10) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia
transcurrido a partir de la fecha en que haya sido instalado por el
Concesionario el bien o elemento de soporte l6gico o software de que se trate y
hasta el momento en que el mismo sea debidamente licenciado. En caso de no
poderse determinar la fecha de instalacion, la Multa se causara desde el
momento en que se verifique la carencia de licencia. Para efectos de lo
sefialado en la Seccion 10.2(d) de la Parte General, el téermino méximo contado
desde la expiracion del Plazo de Cura es de noventa (90) Dias.

Multa por incumplimiento en la constitucion y mantenimiento de las garantias:
Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente,
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos
en el Contrato, se causard una Multa equivalente a veinte (20) salarios minimos
mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha
prevista para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialado
en la Seccion 10.2(d) de la Parte General, el término maximo contado desde la
expiracion del Plazo de Cura es de veinte (20) Dias.

Multa por incumplimiento de otras obligaciones del Proyecto: Si el
Concesionario incumpliere alguna de las obligaciones contenidas en el
Contrato, que no se encuentra incluida en las demas Multas a que hace
referencia la presente clausula, se causara una Multa diaria de siete (7) salarios
minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de la obligacion correspondiente. Para



6.2

(@)

(b)

(©)

efectos de lo sefialado en la Seccién 10.2(d) de la Parte General, no habra el
término maximo de imposicion.

Valor de la Clausula Penal

El dos por ciento (2%) del Valor del Contrato, si la Terminacion Anticipada
del Contrato se presenta dentro del periodo comprendido entre la fecha de
suscripcion del Contrato y la fecha de suscripcion del Acta de Inicio de la Fase
de Construccion.

El siete por ciento (7%) del Valor del Contrato, si la Terminacion Anticipada
del Contrato se presenta dentro del periodo comprendido entre la fecha de
suscripcion del Acta de Inicio de la Fase de Construccion y la fecha de
suscripcion de la Gltima Acta de Terminacion de Unidad Funcional.

El tres por ciento (3%) del Valor del Contrato, si la Terminacién Anticipada
del Contrato se presenta dentro del periodo comprendido entre la fecha de
suscripcion de la dltima Acta de Terminacion de Unidad Funcional y el Acta
de Reversion.



CAPITULO VIl GARANTIAS

7.1 Valory Vigencia del Amparo de Cumplimiento

(@)

(b)

Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato,
la vigencia del amparo de cumplimiento sera la siguiente

(i) Fase de Preconstruccion: El plazo sefialado en la Seccion 3.8(a) de esta
Parte Especial, y dos (2) meses mas, salvo que se trate de garantia
bancaria, cuya vigencia deberd cubrir el plazo estimado de la Fase de
Preconstruccion y ocho (8) meses mas.

(i) Fase de Construccion: El plazo sefialado en la Seccidén 3.8(b) de esta
Parte Especial, y dos (2) meses mas, salvo que se trate de garantia
bancaria, cuya vigencia debera cubrir el plazo estimado de la Fase de
Construccion y ocho (8) meses mas.

(iii) Etapa de Operacion y Mantenimiento y Etapa de Reversion: Para efectos
de este amparo, la Etapa de Operacion y Mantenimiento sera dividida en
periodos de cinco (5) afios, siendo el Gltimo de tales periodos el término
igual o inferior a cinco afios remanente para la terminacion del Contrato
(incluyendo la Etapa de Reversion). Para cada periodo, el Concesionario
obtendrd un amparo con una vigencia equivalente a la duracién de dicho
periodo y dos (2) meses mas, salvo que se trate de garantia bancaria, cuya
vigencia debera cubrir el periodo quinquenal y ocho (8) meses mas.

Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato,
el valor del amparo de cumplimiento sera el siguiente:

(i) Fase de Preconstruccion: [valor en letras] (-) de Diciembre de 2012
(if) Fase de Construccién: [valor en letras] (-) de Diciembre de 2012
(iii) Etapa de Operacion y Mantenimiento y Etapa de Reversion: [valor en

letras] (-) de Diciembre de 2012 por cada uno de los periodos
quinquenales.

7.2 Valor y Vigencia del Amparo de Pago de Salarios vy Prestaciones Sociales

(@)

Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato,
la vigencia del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales sera la
siguiente:

(i) Fase de Preconstruccion: El plazo sefialado en la Seccion 3.8(a) de esta
Parte Especial, y tres (3) afios mas.



(b)

7.3

(a)

(b)

(©)

(d)

(i) Fase de Construccion: El plazo sefialado en la Seccién 3.8(b) de esta
Parte Especial, y tres (3) afios mas.

(iii) Etapa de Operacion y Mantenimiento y Etapa de Reversion: Para efectos
de este amparo, la Etapa de Operacion y Mantenimiento sera dividida en
periodos de cinco (5) afios, siendo el ultimo de tales periodos el término
igual o inferior a cinco afios remanente para la terminacion del Contrato
(incluyendo la Etapa de Reversion). Para cada periodo, el Concesionario
obtendra un amparo con una vigencia equivalente a la duracién de dicho
periodo y tres (3) afios mas.

Para cada una de las Fases y Etapas en las que se divide el plazo del Contrato,
el valor del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales sera el
siguiente:

(i) Fase de Preconstruccion: [valor en letras] (-) de Diciembre de 2012
(if) Fase de Construccion: [valor en letras] (-) de Diciembre de 2012
(iii) Etapa de Operacion y Mantenimiento y Etapa de Reversion [valor en

letras] (-) de Diciembre de 2012 por cada uno de los periodos
quinquenales.

Valor de los demas amparos y garantias

El valor del amparo de estabilidad y calidad de las obras sera el que se
establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional

Unidad Funcional Valor amparo

UF1

UF2

UF...

El valor inicial del amparo de calidad de bienes y equipos suministrados sera
de [valor en letras] (-) de Diciembre de 2012

El valor del amparo de calidad de las Obras de Mantenimiento sera de [valor
en letras] (-) de Diciembre de 2012

El valor de la garantia de responsabilidad civil extracontractual anual sera de
[valor en letras] (-) de Diciembre de 2012
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