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CAPÍTULO I - DEFINICIONES 

 

(a) Amenaza: Condición física, química o natural con el potencial de causar consecuencias no 

deseables o daños serios sobre la población, la propiedad o el ambiente en general. 

 

(b) Cambio Climático: Variación del estado del clima identificable. El cambio climático puede 

deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los 

ciclos solares. Erupciones volcánicas o cambios antropogénicos persistentes de la composición 

de la atmosfera por el incremento de las concentraciones de gases efecto invernadero o del uso 

del suelo. El cambio climático podría modificar las características de los fenómenos 

meteorológicos e hidro-climatológicos externos en su frecuencia promedio, lo cual se expresaría 

paulatinamente en el comportamiento espacial y ciclo anual de estos. (Ley 1931 del 27 de julio 

de 2018).  

 

(c) Compensaciones Socioambientales: Para efectos de este Contrato, las Compensaciones 

Socioambientales que se definen en la Parte General corresponderán, exclusivamente, a las 

siguientes:  

 

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales establecidas en el 

Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan.  

(ii) Las acciones de compensación ambiental del componente biótico adoptado por el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución No. 256 de 2018, o el(los) 

acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan.  

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con 

lo establecido en el Apéndice Técnico 8.  

(d) Conectividad ecológica: Se entiende como la facilidad o el impedimento que presenta una 

comunidad o población biológica para interactuar con los recursos y servicios ecosistémicos de 

un área determinada. 

 

(e) Contingencia ambiental: Situación de riesgo derivado de actividades humanas o fenómenos 

naturales, que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Puede haber 

diferentes niveles, desde un aviso preliminar, hasta el que requiere de acciones de emergencias. 

 

(f) Efecto Invernadero: Es el fenómeno natural por el cual la tierra retiene parte de la energía solar, 

permitiendo mantener una temperatura que posibilita el desarrollo natural de los seres vivos que 

la habitan. (Ley 1931 del 27 de julio 2018). 

 

(g) Emergencia: Escenario o situación de afectación a una comunidad sus bienes, medios de vida, 

servicios y su entorno, causado por un evento natural y antrópico, que puede ser resuelto por los 

recursos locales.  

 

(h) Especies Amenazadas: las especies han sido clasificadas en la categoría de amenaza en 

reconocimiento que existe un importante detrimento de sus poblaciones silvestres por lo cual sus 

individuos así como las áreas donde habitan son prioritarios para la conservación de los recursos 

de la biodiversidad mundial y nacional. Para Colombia El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible estableció mediante Resolución 1912 de 2017 el listado de las especies silvestres 
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amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marinos costera en el territorio 

nacional.   

 

(i) Especies Endémicas: Especies biológicas cuya distribución natural se restringe a una 

determinada zona geográfica. En Colombia existen listados de especies endémicas a nivel 

nacional actualizada periódicamente por el INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT y El 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE; y a nivel Regional y local 

actualizadas por las CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES y los entes 

territoriales.  

 

(j) Especies sombrilla: Término utilizado para denominar especies biológicas que requieren de 

grandes extensiones de tierra para subsistir de manera natural. Por esta característica funcionan 

como un canal para la conservación de todo el ecosistema asociado, entendiendo que, si se cuenta 

con las condiciones para que permanezcan estas especies, se estarán preservando otras con 

requerimientos de recursos y espaciales menores. 

 

(k) Gases Efecto Invernadero (GEI): Son aquellos componentes gaseosos de la atmosfera, de origen 

natural o antropogénico, que absorben y emiten la energía solar reflejada por la superficie de la 

tierra, la atmosfera y las nubes. Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de 

carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) los hidrofluorocarbonos (HFC), los 

perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6). (Ley 1931 del 27 de julio 2018). 

 

(l) Fragmentación de hábitat: La fragmentación es un proceso de cambio que implica la aparición 

de discontinuidades en los hábitats; lo que era originalmente una superficie continúa de 

vegetación, se transforma en un conjunto de fragmentos desconectados y aislados entre sí. 

 

(m) Gestión del Riesgo de Desastres: la Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Transporte es 

un proceso orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 

estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes, 

para el conocimiento y la reducción del riesgo y para él manejo de desastres en el Sector 

Transporte, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 

personas, el desarrollo sostenible y la movilidad. (Decreto 602 del 6 de abril de 2017). 

 

(n) Hábitat: Es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas para 

que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del espacio 

en el cual una población biológica puede residir y reproducirse, de manera tal que asegure 

perpetuar su presencia. 

 

(o) Incidentes con fauna silvestre: hace referencia a situaciones en las cuales la fauna silvestre 

asociada al proyecto se ve afectada, afecta y/o interactúa con las actividades propias de cada fase 

del proyecto. 

 

(p) Medidas para prevenir atropellamiento de fauna silvestre: Son todas aquellas estrategias 

implementadas con el fin de evitar la ocurrencia de eventos de atropellamiento donde se vea 

involucrada la fauna silvestre, estas abarcan desde el desarrollo de espacios de educación hasta 

el desarrollo de infraestructura que fomente la permeabilidad y el paso de la fauna a través de 

los corredores viales. 

 
(q) Riesgo asociado al cambio climático: Potencial de consecuencia que algo de valor esté en peligro 

con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores. Los riesgos resultan de la 
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interacción de la vulnerabilidad, la exposición de amenaza – Riesgo asociado a los impactos del 

cambio climático. (Ley 1931 del 27 de julio de 2018). 

 

(r) Reducción del Riesgo de Desastres: Acción orientada a la prevención de nuevos riesgos de 

desastre y a la reducción de los existentes, a la gestión del riesgo residual, todo lo que contribuya 

a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible.  

 

(s) Riesgo: Posibilidad de sufrir pérdidas o daños en las personas, los bienes y el ambiente, 

expresada en función de la frecuencia de ocurrencia de un evento amenazante y su probabilidad 

de consecuencias sobre los elementos vulnerables.  

 

(t) Vulnerabilidad: Elementos físicos, bióticos y sociales que pueden ser afectados por la 

materialización de un evento amenazante. La vulnerabilidad se expresa en términos de 

porcentaje de afectación, desde “no daño” (0% de afectación) hasta “pérdida total” (100% de 

afectación). 

 

(u) Vulnerabilidad climática: Son las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos del 

clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las desviaciones típicas, las ocurrencias 

de fenómenos extremos, como el Niño y la Niña, etc), más allá de fenómenos meteorológicos 

determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema 

climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos 

(variabilidad externa). República de Colombia. Ley 1931 del 27 de julio de 2018.  
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CAPÍTULO II - INTRODUCCIÓN 

 
(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.1 de la Parte General del Contrato, el presente 

Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el componente 

Ambiental del Proyecto más no con la Gestión Social la cual se regulará en el Apéndice Técnico 

8.  

 

(b) Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir 

con la Ley Aplicable de carácter ambiental.  

 

(c) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en la 

Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre 

lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá lo establecido 

en la Parte General del Contrato.  

 

(d) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán entenderse aplicables las 

definiciones contenidas en la Parte General del Contrato.  

 

(e) En general, deberá entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental las 

relacionadas con los siguientes asuntos, sin limitarse a estas:  

 

(i) La prevención, control, mitigación, corrección o compensación de los impactos 

ambientales del Proyecto.  

 

(ii) La elaboración, trámite, obtención y cumplimiento de la Licencia Ambiental, el 

Programa de Adaptación de la Guía Ambiental –PAGA- y las demás Licencias y 

Permisos de carácter ambiental.  

 

(iii) El uso, aprovechamiento y/o movilización de recursos naturales renovables.  

 

(iv) La explotación de fuentes de materiales de peña o aluviales, propias o de terceros, 

teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados por la Autoridad 

Minera y por la Autoridad Ambiental correspondiente. 

 

(v) La disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros.  

 

(vi) Concesiones de agua bien sea superficial o subterránea.  

 

(vii) Ocupación temporal o definitiva de cauces.  

 

(viii) Vertimientos sólidos y líquidos.  

 

(ix) Emisiones gaseosas y/o de ruido.  

 

(x) Instalación y operación de campamentos.  

 

(xi) Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales.  

 

(xii) Instalación y operación de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales.  
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(xiii) Aprovechamiento forestal.  

 

(xiv) Transporte de materiales.  

 

(xv) Instalación y operación de centros de control y áreas de servicio.  

 

(xvi) Uso de infraestructura de cualquier tipo.  

 

(xvii) Compensaciones por el componente biótico adoptado por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible mediante la Resolución No. 256 de 2018, ó el (los) acto(s) 

administrativo(s) que lo complementen, modifiquen o sustituyan.  

 

(xviii) Sustracción de áreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus 

correspondientes compensaciones y requerimientos.  

 

(xix) Levantamiento de veda nacional o regional, según corresponda. 

 

(xx) Requerimientos y demás Compensaciones establecidas en los actos administrativos y 

demás pronunciamientos de las Autoridades Competentes.  

 

(xxi) Requerimientos por intervención de infraestructura perteneciente a otros proyectos o 

empresas; o superposición de áreas con otros proyectos.  

 

(xxii) Elaboración de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono del 

Proyecto y cumplimiento de los requerimientos asociados a los mismos.  

 

(xxiii) Desarrollar un programa de aporte sostenible, destinado a contrarrestar el cambio 

climático y gestión del riesgo en el cual involucre las comunidades asentadas en las áreas 

aferentes al Proyecto. 

 

(xxiv) Estudios para identificar las dinámicas de atropellamiento de fauna silvestre en el 

corredor vial e implementar medidas para su manejo y gestión. 
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CAPÍTULO III - OBLIGACIONES GENERALES 

 
3.1 Obligaciones Generales del Concesionario 

 

(a) Para la ejecución del contrato y adelantar la gestión ambiental del proyecto, el Concesionario 

como mínimo debe contar con el siguiente personal con una dedicación del 100%: 

 

Fase de Preconstrucción: 

 
- Un Especialista Ambiental para todo el proyecto.  

- Un Residente Ambiental para todo el proyecto.  

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto.  

- Un Residente Forestal 

- Un Biólogo 

- Un Residente Social 

 

Estos profesionales deberán ser contratados dentro de los quince (15) días calendario siguientes 

de la suscripción del acta de inicio, con el fin de adelantar los trámites ambientales previos y 

en concordancia con las demás partes del contrato. 

 

Fase de Construcción: 

 

- Un Especialista Ambiental para todo el proyecto.  

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto  

- Un Residente Ambiental por cada dos (2) UF´s con actividades de construcción activas.  

- Un Inspector Ambiental por cada dos (2) UF´s con actividades de construcción activas.  

- Un Residente Forestal por cada dos (2) UF´s con actividades de construcción activas. 

- Un Biólogo para todo el proyecto especialista en manejo de fauna y con conocimiento en 

formulación de planes de compensación del medio biótico.  

- Un Biólogo para todo el proyecto especialista en manejo de flora y con conocimiento en 

formulación de planes de compensación del medio biótico. 

- Un Biólogo Auxiliar por cada dos (2) UF´s con actividades de construcción activas. 

- Un Residente Social por cada dos (2) UF´s con actividades de construcción activas. 

- Un Auxiliar Social por cada dos (2) UF´s con actividades de construcción activas.  

 

Fase de Operación y Mantenimiento: 

 
- Un Residente Ambiental para todo el proyecto  

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto  

- Un Biólogo hasta la recepción de las compensaciones socioambientales de las que trata 

el Capítulo IV de este Apéndice.  

 

(b) El Concesionario se hará responsable de las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones 

ambientales del proyecto a partir de la suscripción del Acta de Inicio a la que hace referencia 

el Capítulo II del Contrato Parte General, independientemente de que no se haya radicado la 

solicitud de cesión, ni emitido el pronunciamiento de Resolución de Cesión por parte de las 

Autoridades Ambientales Competentes.  
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(c) El Concesionario cumplirá desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales establecidas 

por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o 

Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o demás Licencias y Permisos de carácter ambiental.  

 

(d) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el 

cumplimiento de la Ley Aplicable vigente en materia ambiental, incluyendo el trámite y 

obtención de las Licencias y/o Permisos Ambientales y de las modificaciones de los mismos, 

que resulten necesarios para la ejecución del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la 

Sección 8.1 de la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del 

Concesionario no generará compensación ni indemnización alguna a cargo de la ANI, ni será 

admitido como causal eximente de responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesión, salvo en los casos 

expresamente previstos en el mismo.  

 

(e) El Concesionario se abstendrá de adelantar Intervención alguna, y en general cualquier obra 

hasta contar con la Licencia Ambiental, los Permisos Ambientales, y los pronunciamientos en 

los términos definidos en el artículo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 (y de la norma que 

los modifique o sustituya) sobre modificaciones menores o ajustes normales que resulten 

necesarias para adelantar las intervenciones en las Unidades Funcionales. 

 

(f) Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el 

Capítulo X de la Parte General, el Concesionario será responsable de las obligaciones 

ambientales pendientes de cumplimiento por la inadecuada ejecución de la Gestión Ambiental, 

en especial, la ejecución defectuosa o inejecución de las obligaciones establecidas en las 

Licencias y/o Permisos Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la 

Ley Aplicable de carácter ambiental. Así también, será responsable de cualquier sanción 

impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.  

 

(g) El Concesionario presentará todos los documentos establecidos por la Ley aplicable, el 

Contrato y este Apéndice, así como los que le sean solicitados por las Autoridades 

Ambientales, la Interventoría y la ANI dentro de los plazos establecidos y con el alcance y 

nivel de detalle que le sean fijados.  

 

(h) El Concesionario realizará e implementará un programa para el uso eficiente y ahorro de agua, 

en el marco de la Ley 373 de 1997 o la norma que la sustituya o complemente. El cumplimiento 

de estos proyectos serán requisitos obligatorios para el Concesionario y asumirá toda la 

responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y 

económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento. 

 

(i) El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo civil, penal, laboral 

o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento 

imputable a éste que surja de la ejecución del Contrato, incluidas las penalidades ambientales 

asociadas a la ejecución del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones 

o permisos de cualquier tipo. 

 

(j) El Concesionario deberá atender las disposiciones de la normatividad ambiental vigente para 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), generación de vertimientos, residuos 

peligrosos (RESPEL), residuos domésticos, sin limitarse a ellos, los cuales están asociados a 

las estaciones de pesaje, los centros de control de operaciones, estaciones de peaje, áreas de 

servicio y demás infraestructura/instalaciones asociadas al proyecto.  
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(k) En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o cualquier otra 

de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el Concesionario deberá cumplir a su costa y 

riesgo con lo establecido en el Decreto 2099 de 2016 sobre plan de inversión forzosa de no 

menos del 1% de que trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o 

sustituya. Dicho monto no se entenderá como Compensación Ambiental. Sin embargo, al ser 

una obligación de la Licencia Ambiental la Interventoría deberá hacer seguimiento al 

cumplimiento de la obligación por lo que el Concesionario tendrá que remitir toda la 

información que se le solicite para los fines.  

 

(l) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la disposición 

de material sobrante de las excavaciones o escombros, en cumplimiento de las Licencias y/o 

Permisos Ambientales y previo concepto de la interventoría sobre la falta disponibilidad de 

zonas o alternativas de disposición en el área del proyecto, podrá solicitar a la Agencia hacer 

uso de la facultad contenida en el artículo 19 de la Ley de infraestructura y en las normas que 

la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, previa 

aprobación de la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles serán expropiados 

a favor del Estado y el costo, así como la gestión asociada a su adquisición, serán por cuenta y 

riesgo del Concesionario, sin que por ello pueda ejercer acción alguna en contra de la entidad 

o alegar el no cumplimiento del contrato por eventos surgidos por esta causa.  

 

El Concesionario será responsable de la administración de los inmuebles requeridos para la 

disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, al igual que las 

compensaciones y requerimientos que se estas actividades se susciten, esta administración será 

hasta que la Agencia determine la disposición final del mismo.  

 

(m) Para la modificación o actualización del PAGA, Licencias y DAA, a los que haya lugar durante 

la ejecución del contrato de concesión, se deberá surtir el proceso de revisión de la Interventoría 

de acuerdo con el procedimiento establecido en este Apéndice. 

 

(n) Para Proyectos que requieran de la cesión de Licencias y Permisos Ambientales que tengan 

obligaciones de compensación que ya están causadas El Concesionario deberá diseñar y radicar 

ante la Autoridad Ambiental Competente el Plan Compensación durante la fase de 

Preconstrucción, independientemente del estado de avance del proceso de cesión de las 

Licencias y Permisos Ambientales que las establecen.  

 

(o) Una vez se cuente con la aprobación de los Planes de Compensación por parte de la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar la implementación del mismo en 

el término establecido por la Autoridad en el Acto Administrativo respectivo, o en su defecto, 

al mes de iniciadas las actividades de construcción. 

 

(p) Establecer e implementar un plan de respuesta a incidentes con fauna silvestre y reportar las 

acciones enmarcadas en dicho plan en los informes trimestrales. 

 

(q) El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, de acuerdo con la Ley 

Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s). El 

Concesionario será el único responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte 

de sus contratistas y subcontratistas.  
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(r) El Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, todas las actuaciones administrativas 

y/o judiciales para las cuales esté legitimado –de acuerdo con la Ley Aplicable– encaminadas 

a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones 

medioambientales del Corredor del Proyecto.  

 

3.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 

 

(a) El Concesionario deberá realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales Competentes 

para: 

(i) Concertar los cambios de los permisos de aprovechamiento y los cambios en las medidas 

compensatorias dependiendo de los ajustes se prevean realizar.  

(ii) Identificar áreas prioritarias para la compensación.  

(iii) Establecer la vigencia de los Permisos, Concesiones y Autorizaciones Ambientales e 

identificar la necesidad de tramitar nuevos, o de modificar los que estén vigentes.  

 

(b) El Concesionario tiene por su costo y riesgo la obligación de determinar la necesidad, o no, de 

acuerdo con la Ley Aplicable, de adelantar los trámites que resulten necesarios para obtener 

y/o modificar las Licencias y Permisos de carácter ambiental con respecto al Proyecto ante la 

Autoridad Ambiental Competente. En consecuencia, será obligación del Concesionario 

establecer:  

(i) La naturaleza de las Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarios para 

desarrollar el Proyecto. 

(ii) El alcance de las mismas, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el 

desarrollo de todo el Proyecto, o de una o varias Unidades Funcionales, o para una o 

varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su obligación de contar 

con todas las Licencias y Permisos de carácter ambiental que se requieran para la 

ejecución de todo el Proyecto. En consecuencia, en el caso en que las Licencias y 

Permisos sean obtenidas para varias Intervenciones, una o varias Unidades Funcionales 

o para el Proyecto; la referencia a Intervención que se hace en las obligaciones 

contenidas en el CAPÍTULO III del presente Apéndice, deberá entenderse con respecto 

a éstas.  

 

(c) El Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, los estudios o documentos 

requeridos por las Autoridades Ambientales Competentes para el trámite de obtención de las 

Licencias y Permisos de carácter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar con el nivel 

detalle y alcance establecido en los términos de referencia y en los requerimientos que de estas 

se deriven.  

 

(d) El Concesionario deberá gestionar y pagar a su cuenta y riesgo todos los trámites 

administrativos ante la Autoridad Ambiental Competentes y las tazas que se requieran para el 

desarrollo del Proyecto. En este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su 

interacción con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de trámite gestionado.  

 

(e) El Concesionario deberá obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias, Permisos, 

Concesiones, Autorizaciones y Sustracciones de carácter ambiental, sin limitarse a estos, que 

de acuerdo con la normativa ambiental resulten necesarios para el desarrollo del Proyecto de 

acuerdo con los alcances y cronogramas establecidos en el Contrato. En consecuencia, el 
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Concesionario deberá estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos 

requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley aplicable en materia ambiental. 

 

(f) Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las Etapas 

del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla permanentemente con la 

normativa ambiental aplicable, y en especial, con lo dispuesto por las Autoridades Ambientales 

en las Licencias y/o Permisos de carácter ambiental, así como en lo dispuesto en los Actos 

Administrativos de seguimiento y/o de imposición de obligaciones adicionales, sin perjuicio 

de lo establecido en la Sección 8.1 de la Parte General. 

 

(g) El Concesionario deberá atender oportunamente los requerimientos y visitas que la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es) fijen para cumplir con sus labores de seguimiento a la(s) 

Licencia(s) y Permiso(s) de carácter ambiental, entre ellos la logística, suministro de 

información y demás solicitudes conducentes a facilitar las labores de las Autoridades 

Ambientales, así como a pagar las tazas y/o tarifas fijadas en los actos administrativos que de 

estas se deriven.  

 

(h) En caso del evento descrito en la Sección 17.2 de la Parte General, y si la ANI así lo considera 

pertinente, el Concesionario deberá ceder a la ANI, o a quien esta designe, la(s) Licencia(s) y 

el (los) Permiso(os) Ambiental(es) que considere pertinente(s); los restantes -o la totalidad de 

los mismos si es que la ANI no considera pertinente la cesión de los mismos- deberán ser objeto 

de archivo en los términos y condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente.  

 

3.3 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Interventoría y la ANI 

 

(a) Para Proyectos que requieran de la cesión de Licencias y Permisos Ambientales, El 

Concesionario, dentro de los siguientes quince (15) días hábiles después de suscrita el Acta de 

Inicio de la Etapa de Preconstrucción, deberá adelantar los trámites necesarios para aceptar en 

calidad de cesionario la cesión total de las licencias ambientales existentes en los corredores 

descritos en el Apéndice Técnico 1, de acuerdo con la Matriz de Cesión Publicada en el cuarto 

de datos en la Licitación. Asimismo, deberá aceptar la cesión total de los demás actos 

administrativos asociados a estas, tales como Resolución de Levantamientos de Veda Nacional 

y Regional, Sustracciones de Reserva, sin limitarse a ellos; junto con los Permisos Ambientales 

otorgados por las Corporaciones Autónomas Regionales que tienen jurisdicción en las áreas de 

intervención de esta Concesión.  

 

(b) El Concesionario remitirá copia del radicado de todos los documentos remitidos por las 

Autoridades Ambientales y enviados a las Autoridades Ambientales a la Interventoría y a la 

ANI dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su recepción o radicación, según 

aplique. 

 

(c) El Concesionario elaborará y mantendrá actualizada, en la herramienta tecnológica o el formato 

que disponga la Agencia Nacional de Infraestructura, la matriz legal ambiental la cual 

contendrá la relación de todas las obligaciones tanto contractuales de carácter ambiental, como 

las asociadas a los permisos, concesiones y licencias ambientales proferidos por las 

Autoridades Ambientales para los fines del proyecto, incluyendo Actos Administrativos de 

seguimiento y de imposición de medidas adicionales; la matriz deberá ser validada con la 

Interventoría y presentada como anexo en los informes trimestrales sobre el componente 

ambiental a los que se hace referencia en este Apéndice. 
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(d) El Concesionario deberá remitir a la Interventoría, diligenciados para el periodo de evaluación, 

los formatos de seguimiento adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

para la elaboración de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) que esta considere 

necesarios; la entrega de esta información se realizará con una periodicidad mensual y se 

deberá entregar los 5 días siguientes a la culminación del periodo de evaluación; así como la 

demás información que la interventoría considere relevante para elaborar el informe mensual 

que debe remitir a la ANI.  

 

(e) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, la posibilidad de 

que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y, por lo tanto, el 

Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la ANI Para que ésta pueda hacer uso del 

derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se 

cumpliere, la ANI hará responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud 

de dicha decisión sea obligada la ANI.  

 

(f) El Concesionario deberá ejecutar el Contrato de tal forma que permita el cumplimiento 

oportuno y efectivo de las obligaciones generales y particulares que la Ley Aplicable de 

carácter ambiental. La Interventoría será responsable de seguir el cumplimiento de los 

compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberá mantenerla permanentemente 

informada, así como a la ANI, anticipadamente de los procesos del avance y de situaciones 

particulares que se generen previo y durante el trámite y obtención y/o modificación de las 

licencias y permisos de carácter ambiental, así como de otras situaciones relevantes 

relacionadas con el componente ambiental de la gestión ambiental. 

 

(g) El Concesionario no podrá supeditar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales a 

aprobaciones y/o conceptos de no objeción a cargo de la Interventoría, en especial en lo 

relacionado con las obligaciones de compensación actividades que adelante con cargo a la 

subcuenta compensaciones socio ambientales.  

 

(h) En caso del evento descrito en la Sección 17.2 de la Parte General, y si la ANI así lo considera 

pertinente, el Concesionario deberá ceder a la ANI, o a quien esta designe, la(s) Licencia(s) y 

el (los) Permiso(os) Ambiental(es) que considere pertinente(s); los restantes -o la totalidad de 

los mismos si que la ANI no considera pertinente la cesión de los mismos- deberán ser objeto 

de archivo en los términos y condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente.  

 

(i) Las compensaciones socioambientales, en su totalidad, serán objeto de verificación, 

seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoría, por lo cual el Concesionario deberá 

entregar la información adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la 

Interventoría dentro de los términos establecidos. 

 

(j) En caso que El Concesionario ceda, total o parcialmente, alguno de los Permisos o Licencias 

Ambientales a un tercero, le deberá informar a la ANI y a la Interventoría previamente y 

además les remitirá para observación el documento de cesión antes de que sea radicado ante la 

Autoridades Ambiental Competente. Sin embargo, independientemente de que los Permisos o 

Licencias Ambientales hayan sido cedidos a un tercero, ante la ANI y la Interventoría el 

Concesionario continuará siendo responsable de los mismos, por lo que está obligado a remitir 

la información y atender los requerimientos que le sean solicitados.  

  



 

Página 14 de 42 

 

3.4 Informes sobre el componente ambiental 

 

(a) El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros Días 

de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del contrato de concesión, un informe 

relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental del 

Proyecto, que incluya un aparte con lo correspondiente a los tramos objeto de Licencia 

Ambiental y otro aparte que incluya lo correspondiente a los tramos objeto de PAGA 

 

(b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante el 

trimestre en relación con el cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental y contractual 

del Contrato y de las Licencias y/o Permisos Ambientales. Entre otros, el informe deberá 

contener:  

(i) La matriz de obligaciones ambientales a la que se hace referencia este Apéndice. 

(ii) La descripción del avance del Proyecto por Intervención de la Unidad Funcional y de las 

actividades con el componente ambiental adelantadas en cada una de ellas, así como el 

cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.  

(iii) La descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o en curso 

relacionados con la obtención y/o la modificación de Licencias y/o Permisos 

Ambientales, así como pronunciamientos de cambios menores o de giro ordinario.  

(iv) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en los 

Instrumentos de Manejo y Control definidos por la Autoridad Ambiental competente, el 

Plan de Manejo Ambiental, Autos de seguimiento, Resoluciones de imposición de 

medidas adicionales y los demás actos administrativos que impongan obligaciones para 

las Licencias y/o Permisos Ambientales u otro documento ambiental que aplique, con 

sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos, reportando su 

avance de manera porcentual.  

(v) Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los 

requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una 

de las Autoridades Ambientales.  

(vi) La relación de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al 

manejo de fauna, incluyendo, pero sin limitarse a lo siguiente: 

o Reportes de avistamientos, atropellamiento e incidentes con fauna silvestre en el 

proyecto e informar las gestiones adelantadas para su manejo y gestión. 

o Reportar las acciones adelantadas y la metodología utilizada para las labores de 

rescate y reubicación de nidos, madrigueras e individuos de fauna silvestre, 

identificados en las fases de pre-construcción y construcción. 

o Valoración de los indicadores de efectividad de medidas adoptados para evaluar la 

prevención de incidentes con fauna y eventos de atropellamiento en el proyecto, 

acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la normatividad 

ambiental vigente. 

o Otras gestiones asociadas al componente fauna. 

(vii) La relación de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al 

manejo de flora 
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(viii) Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el componente 

ambiental, durante el periodo de evaluación.  

(ix) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo, para 

efectos del seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece 

el inciso final del artículo 7 del Decreto 2043 de 2014. 

(x) Relación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con cambio climático y con 

la gestión del riesgo de desastres.  

(xi) Registro fotográfico o fílmico.  

(xii) Reporte de contingencias e incidentes con incidencia ambiental acontecidos en 

el periodo 

(xiii) Otra información del componente ambiental que se considere relevante para el periodo.  

(xiv) Soportes de la información antes señalada.  

(xv) Cronograma de actividades más relevantes a desarrollar en el curso del periodo 

siguiente. 

 

(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor tendrá 

diez (10) Días para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y realizar comentarios 

al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, 

el Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar el documento. En todo caso, la ANI 

podrá realizar observaciones a dichos informes independientemente de que sean, o no, objetados 

por la Interventoría.  

 

3.5 Gestión del Riesgo de Desastres 

 

El Concesionario como actor de la gestión del riesgo de desastres en el sector transporte, deberá dar 

cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del 2012, el 

Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y además deberá 

incorporar la reducción de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su cargo, 

contando, entre otros, con metodologías de planificación y con normas técnicas de diseño en cada 

una de las fases y etapas del Contrato de Concesión, y se acogerá a los lineamientos que el Gobierno 

Nacional y el Ministerio de Transporte emitan al respecto, de acuerdo con los lineamientos y 

obligaciones establecidas en el Anexo “Plan de Gestión de Riesgo de Desastres” del Apéndice 

Técnico 3 que regula lo relacionado con este aspecto.  

 
3.6 Incumplimiento 

 

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental dará lugar, además 

de las previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte Especial y demás 

disposiciones concordantes del Contrato de Concesión.  

 

3.7 Indemnidad  

 

El Concesionario deberá mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones ambientales que adquiere 

en virtud de la celebración del Contrato y de los demás instrumentos de gestión ambiental aplicables, 



 

Página 16 de 42 

 

ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s); y (ii) de cualquier sanción que llegare a 

imponer la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecución del 

presente Contrato por causas imputables a éste. 
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CAPÍTULO IV - COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES 

 

4.1 Ítems que serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta  

 

(a) Para efectos de este Contrato las Compensaciones Socioambientales que se definen en la Parte 

General corresponderán, exclusivamente a los requerimientos establecidos dentro de 

Resoluciones, Autos y Acuerdos (corporaciones) emitidos por las Autoridades y Entidades 

Ambientales Competentes en donde taxativamente fijan como medida de manejo las 

obligaciones de compensación, definidas como tal en la ley vigente y aplicable para el proyecto 

en el marco de: 

 

(i) Resolución 256 de 2018 con la cual se adoptó la actualización del Manual de 

Compensaciones Ambientales del Componente Biótico teniendo en cuenta las lecciones 

aprendidas de años de implementación del “Manual de Asignación de Compensaciones 

por Pérdida de Biodiversidad” (Resolución 1517 de 2012), y el(los) acto(s) 

administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan,  

(ii) Actos administrativos emitidos ante solicitudes de uso y aprovechamiento de recursos 

naturales previstas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen, 

complementen o sustituyan. 

(iii) También harán parte de las Compensaciones Socioambientales las actividades 

relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con lo 

establecido en el Apéndice Técnico 8 el cual regulará lo relacionado con este ítem.  

(b) Los únicos pagos asociados -diferentes a los asociados a la Gestión Social- que podrá realizar 

El Concesionario con cargo a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales serán los 

destinados a la ejecución de las acciones dirigidas a resarcir y retribuir los impactos o efectos 

negativos generados por el proyecto -a excepción de los descritos en el literal b del apartado 

4.13 del Contrato Parte General del Contrato- ya sea por (i) uso y aprovechamiento de recursos 

naturales y por (ii) pérdida de biodiversidad, siempre que se encuentren aprobados/fijados 

dentro de los respectivos permisos y/o actos administrativos emitidos por la Autoridad 

Ambiental Competente como obligaciones de compensación.  

 

4.2 Ítems que no serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta  
 

(a) Los costos de los estudios requeridos por las Autoridades Ambientales para expedir los 

permisos, instrumentos ambientales de aprovechamiento forestal y levantamiento de veda, o 

para determinar la viabilidad de las Compensaciones Socioambientales. Dichos documentos se 

enmarcan en las obligaciones de gestión que tiene a cargo el Concesionario y que se relacionan 

con el cumplimiento oportuno y eficaz de la Ley en materia ambiental aplicable al Proyecto.  

 

(b) Correrán por cuenta y responsabilidad del Concesionario el pago de cualesquiera costos de 

explotación de las fuentes de materiales, las tasas por uso o afectación de recursos naturales, 

inversiones forzosas, los derechos de uso de zonas de préstamo y de sus correspondientes 

servidumbres, el derecho de explotación de las mismas, la construcción y conservación de 

zonas de desechos o zonas/sitios de disposición de materiales sobrantes de excavación y de sus 

vías de acceso , así como la implementación de las medidas impuestas por la Autoridad 

Ambiental incluyendo las que estén orientadas a prevenir, controlar, mitigar, corregir o 

compensar los impactos y efectos ambientales negativos – sin limitarse a estas- que se causen 
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por la ejecución de las Intervenciones enunciadas, incluidas las compensaciones que 

taxativamente se establezcan en los pronunciamientos de las Autoridades Ambientales por 

estas actividades que se hayan determinado como necesarias, así como el transporte de los 

materiales, todo lo cual se entiende incluido dentro de la Oferta del Concesionario; lo anterior 

de acuerdo a los dispuesto en literal b del numeral 4.13 de la Parte General del Contrato.  

 

(c) Las medidas derivadas de los Actos Administrativos de levantamiento de veda que 

taxativamente no sean fijadas como de Compensación por las Autoridades Ambientales 

Competentes.  

 

(d) Tazas por uso y aprovechamiento de recursos.  

 

(e) Medidas derivadas de la inversión forzosa de no menos del 1%.  

 

(f) El impacto negativo y/o sobrecosto que el cambio en los diseños pueda generar sobre las 

Compensaciones Socioambientales en los términos establecidos en la Sección 13.2 del 

Contrato Parte General. 

 

(g) Cuando la compra de predios sea fijada o aprobado como una medida de compensación por la 

Autoridad Ambiental Competente en los actos administrativos, el Concesionario deberá surtir 

los procedimientos previsto en el Apéndice Técnico Predial, aclarando que los valores del costo 

del predio, la escrituración, el registro y los derechos notariales estarán a cargo de la subcuenta 

de compensaciones socioambientales, lo demás será parte de la gestión predial que está a cargo, 

costo y riesgo del Concesionario. 

 

(h) Los recursos económicos de la subcuenta están destinados a las compensaciones por los 

recursos naturales descritos en el numeral 4.1 que realmente hayan sido intervenidos u 

aprovechados por el Proyecto, en el evento en que no se intervengan o aprovechen todos 

los recursos naturales autorizados en el Permiso o Licencia Ambiental y/o que el área 

intervenida sea menor a la autorizada El Concesionario podrá tramitar ante la Autoridad 

Ambiental Competente la modificación/reducción de la obligación de la compensación 

establecida, o, en su defecto, asumir a su cuenta y riesgo el costo asociado a las compensaciones 

de los recursos naturales autorizados que no hayan sido intervenidos u aprovechados. 

 
4.3 Aspectos Generales 

 

(a) El Concesionario podrá contemplar para la ejecución de las Compensaciones Socioambientales 

la implementación de Bancos de Hábitat constituidos y avalados por la Autoridad Ambiental 

competente, para la conservación a través de acciones de preservación, restauración, uso 

sostenible de los ecosistemas y su biodiversidad, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 

1051 de 2017, o aquella que la reglamente, modifique, complemente o derogue.  

 

(b) Las actividades ejecutadas con ocasión a las Compensaciones socioambientales deberán 

llevarse a cabo en los precisos términos y tiempos fijados por la Autoridad Ambiental en las 

Licencias y/o Permisos Ambientales y/o la Ley Aplicable; su ejecución depende de la gestión 

ambiental que está a cargo del Concesionario, razón por la cual no estará limitada al 

desembolso de la subcuenta socioambiental.  

 

(c) Las compensaciones socioambientales, en su totalidad, serán objeto de verificación, 

seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoría, por lo cual el Concesionario deberá 
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entregar la información adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la 

Interventoría dentro de los términos establecidos. 

 

(d) La programación e implementación de las actividades de compensación deberán atender 

criterios de priorización desde el momento que se hace uso de los permisos y/o Licencias 

Ambientales asociados al avance de la ejecución de las obras para cada de las unidades 

funcionales y la disponibilidad de recursos. 

 

(e) Una vez se cuente con la aprobación de los Planes de Compensación por parte de la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar dentro del mes siguiente a la 

aprobación las actividades de establecimiento o preliminares según la propuesta aprobada y 

actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminación. 

 

4.4 Pagos que requieren de la aprobación de la ANI  
 

(a) Las compensaciones que se relacionen dentro de la solicitud de previa aprobación por la ANI, 

serán solo las obligaciones taxativamente impuestas en los pronunciamientos de las 

Autoridades o Entidades Ambientales que otorgan permisos y/o licencias ambientales y que se 

encuentren entre las necesidades de Compensaciones Socioambientales por uso y 

aprovechamiento de recursos naturales y pérdida de biodiversidad que superan el ciento veinte 

por ciento (120%) del valor estimado de Compensaciones Socioambientales según el contrato. 

 

(b) Una vez no objetado por la Interventoría el informe que cita el numeral 4.5 literal c romanito 

xvi, el Concesionario deberá solicitar mediante comunicación dirigida a la Agencia, el comité 

para la previa aprobación por la ANI de los aportes a realizar, el cual se ejecutará acorde a lo 

establecido en el procedimiento del sistema de gestión de la Entidad.   

 

(c) El Concesionario presentará como soporte para el desembolsó de la subcuenta compensaciones 

socioambientales, el Acto Administrativo donde conste que la compensación fue aceptada por 

la Autoridad Ambiental Competente que impuso la obligación.   

 
4.5 Informe de subcuenta de compensaciones socioambientales 

 

(a) Independientemente del informe trimestral de Gestión Ambiental, El Concesionario deberá 

presentar a la Interventoría y la ANI un informe mensual de Compensaciones 

Socioambientales, discriminado por Unidad Funcional que deberá contener como mínimo lo 

siguiente: 

(i) Acto administrativo mediante el cual se imponen las obligaciones de compensación. 

(ii) Acto Administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental aprueba la medida 

compensatoria propuesta por El Concesionario. 

(iii) Localización del predio o área donde se establecerá la compensación (archivo shp) en 

los datum y origen adoptado por la Autoridad Ambiental Nacional para la elaboración 

de los informes de cumplimiento ambiental.  

(iv) Describir detalladamente las actividades que, de acuerdo con el acto administrativo, se 

deben llevar a cabo para dar cumplimiento a la medida compensatoria. 

(v) Determinar la unidad de medida para cada una de las actividades identificadas, la cual 

permitirá su medición, seguimiento y control. 
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(vi) Detallar la especificación y particularidad de cada una de las actividades tales como 

condiciones especiales de terreno, topografía, transporte, distancias, sin limitarse estos.  

(vii) Presentar el cronograma de ejecución de actividades, su ruta crítica, traslapos, hitos y 

fecha de terminación, teniendo en cuenta tanto los tiempos que fije la Autoridad 

Ambiental en el acto administrativo, como la fecha de finalización de la fase constructiva 

de la unidad funcional. 

(viii) Soportar los valores de las actividades de las compensaciones que se pretenden ejecutar 

con precios regionales, preferiblemente entregados por las autoridades regionales con 

jurisdicción en el área.  

(ix) Soportar cada una de las actividades descritas en el numeral precedente con evidencias 

(documentales, imágenes, entre otros) que sirvan para demostrar la implementación de 

las actividades para dar cumplimiento a la medida compensatoria.  

(x) Con la sumatoria de todas las actividades anteriormente descritas, señalar el costo de la 

actividad. 

(xi) Valor total a cancelar 

(xii) Monto cobrado con cargo a la subcuenta socioambiental durante el periodo de 

evaluación, discriminado por acto administrativo y obligación de compensación a la que 

se está dando cumplimiento.  

(xiii) Monto cobrado, con cargo a la subcuenta socioambiental, acumulado en los periodos de 

evaluación precedentes discriminado por acto administrativo y obligación de 

compensación a la que se está dando cumplimiento.  

 

(b) La Interventoría en un plazo de diez (10) días emitirá observaciones al informe o en caso 

contrario determinará la No Objeción del informe. En caso de observaciones el Concesionario 

contará con cinco (5) días para subsanarlas. 

(c) En caso de que los recursos estimados para la subcuenta de compensaciones socioambientales 

superen el ciento veinte porciento (120%) el Informe mensual deberá contener la información 

adicional que se relaciona a continuación: 

(xiv) El Concesionario y la Interventoría deberán solicitar a las Entidades y Autoridades 

Ambientales Regionales, los valores de las actividades de compensación que apliquen 

localmente, identificando los valores de cada una de las actividades necesarias para 

cumplir con la obligación de compensación.  

En caso de no obtener respuesta por parte de la Autoridad Ambiental el Concesionario 

deberá demostrar su diligencia ante la Interventoría y la ANI y realizar un estudio de 

mercado sustentado en tres (3) cotizaciones que expongan los precios de compensación, 

que apliquen localmente, para valorar los insumos, herramienta, equipo, mano de obra y 

tiempo -entre otros ítems- con base en las especificaciones técnicas para el cumplimiento 

de cada una de las actividades de compensación que taxativamente estén fijadas en los 

pronunciamientos de las Autoridades o entidades ambientales. 

(xv) Con el insumo obtenido en el numeral precedente se iniciará la valoración de precios de 

mercado bajo la modalidad de análisis de precios unitarios, con la correspondiente 

especificación particular y cotizaciones de soporte, para las actividades que ejecutará en 
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el cumplimento de la obligación, lo cual se realizará acorde al procedimiento establecido 

en el sistema de gestión de la ANI. 

(xvi) Para la no objeción del Informe por parte de la Interventoría, el Concesionario deberá 

soportar que realizó un estudio de mercado a las correspondientes actividades de 

compensación, estudio que estará como anexo a la no objeción que se emita.  

(xvii) La Interventoría establecerá un programa de seguimiento y control sobre el cronograma 

que presente el Concesionario que en todo caso deberá estar dentro de los plazos de su 

contrato. 
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CAPÍTULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN 

 

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario deberá realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales para: 

(i) Concertar los cambios de los permisos de aprovechamiento y los cambios en las medidas 

compensatorias dependiendo de los ajustes se prevean realizar.  

(ii) Identificar áreas prioritarias para la compensación.  

(iii) Establecer la vigencia de los Permisos, Concesiones y Autorizaciones Ambientales e 

identificar la necesidad de tramitar nuevos, o de modificar los que estén vigentes.  

(b) El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, contar con todas las Licencias y Permisos 

Ambientales, sus modificaciones y pronunciamientos de cambio menor o de giro ordinario en 

los términos indicados por la Ley Aplicable de acuerdo con los alcances de intervención 

previstos en el Contrato de Concesión con el fin de garantizar el cumplimiento del plan de 

obras aprobado en términos de oportunidad y alcance. 

 

(c) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier 

suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestión 

Ambiental del Proyecto incluyendo las que sean necesarias para que la(s) Autoridad(es) 

Ambiental(es) Competente(s) den inicio, prosiga(n) con las diferentes etapas del trámite. Así 

también se tendrá la responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logísticos y económicos 

necesarios para la evaluación y el seguimiento ambiental que realicen las Autoridades 

Gubernamentales Competentes y cumplir con los requerimientos derivados de dichos 

seguimientos.  

 

5.2 Cesión total de licencias y permisos ambientales  

 

(a) Para proyectos que requieran de la cesión de Licencias y Permisos Ambientales, El 

Concesionario, dentro de lo siguientes quince (15) días hábiles después de suscrita el Acta de 

Inicio, deberá adelantar los trámites necesarios para aceptar en calidad de cesionario la cesión 

total de las licencias ambientales existentes en los corredores descritos en el Apéndice Técnico 

1, de acuerdo con la Matriz de Cesión Publicada en el cuarto de datos en la Licitación. 

Asimismo, deberá aceptar la cesión total de los demás actos administrativos asociados a estas, 

tales como Resolución de Levantamientos de Veda Nacional y Regional, Sustracciones de 

Reserva, sin limitarse a ellos; junto con los Permisos Ambientales otorgados por las 

Corporaciones Autónomas Regionales que tienen jurisdicción en las áreas de intervención de 

esta Concesión.  

 
5.3 Plan de Trámites Ambientales 

 

(a) El Plan de Trámites Ambientales es el documento que el Concesionario elaborará y presentará 

al Interventor y la ANI en el plazo definido en la Parte Especial discriminado por componente 

(ambiental y social) y por unidad funcional, el cual contendrá la descripción de las formas, 

mecanismos y el cronograma de radicación de los estudios, documentos y solicitudes de 

pronunciamiento ante Autoridades Ambientales, Entidades competentes e Interventoría para el 

trámite y obtención de las Licencias y Permisos Ambientales, modificaciones de los existentes, 

trámites de conceptos de modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario, 
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PAGA´s, trámites necesarios para la Intervención del patrimonio urbano, arquitectónico, 

cultural, arqueológico, y demás que sean prerrequisito para la ejecución de los proyectos, obras 

y actividades de intervención establecidos para cada una de las Unidades Funcionales del 

proyecto. 

 

(b) Una vez el Plan de Trámites Ambientales cuente con la “No Objeción” de la Interventoría y el 

aval de la ANI, será de obligatorio cumplimiento por el Concesionario en lo que respecta a las 

fechas de radicación establecidas en el cronograma de este Plan, por lo que la debida diligencia 

del Concesionario se analizará con base en él.  

 

(c) En caso de ser necesario, el Plan de Trámites Ambientales se podrá ajustar únicamente para las 

partes afectadas, previa “No Objeción” de la Interventoría y de la ANI, pero siempre 

garantizando que con el ajuste no se afectará el cumplimiento del Plan de Obras y que las 

Unidades Funcionales finalizaran a más tardar en las fechas señaladas en la Parte Especial. 

 

(d) El Plan de Trámites Ambientales debe reunir las siguientes condiciones:  

(i) Estar discriminado por unidad funcional 

(ii) Incluir el cronograma detallado de elaboración y entrega de estudios y trámites 

ambientales por cada unidad funcional.  

(iii) Ser coherente con las fechas de finalización de las Unidades Funciones previstas en el 

Plan de Obras, por lo que, en ningún caso, la fecha establecida para la obtención de las 

Licencias y/o Permisos Ambientales o la modificación de estos, podrá ser posterior al 

inicio de la intervención de cada unidad funcional.  

(iv) Ser ejecutado conforme a lo allí dispuesto, su no cumplimiento podrá dar origen a los 

mecanismos de apremio y/o procesos sancionatorios a los que haya lugar. 

(v) Ser objeto de pronunciamiento de No Objeción por parte de la Interventoría, para los 

fines se deberá surtir el siguiente procedimiento:  

1. Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince (15) 

Días para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.  

2. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, 

el Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar o modificar el 

documento. En todo caso, la ANI podrá realizar observaciones a dicho informe una 

vez estos sean no objetados por la Interventoría, lo cual se hará dentro de los quince 

(15) Días siguientes a la recepción del mismo. 

3. Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario dentro de los tres 

(3) días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

4. En caso de controversia relacionada con el informe mencionado El Concesionario 

podrá someterla al Amigable Componedor. 

(vi) En caso de ser ajustado, el Concesionario deberá de manera simultánea presentar a la ANI 

y al Interventor el nuevo Plan de Obras con la actualización del cronograma detallado de 

elaboración y entrega de estudios y trámites ambientales, así como la elaboración y 

presentación de los PAGA únicamente para las unidades funcionales afectadas. 

(vii) En el Plan de Trámites Ambientales se debe incluir un Diagnóstico que contenga lo 

siguiente:  
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1. Relación de cada uno de los Actos Administrativos asociados al proyecto.  

2. Relaciona por cada uno de los actos administrativos de los permisos, concesiones y 

autorizaciones ambientales -PCAA.  

3. Relación de las medidas compensatorias asociadas a los PCAA.  

4. Revisar la vigencia de los permisos de aprovechamiento de recursos otorgados y 

definir la necesidad de actualizarlos, renovarlos o tramitarlos de nuevo.  

 

5.4 Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental  

 

(a) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Ley 

Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental, el Concesionario deberá dar estricto 

cumplimiento a la guía vigente de manejo ambiental de proyectos de infraestructura – subsector 

vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible o el documento que lo modifique, adicione o reemplace. 

 

(b) Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental 

(PAGA) o documento equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de la Unidad 

Funcional que no requiera de Licencia Ambiental. Para ello, deberá considerar lo establecido 

en la guía mencionada.  

 

(c) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al Concesionario del cumplimiento de 

las obligaciones de carácter ambiental adicionales aplicables para el cumplimiento de la 

Normativa Ambiental Vigente. 

 

(d) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales a que 

haya lugar considerando la información disponible y la que deba generar para satisfacer los 

requisitos establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y aplicar las medidas adicionales 

a las exigidas por la guía, que considere necesarias, las cuales serán asumidas por el 

Concesionario.  

 

(e) El Concesionario deberá definir todos los Permisos Ambientales -incluyendo las Concesiones 

y Autorizaciones- requeridos para el desarrollo de las intervenciones, incluyendo las que 

apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el 

Concesionario debe iniciar inmediatamente los trámites ante la Autoridad Ambiental 

competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato, 

presentando los soportes técnicos y jurídicos establecidos en los formularios correspondientes, 

para lo cual deberá asumir por su cuenta y riesgo los costos derivados de la evaluación y 

seguimiento ambiental. 

 

(f) En caso de que el Concesionario contemple la ejecución de una obra o actividad no prevista 

inicialmente en el PAGA, éste debe previamente obtener los Permisos Ambientales -

incluyendo las Concesiones y Autorizaciones- correspondientes y realizar la actualización del 

PAGA el cual debe contar con la No objeción de la Interventoría para dar inicio a la ejecución 

de las actividades. 

 

(g) El PAGA y los Permisos Ambientales deberán permanecer actualizados de acuerdo con los 

proyectos, obras y actividades en ejecución; por lo que dicho documento debe contar con la No 

Objeción de la Interventoría independientemente de que las versiones anteriores hayan sido No 
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Objetadas y de la etapa o de la fase en la que se encuentre el proyecto; para los fines se deberá 

surtir el siguiente procedimiento:  

(i) Presentar el documento a la Interventoría dentro del plazo establecido en el Plan de 

Trámites Ambientales “No Objetado” por la Interventoría. 

(ii) La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la remisión del PAGA para presentar 

al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este. 

(iii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 

Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría 

y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y No Objeción por parte 

de la Interventoría. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco 

(5) Días, dentro de los cuales se procurará la obtención de la No Objeción del PAGA. 

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del PAGA se podrá acudir al Amigable Componedor.  

 

(h) Para el desarrollo de aquellas Intervenciones que, de acuerdo a las condiciones contractuales, 

representen actividades prioritarias y/o preliminares de Operación y Mantenimiento, el 

Concesionario deberá elaborar y presentar a la Interventoría y a la ANI, el Programa de 

Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o documento equivalente, dentro de los primeros (30) 

Días después de haber suscrito el Acta de Inicio.  

(i) Este documento debe ser actualizado en la medida en que se tramiten y obtengan los 

permisos ambientales. 

(ii) La Interventoría en un plazo de diez (10) Días emitirá observaciones o en caso contrario 

determinará la No Objeción del PAGA. En caso de observaciones, el Concesionario 

contará con cinco (5) Días para subsanarlas. 

 

5.5 Intervenciones que requieren de Licencia Ambiental o de la modificación de la existente 

 

(a) Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de una Intervención: i) sea 

necesario la expedición de una Licencia Ambiental o para la modificación de la existente, el 

Concesionario deberá adelantar todas las actividades necesarias para su expedición, en 

particular las establecidas a continuación:  

(i) Elaborar, todos los documentos de carácter ambiental que le soliciten y que resulten 

necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos documentos ambientales le 

servirán de base al Concesionario para que tramite y obtenga las Licencias o sus 

modificaciones así como los de los Permisos Ambientales correspondiente(s), de 

acuerdo con los términos de referencia vigentes expedidos para tal efecto y la Ley 

Aplicable.  

(ii) Elaborar todos los análisis, estudios y trámites ambientales con el alcance establecido en 

los términos de referencia adoptados por las Autoridades Ambientales con el fin de 

satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable.  

(b) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier 

suma de dinero que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la 

Gestión Ambiental del proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la Autoridad 
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Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes etapas del trámite y expida la Licencia 

Ambiental o la modificación de la misma. Así también, tendrá la responsabilidad de asumir los 

recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para la evaluación y el seguimiento 

ambiental que realicen las Autoridades Ambientales Competentes.  

(c) El Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a los requerimientos que establezca(n) la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s) por lo que tiene la obligación de elaborar los 

estudios ambientales a que haya lugar con el alcance que le sea exigido en los términos de 

referencia fijados y radicarlos dentro de los términos establecidos en la Normativa, al igual que 

para la información adicional que le sea solicitada. 

 

(d) Con excepción al mecanismo de distribución de sobrecostos para las Compensaciones 

socioambientales establecido en la Sección 8.1 de la Parte General, el Concesionario deberá 

adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades encaminadas a dar cumplimiento 

a las obligaciones de hacer, de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la 

Licencia Ambiental y demás administrativos asociados a esta tales como modificaciones de 

Licencia, autos de seguimiento y resoluciones de imposición de obligaciones adicionales, sin 

limitarse a estos.  

 

(e) Previo a la radicación de la solicitud de licencia o de modificación de licencia ambiental ante 

la Autoridad Ambiental Competente, el Concesionario deberá remitir el EIA y los demás 

documentos requeridos para radicar la solicitud, a la Interventoría y acatar el siguiente 

procedimiento: 

(i) La Interventoría contará con diez (10) días desde la presentación del EIA y de los demás 

documentos requeridos para la radicación de la solicitud de licencia ambiental, o para la 

modificación de la ya otorgada, a fin de que los revise y emita observaciones enmarcadas 

en las Metodologías para la elaboración de Estudios Ambientales y los términos de 

referencia que sean fijados por las Autoridades y que sean aplicables al alcance del 

proyecto.  

(ii) En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoría no formule 

observación alguna, se entenderá que tanto el EIA como los demás documentos quedan 

No Objetados. En todo caso se requiere el pronunciamiento de la Interventoría en lo 

relacionado con la verificación de los costos y medidas propuestas para dar 

cumplimiento a las Compensaciones del medio biótico o de las compensaciones por 

pérdida de la biodiversidad.  

(iii) El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones presentadas por la 

Interventoría dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.  

(iv) Dentro de los diez (10) días siguientes a la radicación de la respuesta a las observaciones 

por parte del Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la 

Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión de la atención de observaciones y 

procurar la No Objeción por parte de la Interventoría tanto para el EIA como para los 

demás documentos que serán objeto de radicación ante la Autoridad Ambiental 

Competente.  

(v) Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) días. 

(vi) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del EIA El Concesionario podrá acudir al Amigable Componedor.  
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5.6 Intervenciones que requieran de Diagnóstico Ambiental de Alternativas  

 

(a) Para efectos del presente Apéndice y teniendo en cuenta lo establecido en los Artículos 

2.2.2.3.4.1. y 2.2.2.3.4.2. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo sustituya, modifique, 

adicione o complemente, el Concesionario deberá adelantar la consulta sobre la procedencia, 

o no, de adelantar un Diagnóstico Ambiental de Alternativas –DAA- ante la Autoridad 

Ambiental, así como su desarrollo para llevar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la 

Ley Aplicable, así lo requieran.  

 

(b) Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre la necesidad 

de adelantar un DAA, el Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, sin perjuicio 

del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Aplicable, las siguientes actividades:  

(i) El Concesionario radicará la solicitud ante la autoridad ambiental competente, sobre la 

necesidad de llevar a cabo un DAA del Proyecto o Intervención, la cual deberá contener 

la descripción, el objetivo y alcance de la Intervención y su localización mediante 

coordenadas y planos.  

(ii) Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervención no requiere DAA, el 

Concesionario, deberá solicitar la Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo 

establecido en la Sección 5.5 del presente Apéndice.  

(iii) En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es necesario adelantar un DAA, el 

Concesionario así lo adelantará, por su cuenta y riesgo, de acuerdo con los términos de 

referencia que la Autoridad Ambiental expida y la Ley Aplicable.  

(iv) Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de manera favorable por alguna 

de las alternativas propuestas en el DAA presentado por el Concesionario, éste deberá 

tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Sección 

5.5 del presente Apéndice.  

 

(f) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier 

suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestión Ambiental y 

Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio o 

prosiga con cualquier etapa del trámite.  

 

(g) Todo documento o estudio que se presente durante el trámite y para la aprobación del DAA 

deberá incorporar un contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la 

Autoridad Ambiental.  

 

(h) En cualquier caso, el Concesionario será el responsable exclusivo ante la Autoridad Ambiental 

y ante la ANI por el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtención de todas las 

Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del proyecto. 

 

(i) El Concesionario deberá -previo a la presentación del DAA a la Autoridad Ambiental-, remitir 

dicho documento a la Interventoría.  

(i) La Interventoría contará con quince (15) días desde la presentación del DAA para 

presentar sus observaciones al mismo enmarcadas en las Metodologías para la 

elaboración de Estudios Ambientales y los términos de referencia que sean fijados por 

las Autoridades y que sean aplicables al alcance del proyecto.  
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(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción por parte del Concesionario de las 

observaciones de la Interventoría, se efectuará una mesa de trabajo entre el 

Concesionario, la Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de 

observaciones y procurar la No Objeción por parte de la Interventoría del estudio. Dicha 

mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) Días, dentro de los 

cuales se procurará como resultado la No Objeción de los estudios. 

(iii) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del DAA se podrá acudir al Amigable Componedor.  

 

5.7 Manejo de fauna  

 

(a) En la Fase de Preconstrucción le corresponde al Concesionario realizar las siguientes 

actividades relacionadas con el Medio Biótico, componente fauna.  

 

(i) Levantamiento primario de información sobre presencia de fauna silvestre, 

sobreposición del trazado del proyecto con áreas de importancia y distribución de 

especies amenazadas y/o endémicas. 

 

(ii) Identificación de corredores biológicos, zonas de tránsito de fauna, así como puntos de 

intersección con el trazado del proyecto, entre otros, como criterios para implementación 

de pasos de fauna y otras medidas para el manejo de la problemática de atropellamiento, 

de acuerdo con los lineamientos dados por el sector transporte y la normatividad 

ambiental vigente. 

 

(iii) Identificación y adecuación de obras de infraestructura del proyecto susceptibles a 

ajustes con el fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del proyecto a la fauna 

silvestre, acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la 

normatividad ambiental vigente. 

 

(iv) Identificación de zonas de alta vulnerabilidad o interés faunístico con el fin de 

implementar señalización adecuada para advertir sobre presencia de fauna y manejo de 

la velocidad. 

 

5.8 Programa de Aporte Sostenible – Mitigación del Cambio Climático  

 
(a) El desarrollo del Programa de Aporte Sostenible, tiene como propósito contrarrestar el cambio 

climático y gestión del riesgo.  

 

(b) El Concesionario deberá presentar a la Interventoría los 182 días después de la firma del acta 

de inicio (Fase de Preconstrucción) el “Programa de Aporte Sostenible”, destinado a 

contrarrestar el cambio climático el cual involucre las comunidades del área de influencia y su 

conexión inmediata con los centros urbanos de importancia regional, herramientas de 

planificación ambiental urbana y rural, educación y capacitación, adaptación y mitigación.  

 

(c) Para el desarrollo del documento, el Concesionario podrá tener como referencia la 

normatividad nacional ambiental incluyendo la Ley 99 de 1993, como a su vez la Ley 1523 de 

2012, el Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector transporte del INVIAS y la 

Ley 1931 del 27 de julio de 2018 sobre cambio climático, así como la siguiente información 

de referencia: 
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• Guía Para Incluir La Variable De Cambio Climático En Proyectos, Obras o 

Actividades Nuevos 

• http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico 

 

(i) La Interventoría contará con quince (15) días calendario para su revisión y aprobación y 

remisión del documento a la ANI. 

(ii) Este programa deberá entregarse a través de un documento escrito radicado en la ANI 

una vez cuente con la no objeción de la Interventoría.  

 

(d) El Documento del Programa de aporte sostenible deberá contar con la No Objeción por parte 

de la Interventoría, para los fines se deberá surtir el siguiente procedimiento: 

 

(i) La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la remisión del Documento para 

presentar al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este. 

(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 

Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría 

y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y No Objeción por parte 

de la Interventoría.  

(iii) Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) Días, dentro de 

los cuales como resultado se procurará la obtención de la No Objeción del Documento. 

 
5.9 Plan de Gestión Integral 

 

(a) Dentro del plan de gestión integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deberán prever los 

mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de medio 

ambiente y comunidad. Así mismo, éste deberá obligar a garantizar que todos los profesionales, 

contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y 

capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto, cumpliendo la normatividad y 

estándares antes mencionados, así como las buenas prácticas nacionales e internacionales del 

subsector vial. 

 

 

 

 

 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico
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CAPÍTULO VI OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

6.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción 

 
(a) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier suma 

que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestión Ambiental 

del proyecto incluyendo los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para el 

seguimiento ambiental que realicen las Autoridades Gubernamentales Competentes y cumplir 

con los requerimientos derivados de dicho seguimiento.  

 

(b) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y demás Permisos Ambientales, 

los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensación, así como, en 

lo dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construcción.  

 

(c) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que, con ocasión de la prestación de 

los servicios de evaluación y seguimiento, cobrará la Autoridad Ambiental; así como las tasas 

por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, éstas en los términos de la Sección 8.1 de la 

Parte General.  

 

(d) El Concesionario deberá remitir a la Interventoría y a la ANI, el informe de cumplimiento 

ambiental (ICA) dentro de los dos (2) Días siguientes a su presentación a la Autoridad 

Ambiental. Una vez entregado el ICA remitirá a la Interventoría y a la ANI copia del documento 

de radicado ante la Autoridad Ambiental Competente. 

 

(e) Durante la implementación de las Intervenciones de la Unidad Funcional (cuando también se 

ejecutará el PAGA asociado), el Concesionario deberá adelantar al menos dos auditorías 

integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2) Auditorías Integrales con una firma de Auditoría externa 

que cuente con Auditores con experiencia en auditorías de obras de Infraestructura Vial, y se 

deberán realizar por cada unidad funcional; la primera Auditoria se deberá realizar cuando la UF 

a auditar llegue al 30% del avance de las obras y la segunda al 60% del avance de las obras. 

Estas Auditorías son independientes a las del Sistema de Gestión HSE del Concesionario. Lo 

anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el 

cierre ambiental de la Unidad Funcional. 

 

6.2 Manejo de fauna  

 

(a) Corresponde al Concesionario realizar las siguientes actividades relacionadas con el Medio 

Biótico, componente fauna.  

(i) Implementar las medidas de manejo y acciones necesarias para mitigar los impactos que 

afecten la fauna silvestre, de acuerdo con la información levantada en la Fase de 

Preconstrucción; así como las establecidas por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) 

Competente(s). 

(ii) Realizar el monitoreo continuo del impacto de atropellamiento de fauna silvestre e 

implementar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y corregir dicho impacto. La 

información deberá remitirse a la Interventoría y a la ANI en los formatos y formas 

indicados por la ANI como anexo a los informes ambientales trimestrales. 
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(iii) Construir obras para la prevención de atropellamiento de fauna silvestre en el proyecto 

de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Ambiental, a los lineamientos emitidos por 

el sector transporte y la normatividad ambiental vigente. 

(iv) Identificación y adecuación de obras de infraestructura del proyecto susceptibles a 

ajustes con el fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del proyecto a la fauna 

silvestre, acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la 

normatividad ambiental vigente 

(v) Desarrollar labores de identificación, rescate y reubicación de nidos, madrigueras e 

individuos de fauna silvestre asociadas a la concesión en la fase de construcción en los 

diferentes frentes de obra. 

(vi) Establecer los mecanismos para hacer seguimiento a efectividad de medidas de 

prevención de atropellamiento de fauna silvestre en fase de operación y mantenimiento.   

(vii) Reportar y gestionar los incidentes asociados con fauna silvestre durante la construcción 

acorde a los lineamientos establecidos por el sector transporte y la normativa ambiental 

vigente. 

 

6.3 Programa de Aporte Sostenible – Mitigación del Cambio Climático  

 

(a) El Concesionario deberá realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del 

Programa de Aporte Sostenible: 

 
(b) El Concesionario ejecutará proyectos tendientes a la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero GEI, en el marco de la Ley 1931 del 27 de julio de 2018 y de los actos 

administrativos que lo complementen, reglamenten o sustituyan, a través de la implementación 

del “Programa de Aporte Sostenible”. El cumplimiento de este programa será requisito 

obligatorio para el Concesionario y se encontrará a cuenta y riesgo su ejecución en términos 

de tiempo y recursos (humanos, técnicos y económicos), así como las consecuencias de su 

incumplimiento.  

 

(c) El Concesionario deberá actualizar anualmente durante el tiempo que dure el contrato de 

concesión el Programa de Aporte Sostenible, siendo no objetada dicha actualización por parte 

de la Interventoría y avalada por la ANI.  

 

(d) El Concesionario deberá remitir informes de cumplimiento semestral, los cuales estarán sujetos 

a observaciones para la posterior obtención de la no objeción por la Interventoría quince (15) 

días después de la entrega por parte del Concesionario. 

 

(e) Para el cumplimiento del “Programa de Aporte Sostenible”, el Concesionario deberá realizar 

de forma obligatoria lo siguiente: 
 

(i) Desarrollar estudios de vulnerabilidad climática y riesgo por Unidad Funcional.  

 

(ii) Incorporar las consideraciones y medidas de adaptación y mitigación al cambio 

climático más pertinentes en la planificación, diseño, construcción y operación de las 

vías, dando prioridad a los tramos más vulnerables (puntos críticos) por Unidad 

Funcional. 
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(iii) Incorporar indicadores de cambio climático (adaptación y mitigación) en el monitoreo 

de las vías por Unidad Funcional. 

 

(iv) Desarrollo de un sistema de información y alertas tempranas para sectores específicos o 

puntos críticos por Unidad Funcional con casos de vulnerabilidad (Gestión del Riesgo). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el Concesionario podrá utilizar como documento soporte el 

“Plan Vías S-CC – Vías compatibles con el Clima “Plan de adaptación de la Red Vial Primaria 

de Colombia”. En el siguiente link:  

 

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes_y_proyectosplan

_de_adaptacion_vias-c_c/descargar.php?id=4755 

 

(f) Además, el documento debe contener: 

(i) Georreferenciación y base de datos sobre la infraestructura existente para la 

determinación de amenazas con mayor probabilidad de ocurrencia (puntos críticos) por 

Unidad Funcional.  

(ii) Crear una base de datos con información disponible de la concesión ingresando el 

reporte de emergencias y desastres ocurridos a lo largo del proyecto, indicando 

descripción, georreferenciación y solución aportada por Unidad Funcional. 

(iii) Realizar mapas de vulnerabilidad y amenaza de la concesión que alimenten las bases de 

datos de los mapas de vulnerabilidad y amenaza del país, según los lineamientos de la 

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres UNGRD. 

(iv) Se deberá tener en cuenta la incorporación de las variables climáticas en la fase de 

planificación y diseño con el fin de reducir costos de atención a emergencias y aumentar 

prevención en acciones de mantenimiento a infraestructura existente, anticipándose a los 

retos del clima del fututo de manera más costo efectiva e innovadora. 

(v) Realizar cálculo de emisiones de carbono equivalente evitadas por Unidad Funcional, 

con relación a la reducción de tiempos de movilización de los usuarios de la concesión 

y diseños para aumentar la velocidad de movilidad vehicular. 

 

6.4 Cierre Ambiental 

 

(a) Seis (6) meses antes de que concluyan las intervenciones en cada unidad funcional El 

Concesionario deberá presentar a la ANI un documento donde describa y relacione la 

metodología, actividades y documentos que adelantará y aportará a la Interventoría y a la ANI 

para los fines de cierre ambiental de la UF, en el documento se deberá incluir dentro de otros 

aspectos la ruta crítica, cronogramas y los demás insumos que le sean solicitados por la 

Interventoría y/o la ANI para los fines.  

 

(b) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una de 

las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizará el cierre ambiental total de 

la misma en caso de que no queden requerimientos ambientales pendientes de ejecutar o 

terminar. Para el efecto, el Concesionario evaluará y confirmará que ha cumplido con lo 

estipulado en la Licencia y Permisos Ambientales, Planes de Compensación y demás 

requerimientos proferidos por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) para la Unidad Funcional 

objeto de cierre.  

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes_y_proyectosplan_de_adaptacion_vias-c_c/descargar.php?id=4755
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes_y_proyectosplan_de_adaptacion_vias-c_c/descargar.php?id=4755
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(c) Para aquellas Unidades Funcionales donde todas las obras civiles hayan quedado entregadas 

dentro del plazo estipulado contractualmente para el cierre ambiental de la unidad funcional, 

pero que existan obligaciones de i) Compensaciones Socioambientales por uso o 

aprovechamiento de recursos naturales, pérdida de biodiversidad, levantamientos de veda o 

sustracciones de reservas forestales; ii) fase de cierre y abandono; iii) obligaciones que 

impliquen la construcción o adecuación de obras de ingeniería que no hayan sido concluidas o 

sin iniciar; y iv) en general requerimientos que, por causas no imputables al Concesionario, no 

hayan finalizado durante el tiempo de terminación de las Obras de Construcción, 

Rehabilitación o Mejoramiento; se suscribirá el Acta de Terminación de la Unidad Funcional 

dejando constancia del Cierre Ambiental Parcial, con las obligaciones ambientales pendientes 

por cada uno de los Actos Administrativos, incluyendo el cronograma y costos previstos para 

la ejecución de las mismas. 

 
(d) Con relación a las Compensaciones Socioambientales por uso o aprovechamiento de recursos 

naturales pérdida de biodiversidad, sustracciones de reservas forestales, levantamientos de 

veda u otras establecidas en las Licencias o Permisos Ambientales, se deberá tener en cuenta 

para la suscripción del Acta de Terminación de la Unidad Funcional, lo siguiente: 

(i) Haber radicado los Planes de Compensación a la(s) Autoridad(es) Ambiental(es).  

(ii) Haber radicado el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad a la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. 

(iii) Una vez se cuente con la aprobación de los Planes de Compensación por parte de la(s) 

Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar dentro del mes siguiente a 

la aprobación, las actividades de establecimiento o preliminares según la propuesta 

aprobada y actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminación. 

 

(e) En caso de que durante la fase de construcción de cada Unidad Funcional no se haya culminado 

con la ejecución de las actividades de Compensaciones Socioambientales y demás 

requerimientos ambientales, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría y a la ANI un 

informe con la relación de las actividades y costos pendientes por ejecutar. La Interventoría en 

un plazo de diez (10) días emitirá observaciones o en caso contrario determinará la No Objeción 

del informe. En caso de observaciones el Concesionario contará con cinco (5) días para 

subsanarlas. 

 

(f) El Concesionario debe dar cumplimiento a las actividades ambientales previstas en el 

cronograma anexo al Acta de Terminación Parcial y presentar el Informe Final de Cierre 

Ambiental de la Unidad Funcional según los lineamientos descritos en el numeral 5.4. 

 

(g) El Concesionario, la Interventoría y la ANI, establecerán en el Acta de Inicio de la Etapa de 

Operación y Mantenimiento los lineamientos para dar cumplimiento a los requerimientos y 

compensaciones y demás obligaciones ambientales pendientes por ejecutar. 

 

(h) En concordancia con lo señalado en los literales (a) o (b) del presente numeral, el 

Concesionario elaborará y entregará a la Interventoría y a la ANI un documento completo y 

explicito describiendo la forma en que ha cumplido o cumplirá -según sea el caso de cierre 

ambiental total o parcial, el cual deberá atender las siguientes condiciones: 

(i) Deberá ser entregado antes del vencimiento del plazo que le sea fijado, 
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(ii) Deberá abarcar cada una de las obligaciones establecidas en: 

a. La Licencia Ambiental,  

b. El PAGA,  

c. Las Licencias y Permisos,  

d. Planes de Compensación, 

e. Actos administrativos de seguimiento y/o los de imposición de medidas adicionales,  

f. Requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley 

Aplicable,  

(iii) Deberá incluir como mínimo lo siguiente:  

a. Descripción de las actividades del componente ambiental adelantadas y por adelantar 

(Pendientes ambientales por ejecutar o terminar) en cada Intervención de la Unidad 

Funcional del proyecto. 

b. Información sobre la ejecución o terminación de las medidas establecidas en las 

Licencias y en los Permisos Ambientales u otro documento ambiental que aplique, 

con sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos; incluida 

la relación de procesos sancionatorios abiertos por las Autoridades Competentes y el 

estado en que se encuentran. 

c. Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar cumplimiento a 

los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de 

cada una de las Autoridades Ambientales.  

d. Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el componente 

ambiental. 

e. Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del 

seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el inciso 

final del artículo 7 del Decreto 2043 de 2014. 

f. Registro fotográfico o fílmico.  

g. Otra información que se considere relevante relacionada con la Gestión Ambiental 

para la Unidad Funcional.  

h. Soportes de la información requerida en los ítems precedentes.  

i. Los formatos diligenciados que adopte la ANI para los fines.  

(iv) Una vez remitido el documento por parte del Concesionario se deberá surtir el siguiente 

procedimiento de revisión hasta la obtención de no objeción: 

a. La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días siguientes en 

relación con la existencia de observaciones relativas al alcance del contenido del 

documento y a la descripción de las actividades que lo soportan. 

b. En caso de que existan observaciones por parte de la Interventoría, el Concesionario 

deberá responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro de los quince (15) 

días siguientes a la recepción de las mismas.  
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c. Si dentro de los cinco (5) días el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas 

y/o correcciones del Concesionario, se entenderá que no objetan el documento de 

cierre ambiental.  

d. En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor se acudirá al Amigable 

Componedor.  

e. Una vez aprobado por la Interventoría, el Informe será remitido a la ANI dentro de 

los cinco (5) días. La ANI podrá hacer las observaciones que considere pertinentes 

dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción del mismo.  

f. El Concesionario deberá atender las observaciones de la ANI dentro de los tres (3) 

días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría 

dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo anterior.  
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CAPÍTULO VII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

 

7.1 Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en las Licencias y Permisos de carácter ambiental, el PAGA, los requerimientos de 

las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensación, así como en la Ley Aplicable para 

dicha Etapa.  

 

(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa de acuerdo con la Ley Aplicable 

se requiera para el desarrollo del componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental, 

incluyendo aquellas relacionadas con la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento 

cobre la Autoridad Ambiental; así como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos 

naturales, ésta en los términos de la Sección 8.1 de la Parte General.  

 

(c) El Concesionario deberá adelantar todas las acciones tendientes a cerrar las obligaciones de las 

licencias ambientales en los términos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, puntualmente 

en el artículo 2.2.2.3.9.2 “de la fase de desmantelamiento y abandono” o en los términos de la 

norma derogue, modifique o complemente. Dicho proceso se deberá adelantar ante las 

Autoridades Ambientales Competentes y se informará la ANI y la Interventoría en los términos 

previstos en la sección 3.3 b del presente Apéndice. 

 

(d) El Concesionario deberá adelantar las acciones tendientes a obtener el cierre de los permisos 

ambientales que no resulten necesarios para las actividades de operación y mantenimiento. 

Dicho proceso se deberá adelantar ante las Autoridades Ambientales Competentes y se 

informará la ANI y la Interventoría en los términos previstos en presente Apéndice.  

 

7.2 Para las unidades funcionales que cuente con las Licencias Ambientales cerradas o con 

PAGAS diseñados para la Fase de Construcción  

 

(a) El Concesionario deberá elaborar el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o 

documento equivalente, de forma previa al inicio de las obligaciones de operación y 

mantenimiento con el Acta de Terminación de cada Unidad Funcional. Para ello, deberá 

considerar lo establecido en la guía mencionada.  

 

(b) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al Concesionario del cumplimiento de 

obligaciones de carácter ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento de la 

Ley Aplicable. 

 

(c) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios ambientales a que 

haya lugar considerando la información disponible y la que deba generar para satisfacer los 

requisitos establecidos en la Ley Aplicable, así como diseñar y aplicar las medidas adicionales 

a las exigidas por la guía, que considere necesarias, las cuales serán asumidas por el 

Concesionario.  

 

(d) El Concesionario deberá definir todas las Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo 

de la etapa de operación y mantenimiento, incluyendo las que apliquen por el uso y 
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aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar 

inmediatamente los trámites ante la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 

previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y 

jurídicos establecidos en los formularios correspondientes, para lo cual deberá asumir los 

costos derivados de la evaluación y seguimiento ambiental y los correspondientes a los 

requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso. 

 

(e) El Concesionario deberá mantener actualizado el PAGA en lo que refiere a las Licencias y 

Permisos Ambientales y Fichas de Manejo Ambiental de acuerdo con las actividades de 

intervención previstas en la etapa de operación y mantenimiento.  

 

(f) Sin perjuicio de lo establecido por la guía ambiental, contar con un PAGA no objetado por la 

Interventoría, para lo cual deberá: 

 

(i) Presentar dicho documento en el plazo establecido en el Plan de Trámites Ambientales 

“no objetado” por la Interventoría. 

 

(ii) La Interventoría contará con cinco (5) días desde la presentación del PAGA para 

presentar al Concesionario y a la ANI sus observaciones al mismo. 

 

(iii) Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 

Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría 

y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y No Objeción por parte 

de la Interventoría del estudio. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración 

superior a cinco (5) días, dentro de los cuales como resultado se tendrá la No Objeción 

de los estudios. 

 

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 

la etapa de revisión del PAGA se acudirá al Amigable Componedor.  

 

(v) En caso de que el Concesionario contemple la ejecución de una obra o actividad no 

prevista inicialmente en el PAGA, debe realizar la previa solicitud de los permisos, 

concesiones y autorizaciones ambientales correspondientes y realizar la actualización 

del documento el cual debe contar con la no objeción de la Interventoría para dar inicio 

a la ejecución de las actividades. 

 

7.3 Cierre de expedientes ambientales 

 

(a) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales de los permisos cuyas obligaciones 

ambientales hayan finalizado, ante la Autoridad Ambiental Competente.  

 

(b) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su totalidad 

estén ejecutadas en concordancia con el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, o del 

que lo sustituya, modifique o adicione.  

 
7.4 Manejo de fauna 

 

(a) Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante, el reporte y analisis de 

atropellamiento de fauna en el corredor en los formatos o formas indicados por la Agencia; y 

reportar la información en los informes trimestrales.  
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(b) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 

establecido en la normatividad ambiental vigente, por lo que deberá elaborar y mantener 

actualizado el PAGA junto con los Permisos Ambientales y demás requerimientos de las 

Autoridades Ambientales que sean necesarios para esta actividad,  

 

(c) Evaluar y reportar la efectividad de las medidas implementadas para mitigar el impacto de 

atropellamiento de fauna silvestre, de acuerdo con los mecanismos establecidos para tal fin. 

 

(d) Notificar a las Autoridades competentes la presencia de animales colisionados y siniestrados 

en el proyecto con el fin de que se realice el manejo y/o la disposición.  

 

(e) Asistir a espacios de capacitación y articulación para la gestión del componente biótico en las 

vías nacionales convocadas por la ANI y otras entidades de los sectores transporte y ambiente. 

 

(f) Desarrollar talleres con profesionales y operarios de la concesión sobre la gestión asociada a 

fauna silvestre. 

 

(g) Desarrollar campañas de sensibilización sobre la problemática de atropellamiento de fauna 

silvestre en sectores de mayor impacto y sobre la gestión que la concesión y la Agencia están 

implementando para su manejo.   

 

7.5 Programa de Aporte Sostenible - Mitigación Al Cambio Climático 

 

(a) El Concesionario deberá realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del 

Programa de Aporte Sostenible: 

(i) Realizar a la actualización anual del programa durante el tiempo que dure el contrato de 

concesión. 

(ii) Reafirmar el compromiso a través del cumplimiento del “Programa de Aporte 

Sostenible” para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, enfocado a un 

modelo de Desarrollo que busca direccionar los acuerdos generados en el COP21 a 

prácticas de generación de valor agregado, que formen un crecimiento económico 

responsable social y ambientalmente sostenible, entre sectores y países miembros. 

(iii) Revisión y análisis de las medidas propuestas en documento del programa de “Aporte 

Sostenible” para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero en el sector 

Infraestructura y Transporte de acuerdo con lo pactado por Colombia en el COP21 y 

futuros acuerdos respecto la reducción de gases de efecto invernadero - GEI. 

(iv) Programas sobre temas de mitigación del cambio climático a la comunidad por Unidad 

Funcional. 

(v) Medición de indicadores de sustentabilidad por ejes (residuos, uso del agua, calidad del 

aire, ruido, uso del suelo, flora, fauna, afectación social, uso de energía no 

convencionales) de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

(vi) Incluir un capítulo de aprovechamiento de residuos generados durante la fase de 

construcción y operación y mantenimiento, en el cual se reporte lo siguiente: 

1. Toneladas de residuos generados. 
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2. Toneladas de residuos aprovechados, indicando el tipo de residuo, la gestión 

implementada (incluye reutilización, reciclaje, compostaje, etc.) y los actores 

involucrados.  

3. Soportes acerca de dicha gestión. 

4. Establecer una meta en toneladas de residuos aprovechados (porcentaje de 

disminución de residuos para disposición final). 

 

(b) El Concesionario como actor de la mitigación al cambio climático en el sector transporte, 

deberá dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1931 del 27 de 

julio del 2018 o del que lo sustituya, modifique o adicione, y además deberá incorporar la 

gestión de la mitigación en los proyectos, obras y actividades a su cargo, contando, entre otros, 

con metodologías de planificación y con normas técnicas de diseño en cada una de las fases y 

etapas del Contrato de Concesión, y se acogerá a los lineamientos que el Gobierno Nacional a 

través de la Autoridad Ambiental y el Ministerio de Transporte emitan al respecto. 

 

(c) El Concesionario deberá implementar el Programa de Aporte Sostenible de manera tal que dé 

cobertura a todos los aspectos de mitigación y/o contingencia ambiental que se puede generar 

en el desarrollo del proyecto. Para tal efecto el Concesionario deberá contar con el personal 

capacitado y con los recursos adecuados para efectuar las medidas necesarias de manera 

efectiva, cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable. 

 

(d) El incumplimiento de esta obligación se regirá de acuerdo a las disposiciones contenidas el 

Capítulo “Sanciones y Esquemas de Apremio” del Contrato, puntualmente en lo relacionado 

con el “Incumplimiento a las obligaciones ambientales”. 

 

(e) El Documento del Programa de aporte sostenible deberá contar con la No Objeción por parte 

de la Interventoría, para los fines se deberá surtir el siguiente procedimiento: 

(i) La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la remisión del Documento para 

presentar al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este. 

(ii) Dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 

Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría 

y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones y No Objeción por parte 

de la Interventoría.  

(iii) Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) Días, dentro de 

los cuales como resultado se procurará la obtención de la No Objeción del Documento. 
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CAPÍTULO VIII - OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE 

CONCESIÓN  

 

(a) Seis (6) meses antes del inicio de la etapa de liquidación El Concesionario deberá presentar a la 

ANI un documento donde describa y relacione la metodología, actividades y documentos que 

adelantará y aportará a la Interventoría y a la ANI para los fines de cierre ambiental, en el 

documento se deberá incluir dentro de otros aspectos la ruta crítica, cronogramas y los demás 

insumos que le sean solicitados por la Interventoría y/o la ANI para los fines. Dicho documento 

quedará supeditado a concepto de no objeción por parte de la Interventoría.  

 

(b) Para los fines de liquidación del Contrato y de reversión del corredor El Concesionario elaborará 

y entregará la información que le sea requerida, en los formatos que le sean fijados bien sea por 

la ANI o por Instituto Nacional de Vías – INVIAS.  

 

(c) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales de los permisos cuyas obligaciones 

ambientales hayan finalizado, ante la Autoridad Ambiental Competente.  

 

(d) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su totalidad 

estén ejecutadas en concordancia con el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, o del que 

lo sustituya, modifique o adicione.  

 

(e) El Concesionario se obliga a resolver a su costa y riesgo su defensa y a obtener de las Autoridades 

Ambientales competentes la regularización de su actuar; de manera, además, que la Agencia 

resulte indemne por razón de las actuaciones del Concesionario que den pie al inicio de algún 

proceso sancionatorio por parte de las Autoridades Ambientales competentes; lo anterior sin 

perjuicio de las facultades sancionatorias que la Agencia pueda ejercer por razón del 

incumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales a su cargo. 

 

(f) El Concesionario deberá aportar a la Agencia un documento que contenga las lecciones 

aprendidas en materia de gestión ambiental del contrato de concesión. 

 
(g) El Concesionario deberá garantizar el acompañamiento con personal idóneo y suficiente, en 

tanto así la Agencia lo requiera, durante y hasta la culminación de la etapa de liquidación.  
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CAPÍTULO IX - CONSIDERACIONES ESPÉCÍFICAS 

 

(a) Dentro de lo siguientes quince (15) días hábiles después de suscrita el Acta de Inicio el 

Concesionario deberá adelantar los trámites necesarios para la cesión de las licencias 

ambientales existentes en el Corredor del Proyecto descrito en el Apéndice Técnico 1. Así 

mismo deberá obtener la cesión de los demás actos administrativos asociados a esta tales 

como Resolución de Levantamientos de Veda Nacional y Regional, sin limitarse a ellos.  

 

(b) El Concesionario, a su cuenta y riesgo asume la totalidad de las obligaciones contenidas en 

la Resoluciones que otorgan las licencias ambientales al igual que las de los otros actos 

administrativos asociados a estas.  

 
Tabla 1 - Obligaciones ambientales pendientes de cumplimiento y por ejecutar de las licencias ambientales a 

ceder 

Licencia Ambiental Expediente Tramos 
Pendientes de cumplimiento y por 

Ejecutar 

Resolución 0745 

del 9 de septiembre 

de 1999 

Expediente 

MAVDT No. 

1659 

Construcción de doble calzada y 

rehabilitación de la vía existente Palmira – 
Buga (tramo 3); Construcción del tercer 

carril Palmira –Cali (tramo 4); 

Construcción segunda calzada Santander 
de Quilichao – Y de Villarrica (tramo 2); 

Construcción de segunda calzada y 

rehabilitación vía Intersección Palmaseca – 
Rozo – Cerrito (tramo 6); Construcción 

Variante de Villarrica (Tramo 2); 

Mejoramiento vía existente Paso de la 

Torre – Rozo (tramo 6). 

 
- Compensación forestal pendiente 

mantenimiento Año 3 (2020). 
- Están pendientes tres 

mantenimientos correspondientes al 

tercer año. 
- Construcción Acceso Sur Variante 

Sonso. 

- Informes de cumplimiento ambiental.  
- Seguimientos y cierres ambientales 

por parte de la autoridad ambiental. 

Resolución 0747 

del 10 de 

septiembre de 1999 

Resolución 1025 de 

2000 

Expediente 

MAVDT No. 

1015 

Construcción segunda calzada y 

rehabilitación vía Buga-Mediacanoa (1); 
Construcción segunda calzada y 

rehabilitación vía Crucero – Candelaria – 

Variante Sur de Palmira (Tramo 2); 
Rehabilitación vía Yumbo-San Marcos 

Mediacanoa (Tramo 5); Construcción en 

una calzada Variante de San Marcos 
(Tramo5); Construcción Variante Oriental 

Puerto Tejada (Tramo2), Construcción 

Doble calzada Variante Yumbo (Tramo 5); 
Construcción pares viales Vijes (Tramo 5); 

Candelaria (Tramo2); El Bolo(Tramo2); 

Yotoco (Tramo 5). 

 
- Compensación por aprovechamiento 

forestal Variante de Yotoco (1010 
árboles) pendiente mantenimiento 

Año 3 (2020). 

- Iluminación de los Puentes 
Peatonales Seguro Social y Aguazul. 

- Informes de cumplimiento ambiental.  

- Seguimientos y cierres ambientales 
por parte de la autoridad ambiental. 

 

Resolución 1496 

del 28 de julio de 

2006 

Expediente 

MAVDT No. 

3423 

Por la cual se otorga una Licencia 

Ambiental para la realización del proyecto 
Variante El Bolo. 

- Construcción del puente sobre el río 
El Bolo y terminación de la variante, 

Construcción de 350 mts. de vía 

luego del puente El Bolo por falta de 
liberación de un predio que se 

encuentra en proceso de expropiación 
judicial. 

- Compensación forestal (3,66 Ha.) 

Pendiente mantenimiento Año 3 
(2020). 

- Informes de cumplimiento ambiental.  

- Seguimientos y cierres ambientales 
por parte de la autoridad ambiental. 

 

Nota 1: El tramo Buga-Mediacanoa no hace parte del Corredor del Proyecto. 


