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CAPITULO I - DEFINICIONES

Ademas de las definiciones contenidas en el Contrato de Concesion, a menos que expresamente se
estipule de otra manera o se definan de manera particular en otro aparte de este Apéndice, los términos
en mayuscula inicial que se usan en el presente Apéndice, estén utilizados en forma singular o plural,
tendrén el significado asignado a dichos términos segun se indican a continuacion:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

)

“Anexo”: Corresponde a cualquiera de los dos (2) Anexos del presente Apéndice: (i) el Anexo
1 que contiene los lineamientos para la elaboracion del PAGA de las actividades de Dragado, y
(ii) el Anexo 2 que contiene los lineamientos para la elaboracién del PAGA de las Unidades
Funcionales.

“Area de Influencia”: Considerando lo establecido en la resolucion 1402 de 2018 del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como ésta ha sido modificada por las resoluciones 629 de
2020, 1107 de 2019 y 114 de 2019, y en el articulo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015,
corresponde a la zona en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo posible cuantificable
los impactos ambientales significativos ocasionados por la ejecucion del Proyecto, sobre los
medios abidtico, bidtico y socioeconémico, en cada uno de los componentes de dichos medios
para las Unidades Funcionales, el Dragado y demé&s actividades y obras a cargo del
Concesionario en los términos previstos en el Contrato. Como sefiala el Decreto 1076 de 2015,
debido a que las areas de los impactos pueden variar dependiendo del componente que se analice,
el Area de Influencia podra corresponder a varios poligonos distintos que se entrecrucen entre
si.

“Area Protegida™: Siguiendo lo establecido en el articulo 2.2.2.1.1.2 del Decreto 1076 de 2015,
corresponde a cualquier area definida geograficamente que haya sido designada, regulada y
administrada a fin de alcanzar objetivos especificos de conservacion en los términos previstos
por la Ley Aplicable.

“Compensaciones Socio Ambientales”: Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Socio
Ambientales a las que se refiere la Seccidén 2.38 del Contrato de Concesién corresponden,
exclusivamente, a las que se sefialan en la Seccion 4.1 de este Apéndice.

“Ecosistema™: Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un complejo dindmico de
comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactian
como una unidad funcional.

“Gestion Ambiental”: Es el conjunto de obligaciones a cargo del Concesionario relacionadas con
el cumplimiento oportuno y eficaz del Contrato de Concesion y la Ley Aplicable en materia
ambiental con relacion al desarrollo del Proyecto, asi como la aplicacion de las mejores practicas
que garanticen un adecuado desempefio ambiental del mismo. Estas obligaciones son precisadas
en términos generales en el presente Apéndice, sin perjuicio de lo establecido en el Contrato de
Concesion y demas Apéndices. Ademas, hacen parte de la Gestion Ambiental la atencién a los
requerimientos derivados de las solicitudes de las Autoridades Ambientales; sin perjuicio de lo
sefialado en la Seccién 11.10 (b) del Contrato de Concesidn y los eventos en que el Contrato de
Concesion excluye de la responsabilidad del Concesionario la atencion de alguno de dichos
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requerimientos o el cumplimiento de una obligacion especifica, como la sefialada en la Seccion
13.3(b) del Contrato de Concesidn.

“Gestion del Riesgo de Desastres™: Siguiendo lo establecido en el articulo 1 de la Ley 1523 de
2012, se entendera como un proceso social orientado a la formulacion, ejecucion, seguimiento y
evaluacion de politicas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y
acciones permanentes para el conocimiento y la reduccion del riesgo y para el manejo de
desastres, con el prop6sito explicito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida
de las personas y al desarrollo sostenible.

“Impacto Ambiental”: En los términos establecidos en el articulo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076
de 2015, se entiende como cualquier alteracién en medio ambiental bidtico, abidtico y
socioecondmico, que sea adverso o beneficioso, total o que pueda ser atribuido al desarrollo un
proyecto, obra o actividad.

“Incidentes con Fauna Silvestre”: Hace referencia a situaciones en las cuales la fauna silvestre
presente en el Area de Influencia fisico bidtica del Proyecto se pueda ver afectada, afecta y/o
interactla con las actividades a cargo del Concesionario.

“Permisos Ambientales”: Se refieren a las Licencias y Permisos de caracter ambiental o de
competencia de las Autoridades Ambientales.

“Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental” o “PAGA”: Como sefiala el Contrato de
Concesion, corresponde al instrumento establecido en el articulo 2.2.2.5.4.3 del Decreto 1076 de
2015 o previsto en este Apéndice, el cual debe ser elaborado y presentado en los términos de
dicho articulo y del Contrato de Concesidn respecto de las Unidades Funcionales y, en virtud de
lo establecido en este Apéndice y en el Contrato, en relacion con las actividades de Dragado.

“Programas de Manejo Ambiental”: Es el conjunto detallado de medidas y actividades que,
producto de la evaluacion ambiental comprendida en cada PAGA, esta orientado a prevenir,
mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que
se causen por el desarrollo del Dragado o de la ejecucién de las Unidades Funcionales.

“Plan de Compensacion”: Se refiere al documento que contiene las condiciones en las que el
Concesionario pretende ejecutar las Compensaciones Socio Ambientales requeridas para el
Proyecto, en los términos sefialados en este Apéndice, sus Anexos, las Licencias y Permisos
correspondientes, otros actos administrativos pertinentes y la Ley Aplicable.

“Plan de Gestion del Riesgo”: Es el instrumento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres regulado por la Ley 1523 de 2012, el Decreto 1081 de 2015 y demé&s normas
concordantes que las modifiquen, adicionen o reemplacen, el cual define los objetivos,
programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos
de conocimiento del riesgo, reduccion del riesgo y manejo de desastres del Proyecto.

“Recursos Naturales”: Son los listados en el articulo 3 del Decreto 2811 de 1974.

“UAESPNN”: Corresponde a la Unidad Ambiental Especial de Parques Nacionales Naturales,
dependencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial cuya funcion es la
administracion del Sistema de Parques Nacionales Naturales y el Sistema Nacional de Areas
Protegidas -SINAP.
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CAPITULO Il — INTRODUCCION

(a) De conformidad con lo previsto en la Seccién 13.1 del Contrato, el presente Apéndice contiene
las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental del Proyecto. El componente social de dicha Gestion Social y Ambiental se
regula en el Apéndice Técnico 8.

(b) No obstante, las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al Concesionario
de cumplir con la Ley Aplicable de caracter ambiental, en especial con lo sefialado en la Ley 99
de 1993, en el Decreto 2811 de 1974, o en el Decreto 1076 de 2015, en todas las actividades y
obras que ejecute para el cumplimiento del Contrato de Concesion. Lo anterior, sin perjuicio de
los eventos en que este Apéndice y/o el Contrato de Concesion establecen expresamente que una
actividad asociada con el cumplimiento de dicha Ley Aplicable en materia ambiental es de
responsabilidad de la ANI.

(c) La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido en el
Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice
y los demés documentos contractuales, se atenderd lo previsto en la Seccion 1.2(d) del Contrato.

(d) En general, deberan entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental las
relacionadas con los siguientes asuntos, sin limitarse a estas y siempre que sean necesarias para
la ejecucion del Contrato:

Q) La prevencién, mitigacion, correccién o compensacion de los impactos y efectos
ambientales que se causen por el desarrollo del Proyecto.

(i) La gestion, trdmite y obtencion de cualquier Permiso Ambiental requerido para la
ejecucion de cualquier actividad, obra o intervencion necesaria para el cumplimiento del
Contrato y sus Apéndices, en los términos sefialados en el Contrato, este Apéndice y/o
la Ley Aplicable.

(iii)  La elaboracion, actualizacion y cumplimiento de los PAGA que sean requeridos
conforme a la Ley Aplicable y/o este Apéndice, en los términos previstos en el Contrato
de Concesion.

(iv)  La recoleccion, obtencion y presentacién de la informacién, analisis y documentos
requeridos por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) competente(s) para los Permisos
Ambientales respectivos o los PAGA.

(v) El uso, aprovechamiento y/o movilizacion de Recursos Naturales.

(vi)  Lamodificacion o actualizacién de todo Permisos Ambientales o PAGA, y los estudios
necesarios para dicha modificacion.

(vii)  La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de terceros,
teniendo en cuenta, si es del caso, los permisos de caracter no ambiental que deban ser
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otorgados por las Autoridades Estatales, como Licencias y Permisos de caracter minero,
de ser el caso.

La disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros, incluyendo el
asociado con el Dragado y la ejecucion de las obras de las Unidades Funcionales.

La disposicion de residuos de construccion y demolicion.

Concesiones de agua, bien sea superficial o subterranea.
La ocupacion temporal o definitiva de cauces.

Los vertimientos solidos y liquidos.

Las emisiones atmosféricas y/o de ruido.

El instalacién y operacion de campamentos, en caso en que se requieran por parte del
Concesionario.

El aprovechamiento forestal.

La ocupacion de zonas para obras o almacenamiento provisionales.

Instalacion y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales, de
requerirse.

La recoleccién de especimenes de especies silvestres de la diversidad bioldgica con fines
de elaboracién de estudios ambientales, propio o de terceros.

Transporte de materiales.
Uso de infraestructura de cualquier tipo.

Compensaciones para el componente biético adoptado por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible mediante la resolucion No. 256 de 2018, o el (los) acto(s)
administrativo(s) que lo complementen, modifiquen o sustituyan.

Sustraccién de areas de reserva forestal, nacionales, regionales y locales con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos conforme la normativa ambiental
vigente o el (los) acto(s) administrativo(s) que lo complementen, modifiquen o
sustituyan, en el caso que aplique.

Elaboracion de los estudios necesarios para el desmantelamiento y abandono del
Proyecto en los términos sefialados en la Ley Aplicable y el cumplimiento de los
requerimientos asociados a los mismos.

La intervencion de cualquier Ecosistema estratégico, sensible y/o Area Protegida, en los

casos en que la ejecucion del Contrato implique la intervencién de alguna de éstas areas,
de ser posible, considerando los establecido en la Ley Aplicable para el efecto.
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(xxv) Los levantamientos de veda regionales y/o nacionales con sus correspondientes
compensaciones y requerimientos.

(xxvi) Requerimientos y demas compensaciones establecidas en los actos administrativos y
demas pronunciamientos de las Autoridades Ambientales en relacion con el Proyecto.
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CAPITULO I11 - OBLIGACIONES GENERALES

Obligaciones Generales del Concesionario

Sin perjuicio de lo sefialado en otras Secciones de este Apéndice, en otros Apéndices y/o en el
Contrato de Concesion, el Concesionario debera cumplir con las siguientes obligaciones generales de
caracter ambiental durante la ejecucion del Contrato:

(@)

(b)

(©)

(d)

()

Dar, a su entera cuenta y riesgo, estricto cumplimiento a la Ley Aplicable en materia ambiental
respecto de todas las actividades a su cargo, incluyendo lo sefialado en los actos administrativos
emitidos por las Autoridades Ambientales competentes en relacion con el Proyecto. Sin
perjuicio de lo sefialado en la Seccion 11.10(b) del Contrato y de lo establecido en la Seccion
4.1 de este Apéndice, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del Concesionario: (i)
no generard compensacion distinta de la derivada de la Retribucién de la que trata la Seccién
4.3 del Contrato; (ii) no le dara derecho a indemnizacién alguna a cargo de la ANI; (iii) ni sera
admitido per se como un Evento Eximente de Responsabilidad en relacion con el cumplimiento
de cualquiera de las demas obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de
Concesion (salvo cuando respecto de la misma se configure lo sefialado en el Contrato de
Concesion para el efecto).

Identificar, tramitar, obtener y/o modificar ante la Autoridad Ambiental y cumplir todos los
Permisos Ambientales que se requieran para la ejecucion de las labores a su cargo segun el
Contrato (incluyendo los asociados con el permiso de aprovechamiento forestal, ocupacién de
cauce, permiso de estudio para la recoleccion de especimenes de especies silvestres de la
diversidad biolégica con fines de elaboracion de estudios ambientales —requerido para la
manipulacion y/o recoleccion de especies vegetales o animales—, autorizacion de zonas de
disposicion de material de excavacion sobrantes —ZODMES—, levantamiento de veda de
flora silvestre, imposicién de medidas de manejo a los individuos de epifitas vasculares y no
vasculares, segun corresponda, y permisos a que hay lugar como producto de la consulta
sustraccion en areas de reserva forestal u otras areas protegidas de orden regional, 0 como
resultado de cualquier consulta que deba ser elevada a la Autoridades Ambientales u otras
Autoridades Estatales, como la UAESPNN, las Corporaciones Auténomas Regionales,
Alcaldias Municipales con jurisdiccion en el area del Proyecto y otros que pueda requerir la
Autoridad Ambiental). Dentro de dichos Permisos Ambientales no se encuentra la eventual
necesidad de obtener una Licencia Ambiental asociada especifica y directamente con el alcance
del Proyecto debido a un cambio de la Ley Aplicable o a una interpretacion en tal sentido por
parte de la Autoridad Ambiental competente, la cual, en los términos de la Seccién 13.3 del
Contrato de Concesion, es de responsabilidad de la ANI.

Abstenerse de llevar a cabo actividad alguna cuya ejecucion requiera de una Licencia y Permiso
de caracter ambiental o de un PAGA antes de su no objecidn u obtencién, segln corresponda.

Elaborar, presentar a la ANI y al Interventor, dar seguimiento, cumplir y ajustar, de ser
necesario, los PAGA requeridos por la Ley Aplicable y/o este Apéndice para las actividades a
ser ejecutadas por el Concesionario, en los plazos y en las condiciones establecidas en la
Secciones 5.2 y 6.2 de este Apéndice, en la Ley Aplicable y/o en el Contrato.

Elaborar e implementar dentro de los noventa (90) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, a su
entera cuenta y riesgo, un programa para el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la
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Ley 373 de 1997, Decreto 1076 de 2015 (adicionado por el Decreto 1090 de 2018) y la
resolucion 1257 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o las normas que
los sustituyan, complementen o deroguen, que formule proyectos especificos en este sentido
cuya ejecucion seré obligacién contractual del Concesionario, por lo cual debera asumir todos
los costos asociados con los mismos en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y
econémicos).

Ademaés de las obligaciones ambientales que deberan ser cumplidas por el Concesionario
durante toda la vigencia del Contrato de Concesidn, éste deberd adoptar las medidas para
prevenir, mitigar y controlar el Impacto Ambiental durante la ejecucion de las Unidades
Funcionales, el Dragado y demaés actividades a su cargo, sin perjuicio de todas aquellas otras
obligaciones de caracter ambiental contenidas en los Permisos Ambientales, los PAGA, la Ley
Aplicable, y actos administrativos vinculantes de las Autoridades Ambientales u otras
Autoridades Estatales.

Sin perjuicio de la imposicién de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el
Contrato, el Concesionario sera responsable de los pendientes y pasivos originados por la
inadecuada ejecucion de la Gestién Ambiental, la ejecucion defectuosa o inejecucion de las
obligaciones establecidas en los Permisos Ambientales, este Contrato, la Ley Aplicable, y/o
cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de caracter ambiental. Asi
también, seréa responsable de cualquier sancién impuesta por la Autoridad Ambiental en el
marco del Proyecto (incluyendo, de ser el caso, respecto del cumplimiento de la Licencia
Ambiental de la que trata la Seccion 13.3(b) del Contrato de Concesién).

Presentar todos los documentos relacionados con la Gestion Ambiental establecidos por la Ley
Aplicable, el Contrato y/o este Apéndice, asi como los que le sean solicitados por las
Autoridades Ambientales, la Interventoria y la ANI dentro de los plazos establecidos y con el
alcance y nivel de detalle que le sean fijados por cada una de ellas. En todo caso, y sin perjuicio
de lo sefialado en este Apéndice para tramites especificos, toda informacién o documento que
el Concesionario radique ante una Autoridad Ambiental o terceros debe ser remitido a la ANI
y la Interventoria, dentro de los dos (2) Dias siguientes a su radicacion. Adicionalmente, el
Concesionario debe enviar a la ANI y a la Interventoria todo documento que reciba de la
Autoridad Ambiental o terceros en relacién con la Gestion Ambiental, dentro de los dos (2)
Dias siguientes a su recepcion.

Atender las disposiciones de la Ley Aplicable para residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos (RAEE), generacion de vertimientos, residuos peligrosos (RESPEL), residuos
domeésticos e industriales, sin limitarse a ellos, los cuales estan asociados a la construccion y/u
operacion de las obras, centro de control de operaciones, demas infraestructura/instalaciones
asociadas al Proyecto, y el Dragado.

Responder sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo civil, penal, laboral o administrativo,
nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de la
ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades o sanciones ambientales asociadas con las
labores a su cargo, sin importar si éste tiene o no la titularidad de las Licencias y Permisos de
cualquier tipo que estén relacionados con el Proyecto.

Adelantar toda actualizacion a los PAGA y/o modificacion o actualizacion a los Permisos

Ambientales a los que haya lugar durante la ejecucion del Contrato de Concesion. No obstante,
antes de implementar dichas modificaciones o actualizaciones, las mismas deberan ser objeto
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de revision por parte de la Interventoria y la ANI y contar con su no objecion, siguiendo el
Procedimiento de Revisién Abreviado del que trata la Seccion 8.2. del Contrato.

Establecer e implementar, dentro de los (_ ) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un plan
de respuesta a Incidentes con Fauna Silvestre y reportar las acciones enmarcadas en dicho plan
en los informes trimestrales de los que trata este Apéndice.

Una vez se cuente con la aprobacion de los Planes de Compensacion por parte de la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), iniciar la implementacion del/los mismo(s) en el término
establecido por la Autoridad Ambiental en el acto administrativo respectivo, o en su defecto, a
los treinta (30) Dias de iniciadas las actividades a cargo del Concesionario segun este Contrato
asociadas con el Plan de Compensacion correspondiente.

Cumplir plenamente y bajo su entero riesgo y responsabilidad, de acuerdo con la Ley
Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es). EI Concesionario sera el
Unico responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte de sus contratistas y
subcontratistas, sin perjuicio de lo establecido en las Secciones 11.10(b) y 13.5 del Contrato
de Concesion.

Elaborar y dar cumplimiento al Plan de Gestion del Riesgo de acuerdo con lo establecido en
este Apéndice.

Adelantar, por su cuenta y riesgo, todas las actuaciones administrativas y/o judiciales para las
cuales esté legitimado —de acuerdo con la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o
detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales del Proyecto.

Personal para la Gestion Ambiental del Concesionario

(@)

Sin perjuicio de la obligacion de resultado del Concesionario de cumplir con todas las
obligaciones asociadas con la Gestion Ambiental del Proyecto y de dedicar todos los recursos
y personal necesarios para tal fin, el Concesionario, como minimo, deberd dedicar
completamente el siguiente personal en cada Etapa del Contrato a dicha gestion:

(i)  Etapas Previa, de Preconstruccion y de Construccion:

Cargo Perfil profesional minimo
Director Formacién académica minima: Titulo de pregrado universitario en
Ambiental ciencias ambientales, con posgrado en cualquier area.

Experiencia profesional minima: Diez (10) afios de experiencia en
gestion ambiental de proyectos de infraestructura, cinco (5) de los
cuales deben haberse dedicado a la gestién ambiental de proyectos de
infraestructura de transporte bajo estructuras de participacion privada.

Responsable de Formacion académica minima: Titulo de pregrado universitario en
Plan de ciencias ambientales, con posgrado en cualquier &rea.
Compensaciones

Ambientales Experiencia profesional minima: Seis (6) afios de experiencia en

gestion ambiental, tres (3) de los cuales deben haberse dedicado a la
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gestion ambiental, trdmites y/o seguimiento ambiental de proyectos
de infraestructura de transporte bajo estructuras de participacion
privada.

Responsable de
Tramitesy
Gestiones
Ambientales

Formacion académica minima: Titulo de pregrado universitario en
ciencias ambientales, con posgrado en cualquier area.

Experiencia profesional minima: Seis (6) afios de experiencia
asesorando en tramites para la obtencion autorizaciones, licencias o
permisos ambientales, seguimiento ambiental (sin limitarse a
Informes de cumplimiento ambiental) y/o gestién ambiental, tres (3)
de los cuales deben haberse dedicado a la ejecucién de dichas
actividades en proyectos de infraestructura de transporte bajo
estructuras de participacion privada.

Especialista en
Fauna

Formacion académica minima: Titulo de pregrado universitario en
biologia o ecologia, con posgrado, en cualquier area.

Experiencia profesional minima: Seis (6) afios de experiencia en la
elaboracién de lineas base, rescate y ahuyentamiento de fauna, y/o
otros estudios ambientales, tres (3) de los cuales deben haberse
dedicado a la ejecucion de alguna de dichas actividades en proyectos
de infraestructura de transporte bajo estructuras de participacion
privada.

Especialista en
Peces

Formacién académica minima: Titulo de pregrado universitario en
biologia o ecologia, con posgrado, en cualquier area.

Experiencia profesional minima: Seis (6) afios de experiencia en la
elaboracién de lineas base, andlisis e interpretacion de datos y
conocimientos hidrobiol6gicos, tres (3) de los cuales deben haberse
dedicado a la ejecucion de monitoreos pesqueros.

Gestor Ambiental

Formacién académica minima: Titulo de pregrado universitario en
ciencias ambientales.

Experiencia profesional minima: Tres (3) afios de experiencia en
proyectos de gestién ambiental y seguimiento, dos (2) de los cuales
deben haberse dedicado a la gestion ambiental, tramites y seguimiento
de proyectos de infraestructura y uno (1) de los cuales deben haberse
dedicado a estudios de calidad de aguas.

(i)  Etapa de Operaciéon y Mantenimiento:

Cargo

Perfil profesional
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Director
Ambiental

Formacion académica minima: Titulo de pregrado universitario en
ciencias ambientales, con posgrado en cualquier area.

Experiencia profesional minima: Diez (10) afios de experiencia en
gestion ambiental de proyectos de infraestructura, cinco (5) de los
cuales deben haberse dedicado a la gestion ambiental de proyectos de
infraestructura de transporte bajo estructuras de participacion privada.

Responsable Plan
de
Compensaciones
Ambientales

Formacion académica minima: Titulo de pregrado universitario en
ciencias ambientales, con posgrado en cualquier area.

Experiencia profesional minima: Seis (6) afios de experiencia en
gestion ambiental, tres (3) de los cuales deben haberse dedicado a la
gestién ambiental, tramites y/o seguimiento ambiental de proyectos
de infraestructura de transporte bajo estructuras de participacion
privada.

Responsable de la
Gestion
Ambiental

Formacién académica minima: Titulo de pregrado universitario en
ciencias ambientales, con posgrado en cualquier area.

Experiencia profesional minima: Seis (6) afios de experiencia
asesorando en trdmites para la obtencién autorizaciones, licencias o
permisos ambientales, seguimiento ambiental (sin limitarse a
Informes de cumplimiento ambiental) y/o gestion ambiental, tres (3)
de los cuales deben haberse dedicado a la ejecucién de dichas
actividades en proyectos de infraestructura de transporte bajo
estructuras de participacién privada.

Especialista en
Peces

Formacion académica minima: Titulo de pregrado universitario en
biologia o ecologia, con posgrado, en cualquier area.

Experiencia profesional minima: Seis (6) afios de experiencia en la
elaboracién de lineas bases, analisis e interpretacion de datos y
conocimientos hidrobioldgicos, tres (3) de los cuales deben haberse
dedicado a la ejecucién de monitoreos pesqueros.

(iii)  Etapa de Reversion:
Cargo Perfil profesional
Director Formacién académica minima: Titulo de pregrado universitario en
Ambiental ciencias ambientales, con posgrado en cualquier area.

Experiencia profesional minima: Diez (10) afios de experiencia en
gestion ambiental de proyectos de infraestructura, cinco (5) de los
cuales deben haberse dedicado a la gestion ambiental de proyectos de
infraestructura de transporte bajo estructuras de participacion privada.
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Responsable de la | Formacion académica minima: Titulo de pregrado universitario en
Gestion ciencias ambientales, con posgrado en cualquier area.
Ambiental

Experiencia profesional minima: Seis (6) afios de experiencia
asesorando en tramites para la obtencidn autorizaciones, licencias o
permisos ambientales, seguimiento ambiental (sin limitarse a
Informes de cumplimiento ambiental) y/o gestion ambiental, tres (3)
de los cuales deben haberse dedicado a la ejecucion de dichas
actividades en proyectos de infraestructura de transporte bajo
estructuras de participacion privada.

(iv)

v)

(vi)

(vii)

Dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio, el
Concesionario deberd contratar, bajo cualquier modalidad permitida por la Ley
Aplicable, a los profesionales exigidos para la Etapa Previa. Los profesionales
requeridos para las demés Etapas del Contrato deberdn ser contratados por el
Concesionario dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes al inicio de cada Etapa.

Al dia siguiente de la expiracion de cada uno de los plazos sefialados anteriormente, el
Concesionario debera enviar una Notificacién a la ANI y al Interventor que contenga
una declaracion juramentada con la hoja de vida de cada uno de los miembros del
personal exigido para la Etapa correspondiente, incluyendo su formacién académica y
experiencia relevante. La ANI aplicard el principio de buena fe en cuanto a la
informacién contenida en dicha Notificacion, por lo que no serd necesaria la
presentacion de los soportes de la hoja de vida con la misma.

Sin embargo, la ANI o el Interventor podra requerir y verificar, a su discrecion y en
cualquier momento, la informacion que considere necesaria para corroborar lo sefialado
en la Notificacién y el cumplimiento de lo exigido en este Apéndice respecto del
personal minimo. En estos eventos, el Concesionario debera remitir dicha informacion
dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la solicitud respectiva. De encontrarse
afirmaciones que no coincidan con la realidad, asi lo comunicara al Concesionario y la
ANl iniciara las acciones legales correspondientes.

En cualquier momento de ejecucién del Contrato, el Concesionario podra reemplazar a
los profesionales presentados previamente a la ANI y al Interventor, siempre que el
nuevo profesional cumpla con los requisitos minimos exigidos en este Apéndice y el
Concesionario envie a la ANI y al Interventor la Notificacion tratada anteriormente
dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes al reemplazo del profesional respectivo.

Obligaciones del Concesionario relacionadas con las Autoridades Ambientales

(a) De acuerdo con lo sefialado anteriormente y sin perjuicio de lo sefialado en las Secciones 13.3 y

11.10(b) del Contrato de Concesion, es obligacion del Concesionario obtener, a su cuenta y
riesgo, todas los Permisos Ambientales NOTA: ante las Autoridades Ambientales competentes,
incluyendo sustracciones de reserva forestal o permisos de aprovechamiento de Recursos
Naturales, que sean necesarios para la ejecucion del Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable y
considerando las condiciones y plazos establecidos en el Contrato para las obligaciones a su
cargo. En consecuencia, el Concesionario debera estudiar, evaluar y ejecutar todas las medidas
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y procedimientos requeridos frente a dichas Autoridades Ambientales para que el Proyecto
cumpla con la Ley Aplicable en materia ambiental y los plazos y condiciones establecidos en el
Contrato.

Como resultado de lo anterior, y sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de elaborar y
obtener la no objecion de los PAGA de los que tratan las Secciones 5.2 y 6.2 de este Apéndice,
éste deberd, a su entera cuenta y riesgo, determinar la necesidad, o no, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Aplicable, de adelantar trdmites ante las Autoridades Ambientales para
obtener, actualizar o modificar los Permisos Ambientales previstos por dicha Ley Aplicable ante
la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) competente(s). En consecuencia, entre otras, sera obligacion
del Concesionario establecer:

0] La naturaleza de los Permisos Ambientales necesarios para la ejecucion del Proyecto,
sin perjuicio de lo sefialado en la Seccion 13.3 del Contrato de Concesion; y

(i) El alcance de las mismas, en lo pertinente a determinar si el Permiso Ambiental
respectivo es solicitado en relacion con todo el Proyecto, las actividades de Dragado, de
una o varias Unidades Funcionales, o para una o varias obras o actividades comprendidas
en el alcance del mismo. En todo caso, lo anterior no excusa al Concesionario de su
obligacion de contar con todos los Permisos Ambientales que se requieran para la
ejecucion de la totalidad del Proyecto, y de cumplir con las condiciones y plazos
contenidos en el Contrato de Concesion para la ejecucion del Dragado y las Unidades
Funcionales, entre otras.

Para lo anterior, el Concesionario debera adelantar u obtener, a su cuenta y riesgo, todos los
estudios o documentos requeridos por las Autoridades Ambientales y/o la Ley Aplicable para el
tramite y obtencion de los Permisos Ambientales y/o las modificaciones a que haya lugar sobre
los mismos, con el nivel detalle y alcance establecido en la Ley Aplicable, los actos
administrativos pertinentes y/o en los requerimientos que de dichas autoridades se deriven.

Asi, el Concesionario asume entera responsabilidad y riesgo de la interaccién con la Autoridad
Ambiental en cada tipo de tramite gestionado (salvo lo relacionado con el evento descrito en la
Seccidn 13.3(b) del Contrato de Concesidn), incluyendo cualquier acercamiento previo al inicio
formal del tramite de Permisos Ambientales conducentes al cumplimiento de los objetivos de la
Gestion Ambiental o al cumplimiento de sus obligaciones. En cualquier interaccion con dichas
entidades y, en general, en relacion con la ejecucion de la Gestion Ambiental, correran a cuenta
y riesgo del Concesionario todas las tasas, tarifas, y, en general, cualquier suma que se requiera
de acuerdo con la Ley Aplicable para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la
Gestién Ambiental del Proyecto, entre ellas las que sean necesarias para que la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es) de(n) inicio y/o prosiga(n) con las diferentes etapas del tramite (como las
establecidas en los actos administrativos de evaluacion, seguimiento y control de las Licencia 'y
Permisos correspondientes). Asi también, el Concesionario tendra la responsabilidad de asumir
las tasas y los recursos técnicos, logisticos y econdmicos necesarios para el seguimiento
ambiental que realicen las Autoridades Ambientales respecto del Proyecto, y de cumplir con los
requerimientos derivados de dicho seguimiento.

Como parte de los anteriores acercamientos, y de ser pertinente, el Concesionario debera: (i)
concertar las areas y actividades de compensacion que se llevaran a cabo en los ambitos
geogréficos de cada una de las Autoridades Ambientales competentes, de ser el caso; (ii)
concertar cualquier ajuste o modificacion que llegue a ser necesaria sobre los Permisos
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Ambientales durante la ejecuciéon del Contrato; (iii) identificar los cambios/actualizaciones
necesarias respecto de las medidas compensatorias derivadas de los Permisos Ambientales, si
aplica; (iv) identificar la necesidad de tramitar Licencias y Permisos o de modificarlos; y (V)
identificar areas prioritarias para las compensaciones ordenadas por dichas autoridades.

También, el Concesionario debera atender oportunamente los requerimientos y visitas que la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es) fijen para cumplir con sus labores de seguimiento a la(s)
Licencia(s) y/o Permiso(s) de caracter ambiental, entre ellos la logistica, suministro de
informacién y demaés solicitudes conducentes a facilitar las labores de las Autoridades
Ambientales, asi como pagar las tasas y/o tarifas fijadas en los actos administrativos que de éstas
se deriven. En general, el Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad,
de acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) y sera
responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte de sus Contratistas y
subcontratistas (salvo los eventos asumidos por la ANI en los términos del Contrato de
Concesidn y siempre que no se deban a un incumplimiento por parte de la Ley Aplicable o del
Contrato por parte del Concesionario).

Por ende, en general, seré responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar
en todas las Etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla con la Ley
Aplicable de caracter ambiental, y en especial, lo relativo a las obligaciones dispuestas por las
Autoridades Ambientales y requerimientos establecido en los actos administrativos de
evaluacion, seguimiento y control emitidos por la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo
establecido en la Seccion 11.10(b) del Contrato de Concesion.

Ante la terminacion anticipada del Contrato de Concesion y de ser requerido por la ANI, el
Concesionario debera adelantar todos los procedimientos requeridos por la Ley Aplicable ante
las Autoridades Ambientales para ceder los Permisos Ambientales del Proyecto a quien ésta
determine. De lo contrario, el Concesionario debera adelantar el cierre o archivo de los
expedientes ambientales ante la Autoridad Ambiental y presentar los soportes respectivos ante
la ANI, antes de la Reversion del Contrato de Concesion.

Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Interventoria y la ANI

(@)

El Concesionario elaborard y mantendra actualizada, en la herramienta tecnolégica o el formato
que le entregue la ANI mediante Notificacion dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la
Fecha de Inicio (la cual podra ser modificada o ajustada en cualquier momento de ejecucion del
Contrato por la ANI mediante Notificacién), la matriz legal ambiental; la cual contendréa, entre
otros asuntos pertinentes a la Gestibn Ambiental del Proyecto, la relacion de todas las
obligaciones tanto contractuales de caracter ambiental, como las asociadas con los Permisos
Ambientales y los PAGA, incluyendo actos administrativos de seguimiento y de imposicion de
medidas adicionales, su estado de cumplimiento, y la existencia 0 no de procedimientos
administrativos relacionados con la Gestiéon Ambiental. Como minimo, una versién actualizada
de esta matriz hara parte de los informes trimestrales sobre el componente ambiental a los que
se hace referencia en la Seccion 3.5 de este Apéndice, pero la misma debera ser actualizada
dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a una solicitud de la ANI o el Interventor en tal
sentido.
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Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos, la posibilidad de que
la ANI pueda verse afectada por decisiones de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) competente(s)
y, por lo tanto, el Concesionario se obliga a informar en los términos sefialados anteriormente a
la ANI de cualquier decision adoptada por dicha(s) Autoridad(es) Ambiental(es) para que, de
considerarlo pertinente, pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos de ley dentro
del proceso a que haya lugar. Si esto no se cumpliere, el Concesionario debera asumir las
medidas o acciones que en virtud de dicha decision sea obligada la ANI; sin perjuicio de la
indemnidad de la que trata la Seccion 23.6 del Contrato de Concesidn en todos los demas casos.

El Concesionario deberé ejecutar el Contrato de tal forma que permita el cumplimiento oportuno
y efectivo de las obligaciones generales y particulares contenidas en la Ley Aplicable de carécter
ambiental. La Interventoria sera responsable de seguir el cumplimiento de los compromisos y
obligaciones ambientales, por lo que el Concesionario deberd mantenerla permanentemente
informada, asi como a la ANI, entre otros, de los procesos del avance y de situaciones
particulares que se generen previo y durante el tramite y obtencion y/o modificacion de los
Permisos Ambientales, asi como de cualquier situacion relevante relacionada con la Gestién
Ambiental, incluyendo los resultados de las actividades de seguimiento y control adelantado por
parte de las Autoridades Ambientales .

En cualquier caso, el Concesionario no podra supeditar el cumplimiento de sus obligaciones
ambientales a aprobaciones y/o conceptos de no objecidn a cargo de la Interventoria o la ANI,
en especial en lo relacionado con las obligaciones contempladas en la Subcuenta
Compensaciones Socio Ambientales.

La Gestion Ambiental (incluyendo las Compensaciones Socio Ambientales, los Permisos
Ambientales y los PAGA), seran objeto de verificacion, seguimiento y control por parte de la
ANI y la Interventoria, por lo cual el Concesionario debera entregar la informacion adicional
con el alcance que le sea requerido por la ANI y la Interventoria dentro de los términos
establecidos sobre las mismas.

En el caso en que el Concesionario ceda, total o parcialmente, alguno de los Permisos y Licencias
de caracter ambiental a un tercero o pretenda obtener dicho Permiso y Licencia a nombre de un
tercero, le deberd informar a la ANI y a la Interventoria previamente, y, ademas, les remitira para
observacion el documento de cesién respectivo antes de que sea radicado ante la Autoridades
Ambiental correspondientes. Sin embargo, independientemente de que algun Permiso y Licencia
de caracter ambiental haya sido cedido a un tercero, el Concesionario continuara siendo
responsable contractualmente de los mismos; por lo que estéa obligado a remitir la informacién y
atender los requerimientos que le sean solicitados en virtud de lo previsto en este Contrato.

Informes periddicos sobre la Gestion Ambiental

(@)

(b)

El Concesionario deberé presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros Dias
Habiles de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del Contrato de Concesion, un
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones asociadas con el componente ambiental del
Proyecto.

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante el
trimestre vencido en relacion con el cumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental del
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Contrato, incluyendo las asociadas con los Permisos Ambientales. Entre otros, el informe debera
contener:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

(xi)

La version actualizada de la matriz de obligaciones ambientales de la que trata la Seccion
3.4 de este Apéndice.

La descripcion de las obras y/o actividades realizadas hasta la fecha de corte en relacion
con el Proyecto, incluyendo las actividades con el componente ambiental adelantadas en
relacion con el Dragado y cada Unidad Funcional del Proyecto. EI Concesionario
describira las obras en ejecucion y proyectadas, incluyendo actividades realizadas,
porcentaje de avance y cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre
siguiente.

La descripcion detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o en curso
relacionados con la obtencion de los Permisos Ambientales necesarios para el Proyecto,
asi como de la elaboracion, presentacion y/o ajuste de los PAGA vy otros instrumentos
de control que sean aplicables al Proyecto al momento de su ejecucion.

Informacién sobre el avance de la ejecucién de las medidas establecidas en los PAGA y
Permisos Ambientales aplicables al Proyecto, junto con los autos de seguimiento,
resoluciones de imposicion de medidas adicionales y los demas actos administrativos
gue impongan obligaciones asociadas con la Gestion Ambiental, con sus
correspondientes indicadores de gestion cualitativos y cuantitativos, reportando su
avance de manera porcentual, el cumplimiento (i.e. si 0 no) y la identificacion de las
razones que justifican el avance actual, de cada uno de los programas y fichas
ambientales (medios biotico y fisico) del Proyecto.

Informacion sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los
requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una
de las Autoridades Ambientales.

Presentacion detallada de las gestiones adelantadas en cumplimiento de las medidas de
manejo incluidas en los Programas de Manejo Ambiental de los PAGA, asociadas a los
diferentes componentes del medio fisico y bidtico de acuerdo con lo establecido en los
Anexos de este Apéndice, y, en general, de los mecanismos de manejo y control.

Relacién actualizada de la correspondencia recibida y/o remitida por el Concesionario
asociada con el componente ambiental (oficios, respuesta a recursos de reposicion,
solicitudes, actos administrativos, etc.), resaltando aquella recibida o enviada en el
trimestre correspondiente.

Relaciéon de las Compensaciones Socio Ambientales efectuadas durante el trimestre
correspondiente, para efectos del seguimiento que de las valoraciones de obligaciones
contingentes establece el inciso final del articulo 2.2.2.1.7.3. del Decreto 1082 de 2015.

Reporte de inicio de procesos sancionatorios del componente ambiental, estado de
procesos sancionatorios abiertos, inicio de medidas preventivas, etc.

Reporte de todo pago hecho a las Autoridades Ambientales, con ocasion de lo sefialado
en los Permisos Ambientales, la Ley Aplicable y/o este Contrato, incluyendo sus
soportes.

Relacién de comités, reuniones y/o visitas de campo con participacion de la Interventoria
0 no, allegando los soportes documentales o actas de las mismas.
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(xii)  Reporte de cumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales a la fecha de
corte.

(xiii) Reporte de contingencias e incidentes con incidencia ambiental acontecidos en el
periodo.

(xiv)  Relacion del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con cambio climatico y con
la Gestion del Riesgo de Desastres.

(xv)  Otrainformacion del componente ambiental que se considere relevante para el periodo.

(xvi)  Soportes de la informacion antes sefialada, incluyendo el registro fotografico o filmico
pertinente.

(xvii) Cronograma de actividades mas relevantes a desarrollar en el curso del periodo
siguiente.

(xviii) Presentar de manera detallada las gestiones adelantadas en cumplimiento de las
obligaciones asociadas al componente de fauna, incluyendo, pero sin limitarse a lo
siguiente:

(1) Reportes de avistamientos o incidentes con fauna silvestre en el Proyecto, e informar
las gestiones adelantadas para su manejo y gestion.

(2) Reportar las acciones adelantadas y la metodologia utilizada para las labores de
rescate y reubicacion de nidos, madrigueras e individuos de fauna silvestre,
identificados en todas las Etapas y Fases del Proyecto.

(3) Presentar la evaluacion de los indicadores aprobados de efectividad y eficacia de las
medidas para prevencion de incidentes con fauna y eventos de atropellamiento
fluvial en el Proyecto acorde con los lineamientos establecidos en los Anexos de este
Apéndice y/o en la Lery Aplicable en todas las Etapas y Fases del Proyecto.

(4) Otras gestiones asociadas al componente fauna.

(xix) Presentar de manera detallada las gestiones adelantadas en cumplimiento de las
obligaciones asociadas al componente de flora.

Gestion del Riesgo de Desastres

(@)

(b)

3.7

El Concesionario como actor de la Gestion del Riesgo de Desastres en el sector transporte, debera
dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 de 2012, el Decreto
1082 de 2015, el Decreto 1079 de 2015 y la Resolucién 1486 de 2018 del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, y presetar ante la ANI y el Interventor el Plan de Gestién del Riesgo
dentro de los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, cumpliendo lo sefialado en
el Anexo 3 de este Apéndice.

En todo caso, el Concesionario debera cumplir lo dispuesto en dichas normas y en el Anexo 3
de este Apéndice para la reduccion de riesgos de desastres en la planificacién, disefio y
construccidn de las Unidades Funcionales.

Incumplimiento
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El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la Gestion Ambiental daré lugar, ademas de
las sanciones previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en el Contrato de
Concesidn y/o este Apéndice.

3.8

Manejo de fauna

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

)

(9)

(h)

3.9

Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante y el reporte de impactos de fauna
terrestre y acudtica (hidrobiota) y reportar la informacion como parte del informe del que trata
la Seccion 3.5 de este Apéndice, considerando para el efecto los formatos que le entregue la ANI
para el efecto de manera periddica durante la ejecucion del Contrato.

En todo caso, el Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir
con lo establecido en la Ley Aplicable, y mantener actualizados los Permisos Ambientales que
sean necesarios para esta actividad, y cumplir con los requerimientos de las Autoridades
Ambientales.

El Concesionario debera evaluar y reportar la efectividad de las medidas implementadas para
mitigar el impacto generado sobre la fauna silvestre, de acuerdo con los mecanismos establecidos
para tal fin.

El Concesionario debera notificar a las Autoridades Ambientales la presencia de animales de
fauna silvestre sobre los cuales se hayan presentado incidentes con embarcaciones o activos del
Concesionario, con el fin de que se realice el manejo técnico al que haya lugar.

El Concesionario debera asistir a espacios de capacitacion y articulacion para la gestion del
componente bidtico convocados por la ANI u otras Autoridades Estatales.

El Concesionario deberd desarrollar talleres periédicos con profesionales y operarios del
Proyecto sobre la gestion asociada a fauna silvestre conforme a lo establecido en los PAGAS del
Proyecto.

El Concesionario debera desarrollar campafas de sensibilizacion sobre la problemaética de
afectacién de fauna teniendo en cuenta el alcance general del Contrato.

En cualquier caso, se evitara adelantar actividades de Dragado o de descargue de material de
dragado en areas de reproduccién, alimentacion o de alta produccién de especies acuaticas o
durante sus periodos de reproduccién.

Indemnidad

(@)

En concordancia con lo establecido en la Seccion 23.6 del Contrato de Concesion, el
Concesionario deberd mantener indemne a la ANI y/o al Ministerio de Transporte por: (i) las
obligaciones ambientales que adquiere en virtud de la celebracion del Contrato y de los demas
instrumentos de gestion ambiental aplicables previstos en este Apéndice y/o proferidos por las
Autoridades Ambientales competentes; y (ii) de cualquier sancion que llegare a imponer la
Autoridad Ambiental a la ANI y/o al Ministerio de Transporte durante la ejecucion del presente
Contrato por causas imputables al Concesionario.
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(b) Adicionalmente, cuando por causas imputables al Concesionario la Autoridad Ambiental ordene
la revocatoria o suspension de una Licencia y Permiso de caracter ambiental, éste deberd asumir
a su cuenta y riesgo todas las implicaciones ambientales y de otro tipo que de ello se deriven.
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CAPITULO IV - COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES

items gue son objeto de reconocimiento con cargo a la Subcuenta Compensaciones Socio

Ambientales

(@)

(b)

4.2

Las Compensaciones Socio Ambientales que se mencionan en el Contrato corresponderan
exclusivamente a los requerimientos establecidos dentro de actos administrativos en firme y
vinculantes emitidos por las Autoridades Ambientales competentes en donde taxativamente
fijen como medida de manejo obligaciones de compensacion, definidas como tal en la Ley
Aplicable en el marco de:

0] El manual de compensaciones del componente bidtico adoptado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible por medio de la resolucién 256 de 2018, o en cualquier
acto administrativo que la modifique, complemente o sustituya, ante una sustraccion de
reserva forestal o aprovechamiento forestal requeridos para la ejecucion de las Unidades
Funcionales o para el Dragado; y

(i) Actos administrativos emitidos ante solicitudes de uso y aprovechamiento de Recursos
Naturales previstas en el Decreto 2811 de 1974 y/o el Decreto 1076 de 2015 o la(s)
normags) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan.

(ili) Lo anterior, incluyendo cualquier requerimiento de adquisicién de Predios que se haga
en el marco de los literales anteriores, cuando dicha adquisicion sea fijada o aprobada
como una medida de compensacion por la Autoridad Ambiental en los actos
administrativos correspondientes. Para tal efecto, se considerard como parte de las
Compensaciones Socio Ambientales exclsusivamente los valores asociados con el valor
de adquisicion del Predio, su escrituracion, su registro y los derechos notariales
respectivos. Los demas costos, labores y actividades requeridas para la Gestion Predial
de tales Predios seran de entera cuenta y riesgo del Concesionario, por lo que no se
considerardn como Compensacion Socio Ambiental. En cualquier caso, estas labores
deberan seguir lo sefialado en el Apéndice Técnico 7.

Por consiguiente, los Unicos pagos que podra realizar el Concesionario con cargo a la
Subcuenta Compensaciones Socio Ambientales seran los destinados a la ejecucion de las
acciones dirigidas a resarcir y retribuir los impactos o efectos negativos generados por el
Proyecto ya sea por (i) el uso y aprovechamiento de Recursos Naturales o por (ii) pérdida de
biodiversidad generada por la sustraccion de reservas forestales o aprovechamiento forestal en
razon del Dragado o ejecucion de Unidades Funcionales; siempre que se encuentren
aprobados/fijados dentro de los respectivos Permisos Ambientales y/o actos administrativos
vinculantes emitidos por la Autoridad Ambiental competente como obligaciones de
compensacion.

Compensaciones y conceptos gue no son objeto de reconocimiento con cargo a la

Subcuenta Compensaciones Socio Ambientales

(@)

Todo concepto que no haga parte de los supuestos listados en la Seccion 4.1 anterior no seré
considerado como una Compensacion Socio Ambiental, incluyendo:
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(i)  Los costos de los estudios requeridos por las Autoridades Ambientales para expedir las
Licencias y Permisos (e.g. instrumentos ambientales de aprovechamiento forestal y
levantamiento de veda), o para determinar la viabilidad de cualquier compensacion.
Dichos documentos se enmarcan en las obligaciones de gestion que tiene a cargo el
Concesionario y se relacionan con el cumplimiento oportuno y eficaz de la Ley
Aplicable en materia ambiental.

(i)  Los costos de los estudios y actividades requeridas para la elaboracion, presentacion y
actualizacion de los PAGA.

(iii)  El pago de cualesquiera costos de explotacion de las fuentes de materiales, las tasas por
uso o afectacion de Recursos Naturales, inversiones forzosas, los derechos de uso de
zonas de préstamo y de sus correspondientes servidumbres, el derecho de explotacién
de las mismas, la construccion y conservacion de zonas de desechos o zonas/sitios de
disposicidn de materiales sobrantes de excavacion y de sus vias de acceso, asi como la
implementacion de las medidas impuestas por la Autoridad Ambiental correspondiente
en razon de dichas actividades, entre ellas las que estén orientadas a prevenir, controlar,
mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos — sin
limitarse a estas- que se causen por la ejecucién de las actividades y obras enunciadas
en este parrafo, incluidas las compensaciones que taxativamente se establezcan en los
pronunciamientos de las Autoridades Ambientales por estas actividades que se hayan
determinado como necesarias, asi como para el transporte de los materiales respectivos.

(iv) Las medidas derivadas de los actos administrativos de levantamiento de veda que no se
acomoden a la descripcion contenida en la Seccion 5.1 anterior.

(v)  Tasas por uso y aprovechamiento de Recursos Naturales.

Por consiguiente, los conceptos que no hacen parte de los supuestos descritos en la Seccion 5.1
anterior deben ser asumidos a entera cuenta y riesgo del Concesionario, sin que éste tenga
derecho a un reconocimiento de una remuneracion diferente a la Retribucion que resulte de la
estricta aplicacion de la Seccion 4.3 del Contrato de Concesion o una indemnizacion que no
sea explicitamente reconocida por el Contrato de Concesion.

En todo caso, en relacion con las obligaciones de compensacion derivadas de actos
administrativos emitidos ante solicitudes de uso y aprovechamiento de Recursos Naturales
previstas en el Decreto 2811 de 1974, s6lo se podran a imputar a la Subcuenta Compensaciones
Socio Ambientales los gastos de las compensaciones asociadas con los Recursos Renovables
gue realmente hayan sido intervenidos u aprovechados por el Proyecto. En consecuencia, de
no intervenirse o aprovecharse todos los Recursos Naturales autorizados en la Licencia y
Permiso respectivo y/o que el area intervenida sea menor a la autorizada, el Concesionario
debera tramitar ante la Autoridad Ambiental competente la modificacion/reduccion de la
obligacion de la compensacion establecida, o, en su defecto, asumir a su cuenta y riesgo el
costo derivado de las compensaciones de los Recursos Naturales autorizados que no hayan sido
intervenidos u aprovechados.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad y riesgo de la ANI de asumir cualquier
compensacion a las comunidades o el habitat derivada del impacto de las actividades a cargo
del Concesionario sobre la composicion ictiolégica del Rio o la presencia de elementos
contaminantes en las aguas, excepto cuando la causa sea el incumplimiento del Concesionario
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de cualquiera de sus obligaciones bajo el Contrato; caso en el cual, dichas compensaciones
seran de entera cuenta y riesgo del Concesionario.

Aspectos Generales de las Compensaciones Socio Ambientales

(@)

(b)

(©

(d)

(€)

Las actividades ejecutadas con ocasion de las Compensaciones Socio Ambientales deberan
llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados por la Autoridad Ambiental
en los Permisos Ambientales respectivos, actos administrativos y/o la Ley Aplicable. Por
consiguiente, el Concesionario debera adelantar cualquier labor requerida para el cumplimiento
efectivo de las Compensaciones Socio Ambientales establecidasen dichos Permisos
Ambientales, en adicion al desembolso por parte del Patrimonio Auténomo de los recursos
correspondientes de la Subcuenta Compensaciones Socio Ambientales.

Las Compensaciones Socio Ambientales, en su totalidad, serdn objeto de verificacion,
seguimiento y control por parte de la ANy la Interventoria, por lo cual el Concesionario debera
entregar la informacién adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y/o la
Interventoria dentro de los términos razonables establecidos en las solicitudes respectivas. Para
este proposito, la Interventoria podra implementar procesos complementarios de monitoreo y
control de la ejecucién de las Compensaciones Socio Ambientales y cualquier otra obligacion
de caréacter ambiental, los cuales seran obligatorios al Concesionario. No obstante, en ningin
caso dichos procesos podran establece condiciones adicionales a las previstas en este Apéndice
y/o el Contrato para el desembolso de los recursos de la Subcuenta Compensaciones Socio
Ambientales, la entrega de los informes previstos en este Apéndice o, en general, las
condiciones que el Concesionario debe cumplir para satisfacer las obligaciones a su cargo de
la Gestion Ambiental.

En todo caso, la programacion e implementacion de las actividades asociadas con las
Compensaciones Socio Ambientales, en lo permitido por los Licencias y Permisos y actos
administrativos correspondientes, deberan atender criterios de priorizacion asociados con el
cumplimiento de los plazos establecidos en el Contrato respecto de las Unidades Funcionales
y el Dragado.

Los Planes de Compensacion se desarrollaran de acuerdo con los requerimientos de la
Autoridad Ambiental en los actos administrativos de las Licencias y Permisos gestionados ante
ésta. Ahora bien, en el caso en que no vaya en contra de los solicitado por la Autoridad
Ambiental, para la elaboracion de dichos Planes de Compensacién se debera considerar
también lo previsto para el efecto en los Anexos 1 y 2 del presente Apéndice, segun
corresponda.

Una vez se cuente con la aprobacién de los Planes de Compensacion por parte de la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberd iniciar dentro del mes siguiente a dicha
aprobacion, las actividades de establecimiento o preliminares segin lo sefialado en dichos
planes aprobados, a menos que dicha aprobacion establezca un plazo menor. En el caso en que
la Autoridad Ambiental imponga cualquier medida de compensacion asociada a Licencias y
Permisos relacionados con la demanda de uso y/o aprovechamiento de Recursos Naturales, el
Concesionario debera cumplir con los tiempos establecidos en el acto de imposicion respectivo.

En el caso en que algun Permiso Ambiental no requiera la aprobacion de un Plan de
Compensacion, sino que éstos fijan las medidas de compensacion directamente, el
Concesionario deberd dar cumplimiento a lo establecido por la Autoridad Ambiental
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competente. En el que caso en que el correspondiente acto administativo no establezca un
tiempo especifico para el inicio de las medidas de compensacidon, el Concesionario tendra
treinta (30) Dias para el inicio de las mismas a partir de que el mismo esté en firme.
Adicionalmente, en caso que el Permiso Ambiental respectivo no haga referencia especifica a
un fecha de terminacion de la compensacion, el Concesionario deberd presentar, dentro de los
diez (10) Dias Habiles siguientes a la expedicién del Permiso Ambiental correspondiente, un
cronograma de actividades que contemple detalladamente las actividades que se requieren para
dar cumplimiento a la medida impuesta —considerando, entre otros aspectos, las condiciones
y plazos establecidos por el Contrato para la terminacién de las Unidades Funcionales y la
ejecucion del Dragado, entre otros aspectos—, el cual serd de obligatorio cumplimiento por
parte del Concesionario, una vez sea no objetado por la Interventoria y la ANI.

Pagos gue requieren de la aprobacién de la ANI

(@)

(b)

(©

(d)

Previo al desembolso de cualquier recurso de la Subcuenta Compensaciones Socio
Ambientales, la Fiduciaria debera verificar que el Concesionario ha obtenido la no objecién
por parte de la ANI y la Interventoria de dicho desembolso.

Para la obtencion de dicha no objecion, el Concesionario deberé presentar una Notificacion en
la que éste justifique como el desembolso respectivo se va a utilizar efectivamente en una
Compensacion Socio Ambiental en los términos sefialados en el Contrato y en este Apéndice.
Para tal efecto, el Concesionario debera adjuntar a la Notificacion, los Permisos Ambientales
en los cuales se ordend la Compensacion Socio Ambiental respectiva (o se acepto la
compensacion especifica), junto con el Plan de Compensacion correspondiente (de ser
aplicable) y una explicacion general de cémo el desembolso se requiere para tales propdsitos
y atiende a precios razonables de mercado en la regién en donde se ejecuta la compensacion.

Respecto del cumplimiento de los precios razonables de mercado, la ANI aplicaréa el principio
de buena fe en cuanto a la informacién contenida en dicha Notificacion, por lo que no sera
necesaria la presentacion de los soportes del mismo. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de
la ANI o el Interventor de requerir y verificar, a su discrecién y en cualquier momento, la
informacidn que considere necesaria para corroborar lo sefialado en la Notificacién. En estos
eventos, el Concesionario debera remitir dicha informacion dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la solicitud respectiva.

Ahora bien, si el desembolso respectivo implica que el valor total desembolsado de la
Subcuenta Compensaciones Socio Ambientales supera el ciento veinte por ciento (120%) del
Valor Estimado de Compensaciones Socio Ambientales, para la acreditacion de dichos valores
de mercado, el Concesionario debera seguir el siguiente procedimiento:

(1) El Concesionario y la Interventoria deberdn solicitar a la Autoridad Ambiental
competente de la Compensacion Socio Ambiental correspondiente, los valores de las
actividades de compensacion que apliquen dentro del dmbito de su competencia,
identificando los valores de cada una de las actividades restantes necesarias para cumplir
con la Compensacion Socio Ambiental.
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(i)  En caso de no obtener respuesta por parte de la Autoridad Ambiental correspondiente
en un plazo de treinta (30) Dias, el Concesionario debera llevar a cabo un estudio de
mercado sustentado en tres (3) cotizaciones que expongan los precios de compensacion,
que apliquen localmente en el lugar de la compensacion, para valorar los insumos,
herramientas, equipo, mano de obra y tiempo -entre otros items- con base en las
condiciones estrictamente necesarias para el cumplimiento de cada una de las
actividades de compensacion restantes que taxativamente estén fijadas en los
pronunciamientos de la Autoridad Ambiental correspondiente.

(iii)  Con el insumo obtenido en el numeral precedente, el Concesionario valorara los precios
de mercado bajo la modalidad de analisis de precios unitarios, con la correspondiente
especificacion particular y cotizaciones de soporte, para las actividades restantes que
ejecutara para el cumplimento de la obligacion respectiva, lo cual se realizara acorde con
el procedimiento que la ANI informara al Concesionario a mas tardar dentro de los diez
(10) Dias a la suscripcion del Acta de Inicio de la Etapa de Preconstruccion.

(iv) Como resultado de todo lo anterior, el Concesionario debera adjuntar a la Notificacion
dicho estudio con sus soportes y resultados. Sin perjuicio de lo anterior, un mismo
estudio de precios podra ser utilizado en todas la solicitudes de desembolso que se
presenten en un mismo afio calendario (i.e. enero a diciembre).

La ANI y la Interventoria revisaran la Notificacion de la que trata esta Seccidn siguiendo el
Procedimiento de Revision Abreviado establecido en la Seccion 8.2 del Contrato de Concesion,
reduciendo los tiempos asociados con dicho procedimiento en cincuenta por ciento (50%). Si
la aplicacion de dicha reduccion resulta en un plazo que no equivalga a un nimero entero, se
tendra como plazo respectivo al siguiente nimero entero siguiente.

En todo caso, cualquier no objecién por parte de la ANl y del Interventor deberéa estar precedida
de la presentacion de un informe mensual no objetado de los que trata la Seccion 4.5 siguiente
en el que la Compensacion Socio Ambiental objeto del desembolso respectiva ya esté incluida.

Informe de Subcuenta Compensaciones Socio Ambientales

(@)

En adicién al informe trimestral de Gestion Ambiental del que trata la Seccion 3.5 de este
Apéndice y a la Notificacion prevista en la Seccion 4.4 anterior, dentro de los cinco (5)
primeros Dias Habiles de cada mes calendario que inicie con posterioridad a la suscripcion del
Acta de Inicio de la Etapa de Preconstruccion, el Concesionario debera presentar a la
Interventoria y a la ANI un informe mensual de Compensaciones Socio Ambientales,
discriminado por Unidad Funcional o Dragado, segin corresponda y sea pertinente segun la
Etapa en la que se encuentre el Contrato, que deber& contener, como minimo, lo siguiente,
respecto de cada Compensacion Socio Ambiental vigente:

(i)  Identificacion y copia del acto administrativo mediante el cual se impone la
Compensacion Socio Ambiental respectiva.

(if)  Identificacion y copia del acto administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental
competente aprueba las medidas compensatorias propuestas por el Concesionario.

(iii)  Localizacion del predio o area donde se establecera la compensacion (en archivo shp)
en el datum y origen adoptado por la Autoridad Ambiental competente.
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Descripcion detallada de las actividades que, de acuerdo con el acto administrativo
respectivo, se deben llevar a cabo para dar cumplimiento a la medida compensatoria.

Determinacion e identificacion de la unidad de medida para cada una de las actividades
identificadas, segun se haya establecido por la Autoridad Ambiental, de ser el caso, la
cual permitira su medicidn, seguimiento y control.

Descripcion de las caracteristicas de las actividades y elementos asociados con la
Compensacion Socio Ambiental correspondiente, como condiciones especiales de
terreno, topografia, transporte, distancias, sin limitarse a éstas.

Presentacion o actualizacién del cronograma de ejecucion de las actividades para la
ejecucion de la Compensacion Socio Ambiental, su ruta critica, traslapos, hitos y fecha
de terminacion, teniendo en cuenta los tiempos que fije la Autoridad Ambiental en el
acto administrativo respectivo, y las condiciones de ejecucion de las obligaciones que
generaron la compensacion previstas en el Contrato.

Soporte de los valores de las actividades de las compensaciones que se pretenden
ejecutar con precios regionales vigentes/actualizados, preferiblemente entregados por las
autoridades regionales con jurisdiccion en el area. Cuando se de el supuesto sefialado en
la Seccidn 4.4(d), este informe debera traer los soportes establecidos en dicha Seccion.

Soporte de cada una de las actividades descritas en el numeral precedente con evidencias
(documentales, imagenes, entre otros) que sirvan para demostrar la implementacion de
las actividades para dar cumplimiento a la medida compensatoria.

Con la sumatoria de todas las actividades anteriormente descritas, sefialar el costo de la
actividad.

Estimado del valor asociado con la Compensacion Socio Ambiental respectiva.

Calculo del monto desembolsado con cargo a la Subcuenta Compensaciones Socio
Ambientales durante el periodo de evaluacion, discriminado por acto administrativo y
obligacion de compensacion a la que se esta dando cumplimiento.

Calculo del monto cobrado con cargo a la Subcuenta Compensaciones Socio
Ambientales, acumulado en los periodos de evaluacidn precedentes discriminado por
acto administrativo y obligacion de compensacién a la que se esta dando cumplimiento.

Una vez presentado cada informe mensual, se debe seguir el procedimiento de revision del que
trata la Seccion 4.4(e) de este Apéndice.
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CAPITULO V - OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA PREVIA

Obligaciones generales del Concesionario durante la Etapa Previa

Durante la Etapa Previa, el Concesionario deberd llevar a cabo las siguientes obligaciones generales
de caracter ambiental:

(@)

(b)
(©)

(d)

(€)

()

5.2

Dar estricto cumplimiento a la Ley Aplicable en materia ambiental, el Contrato y este Apéndice
en todas las actividades que adelante durante esta Etapa, incluyendo la movilizacion del equipo
técnico necesario para iniciar la prestacion de los Servicios de Apoyo a la Navegacion y para
iniciar las actividades de Dragado.

Presentar los informes trimestrales de los que trata la Seccién 3.5 de este Apéndice.

Tramitar y obtener, a su entera cuenta y riesgo, todas losPermisos Ambientales Ambiental
necesarios para la ejecucion de las actividades que el Concesionario deba llevar a cabo durante
la Etapa Previa, con anterioridad a la ejecucién de dichas actividades.

Elaborar, presentar y obtener la no objecion por parte de la ANI y la Interventoria del Plan de
Tramites Ambientales del que trata la Seccion 5.3 de este Apéndice.

Tramitar y obtener, a su entera cuenta y riesgo, todos los Permisos Ambientales necesarios para
la ejecucion de las actividades de Dragado en la Etapa de Preconstruccion. Esta obligacién debera
acreditarse, a mas tardar, dentro de los ciento doscientos (200) Dias siguientes a la Fecha de
Inicio.

Elaborar y presentar a la ANI y al Interventor, el PAGA del que trata la Seccion 5.2 de este
Apéndice, asi como cualquier otro PAGA que se requiera de acuerdo con la Ley Aplicable para
la ejecucion de las obligaciones del Concesionario durante la Etapa Previa y/o la Etapa de
Preconstruccion.

Presentacién de PAGA en la Etapa Previa

(@)

(b)

De acuerdo con lo sefialado en la Seccién 5.1 anterior, dentro de los dosciento diez (210) Dias
siguientes a la Fecha de Inicio, el Concesionario debera presentar a la ANI y al Interventor el
PAGA para las actividades de Dragado, aplicando los lineamientos de los que trata el Anexo 1
del presente Apéndice y, en lo no tratado por éste, lo establecido en el articulo 2.2.2.5.4.3 del
Decreto 1076 de 2015 y/o en la guia ambiental de proyectos — subsector maritimo fluvial
proferida por el INVIAS y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 2011.

Para lo anterior, el Concesionario debera, a su cuenta y riesgo, adelantar todos los estudios y
actividades y/u obtener toda la informacion exigida en el Anexo 1 y demé&s documentos
mencionados en el literal (a) anterior. En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de
elaborar los estudios ambientales a que haya lugar considerando la informacion disponible y la
que deba generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asi como disefiar
y aplicar las medidas adicionales a las exigidas por la guia, que considere necesarias para el
cumplimiento de las obligaciones del Contrato y este Apéndice, las cuales seran asumidas por el
Concesionario salvo que expresamente se sefiale lo contrario en este Apéndice o en el Contrato
de Concesion.
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En los términos sefialados en la Seccion 13.4 del Contrato de Concesion, este PAGA sera objeto
de verificacién siguiendo el procedimiento sefialado en la Seccion 8.2 de dicho Contrato.

Una vez no objetado, el Concesionario debera dar estricto cumplimiento a lo establecido en dicho
PAGA vy debera actualizarlo cuando sea necesario. En caso de que el Concesionario contemple
la ejecucidn de actividad no prevista inicialmente en el PAGA, éste debe previamente obtener
loPermisos Ambientales correspondientes y realizar la actualizacion del PAGA, para lo cual debe
contar con la no objecidn de la Interventoria conforme el proceso de revision del que trata la
Seccion 8.2 del Contrato de Concesion.

Adicionalmente, el PAGA y loPermisos Ambientales deberan permanecer actualizados de
acuerdo con las obras y actividades en ejecucion; por lo que, para tales propoésitos, tales
actualizaciones deben contar con la no objecion de la Interventoria siguiendo el procedimiento
ya mencionado, independientemente de que las versiones anteriores hayan sido no objetadas y de
la Etapa en la que se encuentre el Proyecto.

Ahora bien, la elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximira al Concesionario del

cumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental adicionales aplicables para el
cumplimiento de la Ley Aplicable, este Apéndice y/o el Contrato.

Plan de Tramites Ambientales

(@)

(b)

(©)

(d)

El Concesionario deberé elaborar y presentar al Interventor y la ANI dentro de los tres (3) meses
siguientes a la Fecha de Inicio, un Plan de Tramites Ambientales que contenga la descripcion de
las formas, mecanismos y el cronograma especifico de elaboracion y radicacion de los estudios,
documentos y solicitudes de pronunciamiento ante Autoridades Ambientales, Autoridades
Estatales e Interventoria para el tramite, la modificacion, actualizacion, ajustes o no objecion del
PAGA del que trata la Seccién 5.2 de este Apéndice, y los Permisos Ambientales que deben
obtenerse durante la Etapa Previa.

Una vez no objetado por la Interventoria y la ANI siguiendo el procedimiento del que trata la
Seccidén 8.2 del Contrato de Concesion, el Plan de Tramites Ambientales sera de obligatorio
cumplimiento para el Concesionario en lo que respecta a las fechas de radicacion establecidas
en el cronograma de este Plan, siempre que sean iguales o menores a las derivadas de los plazos
contenidos en este Apéndice o en el Contrato, de ser el caso; por lo que la debida diligencia del
Concesionario se analizara con base en el mismo.

Sin perjuicio de lo sefialado en la Seccion 6.3 de este Apéndice, en caso de ser necesario, el Plan
de Tramites Ambientales se podré ajustar, previa no objecion de la Interventoria y la ANI, pero
siempre garantizando que con el ajuste no se afectara el cumplimiento del Plan de Dragado o
que se incumpla algun plazo maximo establecido en el Contrato de Concesion o este Apéndice.
Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Contrato de Concesién respecto de la ocurrencia
de Eventos Eximentes de Responsabilidad.

En cualquier caso, este Plan de Tramites Ambientales deberé:
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Incluir el cronograma detallado de elaboracién y entrega de estudios y trdmites
requeridos para el PAGA vy la obtencion de los Permisos Ambientales requeridos para
la Etapa Previa.

Ser coherente con los plazos maximos asociados con las obligaciones de Dragado y de
la Etapa previa establecidas en el Contrato o en este Apéndice, incluyendo aquellas
relacionadas con la obtencion de los Permisos Ambientales y la presentacion del PAGA.

Ser ejecutado conforme a lo alli dispuesto. Su incumplimiento podra dar origen a los
mecanismos de apremio, y/o procesos sancionatorios a los que haya lugar de acuerdo
con el Contrato.
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CAPITULO VI - OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION

6.1 Obligaciones generales del Concesionario durante la Etapa de Preconstruccion

Durante la Etapa de Preconstruccion, el Concesionario debera llevar a cabo las siguientes
obligaciones generales de caracter ambiental:

(a) Dar estricto cumplimiento a la Ley Aplicable en materia ambiental, el Contrato, el PAGA del que
trata la Seccion 5.2 anterior, los Permisos Ambientales correspondientes y este Apéndice en todas
las actividades que adelante durante esta Etapa, incluyendo las actividades de Dragado y la
prestacion de los Servicios de Apoyo a la Navegacion.

(b) Presentar los informes trimestrales de los que trata la Seccién 3.5 de este Apéndice.

(c) Tramitar y obtener, a su entera cuenta y riesgo, todos los Permisos Ambientales necesarios para
la ejecucion de todas las Unidades Funcionales y demas actividades que se deban desarrollar
durante la Etapa de Construccién. Esta obligacion deberé acreditarse, a mas tardar, dentro de los
doscientos (200) Dias siguientes a la Fecha de Inicio.

(d) Elaborar, presentar y obtener la no objecién por parte de la Interventoria de la actualizacion del
Plan de Tramites Ambientales de la que trata la Seccién 6.3 de este Apéndice.

(e) Elaborar y presentar a la ANI y al Interventor, los PAGA del que trata la Seccion 6.3 de este
Apéndice, asi como cualquier otro PAGA que se requiera de acuerdo con la Ley Aplicable para
la ejecucion de las obligaciones del Concesionario durante la Etapa de Construccion o la Etapa
de Operacién y Mantenimiento. Todos estos PAGAS deberan presentarse dentro de los doscientos
veinte (220) Dias siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la Etapa de Preconstruccion.

6.2 Presentacién de PAGA en la Etapa de Preconstruccion

(a) De acuerdo con lo sefialado en la Seccion 6.1 anterior, dentro de los dosciento diez (210) Dias
siguientes a la Fecha de Inicio, el Concesionario debera presentar a la ANI y al Interventor el
PAGA asociado con todas las Unidades Funcionales, aplicando los lineamientos de los que trata
el Anexo 2 del presente Apéndice, y lo establecido en el articulo 2.2.2.5.4.3 del Decreto 1076 de
2015 y en la guia ambiental de proyectos — subsector maritimo fluvial proferida por el INVIAS
y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 2011.

(b) Respecto de este PAGA y cualquier otro que se requiera en esta Etapa de acuerdo con el presente
Apéndice, serén aplicables mutatis mutandis las reglas contenidas en la Seccion 5.2 de este
Apéndice.

6.3  Actualizacion del Plan de Tramites Ambientales
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(@) EIl Concesionario debera actualizar y complementar el Plan de Tramites Ambientales elaborado
y presentado en los términos sefialados en la Seccidn 5.3 de este Apéndice dentro de los dos (2)
meses siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio de la Etapa de Preconstruccion. Esta
complementacién debera introducir la descripcion de las formas, mecanismos y el cronograma
especifico de elaboracién y radicacion de los estudios, documentos y solicitudes de
pronunciamiento ante Autoridades Ambientales, Autoridades Estatales e Interventoria para el
tramite, la modificacion, actualizacion, ajustes o no objecion del PAGA del que trata la Seccion
6.2 de este Apéendice, y las Licencias y Permisos de caracter ambiental que deben obtenerse
durante la Etapa de Preconstruccién.

(b) Una vez no objetado por la Interventoria y la ANI siguiendo el procedimiento del que trata la
Seccion 8.2 del Contrato de Concesion, esta version complementada del Plan de Tramites
Ambientales sera de obligatorio cumplimiento para el Concesionario en lo que respecta a las
fechas de radicacion establecidas en el cronograma de este Plan, siempre que sean iguales o
menores a las establecidas en este Apéndice o en el Contrato, de ser el caso; por lo que la debida
diligencia del Concesionario se analizara con base en el mismo.

(c) Respecto de la actualizacién y complementacion de este Plan de Tramites Ambientales, seran
aplicables mutatis mutandis las reglas contenidas en la Seccion 5.3 de este Apéndice.

6.4 Aprovechamiento y/o uso de material de Dragado o residuos

(@) Como parte de sus actividades de Dragado, el Concesionario debera propender por implementar
procesos de aprovechamiento en el Proyecto u otros usos de los residuos generados durante la
ejecucién de la Etapa de Preconstruccion, estableciéndose metas anuales de aprovechamiento de
este tipo de materiales. Lo anterior también sera obligatorio para el Concesionario durante las
Etapas de Construccion, Operacion y Mantenimiento y Reversion, en relacion con los residuos
generados por las actividades propias de cada una de dichas Etapas, incluyendo las actividades
de Dragado. Para la disposicion del material en tierra, el Concesionario debera realizar analisis
de caracterizacion de sedimentos del material de Dragado extraido cumpliendo con los
parametros establecidos en la Ley Aplicable. Para dicha disposicion en tierra, de ser necesaria, el
Concesionario debera realizar esta actividad siguiendo los parametros establecidos en los Anexos
de este Apéndice y a través de un actor autorizado por la Autoridad Ambiental competente para
su tratamiento y disposicion final.

(b) Con base en lo anterior, como parte de todo informe trimestral que el Concesionario presente
con posterioridad al inicio de la Etapa de Preconstruccion, el Concesionario deberéa reportar a la
ANl y al Interventor lo siguiente:

0] Toneladas de residuos generados.

(i) Toneladas de residuos aprovechados, indicando el tipo de residuo, la gestion
implementada (incluye reutilizacién, reciclaje, compostaje, etc.) y los actores
involucrados.

(iii) Soportes acerca de dicha gestion.
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Meta anual establecida por el Concesionario respecto de toneladas de residuos
aprovechados (porcentaje de disminucién de residuos para disposicion final).

Sitios de disposicién final de material de material de dragado extraido.

Acciones desarrolladas para su disposicidn ya sea terrestre o acuatica.

Localizacion georreferenciada de los poligonos de los sitios de disposicion final.

Resultados de los analisis fisico-quimicos realizados al material de dragado extraido.

Criterios ambientales para la seleccion del sitio de disposicidn final.
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CAPITULO VII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION

7.1 Obligaciones generales del Concesionario durante la Etapa de Construccion

Durante la Etapa de Construccién, el Concesionario debera llevar a cabo las siguientes obligaciones
generales de caracter ambiental:

(@)

(b)
(©)

(d)

(€)

1.2

Dar estricto cumplimiento a la Ley Aplicable en materia ambiental, el Contrato, los PAGA de los
que tratan las Secciones 5.2 y 6.2 anteriores, las obligaciones y requerimientos de los Permisos
Ambientales correspondientes y este Apéndice en todas las actividades que adelante durante esta
Etapa, incluyendo la ejecucion de las Unidades Funcionales y el Dragado.

Presentar los informes trimestrales de los que trata la Seccién 3.5 de este Apéndice.

Informar a las Autoridades Ambientales que han proferido los Permisos Ambientales asociadas
con la ejecucion de las Unidades Funcionales, previo al inicio de las obras propias de cada Unidad
Funcional. El Concesionario debera remitir a la ANI y a la Interventoria copia del oficio con su
respectivo radicado antes del inicio de las obras de la Unidad Funcional respectiva.

Pagar cualquier tarifa que con ocasién a la prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento
de los Permisos Ambientales obtenidos cobre cualquier Autoridad Ambiental competente, asi
como las tasas por el uso y aprovechamiento de Recursos Naturales.

Ejecutar las Unidades Funcionales de acuerdo con los Permisos Ambientales obtenidos y con los
demaés pronunciamientos vinculantes emitidos por la Autoridad Ambiental. Por lo tanto, en el
caso en que se requiera para el cumplimiento del presente Contrato la ejecucion de obras
adicionales a las comprendidas en los Permisos Ambientales obtenidos en Etapas anteriores y/o
en el PAGA correspondiente, el Concesionario debera ajustar el PAGA y/o los Permisos
Ambientales correspondientes para que contemplen la ejecucion de dichas obras, con anterioridad
a su ejecucion. Lo anterior no ampliara de manera alguna los plazos establecidos en el Contrato
para la terminacidn de las Unidades Funcionales.

Programa de Aporte Sostenible — Mitigacion del Cambio Climatico

(@)

(b)

Dentro de los sesenta (60) Dias siguientes al inicio de la Etapa de Construccidn, el Concesionario
deberad formular y presentar a la ANI y al Interventor el Programa de Aporte Sostenible del
Proyecto, aplicable durante el resto del Contrato.

En dicho programa, el Concesionario deberé identificar:

(i) Las medidas que éste implementara como parte de la ejecucion de las Unidades Funcionales
y el Dragado para reducir la generacion de gases de efecto invernadero resultado de las
labores a su cargo, asi como la reduccion de residuos generados por las mismas y aplicacion
de medidas de manejo tendientes a la mitigacion y/o prevencion del cambio climético. Estas
podrén basarse en los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas respecto de
dichas actividades o estandares mas exigentes.

Péagina 34 de 39



(©

(d)

(€)

7.3

Apéndice Técnico 6 - Gestion Ambiental
Contrato de Concesion No. [¢]

(i) Los célculos y mecanismos que implementara para la medicion de los resultados de las
medidas anteriores.

(iii) Los programas de capacitacion y formacidn a comunidades de los municipios principales del
Proyecto, sobre la naturaleza, principales efectos y posibles medidas de mitigacion o
adpatacion al cambio climético.

(iv) Los estudios de vulnerabilidad climética y riesgo que adelantara respecto de cada Unidad
Funcional y cémo se integrardn como parte de los Estudios y Disefios de Detalle para el
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

(v) Laforma en que haré un célculo anual de emisiones de carbono equivalente que se evitan con
la ejecucion del Proyecto, con relacion a la reduccion de tiempos de movilizacion de los
usuarios del Proyecto o el cambio de modo de transporte terrestre a fluvial.

(vi) La base de datos que creara como parte del SICC sobre: (i) el reporte de emergencias y
desastres naturales ocurridos a lo largo del Proyecto, indicando descripcion,
georreferenciacion y, de estar comprendido dentro de sus obligaciones de acuerdo con las
Especificaciones Técncias, las caracteristicas de atencion a la misma; (ii) indicadores de
cambio climético que formule respecto del comportamiento del Rio Magdalena a lo largo del
Proyecto; y (iii) mapas generales de vulnerabilidad y amenaza del Rio Magdalena respecto
de las Unidades Funcionales y el Dragado en el transcurso del Proyecto.

La ANI y el Interventor revisaran este documento siguiendo el procedimiento sefialado en la
Seccién 8.2 del Contrato de Concesion. Una vez sea objeto de la no objecion, éste serd de
obligatorio cumplimiento para el Concesionario.

En todo caso, este programa debera ser actualizado cada doce (12) Meses desde su no objecién
inicial, para lo cual también debe llevarse a cabo el procedimiento del que trata dicha Seccién 8.2
del Contrato de Concesion.

El Concesionario debera remitir informes de cumplimiento del programa cada seis (6) Meses
desde su no objecion, los cuales estaran sujetos al proceso de revision del que trata la Seccion
8.2.

Cierre Ambiental

(@)

(b)

Con al menos seis (6) meses de anterioridad a que concluyan las obras en cada Unidad Funcional
segun el Plan de Obras, el Concesionario debera presentar a la ANI un documento donde describa
y relacione la metodologia, actividades y documentos que adelantara y aportara a la Interventoria
y a la ANI para los fines de acreditar el cierre ambiental de la Unidad Funcional respectiva. En
tal documento se deberan incluir, dentro de otros aspectos, la ruta critica, cronogramas y los
demas insumos que le sean solicitados por la Interventoria y/o la ANI para tales fines.

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluya una Unidad Funcional del Proyecto, el
Concesionario realizara el cierre ambiental total de la misma, en caso de que no queden
requerimientos ambientales pendientes de ejecutar o terminar. Para el efecto, el Concesionario
evaluard y confirmara que ha cumplido con lo estipulado en el PAGA correspondiente, en los
Permisos Ambientales aplicables, en los Planes de Compensacion que se refieran a la Unidad
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Funcional respectiva, y en los demas pronunciamientos o requerimientos vinculantes proferidos
por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) competente(s) para dicha Unidad Funcional.

Para aquellas Unidades Funcionales en las cuales la(s) Autoridad(es) Ambiental(es)
competente(s) hayan establecido obligaciones que deban ser desarrolladas o cumplidas con
posterioridad a la terminacion de la Unidad Funcional correspondiente o hasta la terminacion del
Contrato de Concesidn, tales como: (i) Compensaciones Socio Ambientales, levantamientos de
veda o sustracciones de reservas forestales; (ii) cierre y abandono; (iii) obligaciones que
impliguen la construccién o adecuacion de obras distintas de las Unidades Funcionales que no
hayan sido concluidas o sin iniciar; o (iv) en general, requerimientos que no hayan finalizado
durante el tiempo de ejecucion de la Unidad Funcional, se suscribird un acta de cierre ambiental
parcial, en la que se identifiquen las obligaciones ambientales pendientes por cada uno de los
actos administrativos correspondientes, incluyendo el cronograma y valores previstos para la
ejecucion de las mismas. En estos eventos, la existencia de estas obligaciones pendientes no
obstaculizara la suscripcién del Acta de Terminacion de Unidad Funcional respectiva.

No obstante, al configurarse el supuesto descrito en la Seccion anterior en razén a
Compensaciones Socio Ambientales, sustracciones de reservas forestales, levantamientos de
veda u otras establecidas en los Permisos Ambientales, para la suscripcién del Acta de
Terminacion de la Unidad Funcional, por lo menos, el Concesionario debi6 haber:

(i) Radicado los Planes de Compensacidn a la(s) Autoridad(es) Ambiental(es).

(if) Iniciado las actividades de establecimiento o preliminares de los Planes de
Compensacion.

En todo caso, dentro del plazo de dos (2) meses sefialado en la Seccién 7.3(b) de este Apéndice,
el Concesionario redactara y entregara a la Interventoria y a la ANI un documento contentivo de
la forma en que ha cumplido o cumplira cada una de las obligaciones establecidas en el PAGA
de las Unidades Funcionales, los Permisos Ambientales, asi como en los requerimientos
vinculantes establecidos en los actos administrativos emitidos por las Autoridades Ambientales
competentes respecto de la Unidad Funcional respectiva, la Ley Aplicable y el Contrato, con los
soportes respectivos. Dicho documento debera contener, como minimo, el siguiente contenido:

(i)  Descripcion de las actividades del componente ambiental adelantadas y por adelantar
(pendientes ambientales por ejecutar o terminar) en la Unidad Funcional respectiva.

(if)  Informacion sobre la ejecucion o terminacion de las medidas establecidas en el PAGA
de la Unidad Funcional y demas Permisos Ambientales u otro documento ambiental
vinculante que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion cualitativos y
cuantitativos; incluida la relacion de procesos sancionatorios abiertos por las
Autoridades Ambientales y el estado en que se encuentren.

(iii)  Informacién sobre la ejecucién de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los

requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una
de las Autoridades Ambientales.

(iv)  En el evento en que no todas las obligaciones derivadas de los Permisos Ambientales se
hayan culminado a la terminacién de la Unidad Funcional, la relacion de las actividades
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y costos pendientes por ejecutar y un cronograma que sefiale los plazos y condiciones
para el cumplimiento de dichas obligaciones; el cual deberd considerar los plazos
méximos establecidos en lo Permisos Ambientales correspondientes y/o en la Ley
Aplicable. De no existir dichos plazos, éste deberd cumplirlos en un plazo méaximo de
sesenta (60) Dias.

(v)  Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el componente
ambiental de la Unidad Funcional.

(vi) Relacion de las erogaciones que justificaron los desembolsos de la Subcuenta
Compensaciones Socio Ambientales respecto de la Unidad Funcional correspondiente.

(vii) Registro fotogréafico y filmico de las actividades de la Gestion Ambiental relacionada
con la Unidad Funcional.

(viii) Otra informacidn que se considere relevante relacionada con e la Gestién de la Unidad
Funcional.

(iX) Soportes de la informacion antes sefialada.

(e) En el evento del que trata la Seccién 7.3(c) anterior, el Concesionario debera en todo caso dar

)

cumplimiento a las actividades ambientales previstas siguiendo el cronograma anexo al
documento tratado en la Seccidn anterior y presentar el informe final de cierre ambiental de la
Unidad Funcional segun los lineamientos aplicables indicados en la presente Seccion. El no
cumplimiento de tal cronograma se considerard un incumplimiento de este Contrato.

Los documentos de los que trata la presente Seccion seran objeto del proceso de revision del que
trata la Seccion 8.2 del Contrato de Concesion.
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CAPITULO VIII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO

Durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento, el Concesionario debera llevar a cabo las siguientes
obligaciones generales de caracter ambiental:

(a) Dar estricto cumplimiento a la Ley Aplicable en materia ambiental, el Contrato, los PAGA de los
que tratan las Secciones 5.2 y 6.2 anteriores, los Permisos Ambientales correspondientes y este
Apéndice en todas las actividades que adelante durante esta Etapa.

(b) Adelantar las acciones tendientes a obtener el cierre ambiental de los Permisos Ambientales que
no resulten necesarios para las actividades de la Etapa de Operacion y Mantenimiento.

(c) Mantener actualizado los PAGA o los instrumentos de manejo y control que defina la Autoridad
Ambiental competente, de ser el caso, en lo que refiere a las fichas de manejo ambiental de
acuerdo con las actividades previstas en la Etapa de Operacién y Mantenimiento.

(d) Cerrar los expedientes ambientales ante la Autoridad Ambiental Competente de los Permisos
Ambientales cuyas obligaciones ambientales hayan finalizado.
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CAPITULO 1X - OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE REVERSION

Dentro del mes siguiente al inicio de la Etapa de Reversidn, el Concesionario debera presentar a
la ANI un documento donde describa y relacione la metodologia, actividades y documentos que
adelantard y aportara a la Interventoria y a la ANI para los fines del cierre ambiental definitivo
del Proyecto. En dicho documento el Concesionario debera incluir, dentro de otros aspectos
relacionados el cierre ambiental del Proyecto, la ruta critica, cronogramas y los demas insumos
que le sean solicitados por la Interventoria y/o la ANI para estos fines.

Para los fines de liquidacién del Contrato y de Reversién del Proyecto, el Concesionario
elaborara y entregara la informacion que le sea requerida, en los formatos que le sean fijados
bien sea por la ANI o por la Autoridad Ambiental competente.

En todo caso, durante esta Etapa, el Concesionario deberd adelantar todas las actividades
necesarias para cerrar ante la Autoridad Ambiental competente todos los expedientes
ambientales de las Licencias y Permisos de caracter ambiental cuyas obligaciones ambientales
hayan finalizado.

El Concesionario se obliga a resolver a su cuenta y riesgo su defensa y a obtener de las
Autoridades Ambientales competentes la regularizacion de su actuar; de manera, ademas, que la
ANI resulte indemne por razén de las actuaciones del Concesionario que den pie al inicio de
algln proceso sancionatorio por parte de las Autoridades Ambientales competentes; lo anterior
sin perjuicio de las facultades sancionatorias que la ANI pueda ejercer por razon del
incumplimiento de las obligaciones ambientales contractuales a su cargo en los términos
previstos en el Contrato.

Adicionalmente, dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias siguiente al inicio de la Etapa de
Reversion, el Concesionario debera entregar a la ANI un documento que contenga las lecciones
aprendidas en materia de Gestion Ambiental del Contrato y el contenido exigido en este
Apéndice del informe trimestral en relacion con todo el plazo de ejecucion del Contrato.
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