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CAPITULO I - DEFINICIONES

Amenaza: Condicion fisica, quimica o natural con el potencial de causar consecuencias no
deseables o dafios serios sobre la poblacion, la propiedad o el ambiente en general.

Cambio Climatico: Variacion del estado del clima identificable. EI cambio climéatico puede
deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los
ciclos solares. Erupciones volcanicas o cambios antropogénicos persistentes de la composicién
de la atmosfera por el incremento de las concentraciones de gases efecto invernadero o del uso
del suelo. ElI cambio climéatico podria modificar las caracteristicas de los fendmenos
meteoroldgicos e hidro-climatoldgicos externos en su frecuencia promedio, o cual se expresaria
paulatinamente en el comportamiento espacial y ciclo anual de estos. (Ley 1931 del 27 de julio
de 2018).

Compensaciones Socioambientales: Para efectos de este Contrato, las Compensaciones
Socioambientales que se definen en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las
siguientes:

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales establecidas en el
Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan.

(ii) Las acciones de compensacién ambiental del componente biético adoptado por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolucién No. 256 de 2018, o el(los)
acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan.

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecucién del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con
lo establecido en el Apéndice Técnico 8.

Conectividad ecoldgica: Se entiende como la facilidad o el impedimento que presenta una
comunidad o poblacién biol6gica para interactuar con los recursos y servicios ecosistémicos de
un &rea determinada.

Contingencia ambiental: Situacion de riesgo derivado de actividades humanas o fendmenos
naturales, que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Puede haber
diferentes niveles, desde un aviso preliminar, hasta el que requiere de acciones de emergencias.

Efecto Invernadero: Es el fenémeno natural por el cual la tierra retiene parte de la energia solar,
permitiendo mantener una temperatura que posibilita el desarrollo natural de los seres vivos que
la habitan. (Ley 1931 del 27 de julio 2018).

Emergencia: Escenario o situacion de afectacion a una comunidad sus bienes, medios de vida,
servicios y su entorno, causado por un evento natural y antrpico, que puede ser resuelto por los
recursos locales.

Especies Amenazadas: las especies han sido clasificadas en la categoria de amenaza en
reconocimiento que existe un importante detrimento de sus poblaciones silvestres por lo cual sus
individuos asi como las areas donde habitan son prioritarios para la conservacion de los recursos
de la biodiversidad mundial y nacional. Para Colombia EIl Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible establecid mediante Resolucion 1912 de 2017 el listado de las especies silvestres
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amenazadas de la diversidad biolégica colombiana continental y marinos costera en el territorio
nacional.

Especies Endémicas: Especies bioldgicas cuya distribucion natural se restringe a una
determinada zona geogréfica. En Colombia existen listados de especies endémicas a nivel
nacional actualizada periédicamente por el INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT y El
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE; y a nivel Regional y local
actualizadas por las CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES vy los entes
territoriales.

Especies sombrilla: Término utilizado para denominar especies bioldgicas que requieren de
grandes extensiones de tierra para subsistir de manera natural. Por esta caracteristica funcionan
como un canal para la conservacién de todo el ecosistema asociado, entendiendo que, si se cuenta
con las condiciones para que permanezcan estas especies, se estaran preservando otras con
requerimientos de recursos y espaciales menores.

Gases Efecto Invernadero (GEI): Son aquellos componentes gaseosos de la atmosfera, de origen
natural o antropogeénico, que absorben y emiten la energia solar reflejada por la superficie de la
tierra, la atmosfera y las nubes. Los principales gases de efecto invernadero son el didxido de
carbono (COy), el dxido nitroso (N20), el metano (CHa,) los hidrofluorocarbonos (HFC), los
perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SFs). (Ley 1931 del 27 de julio 2018).

Fragmentacién de hébitat: La fragmentacion es un proceso de cambio que implica la aparicién
de discontinuidades en los habitats; lo que era originalmente una superficie continla de
vegetacion, se transforma en un conjunto de fragmentos desconectados y aislados entre si.

Gestion del Riesgo de Desastres: la Gestion del Riesgo de Desastres en el Sector Transporte es
un proceso orientado a la formulacion, ejecucidn, seguimiento y evaluacion de politicas,
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes,
para el conocimiento y la reduccion del riesgo y para él manejo de desastres en el Sector
Transporte, con el proposito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas, el desarrollo sostenible y la movilidad. (Decreto 602 del 6 de abril de 2017).

Habitat: Es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas para
gue viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del espacio
en el cual una poblacion biol6gica puede residir y reproducirse, de manera tal que asegure
perpetuar su presencia.

Incidentes con fauna silvestre: hace referencia a situaciones en las cuales la fauna silvestre
asociada al proyecto se ve afectada, afecta y/o interactia con las actividades propias de cada fase
del proyecto.

Medidas para prevenir atropellamiento de fauna silvestre: Son todas aquellas estrategias
implementadas con el fin de evitar la ocurrencia de eventos de atropellamiento donde se vea
involucrada la fauna silvestre, estas abarcan desde el desarrollo de espacios de educacion hasta
el desarrollo de infraestructura que fomente la permeabilidad y el paso de la fauna a través de
los corredores viales.

Riesgo asociado al cambio climatico: Potencial de consecuencia que algo de valor esté en peligro
con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores. Los riesgos resultan de la

Pagina 5 de 45



(N

(s)

interaccion de la vulnerabilidad, la exposicién de amenaza — Riesgo asociado a los impactos del
cambio climatico. (Ley 1931 del 27 de julio de 2018).

Reduccion del Riesgo de Desastres: Accidn orientada a la prevencion de nuevos riesgos de
desastre y a la reduccion de los existentes, a la gestidn del riesgo residual, todo lo que contribuya
a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible.

Reversion Especial: Hace referencia a las consideraciones descritas en la Seccion 3.10 de la Parte

Especial.

{s)(t)  Riesgo: Posibilidad de sufrir pérdidas o dafios en las personas, los bienes y el ambiente,

expresada en funcion de la frecuencia de ocurrencia de un evento amenazante y su probabilidad
de consecuencias sobre los elementos vulnerables.

& (u)  Vulnerabilidad: Elementos fisicos, bidticos y sociales que pueden ser afectados por la

materializacién de un evento amenazante. La vulnerabilidad se expresa en términos de
porcentaje de afectacion, desde “no dafio” (0% de afectacion) hasta “pérdida total” (100% de
afectacion).

{)(v)  Vulnerabilidad climatica: Son las variaciones en el estado medio y otros datos estadisticos

del clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las desviaciones tipicas, las
ocurrencias de fenémenos extremos, como el Nifio y la Nifia, etc), mas alld de fendmenos
meteoroldgicos determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales
dentro del sistema climatico (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos
antropogénicos (variabilidad externa). Republica de Colombia. Ley 1931 del 27 de julio de 2018.
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CAPITULO Il - INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1 de la Parte General del Contrato, el presente
Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el componente
Ambiental del Proyecto méas no con la Gestion Social la cual se regularé en el Apéndice Técnico
8.

Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir
con la Ley Aplicable de caracter ambiental.

La aplicacién de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo establecido en la
Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre
lo previsto en este Apéndice y los demés documentos contractuales, se atendera lo establecido
en la Parte General del Contrato.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberdn entenderse aplicables las
definiciones contenidas en la Parte General del Contrato.

En general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental las
relacionadas con los siguientes asuntos, sin limitarse a estas:

0] La prevencion, control, mitigacidn, correccibn o compensacion de los impactos
ambientales del Proyecto.

(i) La elaboracién, tramite, obtencion y cumplimiento de la Licencia Ambiental, el
Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA- y las demas Licencias y
Permisos de caracter ambiental.

(iii)  El uso, aprovechamiento y/o movilizacién de recursos naturales renovables.

(iv)  La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propias o de terceros,
teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados por la Autoridad
Minera y por la Autoridad Ambiental correspondiente.

(v) La disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vi)  Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.

(vii)  Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

(viii) Vertimientos s6lidos y liquidos.

(ix)  Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(x) Instalacion y operacion de campamentos.

(xi)  Ocupacion de zonas para obras 0 almacenamientos provisionales.

(xii) Instalacion y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales.
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(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)
(xviii)

(Xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)

(xxiii)

(xxiv)

Aprovechamiento forestal.

Transporte de materiales.

Instalacidn y operacion de centros de control y areas de servicio.

Uso de infraestructura de cualquier tipo.

Compensaciones por el componente bidtico adoptado por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible mediante la Resolucion No. 256 de 2018, 6 el (los) acto(s)

administrativo(s) que lo complementen, modifiquen o sustituyan.

Sustraccion de areas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

Levantamiento de veda nacional o regional, segin corresponda.

Requerimientos y demas Compensaciones establecidas en los actos administrativos y
demas pronunciamientos de las Autoridades Competentes.

Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a otros proyectos o
empresas; 0 superposicion de areas con otros proyectos.

Elaboracion de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono del
Proyecto y cumplimiento de los requerimientos asociados a los mismos.

Desarrollar un programa de aporte sostenible, destinado a contrarrestar el cambio
climético y gestidn del riesgo en el cual involucre las comunidades asentadas en las areas
aferentes al Proyecto.

Estudios para identificar las dindmicas de atropellamiento de fauna silvestre en el
corredor vial e implementar medidas para su manejo y gestion.
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CAPITULO Il - OBLIGACIONES GENERALES

3.1 Obligaciones Generales del Concesionario

(@)

(b)

Para la ejecucidn del contrato y adelantar la gestion ambiental del proyecto, el Concesionario
como minimo debe contar con el siguiente personal con una dedicacion del 100%:

Fase de Preconstruccion:

- Un Especialista Ambiental para todo el proyecto.
- Un Residente Ambiental para todo el proyecto.
- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto.
- Un Residente Forestal
- Un Bi6logo
. .

Estos profesionales deberan ser contratados dentro de los quince (15) dias calendario siguientes
de la suscripcidn del acta de inicio, con el fin de adelantar los tramites ambientales previos y
en concordancia con las demas partes del contrato.

Fase de Construccion:

- Un Especialista Ambiental para todo el proyecto.

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto

- Un Residente Ambiental por cada dos (2) UF"s con actividades de construccién activas.

- Un Inspector Ambiental por cada dos (2) UF's con actividades de construccion activas.

- Un Residente Forestal por cada dos (2) UF’s con actividades de construccion activas.

- Un Bi6logo para todo el proyecto especialista en manejo de fauna y con conocimiento en
formulacién de planes de compensacion del medio biético.

- Un Biologo para todo el proyecto especialista en manejo de flora y con conocimiento en
formulacion de planes de compensacién del medio bidtico.

- Un Bi6logo Auxiliar por cada dos (2) UF's con actividades de construccion activas.

Fase de Operacién y Mantenimiento:

- Un Residente Ambiental para todo el proyecto
- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto

- Un Biologo hasta la recepcion de las eempensacienessecioambientalesCompensaciones

Socioambientales de las que trata el Capitulo IV de este Apéndice.

El Concesionario se hara responsable de las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones
ambientales del preyecteProyecto a partir de la suscripcion del Acta de Inicio a la que hace
referencia el Capitulo Il del Contrato Parte General, independientemente de que no se haya
radicado la solicitud de cesion, ni emitido el pronunciamiento de Resolucion de Cesién por
parte de las Autoridades Ambientales Competentes.
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El Concesionario cumplir desde la Fecha de Inicio con las exigencias ambientales establecidas
por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o
Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA y/o demas Licencias y Permisos de caracter ambiental.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones necesarias para el
cumplimiento de la Ley Aplicable vigente en materia ambiental, incluyendo el tramite y
obtencidn de las Licencias y/o Permisos Ambientales y de las modificaciones de los mismos,
que resulten necesarios para la ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la
Seccion 8.1 de la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generard compensacion ni indemnizacion alguna a cargo de la ANI, ni sera
admitido como causal eximente de responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesion, salvo en los casos
expresamente previstos en el mismo.

El Concesionario se abstendra de adelantar Intervencién alguna, y en general cualquier obra
hasta contar con la Licencia Ambiental, los Permisos Ambientales, y los pronunciamientos en
los términos definidos en el articulo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 (y de la norma que
los modifique o sustituya) sobre modificaciones menores o ajustes normales que resulten
necesarias para adelantar las intervenciones en las Unidades Funcionales.

Sin perjuicio de la imposicion de las sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el
Capitulo X de la Parte General, el Concesionario serd responsable de las obligaciones
ambientales pendientes de cumplimiento por la inadecuada ejecucién de la Gestion Ambiental,
en especial, la ejecucion defectuosa o inejecucion de las obligaciones establecidas en las
Licencias y/o Permisos Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la
Ley Aplicable de caracter ambiental. Asi también, sera responsable de cualquier sancién
impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

El Concesionario presentard todos los documentos establecidos por la Ley aplicable, el
Contrato y este Apéndice, asi como los que le sean solicitados por las Autoridades
Ambientales, la Interventoria y la ANI dentro de los plazos establecidos y con el alcance y
nivel de detalle que le sean fijados.

El Concesionario realizara e implementara un programa para el uso eficiente y ahorro de agua,
en el marco de la Ley 373 de 1997 o la norma que la sustituya o complemente. El cumplimiento
de estos proyectos seran requisitos obligatorios para el Concesionario y asumira toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y
econdmicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.

El Concesionario respondera sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo civil, penal, laboral
0 contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento
imputable a éste que surja de la ejecucion del Contrato, incluidas las penalidades ambientales
asociadas a la ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones
0 permisos de cualquier tipo.

El Concesionario debera atender las disposiciones de la normatividad ambiental vigente para
residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE), generacion de vertimientos, residuos
peligrosos (RESPEL), residuos domésticos, sin limitarse a ellos, los cuales estan asociados a
las estaciones de pesaje, los centros de control de operaciones, estaciones de peaje, areas de
servicio y demas infraestructura/instalaciones asociadas al proyecto.
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En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o cualquier otra
de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el Concesionario debera cumplir a su costa y
riesgo con lo establecido en el Decreto 2099 de 2016 sobre plan de inversion forzosa de no
menos del 1% de que trata el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o
sustituya. Dicho monto no se entendera como Compensacién Ambiental. Sin embargo, al ser
una obligacion de la Licencia Ambiental la Interventoria deberd hacer seguimiento al
cumplimiento de la obligacion por lo que el Concesionario tendrd que remitir toda la
informacidn que se le solicite para los fines.

En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la disposicion
de material sobrante de las excavaciones o escombros, en cumplimiento de las Licencias y/o
Permisos Ambientales y previo concepto de la interventoria sobre la falta disponibilidad de
zonas o alternativas de disposicién en el area del proyecto, podra solicitar a la Agencia hacer
uso de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de infraestructura y en las normas que
la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, previa
aprobacion de la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles seran expropiados
a favor del Estado y el costo, asi como la gestion asociada a su adquisicién, seran por cuenta 'y
riesgo del Concesionario, sin que por ello pueda ejercer accién alguna en contra de la entidad
o0 alegar el no cumplimiento del contrato por eventos surgidos por esta causa.

El Concesionario sera responsable de la administracion de los inmuebles requeridos para la
disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros, al igual que las
compensaciones y requerimientos que se estas actividades se susciten, esta administracion sera
hasta que la Agencia determine la disposicion final del mismo.

Para la modificacién o actualizacion del PAGA, Licencias y DAA, a los que haya lugar durante
la ejecucion del contrato de concesion, se debera surtir el proceso de revision de la Interventoria
de acuerdo con el procedimiento establecido en este Apéndice.

Para Proyectos que requieran de la cesidn de Licencias y Permisos Ambientales que tengan
obligaciones de compensacion que ya estan causadas EI Concesionario debera disefiar y radicar
ante la Autoridad Ambiental Competente el Plan Compensacion durante la fase de
Preconstruccion, independientemente del estado de avance del proceso de cesiéon de las
Licencias y Permisos Ambientales que las establecen.

Una vez se cuente con la aprobaciéon de los Planes de Compensacion por parte de la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario debera iniciar la implementacion del mismo en
el término establecido por la Autoridad en el Acto Administrativo respectivo, o en su defecto,
al mes de iniciadas las actividades de construccion.

Establecer e implementar un plan de respuesta a incidentes con fauna silvestre y reportar las
acciones enmarcadas en dicho plan en los informes trimestrales.

El Concesionario cumplira plenamente y bajo su entera responsabilidad, de acuerdo con la Ley
Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s). El
Concesionario serd el tnico responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte
de sus contratistas y subcontratistas.
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(N

El Concesionario debera adelantar, por su cuentay riesgo, todas las actuaciones administrativas
y/o judiciales para las cuales esté legitimado —de acuerdo con la Ley Aplicable— encaminadas
a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones
medioambientales del Corredor del Proyecto.

3.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(@)

(b)

El Concesionario deberd realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales
Competentescompetentes para:

(i)  Concertar los cambios de los permisos de aprovechamiento y los cambios en las medidas
compensatorias dependiendo de los ajustes se prevean realizar.
(if)  Identificar areas prioritarias para la compensacion.

(iii)  Establecer la vigencia de los Permisos, Ceoncesienesconcesiones y Audterizaciones
Ambientales-autorizaciones ambientales e identificar la necesidad de tramitar nuevos, o
de modificar los que estén vigentes.

H(iv) Informar y recordar periddicamente sobre la duracién de las Unidades Funcionales y
tramos sujetos a Reversion Especial de manera tal que las obligaciones ambientales que
le imponga la Autoridad Ambiental puedan ser objeto de cierre por el Concesionario
antes de la fecha de Reversion descrita en la Seccidn 3.10 de la Parte Especial. Esto, con
el animo de evitar, en la medida de lo posible, que las Autoridades Ambientales
impongan obligaciones adicionales que desborden los plazos de Reversion Especial.

El Concesionario tiene por su costo y riesgo la obligacion de determinar la necesidad, o no, de
acuerdo con la Ley Aplicable, de adelantar los tramites que resulten necesarios para obtener
y/o modificar las Licencias y Permisos de caracter ambiental con respecto al Proyecto ante la
Autoridad Ambiental Competente. En consecuencia, serd obligacién del Concesionario
establecer:

(i) La naturaleza de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarios para
desarrollar el Proyecto.

(i)  El alcance de las mismas, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyecto, o de una o varias Unidades Funcionales, o para una o
varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su obligacion de contar
con todas las Licencias y Permisos de caracter ambiental que se requieran para la
ejecucion de todo el Proyecto. En consecuencia, en el caso en que las Licencias y
Permisos sean obtenidas para varias Intervenciones, una o varias Unidades Funcionales
0 para el Proyecto; la referencia a Intervencion que se hace en las obligaciones
contenidas en el CAPITULO 111 del presente Apéndice, deberé entenderse con respecto
a éstas.

(iii) Las medidas de manejo ambiental que proponga el Concesionario deberan ser
consecuentes con la duracion de los mismos, de manera tal que las obligaciones
ambientales gue le imponga la Autoridad Ambiental puedan ser objeto de cierre por el
Concesionario antes de la fecha de Reversion Especial descrita en la Seccion 3.10 de la
Parte Especial. Esto con el animo de evitar, en la medida de lo posible, que las
Autoridades Ambientales impongan obligaciones adicionales que desborden los plazos
de Reversion Especial.
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(©)

(d)

(€)

)

(9)

(h)

El Concesionario deberd adelantar, por su cuenta y riesgo, los estudios o documentos
requeridos por las Autoridades Ambientales Competentes para el tramite de obtencion de las
Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar con el nivel
detalle y alcance establecido en los términos de referencia y en los requerimientos que de estas
se deriven.

El Concesionario deberd gestionar y pagar a su cuenta y riesgo todos los tramites
administrativos ante la Autoridad Ambiental Competentes y las tazas que se requieran para el
desarrollo del Proyecto. En este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su
interaccion con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de tramite gestionado.

El Concesionario debera obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias, Permisos,
Concesiones, Autorizaciones y Sustracciones de caracter ambiental, sin limitarse a estos, que
de acuerdo con la normativa ambiental resulten necesarios para el desarrollo del Proyecto de
acuerdo con los alcances y cronogramas establecidos en el Contrato. En consecuencia, el
Concesionario debera estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos
requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley aplicable en materia ambiental.

Sera responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las Etapas
del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla permanentemente con la
normativa ambiental aplicable, y en especial, con lo dispuesto por las Autoridades Ambientales
en las Licencias y/o Permisos de caracter ambiental, asi como en lo dispuesto en los Actos
Administrativos de seguimiento y/o de imposicion de obligaciones adicionales, sin perjuicio
de lo establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General.

El Concesionario deberd atender oportunamente los requerimientos y visitas que la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es) fijen para cumplir con sus labores de seguimiento a la(s)
Licencia(s) y Permiso(s) de caracter ambiental, entre ellos la logistica, suministro de
informacién y demads solicitudes conducentes a facilitar las labores de las Autoridades
Ambientales, asi como a pagar las tazas y/o tarifas fijadas en los actos administrativos que de
estas se deriven.

En caso del evento descrito en la Seccion 17.2 de la Parte General, y si la ANI asi lo considera
pertinente, el Concesionario debera ceder a la ANI, o a quien esta designe, la(s) Licencia(s) y
el (los) Permiso(os) Ambiental(es) que considere pertinente(s); los restantes -o la totalidad de
los mismos si es que la ANI no considera pertinente la cesion de los mismos- deberan ser objeto
de archivo en los términos y condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente.

3.3 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Interventoriay la ANI

(@)

Para Proyectos que requieran de la cesion de Licencias y Permisos Ambientales, El
Concesionario, dentro de los siguientes quince (15) dias habiles después de suscrita el Acta de
Inicio de la Etapa de Preconstruccion, debera adelantar los trdmites necesarios para aceptar en
calidad de cesionario la cesion total de las licencias ambientales existentes en los corredores
descritos en el Apéndice Técnico 1, de acuerdo con la Matriz de Cesion Publicada en el cuarto
de datos en la Licitacion. Asimismo, deberd aceptar la cesion total de los demés actos
administrativos asociados a estas, tales como Resolucion de Levantamientos de VVeda Nacional
y Regional, Sustracciones de Reserva, sin limitarse a ellos; junto con los Permisos Ambientales
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(b)

(©)

(d)

(€)

)

(9)

(h)

otorgados por las Corporaciones Auténomas Regionales que tienen jurisdiccion en las areas de
intervencion de esta Concesion.

El Concesionario remitira copia del radicado de todos los documentos remitidos por las
Autoridades Ambientales y enviados a las Autoridades Ambientales a la Interventoria y a la
ANI dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a su recepcién o radicacion, segun
aplique.

El Concesionario elaborard y mantendra actualizada, en la herramienta tecnoldgica o el formato
que disponga la Agencia Nacional de Infraestructura, la matriz legal ambiental la cual
contendrd la relacién de todas las obligaciones tanto contractuales de caracter ambiental, como
las asociadas a los permisos, concesiones y licencias ambientales proferidos por las
Autoridades Ambientales para los fines del proyecto, incluyendo Actos Administrativos de
seguimiento y de imposicién de medidas adicionales; la matriz debera ser validada con la
Interventoria y presentada como anexo en los informes trimestrales sobre el componente
ambiental a los que se hace referencia en este Apéndice.

El Concesionario deberd remitir a la Interventoria, diligenciados para el periodo de evaluacion,
los formatos de seguimiento adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
para la elaboracion de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) que esta considere
necesarios; la entrega de esta informacion se realizard con una periodicidad mensual y se
deberda entregar los 5 dias siguientes a la culminacion del periodo de evaluacion; asi como la
demas informacidén que la interventoria considere relevante para elaborar el informe mensual
que debe remitir a la ANI.

Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos, la posibilidad de
que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y, por lo tanto, el
Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la ANI Para que ésta pueda hacer uso del
derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se
cumpliere, la ANI haré responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud
de dicha decision sea obligada la ANI.

El Concesionario debera ejecutar el Contrato de tal forma que permita el cumplimiento
oportuno y efectivo de las obligaciones generales y particulares que la Ley Aplicable de
caracter ambiental. La Interventoria serd responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberd mantenerla permanentemente
informada, asi como a la ANI, anticipadamente de los procesos del avance y de situaciones
particulares que se generen previo y durante el trdmite y obtencion y/o modificacion de las
licencias y permisos de caracter ambiental, asi como de otras situaciones relevantes
relacionadas con el componente ambiental de la gestion ambiental.

El Concesionario no podrd supeditar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales a
aprobaciones y/o conceptos de no objecion a cargo de la Interventoria, en especial en lo
relacionado con las obligaciones de compensacion actividades que adelante con cargo a la
subcuenta compensaciones socio ambientales.

En caso del evento descrito en la Seccion 17.2 de la Parte General, y si la ANI asi lo considera

pertinente, el Concesionario debera ceder a la ANI, o a quien esta designe, la(s) Licencia(s) y
el (los) Permiso(os) Ambiental(es) que considere pertinente(s); los restantes -o la totalidad de
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1)

los mismos si que la ANI no considera pertinente la cesion de los mismos- deberan ser objeto
de archivo en los términos y condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente.

Las compensaciones socioambientales, en su totalidad, serdn objeto de verificacion,
seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoria, por lo cual el Concesionario debera
entregar la informacion adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la
Interventoria dentro de los términos establecidos.

EH—G&SG—Q{HE—H Concesionario eeda—debera informar a la ANI vy a la Interventoria cualquier
cesion total o pareraerem&Qarual de alguno de Ios Permlsos 0 Licencias Amblentalesa—an

€aso, eI Concesmnarlo remltlra ala ANI yala Interventorla para observauon eI documento de

cesion antes de que sea radicado ante la Autoridades Ambiental Competente—Sin-embargo;
trdependientemente—de-guecompetente. En todo caso, aun cuando los Permisos o Licencias

Ambientales hayan sido cedidos a un tercero, el Concesionario continuara siendo el
responsable de los mismos ante la ANI y la Interventoria-e-Ceoneesionario-continuara-siendo

responsable-de-les-mismes, por lo que esta obligado a remitir la informacion y atender los
requerimientos que le sean solicitados.

3.4 Informes sobre el componente ambiental

(@)

(b)

El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros Dias
de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del contrato de concesion, un informe
relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental del
Proyecto, que incluya un aparte con lo correspondiente a los tramos objeto de Licencia
Ambiental y otro aparte que incluya lo correspondiente a los tramos objeto de PAGA

Dichos informes deberén indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante el
trimestre en relacion con el cumplimiento de las obligaciones de caracter ambiental y contractual
del Contrato y de las Licencias y/o Permisos Ambientales. Entre otros, el informe debera
contener:

0] La matriz de obligaciones ambientales a la que se hace referencia este Apéndice.

(i) La descripcion del avance del Proyecto por Intervencion de la Unidad Funcional y de las
actividades con el componente ambiental adelantadas en cada una de ellas, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

(iii)  La descripcion detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o en curso
relacionados con la obtencién y/o la modificacion de Licencias y/o Permisos
Ambientales, asi como pronunciamientos de cambios menores o de giro ordinario.

(iv) Informacion sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas en los
Instrumentos de Manejo y Control definidos por la Autoridad Ambiental competente, el
Plan de Manejo Ambiental, Autos de seguimiento, Resoluciones de imposicién de
medidas adicionales y los demés actos administrativos que impongan obligaciones para
las Licencias y/o Permisos Ambientales u otro documento ambiental que aplique, con
sus correspondientes indicadores de gestion cualitativos y cuantitativos, reportando su
avance de manera porcentual.
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(©)

v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)
(xi)
(xii)

(xiii)
(xiv)

(xv)

Informacion sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los
requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una
de las Autoridades Ambientales.

La relacion de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al
manejo de fauna, incluyendo, pero sin limitarse a lo siguiente:

o Reportes de avistamientos, atropellamiento e incidentes con fauna silvestre en el
proyecto e informar las gestiones adelantadas para su manejo y gestion.

o Reportar las acciones adelantadas y la metodologia utilizada para las labores de
rescate y reubicacion de nidos, madrigueras e individuos de fauna silvestre,
identificados en las fases de pre-construccion y construccion.

o Valoracion de los indicadores de efectividad de medidas adoptados para evaluar la
prevencion de incidentes con fauna y eventos de atropellamiento en el proyecto,
acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la normatividad
ambiental vigente.

o Otras gestiones asociadas al componente fauna.

La relacion de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al
manejo de flora

Relacién de la correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el componente
ambiental, durante el periodo de evaluacion.

Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo, para
efectos del seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece
el inciso final del articulo 7 del Decreto 2043 de 2014.

Relacion del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con cambio climético y con
la gestidn del riesgo de desastres.

Registro fotogréafico o filmico.

Reporte de contingencias e incidentes con incidencia ambiental acontecidos en el
periodo.

Otra informacién del componente ambiental que se considere relevante para el periodo.
Soportes de la informacién antes sefialada.

Cronograma de actividades mas relevantes a desarrollar en el curso del periodo
siguiente.

En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor tendra
diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y realizar comentarios
al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe,
el Concesionario tendré diez (10) Dias para complementar el documento. En todo caso, la ANI
podra realizar observaciones a dichos informes independientemente de que sean, 0 no, objetados
por la Interventoria.

3.5 Gestién del Riesgo de Desastres
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El Concesionario como actor de la gestion del riesgo de desastres en el sector transporte, debera dar
cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del 2012, el
Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y ademéas debera
incorporar la reduccién de riesgos de desastres en los proyectos, obras y actividades a su cargo,
contando, entre otros, con metodologias de planificacién y con normas técnicas de disefio en cada
una de las fases y etapas del Contrato de Concesion, y se acogera a los lineamientos que el Gobierno
Nacional y el Ministerio de Transporte emitan al respecto, de acuerdo con los lineamientos y
obligaciones establecidas en el Anexo “Plan de Gestion de Riesgo de Desastres” del Apéndice
Técnico 3 que regula lo relacionado con este aspecto.

3.6 Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental dara lugar, ademas
de las previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte Especial y demas
disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

3.7 Indemnidad

El Concesionario debera mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones ambientales que adquiere
en virtud de la celebracion del Contrato y de los demas instrumentos de gestién ambiental aplicables,
ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s); y (ii) de cualquier sancién que llegare a
imponer la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucion del
presente Contrato por causas imputables a éste.
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CAPITULO IV - COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES

4.1 Items que seran objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta

(@)

(b)

Para efectos de este Contrato las Compensaciones Socioambientales que se definen en la Parte
General corresponderan, exclusivamente a los requerimientos establecidos dentro de
Resoluciones, Autos y Acuerdos (corporaciones) emitidos por las Autoridades y Entidades
Ambientales Competentes en donde taxativamente fijan como medida de manejo las
obligaciones de compensacion, definidas como tal en la ley vigente y aplicable para el proyecto
en el marco de:

(i)  Resolucion 256 de 2018 con la cual se adoptd la actualizacion del Manual de
Compensaciones Ambientales del Componente Bi6tico teniendo en cuenta las lecciones
aprendidas de afios de implementacion del “Manual de Asignacion de Compensaciones
por Pérdida de Biodiversidad” (Resolucion 1517 de 2012), y el(los) acto(s)
administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan,

(i) Actos administrativos emitidos ante solicitudes de uso y aprovechamiento de recursos
naturales previstas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) modifiquen,
complementen o sustituyan.

(ili) También hardn parte de las Compensaciones Socioambientales las actividades
relacionadas con la ejecucién del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con lo
establecido en el Apéndice Técnico 8 el cual regulara lo relacionado con este item.

Los unicos pagos asociados -diferentes a los asociados a la Gestién Social- que podra realizar
El Concesionario con cargo a la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales seran los
destinados a la ejecucion de las acciones dirigidas a resarcir y retribuir los impactos o efectos
negativos generados por el proyecto -a excepcién de los descritos en el literal b del apartado
4.13 del Contrato Parte General del Contrato- ya sea por (i) uso y aprovechamiento de recursos
naturales y por (ii) pérdida de biodiversidad, siempre que se encuentren aprobados/fijados
dentro de los respectivos permisos y/o actos administrativos emitidos por la Autoridad
Ambiental Competente como obligaciones de compensacion.

4.2 Ttems que no seran objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta

(@)

(b)

Los costos de los estudios requeridos por las Autoridades Ambientales para expedir los
permisos, instrumentos ambientales de aprovechamiento forestal y levantamiento de veda, o
para determinar la viabilidad de las Compensaciones Socioambientales. Dichos documentos se
enmarcan en las obligaciones de gestion que tiene a cargo el Concesionario y que se relacionan
con el cumplimiento oportuno y eficaz de la Ley en materia ambiental aplicable al Proyecto.

Correréan por cuenta y responsabilidad del Concesionario el pago de cualesquiera costos de
explotacion de las fuentes de materiales, las tasas por uso o afectacion de recursos naturales,
inversiones forzosas, los derechos de uso de zonas de préstamo y de sus correspondientes
servidumbres, el derecho de explotacion de las mismas, la construccion y conservacion de
zonas de desechos o zonas/sitios de disposicion de materiales sobrantes de excavacion y de sus
vias de acceso , asi como la implementacion de las medidas impuestas por la Autoridad
Ambiental incluyendo las que estén orientadas a prevenir, controlar, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales negativos — sin limitarse a estas- que se causen
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por la ejecucion de las Intervenciones enunciadas, incluidas las compensaciones que
taxativamente se establezcan en los pronunciamientos de las Autoridades Ambientales por
estas actividades que se hayan determinado como necesarias, asi como el transporte de los
materiales, todo lo cual se entiende incluido dentro de la Oferta del Concesionario; lo anterior
de acuerdo a los dispuesto en literal b del numeral 4.13 de la Parte General del Contrato.

(c) __ Pendientes de cumplimiento ambiental por obras anteriores a la suscripcion del Contrato junto
con las obligaciones que de dichos pendientes se deriven, asociados a las Licencias
Ambientales que le hayan sido cedidas al Concesionario 0 que se traten de las cesiones
obligatorias descritas en la Seccién 9.1 del presente Apéndice Técnico.

{e)(d) Las medidas derivadas de los Actos Administrativos de levantamiento de veda que
taxativamente no sean fijadas como de Compensaciéon por las Autoridades Ambientales
Competentes.

{d)(e) Tazas por uso y aprovechamiento de recursos.
{e)(f) Medidas derivadas de la inversion forzosa de no menos del 1%.

{H(a) El impacto negativo y/o sobrecosto que el cambio en los disefios pueda generar sobre las
Compensaciones Socioambientales en los términos establecidos en la Seccién 13.2 del
Contrato Parte General.

{g3(h) Cuando la compra de predios sea fijada o aprobado como una medida de compensacion por la
Autoridad Ambiental Competente en los actos administrativos, el Concesionario debera surtir
los procedimientos previsto en el Apéndice Técnico Predial, aclarando que los valores del costo
del predio, la escrituracidn, el registro y los derechos notariales estaran a cargo de la subcuenta
de compensaciones socioambientales, lo demas sera parte de la gestion predial que esta a cargo,
costo y riesgo del Concesionario.

{hy(i) Los recursos econdmicos de la subcuenta estan destinados a las compensaciones por los
recursos naturales descritos en el numeral 4.1 que realmente hayan sido intervenidos u
aprovechados por el Proyecto, en el evento en que no se intervengan o aprovechen todos
los recursos naturales autorizados en el Permiso o Licencia Ambiental y/o que el éarea
intervenida sea menor a la autorizada ElI Concesionario podra tramitar ante la Autoridad
Ambiental Competente la modificacién/reduccion de la obligacion de la compensacion
establecida, o, en su defecto, asumir a su cuenta y riesgo el costo asociado a las compensaciones
de los recursos naturales autorizados que no hayan sido intervenidos u aprovechados.

4.3 Aspectos Generales

(@) ElConcesionario podré contemplar para la ejecucién de las Compensaciones Socioambientales
la implementacion de Bancos de Habitat constituidos y avalados por la Autoridad Ambiental
competente, para la conservacion a traves de acciones de preservacion, restauracion, uso
sostenible de los ecosistemas y su biodiversidad, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion
1051 de 2017, o aquella que la reglamente, modifique, complemente o derogue.

(b) Las actividades ejecutadas con ocasion a las Compensaciones socioambientales deberan
llevarse a cabo en los precisos términos y tiempos fijados por la Autoridad Ambiental en las
Licencias y/o Permisos Ambientales y/o la Ley Aplicable; su ejecucion depende de la gestion
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(d)

(€)

(f)

ambiental que estd a cargo del Concesionario, razén por la cual no estara limitada al
desembolso de la subcuenta socioambiental.

Las compensaciones socioambientales, en su totalidad, serdn objeto de verificacion,
seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoria, por lo cual el Concesionario debera
entregar la informacion adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la
Interventoria dentro de los términos establecidos.

La programacion e implementacién de las actividades de compensacion deberan atender
criterios de priorizacion desde el momento que se hace uso de los permisos y/o Licencias
Ambientales asociados al avance de la ejecuciéon de las obras para cada de las unidades
funcionales y la disponibilidad de recursos-; sin embargo, dadas las restricciones de tiempo que
imponen las Unidades Funcionales y tramos de Reversion Especial, se debera dar prioridad a
estas.

Una vez se cuente con la aprobacién de los Planes de Compensacion por parte de la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberd iniciar dentro del mes siguiente a la
aprobacion las actividades de establecimiento o preliminares segln la propuesta aprobada y
actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminacion.

El plan de compensaciones del medio bidtico propuesto por el Concesionario en los términos

(@)

de la Resolucion 256 de 2018 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
-0 la _que la modifique, complemente o sustituya- debera notificar a la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es) competente(s) de la fecha en la que opera la Reversion Especial y formulara
el(los) citado(s) plan(es) de compensacion de manera consecuente, es decir, previendo los
tiempos para poder cumplir con la obligacién a la que se compromete con respeto a la fecha de
Reversion Especial.

En el evento en que el Concesionario llegare a proponer medidas de manejo con una duracion

superior a la fecha en la que opera la Reversion Especial, se entendera que dichas medidas
seran adoptadas por su cuenta y riesgo y no generaran reconocimiento alguno por parte de la
ANI en favor del Concesionario. En todo caso, el Concesionario no podra realizar la Reversion
Especial si existen medidas de manejo pendientes de cumplimiento. .

4.4 Pagos gue requieren de la aprobacion de la ANI

(@)

(b)

Las compensaciones que se relacionen dentro de la solicitud de previa aprobacion por la AN,
seran solo las obligaciones taxativamente impuestas en los pronunciamientos de las
Autoridades o Entidades Ambientales que otorgan permisos y/o licencias ambientales y que se
encuentren entre las necesidades de Compensaciones Socioambientales por uso y
aprovechamiento de recursos naturales y pérdida de biodiversidad que superan el ciento veinte
por ciento (120%) del valor estimado de Compensaciones Socioambientales segun el contrato.

Una vez no objetado por la Interventoria el informe que cita el numeral 4.5 literal ¢ romanito
xvi, el Concesionario debera solicitar mediante comunicacion dirigida a la Agencia, el comité
para la previa aprobacion por la ANI de los aportes a realizar, el cual se ejecutara acorde a lo
establecido en el procedimiento del sistema de gestion de la Entidad.
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El Concesionario presentard como soporte para el desembolso de la subcuenta compensaciones
socioambientales, el Acto Administrativo donde conste que la compensacién fue aceptada por
la Autoridad Ambiental Competente que impuso la obligacién.

4.5 Informe de subeyentaSubcuenta de compensaciones—socicambientalesCompensaciones

Socioambientales

(@)

Independientemente del informe trimestral de Gestiébn Ambiental, EI Concesionario debera
presentar a la Interventoria y la ANI un informe mensual de Compensaciones
Socioambientales, discriminado por Unidad Funcional que deberd contener como minimo lo

siguiente:

(i)  Acto administrativo mediante el cual se imponen las obligaciones de compensacion.

(i)  Acto Administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental aprueba la medida
compensatoria propuesta por El Concesionario.

(iii)  Localizacién del predio o area donde se establecera la compensacion (archivo shp) en
los datum y origen adoptado por la Autoridad Ambiental Nacional para la elaboracion
de los informes de cumplimiento ambiental.

(iv) Describir detalladamente las actividades que, de acuerdo con el acto administrativo, se
deben llevar a cabo para dar cumplimiento a la medida compensatoria.

(v) Determinar la unidad de medida para cada una de las actividades identificadas, la cual
permitird su medicion, seguimiento y control.

(vi) Detallar la especificacion y particularidad de cada una de las actividades tales como
condiciones especiales de terreno, topografia, transporte, distancias, sin limitarse estos.

(vii) Presentar el cronograma de ejecucion de actividades, su ruta critica, traslapos, hitos y
fecha de terminacion, teniendo en cuenta tanto los tiempos que fije la Autoridad
Ambiental en el acto administrativo, como la fecha de finalizacion de la fase constructiva
de la unidad funcional.

(viii) Soportar los valores de las actividades de las compensaciones que se pretenden ejecutar
con precios regionales, preferiblemente entregados por las autoridades regionales con
jurisdiccion en el area.

(ix) Soportar cada una de las actividades descritas en el numeral precedente con evidencias
(documentales, imagenes, entre otros) que sirvan para demostrar la implementacion de
las actividades para dar cumplimiento a la medida compensatoria.

(x)  Con la sumatoria de todas las actividades anteriormente descritas, sefialar el costo de la
actividad.

(xi) Valor total a cancelar

(xii) Monto cobrado con cargo a la subcuenta socioambiental durante el periodo de
evaluacion, discriminado por acto administrativo y obligacion de compensacion a la que
se esta dando cumplimiento.

(xiii) Monto cobrado, con cargo a la subcuenta socioambiental, acumulado en los periodos de

evaluacion precedentes discriminado por acto administrativo y obligacion de
compensacion a la que se estd dando cumplimiento.
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(©)

La Interventoria en un plazo de diez (10) dias emitir4 observaciones al informe o en caso
contrario determinara la No Objecion del informe. En caso de observaciones el Concesionario
contara con cinco (5) dias para subsanarlas.

En caso de que los recursos estimados para la subcuenta de compensaciones socioambientales
superen el ciento veinte porcientopor ciento (120%) el Informe mensual deberéd contener la
informacidn adicional que se relaciona a continuacion:

(xiv)

(xv)

(xvi)

El Concesionario y la Interventoria deberén solicitar a las Entidades y Autoridades
Ambientales Regionales, los valores de las actividades de compensacién que apliquen
localmente, identificando los valores de cada una de las actividades necesarias para
cumplir con la obligacion de compensacion.

En caso de no obtener respuesta por parte de la Autoridad Ambiental el Concesionario
deberad demostrar su diligencia ante la Interventoria y la ANI y realizar un estudio de
mercado sustentado en tres (3) cotizaciones que expongan los precios de compensacion,
gue apliquen localmente, para valorar los insumos, herramienta, equipo, mano de obra'y
tiempo -entre otros items- con base en las especificaciones técnicas para el cumplimiento
de cada una de las actividades de compensacién que taxativamente estén fijadas en los
pronunciamientos de las Autoridades o entidades ambientales.

Con el insumo obtenido en el numeral precedente se iniciara la valoracion de precios de
mercado bajo la modalidad de andlisis de precios unitarios, con la correspondiente
especificacion particular y cotizaciones de soporte, para las actividades que ejecutara en
el cumplimento de la obligacidn, lo cual se realizard acorde al procedimiento establecido
en el sistema de gestion de la ANI.

Para la no objecién del Informe por parte de la Interventoria, el Concesionario debera
soportar que realiz6 un estudio de mercado a las correspondientes actividades de
compensacion, estudio que estara como anexo a la no objecion que se emita.

(xvii) La Interventoria establecerd un programa de seguimiento y control sobre el cronograma

que presente el Concesionario que en todo caso debera estar dentro de los plazos de su
contrato.
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CAPITULO V OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE PRECONSTRUCCION

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccion

(@) El Concesionario debera realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales para:

(i)  Concertar los cambios de los permisos de aprovechamiento y los cambios en las medidas
compensatorias dependiendo de los ajustes se prevean realizar.

(i)  Identificar areas prioritarias para la compensacion.

(iii)  Establecer la vigencia de los Permisos, Concesiones y Autorizaciones Ambientales e
identificar la necesidad de tramitar nuevos, o de modificar los que estén vigentes.

(b)  EI Concesionario debera por su cuenta y riesgo, contar con todas las Licencias y Permisos
Ambientales, sus modificaciones y pronunciamientos de cambio menor o de giro ordinario en
los términos indicados por la Ley Aplicable de acuerdo con los alcances de intervencion
previstos en el Contrato de Concesion con el fin de garantizar el cumplimiento del plan de
obras aprobado en términos de oportunidad y alcance.

(c) Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier
suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestion
Ambiental del Proyecto incluyendo las que sean necesarias para que la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es) Competente(s) den inicio, prosiga(n) con las diferentes etapas del tramite. Asi
también se tendra la responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logisticos y econémicos
necesarios para la evaluacién y el seguimiento ambiental que realicen las Autoridades
Gubernamentales Competentes y cumplir con los requerimientos derivados de dichos
seguimientos.

5.2 Cesion total de licencias y permisos ambientales

(@) Para proyectos que requieran de la cesion de Licencias y Permisos Ambientales, El
Concesionario, dentro de lo siguientes quince (15) dias habiles después de suscrita el Acta de
Inicio, debera adelantar los tramites necesarios para aceptar en calidad de cesionario la cesidn
total de las licencias ambientales existentes en los corredores descritos en el Apéndice Técnico
1, de acuerdo con la Matriz de Cesidon Publicada en el cuarto de datos en la Licitacion.
Asimismo, debera aceptar la cesion total de los demés actos administrativos asociados a estas,
tales como Resolucion de Levantamientos de Veda Nacional y Regional, Sustracciones de
Reserva, sin limitarse a ellos; junto con los Permisos Ambientales otorgados por las
Corporaciones Autonomas Regionales que tienen jurisdiccidn en las areas de intervencion de
esta Concesion.

5.3 Plan de Tramites Ambientales

(@) ElPlan de Tramites Ambientales es el documento que el Concesionario elaborara y presentara
al Interventor y la ANI en el plazo definido en la Parte Especial discriminado por componente
(ambiental y social) y por unidad funcional, el cual contendra la descripcion de las formas,
mecanismos y el cronograma de radicacion de los estudios, documentos y solicitudes de
pronunciamiento ante Autoridades Ambientales, Entidades competentes e Interventoria para el
tramite y obtencién de las Licencias y Permisos Ambientales, modificaciones de los existentes,
tramites de conceptos de modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario,
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(©)

(d)

PAGA’s, tramites necesarios para la Intervencion del patrimonio urbano, arquitectonico,
cultural, arqueoldgico, y demas que sean prerrequisito para la ejecucion de los proyectos, obras
y actividades de intervencién establecidos para cada una de las Unidades Funcionales del
proyecto.

Una vez el Plan de Tramites Ambientales cuente con la “No Objecion” de la Interventoria y el
aval de la ANI, seré de obligatorio cumplimiento por el Concesionario en lo que respecta a las
fechas de radicacion establecidas en el cronograma de este Plan, por lo que la debida diligencia
del Concesionario se analizara con base en él.

En caso de ser necesario, el Plan de Tramites Ambientales se podra ajustar Ginicamente para las
partes afectadas, previa “No Objecion” de la Interventoria y de la ANI, pero siempre
garantizando que con el ajuste no se afectara el cumplimiento del Plan de Obras y que las
Unidades Funcionales finalizaran a més tardar en las fechas sefialadas en la Parte Especial.

El Plan de Tramites Ambientales debe reunir las siguientes condiciones:
(i)  Estar discriminado por unidad funcional

(if)  Incluir el cronograma detallado de elaboracion y entrega de estudios y tramites
ambientales por cada unidad funcional.

(iif)  Ser coherente con las fechas de finalizacion de las Unidades Funciones previstas en el
Plan de Obras, por lo que, en ningun caso, la fecha establecida para la obtencion de las
Licencias y/o Permisos Ambientales o la modificacion de estos, podra ser posterior al
inicio de la intervencién de cada unidad funcional.

(iv) _ Debera tener en cuenta las fechas de Reversion Especial de las Unidades Funcionales y
tramos a los que le aplique a fin de cerrar las obligaciones ambientales que le imponga
la Autoridad Ambiental antes de la fecha de Reversién Especial descrita en la Seccién
3.10 de la Parte Especial.

s (v)  Ser ejecutado conforme a lo alli dispuesto, su no cumplimiento podra dar origen a los
mecanismos de apremio y/o procesos sancionatorios a los que haya lugar.

{4 (vi)  Ser objeto de pronunciamiento de No Objecidn por parte de la Interventoria, para los
fines se debera surtir el siguiente procedimiento:

1. Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendra quince (15)
Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.

2. Enel casoen que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe,
el Concesionario tendrd diez (10) Dias para complementar o modificar el
documento. En todo caso, la ANI podré realizar observaciones a dicho informe una
vez estos sean no objetados por la Interventoria, lo cual se hara dentro de los quince
(15) Dias siguientes a la recepcion del mismo.

3. Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario dentro de los tres
(3) dias siguientes a su comunicacion, lo cual deberd ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

4. En caso de controversia relacionada con el informe mencionado El Concesionario
podra someterla al Amigable Componedor.

f#h(vil)  En caso de ser ajustado, el Concesionario deberd de manera simultanea presentar a la
ANl y al Interventor el nuevo Plan de Obras con la actualizacién del cronograma detallado
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de elaboracion y entrega de estudios y trdmites ambientales, asi como la elaboracion y
presentacién de los PAGA Unicamente para las unidades funcionales afectadas.

fuiby(viii) En el Plan de Tramites Ambientales se debe incluir un Diagnostico que contenga lo
siguiente:

1. Relacion de cada uno de los Actos Administrativos asociados al proyecto.

2. Relaciona por cada uno de los actos administrativos de los permisos, concesiones y
autorizaciones ambientales -PCAA.

Relacion de las medidas compensatorias asociadas a los PCAA.

4. Revisar la vigencia de los permisos de aprovechamiento de recursos otorgados y
definir la necesidad de actualizarlos, renovarlos o tramitarlos de nuevo.

5.4 Intervenciones gue no requieran de Licencia Ambiental

(@)

(b)

(©

(d)

(€)

)

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Ley
Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental, el Concesionario debera dar estricto
cumplimiento a la guia vigente de manejo ambiental de proyectos de infraestructura— subsector
vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible o el documento que lo modifique, adicione o reemplace.

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental
(PAGA) o documento equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de la Unidad
Funcional que no requiera de Licencia Ambiental. Para ello, debera considerar lo establecido
en la guia mencionada.

La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximira al Concesionario del cumplimiento de
las obligaciones de caracter ambiental adicionales aplicables para el cumplimiento de la
Normativa Ambiental Vigente.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de elaborar los estudios ambientales a que
haya lugar considerando la informacion disponible y la que deba generar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales
a las exigidas por la guia, que considere necesarias, las cuales seran asumidas por el
Concesionario.

El Concesionario debera definir todos los Permisos Ambientales -incluyendo las Concesiones
y Autorizaciones- requeridos para el desarrollo de las intervenciones, incluyendo las que
apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el
Concesionario debe iniciar inmediatamente los tramites ante la Autoridad Ambiental
competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato,
presentando los soportes técnicos y juridicos establecidos en los formularios correspondientes,
para lo cual debera asumir por su cuenta y riesgo los costos derivados de la evaluacién y
seguimiento ambiental.

En caso de que el Concesionario contemple la ejecucién de una obra o actividad no prevista

inicialmente en el PAGA, éste debe previamente obtener los Permisos Ambientales -
incluyendo las Concesiones y Autorizaciones- correspondientes y realizar la actualizacion del
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(h)

PAGA el cual debe contar con la No objecion de la Interventoria para dar inicio a la ejecucion
de las actividades.

El PAGA vy los Permisos Ambientales deberdn permanecer actualizados de acuerdo con los
proyectos, obras y actividades en ejecucion; por lo que dicho documento debe contar con la No
Obijecidn de la Interventoria independientemente de que las versiones anteriores hayan sido No
Objetadas y de la etapa o de la fase en la que se encuentre el proyecto; para los fines se debera
surtir el siguiente procedimiento:

(i)  Presentar el documento a la Interventoria dentro del plazo establecido en el Plan de
Tramites Ambientales “No Objetado” por la Interventoria.

(i)  La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la remision del PAGA para presentar
al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este.

(iii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcidn de las observaciones por parte del
Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoria
y la ANI, para efectuar la revisién, correccion de observaciones y No Objecién por parte
de la Interventoria. Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracién superior a cinco
(5) Dias, dentro de los cuales se procurara la obtencion de la No Objecion del PAGA.

(iv)  En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
la etapa de revision del PAGA se podra acudir al Amigable Componedor.

Para el desarrollo de aquellas Intervenciones que, de acuerdo a las condiciones contractuales,
representen actividades prioritarias y/o preliminares de Operacion y Mantenimiento, el
Concesionario debera elaborar y presentar a la Interventoria y a la ANI, el Programa de
Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o documento equivalente, dentro de los primeros (30)
Dias después de haber suscrito el Acta de Inicio.

(i)  Este documento debe ser actualizado en la medida en que se tramiten y obtengan los
permisos ambientales.

(if)  La Interventoria en un plazo de diez (10) Dias emitira observaciones o en caso contrario
determinara la No Objecién del PAGA. En caso de observaciones, el Concesionario
contara con cinco (5) Dias para subsanarlas.

5.5 Intervenciones gue requieren de Licencia Ambiental o de la modificacion de la existente

(@)

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de una Intervencion: i) sea
necesario la expedicion de una Licencia Ambiental o para la modificacion de la existente, el
Concesionario deberd adelantar todas las actividades necesarias para su expedicion, en
particular las establecidas a continuacion:

(i)  Elaborar, todos los documentos de caracter ambiental que le soliciten y que resulten
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos documentos ambientales le
servirdn de base al Concesionario para que tramite y obtenga las Licencias o sus
modificaciones asi como los de los Permisos Ambientales correspondiente(s), de
acuerdo con los términos de referencia vigentes expedidos para tal efecto y la Ley
Aplicable.
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(©)

(d)

(€)

(if)  Elaborar todos los analisis, estudios y tramites ambientales con el alcance establecido en
los términos de referencia adoptados por las Autoridades Ambientales con el fin de
satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable.

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier
suma de dinero que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la
Gestién Ambiental del proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la Autoridad
Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes etapas del tramite y expida la Licencia
Ambiental o la modificacion de la misma. Asi también, tendra la responsabilidad de asumir los
recursos técnicos, logisticos y econdmicos necesarios para la evaluacion y el seguimiento
ambiental que realicen las Autoridades Ambientales Competentes.

El Concesionario debera dar estricto cumplimiento a los requerimientos que establezca(n) la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s) por lo que tiene la obligacion de elaborar los
estudios ambientales a que haya lugar con el alcance que le sea exigido en los términos de
referencia fijados y radicarlos dentro de los términos establecidos en la Normativa, al igual que
para la informacidn adicional que le sea solicitada.

Con excepcion al mecanismo de distribucion de sobrecostos para las Compensaciones
socioambientales establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General, el Concesionario debera
adelantar, a su exclusiva cuentay riesgo, todas las actividades encaminadas a dar cumplimiento
a las obligaciones de hacer, de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la
Licencia Ambiental y demas administrativos asociados a esta tales como modificaciones de
Licencia, autos de seguimiento y resoluciones de imposicion de obligaciones adicionales, sin
limitarse a estos.

Previo a la radicacion de la solicitud de licencia o de modificacién de licencia ambiental ante
la Autoridad Ambiental Competente, el Concesionario debera remitir el EIA y los demés
documentos requeridos para radicar la solicitud, a la Interventoria y acatar el siguiente
procedimiento:

(i)  LaInterventoria contara con diez (10) dias desde la presentacion del EIA y de los demas
documentos requeridos para la radicacion de la solicitud de licencia ambiental, o para la
modificacion de la ya otorgada, a fin de que los revise y emita observaciones enmarcadas
en las Metodologias para la elaboracion de Estudios Ambientales y los términos de
referencia que sean fijados por las Autoridades y que sean aplicables al alcance del
proyecto.

(i)  En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoria no formule
observacidn alguna, se entendera que tanto el EIA como los demas documentos quedan
No Objetados. En todo caso se requiere el pronunciamiento de la Interventoria en lo
relacionado con la verificacion de los costos y medidas propuestas para dar
cumplimiento a las Compensaciones del medio bidtico o de las compensaciones por
pérdida de la biodiversidad.

(iii) El Concesionario debera dar respuesta a las observaciones presentadas por la
Interventoria dentro de los quince (15) dias siguientes a su recepcion.

(iv) Dentro de los diez (10) dias siguientes a la radicacion de la respuesta a las observaciones
por parte del Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la
Interventoria y la ANI, para efectuar la revision de la atencion de observaciones y
procurar la No Objecion por parte de la Interventoria tanto para el EIA como para los
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demés documentos que serdn objeto de radicacion ante la Autoridad Ambiental
Competente.

(v)  Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracion superior a cinco (5) dias.

(vi) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
la etapa de revision del EIA El Concesionario podré acudir al Amigable Componedor.

5.6 Intervenciones que requieran de Diagndstico Ambiental de Alternativas

(@)

(b)

)

(9)

(h)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en cuenta lo establecido en los Articulos
2.2.2.3.4.1.y 2.2.2.3.4.2. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo sustituya, modifique,
adicione o complemente, el Concesionario debera adelantar la consulta sobre la procedencia,
0 no, de adelantar un Diagnostico Ambiental de Alternativas —-DAA- ante la Autoridad
Ambiental, asi como su desarrollo para llevar a cabo las Intervenciones que, de acuerdo con la
Ley Aplicable, asi lo requieran.

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre la necesidad
de adelantar un DAA, el Concesionario deberé adelantar, por su cuenta y riesgo, sin perjuicio
del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

(i)  El Concesionario radicara la solicitud ante la autoridad ambiental competente, sobre la
necesidad de llevar a cabo un DAA del Proyecto o Intervencion, la cual debera contener
la descripcion, el objetivo y alcance de la Intervencion y su localizacion mediante
coordenadas y planos.

(i) Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencion no requiere DAA, el
Concesionario, debera solicitar la Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo
establecido en la Seccion 5:55.5 del presente Apéndice.

(iii)  En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es necesario adelantar un DAA, el
Concesionario asi lo adelantara, por su cuenta y riesgo, de acuerdo con los términos de
referencia que la Autoridad Ambiental expida y la Ley Aplicable.

(iv) Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de manera favorable por alguna
de las alternativas propuestas en el DAA presentado por el Concesionario, éste debera
tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo establecido en la Seccion
5.55.5 del presente Apéndice.

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier
suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion Ambiental y
Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio o
prosiga con cualquier etapa del tramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el trdmite y para la aprobacion del DAA
debera incorporar un contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la
Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, el Concesionario serd el responsable exclusivo ante la Autoridad Ambiental

y ante la ANI por el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo la obtencion de todas las
Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del proyecto.
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(i)

El Concesionario debera -previo a la presentacion del DAA a la Autoridad Ambiental-, remitir
dicho documento a la Interventoria.

(i)

(i)

(iii)

La Interventoria contard con quince (15) dias desde la presentacion del DAA para
presentar sus observaciones al mismo enmarcadas en las Metodologias para la
elaboracién de Estudios Ambientales y los términos de referencia que sean fijados por
las Autoridades y que sean aplicables al alcance del proyecto.

Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion por parte del Concesionario de las
observaciones de la Interventoria, se efectuard una mesa de trabajo entre el
Concesionario, la Interventoria y la ANI, para efectuar la revision, correccion de
observaciones y procurar la No Objecién por parte de la Interventoria del estudio. Dicha
mesa de trabajo no podra tener una duracion superior a cinco (5) Dias, dentro de los
cuales se procurara como resultado la No Objecion de los estudios.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
la etapa de revision del DAA se podréa acudir al Amigable Componedor.

5.7 Manejo de fauna

(@)

En la Fase de Preconstruccion le corresponde al Concesionario realizar las siguientes
actividades relacionadas con el Medio Biético, componente fauna.

(i)

(i)

(iif)

(iv)

Levantamiento primario de informacion sobre presencia de fauna silvestre,
sobreposicion del trazado del proyecto con areas de importancia y distribuciéon de
especies amenazadas y/o endémicas.

Identificacion de corredores bioldgicos, zonas de transito de fauna, asi como puntos de
interseccion con el trazado del proyecto, entre otros, como criterios para implementacion
de pasos de fauna y otras medidas para el manejo de la problemaética de atropellamiento,
de acuerdo con los lineamientos dados por el sector transporte y la normatividad
ambiental vigente.

Identificacion y adecuacion de obras de infraestructura del proyecto susceptibles a
ajustes con el fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del proyecto a la fauna
silvestre, acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la
normatividad ambiental vigente.

Identificacion de zonas de alta vulnerabilidad o interés faunistico con el fin de
implementar sefializacién adecuada para advertir sobre presencia de fauna y manejo de
la velocidad.

5.8 Programa de Aporte Sostenible — Mitigacion del Cambio Climatico

(@)

(b)

El desarrollo del Programa de Aporte Sostenible, tiene como proposito contrarrestar el cambio
climético y gestion del riesgo.

El Concesionario debera presentar a la Interventoria los 182 dias después de la firma del acta
de inicio (Fase de Preconstruccion) el “Programa de Aporte Sostenible”, destinado a
contrarrestar el cambio climatico el cual involucre las comunidades del area de influencia y su
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(©)

(d)

conexion inmediata con los centros urbanos de importancia regional, herramientas de
planificacion ambiental urbana y rural, educacion y capacitacion, adaptacién y mitigacion.

Para el desarrollo del documento, el Concesionario podrd tener como referencia la
normatividad nacional ambiental incluyendo la Ley 99 de 1993, como a su vez la Ley 1523 de
2012, el Plan de Adaptacion al Cambio Climatico para el sector transporte del INVIAS y la
Ley 1931 del 27 de julio de 2018 sobre cambio climético, asi como la siguiente informacion
de referencia:

o Guia Para Incluir La Variable De Cambio Climéatico En Proyectos, Obras o
Actividades Nuevos
. http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico

(i)  LaInterventoria contara con quince (15) dias calendario para su revision y aprobacion y
remision del documento a la ANI.

(i)  Este programa debera entregarse a través de un documento escrito radicado en la ANI
una vez cuente con la no objecion de la Interventoria.

El Documento del Programa de aporte sostenible debera contar con la No Objecion por parte
de la Interventoria, para los fines se debera surtir el siguiente procedimiento:

(i)  La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la remisién del Documento para
presentar al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este.

(i)  Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion de las observaciones por parte del
Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoria
y la ANI, para efectuar la revisién, correccion de observaciones y No Objecion por parte
de la Interventoria.

(iii)  Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracion superior a cinco (5) Dias, dentro de
los cuales como resultado se procuraré la obtencion de la No Objecion del Documento.

5.9 Plan de Gestion Integral

(@)

Dentro del plan de gestion integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deberan prever los
mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de medio
ambiente y comunidad. Asi mismo, éste debera obligar a garantizar que todos los profesionales,
contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y
capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto, cumpliendo la normatividad y
estandares antes mencionados, asi como las buenas practicas nacionales e internacionales del
subsector vial.
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CAPITULO VI OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION

6.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccion

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier suma
que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la Gestién Ambiental
del proyecto incluyendo los recursos técnicos, logisticos y econémicos necesarios para el
seguimiento ambiental que realicen las Autoridades Gubernamentales Competentes y cumplir
con los requerimientos derivados de dicho seguimiento.

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y deméas Permisos Ambientales,
los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como, en
lo dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construccion.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que, con ocasion de la prestacion de
los servicios de evaluacion y seguimiento, cobrard la Autoridad Ambiental; asi como las tasas
por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, éstas en los términos de la Seccién 8.1 de la
Parte General.

El Concesionario debera remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento
ambiental (ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion a la Autoridad
Ambiental. Una vez entregado el ICA remitira a la Interventoria'y a la ANI copia del documento
de radicado ante la Autoridad Ambiental Competente.

Durante la implementacion de las Intervenciones de la Unidad Funcional (cuando también se
ejecutara el PAGA asociado), el Concesionario debera adelantar al menos dos auditorias
integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2) Auditorias Integrales con una firma de Auditoria externa
gue cuente con Auditores con experiencia en auditorias de obras de Infraestructura Vial, y se
deberan realizar por cada unidad funcional; la primera Auditoria se debera realizar cuando la UF
a auditar llegue al 30% del avance de las obras y la segunda al 60% del avance de las obras.
Estas Auditorias son independientes a las del Sistema de Gestion HSE del Concesionario. Lo
anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los programas propuestos y llevar a cabo el
cierre ambiental de la Unidad Funcional.

6.2 Manejo de fauna

(@)

Corresponde al Concesionario realizar las siguientes actividades relacionadas con el Medio
Bidtico, componente fauna.

(i)  Implementar las medidas de manejo y acciones necesarias para mitigar los impactos que
afecten la fauna silvestre, de acuerdo con la informacion levantada en la Fase de
Preconstruccion; asi como las establecidas por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es)
Competente(s).

(i)  Realizar el monitoreo continuo del impacto de atropellamiento de fauna silvestre e
implementar las medidas necesarias para prevenir, mitigar y corregir dicho impacto. La
informacién debera remitirse a la Interventoria y a la ANI en los formatos y formas
indicados por la ANI como anexo a los informes ambientales trimestrales.
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(iif)  Construir obras para la prevencion de atropellamiento de fauna silvestre en el proyecto
de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Ambiental, a los lineamientos emitidos por
el sector transporte y la normatividad ambiental vigente.

(iv) Identificacion y adecuacion de obras de infraestructura del proyecto susceptibles a
ajustes con el fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del proyecto a la fauna
silvestre, acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la
normatividad ambiental vigente

(v) Desarrollar labores de identificacion, rescate y reubicacion de nidos, madrigueras e
individuos de fauna silvestre asociadas a la concesioén en la fase de construccion en los
diferentes frentes de obra.

(vi) Establecer los mecanismos para hacer seguimiento a efectividad de medidas de
prevencion de atropellamiento de fauna silvestre en fase de operacion y mantenimiento.

(vii) Reportar y gestionar los incidentes asociados con fauna silvestre durante la construccion
acorde a los lineamientos establecidos por el sector transporte y la normativa ambiental
vigente.

6.3 Programa de Aporte Sostenible — Mitigacion del Cambio Climatico

(@)

(b)

(©

(d)

(€)

El Concesionario debera realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del
Programa de Aporte Sostenible:

El Concesionario ejecutara proyectos tendientes a la reduccién de emisiones de gases de efecto
invernadero GEI, en el marco de la Ley 1931 del 27 de julio de 2018 y de los actos
administrativos que lo complementen, reglamenten o sustituyan, a través de la implementacion
del “Programa de Aporte Sostenible”. El cumplimiento de este programa sera requisito
obligatorio para el Concesionario y se encontrard a cuenta y riesgo su ejecucion en términos
de tiempo y recursos (humanos, técnicos y econémicos), asi como las consecuencias de su
incumplimiento.

El Concesionario debera actualizar anualmente durante el tiempo que dure el contrato de
concesion el Programa de Aporte Sostenible, siendo no objetada dicha actualizacion por parte
de la Interventoria y avalada por la ANI.

El Concesionario debera remitir informes de cumplimiento semestral, los cuales estaran sujetos
a observaciones para la posterior obtencion de la no objecion por la Interventoria quince (15)
dias después de la entrega por parte del Concesionario.

Para el cumplimiento del “Programa de Aporte Sostenible”, el Concesionario debera realizar
de forma obligatoria lo siguiente:

(i)  Desarrollar estudios de vulnerabilidad climatica y riesgo por Unidad Funcional.
(if)  Incorporar las consideraciones y medidas de adaptacion y mitigacion al cambio
climatico mas pertinentes en la planificacion, disefio, construccion y operacion de las

vias, dando prioridad a los tramos mas vulnerables (puntos criticos) por Unidad
Funcional.
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)

(iii)  Incorporar indicadores de cambio climéatico (adaptacién y mitigacion) en el monitoreo
de las vias por Unidad Funcional.

(iv) Desarrollo de un sistema de informacion y alertas tempranas para sectores especificos o
puntos criticos por Unidad Funcional con casos de vulnerabilidad (Gestién del Riesgo).

Teniendo en cuenta lo anterior el Concesionario podra utilizar como documento soporte el
“Plan Vias S-CC — Vias compatibles con el Clima “Plan de adaptacion de la Red Vial Primaria
de Colombia”. En el siguiente link:

https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes y proyectosplan
de adaptacion vias-c_c/descargar.php?id=4755

Ademas, el documento debe contener:

(i)  Georreferenciacion y base de datos sobre la infraestructura existente para la
determinacion de amenazas con mayor probabilidad de ocurrencia (puntos criticos) por
Unidad Funcional.

(if)  Crear una base de datos con informacion disponible de la concesion ingresando el
reporte de emergencias y desastres ocurridos a lo largo del proyecto, indicando
descripcion, georreferenciacion y solucién aportada por Unidad Funcional.

(iif)  Realizar mapas de vulnerabilidad y amenaza de la concesion que alimenten las bases de
datos de los mapas de vulnerabilidad y amenaza del pais, segun los lineamientos de la
Unidad Nacional de Gestion del Riesgo y Desastres UNGRD.

(iv) Se deberd tener en cuenta la incorporacion de las variables climéticas en la fase de
planificacion y disefio con el fin de reducir costos de atencion a emergencias y aumentar
prevencion en acciones de mantenimiento a infraestructura existente, anticipandose a los
retos del clima del fututo de manera mas costo efectiva e innovadora.

(v)  Realizar célculo de emisiones de carbono equivalente evitadas por Unidad Funcional,
con relacién a la reduccién de tiempos de movilizacion de los usuarios de la concesién
y disefios para aumentar la velocidad de movilidad vehicular.

6.4 Cierre Ambiental

(@)

(b)

Seis (6) meses antes de que concluyan las intervencienesintervenciones en cada unidad
funeienalElUnidad Funcional el Concesionario debera presentar a la ANI un documento donde
describa y relacione la metodologia, actividades y documentos que adelantard y aportara a la
Interventoria y a la ANI para los fines de cierre ambiental de la U~-en-el-Unidad Funcional.
En dicho documento-se, el Concesionario debera incluir-dentre-de, entre otros aspectos, la ruta
critica, cronogramas y los demas insumos que le sean solicitados por la Interventoria y/o la
ANI para los fines.

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en cada una de
las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario realizara el cierre ambiental total de
la misma en caso de que no queden requerimientos ambientales pendientes de ejecutar o
terminar. Para el efecto, el Concesionario evaluara y confirmard que ha cumplido con lo
estipulado en la Licencia y Permisos Ambientales, Planes de Compensacién y demés
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(©)

(d)

(€)

)

(9)

requerimientos proferidos por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) para la Unidad Funcional
objeto de cierre.

Para aquellas Unidades Funcionales donde todas las obras civiles hayan quedado entregadas
dentro del plazo estipulado contractualmente para el cierre ambiental de la unidad funcional,
pero que existan obligaciones de i) Compensaciones Socioambientales por uso o
aprovechamiento de recursos naturales, pérdida de biodiversidad, levantamientos de veda o
sustracciones de reservas forestales; ii) fase de cierre y abandono; iii) obligaciones que
impliguen la construccidn o adecuacion de obras de ingenieria gque no hayan sido concluidas o
sin iniciar; y iv) en general requerimientos que, por causas no imputables al Concesionario, no
hayan finalizado durante el tiempo de terminacion de las Obras de Construccion,
Rehabilitacién o Mejoramiento; se suscribira el Acta de Terminacion de la Unidad Funcional
dejando constancia del Cierre Ambiental Parcial, con las obligaciones ambientales pendientes
por cada uno de los Actos Administrativos, incluyendo el cronograma y costos previstos para
la ejecucién de las mismas.

a. Para las Unidades Funcionales que son objeto de Reversién Especial no aplicara la
posibilidad de la suscripcion del Cierre Ambiental Parcial.

Con relacioén a las Compensaciones Socioambientales por uso o aprovechamiento de recursos
naturales pérdida de biodiversidad, sustracciones de reservas forestales, levantamientos de
veda u otras establecidas en las Licencias o Permisos Ambientales, se debera tener en cuenta
para la suscripcion del Acta de Terminacion de la Unidad Funcional, lo siguiente:

(i)  Haber radicado los Planes de Compensacion a la(s) Autoridad(es) Ambiental(es).

(i)  Haber radicado el Plan de Compensacién por Pérdida de Biodiversidad a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA.

(iii)  Una vez se cuente con la aprobacion de los Planes de Compensacién por parte de la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberd iniciar dentro del mes siguiente a
la aprobacion, las actividades de establecimiento o preliminares segun la propuesta
aprobada y actualizar el cronograma y costos del Acta de Terminacién.

En caso de que durante la fase de construccion de cada Unidad Funcional no se haya culminado
con la ejecucion de las actividades de Compensaciones Socioambientales y demas
requerimientos ambientales, el Concesionario debera presentar a la Interventoriay a la ANI un
informe con la relacién de las actividades y costos pendientes por ejecutar. La Interventoria en
un plazo de diez (10) dias emitira observaciones o en caso contrario determinara la No Objecidn
del informe. En caso de observaciones el Concesionario contara con cinco (5) dias para
subsanarlas.

El Concesionario debe dar cumplimiento a las actividades ambientales previstas en el
cronograma anexo al Acta de Terminacién Parcial y presentar el Informe Final de Cierre
Ambiental de la Unidad Funcional segun los lineamientos descritos en el numeral 5.4.

El Concesionario, la Interventoria y la ANI, establecerdn en el Acta de Inicio de la Etapa de

Operacion y Mantenimiento los lineamientos para dar cumplimiento a los requerimientos y
compensaciones y demas obligaciones ambientales pendientes por ejecutar.
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(h)

En concordancia con lo sefialado en los literales (a) o (b) del presente numeral, el
Concesionario elaborard y entregaré a la Interventoria y a la ANI un documento completo y
explicito describiendo la forma en que ha cumplido o cumplira -segln sea el caso de cierre
ambiental total o parcial, el cual debera atender las siguientes condiciones:

(i)  Debera ser entregado antes del vencimiento del plazo que le sea fijado,

(i)  Debera abarcar cada una de las obligaciones establecidas en:

a.
b.
c
d

e.
f.

La Licencia Ambiental,

El PAGA,

Las Licencias y Permisos,

Planes de Compensacién,

Actos administrativos de seguimiento y/o los de imposicion de medidas adicionales,

Requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley
Aplicable,

(iii)  Debera incluir como minimo lo siguiente:

a.

Descripcion de las actividades del componente ambiental adelantadas y por adelantar
(Pendientes ambientales por ejecutar o terminar) en cada Intervencion de la Unidad
Funcional del proyecto.

Informacion sobre la ejecucién o terminacion de las medidas establecidas en las
Licencias y en los Permisos Ambientales u otro documento ambiental que aplique,
con sus correspondientes indicadores de gestion cualitativos y cuantitativos; incluida
la relacion de procesos sancionatorios abiertos por las Autoridades Competentes y el
estado en que se encuentran.

Informacién sobre la ejecucion de las medidas establecidas para dar cumplimiento a
los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de
cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacion de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el componente
ambiental.

Relaciéon de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del
seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el inciso
final del articulo 7 del Decreto 2043 de 2014.

Registro fotogréafico o filmico.

Otra informacion que se considere relevante relacionada con la Gestion Ambiental
para la Unidad Funcional.

Soportes de la informacion requerida en los items precedentes.

Los formatos diligenciados que adopte la ANI para los fines.

(iv)  Una vez remitido el documento por parte del Concesionario se deberd surtir el siguiente
procedimiento de revision hasta la obtencion de no objecion:
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La Interventoria deberd pronunciarse dentro de los diez (10) dias siguientes en
relacién con la existencia de observaciones relativas al alcance del contenido del
documento y a la descripcion de las actividades que lo soportan.

En caso de que existan observaciones por parte de la Interventoria, el Concesionario
deberéa responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro de los quince (15)
dias siguientes a la recepcion de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) dias el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas
y/o correcciones del Concesionario, se entendera que no objetan el documento de
cierre ambiental.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor se acudird al Amigable
Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe sera remitido a la ANI dentro de
los cinco (5) dias. La ANI podra hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los quince (15) dias siguientes a la recepcién del mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones de la ANI dentro de los tres (3)
dias siguientes a su comunicacidn, lo cual debera ser verificado por la Interventoria
dentro de los dos (2) dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.
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CAPITULO VII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO

7.1 Obligaciones durante la Etapa de Operacion y Mantenimiento

(@) EIl Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en las Licencias y Permisos de caracter ambiental, el PAGA, los requerimientos de
las Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensacidn, asi como en la Ley Aplicable para
dicha Etapa.

(b)  Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa de acuerdo con la Ley Aplicable
se requiera para el desarrollo del componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental,
incluyendo aquellas relacionadas con la prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento
cobre la Autoridad Ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ésta en los términos de la Seccidn 8.1 de la Parte General.

(c) El Concesionario debera adelantar todas las acciones tendientes a cerrar las obligaciones de las
licencias ambientales en los términos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, puntualmente
en el articulo 2.2.2.3.9.2 “de la fase de desmantelamiento y abandono” o en los términos de la
norma derogue, modifique o complemente. Dicho proceso se deberd adelantar ante las
Autoridades Ambientales Cempetentescompetentes y se informaré la ANI y la Interventoria en
los términos previstos en la seccion 3.3-b(b) del presente Apéndice.

(d) EI Concesionario debera adelantar las acciones tendientes a obtener el cierre de los permisos
ambientales que no resulten necesarios para las actividades de operacién y mantenimiento.
Dicho proceso se debera adelantar ante las Autoridades Ambientales Cempetentescompetentes
y se informaré la ANI y la Interventoria en los términos previstos en presente Apéndice.

7.2 Para las unidades funcionales gue cuente con las Licencias Ambientales cerradas o con
PAGAS disefiados para la Fase de Construccion

(a) El Concesionario debera elaborar el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o
documento equivalente, de forma previa al inicio de las obligaciones de operacién y
mantenimiento con el Acta de Terminacion de cada Unidad Funcional. Para ello, debera
considerar lo establecido en la guia mencionada.

(b) La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximira al Concesionario del cumplimiento de
obligaciones de caracter ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento de la
Ley Aplicable.

(c) Eneste sentido, el Concesionario tiene la obligacién de elaborar los estudios ambientales a que
haya lugar considerando la informacion disponible y la que deba generar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales
a las exigidas por la guia, que considere necesarias, las cuales seran asumidas por el
Concesionario.

(d) EI Concesionario debera definir todas las Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo
de la etapa de operacién y mantenimiento, incluyendo las que apliquen por el uso y
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aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar
inmediatamente los trdmites ante la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en la Ley Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y
juridicos establecidos en los formularios correspondientes, para lo cual deberd asumir los
costos derivados de la evaluacion y seguimiento ambiental y los correspondientes a los
requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales para cada Licencia y Permiso.

El Concesionario deberd mantener actualizado el PAGA en lo que refiere a las Licencias y
Permisos Ambientales y Fichas de Manejo Ambiental de acuerdo con las actividades de
intervencion previstas en la etapa de operacion y mantenimiento.

Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental, contar con un PAGA no objetado por la
Interventoria, para lo cual deberé:

(i)  Presentar dicho documento en el plazo establecido en el Plan de Tramites Ambientales
“no objetado” por la Interventoria.

(i)  La Interventoria contara con cinco (5) dias desde la presentacion del PAGA para
presentar al Concesionario y a la ANI sus observaciones al mismo.

(iii)  Dentro de los diez (10) dias siguientes a la recepcién de las observaciones por parte del
Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoria
y la ANI, para efectuar la revisién, correccion de observaciones y No Objecion por parte
de la Interventoria del estudio. Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracion
superior a cinco (5) dias, dentro de los cuales como resultado se tendra la No Objecién
de los estudios.

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de
la etapa de revision del PAGA se acudira al Amigable Componedor.

(v) En caso de que el Concesionario contemple la ejecucion de una obra o actividad no
prevista inicialmente en el PAGA, debe realizar la previa solicitud de los permisos,
concesiones y autorizaciones ambientales correspondientes y realizar la actualizacion
del documento el cual debe contar con la no objecion de la Interventoria para dar inicio
a la ejecucidn de las actividades.

7.3 Cierre de expedientes ambientales

(@)

(b)

El Concesionario debera cerrar los expedientes ambientales de los permisos cuyas obligaciones
ambientales hayan finalizado, ante la Autoridad Ambiental Competente.

El Concesionario debera cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su totalidad
estén ejecutadas en concordancia con el articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, o del
que lo sustituya, modifique o adicione.

7.4 Manejo de fauna

(@)

Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante, el reporte y analisis de
atropellamiento de fauna en el corredor en los formatos o formas indicados por la Agencia; y
reportar la informacion en los informes trimestrales.
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(9)

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo
establecido en la normatividad ambiental vigente, por lo que debera elaborar y mantener
actualizado el PAGA junto con los Permisos Ambientales y demas requerimientos de las
Autoridades Ambientales que sean necesarios para esta actividad,

Evaluar y reportar la efectividad de las medidas implementadas para mitigar el impacto de
atropellamiento de fauna silvestre, de acuerdo con los mecanismos establecidos para tal fin.

Notificar a las Autoridades competentes la presencia de animales colisionados y siniestrados
en el proyecto con el fin de que se realice el manejo y/o la disposicion.

Asistir a espacios de capacitacion y articulacion para la gestién del componente bi6tico en las
vias nacionales convocadas por la ANI y otras entidades de los sectores transporte y ambiente.

Desarrollar talleres con profesionales y operarios de la concesion sobre la gestion asociada a
fauna silvestre.

Desarrollar campafas de sensibilizacion sobre la problemética de atropellamiento de fauna
silvestre en sectores de mayor impacto y sobre la gestion que la concesién y la Agencia estan
implementando para su manejo.

7.5 Programa de Aporte Sostenible - Mitigacion Al Cambio Climatico

(@)

El Concesionario debera realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del
Programa de Aporte Sostenible:

(i)  Realizar a la actualizacion anual del programa durante el tiempo que dure el contrato de
concesion.

(i)  Reafirmar el compromiso a través del cumplimiento del “Programa de Aporte
Sostenible” para la reduccion de emisiones de gases efecto invernadero, enfocado a un
modelo de Desarrollo que busca direccionar los acuerdos generados en el COP21 a
practicas de generacion de valor agregado, que formen un crecimiento econémico
responsable social y ambientalmente sostenible, entre sectores y paises miembros.

(iii)  Revision y analisis de las medidas propuestas en documento del programa de “Aporte
Sostenible” para la reduccién de emisiones de gases efecto invernadero en el sector
Infraestructura y Transporte de acuerdo con lo pactado por Colombia en el COP21 y
futuros acuerdos respecto la reduccion de gases de efecto invernadero - GEI.

(iv) Programas sobre temas de mitigacion del cambio climético a la comunidad por Unidad
Funcional.

(v)  Medicion de indicadores de sustentabilidad por ejes (residuos, uso del agua, calidad del
aire, ruido, uso del suelo, flora, fauna, afectacion social, uso de energia no
convencionales) de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

(vi) Incluir un capitulo de aprovechamiento de residuos generados durante la fase de
construccion y operacion y mantenimiento, en el cual se reporte lo siguiente:

1. Toneladas de residuos generados.
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2. Toneladas de residuos aprovechados, indicando el tipo de residuo, la gestion
implementada (incluye reutilizacién, reciclaje, compostaje, etc.) y los actores
involucrados.

Soportes acerca de dicha gestion.

Establecer una meta en toneladas de residuos aprovechados (porcentaje de
disminucidn de residuos para disposicion final).

> w

El Concesionario como actor de la mitigacion al cambio climético en el sector transporte,
debera dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1931 del 27 de
julio del 2018 o del que lo sustituya, modifique o adicione, y ademéas deberé incorporar la
gestion de la mitigacion en los proyectos, obras y actividades a su cargo, contando, entre otros,
con metodologias de planificacion y con normas técnicas de disefio en cada una de las fases y
etapas del Contrato de Concesidn, y se acogera a los lineamientos que el Gobierno Nacional a
través de la Autoridad Ambiental y el Ministerio de Transporte emitan al respecto.

El Concesionario deberd implementar el Programa de Aporte Sostenible de manera tal que dé
cobertura a todos los aspectos de mitigacion y/o contingencia ambiental que se puede generar
en el desarrollo del proyecto. Para tal efecto el Concesionario debera contar con el personal
capacitado y con los recursos adecuados para efectuar las medidas necesarias de manera
efectiva, cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.

El incumplimiento de esta obligacion se regira de acuerdo a las disposiciones contenidas el
Capitulo “Sanciones y Esquemas de Apremio” del Contrato, puntualmente en lo relacionado
con el “Incumplimiento a las obligaciones ambientales”.

El Documento del Programa de aporte sostenible debera contar con la No Objecion por parte
de la Interventoria, para los fines se debera surtir el siguiente procedimiento:

(i)  La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la remisién del Documento para
presentar al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este.

(i)  Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcién de las observaciones por parte del
Concesionario, se efectuara una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoria
y la ANI, para efectuar la revisién, correccion de observaciones y No Objecion por parte
de la Interventoria.

(iii)  Dicha mesa de trabajo no podra tener una duracidn superior a cinco (5) Dias, dentro de
los cuales como resultado se procurara la obtencion de la No Objecién del Documento.
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CAPITULO VIII - OBLIGACIONES PARA LA LIOQUIDACIONETAPA DE REVERSION

(@)

(b)

(©

(d)

(€)

)

(9)

(h)

DEL CONTRATO DE CONCESION

Seis{6)-meses-antes-del-Al inicio de la etapaEtapa de liguidacién-ElReversion del Contrato el

Concesionario debera presentar a la ANI un documento donde describa y relacione la
metodologia, actividades y documentos que adelantard y aportara a la Interventoria y a la ANI
para los fines de cierre ambiental, en el documento se debera incluir dentro de otros aspectos la
ruta critica, cronogramas y los demas insumos que le sean solicitados por la Interventoria y/o la
ANI para los fines. Dicho documento quedara supeditado a concepto de no objecién por parte
de la Interventoria.

Para la Etapa de
requerida, en los
formatos que le sean fijados bien sea por la ANI o por Instituto Nacional de Vias — INVIAS.

El Concesionario debera cerrar los expedientes ambientales de los permisos cuyas obligaciones
ambientales hayan finalizado, ante la Autoridad Ambiental Competente.

El Concesionario debera cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su totalidad
estén ejecutadas en concordancia con el articulo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, o del que
lo sustituya, modifique o adicione.

El Concesionario se obliga a resolver apor su eestacuenta y riesgo su defensa_ante las
Autoridades Ambientales y a obtener de las Autoridades Ambientales competentes la
regularizacion de su actuar; de manera, ademas, que la Agencia resulte indemne por razon de las
actuaciones del Concesionario que den pie al inicio de algun proceso sancionatorio por parte de
las Autoridades Ambientales competentes; lo anterior sin perjuicio de las facultades
sancionatorias que la AgeneciaANI pueda ejercer por razon del incumplimiento de las
obligaciones ambientales contractuales a su cargo.

El Concesionario debera aportar a la AgencizANI un documento que contenga las lecciones
aprendidas en materia de gestién ambiental del centrate-de-concesiénContrato.

El Concesionario debera garantizar el acompafiamiento con personal idéneo y suficiente, en
tanto asi la AgenciaANI lo requiera, durante y hasta la culminacién de la etapaEtapa de

HiguidacionReversion.

El programa serd objeto de sequimiento bimensual por parte de la Interventoria y de la ANI.

(i)

Las medidas propuestas en el documento al que hace referencia el literal a de este apartado sera

(1

de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario, v su incumplimiento dara lugar las
multas y sanciones previstas en el Contrato.

Las regulaciones relacionadas con los Tramos de Reversion Especial a las que hace referencia

la Seccidén 3.10 de la Parte Especial estan descritas en el Capitulo 1X del presente Apéndice.
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CAPITULO 1X - CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

9.1 Cesiodn de licencias ambientales

@) Dentro de lo siguientes quince (15) dias habiles después de suscrita el Acta de Inicio el
Concesionario deberd adelantar los trdmites necesarios para la cesion de las licencias
ambientales existentes en el Corredor del Proyecto descrito en el Apéndice Técnico 1. Asi
mismo debera obtener la cesion de los deméas actos administrativos asociados a esta tales
como Resolucion de Levantamientos de Veda Nacional y Regional, sin limitarse a ellos.

(b) El Concesionario, a su cuenta y riesgo asume la totalidad de las obligaciones contenidas en
la Resoluciones que otorgan las licencias ambientales al igual que las de los otros actos
administrativos asociados a estas.

Tabla 1 - Obligaciones ambientales pendientes de cumplimiento y por ejecutar de las licencias ambientales a
ceder

Licencia Ambiental Expediente Tramos

Construccion de doble calzada vy
rehabilitacion de la via existente Palmira — | -—Cempensacion—forestal—pendiente
Buga (tramo 3); Construccion del tercer mantenimiento-AfRe-3-(2020)

carril  Palmira —Cali  (tramo  4); | —Estér——pendientes——tres
Resolucién 0745 Expediente Construccion segunda calzada Santander mantenimientos—correspondientes—al

- de Quilichao — Y de Villarrica (tramo 2); tercer-afio:
del gge septiembre | MAVDT No. Construccion de segunda calzada y | —Censtruccion—Acceso—Sur—\Variante
e 1999 1659 rehabilitacion via Interseccion Palmaseca — Sonse-
Rozo — Cerrito (tramo 6); Construccion | -—taformesde-cumplimiento-ambiental:
Variante de Villarrica (Tramo 2); | Seguimientes-y-cierres-ambientales-por
Mejoramiento via existente Paso de la | parte-dela-autoridad-ambientak
Torre — Rozo (tramo 6).
Construccién  segunda  calzada vy
rehabilitacion via Buga-Mediacanoa—{1);; - .
Construccion  segunda  calzada y COMPensacion por aprovechamiento
rehabilitacion via Crucero — Candelaria — orestalVariantede—Yotoco (}. o160
Resolucién 0747 Variante Sur de Palmira (Tramo 2); ES ~se|ges);;;se;; dlente—mantenimiento
del 10 de Expediente Rehabilitacion via Yumbo-San Marcos luminacié i P
. Mediacanoa (Tramo 5); Construccién en .
;eeiﬂ?g?gﬁ %2159%3 MA\lloDl-IS- No una calzada Variante de San Marcos —tnformes de cumplimientoambiental.

(Tramob5); Construccion Variante Oriental

. .z i i i i
2000 Puerto Tejada (Tramo2), Construccion Seguimientos—ycierres ambientales

Doble calzada Variante Yumbo (Tramo 5); POFparie-de-la-autoncac-amblental:

Construccion pares viales Vijes (Tramo 5);

Candelaria (Tramo2); El Bolo(Tramo2);

Yotoco (Tramo 5).
Construccion-de puente sobre &l g’
E;| Boloy terat aege : de Ia."a ante
luego-del-puente El-Bolo-por falta de

Resolucion 1496 Expediente Por la cual se otorga una Licencia

del 28 de julio de MAVDT No. | Ambiental para la realizacion del proyecto
2006 3423 Variante El Bolo.
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9.2 Tramos sobre los que opera la Reversion Especial

Para los tramos a los que hace opera la Reversion Especial en los términos descritos en la Seccién

3.10 de la Parte Especial del Contrato de Concesion se tendran las obligaciones gue se relacionan a

continuacion:

(a)

Antes de adelantar el procedimiento de verificacién previsto en la Seccién 4.17 de Parte

(b)

General, el Concesionario debe haber obtenido el cierre del expediente de la Licencia
Ambiental, al igual que el de los actos administrativos asociados y los de los demas permisos,
concesiones y autorizaciones ambientales que se hayan tramitado para la UF/Tramo en los
términos de los literales ¢, d y f del capitulo V111 del presente Apéndice.

Sera responsabilidad del Concesionario, por su cuenta v riesqo, adelantar en todas las Etapas

(c)

del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla permanentemente con la
normativa ambiental aplicable, y en especial, con lo dispuesto por las Autoridades Ambientales
en las Licencias y/o Permisos de cardcter ambiental, asi como en lo dispuesto en los actos
administrativos de sequimiento y/o de imposicidn de obligaciones adicionales, sin perjuicio de
lo establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General, en especial para las Unidades Funcionales
a las que hace referencia la Seccién 3.10(a) de la Parte Especial.

Las medidas de manejo ambiental propuestas por el Concesionario en el marco de los tramites

(d)

de Licencia Ambiental y/o de los permisos y autorizaciones ambientales -bien sea asociados 0
independientes de la Licencia Ambiental-, dentro de las cuales se incluye el plan de
compensaciones del medio biético en los términos de la Resolucion 256 de 2018 emitida por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -0 de la norma que lo modifigue o sustituya-
sin limitarse a esta, deben ser consecuentes con el término de la Reversidon Especial descrito en
la Seccion 3.10 de la Parte Especial.

En caso de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) competente(s) imponga(n) alguna(s)

(e)

obligacidn(ones) que sobrepase(n) el término de la Reversion Especial de la Unidad Funcional,
el Concesionario deberd adelantar todas las gestiones a su alcance a fin de obtener la
modulacién o ajuste de la(s) obligacidn(ones).

Programacién del proceso de Reversion Especial.

(i) Alos cinco (5) Dias Habiles siguientes a la finalizacion de las tres quintas partes de la
duracion de la Unidad Funcional o tramo sujeto a Reversion Especial el Concesionario
deberd remitir a la Interventoria y a la ANI los documentos a los que se hace referencia
en el literal a del Capitulo VIII del presente Apéndice.

(ii) __El programa serd objeto de seguimiento trimestral por parte de la Interventoria y de la
ANI.

(iii) Las medidas en planteadas en el programa seran de cumplimiento obligatorio por parte
del Concesionario y su incumplimiento daré lugar las multas y sanciones previstas en el
Contrato.
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(f)___Si por algin motivo diferente a la Gestiéon Social y Ambiental el Concesionario no logra
cumplir con las condiciones para la Reversion Especial, debera elaborar e implementar un
PAGA en las condiciones establecidas en el numeral 7.2 de este apéndice mientras logra
cumplir con las citadas condiciones.

(9) _En el evento en que exista un evento de Fuerza Mayor en los términos establecidos por el

Contrato, las Partes podran evaluar las fechas previstas en la Seccion 3.10 de la Parte Especial
para efectuar la Reversién Especial.
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