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CAPÍTULO 1. DEFINICIONES 

 

(a) Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 

suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 

también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 

prestación de servicios y los recursos ambientales (Ley 1523 del 24 de abril de 2012). 

 

(b) Adaptación al Cambio Climático: Es el proceso de ajuste a los efectos presentes y 

esperados del cambio climático. En ámbitos sociales de decisión corresponde al 

proceso de ajuste que busca atenuar los efectos perjudiciales y/o aprovechar las 

oportunidades beneficiosas presentes o esperadas del clima y sus efectos. En los 

socioecosistemas, (sic) el proceso de ajuste de la biodiversidad al clima actual y sus 

efectos puede ser intervenido por la sociedad con el propósito de facilitar el ajuste al 

clima esperado (Ley 1931 del 27 de julio de 2018). 

 

(c) Cambio Climático: Variación del estado del clima identificable. El cambio climático 

puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como 

modulaciones de los ciclos solares. Erupciones volcánicas o cambios antropogénicos 

persistentes de la composición de la atmosfera por el incremento de las 

concentraciones de gases efecto invernadero o del uso del suelo. El cambio climático 

podría modificar las características de los fenómenos meteorológicos e hidro-

climatológicos externos en su frecuencia promedio, lo cual se expresaría 

paulatinamente en el comportamiento espacial y ciclo anual de estos. (Ley 1931 del 

27 de julio de 2018). 

 

(d) Compensaciones Socioambientales: Para efectos de este Contrato, las 

Compensaciones Socioambientales corresponderán, exclusivamente, a las siguientes:  

 

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales 

establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) 

modifiquen, complementen o sustituyan.  

(ii) Las acciones de compensación ambiental del componente biótico adoptado 

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución 

No. 256 de 2018, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, 

complementen o sustituyan.  

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, 

de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 8.  

(e) Conectividad Ecológica: Se entiende como la facilidad o el impedimento que 

presenta una comunidad o población biológica para interactuar con los recursos y 

servicios ecosistémicos de un área determinada. 
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(f) Contingencia Ambiental: Situación de riesgo derivado de actividades humanas o 

fenómenos naturales, que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios 

ecosistemas. Puede haber diferentes niveles, desde un aviso preliminar, hasta el que 

requiere de acciones de emergencias. 

 

(g) Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave 

de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, 

causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una 

reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los 

medios de comunicación y de la comunidad en general (Ley 1523 del 24 de abril de 

2012). 

 

(h) Especies Amenazadas: Es aquella que se encuentre en Peligro Crítico (CR), En 

Peligro (EN) y Vulnerable (VU) de acuerdo a las categorías propuestas por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y haya sido declarada en 

alguna categoría de estas tres categorías de amenaza por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. En Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible estableció, mediante la Resolución 0126 del 06 de febrero de 2024, el 

listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana 

continental y marino costera en el territorio nacional.  

 

(i) Gases Efecto Invernadero (GEI): Son aquellos componentes gaseosos de la 

atmosfera, de origen natural o antropogénico, que absorben y emiten la energía solar 

reflejada por la superficie de la tierra, la atmosfera y las nubes.  Los principales Gases 

de Efecto Invernadero son el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el 

metano (CH4) los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el 

hexafluoruro de azufre (SF6). (Ley 1931 del 27 de julio 2018). 

 

(j) Gestión del Riesgo de Desastres: En el sector transporte es un proceso orientado a 

la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, 

programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes, para el 

conocimiento y la reducción del riesgo y para él manejo de desastres en el Sector 

Transporte, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de 

vida de las personas, el desarrollo sostenible y la movilidad (Decreto 602 del 6 de 

abril de 2017). 

 

(k) Incidentes con Fauna Silvestre: Hace referencia a situaciones en las cuales la fauna 

silvestre asociada al proyecto se ve afectada, afecta y/o interactúa con las actividades 

propias de cada fase del proyecto. 

 

(l) Instrumentos de Carácter Ambiental: Hace referencia a las licencias ambientales, 

permisos, concesiones, autorizaciones, sustracciones de áreas protegidas, 

levantamientos de veda, conceptos de mejoramiento, conceptos de cambio menor y 

demás requisitos establecidos en la normativa ambiental aplicable, que son emitidos 

por la Autoridad Ambiental Competente como prerrequisito para la ejecución de una 

obra o actividad en el desarrollo del Proyecto.  
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(m) Lineamientos de Infraestructura Verde Vial - LIIV: Corresponde al conjunto de 

directrices formuladas para que los proyectos de infraestructura vial incorporen, de 

manera integral, elementos ambientales, sociales, tecnológicos y de ingeniería, como 

elementos de mejora en la habilidad de impactar positivamente los proyectos, 

disminuyendo la incertidumbre y los riesgos de la infraestructura vial, logrando una 

mejora en la oferta ambiental del territorio por donde discurre la carretera (Resolución 

Ministerio de Transporte No 20243040018375 de 30-04-2024). 

 

(n) Matriz Legal Ambiental: Documento que contendrá la relación de todas las 

obligaciones tanto contractuales de carácter ambiental, como las asociadas a los 

Instrumentos de Carácter Ambiental proferidos por las autoridades ambientales para 

los fines del Proyecto, incluyendo actos administrativos de seguimiento y de 

imposición de medidas adicionales, sin limitarse a estos. 

 

(o) Medidas de Compensación: Son las acciones fijadas por la Autoridad Ambiental 

Competente mediante acto administrativo motivado, dirigidas a resarcir al entorno 

natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o 

actividad, que no pueden ser evitados, corregidos o mitigados.  

 

(p) Mitigación de Gases de Efecto Invernadero: Es la gestión que busca reducir los 

niveles de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a través de la 

limitación o disminución de las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero 

y el aumento o mejora de los sumideros y reservas de gases de efecto invernadero 

(Ley 1931 del 27 de julio 2018). 

 

(q) Medidas para prevenir atropellamiento de fauna silvestre: Son todas aquellas 

estrategias implementadas con el fin de evitar la ocurrencia de eventos de 

atropellamiento donde se vea involucrada la fauna silvestre, estas abarcan desde el 

desarrollo de espacios de educación hasta el desarrollo de infraestructura que fomente 

la permeabilidad y el paso de la fauna a través de los corredores viales. 

 

(r) Permeabilidad: Hace referencia a la facilidad con la que una vía permite el paso libre 

y seguro de individuos de una especie o un grupo de especies de fauna silvestre, de 

un costado al otro de la misma. 

 

(s) Riesgo de Desastre: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural 

tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo 

específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; 

por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y 

la vulnerabilidad. (Ley 1523 de 2012) 

 

(t) Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en 

caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a 
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sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como 

de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por 

eventos físicos peligrosos (Ley 1523 del 24 de abril de 2012). 

 

(u) Vulnerabilidad climática: Son las variaciones en el estado medio y otros datos 

estadísticos del clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las 

desviaciones típicas, las ocurrencias de fenómenos extremos, como el Niño y la Niña, 

etc), más allá de fenómenos meteorológicos determinados. La variabilidad se puede 

deber a procesos internos naturales dentro del sistema climático (variabilidad interna), 

o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos (variabilidad externa). 

República de Colombia. Ley 1931 del 27 de julio de 2018.   
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CAPÍTULO 2. ALCANCE DEL APÉNDICE TÉCNICO No. 6 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.1 de la Parte General del Contrato, el 

presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con 

el componente Ambiental del Proyecto más no con la Gestión Social la cual se 

regulará en el Apéndice Técnico 8.  

 

(b) Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al Concesionario de 

cumplir con la Normatividad Aplicable de carácter ambiental.  

 

(c) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse 

alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás documentos 

contractuales, se atenderá lo establecido en la Parte General del Contrato.  

 

(d) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán entenderse 

aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del Contrato.  
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CAPÍTULO 3. OBLIGACIONES GENERALES 

3.1 Personal Mínimo 

 

(a) Fase de Preconstrucción. Para la ejecución del Contrato y adelantar la gestión 

ambiental del Proyecto, el Concesionario como mínimo debe contar con el siguiente 

personal con una dedicación del 100%: 

 

- Un Especialista Ambiental para todo el proyecto.  

- Un Residente Ambiental para todo el proyecto.  

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto.  

- Un Residente Forestal 

- Un Residente Biótico1 para todo el proyecto.  

 

Estos profesionales deberán ser contratados dentro de los quince (15) días calendario 

siguientes de la suscripción del acta de inicio, con el fin de adelantar los trámites 

ambientales previos y en concordancia con las demás partes del Contrato. 

 

(b) Fase de Construcción. Para la ejecución del Contrato y adelantar la gestión ambiental 

de la Fase de Construcción, el Concesionario como mínimo debe contar con el 

siguiente personal con una dedicación del 100%: 

 

- Un Especialista Ambiental para todo el proyecto.  

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto.  

- Un Residente Ambiental por cada dos (2) UF´s con actividades de 

construcción activas.  

- Un Inspector Ambiental por cada dos (2) UF´s con actividades de 

construcción activas.  

- Un Residente Forestal por cada dos (2) UF´s con actividades de construcción 

activas. 

- Un Residente Biótico1, por cada dos (2) UF´s con actividades de construcción 

activas.  

  

(c) Fase de Operación y Mantenimiento. Para la ejecución del Contrato y adelantar la 

gestión ambiental de la Etapa de Operación y Mantenimiento hasta terminar la Etapa 

de Reversión, el Concesionario deberá contar como mínimo con el siguiente personal 

con una dedicación del 100%: 

 

- Un Residente Ambiental para todo el proyecto.  

- Un Auxiliar Ambiental para todo el proyecto.  

- Un Residente Forestal hasta la recepción por parte de las Autoridades 

Ambientales de las Compensaciones Socioambientales de las que trata este 

Apéndice. 

 
1 Para el manejo del componente fauna y de los requerimientos de LIVV 
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- Un Residente Biótico1, para el manejo del componente fauna y los 

requerimientos de LIVV.  

 

3.2  Instrumentos de Carácter Ambiental   

 

(a) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias 

para el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental, incluyendo 

la obtención, modificación y/o actualización de los Instrumentos de Carácter 

Ambiental que resulten necesarios para la ejecución del Proyecto.  

 

Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 8.1 de la Parte General, el cumplimiento 

de estas obligaciones por parte del Concesionario no generará compensación, ni 

indemnización alguna a cargo de la ANI, y tampoco será admitido como causal de 

eximente de responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que 

adquiere el Concesionario en el marco del Contrato de Concesión, salvo en los casos 

expresamente previstos en el mismo.  

 

(b) Para la Fase de Preconstrucción, el Concesionario deberá, por su cuenta y riesgo, 

contar con los Instrumentos de Carácter Ambiental, las 

modificaciones/actualizaciones de los existentes en los términos indicados por la 

Normatividad Aplicable de acuerdo con los alcances de intervención previstos en el 

Contrato de Concesión con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan de Obras no 

objetado. 

 

(c) De acuerdo con la normatividad aplicable, el Concesionario, por su costo y riesgo, 

tiene la obligación de determinar y adelantar los trámites que resulten necesarios para 

obtener, actualizar y/o modificar los Instrumentos de Carácter Ambiental ante la 

autoridad ambiental competente. En consecuencia, será obligación del 

Concesionario:  

 

(i) Establecer el tipo y alcance de los Instrumentos de Carácter Ambiental 

necesarios para desarrollar el Proyecto. 

(ii) Determinar si los Instrumentos de Carácter Ambiental son solicitados para el 

desarrollo de todo el Proyecto, o para una o varias Unidades Funcionales, o 

para una o varias intervenciones.  

(iii) Proponer medidas de manejo ambiental consecuentes con la duración de las 

etapas y fases del Contrato de Concesión, de manera tal que las obligaciones 

ambientales que le imponga la Autoridad Ambiental puedan ser objeto de 

cierre por el Concesionario antes de la fecha de entrega de la Unidad 

Funcional. Esto, con el ánimo de evitar, en la medida de lo posible, que las 

autoridades ambientales impongan obligaciones adicionales que desborden el 

plazo de la UF o el Tramo. 
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(d) El Concesionario se abstendrá de adelantar intervención alguna, y en general 

cualquier obra o actividad hasta contar con los Instrumentos de Carácter Ambiental 

que tengan el alcance necesario para realizar la intervención.  

 

(e) En lo relacionado con el trámite de las modificaciones menores o ajustes normales de 

licencias ambientales se acudirá a los términos definidos en el artículo 2.2.2.6.1.7 del 

Decreto 1076 de 2015, o de la norma que los modifique o sustituya. 

 

(f) El Concesionario, en los términos dispuestos en los sanciones y mecanismos de 

apremio establecidos en el Contrato Parte General, será responsable por los efectos 

derivados de su inejecución o inadecuada ejecución de la gestión ambiental para la 

atención de los requerimientos fijados en la normativa ambiental aplicable. Lo 

anterior, sin detrimento de las sanciones que llegue a imponer la autoridad ambiental 

competente. 

 

(g) El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo civil, 

penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a 

cualquier evento imputable a éste, que surja de la ejecución del Contrato, incluidas 

las penalidades ambientales asociadas a la ejecución del Contrato, teniendo, o no, la 

titularidad de los Instrumentos de Carácter Ambiental asociados al Proyecto. 

 

(h) El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, de acuerdo 

con la normativa aplicable, los requerimientos de la(s) autoridad(es) ambiental(es) 

competente(s). El Concesionario será el único responsable del cumplimiento de 

dichos requerimientos por parte de su personal y de sus subcontratistas.  

 

(i) El Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, todas las actuaciones 

administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado –de acuerdo con la 

normatividad aplicable– encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un 

tercero que afecte las condiciones medioambientales aferentes al Proyecto.  

 

(j) El Concesionario deberá planear y ejecutar el Contrato de tal forma que permita el 

cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales y particulares que 

fije la normatividad ambiental aplicable al Proyecto. 

 

(k) El Concesionario deberá adelantar todas las acciones tendientes a cerrar las 

obligaciones de las licencias ambientales en los términos establecidos en el Decreto 

1076 de 2015, puntualmente en el artículo 2.2.2.3.9.2 “de la fase de desmantelamiento 

y abandono” o en los términos que la norma derogue, modifique o complemente. De 

dicho proceso se deberá informar a la ANI y la Interventoría en los términos previstos 

en presente Apéndice.  

 

(l) El Concesionario deberá adelantar las acciones tendientes a obtener el cierre de los 

Instrumentos de Carácter Ambiental que no resulten necesarios para las actividades 

de operación y mantenimiento y cuyas obligaciones ambientales hayan finalizado 

ante la Autoridad Ambiental Competente. De dicho proceso se deberá informar a la 

ANI y la Interventoría en los términos previstos en presente Apéndice.  
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(m) Si el Concesionario incumple cualquiera de las obligaciones correspondientes a la 

Gestión Social y Ambiental que de acuerdo con este Contrato le son exigibles, 

incluyendo aquellas contenidas en la Licencia Ambiental o en cualquier otra 

autorización expedida por la Autoridad Ambiental, se causará una Multa diaria hasta 

de quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada Día transcurrido 

a partir del requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Esta Multa se 

causará sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, por parte 

de la autoridad competente. Para efectos de lo señalado en la Sección 10.2(c) de la 

Parte General, el término máximo contado desde la expiración del Plazo de Cura es 

de treinta (30) Días. Lo anterior, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la 

sección 6.1, del capítulo VI del Contrato Parte Especial.   

 

3.3 En las infraestructuras/instalaciones asociadas al Proyecto 

 

Sin detrimento de las demás obligaciones ambientales que resulten aplicables en las 

infraestructuras/instalaciones asociadas al Proyecto, el Concesionario deberá ejecutar las que 

se relacionan a continuación: 

 

(a) Atender las disposiciones de la normatividad ambiental vigente para residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), generación de vertimientos, residuos 

peligrosos (RESPEL), residuos domésticos, sin limitarse a ellos, los cuales están 

asociados a las estaciones de pesaje, los centros de control de operaciones, estaciones 

de peaje, áreas de servicio y demás infraestructura/instalaciones asociadas al 

Proyecto.  

 

(b) Diseñar e implementar un programa para el uso eficiente y ahorro de agua, en el 

marco de la Ley 373 de 1997 o la norma que la sustituya o complemente en cual se 

deberá implementar en todas las infraestructuras/instalaciones asociadas al Proyecto. 

El cumplimiento de este programa será requisito obligatorio para el Concesionario y 

asumirá toda la responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos 

(humanos, técnicos y económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento. 

 

3.4 Inversión forzosa de no menos del 1% 

 

(a) En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o 

cualquier otra de las actividades previstas por la Normatividad Aplicable, el 

Concesionario deberá cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el Decreto 

2099 de 2016 sobre plan de inversión forzosa de no menos del 1% de que trata el 

artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya.  

 

(b) Las obligaciones ambientales derivadas de la inversión forzosa de no menos del 1%, 

en los términos del Contrato de Concesión, no se entenderán como una Compensación 
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Ambiental por lo que los recursos de la Subcuenta Socioambiental no se podrán 

destinar para el cumplimiento de las citadas obligaciones.  

 

(c) Al ser una obligación de un Permiso de Carácter Ambiental, la Interventoría deberá 

hacer seguimiento al cumplimiento de la obligación, por lo que el Concesionario 

tendrá que remitir toda la información que se le solicite para tales fines.  

 

3.5 Adquisición de inmuebles para Zodmes 

 

(a) En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles para la disposición de 

material sobrante de las excavaciones o escombros, previo concepto de la 

interventoría sobre la falta disponibilidad de zonas o alternativas de disposición en el 

área del proyecto, podrá solicitar a la ANI hacer uso de la facultad contenida en el 

artículo 19 de la Ley de infraestructura y en las normas que la reglamenten, 

complementen, sustituyan o adicionen.  

 

(b) En caso de que el Concesionario, previa aprobación de la Agencia, quiera hacer uso 

de esta facultad, los inmuebles serán expropiados a favor del Estado y el costo, así 

como la gestión asociada a su adquisición, serán por cuenta y riesgo del 

Concesionario, sin que por ello pueda ejercer acción alguna en contra de la entidad o 

alegar el no cumplimiento del contrato por eventos surgidos por esta causa.  

 

(c) El Concesionario será responsable de la administración de los inmuebles requeridos 

para la disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, al igual que 

las compensaciones y requerimientos que de estas actividades se susciten, esta 

administración será hasta que la Agencia determine la disposición final del mismo.  

 

3.6 Gestión del Riesgo de Desastres 

 

El Concesionario como actor de la Gestión del Riesgo de Desastres en el sector transporte, 

deberá dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de 

abril del 2012, el Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 

2017, y además, deberá incorporar la reducción del Riesgo de Desastres en los proyectos, 

obras y actividades a su cargo, contando, entre otros, con metodologías de planificación y 

con normas técnicas de diseño en cada una de las fases y etapas del Contrato de Concesión, 

y se acogerá a los lineamientos que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte 

emitan al respecto, de acuerdo con los lineamientos y obligaciones establecidas en el Anexo 

“Plan de Gestión de Riesgo de Desastres” del Apéndice Técnico 3 que regula lo relacionado 

con este aspecto.  

 

3.7 Auditorías  
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Durante la Fase de Construcción, el Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá adelantar al 

menos tres (3) auditorías de su gestión ambiental y cumplir con las siguientes condiciones: 

 

(a) La auditoría se debe adelantar por una firma de auditoría externa 

 

(b) Los auditores deben demostrar experiencia en auditar gestión ambiental de obras de 

Infraestructura de transporte. 

 

(c) Las auditorias se deberán realizar por cada unidad funcional.  

 

(d) La primera auditoria se deberá realizar cuando la UF a auditar llegue al 30% del 

avance de las obras, la segunda al 60% del avance de las obras y la última dentro de 

los tres meses posteriores a la entrega de la UF.  

 

(e) Estas Auditorías son independientes a las del Sistema de Gestión Ambiental y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Health, Safety & Environment – HSE por sus siglas 

en inglés) del Concesionario.  

 

(f) Lo anterior, con el objeto de verificar el avance en el cumplimiento de las 

obligaciones ambientales fijadas en la Licencia Ambiental y en los Instrumentos de 

Carácter Ambiental, y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad Funcional. 

 

(g) El Concesionario debe presentar para la no objeción del Interventoría, previamente, 

el personal o la firma auditoría encargada de la Auditoría.  
 

3.8 Informe Trimestral  

 

(a) El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) 

primeros Días de cada trimestre, contados desde la fecha de inicio del Contrato de 

Concesión, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con 

el componente ambiental del Proyecto (Instrumentos de Carácter Ambiental y demás 

obligaciones ambientales contractuales).  

 

(b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo 

durante el trimestre en relación con el cumplimiento de las obligaciones de carácter 

ambiental del Contrato y de los Instrumentos de Carácter Ambiental, entre otros. El 

informe deberá contener:  

 

(i) La Matriz Legal Ambiental, actualizada. 

(ii) La descripción del avance del Proyecto por intervención de la Unidad 

Funcional y de las actividades con el componente ambiental adelantadas en 

cada una de ellas, así como el cronograma de actividades a desarrollar para el 

trimestre siguiente.  
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(iii) La descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o en 

curso relacionados con la obtención y/o la modificación de los Instrumentos 

de Carácter Ambiental (incluyendo las solicitudes y pronunciamientos de 

cambios menores o de giro ordinario).  

(iv) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en 

los Instrumentos de Carácter Ambiental, autos de seguimiento, resoluciones 

de imposición de medidas adicionales y los demás actos administrativos que 

impongan obligaciones para los Instrumentos de Carácter Ambiental, con sus 

correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos, 

reportando su avance de manera porcentual.  

(v) La relación de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones 

ambientales, incluyendo, pero sin limitarse a lo siguiente: 

• Reportes de avistamientos, atropellamiento e Incidentes con Fauna 

Silvestre en el proyecto e informar las gestiones adelantadas para su 

manejo y gestión. 

• Reportar las acciones adelantadas y la metodología utilizada para las 

labores de rescate y reubicación de nidos, madrigueras e individuos de 

fauna silvestre, identificados en las fases de pre-construcción y 

construcción. 

• Valoración de los indicadores de efectividad de medidas adoptados para 

evaluar la prevención de Incidentes con Fauna Silvestre y eventos de 

atropellamiento en el proyecto, acorde con los lineamientos establecidos 

por el sector transporte y la normatividad ambiental vigente. 

• Las demás que se establezcan en el Plan de Gestión de Fauna del que trata 

este Apéndice.  

(vi) La relación de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones 

asociadas al manejo del componente flora. 

(vii) Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el 

componente ambiental, durante el periodo de evaluación.  

(viii) Relación de los ítems y montos en los que se destinaron recursos económicos 

de la Subcuenta de Compensaciones Socioambientales, durante el periodo de 

evaluación, esto para efectos del seguimiento de las valoraciones de 

obligaciones contingentes que establece el inciso final del artículo 7 del 

Decreto 2043 de 2014, o de la que modifique o derogue.  

(ix) Relación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el Programa 

de Aporte Sostenible – Mitigación del Cambio Climático.  

(x) Registro fotográfico o fílmico.  

(xi) Reporte de Contingencias Ambientales acontecidos en el periodo de 

evaluación, relacionando las gestiones adelantadas frete a los mismos. 

(xii) Otra información del componente ambiental que se considere relevante para 

el periodo.  
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(xiii) Soportes de la información antes señalada.  

(xiv) Cronograma de actividades más relevantes a desarrollar en el curso del 

periodo siguiente. 

(xv) Se deberá aplicar el procedimiento de no objeción previsto en este Apéndice.  

 

3.9 Incumplimiento 

 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el componente 

ambiental dará lugar a las consecuencias previstas en la Parte General y en la Parte Especial 

y demás disposiciones del Contrato de Concesión.  

 

3.10 Indemnidad  

 

El Concesionario deberá mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones ambientales que 

adquiere en virtud de la celebración del Contrato y de los demás instrumentos de gestión 

ambiental aplicables, ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s); y (ii) de 

cualquier sanción que llegare a imponer la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de 

Transporte durante la ejecución del presente Contrato por causas imputables a éste.  
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CAPÍTULO 4. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RELACIONADAS CON 

LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

 

 

(a) El Concesionario deberá adelantar, por su cuenta, riesgo y costo, los estudios o 

documentos requeridos por las Autoridades Ambientales Competentes para el trámite 

de obtención de los Instrumentos de Carácter Ambiental y/o las 

modificaciones/actualizaciones a que haya lugar con el nivel detalle y alcance 

establecido en los términos de referencia y en los requerimientos que de estas se 

deriven.  

 

(b) El Concesionario asume entera responsabilidad de su interacción ante la(s) 

autoridad(es) Ambiental(es).  

 

(c) Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las 

etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla 

permanentemente con lo dispuesto por las Autoridades Ambientales en los 

Instrumentos de Carácter Ambiental, así como en lo dispuesto en los actos 

administrativos de seguimiento y/o de imposición de obligaciones adicionales, sin 

limitarse a estos; lo anterior sin perjuicio de lo establecido en Sección 8.1 de la Parte 

General. 

 

(d) El Concesionario deberá atender oportunamente los requerimientos y visitas que la(s) 

autoridad(es) ambiental(es) fijen para cumplir con sus labores de evaluación y/o 

seguimiento a los Instrumentos de Carácter Ambiental, entre ellos la logística, 

suministro de información y demás solicitudes conducentes a facilitar las labores de 

las autoridades ambientales, así como a pagar las tasas y/o tarifas fijadas en los actos 

administrativos que de estas se deriven.  

 

(e) En caso del evento descrito en la Sección 17.2 de la Parte General, y si la ANI así lo 

considera pertinente, el Concesionario deberá ceder a la ANI, o a quien esta designe, 

la(s) Licencia(s) y el (los) Permiso(os) Ambiental(es) que considere pertinente(s); los 

restantes -o la totalidad de los mismos si es que la ANI no considera pertinente la 

cesión de los mismos- deberán ser objeto de archivo en los términos y condiciones 

que establezca la Autoridad Ambiental Competente.  

 

(f) Dentro del mes siguiente a la subscripción del acta de inicio del Contrato de 

Concesión, el Concesionario deberá realizar acercamientos con las autoridades 

ambientales competentes, para:  

 

(i) Concertar los cambios en los permisos por aprovechamiento de recursos 

naturales y los cambios en las medidas compensatorias dependiendo de los 

ajustes que se prevean realizar.  

(ii) Identificar áreas prioritarias para la compensación. 
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(iii) Establecer la vigencia de los permisos, concesiones y autorizaciones 

ambientales e identificar la necesidad de tramitar nuevos, o de modificar los 

que estén vigentes. 

(iv) Identificar los requisitos y procedimientos fijados/adoptados por la autoridad 

ambiental para los trámites de los Instrumentos de Carácter Ambiental, con 

base en los cuales se debe formular el Plan de Tramites Ambientales. 

(v) Definir la necesidad, o no, de programar reuniones u otros mecanismos de 

articulación previos a la radicación de los trámites ambientales, esto con el 

ánimo de que la autoridad ambiental pueda conocer y anticipar el volumen de 

solicitudes que será radicada por parte del Concesionario. En caso de que 

alguna de las partes no fije o postergue la fecha de reunión o reuniones, esto 

no será admitido como excusa para incumplir con la programación prevista en 

el Plan de Trámites Ambientales. 

(g) De las reuniones que se programen con la autoridad ambiental o de las que cite la 

autoridad ambiental se debe enviar invitación a la Interventoría y a la ANI con una 

antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 

 

En caso de que la autoridad ambiental programe la reunión antes de los cinco (5) días 

hábiles mencionados, el Concesionario deberá notificar a la ANI y a la Interventoría 

sobre la situación, a fin de buscar su acompañamiento presencial. En caso de no 

lograrse este acompañamiento, deberá gestionarse la participación mediante los 

medios virtuales disponibles. 

  



A.T. 6 – Gestión Ambiental  Concesión EL ESTANQUILLO – POPAYAN 

_________________________________________________________________________ 

Página 19 de 54 

 

 

CAPÍTULO 5. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RELACIONADAS CON 

LA INTERVENTORÍA Y LA ANI  

 

 

(a) El Concesionario enviará copia a la Interventoría y a la ANI de los documentos que 

remita y reciba de las autoridades ambientales competentes, donde se evidencie el 

número de recibido y salida de la autoridad ambiental. El plazo dentro del cual debe 

enviar la copia del documento a la Interventoría y a la ANI, será de cinco (5) días 

calendario siguientes a la radicación del documento ante la autoridad ambiental o de 

que el Concesionario reciba el documento por parte de la autoridad ambiental.  

 

(b) El Concesionario deberá remitir a la Interventoría, diligenciados para el periodo de 

evaluación y seguimiento, los formatos o instrumentos de seguimiento y control 

adoptados por la autoridad ambiental competente para la elaboración de los Informes 

de Cumplimiento Ambiental (ICA) que esta considere necesarios; la entrega de esta 

información se realizará con una periodicidad mensual y se deberá entregar a los cinco 

(5) días siguientes a la culminación del periodo de seguimiento; así como la demás 

información que la interventoría considere relevante para elaborar el informe mensual 

que debe remitir a la ANI.  

 

(c) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, la 

posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad 

Ambiental y/o por otras entidades gubernamentales en relación con temas 

ambientales; y, por lo tanto, el Concesionario se obliga a informar a la ANI y a la 

Interventoría, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a los que tuvo 

conocimiento del hecho, para que la ANI pueda hacer uso del derecho de defensa y 

de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se cumpliere, la 

ANI podrá responsabilizar al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud 

de dicha decisión sea obligada la ANI.  

 

(d) La Interventoría será responsable de hacer seguimiento al cumplimiento de los 

compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberá mantenerla 

permanentemente informada, así como a la ANI, del avance de los procesos y de 

situaciones particulares que se generen previo y durante el trámite, modificación y/o 

actualización de los Instrumentos de Carácter Ambiental, así como de otras 

situaciones relevantes relacionadas con la gestión ambiental del Proyecto. 

 

(e) En caso del evento descrito en la Sección 17.2 de la Parte General, y si la ANI así lo 

considera pertinente, el Concesionario deberá ceder a la ANI, o a quien esta designe, 

la(s) Licencia(s) y el (los) Instrumentos de Carácter Ambiental que considere 

pertinentes; los restantes, o la totalidad de los mismos, si es que la ANI no considera 

pertinente la cesión, deberán ser objeto de archivo en los términos y condiciones que 

establezca la Autoridad Ambiental Competente.  
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(f) Todos los Instrumentos de Carácter Ambiental que sean otorgados en el marco del 

Contrato, sin excepción, serán objeto de verificación, seguimiento parte de la ANI y 

la Interventoría, por lo cual el Concesionario deberá entregar la información que le 

sea requerida por estar dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la solicitud. 

 

(g) Para la emisión del concepto de no objeción de interventoría a Informes de Gestión 

Ambiental y Documentos de la Gestión Ambiental, se deberá implementar el 

siguiente procedimiento:  

 

(i) Una vez remitido el documento por parte del Concesionario, el Interventor 

contará con un término de diez (10) días para llevar a cabo su evaluación, 

dentro de los cuales, presentará observaciones (solicitar soportes, información 

adicional, aclaraciones, etc.) que considere pertinentes.  

(ii) En caso de que no se presenten observaciones se determinará la no objeción 

del documento.  

(iii) En caso de que se presente observaciones, el Interventor deberá otorgar al 

Concesionario un plazo prudente para atenderlas, que, en todo caso, no podrá 

ser superior a diez (10) Días.  

a. En caso de que en una tercera revisión de Interventoría el documento 

continúe con observaciones, y de ser necesario, se efectuará una mesa de 

trabajo entre el Concesionario, la Interventoría y la ANI, dentro de los 

cinco (5) días siguientes, para efectuar la revisión y atención de 

observaciones.  

b. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) 

días, dentro de los cuales se procurará la obtención de la no objeción por 

parte de la Interventoría. 

(iv) Una vez no objetado por la Interventoría, el documento será remitido por esta 

a la ANI dentro de los cinco (5) días. La ANI podrá hacer las observaciones 

que considere pertinentes dentro de los quince (15) días siguientes a la 

recepción del mismo. 

a. El Concesionario deberá atender las observaciones de la ANI dentro de 

los cinco (5) días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser 

verificado por la Interventoría dentro de los tres (3) días siguientes al 

vencimiento del plazo anterior y notificado a la ANI. 

(v) En caso de desacuerdo entre las partes en cualquier momento de la etapa de 

revisión del documento, se podrá acudir al Amigable Componedor.  

(h) Para el trámite de obtención, modificación o actualización de un Instrumentos de 

Carácter Ambiental se deberá surtir el proceso no objeción de la Interventoría de 

acuerdo con el procedimiento establecido en este Apéndice, sin importar la Fase o 

Etapa en la que se encuentre el Proyecto. 

 

(i) Para las Unidades Funcionales con alcance de Construcción y Mejoramiento el 

Concesionario, con el acompañamiento de la Interventoría, como parte de los 
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Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y del Estudio de Impacto Ambiental, 

deberá realizar dentro de los primeros tres meses de la Etapa de Preconstrucción, 

campañas de campo con el fin de verificar y confirmar, entre otros, los puntos de 

interés hidrogeológico que fueron señalados por las comunidades étnicas en los 

procesos de consulta previa, los cuales reposan en las actas de los citados procesos 

consultivos y en aquellas zonas de interés hidrogeológico que sean señalados por 

comunidades.  

 

(i) Estas campañas de verificación y confirmación deben realizarse por un equipo 

multidisciplinario, en el cual se garantice, como mínimo, la participación del 

área técnica, de diseño, de hidrogeología, de especialistas bióticos, sin 

limitarse a estos.   

(ii) El propósito de las campañas es el de confirmar la existencia de puntos de los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos en los términos del 

artículo 2.2.2.1.3.8. del Decreto 1076 de 2015 e implementar las medidas a las 

que haya lugar con el ánimo de armonizar los Estudios de Trazado y Diseño 

Geométrico y los Estudios de Impactos de Impacto Ambiental con las 

disposiciones de la normatividad ambiental aplicable.  

(iii) Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario podrá adelantar los estudios 

adicionales que considere necesarios para confirmar la presencia de los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos en los términos del 

artículo 2.2.2.1.3.8. del Decreto 1076 de 2015; sin embargo, los efectos de los 

mismos no modificarán los plazos establecidos para la entrega de los Estudios 

de Trazado y Diseño Geométrico establecidos en la Sección 6.1 (a) del 

Contrato Parte General.   

(iv) La responsabilidad del Concesionario no se limita a los puntos de interés 

hidrogeológico que sean señalados por las comunidades, toda vez que: 

I. Conforme a las disposiciones del Capítulo IV – Túneles del Apéndice 

Técnico 3 – Especificaciones Generales, le corresponde a éste cumplir 

con las especificaciones y/o normas técnicas generales obligatorias para 

el Diseño y Construcción de las Intervenciones que comprendan obras 

subterráneas de los Túneles del Proyecto dentro de las cuales están 

incluidos los estudios hidrogeológicos.  

II. Complementariamente, se mantienen bajo la titularidad del 

Concesionario sus obligaciones con respecto a los estudios 

hidrogeológicos y los diseños para las vías a cielo abierto, los puentes y 

viaductos.  

III. A todo lo anterior se suma la responsabilidad del Concesionario como 

actor de la gestión del riesgo de desastres en el sector transporte durante 

todas la Etapas y Fases del Proyecto, tal como se establece la Sección 4.2 

(ee) del Contrato Parte General del Contrato y demás disposiciones 

contenidas en el Anexo 1 del Apéndice Técnico No. 3 – Plan de Gestión 

de Riesgo de Desastres.  
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CAPÍTULO 6. COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES 

6.1 Ítems que serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta  

(a) Para efectos de este Contrato las Compensaciones Socioambientales que se definen 

en la Parte General corresponderán, exclusivamente a los requerimientos establecidos 

dentro de los Instrumentos de Carácter Ambiental y/o sus actos administrativos 

asociados (Resoluciones, Autos y Acuerdos (Corporaciones)) en donde taxativamente 

fijan obligaciones de compensación, definidas como tal en la normatividad vigente y 

aplicable para el proyecto en el marco de: 

 

(i) Resolución 256 de 2018 con la cual se adoptó la actualización del Manual de 

Compensaciones Ambientales del Componente Biótico teniendo en cuenta las 

lecciones aprendidas de años de implementación del “Manual de Asignación 

de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad” (Resolución 1517 de 

2012), y el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen 

o sustituyan,  

(ii) Actos administrativos emitidos ante solicitudes de uso y aprovechamiento de 

recursos naturales previstas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) 

que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan. 

(iii) También harán parte de las Compensaciones Socioambientales las actividades 

relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, de acuerdo con lo 

establecido en el Apéndice Técnico 8 el cual regulará lo relacionado con este 

ítem.  

(b) Los únicos pagos asociados que podrá realizar el Concesionario con cargo a la 

Subcuenta de Compensaciones Socioambientales serán los destinados a la ejecución 

de las acciones dirigidas a resarcir y retribuir los impactos o efectos negativos 

generados por el proyecto -a excepción de los descritos en el literal b del apartado 

4.13 del Contrato Parte General del Contrato que no estén incluidos dentro de las 

Licencias Ambientales cedidas- ya sea por (i) uso y aprovechamiento de recursos 

naturales y por (ii) pérdida de biodiversidad, siempre que se encuentren 

aprobados/fijados dentro de los respectivos permisos y/o actos administrativos 

emitidos por la Autoridad Ambiental Competente como obligaciones de 

compensación.  

 

6.2 Ítems que no serán objeto de reconocimiento con cargo a la subcuenta  

 

(a) Los costos de los estudios requeridos por las autoridades ambientales para expedir los 

Instrumentos de Carácter Ambiental o para determinar la viabilidad de las 

Compensaciones Socioambientales. Dichos documentos se enmarcan en las 

obligaciones de gestión que tiene a cargo el Concesionario y que se relacionan con el 

cumplimiento oportuno y eficaz de la Normatividad en materia ambiental aplicable 

al Proyecto. 
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(b) Correrán por cuenta y responsabilidad del Concesionario: 

 

(i) Trámite, obtención y conservación, durante el plazo del Contrato, de Licencias 

Ambientales, Licencias, Permisos, Autorizaciones y/o concesiones de 

explotación de las fuentes de materiales, de las zonas de préstamo y de las zonas 

de descargue de desechos. 

(ii) Los costos de las servidumbres, arrendamientos o adquisición de predios, 

construcción, mejoramiento y conservación de las vías de acceso a las fuentes 

de materiales y/o depósitos de sobrantes y demás gastos necesarios para su 

realización y obtención (incluyendo sin limitación los impuestos, peajes o 

cobros de salida de playa, etc.).  

(iii) Acuerdos o compromisos pactados con los propietarios de los predios de las 

áreas de ZODME, Fuentes de material y vías de acceso. 

 

Así mismo, correrán por cuenta, riesgo y responsabilidad del Concesionario el pago 

y cumplimiento de: 

 

• Los costos de explotación de las fuentes de materiales. 

• Las tasas por uso o afectación de recursos naturales. 

• Inversiones forzosas. 

• Los derechos de uso de zonas de préstamo y de sus correspondientes 

servidumbres, el derecho de explotación de estas, la construcción y 

conservación de zonas de desechos o zonas/sitios de disposición de materiales 

sobrantes de excavación y de sus vías de acceso. 

• La implementación de las medidas impuestas por la Autoridad Ambiental en 

los permisos tramitados para las fuentes de material, ZODMES y vías de 

acceso, incluyendo aquellas que estén orientadas a prevenir, controlar, 

mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos – 

sin limitarse a estas- que se causen por la ejecución de las Intervenciones 

enunciadas. 

• Las implementación y costo de las medidas de compensación, impuestas o 

establecidas por las Autoridades Ambientales en los permisos ambientales 

tramitados para las fuentes de material, ZODMES y sus vías de acceso.  

• El transporte de los materiales. 

 

Lo anterior de acuerdo a los dispuesto en literal b del numeral 4.13 de la Parte General 

del Contrato. 

 

(c) Para efectos de las intervenciones ofrecidas para obtener mayor puntaje como factor 

de calidad no se tendrá en cuenta lo previsto en la Sección 8.1 del Contrato Parte 

General -Gestión Social y Ambiental- por cuanto será responsabilidad y riesgo total 

del Concesionario el valor de las Compensaciones Ambientales, así como sus 

variaciones, incluidas gestiones; esto, de acuerdo con lo dispuesto en el romanito ii, 

de la sección 3.11 del Contrato Parte Especial.  
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(d) Las medidas derivadas de actos administrativos de levantamiento de veda, a menos 

que, la autoridad ambiental competente, establezca, de manera específica dentro del 

acto administrativo del Permiso de Carácter Ambiental que fija la obligación, que la 

medida de manejo impuesta es una compensación. 

 

(e) Tasas por uso y aprovechamiento de recursos.  

 

(f) Medidas derivadas de la inversión forzosa de no menos del 1%.  

 

(g) El impacto negativo y/o sobrecosto que el cambio en los diseños pueda generar sobre 

las Compensaciones Socioambientales en los términos establecidos en la Sección 

13.2 del Contrato Parte General. 

 

(h) Los recursos económicos de la subcuenta están destinados a las compensaciones por 

los recursos naturales descritos en el numeral 6.1 que realmente hayan sido 

intervenidos u aprovechados por el Proyecto; en el evento en que no se intervengan o 

aprovechen todos los recursos naturales autorizados en el(los) Instrumentos de 

Carácter Ambiental y/o que el área intervenida sea menor a la autorizada, el 

Concesionario deberá tramitar ante la Autoridad Ambiental Competente la 

modificación de la obligación de la compensación establecida, o, en su defecto, 

asumir a su cuenta y riesgo el costo asociado a las compensaciones de los recursos 

naturales autorizados que no hayan sido intervenidos u aprovechados.  

 

En caso de que la Autoridad Ambiental Competente, mediante acto administrativo 

debidamente motivado, deniegue la solicitud de modificación, la Interventoría deberá 

emitir un concepto a la ANI respecto a la procedencia de solicitar al Concesionario 

que asuma, a su cuenta y riesgo, los costos derivados de las compensaciones de los 

recursos naturales autorizados que no hayan sido intervenidos o aprovechados. 

 

(i) El concepto deberá ser remitido a la ANI dentro de los veinte (20) días hábiles 

siguientes a la fecha en que quede firme el acto administrativo de la Autoridad 

Ambiental Competente. 

 

(ii) El concepto deberá fundamentarse en la debida diligencia del Concesionario 

durante el proceso de tramitación de la modificación mencionada. 

  

 

6.3 Aspectos Generales 

 

(a) Cuando la compra de predios sea fijada o aprobado como una medida de 

compensación por la Autoridad Ambiental Competente en los actos administrativos, 

el Concesionario deberá surtir los procedimientos previsto en el Apéndice Técnico 

Predial, aclarando que los valores del costo del predio, la escrituración, el registro y 

los derechos notariales estarán a cargo de la subcuenta de compensaciones 
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socioambientales, lo demás será parte de la gestión predial que está a cargo, costo y 

riesgo del Concesionario. 

 

(b) El Concesionario podrá contemplar para la ejecución de las Compensaciones 

Socioambientales la implementación de Bancos de Hábitat constituidos y avalados 

por la Autoridad Ambiental competente, para la conservación a través de acciones de 

preservación, restauración, uso sostenible de los ecosistemas y su biodiversidad, de 

acuerdo con lo establecido en la Resolución 1051 de 2017, o aquella que la 

reglamente, modifique, complemente o derogue.  

 

(c) Las actividades ejecutadas con ocasión a las Compensaciones Socioambientales 

deberán llevarse a cabo en los precisos términos y tiempos fijados por la Autoridad 

Ambiental en los Instrumentos de Carácter Ambiental, en sus actos administrativos 

asociados o en la normatividad aplicable; su ejecución dependerá de la gestión 

ambiental que está a cargo del Concesionario, razón por la cual no estará limitada al 

desembolso de la subcuenta socioambiental.  

 

(d) Las compensaciones socioambientales, en su totalidad, serán objeto de verificación, 

seguimiento y control por parte de la ANI y la Interventoría, por lo cual el 

Concesionario deberá entregar la información con el alcance que le sea requerido por 

la ANI y la Interventoría dentro de los términos contractualmente establecidos. 

 

(e) La programación e implementación de las actividades de compensación deberán 

atender criterios de priorización desde el momento que se hace uso de las Licencias 

y/o de los Instrumentos de Carácter Ambiental asociados al avance de la ejecución de 

las obras para cada de las unidades funcionales y de la disponibilidad de recursos. 

 

(f) Una vez se cuente con la aprobación de los Planes de Compensación por parte de la(s) 

autoridad(es) ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar dentro del mes siguiente 

a la aprobación las actividades de establecimiento o preliminares según la propuesta 

aprobada, y actualizar el cronograma y costos en el Acta de Terminación. 

 

(g) El plan de compensaciones del medio biótico propuesto por el Concesionario en los 

términos de la Resolución 256 de 2018 emitida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, -o la que la modifique, complemente o sustituya- deberá 

notificar a la(s) autoridad(es) ambiental(es) competente(s) de la fecha en la que opera 

la Reversión y formulará el(los) citado(s) plan(es) de compensación de manera 

consecuente, es decir, previendo los tiempos para poder cumplir con la obligación a 

la que se compromete con respeto a la fecha de terminación de la UF; si llegare a 

proponer medidas de manejo con una duración superior a la fecha en la que opera la 

reversión será a su cuenta y riesgo y esto no generará reconocimiento alguno por parte 

de la ANI. 

 

(h) Las actividades de uso y aprovechamiento de recursos naturales asociadas a la Unidad 

Funcional solo podrán iniciarse una vez se hayan cumplido íntegramente con todos 

los prerrequisitos exigidos, tanto por las Autoridades Ambientales competentes como 

las establecidas en el Contrato de Concesión, para el inicio de las actividades de 
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Intervención —ya sea de construcción o de Mejoramiento— de la respectiva Unidad 

Funcional. 

 

Dicha condición tiene como finalidad evitar la generación de impactos ambientales 

no justificados —especialmente aquellos derivados de aprovechamientos forestales— 

en el supuesto de que las actividades de Intervención no se materialicen o carezcan 

de continuidad, independientemente de que las causas que lo motiven sean o no 

atribuibles al Concesionario. 

 

6.4 Pagos que requieren de la aprobación de la ANI  

 

(a) Las compensaciones que se relacionen dentro de la solicitud de previa aprobación por 

la ANI, serán las descritas en el numeral 6.1 del presente Apéndice que superan el 

ciento veinte por ciento (120%) del valor estimado de Compensaciones 

Socioambientales según el Contrato. 

 

(b) Una vez no objetado por la Interventoría el informe que cita el numeral 6.6 del 

presente Apéndice, el Concesionario deberá solicitar mediante comunicación dirigida 

a la Agencia, el comité para la previa aprobación por la ANI de los aportes a realizar, 

el cual se ejecutará acorde a lo establecido en el procedimiento del sistema de gestión 

de la Entidad.  

 

6.5 Requisitos para el desembolso de la Subcuenta de Compensaciones 

Socioambientales 

 

Para el desembolsó de la Subcuenta Compensaciones Socioambientales, el Concesionario 

deberá presentar: 

 

(a) El Acto Administrativo donde conste que la compensación fue aceptada por la 

autoridad ambiental competente que impuso la obligación.  

 

(b) Los demás que se determinen en el comité de previa aprobación.  

 

6.6 Informe de Compensaciones Socioambientales 

(a) Independientemente del Informe Trimestral de Gestión Ambiental que trata este 

Apéndice en el literal a de la sección 3.8, el Concesionario deberá presentar a la 

Interventoría y la ANI un informe mensual de Compensaciones Socioambientales, 

discriminado por Unidad Funcional, el cual deberá contener como mínimo lo 

siguiente: 

 

(i) Acto administrativo mediante el cual se imponen las obligaciones de 

compensación. 
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(ii) Acto administrativo mediante el cual la Autoridad Ambiental aprueba la 

medida compensatoria propuesta por el Concesionario. 

(iii) Localización del predio o área donde se establecerá la compensación (archivo 

shp) en los datum y origen adoptado por la Autoridad Ambiental Nacional 

para la elaboración de los informes de cumplimiento ambiental.  

(iv) Describir detalladamente las actividades que, de acuerdo con el acto 

administrativo, se deben llevar a cabo para dar cumplimiento a la medida 

compensatoria. 

(v) Determinar la unidad de medida para cada una de las actividades identificadas, 

la cual permitirá su medición, seguimiento y control. 

(vi) Detallar la especificación y particularidad de cada una de las actividades tales 

como condiciones especiales de terreno, topografía, transporte, distancias, sin 

limitarse estos.   

(vii) Presentar el cronograma de ejecución de actividades, su ruta crítica, traslapos, 

hitos y fecha de terminación, teniendo en cuenta tanto los tiempos que fije la 

Autoridad Ambiental en el acto administrativo, como la fecha de finalización 

de la fase constructiva de la unidad funcional. 

(viii) Soportar los valores de las actividades de las compensaciones que se 

pretenden ejecutar con precios regionales, preferiblemente entregados por las 

autoridades regionales con jurisdicción en el área.  

(ix) Soportar cada una de las actividades descritas en el numeral precedente con 

evidencias (documentales, imágenes, entre otros) que sirvan para demostrar la 

implementación de las actividades para dar cumplimiento a la medida 

compensatoria.  

(x) Con la sumatoria de todas las actividades anteriormente descritas, señalar el 

costo de la actividad. 

(xi) Valor total a cancelar 

(xii) Monto cobrado con cargo a la subcuenta socioambiental durante el periodo de 

evaluación, discriminado por acto administrativo y obligación de 

compensación a la que se está dando cumplimiento.  

(xiii) Monto cobrado, con cargo a la subcuenta socioambiental, acumulado en los 

periodos de evaluación precedentes discriminado por acto administrativo y 

obligación de compensación a la que se está dando cumplimiento.   

(b) En caso de que los recursos estimados para la subcuenta de compensaciones 

socioambientales superen el ciento veinte por ciento (120%) el Informe mensual 

deberá contener la información adicional que se relaciona a continuación: 

 

(i) El Concesionario y la Interventoría deberán solicitar a las Entidades y 

Autoridades Ambientales Regionales, los valores de las actividades de 

compensación que apliquen localmente, identificando los valores de cada una 

de las actividades necesarias para cumplir con la obligación de compensación.  
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(ii) En caso de no obtener respuesta por parte de la Autoridad Ambiental el 

Concesionario deberá demostrar su debida diligencia ante la Interventoría y la 

ANI y realizar un estudio de mercado sustentado en tres (3) cotizaciones que 

expongan los precios de compensación, que apliquen localmente, para valorar 

los insumos, herramienta, equipo, mano de obra y tiempo -entre otros ítems- 

con base en las especificaciones técnicas para el cumplimiento de cada una de 

las actividades de compensación que taxativamente estén fijadas en los 

pronunciamientos de las autoridades o entidades ambientales. 

(iii) Con el insumo obtenido en el numeral precedente se iniciará la valoración de 

precios de mercado bajo la modalidad de análisis de precios unitarios, con la 

correspondiente especificación particular y cotizaciones de soporte, para las 

actividades que ejecutará en el cumplimento de la obligación, lo cual se 

realizará acorde al procedimiento establecido en el sistema de gestión de la 

ANI. 

(iv) Para la no objeción del informe por parte de la Interventoría, el Concesionario 

deberá soportar que realizó un estudio de mercado a las correspondientes 

actividades de compensación, estudio que estará como anexo a la no objeción 

que se emita.  

(v) La Interventoría establecerá un programa de seguimiento y control sobre el 

cronograma que presente el Concesionario, que, en todo caso, deberá estar 

dentro de los plazos de su contrato. 

(c) Se deberá implementar el procedimiento de no objeción establecido en este apéndice.  
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CAPÍTULO 7. PLANES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

7.1 Plan de Trámites Ambientales 

 

(a) El Plan de Trámites Ambientales es el documento que el Concesionario elaborará y 

presentará al Interventor y la ANI en el plazo definido en la Parte Especial 

discriminado por componente (ambiental y social) y por unidad funcional, el cual 

contendrá la descripción de las formas, mecanismos y el cronograma de radicación 

de los estudios, documentos y solicitudes de pronunciamiento ante autoridades 

ambientales competentes, entidades competentes e Interventoría para el trámite de 

modificaciones o actualización de la Licencia Ambiental y para la obtención, 

actualización, modificación de los Instrumentos de Carácter Ambiental, trámites 

necesarios para la Intervención del patrimonio urbano, arquitectónico, cultural, 

arqueológico, y demás que sean prerrequisito para la ejecución de los proyectos, obras 

y actividades de intervención establecidos para cada una de las Unidades Funcionales 

del Proyecto. 

 

(b) Una vez el Plan de Trámites Ambientales cuente con la no objeción de la 

Interventoría, será de obligatorio cumplimiento para el Concesionario en lo que 

respecta a las fechas de radicación establecidas en el cronograma de este Plan, por lo 

que la debida diligencia del Concesionario se analizará con base en él.  

 

(c) En caso de ser necesario, el Plan de Trámites Ambientales se podrá ajustar 

únicamente para las partes afectadas, previa No Objeción de la Interventoría, pero 

siempre garantizando que con el ajuste no se afectará el cumplimiento del Plan de 

Obras y que las Unidades Funcionales finalizaran a más tardar en las fechas señaladas 

en la Parte Especial. 

 

(d) El Plan de Trámites Ambientales debe reunir las siguientes condiciones:   

(i) Estar discriminado por unidad funcional. 

(ii) Incluir el cronograma detallado de elaboración y entrega de estudios y trámites 

ambientales por cada unidad funcional.   

(iii) Ser coherente con las fechas de finalización de las Unidades Funciones 

previstas en el Plan de Obras, por lo que, en ningún caso, la fecha establecida 

para la obtención de los Instrumentos de Carácter Ambiental, la 

modificación/actualizaciones de estos, NO podrá ser posterior al inicio de la 

intervención de cada unidad funcional.  

(iv) Prever los tiempos de revisión de emisión de concepto de no objeción de 

Interventoría, descritos en este Apéndice.  

(v) Ser ejecutado conforme a lo allí dispuesto, su no cumplimiento podrá dar 

origen a los mecanismos de apremio y/o procesos sancionatorios a los que 

haya lugar. 
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(vi) Ser objeto de pronunciamiento de No Objeción por parte de la Interventoría 

de acuerdo con el procedimiento establecido para Informes de Gestión 

Ambiental y Documentos de la Gestión Ambiental, previsto en este Apéndice. 

(e) En caso de ser ajustado, el Concesionario deberá, de manera simultánea, presentar a 

la ANI y al Interventor el nuevo Plan de Obras con la actualización del cronograma 

detallado de elaboración y entrega de estudios y trámites ambientales, únicamente 

para las unidades funcionales afectadas. 
 

7.2 Plan de Gestión Integral 

 

Dentro del plan de gestión integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deberán prever 

los mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de medio 

ambiente y comunidad. Así mismo, éste deberá obligar a garantizar que todos los 

profesionales, contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, 

idoneidad y capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto, cumpliendo la 

normatividad y estándares antes mencionados, así como las buenas prácticas nacionales e 

internacionales del subsector vial.  

 

7.3 Plan de Cierre de Unidad Funcional 

 

(a) Al mes siguiente de suscrita el Acta de Terminación de cada Unidad Funcional el 

Concesionario deberá presentar para no objeción de la Interventoría, el balance de las 

obligaciones ambientales pendientes de cumplimiento para la Unidad Funcional 

objeto de Cierre. 

 

(b) El Plan de cierre de estos pendientes deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

 

i. La relación de las obligaciones fijadas o impuestas por la autoridad ambiental 

competente en el acto administrativo. 

ii. El plan de acción para el cumplimiento de cada una de las obligaciones 

identificadas en el romanito precedente. 

iii. El cronograma de implementación de las acciones de cumplimiento propuestas. La 

fecha para el cumplimiento de cada una de las obligaciones no podrá ser superior 

a la establecida en los actos administrativos que la imponen. 

iv. Lo demás que sea solicitado por la ANI o la Interventoría.  

(c) Una vez remitido el documento por parte del Concesionario se deberá surtir el 

procedimiento de emisión del concepto de no objeción de interventoría de Informes 

de Gestión Ambiental y Documentos de la Gestión Ambiental, previsto en este 

Apéndice. 
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(d) Una vez el Plan de Cierre de Unidad Funcional cuente con la no objeción de la 

Interventoría, será de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario, dando 

inicio formal a su implementación.  

 

(e) El Concesionario deberá presentar dentro de los Informes Trimestrales el avance en 

la ejecución del Plan de Cierre de Obligaciones Ambientales. 

 

(f) En caso de que vía seguimiento la autoridad ambiental imponga obligaciones 

adicionales o que durante de la etapa de operación y mantenimiento se tramiten 

nuevos Instrumentos de Carácter Ambiental, se deberá actualizar el Plan de Cierre de 

la Unidad Funcional que resulte afectada y surtir de nuevo el proceso para la 

obtención de la no objeción por parte de la Interventoría. 

 

7.4  Plan de Cierre Ambiental del Proyecto  

(a) Al mes siguiente del inicio de la Etapa de Reversión, el Concesionario deberá 

presentar a la ANI el Plan de Cierre Ambiental del Proyecto, el cual es un documento 

donde describa y relacione la metodología, actividades y documentos que adelantará 

y aportará a la Interventoría y a la ANI para los fines de cierre ambiental del Proyecto. 

Dicho documento deberá ser implementado dentro de la Etapa de Reversión.  

(b) El Plan de Cierre Ambiental del Proyecto deberá estar discriminado por Unidad 

Funcional y contener, como mínimo, lo siguiente: 

a. Relación de los Instrumentos de Carácter Ambiental que deberán ser objeto 

de cesión para los fines de operación de la infraestructura que será revertida y 

estado de cumplimiento de las obligaciones ambientales asociadas a estos.   

i. Para estos Instrumentos de Carácter Ambiental, de acuerdo con la 

normativa aplicable, se deberán empezar a identificar las minutas de 

cesión ante las autoridades ambientales competentes, los cesionarios, 

la formulación de las minutas, fechas de radicación de solicitudes de 

cesión, costos de la cesión, entre otros aspectos.     

ii. Establecer la cuantificación de los pendientes ambientales,  

iii. Complementariamente se debe establecer el cronograma con las 

fechas en las que se debe(n) tener elaboradas la(s) minuta(s) y la(s) 

fecha(s) de radicación ante las autoridades ambientales competentes.  

b. Relación de Instrumentos de Carácter Ambiental pendientes de cierre y que 

no se requieren para la operación de la infraestructura que será revertida, 

señalando las obligaciones ambientales pendientes de cumplimiento 

ambiental.  
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c. Señalar las gestiones (Comunicaciones, reuniones, etc.) que se deberán 

realizar para los fines de cierre de los Instrumentos de Carácter Ambiental.  

d. Identificación de ruta(s) crítica(s), cronograma(s) y los demás insumos que le 

sean solicitados por la Interventoría y/o la ANI para los fines, que permitan 

que antes de la culminación de la Etapa de Reversión, se cuente con los cierres 

ambientales de Instrumentos de Manejo y Control que no sean requeridos para 

la operación del Proyecto.   

e. Definición de cronogramas, actividades y gestiones que resulten necesarios 

para la reversión al Instituto Nacional de Vías – INVIAS o a quien la ANI 

designe.  

f. Una vez remitido el documento por parte del Concesionario se deberá surtir 

el procedimiento de emisión del concepto de no objeción de interventoría de 

Informes de Gestión Ambiental y Documentos de la Gestión Ambiental, 

previsto en este Apéndice.  

g. Las medidas propuestas en el documento al que hace referencia el literal (a) 

de este apartado será de obligatorio cumplimiento por parte del 

Concesionario, y su incumplimiento dará lugar las multas y sanciones 

previstas en el Contrato.  

h. El Plan se ajustará de manera unilateral por parte del Concesionario o por 

solicitud de la Interventoría -previa aprobación de la ANI-, cuando se 

evidencia alguna oportunidad de mejora o necesidad de ajuste. En general se 

debe buscar que el plan esté siempre actualizado y adaptado a las condiciones 

cambiantes del entorno. 
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CAPÍTULO 8. PERMISOS DE CARÁCTER AMBIENTAL Y PLAN DE 

ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA 

8.1 Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental  

(a) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la 

Normatividad Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental, el Concesionario 

deberá dar estricto cumplimiento a la guía vigente de manejo ambiental de proyectos 

de infraestructura -subsector vial-, emitida de forma conjunta entre el Ministerio de 

Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el documento que 

lo modifique, adicione o reemplace. 

 

(b) Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el Programa de Adaptación de la Guía 

Ambiental (PAGA) o documento equivalente, de forma previa al inicio de las 

Intervenciones de las Unidades Funcionales que no requiera de Licencia Ambiental. 

Para ello, deberá considerar lo establecido en la versión vigente de la guía 

mencionada.  

 

(c) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al Concesionario del 

cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental adicionales aplicables para el 

cumplimiento de la Normativa Ambiental Vigente. 

 

(d) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de elaborar los estudios 

ambientales a que haya lugar considerando la información disponible y la que deba 

generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Normatividad Aplicable, así 

como diseñar y aplicar las medidas adicionales a las exigidas por la guía, que 

considere necesarias, las cuales serán asumidas por el Concesionario.  

 

(e) El Concesionario deberá definir todos los Instrumentos de Carácter Ambiental 

requeridos para el normal desarrollo de las intervenciones, incluyendo las que 

apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos naturales. Una vez identificados, 

el Concesionario debe iniciar inmediatamente los trámites ante la Autoridad 

Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en la Normatividad Aplicable y lo 

previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y jurídicos establecidos en 

los formularios correspondientes, para lo cual deberá asumir por su cuenta y riesgo 

los costos derivados de la evaluación y seguimiento ambiental. 

 

(f) En caso de que el Concesionario contemple la ejecución de una obra o actividad no 

prevista inicialmente en el PAGA, éste debe previamente obtener los Instrumentos de 

Carácter Ambiental correspondientes y realizar la actualización del PAGA el cual 

debe contar con la No Objeción de la Interventoría para dar inicio a la ejecución de 

las actividades. 

 

(g) El PAGA y los Instrumentos de Carácter Ambiental deberán permanecer actualizados 

de acuerdo con los proyectos, obras y actividades en ejecución; por lo que dicho 
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documento debe contar con la No Objeción de la Interventoría independientemente 

de que las versiones anteriores hayan sido No Objetadas y de la etapa o de la fase en 

la que se encuentre el proyecto; para los fines se deberá surtir el siguiente 

procedimiento:  

(i) Presentar el documento a la Interventoría dentro del plazo establecido en el Plan 

de Trámites Ambientales “No Objetado” por la Interventoría. 

(ii) La Interventoría contará con diez (10) días desde la remisión del PAGA para 

presentar al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este. 

(iii) Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de las observaciones por 

parte del Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, 

la Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión, corrección de observaciones 

y No Objeción por parte de la Interventoría. Dicha mesa de trabajo no podrá tener 

una duración superior a cinco (5) días, dentro de los cuales se procurará la 

obtención de la No Objeción del PAGA. 

(iv) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier 

momento de la etapa de revisión del PAGA, se podrá acudir al Amigable 

Componedor.  

(h) Para el desarrollo de aquellas Intervenciones que, de acuerdo a las condiciones 

contractuales, representen actividades prioritarias y/o preliminares de Operación y 

Mantenimiento, el Concesionario deberá elaborar y presentar a la Interventoría y a la 

ANI, el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o documento 

equivalente, dentro de los primeros (30) días calendario después de haber suscrito el 

Acta de Inicio.  

(i) Este documento debe ser actualizado en la medida en que se tramiten y obtengan 

los Instrumentos de Carácter Ambiental. 

(ii) La Interventoría en un plazo de diez (10) días emitirá observaciones solo por una 

vez o en caso contrario determinará la No Objeción del PAGA. En caso de 

observaciones, el Concesionario contará con cinco (5) días para subsanarlas. 

 

8.2 Intervenciones que requieren de Licencia Ambiental o de la modificación de la 

existente 

(a) Cuando, de acuerdo con la Normatividad Aplicable, para el desarrollo de una 

Intervención sea necesario la expedición de una Licencia Ambiental o la modificación 

de alguna existente, el Concesionario deberá adelantar todas las actividades 

necesarias para su expedición, en particular las establecidas a continuación:  

(i) Elaborar, todos los documentos de carácter ambiental que le soliciten y que 

resulten necesarios para el desarrollo de las Intervenciones. Estos documentos 

ambientales le servirán de base al Concesionario para que tramite y obtenga las 

Licencias o sus modificaciones, así como los de los Instrumentos Ambientales 
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correspondiente(s), de acuerdo con los términos de referencia vigentes expedidos 

para tal efecto y la Normatividad Aplicable.  

(ii) Elaborar todos los análisis, estudios y trámites ambientales con el alcance 

establecido en los términos de referencia adoptados por las Autoridades 

Ambientales con el fin de satisfacer los requisitos establecidos en la 

Normatividad Aplicable.  

(b) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, 

cualquier suma de dinero que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones 

relacionadas con la Gestión Ambiental del proyecto, incluyendo las que sean 

necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes 

etapas del trámite y expida la Licencia Ambiental o la modificación de la misma. Así 

también, tendrá la responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logísticos y 

económicos necesarios para la evaluación y el seguimiento ambiental que realicen las 

Autoridades Ambientales Competentes.  

(c) El Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a los requerimientos que 

establezca(n) la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s) por lo que tiene la 

obligación de elaborar los estudios ambientales a que haya lugar con el alcance que 

le sea exigido en los términos de referencia fijados y radicarlos dentro de los términos 

establecidos en la Normativa, al igual que para la información adicional que le sea 

solicitada. 

 

(d) Con excepción al mecanismo de distribución de sobrecostos para las Compensaciones 

Socioambientales establecido en la Sección 8.1 de la Parte General, el Concesionario 

deberá adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades encaminadas a 

dar cumplimiento a las obligaciones de hacer, de no hacer y de dar establecidas por 

la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental y demás administrativos asociados 

a esta tales como modificaciones de Licencia, autos de seguimiento y resoluciones de 

imposición de obligaciones adicionales, sin limitarse a estos.  

 

(e) Previo a la radicación de la solicitud de licencia o de modificación de licencia 

ambiental ante la Autoridad Ambiental Competente, el Concesionario deberá remitir 

el EIA y los demás documentos requeridos para radicar la solicitud, a la Interventoría 

y acatar el siguiente procedimiento: 

(i) La Interventoría contará con diez (10) días desde la presentación del EIA y de 

los demás documentos requeridos para la radicación de la solicitud de licencia 

ambiental, o para la modificación de la ya otorgada, a fin de que los revise y 

emita observaciones enmarcadas en las Metodologías para la Elaboración de 

Estudios Ambientales y los términos de referencia que sean fijados por las 

Autoridades y que sean aplicables al alcance del proyecto.  

(ii) En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoría no 

formule observación alguna, se entenderá que tanto el EIA como los demás 

documentos quedan No Objetados. En todo caso se requiere el 

pronunciamiento de la Interventoría en lo relacionado con la verificación de 
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los costos y medidas propuestas para dar cumplimiento a las compensaciones 

del medio biótico o de las compensaciones por pérdida de la biodiversidad.  

(iii) El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones presentadas por la 

Interventoría dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.  

(iv) Dentro de los diez (10) días siguientes a la radicación de la respuesta a las 

observaciones por parte del Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo 

entre el Concesionario, la Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión de 

la atención de observaciones y procurar la No Objeción por parte de la 

Interventoría tanto para el EIA como para los demás documentos que serán 

objeto de radicación ante la Autoridad Ambiental Competente. Dicha mesa de 

trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) días. 

(v) En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier 

momento de la etapa de revisión del EIA, el Concesionario podrá acudir al 

Amigable Componedor.  

8.3 Para Instrumentos de Carácter Ambiental Diferente a Licencia Ambiental  

Para los Instrumentos de Carácter Ambiental a los que hace referencia este apartado se 

implementará el mismo procedimiento de no objeción descrito para el de licencia ambiental.  
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CAPÍTULO 9. GESTIÓN DE FAUNA SILVESTRE 

9.1 Obligaciones Generales  

(a) El Concesionario debe establecer una comunicación continua con las autoridades 

ambientales locales y otros expertos en fauna para garantizar el cumplimiento de la 

normatividad y recibir orientación sobre las mejores prácticas para la gestión de la 

fauna.  

 

(b) El Concesionario debe notificar a las Autoridades competentes la presencia de 

animales colisionados y siniestrados en el proyecto con el fin de que se realice el 

manejo y/o la disposición.  

 

(c) El Concesionario debe involucrar a las comunidades locales en la gestión de la fauna 

y la conservación de sus hábitats, incluyendo programas de educación ambiental, la 

promoción de actividades de ecoturismo responsable y la participación en proyectos 

de monitoreo participativo de la fauna. 

 

(d) El Concesionario debe instalar la señalización clara y visible en los límites de las 

zonas de exclusión y áreas de paso para informar al personal de construcción e 

usuarios sobre la importancia de respetar estas áreas protegidas según como lo 

establezca el manual de señalización de manera permanente o transitoria. 

 

(e) Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante, el reporte y análisis de 

atropellamiento de fauna en el corredor en los formatos o formas indicados por la 

Agencia; y reportar la información en los informes trimestrales.  

 

(f) Diseñar, implementar y mantener actualizado el Plan de Gestión Fauna no objetado 

por la Interventoría de acuerdo con lo descrito en el numeral 9.2 de este Apéndice, 

durante toda la vigencia del Contrato de Concesión.  

 

(g) El Concesionario debe evaluar y reportar la efectividad de las medidas implementadas 

para mitigar el impacto de atropellamiento de fauna silvestre, de acuerdo con los 

mecanismos establecidos para tal fin. 

 

(h) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir 

con lo establecido en la normatividad ambiental vigente, por lo que deberá elaborar y 

mantener actualizado el PAGA junto con los Instrumentos Ambientales y demás 

requerimientos de las Autoridades Ambientales asociados a la gestión de fauna 

silvestre.   

 

(i) El Concesionario debe asistir a espacios de capacitación y articulación para la gestión 

del componente biótico en las vías nacionales convocadas por la ANI y otras 

entidades de los sectores transporte y ambiente. 
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(j) El Concesionario debe desarrollar campañas de sensibilización periódicas sobre la 

problemática de atropellamiento de fauna silvestre en sectores de mayor impacto y 

sobre la gestión que la concesión y la Agencia están implementando para su manejo, 

dichas sensibilizaciones deben estar orientadas al personal durante las actividades de 

construcción, y a las comunidades y usuarios de la vía durante todas las fases y etapas 

del contrato.   

 

(k) El Concesionario debe adelantar el mantenimiento de todos los pasos de fauna que 

sean construidos en el marco del contrato, garantizando las condiciones y fines para 

los que fueron construidos.  

 

(l) El Concesionario debe establecer un programa de monitoreo continuo para evaluar el 

impacto de las operaciones y actividades de mantenimiento en la fauna y sus hábitats. 

Incluyendo la observación directa de la fauna, el uso de cámaras de fototrampeo, el 

monitoreo de los componentes (ejemplo: aire, agua, fauna y flora) que resulten 

representativos para dar cuenta de los cambios en la estructura del hábitat. 

 

(m) El Concesionario debe adoptar medidas para conservar y proteger la fauna y sus 

hábitats durante la operación y el mantenimiento del proyecto. Incluyendo la 

protección de áreas sensibles y corredores biológicos, la restauración de hábitats 

degradados y la implementación de prácticas de manejo sostenible de recursos 

naturales. 

 

(n) El Concesionario debe identificar y gestionar los riegos potenciales para la fauna 

durante la operación y el mantenimiento del proyecto, como la contaminación, el 

ruido, la fragmentación del hábitat y el riesgo de colisión con vehículos, por lo que 

deberá adoptar medidas para minimizar estos riesgos y mitigar cualquier impacto 

negativo en la fauna. 

 

(o) Durante todas las etapas del proyecto, el Concesionario debe realizar evaluaciones 

periódicas de desempeño de las medidas de gestión de la fauna y con base en ellas 

realizar ajustes que resulten necesarios, garantizando el mantenimiento de un enfoque 

adaptativo y basado en la evidencia para la conservación de la fauna a lo largo del 

tiempo. 

 

9.2 Plan de Gestión de Fauna 

 

(a) A los seis (6) meses de suscripción del Acta de Inicio del Contrato, el Concesionario 

deberá entregar a la Interventoría el Plan de Gestión de Fauna Silvestre que deberá 

ser implementado en todas las unidades funcionales, el cual deberá contener, como 

mínimo, con lo siguiente: 

 

(i) Diagnóstico de fauna para identificar las especies presentes en el área de 

influencia del proyecto y sus patrones de movimiento. Debe involucrar una 
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metodología que debe ser no objetada por la Interventoría, la cual deberá 

contener:  

 

• Descripción detallada del área donde se llevará a cabo el Proyecto, 

incluyendo características geográficas, topografía, uso del suelo y otros 

aspectos relevantes que incluya la descripción geográfica del área de 

influencia del proyecto. 

 

• Recopilación de información previa sobre la fauna en el área de influencia 

del Proyecto, incluyendo estudios anteriores, registros de avistamientos, 

investigaciones científicas, datos de entidades gubernamentales, mapas 

de hábitats, registros de avistamientos, registros de atropellamiento, áreas 

de reproducción, áreas de alimentación, áreas de refugio y migración de 

especies clave.  

 

• Identificación de las especies de fauna que se espera encontrar en el área 

de influencia del Proyecto, incluyendo mamíferos, aves, reptiles, anfibios, 

insectos y otros grupos relevantes, creando una guía de identificación para 

el registro en campo. 

 

• Procesamiento y análisis de los datos recolectados para identificar 

patrones de distribución, abundancia, hábitat preferido, movimientos 

estacionales, comportamiento reproductivo, entre otros aspectos 

relevantes. 

 

• Documentación detallada que incluye una lista de especies identificadas, 

mapas de distribución, análisis de hábitat, recomendaciones para la 

conservación y gestión de la fauna incluyendo medidas de mitigación y 

manejo ambiental, e información relevante. 

 

• Detalles adicionales, como tablas de datos, mapas de muestreo, 

protocolos de campo, listas de especies, y otra información 

complementaria. 

 

• Relación de la Normatividad aplicable   

 

(ii) Identificación de puntos y corredores de interés biológico, tales como zonas 

de exclusión, corredores de fauna, áreas de paso, hábitats críticos, sitios de 

intervención preventiva, entre otras, las cuales están conformadas por: 

 

• Hábitats Críticos y Corredores de Fauna: Utilizando los datos del 

diagnóstico identificar los corredores de biológicos y cualquier otra 

información disponible para identificar los hábitats críticos y los 

corredores de fauna en el área de influencia del proyecto. 
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• Identificación de corredores biológicos, zonas de tránsito de fauna, así 

como puntos de intersección con el trazado del proyecto, entre otros, 

como criterios para implementación de pasos de fauna y otras medidas 

para el manejo de la problemática de atropellamiento, de acuerdo con los 

lineamientos dados por el sector transporte y la normatividad ambiental 

vigente. 

 

• Barreras naturales o artificiales que puedan obstaculizar el movimiento 

de la fauna, como vías de acceso, cercas, vallas metálicas, separadores 

(tipo New Jersey), cuerpos de agua o cambios abruptos en el paisaje. 

 

• Zonas que por sus características de alta vulnerabilidad o interés 

faunístico se deba implementar señalización para advertir sobre presencia 

de fauna y manejo de la velocidad. 

 

• Identificación y adecuación de obras de infraestructura del proyecto 

susceptibles a ajustes con el fin de aumentar la permeabilidad y 

conectividad del proyecto a la fauna silvestre, acorde con los lineamientos 

establecidos por el sector transporte y la normatividad ambiental vigente. 

 

(iii) Procedimientos específicos y metodología que se deben seguir en caso de 

diferentes tipos de incidentes con fauna, que incluya como mínimo: 

 

• Metodologías para la identificación temprana de la presencia de fauna 

durante las actividades de construcción, operación y mantenimiento. 

 

• Procedimiento para coordinar con las autoridades ambientales locales en 

caso de incidentes con fauna silvestre. Esto debe incluir la notificación 

oportuna de avistamientos o atropellamientos, la coordinación de rescate 

de animales heridos y la colaboración en investigaciones sobre incidentes 

graves. 

 

• Medidas específicas para prevenir daños a los hábitats sensibles y 

minimizar el impacto del ruido en la fauna.  

 

• Estrategias para preservar y consolidar corredores de conectividad 

ecológica para la ejecución del proyecto 

 

• Diseño de contenido y cronograma de capacitaciones para el personal de 

campo y las comunidades locales, las cuales tendrán como objetivo 

responder ante encuentros con fauna y promover la cultura de respeto 

hacia la biodiversidad local.  

 

• El diseño del sistema de reporte de incidentes para documentar cualquier 

interacción negativa con la fauna y tomar medidas correctivas necesarias. 
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• Descripción de las técnicas y métodos que se utilizarán para recolectar 

datos, como trampas huellas, cámaras trampa, avistamientos visuales, 

registros acústicos, análisis de excretas, entre otros. 

 

• Diseño del registro de las observaciones y datos recolectados durante las 

actividades de campo, incluyendo especies avistadas u atropelladas, 

ubicaciones, fechas, horas y condiciones ambientales, utilizando el 

aplicativo que designe la ANI. 

 

• Procedimientos de comunicación interna y externa en caso de situaciones 

de emergencia tales como mordeduras, picaduras, ataques al personal, 

atropellamientos de fauna, entre otros.  

 

• Medidas para garantizar la seguridad tanto de la fauna como del personal 

de campo. 

 

• Sistema de monitoreo periódico para detectar la presencia de fauna en 

áreas cercanas a la infraestructura y de registro mediante la aplicación que 

designe la ANI.  

 

• Mecanismos de identificación, rescate y reubicación de nidos, 

madrigueras e individuos de fauna silvestre asociadas a la fase de 

construcción en los diferentes frentes de obra. 

 

• Mecanismos e indicadores de evaluación y monitoreo, y la periodicidad 

de los mismos.  

 

(iv) Procedimiento y periodicidad para evaluar la efectividad del Plan de Gestión 

de Fauna Silvestre, así como los elementos que motivaran su actualización. 

 

(v) El Plan de Acción con la relación de las acciones, cronogramas, coordenadas 

de implementación, responsables, indicadores, periodicidad de actualización, 

entre otros aspectos, respecto a los romanitos que conforman este literal. Para 

los fines, el Plan de Gestión de Fauna deberá estar discriminado en las 

diferentes etapas y fases del proyecto.  

 

(b) Las acciones enmarcadas en dicho plan se reportarán en los informes trimestrales de 

los que trata este Apéndice. 

 

(c) Una vez remitido el documento por parte del Concesionario se deberá surtir el 

procedimiento de emisión del concepto de no objeción de interventoría de Informes 

de Gestión Ambiental y Documentos de la Gestión Ambiental, previsto en este 

Apéndice.  
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(d) El Plan de Gestión de Fauna será de obligatorio cumplimiento por parte del 

Concesionario durante la vigencia del Contrato de Concesión.   

 

(e) El Plan se ajustará de manera unilateral por parte del Concesionario o por solicitud 

de la Interventoría -previa aprobación de la ANI-, cuando se evidencia alguna 

oportunidad de mejora o necesidad de ajuste. En general se debe buscar que el plan 

esté siempre actualizado y adaptado a las condiciones cambiantes del entorno. 

9.3 Pasos de Fauna  

(a) El Concesionario debe diseñar los pasos de fauna de manera que mantengan la 

conectividad entre hábitats y corredores de fauna, permitiendo que los animales se 

desplacen libremente sin quedar atrapados en la zona de construcción. 

(b) Los pasos de fauna deben estar diseñados con indicadores que permitan evaluar su 

efectividad en el redireccionamiento seguro de la fauna. Estos indicadores deben 

incluir la frecuencia y el tipo de especies que utilizan los pasos, la cantidad de tiempo 

que pasan las especies en las áreas de paso y la tasa de éxito en el cruce, entre otros 

indicadores. 

(c) Se deben implementar equipos de monitoreo apropiados para evaluar el uso y la 

efectividad de los pasos de fauna. Estos equipos pueden incluir cámaras trampa, 

trampas huellas, sensores de movimiento, rastreadores GPS y monitoreos de 

observación directa, entre otros. Es importante tener en cuenta el método a utilizar 

debe cumplir su funcionalidad según las características ecosistémicas del área 

influencia del proyecto como las especies de fauna presentes en la zona. 

(d) Durante la Fase de Construcción, le corresponde al Concesionario la construcción de 

24 pasos de fauna inferiores y 24 pasos de fauna elevados y la habilitación de 160 

obras hidráulicas para la preservación de Corredores de conectividad ecológica 

(CCE). Esto, de acuerdo con lo dispuesto en el INFORME AMBIENTAL ANÁLISIS 

DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 

VERDE VIAL – CONCESIÓN 2, ubicado en la carpeta “H4” del Cuarto de Datos, en 

donde se recoge la ubicación propuesta de dichos pasos. Sin embargo, el 

Concesionario es responsable por la interpretación, revisión, adopción y modificación 

de estos en la medida que el riesgo de diseño está a su cargo.  

(e) Los pasos de fauna sean objeto de mantenimiento trimestral durante toda la vigencia 

del Contrato de Concesión, a fin de garantizar su funcionamiento óptimo. Esto incluye 

la limpieza de vegetación, la reparación de cercas y vallas, la inspección de la 

estructura y la evaluación de la efectividad del paso en base a los indicadores 

establecidos. 
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CAPÍTULO 10. PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO  

10.1 Obligaciones Generales  

(a) Los entregables solicitados deben ser remitidos a la interventoría dentro de los seis 

meses siguientes al inicio de la Etapa o Fase a la que corresponda el entregable 

respectivo.  

(b) Una vez remitido el documento por parte del Concesionario se deberá surtir el 

procedimiento de emisión del concepto de no objeción de interventoría de Informes 

de Gestión Ambiental y Documentos de la Gestión Ambiental, previsto en este 

Apéndice. 

(c) Dentro de los Informes Trimestrales el Concesionario deberá incluir el estado de 

cumplimiento de cada uno de los entregables que apliquen al periodo de evaluación 

del informe respectivo.  

10.2  Preconstrucción  

(a) Objetivos:  

• Analizar el riesgo por cambio climático para cada unidad funcional del proyecto, 

con base en los diseños de factibilidad, para diseñar medidas de adaptación 

adecuadas que propendan por una infraestructura sostenible y resiliente. 

• Estimar las emisiones de gases de efecto invernadero para cada unidad funcional 

del proyecto para el diseño de medidas de mitigación que propendan por la 

carbono-neutralidad. 

• Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático que incluya la 

exposición, amenaza, vulnerabilidad (relación entre sensibilidad y capacidad 

adaptativa) y riesgo de cada unidad funcional del proyecto. Se debe incluir el 

marco conceptual y metodológico con el cual se realiza el análisis de todos los 

componentes del riesgo (exposición, amenaza y vulnerabilidad). 

(i) Entregables: 

a. Escenarios de cambio climático que incluyan como mínimo cambios en la 

precipitación, temperatura y aumento del nivel del mar2 (ventana de tiempo que 

cubra la fecha prevista para la terminación del contrato, caminos representativos 

de concentraciones o trayectorias socioeconómicas, entre otros aspectos), con el 

cual se hará el análisis de riesgo por unidad funcional. Los escenarios 

seleccionados se deberán justificar en un marco conceptual y metodológico. 

b. Mapas en la escala propuesta por el DNP en  la Metodología para Evaluar 

Riesgos de la Caja de Herramientas para Intervenciones Resilientes 

 
2 El análisis de aumento a nivel del mar solo aplica para proyectos que tengan intervenciones que colinden o se 

desarrollen en áreas de influencia marino-costera, según INVEMAR.  
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(preferiblemente escala 1:5000), de escenarios de cambio climático que incluya 

como mínimo Cambio de Temperatura, Precipitación y Nivel del Mar (este 

último escenario solo aplica para proyectos que tengan intervenciones que 

colinden o se desarrollen en áreas de influencia marino-costera, según 

INVEMAR), con la localización del proyecto y por cada unidad funcional.  

c. Análisis de la amenaza con consideraciones de cambio climático que incluya la 

extensión, frecuencia e intensidad para fenómenos meteorológicos (tormenta de 

lluvia o de granizo, vendavales, heladas, niebla y olas de calor), fenómenos 

hidrometeorológicos (creciente e inundación súbita, avenida torrencial), 

fenómeno meteomarinos (marea de tempestad, mar de leva), fenómeno 

hidroclimático (sequias,  inundaciones de larga duración) y fenómeno 

hidrogeomorfológico (movimiento en masa), sin limitarse a estas, según aplique 

de acuerdo con la exposición de la infraestructura del proyecto a las amenazas 

potenciales, para cada unidad funcional del proyecto, que incluya mapas en la 

escala propuesta por el DNP en  la Metodología para Evaluar Riesgos de la Caja 

de Herramientas para Intervenciones Resilientes (preferiblemente 1:5.000), con 

la localización del proyecto. 

d. Análisis de los elementos expuestos que incluya base de datos georreferenciada 

de todos los activos físicos (infraestructura existente de salud, educación, 

transporte, equipamientos comunitarios, etc) y población (habitantes del área de 

influencia del proyecto) que puede verse afectada por las amenazas identificadas 

en el romanito precedente, así como mapas en la escala propuesta por el DNP 

en  la Metodología para Evaluar Riesgos de la Caja de Herramientas para 

Intervenciones Resilientes (preferiblemente 1:5.000), con la localización del 

proyecto y por cada unidad funcional para la fase de preconstrucción.  

e. Análisis de la vulnerabilidad (relación entre la sensibilidad y capacidad 

adaptativa) que incluya mapas en la escala propuesta por el DNP en  la 

Metodología para Evaluar Riesgos de la Caja de Herramientas para 

Intervenciones Resilientes (preferiblemente 1:5.000), con la localización del 

proyecto y por cada unidad funcional para la fase de preconstrucción.  

f. Análisis del riesgo por cambio climático que incluya mapas en la escala 

propuesta por el DNP en la Metodología para Evaluar Riesgos de la Caja de 

Herramientas para Intervenciones Resilientes (preferiblemente 1:5.000), con la 

localización del proyecto y por cada unidad funcional para la fase de 

preconstrucción. 

g. Análisis de los posibles impactos en los recursos esenciales (Ej, suministro de 

energía, agua, vías de acceso, materiales de construcción, sin limitarse a estos) 

por los efectos del cambio climático para todas las etapas del proyecto, de cada 

una de las unidades funcionales. Complementariamente, se debe describir como 

dichos impactos repercuten en los diseños fase 3, construcción, operación y 

mantenimiento de la infraestructura del proyecto por unidad funcional. 

h. Análisis de los posibles impactos en la hidrometeorología e hidrología por los 

efectos del cambio climático de las cuencas del área de influencia del proyecto 

para cada unidad funcional. Complementariamente, se debe describir como 
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dichos impactos repercuten en los diseños fase 3 de la infraestructura del 

proyecto por unidad funcional.   

i. Análisis de los posibles impactos en la geología por los efectos del cambio 

climático, que incluya, pero no se limite a la identificación de zonas inestables 

y zonas de potencial riesgo. Se debe describir como dichos impactos repercuten 

en los diseños fase 3 de la infraestructura por cada unidad funcional del 

proyecto. 

j. Diseño de Plan de Adaptación al Cambio Climático por unidad funcional y etapa 

del proyecto (preoperación, operación), de acuerdo con los resultados del 

análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático. La identificación de 

las medidas de adaptación debe hacerse a través de un análisis multicriterio que 

evalúe las opciones con base en un rango de factores, incluidos los siguientes: 

• Prioridad con respecto al resultado del análisis de vulnerabilidad y riesgo 

por cambio climático 

• Factibilidad financiera, voluntad política, oposición social e impacto 

ambiental 

• Análisis costo-beneficio 

• Beneficios asociados (por ejemplo: ahorros en costos, mitigación del 

cambio climático) 

• Eficiencia  

k. Diseño de Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Adaptación al Cambio 

Climático con Indicadores de gestión e impacto para cada una de las medidas de 

adaptación diseñadas. Se debe incluir la ficha técnica de cada indicador, la cual 

deberá presentar la siguiente información, de acuerdo con las recomendaciones 

del DNP en la guía para la construcción y análisis de indicadores o documento 

que la modifique: 

• Nombre del Indicador 

• Descripción General  

• Fuente de Información 

• Periodicidad 

• Año inicial de serie histórica 

• Objetivo 

• Metodología de Calculo 

• Formula de Calculo 

• Unidad de Medida 

(ii) Documentos de referencia: 

• https://2022.dnp.gov.co/programas/ambiente/gestion-del-

riesgo/Paginas/Caja-de-herramientas-para-intervenciones-

resilientes.aspx   

https://2022.dnp.gov.co/programas/ambiente/gestion-del-riesgo/Paginas/Caja-de-herramientas-para-intervenciones-resilientes.aspx
https://2022.dnp.gov.co/programas/ambiente/gestion-del-riesgo/Paginas/Caja-de-herramientas-para-intervenciones-resilientes.aspx
https://2022.dnp.gov.co/programas/ambiente/gestion-del-riesgo/Paginas/Caja-de-herramientas-para-intervenciones-resilientes.aspx
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• https://publications.iadb.org/es/caja-de-herramientas-para-resiliencia-

climatica-las-asociaciones-publico-privadas-de-transporte-en  

• https://publications.iadb.org/es/metodologia-de-evaluacion-del-riesgo-

de-desastres-y-cambio-climatico-para-proyectos-del-bid 

• https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_

elaborar_Indicadores.pdf 

(b) Objetivo  

• Determinar la línea base del inventario de emisiones de gases de efecto 

invernadero para el proyecto, así como estimar las emisiones para cada fase del 

proyecto (preconstrucción, construcción, operación y mantenimiento), de 

acuerdo con lo establecido en la NTC ISO 14064-1 (diseño y desarrollo de 

inventarios de GEI para las organizaciones) o el GHG Protocol o documento 

que la modifique, para diseñar las medidas de mitigación para disminuir dichas 

emisiones. 

(i)  Entregables: 

 

a. Línea de base de inventario de emisiones de GEI del proyecto, señalando la 

metodología de cálculo, los factores de emisión y los datos de actividad, de 

acuerdo con lo establecido en la NTC ISO 14064-1  o el GHG Protocol o 

documento que la modifique.   

b. Estimar las emisiones para cada fase del proyecto (preconstrucción, 

construcción, operación y mantenimiento) y para cada unidad funcional, de 

acuerdo con lo establecido en la NTC ISO 14064-1 (diseño y desarrollo de 

inventarios de GEI para las organizaciones) 

c. Diseñar el Plan de Mitigación de GEI para cada unidad funcional y etapa del 

proyecto, de acuerdo con los resultados de un análisis multicriterio que evalúe 

las opciones con base en un rango de factores, incluidos los siguientes: 

• Factibilidad financiera, voluntad política, oposición social e impacto 

ambiental 

• Análisis costo-beneficio 

• Beneficios asociados (por ejemplo: ahorros en costos, adaptación al 

cambio climático) 

• Eficiencia  

d. Diseñar el sistema de monitoreo, reporte y verificación de la mitigación de 

(GEI), de acuerdo con lo establecido en la NTC ISO14064-2 (cuantificación, 

seguimiento e informe de la reducción de emisiones y aumento de las 

remociones).  

e. Diseñar  indicadores de gestión e impacto para cada una de las medidas de 

mitigación, incluir la ficha técnica de cada indicador, la cual deberá presentar la 

siguiente información, de acuerdo con las recomendaciones del DNP en la guía 

para la construcción y análisis de indicadores o documento que la modifique: 

https://publications.iadb.org/es/caja-de-herramientas-para-resiliencia-climatica-las-asociaciones-publico-privadas-de-transporte-en
https://publications.iadb.org/es/caja-de-herramientas-para-resiliencia-climatica-las-asociaciones-publico-privadas-de-transporte-en
https://publications.iadb.org/es/metodologia-de-evaluacion-del-riesgo-de-desastres-y-cambio-climatico-para-proyectos-del-bid
https://publications.iadb.org/es/metodologia-de-evaluacion-del-riesgo-de-desastres-y-cambio-climatico-para-proyectos-del-bid
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Indicadores.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Indicadores.pdf


A.T. 6 – Gestión Ambiental  Concesión EL ESTANQUILLO – POPAYAN 

_________________________________________________________________________ 

Página 47 de 54 

 

• Nombre del Indicador 

• Descripción General  

• Fuente de Información 

• Periodicidad 

• Año inicial de serie histórica 

• Objetivo 

• Metodología de Calculo 

• Formula de Calculo 

• Unidad de Medida 

(ii) Documentos de referencia: 

• https://ghgprotocol.org/standards  

• NTC-ISO 14064-1:2020 Gases de efecto invernadero. Parte 1: 

Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la 

cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de 

efecto invernadero. 

• NTC-ISO 14064-2:2020 Gases de efecto invernadero. Parte 2: 

Especificación con orientación, a nivel de proyecto, para la 

cuantificación, el seguimiento y el informe de la reducción de emisiones 

o el aumento en las remociones de gases de efecto invernadero. 

10.3 Construcción  

(a) Objetivos: 

• Analizar el riesgo por cambio climático para cada unidad funcional del proyecto 

para implementar medidas de adaptación adecuadas que propendan por una 

infraestructura sostenible y resiliente durante la construcción. 

• Estimar las emisiones de gases de efecto invernadero para cada unidad funcional 

del proyecto para implementar medidas de mitigación que propendan por la 

carbono neutralidad durante la construcción. 

•  a. Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático que incluya la 

exposición, amenaza, vulnerabilidad (relación entre sensibilidad y capacidad 

adaptativa) y riesgo de cada unidad funcional del proyecto durante la 

construcción. Se debe incluir el marco conceptual y metodológico con el cual se 

realiza el análisis de todos los componentes del riesgo (exposición, amenaza y 

vulnerabilidad). 

(i) Entregables: 

a. Escenarios de cambio climático que incluyan como mínimo cambios en la 

precipitación, temperatura y aumento del nivel del mar3 (ventana de tiempo que 

 
3 El análisis de aumento a nivel del mar solo aplica para proyectos que tengan intervenciones que colinden o se 

desarrollen en áreas de influencia marino-costera, según INVEMAR.  

https://ghgprotocol.org/standards
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cubra la fecha prevista para la terminación del contrato, caminos representativos 

de concentraciones o trayectorias socioeconómicas, entre otros aspectos), con el 

cual se hará el análisis de riesgo por unidad funcional. Los escenarios 

seleccionados se deberán justificar en un marco conceptual y metodológico. 

b. Mapas en la escala propuesta por el DNP en  la Metodología para Evaluar 

Riesgos de la Caja de Herramientas para Intervenciones Resilientes 

(preferiblemente escala 1:5000), de escenarios de cambio climático que incluya 

como mínimo Cambio de Temperatura, Precipitación y Nivel del Mar (este 

último escenario solo aplica para proyectos que tengan intervenciones que 

colinden o se desarrollen en áreas de influencia marino-costera, según 

INVEMAR), con la localización del proyecto y por cada unidad funcional.  

c. Análisis de la amenaza con consideraciones de cambio climático que incluya la 

extensión, frecuencia e intensidad para fenómenos meteorológicos (tormenta de 

lluvia o de granizo, vendavales, heladas, niebla y olas de calor), fenómenos 

hidrometeorológicos (creciente e inundación súbita, avenida torrencial), 

fenómeno meteomarinos (marea de tempestad, mar de leva), fenómeno 

hidroclimático (sequias,  inundaciones de larga duración) y fenómeno 

hidrogeomorfológico (movimiento en masa), según aplique por cada unidad 

funcional del proyecto, que incluya mapas en la escala propuesta por el DNP en  

la Metodología para Evaluar Riesgos de la Caja de Herramientas para 

Intervenciones Resilientes (preferiblemente escala 1:5000), con la localización 

del proyecto. 

d. Análisis de los elementos expuestos que incluya base de datos georreferenciada 

de todos los activos físicos (infraestructura existente de salud, educación, 

transporte, equipamientos comunitarios e infraestructura para la construcción 

del proyecto)  y población (habitantes del área de influencia del proyecto y 

trabajadores del proyecto) que puede verse afectada por las amenazas 

identificadas en el romanito precedente, así como mapas en la escala propuesta 

por el DNP en  la Metodología para Evaluar Riesgos de la Caja de Herramientas 

para Intervenciones Resilientes (preferiblemente 1:5.000), con la localización 

del proyecto y por cada unidad funcional para la construcción. 

e. Análisis de la vulnerabilidad (relación entre la sensibilidad y capacidad 

adaptativa) que incluya mapas en la escala propuesta por el DNP en  la 

Metodología para Evaluar Riesgos de la Caja de Herramientas para 

Intervenciones Resilientes (preferiblemente 1:5.000), con la localización del 

proyecto y por cada unidad funcional para la construcción.  

f. Análisis del riesgo por cambio climático que incluya mapas en la escala 

propuesta por el DNP en  la Metodología para Evaluar Riesgos de la Caja de 

Herramientas para Intervenciones Resilientes (preferiblemente 1:5.000), con la 

localización del proyecto y por cada unidad funcional para la construcción.  

g. Análisis de los posibles impactos en los recursos esenciales (Ej, suministro de 

energía, agua, vías de acceso, materiales de construcción, sin limitarse a estos) 

por los efectos del cambio climático. Complementariamente, se debe describir 

como dichos impactos repercuten en las condiciones de construcción de la 

infraestructura del proyecto por unidad funcional. 
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h. Análisis de los posibles impactos en la hidrometeorología e hidrología por los 

efectos del cambio climático de las cuencas para cada unidad funcional. 

Complementariamente, se debe describir como dichos impactos repercuten en 

las condiciones de construcción de la infraestructura del proyecto por unidad 

funcional.   

i. Análisis de los posibles impactos en la geología por los efectos del cambio 

climático, que incluya, pero no se limite a la identificación de zonas inestables 

y zonas de potencial riesgo. Se debe describir como dichos impactos repercuten 

en las condiciones de construcción de la infraestructura por cada unidad 

funcional del proyecto. 

j. Ejecutar el Plan de Adaptación al Cambio Climático al cambio climático por 

unidad funcional para la etapa de construcción, de acuerdo con los resultados 

del análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático.  

k. Implementar el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Adaptación al Cambio 

Climático con la medición de indicadores de gestión e impacto para cada una de 

las medidas de adaptación diseñadas para la fase de construcción.  

l. Para proyectos que tengan intervenciones que colinden o se desarrollen en áreas 

de influencia marino-costera, según INVEMAR, se deberá incluir los posibles 

impactos por la erosión costera y por el aumento del nivel del mar por los efectos 

del cambio climático y como dichos impactos repercuten en las condiciones de 

construcción de la infraestructura por cada unidad funcional del proyecto. 

(ii) Documentos de referencia: 

• https://2022.dnp.gov.co/programas/ambiente/gestion-del-

riesgo/Paginas/Caja-de-herramientas-para-intervenciones-

resilientes.aspx 

• https://publications.iadb.org/es/caja-de-herramientas-para-resiliencia-

climatica-las-asociaciones-publico-privadas-de-transporte-en 

• https://publications.iadb.org/es/metodologia-de-evaluacion-del-riesgo-

de-desastres-y-cambio-climatico-para-proyectos-del-bid 

• https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_

elaborar_Indicadores.pdf 

(b) Objetivo:  

• Determinar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero para la 

fase de construcción para cada unidad funcional del proyecto, de acuerdo con lo 

establecido en la NTC ISO 14064-1 o el GHG Protocol, o la que la modifique, 

así como las medidas de mitigación para disminuir dichas emisiones. 

(i) Entregable: 

a. Inventario de emisiones de GEI para cada unidad funcional durante la 

construcción del proyecto, señalando la metodología de cálculo, los factores de 

emisión y los datos de actividad, de acuerdo con lo establecido en la NTC 

ISO14064-1 y el GHG Protocol.   

https://2022.dnp.gov.co/programas/ambiente/gestion-del-riesgo/Paginas/Caja-de-herramientas-para-intervenciones-resilientes.aspx
https://2022.dnp.gov.co/programas/ambiente/gestion-del-riesgo/Paginas/Caja-de-herramientas-para-intervenciones-resilientes.aspx
https://2022.dnp.gov.co/programas/ambiente/gestion-del-riesgo/Paginas/Caja-de-herramientas-para-intervenciones-resilientes.aspx
https://publications.iadb.org/es/metodologia-de-evaluacion-del-riesgo-de-desastres-y-cambio-climatico-para-proyectos-del-bid
https://publications.iadb.org/es/metodologia-de-evaluacion-del-riesgo-de-desastres-y-cambio-climatico-para-proyectos-del-bid
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Indicadores.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Indicadores.pdf
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b. Implementar el Plan de Mitigación de GEI para cada unidad funcional durante 

la construcción del proyecto.  

c. Ejecutar el monitoreo, reporte y verificación de las medidas de mitigación 

durante la construcción del proyecto, de acuerdo con lo establecido en la NTC 

ISO14064-2 (cuantificación, seguimiento e informe de la reducción de 

emisiones y aumento de las remociones).   

d. Realizar el monitoreo y evaluación de los indicadores de gestión e impacto para 

cada una de las medidas de mitigación implementadas durante la construcción 

del proyecto.  

(ii) Documentos de referencia: 

• https://ghgprotocol.org/standards  

• NTC-ISO 14064-1:2020 Gases de efecto invernadero. Parte 1: Especificación 

con orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe 

de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. 

• NTC-ISO 14064-2:2020 Gases de efecto invernadero. Parte 2: Especificación 

con orientación, a nivel de proyecto, para la cuantificación, el seguimiento y el 

informe de la reducción de emisiones o el aumento en las remociones de gases 

de efecto invernadero. 

10.4 Operación y Mantenimiento 

(a) Objetivos:  

• Analizar el riesgo por cambio climático para cada unidad funcional del proyecto 

para implementar medidas de adaptación adecuadas que propendan por una 

infraestructura sostenible y resiliente durante la operación y mantenimiento. 

• Estimar las emisiones de gases de efecto invernadero para cada unidad funcional 

del proyecto para implementar medidas de mitigación que propendan por la 

carbono-neutralidad durante la operación y mantenimiento. 

• Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático que incluya la 

exposición, amenaza, vulnerabilidad (relación entre sensibilidad y capacidad 

adaptativa) y riesgo de cada unidad funcional del proyecto durante la operación 

y mantenimiento. Se debe incluir el marco conceptual y metodológico con el 

cual se realiza el análisis de todos los componentes del riesgo (exposición, 

amenaza y vulnerabilidad). 

(i) Entregables: 

a. Escenarios de cambio climático que incluyan como mínimo cambios en la 

precipitación, temperatura y aumento del nivel del mar4 (ventana de tiempo que 

cubra la fecha prevista para la terminación del contrato, caminos representativos 

de concentraciones o trayectorias socioeconómicas, entre otros aspectos), con el 

 
4 El análisis de aumento a nivel del mar solo aplica para proyectos que tengan intervenciones que colinden o se 

desarrollen en áreas de influencia marino-costera, según INVEMAR.  

https://ghgprotocol.org/standards
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cual se hará el análisis de riesgo por unidad funcional. Los escenarios 

seleccionados se deberán justificar en un marco conceptual y metodológico. 

b. Mapas en la escala propuesta por el DNP en  la Metodología para Evaluar 

Riesgos de la Caja de Herramientas para Intervenciones Resilientes 

(preferiblemente escala 1:5000), de escenarios de cambio climático que cubra la 

fecha prevista para la terminación del contrato que incluya como mínimo 

Cambio de Temperatura, Precipitación y Nivel del Mar (este último escenario 

solo aplica para proyectos que tengan intervenciones que colinden o se 

desarrollen en áreas de influencia marino-costera, según INVEMAR), con la 

localización del proyecto y por cada unidad funcional.  

c. Análisis de la amenaza con consideraciones de cambio climático que incluya la 

extensión, frecuencia e intensidad para fenómenos meteorológicos (tormenta de 

lluvia o de granizo, vendavales, heladas, niebla y olas de calor), fenómenos 

hidrometeorológicos (creciente e inundación súbita, avenida torrencial), 

fenómeno meteomarinos (marea de tempestad, mar de leva), fenómeno 

hidroclimático (sequias,  inundaciones de larga duración) y fenómeno 

hidrogeomorfológico (movimiento en masa), sin limitarse a estas, según aplique 

por cada unidad funcional del proyecto, que incluya mapas en la escala 

propuesta por el DNP en  la Metodología para Evaluar Riesgos de la Caja de 

Herramientas para Intervenciones Resilientes (preferiblemente escala 1:5000), 

con la localización del proyecto. 

d. Análisis de los elementos expuestos que incluya base de datos georreferenciada 

de todos los activos físicos (infraestructura existente de salud, educación, 

transporte, equipamientos comunitarios e infraestructura del proyecto)  y 

población (habitantes del área de influencia del proyecto y trabajadores del 

proyecto)  que pueda verse afectada por las amenazas identificadas en el 

romanito anterior, así como mapas en la escala propuesta por el DNP en  la 

Metodología para Evaluar Riesgos de la Caja de Herramientas para 

Intervenciones Resilientes (preferiblemente escala 1:5000), con la localización 

del proyecto y por cada unidad funcional para la operación y mantenimiento. 

e. Análisis de la vulnerabilidad (relación entre la sensibilidad y capacidad 

adaptativa) que incluya mapas en la escala propuesta por el DNP en  la 

Metodología para Evaluar Riesgos de la Caja de Herramientas para 

Intervenciones Resilientes (preferiblemente escala 1:5000), con la localización 

del proyecto y por cada unidad funcional para la operación y mantenimiento.  

f. Análisis del riesgo por cambio climático que incluya mapas en la escala 

propuesta por el DNP en  la Metodología para Evaluar Riesgos de la Caja de 

Herramientas para Intervenciones Resilientes (preferiblemente escala 1:5000), 

con la localización del proyecto y por cada unidad funcional para la operación y 

mantenimiento.  

g. Análisis de los posibles impactos en los recursos esenciales (Ej, suministro de 

energía, agua, vías de acceso, materiales de construcción, sin limitarse a estos) 

por los efectos del cambio climático. Complementariamente se debe describir 

como dichos impactos repercuten en las condiciones de operación y 

mantenimiento de la infraestructura del proyecto por unidad funcional. 
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h. Análisis de los posibles impactos en la hidrometeorología e hidrología por los 

efectos del cambio climático de las cuencas para cada unidad funcional. 

Complementariamente, se debe describir como dichos impactos repercuten en 

las condiciones de operación y mantenimiento de la infraestructura del proyecto 

por unidad funcional.   

i. Análisis de los posibles impactos en la geología por los efectos del cambio 

climático, que incluya, pero no se limite a la identificación de zonas inestables 

y zonas de potencial riesgo. Se debe describir como dichos impactos repercuten 

en las condiciones de operación y mantenimiento de la infraestructura por cada 

unidad funcional del proyecto. 

j. Ejecutar el Plan de Adaptación al Cambio Climático por unidad funcional para 

la etapa de operación y mantenimiento, de acuerdo con los resultados del análisis 

de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático.  

k. Implementar el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Adaptación al Cambio 

Climático con la medición de Indicadores de gestión e impacto para cada una de 

las medidas de adaptación diseñadas para la operación y mantenimiento. 

l. Para proyectos que tengan intervenciones que colinden o se desarrollen en áreas 

de influencia marino-costera, según INVEMAR, se deberá incluir los posibles 

impactos por la erosión costera y por el aumento del nivel del mar por los efectos 

del cambio climático y como dichos impactos repercuten en las condiciones de 

operación y mantenimiento de la infraestructura por cada unidad funcional del 

proyecto. 

(ii) Documentos de referencia: 

• https://2022.dnp.gov.co/programas/ambiente/gestion-del-

riesgo/Paginas/Caja-de-herramientas-para-intervenciones-

resilientes.aspx 

• https://publications.iadb.org/es/caja-de-herramientas-para-resiliencia-

climatica-las-asociaciones-publico-privadas-de-transporte-en 

• https://publications.iadb.org/es/metodologia-de-evaluacion-del-riesgo-

de-desastres-y-cambio-climatico-para-proyectos-del-bid 

• https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_

elaborar_Indicadores.pdf 

(b) Objetivo:  

• Determinar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero durante la 

operación y mantenimiento para cada unidad funcional del proyecto, de acuerdo 

con lo establecido en la NTC ISO 14064-1 o el GHG Protocol, o la que la 

modifique, así como las medidas de mitigación para disminuir dichas emisiones. 

(i) Entregable: 

a. Inventario de emisiones de GEI para cada unidad funcional durante la operación 

y mantenimiento del proyecto, señalando la metodología de cálculo, los factores 

https://2022.dnp.gov.co/programas/ambiente/gestion-del-riesgo/Paginas/Caja-de-herramientas-para-intervenciones-resilientes.aspx
https://2022.dnp.gov.co/programas/ambiente/gestion-del-riesgo/Paginas/Caja-de-herramientas-para-intervenciones-resilientes.aspx
https://2022.dnp.gov.co/programas/ambiente/gestion-del-riesgo/Paginas/Caja-de-herramientas-para-intervenciones-resilientes.aspx
https://publications.iadb.org/es/metodologia-de-evaluacion-del-riesgo-de-desastres-y-cambio-climatico-para-proyectos-del-bid
https://publications.iadb.org/es/metodologia-de-evaluacion-del-riesgo-de-desastres-y-cambio-climatico-para-proyectos-del-bid
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Indicadores.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Guia_para_elaborar_Indicadores.pdf
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de emisión y los datos de actividad, de acuerdo con lo establecido en la NTC 

ISO14064-1 y el GHG Protocol, o la que la modifique. 

b. Implementar el Plan de Mitigación de GEI para cada unidad funcional durante 

la operación y mantenimiento del proyecto.  

c. Ejecutar el monitoreo, reporte y verificación de las medidas de mitigación 

implementadas durante la operación y mantenimiento del proyecto, de acuerdo 

con lo establecido en la NTC ISO14064-2 (cuantificación, seguimiento e 

informe de la reducción de emisiones y aumento de las remociones). 

d. Realizar el monitoreo y evaluación de los indicadores de gestión e impacto para 

cada una de las medidas de mitigación implementadas durante la operación y 

mantenimiento del proyecto.     

(ii) Documentos de referencia: 

• https://ghgprotocol.org/standards  

• NTC-ISO 14064-1:2020 Gases de efecto invernadero. Parte 1: Especificación 

con orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe 

de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. 

• NTC-ISO 14064-2:2020 Gases de efecto invernadero. Parte 2: Especificación 

con orientación, a nivel de proyecto, para la cuantificación, el seguimiento y el 

informe de la reducción de emisiones o el aumento en las remociones de gases 

de efecto invernadero. 

 

CAPÍTULO 11. OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE 

CONCESIÓN 

 

(a) Doce (12) meses antes del inicio de la etapa de liquidación, el Concesionario deberá 

presentar a la ANI un documento donde describa y relacione la metodología, 

actividades y documentos que adelantará y aportará a la Interventoría y a la ANI, para 

los fines de cierre ambiental, en el documento se deberá incluir dentro de otros 

aspectos la ruta crítica, cronogramas y los demás insumos que le sean solicitados por 

la Interventoría y/o la ANI para los fines. Dicho documento quedará supeditado a 

concepto de No Objeción por parte de la Interventoría.  

 

(i) Para los fines de obtención del concepto de “No Objeción” por parte de la 

Interventoría, se deberá surtir el procedimiento citado en numeral 5.3, literal f 

del presente Apéndice.  

(ii) El programa será objeto de seguimiento bimensual por parte de la 

Interventoría y de la ANI. 

(iii) Las medidas propuestas en el documento al que hace referencia el literal a de 

este apartado serán de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario, 

y su incumplimiento dará lugar las multas y sanciones previstas en el Contrato. 

https://ghgprotocol.org/standards


A.T. 6 – Gestión Ambiental  Concesión EL ESTANQUILLO – POPAYAN 

_________________________________________________________________________ 

Página 54 de 54 

 

(b) Para los fines de liquidación del Contrato y de reversión del corredor, el 

Concesionario elaborará y entregará la información que le sea requerida, en los 

formatos que le sean fijados bien sea por la ANI o por Instituto Nacional de Vías - 

INVIAS.  

 

(c) El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales de los permisos cuyas 

obligaciones ambientales hayan finalizado, ante la Autoridad Ambiental Competente.  

 

(d) El Concesionario se obliga a resolver a su costa y riesgo su defensa y a obtener de las 

Autoridades Ambientales competentes la regularización de su actuar; de manera, 

además, que la Agencia resulte indemne por razón de las actuaciones del 

Concesionario que den pie al inicio de algún proceso sancionatorio por parte de las 

Autoridades Ambientales competentes; lo anterior sin perjuicio de las facultades 

sancionatorias que la Agencia pueda ejercer por razón del incumplimiento de las 

obligaciones ambientales contractuales a su cargo. 

 

(e) El Concesionario deberá aportar a la Agencia un documento que contenga las 

lecciones aprendidas en materia de gestión ambiental del contrato de concesión. 

 

(f) El Concesionario deberá garantizar el acompañamiento con personal idóneo y 

suficiente, en tanto así la Agencia lo requiera, durante y hasta la culminación de la 

etapa de liquidación.  

 

(g) Si la ANI lo considera pertinente, el Concesionario deberá ceder a la ANI, o a quien 

esta designe, la(s) Licencia(s) y/o el (los) Permiso(s) de Carácter Ambiental que 

considere pertinente(s); los restantes -o la totalidad de los mismos- deberán ser objeto 

de archivo en los términos y condiciones que establezca la Autoridad Ambiental 

Competente.  

 

(h) En relación con las disposiciones contenidas en el Contrato Parte Especial numeral 

3.11 Modificaciones en el Alcance de Pendientes de Licencias Ambientales 

Existentes, la Gerencia Ambiental se pronunciará sobre los aspectos bióticos y 

abióticos de dichos pendientes.  
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