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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

 

(a) De conformidad con lo previsto en el Contrato, el presente Apéndice desarrolla las 

obligaciones que el Concesionario deberá cumplir en materia de Operación y 

Mantenimiento en Etapa Preoperativa, en la Etapa de Operación y Mantenimiento 

y en la Etapa de Reversión. 

 

(b) De conformidad con lo anterior, en el presente Apéndice se encuentra: (i) el alcance 

de los servicios a prestar por el Concesionario durante la Etapa Preoperativa, Etapa 

de Operación y Mantenimiento, y su clasificación como servicios de carácter 

obligatorio y Servicios Adicionales y Etapa de Reversión, (ii) los principios base 

que rigen la Operación y (iii) las Especificaciones Técnicas que deben cumplirse en 

la ejecución del Mantenimiento del Proyecto. 

 

(c) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo 

establecido en el Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre 

lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a 

lo previsto en el Contrato. 
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CAPÍTULO II OBLIGACIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO 

 

Las obligaciones a cargo del Concesionario se dividen en dos (2) categorías:  

 

(a) Servicios de carácter obligatorio, que consisten en las actividades a cargo del 

Concesionario en relación a que son objeto de verificación por medio de los 

Indicadores de que trata el Apéndice Técnico 4. 

 

(b) Los Servicios Adicionales, los cuales no son de carácter obligatorio y que pueden 

ser cobrados a los usuarios del servicio, generando Ingresos por Explotación 

Comercial que formarán parte de la Retribución del Concesionario. Forman parte 

de los Servicios Adicionales, entre otros, la venta de publicidad, el servicio de taller 

para terceros operadores, el repostaje de combustible para terceros operadores, la 

explotación comercial de las estaciones férreas mediante actividades tales como la 

venta de alimentos, restaurante. 

 

2.1 Servicios de carácter obligatorio 

 

A continuación, se relacionan de manera no taxativa los servicios que debe prestar el 

Concesionario en los términos señalados en el literal (a) del CAPÍTULO II de este Apéndice. 

 

a) Mantenimiento rutinario y periódico de la Infraestructura, y anexidades, así como 

todos los componentes objeto de la concesión de acuerdo con el Programa de 

Operación y Mantenimiento. 

 

b) El Concesionario deberá realizar las actividades preventivas y el control operacional 

para propender por el cumplimiento de la seguridad operacional encaminada a evitar 

accidentes del Material Rodante y la afectación del personal operativo y de terceros. 

 

c) Conservar la Franja Operacional, libre de obstáculos, deshierbe de vía, descope de 

árboles, podas radiculares, retiro de ramas, troncos, arbustos, piedras, postes, 

edificaciones, animales muertos y demás objetos que impidan la visibilidad, el 

tránsito y el drenaje de la Vía Férrea. 

 

d) Atención de emergencias como perdidas de banca, novedades en puentes, obras de 

drenaje, retiro de elementos de la Vía Férrea, derrumbes, asentamientos, edificaciones 

e inundaciones que afecten la Circulación del Material Rodante sobre la Vía Férrea 

concesionada. 

 

e) El Concesionario debe elaborar y someter a aprobación de la Interventoría y la ANI, 

en un plazo de treinta (30) Días después de la Fecha de Inicio, un documento con el 

diseño de las medidas para garantizar la transitabilidad en la Vía Férrea ante la 

ocurrencia de emergencias, en los términos del la Sección CAPÍTULO III de este 

Apéndice Técnico. Este documento debe incluir entre otros, la atención de eventos 

de colapso o caída de puentes con luces menores o iguales a 60 m. 
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Una vez aprobado el documento por parte de la interventoría y la ANI, el 

Concesionario debe diseñar, suministrar, almacenar, transportar, instalar, operar y 

mantener todos los elementos necesarios para la atención de emergencias en los 

plazos establecidos en la Secciónel numeral 3.1.3 del presente Apéndice Técnico.  

 

f) Mantenimiento de las obras hidráulicas, puentes, pontones, puentes prioritarios y 

obras de contención. 

 

g) Mantenimiento de los sistemas de Señalización y elementos de comunicaciones 

necesarios para el control de tráfico de trenes, comunicaciones y superestructura de 

Vía Férrea (balasto, traviesas, sistema de fijaciones, rieles) y de vehículos férreos. 

 

h) Mantenimiento de obras de Infraestructura y construida para la Operación entre otras, 

pero sin limitarse a: líneas de cruce, apartaderos, talleres, edificios administrativos y 

de control, centros de transferencia de carga, estaciones, líneas auxiliares.   

 

i) Mantenimiento de los equipos logísticos requeridos para la transferencia de carga. 

 

j) Operación de los apartaderos y las líneas de cruce. 

 

k) Operación y Mantenimiento, seguimiento y control del tránsito en los pasos a nivel. 

 

l) Operación de los centros de transferencia de carga y los servicios asociados a 

logística, así como de los respectivos equipos logísticos. 

 

m) Atención de novedades, accidentes e incidentes en la Vía Férrea y en la 

Infraestructura Logística. 

 

n) Plan de Contingencia  y Emergencia para dar respuesta a eventos o accidentes, 

incluyendo los procedimientos y los recursos necesarios para brindar los primeros 

auxilios a personas afectadas o involucradas con eventos relacionados a la Operación 

y a la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga del 

Concesionario y que además incluya los procedimientos y recursos y para mantener 

la continuidad del servicio, especialmente en caso de fallas técnicas, geológicas o 

estructurales, o incidentes operacionales. 

 

o) Manejo y control ambiental como consecuencia de las Intervenciones objeto del 

Contrato. 

 

p) Procedimientos de comunicaciones desde y hacia el centro de control de operaciones, 

que incluyan los protocolos de comunicación. 

 

q) Vigilancia de la Infraestructura que se menciona en el Apéndice Técnico 1, que 

involucra entre otros evitar el vandalismo, el apropiamiento por parte de terceros de 

los activos de la Nación y de sus bienes muebles e inmuebles, que incluyen la 

prevención de invasión a los mismos.  
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r) Mantenimiento rutinario y periódico de los equipos que comprenden el material 

tractivo. 

 

s) Mantenimiento rutinario y periódico de los equipos de comunicación instalados en el 

Material Rodante tractivo. 

 

t) Mantenimiento rutinario y periódico de los equipos que comprenden el Material 

Rodante remolcado. 

 

u) Vigilancia del Material Rodante. 

 

v) El Concesionario deberá cumplir con el Programa de Operación y Mantenimiento no 

objetado por la Interventoría que le permita cumplir con las obligaciones descritas en 

el presente Apéndice Técnico. 

 

w) Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga, prestación del 

servicio de talleres y zonas logísticas. 

 

x) Cualquier otro servicio que, por su naturaleza, sea necesario para el desarrollo de los 

servicios obligatorios anteriormente mencionados o de las obligaciones particulares 

de operación a que hace referencia el numeral la Sección 3.3 de este Apéndice. 

 

2.2 Servicios Adicionales  

 

En adición a los servicios señalados en el numeral anterior, y siempre que éstos no 

constituyan una obligación expresamente señalada en el Contrato y sus Apéndices, el 

Concesionario podrá prestar cualquier otro Servicio Adicional a los usuarios del Proyecto. 

 

El Concesionario prestará los Servicios Adicionales, cumpliendo con las normas aplicables 

a los mismos y, particularmente, con las normas relativas a la protección de la competencia 

y al consumidor.  

 

El Concesionario podrá cobrar por la prestación de los Servicios Adicionales. Dichos cobros 

constituirán Ingresos por Explotación Comercial que formarán parte de la Retribución del 

Concesionario, tal y como se describe en el Contrato.   

 

2.3 Obligaciones sobre el ramal Cabañas 

 

El ramal Cabañas que no hace parte del Corredor del Proyecto, cuya longitud es de 33.04 

km, será entregado al Concesionario de manera temporal como parte de la Entrega de la 

Infraestructuray estará a cargo del Concesionario, mientras se surte el proceso de reversión 

al INVIAS, y dicho ramal no será objeto de Operación y Mantenimiento. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario se obliga a la vigilancia de este ramal, 

entendiendo vigilancia como salvaguardar que no sea vandalizada la infraestructura férrea, y 
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de que no se generen nuevas invasiones a lo largo de este ramal, cuyo ancho de 30 m (15 m 

a cada lado medidos desde el eje de la vía férrea) conforme al Instrumento de Manejo y 

Control Ambiental. 

Una vez este sea reversado al INVIAS, las obligaciones mencionadas en este numeral no 

seguirán a cargo del Concesionario. 

2.4 Obligaciones sobre las estaciones férreas 

 

El Concesionario de obliga a la custodia, seguridad, vigilancia, Operación y Mantenimiento 

sobre las estaciones férreas existentes en el Corredor del Proyecto relacionadas en el AT-1 y 

según como se describe en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 – Estaciones del Corredor del Proyecto 

 
NOMBRE DE LA 

ESTACIÓN 
ABSCISA ESTADO INTERVENCIÓN 

MÉXICO PK 201+470 OPERATIVA 
Operación, Mantenimiento, Seguridad, 

Custodia y Vigilancia 

LA AGUSTINA PK 223+810 INVADIDA 
Mantenimiento, Seguridad, Custodia y 

Vigilancia 

LA MIEL PK 236+409 OPERATIVA 
Mantenimiento, Seguridad, Custodia y 

Vigilancia 

PUERTO TRIUNFO PK 250+183 OPERATIVA 
Mantenimiento, Seguridad, Custodia y 

Vigilancia 

COCORNÁ PK 269+400 OPERATIVA 
Mantenimiento, Seguridad, Custodia y 

Vigilancia 

LA ARGELIA PK 282+154 
INVADIDA 

EN MAL ESTADO 

Mantenimiento, Seguridad, Custodia y 

Vigilancia 

NAPOLES PK 313+434 EN RUINA 
Seguridad, Custodia, Vigilancia, 

sobrecubierta y cerramiento 

GRECIA PK 327+675 OPERATIVA 
Operación, Mantenimiento, Seguridad, 

Custodia y Vigilancia 

CABAÑAS 
PK360+650 (tramo 

Grecia - Bello) 
OPERATIVA 

Mantenimiento, Seguridad, Custodia y 

Vigilancia 

PUERTO OLAYA PK 338+250 INVADIDA 
Mantenimiento, Seguridad, Custodia y 

Vigilancia 

SAN JUAN PK 354+148 OPERATIVA 
Mantenimiento, Seguridad, Custodia y 

Vigilancia 

CARARE PK 376+571 OPERATIVA 
Mantenimiento, Seguridad, Custodia y 

Vigilancia 

LAS MONTOYAS PK 390+050 
INVADIDA 

EN MAL ESTADO 

Mantenimiento, Seguridad, Custodia y 

Vigilancia 

PULL PAPEL PK 406+864 OPERATIVA 
Mantenimiento, Seguridad, Custodia y 

Vigilancia 

LA VIZCAINA PK 418+000 EN RUINA 
Seguridad, Custodia, Vigilancia, 

sobrecubierta y cerramiento 

BARRANCABERMEJA PK 441+932 OPERATIVA 
Operación, Mantenimiento, Seguridad, 

Custodia y Vigilancia 

PUENTE SOGAMOSO PK465+530 INVADIDA 
Mantenimiento, Seguridad, Custodia y 

Vigilancia 
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NOMBRE DE LA 

ESTACIÓN 
ABSCISA ESTADO INTERVENCIÓN 

GARCIA CADENA PK 472+225 OPERATIVA 
Operación, Mantenimiento, Seguridad, 

Custodia y Vigilancia 

ELOY VALENZUELA  PK 501+963 
INVADIDA 

EN RUINA 

Seguridad, Custodia, Vigilancia, 

sobrecubierta y cerramiento 

SAN RAFAEL DE 

LEBRIJA 
PK 516+490 OPERATIVA 

Mantenimiento, Seguridad, Custodia y 

Vigilancia 

SAN JOSÉ DE 

TORCOROMA 
PK 552+750 EN RUINA 

Seguridad, Custodia, Vigilancia, 

sobrecubierta y cerramiento 

SANTA LUCÍA PK 569+800 MAL ESTADO 
Mantenimiento, Seguridad, Custodia y 

Vigilancia 

GAMARRA PK 604+265 OPERATIVA 
Operación, Mantenimiento, Seguridad, 

Custodia y Vigilancia 

PALENQUILLO PK 618+000 EN RUINA 
Seguridad, Custodia, Vigilancia, 

sobrecubierta y cerramiento 

LA GLORIA PK 635+991 MAL ESTADO 
Mantenimiento, Seguridad, Custodia y 

Vigilancia 

PALESTINA PK 663+805 EN RUINA 
Seguridad, Custodia, Vigilancia, 

sobrecubierta y cerramiento 

ZAPATOSA PK 679+530 OPERATIVA  
Operación, Mantenimiento, Seguridad, 

Custodia y Vigilancia 

EL CHAMPÁN PK 701+176 EN RUINA 
Seguridad, Custodia, Vigilancia, 

sobrecubierta y cerramiento 

 

De igual forma al ser las estaciones férreas Bienes de Interés Cultural (BIC), al Concesionario 

le obligan las consideraciones descritas en el numeral 1.16.4.19 6.4.19 de este Apéndice.  
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2.5 Obligaciones sobre el nuevo puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso y sus 

respectivos ramales de conexión 

 

Una vez terminada la construcción del nuevo puente priorizado vehicular y peatonal sobre el 

río Sogamoso y respectivos ramales de conexión en los términos y plazo estipulados en el 

Apéndice Técnico 1, el Concesionario se obliga a la custodia, seguridad, vigilancia, 

Operación y Mantenimiento del puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso y sus 

respectivos ramales de conexión, por un periodo mínimo de ciento ochenta (180) Días a partir 

de la suscripción del Acta de Terminación de Construcción del Puente Vehicular, y en todo 

caso hasta su Reversión Especial. Una vez terminado y cumplido este período de Operación 

y Mantenimiento, el puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso y sus respectivos 

ramales de conexión, serán objeto de Reversión Especial en los términos de la Sección 9.16 

del Contrato.  

En este sentido, el Concesionario se obliga a cumplir con todos los requerimientos de este 

Apéndice Técnico 2 aplicables a la infraestructura del puente vehicular y peatonal sobre el 

río Sogamoso y sus respectivos ramales de conexión, como lo son pero sin limitarse a: 

mantenimiento y limpieza de estructuras hidráulicas, mantenimiento y rocería de taludes de 

terraplenes, mantenimiento y/o reparaciones de pavimentos, mantenimiento y limpieza de 

estructuras metálicas como barandas, mantenimiento de señalización horizontal y vertical, 

entre otros. De igual forma, el Concesionario se obliga a mantener y cumplir con los Niveles 

de Servicio e Indicadores descritos en el Apéndice Técnico 4 durante este plazo de Operación 

y Mantenimiento. 

 

CAPÍTULO III OPERACIÓN DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se definen las obligaciones del Concesionario en relación con la Operación 

del Proyecto, desde el momento de la suscripción del ActaFecha de Inicio y hasta la 

suscripción del Acta de Reversión. 

 

3.1 Principios de la Operación del Proyecto  

 

La Operación de la Infraestructura y del Material Rodante se regirá por los principios de 

continuidad, regularidad, calidad del servicio, integridad del servicio, atención a Tercero 

Operador, tecnología compatible con la Operación, cobertura y Seguridad del transporte. Sin 

perjuicio de la descripción que a continuación se hace respecto de cada uno de estos 

principios, la interpretación de este Apéndice y la aplicación de estos principios deberán ser 

efectuadas en concordancia con lo señalado en el Contrato. 

 

La velocidad máxima de operación del Material Rodante permitida estará determinada por la 

ubicación particular de la Franja Operacional definida para el Proyecto en el Apéndice 

Técnico 1. 
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Si el Concesionario, una vez realizados los Estudios de Detalle, considera la modificación de 

las velocidades de Operación, estas deberán ser aprobadas por la Interventoría y la ANI para 

su aplicación. 

Tabla 2  Velocidad de Operación - Franja Operacional 

ZONA SECTOR INICIO FIN 

VELOCIDAD 

MÁXIMA DE 

OPERACIÓN 

(km/h) 

          

Urbana La Dorada  PK 201+470 PK 204+500 5 

Zona rural   PK 204+500 PK 268+500 50 

Urbana Cocorná PK 268+500 PK 269+500 5 

Zona rural   PK 269+500 PK 327+000 50 

Sub Urbana Grecia - Pto. Berrío PK 327+000 PK 329+000 20 

Zona rural   PK 329+000 PK 331+000 50 

Urbana Puerto Berrío PK 331+000 PK 332+500 5 

Zona rural   PK 332+500 PK 332+500 50 

Sub Urbana Puerto Olaya* PK 332+500 PK 333+500 20 

Zona rural   PK 333+500 PK 438+500 50 

Urbana Barrancabermeja PK 440+000 PK 444+000 5 

Zona rural   PK 444+800 PK 465+400 50 

Urbana Río Sogamoso PK 465+400 PK 465+900 5 

Zona rural   PK 465+900 PK 516+900 50 

Sub Urbana San Rafael de Lebrija PK 516+900 PK 517+600 20 

Zona rural   PK 517+600 PK 552+500 50 

Sub Urbana San José  PK 552+500 PK 552+800 20 

Zona rural   PK 552+800 PK 557+300 50 

Sub Urbana Torcoroma PK 557+300 PK 557+500 20 

Zona rural   PK 557+500 PK 562+900 50 

Sub Urbana Cuatro Bocas PK 562+900 PK 563+300 20 

Zona rural   PK 563+300 PK 569+900 50 

Sub Urbana Santa Lucía PK 569+900 PK 571+500 20 

Zona rural   PK 571+500 PK 664+000 50 

Sub Urbana Palestina La Nueva PK 664+000 PK 665+000 20 

Zona rural   PK 665+000 PK 722+683 50 

Zona rural Ramal Capulco PK 597+652 PK 602+300 50 

 

 

3.1.1 Continuidad del servicio. 

 

Se entiende por continuidad del servicio la obligación que tiene el Concesionario de 

garantizar la Disponibilidad de la Vía Férrea al tránsito de trenes en forma permanente a 

través de los Surcos asignados al Concesionario y/o a los Terceros Operadores, según 

corresponda; se deberá tener en cuenta que durante la Etapa Preoperativa deberá estar 

armonizado con el Plan de Obras. 

 

Sin perjuicio de los descuentos, las sanciones y penalidades que procedan conforme a lo 

previsto en el Contrato, el Concesionario podrá limitar la Disponibilidad de la Vía Férrea 

Formatted Table
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únicamente cuando se presenten situaciones que comprometan la Seguridad operacional y 

revistan especial gravedad, siempre que las causas sean impredecibles e irresistibles para el 

Concesionario, tales como: 

 

a) Condiciones climáticas materialmente adversas, que recomienden la interrupción del 

tráfico para garantizar la Seguridad de las personas y el Material Rodante, siempre y 

cuando la inseguridad no se deba a condiciones técnicas deficientes de la Vía Férrea 

una vez terminadas las Intervenciones o al incumplimiento de los Planes de 

Mantenimiento establecidos y no objetados. 

 

b) Accidentes o incidentes de gran proporción (eventos sísmicos, terrorismo, protestas, 

bloqueos, derrumbes, presencia de animales, etc.), fuera del control del 

Concesionario y que impliquen un alto riesgo para el Material Rodante al momento 

de transitar por la Vía Férrea. 

 

c) Otros eventos que puedan afectar la circulación del Material Rodante en la Vía Férrea 

y que puedan ser considerados como Eventos Eximentes de Responsabilidad 

conforme se señala en el Contrato. 

 

d) Por su parte, el Concesionario deberá garantizar el transporte de carga de mercancías 

de los generadores de carga que contraten los servicios del Concesionario para tal fin 

y será responsable por las posibles pérdidas ocasionadas a los clientes por demoras 

en la operación, tales como daño emergente, lucro cesante, etcvelará por el 

cumplimiento de lo establecido en los contratos de operación con Terceros 

Operadores. 

 

En todo caso, cualquier decisión por parte del Concesionario de limitar la Disponibilidad de 

la Vía Férrea, deberá ser previamente informada a la Interventoría, quien dará su concepto 

de validación de las causas y/o justificaciones que sustenten tal decisión por parte del 

Concesionario. 

 

3.1.2 Seguridad en la Vía Férrea y en la Operación del Material Rodante 

 

Se trata de la obligación que asume el Concesionario para realizar todas las acciones 

necesarias para prevenir y/o reducir los índices de accidentalidad, tanto en número de eventos 

como en la gravedad de los mismos. Esta obligación deberá cumplirse durante toda la 

vigencia del Contrato a través de actuaciones preventivas que permitan mantener y mejorar 

la Seguridad de la Vía Férrea y de la Operación del Material Rodante, para lo cual el 

Concesionario actuará sobre su estado de conservación, sobre su geometría y su Señalización 

(suministro y montaje de los dispositivos de Seguridad en los pasos a nivel autorizados, 

demarcación horizontal y Señalización vertical, de acuerdo con las especificaciones 

indicadas en el Apéndice Técnico 3), de igual forma el Concesionario tiene la obligación de 

realizar las inspecciones periódicas del Material Rodante utilizado por el Concesionario y/o 

los Terceros Operadores para así verificar la continua compatibilidad del Material Rodante 

con las condiciones de operación de la Vía Férrea, así como en la promoción de actitudes 

preventivas y seguras de los usuarios de la Vía Férrea, teniendo en cuenta la relación de la 
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Vía Férrea con las comunidades aledañas a la Franja Operacional y todas las demás acciones 

y/o planes que el Concesionario determine como necesarias para el cumplimiento de este fin. 

El Concesionario debe garantizar que previamente al inicio de la Operación se brinde la 

formación teórica y práctica al personal operativo y de mantenimiento en las labores 

respectivas y garantizar el reentrenamiento periódico para el mantenimiento de sus 

competencias en el tiempo.  

 

Al respecto, el Concesionario deberá estructurar una malla curricular para garantizar que su 

personal en cargos críticos reciba como mínimo la siguiente formación, dependiendo de los 

cargos y de las necesidades operativas aplicables a su sistema: 

 

• Manual de Servicio de Transporte 

• Funcionamiento de los sistemas de las unidades de Material Rodante 

• Procedimientos asociados a fallas de las unidades de Material Rodante  

• Comunicación operativa 

• Sistema de Señalización y Control de Trenes  

• Manejo de Software de Trenes 

• Componentes de la vía permanente  

• Geometría de la vía y cambiavías 

• Material Rodante y/o vehículos auxiliares 

• Formación de operadores 

 

Estas capacitaciones deberán ser dadas a todo el personal, bajo los siguientes criterios: 

 

- Para todo personal nuevo al momento de su ingreso. 

- Para personal antiguo, mínimo una vez al año, como refuerzo de formación. 

- Cada vez que haya una modificación en las responsabilidades y roles de los cargos, 

como actualización. 

- Cada vez que haya una modificación en las condiciones técnicas, físicas, operativas 

y de seguridad, como actualización. 

- Cada vez que se genere un incidente de cualquier tipo en la operación, con el fin de 

reforzar la formación. 

 

Igualmente debe garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales, ya sea con 

el personal directo o contratado, en especial lo relacionado con la seguridad social y las 

normas de Seguridad y salud ocupacional. 

 

Investigaciones internas de Seguridad 

 

El Concesionario deberá conducir las investigaciones de todos los incidentes acaecidos. Para 

la conducción de dichas investigaciones deberá contar con: 

 

• Un grupo interdisciplinario que conduzca la investigación con acceso ilimitado, sin 

restricciones a la información relacionada con el evento investigado y que cuente con 

independencia y autonomía respecto a otras áreas de la empresa. 

• Confidencialidad de la información producto de la recolección de datos. 
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3.1.3 Medidas para la transitabilidad ante emergencias  

 

El Concesionario debe elaborar y someter a aprobación de la Interventoría y la ANI, en un 

plazo de treinta (30) Días después de la Fecha de Inicio, un documento con el diseño de las 

medidas para garantizar la transitabilidad ante la ocurrencia de emergencias. Este documento 

debe incluir entre otros, la atención de eventos de colapso o caída de puentes con luces 

menores o iguales a 60 m. 

 

Una vez aprobado el documento por parte de la Interventoría y la ANI, el Concesionario debe 

diseñar, suministrar, almacenar y mantener todos los elementos necesarios para atender las 

emergencias y recobrar la transitabilidad del Corredor del Proyecto en un plazo máximo de 

ciento ochenta (180) Días a partir de la Fecha de Inicio del Contrato. 

 

En los eventuales casos de colapso o caída de puentes con luces menores o iguales a 60 m, 

el Concesionario podrá considerar dentro del documento de atención de emergencias el: 

diseño, suministro, almacenamiento, transporte, instalación, operación y mantenimiento de 

puentes modulares tipo panel metálico semipermanente de cercha, con el fin de atender 

cualquier circunstancia que afecte la continuidad de la Prestación del Servicio Público de 

Transporte Ferroviario de Carga. Este tipo de equipamiento debe permitir una rápida y 

eficiente respuesta ante circunstancias que puedan ocurrir sobre el Corredor del Proyecto, 

independientemente de su origen o de la causa del hecho. 
 

Para este fin, el Concesionario deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Tiempo de atención para la transitabilidad ante emergencias: 

 

El Concesionario deberá instalar y poner en servicio los elementos para la atención de la 

emergencia a más tardar en un plazo de siete (7) Días después de la adecuación de la 

subestructura requerida para su implantación. El Concesionario garantizará que todos los 

elementos para la atención de la emergencia y los equipos requeridos para el montaje se 

encuentren en el sitio de la contingencia al menos un (1) Día antes de la terminación de la 

subestructura requerida. 

 

Subestructura: el Concesionario tendrá como máximo un (1) Mes a partir de la ocurrencia 

del evento para realizar todas las actividades necesarias para habilitar, reconstruir, rehabilitar 

o construir la subestructura o apoyos necesarios para la implantación de los elementos para 

la atención de la emergencia.  Si por algún evento de Fuerza Mayor no es posible atender la 

situación en el plazo de un (1) Mes antes previsto, se aplicará el procedimiento descrito a 

continuación para los demás casos.  

 

Para los demás casos no cubiertos anteriormente, el Concesionario presentará a la 

Interventoría y a la ANI, máximo cuatro (4) Días después de presentada la situación, un plan 

para proveer la subestructura o apoyos que permitan atender en el menor tiempo posible la 

situación, que incluya los diseños conceptuales y el cronograma detallado para su 

habilitación, reconstrucción, rehabilitación o construcción.   
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En caso de que, a juicio de la Interventoría y/o la ANI, el plan no atienda oportunamente la 

situación, este podrá ser objetado por la Interventoría y/o la ANI y deberá ser ajustado por el 

Concesionario en un tiempo máximo de dos (2) Días contados desde la objeción. En caso de 

no llegarse a un acuerdo sobre el plan de ejecución de la infraestructura (subestructura) 

necesaria para instalar los elementos para la atención de la emergencia, el Concesionario 

procederá a ejecutar dicha obra o actividad bajo su propio plan y cualquiera de las Partes 

podrá acudir al Amigable Componedor, con el fin de resolver los aspectos que permanezcan 

en controversia, tiempo tras el cual, en caso de no haberse terminado la actividad, se aplicará 

lo resuelto. 
 

• Almacenamiento, inspección, mantenimiento y alistamiento de los elementos para la 

transitabilidad ante emergencias 

 

Una vez suministrados los elementos necesarios para la atención de emergencias, los mismos 

serán almacenados por el Concesionario, a su cuenta y riesgo, en algún lugar que se ubique 

dentro del Corredor del Proyecto, garantizando el menor tiempo posible de transporte e 

instalación, en caso de ser requerido para atender alguna emergencia. 

 

El Concesionario deberá cumplir para este almacenamiento con todos los requisitos técnicos 

establecidos por el fabricante de los elementos para su adecuada conservación, inspección y 

mantenimiento, preferiblemente con buena ventilación, nulo acceso de humedad y 

acumulación de esta sobre las piezas y poca o nula variación de la humedad relativa del aire 

en comparación con el ambiente típico exterior de la zona.  

 

Estos elementos serán objeto de inspecciones rutinarias y periódicas de forma previa, durante 

y posterior a cada utilización o puesta en servicio, para garantizar en cualquier momento y 

tiempo su debida conservación y el cumplimiento de los requisitos para su confiabilidad y 

utilización segura y confortable.  

 

Para lo anterior, el Concesionario presentará el manual de almacenamiento, inspección y 

mantenimiento de los elementos, que además contendrá una lista de chequeo, teniendo en 

cuenta las recomendaciones y requisitos del fabricante y proveedor de los elementos, 

incluyendo los requisitos y tolerancias para cada pieza y el mantenimiento del recubrimiento 

antes, durante y posterior a cada utilización, y su respectivo alistamiento para utilizaciones 

posteriores en las mismas condiciones de seguridad, durabilidad y servicio.  

 

El alistamiento de los elementos por parte del Concesionario después de cada utilización o 

puesta en servicio para su nuevo almacenamiento y posteriores usos, incluye la inspección 

minuciosa de cada pieza y la realización del mantenimiento requerido, y además, si es 

necesario, el reemplazo de piezas que no cumplen las tolerancias requeridas por el fabricante 

o que evidencien signos de desgaste o fatiga que generen cualquier tipo de riesgo a la 

utilización del elemento y por ende a la Operación. Para esto se tendrá en cuenta la 

normatividad aplicable para los elementos, entre ellos el CCP-14 o el que haga sus veces, y 

el Manual Bridge Evaluation (MBE) de la AASTHO en su versión más reciente para los 

módulos de puente, en caso de que aplique.  
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• Planos, instrucciones de armado, montaje y memorias de cálculo 

 

El Concesionario, junto con el suministro y puesta a disposición de los elementos para la 

atención de emergencias, dispondrá de planos, instrucciones de armado y montaje con sus 

respectivas memorias de cálculo, para una configuración modular en caso de requerirse. Los 

planos, instrucciones de armado, montaje y memorias de cálculo deben presentarse para 

poder resolver cualquier dimensión o luz de instalación de los elementos. 

 

Igualmente, para cada solución, los documentos contendrán el diseño y protocolo de una 

prueba de carga a realizar previo a su puesta en servicio.  

 

Por otro lado, se entregarán planos de subestructuras típicas que podrían utilizarse para cada 

configuración, sin perjuicio de las alturas que podrían ser requeridas debido a las condiciones 

propias de cada implantación.  

 

Las memorias de cálculo indicarán las cargas provenientes del elemento modular para cada 

tipo de carga y combinación del código de diseño, con lo cual se permita un rápido 

dimensionamiento y posterior diseño del apoyo y, en caso de ser requerido, disponer de una 

solución atípica para la subestructura.  

 

Estos documentos serán puestos a disposición de la Interventoría en un plazo no mayor a 

cuatro (4) meses contados a partir de la Fecha de Inicio, para realizar su revisión bajo el 

Procedimiento de Revisión General de la Sección 8.1 del Contrato. 

 

El Concesionario levantará un plano de montaje as built para cada utilización que sea 

requerida, identificando cada una de las piezas utilizadas y su localización exacta, lo que 

permita identificar, en caso de ser necesario, aquellos elementos que han sido sometidos a 

mayor esfuerzo de resistencia y servicio, y que al ser correlacionado con su desgaste o 

deterioro a partir de las inspecciones, arroje información sobre requerimientos de ajuste, 

mantenimiento mayor o reemplazo para futuros usos.  
 

• Prueba de carga viva 

 

Una vez armado y montados los elementos modulares en su sitio, de forma previa a su puesta 

en servicio, el Concesionario deberá realizar una prueba de carga viva necesaria para validar 

su condición de servicio y resistencia, conforme al diseño y protocolo elaborado.  
 

• Duración de la intervención 

 

Teniendo en cuenta que la intervención con elementos modulares para la atención de 

emergencias se realiza para agilizar los tiempos de respuesta ante eventuales sucesos que 

puedan afectar el Corredor del Proyecto y la Prestación del Servicio Público de Transporte 

Ferroviario de Carga, para efectos de la duración de la medida, esta intervención temporal 

tendrá en cuenta las especificaciones de vida útil y durabilidad definidas de los elementos 

para la atención de la emergencia. No obstante, el Concesionario deberá promover, desde el 

inicio de la emergencia, la solución definitiva que le permita cumplir con las Especificaciones 
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Técnicas y el alcance del Proyecto. La solución definitiva tendrá que ser implementada en el 

menor tiempo, cumpliendo con lo regulado en el Contrato. 

 

 

3.1.4 Integridad de la Infraestructura del Proyecto 

 

El Concesionario deberá mantener la integridad de la Infraestructura como una unidad, 

ofreciendo un servicio integral en todos sus elementos y componentes. Los elementos y 

condiciones que constituyen la Infraestructura Férrea y la Infraestructura Logística se 

describen en el Apéndice Técnico 1. Para el aseguramiento de la integridad de la 

Infraestructura se deben considerar rigurosamente las recomendaciones y la regulación 

técnica relacionadas en el Apéndice Técnico 3. 

 

3.1.5 Regularidad 

 

Es obligación del Concesionario operar la Infraestructura y el Material Rodante en forma 

permanente, eficiente y segura. Esta obligación será exigible respecto de cada uno de los 

servicios que debe prestar el Concesionario y serán evaluados en términos de los Indicadores 

a que hace referencia el Apéndice Técnico 4, para los servicios del  literal (a) del CAPÍTULO 

II, y/o de las obligaciones objeto de sanciones citadas en el numeralla Sección  3.1.1  del 

CAPÍTULO III indicados en este documento CAPÍTULO IIde este Apéndice Técnico. 

 

3.1.6 Calidad del Servicio Técnico y de la Atención al Operador  

 

Es la obligación que tiene el Concesionario de asegurar la Operación continua de la 

Infraestructura y del Material Rodante en cualquiera de las Etapas y Fases del Contrato. Estos 

resultados serán exigibles para cada uno de los servicios que debe prestar el Concesionario y 

serán evaluados por la Interventoría y la ANI durante la existencia de las actividades objeto 

de Retribución durante el desarrollo del Contrato. 

 

De conformidad con lo anterior, cada vez que en este Apéndice se incluyan listados de 

equipamiento, ellos deberán ser considerados como un mínimo exigible al Concesionario, 

sin perjuicio de su obligación de disponer de todos y cualquier otro material, equipo, recurso 

humano, técnico o informático para cumplir con los Indicadores previstos en el Apéndice 4.  

 

3.1.7 Cobertura 

 

Esta obligación a cargo del Concesionario consiste en asegurar que la operación estará 

disponible en la totalidad de la Infraestructura para el Concesionario y todos los Terceros 

Operadores sin distinción alguna, en cumplimiento de la Ley Aplicable. 

 

3.1.8 Información Permanente 

 

El Concesionario deberá mantener permanentemente disponible, usable y alcanzable la 

infraestructura de tecnología de información (hardware, software, sistemas de información, 

redes de telecomunicación, y en general todos los elementos constitutivos de 
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teleinformática), con el fin de contar con información permanentemente actualizada del 

estado de todos los aspectos relacionados con la Infraestructura. 

 

Esta información deberá estar siempre disponible para el Interventor, la ANI y los Terceros 

Operadores.  En particular, el Concesionario deberá implementar los mecanismos de 

interoperabilidad que la ANI defina para que tenga acceso en línea a la información del estado 

del Proyecto, las Obras de Mantenimiento y la Operación, de acuerdo con lo indicado en el 

Apéndice Técnico 4. 

 

Todos los sistemas de información y mecanismos dispuestos para el registro, 

almacenamiento y consulta de la información deberán cumplir con características de 

seguridad de la información de acuerdo con los roles establecidos en los mismos, de tal forma 

que la información, además de estar disponible, se garantice la confidencialidad e integridad 

de la misma. 

 

La infraestructura de tecnología de información debe cubrir también, entre otros, el Corredor 

del Proyecto, todos los apartaderos en uso, las vías de desvío, las áreas de servicio, centros 

de transferencia y el centro de control de operación - CCO, así como todo el Material Rodante 

utilizado por el Concesionario. 

 

3.1.9 Supervisión de las Obras 

 

El Interventor verificará el cumplimiento de la disponibilidad parcial en los términos del 

artículo 2.2.2.1.13.3 del Decreto 1278 de 2021 y los estándares de calidad de las UFVF. Por 

otro lado, verificará de manera periódica, programada y/o constante la disponibilidad de las 

Unidades Funcionales y los Indicadores definidos en el Apéndice Técnico 4 por parte del 

Concesionario, para asegurar que la Infraestructura Férrea y la Infraestructura Logística se 

conserven en todos sus tramos con un nivel operativo acorde a los requisitos exigidos en el 

Contrato y sus Apéndices. 

 

Sin perjuicio de las obligaciones de la Interventoría en materia de supervisión, el 

Concesionario deberá evaluar de manera permanente la Disponibilidad y el cumplimiento de 

Indicadores de las Unidades Funcionales definidos en el Apéndice Técnico 4, para lo cual 

efectuará sus propias verificaciones y mediciones y cumplirá con las obligaciones de 

autoevaluación a las que se refiere el Apéndice Técnico 4. Por otro lado, verificará también 

la disponibilidad parcial en los términos del artículo 2.2.2.1.13.3 del Decreto 1278 de 2021 

y los estándares de calidad de las UFVF.  

 

Las comunicaciones que efectúe el Interventor o la ANI en la Etapa de Operación y 

Mantenimiento se realizarán a través del Sistema Informático de Contabilización y Control 

(SICC) descrito en el Apéndice Técnico 4.  

 

3.2 Obligaciones Generales  

 

Las actividades de Operación y Mantenimiento en Etapa Preoperativa comenzarán a partir 

de la Entrega de la Infraestructura. Las actividades de Operación y las actividades de 
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Mantenimiento inician en la Etapa de Operación y Mantenimiento y terminarán en la fecha 

de suscripción del Acta de Reversión. 

 

3.2.1 Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga 

 

El Concesionario deberá cumplir en su totalidad y de manera integral con la Ley Aplicable 

en materia de Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga. 

Particularmente, deberá cumplir, entre otras, con las disposiciones contenidas en el Decreto 

3110 de 1997, o la norma que lo adicione, modifique o derogue. 

 

Igualmente, el Concesionario deberá cumplir de manera general, sin limitarse a, lo siguiente: 

• El Concesionario debe estar habilitado y contar con el permiso de operación ante 

la Autoridad Estatal competente 

En el plazo establecido en el Contrato, el Concesionario deberá solicitar y obtener 

habilitación como empresa de transporte público y contar con el permiso de operación, en 

caso de que vaya a realizar esta actividad directamente, o acreditar que su Contratista cuenta 

con la respectiva habilitación y permiso de operación en los términos de la Ley Aplicable. Si 

el Concesionario o el Contratista pretenden prestar el servicio en una modalidad diferente a 

la del transporte de carga, deberán acreditar ante la autoridad competente, los requisitos de 

habilitación y de operación exigidos en esa nueva modalidad. 

 

• El Concesionario debe contar con seguimiento en ruta de su Material Rodante y 

de las mercancías, por parte de un departamento de seguridad en la estructura 

interna del Concesionario 

Esto garantiza la correcta gestión del riesgo, aportando Seguridad en la Operación, tanto al 

Material Rodante como a la mercancía del generador de carga. Además, permite que se haga 

la trazabilidad completa de una Operación, generando acciones tempranas ante eventos 

inesperados, evitando así pérdidas de mercancía. 

• El Concesionario debe garantizar la solución de las novedades en ruta para el 

Material Rodante y novedades en las mercancías 

Esto permite que ante todo evento inesperado que tenga la Operación durante la Prestación 

del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga, cuente con el acompañamiento del 

Concesionario para dar una solución oportuna.  Así mismo, es necesario resolver las 

situaciones que se presenten al generador de carga, velando por un servicio ágil. 

• El Concesionario debe facturar cumpliendo todas las regulaciones de la 

Autoridad Estatal 
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Esto garantiza una facturación legítima de acuerdo con las condiciones del Estado, evitando 

cadenas de corrupción y promoviendo prácticas contables que apunten a la transparencia. 

3.2.2 Reglamento de Operación de Trenes - ROT 

 

El Concesionario deberá presentar a la Interventoría un Reglamento de Operación de Trenes 

que describa el modelo de Operación de la Vía Férrea, que contenga y especifique los 

protocolos e instrucciones de acción, tanto para las operaciones rutinarias (labores de 

Rehabilitación de la Vía Férrea, comunicaciones, mediciones y asistencia a los Terceros 

Operadores debidamente licenciados, habilitados y con permiso de operación), como para 

aquellas necesarias ante cualquier eventual emergencia, incidencia, accidente o situación 

extraordinaria.  

 

a) El Reglamento de Operación de Trenes debe contener capítulos dedicados a las 

principales áreas de Operación: 

 

i. Control de Tráfico Férreo: Implantar una metodología para ejecutar la gestión 

de ocupación, control y regulación del tráfico férreo para una operación 

segura y eficiente.  

 

ii. Señalización ferroviaria: Se realiza para facilitar la operación de los trenes 

primando la Seguridad, tanto para el personal como para los bienes materiales. 

Todo el personal que intervenga en la operación de trenes deberá conocer, 

implementar e interpretar correctamente las señales y respetar las órdenes que 

por su intermedio se impartan. 

 

iii. Sistemas de comunicación para el control y tráfico de trenes. 

 

b) El plazo para la presentación del Reglamento de Operación de Trenes en la Fase de 

Preconstrucción será de dos (2) meses contados desde la Fecha de Inicio.  

 

c) Una vez finalizada la Fase de Preconstrucción el Concesionario tendrá un plazo de 

dos (2) meses contados desde la suscripción del Acta de Terminación de la Fase de 

Preconstrucción para presentar una actualización del Reglamento de Operación de 

Trenes, para lo cual deberá tener en cuenta el diseño del sistema del control de tráfico 

y comunicaciones. 

 

i. Protocolo de asignación de privilegio de vía. 

 

ii. El Concesionario deberá dejar consignado en el ROT las velocidades 

máximas operativas a lo largo del Corredor Férreo a su cargo en función de 

las condiciones existentes a lo largo de él que garanticen una Operación 

segura. Para ello, el Concesionario deberá evaluar todos los aspectos técnicos 

existentes en el corredor y construir una sectorización con las velocidades 

máximas permitidas. De igual forma deberá consignar en el ROT las 

velocidades máximas permitidas de maniobras en línea principal, líneas 
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secundarias y terciarias, entrada y salida de cambiavías, cruces de pasos a 

nivel y puentes, patios de trenes y patios logísticos, entre otros. 

 

d) Plan de Contingencias para paso de Mercancías Especiales por la Vía Férrea. El 

Concesionario deberá elaborar y presentar a la ANI y a la Interventoría, para su 

aprobación, un plan de contingencias para la atención de accidentes de Material 

Rodante que transporten cargas peligrosas o que representen un riesgo, que deberá 

incluir como mínimo: 

 

i. Señalización. 

ii. Restricciones asociadas a vibraciones 

iii. Controles. 

iv. Precauciones y contraindicaciones de la carga. 

v. Medidas a tomar en caso de derrame y/o explosión. 

 

e) Memoria Técnica de acuerdo con el Contrato. 

 

f) En cualquier momento durante la ejecución del Contrato y siempre que se den las 

circunstancias que lo exijan conforme al Contrato, este Apéndice Técnico o a la Ley 

Aplicable, el Concesionario presentará a la ANI: 

 

i. Informe específico del plan de contingencias para el paso por la Concesión de 

un cierto transporte especial en fecha conocida. El Informe deberá incluir 

como mínimo Señalización propuesta, controles, restricciones, precauciones 

y contraindicaciones de la carga, así como medidas a tomar en caso de 

derrame y/o explosión. 

 

ii. Informe y archivo georreferenciado actualizado de los elementos constitutivos 

de la Concesión que hayan sido repuestos o modificados sustancialmente: 

nuevos tramos de rieles, reparaciones sustanciales en estructuras, reposición 

de obras de drenaje o Señalización, nuevas instalaciones para el tráfico de 

trenes, iluminación, etc. Esta documentación se entregará el Día 5 del mes 

siguiente al que se produzcan los cambios, junto con el informe mensual que 

corresponda y en la Memoria Técnica. 

 

El ROT deberá contener un plan de cierres programados, que deberá respetar la Operación 

del corredor, el dispositivo de Señalización temporal de la obra y el plan por medio del cual 

el Concesionario informará a las Autoridades Estatales de los municipios afectados, a las 

terminales de transporte y en general a la comunidad afectada acerca del cierre del tramo de 

la Vía Férrea. Lo anterior, con el fin de que la ANI trámite ante el INVIAS el permiso de 

cierre temporal o las acciones pertinentes que esta autoridad determine. 

 

El Reglamento de Operación de Trenes deberá considerar estrategias y acciones para cumplir 

los siguientes objetivos: 

 

• Gestionar la Seguridad, el tráfico y el estado del Proyecto, garantizando los 

Indicadores y/o niveles de servicio establecidos en el Apéndice Técnico 4. 
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• Garantizar la Seguridad de la Vía Férrea durante las 24 horas del Día y de los 365 

Días del año. 

• Garantizar que el tránsito ferroviario y las actividades complementarias se 

desarrollen con completa seguridad y que todo el personal que intervenga en esas 

actividades, debe actuar dentro de las más estrictas condiciones de seguridad, sin 

poner en peligro a las personas, a los vehículos o a los cargamentos. 

• Mantenimiento y conservación de la estructura física, la superestructura de la Vía 

Férrea y las instalaciones de los diferentes sistemas, de acuerdo con los planes de 

mantenimiento establecidos y aprobados y deberá contar con la no objeción de la 

Interventoría. 

• Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control, y de la Disponibilidad de la Vía 

Férrea, asegurando el correcto desempeño de los servicios prestados y el 

cumplimiento de las exigencias de Indicadores. 

• Personal: Describir el perfil técnico, las funciones y la formación del personal que 

tendrá a su cargo la Operación del Proyecto y los requisitos de acreditación del 

personal de tripulaciones para los vehículos ferroviarios expedida por el Ministerio 

de Transporte. 

 

El Reglamento de Operación de Trenes deberá contener por lo menos los siguientes 

elementos: 

 

• Plan general de operación de las labores de Rehabilitación de la Vía Férrea. 

• Plan general de operación de las labores de mantenimiento de la Vía Férrea. 

• Plan de operaciones normales. 

• Plan de contingencias. 

• Plan de emergencias. 

 

El procedimiento para la entrega del Reglamento de Operación de Trenes y su 

correspondiente revisión por parte de la Interventoría, será el establecido en el Contrato.  

 

El Concesionario deberá presentar una actualización de este Reglamento, cuando sean 

incorporadas mejoras o modificaciones al mismo basadas en las situaciones que hayan 

acontecido en el Contrato, mejoras propuestas por el Concesionario, cambios regulatorios 

y/o las recomendaciones proporcionadas por la Interventoría y/o la ANI.  

 

3.2.3 Obligaciones Generales de Operación 

 

Sin perjuicio de la descripción de las obligaciones de Operación que aparecen en los 

numerales siguientes de este mismo Apéndice, de manera general, se consideran obligaciones 

de Operación del Concesionario las siguientes:  

 

a) Operar la Infraestructura del Proyecto de conformidad con los principios que se 

establecen en el presente Apéndice y en cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el Contrato.  
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b) Cumplir con la disponibilidad parcial en los términos del artículo 2.2.2.1.13.3 del 

Decreto 1278 de 2021y los estándares de calidad de las Unidades Funcionales de Vía 

Férrea y los Indicadores definidos en el Apéndice Técnico 4 de la Unidad Funcional. 

 

c) Presentar el Reglamento de Operación de Trenes – ROT en los términos y plazos 

señalados en este Apéndice.  

 

d) Prestar a los Terceros Operadores en la Vía Férrea los servicios de carácter obligatorio 

a que se refiere este Apéndice, en las condiciones de calidad señaladas en cada caso.  

 

e) Prestar los Servicios Adicionales en condiciones de eficiencia y competencia. 

 

f) Mantener la disponibilidad durante todo el tiempo de un equipo perteneciente al 

Material Rodante para la atención de incidentes en la vía. 

 

g) En los términos en los que lo establece el Contrato, el Concesionario podrá 

subcontratar la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga 

siempre y cuando el contratista seleccionado cumpla con todas las obligaciones 

establecidas en la Ley Aplicable, en el Contrato y en los Apéndices Técnicos. La 

decisión de subcontratar esta actividad no eximirá al Concesionario de su obligación 

de garantizar la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga 

en los términos del Contrato. 

 

 

 

 

 

3.3 Obligaciones Particulares de Operación 

 

3.3.1 Operación de la Vía Férrea durante la Etapa Preoperativa. 

 

Desde la suscripción del Acta de Inicio o desde la Fecha de Inicio y hasta el inicio de la Etapa 

de Operación y Mantenimiento, el Concesionario tendrá la obligación de operar y mantener 

este Proyecto de acuerdo con los principios establecidos en el presente Apéndice. 

 

Será obligación del Concesionario cumplir, durante la Etapa de Preoperativa, la 

disponibilidad parcial en los términos del artículo 2.2.2.1.13.3 del Decreto 1278 de 2021 de 

las UFVF y los estándares de calidad de las Unidades Funcionales de Vía Férrea y los 

Indicadores definidos en el Apéndice Técnico 4 de las Unidades Funcionales que se 

establecen en el Apéndice Técnico 4.   

 

3.3.2 Seguridad 

 

El Concesionario debe diseñar y proveer un sistema de Seguridad en todo el Corredor del 

Proyecto con los equipos de movilización y comunicación necesarios de acuerdo con la Ley 

Aplicable y en particular el artículo 9 del Decreto 3110 de 1997. 
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3.3.3 Atención a los Terceros Operadores  

 

Sin perjuicio de su obligación de cumplir con los Indicadores en materia de atención al 

Usuario, el Concesionario deberá establecer, como mínimo: 

 

a) Sistema de atención de incidentes, accidentes y emergencias. 

b) Sistema de información a los Terceros Operadores. 

c) Sistema de gestión integral 

 

3.3.4 Procedimiento frente a la Ocurrencia de Eventos 

 

El Concesionario deberá atender incidentes y accidentes según los tiempos de respuesta 

establecidos en el Apéndice Técnico 4. 

 

Tan pronto como se presente un evento observado por el Concesionario o informado por 

terceros (Terceros Operadores, Interventoría, etc.) el equipo de atención y/o vigilancia del 

Concesionario ejecutará las siguientes acciones: 

 

a) Registrar los eventos en la bitácora de control y en el SICC de manera inmediata y 

cumplir los procedimientos de atención del Manual de Operación y Mantenimiento 

de la Infraestructura Férrea y/o Reglamento de Operación de Trenes. 

 

b) Informar de inmediato a las Autoridades Estatales, la ANI o sus representantes u otras 

entidades relacionadas, con el objeto de que se tomen las acciones pertinentes 

relacionadas con cada evento o situación. 

 

c) El Concesionario deberá mantener a través del Sistema Informático de 

Contabilización y Control - SICC registros de las llamadas de emergencia con detalles 

de horario y tipo de ocurrencia, personal de atención y acciones adoptadas. Así mismo 

deberá informar de manera inmediata a las autoridades competentes. 

 

3.3.5 Derrumbes 

 

En caso de derrumbes, el Concesionario deberá remover el material producto de ellos, los 

obstáculos y escombros y transportarlos a lugares autorizados como botaderos y depositarlos 

en ellos mediante los procedimientos establecidos en los Planes de Manejo Ambiental o en 

los estudios ambientales. 

 

El retiro de obstáculos, material de derrumbes, deslizamientos y escombros deberá iniciarse 

a partir del momento en que se adviertan, debiéndose registrar en el SICC, para lo cual el 

Concesionario deberá disponer del personal, la maquinaria y los equipos necesarios para su 

pronta remoción. El Concesionario estará permanentemente disponible durante este período, 

informará al Interventor de la ocurrencia de derrumbes y los evacuará sin límite de cuantía 

en volumen del derrumbe o deslizamiento ni de su acarreo.  

 



 

Página 29 de 68 

 

En caso de gran volumen de material desprendido, el Concesionario deberá garantizar el 

tránsito por la Vía Férrea en forma gradual, considerando en todo caso que no deberá 

autorizarse el tránsito de los Terceros Operadores ni del Concesionario, según corresponda, 

hasta tanto las condiciones de Seguridad estén acordes con los parámetros y tolerancias 

establecidos para la superestructura de la Vía Férrea. 

 

3.3.6 Operación del Material Rodante 

 

a. El Concesionario deberá mantener permanentemente un sistema de Seguridad física 

específico para evitar daños, vandalismo, hurtos o cualquier otra acción en contra de 

la integridad del Material Rodante. 

 

b. El Concesionario como administrador de la Vía Férrea entre La Dorada y Chiriguaná 

deberá garantizar que el Material Rodante cumpla con los requerimientos técnicos y 

operativos exigidos en el Contrato y por el administrador de la Vía Férrea entre 

Chiriguaná y Santa Marta. 

 

c. El Concesionario deberá acatar y cumplir todas las indicaciones y/u obligaciones 

exigidas por el administrador de la Vía Férrea existente entre Chiriguaná y Santa 

Marta, según sus respectivos Reglamentos de Operación de Trenes (ROT). 

 

d. El Concesionario deberá cumplir todos los requerimientos del Material Rodante que 

le permita su ingreso al puerto de Santa Marta. 

 

 

 

 

3.3.7 Permisos de Ocupación Temporal 

 

a) Durante la duración del Contrato de Concesión, y en cumplimiento de la Ley 

Aplicable, podrán las autoridades regionales o locales, entidades públicas o privadas 

o los particulares, solicitar a la Agencia Nacional de Infraestructura el otorgamiento 

de permisos para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la Infraestructura 

Férrea del Proyecto.  

 

b) Esta clase de permisos se otorgará, entre otras, para los siguientes tipos de 

construcciones: 

 

(i) Accesos 

(ii) Instalación aérea o subterránea de redes de servicios públicos y cruce de redes 

(iii) Canalizaciones 

(iv) Pasos a nivel por nuevas vías vehiculares 

(v) Pasos deprimidos 

(vi) Obras destinadas a seguridad vial 
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(vii) Infraestructura logística adosada al Corredor Férreo 

(viii) Conexiones de ramales férreos  

(ix) Estaciones o paradas para la prestación del servicio de transporte de pasajeros 

 

c) La ANI determinará cuáles de las intervenciones, por su naturaleza objeto del permiso 

de ocupación temporal, deberán quedar a cargo del Concesionario para su Operación 

y Mantenimiento. 

 

3.3.8 Operación del puente vehicular y peatonal sobre el rio Sogamoso y respectivos 

ramales de conexión 

 

a) Durante un plazo mínimo de 180 Días a partir de la suscripción del Acta de 

Terminación de Construcción del Puente Vehicular el Concesionario y en todo caso 

hasta su Reversión Especial en los términos de la Sección 9.16 del Contrato, el 

Concesionario se obliga a realizar la Operación y Mantenimiento del puente vehicular 

y peatonal sobre el río Sogamoso y sus respectivos ramales de conexión, garantizando 

su disponibilidad permanente para el tránsito de vehículos, motocicletas, bici 

usuarios, peatones, sin restricciones de movilidad, y bajo condiciones de seguridad 

vial según estándares del INVIAS para infraestructura de vías de segundo orden. 

 

b) En caso de algún incidente sobre esta infraestructura que llegare a restringir la libre 

movilidad de usuarios del puente y sus ramales, el Concesionario deberá implementar 

las acciones necesarias y oportunas para restablecer la disponibilidad de esta 

infraestructura en el menor tiempo posible. 

 

c) En caso de algún siniestro y/o vandalismo sobre el puente vehicular y peatonal sobre 

el río Sogamoso y sus respectivos ramales de conexión que afecte la integridad de la 

infraestructura del mismo, el Concesionario se obliga a tomar las acciones remediales 

necesarias que restablezcan la integridad de esta infraestructura a sus 

Especificaciones Generales aplicables según el Apéndice Técnico 3 y al 

restablecimiento de los Niveles de Servicios definidos en el Apéndice Técnico 4. 

 

d) El Concesionario se obliga a incluir en sus reportes periódicos el estatus de estas 

obras, el cumplimiento de los indicadores de Niveles de Servicio, la accidentalidad, 

PQRs, Intervenciones, y demás asuntos concernientes referentes al puente vehicular 

y peatonal sobre el río Sogamoso y sus respectivos ramales de conexión. 

 

e) Todas las obligaciones del Concesionario durante la Operación y Mantenimiento 

sobre esta infraestructura del puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso y sus 

respectivos ramales de conexión, cesarán una vez se dé la Reversión Especial en los 

términos de la Sección 9.16 del Contrato de Concesión. 
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CAPÍTULO IV GESTIÓN GENERAL, PREPARACIÓN Y ENTREGA DE 

INFORMES 

 

 

4.1 Sistema de Gestión 

 

El Concesionario deberá realizar periódicamente tareas de inventario y evaluación de todos 

los elementos constitutivos de la Infraestructura para garantizar una toma de decisiones 

objetiva y racional que a su vez asegure la correcta gestión del Corredor del Proyecto. De 

igual manera durante las labores de Mantenimiento rutinario y preventivo se deberán llevar 

las bitácoras e informes de las operaciones ejecutadas en el Material Rodante del Proyecto 

en cumplimiento de lo descrito en el Plan de Mantenimiento del Material Rodante del 

Proyecto y deberán registrarse en la Memoria Técnica del Material Rodante del Proyecto. 

 

El Concesionario estará obligado a llevar un registro de todas las operaciones ejecutadas 

durante cada una de las etapas del Contrato, el cual será entregado a la ANI según lo 

establecido en este Apéndice Técnico, a través del Sistema Informático de Contabilización y 

Control - SICC especificado en el Apéndice Técnico 4.  

 

El registro de actividades e Inventario de Activos de la Concesión se gestionará a través de 

un software basado en tecnología de sistemas de información geográfica que deberá permitir: 

 

a) Georreferenciar cada elemento del Inventario (aparatos de vía, balasto, box culvert, 

cunetas y drenajes, estaciones, estado de los componentes de la superestructura -

traviesas, fijaciones, rieles-, obras de fábrica, pasos a nivel, puentes, secciones 

transversales de Vía Férrea, señales verticales, taludes, obras de protección y/o 

contención, como mínimo) en un modelo CAD de dos dimensiones como mínimo. 
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b) Realizar consultas sobre cualquiera de esos elementos (características, estado, 

tipologías, dimensiones, etc.), verificar fechas de inspecciones, videos, fotografías 

asociadas, etc. 

 

c) Realizar búsquedas específicas en el Inventario (últimos elementos inventariados, 

obras de fábrica con tipología específica, tramos de rieles con su estado específico, 

etc.) 

 

d) Consultar los protocolos de atención de emergencias y contingencias, localizar y 

describir los recursos para su atención, todo ello de acuerdo con lo establecido en los 

respectivos Planes de Contingencia y Emergencia. 

 

Las actualizaciones de este sistema tendrán en cuenta las sugerencias del Interventor y de la 

ANI. Adicionalmente, el sistema deberá estar en línea y la ANI, podrá consultarlo y contar 

con acceso a él en tiempo real a través de las credenciales de acceso respectivas (usuario y 

contraseña) desde cualquier lugar requerido. 

 

El Concesionario deberá gestionar en todo momento el archivo en el software y Memoria 

Técnica de cada UFVF, estableciendo un procedimiento para actualizarlos cada vez que una 

Obra de Mantenimiento, Rehabilitación y/o Mejoramiento los modifique. 

 

4.2 Preparación de Informes 

  

El Concesionario deberá elaborar y presentar informes, programas, planes y estudios, con 

frecuencias de elaboración, presentación y/o ajuste diverso, tal como se detalla más adelante.  

 

Todos estos informes deben permitir que el Interventor obtenga un conocimiento profundo 

del acontecer diario de la Concesión, del estado de sus elementos y de las actualizaciones de 

planes y programas sin perjuicio de los recorridos permanentes que el Interventor estaría 

autorizado a efectuar sobre la Vía Férrea, con el cumplimiento de las políticas de seguridad 

industrial y en cumplimiento del ROT. 

 

Una vez inicie la operación del SICC, los informes mencionados en esta sección se deben 

hacer mediante el SICC. 

 

A continuación, se presentan, agrupados según su periodicidad, los principales documentos 

relacionados con la Operación y el Mantenimiento que deben ser presentados de acuerdo con 

el periodo establecido, a partir del Actade la Fecha de Inicio, según se define en el Contrato. 

Los formatos y contenidos de estos documentos deberán ser acordados con la ANI y con el 

Interventor, de forma que satisfagan exactamente sus necesidades y requerimientos. 

 

4.2.1 Reportes semanales 

 

El Concesionario deberá emitir a la Interventoría y a la ANI reportes semanales de la 

Operación férrea y logística con los siguientes datos mínimos relevantes: 
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- Número de trenes movilizados en el período. 

- Configuración de cada uno de los trenes movilizados (número de locomotoras y 

plataformas de cada tren). 

- Cantidad total de carga movilizada en el período (en toneladas). 

- Registro de cumplimiento de los itinerarios programados y causa de las desviaciones 

de cumplimiento de itinerarios, en caso de presentarse. 

- Relación de eventos operacionales relevantes, incluyendo incidentes y accidentes.     

 

4.2.2 Informes Mensuales 

 

A más tardar el quinto (5º) Día de cada mes, el Concesionario deberá presentar dos (2) copias 

(una a la ANI y otra a la Interventoría) del “Informe Gerencial Mensual” en archivo editable 

y “PDF”, que contendrá como mínimo la siguiente información: 

 

a) Información de los tráficos del mes, mallas operacionales, clasificados por Día y hora 

de inicio y finalización, tramo, sentido de Circulación y ficha del estado y tipo del 

Material Rodante. 

 

b) Información de accidentes, relacionando cada uno de ellos en una ficha que contendrá 

al menos los siguientes datos: 

 

i. Localización del accidente o incidente (abscisa). 

ii. Croquis de la situación final del Material Rodante involucrado y descripción 

del motivo más probable del accidente o incidente, elaborado por las 

Autoridades Estatales del municipio donde tuvo lugar el suceso. 

iii. Número de víctimas mortales y edad, nombre, identificación y género. 

iv. Número de heridos graves y clasificación por edad y género. 

v. Número de heridos leves y clasificación por edad y género. 

vi. Número de vehículos implicados (locomotoras, moto, transporte ilegal) y 

categoría, marca, tipo, clase y descripción de cada uno de ellos. 

vii. Elementos de la Infraestructura afectados por el evento. 

viii. Tiempo de detención o interrupción del tráfico de trenes. 

ix. Plan de mejora. 

 

c) Registros de eventos o incidentes.  

 

d) Actuaciones sobre los elementos físicos del sistema férreo, con indicación de las 

características modificadas y códigos de inventario de los elementos cambiados, los 

cuales deberán ser actualizados en la Memoria Técnica y en el software de Inventario, 

junto con el informe mensual. El conjunto de modificaciones al Inventario deberá 

presentarse anualmente. El primer informe se entregará un (1) año después de la 

suscripción del Acta de Inicio o de la Fecha de Inicio.  

 

 

e) Información del pesaje de acuerdo al manifiesto de carga y mediante qué unidad se 

movilizó, tipo y clasificación de la carga; con registros diarios del número de 
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controles, hora, tipos de vehículos y demás requisitos requeridos en este documento, 

en el centro de transferencia de carga. 

 

f) Información resumida de condiciones meteorológicas del IDEAM.  

 

g) Emisión de informes mensuales, a través del SICC, para la ANI y la Interventoría 

mostrando un listado completo de cada Indicador en el período informado, de los 

incumplimientos en algún Indicador y el estado de las correcciones.  

 

h) A más tardar el décimo quinto (15º) Día del mes siguiente a la finalización de cada 

mes del año, el Concesionario deberá presentar la información contable de cada mes, 

con detalles de ingresos por los conceptos que registren algún tipo de Ingresos por 

Recaudo de la Tarifa por Uso de la Infraestructura Férrea, Ingresos por Prestación de 

Servicios Logísticos, Ingresos por Explotación Comercial, Ingresos por Prestación 

del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga, vigencias futuras y costos 

operativos, de personal, generales, extraordinarios, de entre otras cosas, así como 

pagos por Tarifa por Uso de la Infraestructura Férrea. 

 

4.2.3 Informes Anuales  

 

4.2.3.1 Informe Anual de Operación 

 

A más tardar el 31 de enero de cada año calendario, el Concesionario deberá presentar dos 

(2) copias (una a la ANI y otra a la Interventoría) de los siguientes documentos con los 

contenidos que se especifican: 

 

a) Resumen anual del tráfico promedio diario/sentido de trenes del corredor, con 

estadísticas y clasificación mínima por tipo de Material Rodante tractivo, remolcado, 

configuración de trenes, carga movilizada anual y acumulada, detallando el tipo de 

mercancía. 

b) Resumen de datos de accidentes o incidentes anuales, con datos estadísticos de 

localizaciones y gravedad, así como identificación de tramos de concentración de 

accidentes (TCAs) y las mejoras implementadas. 

c) Resumen de pasos de transportes especiales para el Corredor del Proyecto y la 

enumeración de posibles incidentes relacionados con ellos. 

 

4.2.3.2 Informe Anual de Mantenimiento: 

 

En la misma fecha del Informe Anual de Operación al que hace referencia el numeral 4.2.3.1 

anterior, el Concesionario hará entrega del Informe Anual de Mantenimiento que detallará 

las condiciones de los elementos físicos de la Infraestructura y el estado del Material Rodante 

del Proyecto. El mencionado informe contendrá además una relación de las inspecciones 

periódicas efectuadas, con sus resultados y conclusiones correspondientes, indicando si se 

requieren inspecciones más detalladas (ensayos, toma de muestras, etc.) o labores de 

Mantenimiento extraordinario, Rehabilitación o reposición. 
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Por su parte, el Informe debe contener una descripción detallada del estado de todo el 

Material Rodante del Proyecto o cualquiera que se utilice para la Prestación del Servicio 

Público de Transporte Ferroviario de Carga, el seguimiento al Mantenimiento realizado, 

ubicación y seguimiento al mantenimiento del respectivo Material Rodante, datos 

acumulados de toneladas-kilómetro recorridos, descripción de intervenciones correctivas, 

entre otros.  

 

El informe contendrá además un recuento de las principales actuaciones realizadas en el año 

del que se informa. 

 

El informe deberá contener, en los términos que menciona el Contrato, el Plan de 

Mantenimiento para toda la Infraestructura el cual corresponde pero sin limitarse a lo 

siguiente: Infraestructura de Vía Férrea, Superestructura de Vía Férrea, aparatos de vía, 

puentes, estructuras hidráulicas, apartaderos, líneas secundarias, estaciones vinculadas, 

infraestructura de comunicaciones, sistema de comunicaciones, señalización y control de 

trenes, talleres de mantenimiento, Infraestructura Logística, edificaciones, centro de control 

de operaciones, Equipamiento Móvil y Material Rodante a su cargo programado para la 

siguiente anualidad. 

 

4.2.3.3 Otros Informes Anuales  

 

También serán entregados con una frecuencia anual los siguientes informes:  

 

a) Programación mensual de actividades de Operación y Obras de Mantenimiento para 

el nuevo año. Estas acciones deben basarse en los resultados de sus informes 

anteriores.  

 

b) Estados financieros de acuerdo con lo establecido en el Contrato. 

 

4.2.4 Documentación de Emisión Puntual 

 

En concordancia con los plazos establecidos en el Contrato, durante la Fase de 

Preconstrucción, y según se indica en este Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá 

entregar los siguientes documentos: 

 

a) Manuales de operación y mantenimiento: Los manuales de operación y 

mantenimiento corresponden al Manual de Operación y Mantenimiento de la 

Infraestructura Férrea, Manual de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura 

Logística y Manual de Operación y Mantenimiento del Material Rodante del 

Proyecto. 

 

Estos manuales se presentarán a la ANI y al Interventor, tanto en su primera versión 

como en sus actualizaciones anuales, de acuerdo con los Indicadores pactados y 

tendrá incorporado el Plan de Mantenimiento con las acciones y actividades 

preventivas con el fin de cumplir con la disponibilidad y la fiabilidad del Corredor 

del Proyecto y del Material Rodante. Igualmente tendrá incorporado el plan de gestión 



 

Página 36 de 68 

 

integral el cual debe detallar los procesos para la medición de la calidad del servicio, 

el cumplimiento de las obligaciones medio ambientales, de seguridad y salud en el 

trabajo y Seguridad operacional, y la descripción de los sistemas y/o herramientas 

que implantará para asegurar la gestión integral de sus actividades durante todas las 

etapas del Contrato. Dichos manuales podrán actualizarse en función de cambios en 

las condiciones iniciales, incorporando también las variables medio ambientales y de 

Seguridad industrial. Los manuales de operación y mantenimiento deberán contener 

como mínimo:  

 

i. Los procesos para la obtención de certificaciones de calidad. 

ii. Plan o planes de gestión integral a aplicar en la redacción de los Estudios de 

Detalle, ejecución de las Intervenciones y actividades de la Etapa de 

Operación y Mantenimiento. 

iii. Matriz de macroprocesos de gestión relevantes en el ámbito de los sistemas 

de gestión de calidad a implantar por el Concesionario.  

iv. Organización dedicada al control de calidad en cada Fase y Etapa del 

Contrato. 

v. Controles de calidad propuestos. Criterios de muestreo técnico y de 

aceptación y rechazo.  

vi. En particular, el documento deberá describir la manera en la que el 

Concesionario articulará y coordinará el sistema de gestión integral durante 

las diferentes Fases y Etapas del Contrato. 

vii. Rutinas y actividades de mantenimiento preventivo y predictivo y la 

organización y recursos para su cumplimiento 

 

b) Programa de Operación y Mantenimiento  

 

c) Reglamento de Operación de Trenes - ROT  

 

d) Memoria Técnica de acuerdo con el Contrato. 

 

e) En cualquier momento durante la ejecución del Contrato y siempre que se den las 

circunstancias que lo exijan conforme al Contrato, este Apéndice Técnico o a la Ley 

Aplicable, el Concesionario presentará a la ANI: 

 

i. Informe específico del plan de contingencias para el paso por la Concesión de 

un cierto transporte especial en fecha conocida. El informe deberá incluir 

como mínimo Señalización propuesta, controles, precauciones y 

contraindicaciones de la carga, así como medidas a tomar en caso de derrame 

y/o explosión. 

 

ii. Informe y archivo georreferenciado actualizado del Inventario de Activos de 

la Concesión que hayan sido repuestos o modificados sustancialmente: 

nuevos tramos de rieles, reparaciones sustanciales en estructuras, reposición 

de obras de drenaje o Señalización, nuevas instalaciones para el tráfico de 

trenes, iluminación, etc. Esta documentación se entregará el Día 5 del Mes 
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siguiente al Mes en que se produzcan los cambios, junto con el informe 

mensual que corresponda y deberá incluirse en la Memoria Técnica. 

 

iii. Plan de cierres programados, el dispositivo de Señalización temporal de la 

obra y el plan por medio del cual el Concesionario informará a las Autoridades 

Estatales de los municipios afectados, a las terminales de transporte y en 

general a la comunidad afectada acerca del cierre del tramo de la Franja 

Operacional. Lo anterior, con el fin de que la ANI tramite el permiso de cierre 

temporal o las acciones pertinentes que la Autoridad Estatal determine. Este 

plan no debe afectar el cumplimiento de los surcos. 

4.3 Archivo 

 

Todos los archivos que se produzcan con ocasión del Contrato deben dar cumplimiento a la 

Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), Acuerdos reglamentarios y demás normatividad 

archivística en Colombia, y demás disposiciones vigentes, durante la ejecución del Contrato. 

Por lo anterior, en la Etapa de Reversión el Concesionario debe entregar su archivo bajo los 

siguientes criterios, excepto para el literal h que debe cumplirse durante todo el plazo del 

Contrato: 

 

Presentación de documentos, informes y estudios durante la ejecución del Contrato 

 

En el programa de gestión documental de la ANI se contempló la implementación de la 

radicación por medios electrónicos para que los concesionarios, interventorías y público en 

general puedan radicar sus comunicaciones, estudios y demás documentos, exceptuándose la 

documentación relacionada con los trámites de adquisición y expropiaciones prediales. 

  

Así las cosas, se debe utilizar la plataforma disponible para radicar por medios electrónicos 

a través de la página web en el siguiente enlace: 

  

http://orfeo.ani.gov.co/Orfeo/radicacionWeb/radicacionGeneral/ 

 

El Concesionario deberá cumplir con el manual de usuario, el cual será remitido por la ANI, 

este solo podrá modificarse por la ANI durante la ejecución del Contrato. 

 

También se pueden entregar los documentos en medios electrónicos en la ventanilla de 

correspondencia de la ANI en medio magnético siempre y cuando sean anexados en formato 

PDF/A con firma digital. 

 

Debe entenderse por firma digital la regulada en la Ley 527 de 1999. Es de resaltar que la firma 

digital debe ser la emitida por una entidad certificadora autorizada en Colombia. 

 

Adicionalmente, deberá cumplirse con el Decreto 333 de febrero 19 de 2014, Por el cual se 

reglamenta el artículo 160 del Decreto-Ley 19 de 2012, que indica: “Estampado cronológico: 

mensaje de datos que vincula a otro mensaje de datos con un momento o periodo de tiempo 

concreto, el cual permite establecer con una prueba que estos datos existían en ese momento o 

http://orfeo.ani.gov.co/Orfeo/radicacionWeb/radicacionGeneral/
about:blank#160
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periodo de tiempo y que no sufrieron ninguna modificación a partir del momento en que se 

realizó el estampado”. 

 

Por lo anterior, para radicar la documentación a través de la página web debe contar con firma 

digital y estampado cronológico. 

Se exceptúan los expedientes prediales que se tramitan únicamente en físico, una vez se 

finalicen los trámites de compra y/o expropiación se deben entregar la totalidad de las 

carpetas digitalizadas en formato PDF/A y en original, conforme lo indique el Grupo Interno 

de Trabajo Predial y el área de Gestión Documental de la Entidad. Lo anterior aplica para los 

expedientes de reasentamiento y otros. 

Para la reversión de archivos una vez terminados los contratos 

 

Es necesario que, durante la gestión de los contratos, las áreas de depósito documental 

cuenten con Seguridad y condiciones ambientales necesarias para la conservación de la 

documentación, esto incluye la fumigación de la documentación por lo menos una vez al año, 

que permita la desinfección y el control de hongos esporulados, bacterias celulíticas, virus, 

ácaros del polvo y roedores, además se debe entregar previa la entrega de los archivos, lo 

siguiente: 

 

• El resultado del diagnóstico microbiológico en los depósitos de archivo para 

detectar el porcentaje de presencia de hongos esporulados, bacterias mesófilas 

aplicando la tecnología de placas Petri de agar Sabouraud con antibiótico, el chequeo 

deberá hacerse sobre una muestra aleatoria con la captura de esporas para germinar 

en PDA 

 

• Entregar el certificado que emite la empresa que realiza la fumigación para el 

control de microorganismos aplicar la desinfección T SANYTISER ULV mediante 

la técnica de aspersión y nebulización 

 

• Control químico de roedores con rodenticida de segunda generación mediante la 

instalación de cebos tóxicos y control de plagas rastreras y voladoras 

 

• La documentación que se debe entregar corresponde a los archivos originales, es 

decir a todos los documentos físicos y electrónicos que reposan en el archivo del 

contratista y que son el resultado de la ejecución del contrato, archivo que debió 

haberse conformado (independientemente de la documentación que enviaron durante 

la ejecución del contrato a la Agencia), debidamente organizado y de conformidad 

con lo establecido en el Acuerdo 042 de 2002 ya que estos archivos son propiedad 

del Estado. Los documentos deben ser entregados conforme las normas de archivo e 

Informar el nombre del profesional en archivística (ley 1409 de 2010) con el que se 

coordinará todo el proceso de entrega documental a la Agencia Nacional de 

Infraestructura. 
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• Las actas y demás documentos deben organizarse en carpetas de propalcote o ph 

neutro, con gancho legajador plástico, los documentos dentro de la carpeta deben 

estar en orden cronológico, del documento más antiguo al más reciente como un libro, 

no se mezclan las actas pues las actas de seguimiento predial son diferentes a las actas 

de Comité técnico y a las actas de reuniones generales y demás actas que puedan 

haberse generado. 

 

Los informes también se organizan en carpetas, así como la documentación adicional que 

puedan haber producido en la ejecución del contrato. 

 

Por su parte, de conformidad con el Acuerdo 05 de 2013, cada carpeta debe llevar una hoja 

de control o índice de lo que hay en cada una, ejemplo: No. de radicado recibido, No. De 

radicado del remitente, fecha, asunto, folio (del - al), original/copia (se marca con X), 

registrar si lleva anexos, y una columna de observaciones si las hay, la hoja de control debe 

estar firmada por el responsable de la Concesión y de quien la elaboró. Copia de la hoja de 

control en Excel debe ser entregada a la Agencia para la recuperación de la información 

 

Cada carpeta debe estar identificada con un rótulo que contenga: 

• Nombre del proyecto 

• Número del contrato o proceso de contratación 

• Objeto del contrato o proceso de contratación 

• Nombre del contratista o proponente 

• Fecha del documento 

• Nombre del documento o del informe 

• Número de folios. Cada carpeta se foliará de forma independiente con esfero de 

mina negra en la parte superior derecha de cada hoja y tendrá máximo 200 folios. Si 

el informe es muy voluminoso y sobrepasa el número de folios establecido se deberá 

presentar varias carpetas en las cuales de acuerdo con el número se distinguirán como 

1 de 2, 2 de 2, y así sucesivamente según el caso y tendrán foliación consecutiva y en 

orden cronológico de la fecha más antigua a la más reciente. 

Los medios magnéticos, deben ser migrados a Disco Duro, los Discos deben ser entregados 

en inventario aparte, en la columna soporte registrar el tipo de medio, Disco Duro o USB. De 

cada CD o DVD copiado en el disco debe quedar una referencia cruzada en la carpeta a la 

que correspondía el medio magnético si es el caso, así mismo los archivos deben estar en 

formato de preservación a largo plazo. 

 

Los documentos electrónicos, bases de datos y demás información electrónica deberán 

cumplir con las especificaciones de esta circular y demás normatividad archivística aplicable. 

 

La entrega de medios magnéticos Disco Duro o USB debe realizarse en la caja original, y se 

deben identificar con los siguientes datos: 

• Nombre del proyecto 

• Número del contrato 

• Objeto del contrato 

• Nombre del contratista. 
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• Fecha de elaboración o presentación del documento. 

• Nombre del documento o del informe. 

 

Si se entregan varios de estos medios deberán venir numerados ejemplos: DD 1, DD2. 

 

Dentro de los medios magnéticos, los archivos deben tener nombres que permitan su 

identificación con palabras claves, que no tengan más de 32 caracteres y no consignar tildes, 

comas ni caracteres extraños. Si el nombre del documento es muy extenso, esto puede afectar 

procesos de backup, copia, migración, restauración, transferencia o compatibilidad entre 

sistemas de archivos. 

 

Presentación de planos: 

 

No se admite la entrega de planos doblados, sólo podrán entregarse enrollados, máximo 30 

planos por rollo, en tubo de papel Kraft sin ningún material metálico o enrollado en papel ph 

neutro, con un rótulo de identificación que contenga la siguiente información: 

 

• Nombre del proyecto 

• Número del contrato 

• Objeto del contrato 

• Nombre del contratista 

• Tipo de plano 

• Nombre del plano 

• Fecha de elaboración 

• Escala 

• Número 

 

Los planos deben venir impresos en papel blanco de mínimo 75 gramos, cada plano debe 

entregarse debidamente inventariado en el formato de inventario documental de la Agencia, 

previa la entrega debe remitirse en formato Excel al correo electrónico del responsable del 

archivo, una vez revisado se autorizará la entrega. Será responsabilidad y obligación del 

contratista asumir los recursos y gastos que se requieran para atender de forma adecuada el 

proceso de organización, almacenamiento y entrega del archivo. 
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CAPÍTULO V REVERSIÓN 

 

De acuerdo con lo previsto en el Contrato, cuando se concluya la Etapa de Operación y 

Mantenimiento o cuando el Contrato se termine anticipadamente, todas las obras, bienes e 

Intervenciones del Contrato, según el Inventario de Activos de la Concesión, incluyendo los 

predios de las áreas del Corredor del Proyecto así como los Predios Adquiridos, que 

corresponde entre otros a la Vía Férrea, edificaciones, centro de comunicación, talleres, 

estaciones, Infraestructura Férrea, Infraestructura Logística, puentes, tuberías, obras de 

Construcción, Rehabilitación, Intervenciones mecánicas, eléctricas, el edificio de control, y 

todos los equipos instalados para la Operación del Proyecto, incluyendo equipos y software 

de computación, equipos de Señalización y telecomunicaciones, redes, los equipos de 

rescate, los elementos de traslado asistencial medicalizado (TAM), el Material Rodante del 

Proyecto y cualquier otra obra o documentación en medio físico o magnético, bien o 

Intervenciones que formen parte del Contrato, deberán ser entregados a la ANI sin costo 

alguno y libres de todo gravamen o perturbación de la propiedad. 

 

El estado de las obras, bienes e Intervenciones al momento de la Reversión deberá ser el 

siguiente: 

 

5.1 Indicadores  

 

Al momento de la Reversión el Concesionario deberá cumplir con los Valores de Aceptación 

de los Indicadores mínimos incluidos en el Apéndice Técnico 4. 

 

Por su parte, el Concesionario deberá realizar un Mantenimiento final preventivo, predictivo 

y/o correctivo de acuerdo con su Plan de Mantenimiento del Material Rodante del Proyecto 

cualquiera que se utilice para la Prestación del Servicio Público de Transporte Ferroviario de 
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Carga y aquel que se utilice para las labores de mantenimiento y maniobras, que permita que 

el mismo tenga una vida útil de mínimo 5 años después de la firma del Acta de Reversión.  

 

Durante los primeros treinta (30) Días de la Etapa de Reversión, el Interventor y el 

Concesionario realizarán la medición final de los Indicadores.  

 

De encontrarse eventos en los que la Infraestructura o los equipos no cumplan con el Valor 

de Aceptación mínimo, el Concesionario contará con el Tiempo Máximo de Corrección 

previsto para el Indicador correspondiente para adecuar el estado de la Infraestructura y del 

Material Rodante. Una vez efectuadas las Intervenciones adicionales o vencido el Tiempo 

Máximo de Corrección, el Interventor procederá a efectuar una nueva medición y verificará 

el cumplimiento del Indicador.  

 

Si vencido el Tiempo Máximo de Corrección no se ha obtenido una medición igual o mejor 

al Valor de Aceptación mínimo del Indicador correspondiente, se procederá a la aplicación 

de Multas en los términos señalados en el Contrato, sin mediar un nuevo Plazo de Cura. 

 

 

5.2 Infraestructura  

 

Serán objeto de Reversión todas las Intervenciones y obras realizadas en cada una de las 

Unidades Funcionales, lo que incluye, sin limitarse a: la Infraestructura, elementos de 

comunicación y control de trenes, estaciones, puentes, centros logísticos, talleres y todos los 

equipos mecánicos requeridos para la Operación de la Infraestructura. Para la Reversión del 

Corredor del Proyecto toda la Infraestructura se deberá encontrar en funcionamiento y 

cumpliendo la totalidad de los Indicadores. 

 

5.3 Pavimentos 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de los demás Indicadores, al momento de la terminación del 

Contrato, los pavimentos en las vías vehiculares y patio de contenedores y carga suelta del 

CTC, así como en vías vehiculares del Taller Pesado, Taller Liviano y pasos a nivel, deberán 

contar al menos con los Indicadores que se indica en el Apéndice Técnico 4 como Valor de 

Aceptación mínimo para los Indicadores de ahuellamiento, baches, escalonamiento y fisuras.  

 

5.4 Equipos 

 

Todos los equipos entregados, incluyendo el Material Rodante del Proyecto tanto tractivo 

como remolcado, deberán contar con una vida residual de por lo menos cinco (5) años más 

sin necesidad de reposición, a excepción de los vehículos automotores que son utilizados 

para labores de mantenimiento, seguridad, labores administrativas, entre otros; que deberán 

tener una vida residual de tres (3) años como mínimo.  

 

En caso de que el Concesionario contrate servicios de terceros (como ambulancias, auxilio 

mecánico, equipo de vía, Material Rodante, y todos aquellos necesarios para la correcta 

prestación de servicios) al final de la Concesión está obligado a revertir a la ANI los vehículos 
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necesarios para prestar estos servicios. Si no es propietario de este tipo de vehículos, deberá 

adquirirlos antes de la Reversión para poder revertirlos a la ANI. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, si alguno(s) de los equipos, vehículos o cualquier otro activo 

que sea objeto de Reversión está bajo la modalidad de leasing, cuando se llegue el momento 

de Reversión, el Concesionario deberá haber ejercido la opción de compra de tales bienes 

para efectuar su Reversión a la ANI.  

 

5.5 Puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso y sus respectivos ramales de 

conexión  

 

Para el caso del puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso y sus respectivos ramales 

de conexión, aplican las obligaciones anteriores (en especial las relacionadas con: 

Indicadores, Infraestructura, y Pavimentos) hasta el momento de su Reversión Especial según 

lo establecido en este Apéndice Técnico y la Sección 9.16 del Contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI MANTENIMIENTO 

 

 

6.1 Alcance General de las Obras de Mantenimiento 

 

El Mantenimiento se iniciará a partir de la Fecha de Inicio y concluirá con la suscripción del 

Acta de Reversión, de acuerdo con lo establecido en el Contrato. 

 

El Mantenimiento deberá realizarse con apego y en cumplimiento a los Manuales de 

Operación y Mantenimiento aprobados por la Interventoría y la ANI para el Contrato de 

Concesión. 

 

El Mantenimiento deberá adelantarse aun cuando no exista una categoría o procedimiento 

específico para éstas en el presente numeral 6.1 de este Apéndice Técnicoen esta Sección, de 

manera que toda la Infraestructura cumpla con los Indicadores previstos en el Apéndice 

Técnico 4 y cumplan su función de manera adecuada con la calidad de servicio establecida 

en el Contrato, en el presente Apéndice Técnico y en los demás documentos del Contrato. 

Por consiguiente, la descripción de las Obras de Mantenimiento y la Operación no debe 

entenderse como exhaustiva, por lo que se entiende que el Concesionario deberá asumir la 

obligación de realizar todos los trabajos, obras y actividades necesarios para cumplir con los 

Indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 4.  
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En cualquier caso, el Concesionario deberá corregir todos los deterioros o deficiencias 

detectados por la Interventoría o por él directamente en desarrollo de sus actividades de 

autoevaluación (inspección, ensayos, pruebas), y en especial aquellos que pudieran afectar a 

la Infraestructura. Por consiguiente, el Concesionario será responsable de adoptar las 

medidas preventivas y/o correctivas necesarias para la conservación de la Infraestructura y 

Material Rodante del Proyecto o cualquiera que se utilice para la Prestación del Servicio 

Público de Transporte Ferroviario de Carga en las condiciones establecidas en el Contrato y 

en el Apéndice Técnico 4, así como en las que exija la Interventoría, siempre que se refieran 

al cumplimiento de temas obligatorios del Contrato y/o la Ley Aplicable.  

 

El Concesionario deberá verificar que el Material Rodante de los Terceros Operadores 

cumple con la normatividad y las especificaciones técnicas necesarias para la prestación del 

servicio; así como verificar que se realicen los mantenimientos respectivos. Así mismo 

deberá llevar a cabo las actividades que sean de su competencia y prestar toda la colaboración 

requerida a la entidad competente durante el proceso de compatibilidad entre el Material 

Rodante de Terceros Operadores y la Infraestructura Férrea.  

 

El Concesionario debe verificar trimestralmente el cumplimiento por parte de Terceros 

Operadores, de las condiciones establecidas en el Artículo 17 “Causas que generan la pérdida 

de la asignación de surcos ferroviarios de la Resolución [•] “Por la cual se fijan los requisitos 

y se establece el procedimiento para asignar surcos ferroviarios en la Red Férrea Nacional, y 

se dictan otras disposiciones”  

 

Todas las obras de Mantenimiento se realizarán siguiendo los planes o los procedimientos 

mencionados en los Manuales de Operación y Mantenimiento, de modo que se propicie la 

Seguridad de los Usuarios, trabajadores y población colindante y se garantice la 

disponibilidad de la Infraestructura requerida para la continuidad en la prestación del 

servicio. 

 

Para el desarrollo y ejecución de las anteriores actividades, el Concesionario tomará en 

cuenta los permisos de ocupación y/o convenios que la ANI haya establecido con otras 

empresas de servicios públicos y/o empresas privadas para hacer uso del área del Corredor 

del Proyecto.  

 

Todas las operaciones que restauren o mejoren las condiciones actuales de la Infraestructura 

deberán realizarse conforme a la normativa vigente y la Ley Aplicable, a las obligaciones 

contractuales y a lo establecido en los Apéndices Técnicos, en cuanto a la calidad de los 

materiales y los procedimientos de ejecución, salvo justificación expresa debidamente 

presentada y verificada por el Interventor. El Concesionario podrá elegir el tipo de actuación 

a emprender, dentro de los márgenes que otorguen la Ley Aplicable y las buenas prácticas 

del momento, y la deberá comunicar por escrito a la ANI y al Interventor. Si la actuación no 

resulta eficaz ni durable, la ANI y/o el Interventor solicitarán al Concesionario que adopte 

soluciones definitivas que resuelvan el problema existente. 
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Cuando las Obras de Mantenimiento incorporen cualquier elemento adicional a la 

Infraestructura por cuenta y riesgo del Concesionario, tales servicios deberán estar basados 

en los correspondientes Estudios de Detalle. 

 

Al término de los trabajos correspondientes a cada Obra de Mantenimiento, el 

Concesionario deberá presentar un informe detallado al Interventor y a la ANI. Este informe 

deberá incluirse en la Memoria Técnica de la respectiva UF y contener registros 

fotográficos, descripciones de todas las Obras de Mantenimiento realizadas, incluyendo sus 

respectivas cantidades y memorias de cálculo, así como el diseño de la obra construida, en 

concordancia con lo establecido en Apéndice Técnico 4. 

 

 

6.2 Tipos de Obras de Mantenimiento 

 

El Mantenimiento comprende el conjunto de actividades realizadas para mantener y/o 

preservar las características técnicas y físicas operacionales del Corredor del Proyecto y del 

Material Rodante del Proyecto, así como la reposición del equipamiento en aquellos casos 

que sea necesario conforme a la Ley Aplicable, Indicadores y Apéndice Técnico 3, e 

incluyen -pero sin limitarse- las siguientes actividades: 

 

Obras de Mantenimiento preventivo (rutinario, cíclico y programado): Incluyen actividades 

de inspección, pruebas, corrección de defectos o inconformidades y Obras de 

Mantenimiento para asegurar la continuidad del servicio de la Infraestructura y del Material 

Rodante del Proyecto o cualquiera que se utilice para la Prestación del Servicio Público de 

Transporte Ferroviario de Carga y encaminados a mantenerlos en condiciones adecuadas. 

Estas actividades también incluyen las relacionadas con la gestión de la conservación y su 

componente administrativo referido a la continuidad del servicio. Por ello, el Concesionario 

deberá apoyar a las Autoridades Estatales en temas como, la vigilancia, etc. Por último, 

también se incluyen actividades de uso y defensa de la Infraestructura, tales como las 

encaminadas a la protección del Corredor del Proyecto y los Predios Adquiridos necesarios 

para la correcta ejecución del Proyecto, así como la limitación de la propiedad, la regulación 

y la limitación de accesos, y también el establecimiento de restricciones a la circulación de 

vehículos no autorizados. 

 

Actividades de Mantenimiento extraordinario (periódico): Actividades preventivas 

periódicas de gran envergadura que deben ser planeadas en ciclos más largos que los de la 

conservación correctiva rutinaria, casi siempre al final de la vida útil de cualquier elemento 

de la Infraestructura definida en el Contrato o cuando el desempeño de uno de estos 

elementos o subsistemas ferroviarios pueda comprometer la Seguridad de la Infraestructura 

o en particular la disponibilidad o confiabilidad de la Infraestructura y el confort de los 

Usuarios de la Vía Férrea. 

 

Actividades de Mantenimiento de emergencia (correctivo): Actividades destinadas a reparar, 

reconstruir o restaurar elementos obstruidos o dañados del Proyecto, corrigiendo defectos de 

surgimiento repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias 

relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible. La respuesta a estos eventos, tales como 
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accidentes o fenómenos naturales, el Concesionario debe disponer inmediatamente el equipo 

idóneo necesario para el Mantenimiento de emergencia, el cual deberá adoptar las medidas 

necesarias para garantizar la Seguridad y buen funcionamiento de todos los componentes del 

Proyecto. Igualmente, el Concesionario deberá apoyar a las Autoridades Estatales en temas 

como la respuesta a accidentes. 

 

6.3 Obras de Mantenimiento Generales 

 

Acorde con la implementación de las obras que hacen parte del Proyecto, se deben tener en 

cuenta las siguientes actividades. Esta enumeración no es taxativa y, por tanto, es 

responsabilidad del Concesionario la realización del Mantenimiento sobre lo que emane de 

la naturaleza de estas actividades: 

a) Mantenimiento y reparación de terraplenes e infraestructura 

 

b) Mantenimiento y reparación de: 

 

(i) Balasto 

(ii) Rieles 

(iii)  Sujeciones 

(iv)  Traviesas 

(v)  Cambiavías 

(vi)  Sistema de señalización, comunicación y control de tráfico 

(vii) Instalaciones 

(viii) Elementos electromecánicos 

(ix) Entre otros. 

 

c) Mantenimiento preventivo y rutinario y/o reparación (correctivo) de: 

(i) Vía Férrea 

(ii) Vía de servicio 

(iii)  Vías internas de centro de transferencia de carga, talleres, edificios 

administrativos y en general toda edificación objeto del Contrato 

(iv)  Box culvert 

(v) Red de drenaje: Cunetas, cajas 

(vi)  Alcantarillas 

(vii) Puentes 

(viii) Estructuras de contención o protección de la plataforma de la Vía 

Férrea. 

(ix) Obras de contención 

 

 

d) Mantenimiento preventivo y rutinario y/o reparación (correctivo) de: 

(i) Vías vehiculares 

(ii) Vías peatonales y andenes 

(iii)  Patios de contenedores 
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(iv)  Pavimentos en general 

(v)  Edificaciones, porterías y garitas 

(vi)  Bodegas y talleres 

(vii) Zonas verdes 

(viii) Sistemas de acueducto y alcantarillado 

(ix)  Sistemas de alimentación eléctrica e iluminación 

(x) Sistemas de automatización y CCTV 

(xi)  Cerramientos 

(xii) Pondajes 

(xiii) Sistemas contraincendios 

(xiv) Facilidades de combustibles y lubricantes 

 

e) Inspecciones periódicas de disponibilidad de Infraestructura 

f) Mantenimiento preventivo y rutinario y/o reparación de: 

(i) Material Rodante tractivo 

(ii) Material Rodante remolcado 

6.4 Actividades Particulares del Mantenimiento 

 

En la presente Sección este numeral se describen regulaciones aplicables a los 

Mantenimientos, se aclara que la periodicidad de los mismos será la descrita en el Plan de 

Mantenimiento, el cual deberá ser presentado por el Concesionario a la Interventoría y, una 

vez no objetado por esta en los términos del Contrato, tendrá carácter obligatorio para el 

Concesionario, así como el cumplimiento del Apéndice Técnico 3. 

 

6.4.1 Rieles 

 

El Concesionario deberá realizar a su propio riesgo todos los trabajos de revisión, cambio, 

conservación, Mantenimiento, reparación y reconstrucción de rieles que sean necesarios para 

el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normas del Apéndice Técnico 3 y para el 

cumplimiento de los Indicadores de estándares de calidad en los términos establecidos en el 

Apéndice Técnico 4 en el que se presentan los Indicadores, Valores de Aceptación mínimos, 

Métodos de Medida y Tiempos Máximos de Corrección. 

 

Para cumplir con las especificaciones técnicas y normas del Apéndice Técnico 3  y para el 

cumplimiento de los Indicadores a que se refiere el Apéndice Técnico 4, el Concesionario 

deberá ejecutar las siguientes actividades, además de todas aquellas que, de acuerdo con la 

técnica y las necesidades de la Infraestructura, sean necesarias para cumplir con los 

mencionados Indicadores. 

 

6.4.2 Grietas, desgaste del hongo, aplastamiento, patinaduras 
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El Concesionario se obliga a mantener, en todo momento, el estado del riel libre de cualquier 

tipo de defecto que afecte la Operación, Disponibilidad o la Seguridad de la Infraestructura, 

para lo cual efectuará los remplazos y/o correcciones de acuerdo con los procedimientos y 

especificaciones descritos en las normas aplicables listadas en el Apéndice Técnico 3, en el 

Manual de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Férrea y en los plazos indicados 

en el Apéndice Técnico 4.  

 

Para lo anterior, deberá disponer de equipos y personal calificado que deberá realizar 

recorridos rutinarios con el propósito de detectar y clasificar dichos defectos, con la 

periodicidad mínima de manera que cumpla con los indicadores del Apéndice Técnico 4. 

Además, el Concesionario seleccionará y suministrará los materiales según especificaciones 

no objetadas por el Interventor de acuerdo con las normas aplicables listadas en el Apéndice 

Técnico 3 y los equipos adecuados para cada una de las operaciones necesarias para el 

remplazo y/o corrección de defecto en los rieles. 

 

Las tareas incluidas en estas actividades de Mantenimiento se presentan a continuación: 

Tabla 3-Tareas reparación y/o corrección de rieles – grietas. 

DEFECTO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

Grieta 

horizontal 
Se refiere a una grieta horizontal del riel 

debajo de las bridas. Puede verse un 

agrietamiento debajo de la cabeza o una 

zona de empalme rugoso. 

Aplicación de correctivos de 

acuerdo con el Plan de 

Mantenimiento no objetado y 

normas aplicables de acuerdo al 

Apéndice Técnico 3. 

Grieta vertical 

Se refiere a una grieta vertical a través de o 

cerca de la mitad de la cabeza, y que se 

extiende dentro o a través de ella. Puede 

verse una rajadura o una traza de herrumbre 

por debajo de la cabeza cerca al alma o 

algunos pedazos pueden estar 

descompuestos en las caras laterales de la 

cabeza. 

Aplicación de correctivos de 

acuerdo con el Plan de 

Mantenimiento no objetado y 

normas aplicables de acuerdo al 

Apéndice Técnico 3. 

Grieta en el 

alma 

Es una rajadura a lo largo del costado del 

alma que se extiende dentro o a través de 

ella. 

Aplicación de correctivos de 

acuerdo con el Plan de 

Mantenimiento no objetado y 

normas aplicables de acuerdo al 

Apéndice Técnico 3. 

Desgaste del 

Ancho del 

Hongo 

Desgaste del ancho del hongo del riel en la 

superficie de rodadura con la posibilidad de 

variación en la trocha. 

Cambio de riel. 
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DEFECTO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

Aplastamiento. 
Disminución en la altura del riel y en la 

relación altura/ancho del patín. 
Cambio de riel. 

Patinadura 

Defecto causado por la rueda de la 

locomotora al momento del arranque por 

deficiencias en la tracción/adherencia o 

error humano durante el arranque del tren. 

Relleno con soldadura dentro de 

los límites permitidos, cambio 

de riel. 

 

6.4.3 Fisuras 

 

El Concesionario se obliga a mantener, en todo momento, el estado del riel libre de cualquier 

tipo de defecto que afecte la Operación, Disponibilidad o la Seguridad de la Infraestructura, 

para lo cual efectuará los remplazos y/o correcciones de acuerdo con los procedimientos y 

especificaciones descritos en las normas técnicas aplicables listadas en el Apéndice Técnico 

3, en su Manual de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Férrea sin afectar la 

disponibilidad de la Vía Férrea ni los Surcos para la operación y los Indicadores en el 

Apéndice Técnico 4.  

 

Para ello deberá disponer de personal calificado que deberá realizar recorridos rutinarios con 

el propósito de detectar y clasificar dichos defectos, con la periodicidad mínima de manera 

que cumpla con los indicadores del Apéndice Técnico 4. Además, seleccionará y suministrará 

los materiales y equipos adecuados para cada una de las operaciones necesarias para el 

remplazo y/o corrección de los rieles. 

 

Las tareas incluidas en estas actividades de Mantenimiento se presentan a continuación: 

 

Tabla 4-Tareas reparación y/o corrección de rieles – fisuras. 

DEFECTO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

Fisura 

transversal 

Es una fractura transversal progresiva que 

comienza en un centro cristalino o núcleo al 

interior de la cabeza del riel desde donde se 

propaga al exterior como una superficie pulida, 

clara u oscura, redonda u ovalada, 

prácticamente en ángulo recto con la longitud 

del riel. Los rasgos que distinguen a una fisura 

transversal de otros tipos de fisuras o defectos 

son el centro cristalino o núcleo y la superficie 

casi pulida del daño que la rodea. 

Aplicación de correctivos de 

acuerdo con el Plan de 

Mantenimiento no objetado y 

normas aplicables de acuerdo 

al Apéndice Técnico 3. 

Fisura 

compuesta 

Es una fractura progresiva que comienza en una 

grieta horizontal que sigue su curso hacia arriba 

o hacia abajo de la cabeza del riel con una 

superficie pareja, brillante u oscura, y sigue 

avanzando hasta formar un ángulo recto con la 

Aplicación de correctivos de 

acuerdo con el Plan de 

Mantenimiento no objetado y 

normas aplicables de acuerdo 

al Apéndice Técnico 3. 
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DEFECTO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

longitud del riel. Las fisuras compuestas 

requieren la inspección de ambos lados de la 

fractura para localizar la grieta horizontal 

superior desde la cual inicia. 

Fractura 

específica 

Se refiere a una fractura progresiva que se 

origina en o cerca de la superficie de la cabeza 

del riel. Estas fracturas no deben ser 

confundidas con fisuras transversales, fisuras 

compuestas, u otros defectos que tienen origen 

interno. Las fracturas específicas normalmente 

se originan en un desconchado, en una cabeza 

trizada o con escamas. 

Aplicación de correctivos de 

acuerdo con el Plan de 

Mantenimiento no objetado y 

normas aplicables de acuerdo 

al Apéndice Técnico 3. 

Fractura por 

quemadura 

Se refiere a una fractura progresiva que inicia 

en las manchas donde las ruedas motrices han 

resbalado o patinado sobre la superficie de la 

cabeza del riel. Al desarrollarse hacia abajo, las 

fracturas por quemadura se parecen a las fisuras 

compuestas e incluso a las fisuras transversales 

con las cuales no se deben confundir o 

clasificar. 

Aplicación de correctivos de 

acuerdo con el Plan de 

Mantenimiento no objetado y 

Apéndice Técnico 3. 

 

6.4.4 Inspección de las uniones soldaduras 

 

El Concesionario se obliga a inspeccionar las uniones soldadas con recorridos periódicos con 

equipos de ultrasonido realizando las pruebas necesarias para identificar la magnitud de los 

defectos; por lo tanto, es necesario prestar especial atención al surgimiento de grietas que 

afecten la Operación, Disponibilidad o la Seguridad de la Infraestructura, para lo cual 

efectuará las reparaciones y/o correcciones de acuerdo con los procedimientos y 

especificaciones descritos en las normas técnicas listadas en el Apéndice Técnico 3 y en su 

Manual de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Férrea. 

Las tareas incluidas en estas Obras de Mantenimiento se presentan a continuación: 

Tabla 5-Tareas reparación y/o corrección de soldadura. 

DEFECTO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

Soldadura 

defectuosa 

Se refiere a una soldadura efectuada en campo 

o en las instalaciones fijas que contiene 

interrupciones que individualmente exceden 

del 5% de la cabeza del riel, de los tornillos, 

tuercas y arandelas o en combinación exceden 

del 10%, dentro o cerca del plano transversal, 

causada por una penetración incompleta del 

metal de la soldadura en los extremos de cada 

uno de los elementos, una falta de fusión entre 

Aplicación de correctivos de 

acuerdo con el Plan 

Mantenimiento no objetado y 

normas aplicables de acuerdo 

al Apéndice Técnico 3. 
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DEFECTO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

la soldadura y los extremos, arrastre de escoria 

o arena, rebaba inferior u otras fisuras de 

contracción, fisuras por fatiga. Los defectos de 

soldadura pueden iniciarse en la cabeza, el 

alma, el patin y en algunos casos, se pueden 

presentar fisuras que progresan hacia uno o 

ambos extremos del riel. 

 

6.4.5 Desnivel en la parte superior de los rieles en la zona de las uniones. 

 

El Concesionario está obligado a la verificación y cumplimiento de los Valores de 

Aceptación mínimos de diferencia de nivel en la zona de uniones de un riel con otro, para lo 

cual deberá cumplir con el estipulado en las normas aplicables listadas en el Apéndice 

Técnico 3. 

 

La Vía Férrea deberá mantener en todo momento el rango de desniveles dentro de los valores 

admisibles que no afecten la Operación, Disponibilidad y/o la Seguridad de la misma, para 

lo cual efectuará las actuaciones requeridas de acuerdo con los procedimientos y 

especificaciones descritos en las normas técnicas aplicables listadas en el Apéndice Técnico 

3 y en su Manual de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Férrea.  

 

6.4.6 Juntas de rieles  

 

El Concesionario está obligado a la verificación y cumplimiento de los Valores de 

Aceptación mínimos de unión en la zona de la junta de un riel con otro, para lo cual deberá 

cumplir con el estipulado en las normas técnicas aplicables listadas en el Apéndice Técnico 

3. 

 

La Vía Férrea deberá mantener en todo momento el rango de separación dentro de los valores 

admisibles que no afecten la Operación, Disponibilidad y/o la Seguridad de la misma, para 

lo cual efectuará las actuaciones requeridas de acuerdo con los procedimientos y 

especificaciones descritos en las normas técnicas aplicables del Apéndice Técnico 3 y en su 

Manual de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Férrea.  

 

6.4.7 Fijación del riel 

 

El Concesionario está obligado a la verificación y cumplimiento de los valores de aceptación 

mínimos de acuerdo con los Indicadores descritos en el Apéndice Técnico 4 y en 

cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Apéndice Técnico 3. La Vía Férrea 

deberá mantener en todo momento la existencia y condiciones funcionales y de seguridad de 

los fijadores para que no afecten la Operación, Disponibilidad y/o la Seguridad de la misma, 

para lo cual el Concesionario efectuará las actuaciones requeridas de acuerdo con los 

procedimientos y especificaciones descritos en las normas técnicas aplicables del Apéndice 

Técnico 3 y en su Manual de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Férrea.  
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6.4.8 Balasto 

 

El Concesionario está obligado a la verificación y cumplimiento de los Mantenimientos 

preventivos y correctivos, los cuales se podrán realizar tanto de manera manual como 

mecánica. A continuación, se describen algunas de las Obras de Mantenimiento preventivo 

que se deberán cumplir, pero sin limitarse: 

 

• Limpieza y depuración de balasto, el cual incluye, sin limitarse, a retirada mediante 

pala manual o desguarnecedora o retroexcavadora de pequeños volúmenes de balasto 

contaminado o en deficiente estado, así como la retirada de material orgánico de la 

superficie del mismo. 

• Mantener los anchos del balasto de acuerdo con la sección transversal incluida en las 

Especificaciones Técnicas de los Estudios de Detalle no objetados.  

• Mantener los espesores del balasto de acuerdo con los Estudios de Detalle no 

objetados.  

• Mantener las condiciones técnicas del balasto como; granulometría, caras 

fracturadas, desgaste. 

 

6.4.9 Traviesas 

 

El Concesionario está obligado a la verificación y cumplimiento de los Mantenimientos 

preventivos y correctivos, los cuales deberán cumplir, pero sin limitarse a: 

 

• La Vía Férrea debe tener la cantidad suficiente y el distanciamiento de traviesas que 

le permitan mantener la trocha dentro de los márgenes establecidos en las normas 

técnicas vigentes aplicables descritas en el Apéndice Técnico 3. 

• Mantener el alineamiento de la vía dentro de las márgenes definidas en las 

Especificaciones Técnicas y precisadas en los Estudios de Detalle no objetados para 

las Unidades Funcionales de Vía Férrea y niveles de servicio para las Unidades 

Funcionales. 

• Inspecciones visuales de las traviesas, así como el registro de aquellas que presenten 

alguna deficiencia técnica que conlleve al reemplazo de las mismas de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas y a lo especificado en el Manual de Operación y 

Mantenimiento de la Infraestructura Férrea. 

 

Será obligación del Concesionario durante la vigencia del Contrato realizar las Obras de 

Mantenimiento requeridas para aquellas traviesas que presenten las siguientes condiciones: 

 

• Fisuradas o fracturadas en el tercio medio. 

• Presentar hombreras fracturadas 

• Deterioro en perforaciones (traviesas de madera) 

• Presencia de hongos (traviesas de madera) 

• Falta de alineación o falsa escuadra, principalmente en traviesas madrinas. 

• Encontrarse quebradas de un extremo al otro 

• Presentar rajaduras u otros daños en tal medida que permitan que el balasto lo penetre 

o que no pueda retener las fijaciones del riel. 
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• Encontrarse tan deterioradas que se visualicen los refuerzos para aquellas de 

concreto. 

• Encontrarse tan deterioradas que la placa de asiento o la base del riel puedan moverse 

lateralmente. 

 

6.4.10 Pasos a nivel: Barreras, semáforos, alarmas, señales verticales, defensas y elementos 

de contención 

 

Las intersecciones a un mismo nivel de una vía común con una Vía Férrea se les conoce 

como pasos a nivel, a los cuales el Concesionario deberá realizar los trabajos de 

conservación, reparación y reposición necesarios para cumplir con lo estipulado en estae 

Sección numeral y, con lo especificado en el AT-3 para que se garantice el cumplimiento de 

los Indicadores del AT-4 y con las condiciones del Contrato.  

 

Para asegurar el trabajo normal de los pasos a nivel es necesario que el Concesionario realice 

las siguientes actividades, pero sin limitarse: 

 

- Cambiar a tiempo los elementos de protección del paso a nivel por deterioro. 

- Mantenimiento de la losa de concreto de cruce, cuando aplica. 

- Limpieza de la pestaña de rodadura. 

- Reemplazar el balasto sucio y los durmientes defectuosos. 

- Nivelar la vía. 

- No admitir la acumulación y estancamiento de agua en la zona del paso a nivel. 

- Mantenimientos periódicos, cambio y/o reparación de los guarda rieles, cuando 

aplica. 

- Mantener en buen estado las señales preventivas tanto de la Vía Férrea como de 

aquellas señales sobre vías vehiculares, conforme al manual de señalización del 

Ministerio de Transporte. 

- Mantenimiento de la Señalización horizontal, conforme a lo indicado en el manual 

de señalización del Ministerio de Transporte. 

- Mantenimiento de los sistemas de comunicación. 

 

Todos los tipos de barreras deberán estar libres de defectos estructurales. Para determinar su 

ubicación, tipo, situación, altura y separación de obstáculos se dará cumplimiento con la 

normativa técnica aplicable listada en el Apéndice Técnico 3 (manual de señalización del 

Ministerio de Transporte). 

 

Los materiales empleados en las protecciones deberán cumplir como mínimo con lo 

establecido en la normativa técnica aplicable listada en el Apéndice Técnico 3. 

 

El Interventor formulará un reporte especial de los casos en que se presenten defectos. El 

Concesionario deberá sustituir o corregir los elementos dañados tan pronto como lo advierta 

o le sea indicado por el Interventor o por la ANI, siempre buscando cumplir con los 

Indicadores descritos en el Apéndice Técnico 4. 
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6.4.11 Señalización Vertical y Señalización Horizontal en pasos a nivel. 

 

El Concesionario deberá realizar los trabajos de limpieza periódica, de al menos una vez al 

mes, conservación, y reparación necesarios para cumplir en todo caso con lo estipulado en 

estae numeral Sección y, además, asegurar el cumplimiento de lo especificado para los 

Indicadores, incluidos en el Apéndice Técnico 4 y lo definido en el Apéndice Técnico 3 y 

el Apéndice Técnico 1 (manual de señalización del Ministerio de Transporte) 

El Concesionario deberá asegurar, durante toda la vigencia del Contrato y en todo momento 

los indicadores del Apéndice Técnico 4, tanto de la Señalización horizontal como de la 

Señalización vertical en los sitios de pasos a nivel, el cumplimiento de las normas vigentes 

y listadas en el Apéndice Técnico 3. Será obligación del Concesionario incluir en su Manual 

de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Férrea el “plan de manejo de tránsito” 

que deberá estar acorde a su Reglamento de Operación de Trenes. 

 

6.4.12 Señales Verticales sobre la Vía Férrea y vías vehiculares. 

 

El Concesionario deberá asegurar que las señales verticales tengan una reflectividad de los 

valores requeridos en las normas fijadas en el Apéndice Técnico 3, y demás disposiciones 

vigentes. En caso de que los valores sean inferiores será necesaria la reposición inmediata 

de las señales, según los plazos y a la regulación establecida en el Apéndice Técnico 4. 

 

El Concesionario efectuará la evaluación utilizando los formatos que se consideren, previa 

autorización de la Interventoría, o los que por expresa disposición de la Ley Aplicable se 

tengan definidos y en ellos se consignará la evaluación correspondiente para cada uno de los 

aspectos considerados en el sistema de control para la Señalización. 

 

El Concesionario deberá sustituir la Señalización y/o los dispositivos de Señalización 

dañados de manera inmediata tan pronto como lo advierta o le sea comunicado por la 

Interventoría o la ANI, , así como cuando se advierta que la falta, avería o mala reflectividad 

de un dispositivo puedan generar peligro de accidentes. Lo anterior, sin perjuicio de la 

imposición de Multas o la aplicación de Deducciones sobre la Retribución pertinentes. 

 

Reflectividad de las señales: Todas las señales de tránsito deberán fabricarse con material 

reflectivo, conforme a las especificaciones y demás disposiciones vigentes para tal fin. 

 

6.4.13 Demarcación Horizontal vías vehiculares. 

 

La Instalación se hará conforme a lo indicado en el manual de señalización del Ministerio de 

Transporte en las vías con pavimentos hidráulicos o asfálticos. 

 

La evaluación se efectuará respecto al estado físico de las líneas demarcadas, midiendo el 

porcentaje de reflectancia con un reflectómetro de acuerdo con las normas y procedimientos 

establecidos por el Ministerio de Transporte de Colombia.  
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6.4.14 Iluminación 

 

El Concesionario se obliga a asegurar la adecuada iluminación del centro de transferencia 

de carga - CTC, las intersecciones a nivel y a desnivel y de las estaciones, y áreas de talleres 

del Corredor del Proyecto con el fin de dar Seguridad a la Operación en estos sitios, de 

acuerdo con los Estudios de Detalle no objetados y el Apéndice Técnico 3. El Concesionario 

deberá igualmente asegurar el Mantenimiento de la iluminación que pueda existir en otras 

zonas del corredor que hagan parte de la Operación. 

 

En caso de que se presenten deficiencias en el funcionamiento de la iluminación, el 

Concesionario deberá corregir o remplazar las lámparas defectuosas en los tiempos 

establecidos en el Apéndice Técnico 4. 

 

6.4.15 Drenajes 

 

El Concesionario deberá realizar los trabajos de inspección y Mantenimiento, teniendo en 

cuenta las especificaciones que se presentan en el Apéndice Técnico 3 para estructuras de 

drenaje, su conservación, reparación y reconstrucción necesarios para cumplir con lo 

estipulado en este numerala Sección y asegurar el cumplimiento de lo especificado por el 

Indicador de mantenimiento de drenaje, de conformidad con lo señalado en el Apéndice 

Técnico 4. 

 

Entre otras actividades, el Concesionario se obliga a realizar todas las actividades tendientes 

a garantizar el adecuado drenaje de las aguas de escorrentía mediante la limpieza, reparación 

y/o reconstrucción de las obras de arte. Estas labores deberán hacer parte del mantenimiento 

rutinario o cíclico, para lo cual el Concesionario deberá contar con personal calificado y con 

la maquinaria y los equipos que sean necesarios para su pronta ejecución. 

 

 

6.4.15.1 Limpieza de obras de drenaje 

 

El Concesionario se obliga a mantener las cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, 

canales, obras de arte, puentes, barandas, lechos de ríos y cursos de agua libres de obstáculos, 

derrumbes o deslizamientos que puedan restringir o interrumpir el tránsito o dificultar el flujo 

de aguas de escorrentía hacia las obras de drenaje o subdrenaje. El Concesionario deberá 

remover los obstáculos o escombros y transportarlos a lugares autorizados como botaderos y 

depositarlos mediante procedimientos que cumplan con las normas ambientales vigentes y 

en general con la Ley Aplicable, sin perjuicio de la obligación del Concesionario en cuanto 

al cumplimiento de los Indicadores en materia de estado de drenajes, en los términos 

señalados en el Apéndice Técnico 4. 

 

Las tareas de limpieza deben realizarse dentro del Corredor del Proyecto e incluso fuera de 

él cuando se prevean problemas de drenaje o estabilidad de estructuras. 

 

6.4.15.2 Reconstrucción de cunetas y zanjas de coronación 
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El Concesionario se obliga a realizar todas las actividades tendientes a garantizar el 

adecuado drenaje de las aguas de escorrentía para mantener y preservar la estabilidad del 

Corredor del Proyecto con la reparación y/o reconstrucción de las cunetas y zanjas de 

coronación con los procedimientos y especificaciones descritos en la normatividad que se 

describe en el Apéndice Técnico 3. Estas labores deberán realizarse en el momento en que 

se detecte su necesidad, para lo cual el Concesionario deberá disponer del personal 

calificado, la maquinaria y el equipo que sean necesarios para su pronta ejecución. 

 

6.4.16 Limpieza de Infraestructura 

 

El Concesionario deberá ejecutar los trabajos de limpieza general al Corredor del Proyecto, 

zonas de parqueo, maniobras, accesos a talleres y rocería en los taludes en corte. Incluye 

todas las labores necesarias para mantener dichas zonas libres de basura y obstáculos, ramas, 

troncos, piedras, animales muertos, señales, avisos, vallas y demás objetos que impidan la 

visibilidad, el tránsito y el drenaje de la Infraestructura o que generen peligro para la 

Seguridad del tránsito, sin límite de cuantía en lo referido al volumen y su acarreo. 

 

El Concesionario realizará las inspecciones dentro de sus obligaciones y a petición de la 

Interventoría, por lo general después de las actividades de rocería para apreciar mejor la 

basura oculta entre la vegetación, y realizando recuentos visuales de los elementos que 

conforman la Infraestructura.  

 

Para respaldar estas inspecciones, el Concesionario controlará al menos semanalmente y de 

forma visual la condición de estas zonas, comprobando que no existan peligros para la 

operación o que disminuyan la Seguridad férrea.  

 

 

 

6.4.16.1 Rocería y poda de árboles. 

 

Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de cumplir lo previsto en los Indicadores, 

éste se obliga a realizar todas las actividades de rocería y podas tendientes a garantizar la 

correcta visibilidad en la Infraestructura. 

 

El producto de la poda deberá ser retirado en un término máximo de 48 horas después de 

realizada, y deberá disponer en una ubicación aprobada para este tipo de material conforme 

a la Ley Aplicable y los Planes de Manejo Ambiental que corresponden al Corredor del 

Proyecto. 

 

Para respaldar las inspecciones, el Concesionario controlará al menos semanalmente y de 

forma visual la condición de estas zonas y comprobará la inexistencia de peligros para el 

tránsito o que disminuyan la Seguridad. Para este concepto no se permitirá ningún kilómetro 

afectado. En caso de que uno o varios de estos peligros para el tránsito se encuentren en las 

zonas laterales de la Franja Operacional, el Concesionario dispondrá del plazo que, de 

manera razonable y de acuerdo con la afectación indique la Interventoría, para mejorar la 

condición del mismo. En cuanto a los árboles ubicados en las zonas laterales, se considerará 
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el diámetro de su tronco para determinar si se considera como obstáculo para tala, traslado 

o protección, lo cual será el criterio para definir su inclusión en las medidas que se 

determinen en la aplicación del sistema de gestión de Seguridad como lo establece el Plan 

de Manejo Ambiental y lo aplicable al aprovechamiento forestal. 

 

6.4.17 Taludes. Remoción de derrumbes 

 

El Concesionario cumplirá con los elementos de estabilización, protección y seguimiento 

de las obras de tierra existentes o resultado de las obras de Construcción, Mejoramiento y 

Rehabilitación los cuales deberá mantener en buen estado de funcionamiento. El objetivo 

final será mantener la geometría y estabilidad de las obras de tierra. 

 

El Concesionario deberá inspeccionar periódicamente en detalle el estado de los elementos 

de estabilidad de cada talud de las obras de tierra: mallas, escolleras o enrocados, elementos 

de protección, bulones, concreto lanzado, anclajes, muros de contención, muros de gaviones 

y actuaciones de saneo. Como resultado de las inspecciones se procederá a realizar las 

actuaciones necesarias para su conservación.  

 

6.4.18 Estructuras y puentes 

 

El Concesionario deberá realizar los trabajos de Mantenimiento, conservación, reparación 

y reposición necesarios para cumplir con lo estipulado en este numerala Sección y, con lo 

especificado en el Apéndice Técnico 3 para que se garantice el cumplimiento de los Indicadores 

del Apéndice Técnico 4 y con las condiciones del Contrato. 

 

El Concesionario deberá atender todas las acciones necesarias en la infraestructura de los 

puentes y las respectivas a las posibles afectaciones causadas por los cauces de los ríos o 

quebradas sobre estribos, pilas y demás elementos. 

 

6.4.19 Edificaciones y Urbanismo  

 

Las estaciones férreas indicadas en el Apéndice Técnico 1 y sus áreas de influencia que se 

pondrán a disposición del Concesionario han sido declaradas como Bienes de Interés Cultural 

de la Nación (BICN) y por consiguiente deben cumplir con la legislación y normatividad 

aplicable en Colombia para este tipo de edificaciones, las cuales son parte del Patrimonio 

Cultural de la Nación. Dentro de la legislación establecida se encuentra el Decreto 2358 de 

2019 en donde en el Parágrafo del Artículo 1, se define lo siguiente: 

 

Artículo 1°. Modificación del artículo 2.3.1.1 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 2 

del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura, el cual quedará 

así: 

 

Artículo 2.3.1.1. Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación. El Sistema 

Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, cuya sigla es SNPCN, está constituido 

por el conjunto de instancias públicas de los niveles nacional y territorial que ejercen 



 

Página 58 de 68 

 

competencias sobre el patrimonio cultural de la Nación, por los propietarios, 

usufructuarios y tenedores de los bienes del patrimonio cultural de la Nación y los 

que ejerzan mismos derechos sobre los bienes de interés cultural, portadores de las 

manifestaciones del patrimonio cultural de la Nación, y de las manifestaciones 

incorporadas a la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial, así como otras 

prácticas de patrimonio cultural inmaterial reconocidas en instrumentos de 

identificación y sistemas de registro en los distintos ámbitos territoriales que el 

Ministerio de Cultura reglamente y sus portadores, por el conjunto de instancias y 

procesos de desarrollo institucional, planificación, e Información, y por las 

competencias y obligaciones públicas y de los particulares, articulados entre sí, que 

posibilitan la protección, la salvaguardia, la recuperación, la conservación, la 

sostenibilidad y la divulgación del patrimonio cultural de la Nación.  

 

El SNPCN tiene por objeto contribuir a la valoración, la preservación, la salvaguardia, 

la protección, la recuperación, la conservación, la sostenibilidad, la divulgación y la 

apropiación social del patrimonio cultural de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución Política y en la legislación en particular, en la Ley 397 de 1997, 

modificada y adicionada por la Ley 1185 de 2008, y bajo los principios de 

descentralización, diversidad, participación, coordinación y autonomía.  

 

De conformidad con el artículo 5° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 

2° de la Ley 1185 de 2008, el SNPCN está bajo la coordinación general del Ministerio 

de Cultura, el cual tiene la facultad de fijar normas técnicas y administrativas, a que 

deberán sujetarse las entidades y personas que integran dicho sistema, en consonancia 

con la ley y con las previsiones del presente decreto.  

 

Para promover la apropiación social del patrimonio cultural, el SNPCN propugnará 

implementación de programas y proyectos formativos y de procesos de información 

a escala nacional y regional, que incentiven la participación activa de las 

comunidades, las instituciones, los entes territoriales, las colectividades y los agentes 

culturales en los procesos de valoración y reflexión sobre el patrimonio cultural.  

 

 Son sujetos del Sistema Nacional de patrimonio cultural de la Nación: los 

propietarios, usufructuarios y tenedores de bienes de interés cultural y las 

comunidades o colectividades de las manifestaciones incorporadas a la lista 

representativa de patrimonio cultural inmaterial.  

 

Aunque no forman parte del Sistema Nacional de patrimonio cultural de la Nación, 

los propietarios de inmuebles colindantes y los que conforman las zonas de influencia 

de los bienes de interés cultural deberán cumplir con lo establecido en la normatividad 

vigente. 

 

Parágrafo: Respecto a los bienes de interés cultural de naturaleza inmueble y mueble 

los propietarios, poseedores, usufructuarios, tenedores y custodios, las personas 

naturales o jurídicas que posean bienes de interés cultural o ejerzan su tenencia, 

además de las disposiciones generales referentes al patrimonio cultural deberán 

cumplir las siguientes obligaciones: 
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 1. Realizar el mantenimiento adecuado y periódico del bien con el fin de asegurar su 

conservación. 

 

 2. Asegurar que el bien cuente con un uso que no represente riesgo o limitación para 

su conservación ni vaya en detrimento de sus valores. 

 

3. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y la 

sostenibilidad de los bienes. 

 

 4. Solicitar la autorización de intervención ante la autoridad competente que haya 

efectuado la declaratoria. 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1080 de 2015, “Por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura” y el Artículo 2.4.1.4.4. Tipos de obras 

para BIC inmuebles, el Concesionario, para el Mantenimiento y la protección de los 

inmuebles   deberán tener en cuenta, entre otras, las siguientes actividades:  

 

• Primeros auxilios: según lo establecido en el Artículo 2.4.1.4.4 del Decreto 1080 de 

2015 los primeros auxilios consisten en “Obras urgentes por realizar en un inmueble 

que se encuentre en peligro de ruina o riesgo inminente, o que haya sufrido daños 

por agentes naturales o por la acción humana. Incluye acciones y obras 

provisionales de protección para detener o prevenir daños mayores”. Por tal razón, 

el Concesionario deberá implementar sobrecubiertas y cerramientos en aquellas 

estaciones que se encuentran en ruinas y que se describen en el Apéndice Técnico 1. 

 

• Reparaciones locativas: según lo establecido en el Artículo 2.4.1.4.4 del Decreto 1080 

de 2015 las reparaciones locativas consisten en “Obras puntuales para mantener el 

inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su materia 

original, su forma e integridad, su estructura portante, su distribución interior y sus 

características funcionales, ornamentales, estéticas, formales y/o volumétricas”. Por 

tal razón, el Concesionario deberá implementar durante todo el plazo del Contrato las 

siguientes medidas en todas las estaciones que no se encuentren en estado de ruina y 

que se describen en el Apéndice Técnico 1: 

 

• Limpieza, desinfección y fumigación general del inmueble y superficial de 

fachadas sin productos químicos, elementos abrasivos o métodos que generen 

pérdida del material. 

 

• Mantenimiento de cubiertas mediante acciones tales como limpieza, reposición 

de tejas, eliminación de goteras e impermeabilizaciones superficiales que no 

afecten las condiciones físicas del inmueble, reemplazo de piezas en mal estado 

no estructurales y mantenimiento de elementos para control de aguas como 

canales, bajantes, goteros y alfajías, entre otros. 
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• Mantenimiento de pintura de interiores o exteriores, con excepción de superficies 

con pintura mural o papel de colgadura y yeserías. 

 

• Obras de drenaje y de control de humedades. obras de contención de tierras 

provisionales. 

 

• Reemplazo, mejoramiento o ampliación de redes. 

 

• Mejoramiento o mantenimiento de baterías sanitarias y cuartos técnicos 

destinados para el adecuado funcionamiento del inmueble. 

 

 

Igualmente, el Concesionario deberá realizar las siguientes actividades: 

 

Verificación y mantenimiento de puertas, ventanas, herrajes, cerraduras y demás 

elementos mecánicos y/o electromecánicos de ventanas y puertas en general. 

 

 

• Todas las estaciones listadas en el Apéndice Técnico 1 Tabla 5 el Concesionario debe 

incluir actividades de seguridad, custodia y vigilancia, garantizando que los 

inmuebles no sean vandalizados ni invadidas  

 

• Realizar la gestión social y actividades necesarias para la reubicación de las unidades 

sociales respectivas para aquellas estaciones con estado “invadidas”.  

 

 

6.4.20 Pavimentos de Centros de Transferencia y demás edificaciones. 

 

El Concesionario deberá realizar a su propio riesgo todos los trabajos de conservación, 

Mantenimiento, reparación, Rehabilitación y reconstrucción que sean necesarios para el 

cumplimiento de lo establecido en el Apéndice Técnico 3 y los Indicadores establecidos en 

el Apéndice Técnico 4, en el que se presentan los Indicadores, Valores de Aceptación 

mínimos, Métodos de Medida y Tiempos Máximos de Corrección.  

 

Para cumplir con lo establecido en el Apéndice Técnico 3 y en los Indicadores a que se refiere 

el Apéndice Técnico 4, el Concesionario deberá ejecutar las siguientes actividades, sin 

limitarse a todas aquellas que, de acuerdo con la técnica y las necesidades de la 

Infraestructura, sean necesarias para cumplir con los mencionados Indicadores.  

 

6.4.21  Reparación de Baches  

 

El Concesionario se obliga a mantener, en todo momento, la superficie de pavimentos libres 

de baches y deformaciones como ahuellamientos, hundimientos, desplazamientos de borde, 

afloramientos, etc., para lo cual efectuará las reparaciones de acuerdo con los procedimientos 

y especificaciones descritos en el Manual de Operación y Mantenimiento de la 

Infraestructura Logística y en los plazos indicados en el Apéndice Técnico 4. Para ello deberá 
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disponer de personal calificado que deberá realizar recorridos rutinarios con el propósito de 

detectar y clasificar los defectos, con la periodicidad mínima indicada en el Apéndice 

Técnico 4. Además, seleccionará y suministrará los materiales y equipos adecuados para cada 

una de las operaciones necesarias para la reparación de baches en afirmado y parcheo en 

pavimentos. 

 

6.4.22 Sellado de Fisuras  

 

El Concesionario se obliga a mantener las superficies pavimentadas libres de todo tipo de 

fallas (entre otras, ojos de pescado, fisuras longitudinales y transversales, agrietamientos, 

baches, descascaramientos, pérdida de la película ligante o de los agregados, ahuellamientos, 

hundimientos, desplazamientos de borde, afloramientos, etc.), para lo cual efectuará las 

reparaciones de acuerdo con los procedimientos y especificaciones descritas en las 

Especificaciones Técnicas y dispondrá del personal calificado que realizará recorridos 

rutinarios con el propósito de detectar y clasificar las fallas. Igualmente dispondrá del 

personal para el bacheo, parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas, de acuerdo 

con las Especificaciones Técnicas generales listadas en el Apéndice Técnico 3.  

 

6.4.23 Reparación de pavimento rígido  

 

El Concesionario se obliga a mantener, en todo momento, la superficie de los pavimentos 

rígidos libres de fisuras, escalonamientos, perdida de sellos, etc., para lo cual efectuará las 

reparaciones de acuerdo con los procedimientos y especificaciones descritos en el Apéndice 

Técnico 3, en el Manual de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Logística y en 

los plazos indicados en el Apéndice Técnico 4. Para ello dispondrá de personal calificado 

que deberá realizar recorridos rutinarios con el propósito de detectar y clasificar los defectos, 

con la periodicidad mínima indicada en el Apéndice Técnico 4. Además, seleccionará y 

suministrará los materiales y equipos adecuados para cada una de las operaciones necesarias. 

 

6.4.24 Mantenimiento preventivo y correctivo del Material Rodante. 

 

El Concesionario se obliga a realizar mantenimientos periódicos y/o rutinarios a todo el 

Material Rodante del Proyecto o cualquiera que se utilice para la Prestación del Servicio 

Público de Transporte Ferroviario de Carga, de acuerdo con lo establecido en el Manual de 

Operación y Mantenimiento del Material Rodante del Proyecto que sea aprobado por la ANI 

y/o la Interventoría. 

 

Cabe señalar que lo consignado en la Tabla 6Tabla 6 únicamente es de referencia y se podrá 

presentar alguna variación de frecuencias, actividades, duración y nivel de complejidad del 

Mantenimiento, en función de las marcas, manuales, referencias, nivel tecnológico del 

Material Rodante, así como de las prácticas y/o filosofía de Mantenimiento propuestos por 

el Concesionario y no objetados por la Interventoría y la ANI. 
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Tabla 6-Descripción Mantenimiento Material Rodante Tractivo. 

TIPO DE REVISIÓN 
FRECUENCIA 

ESTIMADA 

DURACIÓN  

(h) 
TIPO 

2000 Km (o máximo 8 días) Semanal 4 MR 2 

8000 Km (o máximo 30 días) Mensual 8 MR 8 

20000 Km (o máximo 120 

días) 
Trimestral 16 MR 20 

40000 Km (o máximo 240 

días) 
Semestral 48 MRR 40 

80000 Km (o máximo 1 año) Anual 96 MR 80 

160000 Km (o máximo 2 años) Reparación 2 años 1 mes RP 160 

320000 Km (o máximo 4 años) Reparación 4 años 1 mes RP 320 

500000 Km (o máximo 8 años) Reparación General 4 meses RP 500 

 

- MR-2 Revisión de 2000 km para locomotoras Diésel Eléctricas  

- MR-8 Revisión de 8000 km para locomotoras Diésel Eléctricas  

- MR-20 Revisión de 20.000 km para locomotoras Diésel Eléctricas  

- MR-40 Revisión de 40.000 km para locomotoras Diésel Eléctricas  

- MR-80 Revisión de 80.000 km para locomotoras Diésel Eléctricas  

 

Las intervenciones mayores de 160.000 kilómetros, 320.000 kilómetros y 500.000 kilómetros 

se realizan basados en el formato MR-80 más las reparaciones recomendadas por el 

fabricante y previo diagnóstico de los componentes, para ejecutar el Mantenimiento que 

realmente requiera el Material Rodante. 

Considerando el nivel de intervención de las revisiones por viaje o rutinarias de 2000 

kilómetros (MR-2) los cuales no implican necesariamente intervención con parada de 

motores, y de acuerdo con el criterio del jefe de mantenimiento, este ciclo podría llevarse a 

cabo en zonas de revisión de trenes que cuenten con abastecimiento de arena y fluidos 

(combustible, refrigerante y aceites), sin hacer necesariamente ingreso a talleres. 

 

Para el mantenimiento de 8000 kilómetros (MR-8), se hace necesario contar con 

instalaciones que cuenten con un foso de mantenimiento y en las cuales se pueda realizar el 

cambio de fluidos y filtros de acuerdo con lo requerido por el fabricante de los equipos de las 

locomotoras y de los resultados de análisis en laboratorio, así como las inspecciones 

inferiores de los equipos de tracción y frenos.  

 

Para el mantenimiento de 20000 kilómetros (MR-20), el nivel de intervención abarca 

actividades de lubricación, cambios de fluidos en general, calibración, cambio de elementos 

sometidos a desgaste (frenos), y limpieza en los componentes o equipos internos de la 

locomotora, por ello es requerido que la posición de mantenimiento dispuesta se encuentre 

dotada con un foso. 
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Para el Mantenimiento de 40000 kilómetros (MR-40), aparte de las actividades planteadas 

en MR-2, MR- 8, MR-20, se efectúa el desmontaje de los componentes que requieren una 

limpieza profunda y calibración de componentes, de igual manera se realizan reparaciones y 

reemplazos menores de acuerdo con la condición (mangueras, tornillería, elementos 

construidos en chapa metálica). Para este tipo de Mantenimiento, será necesario contar con 

plataformas de acceso para intervenir en la zona superior de la locomotora (enfriadores de 

aire, enfriadores de aceite etc.) y de foso de mantenimiento.  

 

Para el Mantenimiento de 80000 Kilómetros (MR-80), aparte de las actividades planteadas 

en MR-2, MR-8, MR-20, y MR-40, se realiza una inspección a los componentes internos de 

la maquinaria, tal es el caso del motor Diésel, compresor, gobernador del motor, se realizan 

los cambios de aceite de los equipos secundarios según resultados del laboratorio y/o la o 

recomendación del fabricante de la locomotora. Para este tipo de Mantenimiento será 

necesario contar con plataformas de acceso para intervenir en la zona superior de la 

locomotora (enfriadores de aire, enfriadores de aceite etc.) y de foso de mantenimiento. 

Las reparaciones del tipo RP-160 Y RP-320 están destinadas a la restauración de los 

Indicadores operativos de las locomotoras, mediante calibraciones, reparaciones o 

sustitución de equipos y/o componentes desajustados, desgastados, rotos. Además, la 

condición de los elementos restantes es verificada eliminando los defectos si así fuese 

necesario. 

En el ciclo RP- 500 se realizan reparaciones mayores, buscando renovar completamente los 

equipos de las locomotoras rehabilitando los equipos que presentan fallas o que afectan el 

desempeño de la locomotora, tales como motores de combustión interna, compresores, 

motores eléctricos, generador de las locomotoras, bastidores, cabina etc. 

 

6.4.25 Mantenimiento preventivo y correctivo del Material Rodante Remolcado 

 

El Concesionario se obliga a realizar mantenimientos periódicos y/u rutinarios a todo el 

Material Rodante remolcado, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Operación y 

Mantenimiento del Material Rodante del Proyecto que sea aprobado por la ANI y/o la 

Interventoría. 

En cuanto a las reparaciones pesadas para el Material Rodante remolcado, estas serán según 

las siguientes categorías, con base en la magnitud de sus trabajos: 

Reparaciones RL: este tipo de reparación corresponde a inspecciones y reparaciones menores 

en componentes de bogíes, enganches, equipo de aire y carrocería que se efectúan en gran 

parte en los puestos de revisión, evitando la entrada de los carros al taller.  

Reparaciones R1: De acuerdo con el ciclo de mantenimiento, corresponde al Mantenimiento 

preventivo que se realiza cada 24 meses al Material Rodante remolcado; es una reparación 

intermedia y su duración en taller, en condiciones normales, es de aproximadamente 5 días. 
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Reparaciones R2: Corresponden al Mantenimiento preventivo que se realiza al Material 

Rodante remolcado cada 48 meses de acuerdo con el ciclo de mantenimiento. Su duración en 

taller es de aproximadamente 15 días.  

Reparaciones R3: Es la reparación pesada donde adicionalmente a las relacionadas 

anteriormente, se desmonta totalmente la estructura y superestructura del Material Rodante 

remolcado, para sustituir todos los elementos fuera de norma y volverlo a sus condiciones 

originales de diseño. 

 

6.5 Directrices Generales de Mantenimiento 

 

El Concesionario deberá mantener y reparar todos los componentes de las estructuras de la 

Vía Férrea, tanto de la superestructura como de la Infraestructura, durante el plazo del 

Contrato. 

 

Las estructuras incluyen los puentes, muros de acompañamiento, muros de contención, 

alcantarillas de cajón, alcantarillas y cunetas. 

 

Todas las actividades relacionadas con el Mantenimiento de la Infraestructura deberán 

incluirse en el Programa de Operación y Mantenimiento durante la ejecución del Contrato 

y deberán coordinarse con la Interventoría al menos un (1) mes antes de su realización. 

 

El Concesionario será responsable de suministrar a la ANI información correcta y oportuna 

sobre todas las actividades relacionadas con el Mantenimiento de Infraestructura con 

antelación de al menos un (1) mes. 

 

Todos los estudios y obras necesarias para Mantener la Infraestructura deberán elaborarse 

conforme a las normas dispuestas en el Apéndice Técnico 3. 

 

Con el fin de detectar daños que afecten la estabilidad, resistencia y durabilidad de las 

estructuras, éstas serán objeto de un monitoreo permanente para informar a la Interventoría 

y a la ANI y repararlos en forma oportuna a cuenta y riesgo del Concesionario. 

 

Evaluación de la resistencia: Las estructuras de puentes existentes se deberán evaluar de 

acuerdo a las especificaciones de las normas descritas en el Apéndice Técnico 3. La 

evaluación deberá comprender la superestructura y la infraestructura del puente y llevará a 

conocer los datos con los cuales se revisará el diseño de la estructura existente y se procederá 

a su refuerzo en caso necesario. 

 

Evaluación de la durabilidad: Las estructuras se sujetarán a una inspección detallada para 

detectar fisuras, carbonatación, corrosión o cualquier otro signo que indique la posibilidad 

de reducción de su vida útil. Se harán todos los ensayos requeridos para evaluar los 

deterioros y diseñar las reparaciones o reforzamientos que eventualmente sean necesarios. 

Los resultados de estos ensayos y los diseños para las reparaciones deberán ser presentados 

a la Interventoría. 
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Evaluación de la estabilidad: A través de una inspección de las pilas que conforman los 

soportes estructurales del puente y las condiciones de las estructuras de entrega de la 

estructura metálica del puente al terraplén en las márgenes de los cauces, incluyendo 

aspectos relacionados con la socavación. 

 

Si como consecuencia de su análisis el Concesionario encuentra que alguna estructura tiene 

probabilidad de colapso o de inestabilidad, a su cuenta y riesgo deberá intervenir mediante 

un procedimiento idóneo para garantizar la estabilidad de la estructura y la Seguridad del 

Corredor del Proyecto. 

 

6.5.1 Inspecciones periódicas 

 

El Concesionario deberá considerar lo establecido en el Apéndice Técnico 3 y la Ley 

Aplicable, para formar parte del Mantenimiento de la Infraestructura a partir de la Fecha de 

Inicio del Contrato. 

 

El Concesionario deberá tener en cuenta los aspectos a revisar y especificaciones de estado 

y actuación que se mencionan a continuación: 

 

Estado de los cauces. En los sitios de ponteaderos se deberán verificar trimestralmente y 

antes y después de épocas de lluvias, el estado de los cauces, posibles obstrucciones y 

sedimentaciones que puedan reducir la sección hidráulica y por lo tanto aumentar 

posibilidades de desbordamiento. Así mismo, se deberá garantizar el correcto alineamiento 

de los cauces para evitar desviaciones y se prestará especial atención a cualquier indicio de 

socavación general o localizada sobre cimentaciones de estribos y pilas. 

 

Revisión de las estructuras en concreto de intercambio entre las estructuras metálicas de los 

puentes y los terraplenes de la vía.  

 

Presencia de fisuras. Se deberá revisar la presencia de fisuras, y si existen, medir su espesor 

y longitud; asimismo, se determinará si se trata de grietas activas (que se deben a 

sobreesfuerzos y cuyo espesor aumenta). En cualquier caso, se deberá efectuar un estudio 

profundo para dilucidar las causas que las producen y, en caso de requerirse, preparar un 

diseño para su reforzamiento o reparación. 

 

Pérdida del revestimiento y superficies afectadas por carbonatación. Toda pérdida de 

integridad del concreto, como descascaramientos, roturas, o recubrimientos, debida a golpes 

o cualquier efecto, deberá ser reparada. Igualmente, toda parte de la estructura en la que 

haya evidencia de carbonatación o pérdida de la capacidad del recubrimiento para evitar la 

oxidación del acero de refuerzo, deberá ser reparada mediante una actividad de saneado 

adecuada, verificada por la Interventoría. 

 

Estado de los apoyos de neopreno. Los aparatos de apoyo deberán ser mantenidos en 

perfecto estado operativo. Todo apoyo que presente daños o degradación deberá ser 

reemplazado. 
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Estado de apoyos metálicos tales como rótulas y balancines. Deberán ser mantenidos en 

estado operativo. Todo apoyo que presente daños o funcionamiento defectuoso deberá ser 

reparado o reemplazado. 

 

Revisión de las estructuras metálicas que conforman el cuerpo del puente.  

 

Estado de los elementos de acero estructural, tales como barandas, vigas porta riel principal, 

vigas transversales, platabandas, correas y columnas en celosía o en alma llena, etc. 

 

Verificación de corrosión y/o pérdida del recubrimiento. Toda estructura metálica en la que 

se compruebe pérdida del recubrimiento por medición del espesor u oxidación deberá ser 

reparada total o parcialmente, según se requiera. 

 

Si hay sospecha de una pérdida de la sección estructural que comprometa su resistencia a la 

carga con el factor de Seguridad establecido por las normas, se deberá investigar mediante 

mediciones y ensayos adecuados. Igualmente, si hay una pérdida significativa de 

recubrimiento, se deberá diseñar un sistema y un procedimiento de reforzamiento para los 

elementos afectados. 

 

Todos los elementos afectados por pérdida de sección, abolladuras, pandeo, carencia de 

pernos o remaches, daños en las soldaduras como fallas, fisuras, porosidad o socavación, 

etc. ya sean miembros o conexiones, que presenten daños significativos, deberán ser 

reparados y verificados por el personal de la Interventoría, quien los presentará para 

satisfacción de la ANI. 

 

Cualquier falla estructural deberá ser investigada. Si el estudio concluye que la falla se ha 

producido por sobreesfuerzos, deberán preparase los correspondientes estudios, diseños y 

trabajos necesarios para el reforzamiento de la estructura afectada, y si es necesario se 

deberá suspender o limitar el tráfico. 

 

Los resultados de la inspección, incluidas sus conclusiones, se reportarán en el informe 

gerencial mensual y en la Memoria Técnica, en el que asimismo se indicará si se requieren 

inspecciones más detalladas para las que se requieran ensayos, toma de muestras y 

mediciones en campo. 

 

Las estructuras que presenten algún desplazamiento producido por circunstancias externas 

deberán ser intervenidas según se requiera, para un perfecto alineamiento final. En ese caso, 

se deberán elaborar los estudios requeridos, diseñar y construir los recalces, las protecciones 

y demás obras necesarias para el buen funcionamiento de las estructuras. 

 

Se deberán elaborar los estudios, diseños y se ejecutarán las obras requeridas para la 

corrección de fallas en las estructuras debidas a la cimentación, tales como asentamientos 

excesivos, asentamientos diferenciales u otros daños. 

 

Todos los procedimientos de reparación, refuerzo, reemplazo o renovación citados deberán 

tomar en cuenta las limitaciones al tráfico, y sus recomendaciones deberán ser sometidas a 
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consideración de la Interventoría. Estas recomendaciones deberán prever, entre otros, las 

suspensiones de tráfico necesario y los procedimientos constructivos a utilizar en cada caso, 

los cuales deberán ser previamente presentados y coordinados con la Interventoría para su 

revisión y comentarios. 

 

Los productos y equipos usados en las reparaciones deberán estar certificados y se deberán 

respetar los procedimientos recomendados por los fabricantes. 

 

El Concesionario deberá llevar un registro de las modificaciones y/o cambios efectuados en 

las estructuras, para mantener actualizado el inventario de los puentes y la Memoria Técnica, 

de acuerdo con esas modificaciones, ampliaciones o refuerzos. 

 

El Concesionario deberá determinar la frecuencia de las evaluaciones de puentes y 

estructuras considerando su obligación de mantener la integridad de la Infraestructura y de 

cumplir con los requerimientos fijados con lo especificado en el Apéndice Técnico 3 para 

que se garantice el cumplimiento de los Indicadores del Apéndice Técnico 4 y con las 

condiciones del Contrato, deberá contar con la no objeción de la Interventoría. 

 

El Concesionario deberá realizar inspección periódica de pavimentos rígidos y flexibles 

(carpetas asfálticas), de las áreas de circulación vehicular y de patios de contenedores 

existentes en la Infraestructura Logística. 

 

6.5.2 Cuadro de periodicidades. 

 

Las Obras de Mantenimiento específico que deberá desarrollar el Concesionario deberán 

obedecer a un protocolo que deberá incluir y considerar las siguientes periodicidades de 

intervención: 

 

PA - Plurianual (cada varios años)  

A - Anual (cada año) 

S - Semestral 

T - Trimestral 

M - Mensual 

Q - Quincenal 

S - Semanal 

D - Diaria 

H - Por tiempo de funcionamiento 

 

Para las Obras de Mantenimiento el Concesionario deberá desarrollar una matriz donde se 

considerarán todos los sistemas para la Operación, sus elementos y su instrumentación, y 

las periodicidades de Intervención, por cuanto las Obras de Mantenimiento se efectuarán 

por demanda, para garantizar con lo especificado en el Apéndice Técnico 3 para que se 

garantice el cumplimiento de los Indicadores del Apéndice Técnico 4 y con las condiciones del 

Contrato. 
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6.6 Mantenimiento de Patios  

 

6.6.1 Mantenimiento de Edificaciones 

 

El Concesionario, sin perjuicio de la obligación de Mantenimiento definida en el Contrato, 

cumplirá con los Mantenimientos que se mencionan a continuación para conservar las 

estructuras y evitar su deterioro: 

 

- Mantenimiento preventivo: Se centra en reducir las averías en los equipos e 

instalaciones eliminando las causas.  Se deben realizar por inspecciones, 

verificaciones y pequeñas revisiones. 

 

- Mantenimiento de uso (M.U.S): Se establece mediante el usuario del mueble o 

inmueble empleando formularios que diligencian estos, describiendo las deficiencias, 

y se entregan al personal de mantenimiento. 

 

- Mantenimiento Hard Time (HTMT): Revisión total del elemento, componente, pieza 

o equipo en intervalos programados, aunque no haya tenido fallo, después de la 

revisión el equipo deberá reportarse como a “cero Horas” es decir como nuevo. 

 

- Mantenimiento modificativo: Reducción de las averías en equipo e instalaciones 

mediante la eliminación de las causas. 

 

- Mantenimiento energético – Ambiental: Vigilar el aspecto energético, reduciendo el 

gasto energético, y el consumo de energía. 

 

- Mantenimiento normativo técnico – legal: Similar al mantenimiento preventivo y se 

hará sobre las instalaciones o elementos sometidos a ciclos preestablecidos con 

calendario planificado, al efecto de actuar de conformidad con la legislación del 

sector correspondiente. 

 

- Mantenimiento conductivo: Acciones continuadas de control de las variables de las 

instalaciones para mantener el clima adecuado de confort y Seguridad dentro del 

edificio. 

 

- Mantenimiento predictivo: Detectar una falla antes de que suceda para dar tiempo a 

corregirla sin perjuicios al servicio, ni detención del uso de la instalación. Estos 

controles pueden llevarse a cabo de forma periódica o continua en función del tipo de 

instalaciones. Para este tipo de Mantenimiento se utilizarán instrumentos de 

diagnóstico, aparatos y pruebas no destructivas. 


