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APENDICE TECNICO 4 - INDICADORES PARA DISPONIBILIDAD, CALIDAD
Y NIVEL DE SERVICIO

1. INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en el Capitulo IX de la minuta de Contrato, el presente
Apéndice contiene los Indicadores de Disponibilidad, Calidad y Nivel de Servicio que seran
aplicables a las Intervenciones ejecutadas por el Concesionario y a la Operacion y
Mantenimiento del canal, esclusas, paso de peces, diques, vias y todas aquellas obras que
permitan y aseguren la correcta implementacion del Instrumento Ambiental Aplicable al
Proyecto del sistema del Canal del Dique, terminada la Fase de Construccién de cada una de
las Unidades Funcionales distintas a la UF 0.

Para la UF 0 los Indicadores seran aplicables de la siguiente manera: los Indicadores
correspondientes a la Hidrovia y los Indicadores de las vias seran medidos a partir del Mes
cuatro (4) contados desde la Fecha de Inicio.

Adicionalmente, este Apéndice contiene los procedimientos para la verificacion de dichos
Indicadores, asi como la metodologia para el calculo del indice de Cumplimiento - IC que
sera aplicable para determinar el valor de la Retribucion del Concesionario, lo cual incluye
el procedimiento para el célculo de las Deducciones.

La aplicacion de los Indicadores, su verificacion y la aplicacion de los procedimientos para
el célculo de la Retribucion deberan ser efectuadas en concordancia con lo establecido en el
Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este
Apéndice y los demas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el Capitulo IX
de la minuta del Contrato.

2. MODELO DE INDICADORES

De conformidad con lo establecido en la Ley 1508 de 2012 y en el Decreto 1082 de 2015, el
Concesionario deberd cumplir con los Estandares de Calidad y los Niveles de Servicio que
se definan en el Contrato de Concesidn, para lo cual, este Apéndice incorpora los Indicadores
que permiten medir de manera especifica, oportuna, pertinente y viable, las condiciones de
disponibilidad, y calidad de la infraestructura asociada al Proyecto, asi como el Nivel de
Servicio de la misma.

Cada Indicador esta compuesto de los siguientes elementos: Nombre, identificador, concepto
de medicidn, normatividad especifica aplicable, frecuencia de medicion, unidad de medicion,
método de medida y Valor de Aceptacion. Adicionalmente, para cada uno de los Indicadores,
se establece un Tiempo Maximo de Correccion para Indicadores durante el cual el
Concesionario podra solucionar cualquier evento en el que los resultados del Indicador
resulten ser inferiores al VValor de Aceptacion.

De conformidad con lo anterior, la estructura de cada uno de los Indicadores corresponde a
la que se indica a continuacion:
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d)

f)

9)

h)

3.

Nombre: Corresponde al nombre del Indicador.
Identificador: Se refiere al codigo con el que se identifica un Indicador.
Concepto de Medicion: Se refiere a las caracteristicas fisicas de la infraestructura o de

los Equipos o a las condiciones de Operacion que pretenden ser verificadas a través del
correspondiente Indicador.

Frecuencia_de Medicion: Se refiere a la periodicidad con la que el Interventor debe
medir cada Indicador. Lo anterior sin perjuicio de la facultad del Interventor y/o ANI de
efectuar mediciones y/o evaluaciones adicionales de cualquiera de los Indicadores.

Normatividad Especifica Aplicable: Se refiere a la normatividad vigente con la cual se
aseguraran o desarrollaran la calidad de las obras y/o Mantenimientos a desarrollar.

Unidad de Medicion: Se refiere a la unidad en la que se expresa la medida del Concepto
de Medicion.

Método de Medida: Se refiere a la descripcion del procedimiento para efectuar la medida
del correspondiente Indicador.

Valor _de Aceptacion: Corresponde al valor minimo 0 maximo que resulta aceptable
para cada Indicador.

Tiempo Maximo de Correccién para Indicadores: Ver definicion en el numeral 1.189
del Contrato.

INDICADORES

A continuacion, se presentan los Indicadores aplicables al Concesionario a partir de la
suscripcion del Acta de Terminacion de Unidad Funcional o Acta de Terminacion Parcial de
UF desde la 1 hasta la 14. Los Indicadores de la UF 0 deberdn medirse de acuerdo con lo
descrito en el Capitulo 1.
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Apéndice Técnico 4 — Indicadores

Tabla 1 - Indicadores.

Nombre del A2 Normatividad Frecuencia Maxima | Unidad de o - Aa Tiempo Maximo
Indicador IoN” | ComeEp Gl IRl Especifica Aplicable de Medicién Medicién BT Al R Vel 02 ARSEEE de Correccién
Nivel de agua entre los valores de la
elasticidad de ciénaga de disefio
definido para cada cuerpo de agua en el
. Apéndice Técnico 1.
Niveles en
ciénagas Una Semana posterior Medicion de nivel una Semana después El Valor de Aceptacion seré cuando al
obtenidos AMB-1 | Porcentaje de llenado al pulso de la creciente. msnm del pulso de la creciente en la totalidad de menos el 90% de Ia totalidad de las 1 Semana
después de las Ciénagas del Proyecto ciénagas estén dentro del rango
recarga . -
aceptable Para lo anterior, cada ciénaga
del Proyecto sera contada una Unica
vez y todas tendran el mismo peso para
el célculo del Valor de Aceptacion.
Tasa/sed/Fraccion
SLB, — SB, 900/_0 en el cambio en la tasa de
(T) sedlmepto durante _Ia_ Etapa de
x Operacién 'y Mantenimiento, de la
dénde siguie_nte manera; ) )
' i) 30% de reduccion con la Firma
SLB,: Sedimentos Linea Base de la bahia (ijell? ;tﬁgg Terminacion de la
X A . -~
SB,.: Nivel de Sedimentos de la Bahia x 3()3 (Iifs/;\f:?; (;: TFLT%?]Z;?%IE?ES
enel pgriodo de medicion UF 3, UF5, UF 8, UF 9, UF 10,
x: bahia UF 110 UF 12
mg - cm—2 Esta medicion es para ser implemgntada
Tasa de ) B - dia—1 en las gz:ggsr?;"yggsbgce‘::: E))ghlas de En caso de_gue no se alcance el valor
sedimentacion AMB-2 | % de sedimentacién N/A Semestral me}terlal i) Ecosistemas pastos marinos -FN7 de aceptacion de uno de los dos puntos 1 Mes
sedimenta |/ : B de monitoreo FN7 y FN4, se entendera
do ii) Ecosistemas pastos marinos FN4 que el indicador esta incumplido.
Estaciones de l\_/lonitoreo de praderas de El valor de la linea base SLB se
pastos_Marmos en e_I '.”fO”“e de obtendra de un promedio multianual de
Inst%?#éﬁgeoA%E?egnlilalrr,l:gltiocgglle al los _datos histéricos de med_ic_iones de
sedimentos en los puntos solicitados en
La tasa de sedir?nrgrslltzcst(s)é calculacon la el Apéndi_c’e Técnicp 4 incluyendo_ la
A . . actualizacion de la linea base a realizar
_5|gment_e,formula. L por el Concesionario y todos los
Tasa de sgdmentamon por fraccion (mg - monitoreos que este realice antes de la
cem=2 - dia=1) =W x11000mg x 1 AB | i del Acta de Terminacion de la
x1ND UF3.
Donde: W= peso de la fraccion en
gramos; AB= area de la boca de la
trampa en cm2; ND= ndmero de dias
Disponibilidad Qsegur_etl)r_?_lgn(tjoddel la Asegu;amnen_to de la dlspomblllgad dle las Cumplimiento del cien por ciento
de Complejo | AMB-3 Isponibriidad de fas N/A Mensual % ntervenciones que comprenden e (100%) de la Intervenciones que hacen 1 Semana
Intervenciones en el complejo cenagoso -
Cenagoso parte del complejo cenagoso

complejo cenagoso.
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Nombre del Y Normatividad Frecuencia Maxima | Unidad de A - o Tiempo Maximo
Indicador o7 | e eiBMERlEn Especifica Aplicable de Medicién Medicién M0 RN VELEIP 03 ARSI de Correccion
#IDCC 100%
x
#TICC °
donde,
#IDCC: # de intervenciones disponibles
en el complejo cenagoso.
#TICC: Total intervenciones en el
complejo cenagoso.
Se debe cumplir con una profundidad
de canal de 2.38m.
El indicador dejara de aplicarse en los
casos en los que los niveles del Rio
Magdalena aguas arriba de la
Compuerta, sean minimos histéricos
que no permitan mantener la
profundidad antes indicada.
Los niveles de referencia se han de
igualar al denominado nivel de
reduccién mostrado en las siguientes
tablas para la estacion del IDEAM de
Calamar y para el nivel aguas abajo de
Se deben realizar Batimetrias multihaz a la Esclusa de Calamar:
Semanal en aquas baias: todo lo largo del canal navegable desde el 1) EtapaPreoperativa____
cuando los ni?/eles dé I inicio del Canal del Dique desde la Estacion /| Nivel de Reduccion
mira de Calamar sean bifurcacion del Rio ubicado en el Ubicacion | (m.s.n.m.)
P municipio de Calamar hasta la Calamar 2.45
inferiores a [6] msnm ,
Profundidad ) ) Protocqlo para el desemboca,dura de Pagacaballo; Segun .
Funcionalidad para monitoreo y metodologia para realizar trabajos de 2) Etapa de Operaciony
del canal HID-1 - L Mensual en el caso de m . " P 24 horas
naveaable navegacion seguimiento del agua Ulso de creciente: hidrotopografia del IDEAM. Mantenimiento
9 —IDEAM - 2007 cugndo l0s niveles dé la Como complemento a la batimetria Estacion / | Nivel de Reduccion
- Multihaz, el Concesionario podra Ubicacion | (m.s.n.m.)
mira de Calamar sean : A . .
- . levantar informacion con batimetria Calamar 2.45
iguales o superiores a - -
monohaz en caso de que se requiera Aguas abajo
[6] msnm p .
complementar vacios en las secciones de la Esclusa
transversales de la batimetria multihaz. de Calamar 2.05*

Los niveles estaran
regidos por el nivel
del mar, por lo que
una vez se construya
la Esclusa de Puerto
Badel, no aplicara un
nivel de reduccion
para el tramo del
Canal del Dique
comprendido  entre
La Esclusa de Puerto
Badel y la
desembocadura  en
Pasacaballos.

Aguas abajo
Esclusa de
Puerto Badel
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Nombre del
Indicador

IDT

Concepto de Medicién

Normatividad
Especifica Aplicable

Frecuencia Maxima
de Medicion

Unidad de
Mediciéon

Método de Medida

Valor de Aceptacion

Tiempo Maximo
de Correccién

Este nivel de reduccién corresponde a
niveles que son excedidos el 95% del
tiempo de la curva de duracién de
niveles de la estacion Calamar y debera
actualizarse cada afio por el
Concesionario y los calculos deberan
ser revisados por la Interventoria para la
no objecion de los mismos. En el caso
en que los niveles sean menores en
Calamar y en la Esclusa, no sera
exigible el cumplimiento del presente
Indicador al Concesionario.

Para el Cafo del Estero se debe cumplir
con el 100% de la profundidad del
canal que debe ser mayor o igual 1.52
m (5 pies)

* La profundidad del Canal Navegable
se medira en metros lineales desde la
superficie del agua.

* No se debera cumplir con la
profundidad establecida, si el nivel de
agua se encuentra por debajo del nivel
de reduccién indicado en los numerales
1) y2) anteriores.

Ancho del
canal
navegable

HID-2

Funcionalidad para
navegacion

Guidelines
Waterways 2011

Semanal en aguas bajas:

cuando los niveles de la
mira de Calamar sean
inferiores a [6] msnm.

Mensual en el caso de
pulso, de creciente:
cuando los niveles de la
mira de Calamar sean
iguales o superiores a

Se deben realizar Batimetrias multihaz a
todo lo largo del canal navegable desde el
inicio del Canal del Dique desde la
bifurcacion del Rio ubicado en el
municipio de Calamar hasta la
desembocadura de Pasacaballos. Segin
metodologia para realizar trabajos de
hidrotopografia del IDEAM.

Como complemento a la batimetria
Multihaz, el Concesionario podra
levantar informacion con batimetria
monohaz en caso de que se requiera

El Ancho del Canal Navegable se
define segun las siguientes tablas:

1) Etapa Preoperativa

Ancho canal

Rectas y
Angulo de
deflexion
de curva

<30° (m)

Angulo de
deflexion
de curva
>30° (m)

Nivel del
Agua 73

Ancho de
solera 64 64

[6] msnm . | 2)  Etapade operaciony
complementar vacios en las secciones mantenimiento
transversales de la batimetria multihaz

Ancho canal
Rectas y
Angulo de
Angulo de | "o ion
deflexion de curva
de curva 5
<30° (m) >30° (m)

2 Dias
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Nombre del Y Normatividad Frecuencia Maxima | Unidad de A - o Tiempo Maximo
Indicador o7 | e eiBMERlEn Especifica Aplicable de Medicién Medicién M0 RN VELBIF 0.3 ARSI de Correccion
Sobreanc
hoen el
nivel
convoy 29837.4/
sin carga R
Sobreanc
hoen el
nivel
minimo
convoy 99458/
cargado R
Ancho de
solera 64 64
Donde R: corresponde al radio de
curvatura de la respectiva curva
Para referencia ilustrativa de los nivles
véase Apéndice Técnico 1
Para el cafio del Estero se debe cumplir
con el 100% del Ancho de Solera
mayor o igual a 25 m (82 pies)
Se deben realizar batimetrias multihaz a
todo lo largo del canal navegable desde el 1) Etapa Preoperativa:
inicio del Canal del Dique desde la Debe cumplir con los radios de
bifurcacion del Rio ubicado en el curvatura existentes al momento de la
municipio de Calamar hasta la Entrega de la Infraestructura
Radio de desembocadura de Pasacaballos. Segin
Curvatura del Funcionalidad para metodologia para realizar trabajos de 2) Etapa de Operacion 'y
canal HID-3 navegacion N/A Anual m hidrotopografia del IDEAMComo Mantenimiento: 1 Mes
navegable complemento a la batimetria Multihaz, el | Se debe cumplir con el 100% del Radio
Concesionario podra levantar minimo de 892m
informacién con batimetria monohaz en
caso de que se requiera complementar Para el cafio del Estero Se debe cumplir
vacios en las secciones transversales de la | con el 100% del Radio minimo de 40 m
batimetria multihaz
Con base en la carta de navegacion
vigente al momento de la medicién, se
realizara el siguiente calculo:
m
Navegacion Disponibilidad para HID =4 = =22 100
satelital HID-4 P adp N/A Bimestral km navegables Valor de Aceptacion sera del 100% 1 Semana
. - navegacion
sistematizada L
Kmareq: Kildmetros de canal navegable
plasmados en carta de navegacion
actualizada
KMy apeganies: longitud total en km del
canal navegable
Aseguramiento de la Aseguramiento de la disponibilidad Cumplimiento en un noventa por ciento
disponibilidad inmediata, continua y permanente durante (90%) de las solicitudes diarias de
Disponi_bilidgd HID-5 inmediata, continua y N/A Diario % los tiempos operativos del sistema. _despeje de Canal Navegapl_e en los 12 horas
de la Hidrovia permanente durante los tiempos de respuesta especificados de
tiempos operativos del DC 12 horas
sistema. HID -5= SDC
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Nombre del Y Normatividad Frecuencia Maxima | Unidad de A - o Tiempo Maximo
Indicador o7 | e eiBMERlEn Especifica Aplicable de Medicién Medicién M0 RN VELEIP 03 ARSI de Correccion
DC
donde, HID —5 = spe = 0%
DC: Despejes diarios realizados en el Si durante un Mes se presentan mas de
Canal en menos de 12 horas desde la tres (3) Dias donde el indicador no
solicitud haya alcanzado el Valor de Aceptacion,
SDC: Total Solicitudes diarias de despeje se entendera que el Indicador esta
del Canal incumplido
En caso de que no se presenten
solicitudes de despeje, se entendera que
se cumple con el indicador.
Atencion a solicitudes operativas, tiempo
de reaccion para despeje del Canal del
Dique disponiendo del remolcador y
personal de apoyo para atender
accidentes y despejes del canal, asi como
quejas y reclamos
Cumplimiento en un noventa por ciento
SO, DEP (90%) de las solicitudes operativas
HID — 6 = |T59_TDEP[, 100 diarias, disponibilidad de Equipos y 4 horas para
Atencién a solicitudes Personal y Atencion de quejas y atencion solicitud
operativas, tiempo de Reclamos en los tiempos de respuesta operativa
reaccion para Despeje Donde, especificados disponibilidad de
Atencién de del Canal del Dique Equipos y
Usuario HID-6 | disponiendo de equipo N/A Diario % SO: Solicitudes Operativas diarias HID — 6 = 90% Personal y
atendido y personal de apoyo atendidas, en menos de [8] horas, desde [15] Dias
para atender accidentes la solicitud. Si durante un Mes se presentan mas de Habiles para
y despejes del canal asi TSO: Total de Solicitudes Operativas tres (3) Dias donde el indicador no respuesta de
como quejas y reclamos Diarias haya alcanzado el Valor de Aceptacion, Quejas y
DEP: Disponibilidad de Equipos y se entender4 que el Indicador esta Reclamos
Personal diarias en menos de [2] horas, incumplido
desde la solicitud
TDEP: Total diario de solicitud de
Equipos y Personal
En caso de que la TSO sea cero, la
division SO/TSO sera 1, del mismo modo
en caso de que TDEP sea cero, la division
ente DEP/TDEP serd 1.
Para cada uno de los complejos, esclusas, Previo a la firma del Acta de
compuertas y demas infraestructura, con | Terminacion de la Unidad Funcional:
base en el Inventario de Activos de la Seccioén hidraulica de cada obra de
Concesion, se verificara la disponibilidad drenaje obstruida debe ser menor o
Disponibilidad, total de las Intervenciones (Canales, igual al 40 % del total de la seccion.
Disponibilidad capacidad Hidraulica y alcantarillas y vertederos, encoles y
de Canales estado de cunetas, Seccion descoles) y se seleccionara por parte de la Posterior a la firma del Acta de
Menores, HID-7 zanjas, alcantarillas, N/A Mensual P Interventoria el [25% de las obras para | Terminacion de la Unidad Funcional 5: 1 Semana
] Hidraulica - . PP
alcantarillas y canales, encoles, cada una de las Unidades Funcionales, a Seccidn hidraulica de cada obra de
vertederos. descoles y otras obras las cuales se les medira mensualmente la

de drenaje existentes.

seccién hidraulica con ayuda de una cinta
métrica o similar. La Interventoria
notificara al Concesionario con tres (3)
Dias Habiles de antelacion cudles seran
las obras de arte a ser medidas.

drenaje obstruida debe ser menor o
igual al 25 % del total de la seccion.

El incumplimiento de mas del 10% de
los activos muestreados y medidos en
el mes, generard un incumplimiento del
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Nombre del Y Normatividad Frecuencia Maxima | Unidad de A - o Tiempo Maximo
Indicador 1277 | Caneapm ek MislEhm Especifica Aplicable de Medicion Medicién MU B Ve 36 ARG de Correccién
Se tomaran medidas puntuales en los indicador en la correspondiente Unidad
lugares indicados por la Interventoria. Se Funcional.
incluye el drenaje de Puentes y pasos
superiores
Se define como Canales Menores todos
aquellos canales abiertos en los cuales el
Concesionario sobre los cuales realizara
intervenciones, distintos a el Canal del
Dique, Canal del Estero y Cafio Correa
Para la aceptacion del indicador la cufia
salina esta deber4 estar ubicada aguas
abajo del centro poblado de Labarcés
en Cafio Correa.
Y aguas abajo de la entrada de la
ciénaga Juan Gémez en el Canal del
Medicion in-situ con conductimetro y Dique.
Cunia s_alma HID-8 Ublcacmn.de la cufia N/A Bimestral PSU muestra_s .de respaldo en If,iborat.orlo,~estas El Valor de Aceptacion debera estar 1 Semana
medida salina mediciones se realizaran en i) Cafio - L
Correa y ii) Puerto Badel por debajo de 0.5 g/l, 'de sallnldaq.
y
El valor se debe cumplir en cualquier
profundidad.
En caso que en algunas de las
ubicaciones no se obtenga el Valor de
Aceptacion, se entendera que el
Indicador esta incumplido
El Valor de Aceptacion sera de:
0.3 m3/s para Lomas de Matunilla'y
c - Medicion de los 0.25 m3/s para Leticia y el Recreo.
audal minimo S
para captacion caudales sum_lnlstrados - Medicion de caudal con nivel sobre - .
d dul HID-9 a las poblaciones de N/A Diario m3/s rted Si durante un Mes se presentan mas de 1 Semana
e agua dulce - vertedero. . S
suministrado Lon"_la_s de Matunilla, tres (3) Dias donde el indicador no
Leticia y El Recreo haya alcanzado el Valor de Aceptacion,
se entendera que el Indicador esta
incumplido, para la UF aplicable.
Verificacion de la Revisiér) general gel conjunt'olz cilindro,
. i rodamientos, caida de presion en los
ejecucion de filtros, tiempo de recambio incluye |
mantenimiento total del o Po de recamblo Incluye fa
Ejecucion del sistema revision general unidad de potencia hidraulica UPH
Plan de del conjunto: cilindro, . o
Mantenimiento rodamientos, filtros, Acuerdo de Nivel gg ggg}"c'ov SLA,
del sistema | -\, | engranaje, Caida de NA. Quincenal % APME mayora S5.5m: 12 horas
(compuertas, presion en los filtros,
esclusas y Tiempo de recambio APM ZP;:'WE >99.5%
compuerta para incluye la unidad de donde
paso de peces ) Uplglt-? gﬂj:slgézl:grﬁa APME: Agtiyidades_del Plan de
correcta funcionalidad Mantenlr_m_ento Ejecutadas
total del sistema APM: Acuvnda_deg del Plan de
Mantenimiento
Disponibilidad . . Permite verificar y asegurar las . . . I
Compuerta CPP-1 _Func_lopghdad y N/A Mensual % condiciones de operatividad fisica de la Si el registro es "Disponible” se 3 Dias
disponibilidad de la

Paso de Peces

compuerta del paso de peces Para

considera normal y se continta con las
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compuerta- aquellas UFs que exista esta estructura, acciones usuales. Por lo cual el 100%
Apertura/Cierre Es decir, permite verificar que se puede de los pasos de peces cumple.
abrir y cerrar manualmente sin dificultad.
Se considera que el registro es "NO
Se verificara la operatividad de la Disponible” cuando al menos el 50%
compuerta a través del accionamiento de los pasos de peces de la UF no
manual del mecanismo de accionamiento | cumple con la operatividad y se debe
de acuerdo a los pardmetros del disefio. | someter a mantenimiento/restauracion
inmediato dentro de los tiempos
Se debe registrar el estado del sistema | establecidos para la correccién, pasado
como "Disponible” o0 "NO Disponible” | este tiempo se realizara nuevamente las
segun el resultado de la prueba para cada | verificaciones, de igual forma se debe
uno de los pasos de peces de cada UFs. | revisar y actualizar el plan de O&M del
equipo.
Permite verificar y asegurar las
condiciones de operatividad fisica de
la(s) compuerta(s) manuales del proyecto.
Es decir, permite verificar que se puede
abrir y cerrar manualmente sin dificultad
la totalidad de compuertas registradas en
el Inventario de Activos de la Concesion.
Si el registro es "Disponible" se
Se verificara la operatividad de la considera normal y se contintia con las
totalidad de las compuertas manuales a acciones usuales.
través del accionamiento (Apertura 'y Si el registro es "NO Disponible" se
Cierre) manual del mecanismo de debe someter a
. ibilidad ionalidad de 1 accionamiento de acuerdo a los mantenimiento/restauracién inmediata
D(I:sc?nzmu;rltaz CM-1 Funcclgrr:]a ll,le?ta— ela N/A Mensual % pardmetros del disefio. y se debe revisar y actualizar el plan de 3 Dias
Mar?uales Apertuea/Cierre Se debe registrar el estado del sistema O&M del equipo.
como "Disponible” o "NO Disponible”
segUn el resultado de la prueba. El Valor de Aceptacion corresponde al
100%:
M
CMinventario M > 100%
CMinventario -
Donde:
CM: total de compuertas manuales
inspeccionadas
CMinpventario: total, de compuertas
manuales registradas en el Inventario de
Activos de la Concesién
Permite verificar y asegurar las Si el registro es "Disponible" se
condiciones de operatividad fisicade la | considera normal y se continda con las
compuerta automatizadas. Es decir, acciones usuales.
Disponibilidad permite verif_icar que se puede abriry ) _ § _ .
. . cerrar automaticamente correctamente la Si el registro es "NO Disponible" se
Compuertas Funcionalidad de la ; -
) ) % totalidad _de compuertas registradas en el o debe someter_zjl _ ) 3 Dias
(control de CA1 compuert_a N/A Mensual Inventario de Activos de la Concesion. mantenimiento/restauracion inmediata
caudal Apertura/Cierre - .
Calamar) o o y se debe revisar y actual_lzar el plan de
Se verificard la operatividad de la O&M del equipo.

totalidad de la compuerta automatizadas a
través del mecanismo de accionamiento

El Valor de Aceptacion corresponde al

100%:

de acuerdo a los pardmetros del disefio.

Pagina 12 de 54




Tiempo Maximo

Nombre del Y Normatividad Frecuencia Maxima | Unidad de A - o
Indicador 1277 | Caneapm ek MislEhm Especifica Aplicable de Medicion Medicién MU B Ve 36 ARG de Correccién
Se debe registrar el estado del sistema > 100%
como "Disponible” o "No Disponible CAinpentario 0
segun el resultado de la prueba.
CA
CAimJenmrio
Donde:
CA: total de compuertas automatizadas
inspeccionadas
CAinventario: TOtal de compuertas
automatizadas registradas en el
Inventario de Activos de la Concesién
Permite verificar y asegurar las
condiciones de operatividad y
disponibilidad fisica de la esclusa en cada
Unidad Funcional. Es decir, permite
verificar que la apertura y cierre de las
compuertas y el transito de
embarcaciones a través de ésta de manera
ntin no sufrir de interrupciones en . . . .
continua y no su ,de_ terrupciones e Si el registro es "Disponible" se
el transito. - -
considera normal y se continda con la
El registro se realiza en la mafiana, operacion normal.
cuando se habilite el paso de las . . " . I
embarcaciones menores en este momento Siel reglst(rjo SS NO Plsponlble se
ionali se realiza la revision de todos los mantenimien(tao/eress(;;ln era:ecrign inmediata
Disponibilidad Funcionalidad y componentes y su operatividad. ; uract i
Disponibilidad de las - y se debe revisar y actualizar el plan de 1 Dia
de Esclusa CE-1 Escl N/A Diaria N/A 0&M
sclusa Se debe registrar el estado del conjunto :
como "Disponible” 0 "No Disponible" iy
. El Valor de Aceptacion corresponde al
segun el resultado de la prueba. 100% para cada Unidad Funcional u:
EUFEUFu EUR < 100u
] . v > b
inventariou EUFin-uen[ario,u
Donde:
EUEF,: Esclusas en la Unidad Funcional u
EUF;pentarion Total de esclusas
registradas en el Inventario de Activos de
la Concesion para la Unidad Funcional u
Permite verificar y asegurar las Se aceptara la prueba para cada equipo
condiciones de operatividad fisica de Pt P p - q 'P
. - : . . y se dara concepto de "Funcional” si el
Disponibilidad ionalidad de | la(s) bomba(s). Es decir, permite verificar ) lval
Bomba tipo Funcionalidad de la ) que s puede poner en operacion Amperaje se encuentra en el valor )
Tornillo de BTLB-1 Bomba N/A Mensual Amperaje (Arranque y parada) en las condiciones nominal +/- 10% sobre el valor de las 3 Dias
. Arranque/Parada queyp - pruebas funcionales de puesta en
Arquimedes de referencia. servicio inicial
Se verificara amperaje de operacion '
(motor) durante arranque y operacién
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Pueblos Delta

charnela

Se debe registrar el estado del sistema
como "Operativo" 0 "No Operativo"
segun el resultado de la prueba.

cc

CCinven tario

Donde:

CC: total de compuertas con charnelas
inspeccionadas y operativas
CCinventario: TOtal de compuertas con
charnelas registradas en el Inventario de

Activos de la Concesién

Nombre del Y Normatividad Frecuencia Maxima | Unidad de A - o Tiempo Maximo
Indicador 1277 | Caneapm ek MislEhm Especifica Aplicable de Medicion Medicién MU B Ve 36 ARG de Correccién
durante minimo 5 minutos. Esta prueba | Se dara concepto de “No Funcional"y
se puede hacer en vacio (sin agua). sera necesaria la revision técnica y
Se debe registrar amperaje de operacion, mantenimiento inmediato si el
tomando como referencia el amperaje amperaje se encuentra por fuera de
medido durante las pruebas funcionales dichos limites.
(en vacio o con agua) de puesta en
servicio inicial del equipo. 90% < ATAO&M; < 110%
ATA;
Para cada equipo.
ATAO&M; El valor de aceptacion corresponde al
ATA; 100% de los equipos funcionales.
ATAO&M;: amperaje de operacién (min 5
minutos) para la bomba de tornillo de
Arquimedes i
AT A;: amperaje durante las pruebas
funcionales de puesta en servicio inicial,
para la bomba tipo tornillo de
Arquimedes i
Se realizara la medicion sobre la totalidad
de las bomba tipo tornillo de Arquimedes
registradas en el Inventario de Activos de
la Concesion, obteniéndose un valor para
cada equipo.
Permite verificar y asegurar las
condiciones de operatividad fisica de la
compuerta. Es decir, permite verificar
que se puede abrir y cerrar libremente
segun lo previsto en el disefio y sin
dificultad la totalidad de compuertas con Si el registro es "Operativo" se
charnelas registradas en el Inventario de | -onsidera normal y se continua con las
Activos de la Concesion. acciones de O&M usuales.
Se verificara la operatividad de las Si el registro es "NO Operativo"” se
compuertas con charnelas y la limpieza debe someter a
del canal, mediante el levantamientoy | mantenimientol/restauracion inmediata
descenso manual y controlado de la y se debe revisar y actualizar el plan de
Operatividad CHLB- Funcionalidad de la charnela. O&M del equipo.
Charnelas 1 compuerta- tipo N/A Mensual %

El valor obtenido de la siguiente
relacion sera aplicado al Indicador.

— € %100%

CCinventario

El valor de aceptacion sera del 100%.
Un Valor inferior se tomara como
incumplido el indicador.

3 Dias
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Se tendrén en cuenta como afectacion
todas las fallas registradas y que se
encuentren dentro de los siguientes
aspectos:
1) Caida del sistema por falla en Las mediciones se realizaran teniendo
cualquier equipo (PLC, médulos 1/0, en cuenta los siguientes valores para un
sensores, médulos conversores y SLA =99,50%:
cableado que haga parte del sistema
Disponibilidad Scada.). Diario 7 minutos y 12 segundos
del Sistema de SCS-1 Tableros de PLC, Nivel N/A Mensual Fallas 2) Caida del sistema por falla eléctrica. Semanal 50 minutos y 24 segundos 1 Semana
Control de Servicio registradas 3) Caida del sistema por falla de Mensual 3 horas, 39 minutos y 9
SCADA desgaste, oxido de los equipos. segundos
4) Caida del sistema por fallas en la
programacién, configuracion. En casos de incumplimiento de uno (1)
de los tres periodos anteriores, se
Para cada una de las fallas se debe entiende que existe incumplimiento.
realizar el registro de tiempo diario y
totalizard de manera diaria, semanal y
mensual y no debera superar los valores
de 50 min y 24 segundos, semanales,
Se realiza inspeccién visual de las areas
exteriores para cada Unidad Funcional
contabilizando el nimero total de El valor de aceptacion, serd mayor o
luminarias, las luminarias operativas y las | igual al 90% de la siguiente relacion.
luminarias defectuosas. Un valor inferior se tomara como
lluminacién Buen estado de las Luminaria incumplido el indicador.
Exterior EL-1 | salidas de iluminacion N/A Mensual L0, 1 Semana
Funcional Exterior s TL, LO,
u EL—1=100x——
TL,
LO : Luminarias operativas externas de la
Unidad Funcional u
TL: Total de Luminarias externas de la
Unidad Funcional u
Se revisard la informacién disponible de
los sistemas de control (SCADA) y del
grupo electrégeno en cada Unidad
Funcional, identificando el nimero de
interrupciones de energia en el periodo y
la entrada de la energia auxiliar del grupo
electr6geno en menos de 2 minutos.
GE El Valor de Aceptacion corresponde a
L Continuidad del * disponibilidad Mayor al 90% de los
Disponibilidad servicio de energia en TGE, eventos para cada Unidad Funcional u:
de Energia de EL-2 N/A Mensual % ’ 1 Mes
caso de falla de la red )
respaldo L Donde:
principal. Ey 90%
TGE,~ "

GE,: cantidad de eventos registrados en
el SCDA donde el grupo electrogeno en
la Unidad Funcional u, conto con entrada
de la energia auxiliar en menos de 2
minutos
TGE,: total de nimero de interrupciones
de energia registrados en el SCADA para
la Unidad Funcional u
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Se realizara una Inspeccion visual a la
Ejecucion del totalidad de las actividades incluidas
Plan de dentro del Plan de Mantenimiento
Mantenimiento
~ para Verificacion de la El cumplimiento del Indicador, se
edificaciones ejecucion de APE entendera cuando la Interventoria no
(Incluye mantenimiento total del TAPE objete mas del 95% de las actividades
fachadas, EpM-p | Sistema revision g.eneral N/A Mensual % incluidas dentro del Plan de 1 Semana
cubiertas, del conjunto: donde, Mantenimiento
sistema Estructuras, fachadas,
sanitario, SCI, Sistema eléctrico y APE o 05
HVAC, HVAC. APE'" Actividades no objetadas por TAPE —
sistema Interventoria del Plan de Mantenimiento
eléctricoy de Edificaciones
SCI) TAPE: Total Actividades del Plan de
Mantenimiento de Edificaciones
Para el Cerramiento se realizard mediante
recorridos y se realizaran levantamiento
mediante cinta métrica de las fallas en el
cerramiento superiores al Valor de
Aceptacion del area de las fallas en el
cerramiento corresponde a [1] m?.
El Valor de Aceptacion del Indicador
CE, sera de 99.75%
LTC,
Las mediciones se realizaran teniendo
Donde: en cuenta los siguientes valores para un
SLA =99.50:
CF: Longitud en el cerramiento en donde Diario 7 minutos y 12 segundos
Para el Cerramiento se no se encuentre el rea con falla en la Semanal 50 minutos y 24 segundos
realizara mediante Unidad Funcional u Mensual 3 horas, 39 minutos y 9
recorridos y se LTC: Longitud total del Cerramiento de segundos
realizaran la Unidad Funcional u
levantamiento mediante En casos de incumplimiento de uno (1)
Cerramiento y Al cinta métrica, de igual N/A Mensual % De igual forma se diligenciara los de los tres periodos anteriores, se 1 Semana

CCTV

forma se diligenciara
los formatos de
inspeccion No
Objetados por la
Interventoria para el
CCTV.

formatos de inspeccién No Objetados por
la Interventoria para el CCTV.

Se tendrén en cuenta como afectacion
todas las fallas registradas y que se
encuentren dentro de los siguientes

aspectos:

1) Caida del sistema por falla en
cualquier equipo local (Servidor, switch
de distribucion, NVR o DVR y cableado

que haga parte del sistema.)

2) Caida del sistema por falla eléctrica
3) Caida del sistema por falla de
desgaste, oxido de los equipos
4) Caida del sistema por fallas en la
programacién, configuracion.

Para cada una de las fallas se debe
realizar el registro de tiempo diario y

entiende que existe incumplimiento.

Para el cerramiento el porcentaje de
aceptacion sera el 99% del cerramiento
instalado y mantenido del perimetro de

las obras de acuerdo a los Estudios y

Disefios No Objetados.

En caso de que se incumpla el SLA o el
cerramiento se entendera que esta
incumpliendo el Indicador.
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totalizard de manera diaria, semanal y
mensual y no debera superar los valores
de 50 min y 24 segundos, semanales,
Se consideraré que el edificio se
encuentra disponible cuando resulta
e posible habitar al interior del mismo Para la verificacion de la
Verificacion del . L o
Disponibilidad cumplimiento de la . . . Disponibilidad se realizara por cada
o A-2 - L N/A Mensual % No se consideran incumplimiento a la | Edificio de la UF, el 100% de cada UF 1 Mes
Edificio disponibilidad del di P . . - g
Edificio isponibilidad del edificio por aque_llos deben cumplir con la disponibilidad.
eventos en los que no se pueda habitar
por Eventos Eximentes de
Responsabilidad.
Se realizara una inspeccion visual alo | No se aceptaran segmentos sobre los
largo de todos los diques del Proyecto, | diques del Proyecto que se presentan
con base en el Inventario de Activos de la | excavaciones mayores a 10 cm de
Concesion. ancho y/o 15 cm de altura, madrigueras
mayores a 10 cm de ancho y/o 15 cm
Se partiran los diques en segmentos de | de altura, rellenos con alturas mayores
minimo [100] m en cada Unidad a 20 cm, vegetacion u objeto que se
Funcional consideren como obstaculo aquellos
superiores a 50 cm altura. y un ancho
Se seleccionara por parte de la superior a 15 cm, solo para el caso de
Interventorfa el [90]% de la longitud total | vegetacion no se permitiran vegetacion
de los segmentos de diques para cada una | de altura superior a 2050 cm.
. de las Unidades Funcionales
Excavaciones, El incumplimiento de valor puntual de
m\ﬁjgr?éicelr(;;’y La Interventoria notificara al la vegetacion, asi como la presencia de
; ; » : Concesionario con tres (3) Dias Habiles | alguno de los otros tres aspectos, en un
enc:r?tjrztggs en G-1 I?l\,gansslsgre:aféz ISS?;L';” Izselgtﬁg:]agi)oolall Semanal % de antelacién cuales seran los segmentos mismo segmento generara un 1 Dia
- a ser evaluados. incumplimiento total del segmento
la seccion
transd\;gﬁjl del Se realizara un registro de los posibles 6L = ﬁme%
' obstaculos sobre la seccion de los diques “ O LTD,
que no alcancen el Valor de Aceptacion
para cada Unidad Funcional. Donde:
Mensualmente se presentara los informes | LSC,: Longitud segmentos de la
de hallazgos donde se indicara el Unidad Funcional u que cumplen con
seguimiento, monitoreo y correcciones de | el Valor de Aceptacion
los obstaculos sobre los diques del LTD,: Longitud total de los diques en
Proyecto, estos deben incluir las la Unidad Funcional u.
actuaciones técnicas desarrolladas.
El registro debe contener la localizacion | El Valor de Aceptacion debera ser
exacta el hallazgo y una descripcion de | mayor al 95% de la longitud total de
este. los diques en la Unidad Funcional u
Aseguramiento A partir de la Abscisa 0 y cada 200 m
de la seccién de dique o canal, el &rea de seccion
transversal y - transversal y cotas debera ser al menos
m2 para Para la seccion transversal y cotas de e
cotas de e . . . . el 99% del valor especificado en los
Verificacion del estado The International area rasante, deberan cumplir con los valores - - .
rasante G-2 d - Semestral - S Estudios y Disefios. En caso que el area 1 Mes
L e los diques y canales Levee Handbook msnm para | aceptados en los Estudios y Disefios No 2
(tedricas) de cota Obietados por la Interventoria de seccion o la cota no cumpla con el
diques 'y ) P ' 99% se entenderd como incumplido el
estructura de indicador.
peces,.
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G—-2
Valor Diseilo — Valor Medido
= — x10(
Valor Disefio
Se realizaran registros quincenales
mediante levantamientos topograficos N tara | lados d
convencionales, con el fin de realizar el Zse ?Cep aran valores acumu g”os €
seguimiento a posibles desplazamientos | '?S% %Z;m‘emosl 51I1p|er1dores3 f es
horizontales en las islas de cada Unidad | 9€C!r 2:%6 €M, €n fa Isla de caoa de una
Funcional. de las Unidades Funcionales.
i o Se llevaré el registro quincenal y B
Disponibilidad acumulado del desplazamiento. En caso que [Py, — Pn| > 2", se
de _Iq Isla_l - Verificacion del estado entendera que el indicador esta
Verificacion y desplazamientos The International : G—3=|Pyy— Pl incumplido.
del G-3 ; Quincenal cm 1 Mes
. horizontal de la Levee Handbook ,
desplazamlento tablestaca Donde: De presentarse este valor se debera
horizontal de la ' realizar de manera inmediata las
tablestaca P . Posicién inicial de la Isla al correcciones, la duracion de esta
r(r)il(t).mento de Firma del Acta de correccion dependera de la cantidad de
Terminacion de la Unidad Funcional u modylos gue este_n afectados pero no
s Dmei i . deberd superar el tiempo de un (1) mes,
Py,1,: Posicion m de la isla al momento de igualmente la Operacion no se debe
la verificacion del Indicador para la afectar
Unidad Funcional u
No se aceptaran segmentos sobre los
Se partiran los diques en segmentos de diques fisurados ni con filtraciones
minimo [100] m en cada Unidad superiores, de acuerdo a lo establecido
Funcional en las normativas aplicables.
Se realizara una inspeccién visual en la | C@ada segmento ,de.be cumplir con la
que se identifiquen las fisuras y posibles | Siguiente condicion: Longitud afectada
procesos de filtracion menor o igual a 1% de la longitud del
segmento.
Se contabilizaran las fisuras superiores-a ., i
[50]-mmcuya profundidad sea superior a El valor de aceptacion serd mayor al
; 95%
Procesos de Verificacion de h ional [0.8] m dentro de! dlqug,_dcada [10] m se
fisuras y existencia de fisuras y The Internationa tomaran medicas. LSDSFy, x 100% .
I G-4 o Levee Handbook Semestral % G4, = —————>95% 15 Dias
filtraciones en procesos de filtracion LTDy
los diques. de agua
Donde:

No se consideraran las fisuras selladas en
buen estado.

Se debe realizar un registro con la
localizacion de las fisuras y las
filtraciones de los diques que no alcance
el Valor de Aceptacion para cada Unidad
Funcional.

Se debe registrar la longitud y
profundidad de la fisura. Se debe

LSDSE,: Longitud segmentos del dique
sin fisuras de la Unidad Funcional uyu
y que cumplen con la condicion
indicada
LTD,,: Longitud total de los diques en
la Unidad Funcional u.

El tiempo de reaccion para subsanar las
fisuras debe ser de manera inmediata,

el tiempo de correccién dependera de la
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establecer si la fisura es transversal o magnitud del mismo el cual no sera
longitudinal. mayor a 15 Dias
Se debe registrar si hay material
transportado a causa de las filtraciones.
A partir de la Abscisa 0 el area de
La unidad de medida sera el metro proteccion sobre los diques debera estar
cuadrado, y se debera medir la proteccion |  disponible, de acuerdo a los valores
de los digues tanto en la corona como en | aceptados en los Estudios y Disefios No
los taludes. Objetados por la Interventoria.
Disponibilidad Verificacion de la Se realizara una inspeccion visual en la oD
. P . que se identifiquen las areas del dique _ Apby
de la disponibilidad y estado The International - P - G—5,=
. G-5 . Semestral m2 que hayan sufrido pérdida o dafios en la ATD. 1 Mes
proteccion de de la proteccion de los Levee Handbook i lizara | dicion d u
diques. diques. proteccion y se realizara la medicion de ) _ _ _
las areas afectadas. ApD,,: Area de dique sin proteccion de
Para la proteccion de diques, deberan la Unidad Funcional
cumplir con los valores aceptados en los | ATD,: Area total que debe tener
Estudios y Disefios No Objetados por la | proteccion de los diques en la Unidad
Interventoria. Funcional u.
El Valor de Aceptacion debera ser
menor al 5%
Para la verificacion del Valor de
Aceptacion, se dividira las vias que se
desarrollaran en la Etapa Preoperativa
de cada una de las Unidades
Se considerara la maxima profundidad de Funmon:}l:tsr:sn(iegom;rgg)s de mil
la rodada medida como la diferencia ' '
méxima de cota, entre las crestas y los .
senos de la rodada mas pronunciada de Cadq Se.gmento dEb.e _cumpllr con las
- ;i - siguientes condiciones: Etapa
cada carril. Se tomaran medidas en las - ol
- Preoperativa y Etapa de Operacién y
dos rodadas o huellas del carril, por A
- . . Mantenimiento,
INV E-789-13 donde circulen mas vehiculos pesados en
. - - ) Valor puntual <50 mm
Medida del cada sentido de circulacion. El valor a .
- . ) - Valor medio < 35mm
Ahuellamiento en considerar sera el promedio de los dos
Reaularidad superficies valores obtenidos (uno de cada rodada o
Ahuellamiento E-1 4 pavimentadas, Semestral km huella). 3 Meses

Transversal, en mm

Manual para la
Inspeccion Visual de
Pavimentos
asfalticos.

Se tomaran medidas cada 20 m, dentro de
cada km. El valor correspondiente a cada
km se obtendra como media de todas las
medidas de ese km. Los resultados de la
auscultacion se presentaran siguiendo el
manual para la inspeccién de pavimentos
flexibles del INVIAS. Como indica el
numeral 1.3 Pérdida de las capas de la
estructura y 1.4 Dafios superficiales.

El incumplimiento del valor puntual
generara un incumplimiento del
segmento.

El incumplimiento del valor medio de
un segmento de calzada sencilla
implicard el incumplimiento del

segmento.

Si se produjeran en un mismo
segmento incumplimientos en los
umbrales: puntual y medio, se
considerara un unico incumplimiento
sobre el segmento.
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LSAV,
v TOLTY,
Donde:
LSAV,: Longitud segmentos sin
ahullamientos de la via de la Unidad
Funcional u que cumplen con el Valor
de Aceptacion
LTV,: Longitud total de las vias en la
Unidad Funcional u.
Para la verificacion del Valor de
Aceptacion, se dividira las vias que se
desarrollaran en la Etapa Preoperativa
de cada una de las Unidades
Funcionales en segmentos de
quinientos metros (500 m).
Cada segmento debe cumplir con las
siguientes condiciones:
1) Etapa Preoperativa:
Se contabilizaran las fisuras superiores a | Valor Puntual: Area afectada menor o
10 mm de apertura. Se tomaran medidas igual a [30]% del area de la calzada.
cada 50 m.
2) Etapa de Operacion 'y
Se inspeccionara la calzada completa Mantenimiento:
midiendo longitud de fisura, y se Valor Puntual: Area afectada menor o
multiplicara por un ancho de referencia igual a 20% del é&rea de la calzada.
establecido de 0.6 m. Se reportara el
Manual para la porcentaje de area afectada en cada El incumplimiento del valor puntual
Inspeccion Visual de quinientos metros (500m). Para fisuras de | generara incumplimiento del segmento.
Fisuras. Inspeccion | Pavimentos Flexibles. media luna, en blogue y piel de cocodrilo | Elincumplimiento del valor medio de
Fisuras E-2 Visual (Area afectada | INVIASINV-E-816- Mensual km la medicidn se realizara directamente en

por km)

13Art. 450.4.13
Bacheos, INVIAS
2013.

area.

No se mediran las fisuras selladas que se
encuentren en buen estado.

Los resultados de la auscultacion se
presentaran siguiendo el manual para la
inspeccion de pavimentos flexibles del

INVIAS, como indica su numeral 1.3
Pérdida de las capas de la estructuray 1.4
Dafios superficiales

un segmento de calzada sencilla
implicara el incumplimiento del
segmento.

Si se produjeran en un mismo
segmento incumplimientos en los
umbrales: puntual y medio, se
considerara un Unico incumplimiento
sobre el segmento.

_LSFV,
Y TOLTY,

Donde:

LSFV,: Longitud segmentos sin fisuras
de la via de la Unidad Funcional u que
cumplen con el Valor de Aceptacion
LTV,: Longitud total de la vias en la
Unidad Funcional u.

1 Mes
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Baches

E-3

Baches. Inspeccion
Visual

Manual para la
inspeccion visual de
pavimentos flexibles-
INVIAS Art.
450.4.13 Bacheos,
INVIAS 2013.

Mensual

km

Se tendran en cuenta como afectacion
todos los baches que cumplan con al
menos una de las siguientes condiciones:
1) Superficie mayor de 0,1 m2.

2) Profundidad mayor a 50mm
(severidad media y alta).

Se inspeccionaré la calzada completa
midiendo el &rea del bache.

Los resultados de la auscultacion se
presentaran siguiendo el manual para la
inspeccion de pavimentos flexibles del

INVIAS.

Para la verificacion del Valor de
Aceptacion, se dividira las vias que se
desarrollaran en la Etapa Preoperativa

de cada una de las Unidades
Funcionales en segmentos de
quinientos metros (500 m).
Cada segmento debe cumplir con las
siguientes condiciones:
1) Etapa Preoperativa:
el Valor Puntual serd
Area afectada menor o igual a 15% del
area de la calzada.

2) Etapa de Operacion y
Mantenimiento:
el Valor Puntual serd: Ningun bache
para la via.

El incumplimiento del valor puntual
generara un incumplimiento del
segmento.

Etapa
Preoperativa:1
Semanal

Etapa de
Operacion 'y
Mantenimiento:
24 horas

Hundimientos

E-4

Hundimientos
Inspeccion Visual
(%Avrea afectada x km)

Manual para la
inspeccion visual de
pavimentos flexibles-
INVIAS

Mensual

km

Se tendré en cuenta como area afectada
todos los hundimientos de profundidad
mayor o igual a 50 mm (severidad media
y alta).

Se inspeccionaré la calzada completa
midiendo el &rea del hundimiento.

Los resultados de la auscultacion se
presentaran siguiendo el manual para la
inspeccion de pavimentos flexibles del

INVIAS.

Para la verificacion del Valor de
Aceptacion, se dividira las vias que se
desarrollaran en la Etapa Preoperativa

de cada una de las Unidades
Funcionales en segmentos de
quinientos metros (500 m).
Cada segmento debe cumplir con las
siguientes condiciones:

1) Etapa Preoperativa:
El Valor Puntual sera
2 % del area de la calzada.

2) Etapa de Operacion y
Mantenimiento:
El Valor Puntual sera: 2% del area de
la calzada.

El incumplimiento del valor puntual
generara un incumplimiento del
segmento.

2 Semanas

Escalonamient
0s

E-5

Escalonamiento,
Inspeccién Visual

Manual para la
inspeccion visual de
pavimentos Rigido-

INVIAS

Semestral

km

Se verificaran todas las juntas
longitudinales y transversales y se
contabilizaran los escalonamientos

superiores a 5 mm.

Los resultados de la inspeccion se
presentaran siguiendo el manual para la
inspeccion de pavimentos rigidos del
INVIAS de acuerdo al caso.

Para la verificacion del Valor de
Aceptacion, se dividira las vias que se
desarrollaran en la Etapa Preoperativa

de cada una de las Unidades

Funcionales en segmentos de un

kilometro.

Cada segmento debe cumplir con las
siguientes condiciones: Etapa
Preoperativa y Etapa de Operacion y
Mantenimiento:

3 Meses
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Se incluird también la medicion de la Valor Puntual: Escalonamiento Inferior
diferencia entre el borde externo del a5mm.
pavimento y la cuneta.

El incumplimiento de uno o mas

valores puntuales en un mismo

segmento generara un incumplimiento
del segmento.

Para la verificacion del Valor de

Aceptacion, se dividira las vias que se
desarrollaran en la Etapa Preoperativa
de cada una de las Unidades

Funcionales en segmentos de mil

metros (1.-000 m).
Cada segmento debe cumplir con las
siguientes condiciones: Etapa
Preoperativa y Etapa de Operacion y
Mantenimiento:
Valor puntual > 0.5340
Valor medio> 0.5845
Se medira el e_qL_JivaIente al coe_ficiente El incumplimiento de uno o més
CRT (Coeficiente de Rozamiento valores puntuales en un mismo
Transversal). segmento generard un incumplimiento
s X did las d del segmento.
Resistencia al ASTM E670 09 rod!:\(;g?grﬁﬂerlrl]:s Ideallsc:::riuln?)oisdoﬁfje : . .
Coeficiente de r_jes_li}amiento por (2015): Standard Test circulen mas vehiculos pese;dos en cada El incumplimiento del valor me_dlo de
Friccion E-6 friccion Transversal, Method for Testing Semestral km sentido de circulacion. También se un Se-gmernto -de calza_da_sencnla, 3 Meses
segun el Coeficiente de | Side Force Friction S h ' implicard el incumplimiento del
Transversal ; mediran los carriles que tenga capa de
Rozamiento on Paved Surfaces rodadura distinta segmento.
Transversal (CRT) Using the Mu-Meter '
Cada 20 m se dara una medida. El valqr seZLfgn%Oiiz{fr:?;Iii:i::tglzrr??os
correspondlepte a cada km se optendra umbrales: puntual y medio, se
como la media de todas las medidas de | ¢\qiderara un anico incumplimiento
ese km. sobre el segmento.
LSCF,
Y TOLTY,
Donde:

LSCE,: Longitud segmentos donde se
cumple el coeficiente de friccion
trasversal de la via de la Unidad

Funcional u
LTV,: Longitud total de la vias en la
Unidad Funcional u.
Para la verificacion del Valor de
. . . Aceptacion, se dividira las vias que se
Medicion de la Se tomaran las mediciones en IQS carriles desarrollaran en la Etapa Preoperativa
Textura E-7 1SO-13473-1,2,3 Semestral km que tenga capa de rodadura distinta. Cada . 3 Meses
macrotextura en mm A - de cada una de las Unidades
20 m se dara una medida. p
Funcionales en segmentos de
quinientos metros (500 m).
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Cada segmento debe cumplir con las
siguientes condiciones: Etapa
Preoperativa y Etapa de Operacién y
Mantenimiento:
Valor puntual > 0.950 mm
Valor medio > 0.45 mm
El incumplimiento del valor puntual o
el valor medio, generara
incumplimiento del segmento.
LST,
v TLTY,
Donde:
LST,: Longitud segmentos donde se
cumple la textura de la via de la Unidad
Funcional u
LTV,: Longitud total de las vias en la
Unidad Funcional.
Guia metodoldgica
para el disefio de
obras de Para la verificacion del Valor de
rehabilitacion de Aceptacion, se dividira las vias que se
pavimentos asfalticos desarrollaran en la Etapa Preoperativa
de carreteras, de cada una de las Unidades
INVIAS 2 Ed. Funcionales en segmentos de un
20081.1 Numeral kilometro.
2.11.6 Inspeccion de Se medird mensualmente la seccion
drenajes hidréaulica de la obra de drenaje con Cada segmento debe cumplir con las
existentes.1.2. Parte 3 ayuda de una cinta métrica o similar siguientes condiciones: Etapa
Capitulo 4 Guias para sobre la totalidad del Inventario de Preoperativa y Etapa de Operacion y
la evaluacion del Activos de la Concesion. Mantenimiento: Seccion hidraulica de
Capacidad Hidraulicay | drenaje2. Manual de cada obra de drenaje obstruida menor o
- estado de cunetas, Drenaje para Se tomaran medidas puntuales en los igual al 25 % del total de la seccion.
Drenajes - B - P
Superficial, zanjas, alcantarillas, Carreteras, INVIAS, lugares |nd|ca§1(_Js por la Interventqua, la ) o )
longitudinal y E-8 canales encoles, 2099.3. Mgpual_ para Mensual km ) (_:ual debe_:ra mforma_r _tres_(3) Dlas_ ) El incumplimiento de uno 0 mas 1 Semana
trasversal descoles y otras obras la inspeccio6n visual Habiles previos a la verificacion los sitios valores puntuales generara un

de drenaje existentes.
(Obstruccion)

de estructuras de
drenaje, INVIAS,
2006.4. Manual para
la Inspeccion Visual
de Estructuras de
Drenaje. Estudio e
Investigacion del
Estado Actual de las
Obras de la Red
Nacional de
Carreteras UNAL
INVIAS 20035. Los
productos elaborados
en fabrica,

adjudicaran los

a evaluar. Se incluye el drenaje de
Puentes y pasos superiores.

Se inspeccionard semanalmente las
obstrucciones graves de las obras de
drenaje transversal y colmatacién de las
obras de drenaje longitudinal.

incumplimiento del segmento.

_LST,
v TLTY,

Donde:

LST,: Longitud segmentos donde se
cumple el Valor de Aceptacion de la
seccion hidraulica de la via de la
Unidad Funcional u
LTV,: Longitud total de la vias en la
Unidad Funcional u.
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certificados de
calidad vigentes
correspondientes al
lote de produccion
con la validacién por
parte de la inspeccion
técnica. Como lo
refieren las vigentes
especificaciones
INVIAS 2013 en su
numeral 1.1.3
Para la verificacion del Valor de
Aceptacion, se dividira las vias que se
desarrollaran en la Etapa Preoperativa
de cada una de las Unidades
Funcionales en segmentos de un
kilometro.
Cada segmento debe cumplir con las
siguientes condiciones:
Art. 710-13 Sefales Sg med_lra la retrorrgflecthldaq (o ‘ )
: A luminancia retrorreflejada) a través del En todas la Etapas : La sefial cumple
verticales de transito, coeficiente de retrorreflexion R1 con definido en la NTC
INVIAS 2013 Art. -
correspondiente.
720-13 Postes de . P . .
; i) Mensualmente: Se inspeccionara 1 Semana para
L L, referencia, INVIAS . - o . - =
Vertical: Posicion, 2013AM. 741-13 visualmente el estado de la posicion y La sefial esta presente en la posicion las sefiales que
legibilidad de la sefial y Delinea&ores de legibilidad de la sefial (sin dafios, definida en el Proyecto y cumple con incumplan la
Sefalizacion % de pintadas, ni con obstaculos). Se medira la las dimensiones, colores, rotulado. retroreflectividad
- E-9 L corona, INVIAS Mensual/Semestral L >
Vertical Retrorreflectividad 2013Manual de Retrorreflectividad a un nimero no y 48 horas para
sobre la exigida para Sefalizacion Vial del inferior a 5 sefiales por kilémetro La sefial es inequivocamente legible las sefiales
instalacion Inicial Ministerio de indicadas por la Interventoria. por un conductor que se desplace a la ilegibles y/o
velocidad maxima permitida y cumple dafiadas
Transporte NTC 4739 - - -
. km ii) Semestralmente se medira la con lo contenido en el manual de
Laminas L ~ PR, . P
. Retrorreflectividad a todas las sefiales. sefializacion descrito en el Apéndice
retrorreflectivas para - - . . -
P Estas inspecciones deberan realizarse Técnico 3.
control de trénsito o
también en horas nocturnas.
Retroflectividad > 80 %, de los valores
requeridos en la norma para cada tipo
de lamina retroreflectiva.
En caso de que existan dos 0 mas
sefiales que incumplan alguna de estas
condiciones en un mismo segmento, se
generara un incumplimiento del
segmento.
Art. 700-13 Lineas de Se tomara una medida cada 20 m en cada Para la verificacion del Valor de
demarcacion y linea de borde (derecho e izquierdo) y en | Aceptacion, se dividira las vias que se
Horizontal: marcas viales, cada linea interior central, de divisién de | desarrollaran en la Etapa Preoperativa
T, N INVIAS 2013.Art. carriles. de cada una de las Unidades
Sefializacion Retroflectividad (en .
- E-10 - 701-13 Tachas Semestral Funcionales en segmentos de un 1 Semana
Horizontal milicandelas por metro

cuadrado y Lux)

reflectivas. INVIAS
2013 Manual de
Sefializacion Vial del
Ministerio de

Se cumpliré con los lineamientos del Art.
700-13 sobre Lineas de demarcacion y
marcas viales. Art 701-13 Tachas
reflectivas.

kilémetro.

Cada segmento debe cumplir con las
siguientes condiciones:
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Transporte. NTC Etapa Preoperativa y Etapa de
4744 Aplicacion de En caso de existir doble linea amarilla Operacién y Mantenimiento.
materiales para la central, en calzada Unica, se auscultara Cada segmento debe cumplir con las
demarcacion una de las dos alternando las medidas siguientes condiciones:
horizontal NTC 4745 segun indique la Interventoria. i) Los resaltos no debe presentar:
Marcadores Deformaciones méaximas de 20mm
retroreflectantes ii) Desgaste de pintura inferior al 5 %
elevados para
pavimento, no Cada segmento debe cumplir con las
removibles de tipo siguientes condiciones:
duracion extendida i) Blancas: mayor o igual a 160%/140@
(tachas) m candelas /m2* Lux-
i) Amarillas: mayor o igual a 140®
/120® m candelas /m2* Lux.
Nota (1): Para equipo con geometria 15
m Nota (2): Para equipo con geometria
30 m-
Las tachas deben estar completas y
continuas a lo largo de toda la
infraestructura.
El incumplimiento de una o varias de
las condiciones anteriormente
sefialadas en un mismo segmento
generara un incumplimiento del
segmento.
Para la verificacion del Valor de
Aceptacion, se dividira el canal
navegable que se encuentra en la
Unidad Funcional correspondiente en
segmentos de un kiléometro.
Cada segmento debe cumplir con las
siguientes condiciones, en la Etapa de
Retroflectividad, Operacién y Mantenimiento.
visibilidad y . a
- . Se presentara el plan de sefializacion de ~ . . .
posicionamiento de las L - La sefial es inequivocamente legible
sefiales preventivas Resolucion 00.03767 acgerdo con lo estipulado en I_a por las personas que se desplace a la
- - ' del 26 de septiembre Resolucion 0003767 del 26 de septiembre - - L
Sefializacion mformatl_vas, de 2013- INVIAS/ de 2013 y Manual de Ayudas a la velocidad maxima permitida y cumple
. E-11 reglamentarios y de Semestral % >y o Y . con lo contenido en el manual de 1 Semana
Fluvial Manual de Ayudas a Navegacion Maritima. El cual serd el

informacién especial,
asi como sistemas de
balizas, boyas y otras
seflales necesarias para
la operacion.

la Navegacion
Maritima

documento No Objetado por la
Interventoria.
Este sera el inventario inicial.

seflalizacion descrito en el Apéndice
Técnico 3.
Retroflectividad > 80 %, de los valores
requeridos en la norma para cada tipo
de lamina retroreflectiva.

En caso de que existan sefiales que
incumplan alguna de estas condiciones
en un mismo segmento, se generara un

incumplimiento del segmento, de
acuerdo a el resultado de hallazgos no
debe ser inferior al 99.5% para su
aceptacion.
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Para la verificacion del Valor de
Aceptacion, se dividira las vias que se
desarrollaran en la Etapa Preoperativa
Art. 730-13 Defensas de cada una de las Unidades
metalicas, Art. 730- Funcionales en segmentos de un
13 Defensas en kilometro.
concreto Se inspeccionard visualmente el estado de
Especificaciones los coFr)n onentes de barreras v elementos Cada segmento debe cumplir con las
Generales de P " cras y siguientes condiciones:
Construccion de de contencion especialmente los Etapa Preoperativa y Etapa de
Carreteras INVIAS mencionados por los umbrales (postes, o p o p M y. .p
Barreras y Estado y estabilidad de 2013AM. 740-13 conexiones, etc.). Deformaciones medias, c dperaaon yd ;‘ntemnll_le“to‘l
elementosde | E-12 | las barreras y elementos ' Mensual km oxidaciones fijaciones. Geometria segtin ada segmento debe cumplir con las 1 Mes
- S Captafaros, : siguientes condiciones
contencion de contencion 0 normativa. . D
Especificaciones : No deben existir tramos de una
o e e conrto: artcamen | 0910 00 uperr 20 o
alienadas, segun lo definido en el que fas Y -
Carreteras INVIAS Provecto contencion incumplan lo establecido en
2013Manual de yecto. el numeral 6 del Apéndice Técnico 2.
sefializacion Vial del
Ministerio de Dos 0 mas incumplimientos de esta
Transporte. condicién dentro del mismo segmento
generaran incumplimiento del
segmento.
Cada puente debe cumplir con la
totalidad de las siguientes condiciones:
Puentes de Hormigon
1) Tableros: Superficie con grietas
(no capilares), dafiada o con
desconchados: (<5% del area). -
2) Juntas con defecto que impida el
movimiento, con sellado
defectuoso, dafios o con pérdidas:
Inventario segun ninguna. -
SIPUCOL Magnual 3) Armaduras descubiertas: ninguna;
: - 4) Conectores metalicos en mal
e para la inspeccion i .
Verificacién visual de . estado: ninguno;
Puentes y visual de Puentes y Puente o L L
Estructuras E-13 los elementos que Pontones, y Manual Anual Estructura Inspeccién visual 5) Juntz_is de expansion no 1 Mes
componen el Puente. dei IR funcionales: ninguna.
e inspeccion visual . -
- 6) Superficie de pintura en malas
de obras de drenaje- .. o )
INVIAS condiciones: ninguna;
7) Resto de elemento del tablero con

pérdidas, grietas o desconchados:
ninguno.

Barreras de seguridad, barandillas de
puentes o pretiles metalicos Roturas o
dafios: ninguna

1)

2)

Conexiones en mal estado:
ninguna:
Protecciones en mal estado:
ninguna.
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3) Barreras de seguridad, barandillas
de puentes o pretiles de
Hormigdn: Con roturas o dafios:
ninguna.

4) Grietas <5 mm; Desconchados <1
cm-

5) Subestructura: Desconchados o
grietas: ninguno.

6) Erosion o deterioros en el
cimiento: ninguno.

7) Deterioros en apoyos: ninguno.
Estribos con descalce o mal
estado: ninguno.

8) Con descalce o mal estado:
ninguna.

9) Deterioros en rétulas: ninguno.

10) Armaduras al descubierto:
ninguna.

Puentes Metalicos o mixtos: -

1) Superficie de pintura con
deterioros: ninguna;

2) Superficie con corrosion: (<5%
del area).

3) Elementos de unién en mal
estado: ninguno.

4) Si algun puente presenta algin
defecto de acuerdo a lo aclarado
anteriormente, se procede a
anotar el incumplimiento en el
km que corresponda.

Drenaje:
1) Superficie erosionada: ninguna.
2) Dafio estructural: ninguno

El incumplimiento de cualquiera de las
condiciones anteriormente sefialadas,
implicara el incumplimiento en
equivalente a la longitud en kilémetros
del puente correspondiente.

Disponibilidad
de la Via

E-14

Verificacion del
cumplimiento de la
disponibilidad de la VVia

N/A

Diaria

km

Se considerara que un Kilémetro se
encuentra disponible cuando resulta
posible la Circulacion de vehiculos de
todas las categorias a lo largo de la
totalidad del kilémetro.
Entiéndase por Circulacion el libre
transito de vehiculos sobre las vias. Las
vias a intervenir en el proyecto estan
definidas en el Apéndice Técnico 1.

No se consideran interrupciones de la
disponibilidad de la via aquellas
generadas por interrupciones en la

Para la verificacion de la
Disponibilidad de la via, se dividira las
vias que se intervendran (definidas en

el Apéndice Técnico 1) en la Etapa
Preoperativa de cada una de las
Unidades Funcionales en segmentos de
un kilémetro,

_ LSy,
~ LTSv,

E14,

Donde:

3 Meses
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circulacion de vehiculos derivadas de la | LSv,: Longitud de segmento de via que
interrupcion del paso en puentes. permite la Circulacion de los vehiculos.
en el segmento de via de la Unidad
No se consideran interrupciones a la Funcional u.
disponibilidad de la via aquellos eventos | LTSwv,: Longitud total de las vias en la
en los que la circulacion de vehiculos se Unidad Funcional u.
interrumpe por Eventos Eximentes de
Responsabilidad.
Su valor de aceptacion sera del 90%.
Conteo mensual del nimero de victimas
fatales en la Hidrovia, donde se presenta
el transito fluvial en el Proyecto.
Este calculo se efectuara solamente en los
La relacion entre el tramos criticos establecidos
indice_ de 0-1 NUmero de accidentes N/A Mensual Im conjuntamen,te entre _e! Concesion_ario y Im Mes debe ser menor de 0.13 nfa
Mortalidad mensuales en la la Interventoria. ldentificados mediante el
Hidrovia Anélisis de Concentracion de Accidentes
indice de Mortalidad Im (Mes i) = N°
victimas fatales en tramos criticos * 100/
(Tréfico de embarcaciones durante el
Mes x Longitud de la Hidrovia (km))
El SICC permanece disponible el 99.0%
. - . - del tiempo de operacién (7 Dias de la
D'Z%?rgrgg ad 0-2 Dlsporgrtl:lgj ad del N/A Mensual hr Semana x 24 horas) de acuerdo con el dIiESIp(S)InCi:tfi: | gjeatziera?r?itriracggl gg%/o 1 Semana

reporte de disponibilidad elaborado por
una firma independiente.
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Para las vias donde no se hagan intervenciones y se realicen Unicamente actividades de
mantenimiento no aplican los Indicadores: E-5 Escalonamientos, E-6 Coeficiente de Friccion
Transversal y E-7 Textura; y el Valor Ponderado por indicador se redistribuira
proporcionalmente en los indicadores que se miden: E-1 Ahuellamiento, E-2 Fisuras, E-3
Baches y E-4 Hundimientos.

3.1 Procedimiento de verificacion de los indicadores HID-1, HID-2 y HID-3

La medicion de los Indicadores HID-1, HID-2 y HID-3 de la Hidrovia sera efectuada a partir
de los resultados de los levantamientos batimétricos que sean efectuados por el
Concesionario, de conformidad con lo previsto en el Apéndice Técnico 2.

Para que los levantamientos batimétricos efectuados por el Concesionario sean considerados
aptos para efectos del calculo de los Indicadores, habra de seguirse el proceso que se indica
a continuacion.

i) Antes del inicio del levantamiento batimétrico, el Interventor verificara que los
equipos que seran utilizados correspondan a aquellos requeridos en el Apendice
Técnico 2 y se encuentren debidamente calibrados.

i) En el caso de los equipos que requieren calibracion del fabricante o autorizada
por el fabricante, el Concesionario debera acreditar la Gltima fecha de calibracion
y la siguiente requerida, de lo cual se dejara registro en el SICC.

iii) En el caso de los equipos que requieran calibrarse antes del inicio del proceso de
levantamiento batimétrico, el Concesionario efectuard dicha calibracion en
presencia del Interventor, de lo cual se dejara el correspondiente registro.

iv) Si alguno de los equipos no cumpliere con las Especificaciones Técnicas 0 no
estuviese calibrado, no procedera el levantamiento batimétrico.

v) Durante el proceso del levantamiento batimétrico debera estar presente la
Interventoria, para verificar que dicho levantamiento es efectuado de acuerdo con
los procedimientos previstos en el Apéndice Técnico 2 y las mejores practicas en
la materia. En el evento en que el Interventor tenga algun reparo en cuanto a la
forma como se ejecuta el levantamiento batimétrico y considera que ello puede
alterar, distorsionar o invalidar los resultados, asi lo manifestara al Concesionario
y dejara registro de ello en el SICC.

vi) Los datos resultantes del levantamiento batimétrico seran extraidos por el
Interventor directamente de los equipos utilizados para tal efecto. El
Concesionario estard obligado a garantizar el acceso del Interventor a dichos
equipos.

vii) Los datos que extraiga el Interventor deben ser integros. En ningin caso deben
estar editados, manipulados o alterados.
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4. VERIFICACION DE LOS INDICADORES: EVALUACION,
AUTOEVALUACION Y FACULTADES DE LA INTERVENTORIA

4.1 EVALUACION DE LOS INDICADORES

Los Indicadores contenidos en el presente Apéndice seran evaluados por la Interventoria,
considerando la periodicidad minima sefialada para cada Indicador en la seccion 3 del
presente Apéndice.

El mismo Dia en el que se realice la medicién de cualquiera de los Indicadores la
Interventoria registrara en el SICC el resultado de cada una de las mediciones.

Cada registro de medicion de los Indicadores debera contar —por lo menos— con los siguientes
elementos:

i.  Lafecha en la cual fue aplicado con el correspondiente método de medida.

ii.  Los equipos utilizados para la medicion y prueba de su calibracion cuando se
utilicen equipos que asi lo requieran.

iii.  Personal encargado de la medicidn, incluyendo el personal del Concesionario en
el caso en que éste estuviere presente.

iv.  NUmero de pruebas, mediciones u observaciones realizadas.

v.  Sectores de la Unidad Funcional en el que es realizada la evaluacién, identificados
con los correspondientes complejos o sector donde fue realizado.

vi.  Registro fotogréafico o en video de la realizacion de las pruebas.

vii.  El resultado de las pruebas realizadas.

El Concesionario debera ser informado de la realizacion de mediciones de los Indicadores,
para lo cual la Interventoria debera poner en conocimiento del Concesionario el plan de
mediciones que habra de desarrollar. En todo caso, excepto en el caso de los Indicadores de
medicidn continua, diaria 0 semanal, el Concesionario debera ser informado con por lo menos
dos (2) Dias Habiles de anticipacion a la realizacion de las mediciones.

Dentro de los cinco (5) primeros Dias Habiles de cada Mes, la Interventoria generara un
reporte mensual con la evaluacion de la totalidad de los Indicadores el cual servird de base
para la elaboracion del Acta de Calculo de la Retribucion. En este reporte se hara referencia
expresa a los resultados obtenidos en la autoevaluacion de los Indicadores reportada por el
Concesionario en el SICC.

Si por razones no imputables al Concesionario no se realiza cualquier medicion a cargo del
Interventor, o si no se consigna el reporte mensual de indicadores dentro de los cinco (5)
primeros Dias Habiles de cada Mes, la Autoevaluacion del Concesionario descrita en la
seccién 4.2 siguiente, una vez se encuentre revisada y aprobada por el Lider de Proyecto,
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sera la que sirva de base para la elaboracion del Acta de Célculo de la Retribucion. En caso
en que no haya acuerdo entre el Concesionario y el Lider de Proyecto sobre la
Autoevaluacion del Concesionario para el reconocimiento de la Retribucion, se procedera de
conformidad con lo establecido en el Contrato.

Unicamente si se llegaren a presentar estas circunstancias, el Acta de Calculo de la
Retribucion sera suscrita por el Concesionario y el Lider de Proyecto.

4.2 AUTOEVALUACION

El Concesionario debera elaborar su propio plan de evaluacion de Indicadores, el cual
entregara a la ANI y a la Interventoria como parte de la elaboracion del Manual de Operacion
y Mantenimiento. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que le asiste al Concesionario de
efectuar mediciones de los Indicadores en cualquier momento posterior a la suscripcion de
cada Acta de Terminacion de Unidad Funcional o Acta de Terminacion Parcial de UF.

La autoevaluacién de los Indicadores por parte del Concesionario sera también registrada en
el SICC, en las mismas condiciones sefialadas en la seccion 4.1 de este mismo Apéendice. No
obstante lo anterior, salvo en el caso que se prevé en la seccién 4.2.1 siguiente, seran las
mediciones efectuadas por el Interventor las que seran utilizadas para efectos del calculo del
indice de Cumplimiento y por lo tanto, las mediciones efectuadas de manera directa por el
Concesionario seran utilizadas para el seguimiento de los estandares de calidad y Niveles de
Servicio y la toma de decisiones respecto de acciones preventivas orientadas a evitar el
deterioro de cualquiera de los Indicadores.

4.2.1 DISCREPANCIA EN LAS MEDICIONES

En caso de discrepancia entre los resultados registrados por el Interventor en el SICC y las
mediciones efectuadas por el Concesionario, este Ultimo comunicard tal circunstancia al
Interventor.

Siempre que una medicidn efectuada por el Interventor arroje un valor inferior al Valor de
Aceptacion de algun Indicador, se daréa inicio al Tiempo Méaximo de Correccion para
Indicadores, aun en el caso en que, mediante una medicion posterior, el Concesionario
obtenga un valor superior al Valor de Aceptacién. En este caso, Concesionario y el
Interventor, en un plazo no mayor a cinco (5) Dias Habiles estableceran las razones de la
discrepancia e identificaran la medicion que deberd ser adoptada para el indice de
Cumplimiento. De no existir acuerdo en cuanto al resultado aplicable, se acudird al Amigable
Componedor para que resuelva la controversia, salvo que la ANI esté de acuerdo con el
Concesionario.

En todo caso, para efectos del célculo del indice de Cumplimiento y hasta tanto exista
pronunciamiento del Amigable Componedor, se aplicara el resultado de la medicion
efectuada por la Interventoria. EI Concesionario no podra oponerse o condicionar la
suscripcion del Acta de Célculo de Retribucion a la decision del Amigable Componedor.
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Cuando el Amigable Componedor encontrare que un Indicador no cumple con el Valor de
Aceptacidn, se tendré por fecha de inicio del Tiempo Méximo de Correccion para Indicadores
aquella en la cual el Interventor registro tal situacion en el SICC vy, por lo tanto, el Tiempo
Méximo de Correccion para Indicadores no se suspendera o extender4 como consecuencia
de la actuacién del Amigable Componedor.

En el evento en que el Amigable Componedor encontrare que la medicién efectuada por el
Concesionario era correcta, y se hubiere suscrito el Acta de Calculo de la Retribucién, se
procedera a recalcular el indice de Cumplimiento dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la Notificacion de la decision del Amigable Componedor. En el caso en que ya
se hubiere transferido el valor de la Retribucion a la Cuenta Proyecto, la ANI pagara al
Concesionario la diferencia junto con la Retribucion correspondiente al Mes siguiente,
incluyendo el reconocimiento del IPC por los Meses en los cuales la Retribucién estuvo
afectada por el Indice de Cumplimiento errado. Para lo anterior, la ANI podra hacer uso de
los recursos en la Subcuenta Excedentes ANI.

4.3 OBLIGACION DE INFORMACION

Sin perjuicio de los reportes mensuales a los que se refiere la seccion 4.1 del presente
Apéndice, los cuales seran en todo caso efectuados por la Interventoria, el Concesionario esta
obligado a informar a la Interventoria y a la ANI respecto de cualquier cambio que se registre
en las mediciones de los Indicadores, bien sea por la realizacion de nuevas evaluaciones cuyo
resultado difiera del obtenido en la evaluacién inmediatamente anterior, o por actividades
desarrolladas por el Concesionario que afecten el estado de la infraestructura o la Operacion
del Proyecto.

La informacidn a la que se refiere el parrafo anterior deberd ser puesta a disposicion de la
Interventoria y la ANI a través del SICC en la forma de declaraciones de resultado, de accién
correctiva exitosa, y de inicio y fin de accion preventiva.

Estas declaraciones constituyen una manifestacién formal de parte del Concesionario de que
lo expresado en ellas es veridico.

4.3.1 Declaracion de resultado

El Concesionario estd obligado a declarar el resultado de la inspeccion de estado de cada
Indicador, mediante su registro en el SICC, el Dia que se concluya dicha evaluacion. En el
evento en que el resultado difiera del obtenido en la evaluacion inmediatamente anterior,
ademas de registrar el correspondiente resultado en el SICC, enviard un mensaje de
Notificacion a la Interventoria y a la ANI informando el resultado obtenido.

4.3.2 Declaracion de accion correctiva
En caso de que mediante cualquiera de las mediciones efectuadas por el Interventor se
verifique que alguno de los Indicadores no cumple con el Valor de Aceptacion establecido

en el presente Apéndice, se registrara en el SICC el inicio de una accion correctiva y el
consecuente inicio del Tiempo Maximo de Correccion para Indicadores.
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La accion correctiva se considerard exitosa cuando el Indicador evaluado con un valor
inferior al Valor de Aceptacion se encuentre nuevamente en registros iguales o superiores al
Valor de Aceptacion. Para ser considerada valida, una declaracion de accion correctiva
exitosa debe incluir la siguiente informacion:

a) El identificador del Indicador.
b) La descripcion de la accion correctiva realizada.

c¢) La fotografia digital o el registro en video efectuado antes de realizar la accion correctiva,
que permita apreciar claramente la evidencia acerca del estado de la infraestructura o el
nivel de servicio inferior al Valor de Aceptacion.

d) El reporte de la nueva evaluacion del Indicador realizada por el Interventor, el cual
contendra —como minimo- la informacién a la que se refiere la seccion 4.1 del presente
Apéndice, exclusivamente en lo que al correspondiente Indicador se refiere.

En el evento en que venza el Tiempo Ma&ximo de Correccion para Indicadores sin que se
hubiese presentado el reporte de accion correctiva exitosa, o habiéndose presentado dicho
reporte no se demostrare la correccion requerida al Concesionario, el primer Mes después del
Tiempo Maximo de Correccion se deducira de la Retribucion el incumplimiento acumulado
desde la fecha en la que el Indicador NO cumpli6 con el valor de aceptacion (Momento desde
el cual comienza a contar el Tiempo Maximo de Correccion para Indicadores) hasta el final
del Tiempo Méximo de Correccion para Indicadores.

Si persiste dicho incumplimiento y una vez se le haga el descuento acumulado en la
Retribucion, debido a que no se presenta el reporte de accidn correctiva exitosa, o habiéndose
presentado dicho reporte no se demostrare la correccion requerida, se realizara el descuento
en la Retribucion, hasta que se cumplan con los Valores de Aceptacion del Indicador.

Si persiste el incumplimiento hasta la proxima frecuencia de medicion del Indicador de la
Tabla 1, no se dara Tiempo Maximo de Correccion para Indicadores, y se continuara con el
descuento en la Retribucion.

4.3.3 Declaracién de inicio y fin de accion preventiva

El Concesionario esta obligado a formular una declaracion de inicio de accion preventiva
cada vez que dé comienzo a una de las acciones preventivas descritas en el Apéndice Técnico
2. La declaracion debe incluir la individualizacién de la zona de intervencion en la que se
iniciara la accion preventiva. La declaracion debe ser formulada en el SICC al menos siete
(7) Dias antes de que se inicien maniobras que reduzcan la disponibilidad de la Hidrovia, via
y/o complejos en las zonas de Intervencion.

De la misma manera, el Concesionario esta obligado a formular una declaracion de fin de

accion preventiva cada vez que dé término a una de las acciones preventivas descritas en el
Apéndice Técnico 2.

Pagina 33 de 54



4.4 Equipos de Medicion: Caracteristicas y calibracién

Para las mediciones de ahuellamiento, deflexiones, nivelacion, topograficos, friccion,
textura, sefializacion horizontal y vertical, sefializacion fluvial, trabajos topobatimétricos,
parametros de calidad de agua y control de la tasa de sedimentacion se deben emplear equipos
de alto rendimiento, sobre los cuales se garantice su correcto estado de calibracion durante
la medicion.

Para garantizar el estado de calibracion de los equipos, el Concesionario debe establecer areas
de calibracién que deben ser empleadas como parte del proceso de validacién de equipos.
Estas areas se deben examinar de manera periddica, para determinar su estado, pudiendo estar
ubicadas en las calzadas que conducen a las esclusas. Para ello se podran utilizar los
siguientes equipos que a continuacién se relacionan:

Para el caso del ahuellamiento se mediran con equipos de tecnologia Inercial de alto
rendimiento: Perfilometro laser o perfilémetro Optico; o Equipos de bajo rendimiento:
Perfildgrafo transversal o perfildmetros portatiles.

Para la medicion del Coeficiente de Rozamiento Transversal - CRT se podra medir con
cualquiera de los siguientes equipos: el SCRIM, el GRIPTESTER, y el Mu Meter, siempre
que se acredite la féormula de paso para la obtencion de los valores del CRT. Se debera
garantizar el uso de la misma tipologia de equipo para cada Unidad Funcional, para poder
realizar las respectivas comparaciones y seguimiento. De no poderse realizar con el mismo
equipo se deberd realizar una pista para hacer una correlacion entre el equipo que siempre se
ha medido y el nuevo equipo, esta pista de calibracion debera realizarse en cada tipo de
rodadura existente en cada Unidad Funcional.

Para el caso macro textura se empleara el texturometro laser, cuya medida se realizara en
época seca, y para la medicion de la deflectometria se empleara el deflectometro de Impacto
FWD.

Para el caso de los trabajos topobatimétricos se emplearan equipos tipo ECO-SONDA de
doble frecuencia, sensores de nivel de aguas, radares, equipos de burbujeo, de igual forma se
utilizaran sondas multiparamétricas y sensores tipo Acustic Doppler Current Profiler —
ADCP.

Para el caso de los pardmetros de calidad de agua se utilizaran Conductimetro y Termometro.

Todos los equipos, de manera previa a su utilizacion, deben tener los certificados de
calibracién expedida por una entidad avalada para tal fin.

Todos los certificados de calibracidn de los equipos topograficos y batimétricos tienen una
vigencia de seis (6) Meses de acuerdo con la NTC-6271, por lo cual previo al vencimiento
de los mismos el Concesionario debera realizar la actualizacion de dicho certificado.

De igual forma el Concesionario debera remitirse a la normativa aplicable y enlistada en el
Apéndice Técnico 3y a los manuales de operacion del fabricante de los equipos.
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5. REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE RESULTADOS: SICC

El SICC corresponde al Sistema Informatico de Contabilizacion y Control, cuyas
caracteristicas se describen a continuacion, el cual serd utilizado para el registro de la
informacion relacionada con la evaluacion de los Indicadores.

5.1 Reqistro de las Declaraciones del Concesionario, de la Interventoria y la ANI

Todas las comunicaciones entre el Concesionario, la Interventoria, y la ANI relacionadas con
la evaluacion de los Indicadores, asi como las comunicaciones a que se refiere la seccion 4.3
del presente Apéndice deberan registrarse en el SICC. Las comunicaciones remitidas por el
Concesionario deberan contar con firma digital emitida por una entidad de certificacion
reconocida en Colombia. Adicionalmente, el Concesionario debera proveer el servicio de
estampado de tiempo para la recepcion de comunicaciones del Interventor y la ANI.

Las declaraciones, al igual que todos los registros realizados en el SICC, estaran
permanentemente a disposicion de las Partes.

5.2 Mesa de Trabajo

A partir de la Fecha de Inicio de la Concesidon, y con el objetivo de promover una rapida
concordancia de criterios respecto de la gestion de los Indicadores, se debera constituir una
mesa de trabajo, formada por el representante del Concesionario, el representante de la
Interventoria y el Supervisor de la ANI.

Las partes realizaran reuniones periodicas de trabajo, al menos una vez al Mes, en las que
podran formular observaciones y hacer sugerencias metodologicas que permitan mejorar la
gestién del Contrato. La mesa operara con base en un plan de trabajo, que contendra las
fechas de las reuniones y la forma en que se registrara el contenido de las mismas, el que sera
definido de comun acuerdo en la primera reunion citada por la Interventoria.

5.3 Caracteristicas del Sistema Informatico de Contabilizacion y Control (SICC)

El Concesionario debera disefiar y construir un Sistema Informatico de Contabilizacion y
Control (SICC) que seré parte del sistema formal de registro e informacion de los Indicadores
durante la ejecucion del Contrato, y cuyas caracteristicas de disefio y operacion son materia
de esta seccion y de la seccion 5.4 de este Apéndice.

El Concesionario debera proveer a la ANI y al Interventor de acceso al SICC, de tal manera
que los funcionarios designados por cada una de estas tengan acceso permanente e irrestricto
a la informacion consignada en el SICC.

Dicho sistema sera revertido a la ANI a la terminacién del Contrato. A ese efecto, el

Concesionario debera proveer a la ANI, como parte de los bienes reversibles, de la licencia
necesaria para el uso, desarrollo y actualizacion del sistema, incluyendo la documentacion
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de desarrollo que permitira generar nuevas versiones adaptadas y actualizadas. En el caso de
haberse desarrollado el sistema de manera propietaria 0 de haberse incorporado una
adaptacion particular de otros sistemas para este propoésito especifico, el Concesionario hara
entrega del cédigo fuente a la ANI como parte de los bienes reversibles.

5.3.1 Ambito de las Funciones del Sistema

El SICC debera proveer todas las funcionalidades requeridas para asistir los procesos de
registro e informacion de los Indicadores, de manera que la informacién registradaen el SICC
y procesada por el SICC permita a las Partes y a la Interventoria, adquirir certeza respecto de
la disponibilidad de las vias, de la Hidrovia y las demas Intervenciones. En lo sustancial, el
registro de la informacién contempla, entre otros, los siguientes procesos:

a) El registro de los resultados de evaluacion de los Indicadores.

b) EIl conteo del Término Maximo de Correccidn para Indicadores y el registro de acciones
correctivas.

c) Elregistro de las acciones de conservacion correctiva.

Asimismo, se requiere registrar las firmas autorizadas de los administradores de ambas
Partes, las identidades y claves de acceso de los asistentes y supervisores y los niveles de
acceso para cada tipo de usuario.

El SICC deberéa garantizar la invariabilidad de la informacion que en él sea registrada. A ese
efecto, toda operacién que agregue, modifique o elimine datos del SICC deberé ser realizada
mediante documentos que podran ser preparados externamente o en linea, aprovechando las
facilidades que ofrezca el sistema. ElI Concesionario deberd especificar los usuarios
autorizados a firmar en su representacion.

5.3.2 Codigo y documentacion de desarrollo del SICC

El Concesionario debera disefiar el SICC, esto es, especificar el modelo de procesos, el
modelo de datos, los procedimientos y todas las interfaces de usuario (pantallas, reportes,
formatos de entrada). Las modificaciones que se introduzcan durante el proceso de disefio
deberan ser reflejados en actualizaciones de la especificacion de requerimientos, a fin de
mantener la trazabilidad hasta un nivel comprensible para la contraparte no especializada.

En el plazo que se establece en la seccion 5.4.7 de este mismo Apéndice, el Concesionario
debe entregar un documento que defina claramente el modelo de procesos, su estructura,
funciones, procesos involucrados, interrelaciones, salidas de informacion, que satisfaga las
necesidades de operacion tanto de la Interventoria, de la ANI como del Concesionario.
Asimismo, deberan estar claramente especificadas las actividades que intervienen en los
procesos, los roles, estandares técnicos y la documentacion ligada a los flujos de informacion.

A partir del modelo entidad-relacion y del modelo de procesos antedichos se debe entregar

un modelo de datos que asegure a las Partes la complecién y la integridad de la informacién
y el acceso eficiente a ella.
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Todos los casos de uso, los formatos de ingreso de informacion, pantallas y formato y
contenido de reportes deben ser especificados.

5.4 Operacion del SICC

5.4.1 Obligaciones generales

Todas las operaciones sobre el SICC deberan realizarse exclusivamente via Internet, con las
medidas y protocolos de seguridad suficientes para asegurar la proteccién y acceso
restringido a la informacion transmitida.

Todas las operaciones realizadas sobre el SICC deben ser trazables y auditables por la
Interventoria y la ANI.

5.4.2 Condiciones de Operacion del SICC

El SICC debe estar disponible para sus usuarios, a plena funcionalidad, al menos durante el
99,0% del tiempo en cada Mes, a partir de su puesta en funcionamiento.

La disponibilidad debera ser monitorizada externamente a cargo y costo del Concesionario,
de manera acreditable.

Los periodos de indisponibilidad deben ser registrados en el SICC de manera automatica.
Dicha informacién podra ser consultada por los usuarios y estos podran generar informes
basados sobre ella.

5.4.3 Tiempos de respuesta

Durante la Operacion normal, los usuarios de la aplicacion deben obtener un tiempo de
respuesta menor o igual a tres (3) segundos, para todas las operaciones de registro y consulta
de datos y bajo cualquier carga de trabajo. Estos tiempos deben cumplirse conectados a la
aplicacion, via Web, desde las instalaciones de la Interventoria y la ANI.

La Interventoria podré autorizar, a solicitud fundada del Concesionario, tiempos de respuesta
mayores para aquellas operaciones que se compongan de procesos de carga y/o calculos
intensivos. Esos tiempos de respuesta deberan ser establecidos de manera especifica para
cada tipo de Operacion.

El Concesionario debe incluir, dentro de la aplicacion, instrumentacion para registrar en
forma centralizada los tiempos de respuesta efectivamente logrados. La aplicacion debe
proveer un modulo de reporte sobre los tiempos de interaccion. En este reporte se debe
presentar, por Operacion, dentro de un periodo de tiempo dado:

a) El valor maximo de tiempo acordado para la Operacion.

b) EIl tiempo real requerido por la Operacion.
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c) Por periodo de evaluacién (mensual):

- El tiempo promedio requerido para operaciones del mismo tipo y
- El porcentaje de operaciones de cada tipo que superaron el tiempo maximo.

Se considera que la aplicacion cumple lo solicitado si no méas de un 5% de las operaciones
de cada tipo excede el tiempo acordado en el periodo de un Mes.

5.4.4 Pérdidas de informacion

En casos de desastre, las pérdidas de informacion deben limitarse a aquella ingresada en el
Dia de la falla. Esto es, el Concesionario esta obligado a almacenar en lugar seguro y
mantener disponibles todos los documentos registrados en el SICC. Este respaldo debe ser
realizado, al menos, cada Dia.

El Concesionario debera desarrollar un procedimiento que permita la reconstruccion de la
base de datos a partir de una descripcion del estado de la contabilizacion en una fecha dada
(linea base), del conjunto de documentos registrados en el SICC considerando el sellado de
tiempo sobre estos documentos y el reingreso, por parte del Concesionario, de la Interventoria
y la ANI, de las declaraciones, solicitudes y autorizaciones realizadas en el Dia de la falla
por el Concesionario, la Interventoria y la ANI, respectivamente.

5.4.5 Entrega de informacion a la Interventoria

El Concesionario debera informar a la Interventoria, dentro de los diez (10) primeros Dias de
cada Mes, los aspectos relevantes de la operacion del sistema en el Mes anterior. Estos
informes deben incluir los reportes de monitorizacion externa de la disponibilidad del
sistema, el reporte estadistico de los tiempos de interaccion y los eventos relevantes del
periodo, en particular, aquellos que hayan afectado el registro oportuno de la informacion,
originando la pérdida de esta o dificultando su procesamiento.

El Concesionario debera producir, ademas, un reporte de estado de la base de datos cada vez
que termine un Mes de Operacion de la Concesion. Este informe debe contener toda la
informacion requerida para servir de linea de base a partir de la cual se pudiere, si fuese
necesario, continuar el registro y el control prescindiendo del SICC. El reporte de estado
deberd ser entregado mensualmente y cada vez que, de manera extraordinaria, la
Interventoria lo solicite.

El Concesionario debera entregar a la Interventoria, adjunto al reporte mensual, la copia de
todos los documentos ingresados al SICC en el Mes informado, asi como el respaldo de la
base de datos correspondiente al mismo periodo.

5.4.6 Acceso de la Interventoriay la ANI al SICC
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El SICC debera proveer a la Interventoria y a la ANI de las funciones que le permitan realizar
todas las consultas y solicitar todos los reportes que sirvan a la tarea de fiscalizar el
cumplimiento de los Indicadores, incluyendo los mecanismos de traza y auditoria del sistema.

El SICC debera proveer funciones de navegacion, lecturay copia de los documentos firmados
digitalmente.

El SICC deberéa proveer a la Interventoria y a la ANI de un punto de acceso o interfaz que
permita a una aplicacion externa generar consultas, obtener reportes y, en general, obtener y
utilizar la data residente en el sistema sin modificarla.

5.4.7 Inicio de la Operacion del SICC

Para la suscripcion de la primera Acta de Terminacion de Unidad Funcional o Acta de
Terminacion Parcial de UF, el SICC debera estar en funcionamiento, el Interventor debera
haber revisado la aplicacion y su documentacion relacionada. La documentacion debera
haber sido entregada por el Concesionario de manera definitiva al Interventor y a ANI y
deberan haberse realizado pruebas sobre el SICC por un periodo no inferior a treinta (30)
Dias.

Para los Indicadores establecidos en la UF 0, el SICC debera estar disponible para el registro
y seguimiento de los mismos. Adicionalmente, el Concesionario prevera en su Plan de Obras
el desarrollo y entrega del SICC como parte de la primera Unidad Funcional del Proyecto.

En consecuencia, en el plazo que determine el Plan de Obras, el Concesionario debera hacer
entrega formal a la Interventoria de la documentacion definitiva de desarrollo del SICC, asi
como de la version definitiva de la aplicacion.

La Interventoria dispondré de cinco (5) Dias Habiles, contados desde el Dia de la entrega,
para emitir sus observaciones sobre las caracteristicas y/o funcionalidades de la aplicacion
y/o sobre su documentacion.

Las eventuales observaciones de contenido deberan ser resueltas, esto es, el software debera
ser modificado y su documentacion rectificada antes de presentar nuevamente la
documentaciony la versién resultantes a la Interventoria, en el plazo que ésta razonablemente
le conceda.

En caso de discrepancia entre el Interventor y el Concesionario respecto de la aplicacion y/o
la documentacidn, éstas seran resueltas por el Amigable Componedor.

Una vez efectuadas las modificaciones requeridas, o vencido el plazo de quince (15) Dias
Habiles para efectuar las objeciones, o no habiéndose efectuado alguna por parte del
Interventor, se iniciara un periodo de prueba de al menos treinta (30) Dias, que involucrara
al SICC y los equipos que se relacionen con éste en la primera Unidad Funcional.

A ese efecto, el Concesionario debera proveer las condiciones y proponer un plan para
realizar pruebas con datos bésicos reales. Las pruebas deberan realizarse via internet, en
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presencia de ambas partes y desde el lugar que la Interventoria indique, con el sistema
funcionando en sus instalaciones definitivas, durante un maximo de diez (10) Dias Habiles.
Este plazo podra suspenderse o prorrogarse si se detectare fallas o insuficiencias en el
funcionamiento del sistema que, a juicio de la Interventoria, impidan iniciar con su operacion
definitiva. En dicho caso, el Concesionario debera solucionar las fallas o insuficiencias antes
de que las partes reanuden las pruebas.

5.4.8 Obligaciones del Concesionario respecto del SICC

El Concesionario debera operar el SICC en todo momento, desde la finalizacion satisfactoria
del periodo de pruebas y hasta la finalizacion de la Concesion. Lo anteriormente referido se
entenderd por lo siguiente:

i.  Mantenerlo disponible para las Partes, a través de internet.

ii. Monitorear mediante una empresa externa dicha disponibilidad, acreditarla y registrar
automaticamente en el SICC los periodos de indisponibilidad.

iii. Asegurar tiempos de respuesta que no superen la tolerancia establecida en el ultimo
parrafo de la seccion 5.4.3.

iv. Realizar el respaldo diario de la base de datos y de la informacion registrada y reconstruir
fielmente la base de datos dentro de la tolerancia de disponibilidad, de acuerdo con lo
previsto en la seccion 5.4.4.

v. Mantener en linea la informacion de disponibilidad de la infraestructura registrada para
un periodo no inferior a (2) afos.

vi. Almacenar los registros durante toda la vigencia de la Concesién.

vii. Entregar a la Interventoria informes de operacion del sistema, reportes de estado de la
base de datos, copias de los documentos de ingreso de informacién provistos de firma
electronica avanzada y los respaldos de la base de datos con la periodicidad establecida
en la seccion 5.4.5.

El Concesionario debera mantener el sistema, esto es, realizar todas las acciones necesarias
para que éste opere de acuerdo con las especificaciones. Si se detectare anomalias respecto a
las especificaciones o errores de especificacion que afecten la debida contabilizacion del
servicio prestado o dificulten o impidan la fiscalizacion, el Concesionario debera corregir
dichas anomalias o errores y rectificar el estado de la base de datos en el plazo maximo de
treinta (30) Dias, contados desde la fecha en que la Interventoria se lo instruya.

El incumplimiento de las obligaciones y del plazo previsto anteriormente dard lugar a la
aplicacion al Concesionario de la Multa prevista en el Contrato.

Toda modificacion del software dara lugar a la entrega de una nueva version de éste a la

Interventoria, acompafiada de la documentacion correspondiente, dentro del quinto (5) Dia
siguiente al momento de haber sido puesto en servicio.
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El incumplimiento oportuno de la obligacién de entrega de la nueva version del software y
de la documentacién correspondiente dara lugar a la aplicacién al Concesionario de la Multa
prevista en el Contrato.
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6. CALCULO DEL INDICE DE CUMPLIMIENTO

Para cada Unidad Funcional, el indice de Cumplimiento se calculard como la suma
ponderada de los Indicadores que han superado el Valor de Aceptacion de acuerdo con las
mediciones realizadas en el Mes correspondiente. En el caso en que la frecuencia de medicion
fuere superior a un Mes, se tomara el valor de la Ultima medicién realizada.

Se calculara el indice de Cumplimiento para cada Unidad Funcional.

El indice de Cumplimiento para las Unidades Funcionales de la 0 a la 14, se mediran de la
siguiente manera:

- UF 0: cuatro (4) Mes a partir de la Fecha de Inicio del Contrato de Concesién, se
iniciard la medicion de los indicadores relacionados en este Apéndice.

- UF 1ala14: Una vez suscrita el Acta de Terminacion de cada Unidad Funcional o

Acta de Terminacion Parcial de la UF, se iniciara la medicion de los indicadores
relacionados en este Apéndice.

El valor ponderado para cada Indicador sera el que resulte de la aplicacion de las férmulas
contenidas en la siguiente tabla:
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Tabla 2 — Valor Ponderado por Indicador.

Nombre del Indicador

IDT

UF0

UF1

UF2

UF3

UF4

UF5

UF6

UF7

UF8

UF9

UF10

UF11

UF12

UF13

UF14

Niveles en ciénagas
obtenidos después de
recarga

AMB-1

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1.76%

6.00%

0.00%

0.00%

Tasa de sedimentacion

AMB-2

1.50%

0.00%

0.00%

6.00%

0.00%

5.00%

0.00%

0.00%

3.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Disponibilidad de
Complejo Cenagoso

AMB-3

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14.02%

14.00%

0.00%

0.00%

Profundidad del canal
navegable

HID-1

17.00%

24.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

17.00%

0.00%

0.00%

0.00%

5.40%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Ancho del canal
navegable

HID-2

17.00%

24.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

17.00%

0.00%

0.00%

0.00%

5.40%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Radio de Curvatura del
canal navegable

HID-3

17.00%

24.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

17.00%

0.00%

0.00%

0.00%

5.40%

0.00%

0.00%

0.00%

75.00%

Navegacion satelital
sistematizada

HID-4

1.50%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Disponibilidad de la
Hidrovia

HID-5

17.00%

24.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

17.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Atencion de Usuario
atendido

HID-6

1.50%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Disponibilidad de
Canales Menores.
alcantarillas y
vertederos.

HID-7

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

16.00%

5.40%

14.02%

14.00%

0.00%

0.00%

Cufia salina medida

HID-8

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

5.00%

0.00%

0.00%

3.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Caudal minimo para
captacion de agua dulce
suministrado

HID-9

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

15.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

21.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Ejecucion del Plan de
Mantenimiento del
sistema (compuertas.
esclusas y compuerta
para paso de peces )

EPM-1

0.00%

0.00%

0.00%

6.00%

0.00%

5.00%

0.00%

0.00%

3.00%

0.00%

2.00%

1.76%

6.00%

0.00%

0.00%

Disponibilidad
Compuerta Paso de
Peces

CPP-1

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

5.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

14.00%

0.00%

0.00%

Disponibilidad
Compuertas Manuales

CM-1

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

5.40%

14.02%

14.00%

0.00%

0.00%

Disponibilidad
Compuertas ( control
de caudal en Calamar)

CA-1

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

60.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
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Nombre del Indicador

IDT

UF0

UF1

UF2

UF3

UF4

UF5

UF6

UF7

UF8

UF9

UF10

UF11

UF12

UF13

UF14

Disponibilidad de
Esclusa

CE-1

0.00%

0.00%

0.00%

70.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

21.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Disponibilidad Bomba
tipo Tornillo de
Arguimedes

BTLB-1

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

21.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Operatividad Charnelas
Pueblos Delta

CHLB-1

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

2.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Sistema de Control
SCADA

SCS-1

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

23.33%

0.00%

0.00%

0.00%

21.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

lluminacién Exterior e
interior Funcional

EL-1

0.00%

0.00%

0.00%

6.00%

10.00%

0.00%

0.00%

0.00%

3.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Disponibilidad de
Energia de respaldo

EL-2

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

23.33%

0.00%

0.00%

0.00%

21.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Ejecucion del Plan de
Mantenimiento para
edificaciones (Incluye
fachadas. cubiertas.
sistema sanitario.
HVAC. sistema
eléctrico y SCI)

EPM-2

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

10.00%

0.00%

0.00%

0.00%

3.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Cerramiento y CCTV

A-1

0.00%

0.00%

0.00%

6.00%

10.00%

0.00%

0.00%

0.00%

3.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Disponibilidad Edificio

A-2

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

23.34%

0.00%

0.00%

0.00%

5.50%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Excavaciones.
vegetacion.
madrigueras y objetos
encontrados en la
seccion transversal del
dique.

G-1

1.50%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

3.00%

10.00%

2.00%

1.76%

6.00%

10.00%

0.00%

Aseguramiento de la
seccion transversal y
cotas de rasante
(tedricas) de diques y
estructura de peces.

G-2

1.50%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

3.00%

10.00%

2.00%

1.76%

6.00%

10.00%

0.00%

Disponibilidad de la
Isla - Verificacion del
desplazamiento
horizontal de la
tablestaca

G-3

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Procesos de fisuras y
filtraciones en los
diques.

G-4

1.50%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

3.00%

10.00%

2.00%

1.76%

6.00%

10.00%

0.00%

Disponibilidad de la
proteccion de diques.

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1.50%

54.00%

21.00%

14.02%

14.00%

70.00%

25.00%

Ahuellamiento

E-1

1.50%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

2.31%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1.76%

0.00%

0.00%

0.00%
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Nombre del Indicador |  IDT UF0 UF1 UF2 UF3 UF4|  UF5 UF6 UF7 UF8 UF9| UF10| UF11| UF12| UF13| UF14
Fisuras E-2 150%| 000%| 0.00%| 000%| 000%| 000%| 231%| 000%| 000%| 000%| 000%| 176%| 0.00%| 0.00%| 0.00%
Baches E3 150%| 000%| 000%| 000%| 000%| 000%| 231%| 000%| 0.00%| 000%| 000%| 176%| 0.00%| 0.00%| 0.00%
Hundimientos E-4 150%| 000%| 0.00%| 000%| 000%| 000%| 231%| 000%| 000%| 000%| 000%| 1.76%| 0.00%| 0.0%| 0.00%
Escalonamientos E-5 150%| 000%| 0.00%| 000%| 000%| 000%| 231%| 000%| 000%| 000%| 000%| 1.76%| 000%| 0.00%| 0.00%
?fae:;f/':r’;;el de Friccion | ¢ ¢ 150% | 0.00%| 000%| 000%| 000%| 000%| 231%| 000%| 000%| 000%| 000%| 176%| 000%| 0.00%| 0.00%
Textura E-7 150%| 000%| 000%| 000%| 000%| 000%| 231%| 000%| 000%| 000%| 000%| 1.76%| 000%| 0.00%| 0.00%
Drenajes Superficial.

longitudinal y E-8 150%| 0.00%| 000%| 000%| 000%| 000%| 231%| 000%| 000%| 000%| 000%| 176%| 0.00%| 0.00%| 0.00%
trasversal

Sefializacion Vertical E-9 150%| 000%| 000%| 000%| 000%| 000%| 231%| 000%| 000%| 000%| 000%| 1.76%| 0.00%| 0.00%| 0.00%
i%”rf‘;gr?gf” E-10 150%| 0.00%| 000%| 000%| 000%| 000%| 231%| 000%| 000%| 000%| 000%| 176%| 0.00%| 0.00%| 0.00%
Sefializacion Fluvial E-11 150%| 4.00%| 000%| 6.00%| 000%| 000%| 231%| 000%| 3.00%| 000%| 000%| 000%| 000%| 0.00%| 0.00%
?:‘gg;i‘znigﬁmenms E-12 150% | 0.00%| 000%| 000%| 000%| 000%| 231%| 000%| 000%| 000%| 000%| 176%| 0.00%| 0.00%| 0.00%
Puentes y Estructuras E-13 000% | 0.00%| 000%| 000%| 000%| 500%| 231%| 000%| 000%| 000%| 000%| 1.76%| 0.00%| 0.00%| 0.00%
\D/:,;pon'b"'dad de la E-14 200%| 000%| 000%| 000%| 000%| 000%| .197%| 000%| 000%| 000%| 000%| 14.00%| 0.00%| 0.00%| 0.00%
indice de Mortalidad 0-1 150%| 000%| 0.00%| 000%| 000%| 000%| 000%| 000%| 000%| 000%| 000%| 000%| 000%| 0.00%| 0.00%
Disponibilidad del 0-2 150% | 0.00%| 000%| 000%| 000%| 000%| 000%| 000%| 000%| 000%| 000%| 000%| 000%| 000%| 0.00%

SICC

LIDT= Identificador
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Cada Unidad Funcional tiene uno o varios Indicadores de Disponibilidad de acuerdo con la siguiente tabla, los indicadores de
Disponibilidad podran ser aplicados a otras Unidades Funcionales de acuerdo con la Tabla 2.

Tabla 3 — Listado de Disponibilidad

UF Identificador (IDT) INDICADOR DE DISPONIBILIDAD
UF 0 oS Disponibilidad de Hidrovia y Disponibilidad de Via
UFd HID-5 Disponibilidad de Hidrovia
UF 2 G-3 Disponibilidad de la Isla - Verificacion del
desplazamiento horizontal de la tablestaca
UF 3 CE-1 Disponibilidad de Esclusa
UF 4 A2 Disponibilidad de edificios.
UF5 CPP-1 Disponibilidad Compuertas (control de caudal en
CM-1 Calamar) y Disponibilidad Paso de peces
UF 6 HID- 5 o R ]
E14 Disponibilidad de Hidrovia y Disponibilidad de Via
UF7 G-3 _ o o
Disponibilidad de la Isla - Verificacion del
desplazamiento horizontal de la tablestaca
UF 8 %E_'zl Disponibilidad de Esclusas y Disponibilidad de edificios
UF 9 G-5 Disponibilidad de la protecciéon de diques
UF 10 G-5 Disponibilidad de la proteccion de diques, Disponibilidad
HID-7 de Canales Menores, alcantarillas y vertederos. y
BTLB-1 Disponibilidad Bomba tipo Tornillo de Arquimedes
UF 11 AMB-3 Disponibilidad de Intervenciones en el complejo
cenagoso.
UF 12 AMB-3 Disponibilidad de Intervenciones en el complejo
cenagoso.
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| UF | Identificador IDT) [ INDICADOR DEDISPONIBILIDAD |

UF 13 G-5 Disponibilidad de la proteccion de diques.
UF 14 G-5

Disponibilidad de la proteccion de diques.
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Identificador
(IDT)

Nombre del Indicador

Inicio de Medicion de Indicadores

AMB-1

Niveles en ciénagas obtenidos

después de recarga

Se medira después de terminada las Unidades Funcionales
gue se evaltan y después de un pulso de duracién de 50
Dias

AMB-2

Tasa de sedimentacion

Se iniciara a medir 2 Meses después de la terminacion de la
Unidad Funcional UF 3y UF5.

AMB-3

Disponibilidad de

Cenagoso

Complejo

Se iniciara a medir 1 Mes después de la terminacion de la
Gltima Unidad Funcional

HID-1

Profundidad del canal navegable

Se iniciara a medir 1 Mes después de la terminacion de la
Gltima Unidad Funcional

Exclusivamente para la UF 0, se iniciara la medicion a
partir del cuarto (4) Mes desde la Fecha de Inicio

Para la UF1y UF®6, se iniciaré la medicion a partir de la
suscripcién del Acta de Terminacion de la respectiva
Unidad Funcional

HID-2

Ancho del canal navegable

Se iniciara a medir 1 Mes después de la terminacion de la
Gltima Unidad Funcional

Exclusivamente para la UF 0, se iniciara la medicion a
partir del cuarto (4) Mes desde la Fecha de Inicio

Para la UF1y UF®6, se iniciara la medicion a partir de la
suscripcion del Acta de Terminacion de la respectiva
Unidad Funcional

HID-3

Radio de
navegable

Curvatura del canal

Se iniciara a medir 1 Mes después de la terminacion de la
Gltima Unidad Funcional

Exclusivamente para la UF 0, se iniciara la medicion a
partir del cuarto (4) Mes desde la Fecha de Inicio

Para la UF1 y UF6, se iniciara la medicion a partir de la
suscripcion del Acta de Terminacion de la respectiva
Unidad Funcional

HID-4

Navegacién satelital sistematizada

Se iniciara a medir 1 mes después de la terminacién de la
Gltima Unidad Funcional

Exclusivamente para la UF 0, se iniciara la medicion a
partir del cuarto (4) Mes desde la Fecha de Inicio

HID-5

Disponibilidad de Hidrovia

Se iniciara a medir a partir del cuarto (4) Mes después de la
Fecha de Inicio del Proyecto

HID-6

Atencion de Usuario

Se iniciara a medir a partir del cuarto (4) Mes después de la
Fecha de Inicio del Proyecto

HID-7

Disponibilidad de Canales Menores,
alcantarillas y vertederos.

Se iniciara a medir después de la terminacion de la Unidad
Funcional para la que se define como indicador de
disponibilidad

HID-8

Cunfia salina medida

Se iniciara a medir 2 Meses después de la terminacion de la
Gltima Unidad Funcional

HID-9

Caudal minimo para captacién de
agua dulce suministrado

Se iniciara a medir 1 Mes después de la terminacion de la
Gltima Unidad Funcional
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Identificador

Nombre del Indicador

Inicio de Medicion de Indicadores

(IDT)
Ejecucidn del Plan de Mantenimiento
EPM-1 del sistema (compuertas, esclusas Y [ g iniciara a medir 1 Mes después de la terminacion de la
compuerta para paso de peces ) Unidad Funciona donde aplica
. - Se iniciard a medir después de la terminacion de la Unidad
Disponibilidad Compuerta Paso de . . -
CPP-1 Funcional para la que se define como indicador de
Peces . o
disponibilidad
. - Se iniciara a medir después de la terminacion de la Unidad
Disponibilidad Compuertas . . -
CM-1 Manuales Funcional para la que se define como indicador de
disponibilidad
. - Se iniciara a medir después de la terminacion de la Unidad
Disponibilidad Compuertas ( control . . -
CA-1 de caudal en Calamar) Funcional para la que se define como indicador de
disponibilidad
Se iniciara a medir después de la terminacion de la Unidad
CE-1 Disponibilidad de Esclusa Funcional para la que se define como indicador de
disponibilidad
Disponibilidad Bomba tipo Tornillo Se iniciara a r_nedlr después de la terminacion (Eie I_al Unidad
BTLB-1 de Arquimedes Funcional para la que se define como indicador de
q disponibilidad
Operatividad Charnelas  Pueblos| Se iniciara a medir 1 Mes después de la terminacidn de la
CHLB-1 > . .
Delta Gltima Unidad Funcional
SCS-1 Sistera de Control SCADA Se iniciara a medir 1 Mes despue§ Qe la terminacion Qe la
Gltima Unidad Funcional
lluminacion  Exterior e interior| Seiniciard a medir 1 Mes después de la terminacion de la
EL-1 . . . .
Funcional Gltima Unidad Funcional
Disponibilidad de Energia de| Seiniciard a medir 1 Mes después de la terminacion de la
EL-2 > . h
respaldo Gltima Unidad Funcional
Ejecucion del Plan de Mantenimiento
EPM-2 para edificaciones (Incluye fachadas,
cubiertas, sistema sanitario, HVAC, | Se iniciard a medir 1 Mes después de la terminacion de la
sistema eléctrico y SCI) Unidad Funcional donde aplica
Al Cerramiento y CCTV Se iniciara a medir 1 Mes des_pues de Ia_ terminacion de_ la
Unidad Funcional donde aplica
Se iniciara a medir después de la terminacion de la Unidad
A-2 Disponibilidad de Edificios Funcional para la que se define como indicador de
disponibilidad
Se iniciara a medir 1 Mes después de la terminacion de la
Excavaciones, vegetacion, Unidad Funcional dénde aplica
G-1 madrigueras y objetos encontrados en
la seccidn transversal del dique. Exclusivamente para la UF 0, se iniciara la medicion a
partir del cuarto (4) Mes desde la Fecha de Inicio
Aseguramiento de la seccién| Seiniciara a medir 1 Mes después de la terminacion de la
transversal y cotas de rasante Gltima Unidad Funcional
G-2 (tedricas) de diques y estructura de
peces, asi como proteccion de diques, Exclusivamente para la UF 0, se iniciara la medicion a
canales, taludes de las vias partir del cuarto (4) Mes desde la Fecha de Inicio
Disponibilidad de la Isla -| Se iniciard a medir después de la terminacion de la Unidad
G-3 Verificacion del desplazamiento Funcional para la que se define como indicador de
horizontal de la tablestaca disponibilidad
Procesos de fisuras v filtraciones en Se iniciara a medir 1 Mes después de la terminacion de la
G-4 y Gltima Unidad Funcional

los diques.
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Ide?}g‘.ﬁ;‘dor Nombre del Indicador Inicio de Medicion de Indicadores
Exclusivamente para la UF 0, se iniciara la medicion a
partir del cuarto (4) Mes desde la Fecha de Inicio
. - L Se iniciara a medir después de la terminacion de la Unidad
Disponibilidad de la proteccion de . . -
G-5 di Funcional para la que se define como indicador de
iques. . -
disponibilidad
E-1 Ahuellamiento Se iniciara a medir 4 Meses después de la Fecha de Inicio
E-2 Fisuras Se iniciara a medir 4 Meses después de la Fecha de Inicio
E-3 Baches Se iniciara a medir 4 Meses después de la Fecha de Inicio
E-4 Hundimientos Se iniciard a medir 4 Meses después de la Fecha de Inicio
E-5 Escalonamientos Se iniciara a medir 4 Meses después de la Fecha de Inicio
E-6 Coeficiente de Friccion Transversal Se iniciara a medir 4 Meses después de la Fecha de Inicio
E-7 Textura Se iniciard a medir 4 Meses después de la Fecha de Inicio
E8 Drenajes Superficial, longitudinal y| Se iniciara a medir 4 Meses después de la Fecha de Inicio
trasversal
E-9 Sefalizacion Vertical Se iniciard a medir 4 Meses después de la Fecha de Inicio
E-10 Sefializacién horizontal Se iniciard a medir 4 Meses después de la Fecha de Inicio
E-11 Sefalizacién Fluvial Se iniciara a medir 1 Mes despue§ Qe la terminacion _de la
Gltima Unidad Funcional
E-12 Barreras y elementos de contencion Se iniciara a medir 4 Meses después de la Fecha de Inicio
E-13 Se iniciara a medir 1 Mes después de la terminacion de la
Puentes y Estructuras Gltima Unidad Funcional
E-14 Disponibilidad de la Via Se iniciard a medir 4 Meses después de la Fecha de Inicio
Se iniciara a medir 1 Mes después de la terminacion de la
Gltima Unidad Funcional
0-1
i Exclusivamente para la UF 0, se iniciara la medicion a
Indice de Mortalidad partir del cuarto (4) Mes desde la Fecha de Inicio
Ver Capitulo 5
0-2 Exclusivamente para la UF 0, se iniciara la medicion a
Disponibilidad del SICC partir del cuarto (4) Mes desde la Fecha de Inicio
Tabla 4 — Valor de cada Indicador (V1)
IDT INDICADOR VI
AMB-1 Niveles en ciénagas obtenidos después de recarga R
AMB-2 Tasa de sedimentacion R
AMB-3 Disponibilidad de Complejo Cenagoso R
HID-1 Profundidad del canal navegable mantenida Kmc/Kmt
HID-2 Ancho del canal navegable mantenido Kmc/Kmt
HID-3 Radio de Curvatura mantenido R
HID-4 Navegacion satelital sistematizada R
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IDT INDICADOR VI

HID-5 Disponibilidad de Hidrovia R

) B ) . Ic

HID-6 Satisfaccion de Usuario atendido Tt

HID-7 Canales, alcantarillas y vertederos mantenidos R

HID-8 Cufia salina medida R

HID-9 Nivel minimo para captacion de agua dulce suministrado R

Ejecucion del Plan de Mantenimiento del sistema
EPM-1 R
(compuertas, esclusas y compuerta para paso de peces)

CPP-1 Disponibilidad Compuerta Paso de Peces R

CM-1 Disponibilidad Compuertas Manuales R

CA-1 Disponibilidad de Compuertas (Control de Caudal R

Calamar)

CE-1 Disponibilidad de Esclusa R
BTLB-1 Disponibilidad Bomba tipo Tornillo de Arquimedes R
CHLB-1 Operatividad Charnelas Pueblos Delta R

SCS-1 Sistema de Control SCADA R

EL-1 lluminacion Exterior e interior Funcional R

EL-2 Disponibilidad de Energia de respaldo R

Ejecucidn del Plan de Mantenimiento para edificaciones
EPM-2 (Incluye fachadas, cubiertas, sistema sanitario, HVAC, R
sistema eléctrico y SCI)

A-1 Cerramiento y CCTV R

A-2 Disponibilidad de Edificios R

Excavaciones, vegetacién, madrigueras y objetos
G-1 o - R
encontrados en la seccion transversal del dique.
Aseguramiento de la seccidn transversal y cotas de rasante
G-2 (tedricas) de diques y estructura de peces. Kme/Kmt
Disponibilidad de la Isla — verificacion del desplazamiento

G-3 . R

horizontal de la tablestaca

G-4 Procesos de fisuras y filtraciones en los diques R

G-5 Disponibilidad de la proteccion de diques R

E-1 Ahuellamiento Kmc/Kmt
E-2 Fisuras Kmc/Kmt
E-3 Baches Kmc/Kmt
E-4 Hundimientos Kmc/Kmt
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IDT INDICADOR VI
E-5 Escalonamientos Kmc/Kmt
E-6 Coeficiente de Friccion Transversal Kmc/Kmt
E-7 Textura Kmc/Kmt
E-8 Drenajes Superficial, longitudinal y trasversal Kmc/Kmt
E-9 Sefializacion Vertical Kmc/Kmt
E-10 Sefializacién Horizontal Kmc/Kmt
E-11 Sefalizacién Fluvial Kmc/Kmt
E-12 Barreras y elementos de contencion Kmc/Kmt
E-13 Puentes y Estructuras Kmc/Kmt
E-14 Disponibilidad de la Via Kmc/Kmt
0-1 indice de Mortalidad Kmc/Kmt
0-2 Disponibilidad del SICC R
Donde:
Km Kilémetros en los que se ha superado (a mejor) el VValor de Aceptacién del
C

indicador

Km; | Kilémetros Totales de la Unidad Funcional

Resultado del Indicador. Serd igual a cero cuando se incumpla el Indicador y sera 1
en caso de cumplimiento.

He | Numero Horas en las que se ha superado el Valor de Aceptacion

Ht | Numero de Horas totales de la Unidad Funcional

lc Incidentes atendidos en los tiempos previstos en los Indicadores.

Iy Incidentes totales mensuales

Ec | Eventos atendidos en los tiempos previstos en los Indicadores.

E: Eventos totales mensuales

De conformidad con lo anterior, el valor del indice de Cumplimiento de cada Unidad
Funcional sera el que resulte de la aplicacion de la siguiente formula:

n
ICym = Z VPl um
n=1

Donde,

ICum | Indice de Cumplimiento de la Unidad Funcional u en el Mes m

Valor Ponderado de un Indicador, calculado de acuerdo con las férmulas de las

VPI . .
Tablas de esta misma seccion.

Es cualquiera de los Indicadores que se listan en las Tablas de esta misma seccion
para la Unidad Funcional “u”

m Corresponde al Mes objeto m del célculo

u Es cualquiera de las Unidades Funcionales u del Proyecto
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Nota (1): El indice de Mortalidad O1 no hara parte de la anterior ecuacion, y su valor ponderado se le sumara
al Indice de Cumplimiento siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

1.) Si el indice de Cumplimiento es menor a 1

2.) Si se cumple el valor de aceptacion del indice de Mortalidad O1

Nota (2): En el caso en que después de sumar el indice de Mortalidad en el indice de Cumplimiento su resultado
sea mayor a 1, se entenderd el IC como 1.
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7. INDICADORES, EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD, Y
MANTENIMIENTO PROGRAMADO

7.1 Eventos Eximentes

Los Indicadores de Cumplimiento se calcularan en los plazos previstos en el Contrato de
Concesion, teniendo en consideracién las mediciones que de cada uno de los Indicadores
sean efectuadas.

Si el Concesionario considera que el Indice de Cumplimiento ha sido afectado por Eventos
Eximentes de Responsabilidad, procedera de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

7.2 Mantenimiento Programado

Los Indicadores no seran afectados en ningun caso por la realizacion de rutinas de
Mantenimiento programado que sean reportadas por el Concesionario mediante una
declaracion de accion preventiva, tal como se establece en la seccion 4.3.3 de este Apéndice.
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