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CAPITULO I - DEFINICIONES  

a. Amenaza: Condición física, química o natural con el potencial de causar consecuencias no 
deseables o daños serios sobre la población, la propiedad o el ambiente en general. 

b. Autoridades Ambientales Competentes: Son las Autoridades Ambientales que tienen las 
facultades para otorgar los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales requeridos para 
la ejecución del Proyecto, obra o actividad previstos en el alcance del Contrato de Concesión, de 
acuerdo con la normatividad ambiental vigente.   

c. Cambio Climático: Variación del estado del clima identificable. El Cambio Climático puede 
deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como modulaciones de los 
ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropogénicos persistentes de la composición 
de la atmosfera por el incremento de las concentraciones de Gases Efecto Invernadero o del uso 
del suelo.  El Cambio Climático podría modificar las características de los fenómenos 
meteorológicos e hidroclimáticos externos en su frecuencia promedio, lo cual se expresaría 
paulatinamente en el comportamiento espacial y ciclo anual de estos (Ley 1931 del 27 de julio de 
2018).  

d. Contingencia Ambiental: Situación de riesgo derivado de actividades humanas o fenómenos 
naturales, que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Puede haber 
diferentes niveles, desde un aviso preliminar, hasta el que requiere de acciones de emergencias. 

e. Especies Amenazadas: las especies han sido clasificadas en la categoría de amenaza en 
reconocimiento que existe un importante detrimento de sus poblaciones silvestres por lo cual sus 
individuos, así como las áreas donde habitan son prioritarios para la conservación de los recursos 
de la biodiversidad mundial y nacional. Para Colombia El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible estableció mediante Resolución 1912 de 2017 el listado de las especies silvestres 
amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marinos costera en el territorio 
nacional.    

f. Especies Endémicas: Especies biológicas cuya distribución natural se restringe a una determinada 
zona geográfica. En Colombia existen listados de Especies Endémicas a nivel nacional 
actualizada periódicamente por el Instituto Alexander von Humboldt y el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible; y a nivel Regional y local actualizadas por las Corporaciones Autónomas 
Regionales y los entes territoriales.  

g. Gases Efecto Invernadero (GEI): Son aquellos componentes gaseosos de la atmosfera, de origen 
natural o antropogénico, que absorben y emiten la energía solar reflejada por la superficie de la 
tierra, la atmosfera y las nubes.  Los principales Gases Efecto Invernadero son el dióxido de 
carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) los hidrofluorocarbonos (HFC), los 
perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6) (Ley 1931 del 27 de julio 2018) 

h. Gestión del riesgo de desastres: Es un proceso orientado a la formulación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y 
acciones permanentes, para el conocimiento y la reducción del riesgo y para él manejo de 
desastres en el Sector Transporte, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la 
calidad de vida de las personas, el desarrollo sostenible y la movilidad. (Decreto 602 del 6 de 
abril de 2017).Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Proyecto: Hace referencia a la 
Licencia Ambiental que se otorgó -lo que aplique- por la Autoridad Ambiental Competente para 
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los fines de Construcción y Operación del Aeropuerto en los términos de los artículos 2.2.2.3.1.3 
y 2.2.2.3.8.9 contenidos en el Decreto 1076 de 2015, o de la norma que lo modifique, derogue o 
sustituya.  

i. Programa de Aporte Sostenible: Programa que tiene como propósito mitigar los efectos del 
Cambio Climático y gestión del riesgo, cuya elección y formulación está a cargo del 
Concesionario.  

j. Reducción del Riesgo de Desastres: Acción orientada a la prevención de nuevos riesgos de 
desastre y a la reducción de los existentes, a la gestión del riesgo residual, todo lo que contribuya 
a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible.  

k. Riesgo: Posibilidad de sufrir pérdidas o daños en las personas, los bienes y el ambiente, expresada 
en función de la frecuencia de ocurrencia de un evento amenazante y su probabilidad de 
consecuencias sobre los elementos vulnerables.  

l. Programa de Aporte Sostenible:  El Concesionario deberá proponer mecanismos innovadores que 
propendan por promover la gestión del riesgo de desastres naturales y a la vez contrarrestar el 
cambio climático, para los fines tendrá como referencia la normatividad nacional ambiental 
incluyendo la Ley 99 de 1993, la Ley 1523 de 2012, el Plan de Adaptación al Cambio Climático 
para el sector transporte del INVIAS y la Ley 1931 del 27 de julio de 2018 sobre cambio 
climático. 

m. Tenedores de Espacio: Son los terceros que tienen por objeto el uso de algún espacio físico dentro 
del Aeropuerto concesionado. 

n. Vulnerabilidad: Elementos físicos, bióticos y sociales que pueden ser afectados por la 
materialización de un evento amenazante. La vulnerabilidad se expresa en términos de porcentaje 
de afectación, desde “no daño” (0% de afectación) hasta “pérdida total” (100% de afectación). 

o. Vulnerabilidad Climática: Son las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos del 
clima en todas las escalas temporales y espaciales (como las desviaciones típicas, las ocurrencias 
de fenómenos extremos, como el Niño y la Niña, etc), más allá de fenómenos meteorológicos 
determinados.  La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema 
climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos antropogénicos 
(variabilidad externa) (República de Colombia. Ley 1931 del 27 de julio de 2018).  

  



 

Página 5 de 41 
 

CAPÍTULO II INTRODUCCIÓN 

a. De conformidad con lo previsto en la Sección 8.1 de la Parte General del Contrato, el presente 
Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en lo relacionado con el componente 
ambiental de la Gestión  Ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el presente 
Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de carácter ambiental.  

b. El componente social de la Gestión  Ambiental se regirá, en lo que no esté previsto en este 
Apéndice, por el Apéndice Técnico 8 - Social. 

c. La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en la 
Parte General y Parte Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción 
entre lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto 
en el numeral 20.15 de la Parte General.  

d. Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán entenderse aplicables las 
definiciones contenidas en la Parte General del Contrato.  

e. En general, deberá entenderse como obligaciones relativas al componente ambiental, entre otras, 
las relacionadas con los siguientes asuntos:  

i. La prevención, control, mitigación, corrección o compensación de los impactos 
ambientales del Proyecto.  

ii. La elaboración, trámite, obtención, o modificación y cumplimiento de la Licencia 
Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, y las demás licencias,  permisos, concesiones, 
y autorizaciones de carácter ambiental.  

iii. El uso, aprovechamiento y/o movilización de recursos naturales renovables. 

iv. La explotación de fuentes de materiales de peña o aluviales, propios o de terceros, 
teniendo en cuenta si es del caso los permisos, concesiones y autorizaciones que deban 
ser otorgados por la Autoridad Minera, y por la Autoridad Ambiental correspondiente. 

v. La disposición de material de residuos de construcción y demolición (RCD). 

vi. Concesiones de agua bien sea superficial o subterránea.  

vii. Ocupación temporal o definitiva de cauces.  

viii. Vertimientos y generación de residuos.  

ix. Emisiones atmosféricas, generación de ruido y vibraciones.  

x. Instalación y operación de campamentos.  

xi. Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales.  

xii. Instalación y operación de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros materiales.  

xiii. Aprovechamiento forestal.  

xiv. Transporte de materiales.  

xv. Instalación y operación de centros de control y áreas de servicio.  

xvi. Uso de infraestructura de cualquier tipo.  
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xvii. Compensaciones del componente biótico adoptado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible mediante la Resolución No. 256 de 2018, o el(los) acto(s) 
administrativo(s) que la(s) modifiquen, complementen o sustituyan.  

xviii. Sustracción de áreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus 
correspondientes compensaciones y requerimientos.  

xix. Levantamiento de veda con sus correspondientes requerimientos. 

xx. Compensaciones establecidas en los actos administrativos y demás requerimientos 
consignados en los pronunciamientos emitidos por las Autoridades Ambientales 
Competentes.  

xxi. Requerimientos por intervención de infraestructura perteneciente a otros proyectos o 
empresas; o superposición de áreas con otros proyectos.  

xxii. Elaboración de los estudios necesarios para la fase de desmantelamiento y abandono del 
Proyecto y cumplimiento de los requerimientos asociados a los mismos.  

xxiii. Programa de Aporte Sostenible destinado a contrarrestar el Cambio Climático y a 
promover la gestión del Riesgo el cual deberá involucrar las comunidades que hacen parte 
del Area de Influencia del Proyecto. 

xxiv. Estudios para identificar las dinámicas de afectación fauna -sin limitarse a la silvestre- 
dentro del área concesionada e implementar medidas para su manejo y gestión. 

xxv. Dar cumplimiento, en lo de su competencia, al Reglamento Aeronáutico Colombiano, 
RAC 11. “NORMAS AMBIENTALES PARA LA AVIACIÓN”. 
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CAPÍTULO III OBLIGACIONES GENERALES 

3.1  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONCESIONARIO 

a. Para la ejecución del Contrato y adelantar la gestión ambiental del Proyecto, el Concesionario, 
como mínimo debe contar con el siguiente personal con una dedicación del 100%: 

Fase de Preconstrucción: 

 Un Especialista ambiental para todo el Proyecto. 
 Un Residente ambiental para todo el Proyecto. 
 Un Auxiliar ambiental para todo el Proyecto.  
 Un Biólogo especialista en manejo de fauna y con conocimiento en formulación de planes 

de compensación del medio biótico en caso de que se requiera para los fines de 
modificación del Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Aeropuerto, de acuerdo 
con las disposiciones del Decreto 256 de 2018. 
 

Estos profesionales deberán ser contratados dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de la suscripción del Acta de Inicio o la expedición de la Orden de Inicio, según 
corresponda, con el fin de adelantar los trámites ambientales previos y en concordancia con 
las demás partes del Contrato. 

Fase de Construcción: 

 Un Especialista ambiental para todo el Proyecto. 
 Un Auxiliar Ambiental para todo el Proyecto 
 Un Inspector Ambiental  
 Un Biólogo especialista en manejo de fauna y con conocimiento en la implementación y 

mantenimiento de planes de compensación del componente biótico en caso de que se 
requiera para los fines de modificación del Instrumento de Manejo y Control 
Ambientaldel Aeropuerto, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 256 de 2018. 

Fase de Operación y Mantenimiento:  

 Un Residente Ambiental   
 Un Auxiliar Ambiental.   
 Un Biólogo especialista en manejo de fauna y con conocimiento en la implementación y 

mantenimiento de planes de compensación del componente biótico. Este profesional 
deberá estar vinculado hasta la recepción de las Compensaciones Cocioambientales de 
las que trata el Capítulo IV de este Apéndice.  

b. El Concesionario se hará responsable, desde la Fecha de Inicio, de las exigencias ambientales 
establecidas en la Ley Aplicable y de los requerimientos realizados por la(s) Autoridad(es) 
Ambiental(es) Competente(s) en el Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Proyecto y 
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de los demás permisos, concesiones y autorizaciones ambientales del Proyecto; la responsabilidad 
del Concesionario iniciará a partir de la suscripción del Acta de Inicio o la expedición de la Orden 
de Inicio a que hace referencia el Capítulo II del Contrato Parte General, independientemente de 
que se haya radicado, o no, la solicitud de cesión de l Instrumento de Manejo y Control Ambiental 
y/o de los demás permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, o de que se haya emitido, 
o no, el pronunciamiento de cesión por parte de las Autoridades Ambientales Competentes. 

c. El Concesionario, a su cuenta y riesgo deberá realizar todas las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de la Ley Aplicable vigente en materia ambiental, incluyendo el trámite de 
actualización, obtención o modificación del Instrumento de Manejo y Control Ambiental del 
Proyecto y, dado el caso, de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales que resulten 
necesarios para la ejecución del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 8.1 de la 
Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del Concesionario no generará 
compensación ni indemnización alguna a cargo de la ANI, ni será admitido como causal eximente 
de responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere en el 
Contrato de Concesión, salvo en los casos expresamente previstos en el mismo.  

d. El Concesionario se abstendrá de adelantar Intervención alguna, y en general cualquier obra y/o 
actividad hasta contar con la el Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Proyecto o su 
modificación, y con los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, o su modificación, 
así como los pronunciamientos en los términos definidos en el artículo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 
1076 de 2015 (y de la norma que los modifique o sustituya) sobre modificaciones menores o 
ajustes normales, que resulten necesarios para cumplir con el objeto del Contrato de Concesión y 
con el Plan de Obras, o haber remitido el documento definido en el artículo 2.2.2.6.1.7 del citado 
Decreto. 

e. Sin perjuicio de la imposición de las Sanciones y mecanismos de apremio establecidos en el 
Contrato, el Concesionario será responsable de las obligaciones ambientales pendientes de 
cumplimiento que estén a su cargo, por su inadecuada ejecución de la gestión ambiental, en 
especial, la ejecución defectuosa o inejecución de las obligaciones establecidas en el Instrumento 
de Manejo y Control Aplicable al Proyecto y/o en los permisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de carácter 
ambiental. Así también, será responsable de cualquier sanción impuesta por la Autoridad 
Ambiental en el marco del Proyecto que le sea imputable.  

f. El Concesionario presentará todos los documentos establecidos por la Ley Aplicable, el Contrato 
y este Apéndice, así como los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, la 
Interventoría y la ANI dentro de los plazos establecidos y con el alcance y nivel de detalle que le 
sean fijados. 

g. El Concesionario realizará e implementará un programa para el uso eficiente y ahorro de agua 
(PUEAA), en el marco de la Ley 373 de 1997 o la norma que la sustituya o complemente. El 
cumplimiento de estos proyectos serán requisitos obligatorios para el Concesionario y asumirá 
toda la responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y 
económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento. 

h. El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo civil, penal, laboral o 
contencioso administrativo, nacional o internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a 
éste que surja de la ejecución del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la 
ejecución del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, permisos, concesiones y 
autorizaciones de cualquier tipo. 
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i. El Concesionario deberá atender las disposiciones de la normatividad ambiental vigente para 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), generación de vertimientos, residuos 
peligrosos (RESPEL), residuos domésticos, residuos especiales, sin limitarse a ellos, que se 
generen en las instalaciones asociadas al Proyecto con ocasión de las actividades de Construcción 
y/u Operación del mismo.  

j. En el evento en que el Concesionario decida que para la ejecución de todas o de alguna(s) de las 
actividades del Proyecto se requiere del uso del agua tomada directamente de fuentes naturales, 
el Concesionario se hará cargo por su cuenta y riesgo de todas las obligaciones derivadas del plan 
de inversión forzosa de no menos del 1% de que trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, el 
Decreto 2099 de 2016 y de las demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
Dichas obligaciones no se entenderán como Compensación Socioambiental por lo que la ANI no 
compartirá riesgo alguno sobre ellas. Sin embargo, al ser una obligación del Instrumento de 
Manejo y Control Ambiental del Proyectola Interventoría deberá hacer seguimiento al 
cumplimiento de la obligación por lo que el Concesionario tendrá que remitir toda la información 
que se le solicite para los fines.   

k. En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para la disposición de 
material sobrante de las excavaciones o escombros, en cumplimiento de las Licencias y/o 
permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, podrá solicitar a la ANI hacer uso de la 
facultad contenida en el artículo 19 de la Ley 1682 de 2013 y en las normas que la reglamenten, 
complementen, sustituyan o adicionen.  En caso de que el Concesionario, previa aprobación de 
la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmuebles serán expropiados a favor del Estado 
y el costo, así como la gestión asociada a su adquisición, serán por cuenta y riesgo del 
Concesionario, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c) subnumeral (i) de la 
Parte General del Contrato, sin que por ello pueda ejercer acción alguna en contra de la Entidad 
o alegar el no cumplimiento del contrato por eventos surgidos por esta causa.  

l. El Concesionario será responsable de la administración de los inmuebles requeridos para la 
disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros, al igual que las 
compensaciones y requerimientos que se estas actividades se susciten, esta administración será 
hasta que la Agencia determine la disposición final del mismo.  

m. Para la actualización, obtención o modificación del Instrumento de Manejo y Control Ambiental 
del Proyecto y, dado el caso, de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales que 
resulten necesarios para la ejecución del Proyecto, se deberá surtir el proceso de revisión de la 
Interventoría de acuerdo con el procedimiento establecido en este Apéndice, independientemente 
de la etapa en la que se encuentre el Proyecto. 

n. Para Proyectos que requieran de la cesión del Instrumento de Manejo y Control Ambiental y de 
los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales que tengan obligaciones de 
compensación que ya están causadas, el Concesionario deberá diseñar y radicar ante la Autoridad 
Ambiental Competente el Plan Compensación durante la Fase de Preconstrucción, 
independientemente del estado de avance del proceso de cesión.  

o. Una vez se cuente con la aprobación de los planes de compensación por parte de la(s) 
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar la implementación de este en el 
término establecido por la Autoridad Ambiental en el acto administrativo respectivo, o en su 
defecto, al mes de iniciadas las actividades de construcción. 
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p. El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, de acuerdo con la Ley 
Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s). El 
Concesionario será el único responsable del cumplimiento de dichos requerimientos por parte de 
sus contratistas y subcontratistas.  

q. El Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, todas las actuaciones administrativas 
y/o judiciales para las cuales esté legitimado –de acuerdo con la Ley Aplicable– encaminadas a 
evitar, mitigar o detener cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales 
del área del Proyecto.  

r. En virtud del artículo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo sustituya, 
modifique, adicione o complemente, si ya existe un instrumento de manejo ambiental el 
Concesionario en conjunto con el titular de dicho instrumento, radicarán ante la Autoridad 
Ambiental Competente la solicitud de cesión como máximo a los 15 (quince) días calendario 
siguientes a la suscripción del Acta de Inicio o la expedición de la Orden de Inicio, así mismo 
radicarán la solicitud de cesión  de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales 
vigentes así como de los actos administrativos asociados (modificaciones, seguimientos, 
imposición de obligaciones adicionales, entre otros). El(los) trámite(s) de cesión a los que se ha 
hecho referencia será(n) asumido(s) a cuenta y riego por el Concesionario, de acuerdo con lo 
establecido en los Capítulos IX y X del presente Apéndice Técnico 6. 

s. Sin perjuicio de lo anterior, las multas o sanciones impuestas por las Autoridades Ambientales 
Competentes que con ocasión de hechos anteriores a la cesión de los instrumentos de manejo 
ambiental y/o demás permisos, concesiones, autorizaciones y licencias ambientales serán por 
quien fuese responsable del Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Proyecantes de la 
cesión, lo mismo aplicará para los permisos, concesiones y autorizaciones Ambientales. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo establecido en el Contrato Parte General, sobre Cesión de Derechos 
Litigiosos. 

t. El Concesionario dará aplicación del Plan Maestro vigente del Aeropuerto en lo referente a temas 
ambientales, de acuerdo con los alcances previstos en el Contrato de Concesión. 

u. El Concesionario deberá cumplir con los programas de seguimiento y monitoreo de recursos 
naturales en la periodicidad establecida en el Instrumento de Manejo y Control Ambiental del 
Aeropuerto. Respecto de los datos resultantes de los programas de Monitoreos de Calidad de Aire 
y Ruido relacionado con la operación aeroportuaria, corresponderá al Concesionario realizar el 
estudio y análisis de estos, y posteriormente remitirlos a Aerocivil y a la Autoridad Ambiental 
Competente. 

v. El Concesionario deberá cumplir con el reglamento y las directrices de la Aerocivil así como con 
las normas ambientales existentes relacionadas con el manejo de mercancías peligrosas.  

w. El Concesionario deberá obtener y mantener vigentes los permisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales de emisiones atmosféricas, vertimientos y de gestión de residuos, sin limitarse a estos 
y tramitar aquellos que se requieran para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales si 
así fuese necesario para los proyectos, obras y actividades que hagan parte del alcance del 
Contrato.  

x. El Concesionario deberá exigir y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales por parte 
de los Tenedores de Espacio. Para esto, el Concesionario deberá incluir en los contratos suscritos 
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con éstos, las obligaciones correspondientes, de acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado para el Aeropuerto y los mecanismos legales para obligar su cumplimiento.  

y. El Concesionario deberá dar cumplimiento a la Política Ambiental de Aerocivil de acuerdo con 
lo establecido en la Resolución No. 4730 de 2000 “Por la cual se adopta la política ambiental de 
la UAEAC” y a las demás normas que, al respecto, obliguen a al Aeropuerto.  

z. El Concesionario deberá obtener la certificación ISO 14001 en un plazo máximo de cinco (5) 
años a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio o la expedición de la Orden de Inicio, , 
y mantener tal certificación hasta la terminación del Contrato de Concesión. 

aa. Respecto de la gestión ambiental, anualmente el Concesionario deberá publicar en el sitio web 
corporativo los avances obtenidos en la gestión de cada uno de los aspectos ambientales bajo su 
responsabilidad, debiendo informar de manera especial, acerca del nivel de cumplimiento de los 
indicadores de desempeño ambiental asociados a la gestión. 

bb. En el evento en que, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones ambientales del 
Concesionario, se presenten fenómenos de contaminación o daños al medio ambiente, dentro o 
fuera del Aeropuerto, el Concesionario deberá asumir los costos asociados a la descontaminación 
y a la reparación de los daños causados al medio ambiente sin perjuicio de las consecuencias 
previstas en el Contrato de Concesión para los eventos de incumplimiento de sus obligaciones 
ambientales y de las sanciones o multas que por el hecho imponga la Autoridad Ambiental  

cc. Dar cumplimento a las normas y estándares ambientales vigentes en Colombia, incluyendo todos 
los requerimientos del Código Nacional Sanitario, que se relacionan con la administración, 
Operación, explotación comercial, adecuación y Mantenimiento del Aeropuerto. 

dd. El Concesionario deberá impedir que en el Lado Aire del Aeropuerto operen vehículos que 
excedan los niveles máximos de emisión o que incumplan los requisitos ambientales a los que 
están sujetas las fuentes móviles terrestres. 

ee. Dar estricto cumplimiento al Manual de Atenuación de Ruido vigente de la Aerocivil en lo 
relacionado con la administración, modernización, Operación, explotación comercial y 
Mantenimiento del Aeropuerto.  

ff. El Concesionario dispondrá de un (1) vehículo que permita atender las labores y necesidades 
asociadas al cumplimiento del Instrumento de Manejo y Control Ambientaldel Aeropuerto y 
demás obligaciones ambientales. 

gg. El concesionario atenderá las disposiciones, directrices y normativa impartidas por el Ministerio 
de Salud y la Secretaría de Salud en materia de aeropuertos.  

hh. El Concesionario garantizará el cumplimiento ambiental por parte de sus contratistas y 
subcontratistas, y de los Tenedores de Espacio, y en caso de incumplimientos será responsable 
ante la ANI y las Autoridades Ambientales. 

ii. Si el Concesionario identifica la necesidad de requerir el uso, aprovechamiento o afectación de 
recursos naturales renovables adicionales a los ya autorizados en el Instrumento de Manejo y 
Control Ambiental, deberá, por su cuenta y costo, efectuar las gestiones y adelantar los estudios 
ambientales a lugar de conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y la legislación 
aplicable hasta obtener dichos permisos ante la Autoridad Ambiental correspondiente.  Sin 
perjuicio de lo establecido en la Sección 8.1 de la Parte General, el cumplimiento de estas 
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obligaciones por parte del Concesionario no generará compensación ni indemnización alguna a 
cargo de la ANI, ni será admitido como causal eximente de responsabilidad del cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesión, salvo 
en los casos expresamente previstos en el mismo. 

jj. El Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que con ocasión de la prestación de los servicios 
de evaluación y seguimiento cobre la Autoridad Ambiental; así como las tasas por el uso y 
aprovechamiento de recursos naturales si estos fuesen necesarios para la ejecución del Proyecto, 
y, en general, cualquier suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones en materia 
de gestión ambiental. 

kk. Ante cualquier Contingencia Ambiental que se presente el Concesionario y sus contratista y/o 
subcontratistas deberán ejecutar las acciones necesarias a fin de cesar la Contingencia Ambiental 
poniendo en marcha el plan de contingencias que se tenga para tales efectos, e informar a la 
Autoridad Ambiental Competente, a la Interventoría y a la ANI dentro de los términos fijados en 
el artículo 2.2.2.3.9.3 del Decreto 1076 de 2015 o del que lo sustituya y complemente. 

ll. El Concesionario deberá presentar al Interventor y a la ANI, dentro de los cinco (5) primeros días 
de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio, un informe que indique de forma detallada 
las actividades llevadas a cabo durante el trimestre en relación con el cumplimiento de las 
obligaciones de carácter ambiental del Contrato y del Instrumento de Manejo y Control 
Ambiental del Proyecto, PMA y permisos, concesiones y autorizaciones de carácter ambiental. 
Entre otros, el informe deberá contener:  

i.  Descripción del avance del Proyecto y de las actividades del componente ambiental, de 
la gestión ambiental adelantadas, así como el cronograma de actividades a desarrollar 
para el trimestre siguiente.  

ii. Una descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o en curso 
relacionados con la obtención del Instrumento de Manejo y Control Ambiental del 
Proyecto, PMA, permisos, concesiones y autorizaciones, modificaciones, viabilidades, 
pronunciamientos, etc.  

iii. Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en el Instrumento 
de Manejo y Control Ambientaldel Proyecto, Plan de Manejo Ambiental y demás 
permisos, concesiones y autorizaciones o cualquier otro documento que aplique, con sus 
correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos.  

iv. Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los 
requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una 
de las Autoridades Ambientales.  

v. Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el componente 
ambiental y de la gestión ambiental.  

vi. Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo.  

vii. Registro fotográfico o fílmico.  

viii. Otra información de la gestión ambiental que se considere relevante para el periodo.  

ix. Soportes de la información antes señalada.  

mm. En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor tendrá 
diez (10) Días para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y realizar comentarios 
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por sólo una (1) vez al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al 
contenido del informe, el Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar el documento. 
En todo caso, la ANI podrá realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no 
objetados por la Interventoría 

3.2 OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RELACIONADAS CON LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL 

a. El Concesionario deberá realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales Competentes 
para: 

i. Concertar los cambios de los permisos de aprovechamiento y los cambios en las medidas 
compensatorias dependiendo de los ajustes que se prevean realizar.   

ii. Identificar áreas prioritarias para la compensación, en caso de que se requiera.  

iii. Establecer la vigencia de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales e 
identificar la necesidad de tramitar nuevos, o de modificar los que estén vigentes  

b. El Concesionario tiene a su costo y riesgo la obligación de determinar la necesidad, o no, de 
acuerdo con la Ley Aplicable, de adelantar los trámites que resulten necesarios para la 
actualización, obtención o modificación del Instrumento de Manejo y Control Ambiental del 
Proyectoy, dado el caso, de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales ante la 
Autoridad Ambiental Competente, que resulten necesarios para la normal ejecución del Contrato. 
En consecuencia, será obligación del Concesionario establecer: 

i. El alcance de la actualización del Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Proyec 
tode los pronunciamientos de cambio menor o de giro ordinario, y de la obtención o 
modificación de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, según aplique 
a las características y necesidades del Proyecto. 

ii. Lo anterior no excusa al Concesionario de su obligación de contar con todos los 
conceptos, actualizaciones y en general de la obtención de los permisos, autorizaciones 
y concesiones de carácter ambiental que se requieran para la ejecución de todo el 
Proyecto. 

c. El Concesionario deberá adelantar, por su cuenta, costo y riesgo los estudios o documentos 
requeridos por las Autoridades Ambientales Competentes para el trámite de actualización, 
obtención o modificación del Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Proyecto y/o de 
los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales que resulten necesarios para la ejecución 
del Proyecto, para lo cual deberá aportar los documentos y estudios que le sean solicitados con el 
nivel detalle y alcance establecido en los términos de referencia fijados en la normativa vigente, 
los adoptados por la Autoridad Ambiental Competente y en los requerimientos que de estas se 
deriven.  

d. El Concesionario deberá gestionar y pagar a su cuenta, y riesgo todos los trámites administrativos 
ante la Autoridad Ambiental Competente y las tasas que se requieran para el desarrollo del 
Proyecto. Lo anterior debe adelantarse de manera oportuna para garantiza el cumplimiento del 
cronograma del Plan de Obras. En este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad 
de su interacción con la Autoridad Ambiental Competente para cada tipo de trámite gestionado.  
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e. El Concesionario deberá obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y sustracciones de carácter ambiental, sin limitarse a estos, que de acuerdo con la 
normativa ambiental resulten necesarios para el desarrollo del Proyecto de acuerdo con los 
alcances y cronogramas establecidos en el Contrato. En consecuencia, el Concesionario deberá 
estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos requeridos para que el Proyecto 
cumpla con la Ley Aplicable en materia ambiental. 

f. Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en todas las Etapas del 
Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla permanentemente con la normativa 
ambiental aplicable, y en especial, con lo dispuesto por las Autoridades Ambientales en el 
Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Proyecto, los permisos, concesiones y  
autorizaciones  ambientales, así como en lo dispuesto en los actos administrativos de seguimiento 
y/o de imposición de obligaciones adicionales, sin perjuicio de lo establecido en la Sección 8.1 
de la Parte General. 

g. El Concesionario deberá atender oportunamente los requerimientos y visitas que la(s) 
Autoridad(es) Ambiental(es) fijen o adelanten, respectivamente, para cumplir con sus labores de 
seguimiento al Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Proyecto y a los permisos, 
concesiones y autorizaciones ambientales, incluyendo la logística, suministro de información y 
demás solicitudes conducentes a facilitar las labores de las Autoridades Ambientales, así como a 
pagar a su cuenta y riesgo las tasas y/o tarifas fijadas en los actos administrativos que de estas se 
deriven.  

h. El Concesionario deberá cumplir con los requerimientos de las Autoridades Ambientales 
Competentes, derivados de la Construcción, administración, modernización, Operación, 
explotación comercial, adecuación y Mantenimiento del Aeropuerto. 

i. Ante cualquier Contingencia Ambiental que se presente el Concesionario y sus contratistas y/o 
subcontratistas deberán ejecutar las acciones necesarias a fin de cesar la Contingencia Ambiental 
poniendo en marcha el plan de contingencias que se tenga para tales efectos e informar a la 
Autoridad Ambiental Competente dentro de los términos fijados en el artículo 2.2.2.3.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015 o del que lo sustituya y complemente. 

j. El Concesionario deberá designar a nivel corporativo un encargado de gestionar la coordinación 
con la ANI y con las Autoridades Ambientales y sanitarias competentes.  

k. El Concesionario deberá implementar, en coordinación con las autoridades sanitarias, programas 
y controles de plagas en el Aeropuerto.  

l. El Concesionario garantizará el cumplimiento ambiental por parte de sus contratistas y 
subcontratistas, y de los Tenedores de Espacio, y en caso de incumplimientos será responsable 
ante la ANI y las Autoridades Ambientales.  

m. El Concesionario deberá cumplir con las obligaciones ambientales derivas del Instrumento de 
Manejo y Control Ambiental del Aeropuertoy de los permisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales que le hayan sido cedidos en los términos previstos en el Contrato de Concesión, 
incluyendo las consignadas en los actos administrativos de seguimiento y en los de imposición 
de medidas adicionales. 
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3.3  OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO RELACIONADAS CON LA 
INTERVENTORÍA Y LA ANI 

a. El Concesionario, dentro de los siguientes quince (15) días hábiles después de suscrita el Acta de 
Inicio o expedida la Orden de Inicio, deberá adelantar los trámites necesarios para aceptar en 
calidad de cesionario la cesión  totaldel Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Proyecto 
asociado al expediente LAM 8020 y de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales 
de acuerdo con la matriz de cesión publicada en el cuarto de datos del Proceso de Selección. 
Asimismo, deberá aceptar la cesión total o parcial -según sea el caso- de los demás actos 
administrativos asociados a estas, tales como, los permisos ambientales otorgados por las 
Corporaciones Autónomas Regionales que tienen jurisdicción en las áreas de intervención del 
Proyecto.  

b. En cualquier caso, en el evento que por causas de fuerza mayor o caso fortuito no imputables al 
Concesionario no sea posible dar inicio a los trámites señalados en el literal anterior (3.3.(a)), el 
plazo de quince (15) días puede prorrogarse, para lo cual, previo al vencimiento del plazo, el 
Concesionario debe notificar formalmente a la ANI y a la Interventoría informando sobre la 
situación que imposibilita el cumplimiento del plazo señalado en el literal (3.3.(a)), para que sea 
la ANI quien determine la viabilidad o no de otorgar el plazo, previo concepto de no objeción por 
parte de la Interventoría. 

c. El Concesionario remitirá copia del radicado de todos los documentos remitidos por las 
Autoridades Ambientales y enviados a las Autoridades Ambientales a la Interventoría y a la ANI 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su recepción o radicación, según aplique. 

d. El Concesionario elaborará y mantendrá actualizada, en la herramienta tecnológica o el formato 
que disponga la Agencia Nacional de Infraestructura, la matriz legal ambiental la cual contendrá 
la relación de todas las obligaciones de carácter ambiental aplicables al Proyecto (tanto 
contractuales como las asociadas a los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales y del 
Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Proyecto), incluyendo los actos administrativos 
de seguimiento y de imposición de medidas adicionales; la matriz deberá ser validada con la 
Interventoría y presentada como anexo en los informes trimestrales sobre el componente 
ambiental a los que se hace referencia en este Apéndice. 

e. El Concesionario deberá remitir a la Interventoría, diligenciados para el período de evaluación, 
los formatos de seguimiento adoptados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
para la elaboración de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) que ésta considere 
necesarios; la entrega de esta información se realizará con una periodicidad mensual y se deberá 
entregar los cinco (5) Días siguientes a la culminación del período de evaluación; así como la 
demás información que la Interventoría considere relevante para elaborar el informe mensual que 
debe remitir a la ANI. 

f. Durante la ejecución del Contrato se deberá considerar en todos los casos, la posibilidad de que 
la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y, por lo tanto, el 
Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la ANI para que ésta pueda hacer uso del 
derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se 
cumpliere, la ANI hará responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de 
dicha decisión sea obligada la ANI.  
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g. El Concesionario deberá ejecutar el Contrato de tal forma que permita el cumplimiento oportuno 
y efectivo de las obligaciones generales y particulares contenidas en la Ley Aplicable de carácter 
ambiental. 

h. La Interventoría será responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, 
por lo que el Concesionario deberá mantenerla informada permanente y oportunamente, así como 
a la ANI, en especial frente a situaciones particulares que se generen previo y durante el trámite 
de obtención o modificación del Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Proyectoy/o de 
la obtención o modificación de los permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales que 
lleguen a ser necesarios para el normal desarrollo del Proyecto, y de otras situaciones relevantes 
relacionadas con el componente ambiental, tales como la recepción y seguimiento de autos de 
seguimiento por parte de la Autoridades Ambientales, sin limitarse a estos. 

i. El Concesionario no podrá supeditar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales a 
aprobaciones y/o conceptos de no objeción a cargo de la Interventoría.   

j. En caso del evento descrito en la Sección 18.2 de la Parte General, y si la ANI así lo considera 
pertinente, el Concesionario deberá ceder a quien designe la ANI el Instrumento de Manejo y 
Control Ambiental del Proyecto  y, dado el caso, los permisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales en cesión parcial o total, si es que la ANI lo considera pertinente, o deberán adelantar 
las gestiones para el archivo de los citados permisos, concesiones o autorizaciones ambientales 
en los términos y condiciones que establezca la Autoridad Ambiental Competente.  

k. Las Compensaciones Socioambientales, en su totalidad, serán objeto de verificación, seguimiento 
y control por parte de la Interventoría y de la ANI, por lo cual el Concesionario deberá entregar 
la información adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la Interventoría dentro 
de los términos establecidos.  

l. En caso de que el Concesionario ceda, total o parcialmente, alguno de los permisos, concesiones 
y/o autorizaciones ambientales a un tercero, le deberá informar a la Interventoría y la ANI 
previamente, y además, les remitirá para observación el documento de cesión antes de que sea 
radicado ante la Autoridad Ambiental Competente. Sin embargo, independientemente de que los 
permisos, concesiones y autorizaciones o Licencias Ambientales hayan sido cedidos a un tercero, 
ante la ANI y la Interventoría el Concesionario continuará siendo responsable de los mismos, por 
lo que está obligado a remitir la información y atender los requerimientos que le sean solicitados 

3.4 OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO CON LA AEROCIVIL  

a. El Concesionario deberá dar cumplimiento a la Política Ambiental de Aerocivil de acuerdo con 
lo establecido en la Resolución No. 4730 de 2000 “Por la cual se adopta la política ambiental de 
la UAEAC” y a las demás normas que, al respecto, obliguen al Aeropuerto.  

b. El Concesionario suministrará toda la información que requiera la Aerocivil, como Autoridad 
Aeronáutica, sobre el componente ambiental en los siguientes ítems, sin limitarse a ellos: 

 Abatimiento de ruido.  
 Cambio Climático  
 Uso racional de los recursos naturales.  
 Certificaciones ambientales 
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c. El Concesionario deberá dar estricto cumplimiento al Manual de Atenuación de Ruido vigente 
de la Aerocivil en lo relacionado con la Administración Modernización, Operación, Explotación 
Comercial y Mantenimiento del Aeropuerto.  

d. Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, la posibilidad de que 
la Aerocivil pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad Ambiental y, por lo tanto, el 
Concesionario se obliga a informar inmediatamente a la Aerocivil – y a la ANI si fuere necesario- 
para que ésta pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos de ley dentro del proceso 
a que haya lugar. Si esto no se cumpliere, la ANI hará responsable al Concesionario de las 
medidas o acciones que en virtud de dicha decisión sea obligada la ANI o la Aerocivil.  

3.5  INFORMES SOBRE EL COMPONENTE AMBIENTAL 

a. El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco (5) primeros Días 
de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del Contrato de Concesión, un informe 
relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental del 
Proyecto, suInstrumento de Manejo y Control Ambiental y los permisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales y demás actos administrativos expedidos en el marco de desarrollo 
del Proyecto.  

b. Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas a cabo durante el 
trimestre en relación con el cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental del Contrato 
de Concesión y de las Licencias y Permisos, concesiones y autorizaciones ambientales. Entre 
otros, el informe deberá contener:  

i. La matriz de obligaciones ambientales a la que se hace referencia este Apéndice. 

ii. Descripción del avance del Proyecto por Intervención a las que hace referencia el numeral 
4.1 del Apéndice Técnico 1, y de las actividades propias del componente ambiental 
adelantadas en cada una de ellas, así como el cronograma de actividades a desarrollar 
para el trimestre siguiente.  

iii. Una descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o en curso 
relacionados con la obtención y/o la modificación del Instrumento de Manejo y Control 
Ambiental y/o permisos, concesiones y autorizaciones Ambientales, así como 
pronunciamientos de cambios menores o de giro ordinario. 

iv. Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en el Instrumento 
de Manejo y Control Ambiental del Proyecto, el Plan de Manejo Ambiental, los Autos 
de seguimiento, las Resoluciones de imposición de medidas adicionales y los demás actos 
administrativos que impongan obligaciones para las Licencias y/o permisos, concesiones 
y autorizaciones Ambientales u otro documento ambiental que aplique, con sus 
correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos, reportando el avance 
en el cumplimiento de obligaciones de manera porcentual.  

v. Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar cumplimiento a los 
requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de cada una 
de las Autoridades Ambientales.  

vi. La relación de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al 
manejo de fauna, incluyendo, pero sin limitarse a lo siguiente: 
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o Reportes de impactos a la fauna en el Proyecto e informar las gestiones adelantadas 
para su manejo y gestión. 

o Reportar las acciones adelantadas y la metodología utilizada para las labores de 
rescate y reubicación de nidos, madrigueras e individuos de fauna, identificados en 
la Etapa Preoperativa y en la Etapa de Operación y Mantenimiento. 

o Valoración de los indicadores de efectividad de medidas adoptados para evaluar la 
prevención de impactos a la fauna en el Proyecto, acorde con los lineamientos 
establecidos por el sector transporte y la normatividad ambiental vigente. 

o Otras gestiones asociadas al componente fauna. 

vii. La relación de las gestiones adelantadas para cumplir las obligaciones asociadas al 
manejo de flora. 

viii. Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionado con el componente 
ambiental, durante el periodo de evaluación. 

ix. Relación del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con Cambio Climático y con 
la Gestión del Riesgo de Desastres. 

x. Registro fotográfico o fílmico.  

xi. Reporte de contingencias e incidentes con incidencia ambiental acontecidos en el periodo 

xii. Otra información del componente ambiental que se considere relevante para el periodo.  

xiii. Soportes de la información antes señalada. 

xiv. Cronograma de actividades más relevantes a desarrollar en el curso del periodo siguiente. 

c. En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el Interventor tendrá 
diez (10) Días para verificar las gestiones ejecutadas por el Concesionario y realizar comentarios 
al mismo. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el 
Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar el documento. En todo caso, la ANI 
podrá realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no objetados por la 
Interventoría.  

3.6 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

a. El Concesionario como actor de la Gestión del Riesgo de Desastres en el sector transporte, deberá 
dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1523 del 24 de abril del 
2012, el Decreto 2157 de diciembre 20 de 2017 y el Decreto 602 del 6 de abril de 2017, y además 
deberá incorporar la Reducción del Riesgo de Desastres en los proyectos, obras y actividades a 
su cargo, contando, entre otros, con metodologías de planificación y con normas técnicas de 
diseño en cada una de las fases y etapas del Contrato de Concesión, y se acogerá a los 
lineamientos que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte emitan al respecto, de 
acuerdo con los lineamientos y obligaciones establecidas en el Anexo “Plan de Gestión de Riesgo 
de Desastres” del Apéndice Técnico 3 que regula lo relacionado con este aspecto.  

b. Adicionalmente deberá cumplimiento a las disposiciones que en materia de gestión de riesgos 
establezca la Aerocivil.  
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3.7 INCUMPLIMIENTO 

a. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente ambiental dará lugar, 
además de las previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte Especial y 
demás disposiciones concordantes en el Contrato de Concesión.  

3.8 INDEMNIDAD  

a. El Concesionario deberá mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones ambientales que 
adquiere en virtud de la celebración del Contrato y de los demás instrumentos de gestión 
ambiental aplicables, ante la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s); y (ii) de cualquier 
sanción que llegare a imponer la Autoridad Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte 
durante la ejecución del presente Contrato por causas imputables al Concesionario. 
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CAPÍTULO IV - COMPENSACIONES SOCIOAMBIENTALES 

a. De conformidad con lo establecido en el CONPES 4000  , el Concesionario asume a su cuenta y 
riesgo las Compensaciones Ambientales por uso y aprovechamiento de recursos naturales a que 
hubiere lugar y la ANI no compartirá riesgo alguno por dicho concepto.  

b. Pese a lo anterior el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente 
ambiental dará lugar, además de las previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas 
en la Parte Especial y demás disposiciones concordantes en el Contrato de Concesión. 

c. Las compensaciones socioambientales, en su totalidad, serán objeto de verificación, seguimiento 
y control por parte de la Interventoría y de la ANI, por lo cual el Concesionario deberá entregar 
la información adicional con el alcance que le sea requerido por la ANI y la Interventoría dentro 
de los términos establecidos.  

d. En caso de que el Concesionario ceda, total o parcialmente, alguno de los permisos, concesiones 
y/o autorizaciones ambientales a un tercero, le deberá informar a la Interventoría y la ANI 
previamente, y además, les remitirá para observación el documento de cesión antes de que sea 
radicado ante la Autoridad Ambiental Competente. Sin embargo, independientemente de que los 
permisos, concesiones y autorizaciones o Licencias Ambientales hayan sido cedidos a un tercero, 
ante la ANI y la Interventoría el Concesionario continuará siendo responsable de los mismos, por 
lo que está obligado a remitir la información y atender los requerimientos que le sean solicitados. 
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CAPÍTULO V - OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE 
PRECONSTRUCCIÓN 

5.1  OBLIGACIONES GENERALES  

a. El Concesionario deberá realizar acercamientos con las Autoridades Ambientales para: 

i. En caso de que aplique, concertar los cambios de los permisos de aprovechamiento y los 
cambios en las medidas compensatorias dependiendo de los ajustes se prevean realizar.   

ii. Identificar áreas prioritarias para la compensación.  

iii. Establecer la vigencia de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales e 
identificar la necesidad de tramitar nuevos, o de modificar los que estén vigentes 

b. El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, contar con los pronunciamientos, autorizaciones, 
obtención y vigencia del Instrumento de Manejo y Control Ambiental y los permisos, concesiones 
y autorizaciones ambientales, acordes con el alcance de los proyectos, obras y actividades 
previstas en el Contrato, y de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales y de las 
modificaciones y pronunciamientos de cambio menor o de giro ordinario en los términos 
indicados por la Ley Aplicable con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan de Obras 
aprobado en términos de oportunidad y alcance. 

c. Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, pagos, contribuciones y, en general, cualquier 
suma que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la gestión 
ambiental del Proyecto incluyendo las que sean necesarias para que la(s) Autoridad(es) 
Ambiental(es) Competente(s) de(n) inicio, y prosiga(n) con las diferentes etapas del trámite de 
instrumentos de manejo de control ambiental y de los permisos, concesiones y autorizaciones 
ambientales. Así también tendrá la responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logísticos y 
económicos necesarios para la evaluación y el seguimiento ambiental que realicen las 
Autoridades Ambientales Competentes y cumplir con los requerimientos derivados de dicho 
seguimiento. 

d. Dar cumplimiento al Doc. Parte 11 del RAC en lo que resulte aplicable al Aeropuerto 
concesionados y las normas que la complementen o sustituyan.  

e. Así mismo corresponde al Concesionario elaborar y presentar a su costo, los planes de 
compensación exigidos por la Autoridad Ambiental, en los términos y condiciones establecidos 
en los términos de referencia para la modificación del Instrumento de Manejo y Control 
Ambiental del Proyecto y de los Permisos ambientales a los que hace referencia el manual de 
Compensaciones del componente biótico adoptado por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible a través de la Resolución 256 de 2018 o de la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya.   

f. Si bien los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial Socializados por el Ministerio de 
Transporte mediante la circular 20216000167431 de 23 de febrero de 2021, aplican para el modo 
carretero el Concesionario los podrá tomar como fuente de referencia para identificar y formular 
las medidas de manejo y buenas prácticas que puedan resultar aplicables para los fines del 
Proyecto.   
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5.2 CESIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

a. El Concesionario deberá adelantar los tramites de cesión a los que hace referencia la sección 3.3a 
y el capítulo IX del presente apéndice, dentro del plazo fijado.  

5.3 PLAN DE TRÁMITES AMBIENTALES 

a. El Plan de Trámites Ambientales es el documento que el Concesionario elaborará y presentará al 
Interventor y la ANI en el plazo definido en la Parte Especial, discriminado por los Alcances de 
Intervención a los que hace referencia el capítulo 1 del Apéndice Técnico.  

El Plan de Trámites Ambientales contendrá la descripción de las formas, mecanismos y el 
cronograma de radicación de los estudios, documentos y solicitudes de pronunciamiento ante 
Autoridades Ambientales, Entidades competentes e Interventoría para el trámite y obtención de 
la modificación de la Licencia Ambiental y para la obtención de los permisos, concesiones y 
autorizaciones Ambientales, modificaciones de los existentes, trámites de conceptos de 
modificaciones menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario,  trámites necesarios para la 
intervención del patrimonio urbano, arquitectónico, cultural, arqueológico, y demás que sean 
prerrequisito para la ejecución de los proyectos, obras y actividades de intervención establecidos 
para cada una de las Unidades Funcionales que conforman el Proyecto. 

b. Una vez el Plan de Trámites Ambientales cuente con la “no objeción” de la Interventoría y el aval 
de la ANI será de obligatorio cumplimiento por el Concesionario en lo que respecta a las fechas 
de radicación establecidas en el cronograma del Plan de Obras por lo que la debida diligencia del 
Concesionario se analizará con base en él y en el cumplimiento de los alcances y/o términos de 
referencia fijados por la Autoridad Competente, la Interventoría y/o la ANI 

c. En caso de ser necesario, el Plan de Trámites Ambientales se podrá ajustar previa “no objeción” 
de la Interventoría y el aval de la ANI, pero siempre garantizando que con el ajuste no se afectará 
el cumplimiento del Plan de Obras del Aeropuerto y que las intervenciones finalizaran en las 
fechas de entrega establecidas en la Parte Especial. 

d. El Plan de Trámites Ambientales debe reunir las siguientes condiciones:   

i. Estar discriminado por los alcances de Intervención a los que hace referencia el capítulo 
1 del Apéndice Técnico.  

ii. Incluir el cronograma detallado de elaboración y entrega de estudios y trámites 
ambientales por cada Intervención.   

iii. Ser coherente con las fechas de inicio y finalización de las Intervenciones previstas en el 
Plan de Obras por lo que para su formulación se deberán prever los tiempos de 
elaboración de los estudios y los de duración del trámite de la solicitud de obtención y/o 
la modificación del Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Proyecto y/o la 
obtención de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales o de las 
modificaciones de estos. En ningún caso la fecha establecida para la obtención y/o de la 
modificación del Instrumento de Manejo y Control Ambiental del proyectoy/o la 
obtención de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales o de las 
modificaciones de estos podrá ser posterior a la fecha de inicio de cada una de las 
Intervenciones definidas en el Plan de Obras.  
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iv. Ser ejecutado conforme a lo allí dispuesto, su no cumplimiento podrá dar origen a los 
mecanismos de apremio, y/o procesos sancionatorios a los que haya lugar. 

v. Ser objeto de pronunciamiento de “No Objeción” por parte de la Interventoría, para cuyos 
fines se deberá surtir el siguiente procedimiento:  

1. Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince (15) Días 
para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.  

2. En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, 
el Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar o modificar el documento. 
En todo caso, la ANI podrá realizar observaciones a dicho informe una vez estos sean 
no objetados por la Interventoría, lo cual se hará dentro de los quince (15) Días 
siguientes a la recepción del mismo. 

3. Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario dentro de los tres 
(3) días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 
Interventoría dentro de los dos (2) días siguientes al vencimiento del plazo anterior. 

4. Cualquier controversia relacionada con el informe mencionado será competencia del 
Amigable Componedor. 

vi. En caso de que el Plan de Trámites Ambientales sea ajustado, el Concesionario deberá 
de manera simultánea presentar a la ANI y al Interventor el nuevo Plan de Obras con la 
actualización del cronograma detallado de elaboración y entrega de estudios y trámites 
ambientales. 

iv. En el Plan de Trámites Ambientales se debe incluir un diagnóstico que contenga lo 
siguiente: 

1. Relación de cada uno de los actos administrativos asociados al Proyecto.  

2. Relación de cada uno de los actos administrativos de los permisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales.  

3. Relación de las medidas compensatorias asociadas a los permisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales.  

4. Revisar la vigencia de los permisos de aprovechamiento de recursos otorgados y 
definir la necesidad de actualizarlos, renovarlos o tramitarlos de nuevo. 

5.4 INTERVENCIONES QUE SE PUEDEN EJECUTAR BAJO LA FIGURA DE 
CAMBIO MENOR O DE GIRO ORDINARIO 

a. Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que, de acuerdo con la Ley Aplicable, 
no requieran de Licencia Ambiental o de modificación del Plan de Manejo Ambiental, el 
Concesionario deberá proceder de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.2.6.1.7 del 
Decreto 1076 de 2015 sobre modificaciones menores o ajustes normales; de otra parte, para los 
casos de proyectos, obras o actividades que no se encuentren enlistados en los artículos 
2.2.2.6.1.2. y 2.2.2.6.1.6. del Decreto 1076 de 2015, o los artículos que los complementen, 
modifiquen o sustituyan, el Concesionario deberá proceder de acuerdo con lo descrito en el 
Parágrafo 1 del Artículo 2.2.2.6.1.7.  

b. En cualquiera de los dos casos citados en el literal precedente, El Concesionario, previo a la 
remisión del documento al que hace referencia el artículo 2.2.2.6.1.7, o el requerido en el 
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parágrafo 1, de este mismo artículo, remitirá el borrador de este a la Interventoría y se efectuará 
el siguiente procedimiento.   

i. La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la remisión del borrador para presentar 
al Concesionario y a la ANI sus observaciones al mismo. 

ii. En caso de ser necesario, dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de las 
observaciones por parte del Concesionario, se realizará una mesa de trabajo entre el 
Concesionario, la Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión, atención y verificación 
de observaciones realizadas por parte de la Interventoría de la versión final del 
documento.  

iii. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) Días, dentro de 
los cuales como resultado se procurará el concepto de No Objeción por parte de la 
Interventoría. 

iv. En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 
la etapa de revisión del documento al que hace referencia el artículo 2.2.2.6.1.7 del 
Decreto 1076 se acudirá al Amigable Componedor. 

5.5 INTERVENCIONES QUE REQUIEREN DE LA MODIFICACIÓN DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL  

a. Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, sea necesario la modificación del Instrumento de 
Manejo y Control Ambiental del Proyecto el Concesionario deberá adelantar todas las actividades 
necesarias para su modificación, en particular las establecidas a continuación:  

i. Elaborar a su cuenta y riesgo todos los estudios y presentar todos los documentos de 
carácter ambiental y demás que le soliciten con el alcance fijado por la normativa 
ambiental o por la Autoridad Ambiental Competente.  

ii. Elaborar todos los análisis, estudios y trámites ambientales con el alcance establecido en 
los términos de referencia adoptados por las Autoridades Ambientales con el fin de 
atender los requisitos establecidos en la Ley Aplicable.  

b. Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier suma 
de dinero que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la gestión 
ambiental del Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la Autoridad Ambiental dé 
inicio y/o prosiga con las diferentes etapas del trámite y expida el pronunciamiento que dé 
viabilidad a los proyectos, obras y/o actividades previstas en el Contrato. Así también, el 
Concesionario tendrá la responsabilidad de asumir los recursos técnicos, logísticos y económicos 
que resulten necesarios para la evaluación y el seguimiento ambiental que realicen las 
Autoridades Ambientales Competentes. 

c. El Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a los requerimientos que establezca(n) la(s) 
Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s) por lo que tiene la obligación de elaborar los estudios 
ambientales a que haya lugar con el alcance que le sea exigido en los términos de referencia 
fijados y radicarlos dentro de los términos establecidos en la Ley Aplicable o por la Autoridad 
Ambiental Competente, al igual que para la información adicional que le sea solicitada.  

d. Con excepción al mecanismo de distribución de sobrecostos para las Compensaciones 
Socioambientales establecido en la Sección 8.1 de la Parte General, el Concesionario deberá 
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adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades encaminadas a dar cumplimiento 
a las obligaciones de hacer, de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en los 
actos administrativos asociados al Instrumento de Manejo y Control Ambiental del proyecto, tales 
como autos de seguimiento y resoluciones de imposición de obligaciones adicionales, sin 
limitarse a estos.  

e. Previo a la radicación de la solicitud de modificación de Licencia Ambiental ante la Autoridad 
Ambiental Competente, el Concesionario deberá remitir el Estudio de Impacto Ambiental y los 
demás documentos requeridos para radicar la solicitud a la Interventoría y acatar el siguiente 
procedimiento: 

i. La Interventoría contará con diez (10) Días desde la presentación del estudio ambiental 
y de los demás documentos requeridos para la radicación de la solicitud de modificación 
de Licencia Ambiental a fin de que los revise y emita observaciones enmarcadas en las 
metodologías para la elaboración de estudios ambientales vigentes y en los términos de 
referencia que sean fijados por la Autoridad Ambiental y que sean aplicables al alcance 
del Proyecto.  

ii. En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la Interventoría no formule 
observación alguna, se entenderá que tanto el estudio ambiental como los demás 
documentos quedan “No Objetados”. En todo caso se requiere el pronunciamiento de la 
Interventoría en lo relacionado con la verificación de las medidas propuestas para dar 
cumplimiento a las compensaciones del medio biótico.  

iii. El Concesionario deberá dar respuesta a las observaciones presentadas por la 
Interventoría dentro de los quince (15) Días siguientes a su recepción.  

iv. Dentro de los diez (10) Días siguientes a la radicación de la respuesta a las observaciones 
por parte del Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la 
Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión de la atención de observaciones y 
procurar la No Objeción por parte de la Interventoría tanto para el estudio ambiental como 
para los demás documentos que serán objeto de radicación ante la Autoridad Ambiental 
Competente.  

v. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) días. 

vi. En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier momento de 
la etapa de revisión del Estudio de Impacto Ambiental-EIA, el Concesionario podrá 
acudir al Amigable Componedor. 

5.6 MANEJO DE FAUNA 

a. En la Fase de Preconstrucción le corresponde al Concesionario realizar las siguientes actividades 
relacionadas con el medio biótico, componente fauna.  

i. Levantamiento primario de información sobre presencia de fauna silvestre, sobreposición 
del polígono del Proyecto con áreas de importancia y distribución de Especies 
Amenazadas y/o Especies Endémicas.  

ii. Identificación de corredores biológicos, zonas de tránsito de fauna, áreas importantes 
para la conservación de las aves -AICAs- así como puntos de intersección con el trazado 
del Proyecto, entre otros, como criterios para implementación de medidas de manejo ante 
los impactos generados a la fauna -sin limitarse a fauna silvestre- de acuerdo con los 
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lineamientos dados por el sector transporte, la Aerocivil y la normatividad ambiental 
vigente. 

iii. Identificación y adecuación de obras de infraestructura del Proyecto susceptibles a ajustes 
con el fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del Proyecto a la fauna silvestre, 
acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la normatividad 
ambiental vigente. 

iv. Identificación de zonas de alta Vulnerabilidad o interés faunístico con el fin de 
implementar señalización adecuada para advertir sobre presencia de fauna, manejo de la 
velocidad y medidas de ahuyentamiento.  

5.7 PROGRAMA DE APORTE SOSTENIBLE – MITIGACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO  

a. El Concesionario deberá presentar a la Interventoría a los 182 Días, contados después de la firma 
del Acta de Inicio o la expedición de la Orden de Inicio el “Programa de Aporte Sostenible”. 

b. Dicho programa tiene como propósito conectar el Proyecto en su dinámica regional como a su 
vez con los centros urbanos de importancia regional.  Este programa es de libre escogencia por 
parte del Concesionario dentro de los cuales tendrá la posibilidad de tratar temas tales como 
mitigación, adaptación, implementación de las disposiciones de la norma LEED, medición de 
huella de carbono, mediciones de GEI, proyectos de Carbono Cero, proyectos de optimización 
de recursos y medición de trazabilidades y eficiencias en la ejecución del Contrato y/o todos los 
demás que aporten a la disminución de los efectos del impacto del Proyecto con el fin de reducir 
las consecuencias potenciales del calentamiento global. 

c. Para el desarrollo del documento, el Concesionario podrá tener como referencia la normatividad 
nacional ambiental incluyendo la Ley 99 de 1993, la Ley 1523 de 2012 y la Ley 1931 del 27 de 
julio de 2018 sobre Cambio Climático, así como la siguiente información de referencia: 

 Guía Para Incluir la variable de Cambio Climático en Proyectos, Obras o Actividades 
Nuevos 

 http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico 

d. El Documento del Programa de Aporte Sostenible deberá contar con la “No Objeción” por parte 
de la Interventoría, para cuyo fin se deberá surtir el siguiente procedimiento: 

i. La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la remisión del documento para 
presentar al Concesionario y a la ANI las observaciones que tenga sobre este. 

ii. Dentro de los diez (10) Días siguientes a la recepción de las observaciones por parte del 
Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el Concesionario, la Interventoría 
y la ANI, para efectuar la revisión, atención de observaciones y realización de ajustes.  

iii. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) Días, dentro de 
los cuales como resultado se procurará la obtención de la “No Objeción” del Documento. 

iv. Este programa deberá entregarse a través de un documento escrito radicado en la ANI 
una vez cuente con la no objeción de la Interventoría.  

e. Realización de monitoreos GEI  
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i. El concesionario deberá establecer la red de monitoreos de Gases Efecto Invernadero 
GEI, dentro del área de influencia del proyecto de concesión aeroportuaria. 

ii. El Concesionario deberá entregar los reportes de los muestreos de GEI con la 
periodicidad anual para periodos de invierno y verano, para lo cual deberá hacer entrega 
a la Interventoría del análisis de los resultados según el periodo evaluado como a su vez 
el cálculo de huella de carbono por periodo reportado y acumulado anual de Proyecto. 

iii. La Interventoría deberá revisar y realizar observaciones al documento con plazo máximo 
de diez (10) Días Hábiles después de la fecha de entrega por parte del Concesionario. El 
Concesionario tendrá cinco (5) Días Hábiles para subsanar dichas observaciones y volver 
a remitir documento ajustado a la Interventoría.  Una vez el documento esté revisado y 
“No Objetado” por la Interventoría deberá ser remitido a la ANI de forma digital en los 
siguientes tres (3) Días Hábiles, para revisión de este. 

iv. El Concesionario deberá realizar los monitoreos con laboratorios acreditados por el 
IDEAM, para lo cual deberá reportar a la Interventoría antes de la realización del 
monitoreo el laboratorio con el cual realizará la medición de GEI. 

v. El Concesionario deberá entregar producto del seguimiento a los monitoreos de GEI, 
medidas que conlleven a la mitigación de los efectos del Cambio Climático para cada una 
Etapas del Contrato y de las fases que las conforman, según los estándares de la 
normatividad vigente al momento de la realización de los monitoreos. Se deberán acoger 
las siguientes directrices: 

a. Este reporte será a cuenta y riesgo del Concesionario. 

b. El reporte deberá tener la revisión y “No Objeción” por parte de la Interventoría en 
un plazo máximo de diez (10) Días Hábiles después de la fecha entrega por parte del 
Concesionario.  

c. El concesionario tendrá cinco (5) Días Hábiles para subsanar dichas observaciones y 
volver a remitir documento ajustado a la Interventoría.   

d. Una vez el reporte esté revisado, aceptado y No Objetado por la Interventoría, el 
Concesionario deberá remitirlo a la ANI para su revisión y remisión de 
observaciones.  

e. En caso de que la ANI presente observaciones al reporte, éstas deberán ser atendidas 
por el Concesionario dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes.  

5.8 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 

a) Dentro del plan de gestión integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se deberán prever 
los mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de medio 
ambiente y comunidad. Así mismo, éste deberá obligar a garantizar que todos los 
profesionales, contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la experiencia, 
idoneidad y capacidad para realizar las diversas actividades del Proyecto, cumpliendo la 
normatividad y estándares antes mencionados, así como las buenas prácticas nacionales e 
internacionales del subsector aeroportuario. 
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CAPÍTULO VI - OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE 
CONSTRUCCIÓN 

6.1  OBLIGACIONES GENERALES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

a. El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de la Ley Aplicable vigente en materia ambiental, incluyendo el trámite de 
actualización o modificación del Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Proyecto y, 
dado el caso, de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales que resulten necesarios 
para la ejecución del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 8.1 de la Parte 
General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del Concesionario no generará 
compensación ni indemnización alguna a cargo de la ANI, ni será admitido como causal eximente 
de responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el 
Concesionario en el Contrato de Concesión, salvo en los casos expresamente previstos en el 
mismo.  

b. El Concesionario se abstendrá de adelantar intervención alguna, y en general cualquier obra hasta 
contar con el pronunciamiento de modificación del Instrumento de Manejo y Control Ambiental 
del Proyecto y de los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, y los pronunciamientos 
en los términos definidos en el artículo 2.2.2.6.1.7 del Decreto 1076 de 2015 (o de la norma que 
lo complemente, modifique o sustituya) sobre modificaciones menores o ajustes normales que 
resulten necesarias para cumplir con el objeto del Contrato de Concesión y con el Plan de Obras 
del Proyecto del Aeropuerto. 

c. Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, contribuciones y, en general, cualquier recurso 
que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gestión ambiental 
del Proyecto incluyendo los recursos técnicos, logísticos y económicos necesarios para el 
seguimiento ambiental que realicen las Autoridades Ambientales Competentes y además deberá 
cumplir con los requerimientos derivados de dicho seguimiento.  

d. El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 
establecido en lel Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Proyecto, en los demás 
permisos, concesiones y autorizaciones ambientales, en los requerimientos de las Autoridades 
Ambientales y/o Planes de Compensación, así como, en lo dispuesto en la Ley Aplicable para la 
Fase de Construcción. 

e. El Concesionario deberá remitir a la Interventoría y a la ANI, el(los) informe(s) de cumplimiento 
ambiental (ICA) dentro de los dos (2) Días siguientes a su presentación a la Autoridad Ambiental 
Competente. Una vez entregado el ICA remitirá a la Interventoría y a la ANI copia del documento 
de radicado ante la Autoridad Ambiental Competente. 

f. Durante la ejecución  de las Intervenciones a las que hace referencia el numeral 4.1 del Apéndice 
Técnico 1 el Concesionario deberá adelantar al menos dos (2) auditorías integrales con firmas de 
auditoría externa que cuenten con auditores con experiencia en auditar obras de infraestructura 
de transporte, y se deberán realizar por cada una de las Intervenciones a las que hace referencia 
el numeral 4.1 del Apéndice Técnico 1; la primera auditoría se deberá realizar cuando las 
Intervenciones a auditar lleguen al 30% del avance de las obras y la segunda al 60% del avance 
de las obras. Estas Auditorías son independientes a las del Sistema de Gestión HSE del 
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Concesionario. Lo anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los programas propuestos y 
llevar a cabo el cierre ambiental de la Fase de la Etapa correspondiente. 

g. Además de las obligaciones ambientales que deberán ser cumplidas por el Concesionario  durante 
toda la vigencia del Contrato de Concesión, éste deberá adoptar las medidas que se  indican a 
continuación para evitar o mitigar el impacto ambiental durante la ejecución de las 
Intervenciones, sin perjuicio de todas aquellas otras obligaciones de carácter ambiental  
contenidas en el(los) Instrumento(s) de Manejo y Control Ambienta y en los de los demás 
permisos, concesiones y autorizaciones ambientales exigidas por la normatividad colombiana o 
las autoridades  ambientales y gubernamentales, para la ejecución de obras de construcción de 
los alcances de Plan de Obras del Aeropuerto.  

i. En caso de que durante la Fase de Construcción se identifique la necesidad de tramitar, 
obtener o modificar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, el 
Concesionario se abstendrá de adelantar obras o actividades que se requieran, hasta que 
cuente con la respectiva autorización ambiental. Dicha situación no podrá ser empleada 
como un eximente de responsabilidad ambiental ya que el Concesionario es el 
responsable por las consultas a las Autoridades Ambientales Competentes, así como de 
la obtención y debida ejecución de cualquier autorización o permiso ante las dichas 
autoridades, de manera que se cumpla con el Plan de Obras previsto en el Contrato de 
Concesión.  

ii. En caso de que se requieran permisos, concesiones u autorizaciones ambientales que den 
lugar a compensaciones ambientales, el Concesionario deberá iniciarlas, como máximo, 
a los seis meses después de haber iniciado el aprovechamiento de los recursos naturales 
que dieron lugar a la compensación, a menos que el acto administrativo que impone la 
compensación establezca una fecha de inicio diferente a la prevista en este literal.  

h. El Concesionario deberá adelantar todas las acciones tendientes a cerrar las obligaciones de las 
licencias ambientales en los términos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, puntualmente en 
el artículo 2.2.2.3.9.2 “de la fase de desmantelamiento y abandono” asociados a las actividades 
de construcción, en los términos de la norma derogue, modifique o complemente. Dicho proceso 
se deberá adelantar ante las Autoridades Ambientales Competentes y se informará la ANI y la 
Interventoría en los términos previstos en la sección 3.3 b del presente Apéndice. 

6.2 MANEJO DE FAUNA  

a. Corresponde al Concesionario realizar las siguientes actividades relacionadas con el medio 
biótico, componente fauna:  

i. Implementar las medidas de manejo y acciones necesarias para mitigar los impactos que 
afecten la fauna silvestre, de acuerdo con la información levantada en la Fase de 
Preconstrucción; así como las establecidas por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) 
Competente(s). 

ii. Realizar el monitoreo continuo del impacto de atropellamiento de fauna silvestre y/o 
eventos de colisión de aeronaves con aves, e implementar las medidas necesarias para 
prevenir, mitigar y corregir dicho impacto. La información deberá remitirse a la 
Interventoría y a la ANI en los formatos y formas indicados por la ANI como anexo a los 
informes ambientales trimestrales. 
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iii. Construir obras para la prevención de atropellamiento de fauna silvestre en el Proyecto 
de acuerdo con lo establecido por la Autoridad Ambiental, a los lineamientos emitidos 
por el sector transporte y la normatividad ambiental vigente. 

iv. Identificación y adecuación de obras de infraestructura del Proyecto susceptibles a ajustes 
con el fin de aumentar la permeabilidad y conectividad del Proyecto a la fauna silvestre, 
acorde con los lineamientos establecidos por el sector transporte y la normatividad 
ambiental vigente. 

v. Desarrollar labores de identificación, rescate y reubicación de nidos, madrigueras e 
individuos de fauna silvestre asociadas a la concesión en la Fase de Construcción en los 
diferentes frentes de obra. 

vi. Establecer los mecanismos para hacer seguimiento a efectividad de medidas de 
prevención de atropellamiento de fauna – sin limitarse a fauna silvestre.    

vii. Reportar y gestionar los incidentes asociados con fauna durante la Fase de Construcción 
acorde a los lineamientos establecidos por el sector transporte, la Aerocivil y la normativa 
ambiental vigente. 

6.3 PROGRAMA DE APORTE SOSTENIBLE – ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO  

a. El Concesionario deberá realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del 
Programa de Aporte Sostenible para el Aeropuerto: 

i. El Concesionario realizará proyectos tendientes a la reducción de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero GEI, en el marco de la Ley 1931 del 27 de julio de 2018 y de los actos 
administrativos que lo complementen, reglamenten o sustituyan, a través de la 
implementación del “Programa de Aporte Sostenible”.  

ii. El cumplimiento de este programa será requisito obligatorio para el Concesionario y se 
encontrará a cuenta y riesgo su ejecución en términos de tiempo y recursos (humanos, 
técnicos y económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento.  

iii. El Concesionario deberá actualizar anualmente durante el tiempo que dure el Contrato de 
Concesión el Programa de Aporte Sostenible, siendo no objetada dicha actualización por 
parte de la Interventoría y avalada por la ANI.  

iv. El Concesionario deberá remitir informes de cumplimiento semestral, los cuales estarán 
sujetos a observaciones para la posterior obtención de la No Objeción por la Interventoría 
quince (15) Días después de ser remitida por parte del Concesionario. 

b. Para el cumplimiento del “Programa de Aporte Sostenible” el Concesionario deberá realizar de 
forma obligatoria: 

i. Desarrollar estudios de Vulnerabilidad Climática y Riesgo, dentro del Aeropuerto, 
discriminado por las Intervenciones a las que hace referencia el numeral 4.1 del Apéndice 
Técnico 1.  

ii. Incorporar las consideraciones y medidas de adaptación y mitigación al Cambio 
Climático más pertinentes en la planificación, diseño, Construcción y Operación del 
Aeropuerto que hace parte del Contrato de Concesión. 
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iii. Incorporar indicadores de Cambio Climático (adaptación y mitigación) en el monitoreo 
del Aeropuerto. 

iv. Desarrollo de un sistema de información y alertas tempranas para sectores específicos o 
puntos críticos dentro del Aeropuerto con casos de Vulnerabilidad (Gestión del Riesgo), 
discriminada por las Intervenciones a las que hace referencia el numeral 4.1 del Apéndice 
Técnico 1. Para lo cual puede tomar como referencia los siguientes documentos; 

 http://www.minambiente.gov.co/index.php/cambio-climatico 

 https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/4594/publicacionesplanes
_y_proyectosplan_de_adaptacion_vias-c_c/descargar.php?id=4755 

 Guía Para Incluir La Variable De Cambio Climático En Proyectos, Obras O 
Actividades Nuevos 

c. Además, el documento debe contener: 

i. Georreferenciación y base de datos sobre la infraestructura existente para la 
determinación de amenazas con mayor probabilidad de ocurrencia (puntos críticos), 
discriminada por las Intervenciones a las que hace referencia el numeral 4.1 del Apéndice 
Técnico 1. 

ii. Crear una base de datos con información disponible de la concesión ingresando el reporte 
de emergencias y desastres ocurridos a lo largo del Proyecto, indicando descripción, 
georreferenciación y solución aportada, discriminada por las Intervenciones a las que 
hace referencia el numeral 4.1 del Apéndice Técnico 1. 

iii. Realizar mapas de Vulnerabilidad y Amenaza de la concesión que alimenten las bases de 
datos de los mapas de Vulnerabilidad y Amenaza del país, según los lineamientos de la 
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres UNGRD. 

iv. Se deberá tener en cuenta la incorporación de las variables climáticas en la fase de 
planificación y diseño con el fin de reducir costos de atención a emergencias y aumentar 
prevención en acciones de mantenimiento a infraestructura existente, anticipándose a los 
retos del clima del fututo de manera más costo efectiva e innovadora. 

v. Realizar cálculo de emisiones de carbono equivalente evitadas por el Aeropuerto, 
discriminado por las Intervenciones a las que hace referencia el numeral 4.1 del Apéndice 
Técnico 1, en relación con la reducción de tiempos de movilización de los usuarios del 
Aeropuerto. 

6.4 CIERRE AMBIENTAL 

a. Seis (6) meses antes de que concluyan las Intervenciones de la Etapa Preoperativa y de la Etapa 
Operativa el Concesionario deberá presentar a la ANI un documento donde describa y relacione 
la metodología, actividades y documentos que adelantará y aportará a la Interventoría y a la ANI 
para los fines de cierre ambiental de dichas Intervenciones; en el documento se deberá incluir 
dentro de otros aspectos la ruta crítica, cronogramas y los demás insumos que le sean solicitados 
por la Interventoría y/o la ANI para los fines.  

b. En caso de que no queden requerimientos ambientales pendientes de ejecutar o terminar, dentro 
de los dos (2) Meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones -tanto para la Etapa 
Preoperativa como para la Etapa Operativa- el Concesionario realizará el cierre ambiental total 
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de cada Unidad Funcional. Para el efecto, el Concesionario evaluará y confirmará que ha 
cumplido con lo estipulado en el Instrumento de Manejo y Control Ambiental y en los permisos, 
concesiones y autorizaciones ambientales, Planes de Compensación y demás requerimientos 
proferidos por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es) para la Unidad Funcional objeto de cierre. 

c. Para aquellas Unidades Funcionales donde todas las obras civiles hayan quedado entregadas 
dentro del plazo estipulado contractualmente en el Plan de Obras, pero que existan obligaciones 
de i) Compensaciones Socioambientales por uso o aprovechamiento de recursos naturales, 
pérdida de biodiversidad, levantamientos de veda o sustracciones de reservas forestales; ii) fase 
de cierre y abandono; iii) obligaciones que impliquen la construcción o adecuación de obras de 
ingeniería que no hayan sido concluidas o sin iniciar; y iv) en general requerimientos que, por 
causas no imputables al Concesionario, no hayan finalizado durante el tiempo de terminación 
definido en el Contrato y sus Apéndices y que impidan el reconocimiento de la Retribución a 
favor del Concesionario; se suscribirá el Acta de Terminación de Unidad Funcional de la 
respectiva Unidad Funcional dejando constancia del cierre ambiental parcial, con las obligaciones 
ambientales pendientes por cada uno de los actos administrativos, incluyendo el cronograma y 
costos previstos para la ejecución de las mismas. 

d. Con relación a las Compensaciones Socioambientales por uso o aprovechamiento de recursos 
naturales, pérdida de biodiversidad, sustracciones de reservas forestales, levantamientos de veda 
u otras establecidas en los Planes de Manejo Ambiental, las Licencias y Permisos, concesiones y 
autorizaciones ambientales, se deberá tener en cuenta, para la suscripción de cada Acta de 
Terminación de Unidad Funcional, lo siguiente: 

i. Haber radicado los Planes de Compensación a la(s) Autoridad(es) Ambiental(es). 

ii. Haber radicado el Plan de Compensación por componente biótico a la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. 

e. Una vez se cuente con la aprobación de los Planes de Compensación por parte de la(s) 
Autoridad(es) Ambiental(es), el Concesionario deberá iniciar dentro del mes siguiente a la 
aprobación, las actividades de establecimiento o preliminares según la propuesta aprobada y 
actualizar el cronograma y costos de cada Acta de Terminación de Unidad Funcional. 

f. En caso de que durante la Etapa Preoperativa no se haya culminado con la ejecución de las 
actividades de Compensaciones Socioambientales y demás requerimientos ambientales asociados 
a la Fase de Construcción, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría y a la ANI un 
informe con la relación de las actividades y costos pendientes por ejecutar. La Interventoría en 
un plazo de diez (10) Días emitirá observaciones o en caso contrario determinará la No Objeción 
del informe. En caso de observaciones el Concesionario contará con cinco (5) días para 
subsanarlas. 

g. En concordancia con lo señalado en los literales (a) o (b) del presente numeral, el Concesionario 
elaborará y entregará a la Interventoría y a la ANI un documento completo y explícito 
describiendo la forma en que ha cumplido o cumplirá -según sea el caso de cierre ambiental total 
o parcial, el cual deberá atender las siguientes condiciones: 

i. Deberá ser entregado antes del vencimiento del plazo que le sea fijado. 

ii. Deberá abarcar cada una de las obligaciones establecidas en: 

a. La Licencia Ambiental.  



 

Página 33 de 41 
 

b. Los permisos, concesiones y autorizaciones ambientales  

c. Los Planes de Compensación (en caso de que aplique). 

d. Actos administrativos de seguimiento y/o los de imposición de medidas adicionales   

e. Los requerimientos propios de cada Unidad Funcional de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en la Ley Aplicable. 

iii. Deberá incluir como mínimo lo siguiente:  

a. Descripción de las actividades del componente ambiental adelantadas y por adelantar 
(Pendientes ambientales por ejecutar o terminar) correspondientes a cada Unidad 
Funcional. 

b. Información sobre la ejecución o terminación de las medidas establecidas en el 
Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Proyecto y en los permisos, 
concesiones y autorizaciones ambientales u otro documento ambiental que aplique, 
con sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y cuantitativos; incluida 
la relación de procesos sancionatorios abiertos por las Autoridades Ambientales 
Competentes y el estado en que se encuentran. 

c. Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar cumplimiento a 
los requerimientos ambientales o producto del seguimiento efectuado por parte de 
cada una de las Autoridades Ambientales.  

d. Relación de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el componente 
ambiental. 

e. Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del 
seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el inciso 
final del artículo 7 del Decreto 2043 de 2014. 

f. Registro fotográfico o fílmico.  

g. Otra información que se considere relevante relacionada con la gestión ambiental 
para cada Unidad Funcional. 

h. Soportes de la información requerida en los ítems precedentes.  

i. Los formatos diligenciados que adopte la ANI para los fines. 

iv. Una vez remitido el documento por parte del Concesionario se deberá surtir el siguiente 
procedimiento de revisión hasta la obtención de no objeción: 

a. La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) Días siguientes en 
relación con la existencia de observaciones relativas al alcance del contenido del 
documento y a la descripción de las actividades que lo soportan. 

b. En caso de que existan observaciones por parte de la Interventoría, el Concesionario 
deberá responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro de los quince (15) 
Días siguientes a la recepción de estas.  

c. Si dentro de los cinco (5) Días el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas 
y/o correcciones del Concesionario, se entenderá que no objetan el documento de 
cierre ambiental.  

d. En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor se acudirá al Amigable 
Componedor.  
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e. Una vez aprobado por la Interventoría, el informe será remitido a la ANI dentro de 
los cinco (5) Días. La ANI podrá hacer las observaciones que considere pertinentes 
dentro de los quince (15) Días siguientes a la recepción de este.  

f. El Concesionario deberá atender las observaciones de la ANI dentro de los tres (3) 
Días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría 
dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del plazo anterior.  

g. Si durante la Fase de Construcción el Concesionario no ha culminado con la 
ejecución de las actividades de compensaciones ambientales y demás requerimientos 
ambientales, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría y a la ANI, un 
informe con la relación de las actividades y costos pendientes por ejecutar. La 
Interventoría en un plazo de diez (10) Días emitirá observaciones o en caso contrario 
determinará la No Objeción del informe. En caso de observaciones el Concesionario 
contará con cinco (5) Días para subsanarlas. 

h. En el mismo día de suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad 
Funcional, el Concesionario, la Interventoría y la ANI, establecerán los lineamientos 
para dar cumplimiento a los requerimientos y compensaciones ambientales 
pendientes por ejecutar. 

i. El Concesionario debe dar cumplimiento a las actividades ambientales previstas en el 
cronograma anexo al Acta de Terminación de Unidad Funcional para cada Unidad 
Funcional y presentar el informe final de cierre ambiental de la Unidad Funcional 
respectiva, según los lineamientos los lineamientos para dar cumplimiento a los 
requerimientos y compensaciones ambientales pendientes por ejecutar. La Interventoría 
deberá pronunciarse dentro de los diez (10) Días siguientes a la presentación por parte 
del Concesionario del documento, en relación con la existencia de observaciones por 
parte de la misma relativas al contenido del documento o a la descripción de las 
actividades que lo soportan. 

ii. En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoría, el Concesionario 
deberá responderlas y/o hacer las correcciones respectivas dentro de los quince (15) Días 
a la comunicación de las mismas.  

iii. Si dentro de los cinco (5) Días el Interventor no se pronunciare sobre las respuestas y/o 
correcciones del Concesionario, se entenderá que no objetan el documento de cierre 
ambiental. En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el Interventor en cualquier 
momento de la etapa de revisión del documento de cierre ambiental se acudirá al 
Amigable Componedor.  

iv. Una vez aprobado por la Interventoría, el Informe será remitido a la ANI dentro de los 
cinco (5) Días. La ANI podrá hacer las observaciones que considere pertinentes dentro 
de los quince (15) Días siguientes a la recepción del mismo.  

v. El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los tres (3) Días siguientes 
a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría dentro de los dos (2) 
Días siguientes al vencimiento del plazo anterior.  
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CAPÍTULO VII OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

7.1 OBLIGACIONES GENERALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

a. El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 
establecido en el Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Proyecto, en los permisos, 
concesiones y autorizaciones ambientales, los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o 
Planes de Compensación, así como en la Ley Aplicable para la Etapa de Operación y 
Mantenimiento. 

b. Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que de acuerdo con la Ley Aplicable 
se requiera para el desarrollo del componente ambiental, incluyendo aquellas relacionadas con la 
prestación de los servicios de evaluación y seguimiento cobre la Autoridad Ambiental; así como 
las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los términos de la Sección 
8.1 de la Parte General.  

c. El Concesionario deberá adelantar las acciones tendientes a obtener el cierre de los permisos, 
concesiones y autorizaciones ambientales que no resulten necesarios para las actividades de 
operación y mantenimiento. Dicho proceso se deberá adelantar ante las Autoridades Ambientales 
Competentes y se informará la ANI y la Interventoría en los términos previstos en presente 
Apéndice. 

d. Dar estricto cumplimiento a los programas de Seguimiento y Monitoreo de calidad de aire y ruido, 
agua potable, aguas residuales, aguas lluvias y aguas industriales, aun cuando tales monitoreos 
deban realizarse por fuera del Aeropuerto concesionado, caso en el cual establecerá la 
correspondiente coordinación con la ANI, de acuerdo con la periodicidad establecida en el Plan 
de Manejo Ambiental del Aeropuerto. Respecto de los datos resultantes de los programas de 
monitoreos de calidad de aire y ruido relacionado con la operación de las aeronaves, 
corresponderá al concesionario realizar el estudio y análisis de los mismos, y posteriormente se 
remitirán a Aerocivil y a la ANLA, para su respectiva verificación frente a lo normado.  

e. Actualizar y cumplir con el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres tanto para la Operación, como 
Mantenimiento del Aeropuerto; que incluya entre otros, pero sin limitarse, a la actuación frente a 
derrames, incendios, fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de los límites permitidos.  

f. Cumplir con el Reglamento y recomendaciones de Aerocivil y OACI respectivamente, en 
relación al manejo de mercancías peligrosas, de manera especial, lo contenido en el Doc 9284-
AN/905 - Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por 
Vía Aérea, o aquel que lo modifique o sustituya.  

g. Obtener y mantener las vigencias asociadas a los permisos, concesiones y autorizaciones 
/licencias ambientales, autorizaciones ambientales de emisiones de efluentes atmosféricos, de 
efluentes líquidos y de residuos sólidos, y tramitar aquellos que se requieran para el uso y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales si así fuese necesario.  

h. Exigir y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales por parte de los Tenedores de 
Espacio. Para esto, el Concesionario deberá incluir en los contratos suscritos con éstos, las 
obligaciones correspondientes, de acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental aprobado para el 
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Aeropuerto, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 2.2.8.11.1.1 del 
Decreto 1076 de 2015 y de los demás artículos reglamentarios, e incluir cláusulas sancionatorias 
por incumplimiento. Corresponderá al Concesionario asegurar que los Tenedores de Espacio 
deban subsanar los impactos ambientales producidos como consecuencia de la construcción y/o 
el uso de instalaciones propias; sin embargo, el Concesionario será el único responsable ante la 
ANI como titular del Contrato de Concesión y de los Instrumentos de Manejo Ambiental. 

i. Dar cumplimiento a las normas y estándares ambientales vigentes en Colombia, incluyendo todos 
los requerimientos del Código Nacional Sanitario, que se relacionan con la administración, 
Operación, explotación comercial, adecuación y Mantenimiento del Aeropuerto.   

j. El Concesionario deberá impedir que en el Lado Aire del Aeropuerto operen vehículos que 
excedan los niveles máximos de emisión o que incumplan los requisitos ambientales a los que 
están sujetas las fuentes móviles terrestres. 

k. Dar estricto cumplimiento al Manual de Atenuación de Ruido adoptada por la Resolución 3187 
de 2004 de Aerocivil en lo relacionado con la administración, modernización, Operación, 
explotación comercial y Mantenimiento del Aeropuerto, o por la norma que la complemente, 
modifique o sustituya. 

l. Cumplir con lo indicado en el Manual de uso del suelo en el Aeropuerto, así como en áreas 
aledañas a los mismos. 

7.2 MANEJO DE FAUNA 

a. Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante y el reporte de impactos de fauna 
y reportar la información en los informes. 

b. El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con lo 
establecido en la normatividad ambiental vigente, y mantener actualizados los Permisos 
Ambientales que sean necesarios para esta actividad, y cumplir con los requerimientos de las 
Autoridades Ambientales.  

c. Corresponde al Concesionario realizar el monitoreo constante, el reporte y análisis de impactos 
generados sobre la fauna -sin limitarse a fauna silvestre- en cada Aeropuerto, en los formatos o 
formas indicados por la Agencia; y reportar la información en los informes trimestrales.  

d. El Concesionario deberá evaluar y reportar la efectividad de las medidas implementadas para 
mitigar el impacto generado sobre la fauna silvestre, de acuerdo con los mecanismos establecidos 
para tal fin. 

e. El Concesionario deberá notificar a las Autoridades Ambientales Competentes la presencia de 
animales sobre los cuales se hayan presentado incidentes en el Aeropuerto con el fin de que se 
realice el manejo técnico al que haya lugar.  

f. El Concesionario deberá asistir a espacios de capacitación y articulación para la gestión del 
componente biótico en el Aeropuerto convocadas por la ANI y otras entidades de los sectores 
transporte y ambiente.  

g. El Concesionario deberá desarrollar talleres con profesionales y operarios de la concesión sobre 
la gestión asociada a fauna silvestre.  



 

Página 37 de 41 
 

h. El Concesionario deberá desarrollar campañas de sensibilización sobre la problemática de 
atropellamiento de fauna y/o eventos de colisión de aves con aeronaves en sectores de mayor 
impacto y sobre la gestión que la concesión, la Aerocivil y/o la Agencia están implementando 
para su manejo. 

7.3 PROGRAMA DE APORTE SOSTENIBLE - MITIGACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

a. El Concesionario deberá realizar a su cuenta y riesgo las siguientes actividades dentro del 
Programa de Aporte Sostenible: 

i. Realizar la actualización anual del programa durante el tiempo que dure el Contrato de 
Concesión. 

ii. Reafirmar el compromiso a través del cumplimiento del “Programa de Aporte 
Sostenible” para la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero, enfocado a un 
modelo de desarrollo que busca direccionar los acuerdos generados en el COP21 a 
prácticas de generación de valor agregado, que formen un crecimiento económico 
responsable social y ambientalmente sostenible, entre sectores y países miembros. 

iii. Realizar la revisión y análisis de las medidas propuestas en documento del programa de 
“Aporte Sostenible” para la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero en el 
sector Infraestructura y Transporte de acuerdo con lo pactado por Colombia en el COP21 
y futuros acuerdos respecto la reducción de Gases Efecto Invernadero - GEI. 

iv. Elaborar programas sobre temas de mitigación del Cambio Climático discriminado por 
Unidad Funcional.  

v. Realizar la medición de indicadores de sustentabilidad por ejes (residuos, uso del agua, 
calidad del aire, ruido, uso del suelo, flora, fauna, afectación social, uso de energía no 
convencionales) de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

vi. Incluir un capítulo de aprovechamiento de residuos generados durante la Fase de 
Construcción y la Etapa de Operación y Mantenimiento, en el cual se reporte lo siguiente: 

a. Toneladas de residuos generados. 

b. Toneladas de residuos aprovechados, indicando el tipo de residuo, la gestión 
implementada (incluye reutilización, reciclaje, compostaje, etc.) y los actores 
involucrados.  

c. Soportes acerca de dicha gestión. 

d. Establecer una meta en toneladas de residuos aprovechados (porcentaje de 
disminución de residuos para disposición final). 

b. El Concesionario como actor de la mitigación al Cambio Climático en el sector transporte, deberá 
dar cumplimiento en lo de su competencia a lo establecido en la Ley 1931 del 27 de julio del 
2018, y además deberá incorporar la gestión de la mitigación en los proyectos, obras y actividades 
a su cargo, contando, entre otros, con metodologías de planificación y con normas técnicas de 
diseño en cada una de las fases y etapas del Contrato de Concesión, y se acogerá a los 
lineamientos que el Gobierno Nacional  a través de la Autoridad Ambiental y el Ministerio de 
Transporte emitan al respecto. 
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c. El Concesionario deberá implementar el Programa de Aporte Sostenible de manera tal que dé 
cobertura a todos los aspectos de mitigación y/o Contingencia Ambiental que se puede generar 
en el desarrollo del Proyecto. Para tal efecto el Concesionario deberá contar con el personal 
capacitado y con los recursos adecuados para efectuar las medidas necesarias de manera efectiva, 
cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable. 

d. El incumplimiento de esta obligación se regirá de acuerdo con las disposiciones contenidas el 
Capítulo “Sanciones y Esquemas de Apremio” del Contrato, puntualmente en lo relacionado con 
el “Incumplimiento a las obligaciones ambientales”. 

e. El Documento del Programa de Aporte Sostenible deberá contar con la No Objeción por parte de 
la Interventoría, para los fines se deberá surtir el siguiente procedimiento: 

i. La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la remisión del Documento para 
presentar al Concesionario y a la ANI las observaciones. 

ii. Dentro de los diez (10) Días siguientes a la remisión de la(s) respuesta(s) a las 
observaciones por parte del Concesionario, se efectuará una mesa de trabajo entre el 
Concesionario, la Interventoría y la ANI, para efectuar la revisión y atención de 
observaciones.  

iii. Dicha mesa de trabajo no podrá tener una duración superior a cinco (5) Días, dentro de 
los cuales como resultado se procurará la obtención de la No Objeción del Documento 
por parte de la Interventoría. 
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CAPÍTULO VIII - OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN  

a. Doce (12) Meses antes del inicio de la etapa de liquidación del Contrato de Concesión El 
Concesionario deberá presentar a la ANI un documento donde describa y relacione la 
metodología, actividades y documentos que adelantará y aportará a la Interventoría y a la ANI 
para los fines de cierre ambiental. En este documento se deberá incluir dentro de otros aspectos 
la ruta crítica, cronogramas y los demás insumos que le sean solicitados por la Interventoría y/o 
la ANI para estos fines. Dicho documento quedará supeditado a concepto de No Objeción por 
parte de la Interventoría.  

i. El programa será objeto de seguimiento bimensual por parte de la Interventoría y de la 
ANI. 

ii. Las medidas propuestas en el documento al que hace referencia el literal a de este 
apartado serán de obligatorio cumplimiento por parte del Concesionario, y su 
incumplimiento dará lugar las Multas y Sanciones previstas en el Contrato.  

b. Para los fines de liquidación del Contrato y de Reversión de la infraestructura concesionada el 
Concesionario elaborará y entregará la información que le sea requerida en los formatos que le 
sean fijados bien sea por la ANI o por la Aerocivil.  

c. El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales de los permisos, concesiones y 
autorizaciones cuyas obligaciones ambientales hayan finalizado, ante la Autoridad Ambiental 
Competente; a menos de que la ANI le indique lo contrario.  

d. El Concesionario deberá cerrar los expedientes ambientales cuyas obligaciones en su totalidad 
estén ejecutadas en concordancia con el artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 2015, o del que 
lo sustituya, modifique o adicione; a menos de que la ANI le indique lo contrario. 

e. El Concesionario se obliga a mantener indemne a la Agencia ante actuaciones que motiven a las 
Autoridades Ambientales a iniciar algún proceso sancionatorio; lo anterior sin perjuicio de las 
facultades sancionatorias que la Agencia pueda ejercer por razón del incumplimiento de las 
obligaciones ambientales contractuales a cargo del Concesionario. 

f. El Concesionario deberá aportar a la ANI un documento que contenga las lecciones aprendidas 
en materia de gestión ambiental del Contrato de Concesión. 

g. El Concesionario deberá garantizar el acompañamiento con personal idóneo y suficiente, en tanto 
así la ANI lo requiera, durante y hasta la culminación de la etapa de liquidación. 

  



 

Página 40 de 41 
 

CAPÍTULO IX - CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS  

10.1  CESIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES  

a. Dentro de lo siguientes quince (15) Días Hábiles después de suscrita el Acta de Inicio o expedida 
la Orden de Inicio, el Concesionario deberá adelantar los trámites necesarios para la cesión total 
de las obligaciones ambientales a cargo de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. - SACSA, 
identificada con NIT 806001822 – 6, las cuales están contenidas en las Resoluciones 806 del 13 
de mayo de 2019 y 2096 del 21 de octubre de 2019 emitidas por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales, y que reposan en el expediente LAM8020-00.  

b. Complementariamente, dentro del mismo periodo descrito en el literal (a) de este capítulo, el 
Concesionario deberá radicar la solicitud de cesión total de los permisos ambientales relacionados 
en la Tabla 1.  En cualquier caso, en el evento que por causas no imputables al Concesionario no 
sea posible dar inicio a los trámites señalados en el presente literal, el plazo de quince (15) Días 
puede prorrogarse, para lo cual, previo al vencimiento del plazo, el Concesionario debe notificar 
formalmente a la ANI y a la Interventoría informando sobre la situación que imposibilita el 
cumplimiento del plazo fijado, para que sea la ANI quien determine la viabilidad o no de otorgar 
la ampliación, previo concepto de no objeción por parte de la Interventoría. 

c. El Concesionario, a su cuenta y riesgo asume la totalidad de las obligaciones así contenidas en la 
resoluciones que otorgan las licencias ambientales al igual que las de los otros actos 
administrativos asociados a estas, en el estado en el que se encuentren.  

Tabla 1 – permisos, concesiones y autorizaciones ambientales para cesión total 

Permiso Ambiental  Acto Administrativo  
Autoridad Ambiental 

Competente 

Permiso de vertimientos 
Resolución 0206                              
del 21 julio 2017 

EPA, Cartagena 

Permiso de vertimientos para la Plataforma 
Secundaria 

Tramite en curso ante la 
Autoridad Ambiental bajo el 

radicado EXT-AMC-19-
0085932 

EPA – Cartagena 

 

a. No podrá entenderse que las características, el alcance y las condiciones de las obras sobre las 
cuales versan los trámites constituyen recomendaciones constructivas o de diseño de la ANI al 
Concesionario con relación al Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de del Instrumento 
de Manejo y Control Ambiental del Proyecto,  ni de los permisos, concesiones y autorizaciones 
de carácter ambiental necesarios para la ejecución del Proyecto.  

b. El Concesionario se hará exclusivamente responsable por el alcance, suficiencia, pertinencia y 
calidad de los documentos objeto de los mismos, así como del cumplimiento de las obligaciones 
del componente ambiental del Proyecto.  
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c. La cesión del Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Proyecto no excusará al 
Concesionario del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del Contrato y sus 
Apéndices, así como de la Ley Aplicable.  

d. La ANI no será responsable de la posibilidad de que los trámites se puedan, o no, ceder de acuerdo 
con la Ley Aplicable, o que dicha cesión sea aceptada por la Autoridad Ambiental Competente o 
de que la Autoridad Ambiental Competente realice requerimientos sobre los documentos 
aportados para cesión del Instrumento de Manejo y Control Ambiental del Proyectoy/o de los 
permisos, concesiones y autorizaciones Ambientales. 

 


