



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

---

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No [•] DE [•]

Entre:

Concedente:  
Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario:  
[•]

**Apéndice Financiero 4: Amortización Material Rodante**

**TABLA DE CONTENIDO**

<b>CAPÍTULO I</b>	<b>Introducción.....</b>	<b>3</b>
<b>CAPÍTULO II</b>	<b>Amortización Material Rodante.....</b>	<b>4</b>
2.1	Amortizacion del Material Rodante .....	4

BORRADOR

**CAPÍTULO I**    **INTRODUCCIÓN**

De conformidad con lo previsto en el Contrato de Concesión, el presente Apéndice Financiero 4 establece el porcentaje de amortizado para el Material Rodante entregado en concesión, en caso de terminación anticipada indicado en las fórmulas establecidas en la sección 24.2 del Contrato de Concesión.

BORRADOR

**CAPÍTULO II    AMORTIZACIÓN MATERIAL RODANTE**

2.1 Amortización del Material Rodante

Mes de Terminación Anticipada	% de amortización Locomotoras GR 12	% de amortización Locomotoras U18	% de amortización Locomotoras Factor de Calidad
ene-25	0,00%	0,00%	0,00%
feb-25	0,00%	0,00%	0,00%
mar-25	0,00%	0,00%	0,00%
abr-25	0,00%	0,00%	0,00%
may-25	0,00%	0,00%	0,00%
jun-25	0,00%	0,00%	0,00%
jul-25	0,00%	0,00%	0,00%
ago-25	0,00%	0,00%	0,00%
sep-25	0,00%	0,00%	0,00%
oct-25	0,00%	0,00%	0,00%
nov-25	0,00%	0,00%	0,00%
dic-25	0,00%	0,00%	0,00%
ene-26	0,00%	0,63%	0,00%
feb-26	0,00%	1,26%	0,00%
mar-26	0,00%	1,89%	0,00%
abr-26	0,00%	2,52%	0,00%
may-26	0,00%	3,15%	0,00%
jun-26	0,00%	3,78%	0,00%
jul-26	0,00%	4,40%	0,00%
ago-26	0,00%	5,03%	0,00%
sep-26	0,00%	5,66%	0,00%
oct-26	0,00%	6,29%	0,00%
nov-26	0,00%	6,92%	0,00%
dic-26	0,00%	7,55%	0,00%
ene-27	1,04%	8,51%	0,00%
feb-27	2,08%	9,48%	0,00%
mar-27	3,13%	10,44%	0,00%
abr-27	4,17%	11,40%	0,00%
may-27	5,21%	12,37%	0,00%
jun-27	6,25%	13,33%	0,00%
jul-27	7,29%	14,29%	1,11%
ago-27	8,33%	15,25%	2,22%
sep-27	9,38%	16,22%	3,33%
oct-27	10,42%	17,18%	4,44%
nov-27	11,46%	18,14%	5,56%
dic-27	12,50%	19,11%	6,67%
ene-28	13,54%	20,07%	7,78%
feb-28	14,58%	21,03%	8,89%
mar-28	15,63%	22,00%	10,00%
abr-28	16,67%	22,96%	11,11%

**Contrato de APP del Proyecto Corredor Férreo La Dorada – Chiriguana  
Agencia Nacional de Infraestructura**

<b>Mes de Terminación Anticipada</b>	<b>% de amortización Locomotoras GR 12</b>	<b>% de amortización Locomotoras U18</b>	<b>% de amortización Locomotoras Factor de Calidad</b>
may-28	17,71%	23,92%	12,22%
jun-28	18,75%	24,88%	13,33%
jul-28	19,79%	25,85%	14,44%
ago-28	20,83%	26,81%	15,56%
sep-28	21,88%	27,77%	16,67%
oct-28	22,92%	28,74%	17,78%
nov-28	23,96%	29,70%	18,89%
dic-28	25,00%	30,66%	20,00%
ene-29	26,04%	31,63%	21,11%
feb-29	27,08%	32,59%	22,22%
mar-29	28,13%	33,55%	23,33%
abr-29	29,17%	34,51%	24,44%
may-29	30,21%	35,48%	25,56%
jun-29	31,25%	36,44%	26,67%
jul-29	32,29%	37,40%	27,78%
ago-29	33,33%	38,37%	28,89%
sep-29	34,38%	39,33%	30,00%
oct-29	35,42%	40,29%	31,11%
nov-29	36,46%	41,26%	32,22%
dic-29	37,50%	42,22%	33,33%
ene-30	38,54%	43,18%	34,44%
feb-30	39,58%	44,14%	35,56%
mar-30	40,63%	45,11%	36,67%
abr-30	41,67%	46,07%	37,78%
may-30	42,71%	47,03%	38,89%
jun-30	43,75%	48,00%	40,00%
jul-30	44,79%	48,96%	41,11%
ago-30	45,83%	49,92%	42,22%
sep-30	46,88%	50,89%	43,33%
oct-30	47,92%	51,85%	44,44%
nov-30	48,96%	52,81%	45,56%
dic-30	50,00%	53,78%	46,67%
ene-31	51,04%	54,74%	47,78%
feb-31	52,08%	55,70%	48,89%
mar-31	53,13%	56,66%	50,00%
abr-31	54,17%	57,63%	51,11%
may-31	55,21%	58,59%	52,22%
jun-31	56,25%	59,55%	53,33%
Jul-31	57,29%	60,52%	54,44%
ago-31	58,33%	61,48%	55,56%
sep-31	59,38%	62,44%	56,67%
oct-31	60,42%	63,41%	57,78%
nov-31	61,46%	64,37%	58,89%
dic-31	62,50%	65,33%	60,00%
ene-32	63,54%	66,29%	61,11%
feb-32	64,58%	67,26%	62,22%
mar-32	65,63%	68,22%	63,33%
abr-32	66,67%	69,18%	64,44%

**Contrato de APP del Proyecto Corredor Férreo La Dorada – Chiriguana  
Agencia Nacional de Infraestructura**

<b>Mes de Terminación Anticipada</b>	<b>% de amortización Locomotoras GR 12</b>	<b>% de amortización Locomotoras U18</b>	<b>% de amortización Locomotoras Factor de Calidad</b>
may-32	67,71%	70,15%	65,56%
jun-32	68,75%	71,11%	66,67%
jul-32	69,79%	72,07%	67,78%
ago-32	70,83%	73,04%	68,89%
sep-32	71,88%	74,00%	70,00%
oct-32	72,92%	74,96%	71,11%
nov-32	73,96%	75,92%	72,22%
dic-32	75,00%	76,89%	73,33%
ene-33	76,04%	77,85%	74,44%
feb-33	77,08%	78,81%	75,56%
mar-33	78,12%	79,78%	76,67%
abr-33	79,17%	80,74%	77,78%
may-33	80,21%	81,70%	78,89%
jun-33	81,25%	82,67%	80,00%
jul-33	82,29%	83,63%	81,11%
ago-33	83,33%	84,59%	82,22%
sep-33	84,37%	85,55%	83,33%
oct-33	85,42%	86,52%	84,44%
nov-33	86,46%	87,48%	85,56%
dic-33	87,50%	88,44%	86,67%
ene-34	88,54%	89,41%	87,78%
feb-34	89,58%	90,37%	88,89%
mar-34	90,62%	91,33%	90,00%
abr-34	91,67%	92,30%	91,11%
may-34	92,71%	93,26%	92,22%
jun-34	93,75%	94,22%	93,33%
jul-34	94,79%	95,18%	94,44%
ago-34	95,83%	96,15%	95,56%
sep-34	96,87%	97,11%	96,67%
oct-34	97,92%	98,07%	97,78%
nov-34	98,96%	99,04%	98,89%
dic-34	100,00%	100,00%	100,00%