

MINISTERIO DE TRANSPORTE



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA VJ-VPRE-SA-002-2013

ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES GENERADAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

En la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Julio de 2013, siendo las 03:05 P.M. se reunieron en las instalaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura, los funcionarios y contratistas de las Vicepresidencias Jurídica y de Planeación Riesgos y Entorno encargados del proceso de selección, y asistentes interesados en la Selección Abreviada de Menor Cuantía VJ-VPRE-SA-002-2013, con el fin de realizar el cierre del término para presentar propuestas en el citado proceso.

La entidad procedió a desarrollar la presente diligencia, registrando todas las actuaciones desplegadas en la misma.

A) INICIO DE LA DILIGENCIA:

Cumplida la hora límite para el cierre del proceso (3:00 p.m.) según la dirección www.horalegal.sic.gov.co/, se informa a los asistentes que a partir de ese momento, no se permite la entrega ni se realiza la recepción de ninguna otra propuesta.

B) DESARROLLO DEL CIERRE DE LA SELECCIÓN ABREVIADA:

1) APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y LECTURA DE ALGUNOS ASPECTOS DE CADA UNA DE LAS MISMAS.

Se procedió por parte de los delegados de la Agencia a dar lectura de los datos de cada una de las propuestas, así:

N°	PROPONENTE	INTEGRANTES	Garantía		Folios	Valor (incluye IVA)
			Valor	Vigencia		
1	PROA Procesos de Aprendizaje		Valor	\$9545.698	Dos sobres: Sobre 1(84) Sobre 2 (1CD)	\$95.456.980
			Vigencia	26/07/2013 a 31/10/2013		
			Otorgada por	Suramericana		
2	arGus Grupo Empresarial		Valor	\$9.545.698	Dos sobres: Sobre 1(111) Sobre 2 (111)	\$90.999.990
			Vigencia	30/07/2013 a 10/11/2013		
			Otorgada por	Seguros del Estado		

2) OBSERVACIONES

No

3) CIERRE

Una vez terminada la diligencia de cierre del proceso VJ-VPRE-SA-002-2013 se da por terminada siendo las 3:16 pm horas.

En constancia, se firma en Bogotá D.C.A, a los treinta (30) días del mes de Julio de 2013.

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

CÉSAR AUGUSTO GARCÍA MONTOYA
Experto G3-07 VJ

FELIPE ARBELÁEZ JARAMILLO
Gestor 12 VPRE

ORIGINAL FIRMADO

CÉSAR AUGUSTO PEÑALOZA PABÓN
Gerente de Planeación VPRE