
 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA  

 

 

MINISTERIO  DE  TRANSPORTE  

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 

 

ADENDA No. 1 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-IP-LP-002-2013 

 

 

OBJETO: Seleccionar la Oferta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el esquema de 
APP, cuyo objeto consiste en los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, 

construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión de la Concesión del Proyecto "Mulaló - 
Loboguerrero ", de acuerdo con el Apéndice Técnico  1 de la Minuta del Contrato 

 
 

 

 

 

Bogotá D.C. Diciembre 19 de 2013 
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El artículo 2.2.4 del Decreto 734 de 2012 establece el procedimiento para que las entidades estatales en desarrollo de un 
proceso contractual puedan proceder a la expedición de adendas. 

 
Los literales a) y b) del  numeral  2.3.3 del Pliego de Condiciones señalan que “El  Pliego de Condiciones se modificará 
mediante Adenda que será publicada en los términos del numeral 1.13 de este Pliego de Condiciones “y “Las Adendas 
mediante las cuales se modifique o complemente el Pliego de Condiciones, formarán parte de las mismas desde la fecha 
en que sean suscritos por el funcionario de la ANI y sean publicados en el SECOP. Tales Adendas deberán ser tenidas en 
cuenta por los Precalificados para la formulación de su Oferta.” 

  
Las modificaciones se presentarán así: las inclusiones se resaltarán en negrilla y las disposiciones que se eliminan se 

presentarán con una línea en la mitad, ejemplo: inexperiencia.  

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES   

1. Modifíquese el Anexo No. 1 – “Minuta del Contrato de Concesión Parte General” del Pliego de Condiciones Definitivo, 
para lo cual se adjuntará una versión en limpio del documento modificado mediante esta Adenda, que para todos los 
efectos deberá considerarse como la versión vigente y vinculante para los Precalificados. Asimismo, y para fines de 
referencia exclusivamente se adjunta una versión con marcas, que contiene las modificaciones efectuadas al 
respectivo documento, en donde el texto subrayado (texto subrayado) se entenderá introducido al aparte y el texto 
tachado (texto tachado) se entenderá eliminado. 
 

2. Modifíquese el Anexo denominado “Apéndice Financiero 3: Garantías y Seguros – Póliza Única de Seguro de 
Cumplimiento” del Pliego de Condiciones Definitivo, para lo cual se adjuntará una versión en limpio del documento 
modificado mediante esta Adenda, que para todos los efectos deberá considerarse como la versión vigente y 
vinculante para los Precalificados. Asimismo, y para fines de referencia exclusivamente se adjunta una versión con 
marcas, que contiene las modificaciones efectuadas al respectivo documento, en donde el texto subrayado (texto 
subrayado) se entenderá introducido al aparte y el texto tachado (texto tachado) se entenderá eliminado. 
 

3. Las modificaciones contenidas en la presente Adenda forman parte integral del Pliego de Condiciones y, por lo tanto, 
deberá entenderse que los modifican y por ende tenerse en cuenta en la presentación de la Oferta.  

 
Las demás condiciones del Pliego de Condiciones  de la LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-IP-LP-002-2013 no 
modificadas, se mantienen vigentes. 
 

Dada en Bogotá D.C a los diecinueve  (19) días del mes de diciembre de dos mil trece (2013). 

 
(Firmado el Original) 

HÉCTOR JAIME PINILLA ORTIZ 
Vicepresidente Jurídico 

 
Proyectó aspectos jurídicos: Juan Jose Aguilar Higuera  /Experto GIT de Estructuración-Vicepresidencia Jurídica 

 
 

Revisó aspectos jurídicos: Diana Patricia Bernal Pinzón/Gerente GIT de Estructuración-Vicepresidencia Jurídica  

 
 

Revisó Aspectos Jurídicos Adenda Sin Anexos: Jorge Elias Perdomo Villadiego  Experto GIT de Contratación - Vicepresidencia Jurídica 
 
Revisó aspectos jurídicos Adenda Sin Anexos: Wilmar Dario González Buritica / Gerente GIT de Contratación – Vicepresidencia Jurídica  

 

 

Revisó aspectos técnicos: Juan Carlos Rengifo/Gerente GIT Modo Carretero-Vicepresidencia de Estructuración. 

 
 

Proyectó aspectos financieros: Andrés Alberto Hernandez Florian  /Experto -GIT Financiera-Vicepresidencia de Estructuración. 

 
 

Revisó aspectos financieros: Claudia Maritza Soto Cárdenas/Gerente GIT Financiera-Vicepresidencia de Estructuración. 

 
 

Visto bueno aspectos técnicos/financieros: Ivan Fierro Sanchez. Vicepresidente de Estructuración ( E ) 
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