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ADENDA No. 2 

LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-IP-LP-006-2013 

 

OBJETO: “Seleccionar la Oferta más favorable para la adjudicación de un (1) Contrato de Concesión 

bajo el esquema de APP, cuyo objeto consiste los estudios y diseños definitivos, financiación, 

gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, 

mantenimiento y reversión de la Concesión Autopista al Río Magdalena 2, del Proyecto "Autopistas 

para la Prosperidad", de acuerdo con el Apéndice Técnico  1 de la Minuta del Contrato 

 
 

 

 

 

Bogotá D.C. 19 de diciembre de 2013 
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El artículo 2.2.4 del Decreto 734 de 2012 establece el procedimiento para que las entidades estatales en desarrollo 
de un proceso contractual puedan proceder a la expedición de adendas. 

Los literales a) y b) del  numeral  2.3.3 del Pliego de Condiciones señalan que “El  Pliego de Condiciones se 
modificará mediante Adenda que será publicada en los términos del numeral 1.13 de este Pliego de Condiciones “y 
“Las Adendas mediante las cuales se modifique o complemente el Pliego de Condiciones, formarán parte de las 
mismas desde la fecha en que sean suscritos por el funcionario de la ANI y sean publicados en el SECOP. Tales 
Adendas deberán ser tenidas en cuenta por los Precalificados para la formulación de su Oferta.” 
  
Las modificaciones se presentarán así: las inclusiones se resaltarán en negrilla y las disposiciones que se 
eliminan se presentarán con una línea en la mitad, ejemplo: inexperiencia.  

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

1. Modifíquese el Anexo No. 1 del Pliego de Condiciones denominado “Contrato Parte General”, para lo cual se 
adjuntará una versión en limpio del documento modificado mediante esta Adenda, la cual para todos los 
efectos deberá considerarse como la versión vigente y vinculante para los Precalificados. Asimismo, y para 
fines de referencia exclusivamente se adjunta una versión con marcas, que contiene las modificaciones 
efectuadas al respectivo documento, en donde el texto subrayado (texto subrayado) se entenderá introducido 
al aparte y el texto tachado (texto tachado) se entenderá eliminado. 

 
2. Modifíquese la póliza de cumplimiento que hace parte del Apéndice Financiero 3 del  Anexo No. 1 del Pliego 

de Condiciones denominado “Garantías y Seguros”, para lo cual se adjuntará una versión en limpio del 
documento modificado mediante esta Adenda, la cual para todos los efectos deberá considerarse como la 
versión vigente y vinculante para los Precalificados. Asimismo, y para fines de referencia exclusivamente se 
adjunta una versión con marcas, que contiene las modificaciones efectuadas al respectivo documento, en 
donde el texto subrayado (texto subrayado) se entenderá introducido al aparte y el texto tachado (texto 
tachado) se entenderá eliminado. 

 
3. Las modificaciones contenidas en la presente Adenda forman parte integral del Pliego de Condiciones y, por lo 

tanto, deberá entenderse que los modifican y por ende tenerse en cuenta en la presentación de la Oferta.  
 
Las demás condiciones del Pliego de Condiciones  de la LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-IP-LP-006-2013 no 
modificadas, se mantienen vigentes. 

Dada en Bogotá D.C a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil trece (2013). 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

HÉCTOR JAIME PINILLA ORTIZ 
Vicepresidente Jurídico 

 
Proyectó aspectos jurídicos: Clara María Plazas/Abogado GIT de Estructuración-Vicepresidencia Jurídica 
Revisó aspectos jurídicos: Diana Patricia Bernal Pinzón/Gerente GIT de Estructuración-Vicepresidencia Jurídica  
Revisó aspectos jurídicos adenda, sin anexos: Gabriel Del Toro Benavides Abogado GIT de Contratación - Vicepresidencia Jurídica 
Revisó aspectos jurídicos adenda, sin anexos:  : Wilmar Darío González Buritica / Gerente GIT de Contratación – Vicepresidencia Jurídica  
Revisó aspectos técnicos: Juan Carlos Rengifo/Gerente GIT Modo Carretero-Vicepresidencia de Estructuración. 
Proyectó aspectos financieros: Reina Carolina Barón /Experto -GIT Financiera-Vicepresidencia de Estructuración. 
Revisó aspectos financieros: Claudia Maritza Soto Cárdenas/Gerente GIT Financiera-Vicepresidencia de Estructuración. 
Visto bueno aspectos técnicos/financieros: Ivan Mauricio Fierro/Vicepresidente de Estructuración (E)  

 


