
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA  

 

 

MINISTERIO  DE  TRANSPORTE  

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 

 

ADENDA No. 1 

 

LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-002-2015 

 

OBJETO: “Seleccionar la Oferta más favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el 

esquema de APP, cuyo objeto será el otorgamiento de una concesión que, bajo el esquema de Asociación 

Público Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, que permita la selección de un Concesionario que, por 

su cuenta y riesgo, lleve a cabo los estudios y diseños, la financiación, gestión ambiental, predial y social, 

construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión de la concesión Autopista al 

Mar 2 del Proyecto Autopistas para la Prosperidad, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 de la Minuta del 

Contrato.” 

 
 
 
 

 

 

 

Bogotá D.C. Agosto de 2015 
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El artículo 2.2.1.1.2.2.1  del Decreto 1082 de 2015 establece el procedimiento para que las entidades estatales 
en desarrollo de un proceso contractual puedan proceder a la expedición de Adendas. 
 
La modificación se presentará así: la inclusión se resaltará en negrilla y la disposición que se elimina se 
presentará con una línea en la mitad, ejemplo: inexperiencia.  
 
 
 

MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES  
 

  
PRIMERO- Modifíquese el numeral 2.3 “CRONOGRAMA DE LA LICITACION PUBLICA” del Pliego de 
Condiciones, en las etapas que faltan por surtirse, el cual quedará así:   
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Fecha límite para la publicación de las 

respuestas a las preguntas y solicitudes de 

aclaración o modificación al Pliego de 

Condiciones 

05 06 de agosto de 

2015 

SECOP 

(www.colombiacompra.gov.co) 

Plazo máximo para expedir Adendas 
11 de agosto de 

2015 

SECOP 

(www.colombiacompra.gov.co) 

Cierre del plazo de la Licitación Pública 

18 de agosto de 

2015 a las 10:00 

a.m. 

Auditorio 

Agencia Nacional de Infraestructura  

Calle 26 No. 59 – 51 y/o Calle 24 A 

No. 59-42 Piso 2.Torre 4, en  Bogotá 

D.C. 

Evaluación del Sobre Nº 1 
Del 18 al 27 de 

agosto de 2015 
Agencia Nacional de Infraestructura 

Publicación del informe de 

evaluación (Sobre No. 1) 

28 de agosto de 

2015 

SECOP 

(www.colombiacompra.gov.co) 

Traslado del informe de evaluación (Sobre 

No. 1) y Término para presentar 

observaciones al informe de evaluación 

Del 31 de agosto al 

4 de septiembre de 

2015 

Gerencia Jurídica de Contratación de 

la Vicepresidencia Jurídica, segundo 

piso – Agencia, Mail: 

vjveappipb0022015@ani.gov.co 

Publicación de las observaciones al informe 

de evaluación 

7 de septiembre de 

2015 

SECOP 

(www.colombiacompra.gov.co) 
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Plazo para presentar contra-observaciones 
Del 8 al 10 de 

septiembre de 2015 

Agencia Nacional de Infraestructura  

Calle 26 No. 59 – 51 y/o Calle 24 A 

No. 59-42 Torre 4. Piso 2. – Oficina de 

Correspondencia. 

Mail: vjveappipb0022015@ani.gov.co 

Publicación del documento de respuestas a 

las observaciones y  contra – observaciones 

al informe de evaluación inicial  y publicación 

del informe de evaluación 

14 de septiembre de 

2015 

SECOP 

(www.colombiacompra.gov.co) 

Plazo para presentar el cupo de crédito 

específico 
Del 15 al 17 de 

septiembre de 2015 

Oficina de Correspondencia de la 

Agencia Nacional de Infraestructura. 

Calle 26 No. 59 – 51 y/o Calle 24 A 

No. 59-42. Torre 4. Piso 2. 

Audiencia de Apertura de Sobre No. 2, e 

instalación de Audiencia Pública de 

Adjudicación 

21 de septiembre de 

2015 a las 2:00 p.m. 

Auditorio 

Agencia Nacional de Infraestructura  

Calle 26 No. 59 – 51 y/o Calle 24 A 

No. 59-42 Piso 2.Torre 4, en  Bogotá 

D.C. 

Requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

del Contrato 

De acuerdo con las 

reglas establecidas 

en este proceso. 
 

Pago del Contrato  Ver minuta Parte General Contrato de 

Concesión 

 
 
Las demás condiciones del Pliego de Condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-APP-IPB-002-2015 
no modificadas, se mantienen vigentes. 

Dada en Bogotá D.C a los Cinco (05) días del mes de Agosto de 2015. 
 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ALFREDO BOCANEGRA VARÓN 

Vicepresidente Jurídico 

 
 

Proyectó: Ricardo Luna Luna – Abogado GIT Gerencia de Contratación – Vicepresidencia Jurídica 
Revisó: Gabriel Eduardo del Toro Benavides– Gerente GIT de Contratación – Vicepresidencia Jurídica 


