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ADENDA No. 3 

LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-IP-LP-010-2013 

 

OBJETO: “Otorgamiento de un contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada para que el 
Concesionario realice la financiación, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del 
corredor Perimetral de Cundinamarca (Cáqueza – Choachí – Calera –Sopo y Salitre - Guasca – Sesquilé, Patios-
La Calera y Límite de Bogotá- Choachí), según corresponda”. 

 

 

 

Bogotá D.C. Diciembre 19 de 2013 
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El artículo 2.2.4 del Decreto 734 de 2012 establece el procedimiento para que las entidades estatales en desarrollo 
de un proceso contractual puedan proceder a la expedición de adendas. 

Los literales a) y b) del  numeral  2.3.3 del Pliego de Condiciones señalan que “El  Pliego de Condiciones se 
modificará mediante Adenda que será publicada en los términos del numeral 1.13 de este Pliego de Condiciones “y 
“Las Adendas mediante las cuales se modifique o complemente el Pliego de Condiciones, formarán parte de las 
mismas desde la fecha en que sean suscritos por el funcionario de la ANI y sean publicados en el SECOP. Tales 
Adendas deberán ser tenidas en cuenta por los Precalificados para la formulación de su Oferta.” 
  
Las modificaciones se presentarán así: las inclusiones se resaltarán en negrilla y las disposiciones que se 
eliminan se presentarán con una línea en la mitad, ejemplo: inexperiencia.  

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 

1. Modifíquese el documento denominado “Anexo No. 1 Minuta de Contrato Parte General” del Pliego de 
Condiciones, para lo cual se adjuntará una versión en limpio del documento modificado mediante esta Adenda, la 
cual para todos los efectos deberá considerarse como la versión vigente y vinculante para los Precalificados. 
Asimismo, y para fines de referencia exclusivamente se adjunta una versión con marcas, que contiene las 
modificaciones efectuadas al respectivo documento, en donde el texto subrayado (texto subrayado) se entenderá 
introducido al aparte y el texto tachado (texto tachado) se entenderá eliminado. 
 

2. Modifíquese el documento denominado “Póliza de seguro de cumplimiento” del Pliego de Condiciones Definitivo, 
para lo cual se adjuntará una versión en limpio del documento modificado mediante esta Adenda, la cual para 
todos los efectos deberá considerarse como la versión vigente y vinculante para los Precalificados. Asimismo, y 
para fines de referencia exclusivamente se adjunta una versión con marcas, que contiene las modificaciones 
efectuadas al respectivo documento, en donde el texto subrayado (texto subrayado) se entenderá introducido al 
aparte y el texto tachado (texto tachado) se entenderá eliminado. 
 

3. Las modificaciones contenidas en la presente Adenda forman parte integral del Pliego de Condiciones y, por lo 
tanto, deberá entenderse que los modifican y por ende tenerse en cuenta en la presentación de la Oferta.  
 
Las demás condiciones del Pliego de Condiciones  de la LICITACIÓN PÚBLICA No. VJ-VE-IP-LP-010-2013 no 
modificadas, se mantienen vigentes. 

Dada en Bogotá D.C a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil trece (2013). 

 

(Firmado el Original) 
HÉCTOR JAIME PINILLA ORTIZ 

Vicepresidente Jurídico 
 

Proyectó aspectos jurídicos: Camilo Andrés Salazar Camacho /Abogado GIT de Estructuración-Vicepresidencia Jurídica 
Revisó aspectos jurídicos: Diana Patricia Bernal Pinzón/Gerente GIT de Estructuración-Vicepresidencia Jurídica  
Revisó aspectos jurídicos adenda, sin anexos: Martha L. Mahecha R./ Abogada GIT de Contratación - Vicepresidencia Jurídica 
Revisó aspectos jurídicos adenda, sin anexos:  : Wilmar Darío González Buritica / Gerente GIT de Contratación – Vicepresidencia Jurídica  
Revisó aspectos técnicos: David Diaz Granados/Gerente GIT Modo Carretero-Vicepresidencia de Estructuración. 
Proyectó aspectos financieros: Reina Carolina Barón /Experto -GIT Financiera-Vicepresidencia de Estructuración. 
Revisó aspectos financieros: Claudia Maritza Soto Cárdenas/Gerente GIT Financiera-Vicepresidencia de Estructuración. 
Visto bueno aspectos técnicos/financieros: Ivan Fierro Sanchez. Vicepresidente de Estructuración ( E ) 
 


