
TOTAL 

INVERSION

PASAJEROS (PAX) SEGÚN PROGNÓSIS DE TRÁFICO BASE 306.600,00 325.000,00 344.500,00 364.900,00 386.300,00 408.600,00 431.900,00 456.300,00 481.500,00 507.800,00 535.000,00 563.300,00 592.400,00 622.500,00 653.700,00 685.800,00 718.900,00 752.900,00 788.000,00 824.000,00

1 PISTA  02-20

1 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PAR A 
CERTIFICACIÓN OACI

1.1 Nivelación y adecuación de RESAs para Certificación OACI y adecuación 
pavimento plataformas de giro

C M2 20.000

1.2
Nivelación y ampliación de franjas de pista y calles de rodaje y eliminación de 
obstáculos. Se incluye aporte de tierra, retirada y trasnsporte a vertedero 
autorizado.

C M2 205.500

1.3 Repavimentado de pista, pintura, señalética, etc C GB 2

1.4 Renovación de Señalización horizontal C GB 1
1.5 Actualización Balizamiento pista, papis,reguladores, cableado y trafos C GB 2

2 CALLES DE RODAJE  EXISTENTE
2 CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
2.1 Repavimentado de calles de rodaje A y B, incluye pintura, señalización…etc C M2 20.000
2.2 Nueva calle de rodaje de salida de Pista C M2 4.200
2.3 Renovación de Señalización C M2 4.000
2.4 Actualización sistema luces de borde calle de rodaje C GB 2
2.5 Actualización letreros (obligatorios -informativos) C GB 2
3 PLATAFORMAS
3 CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
3.1 Ampliación de plataforma comercial T M2 13.700
3.2 Nueva plataforma de Carga N M2 10.000
3.3 Repavimentado de plataforma comercial, pintura, señaletica C M2 52.000
3.4 Renovación de Señalización C GB 1
3.5 Mejoramiento de la Iluminación de plataforma comercial C GB 1
3.6 Actualización letreros (obligatorios -informativos) C GB 1
3.7 Actualización sistema luces de borde de plataforma C GB 1
4 VÍAS VEHICULARES INTERNAS
4 CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

4.1
Construcción vía perimetral(02 - 20) y vial en tierras paralelo (3 m) PROGRAMA 
BUEN VECINO

C M2 27.100

4.2
Repavimentado vía perimetral (02 - 20) y mantenimiento vial en tierras 
PROGRAMA BUEN VECINO

C M2 25.500

4.3 Adecuación, reconstrucción y nueva ejecución de vallado simple. C ML 3.200

5 EDIFICIOS

5 INFRAESTRUCTURA TERMINAL Y EDIF.ANEXOS

5.1 Construcción Torre de Control C GB 1,00
5.2 Demolición torre de control C GB 1,00
5.3 Nueva Subestación Eléctrica C GB 1,00

5.4 Demolición Subestación Eléctrica y desmontaje y traslado de Equipamiento C GB 1,00

5.5
Ampliación, remodelación y reorganización Edificio Terminal zona internacional 
(control pasaportes, reclamo equipajes, embarques vestibulos llegadas 
internacional, máquina rx en llegadas) y adecuación de zonas de administración.

T M2 2.260,00

5.6 Adecuación Centro de Emergencias y Sanidad C M2 200

5.7
Adecuación a Normativa instalaciones Edificio Terminal (fontanería, saneamietno, 
sismo resistencia-contraincendios-sectorización, integración arquitectónica zona 
comercial)

C M2 4.280

5.8
Rerfuerzo Aire Acondicionado en Zona Pública (llegadas, salas espera, salas 
embarque, zona comercial,incluido aumento de potencia en CEN y CEL)

C M2 2.500

5.9
Adecuación Instalaciones Especiales. PAS, FIDS, BIDS, gestion integral de 
instalaciones, red de cableado estructurado, CUTE y CUSS etc.

C GB 2

5.10
Reposición, ampliación y actualización de equipamiento de CCTV y Control 
Accesos cada 10 años

C GB 2

5.11 Construcción Cuartel de Bomberos C M2 800,00
5.12 Demolición  Cuartel de Bomberos C GB 1,00
5.13 Vial SEI acceso a pista C M2 2.900
5.14 Nuevo Terminal de Carga N M2 3.000,00

5.15 Nuevo edificio aviacion general y corporativa, urbanización y primera fase de 
parqueadero.

N GB 1

5.16 Demolición Edificio Aviación General y su Urbanización C GB 1

5.17
Dotación del servicio de búsqueda y salvamento (renovación de equpamiento 
completo cada 7 añós)

C GB 3

5.18
Adquisición de máquina de extinción de incendios (renovación 2 Máquinas 
extinción (7000-8000 lt)+Máquina de bomberos con 250 Kg de polvo RIV vehículo 
de intervención rápida) cada 10 años

C GB 2

5.19
Suministro de Equipamiento Instalaciones de Sanidad (renovación y actualización 
equipamiento completo cada 7 años)

C GB 3

5.20
Suministro de ambulancia totalmente equipada (renovación y actualización cada 7 
años)

C UD 3

5.21
Adquisición de carros de inspección de rampa (renovación 2 carros pickup cada 7 
años)

C UD 6

5.22
Adquisición de carros de seguridad aeroportuaria ( renovación 2 carros pickup 
cada 7 años)

C UD 6

5.23 Reposición y actualización de equipamiento de seguridad (arcos, máquinas rayos 
X y EDS cada 10 años)

C GB 2

5.24 Reposición  y adquisición de equipamiento de máquinas y cintas transportadoras 
de equipajes (reposición ó actualización cada 10 años)

C GB 2

5.25 Reposición de counters de check-in C GB 1

5.26 Reposición de mobiliario de edificio terminal C GB 1

5.27
Ejecución de doble alimentación de energía primaria (Compañía) y nueva planta de 
energía

C GB 1

5.28 Desmontaje instalacion existente y Construcción área de combustible C GB 1

6 CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL IDADES 
Y PARQUEADEROS

6.1 Construcción vías externas, señalización e iluminación T M2 34.216

6.2 Desvío Vial público C M2 8.600

6.3 Ampliación y Construcción Parqueaderos Aviación General, señalización e 
iluminación, y sistema de control de accesos y cajeros

T M2 400

6.4 Construcción Parqueaderos zona de carga señalización e iluminación, y sistema de 
control de accesos y cajeros

T M2 4.000

6.5 Construcción Parqueaderos Pasajeros señalización e iluminación, y sistema de 
control de accesos y cajeros

T M2 8.000

7 AMBIENTAL. CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAEST RUCTURA

7.1 Ejecución de Separadoras de  Hidrocarburos C GB 1
7.2 Adecuación de drenaje y construcción de canales C Ml 6000
7.3 Impermeabilización de tanque de agua potable C GB 1
7.4 Ejecución de Planta de tratamiento de aguas residuales C GB 1
7.5 Medidas de insonorizacion en el interior de edificios C GB 1

7.6 Adecuación y ampliación del centro de acopio de residuos sólidos convencionales. C GB 1

7.7 Ejecución de Diques de contención de aceites usados y de combustible en planta 
eléctrica.

C GB 2,00

7.8 Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control del 
peligro aviario y fauna.

C GB 1

7.9 Actualización y mejoras de la Señalización ambiental C GB 1
7.10 Educación y capacitación Ambiental C GB 1
8 ADQUISICIÓN DE TERRENOS
8.1 Adquisición de áreas Fase I C M2 63.080
8.2 Adquisición de áreas Fase II T M2 13.646
8.3 Adquisición de áreas Fase III T M2 144.200

9 ESTUDIOS Y DISEÑOS

9.1
Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, 
Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de 
impactos y monitoreo durante las obras).

A % 0,08

INVERSIONES CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REPOSICIÓN FIJAS EN EL 
TIEMPO

68.994.882.560 0% 0 0% 0,00 0%

Cumplimiento Normativo, resposiciones, obsolescencia de la infraestructura, 
adquisición de áreas, 

24.303.130.000 0% 0 0% 0,00 0%

INVERSIONES DEPENDIENTES DEL TRÁFICO 9.850.000.000 0% 0 0% 0,00 0%
(Ampliaciones de infraestructuras, adquisición de áreas, ) 8.251.841.005 0% 0 0% 0,00 0%

N INVERSIONES NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO 111.399.853.565 0% 0 0% 0,00 0% 0%

E ESTUDIOS Y DISEÑOS

QUINQUENIO 1 
(2014-2018)

QUINQUENIO 3
(2024-2028)

QUINQUENIO 4
(2028-2033)

0  0 0

INVERSIONES POR QUINQUENIO (COP CONSTANTES 
2013)

LADO AIRE

FASE III (2024-2033)

SUB TOTAL LADO TIERRA

SUB TOTAL LADO AÉREO

C

T

TOTAL CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUC TURA E 
INTERVENTORIAS

CÓDIGO INVERSIÓN

SUBTOTAL ESTUDIOS E INTERVENTORIAS

FASE II (2019-2023)

TOTAL CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUC TURA

FASE I (2014-2018)

Periodo de Intervención 4 Periodo de Intervención 5 Periodo de Intervención 6 Periodo de Intervención 7Periodo de Intervención 1 Periodo de Intervención 2 Periodo de Intervención 3

2.0262.016 2.020 2.0212.019 2.0242.017 2.018 TOTAL FASE II 2.023 TOTAL FASE IIIÁREA TOTALUNIDADNº DESCRIPCIÓN CÓDIGO

INVERSIÓN DE MEJORAMIENTO

2.029

INVENTARIO DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN EN EL AE ROPUERTO EL EDÉN - ARMENIA

2.030 2.0332.031 2.0322.027 2.0282.0252.014 2.015 2.022TOTAL FASE I

Periodo de Intervención 8


