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(a)

(b)

(©)

(d)

(i)

(i)

(i)

(iv)

(v)

(vi)

CAPITULO |

CAPITULO Il Introducciéon

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario
en lo relacionado con el componente ambiental de la Gestion Social y
Ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el presente
Apendice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de
caracter ambiental. EI componente social de la Gestion Social y Ambiental
se regird, en lo que no esté previsto en este Apéndice, por el Apéndice
Técnico 8.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con
lo establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los
demas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral
19.14 de la Parte General.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan
entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del
Contrato.

En general, debera entenderse como obligaciones relativas al componente
ambiental de la Gestién Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas
con los siguientes asuntos:

La prevencion, control, mitigacion, correccion o compensacion de los
impactos ambientales del Proyecto.

La elaboracion, tramite, obtencion y cumplimiento de la Licencia
Ambiental, el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA- y
las demaés Licencias y Permisos de caracter ambiental.

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH -y la Ley Aplicable en relacion con el patrimonio cultural
y arqueoldgico de la Nacion.

El uso, aprovechamiento y/o movilizacion de recursos naturales
renovables.

La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros, teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser
otorgados por la Autoridad Minera.

La disposicion de material sobrante de las excavaciones o0 escombros.

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.

(viii) Ocupacion temporal o definitiva de cauces.
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(ix) Vertimientos sélidos y liquidos.

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi) Instalacién y operacién de campamentos.

(xii) Ocupacion de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalacién y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales.

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalacion y operacion de centros de control y &reas de servicio.
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccion definitiva de éareas de reserva forestal, nacionales y/o
regionales con sus correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xx) Permiso para tala de especies en veda con sus correspondientes
compensaciones y requerimientos.

(xxi) Requerimientos y demas Compensaciones establecidas en los actos
administrativos 'y demas pronunciamientos de las Autoridades
Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a otros
proyectos 0 empresas; 0 superposicion de areas con otros proyectos.

(xxiii) Elaboracion de los estudios necesarios para la fase de

desmantelamiento y abandono del Proyecto y cumplimiento de los
requerimientos asociados a los mismos.
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CAPITULO Il Obligaciones Generales

3.1 Obligaciones generales del Concesionario

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

(f)

El Concesionario cumplira desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad
Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo
Ambiental y/o PAGA y/o demés Licencias y Permisos de caracter
ambiental.

El Concesionario se abstendrd de adelantar Intervencion alguna, y en
general cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la
obtencion del mismo.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberd realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la
tramitacion y obtencién de las Licencias y Permisos, necesarios para la
ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Seccion 8.1 de
la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generard compensacion ni indemnizacion alguna a cargo
de la ANI, ni sera admitido como causal eximente de responsabilidad del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el
Concesionario en el Contrato de Concesion, salvo en los casos
expresamente previstos en el mismo.

Sin perjuicio de la imposicion de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario sera
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecucion de la
Gestion Social y Ambiental, en especial, la ejecucion defectuosa o
inejecucion de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos
Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley
Aplicable de caracter ambiental. Asi también, sera responsable de cualquier
sancion impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

El Concesionario debera permitir la participacién de las organizaciones que
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como de
los demés grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia
Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el
Concesionario debera desarrollar los procesos de informacidn, socializacion
y participacion comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), o
demas mecanismos de participacion reglamentados, sin perjuicio de los
compromisos que se imponen al Concesionario en la Licencia Ambiental,
y/o en las Licencias y Permisos de caracter ambiental.

El Concesionario presentara dentro de los plazos establecidos para el efecto
a la ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los
documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley Aplicable,
asi como, los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, por
la Interventoria y/o por la ANI. EI Concesionario remitird a la Interventoria
y la ANI en un término maximo de un (1) Dia Habil desde su envio o
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(9)

(h)

recepcion, copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad
Ambiental junto con el radicado respectivo; y asi mismo, remitira copia de
los documentos expedidos por dichas Autoridades, dentro de los (3) Dias
Habiles siguientes a la expedicion.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para
consumo o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable,
el Concesionario debera cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el articulo
43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho
monto no se entendera como Compensacion Ambiental.

El Concesionario respondera sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento que surja de la ejecucion del
Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la ejecucion del
Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones 0
permisos de cualquier tipo.

3.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(@)

(b)

(©)

(i)

(i)

Es obligacion del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las
Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarias para el desarrollo del
Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el
Concesionario debera estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y
procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley
Aplicable en materia ambiental.

El Concesionario debera gestionar todos los tramites administrativos ante la
Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En
este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su
interaccion con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de
tramite gestionado.

El Concesionario debera, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no
de acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los tramite de Licencias y
Permisos de caracter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad
Ambiental respectiva. En consecuencia, sera obligacion del Concesionario
establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarios
para desarrollar el Proyecto, y;

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una o
varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su
obligacion de contar con todas las Licencias y Permisos de caracter
ambiental que se requieran para la ejecucion de todo el Proyecto. En
consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas
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(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el
Proyecto, la referencia a Intervencion que se hace en las obligaciones
contenidas en el CAPITULO IV debera entenderse hecha a estas.

Sera responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar
en todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto
cumpla con la Ley Aplicable de cardcter ambiental, y en especial, lo
dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental y su respectivo
seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo
establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el
Concesionario debera ejecutar el Contrato de tal forma que permita el
cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales y
particulares que la Ley Aplicable de caracter ambiental. La Interventoria
sera responsable de seguir el cumplimiento de los compromisos
ambientales, por lo que el Concesionario deberd mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance
y de situaciones particulares que se generen previo y durante el tramite y
obtencidn de las Licencias y Permisos de caracter ambiental, asi como de
otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental.

El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las
actuaciones administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —
de acuerdo con la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener
cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales
del Corredor del Proyecto, y en general, del Proyecto.

El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o
documentos de caracter ambiental requeridos para el tramite y obtencion de
las Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o las modificaciones a que
haya lugar, asi como los requerimientos que de estas se deriven.

Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos,
la posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la
Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar
inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto
no se cumpliere, la ANI haré responsable al Concesionario de las medidas
0 acciones que en virtud de dicha decision sea obligada la ANI.

El Concesionario cumplira plenamente y bajo su entera responsabilidad, de
acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). EI Concesionario sera responsable del cumplimiento de
dichos requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.

Ceder a la ANI el tramite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la
Seccion 8.1(d) de la Parte General.
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3.3 Compensaciones Ambientales

(a)

(b)

(i)

(i)

(iii)

Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se
definen en la Parte General corresponderdn, exclusivamente, a las
siguientes:

Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio
de la Resolucion No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan,

Las actividades relacionadas con la ejecucién del Plan de Reasentamientos,
de acuerdo con los establecido en el Apéndice Técnico 8.

Las actividades ejecutadas con ocasion a las Compensaciones Ambientales
deberan llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados
por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demas Licencias y
Permisos de cardcter ambiental y/o la Ley Aplicable.

3.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental

(@)

(b)

(i)

(i)

(iii)

El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los
cinco (5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio,
un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con
el componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental del Proyecto.

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas
a cabo durante el trimestre en relacién con el cumplimiento de las
obligaciones de caracter ambiental del Contrato y de las Licencias y
Permisos de caracter ambiental. Entre otros, el informe debera contener:

Descripcion del avance del Proyecto por Intervencion de la Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada uno de ellos, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el mes siguiente.

Una descripcion detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o
en curso relacionados con la obtencion de Licencias y Permisos.

Informacion sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas en
las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos u otro documento
ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion
cualitativos y cuantitativos.
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(©)

(iv) Informacion sobre el avance de las medidas establecidas para dar

cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

(v) Relacién de la correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida.

(vi) Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el

periodo.

(vii) Registro fotogréafico o filmico.
(viii) Otra informacion que se considere relevante para el periodo.

(ix) Soportes de la informacidn antes sefialada.

En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el
Interventor tendra diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por
el Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se
hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el
Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar el documento. En
todo caso, la ANI podré realizar observaciones a dichos informes una vez
estos sean no objetados por la Interventoria.

3.5 Incumplimiento

(a)

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, dara lugar, ademas de las
previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte
Especial y demas disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

3.6 Indemnidad

(@)

El Concesionario deberd mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones
ambientales que adquiere en virtud de la celebracion del Contrato y de los
demas instrumentos de gestion ambiental aplicables, ante la Autoridad
Ambiental; y (ii) de cualquier sancion que llegare a imponer la Autoridad
Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucion del
presente Contrato.
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CAPITULO IV Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccion

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccion

(a)

(i)

El Concesionario debera por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias
Ambientales y demas Licencias y Permisos de caracter ambiental
requeridos para el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la
Ley Aplicable, y en general, mediante los siguientes procedimientos:

Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

1)

(@)

(3)

(4)

()

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto
que, de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de
Licencia Ambiental, el Concesionario debera dar estricto
cumplimiento a la guia vigente de manejo ambiental de
proyectos de infraestructura — sub sector vial-, emitida de
forma conjunta entre el Ministerio de Transporte y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa de
Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones
de cada Unidad Funcional. Para ello, debera considerar lo
establecido en la guia mencionada.

La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximira al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de caracter
ambiental adicionales que sean necesarias para el
cumplimiento de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacién de
elaborar los estudios ambientales a que haya lugar
considerando la informacion disponible y la que deba generar
para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable,
asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales a las
exigidas por la guia, que considere necesarias, las cuales seran
asumidas por el Concesionario.

Sin perjuicio de la obligacién a cargo del Concesionario de
verificar lo establecido en la guia de manejo ambiental de
proyectos de infraestructura — sub sector vial- vigente para la
elaboracion del PAGA, a continuacion, de modo referencial,
se expone el proceso a sequir para la elaboracion del mismo:

= Establecer el Area de Influencia Directa del Proyecto
(AID), se entiende por area de influencia directa de un
proyecto, el espacio geografico que puede verse
impactado directamente por las actividades constructivas

que se realicen. Teniendo en cuenta la naturaleza de las
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obras o actividades en los proyectos no licenciados, entre
los criterios para definir el AID se debe tener en cuenta,
como minimo:

e Los accidentes geogréficos.

e EIl Corredor del Proyecto.

e Lapresencia de la cobertura vegetal colindante con el
corredor vial.

e El éarea de influencia para las areas de instalacion de
campamentos, fuentes de material. En cuanto a las
plantas de trituracion, asfalto o de concreto debe tener
en cuenta la direccion y velocidad del viento y su halo
de expansion, para evitar la afectacion a viviendas.

e Presencia de cuerpos de agua (establecer la distancia
de estos al Proyecto).

Delimitada el AID, se debe elaborar la linea base, la cual
debe contener como minimo la siguiente informacion por
componente:

Medio Biético

Para el andlisis de este componente se debe integrar
el aspecto floristico y faunistico, en los cuales se
tendra en cuenta:

Un analisis de la vegetacion presente a lo largo del
corredor vial, especialmente la que se encuentra
localizada en la zona del Corredor del Proyecto, con
el fin de determinar el tipo de cobertura vegetal,
diversidad y densidad floristica, la presencia de
especies endémicas, en via de extincion y especies
con valor ecoldgico, comercial y/o cultural.

Identificar los principales tipos de ecosistemas del
area con el fin de determinar la presencia de areas
ambientalmente sensibles, de acuerdo a las diferentes
definiciones y conceptos que la Autoridad Ambiental
tenga a este respecto, que requieran de un manejo
especial o de areas protegidas por la ley que tengan
un estatus especial para su intervencion.

Identificacion de la fauna asociada a los diferentes
tipos de cobertura vegetal. Esta informacion puede
ser obtenida por observacion directa o a través de
informacion secundaria, entidades ambientales e
instituciones.

Medio Abiotico

El uso actual y potencial del suelo para establecer —
antes de la ejecucion de las Obras de Construccion y
Rehabilitacion las actividades que se desarrollan en
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el area y las que estan permitidas; para ello, se deben
consultar los esquemas o planes de ordenamiento del
municipio correspondiente.

Determinar la existencia de procesos
geomorfodindmicos potenciales o activos que se
puedan generar.

Descripcion del paisaje del area de influencia directa.

Descripcion de los cuerpos de agua —rios, quebradas,
humedales, ciénagas y canales de riego- que sean
atravesados por el corredor vial o que puedan ser
directamente afectados por el proyecto.

Establecer las caracteristicas climéaticas de acuerdo
con los registros obtenidos en las estaciones mas
cercanas al Proyecto.

Establecer el tipo, periodicidad y nimero de cuerpos
de agua que requieran de andlisis, por la afectacion
que reciban por alguna de las actividades de
desarrollo del Proyecto.

Medio
Socioecondmico

Identificar, a lo largo del corredor, los sitios de
manejo social: escuelas, o colegios, clubes, areas de
recreacion, equipamientos comunales etc.

Indagar en las Alcaldias Municipales sobre las
organizaciones comunitarias con el fin de identificar
a los lideres comunitarios a través del trabajo de
campo.

Investigar si existen zonas de interés arqueolégico en
las areas de influencia directa del proyecto, segln
registros del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH.

Consultar la presencia institucional de nivel
municipal, departamental o nacional presentes en la
region y las necesidades de establecer relaciones para
el desarrollo de las obras.

Consultar ante el Ministerio del Interior e Incoder la
presencia de resguardos indigenas y comunidades
afrodescendientes.
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Establecer, la cercania a areas inscritas al Registro
Unico Nacional de Areas protegidas (RUNAP),
Mediante la consulta en la Unidad Administrativa
Especial de Parques Nacionales Naturales, entidad
encargada de la administracion del SINAP -
RUNAP.

Identificar ante las Corporaciones Auténomas
Regionales -CAR- la cercania a reservas forestales
para la sociedad civil o areas prioritarios para la
conservacion.

Describir las actividades constructivas a ejecutar,
susceptibles de producir impactos ambientales, tomando
como base la guia.

Definir los impactos que se generaran; esta identificacion
se hace consultando la matriz de impactos contenida en la
Guia. Una vez elaborada su propia matriz debe hacer la
evaluacion de impactos para el Proyecto, con base en la
metodologia definida por el especialista ambiental, con el
objeto de establecer cudl o cuéles de los programas
propuestos en la Guia aplican y si es necesario incluir
otros adicionales.

Definidas las actividades a ejecutar y evaluados los
impactos, se disefiardn los programas de manejo
ambiental que apliquen para el Proyecto y los adaptara a
las actividades constructivas de las Obras de Construccion
y Rehabilitacion. Cada uno de los programas debera
contar con su estructura de costos detallada y un
consolidado del costo total de los programas de manejo
ambiental

Elaborar el cronograma de ejecucion de los programas de
manejo ambiental que apliquen e integrarlo al
Cronograma de Obras General asi como a cada uno de los
Cronogramas de Obra Especiales.

Como actividad prioritaria, se deben definir las Licencias
y Permisos por uso y aprovechamiento de recursos
naturales requeridos para el desarrollo de las
Intervenciones (Licencias Ambientales para el caso de las
fuentes de material; y permisos, concesiones Y/o
autorizaciones ambientales, para el caso de:
aprovechamiento  forestal, ocupacion de cauces,
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concesion de aguas, vertimientos (al recurso hidrico,
suelos y alcantarillados), emisiones atmosféricas, manejo
y disposicion de escombros, materiales de excavacion y/o
residuos sdlidos, entre otros). Una vez identificados, el
Concesionario debe iniciar inmediatamente los tramites
ante la Autoridad Ambiental competente, presentando los
soportes técnicos y juridicos establecidos en los
formularios correspondientes, para lo cual debera asumir
los costos derivados de la evaluacion y seguimiento
ambiental y los correspondientes a los requerimientos
establecidos por las Autoridades Ambientales para cada
licencia o permiso.

(6) En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

= Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental,
contar con un PAGA no objetado por la Interventoria, para
lo cual debera:

e Presentar dicho documento en el plazo establecido en
el informe del cual trata la Seccién 4.1(b)a la
Interventoria.

e La Interventoria contara con diez (10) Dias desde la
presentacion del PAGA para presentar sus
observaciones al mismo.

e Enel caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el PAGA.

e EI Concesionario deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los diez (10) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el PAGA. La objeciones que presentare la
Interventoria solo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del PAGA se acudird al Amigable
Componedor.
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e Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podrad hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los quince (15) Dias siguientes a
la recepcidn del mismo.

e EI Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

= Disponer de las Licencias y Permisos de caracter
ambiental necesarios para el desarrollo de las
Intervenciones, con los respectivos soportes de los actos
administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental
competente.

= Entregar los requerimientos basicos que exige el
programa de salud ocupacional: politica de salud
ocupacional, reglamento de higiene y seguridad
industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de
los subprogramas de salud ocupacional.

Durante la implementacion de las Intervenciones de la Unidad
Funcional (etapa en la que se ejecutard también el PAGA
asociado), el Concesionario deberd adelantar al menos dos
auditorias integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2) Auditorias
Integrales con una firma de Auditoria externa que cuente con
Auditores con experiencia en auditorias de obras de
infraestructura vial. Estas Auditorias son independientes a las
del Sistema de Gestion HSE de la Empresa adjudicataria. Lo
anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los
programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la
Unidad Funcional.

(if) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagndstico
Ambiental de Alternativas

1)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo
establecido en los Articulos 17 y 18 del Decreto 2820 de 2010
o la norma que lo sustituya, modifique, adicione o
complemente, el Concesionario debera adelantar la consulta
sobre la procedencia, 0 no, de adelantar un Diagndstico
Ambiental de Alternativas —-DAA- ante la Autoridad
Ambiental, asi como su desarrollo para llevar a cabo las
Intervenciones que, de acuerdo con la Ley Aplicable, asi lo
requieran.
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(2)

3)

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario deberd adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por
la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

= EIl Concesionario radicara la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a cabo
un DAA del Proyecto o Intervencion, la cual debera
contener la descripcion, el objetivo y alcance de la
Intervencion y su localizacion mediante coordenadas y
planos.

= Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencion
no requiere DAA, el Concesionario, debera solicitar la
Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo
establecido en la Seccion (iii) del presente Apéndice.

= En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantard, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los
términos de referencia que la Autoridad Ambiental expida
y la Ley Aplicable.

= Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas propuestas
en el DAA presentado por el Concesionario, este debera
tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con
lo establecido en la Seccidn 4.1(a)(iii) de este Apéndice.

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que sea
necesaria para que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga
con cualquier etapa del tramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite y para la aprobacion del
DAA debera incorporar un contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad
requerida por la Autoridad Ambiental.

(4)

Por su parte, si el Concesionario considera a su criterio que la
informacidon ambiental encontrada en el cuarto de informacion
es amplia y suficiente para realizar sus Estudios Ambientales,
éste podra bajo su propio riesgo, basar dichos estudios en la
informacion encontrada. En cualquier caso bien sea que el
Concesionario asuma los estudios del cuarto de informacion
como suyos 0 no, sera este el responsable exclusivo ante la
Autoridad Ambiental.
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(5)

El Concesionario debera previo a la presentacion del DAA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

La Interventoria contara con diez (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar  sus
observaciones al mismo.

En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el DAA.

El Concesionario deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el DAA. La objeciones que presentare la
Interventoria s6lo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del DAA se acudird al Amigable
Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

1)

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo
de una Intervencion: i) sea necesario la expedicion de una
Licencia Ambiental sin que se requiera consultar a la
Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo
necesario la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el DAA
se ha adelantado el procedimiento previsto en la Seccion
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4.1(a)(ii), el Concesionario debera adelantar todas las
actividades necesarias para su expedicién, en particular las
establecidas a continuacion:

Elaborar, todos los documentos de cardcter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones de
forma coordinada y complementaria con los Estudios de
Detalle respectivos. Estos estudios ambientales le serviran
de base al Concesionario, para que tramite y obtenga la(s)
Licencia(s) Ambiental(es) correspondiente(s) de acuerdo
con los términos de referencia expedidos para tal efecto y
la Ley Aplicable.

Elaborar todos los analisis, estudios y tramites
ambientales a que haya lugar para satisfacer los requisitos
establecidos en la Ley Aplicable.

En el desarrollo de los estudios y demas documentos
necesarios para la obtencién de la Licencia Ambiental, sin
perjuicio de su obligacion de cumplir con todos lo
requisitos establecido por la Ley Aplicable, el
Concesionario deber4d tomar en consideracion los
siguientes documentos:

e Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo tramite.

e Metodologia general para la presentacion de estudios
ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada
mediante la Resolucion No. 1503 de 2010 y demaés
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

e Manual de seguimiento ambiental de proyectos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio
de la Resolucion No. 1552 de 2005 y deméas normas
que la adicionen, sustituyan o modifiquen

e Manual para la asignacion de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de la
Resolucion No. 1517 del de 2012 del MADS y demaés
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

e Formatos para la solicitud de permisos y concesiones
vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, expedidos por la Autoridad Competente.
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@)

e Compromiso de gestion ambiental a los contratos de
concesion de proyectos viales de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales cuya Licencia
Ambiental sea expedida por la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales, de ser requerido por la
ANLA.

Elaborar y presentar a su costo, los planes de
compensacion exigidos por la Autoridad Ambiental, en
los términos y condiciones establecidos por ésta en la
Licencia Ambiental, asi como en los deméas actos
administrativos de la mismay lograr su aprobacion.

Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que sea
necesaria para que la Autoridad Ambiental de inicio o
prosiga con las diferentes etapas del tramite. Asi también,
este tendra la responsabilidad de asumir los recursos
técnicos, logisticos y econdmicos necesarios para el
seguimiento ambiental que realicen las Autoridades
Competentes y cumplir con los requerimientos derivados
de dicho seguimiento.

Sin perjuicio de lo establecido en las Seccion 8.1 de la
Parte General, el Concesionario debera adelantar, a su
exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades
encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones de
hacer, de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad
Ambiental en la Licencia Ambiental.

El Concesionario debera previo a la presentacion del EIA a la

Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la

Interventoria.

e La Interventoria contara con diez (15) Dias desde la

presentacion del DAA para presentar  sus
observaciones al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la

Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el DAA.

e EI Concesionario debera dar respuesta a las

observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la

recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el DAA. La objeciones que presentare la
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(b)

(©)

(d)

(€)

Interventoria solo podran formularse en atencién al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del DAA se acudird al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podrad hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

e EIl Concesionario deberd atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

El Concesionario elaborara y presentara a la ANI y al Interventor dentro de
los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que
contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el tramite y
obtencidn de las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos de
caracter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la elaboracién y
presentacion de los PAGA.

Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendra quince
(15) Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes
relativos al .

En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del
informe, el Concesionario tendrd diez (10) Dias para complementar o
modificar el documento. En todo caso, la ANI podra realizar observaciones
a dicho informe una vez estos sean no objetados por la Interventoria, lo cual
se haré dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcion del mismo.

Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario debera
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su comunicacion , lo cual deberéa ser
verificado por la Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

4.2 Plan de Gestion Inteqgral

(@)

De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 3, el Concesionario

debera formular y llevar a cabo un plan de gestion integral para el desarrollo

de todas las actividades comprendidas en el presente Contrato. Dentro de
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(b)

(©)

este plan debera contemplarse, entre otros, lo previsto en los siguientes
documentos: i) ISO 14001:2004, ii) OSHAS 18001:1999 (o la version mas
reciente) y iii) lo dispuesto en la Seccion 19.16 de la Parte General.

Adicionalmente, el plan de gestion integral, también debe garantizar el
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de salud,
seguridad, medio ambiente y comunidad. asi mismo, este debe garantizar
que todos los profesionales, contratistas y/o subconstratistas cuenten con la
experiencia, idoneidad y capacidad para realizar las diversas actividades del
proyecto cumpliendo la normatividad y estandares antes mencionados, asi
como buenas practicas nacionales e internacionales del subsector vial.

Asi también, debe prever la existencia de un plan de contingencias que de
respuesta a cualquier imprevisto de orden endégeno o exdgeno que se pueda
presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apendice. Para tal
efecto, el Concesionario debera contar con el personal y recursos adecuados
para responder de manera efectiva a estas situaciones, cumpliendo con lo
establecido en la Ley Aplicable.
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CAPITULO V Obligaciones durante la Fase de Construcciéon

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccién

(a)

(b)

(©)

El Concesionario deberé llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las
Licencias y demas Permisos Ambientales, los requerimientos de las
Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como en lo
dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construccion.

Asi también, el Concesionario deberd pagar cualquier tarifa que con ocasion
a la prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre la
autoridad ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de
recursos naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte General.

Remitir a la Interventoria y a la AN, el informe de cumplimiento ambiental
(ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion a la Autoridad
Ambiental.

5.2 Cierre Ambiental

(@)

(b)

(©)

(i)

(i)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones
en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario
realizara el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste evaluara
y confirmara que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia Ambiental,
el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensacion y/o
requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es).

Teniendo en consideracion los resultados de dicha actividad, el
Concesionario redactara un documento contentivo de la forma en que ha
cumplido cada una de las obligaciones establecidas en la Licencia
Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensacion
y/o requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa, asi
como de los soportes respectivos, el cual debera ser presentado a la
Interventoria y a la ANI antes del vencimiento del plazo mencionado en el
parrafo anterior.

Este documento debera contener como minimo el siguiente contenido:

Descripcion de las actividades con el componente ambiental de la Gestidn
Social y Ambiental adelantadas en cada Intervencion de la Unidad
Funcional del proyecto.

Informacidn sobre la ejecucidn de las medidas establecidas en las Licencias
Ambientales y demas Licencias y Permisos u otro documento ambiental
que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestién cualitativos y
cuantitativos.
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(d)

(€)

()

(iii) Informacién sobre la ejecucion de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

(iv) Relacién de la correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida.
(v) Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados.
(vi) Registro fotogréafico o filmico.

(vii) Otra informacion que se considere relevante relacionada con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental para la Unidad
Funcional.

(viii) Soportes de la informacidn antes sefialada.

La Interventoria debera pronunciarse dentro de los diez (10) Dias siguientes
a la presentacion por parte del Concesionario del documento, en relacién
con la existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la
completitud del contenido del documento o a la descripcion de las
actividades que lo soportan..

En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el
Concesionario debera responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacion de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entendera que no objetan
el documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el
Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de revisién
del documento de cierre ambiental se acudira al Amigable Componedor.
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(9)

(h)

Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe sera remitido a la ANI
dentro de los cinco (5) Dias. La ANI podra hacer las observaciones que
considere pertinentes dentro de los quince (15) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los tres (3)
Dias siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.
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CAPITULO VI Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

6.1 Obligaciones durante la Etapa de Operaciéon y Mantenimiento

(a)

(b)

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos
de caracter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como en la Ley Aplicable
para dicha Etapa.

Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que con ocasion
a la prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre la
autoridad ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de
recursos naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte General.
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(a)

(b)

CAPITULO VII Otras Obligaciones del Concesionario

El Concesionario podréa a discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y costos, uno o varios
proyectos tendientes a la reduccion de emisiones de gases de efecto
invernadero GElI, en el marco de la resolucion 2734 del 29 de diciembre de
2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos serdn
requisitos obligatorios para el Concesionario y asumira toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos (humanos,
técnicos y econémicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.

El Concesionario podra a discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y costos, un programa
para el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 o
la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de
su aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos seran requisitos
obligatorios para el Concesionario y asumira toda la responsabilidad de su
gjecucion en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y
econdmicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.
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CAPITULO VI Cesion de Tramites Existentes

8.1 Cesion de trAmites de obtencidn de Licencia y Permisos adelantados por la ANI.

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

En virtud del articulo 32 del Decreto 2820 de 2010, previa solicitud del
Concesionario, la ANI suscribird los documentos que se requieran de
acuerdo con la Ley Aplicable para la cesion de cualquiera de los trdmites de
caracter ambiental que abajo se listan para que éste, a su exclusiva cuenta y
riesgo, asuma la posicion de la ANI como solicitante de los mismos. La ANI
no sera responsable del resultado o sentido de estos tramites, y por medio
de la cesion el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en
relacién con el resultado y contenido de los mismos.

El Concesionario debera aceptar la cesidn respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del
tramite respectivo. Adicionalmente, debera mantener a la ANI indemne de
cualquier efecto derivado de dicha cesion.

No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones de
las obras sobre las cuales versan los tramites constituyen recomendaciones
constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario con relacion al
Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarias para
la ejecucion del mismo.

En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos
tramites, este se hara exclusivamente responsable por el alcance,
suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos,
asi como del cumplimiento de los mismos de las obligaciones del
componente ambiental de la Gestidén Social y Ambiental del Proyecto.

La cesion no excusard al Concesionario del cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley
Aplicable.

En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera
de los tramites que se listan a continuacion asi se lo debera hacer saber a la
ANI dentro de los 30 Dias siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual deberé
proyectar todos los documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias
ante la Autoridad Ambiental que permiten el perfeccionamiento de la
cesion.

La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesion sea
aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva o de que la informacién de
la tabla sea suficiente o completa.

Para los eventos descritos en la Seccion 8.1(e), el término respectivo sera

contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesion del tramite.
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Tabla 1 — Tramites en curso

Unidad funcional 4

La Calera — Choachi

Tipo de
intervencion
puesta a
consideracion
de la

Mejoramiento

Autoridad
Ambiental
Auto_rldad Agencia Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
Ambiental
Pronunciamiento por parte de la ANLA en el sentido de indicar que para el
desarrollo de las actividades descritas en la carta de solicitud enviada por
la ANI se requiere de licencia ambiental.
Estado del
Tramite Expedicion de lineamientos por parte de la ANLA para adelantar el
estudio de impacto ambiental.
Expediente N/A
Unidad funcional 5
Sector 1: Choachi — Caqueza Sector 2: Variante Choachi
Tipo de
intervencion
puesta a

consideracion
de la

Mejoramiento Construccién

Autoridad
Ambiental
Autoridad Agencia Nacional de Licencias Agencia Nacional de Licencias
Ambiental Ambientales - ANLA Ambientales - ANLA
Pronunciamiento por parte de la
ANLA en el sentido de indicar que
para el desarrollo de las actividades
descritas en la carta de solicitud
Estado del enviada por Ia} ANI se requiere de Presentacion de diagndstico
P licencia ambiental. . ;
Tramite ambiental de alternativas.

Expedicion de lineamientos por
parte de la ANLA para adelantar el
estudio de impacto ambiental.

Pagina 27 de 28




Expediente NDA 0862

N/A
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