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CAPITULO | Introducciéon

(@)De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1 de la Parte General del

Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del
Concesionario en lo relacionado con el componente ambiental de la
Gestion Social y Ambiental del Proyecto. Las obligaciones contenidas en
el presente Apéndice no excusan al Concesionario de cumplir con la Ley
Aplicable de caracter ambiental. EI componente social de la Gestion
Social y Ambiental se regira, en lo que no esté previsto en este Apéndice,
por el Apéndice Técnico 8.

(b)La aplicacion de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo

establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccién entre lo previsto en este Apéndice y los
demés documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral
19.14 de la Parte General.

(c)Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan

entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del
Contrato.

(d)En general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente

(i)

(i)

(iv)

(v)

(vi)

ambiental de la Gestién Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas
con los siguientes asuntos:

La prevencion, control, mitigacion, correccion o compensacion de los
impactos ambientales del Proyecto.

La elaboracion, tramite, obtencion y cumplimiento de la Licencia
Ambiental, el Programa de Adaptacion de la Guia Ambiental -PAGA- y
las demaés Licencias y Permisos de caracter ambiental.

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH - y la Ley Aplicable en relacion con el patrimonio
cultural y arqueolégico de la Nacion.

El uso, aprovechamiento y/o movilizacion de recursos naturales
renovables.

La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros, teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser
otorgados por la Autoridad Minera.

La disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterranea.

(viii) Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

Pagina 2 de 27



(ix) Vertimientos sélidos y liquidos.

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi) Instalacién y operacién de campamentos.

(xii) Ocupacion de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalacién y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales.

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalacion y operacion de centros de control y &reas de servicio.
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo.

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccion definitiva de éareas de reserva forestal, nacionales y/o
regionales con sus correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xx) Permiso para tala de especies en veda con sus correspondientes
compensaciones Yy requerimientos.

(xxi) Requerimientos y demas Compensaciones establecidas en los actos
administrativos 'y demas pronunciamientos de las Autoridades
Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a otros
proyectos 0 empresas; 0 superposicion de areas con otros proyectos.

(xxiii) Elaboracion de los estudios necesarios para la fase de

desmantelamiento y abandono del Proyecto y cumplimiento de los
requerimientos asociados a los mismos.
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CAPITULO Il Obligaciones Generales

2.1 Obligaciones generales del Concesionario

(@)El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad
Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo
Ambiental y/o PAGA y/o demés Licencias y Permisos de caracter
ambiental.

(b)EIl Concesionario se abstendra de adelantar Intervencién alguna, y en general
cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la
obtencion del mismo.

(c)El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberd realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo
la tramitacion y obtencion de las Licencias y Permisos, necesarios para la
ejecucion del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Seccion 8.1 de
la Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generara compensacion ni indemnizacién alguna a cargo
de la ANI, ni serd admitido como causal eximente de responsabilidad del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el
Concesionario en el Contrato de Concesion, salvo en los casos
expresamente previstos en el mismo.

(d)Sin perjuicio de la imposicién de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario sera
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecucion de la
Gestion Social y Ambiental, en especial, la ejecucion defectuosa o
inejecucidn de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos
Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley
Aplicable de caracter ambiental. Asi también, sera responsable de
cualquier sancion impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del
Proyecto.

(e)El Concesionario deberd permitir la participacion de las organizaciones que
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como de
los demés grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia
Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el
Concesionario  deberd desarrollar los procesos de informacién,
socializacion y participacion comunitaria, consulta previa (en caso de
requerirse), o demas mecanismos de participacién reglamentados, sin
perjuicio de los compromisos que se imponen al Concesionario en la
Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de caracter
ambiental.

(f) El Concesionario presentara dentro de los plazos establecidos para el efecto a la
ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los
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documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley
Aplicable, asi como, los que le sean solicitados por las Autoridades
Ambientales, por la Interventoria y/o por la ANI. ElI Concesionario
remitird a la Interventoria y la ANI en un término maximo de un (1) Dia
Habil desde su envio o recepcion, copia de todo documento remitido o
dirigido a la Autoridad Ambiental junto con el radicado respectivo; y asi
mismo, remitirdA copia de los documentos expedidos por dichas
Autoridades, dentro de los (3) Dias Habiles siguientes a la expedicion.

(9)En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo o

cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el
Concesionario debera cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el
articulo 43 de la Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya.
Dicho monto no se entenderd como Compensacion Ambiental.

(h)EI Concesionario respondera sin dilacion por los dafios y perjuicios de tipo civil,

penal, laboral o0 contencioso  administrativo, nacional 0
internacionalmente, frente a cualquier evento que surja de la ejecucion del
Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la ejecucion
del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones o
permisos de cualquier tipo.

2.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

() Es obligacion del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias

y Permisos de cardcter ambiental necesarias para el desarrollo del
Proyecto de acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el
Concesionario debera estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y
procedimientos requeridos para que el Proyecto cumpla con la Ley
Aplicable en materia ambiental.

(b)El Concesionario debera gestionar todos los tramites administrativos ante la

Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En
este sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su
interaccion con la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de
tramite gestionado.

(c)El Concesionario debera, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de

(i)

acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los tramite de Licencias y
Permisos de caracter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad
Ambiental respectiva. En consecuencia, sera obligacion del Concesionario
establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de caracter ambiental
necesarios para desarrollar el Proyecto, y;

(i) Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el

desarrollo de todo el Proyecto, una o varias Unidades Funcionales, o una
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0 varias Intervenciones. Lo anterior, no excusa al Concesionario de su
obligacion de contar con todas las Licencias y Permisos de caracter
ambiental que se requieran para la ejecucion de todo el Proyecto. En
consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas
para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el
Proyecto, la referencia a Intervencion que se hace en las obligaciones
contenidas en el CAPITULO 111 debera entenderse hecha a estas.

(d)Seré responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en
todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto
cumpla con la Ley Aplicable de cardcter ambiental, y en especial, lo
dispuesto por las Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental y su
respectivo seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio
de lo establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el
Concesionario debera ejecutar el Contrato de tal forma que permita el
cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones generales vy
particulares que la Ley Aplicable de caracter ambiental. La Interventoria
sera responsable de seguir el cumplimiento de los compromisos
ambientales, por lo que el Concesionario deberda mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance
y de situaciones particulares que se generen previo y durante el tramite y
obtencidn de las Licencias y Permisos de caracter ambiental, asi como de
otras situaciones relevantes relacionadas con el componente ambiental de
la Gestion Social y Ambiental.

(e)El Concesionario debera adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones
administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —de acuerdo
con la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier
acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales del
Corredor del Proyecto, y en general, del Proyecto.

(f) El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o
documentos de caracter ambiental requeridos para el trdmite y obtencién
de las Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o las modificaciones a
que haya lugar, asi como los requerimientos que de estas se deriven.

(g)Durante la ejecucién del Contrato, se deberd considerar en todos los casos, la
posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la
Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar
inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si
esto no se cumpliere, la ANI hara responsable al Concesionario de las
medidas o acciones que en virtud de dicha decision sea obligada la ANI.

(h)El Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad, de
acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). EI Concesionario sera responsable del cumplimiento de
dichos requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.
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(i) Ceder a la ANI el trdmite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la
Seccion 8.1(d) de la Parte General.

2.3 Compensaciones Ambientales

(a)Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen
en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las siguientes:

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

(i) Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio
de la Resolucion No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan,

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de
Reasentamientos, de acuerdo con los establecido en el Apéndice Técnico
8.

(b)Las actividades ejecutadas con ocasién a las Compensaciones Ambientales
deberan llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos
indicados por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demas
Licencias y Permisos de caracter ambiental y/o la Ley Aplicable.

2.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental

(@)El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco
(5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio, un
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental del Proyecto.

(b)Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas a
cabo durante el trimestre en relacion con el cumplimiento de las
obligaciones de caracter ambiental del Contrato y de las Licencias y
Permisos de cardcter ambiental. Entre otros, el informe deberé contener:

(i) Descripcion del avance del Proyecto por Intervencion de la Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada uno de ellos, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el mes siguiente.

(i) Una descripcién detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o
en curso relacionados con la obtencion de Licencias y Permisos.

(iii) Informacion sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas
en las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos u otro
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documento ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores
de gestion cualitativos y cuantitativos.

(iv) Informacién sobre el avance de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del
seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades
Ambientales.

(v) Relacién de la correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida.

(vi) Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el
periodo.

(vii) Registro fotogréafico o filmico.
(viii) Otra informacion que se considere relevante para el periodo.

(ix) Soportes de la informacidn antes sefialada.

(c)En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el
Interventor tendra diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas
por el Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se
hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el
Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar el documento. En
todo caso, la ANI podré realizar observaciones a dichos informes una vez
estos sean no objetados por la Interventoria.

2.5 Incumplimiento

(@)El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, dara lugar, ademas de las
previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte
Especial y demas disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.

2.6 Indemnidad

(@) El Concesionario deberd mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones
ambientales que adquiere en virtud de la celebracion del Contrato y de los
demas instrumentos de gestion ambiental aplicables, ante la Autoridad
Ambiental; y (ii) de cualquier sancion que llegare a imponer la Autoridad
Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucion del
presente Contrato.
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CAPITULO 11l Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccion

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccion

(@)El Concesionario debera por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias
Ambientales y deméas Licencias y Permisos de cardcter ambiental
requeridos para el desarrollo del Proyecto en los términos indicados por la
Ley Aplicable, y en general, mediante los siguientes procedimientos:

(1) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

(1)

@)

3)

(4)

()

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto
que, de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de
Licencia Ambiental, el Concesionario deberd dar estricto
cumplimiento a la guia vigente de manejo ambiental de
proyectos de infraestructura — sub sector vial-, emitida de
forma conjunta entre el Ministerio de Transporte y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa
de Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones
de cada Unidad Funcional. Para ello, deber& considerar lo
establecido en la guia mencionada.

La elaboracion y cumplimiento del PAGA no eximira al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de caracter
ambiental adicionales que sean necesarias para el
cumplimiento de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de
elaborar los estudios ambientales a que haya lugar
considerando la informacion disponible y la que deba
generar para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley
Aplicable, asi como disefiar y aplicar las medidas adicionales
a las exigidas por la guia, que considere necesarias, las
cuales seran asumidas por el Concesionario.

Sin perjuicio de la obligacion a cargo del Concesionario de
verificar lo establecido en la guia de manejo ambiental de
proyectos de infraestructura — sub sector vial- vigente para la
elaboracion del PAGA, a continuacion, de modo referencial,
se expone el proceso a seguir para la elaboracion del mismo:

= Establecer el Area de Influencia Directa del Proyecto

(AID), se entiende por area de influencia directa de un

proyecto, el espacio geografico que puede verse
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impactado directamente por las actividades constructivas
que se realicen. Teniendo en cuenta la naturaleza de las
obras o actividades en los proyectos no licenciados, entre
los criterios para definir el AID se debe tener en cuenta,
como minimo:

e Los accidentes geogréficos.

e EIl Corredor del Proyecto.

e La presencia de la cobertura vegetal colindante con
el corredor vial.

e El éarea de influencia para las areas de instalacion de
campamentos, fuentes de material. En cuanto a las
plantas de trituracion, asfalto o de concreto debe
tener en cuenta la direccion y velocidad del viento y
su halo de expansion, para evitar la afectacion a
viviendas.

e Presencia de cuerpos de agua (establecer la distancia
de estos al Proyecto).

= Delimitada el AID, se debe elaborar la linea base, la cual
debe contener como minimo la siguiente informacion por
componente:

Medio Biético

Para el andlisis de este componente se debe integrar el
aspecto floristico y faunistico, en los cuales se tendra
en cuenta:

Un andlisis de la vegetacion presente a lo largo del
corredor vial, especialmente la que se encuentra
localizada en la zona del Corredor del Proyecto, con el
fin de determinar el tipo de cobertura vegetal,
diversidad y densidad floristica, la presencia de
especies endémicas, en via de extincion y especies
con valor ecoldgico, comercial y/o cultural.

Identificar los principales tipos de ecosistemas del
area con el fin de determinar la presencia de areas
ambientalmente sensibles, de acuerdo a las diferentes
definiciones y conceptos que la Autoridad Ambiental
tenga a este respecto, que requieran de un manejo
especial o de areas protegidas por la ley que tengan un
estatus especial para su intervencion.

Identificacién de la fauna asociada a los diferentes
tipos de cobertura vegetal. Esta informacion puede ser
obtenida por observacion directa o a través de
informacion secundaria, entidades ambientales e
instituciones.
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Medio Abiotico

El uso actual y potencial del suelo para establecer —
antes de la ejecucion de las Obras de Construccién y
Rehabilitacion las actividades que se desarrollan en el
area y las que estdn permitidas; para ello, se deben
consultar los esquemas o planes de ordenamiento del
municipio correspondiente.

Determinar la existencia de procesos
geomorfodindmicos potenciales o activos que se
puedan generar.

Descripcion del paisaje del area de influencia directa.

Descripcion de los cuerpos de agua —rios, quebradas,
humedales, ciénagas y canales de riego- que sean
atravesados por el corredor vial o que puedan ser
directamente afectados por el proyecto.

Establecer las caracteristicas climaticas de acuerdo
con los registros obtenidos en las estaciones mas
cercanas al Proyecto.

Establecer el tipo, periodicidad y nimero de cuerpos
de agua que requieran de analisis, por la afectacion
que reciban por alguna de las actividades de desarrollo
del Proyecto.

Medio
Socioecondmico

Identificar, a lo largo del corredor, los sitios de
manejo social: escuelas, o colegios, clubes, areas de
recreacion, equipamientos comunales etc.

Indagar en las Alcaldias Municipales sobre las
organizaciones comunitarias con el fin de identificar a
los lideres comunitarios a través del trabajo de campo.

Investigar si existen zonas de interés arqueoldgico en
las areas de influencia directa del proyecto, segun
registros del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH.

Consultar la presencia institucional de nivel
municipal, departamental o nacional presentes en la
region y las necesidades de establecer relaciones para
el desarrollo de las obras.

Consultar ante el Ministerio del Interior e Incoder la
presencia de resguardos indigenas y comunidades
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afrodescendientes.

Establecer, la cercania a areas inscritas al Registro
Unico Nacional de Areas protegidas (RUNAP),
Mediante la consulta en la Unidad Administrativa
Especial de Parques Nacionales Naturales, entidad
encargada de la administracion del SINAP — RUNAP.

Identificar ante las Corporaciones Auténomas
Regionales -CAR- la cercania a reservas forestales
para la sociedad civil o &reas prioritarios para la
conservacion.

= Describir las actividades constructivas a ejecutar,

susceptibles de producir impactos ambientales, tomando
como base la guia.

= Definir los impactos que se generaran; esta identificacion

se hace consultando la matriz de impactos contenida en
la Guia. Una vez elaborada su propia matriz debe hacer
la evaluacion de impactos para el Proyecto, con base en
la metodologia definida por el especialista ambiental,
con el objeto de establecer cudl o cuéles de los
programas propuestos en la Guia aplican y si es
necesario incluir otros adicionales.

» Definidas las actividades a ejecutar y evaluados los

impactos, se disefiardn los programas de manejo
ambiental que apliquen para el Proyecto y los adaptara a
las actividades constructivas de las Obras de
Construccion y Rehabilitacion. Cada uno de los
programas deberd contar con su estructura de costos
detallada y un consolidado del costo total de los
programas de manejo ambiental

= Elaborar el cronograma de ejecucion de los programas de

manejo ambiental que apliquen e integrarlo al
Cronograma de Obras General asi como a cada uno de
los Cronogramas de Obra Especiales.

= Como actividad prioritaria, se deben definir las Licencias

y Permisos por uso y aprovechamiento de recursos
naturales requeridos para el desarrollo de las
Intervenciones (Licencias Ambientales para el caso de
las fuentes de material; y permisos, concesiones y/o
autorizaciones ambientales, para el caso de:
aprovechamiento  forestal, ocupacion de cauces,
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concesion de aguas, vertimientos (al recurso hidrico,
suelos y alcantarillados), emisiones atmosféricas, manejo
y disposicion de escombros, materiales de excavacion
y/o residuos sélidos, entre otros). Una vez identificados,
el Concesionario debe iniciar inmediatamente los
tramites ante la Autoridad Ambiental competente,
presentando los soportes técnicos y juridicos establecidos
en los formularios correspondientes, para lo cual debera
asumir los costos derivados de la evaluacién y
seguimiento ambiental y los correspondientes a los
requerimientos  establecidos por las Autoridades
Ambientales para cada licencia o permiso.

(6) En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

= Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental,
contar con un PAGA no objetado por la Interventoria,
para lo cual debera:

e Presentar dicho documento en el plazo establecido en
el informe del cual trata la Seccién 3.1(b)a la
Interventoria.

e La Interventoria contara con diez (10) Dias desde la
presentacion del PAGA para presentar sus
observaciones al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el PAGA.

e EI Concesionario deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los diez (10) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el PAGA. La objeciones que presentare la
Interventoria solo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del PAGA se acudirda al Amigable
Componedor.
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e Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podrd hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los quince (15) Dias siguientes a
la recepcidn del mismo.

e EI Concesionario debera atender las observaciones
dentro de los tres (3) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

= Disponer de las Licencias y Permisos de caracter
ambiental necesarios para el desarrollo de las
Intervenciones, con los respectivos soportes de los actos
administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental
competente.

= Entregar los requerimientos basicos que exige el programa
de salud ocupacional: politica de salud ocupacional,
reglamento de higiene y seguridad industrial, panorama
de factores de riesgo y desarrollo de los subprogramas de
salud ocupacional.

Durante la implementacion de las Intervenciones de la
Unidad Funcional (etapa en la que se ejecutara también el
PAGA asociado), el Concesionario deberd adelantar al
menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2)
Auditorias Integrales con una firma de Auditoria externa que
cuente con Auditores con experiencia en auditorias de obras
de infraestructura vial. Estas Auditorias son independientes a
las del Sistema de Gestion HSE de la Empresa adjudicataria.
Lo anterior, con el objeto de verificar la eficiencia de los
programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de
la Unidad Funcional.

(if) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnéstico
Ambiental de Alternativas

(1)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo
establecido en los Articulos 17 y 18 del Decreto 2820 de
2010 o la norma que lo sustituya, modifique, adicione o
complemente, el Concesionario debera adelantar la consulta
sobre la procedencia, 0 no, de adelantar un Diagndstico
Ambiental de Alternativas —DAA- ante la Autoridad
Ambiental, asi como su desarrollo para llevar a cabo las
Intervenciones que, de acuerdo con la Ley Aplicable, asi lo
requieran.
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(2)

(3)

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario deberd adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por
la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

El Concesionario radicard la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a
cabo un DAA del Proyecto o Intervencion, la cual debera
contener la descripcion, el objetivo y alcance de la
Intervencion y su localizacion mediante coordenadas y
planos.

Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencion
no requiere DAA, el Concesionario, debera solicitar la
Licencia Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo
establecido en la Seccion (iii) del presente Apéndice.

En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantard, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los
términos de referencia que la Autoridad Ambiental
expida y la Ley Aplicable.

Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas
propuestas en el DAA presentado por el Concesionario,
este debera tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de
acuerdo con lo establecido en la Seccion 3.1(a)(iii) de
este Apéndice.

Correrdn a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que sea
necesaria para que la Autoridad Ambiental de inicio o
prosiga con cualquier etapa del tramite.

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite y para la aprobacion del
DAA debera incorporar un contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad
requerida por la Autoridad Ambiental.

(4)

Por su parte, si el Concesionario considera a su criterio que
la informacion ambiental encontrada en el cuarto de
informacidn es amplia y suficiente para realizar sus Estudios
Ambientales, éste podra bajo su propio riesgo, basar dichos
estudios en la informacion encontrada. En cualquier caso
bien sea que el Concesionario asuma los estudios del cuarto
de informacion como suyos 0 no, sera esté el responsable
exclusivo ante la Autoridad Ambiental.
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El Concesionario debera previo a la presentacion del DAA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

La Interventoria contara con diez (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar sus
observaciones al mismo.

En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el DAA.

El Concesionario deberd dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el DAA. La objeciones que presentare la
Interventoria s6lo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del DAA se acudird al Amigable
Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podrd hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

1)

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo
de una Intervencion: i) sea necesario la expedicion de una
Licencia Ambiental sin que se requiera consultar a la
Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo
necesario la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el
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DAA se ha adelantado el procedimiento previsto en la
Seccion 3.1(a)(ii), el Concesionario deberd adelantar todas
las actividades necesarias para su expedicion, en particular
las establecidas a continuacion:

= Elaborar, todos los documentos de caracter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones de
forma coordinada y complementaria con los Estudios de
Detalle respectivos. Estos estudios ambientales le
serviran de base al Concesionario, para que tramite y
obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es)
correspondiente(s) de acuerdo con los términos de
referencia expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.

= Elaborar todos los andlisis, estudios y trdmites ambientales
a que haya lugar para satisfacer los requisitos
establecidos en la Ley Aplicable.

» En el desarrollo de los estudios y deméas documentos
necesarios para la obtencion de la Licencia Ambiental,
sin perjuicio de su obligacion de cumplir con todos lo
requisitos establecido por la Ley Aplicable, el
Concesionario deberd tomar en consideracion los
siguientes documentos:

e Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo tramite.

e Metodologia general para la presentacion de
estudios ambientales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), adoptada mediante la Resolucién No.
1503 de 2010 y demas normas que la adicionen,
sustituyan o modifiquen.

e Manual de seguimiento ambiental de proyectos del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por
medio de la Resolucion No. 1552 de 2005 y demaés
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen

e Manual para la asignacion de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de
la Resolucion No. 1517 del de 2012 del MADS y
demas normas que la adicionen, sustituyan o
modifiquen.
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e Formatos para la solicitud de permisos vy
concesiones vigentes para el uso y aprovechamiento
de recursos naturales, expedidos por la Autoridad
Competente.

e Compromiso de gestion ambiental a los contratos de
concesion de proyectos viales de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales cuya Licencia
Ambiental sea expedida por la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales, de ser requerido por la
ANLA.

= Elaborar y presentar a su costo, los planes de
compensacion exigidos por la Autoridad Ambiental, en
los términos y condiciones establecidos por ésta en la
Licencia Ambiental, asi como en los demas actos
administrativos de la misma y lograr su aprobacion.

= Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que sea
necesaria para que la Autoridad Ambiental de inicio o
prosiga con las diferentes etapas del tramite. Asi
también, este tendra la responsabilidad de asumir los
recursos técnicos, logisticos y econdmicos necesarios
para el seguimiento ambiental que realicen las
Autoridades Competentes 'y cumplir con los
requerimientos derivados de dicho seguimiento.

= Sin perjuicio de lo establecido en las Seccion 8.1 de la
Parte General, el Concesionario debera adelantar, a su
exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades
encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones de
hacer, de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad
Ambiental en la Licencia Ambiental.

El Concesionario debera previo a la presentacion del EIA a
la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la
Interventoria.

e La Interventoria contara con diez (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar  sus
observaciones al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado
la Interventoria no formule observacion alguna, se
entendera que ésta aprueba el DAA.

e EI Concesionario debera dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventoria dentro
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de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no
objetar el DAA. La objeciones que presentare la
Interventoria s6lo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del DAA se acudird al Amigable
Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA seré
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La
ANI podrd hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

e EI Concesionario debera atender las observaciones
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

(b)El Concesionario elaborara y presentara a la ANI y al Interventor dentro de los

ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que
contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el tramite y
obtencion de las Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos de
caracter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la elaboracion y
presentacion de los PAGA.

(c)Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendra quince (15)

Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes
relativos al .

(d)En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del

informe, el Concesionario tendrd diez (10) Dias para complementar o
modificar el documento. En todo caso, la ANI podra realizar
observaciones a dicho informe una vez estos sean no objetados por la
Interventoria, lo cual se hara dentro de los quince (15) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

(e)Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario debera dentro

de los tres (3) Dias siguientes a su comunicacion , lo cual deberd ser
verificado por la Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.
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3.2 Plan de Gestion Integral

(@)De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 3, el Concesionario
deberd formular y llevar a cabo un plan de gestion integral para el
desarrollo de todas las actividades comprendidas en el presente Contrato.
Dentro de este plan debera contemplarse, entre otros, lo previsto en los
siguientes documentos: i) 1ISO 14001:2004, ii) OSHAS 18001:1999 (o la
version mas reciente) vy iii) lo dispuesto en la Seccion 19.16 de la Parte
General.

(b) Adicionalmente, el plan de gestion integral, también debe garantizar el
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de salud,
seguridad, medio ambiente y comunidad. asi mismo, este debe garantizar
que todos los profesionales, contratistas y/o subconstratistas cuenten con
la experiencia, idoneidad y capacidad para realizar las diversas actividades
del proyecto cumpliendo la normatividad y estandares antes mencionados,
asi como buenas précticas nacionales e internacionales del subsector vial.

(c)Asi también, debe prever la existencia de un plan de contingencias que de
respuesta a cualquier imprevisto de orden enddégeno o exdgeno que se
pueda presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice.
Para tal efecto, el Concesionario debera contar con el personal y recursos
adecuados para responder de manera efectiva a estas situaciones,
cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Fase de Construccién

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construccion

(@)El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las
Licencias y demas Permisos Ambientales, los requerimientos de las
Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como en lo
dispuesto en la Ley Aplicable para la Fase de Construccion.

(b)Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que con ocasion a la
prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre la autoridad
ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ésta en los términos de la Seccion 8.1 de la Parte General.

(c)Remitir a la Interventoria y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental

(ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion a la
Autoridad Ambiental.

4.2 Cierre Ambiental

(a)Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones en
cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario
realizard el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste
evaluara y confirmara que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia
Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensacion
y/o requerimientos proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s)
Autoridad(es) Ambiental(es).

(b)Teniendo en consideracion los resultados de dicha actividad, el Concesionario
redactard un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada
una de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, el PAGA,
las Licencias y Permisos, Planes de Compensacién y/o requerimientos de
la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa, asi como de los soportes
respectivos, el cual deberd ser presentado a la Interventoria y a la ANI
antes del vencimiento del plazo mencionado en el parrafo anterior.

(c)Este documento debera contener como minimo el siguiente contenido:
(i) Descripcion de las actividades con el componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada Intervencion de la Unidad

Funcional del proyecto.

(i) Informacién sobre la ejecucion de las medidas establecidas en las
Licencias Ambientales y demas Licencias y Permisos u otro documento
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ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion
cualitativos y cuantitativos.

(iii) Informacién sobre la ejecucion de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del
seguimiento efectuado por parte de cada una de las Autoridades
Ambientales.

(iv) Relacién de la correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida.
(v) Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados.
(vi) Registro fotografico o filmico.

(vii) Otra informacion que se considere relevante relacionada con el
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental para la Unidad
Funcional.

(viii) Soportes de la informacion antes sefialada.

(d)La Interventoria debera pronunciarse dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
presentacion por parte del Concesionario del documento, en relacién con
la existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la
completitud del contenido del documento o a la descripcion de las
actividades que lo soportan..

(e)En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el
Concesionario debera responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacion de las mismas.

(f) Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entendera que no
objetan el documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el
Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del documento de cierre ambiental se acudird al Amigable
Componedor.
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(g)Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe sera remitido a la ANI dentro
de los cinco (5) Dias. La ANI podra hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcion del
mismao.

(h)El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los tres (3) Dias
siguientes a su comunicacion, lo cual debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior.
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CAPITULO V Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

5.1 Obligaciones durante la Etapa de Operacion y Mantenimiento

(@) El Concesionario deberd llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos
de caracter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o Planes de Compensacion, asi como en la Ley Aplicable
para dicha Etapa.

(b)Asi también, el Concesionario debera pagar cualquier tarifa que con ocasion a la
prestacion de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre la autoridad
ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ésta en los términos de la Seccién 8.1 de la Parte General.
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CAPITULO VI Otras Obligaciones del Concesionario

(@) El Concesionario podrd a discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y costos, uno o
varios proyectos tendientes a la reduccion de emisiones de gases de efecto
invernadero GEI, en el marco de la resolucion 2734 del 29 de diciembre
de 2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
momento de su aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos seran
requisitos obligatorios para el Concesionario y asumira toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos
(humanos, técnicos y econdmicos), asi como las consecuencias de su
incumplimiento.

(b)ElI Concesionario podra a discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y costos, un
programa para el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley
373 de 1997 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior,
al momento de su aprobacion, el cumplimiento de estos proyectos seran
requisitos obligatorios para el Concesionario y asumira toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos
(humanos, técnicos y economicos), asi como las consecuencias de su
incumplimiento.
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CAPITULO VII Cesion de Tramites Existentes

7.1 Cesion de trdmites de obtencidn de Licencia y Permisos adelantados por la ANI.

(@) En virtud del articulo 32 del Decreto 2820 de 2010, previa solicitud del
Concesionario, la ANI suscribird los documentos que se requieran de
acuerdo con la Ley Aplicable para la cesion de cualquiera de los tramites
de caracter ambiental que abajo se listan para que éste, a su exclusiva
cuenta y riesgo, asuma la posicion de la ANI como solicitante de los
mismos. La ANI no sera responsable del resultado o sentido de estos
tramites, y por medio de la cesion el Concesionario acepta su exclusiva
responsabilidad en relacion con el resultado y contenido de los mismos.

(b)EI Concesionario debera aceptar la cesidén respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del
tramite respectivo. Adicionalmente, deberd mantener a la ANI indemne de
cualquier efecto derivado de dicha cesion.

(c)No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones de las
obras sobre las cuales versan los tramites constituyen recomendaciones
constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario con relacion al
Proyecto, o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias
Ambientales y/o Licencias y Permisos de caracter ambiental necesarias
para la ejecucion del mismo.

(d)En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos
tramites, este se hara exclusivamente responsable por el alcance,
suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos,
asi como del cumplimiento de los mismos de las obligaciones del
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental del Proyecto.

(e)La cesion no excusara al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley
Aplicable.

(f) En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de los
tramites que se listan a continuacion asi se lo debera hacer saber a la ANI
dentro de los 30 Dias siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual debera
proyectar todos los documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias
ante la Autoridad Ambiental que permiten el perfeccionamiento de la
cesion.

(g)La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesion sea
aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva o de que la informacién
de la tabla sea suficiente o completa.
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(h)Para los eventos descritos en la Seccion 8.1(e), el término respectivo sera

contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesion del tramite.

Tabla 1 — Tramites en curso

Unidad funcional 1, 2, 3,4y 5

Todos los sectores

Tipo de

intervencion

puesta a Construccion de via nueva entre Paso de la Torre (Mulal) hasta

consideracion de | Loboguerrero

la Autoridad

Ambiental

Auto_rldad Autoridad Nacional de Licencias Ambientales

Ambiental
Auto 1650 del 5 de junio de 2009 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial,

Estado del que modifica el auto 645 del 22 de julio de 2003 en el por el cual se define la alternativa 3

Trémite mejorada y se dictan las disposiciones para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental de la
nueva Via Paso La Torre — Loboguerrero.
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