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(vi)

CAPITULO | Introduccién

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8,1 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario
en lo relacionado con el componente ambiental de la Gestién Social y
Ambiental del Proyecto Segunda Calzada Ibagué —~ Cajamarca. Las
obligaciones contenidas en el presehte Apéndice no excusan al
Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de carécter ambiental. El
componente social de la Gestidn Social yjAmbiental se regira, en lo que no
esté previsto en este Apendlce, por el Apéndlce Técnico 8.

La aplicacién de este Apendlce debera ser _efeqtuada en concordancia con
lo establecido en la Parte General y Espedial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccién entre 19 previsto en este Apéndice y los
demds documentos contractuales, sc ater dera a lo previsto en el numeral
19.14 de la Parte General, -

.
Sin perjuicio de los términos que en esfe Apend1ce se definan, deberan
entenderse aplicables las deﬁmcmnes contemdas en la Parte General del
Contrato, o ity

P
i

En general, deberd entenderse como oblils taciones relativas al componente
ambiehtal de la Gestion Social y Ambie: 1ta1 entre otras, las relacionadas
con los siguientes asuntos: ; -
La prevencion, control, mitigacién, correccién o compensacién de los
impactos ambientales del Proyecto Segunda Calzada Ibagué — Cajamarca.
I
La elaboracién, tramite, obtencién y cumplimiento de la Licencia
Ambiental, el Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental -PAGA- y
las demés Licencias y Permisos de caracter ambiental.

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia ¢
Historia-ICANH - y la Ley Aplicable en relacion con el patrimonio cultural
y arqueoldgico de la Nacion. '

El uso, aprovechamiento y/o m0v1hza<:1on de recursos naturales
renovables. ‘g

La explotacion de fuenies de materiales ae pefla o aluviales, propios o de
terceros, teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser
otorgados por la Autoridad Minera.

La disposicién de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterrdnea.
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(viii) Ocupacioén temporal o definitiva de cauces.

(ix) Vertimientos séiid?s y liquidos.

. s # .
(x) Emisiones gascosas y/o de ruido.
5
' :

(xi) Instalacién y operacién de campamentos,

(xii) Ocupacion de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii) Instalacién y operacién de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales.

(xiv) Aprovechamiento -fores.tal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Instalaciéon y operacién de centros te control y dreas deé servicio.
(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipé. |

(xviil) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccion de dreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus
correspondientes compensaciones ¥ requerimientos. -

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaclones y
requerimientos. ‘

(xxi) Requerimientos y demds compensaciones establecidas en los actos
administrativos y demas pronunciamientos de las ~Autoridades
Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencién de infraestructura perteneciente a otros
proyectos o empresas; 0 superposicion de areas con otros proyectos.
i o .
(xxiii) Elaboracién de los estudios necesarios para el desmantelamiento y
abandono, y ¢l cumplimiento de los requerimientos amblentales asociados
a los mismos.
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2.1

CAPITULO Il Obligaciones Generales

Obligaciones generales del Concesionario

(2)

(b)

(©)

(d)

(e)

()

El Concesionatio cumphra desde la FFecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas’ por la Ley Aplicable y/o por.la Autoridad
Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo
Ambiental y/o PAGA y/o demds Licencias y Permisos de caracter
ambiental,

El Concesionario se abstendrd de adelantar Intervencidén alguna, y en
general cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la
obtencién del mismo.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberé realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la
tramitacidon y obtencién de las Licencias y Permisos, necesarios para la
ejecucion del Proyecto Segunda Calzada Ibagué - Cajamarca. Sin petjuicio
de lo establecido en la Seccion 8.1 de la Parte General, el cumplimiento de
estas obligaciones por parte del Concesionatio no generard compensacién
ni indemnizacién alguna a cargo de la ANI, ni serd admitido como causal
eximente de responsabilidad del cumplimiento de cualquiera de las

_ obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de Concesién,

salvo en los casos expresamente previstosi; en el mismo.
i

Sin perjuicio de la imposicién de las santiones y mecanismos de apremio
establecidos en el Cap1tulo X de la Parté General, el Concesionario sera
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecucidon de la
Gestion Social y Ambiental,: en espegial, la ejecucion defectuosa o
inejecucion de las obligaciones establec das en las Licencias y Permisos
Ambientales y/o cualquier otro documentd y/o requisito exigido por la Ley

Aphcable de cardcter ambiental, As{ tambj
sancioén impuesta por la Autorldad AmbBi
Segunda Calzada Ibagué - CaJamarca

El Concesionario debera perm1t1r_1a partio
representan a las comunidadesivecinas a
los deméas grupos de interés, en los térnjj
Ambiental y/o en las Licencias y Permisc
Concesionario deberd desarrollar los proc

¢én, sérd responsable de cualquier
iental en el marco del Proyecto

g
1
!

1pac16n de las orgamzacnones que
las Intervencmnes asi como de
nos establecudos en la Licencia
5. En desarrollo de lo anterior, el
s0s de informacién, socializacion

y participacién comunitaria, consulta p
demés mecanismos de participacién reg

evia (en caso de requerirse), o
l[amentados, sin perjuicio de los

. . o
compromisos que se imponen al Concesi

y/o en las Licencias y Permisos de cardcte

onario en la Licencia Ambiental,
r ambiental,

El Concesionario presentara dentro de los;

plazos establecidos para el efecto

a la ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los
documentos establecidos por este Apendlée el Contrato o la Ley Aplicable,
asf como, los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, por
la Interventoria y/o por la ANI. El Concesmnano remitira a la Interventoria
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(2)

(h)

@

3

B :‘ L
| A
y la ANI en un texmmo mémmo de un (1) Dia Habil desde su envio o
recepcion, copia dé todo documento remitido o dmgldo a la Autoridad
Ambiental junto con el radicado respectivo; y asi mismo, remitira copia de

los documentos expedidos por dichas Autondades dentro de los (3) Dias
Habiles mgmentes | la expedlcnon '

=i

En el evento en qye el Proyecto Segunda Calzada Ibagué — Cajamarca
utilice fuentes naturales de agua para consumo o cualquier otra de las
actividades prev1sta§ por la Ley Aplicable, el Concesionario debera cumplir
a su costa y riesgo con o establecido en el Decreto 1900 de 2006 sobre plan
de inversién del 1% de que trata el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 o 1a
norma que lo modifique o sustituya. chho monto no se entenderd como
Compensacion Amblental

g
El Concesionario respondera sin dilacién por los dafios y perjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que surja de
la eJecuCIén del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a
la eJecucmn del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias,
concesiones o permisos de cualquier tipo,

En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos
para la disposicion de material sobrante de las excavaciones o escombros,
en cumplimiento de la Licencia Ambiental, podré solicitar a la Agencia
hacer uso de la facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de
infraestructura y en las normas que la reglamenten, complementen,
sustituyan o adicionen. En caso de que el Concesionario, ptevia aprobacién
de la Agencia, quiera hacer uso de esta facultad, los inmucbles serdn
expropiados a favor del Estado y el costo asi como la gestion asociada a su
adquisicion, serén por cuenta y riesgo del Concesionario, dé acuerdo con lo
estipulado en el numeral 8.1 literal (¢} subnumeral (i) de la parte general del

.contrato, sin que por ello pueda gjercer accidon alguna en contta de la entidad

o alegar el no cumplimiento del contrato por eventos surgidos por esta
causa.

El Concesionario seré responsable de la administracion de los inmuebles
requeridos para la disposicién de material sobrante de las excavaciones 0
escombros, hasta que la Agencia determine la disposicién final del mismo.

2.2 Qbligaciones del Concesio;jlario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(a)

i

Es obligacién del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las
Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarias para el desarrollo del
Proyecto Segunda Calzada Ibagué- Cajamarca de acuerdo con la Ley
Aplicable. En consecuencia, ¢l Concesionario deberd estudiar, evaluar y
desarrollar todas las medidas y procedimientos requeridos para que el
Proyecto Segunda Calzada Ibagué — Cajamarca cumpla con la Ley
Aplicable en materia ambiental.
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(b)

(©

(d)

(e

(i)

(ii)

El Concesionario deberé gestionar todos los tramites administrativos ante la

Autoridad Ambiental que se requieran

para el desarrollo del Proyecto

Segunda Calzada Ibagué- Cajamarca. En este sentido, el Concesionario
asume entera responsabilidad de su interaccién con la Autoridad Ambiental
competente para cada tipo de trdmite gestionado.

El Concesionario deber4, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no
de acuerdo. con la Ley Aplicable de iniciar los tramites de Licencias y
Permisos de cardcter ambjental con respecto al Proyecto Segunda Calzada
Ibagué - Cajamarca ante la Autoridad Ambiental respectiva. En
consecuencia, serd obligacién del Concesionario establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarios
para desarrollar el Proyecto Segunda Calzada Ibagué - Cajamarca, y;

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el
desarrollo de todo el Proyecto Segunda Calzada Ibagué - Cajamarca, una o
varias Unidades Funcionales, o una o varias Intervenciones. Lo anterior,
no excusa al Concesionario de su obligacion de contar con todas las

Licencias y Permisos de caricter amb
¢jecucién de todo el Proyecto Segunda‘

iental que se requieran para la
Calzada Ibagué - Cajamarca. En

consecuencia, en ¢l caso en que las Lwefn(nas y Permisos sean obtenidas
para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el

Proyecto Segunda Calzada Ibagué - Caj
que se hace en las obligaciones conteni
entenderse hecha a estas;,

Sera responsabilidad del Conce‘,sionario ]
en todas las etapas del Contrato las accio
Segunda Calzada Ibagué - Cajamarca ¢
caracter ambiental, y en especxal lo

arca la referencia a Intervencion
das en el CAPITULO 1T debera

Y

Yor su cuenta y riesgo, adelantar
ies que permitan que el Proyecto
[J.lmpla con la Ley Aplicable de

td1spuesto por las Autoridades

Ambientales en las respectlvas Licencigs Amb1entales y/o Licencias y

Permisos de cardcter ambiental Y Su respex
Autoridad Ambiental, sin perjuicio de o ¢
Parte General. Por lo tanto, el Concesmna

ctivo seguimiento por parte de la
établemdo en la Seccién 8.1 de la

l]‘IO deberd ejecutar el Contrato de

tal forma que permita el cumphmlen[to oportuno y efectivo de las

obligaciones generales y partjculares
caracter ambiental. La Interventoria

A

e prevea la Ley Aplicable de
erd ; responsable de seguir el

cumplimiento de los compromisos ambie tales por lo que el Concesionario

debera mantenerla permanentemente infy
procesos, del avance y de situaciones pat
durante el trimite y obtencién de las I
ambiental, asi como de otras situacione
componente ambiental de la Gestién Soci

rmada, anticipadamente, de los
iculares que se generen previo y
icencias y Permisos de caracter
E relevantes relacionadas con el
al y Ambiental.

El Concesionario debera adelantar, a
actuaciones administrativas y/o judiciales

isu cuenta y riesgo, todas las
para las cuales esté legitimado —

de acuerdo con la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener
cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales
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(f

(2)

(h)

(1)

i
del Corredor del P‘royecto Segunda Calzada Ibagué - Cajamarca, y en

general, del citado Proyecto.

El Concesionario c{ebera adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o
documentos’ requeridos para el tramite y obtencién de las Licencias y
Permisos de cardcter ambiental y/o las modificaciones a que haya [ugar, ast
como los requemmlentos que de estas se deriven.

Durante la ejecucién del Contrato, se debera considerar en todos los casos,
la posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la -
Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar
inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de
defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto
no se cumpliere, la ANT hara responsable al Concesionario de las medidas
o acciones que en virtud de dicha decision sea obligada la ANL

El Concesionario cﬁmplir'é plenamente y bajo su entera responsabilidad, de

‘acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)

Ambiental(es). El Concesionario serd responsable del cumplimiento de

dichos requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.

Ceder a la ANI el trarmte o Licencia y Permiso en el evento descrito en la
Seccion 8.1(d) de la Parte General. -

i

2.3 Compensaciones Ambientales

(a)

)

(i)

(iii)

(b)

|
Para efectos de esfb Contrato, las Compensaciones  Ambientales que se
definen en la Parte General corresponderdn, exclusivamente, a las
siguientes: !

|
Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complfzmenten o sustituyan.
Las compensaciongs pot pérdida de biodiversidad establecidas por medio
de la Resolucién iNO 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sosten ble, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan,

Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de Reasentamientos,
de acuerdo con lo ‘astablecido en el Apéndice Técnico 8.

Las actmdades eje sutadas con ocasién de las Compensaciones Ambientales
deberan llevarse a c bo en los precisos términos y por los tiempos indicados
por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demas Licencias y
Permisos de cardcter ambiental y/o la Ley Aplicable.

' I
. | !
oo
|
[
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Informes sobre el componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental

(a)

(b)

(c)

(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vil) Registro fotografico o filmico.

El Concesionario debera presentar al Interventor y la ANI, dentro de los
cinco (5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio
del Contrato de Concesién, un informe relativo al cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con el componente ambiental de la Gestidon Social
y Ambiental del Proyecto Segunda Calzada Ibagué - Cajamarca.

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas
a cabo durante el trimestre en relacién con el cumplimiento de las
obligaciones de caricter ambiental del Contrato y de las Licencias y
Permisos de caracter ambiental. Entre otros, el informe debera contener:

Descripcidn del avance del Proyecto por Intervencidon de cada Unidad
Funcional y de las actividades con el componente ambiental de la Gestién
Social v Ambiental adelantadas en cada uno de ellas, asi como el
cronograma de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente.

Una descripcion detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o
en curso relacionados con la obtencién de Licencias y Permisos,

Informacion sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas en
las Licencias Ambientales y demds Licencias y Permisos o cualquier otro
documento que aplique, con sus correspond1entes indicadores de gestion
cualitativos y cuantitativos.

Informacién sobre el avance de las gmedidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacién de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental.

Relacién de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el
periodo.

(viii)Otra informacién de la Gest1on Soc1ahy Ambiental que se considere

(ix)

relevante para el periodo. | Lo

Soportes de la informacion antes sefialad. ¥
¥ 1
En este sentido, una vez el Con?esionario resente el respectivo informe, el
Interventor tendra diez (10) D1as para verjficar las gestiones ejecutadas por
el Concesionario y realizar comentarios jal mismo. En el caso en que se
hicieren observaciones o comentarios§ial. contemdo del informe, el

Concesionario tendra diez (10):Dias paralcomplementar el documento. En
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todo caso, la ANI podra realizar observaciones a dichos informes una vez
estos sean no objetados por la.Interventoria.
i
: g :

2.5 Incumplimiento ]

El incumplimiento lde las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, dard lugar, ademés de las
previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte
Especial y demés disposiciones concordantes del Contrato de Concesion.
{
2.6 Indemnidad ! ’
q
El Concesionario debers mantener indemne a la ANT por (i) las obligaciones '
ambientales que adduiere en virtud de la celebracién del Contrato y de los
demads instrumentos de gestion ambiental aplicables, ante la Autoridad
Ambiental; y (il) de cualquier sancién que llegare a imponer la Autoridad
Ambiental a la ANT o al Ministerio de Transporte durante la ejecucion del
presente Contrato por causas imputables a éste.

’i
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CAPITULO lit Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccién

3.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucciéon

(a)

El Concesionario deberd por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias
Ambientales y demds Licencias y Permisos de cardcter ambiental
requeridos para el desarrollo del Proyecto Segunda Calzada Ibagué -
Cajamarca en los términos indicados por la Ley Aplicable, y en general,
mediante los siguientes procedimientos:

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

(1)

(2)

&)

4

()

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto
Segunda Calzada Ibagué — Cajamarca que, de acuerdo con la
Ley Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental, el
Concesionario deberd dar ‘estricto cumplimiento a la Ley
Aplicable v a la gufa vigente de manejo ambiental de

- proyectos de infraestructura — sub sector vial-, emitida de

forma conjunta entre el ' Ministerio de Transporte v el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o el
documento que lo reemplace.

Por lo tanto, el Concesionario debera elaborar el Programa de
Adaptacién de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones
de cada Unidad Funcional. Para ello, deberd considerar lo
establecido en la guia mencionada.

La elaboracién y cumplimiento del PAGA no eximira al
Concesionatio del cumplimiento de obligaciones de caricter
ambiental adicionales que sean necesarias para el
cumplimiento de la Ley Apll;icable.

En este sentido, el Conceﬂsionario tiene la obligacién de
claborar los estudios athbientales a que haya lugar
considerando la informacién disponible y la que deba generar
para satisfacer los requisitosjestablecidos en la Ley Aplicable,
asi como disefiar y aplicaf- las medidas adicionales a las
exigidas por la guia, que coqlsidelfe necesarias, las cuales seran
asumidas por el Concesionagio.
| _

El Concesiona’rié:) deberd
Permisos requeridos para e

’deﬁnir todas las Licencias y
desarrollo de las Intervenciones,
incluyendo las que aplique ﬁaor el uso y aprovechamiento de
recursos naturales. Una veg identificados, el Concesionario
debe iniciar inmédiatamente los tramites ante la Autoridad
Ambiental competente de alpuerdo con lo previsto en la Ley
Aplicable y lo previsto en el Contrato, presentando los
soportes técnicos y juridicos establecidos en los formularios
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lt

correspondientes, para lo cual deberda asumir los costos
derivados de la evaluacién y seguimiento ambiental y los
correspondientes a los requerimientos establecidos por las
Autoridades Ambientales para cada licencia y permiso.

En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesmnano debe:

= Su}. perjuicio de lo establecido por la guia ambiental,
contar con un PAGA no objetado por la Interventorfa, para
Io cual debera:

i
i
i

Presentar dicho documento en el plazo establecido en
.el informe del cual tlata la Seccxon 3.1(b) a la
I' «Interventoria.

La Interventoria contara con diez (10) Dias desde la
*presentacmn del PAGA para presentar sus
; observaciones al mismo.

I,i En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
.Interventorfa no formule observacion alguna, se
i entendera que ésta aprueba el PAGA.

:Bl  Concesionario deberd dar respuesta a las
| observaciones presentadas por la Interventoria dentro
de los diez (10) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar.

iLa Intervjentoria contard con cinco (5) Dias desde la
precepcion de las observaciones para objetar o no
llobjetar el PAGA. Las objeciones que presentare la

Interventorfa so6lo podran formularse en atencién al no

o cumphmlento por parte del Concesionario de los
_Hrequisitos establecidos por la guia ambiental.

fEn. caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
{{Interventor en cualquier momento de la etapa de
.- irevision | del PAGA se acudira al Amigable
1f Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA sera

|jremitido a Ia ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI

podrda hacer las observaciones que considere
pertinentes dentro de los quince (15) Dias siguientes a
'la recepeidn del mismo.

I'El Concesionario debera atender las observaciones
ldentro de los tres (3) Dias siguientes a su
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comunicacion, lo cyqal debera ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al
vencimiento del plaz? anterior.

* Disponer de las Llce,nc1as y Permisos de carcter
ambiental necesarios |; para el desarrollo de las
Intervenciones, con los respectlvos soportes de los actos
admlnlstratwos proferldos por la Autoridad Ambiental
competente. '

* Entregar los requerimientos basicos que exige el
programa de salud ocupacional: politica de salud
ocupacional, reglamento de higiene y seguridad
industrial, panorama de: factores de riesgo y desarrollo de

los subprogramas de salud ocupacional.
!

]l

(i1} Intervenciones que requieran de pronunc1am1ento sobre Diagndstico
Ambiental de Alternativas i

(1)

@)

Para efectos del presentei Apendice y teniendo en lo
establecido en los Articulos 17 y 18 del Decreto 2041 de 2014
o la norma que lo sustituya, modifique, adicione o
complemente, el Concesionario deberd adelantar la consulta
sobre la procedencia, o no, de adelantar un- Diagnéstico
Ambiental de Alternativas —DAA- ante la Autoridad
Ambiental, asi como su desarrollo para llevar a cabo las
Intervenciofies que, de acuerdo con la Ley Aplicable, asi lo
requieran, ;

Para el desarrollo de las irltewenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario deberd adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por
la Ley Aplicable, las siguientes actividades:

= El Concesionatio radicard la solicitud ante la autoridad
ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a cabo
un DAA del Proyecto Segunda Calzada Ibagué —
Cajamarca o Intervencién, la cual deberd contener la
descripcion, el objetivoy alcance de la Intervencién y su
localizacién mediante ci)ordenadas y planos.

* Sila Autoridad Ambiental establece que la Intervencion
no requiere DAA, el doncesmnano deber4 solicitar la
Licencia Ambiental del Proyecto Segunda Calzada Ibagué
- Cajamarca de acue1do con lo establecido en la Seccién
3.1(a)(iii) del p1esente A péndice.
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&)

(4)

)

(6)

= En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es -
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantard, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los
términos de referencia que la Autoridad Ambiental expida

y la Ley Aplicable.

E _

= Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas propuestas
en el DAA presentado por el Concesionario, este debera
tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con
lo establecido en ta Secci6n 3.1(a)(iii) de este Apéndice.
!
Correrdn a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera
para ¢l cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion
Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las necesarias
para que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con
cualquier etapa del trémite,

Todo !(’iocumento o estudio que se presente durante el tramite
y paraila aprobacién del DAA deberd incorporar un contenido
ampho y suficiente, con la calidad y cantidad requemda porla
Autondad Ambiental. :
|

En cualquier caso, el Concesmnarlo sera el responsable
excluSlvo ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el
cumphmlento de sus obligaciones, incluyendo la obtencion de

todas Jas Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo

- del Proyecto

El Concesionario debera previo a la presentacién del DAA a
la Autoridad Ambiental‘, remitit dicho documento a la

- Interventoria.

La Interventoria contar4 con quince (15) Dias desde la
© tijpresentacion del DAA  para presentar  sus
b observacigones al mismo.

f o [{Enel casg en que dentro del plazo antes mencionado la

g Interventé)ria no formule observacion alguna, se
' entenderei que ésta aprueba ¢l DAA.

' e lEI Conéesionario deberd dar respuesta a las
b observaciones presentadas por la Interventoria dentro
lde los quince (15) Dias siguientes a su recepcidn
llincluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.
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e La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la

recepcion de las observaciones para objctar o no
objetar el DAA. Lds objeciones que presentare la
Interventoria s6lo podran formularse en atencién al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

¢ En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el

Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del DAA se acudird al Amigable
Componedor. :

» Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA serd

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las @ observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dias siguientes a la
recepcion del mismo.

¢ FEl Concesionario deberd atender las observaciones

dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacién, lo cual deberd ser verificado por la
Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
vencimiento del plazo anterior.

*

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

(1)

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo.
de una Intervencidn: i) sea necesario la expedicion de una

- Licencia Ambiental sin que se requiera consultar a la

Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo
necesatio la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el DAA
se ha adelantado el procedimiento previsto en la Seccién
3.1(a)(ii), el Concesionario deberd adelantar todas las
actividades necesarias para‘i; su expedicion, en particular las
establecidas a continuacion;

t:

i
Elaborar todos los doci:umentos de cardcter ambiental
necesarios para el desartollo de las Intervenciones . Estos
estudios ambientales le &ervirén de base al Concesionatio,
para que tramite y obten’ga la(s) Licencia(s) Ambiental(es)
correspondiente(s) de jacuerdo con los términos de
referencia expedidos pata tal efecto y la Ley Aplicable.

Elaborar todos los wéanéiisis, estudios y tramites
ambientales a que haya !tugar para satisfacer los requisitos
establecidos en la Ley Aplicable.

En el desarrollo de Io% estudios y demas documentos
necesarios para la obtengion de la Licencia Ambiental, sin
Pagina 14 de 25 :
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perjuicio de su obligacién de cumplir con todos los
requisitos  establecido por la Ley Aplicable, el
Concesionario deberd tomar en consideracion los
siguientes documentos:

il
¢! Términos de referencia expedidos por la Autoridad
Ambiental para el respectivo tramite,

e: Metodologia general para la presentacion de estudios
ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada
mediante la Resolucién No. 1503 de 2010 y demés
normas que la adicionien, sustituyan o modifiquen.

o! Manual de seguimiento ambiental de proyectos del
I Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio
de la Resolucién No, 1552 de 2005 y demds normas
que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

° Manu'alfpara la asignacién de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de la
"1 Resolucién No, 1517 del de 2012 del MADS y demas
i normas :que 1a adicionen, sustituyan o modifiquen.
_ S
of F(')n'nat(%s para la solicitud de permisos y concesiones
it vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, expedidos por la Autoridad Competente.
o
|
° Comprcfmiso de gestion ambiental a los contratos de
f concestébn de proyectos viales de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales ~ANLA- siempre
que dicha entidad sea la competente para expedir la
Licencia Ambiental y dicho compromiso sea exigido
por la misma.

i
Elaborar y presentar a su costo, los planes de
compensacion exigidos por la Autoridad Ambiental, en
los términos y condiciones establecidos por ésta en la
Licencia Ambiental, asf como en los demas actos
administrativos de la misma y lograr su aprobacion.

:

Correrdan a cargo del Concesionario todas las tasas,

confribuciones y, en general, cualquier suma que se

requiera para el cumplimiento de sus obligaciones

relacionadas con la Gestion Ambiental y Social del

Proyecto, incluyendo las que sean necesarias para que la

Autoridad Ambiental de inicio, prosiga con las diferentes
Pacina 15 de 25 w



ctapas del trdmite y exﬁ!ﬁida.la Licencia Ambiental. Asi
también, éste tendré 14) responsabilidad de asumir los
recursos técnicos, 1o gistﬁ! 08 y econdmicos necesarios para
¢l seguimiento ambiental que realicen las Autoridades
Gubernamentales coni_]?etentes y cumplit con los
1-equerimientojs derivad‘]gsl. de dicho seguimiento.

= Con excepcién al mgecanismo de distribucién de
sobrecostos para las §. Compensaciones Ambientales
cstablecido en la Seccléon 8.1 de la Parte General, el
Concesionario debers adelantar, a su exclusiva cuenta y
riesgo, todas las actividades encaminadas a dar
cumplimiento a las oblﬁltgaciones de hacer, de no hacer y
de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la
Licencia Ambiental.

(2) El Concesionario debera pré'vio a la presentacion del EIA ala
Autoridad Ambiental, ref;rlitir dicho documento a la
Interventoria. i

i
|
¢ La Interventoria contara con quince (15) Dias desde la
presentacion del EIA para presentar sus observaciones
al mismo. |

|

¢ Enelcasoenque der:{tro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacién alguna, se
entender4 que ésta aprueba el EIA.

.

e FEl Concesionario deberda dar respuesta a las
observaciones presentadas por la Interventorfa dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion
incluyendo los cambios al EIA a que haya lugar.

e La Interventoria contara con cinco (5) Dias desde la
recepcién de las observaciones para objetar o no
objetar el EIA. Las objeciones que presentare la
Interventoria sélo podran formularse en atencion al no
cumplimiento por parte del Concesionario de los
requisitos establecidos por la guia ambiental.

e En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de
revision del EIA se acudird al Amigable Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el EIA serd
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las , observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) Dfas siguientes a la
recepcién del mismo!
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(b)

(c)

(d)

(e)

®

3.2  Plan de Gestién Integré,l

!

o .El Concesionario debera atender las observaciones
sdentro de los cinco (5) Dias siguientes a su
comunicacién, lo cual deberd ser verificado por la
‘Interventoria dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
ivencimiento del plazo anterior.

]

El Concesionario el_élboraré y presentard a la ANI y al Interventor dentro de
los ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que
contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el tramite y
obtencidn de las Licencias Ambientales y demds Licencias y Permisos de
cardcter ambiental necesarios para el Proyecto Segunda Calzada Ibagué —
Cajamarca, asi com_ib la elaboracidén y presentacion de los PAGA.

Una vez el Concesié)nario presente el informe, ¢l Interventor tendra quince
(15) Dias para rcvisarlo y realizar los comentarios que considere
pertinentes. )

i
f
En el caso en que séi hicieren observaciones o comentarios al contenido del
informe, el Concegionario tendrd diez (10) Dias para complementar o
modificar el documénto. En todo caso, la ANI podré realizar observaciones
a dicho informe unalvez estos sean no objetados por la Interventoria, lo cual
se hard dentro de log quince (15) Dias siguientes a la recepcion del mismo.,

1
|

Dichas observaciongs deberén ser atendidas por el Concesionario dentro de
los tres (3) Dias siguientes a su comunicacién , lo cual deberd ser verificado
por la Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del
plazo anterior. : - ;
. !
Cualquier controversia relacjionada con el informe mencionado en la
Seccidn 3.1(b) serdicompetengia del Amigable Componedor.
[

P

(2)

(b)

;o

Dentro del plan de gestion integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se
deberan prever log mecanismos de cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente E!en temas de salud, seguridad, medio ambiente y
comunidad. Asi mismo, este debe garantizar que todos los profesionales,
contratistas y/o subcontratistas del Concesionario cuenten con la
experiencia, idoneidad y capacidad para realizar las diversas actividades del
proyecto Segunda Galzada Ibagué - Cajamarca cumpliendo la normatividad
y estdndares antes mencionados, asi como las buenas practicas nacionales e
internacionales del subsecior vial,

Asi también, se deberd prever ia existencia de un plan de contingencias que
dé respuesta a cualquier imprevisto de orden endogeno o exdgeno que se
pueda presentar para el cumplimicnto de lo previsto en este Apéndice. Para
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tal efecto, el Concesionario deberd contar con el personal y recursos

adecuados para responder de manerg) efectiva a estas situaciones,
cumpliendo con lo establecido en la Ley Aplicable.

| [
i 3
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Fase de Construccién

i

4,1 Oblisaciones penerales durante la Fase de Construccién

(a)

®

()

@

'}
El Concesionario d¢be1a llevar a cabo todas las actividades necesarias para
Licencias y demas Permisos Ambientales, los requerlmlentos de las

Autoridades Amble:ntales y/o Planes de Compensacion, asi como en lo
dispuesto en la Le)iAphcabIe para la Fase de Construccion.

cumplir con lo es#ablemdo en la Licencia- Ambiental, el PAGA, las

Asi también, el Con esionario debera pagar cualquier tarifa que con ocasion
a la prestacion détlos serv1c;1os de evaluacién y seguimiento cobre la
Autoridad Amblentgil asi como las tasas por ¢l uso y aprovechamiento de
recursos naturales, ésta en los Jsermmos de la Seccion 8.1 de la Parte General

'en la Seccion 2.1(g) de este Apéndice para el plan de

—salvo lo dispuesto
inversion del }% -
torié y' a IL ANI, el informe de cumplimiento ambiental
dos (2) Dias siguientes a su presentacion a la Autoridad

Rem1t1r ala Interve
(ICA) dentro de los'
Ambiental.

Durante la 1rnplem-ntac:1én d(—: las Intervenciones de la Unidad Funcional
(etapa en la que se ¢jecutard también el PAGA asociado), el Concesionario
deber4 adelantar al lmenos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo,
dos (2) Auditorias Ihtegrales con una firma de Auditoria externa que cuente
con Auditores con experxenma en auditorias de obras de infraestructura vial.

Estas Auditorias soﬁ independientes a las del Sistema de Gestion HSE-de la
Empresa adJudlcatarla Lo anterior, con el objeto de verificar la eficiencia
de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad

Funcional,
|

d
i
¥
|

4.2 Cierre Ambiental

@

(b)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones
en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto Segunda Calzada
Ibagué — Cajamarca, el Concesionario realizara el “cierre ambiental” de la
misma, por medio del cual éste evaluard y confirmard que ha cumplido con
lo estipulado en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos,
Planes de Compensacién y/o requerimientos proferidos para dicha Unidad
Funcional por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es), y las demas obligaciones
de cardcter ambiental previstas por la Ley Aplicable.

Teniendo en consideracion los resultados de dicha actividad, el
Concesionario redactard un documento contentivo de la forma en que ha
cumplido cada una de 1o obligaciones establecidas en la Licencia
Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensacion ,

‘requerimientos de 1a Unidad uncional para la Etapa Preoperativa y la Ley
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(c)

(d)

(e)

(B

@

(i)

(i)

(iv)
V)
(vi)

Aplicable, asi como de los soportes respectivos, el cual debera ser
presentado a la Interventoria v a la ANI antes del vencimiento del plazo
mencionado en el parrafo anterior. ‘

[}
il
!

Este documento debera contener como minimo el siguiente contenido:

Descripcién de las actividades con el corponente ambiental de 1a Gestién
Social y Ambiental adelantadas en cada Intervencion de la Unidad
Funcional del proyecto Segunda Calzad lIbagué — Cajamarca.

que aplique, con sus correspon dientes inc 1_cadores de gestién cualitativos y
cuantitativos. | o
T
Informacién sobre la ejecuci \‘medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerlmlentos ambientales o producto del seguimiento

efectuado por parte de cada una de las A toridades Amb1entales

Relacion de la correspondencia ambient t'y soc_1a1_ recibida y/o remitida.

Relacion de las inversiones y costos ambientales efectuados.

Registro fotografico o filmico. i

(vii) Otra informacién que se considere | relevante relacionada con el

(viii) Soportes de la informacién antes sefialada.

componente ambiental de la Gestidon Soc:lal y Ambiental para la Unidad
Funcional, I

il
i

La Interventoria debera pronunciarse dentro de los diez (10) Dias siguientes
a la presentacién por parte del Concesionhario del documento, en relacioén
con la existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la
completitud del contenido del documento 0o a la descripcién de las
actividades que lo soportan.. :

En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el
Concesionario debera responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacién de las mismas,

Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entendera que no objetan
el documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el
Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de revision
del documento de cierre ambiental se acudird al Amigable Componedor.
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() Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe sera remitido a la ANI
dentro de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobacion. La ANI podra hacer
las observaciones que considere pertinentes dentro de los qumce (15) Dias
siguientes a la recepclon del mismo. : :
_7 . .
(h)y - EIl .Concesionario d_eberé. atender las observaciones dentro de los tres (3)
' Dias siguientes a su comunicacion, lo cual deberéd ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
anterior. |
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CAPITULO V Obligaciones durante la Etapa de Operacion y Mantenimiento

5.1 Obligaciones durante la Etapa de Operaci(’)n vyM fnteniiniento

(a)

(b)

El Concesionario debera llevar a cabo toﬁas las‘actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en Ia LicenciajAmbiental, Iicencias y Permisos
de caracter ambiental, el PAGA los refjuerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o Planes de Coflrnpensa(né , asiicomo en la Ley Aplicable

para dicha Btapa. . e o

1

o
N _ C g
Asi también, el Concesionario deberd pa g cualquier tarifa que de acuerdo
con la Ley Aplicable se requiera par " el desarrollo del componente
ambiental de la Gestién Social y A b1enta1 incluyendo aquellas
relacionadas con la prestacion de los serv; c1os de evaluacién y seguimiento
cobre la autoridad ambiental; asi como’ ' las tasas por el uso y
aprovechamiento de recursos naturales esta en los términos de Ia Seccién
8.1 de la Parte General.
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(2)

(b)

|
|

CAPITULO VI Ot

1
-

[N R
A |

El Concesionario p
la decisién volunta}i
varios proyectos te1J
invernadero GEI, ef
2010 o la que la <
momento de su aﬂ
requisitos obligato
responsabilidad de g

ras Obligaciones del Concesionario
1! .

drd a su discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar
ia de iniciar bajo su 1esponsabi1idad y cargo, uno o
dientes a la reduccion de emisiones de gases de efecto
el marco de la resolucién 2734 del 29 de diciembre de
sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al
robacidn, el cumplimiento de estos proyectos serdn
rios para el Concesionario y "asumird toda la
u ejecucion en términos de tiempo y recursos (humanos,

técnicos y econdmicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.

El Concesionario Pt dré a discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa
para el uso eﬁc1entc y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 o
la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de
su aprobacidn, el curnphmlento de estos proyectos serin de obligatorio

cumplimiento para:
responsabilidad de s

| el Concesionario y por ende éste asumird toda la
u gjecucion en términos de tiempo y recursos (humanos,

técnicos y econdmicos), asi como las consecuencias de su incumplimiento.
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7.1

CAPITULO VII - Cesién de Trémites Existentes

Cesion de tramites de obtencién de Licencia vy Permisos adelantados por la ANI.

(a)

(b)

(c)

(d

(e)

®)

(8)

|

En virtud del articulo 34 del Decreto 2041 de 2014 o la norma que lo
sustituya, modifique, adicione o complemente, previa solicitud del
Concesionario, la ANI suscribird los documentos que se requieran de
acuerdo con la Ley Aplicable para la cesién de cualquiera de los tramites de
cardcter ambiental que abajo se listan para que éste, a su exclusiva cuenta y
riesgo, asuma la posicion de la ANI como solicitante de los mismos. La ANI
no sera responsable del resultado o sentxg:lo de estos tramites, y por medio
de la cesién el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en
relacion con el resultado y contenido de Igs mismos.

El Concesionario debera aceptar la cesié;on respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos los derecho§ y/u obligaciones derivadas del
trémite respectivo. Adicionalmente, deber4 mantener a la ANI indemne de
cualquier efecto derivado de dicha cesidnl|

No podra entenderse que las cal}acteristicJ %, el alcance y las condiciones de
las obras sobre las cuales versan los tramites constituyen recomendaciones
constructivas o de disefio de !la ANI a] Conceswnano con relacién al
Proyecto Segunda Calzada Ibagué — Cajar 1arca 0 con respecto al alcance o
naturaleza de las Licencias Ambienta y/o} Licencias y Permisos de
cardcter ambiental necesarias pira la g ecc1én dcl mismo.

é

En consecuencia, si el C0n0331 nario ded’dlere ser el cesionario de dichos
tramites, este se hari excluswament ! responsable por el alcance,
suficiencia, pertinencia y cahdad de los dpcumentos objeto de los mismos,
asi como del cumplimiento de los ismos de las obligaciones del
componente ambiental de la Gestién S i(zlal y Ambiental del Proyecto
Segunda Calzada Ibagué - Cajamarca '

La cesion no excusaré al Concesionario Jel cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley
Aplicable. ‘]

En el caso en que el Concesionario decuilere ser cesionario de cualquiera
de los trémites que se listan a continuacién asi se lo debera hacer saber a la
ANI dentro de los treinta (30) Dfas siguientes a la Fecha de Inicio, para lo
cual debera proyectar todos los documentos y desarrollar todas las gestiones
necesarias ante la Autoridad Ambiental que permiten el perfeccionamiento
de la cesion. ;

f
La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de que los tramites se
puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesién sea
aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva o de que la informacion de
la tabla sea suficiente o completa. :

Pagina 24 de 25



TN

'i

|
(h) Para los eventos descritos en la Seccién 8.1(e) de la Parte General, el
término respectivo jserd contabilizado desde el perfeccionamiento de la
cesion del tramite. '
| :
Para el trdmite comprendido entre Combeima — Boquerdn la ANLA mediante
comunicacién 2400-E2 13 14E36 de octubre de 2012, informé que no se requeria de

DAA. o P

! P
Para el Tramo Variante Boqperén, la ANLA mediante comunicacion numero 2400-
E2-131236 de octubre de 2012, se pronuncié en el sentido de requerir estudio de
Diagnéstico Ambiental de b;;lternativas, fijando los correspondientes términos de

referencia, documento que fuie realizado por APP GICA S.A. y presentado ante la
ANLA el 30 de abril de 20}4. ANLA mediante Auto No. 264 del 26 de enero de
2015, elige la Alternativa Ng. 1 presentada por Sociedad Concesionaria San Rafael
S.A, como la méas viable desde el punto de vista socio- ambiental, para el proyecto
denominado: "Construccién] de la Variante Boquerén del Tramo Combeima -
Boquerén de la Segunda Calzada de la Via Ibagué - Cajamarca”.

Para el Tramo Boquerdn — ;aj amarca la ANLA se pronuncié mediante comunicado
No. 4120-E2-16149 del 26 de julio de 2012, en el sentido de requerir estudio de
Diagnostico Ambiental de / Alternativas, fijando los correspondientes términos de
referencia, documento que fue realizado por APP GICA S.A. y presentado ante la
ANLA el 30 de mayo de 2014 Posteriormente, se determind solicitar a la ANLA la
cesion de la Licencia Ambiehtal otor gada al INVIAS mediante Resolucion 0780 de
24 de agosto de 2001, para los Tramos 8, 9 y 10, los cuales corresponden al Tramo-
Boquerén — Cajamarca del’ presente proyecto, con lo cual le correspondera- al
Concesionario solicitar la*modificacién de la licencia ambiental cedida al
Concesionario en la etapa de Preconstruccion.

La APP GICA S8.A. mediante comunicado con numero 4120-E1-8862 del 25 de
febrero de 2014, solicité para el tramo Paso Por Cajamarca, la necesidad o no de
realizar el Diagnostico Ambiental de Altemativas para este sector, a lo que la ANLA
mediante radicado 20140727892002 de 13 dé enero de 2015 indica que no se requicre
DAA y solicita Estudio de Impacto Ambiental para el Paso Urbano por Cajamarca.. -

Fabla I -- Tramites en curso

CORREDOR
TIPO DE SOLICITUD |NECESIDAD | PARAEIA o
ur TRAMO INTERVENCION _ DAA DAA DAA
' APROBADO
1 | Combeima -- Boguerdn Construccion SI NO SI
2 Variante Boquerén Construccion S S SI
3 Bogquerdn — Cajamarca Construceidn SI NO SI
4 Paso Por Cajamarca Construccidn S1 NO St

Aprobé: Jairo Argiicllo ~Gerencia GIT Ambiental y Social Vicepresidencia de Planeacion, Riesgos y Entorno%
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