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Ingeniero 
LUIS FERNANDO ARCHILA SANCHEZ 
Representante Legal  
CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA 
Avenida Carrera 49 B No. 103  B - 56 
Teléfono: 7040452 
Ciudad  
 
ASUNTO: Aceptación de la oferta presentada por CONSORCIO TECNICO INTERVENTORIA., con 
ocasión del proceso de Mínima cuantía No. VJ-VGC-MC-015-2013.  

 
Respetado Ingeniero: 

 
En relación con el tema del asunto, de manera atenta le comunico que según el informe de verificación y 
evaluación económica de propuestas rendido con ocasión de la INVITACION PUBLICA No. VJ-VGC-MC-
015-2013, publicado en el SECOP, la propuesta presentada por el CONSORCIO TECNICO 
INTERVENTORIA., el día 13 de septiembre de 2013 junio con radicado 2013-409-036794-2, fue 
seleccionada para prestar el servicio de INTERVENTORIA TÉCNICA Y OPERATIVA DEL CONTRATO 
DE CONCESIÓN No. 447 DE 1994: PROYECTO CONCESION BOGOTÁ (PUENTE EL CORTIJO)-
SIBERIA-LA PUNTA-EL VINO-LA VEGA-VILLETA. De conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la 
Ley 1474 de 2011 y el artículo 3.5.4 del Decreto 0734 de 2012,la cual junto con la presente comunicación 
constituirá para todos los efectos el contrato estatal que se celebre, que se regirá por las siguientes 
estipulaciones: 
 

 
CAMILO MENDOZA ROZO, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía número 80.503.446 
expedida en Usaquén, quien obra en nombre y representación de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, Agencia Nacional Estatal de naturaleza especial, adscrita al Ministerio de 
Transporte, según lo dispuesto por el Decreto 4165 de noviembre 3 de 2011, actuando en su calidad de 
Vicepresidente de Gestión Contractual nombrado mediante Resolución No. 262 del diez (10) de Mayo de 
2012, debidamente posesionado mediante acta No. 050 del 14 de Mayo del mismo año y facultado para 
este acto mediante Resolución 319 de 2012, para celebrar contratos, quien obra en nombre y 
representación de la Agencia Nacional de Infraestructura, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza 
Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de 
Transporte, quien en adelante se denominará AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, informa 
a LUIS FERNANDO ARCHILA SANCHEZ, quien actúa como representante legal del CONSORCIO 
TECNICO INTERVENTORIA, domiciliado en  la ciudad  de Bogotá D.C., que ha sido adjudicatario del 
contrato  producto del proceso de selección de mínima cuantía No. VJ-VGC-MC-015-2013, cuyas 
especificaciones se señalan así: CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL INTERVENTOR se obliga a 
ejecutar para La Agencia Nacional de Infraestructura la interventoría técnica y operativa del contrato de 
concesión No. 447 de 1994: proyecto concesión Bogotá (puente el cortijo)-Siberia-la punta-el vino-La Vega- 
Villeta. CLAUSULA SEGUNDA. - DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.- Para la financiación de la 
Interventoría existen los recursos en el Fideicomiso del Contrato de Concesión 447 de 1994 conforme a lo 
previsto en el mismo y en el anexo técnico modificado de agosto de 2007, que hace parte integrante del 
Acta de incorporación al Contrato de Concesión del Acuerdo Conciliatorio de fecha 10 de enero de 2008, 
en su numeral 4.2 “Estructuración Financiera del Proyecto”  subnumeral 4.2.3 “Flujo Neto del Proyecto” 
literal b “Egresos” sub literal B.3 “Interventoría” el cual dispone: “Los costos de interventoría durante el 
periodo de ampliación y adecuación del corredor vial estimados en 60 meses de duración serán asumidos 
por el concesionario, los cuales las partes fijan en la suma de cien millones de pesos ($100.000.000) 
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mensuales en pesos constantes de diciembre de 2005. Terminada la ampliación y adecuación vial, el 
concesionario asumirá el pago de la interventoría durante la vida del proyecto, cuyo costo lo fijan las 
partes en  cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) mensuales, en pesos  constantes de diciembre de 
2005” y según certificación de saldos expedida el 21 de Agosto de 2013, suscrita por el Maria del Pilar 
Rodriguez Pardo, directora de servicios fiduciarios BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD 
FIDUCIARIA, entidad que actúa como vocera y administradora del fideicomiso Autopista Bogotá Villeta; 
en la que se indica una disponibilidad de recursos de  SETECIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON  97/100 CENTAVOS M/CTE 
($718.205.207.97) al día 21 de agosto de 2013, atendiendo la proyección de valores realizada por la 
Gerencia Financiera de la Vicepresidencia de Gestión Contractual y el oficio con radicado número 2013-
409-030248-2 de fecha 31 de julio de 2013, en el cual la Concesión Sabana de Occidente “… confirma 
los expuesto en su comunicación GCONV-8856-2013 de fecha 4 de junio de 2013 en el sentido de que 
asume hasta la terminación de la ampliación y adecuación del corredor vial la suma de Cien Millones 
($100.000.000) mensuales en pesos de diciembre de 2005 por concepto de costos de interventoría….”. 
CLAUSULA TERCERA.- VALOR DE LA OFERTA: El valor del contrato de Interventoría corresponde a 
TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS (36.890.000.oo) incluido IVA del 
16%, a precio global. CLAUSULA CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución será de dos 
(2) meses a partir de la suscripción del acta de inicio de la ejecución del contrato. Teniendo en cuenta que 
a la fecha la entidad adelanta el Concurso de Méritos VJ-VGC-CM-012-2013, para la contratación de la 
interventoría con alcances plenos tal como se manifestó en el  documento de Estudios Previos Capitulo III 
“Descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer en la contratación”, y que en el 
desarrollo del trámite de dicho Concurso se llegase a suscribir acta de inicio del contrato correspondiente, 
antes de la terminación del contrato fruto del proceso de mínima cuantía que se pretende adelantar, se 
dará por terminado el mencionado contrato correspondiente al presente proceso sin otra motivación 
distinta a la aquí expuesta, sin que el contratista pueda alegar algún tipo de indemnización o 
compensación como quiera que no se generará daño alguno en razón esta circunstancia que a aquí se 
anuncia por lo mismo es de conocimiento de los interesados. CLAUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO: 
El monto total del contrato se cancelará en dos pagos mensuales, previa presentación del informe de 
Interventoría el cual deberá contar con la revisión del Supervisor  y Gerente de Modo Carretero 
designado, para la aprobación por parte del ordenador del gasto, y presentación de la factura 
correspondiente con los correspondientes soportes de pago de los aportes a seguridad social, salarios, 
pensión, ICBF y cajas de compensación familiar y demás que exija la Ley, quedando el pago de la última 
cuenta supeditado a la aprobación del informe último informe de Interventoría. El pago se realizará 
mediante transferencia electrónica de fondos,  en cuenta corriente o cuenta de ahorros en la entidad 
bancaria donde el contratista indique, para lo cual a la firma del contrato adjuntara la certificación 
bancaria con vigencia no mayor de 30 días. CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL 
INTERVENTOR: Teniendo en cuenta los antecedentes y la necesidad de que la Interventoría durante 
todo el tiempo que dure la ejecución del contrato verifique que el proyecto se desarrolle conforme a las 
especificaciones técnicas y al contenido del Contrato de Concesión 0447 de1994, las funciones del 
interventor son entre otras las siguientes: DE CARÁCTER TÉCNICO; 1. Proveer el conocimiento 
especializado necesario para garantizar la identificación de las mejores soluciones acorde con las 
condiciones y requerimientos establecidos. 2. Exigir al Concesionario la ejecución del contrato de 
concesión de manera idónea y oportuna. 3. Realizar la revisión de los estudios y diseños que adelanta el 
Concesionario y emitir el respectivo concepto, de acuerdo a las especificaciones y normas generales de 
diseño, construcción, rehabilitación y mejoramiento y de acuerdo al alcance del proyecto de Concesión. 4. 
Rendir informe periódicos a la agencia Nacional de Infraestructura – ANI, identificando los puntos críticos 
y sugiriendo las medidas que se deban tomar para mitigar los posibles efectos negativos de los puntos 
críticos identificados. 5. Alimentar los sistemas de información que la ANI le solicite, entre ellos el SIINCO, 
SIGOB y SIAC. 6.Comunicar a la entidad todas las determinaciones sobre cambios, tomadas en el 
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desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas al 
concesionario. La ANI podrá impugnar o modificar las determinaciones que crea conveniente. 
7. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el Concesionario, 
resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su 
concepto al respecto. 8. Ejecutar las demás actividades que se detallen en el contrato como funciones de 
carácter técnico. 9. Apoyar a la Entidad en los aspectos técnicos y administrativos relacionados con la 
Interventoría al Contrato de Concesión, cuando se requiera. 
10. Realizar los procesos y actividades relacionadas con la supervisión del aforo y auditoría del Contrato 
de Concesión incluyendo entre otros la revisión de informes de aforo. 11. Proveer un vehículo para el 
proyecto cuyo modelo no será inferior al año 2008, deberá ser de un cilindraje superior o igual a 1800 
centímetros cúbicos, tendrá una capacidad mínima de cinco (5) pasajeros. DE CARÁCTER 
ADMINISTRATIVO 1. Analizar y tener en cuenta lo relacionado con aspectos regulatorios, riesgos legales 
y contractuales del proyecto. 2. Elaborar y suscribir, conjuntamente con la Agencia Nacional de 
Infraestructura – ANI y el Concesionario, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el 
desarrollo de los trabajos, objeto de ésta interventoría, Todo documento suscrito por el Interventor infiere 
la obligatoriedad del mismo para este. 3. Elaborar y suscribir, conjuntamente con la Agencia Nacional de 
Infraestructura – ANI y el Concesionario, los convenios, acuerdos, pactos y eventos relacionados con la 
ejecución del proyecto, así como dejar constancia en actas de los eventos que afecten el desarrollo de los 
trabajos o, en general, del Proyecto. 4. Atender las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por 
el Concesionario, la ANI y las entidades fiscalizadoras y de control, en relación con las obras objeto del 
proyecto de concesión.5. Constatar de manera permanente el estado de las pólizas y garantías 
constituidas por el concesionario en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su 
concordancia con lo pactado en el contrato de Concesión, sus anexos y modificaciones y exigir al 
Concesionario el cumplimiento de sus obligaciones al respecto. 6. Analizar, proponer y/o incorporar las 
recomendaciones y expectativas de las comunidades y/o instituciones afectadas con el desarrollo del 
proyecto. En general, vigilar y controlar que el Concesionario cumpla con sus obligaciones para el normal 
desarrollo y ejecución del proyecto. CUMPLIMIENTO DE PROFESIONAL MINIMO OBLIGATORIO. EL 
CONTRATISTA deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto de 
interventoría. El interventor podrá presentar los profesionales señalados en la Hoja de Datos junto con la 
oferta o dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación de la comunicación de aceptación, 
cumpliendo con las calidades académicas profesionales y de experiencia de cada una de las personas 
que conforman el equipo de trabajo para los cargos, durante la vigencia del contrato y con las 
características que se describen en la Hoja de Datos. La Agencia aprobará la vinculación de las personas 
que conforman el equipo de trabajo o, en su defecto deberá hacer las observaciones que sean del caso 
máximo al día siguiente de su presentación. En caso que se presenten observaciones respecto de los 
profesionales el interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones necesarias dentro del día 
siguiente a la fecha de notificación de la comunicación o podrá sustituir el profesional con las mismas 
características señaladas en esta invitación. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar  a 
imposición de sanciones. El interventor no podrá cambiar al Ingeniero Director de Proyecto, ofrecido para 
la ejecución del presente contrato. No obstante, si por circunstancias de fuerza mayor, durante la 
ejecución del presente contrato, éste, o alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, 
deberán ser remplazados por otros de iguales o mayores condiciones, previa aprobación previa, escrita y 
expresa por parte de la Agencia   La inobservancia de estos requisitos (incluyendo que el retiro sea por 
fuerza mayor)  se considerará como incumplimiento del contrato y dará lugar a la imposición de multas.  
En todo caso, la Agencia se reserva el derecho de exigir el remplazo o retiro de cualquier empleado 
vinculado a la interventoría, siempre que existan causas fundadas para hacerlo. El interventor estará en la 
obligación de remplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento económico alguno por 
parte de la Agencia, a aquellos profesionales exigidos por la entidad, por otros, previa aprobación de la 
Agencia. El interventor deberá garantizar el personal mínimo y suficiente para atender todos los 
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requerimientos del trabajo hasta su  terminación a satisfacción.  Todos los empleados de la interventoría, 
serán designados y removidos por el Interventor, quien es el único responsable por la vinculación del 
personal y por el cumplimiento de todas las disposiciones legales sobre la contratación laboral. 
CLAUSULA SÉPTIMA.-GARANTIAS La constitución de la Garantía prevista en los estudios previos no 
exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados, EL 
CONTRATISTA no podrá cancelar la garantía sin autorización previa de la Agencia. Con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 0734 de 2012 y demás normas que reglamentan la materia, 
EL INTERVENTOR se compromete a constituir a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura,  una 
garantía que podrá constar en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguro legalmente 
establecida en Colombia o garantía bancaria expedida por un banco local, que otorgue los siguientes 
amparos: a) El cumplimiento general del contrato, el pago de las multas y demás sanciones que se le 
impongan, por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%), del valor del contrato y con una 
vigencia igual al plazo del mismo y cuatro  (4) meses más. b) El pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal que el interventor haya de utilizar para la ejecución del trabajo, por una 
cuantía equivalente al diez por ciento  (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo 
del mismo y tres (3) años más. c) La calidad del servicio suministrado, por un valor equivalente al treinta 
por ciento (30%) del valor total del contrato contado a partir de la terminación del mismo y un (1) año más. 
:  PARÁGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá constituirse dentro de los dos días hábiles siguientes a 
la fecha de publicación de la Aceptación de la Oferta y requerirá la aprobación por parte de la Gerencia 
de contratación de la Vicepresidencia Jurídica de la Agencia Nacional de Infraestructura. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: EL CONTRATISTA debe mantener durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las 
garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se 
amplié o aumente, respectivamente, el contratista deberá proceder a ampliar las vigencias de las 
garantías y/o el valor amparado en las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria 
para el pago de las facturas pendientes por cancelar. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer 
las garantías cuando el valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso 
de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución 
del contrato objeto del mismo, el valor también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la 
ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas que 
generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será 
de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA.CLAUSULA OCTAVA.- SUPERVISIÓN. La supervisión de la 
ejecución de las obligaciones a cargo del Interventor derivadas del presente Contrato se hará a través de 
la Vicepresidencia de Gestión Contractual de la Agencia. El Supervisor de la Agencia tendrá acceso a las 
informaciones estadísticas y demás que lleve el Interventor en relación con la ejecución del presente 
contrato,  velará por los intereses de la entidad en procura de que el CONTRATISTA cumpla con las 
obligaciones contractuales y tendrán las siguientes funciones: 7.1) Vigilar y verificar el cumplimiento del 
objeto contractual y las obligaciones adquiridas por las partes.7.2) Informar sobre cualquier irregularidad o 
incumplimiento que se presente en la ejecución de la misma. 7.3) Elaborar la certificación de 
cumplimiento con la respectiva constancia de haber recibido del CONTRATISTA copia de los recibos  de 
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Sistema General de Pensiones, como requisito 
para proceder al pago correspondiente. 7.4) Velar porque se realicen en debida forma el pago al 
CONTRATISTA. 7.5) Solicitar las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente. 7.6) 
Una vez vencido el término de ejecución del presente contrato elaborar la correspondiente acta de 
liquidación. 7.7) Las demás que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo de 
la misma. CLAUSULA NOVENA.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA AGENCIA Y 
EL CONTRATISTA O SU PERSONAL. El CONTRATISTA ejecutará el presente contrato con sus propios 
medios y con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno 
entre la Agencia y EL CONTRATISTA, por una parte, y la Agencia y el personal que se encuentre al 
servicio o dependencia del CONTRATISTA, por la otra. CLAUSULA DECIMA.- CESION Y 
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SUBCONTRATOS.- El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del 
contrato, sin el consentimiento previo y expreso de La Agencia Nacional de Infraestructura, pudiendo este 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. El CONTRATISTA sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que 
requieran de personal y/o equipos especializados, con la autorización previa y expresa de La Agencia 
Nacional de Infraestructura. El empleo de tales subcontratistas no relevará al CONTRATISTA de las 
responsabilidades que asume por las labores objeto del contrato y por las demás obligaciones emanadas 
del mismo. La Agencia Nacional de Infraestructura no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y 
la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del CONTRATISTA. La Agencia 
Nacional de Infraestructura podrá exigir al CONTRATISTA la terminación del subcontrato en cualquier 
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. CLAUSULA DECIMO PRIMERA.- 
TERMINACIÓN El presente documento que para todos sus efectos se asimila al contrato, se podrá dar 
por terminado: a) Por mutuo acuerdo de las partes. b) Por incumplimiento de las obligaciones contraídas 
por las partes. c) Por terminación del plazo pactado. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.- INDEMNIDAD.- 
EL CONTRATISTA indemnizará, defenderá y mantendrá indemne a LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o acción derivada de las 
acciones u omisiones en el desarrollo y ejecución de este contrato por EL CONTRATISTA sus directores, 
agentes, personal, empleados y representantes. EL CONTRATISTA será el único responsable por los 
daños o pérdidas causadas a terceros por acciones u omisiones del CONTRATISTA, sus directores, 
agentes, personal, empleados y representantes en desarrollo y ejecución del contrato. CLAUSULA 
DECIMA TERCERA.-MULTAS. a) Por incumplimiento relacionados con la Garantía Única de 
Cumplimiento. Si el Interventor no constituyere oportunamente la Garantía Única de Cumplimiento o no 
renovare, prorrogare su vigencia o corrigiere las inconsistencias, la Agencia Nacional de Infraestructura 
podrá imponer una multa diaria equivalente a DIEZ (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por 
cada Día de incumplimiento hasta que el Interventor cumpla a satisfacción con la obligación; b) Por 
incumplimiento en relación con el cambio de Profesionales Acreditados en el proceso. Si el interventor no 
reemplaza oportunamente a cualquiera de los profesionales acreditados y/o si el reemplazo propuesto no 
cumple con las condiciones mínimas señaladas en las condiciones de la oferta, la Agencia Nacional de 
Infraestructura  rechazará el cambio e impondrá al Interventor una multa diaria equivalente a QUINCE 
(15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada día de incumplimiento hasta que presente un 
candidato para reemplazo, y el mismo sea aprobado por La Agencia Nacional de Infraestructura. Las 
multas se suspenderán durante el plazo de estudio de la hoja de vida por parte de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, pero si la Agencia Nacional de Infraestructura rechaza el candidato las multas se 
impondrá incluso durante el período de estudio de manera retroactiva, hasta que el Interventor cumpla 
con la obligación; c) Incumplimiento en la Entrega de Información a La Agencia Nacional de 
Infraestructura. Si el interventor no entrega de forma oportuna, completa y/o satisfactoria cualquiera de 
los informes a que se encuentra obligado según la presente Comunicación de Aceptación, así como no 
entregar la información completa que le solicite La Agencia Nacional de Infraestructura, siempre y cuando 
ésta se relacione con el objeto del presente contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, La Agencia Nacional de Infraestructura  podrá imponer una multa diaria equivalente DIEZ 
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada día transcurrido desde la fecha prevista para 
el cumplimiento de esta obligación y la fecha en que efectivamente se cumpla; d) Incumplimiento en el 
Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligación de 
estar al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del Interventor, 
así como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría (ya sea 
del Interventor o de los subcontratistas), la Agencia Nacional de Infraestructura podrá imponer una multa 
diaria equivalente CINCO (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada Día transcurrido 
desde la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación y la fecha en que efectivamente se 
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cumpla, y e) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la presente invitación 
pública, para las que no se encuentre expresamente prevista una multa especial en esta cláusula, se 
causará una multa diaria equivalente CINCO (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada 
Día transcurrido desde la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación y la fecha en que 
efectivamente se cumpla.. DECIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS. 
El procedimiento para la imposición de multas será el contenido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, 
conforme lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 8.1.10 del Decreto 734 de 
2012. El mismo se encontrará a cargo de la Vicepresidencia Jurídica de la Agencia Nacional de 
Infraestructura. DECIMA QUINTA.- LÍMITE A LA IMPOSICIÓN DE MULTAS. a) El valor total de las 
multas impuestas por la Agencia Nacional de Infraestructura al CONTRATISTA no podrá superar el veinte 
por ciento (20%) del valor del Contrato. b) Si el CONTRATISTA llegare al tope señalado en el literal (a) 
anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura deberá tomar las medidas que garanticen la continuidad 
del proyecto. DECIMA SEXTA.- ACTUALIZACIÓN DE LAS MULTAS: El valor de las multas señaladas se 
actualizará, de acuerdo con el IPC del Mes anterior al día de la ocurrencia del incumplimiento hasta el 
Mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad por el CONTRATISTA. DECIMA 
SEPTIMA.-  LIQUIDACION.- El contrato será objeto de liquidación de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, procedimiento que deberá 
efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto 
administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este 
plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) 
meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso. Para la liquidación se exigirá al 
INTERVENTOR la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste 
deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. VIGESIMA: IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES. EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y 
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas 
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de 
él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o 
validadas por las autoridades competentes. VIGESIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO, 
LEGALIZACIÓN Y EJECUCION. El contrato se perfecciona con la publicación en el SECOP de la 
comunicación de aceptación de la oferta. Para su ejecución se requiere de la expedición y la aprobación 
de la Garantía Única exigida y la suscripción del acta de inicio.  
 
Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2013.  
 
 
 
 

Original firmado por 
CAMILO MENDOZA ROZO 

Vicepresidente de Gestión Contractual 
 

 
 

 
Proyectó: Juan Carlos Avendaño Ariza / Abogado – Gerencia de Contratación  
Aprobó: Wilmar Darío González B. / Coordinador G.I.T de Contratación  


