



**MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SELECCIÓN ABREVIADA POR EL SISTEMA DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No VJ-
VPRE-SI-002-2013**

INFORME DE EVALUACIÓN

La Agencia Nacional de Infraestructura da a conocer a los Proponentes del proceso de selección **VJ-VPRE-SI-002-2013**, el informe de evaluación así:

1. OBJETO DEL PROCESO, VALOR Y PLAZO

“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE BASE, CLIENTES, DESARROLLO Y OFIMÁTICA, PARA LA PLATAFORMA MICROSOFT DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA”

El presupuesto oficial para el proceso de selección es de **SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$683.640.000.00)**, MONEDA CORRIENTE, **INCLUIDO IVA**, distribuido por dos Módulos, así:

MODULO 1 Licenciamiento en la nube	Cuatrocientos veintidós millones setecientos cuarenta mil pesos (\$422.740.000) Moneda Corriente, incluido IVA
MODULO 2 licenciamiento tradicional	Doscientos sesenta millones novecientos mil pesos (\$260.900.000) Moneda Corriente, incluido IVA

El presupuesto incluye los demás impuestos y costos directos e indirectos en los cuales incurra el contratista para la ejecución del contrato.

El plazo de duración del contrato es:

El plazo máximo dentro del cual el contratista deberá efectuar la entrega de las licencias requeridas en la Ficha Técnica, será de veinte (20) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

2. PROPUESTAS RECIBIDAS

Al presente proceso de selección se recibieron las siguientes propuestas:

	Nombre Proponente
1	COLSOF
2	UNIÓN TEMPORAL ANI-2013
3	DELL
4	CONTROLES EMPRESARIALES

3. VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Respecto de cada una de las Propuestas, se hace la verificación de requisitos habilitantes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, tal como consta en las matrices adjuntas al presente documento.

4. RESUMEN DE LA EVALUACION

4.1. VERIFICACIÓN JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA

	Nombre Proponente	VERIFICACIÓN JURIDICA	VERIFICACIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN FINANCIERA
1	COLSOF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	UNIÓN TEMPORAL ANI-2013	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
3	DELL	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Informe de Evaluación de Propuestas del Proceso No. VJ-VPRE-SI-002-2013

4	CONTROLES EMPRESARIALES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
---	----------------------------	--------	--------	--------

El informe detallado de la Evaluación se muestra en los documentos que se adjuntan (matriz jurídica, matriz técnica y matriz financiera) y que hacen parte del presente informe

Bogotá D.C., 22 de octubre de 2013.

COMITÉ EVALUADOR