



MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SELECCIÓN ABREVIADA POR EL SISTEMA DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No VJ- VPRE-SI-002-2013

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

La Agencia Nacional de Infraestructura da a conocer a los Proponentes del proceso de selección **VJ-VPRE-SI-002-2013**, el informe final de evaluación así:

1. OBJETO DEL PROCESO, VALOR Y PLAZO

“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE BASE, CLIENTES, DESARROLLO Y OFIMÁTICA, PARA LA PLATAFORMA MICROSOFT DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA”

El presupuesto oficial para el proceso de selección es de **SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$683.640.000.00)**, MONEDA CORRIENTE, **INCLUIDO IVA**, distribuido por dos Módulos, así:

MODULO 1 Licenciamiento en la nube	Cuatrocientos veintidós millones setecientos cuarenta mil pesos (\$422.740.000) Moneda Corriente, incluido IVA
MODULO 2 licenciamiento tradicional	Doscientos sesenta millones novecientos mil pesos (\$260.900.000) Moneda Corriente, incluido IVA

El presupuesto incluye los demás impuestos y costos directos e indirectos en los cuales incurra el contratista para la ejecución del contrato.

El plazo de duración del contrato es:

El plazo máximo dentro del cual el contratista deberá efectuar la entrega de las licencias requeridas en la Ficha Técnica, será de veinte (20) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

2. PROPUESTAS RECIBIDAS

Al presente proceso de selección se recibieron las siguientes propuestas:

	Nombre Proponente
1	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A
2	UNIÓN TEMPORAL ANI-2013
3	DELL COLOMBIA INC
4	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA

3. VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Respecto de cada una de las Propuestas, se hace la verificación de requisitos habilitantes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, tal como consta en las matrices adjuntas al presente documento.

4. RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN INICIAL

4.1. VERIFICACIÓN JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA

	Nombre Proponente	VERIFICACIÓN JURIDICA	VERIFICACIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN FINANCIERA
1	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	UNIÓN TEMPORAL ANI-2013	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

3	DELL COLOMBIA INC	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5. SOLICITUDES DE SUBSANE:

Teniendo en cuenta la verificación de los requisitos habilitantes, la Entidad realizó solicitudes de subsane, así:

1. UNIÓN TEMPORAL ANI-2013.

- a) *Se debe allegar la póliza de seriedad de la oferta toda vez que en el documento de conformación de la estructura plural se señala un porcentaje de participación de BEXTECHNOLOGY del 97% y de SOFTWAREONE del 3% y en la garantía aportada se señala erradamente que los porcentajes de participación son del 50%.*
- b) *Se debe allegar, **debidamente suscrito**, el "Anexo de alcance técnico y funcional de la UT", citado en el documento de conformación de la Unión Temporal, toda vez que este hace parte del mismo, según consta en el referido documento, siendo necesario para la Entidad conocer las actividades a desarrollar por cada uno de los integrantes de la Estructura Plural.*

2. DELL COLOMBIA INC

- a) *Se debe allegar certificado de Pagos Seguridad Social y Aportes Parafiscales **actualizado**, expedido por el revisor fiscal del proponente, ya que la fecha de cierre del proceso fue el 17 de octubre de 2013 y la información aportada es con corte a 31 de agosto de 2013*

6. RESPUESTA A SOLICITUDES DE SUBSANE

Los requerimientos realizados por la Entidad, fueron atendidos en debida forma y dentro del plazo establecido.

7. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN

Dentro del término establecido en el cronograma del proceso de selección, se allego una observación por parte del proponente Unión Temporal ANI-2013, al informe de verificación financiera, como consta en la matriz de respuesta a observación, adjunta.

8. INFORME DE VERIFICACIÓN FINAL

Teniendo en cuenta los subsanes allegados, y que la observación presentada por la Unión Temporal ANI-2013 no fue acogida, el informe de verificación final es el siguiente:

	Nombre Proponente	VERIFICACIÓN JURIDICA	VERIFICACIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN FINANCIERA
1	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	UNIÓN TEMPORAL ANI-2013	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
3	DELL COLOMBIA INC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

9. PROPONENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL

PROPONENTE	GRUPO
COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A	GRUPO 2
DELL COLOMBIA INC	GRUPO 1 Y 2
CONTROLES EMPRESARIALES LTDA	GRUPO 1 Y 2

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2013.

COMITÉ EVALUADOR