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Ciudad

Referencia Proceso de Precalificacion V1-VE-IP-008-2013

Asunto Respuesta a observaciones al Informe de
verificacion de reguisitos habilitantes - Proceso de
Precalificacion V]-VE-IP-008-2013

Estimados Sefiores

German Rivadeneira Téllez, actuando en mi calidad de Apoderado Comun de la
Estructura Plural integrada por Strabag AG y Concay S A (la “Estructura Plural”), y
dentro del termino estableado en la Invitacion a Precalhficar del Proceso de
Precalificacion VJ)-VE-IP-008-2013 (el "Proceso”}, por medio de la presente me
permito dar respuesta a los comentarios y observaciones efectuadas por los diversos
interesados en relacion con la Manifestacion de Interes presentada a la ANI por la
Estructura Plural en el marco del Proceso (la *Manifestacién de Interés”)

1. Comentarios estructura plural Autopista Conexion Pacifico 2

11 Para acreditar la Experiencia en Inversion, los manifestantes deben aportar una
certificacién de la entidad contratante, en la que conste, entre otros, "que el
contrato no haya sido objeto de terminacion por caducidad o incumplimiento del
contratista” (numeral 3 5 10 (d) del Documento de Invitacion) Como se observa,
las certificaciones presentadas por este Manifestante (folios 244 y 302) no
cumpien con este requisito, ya que tanto el Mumsterio de Transporte,
telecomunicaciones y Energia de Hungria, como el Minsterio de Croacia no
acreditaron que los contratos respectivos “"no han terminado por caducidad o
incumplimiento del contratista” Por lo tanto, las certificaciones no pueden ser
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tenidas como validas, razén por la cual es forzoso concluir que este manifestante
dejo de acreditar la Experiencia en Inversion

Los comentarios dei observante en relacion con las certificaciones aportadas por la
Estructura Plural emitidas por (1) el Ministerio de Transporte, Telecomunicaciones y
Energia de la Republica de Hungria (para el Proyecto Autopista M5, fases I-1I-11I}) y {(n)
el Ministerto de Asuntos Marntimos, Transporte e Infraestructura de la Republica de
Croacia (Proyecto Autopista A2 Zagreb-Macel), Corredor de Pihrn E59) resultan
improcedentes por las razones que se exponen a continuacion

(1)

En relacton con la certificacion emitida por el Ministerioc de Transporte,
Telecomunicaciones y Energia de la Republica de Hungria, contrario a lo que
afirma el observante, esta cumple con los requisitos establecidos en fa Invitacion

En efecto, si1 se observa la mencionada certificacion {folios 238 y siguientes), se
evidencia que en la certificacion la entidad contratante deja clara constancia de
que la fase de construccion culmino exitosamente en el 2005 (para el ultimo
tramo) y que la operacion nicio sin inconvenientes desde el 2006 (para el ultimo
tramo) Ast mismo, se hace una mencion expresa en el sentido que la concesion
se encuentra vigente hasta el cinco {(5) de enero de 2031

Dicho lo anterior, resulta evidente que st bien la entidad no establece de manera
expresa y literal que el contrato no ha sido terminado por incumphmiento, del
texto de la Certificacion se desprende que el mismo se ha venido desarrollado
normalmente y que el concesionario cumplio con sus oblhgaciones de disefio y
construccidn y se encuentra operando el proyecto, por cuanto no de otra manera
la entidad contratante habria dejado constancia del hecho que la construccion
finalizo exitosamente y que, en consecuencia, se Inic1é la operacion en 1998 para
el Tramo I, en 2005 para el Tramo II y en 2006 para el Tramo III

Aunado a lo anterior, es importante poner de presente dos (2) aspectos
fundamentales, a saber

1 En la certificacion emitida por CIB Bank el veinticinco (25} de abril de 2013
(Folio 215), dicha entidad, en su calidad de financiador del proyecto, afirma
de manera expresa que "CIB Bank Zrt esta realizando la
administracion de Ia linea de crédito en calidad de Agente General y
participa en la financiaciéon del Proyecto como Prestamista del

Proyecto conforme a los términos y condiciones del Acuerdo de
Crédito ( )” (Negrillas por fuera del Texto), con lo cual se concluye vy

queda en evidencia que el proyecto se viene desarrollando normalmente y
que el contrato no ha sido terminado por la entidad contratante, ya que, de
lo contrario, el banco financiador no hubtera certificado que esta realizando
en la actualidad la administracion de la linea del crédito para el Proyecto y
que la empresa concesionaria no ha incumplido el Acuerdo de Credito (lo
anterior, toda vez que es claro que cualquier incumplimento del
concesionario bajo el contrato de concesion, constituiria un iIncumplimiento
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del Acuerdo de Credito que la entidad financiadora habna reportado en su
certificacion de 2013)

2 Si1 bien de acuerdo con la Invitacion, se debera aportar copia del contrato
respectivo en el evento en que la certificacion de la entidad contratante no
contenga toda la informacion requenda, lo_cierto es que un posible
incumplhimiento del contratista que dé lugar a la caducidad y/o a la
terminacion_anticipada del contrato NO se ve reflejado en el texto
del mismo, toda vez que éste es un hecho posterior a su
suscripcidn En esta medida, aportar el contrato no constituiria un medio
de prueba idoneo para evidenciar que el contratista, efectivamente, ha
venido cumphmiento el contrato a cabalidad Es por esto que consideramos
que los documentos aportados en la Manifestacion de Interes por la
Estructura Plural (a saber, certificacion de la entidad contratante y
certificacion del financiador del proyecto) si_constituyen un medio de
prueba i1dénec vy suficiente para demostrar que el contrato
respectivo ha sido cumphdo_a_cabalidad por el concesionario, se
encuentra vigente y esta siendo ejecutado

Los dos aspectos antes mencicnados son de crucial importancia toda vez que
dejan en evidencia que la ausencia en la certificacion de la entidad contratante
de un acapite en el que de manera expresa se diga que el contrato no ha sido
terminado por incumplimiento, no constituye un error sustancial, sino una mera
formalidad, que no afecta ni pone en entredicho el cumplimiento de los requisitos
exigidos en la Invitacion por parte de la Estructura Plural, ya que como se acaba
de menclonar, si se analizan todos los documentos aportados se concluye gue el
contrato se ha desarrollado con abscluta normalidad

En relacion con este punto, es importante tener en cuenta que tanto la
normatividad vigente, como fa jurisprudencia de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado, establecen de manera unanmime que el derecho sustancial
debe prevalecer sobre las formalidades Es asi como el articuio 228 de la
Constitucion Politica establece, entre otros aspectos, que en las actuactones
judiciales y administrativas prevalecera el derecho sustancial sobre el formal, lo
que a juicio de la Corte Constitucional significa que “fas formalidades son un
medio de concrecion del derecho sustancial y no un fin en si mismo ESs claro que
las exigencias formales que consagra la ley para darle validez a ciertos actos
deben ser observadas y temdas en cuenta, pero su verificacion no puede
conllevar a que se sacrifiquen derechos fundamentales { )™

Ast pues, el principio antes mencionado busca que las formalhdades no impidan
el logro de los objetivos del derecho sustancial, y siempre que el derecho
sustancial se pueda cumplir a cabalidad, el incumplimiento o inobservancia de
alguna formalidad no debe ser obice para que el derecho sustancial surta efecto

1 Corte Constitucional Sentencia T-1021 del veintidos (22) de noviembre de 2002 M P Jaime Cordoba

Trivifio
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De manera particular, en el campo de la contratacion estatal, el Decreto 734 de
2012 establece en el articulo 2 2 8 que "en todo proceso de seleccion de
contratistas primara lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no
podré rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de
documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el
contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia
establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, de conformidad con fo
previsto en los numerales 2, 3 y 4 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 y en el

presente decreto” (Negrillas por fuera del texto)

Este principio ha sido reiterado en numerosas ocasiones par el Consejo de
Estado AsiI por ejemplo, en sentencia del tres (3) de febrero de 2000 dicha
Corporacion dispuso que “( ) Los meros defectos formales que no afecten
sustancialmente la validez de la oferta, no provocan su rechazo ( )™
(Negrillas por fuera de texto) De manera mas reciente, esta misma Corporacion
ha sefalado que “no cualquier falencia u omision en la presentacion de las
ofertas puede dar lugar a su descalificacion, pues debe tratarse de
defectos que incidan sobre la futura celebracion y ejecucion del contrato
de cuya adjudicacion se trata La Sala reitera que es inadmisible el rechazo
de proponentes por requisitos formales, nimios e indtiles, tal y como se
desprende del inciso 29 del numeral 15 del articulo 25 -original- de la Ley 80 de
1993, que prescribe que la ausencia de requisitos o la falta de documentos
referentes a la futura contratacion o al proponente, no necesarios para la
comparacion de propuestas, no servirg de titulo suficiente para el rechazo de los
ofrecimientos hechos™ (Negrillas por fuera del Texto)

Asi pues, en concepto del Consejo de Estado “no son de recibo en consecuencia
cargos edificados sobre supuestas irregularidades o eventuales defectos de
informacién contenidos en la propuesta, que no comprometen en manera
alguna la parte sustantiva de la misma y que por ende, atafhen
unicamente a requisitos puramente adjetivos, que por o mismo, son
susceptibles de correccion o _bien se encuentran satisfechos dentro de
una_consideracion inteqral de la propuesta ( )}, asi cada propuesta pueda
diferir en asuntos de detalle o de pura forma, que se reitera, en tanto no
comprometan la parte sustantiva de la propuesta, no permiten descalificarla
aprioristicamente, o consideraria alejada del querer de la entidad demandante
manifestado inequivocamente en los pliegos de condiciones que gobiernan ef
proceso de seleccion™ (Negrilias por fuera del texto)

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Admimistrativo Seccion Tercera Sentencia del tres (3) de
febrero de 2000 Rad 10339 CP Ricardo Hoyos Duque

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Seccion Tercera Sentencia del catorce (14)
de octubre de 2011 Rad 20811 CP Ruth Stella Correa Palacio

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Admimistrativo Seccion Tercera Sentencia del veintitres
(23) de abril de 1988 Exp 11192 CP Daniel Suarez Hernandez
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Dicho lo anterior, consideramos que el comentario del observante debe ser
desestimado, ya que la experiencia aportada por la Estructura Plural cumple con
la Invitacion

En cualquier caso, y para efectos de otorgar mayores elementos de juicio a la
ANI, nos permitimos anexar a la presente los siguientes documentos

(1) Certificacion del CIB Bank Zrt (banco financiador del Proyecto) del dieciseis
(16) de julio de 2013 en la que se deja constancia que !a sociedad AKA
Alfold Koncesszios Autopalya Zrt ha venido desarrollando el contrato de
concesion con normalidad y no se han presentado incumphmientos que
puedan dar lugar a la terminacidon del mencionado contrato

(n) Informe Independiente del diecisers (16) de julio de 2013 emitido por
KMPG, Revisores Fiscales de AKA Alfold Koncesszios Autopalya Zrt
(empresa concesionaria), en el que se deja constancia que no se ha
reportado ningln incumplimiento por parte de dicha compafiia que pueda
dar lugar a la termunacion anticipada del contrato de concesion de la
Autopista M5 y que, en consecuencia, el mismo ha sido ejecutado a
cabalidad por la empresa en comento

(m) Declaracion de cumphmiento del Contrato de Concesion del dieciséis (16)
de julio de 2013 emitida por AKA Alfold Koncesszios Autopalya Zrt

(1) En el caso de la certificacion emitida por el Ministerio de Asuntos Maritimos,
Transporte e Infraestructura de la Republica de Croacia, la afirmacion del
observante resulta improcedente ya que ia misma cumple con los requisitos
establecidos en la Invitacion

En efecto, se evidencia que en dicha certificacidon (folios 295 y siguientes),
emitida el vemntiseis (26) de abril de 2013, la entidad contratante deja clara
constancia de que la fase de construccion culmino exitosamente en el 2007 y que
todos los trabajos se realizaron “de conformidad con el acuerdo de concesion”
Ast mismo, se hace una mencion expresa en el sentido que la concesion se
encuentra vigente hasta 2032

Dicho lo anternior, resulta evidente que si bien la entidad no establece de manera
expresa y literal que el contrato no ha sido terminado por incumplimiento, es
apenas loégico concluir que el mismo se ha venido desarrollado normalmente vy
gue el concesionario cumplio con sus obligaciones de disefio y construccion y se
encuentra operando el proyecto, por cuanto no de otra manera la entidad
contratante habria dejado constancia del hecho que el contrato se ha venido
desarrollando de acuerdo con ta concesion

Aunado a lo antenor, es importante poner de presente que en la certificacion
emitida por KfW Ipex Bank el veinticuatro (24) de abrnl de 2013 (Folio 282),
dicha entidad, en su calidad de financiador del proyecto, afirma de manera
expresa que “"KfW Ipex Bank esta realizando la admunistracion de los

préstamos comerciales en calidad de agente administrador y participa en
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la financiacién del Proyecto como prestamista comercial conforme a los
términos y condiciones del Acuerdo de Crédito ( )” (Negrillas por fuera dei
Texto), con lo cual se concluye y queda en evidencia que el proyecto se viene
desarrollando normalmente y que el contrato no ha sido terminado por la entidad
contratante, ya que, de lo contrario, el banco financiador no hubiera certificado
que estd realizando en la actualidad la administracion de los prestamos
comerciales y la financiacion del Proyecto y que la empresa concesionaria no ha
incumplido el Acuerdo de Credito (lo anterior, toda vez que es claro que cualquier
incumplimiento del concesionario bajo el contrato de concesion, constituina un
incumplimiento del Acuerdo de Credito que la entidad financiadora habna
reportado en su certificacion de 2013)

Finalmente, es importante resaltar que, al igual que en la situacion puesta de
presente por el observante en relacion con la certificacion para el Proyecto
Autopista M5, fases I-1I-1II de Hungra, se evidencia que el comentario realizado
en este caso se refiere igualmente a una mera formahdad y no a aspectos
sustanciales que puedan poner en riesgo la aceptacion de la Manifestacion de
Interés presentada por la Estructura Plural

En cualquier caso, y para efectos de otorgar mayores elementos de juicto a la
ANI, nos permitimos anexar a la presente el siguiente documento

(1) Certificacion del cinco (5) de julio de 2013 emitida por el Ministerio de
Asuntos Mantimos, Transporte e Infraestructura de la Republica de Croacia,
en la que se hstan las obligaciones del concesionario y se deja expresa
constancia de que el contrato no ha sido terminado por incumplimientos del
contratista

Comentarios estructura plural Autopistas del Cauca

El extracto aportado de los estatutos de la sociedad STRABAG AG, obrante a folo
014 de la correspondiente manifestacién de interés y con fecha de expedicion de
18 de abril de 2013, encontramos que los ultimas estados financieros
consolidados registrados, corresponden al cierre de 31 de dictembre de 1998,
presentados el 21 de junio de 1999 En este sentido la ley 222 de 1995 establece
en su articulo 41 lo siguiente "PUBLICIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Dentro del mes siguiente a la fecha en la cual sean aprobados, se depositara
copia de los estados financieros de propdsito general, Junto con sus notas y el
dictamen correspondiente, si lo hubiere, en la Cémara de Comercio del domicilio
social Esta expedirad copia de tales documentos a quienes lo soliciten y paguen
las costos correspondientes” Lo anterior aunado al mandato general contenido
en el articulo 34 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el articulo 41
ibidem, permite concluir que la ley 222 de 1995 hizo extensiva a todas las
socledades la obligacion de publicar los estados financieros, Ahora bien, en virtud
del literal a) del articulo 3 4 5, referente a la capacidad juridica y representacion
legal, establece lo siguiente "Para los efectos previstos en este numeral se
consideran Manifestantes o Integrantes de la Estructura Plural que sean personas
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juridicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia, aquellas personas
Juridicas que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislacion colombiana
i tengan domicilio en Colombia, ya sea directamente ¢ a traveés de sucursales
Para todos los efectos, las Manifestaciones de interés de Interesados o
Estructuras Plurales conformadas con personas juridicas de origen extranjero se
someteran a la legislacién colombiana, sin perjuicio de fo cual, para su
participacion deberdn cumplir con las condiciones siguientes” (subraya y negrilla
fuera de texto) En este orden de ideas, la presente Manifestacion de Interés no
puede ser temda corno hadbil hasta tanto no sea aclarada dicha situacion, toda
vez que no cumple con los preceptos legales establecidos por nuestra legisiacion,
en contravia de los requisitos habilitantes contenidos en el documento definitivo
de invitacién para la presente precalificacion

El comentario del observante no solo es confuso, sino que resulta absolutamente
improcedente, por cuanto tergiversa el contenido de los documentos aportados por la
Estructura Plural, ademas de los requisitos exigidos por la legisiacion colombiana y la
Invitacion, tal y como se procedera a exponer a continuacion

En primer lugar es pertinente resaltar que los estatutos de la sociedad Strabag AG no
se encuentran contenidos a folios 014 y siguientes de la Manifestacion de Interes En
este sentido, entendemos que a lo que realmente esta haciendo referencia el
observante es al Registro Mercantil de la scciedad, documento que es absolutamente
diferente a los estatutos Hecha la anterior aclaracion, es pertinente resaltar que la
sociedad Strabag AG es una sociedad constituida en la Republica de Austria, que se
rige por las normas del pais en el que fue constituida y NO por las normas de la
Republica de Colombia Dicho lo anternor, en cumplimiento de la legislacion austriaca, y
tal y como consta en el Registro Mercantil, la sociedad se encuentra en la obligacion de
registrar los Estados Financieros Anuales con corte al treinta y uno (31) de
diciembre de cada afio (ver Folio 021) Esta obligacion ha sido regularmente cumplda
por la sociedad y como prueba de ello se encuentra la anotacion del registro de los
estados financieros con corte al treinta y uno (31) de diciembre de 2011, los cuales
fueron presentados el treinta (30) de julio de 2012 (ver Folio 014)

Dicho lo anterior, se evidencia que la sociedad ha cumplido con todas sus obligaciones
bajo el regimen legal que le resulta aphcable, el cual, en cualquier caso, no es la Ley
222 de 1995, tal y como afirma el observante

En segundo lugar, es evidente que el observante lee de manera descontextualizada el
numeral 34 5 de la Invitacion, por cuanto dicho numeral (el cual hace parte de la
seccion 3 4 relativa a la Capacidad Juridica y Representacion Legal} establece una serie
de requisitos particulares de caracter legal para que las sociedades extranjeras sin
sucursal en Colombia puedan participar en el Proceso, dentro de los cuales no se
encuentra un requisito tan absurdo como que el manifestante deba aphcar la Ley 222
de 1995, con lo cual queda claro que el observante, al parecer, opté por crear nuevos
requisitos que de ninguna manera han sido exigidos por la ANI

Es 1importante resaltar que cuando la Invitacién dispone que °( ) [fas
Manifestaciones de interés de Interesados o Estructuras Plurales conformadas con
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personas juridicas de origen extranjero se someterdn a la leqislacién colombiana
( )", se esta refinendo, como es apenas obvio, a las Manifestaciones de Interes vy,
como consecuencia de ello, (1) tales Manifestaciones deben sujetarse a las exigencias
del regimen legal colombiano y (n) los Manifestantes deben respetar y dar
cumplimiento a las normas aplicables en Colombia en el marco del presente Proceso,
es decir que no esta exigiendo que una sociedad extranjera (que por o mismo no se
rige por la ley colombiana) deba empezar a aplicar todo el regimen comerctal y
societana colombiano desde que presenta una Manifestacion de Interes

Finalmente, la discusion planteada por el observante es absolutamente irrelevante por
cuanto la unica utihdad de los estados financieros de una compaiia en el marco de
este Proceso es para efectos de acreditar la Capacidad Financiera del interesado y, en
este caso en particuiar, los requisitos de Capacidad Financiera de la Estructura Plural
fueron acreditados a través de la matriz de Strabag AG, a saber, Strabag SE, tal y
como consta en los folios 345 y siguientes de la Manifestacion de Interes, por lo que no
es claro cual es el objetivo del observante con su comentario y, en consecuencia,
constderamos que debe ser desestimado

2 2 En cuanto al objeto social, el cual encontramos en los estatutos de la sociedad,
obrantes a folios 074 y 075, evidenciamos como no estadn incluidas actividades
tales como construccion, operacion © mantenimiento de vias u obras de
infraestructura, por lo que la presente Manifestacién no es concordante con fo
establecido en el numeral () del numeral 3 4 3 de la Invitacion Definitiva, la
cual establece claramente que, sin importar st la sociedad es de origen nacional o
extranjero, "el objeto social deberd incluir o permitir desarrollar el objeto de la
presente invitacién y la ejecucion del proyecto ”

En primer lugar, es importante poner de presente que el numeral 3 4 3, Iteral (a),
subnumeral (in) citado por el interesado NO resulta aplicable a Strabag AG En efecto,
los requisitos establecidos en la seccion 3 4 3 de la Invitacion a Precalficar aplican a
“Personas juridicas Colombianas o Extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia”, y Strabag AG al ser una sociedad extranjera sin domicilio o sucursal en
Colombia, no se encuentra obligada a cumplir tales requenmientos, sino aquellos
contenidos en el numeral 3 4 5 de la Invitacion

Ahora bien, en gracia de discusion, el hteral (d) del numeral 34 5 (el cual resuita
aplicable a Strabag AG), al disponer que el Manifestante debera “acreditar que el
objeto social permite la participacion en la presente precalificacién”, no supone que la
socledad extranjera deba tener de manera expresa dentro de su objeto la participacion
en el Proceso y la eJecucion del contrato que sea adjudicado, por cuanto esto impiicaria
que todas las sociedades que presenten manifestacion de interes deberian tener objeto
unico, lo cual resulta a todas luces incoherente e ilogico, por cuanto este tipo de
sociedades participan en proyectos de infraestructura alrededor del mundo entero, no
solo en Colombia

Por el contrario, y de acuerdo con lo exigido por {a ANI en la Invitacién, resulta
evidente que una sociedad que, como Strabag AG, tenga dentro de su objeto social
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actividades tales como “planificar y ejecutar construcciones de todo tipo” y “operar
obras”, entre muchas otras relacionadas con el desarrollo de proyectos de
infraestructura, se encuentra en capacidad y plenamente habilitada para desarrollar un
proyecto de infraestructura como el que es objeto del presente Proceso

Ahora bien, es importante resaltar que de acuerdo con la legislacion corporativa y
societaria vigente en la Republica de Austra, las sociedades como Strabag AG NO se
encuentran en la obligacion de listar todas y cada una de las actividades que
potencialmente se encuentran en capacidad de reahizar, por lo que es claro que
actividades como participar en concesiones y desarrollar obras de infraestructura se
encuentran implicitas en su objeto social

Por ultimo, es importante resaltar que la ANI tuvo oportunidad de evaluar este aspecto
en particular en el Informe de Evaluacidén de Requisitos de Capacidad Jundica,
Capacidad Financiera y Experiencia en Inversion para los Procesos V]-VE-IP-001-2013
y VI-VE-IP-002-2013, sefialando lo siguiente

“"El integrante Strabag AG presenta dentro de los documentos relativos a la
capacidad juridica los estatutos de la misma, en donde el folio 078 (de ambas
IPP) del mismo se expresa en su numeral 2 lo siguiente "La sociedad tendra
derecho a realizar las actividades de negocio y tomar las medidas que parezcan
necesarias u oportunas para alcanzar sus objetivos, en especial para la
adguisicion de bienes inmuebles, la creacion de sucursales y filiales en Austria y
en el extranjero y la participacién en otras empresa” Con base en lo anterior
se considera que la sociedad Strabag AG tiene facultades suficientes
para ejecutar un contrato de concesion en el extranjero, ademds que la
limitacién de tenerla, debe estar consagrada expresamente en los
estatutos, y en_ ninquna parte de la redaccion de los mismos se

encuentra que la sociedad Strabag AG no pueda realizar proyectos de
infraestructura en el exterior” (Negrillas por fuera del Texto)

En este sentido, es claro que, contrario a lo que manifiesta el observante, Strabag AG
st cumple con los requisitos de capacidad junidica exigidos en la Invitacion y tiene
plena capacidad para presentarse al Proceso y suscribir el contrato respectivo en el
evento en que resulte adjudicatana

2 3 En el poder otorgado al representante en Colombia de la compafiila STRABAG AG,
el sefior GERMAN RIVADENEIRA TELLEZ, el mismo aparece identificado con su
numero de pasaporte, tal y como consta a folio 106, no obstante, no obra en la
totalidad de la Manifestacion copia del mismo, con la cual sea posible verificar la
correcta identificacion del apoderado en el respectivo poder En segundo lugar,
dicho poder no cumple con los requisitos legales establecidos por nuestra
legislacién toda vez que no se encuentra debidamente aceptado, con firma y
presentacién personal, por parte del apoderado Esta situacion se repite a fa hora
de otorgarle poder al sefior GERMAN RIVADENEIRA TELLEZ come apoderado
comun de la estructura plural, a folio 116 no encontramos la aceptacién del
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poder ni la presentacion personal, formalidades de cumplimiento obligatorio en
este tipo de documentos

El comentario del observante es improcedente y, en consecuencia, debe ser
desestimado por la ANI por las razones que se exponen a continuacion

(1) En relacion con el poder otorgado al sefior German Rivadeneira Tellez como
representante de Strabag AG en Colombia, es pertinente poner de presente que
el mismo fue otorgado en Austria y, en consecuencia, cumple con todos los
requisitos exigidos por la Ley Austriaca para el otorgamiento de un poder Asi
pues, en la Republica de Austna no existe un tramite denominado "presentacion
personal” que resulte necesario para que un poder tenga plena validez, como
tampoco se exige que el apoderado suscriba el poder en senial de aceptacion

Ahora bien, es pertinente poner de presente que la Invitacién NO exige que los
poderes otorgados en el exterior cumplan con la legislacion colombiana,
simplemente se establece que “/as personas juridicas extranjeras sin sucursal en
Colombia, deberan acreditar un apoderado domiciliado en Colombia debidamente
facultado para la presentactdn de la Manifestacion de Interes, participar y
comprometer a su representando en las diferentes instancias de /a
Precaiificacion, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran,
suministrar la informacion que le sea solficitada, y demas actos necesarios de
acuerdo con el presente Documento de Precalificacion { )" (Numeral 3 4 5 (h))

Asi pues, es claro que la Invitacion no impone ningun requisito en particular en
relacion con el mencionado poder (tai como la presentacion personal), lo cual se
encuentra en concordancia con la legislacion colombiana, ya que de acuerdo con
el articulo 65 del Cédigo de Procedimiente Civil "los poderes o las
sustituciones de éstos podran extenderse en el exterior, ante Consul
colombiano o_el funcionario que la ley local autorice para ello (..})"
(Negrillas por fuera del Texto)

En esta medida, resulta evidente que ni la Ley Colombiana, ni la Invitacion,
exigen como requisito de validez de un poder extendido en el exterior que el
mismo surta el tramite de presentacion personal y/o que cumpla con todas las
formalidades exigidas por la legislacion colombiana para los poderes extendidos
en el terntorio nacional, simplemente se establece gque los mismos deben (1)
otorgarse ante el funcionario competente en el respectivo pais (que en este caso
es un notario) y (n) cumplhr con el requisito de legahzacidn, el cual fue
claramente cumphdo en este caso a traves de la apostilla (toda vez que Austna
hace parte del Convenio de la Haya)

Ahora bien, en relacion con la falta de copia del pasaporte del sefior Rivadeneira
Téllez, es claro que este documento NO es exigido por la Invitacidn v,
adicionalmente, a la Manifestacion de Interes s1 se adjunto copia de la cedula de
ciudadama del seiior Rivadeneira Tellez, con lo cual queda suficientemente
demostrada su identidad
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En cualquier caso, resulta pertinente aclarar que la razon {por demas logica) por
la cual en el poder otorgado en Austria se identifico al sefior German Rivadeneira
con su numero de pasaporte es porque en Austria el sefior Rivadeneira es un
extranjero, por lo que el medio 1doneo para identificarto y extender un poder en
su favor es a traves de su numero de pasaporte, el cual comncide con el numero
de la cedula de ciudadania, tal como se puede concluir de comparar el humero
que obra en el poder (19229644) a Folio 106, con la copia de la cédula de
ciudadania que obra a Folio 113

En relacion con el poder comun otorgado al sefior German Rivadeneira Tellez por
parte de los miembros de la Estructura Plural se evidencia que este cumple con
TODOS los requisitos exigidos por la legislacion colombiana, ya que fue
extendido en terntorio nacional En efecto, este poder cuenta con presentacion
personal, tal y como puede observarse en el Folto 116, el cual es el unico
requisito iImpuesto por la ley para este tipo de poderes

Al respecto es pertinente sefialar que el observante hace una afirmacidn erronea
al sefalar que este tipo de poderes deben contar con la aceptacion del
apoderado, toda vez que este requisito ni siquiera es exigido cuando el poder es
otorgado a un abogado para la representacion judicial (o procesal) del
poderdante Asi lo dispone de manera expresa el articulo 67 del Cod|go de
Procedimiento Civil al sefialar que "para que se reconozca la personeria de un
apoderado es necesario que éste sea abogado inscrito y que haya aceptado el
poder expresamente o por su ejercicio” (Negnllas por fuera del Texto}, de lo
que se desprende que el poder (para fines judiciales) se puede aceptar
expresamente o tacitamente mediante su ejercicio

Asi pues, y en gracia de discusion, aun cuando se concluyera que el requisito de
aceptacion del poder establecido en el articulo 67 del Codigo de Procedimiento
Civil resulta aplicable a este caso, es claro que, en los términos del mencionado
articulo, la aceptacién del poder se puede efectuar (1) expresamente, a traves de
su suscripcion por parte del apoderado o (n) tadatamente, a traves de su
ejercicio, evento este Ultimo que habria sucedido en este caso, por cuanto el
Sefior Rivadeneira Tellez, en ejercicio del poder otorgado, suscribio y presento la
Manifestacion de Interes en nombre de fa Estructura Plural

En la Declaracién de Beneficiarios Reales de CONCAY S A, obrante a folio 435 de
la Manifestacion, no se identifican los accionistas de esta empresa, que son los
beneficiarios reales en ef evento de resultar la estructura piural de la cual hace
parte la compafia adjudicataria de la hcitacion que se derve de la Invitacién a
Precahficar Por lo anterior se le solicita a la Agencia Nacional de Infraestructura
para que requiera a este proponente a fin de dar clandad sobre los beneficiarios
reales de sus operaciones

La solicitud del observante resulta improcedente toda vez que la ANI mediante
comunicacion del veinticuatro (24) de junio de 2013 solcito a la Estructura Plural
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aportar una nueva declaracion de beneficiario real en la que se identificaran los
accionistas de la sociedad Concay S A

ta declaracion solicitada por la ANI fue debidamente allegada a la entidad el dia
veinticinco (25) de junio de 2013 y fue publicada en el SECOP el vewntiocho (28) de
junio de 2013 alas 6 31 pm

En virtud de lo antenior, y cumpliendo con los terminos previstos en la Invitacion a
Precalficar, dejamos constancia que por medio de la presente hemos dado respuesta a
todas las observaciones y comentarios realizados por los diversos interesados en
relacion con la Manifestacion de Interes presentada por la Estructura Plural y que
fueran publicados en el Sistema Electronico de Contratacion Publica - SECOP el
diecisels (16) de julio de 2013

La documentacion que se adjunta a la presente comunicacion y que se lista a
continuacidén, tiene como umico fin brindar a la ANI mayor soporte en relacién con
algunos aspectos que fueran controvertidos por los Interesados, no obstante,
entendemos que, de conforrmidad con el procedimiento previsto en los numerales 5 4
(Verificacion de Requisitos Habilitantes) y 56 (Reglas de Subsanabilidad) de la
Invitacion a Precalificar, la ANI ya evaluo la Manifestacion de Interes que fuera
presentada por la Estructura plural, declarandola habil y conforme con la Invitacion a
Precalificar, de acuerdo con el Informe de Evaluacion de Requisitos de Capacidad
Jundica, Capacidad Financiera y Experiencia en Inversion publicado por dicha entidad
el ocho (8) de julio de 2013

Dicho lo anterior, la presente comunicacion no constituye una subsanacion de la
Manifestacion de Interes, toda vez que solo la ANI, como entidad contratante, tiene la
facultad de efectuar solicitudes de subsanacion a los interesados En efecto, en
ejercicio de dicha facultad la mencionada Entidad realizo una (1) sohctud de
subsanacion, a2 la cual la Estructura Plural dio respuesta en tiempo, con Io cual se
entendio que cumplio con todos los requisitos exigidos por la ANI en las Invitacion a
Precalificar y, en consecuencia, se encuentra plenamente habilitada para ser incluida
en la Lista de Precalficados y participar en la segunda fase del Procesc Asi pues,
entendemos que toda vez que la Entidad ya efectuo la evaluacion de la Manifestacion
de Interes encontrandola habilitada, en este momento la misma no puede ser
rechazada por haber transcurndo el periodo de venficacion de los Requisitos
Habilitantes de conformidad con el numeral 5 6 1 de la Invitacion a Precalificar

A continuacion se lista la documentacion de soporte que se adjunta a ia presente
comunicacion

(1) Certificacidn del CIB Bank Zrt (banco financiador del Proyecto) del dieciséis (16)
de julio de 2013 en la que se deja constancia que la sociedad AKA Alfold
Koncesszios Autépalya Zrt ha venido desarrollando el contrato de concesion con
normalidad y no se han presentado incumplimientos que puedan dar lugar a la
terminacion del mencionado contrato
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(n} Informe Independiente del dieciseis (16) de julio de 2013 emitido por KMPG,
Revisores Fiscales de AKA Alfold Koncessziés Autopalya Zrt (empresa
concesionaria), en el que se deja constancia que no se ha reportado mngun
incumplimiento por parte de dicha compaiia que pueda dar lugar a la
terminacion anticipada del contrato de concesion de la Autopista M5 y que, en
consecuencia, el mismo ha sido ejecutado a cabalidad por la empresa en
comento

(1) Declaracion de cumphmiento del Contrato de Concesion del dieciseis (16) de julio
de 2013 emitida por AKA Alfold Koncesszios Autopalya Zrt

(iv) Certificacion del cinco (5) de julio de 2013 emitida por el Ministerio de Asuntos
Maritimos, Transporte e Infraestructura de ia Republica de Croacia, en la que se
listan las obligaciones del concesionario y se deja expresa constancia de que el
contrato no ha sido terminado por incumplimientos del contratista

Agradecemos de antemano la atencion prestada y quedamos a su entera disposicion
para absolver cualquier solicitud o comentario adicional que puedan tener en relacion
con la Manifestacion de Interes presentada por Strabag AG y Concay S A

Cordialmente,

———

=N\

GERMA EIVADENEIRA TELLEZ
Apoderado Comun
Estructura Plural Strabag AG y Concay S A
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To

Agencia Nactonal de Infraestructura - ANi
Gerencia de Contratacion

Calle 26 No 59-51 Torre 4 — Segundo Piso ylo
Calle 24a No 59-42 Torre 4 — Segundo Piso
Bogota D C, Colombia

Copy to

AKA Alfold Koncesszios Autopalya Zrt
10273 Rudapest

Lajosu 26

Hungarv

16 07 2013

Subject Declaration

We reler to the letter dated 25 Aprd 2013 that was sent to AKA Alfold Koncesszios
Autopalya Zrt (registered office Budapest 1023, Lajos ulca 26, company icgistration
number 01 10 045171, heremalier “AKA Zi11 ) and SIRABAG AG by CIB Bank Zrl n the
subjcct of “Information regarding the financing of M5 Motorway DBFO Projeet” (hervmaiter
the * Project™)

In ow capacity as Gencral Agent under the financing of the Project, we hereby declaic the
following

We are not aware, that AKA Zrt, the Concession Company has fatled in any aspect of
perfoiming the Concession Contract concluded by and between AKA Zrt and the Republic of
Hungary on 02 May 1994 and amended, restated and consohidated on 30 March 2005 n the
subject-matter of the Project (hercinaiter “Concession Contract™) and up to the piesent day it
15 executing the contract within its respective obligaiions and 1t has never been suspended
irom the Concession Contract

CIB Bank Zit excludes its liabihty for not preforming the Concession Coniract by AKA Zrt
as CIB Bank Zrt 1s not party to the Concession Contiact CIB Bank Zit has infoimation only
of the fact that AKA Zrt performs its obligations continuously and appropnately assumed n
the loan agreement(s) concluded hinked to the Project

Yours faithiully,

CIB Bank 71t
Gencral Agent to M5 Motorway project

T 3—13 CIB BANK ZKT 506\:\/5« L\‘,\_,\L\q_

Marton Andtas Toth 506 Momka Szel

Senior Sales Support Manager Project I'inance Manager

CIBE Bank Zrt C1B Bank Ltd H-1027 Budapest Medve utca 4-14 H 1995 Budapest [elefon {06 1) 473 1000 Fax {06 1) 489 6500
Nyilvantarto cégbirdsag Fovaros: Birdsdg mint Cégbirdsag Cégjegyzékszam Cg 01-10 041004 Adoszam 10136915 4-44
CSASZ 17781028-5-44 Csoport kozossegi adészam HU17781028 Tézsdetagsag Budapest: Ertékidzsde Zrt  Tevekenység
engedély szama 957/t1997/F III/41 044-10/2002 BIC (SWIFT} kod CIBHHUHB

gank of INTLMY f# SMNIAOLO
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Tel +36 (1) 887 71 00

KPMG Hungérla Kft

Vaci ut 89 Fax +36 111887 71 01
H 1139 Budapest E rmail info@kprg hu
Hungary Internet  kpmg hu

Independent Lamited Assurance Report to the Management of AKA Alfold Koncesszios
Autopalya Zrt
To the Management of AKA Alfold Koncesszios Autopalya Zrt

We were engaged by Management of AKA Alfold Koncesszios Autopalya Zrt (“the Company ) to
report on the accompanymng Statement on the comphance with the terms and conditions of the
Concession Contract dated 2 May 1994 (hereinafter referred as Statement’) prepared by the

Company and management assertion thereon comprising_the following
the compliance with the terms and conditions concluded of the Concession Centract (hereinafter

referred to as “Contract’ ) between the Company and the Republic of Hungary dated 2 May 1994,
the Contract has not been suspended by the Government throughout the period from 2 May 1994

to 16 July 2013,
» the Company has never received sanctions for non-performance out of the Contract

in the form of an independent limited assurance conclusion that based on our work performed,

described 1n this report

Responsibility of the Management

The Management of the Company 1s responsible for the preparing and presenting the Statement that 1s
free from material misstatements and for the information contamed theren This responsibility
includes designing, implementing and mamtaining intemal control relevant to the preparation and
presentation of the Statement that 15 free from material misstatement whether due to fraud or error [t
also includes ensuring that Company comphes with the terms and conditions of the Contract, selecting
and applying policies and procedures in relation to both financial and non-financial information,
making estumates and judgments that reasonable tn the circumstances and for mantaining adequate

records in relation to the Statement

The Management of the Company 1s also responsible for preventing, detecting fraud and for
identifying and ensuring that the Company complies with laws and regulations applicable to 1its

activities

The Management of the Company 1s also responsible for ensuring that staff involved with the
preparation and presentation of the Statement 1s properly tramned, information systems are properly
updated and that any changes 1n reporting encompass all significant reporting units

Qur Responsibilities

Qur responsibility 15 to examne the Statement prepared by the Management of the Company and to
report thereon in the form of an independent limuted assurance conclusion based on the evidence
obtained We conducted our engagement in accordance with International Standard on Assurance
Engagements (ISAE) 3000 Assurance Engagements Other Than Audus or Reviews of Historical
Financial Information 1ssued by the International Auditing and Assurance Standards Board That
standard requires that we comply with ethical requirements, including independence requirements, and

KPMG Hungdna K*t  a Hungarian mited habiity company and
a mamber irm o’ tha KPMG network of ndependent member
firme affilated with KPMG Internstionsl Cooperatve

[ KPMG Intarnational”) a Swiss entity
Cormpany registration Budapest Févirosi Brosag no 01-09063183
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The Contract 15 available only to Government Organmization of Republic of Hungary and AKA Alfold
Koncesszios Autopalya Zrt and 1s only relevant for the purposes of this Statement

Restriction of Use of Our Report

This report applies to the Statement of the Company as at the present day Our report 1s released to the
Company on the basis that it shall not be coped, referred to or disclosed 1n whole or in part, without
our prior written consent except for the use by Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

Budapest, 16 July 2013

KPMG Hungaria Kft

Ug" e
Gabor Agocs
Partner

© 201i KPMG Hungdna Kft All nghts rasenved
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M5 MOTORWAY

Ref No 85116/ALF
Budapest, 16 July 2013

Statement on the compliance with the terms and
conditions of the Concession Contract with the Republic of
Hungary dated 2 May 1994

Our Statement hereby on the compliance with the terms of the Concession Contract with
the Republic of Hungary dated 2 May 1994 of AKA Alfold Koncesszids Autdpalya Zrt 1s
provided to fulfil the requirements set by Agencia Nacional de Infraestructura - AN

Accordingly we confirm that AKA Alfold Koncessziés AutOpalya Zrt 1s complying with the
terms of the Concession Contract with the Republic of Hungary dated 2 May 1994, and
the contract, up to the present day, has not been suspended by the Government because
of non performance of the Concessionaire (AKA Alfold Koncesszios Autopalya 2rt } and the
Concessionaire 1s continuing the execution of the contract as per his obligations The
Concessionaire has never received sanctions for non-performance out of the Concession
Contract

Yours farthfully,

LaszI6

ana Rosenberg
Deputy CEO
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REPUBLIC OF CROATIA
Mimistry of Mantime Affawrs
Transport and Infrastructure

CLASS 340-03/13-04/27
REF No 530-08-13-2

Zagreb, 5" July 2013
STRABAG AG
3 Donau City Str 9
1220 Wien Austrnia
o
SUBJECT ~ CONFIRMATION LETTER CONCERNING THE PUBLIC PRIVATE
f PARTNERSHIP (PPP) IN PROJECT A2 MOTORWAY ZAGREB-
l MACELJ, E59 PYHRN CORRIDOR (CROATIA)
We provide the following information with respect 1o the above-mentioned project
;. Project Timing
2 1 Signature of the Concession Agreement and Financial Close took place on 20 July
2004
! 2 Construction works commenced on 20 July 2004, with a Completion Date of 27 Aprnil
2007, followed by Final Completion (Permut for Use) in May 2007, all performed 1n
conformity with the Concession Agreement
3 The Concession Period expires in 2032
E Project Description
'1 1 The Project has a total length of 59,2 km, consisung of 18,6 km of new construction
! and 40,6 km of upgrading works
1't 2 Mam quantities include 38 structures (bnidges/viaducts, over/underpasses, etc ), 6
L tunnels, with 1 operation + mamtenance centre, 2 service + rest stations, 3 new
]z interchanges and 6 toll stations
i 3 The total length and construction value amounts to 310 mitlion EUR

Project Financing - the followimng financing sources where mobihised and make up the
Project’s financing plan 1n 2004

GKA facility = 100 Million EUR,
Commercial facility = 100 Milhon EUR
HERMES facility =100 Million EUR
WCF = 12 Million EUR

Shareholder Contribution = 60 Million EUR
(ol this, STRABAG AG share amounts to 20 Million EUR)




In refinancing process 1n 2008 old loans were repaid, by the new loan structure

1 Semor Facthity =355 Milhion EUR
2 Debt service reserve faciity =20 Milhion EUR
3 WCF =6 Million EUR

Concessionaire Obligations - the Concessionaire Autocesta Zagreb-Macel) has commutted
himself in the Concession Agreement to the following mamn obligations

a) Planning and construction of the stretch Zagreb-Macely, having a total length of 59,2
km, consisting of 18,6 km of new construction and 40,6 kin upgrading works from

29 07 2004 10 29 05 2007
b) Operation and mantenance of the 59,2 km streich Zagreb-Macely from 20 07 2004 to
2007 2032
¢) Fmancing of the Project as per the Project financing plan i
d) the Concession Agreement tll ths date bas not been termunated as of non- v
performance or falure to observe the time limits of the above hsted main g
Concessionaire's Obligations The Republic of Croana represented by the Ministry of N
Mantime Affawrs, Transport and Infrastructure, Department for Transport ‘E
Infrastructure has appointed Autocesta Zagreb-Macelj d 0 o (AZM), whose registered l§
address 1s Vehka Ves bb, 49224 Lepajci with the Concession contract for the 59,2 km f\'
of the A2 motorway between Zagreb and Macelj }
W
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&8 SCHWEICKHARDT
W17 DAS UBLRSEIZUMGSBURD

REPUBLICA DE CROACIA
Mimisteric de Asuntos Mantumos,
Transporte e Infraestructuras

CLASE 340-03/13-04/27
N°Ref 530-08-13-2
/agreb, 5 de julio de 2013

STRABAG AG
Donau City Str 9
1220 Viena, Austria

ASUNTO CARTA DE CONFIRMACION EN RELACION CON EL PROYECTO DE

ASOCIACION PUBLICO-PRIVADA (PPP) DE LA AUTOPISTA A2

7AGREB-MACELJ, CORREDOR DE PYHRN E59 (CROACIA)

Proporcionamos la siguiente informacion con respecto al proyecto mencionado mas arriba

Plamficacion temporal del proyecto

1 La firma del Contrato de Concesion y del Cierre Financiero se celebro el 20 de julio de
2004

2 Los trabajos de construccion comenzaron cl 20 de jutio de 2004, con fecha de finalizacion
del 27 de abril de 2007 seguida de la Recepeion Definitiva (Permiso de Uso) en mayo de
2007, todo ello realizado en conformidad con el Acuerdo dc Concesion

3  Fl Penodo de Concesion expira en 2032

Descripcion del Proyecto

1 El Provecto tienc una tongitud totat de 59,2 km que comprenden 18,6 km dc nueva
construccion y 40,6 km de trabajos de mejora

2 Entre las cifras del provecto destacan 38 estructuras (puentes/viaductos pasos
inferiores/superiores, cic ), 6 tuneles con 1 centro de operacion y mantenimiento 2
estaciones de servicio y Teposo 3 nuevos nudos viarios y 6 estaciones de peaje

3 Ll importe del diseiio y la construccion en su totahdad asciende a 310 millones de €

Tinanciacion del Proyecto para conformar el plan de financiacion del Proyecto de 2004 se
movilizaron los siguientes recursos financieros

I Credito GKA = {00 millones de €
2 Credito comercial = 100 millones de €
3 Credito HERMES = 100 millones de €
4 Linca de capital de trabajo = 12 nillones de €
5 Contnbucion de accionistas =

60 millones de €
(de ellos, la participacion de STRABAG AG asciende a 20 millones de €)
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En el proceso de refinanciacion de 2008 se reembolsaron los prestamos antiguos y quedo
establecida la nueva estructura de prestamos

1 Credito priontario 355 mullones de €
2 Reserva al servicio de la deuda = 20 mullones de €
3 Linea de capital de trabajo 6 millones de €

Obligaciones de la Empresa Concesionana la Empresa Concesionaria Autocesta Zagreb-Macel)
se ha comprometido a cumplir ¢l Contrato de Concesion bajo las siguientes obligaciones
principales

a) Planificacion y construccion del tramo Zagreb-Macely con una longitud total de 59,2 km,
que comprenden 18,6 km de nueva construccion y 40,6 km de trabajos de mejora, entre el
29-7-2004 y el 29-5-2007

b) Operacion y mantemmiento de los 59 2 km del tramo Zagreb-Macely entre el 20-7-2004 y
el 20-7-2032

¢) Fmanciacion del Proyecto conforme al Plan de finanuiacion del mismo

d) El Acuecrdo de Conceston no ha sido rescindido hasta ta fecha por incumphimiento o
mobservancia de los plazos indicados en las Obligaciones de la Empresa Concesionaria
indicadas en la lista antenior La Republica de Croacia, representada por el Mimisterio de
Asuntos Mantimos, Transporte e Infraestructuras, Departamento de Infraestructuras de
Transporte, ha otorgado a Autocesta Zagieb-Macelj d 0 o (AZM), con sede social en
Velika Ves bb 49224 Lepajar ¢l Contrato de Concesion del tramo de 59 2 km de la
autopista A2 entre Zagreb v Macel

EL MINISTRO ADJUNTO
Qhver Kumric
[Firma y sello]
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[Sello del Presidente
del Landgericht Kbin}

Apostille
{Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 Pais Republica Federal de Alemania
El presente documento publico
ha sido firmado por Dr Marc Hermanns

quien actua en calidad de Notario

y esta revestido dei selloftimbre de
Notanio Dr Marc Hermanns Coloma

Certificado

AW N

en Colonia

el dia 10-7-2013

por el Vicepresidente del Landgercht
N® 4081/13

Sellofimbre 10 Firma
Dr Dumke

[Selio del Presidente del Landgericht Koin)

©w o N3O O

[Seflo DR MARC HERMANNS, NOTARIO EN COLONIA]

Certifico que la fotocopia es copia fiel e integra del escrito onginal que obra en mit poder
Colonia, 8 de yulio de 2013

Notario

Como nterprete judicial certifico que este texto espariol es fiel traduccion
del original en 1ngles y aleman Doy fe

Klagenfurt, 15-7-2013
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REPUBLIC OF CROATIA

Ministry of Mantime Affairs

Transport and Infrastructure

CLASS 340-03/13-04/27

REF No 530-08-13-2

Zagreb 5" July 2013

STRABAG AG

Donau City Str 9
1220 Wien, Austrnia

SUBJECT CONFIRMATION LETTER CONCERNING THE PUBLIC PRIVATE
PARTNERSHIP (PPP) IN PROJECT A2 MOTORWAY ZAGREB-
MACELJ, ES9 PYHRN CORRIDOR (CROATIA)

We provide the following information with respect to the above-mentioned project

i

Project Timing

1 Signature of the Concession Agreement and Financial Close took place on 20 July
2004

2 Construction works commenced on 20 July 2004, with a Completion Date of 27 Apnl
2007 followed by Final Completion (Permut for Use) in May 2007 all performed n
conformity with the Concession Agreement

3 The Concession Period expires i 2032

Project Description

1 The Project has a total length of 59 2 km, consisting of 18 6 km of new construction
and 40 6 km of upgrading works

2 Main quantities include 38 structures (bndges/viaducts, over/underpasses etc) 6
tunnels, with 1 operation + mamntenance centre, 2 service + rest stations, 3 new
interchanges and 6 toll stations

3 The total length and construction value amounts to 310 milhon EUR

USD 4C4 054 390 .}
TIOP 1 015 586 261 3)

Project Financing - the following financing sources where mobihsed and make up the
Project s financing plan in 2004

1 GKA facility =100 Miihon EUR,

2 Commercial facility = 100 Million EUR > ‘rear 257 197 505

3 HERMES facility = 100 Million EUR

4 WCF =12 Million EUR —> reos 35 221 508 9

5 Shareholder Contnibution =60 Milhon EUR S5 st Bk T 1

{of this STRABAG AG share amounts to 20 Million EUR)

I OsSD 26 968 £O00 1)
N T [
> COP 65 E47 501 3}




In refinancing process mn 2008 old loans were repaid, by the new loan structure

ush 462 797 g0l Y

1 Sentor Facility =355 Millon EUR =2 xeor sss axssommy
2 Debt service reserve facility =20 Milhon EUR e TPz s
3 WCF = 6 Miilion EUR —=> 7Tcop 15 877 375 2)

Concessionaire Obligations - the Concessionaire Autocesta Zagreb-Macel) has committed
humself in the Concession Agreement to the following main obligations

a) Planming and construction of the stretch Zagreb-Macelj, having a total length of 59 2
km, consisting of 18,6 km of new construction and 40,6 km upgrading works from
29 07 2004 to 29 05 2007

b) Operation and maintenance of the 59 2 km stretch Zagreb-Macel; from 20 07 2004 to
20 07 2032

c) Financing of the Project as per the Project financing plan

d) the Concession Agreement till this date has not been termmated as of non-
performance or failure to observe the time limits of the above lhisted mamn
Concessionaire's Obligations The Republic of Croatia represented by the Minstry of
Mantime Affairs, Transport and Infrastructure Department for Transport
Infrastructure has appointed Autocesta Zagreb-Macelj d o o (AZM), whose registered
address 15 Velika Ves bb, 49224 Lepajc1 with the Concession contract for the 59 2 km
of the A2 motorway between Zagreb and Macel)

1) Es wurde der EUR/USD Jmrechmungskurs der ONB (Oscerreachische Fationalbank) zum 12 2013 verwerdst (EUR/LSD 1 3334}
2) Es wurde der JSD/S0F Jmrechmurgskirs des IMF {Irternationa Momecary “tnd] zum 12 7 2C.3 verwendet (LSD/COF 1 787 72)
urter BerGcko.chtiguag einer Infla.iansbereinigung vom Suni 2008  Dezember 2012 wunter Verwenoung der Kaufpre.sind.zes
der jlorepage www dane gov ¢o

1} Es wurde der JSD/COP Jmrechmungskwrs des IMF (I~termaticna. Henemary "und} zum 12 7 2.3 werwendet (USD/COP 1 787 72)
Lunter Barucksichtigung einer Iifla ionsbereinigung vom Juli 2004 - Dezerber 2012 unter Verwenaung der Kaufpreisindizes
der Horspage www dane gov co
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REPUBLICA DE CROACIA
Mmisterio de Asuntos Maritimos,
Transporte e Infraestructuras
CLASE 340-03/13-04/27
N°Ref 530-08-13-2
Zagreb, S de julio de 2013
STRABAG AG
Donau City Str 9
1220 Viena, Ausina

ASUNTO CARTA DE CONFIRMACION EN RELACION CON EL PROYECTO DE
ASOCIACION PUBLICO-PRIVADA (PPP)y DE LA AUTOPISTA A2
ZAGREB-MACELJ, CORREDOR DE PYHRN E59 (CROACIA)

Proporcionamos la sigmente informacion con respecto al proyecto mencionado mas arriba
Planificacién temporal del proyecto

I La firma del Contrato de Concesion y del Cierre Financiero se celebro el 20 de julio de
2004

2 Los trabajos de construccidn comenzaron el 20 de juho de 2004, con fecha de finalizacion
del 27 de abril de 2007, segwida de la Recepcion Defimtiva (Permiso de Uso) en mayo de
2007, todo ello realizado en conformidad con el Acuerdo de Concesion

3 El Periodo de Concesién expira en 2032
Descripe1én del Proyecto

1 FEl Proyecto tiene una longitud total de 59,2 km, que comprenden 18,6 km de nueva
construccion y 40,6 km de trabajos de mejora

2 Entre las cifras del proyecto destacan 38 estructuras (puentes/viaductos, pasos
inferiores/superiores, etc ), 6 tuneles, con I centro de operacion y mantenimiento, 2
estaciones de servicio y reposo, 3 nuevos nudos vianos y 6 estaciones de peaje

3 Elimporte del disefio y la construccion en su totalidad asciende a 310 millones de €

404 054 000 USD 1)
! 015 986 261 mies de COP 3)

Financiacton del Proyecto para conformar el plan de financiacion del Proyecto de 2004 se
movilizaron los sigutentes recursos financieros

Credito GKA = {00 millones de €
Crédito comercial = 100 mllones de € >;§‘; Fordecollu . TN
Credito HERMES = 100 millones de €

. 15 640 800 USD |
Linea de Cap]tal de trabajo 12 millones de €—->39 328 500 miles de)COP N

Contribucion de accionistas = 60 millones de € —————p 78 204 000 USD 1)
(de ellos, la participacion de STRABAG AG asciende a 20 miliones de €) 7 #7302 mies &COF )

26 068 000 USD 1)
65 547 507 miles de COP 3)
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En el proceso de refinanciacién de 2008 se reembolsaron los préstamos antiguos y quedo

establecida la nueva estructura de prestamos
462 707 000 USD 1)
/"939 411 367 males de COP 2)

1 Credito prioriiario =355 millones de € e et
2 Reserva al servicio de la deuda 20 millones de BT STl COP D)

7 B20 4D0 USD 1)
3 Linea de capital de trabajo 6 mullones de €~ |; 537 375 milesdeCOP 2)

1

]

Obligaciones de la Empresa Concesionaria ja Empresa Concesionana Autocesta Zagreb-Macel)
se ha comprometido a cumplur el Contrato de Concesion bajo las siguientes obligaciones
principales

a) Planificacion y construccion del tramo Zagreb-Macelj, con una longitud total de 59,2 km,
que comprenden 18,6 km de nueva construccién y 40,6 km de trabajos de mejora, entre el
29-7-2004 y el 29-5-2007

b) Operacién y mantepimiento de los 59.2 km del tramo Zagreb-Macel; entre el 20-7-2004 y
el 20-7-2032

¢) Financiacién del Proyecto conforme al Plan de financiacion del mismo

d) El Acuerdo de Concesion no ha sido rescindido hasta la fecha por incumplimiento 0
nobservancia de los plazos indicados en las Obligaciones de la Empresa Concesionana
indicadas en la lista anterior La Repiiblica de Croacia, representada por el Ministerio de
Asuntos Mantimos, Transporte e infraestructuras Departamento de Infraestructuras de
Transporte, ha otorgado a Autocesta Zagreb-Macel) d 0 0 (AZM). con sede social en
Velika Ves bb, 49224 Lepajcy, el Contrato de Concesion del tramo de 59,2 km de la
autopista A2 enire Zagreb y Macely

EL MINISTRO ADJUNTO
Ohver Kumric
[Firma y selio]

1) Se ha aplicado ¢l tipo de cambio EUR/USD del ONS (Osterreachische Nationalbank) a fecha 12 7-2013 (EUR/USD 1 3034)

2) Sc ha uphicado ¢l upo de cambio USDICOP del FMI (Fondo Monetarso Internacsonal) a fecha 12 7 2013 (USD/COP 1787 72) tentendo en
cuenta un ajuste de la mflacidn de jumo de 3008 - diciembre de 2012 mediante la aplicacién de log Indices de precios de compra de le pégina web
www danc gov co

3) Se ha aplicade ¢} tipo de cambio USD/COP del FM] (Fondo Monctaro Internzcional) a fecha 12 7 2013 (USD/COP 1787,72) tcmendo en
cuenta un ajuste de la milacidn de juho de 2004 - diciembre de 2012 mediante la aplicacion de los indices de precios de compra de la pagina web
www dane gov ¢o

{Firmal

[Setio] KPMG Austria AG
Sociedad de auditoria y asesoramiento fiscal

Como ntérprete judicial certifico que este lexto espaiiol es fiel traduccion
del onginal en inglés y aleman Doy fe

Klagenfurt, 16-7-2013
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