

CONCURSO DE MÉRITOS VJ-VGC-CM-017-2013

Módulo 1	
Contrato de Concesión No.	006 - 2007
Proyecto	Area Metropolitana de Cucuta
Interventoria para	Construcción
Longitud (Km)	82,04
Presupuesto	\$ 3.956.735.872
Plazo (meses)	24
Factores de calificación	
Experiencia Probable	Mínima 10 años de actividad en consultoría o interventoría de procesos de infraestructura
Experiencia General	Todos y cada uno de los miembros de las estructuras plurales deberán acreditar a través de la presentación de un (1) contrato de consultoría de supervisión o supervisión o interventoría en proyectos de infraestructura de transporte vial.
Experiencia General Cuantificada	\$ 7.913.471.744
	Líder (60%) en máx (2) contratos
	\$ 4.748.083.046
	C/cto min 40% del monto acreditar
	\$ 1.899.233.219
	No líder (40%) en máx (4) contratos
	\$ 3.165.388.698
Exp Específica	Objeto: Supervisión o interventoría de concesiones de proyectos de infraestructura de transporte vial.
	Plazo min 1 año comprendido entre fecha de inicio y terminación del cto
	Valor para cada cto
	\$ 1.978.367.936
	Longitud min (O-D) en max 4 ctos
	82,04

1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	CLASIFICACION RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION ACTIVIDAD CONSULTOR	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 7, GRUPO 2 / F2: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL O CIU VERSION 3.1 (7421) O VERSION 4 (7110)	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 10, GRUPO 4 / F2: GESTIÓN DE PROYECTOS	CONDICION DEFINITIVA		
1	CONSORCIO CONCESION VIAL NORTE SANTANDER	%	Condición integrante						HABIL		
1A	DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS - DIS S.A.S	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	34	CIU 7110
1B	EDINTER SAS	30,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	45	CIU 7110
1C	JASEN CONSULTORES S.A.S.	10,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	55	CIU 7110

1.2 EXPERIENCIA PROBABLE (RUP)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	EXPERIENCIA PROBABLE		FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					AÑOS EXPERIENCIA PROBABLE RUP	CONDICION AL MENOS UNO DE LOS PROPONENTES >10 AÑOS EN CONSULTORIA		
1	CONSORCIO CONCESION VIAL NORTE SANTANDER	%	Condición integrante			HABIL		
1A	DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS - DIS S.A.S	60,00%	LIDER	O	25,96	HABIL	34	
1B	EDINTER SAS	30,00%	NO LIDER	O	15,00	HABIL	45	
1C	JASEN CONSULTORES S.A.S.	10,00%	NO LIDER	O	12,14	HABIL	56	

1.3.A EXPERIENCIA GENERAL EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" FORMATO 6

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO INICIADO Y TERMINADO/EJECUTADO	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	CONDICION DE HABILIDAD (AL MENOS UN CONTRATO APORTADO QUE CUMPLA REQUISITOS 4.3.2 INCISO a))	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS - DIS S.A.S	LIDER	1	Contrato No. 1121 de 1995. Estudios de rehabilitación y construcción de la nueva calzada por concesión Briceño - Tunja - Sogamoso	Instituto Nacional de Vias - INVIAS	SI	19-dic-95	28-feb-98	HABIL	96 a 110	
JASEN CONSULTORES S.A.S.	NO LIDER	1	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra construcción y pavimentación de la carretera Badillo (Cesar) - San Juan de Cesar (Guajira), sector PR38+250 - PR52+674, ruta 49.	Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA	SI	22-feb-12	30-dic-12		112 a 149	
EDINTER SAS	NO LIDER	3	Interventoría técnica, financiera y operativa en la etapa de pre-construcción y construcción del contrato de concesión GC-040-2004, Concesión Bogotá - Girardot.	ANI (ANTES INCO)	SI	14-feb-05	30-abr-09		169 a 177	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL CUANTIFICADA EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de Habilidad Requisito 4.3.2.1 literal a)	Lider: Máximo 2 contrato 60% valor ppto. No líder: Máximo 4 contratos - 40% valor ppto	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS - DIS	LIDER	1	Contrato No. 1121 de 1995. Estudios de rehabilitación y construcción de la nueva calzada por concesión Briceño - Tunja - Sogamoso	COLOMBIA	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	19-dic-95	28-feb-98	50%	14.537,01	HABIL	HABIL	96 a 110	
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS - DIS	LIDER	2	Interventoría Técnica, Financiera y Operativa en las etapas de Preconstrucción y construcción del contrato de concesión No. 0377 de 2002, Carretera Briceño - Tunja - Sogamoso	COLOMBIA	ANI (ANTES INCO)	23-jul-04	22-ene-09	75%	24.715,52	HABIL		112 a 149	
JASEN CONSULTORES S.A.S.	NO LIDER	1	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra construcción y pavimentación de la carretera Badillo (Cesar) - San Juan de Cesar (Guajira), sector PR38+250 - PR52+674, ruta 49.	COLOMBIA	Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA	22-feb-12	30-dic-12	70%	1.433,12	N.A.		109 a 112	
JASEN CONSULTORES S.A.S.	NO LIDER	2	Interventoría a la rehabilitación de la vía La Renta - San Vicente sector K26+000 al K44+000 del municipio de San Vicente de Chucurí, Departamento de Santander	COLOMBIA	Gobernación de Santander	10-feb-10	17-oct-12	70%	2.631	N.A.		158 a 167	
EDINTER SAS	NO LIDER	3	Interventoría técnica, financiera y operativa en la etapa de preconstrucción y construcción del contrato de concesión GC-040-2004, Concesión Bogotá - Girardot.	COLOMBIA	ANI (ANTES INCO)	14-feb-05	30-abr-09	75%	20.571,20	N.A.		169 a 177	
EDINTER SAS	NO LIDER	4	Interventoría al ajuste y complementación a los estudios y diseños y construcción de la doble calzada de la carretera Buenaventura - Loboguereño, Sector Triana PR39+0700 - CISNERO	COLOMBIA	ANI (ANTES INCO)	15-mar-07	31-oct-12	100%	19.885,65	N.A.		179 a 229	
									83.773	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	Longitud via Concesionada (Km)	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISOS a) y c) (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISO d) (CUMPLE O NO CUMPLE)	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION
										CONDICION DE CUMPLIMIENTO		CONDICION DE CUMPLIMIENTO (Sumatoria Longitud Mínima 82,04 Km.)	
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS - DIS	LIDER	1	Interventoría Técnica, Financiera y Operativa en las etapas de Preconstrucción y construcción del contrato de concesión No. 0377 de 2002, Carretera Briceño - Tunja - Sogamoso	ANI (antes INCO)	75%	23-jul-04	22-ene-09	24.715,52	206,33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	5-12
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS - DIS	LIDER	2	Interventoría Técnica, Operativa, Financiera y Administrativa al contrato de concesión No. 044 de 1993 para la rehabilitación, mejoramiento y operación de la carretera Ciénega - Barranquilla	Secretaría de Infraestructura - Departamento del Magdalena	50%	30-oct-00	31-mar-13	46,027	62,00	CUMPLE	CUMPLE		14 a 46
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS - DIS	LIDER	3	Interventoría Técnica de la Concesión de los sectores Río Palomino - Rihacha y Rihacha -Paraguachon en su etapa de construcción.	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	50%	01-sep-95	01-nov-96	5,032	285,00	CUMPLE	CUMPLE		48 a 70
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS - DIS	LIDER	4	Interventoría Técnica y Financiera en la etapa de Operación del Contrato de Concesión No. 0664 de 1994, Proyecto Desarrollo vial del Norte	ANI (antes INCO)	80,0%	10-abr-08	09-dic-11	3,790	48,98	CUMPLE	CUMPLE		72 a 89
									602,31	CUMPLE			

PUNTAJE POR CONTRATO DE ACUERDO AL NUMERAL 5.1.1.2			
ITEM	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD	CONTRATO PRINCIPAL N°	CONSORCIO CONCESION VIAL NORTE SANTANDER
Contratos Principales	100	1	900
		2	
		3	
		4	
PUNTAJE MÁXIMO TOTAL			1000

1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	CLASIFICACION RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición Integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION ACTIVIDAD CONSULTOR	VERIFICACION RUP ESPECIALIDAD 7, GRUPO 2 / F2 CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL o CIU VERSION 3.1 (F421) O VERSION 4 (7116)	VERIFICACION RUP ESPECIALIDAD 16, GRUPO 4 / F2, GESTION DE PROYECTOS	CONDICION DEFINITIVA		
2	CONSORCIO EPSILON CUCUTA	%	Condición Integrante						HABIL		
2A	PROYECTOS INTERVENTORIAS LTDA "PI LTDA"	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	32	CIU 7110
2B	B & C S.A.	30,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	47	CIU 7110
2C	MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO	10,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	54	CIU 7110

1.2 EXPERIENCIA PROBABLE (RUP)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	EXPERIENCIA PROBABLE		FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición Integrante		AÑOS EXPERIENCIA PROBABLE RUP	CONDICION AL MENOS UNO DE LOS PROPONENTES +10 AÑOS EN CONSULTORIA		
2	CONSORCIO EPSILON CUCUTA	%	Condición Integrante			HABIL	N.A.	
2A	PROYECTOS INTERVENTORIAS LTDA "PI LTDA"	60,00%	LIDER	O	30,17	HABIL	32	
2B	B & C S.A.	30,00%	NO LIDER	O	26,15	HABIL	48	
2C	MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO	10,00%	NO LIDER	O	15,21	HABIL	55	

1.3.A EXPERIENCIA GENERAL EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condición integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO INICIADO Y TERMINADO/EJECUTADO	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	CONDICION DE HABILIDAD (AL MENOS UN CONTRATO APORTADO QUE CUMPLA REQUISITOS 4.3.2 INGRESO a))	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
PROYECTOS INTERVENTORIAS LTDA "PI LTDA"	LIDER	1	Interventoria técnica, administrativa, financiera, legal social y ambiental de las obras y actividades para la malta vial arterial, intermedia y local de los distritos de conservación en la ciudad de Bogotá D.C correspondiente al grupo 2 - centro.	IDU	SI	16-feb-09	04-mar-13	HABIL	94 - 98	
B & C S.A.	NO LIDER	1	Interventoria de los estudios y diseños pavimentación y/o reglamentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo grupo 47 Tramo 1 vía Bogotá - Chusachi con una longitud de 25,00km, Tramo 2 vía Fovos - Cabeza con una longitud de 12,70km, Tramo 3 vía	INVIAS	SI	22-nov-05	30-abr-08		107 - 109	
MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO	NO LIDER	1	Interventoria de las obras para el mantenimiento de la Carretera Rosas La Sierra - La Vega.	INVIAS	SI	20-ene-04	19-jun-04		113 - 115	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL CUANTIFICADA EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condición integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de Habilitación Requisito 4.3.2.1 literal a)	Lider: Máximo 2 contrato 60% valor de los pliegos. No líder: Máximo 4 contratos 40% valor de los pliegos	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
PROYECTOS INTERVENTORIAS LTDA "PI" LTDA	LIDER	1	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal social y ambiental de las obras y actividades para la malta vial arterial, intermedia y local de los distritos de conservación en la ciudad de Bogotá D.C correspondiente al grupo 2 - centro.	COLOMBIA	IDU	16-feb-09	04-mar-13	70%	26.480,09	HABIL		94 - 98	
PROYECTOS INTERVENTORIAS LTDA "PI" LTDA	LIDER	2	Interventoría administrativa, técnica, ambiental y financiera para el diseño, la rehabilitación y recuperación de la vía RioBlanco - Chaparral y la vía Alto - Planadas en el departamento del Tolima por porcentaje sobre el valor de los diseños y las obras.	COLOMBIA	ACCION SOCIAL	22-dic-08	31-jul-10	100%	5.954,53	HABIL		99 - 106	
B & C S.A.	NO LIDER	1	Interventoría de los estudios y diseños pavimentación y/o repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo grupo 47 Tramo 1 vía Bogotá - Choachi con una longitud de 25.00km, Tramo 2 vía Fosca - Casquezá con una longitud de 13,70km, Tramo 3 vía Fosca - Casquezá con una longitud de 0,60km en el departamento de Cundinamarca.	COLOMBIA	INVIAS	22-nov-05	30-abr-08	75%	4.543,51	N.A.	HABIL	107 - 109	
B & C S.A.	NO LIDER	2	Interventoría de los estudios y diseños, pavimentación y/o repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo Grupo 8 vía Necoclí - Turbo con un alonitud de 25 Km en el departamento de Antioquia.	COLOMBIA	INVIAS	24-nov-05	15-may-09	50%	6.289,30	N.A.		110 - 112	
MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO	NO LIDER	3	Interventoría en las obras para el mantenimiento de la carretera Rosas La Sierra - La Vega	COLOMBIA	INVIAS	20-ene-04	19-jun-04	100%	81,81	N.A.		113 - 115	
MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO	NO LIDER	4	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto de pavimentación de vías y obras complementarias en el área urbana del municipio de Yopal	COLOMBIA	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE YOPAL	02-dic-11	21-jul-12	20%	114,81	N.A.		116-134	
									53.464	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condición integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	Longitud vía Concesionada (Km)	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1 INCISO b) (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISOS a) y c) (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISO d) (CUMPLE O NO CUMPLE)	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION
										CONDICION DE CUMPLIMIENTO		CONDICION DE CUMPLIMIENTO (Sumatoria Longitud Mínima 82,4 Km.)	
B & C S.A.	NO LIDER	1	Interventoría técnica, administrativa, legal, operativa, financiera, predial, social y ambiental al contrato de concesión N°BGG-04-2004, celebrado entre el INCO y la Sociedad Autopistas Bogotá Girardot SA	INCO	30%	30-abr-09	30-abr-12	18.711,89	131,76	CUMPLE	CUMPLE		3 a 6
B & C S.A.	NO LIDER	2	Interventoría técnica, jurídica, administrativ, operativa y financiera al contrato de concesión N°006 de 2007 Concesión Area Metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander celebrado entre el INCO y la concesionario San Simon SA	INCO	30%	09-ene-09	08-ene-12	9.954,87	82,04	CUMPLE	CUMPLE		7 a 9
B & C S.A.	NO LIDER	3	Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera, operativa, predial, socio-ambiental y legal del proyecto de Concesión Vial "Desarrollo Vial del Oriente de Medellín, Valle de RioNegro y Conexión a Puerto Triunfo" en el marco del contrato de concesión 275/1996.	INCO	30%	09-ene-09	08-ene-12	4.043,07	297,10	CUMPLE	CUMPLE		10 a 12
PROYECTOS INTERVENTORIAS LTDA "PI" LTDA	LIDER	4	Interventoría técnica, financiera, operativa, predial, socio-ambiental y legal del proyecto de concesión Malta Vial del Valle del Cauca y Cauca - MVVCC, en el marco del contrato de concesión 005 de 1999, cuyo objeto es el de revisar, verificar, analizar y proponer, permanentemente sobre todos los aspectos técnicos, financieros, operativos, prediales, socio-ambientales y legales relacionados con el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de los siguientes tramos pertenecientes al contrato de concesión 005 de 1999 "Malta Vial del Valle del Cauca y Cauca - MVVCC"	INCO	25%	14-mar-08	31-mar-12	4.006,48	84,50	CUMPLE	CUMPLE		13 a 19
									595,30	CUMPLE			

PUNTAJE POR CONTRATO DE ACUERDO AL NUMERAL 5.1.1.2			
ITEM	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD	CONTRATO PRINCIPAL N°	CONSORCIO EPSILON CUCUTA
Contratos Principales	100	1	900
		2	
		3	
		4	
PUNTAJE MÁXIMO TOTAL			1000

1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	CLASIFICACION RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION ACTIVIDAD CONSULTOR	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 7, GRUPO 2 / F2: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL O CIU VERSION 3.1 (7421) O VERSION 4 (7110)	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 10, GRUPO 4 / F2: GESTION DE PROYECTOS	CONDICION DEFINITIVA		
3	CONSORCIO INTERCON-APM	%	Condición integrante						HABIL		
3A	ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	26	CIU 7110
3B	COPEBA LTDA	30,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	35	CIU 7110
3C	GEOTECNICA Y CIMIENTOS "INGEOCIM LTDA"	10,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	45	CIU 7110

1.2 EXPERIENCIA PROBABLE (RUP)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	EXPERIENCIA PROBABLE		FOLIO DE LA PROPUUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					AÑOS EXPERIENCIA PROBABLE RUP	CONDICION AL MENOS UNO DE LOS PROPONENTES >10 AÑOS EN CONSULTORIA		
3	CONSORCIO INTERCON-APM	%	Condición integrante			HABIL		
3A	ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA	60,00%	LIDER	O	27,67	HABIL	27	
3B	COPEBA LTDA	30,00%	NO LIDER	O	17,26	HABIL	35	
3C	GEOTECNICA Y CIMIENTOS "INGEOCIM LTDA"	10,00%	NO LIDER	O	21,43	HABIL	45	

1.3.A EXPERIENCIA GENERAL EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO INICIADO Y TERMINADO/JECUTADO	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	CONDICION DE HABILIDAD (Todos los integrantes deben aportar un contrato que cumpla requisitos 4.3.2 inciso a))	FOLIO DE LA PROPUUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA	LIDER	1	Contrato No. 1330: Asistencia Técnica para el Control y Vigilancia de Obra (inter venteria) y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de Construcción de la Autovía AG-84 Ferrol-Vilalba. Tramo: Igrexaleita-Espiñaredo	Xunta de Galicia - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras	SI	06-ago-03	01-jun-06	HABIL	81 a 83	
GEOTECNICA Y CIMIENTOS "INGEOCIM LTDA"	NO LIDER	1	Contrato No. 062 de 2005: Interventoría técnica, ambiental, legal, administrativa, predial, financiera, y operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 0849 de 1995 desarrollo vial carretera Neiva – Espinal-Girardot.	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	SI	24-feb-06	23-abr-11		91 a 125	
COPEBA LTDA	NO LIDER	2	Contrato No. 1956 de 2008: Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Carreto - Calamar - Ponedera - Palmar de Varela, códigos 2515 y 2516, Sabanalarga - Barranquilla, código 9006 y Carmen de Bolívar - Zambrano - Plato - Pueblo Nuevo - Bosconia, códigos 8001, 8002 y 8003, módulo No. 5	Instituto Nacional de Vías - INVÍAS	SI	18-nov-08	17-jun-11		127 a 151	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL CUANTIFICADA EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de Habilidad Requisito 4.3.2.1 literal a)	Lider: Máximo 2 contrato 60% valor de los pliegos. No lider: Máximo 4 contratos 40% valor pliegos.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA	LIDER	1	Contrato No. 1330: Asistencia Técnica para el Control y Vigilancia de Obra (Interventoría) y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de Construcción de la Autovía AG-64 Ferrol-Vilalba. Tramo: Igreixafelta-Espiñaredo	ESPAÑA	Xunta de Galicia - Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras	06-ago-03	01-jun-06	100%	11.113,61	HABIL	HABIL	81 a 83	
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA	LIDER	2	Contrato No. 1532: Consultoría y asistencia para el Control y Vigilancia de las obras: Autovía A-8 del Cantábrico. Tramo: Mondiofedo-Lorenzana	ESPAÑA	Ministerio de Fomento - Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras	14-nov-07	29-feb-12	50%	14.052,77	HABIL		85 a 88	
GEOTECNICA Y CIMENTOS "INGEOCIM LTDA"	NO LIDER	1	Contrato No. 062 de 2005: Interventoría técnica, ambiental, legal, administrativa, predial, financiera, y operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 0849 de 1995 desarrollo vial carretera Neiva - Espinal-Girardot.	COLOMBIA	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	24-feb-06	23-abr-11	50%	11.339,97	N.A.		91 a 125	
COPEBA LTDA	NO LIDER	2	Contrato No. 1956 de 2008: Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de las carreteras Carreto - Calamar - Ponedera - Palmar de Varela, códigos 2515 y 2516, Sabanalarga - Barranquilla, código 9006 y Carmen de Bolívar - Zambrano - Plato - Pueblo Nuevo - Bosconia, códigos 8001, 8002 y 8003, módulo No. 5	COLOMBIA	Instituto Nacional de Vías - INVÍAS	18-nov-08	17-jun-11	90%	4.678,64	N.A.		127 a 151	
									41.185	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	Longitud vía Concesionada (Km)	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1 INCISO b. (CUMPLE O NO)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISOS a) y c) (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISO d. (CUMPLE O NO CUMPLE)	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
										CONDICION DE CUMPLIMIENTO		CONDICION DE CUMPLIMIENTO (Sumatoria Longitud Mínima 82,4 Km.)		
GEOTECNICA Y CIMENTOS "INGEOCIM LTDA"	NO LIDER	1	Contrato No. 062 de 2005: Interventoría técnica, ambiental, legal, administrativa, predial, financiera, y operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 0849 de 1995 desarrollo vial carretera Neiva - Espinal-Girardot.	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	50%	24-feb-06	23-abr-11	11.339,97	168,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	folio 6 -40	
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA	LIDER	2	Contrato No. 507: Asistencia Técnica para el Control y vigilancia (Interventoría) de las obras: Autopista del Atlántico, A-9. Tramo: Rande - Puxeiros y Fene - Guisamo. Provincia de A Coruña	Ministerio de Fomento - Secretaría General de Infraestructuras	100%	14-dic-94	31-may-99	5.251,31	32,80	CUMPLE	CUMPLE		folio 42 - 44	
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA	LIDER	3	Contrato No. 1048: Asistencia para el Control y Vigilancia (Interventoría) de las obras: Autopista del Atlántico, A-9. Tramo: Rebullón-Tui-Fene-Ferrol	Fomento - Secretaría General de Infraestructuras	100%	13-jul-99	27-jun-05	6.332,81	23,70	CUMPLE	CUMPLE		Folio 46 a 48	
ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA	LIDER	4	Contrato No. 1493: Asistencia Técnica para el Control y Vigilancia de obras, Coordinación de Seguridad y Salud y Control y Vigilancia Ambiental: Autopista AP-53. Santiago de Compostela-Ourense. Tramo: Alto de Santo Domingo-A-52. Subtramo: CEA - A-52	Sociedad Autoestrada Alto de Santo Domingo - Ourense (ACEFUSA)	50%	27-jun-06	30-ago-09	11.468,28	12,70	CUMPLE	CUMPLE		Folio 50 a 121	
									237,20	CUMPLE				

PUNTAJE POR CONTRATO DE ACUERDO AL NUMERAL 5.1.1.2			
ITEM	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD	CONTRATO PRINCIPAL N°	CONSORCIO INTERCON-APM
Contratos Principales	100	1	900
		2	
		3	
		4	
PUNTAJE MÁXIMO TOTAL			1000

1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROponente / Integrantes del Consorcio	Integrante Líder Mínimo 60% de Participación		Obligado (O) o Exento (E) de RUP	Clasificación RUP o Formato 2 No Obligados a RUP					Folio de la Propuesta donde se verifica la Condición	Observaciones
					Aplica RUP o Aplica Formato 2	Verificación Actividad Consultor	Verificación RUP: Especialidad 7, Grupo 2 / F2: Consultoría Infraestructura para el Transporte Vial o CIUJ Versión 3.1 (7421) o Versión 4 (7110)	Verificación RUP: Especialidad 10, Grupo 4 / F2: Gestión de Proyectos	Condición Definitiva		
4	CONSORCIO CSLVC	%	Condición integrante						HABIL		
4A	CONSULTOR DE INGENIERA CIVIL SA	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	25	No presenta RUP, pero declara pertenecer a la clasificación CIUJ 7710
4B	SILVA CARREÑO & ASOCIADOS SAS	15,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	30	CIUJ 7110
4C	LA VIALIDAD LTDA	15,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	40	CIUJ 7110
4D	JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	10,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	48	CIUJ 7110

1.2 EXPERIENCIA PROBABLE (RUP)

PROPUESTA No.	Proponente / Integrantes del Consorcio	Integrante Líder Mínimo 60% de Participación		Obligado (O) o Exento (E) de RUP	Experiencia Probable		Folio de la Propuesta donde se verifica la Condición	Observaciones
					Años Experiencia Probable RUP	Condición al menos uno de los proponentes >10 años en Consultoría		
4	CONSORCIO CSLVC	%	Condición integrante			HABIL		
4A	CONSULTOR DE INGENIERA CIVIL SA	60,00%	LIDER	O	27,00	HABIL	124	No se tiene RUP; anexa formato de diligenciamiento N°2
4B	SILVA CARREÑO & ASOCIADOS SAS	15,00%	NO LIDER	O	31,40	HABIL	30	
4C	LA VIALIDAD LTDA	15,00%	NO LIDER	O	57,45	HABIL	40	
4D	JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	10,00%	NO LIDER	O	15,06	HABIL	48	

1.3.A EXPERIENCIA GENERAL EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

Integrante que aporta experiencia	Condición integrante	Contrato No.	Objeto	Entidad Contratante	Contrato Iniciado y Terminado/Ejecutado	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaa)	Condición de Habilidad (Al menos un contrato aportado que cumpla requisitos 4.3.2 inciso a))	Folio de la Propuesta donde se verifica la Condición	Observaciones
CONSULTOR DE INGENIERA CIVIL SA	LIDER	1	Dirección de Obras del carril reservado para autobuses en la autopista C-58 entre el nudo de Ripollet y la avenida de la Meridiana, Clave TA-98417.5 (UTE CICSA 50% - Paymacotas 50%)	Tabasa Infraestructures i Serveis de Mobilitat S.A.	SI	01-oct-08	01-oct-11	HABIL	250-254	
LA VIALIDAD LTDA	NO LIDER	2	Interventoría técnica, operativa y financiera en la etapa de operación del contrato de Concesión número 005 DE 1990 proyecto vial denominado Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca (Interventoría Malla vial del Cauca)	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	SI	21-oct-01	21-ene-05		279 - 305	
SILVA CARREÑO & ASOCIADOS SAS	NO LIDER	3	Interventoría técnica y administrativa para el mejoramiento de la Carretera Fuente de Oro - Puerto Ileras en el departamento del Meta K20+000 a K34+000	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	SI	11-abr-01	15-ene-03		264-276	
JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	NO LIDER	4	Interventoría del mejoramiento y mantenimiento de la carretera laberinto, sector PR 48+000 al PR100+368 ruta 24 Tramo 2402 Dirección territorial Huila	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	SI	01-oct-09	31-dic-09		330 - 347	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL CUANTIFICADA EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de Habilidad Requisito 4.3.2.1 literal a)	Líder: Máximo 2 contrato 60% valor pliego No líder: Máximo 4 contratos 40% valor pliego	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
CONSULTOR DE INGENIERA CIVIL SA	LIDER	1	Dirección de Obras del carril reservado para autobuses en la autopista C-58 entre el nudo de Ripollat y la avenida de la Meridiana, Clave TA-98417.5 (UTE CICSA 50% - Paymacotas 50%)	ESPAÑA	Tabasa Infraestructures i Serveis de Mobilitat S.A.	01-oct-08	01-oct-11	50%	15.754,77	HABIL	HABIL	250-254	
CONSULTOR DE INGENIERA CIVIL SA	LIDER	2	Consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras: Carretera N-420 de cordoba a Tarragona por Cuenca Tramo Variante de Falset	ESPAÑA	MINISTERIO DE FOMENTO	09-jun-06	30-abr-09	100%	3.732,17	HABIL		257-261	
LA VIALIDAD LTDA	NO LIDER	1	Interventoría técnica, operativa y financiera en la etapa de operación del contrato de Concesión número 005 DE 1999 proyecto vial denominado Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca (Interventoría Malla vial del Cauca)	COLOMBIA	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	21-oct-01	21-ene-05	34%	13.063,20	N.A.		279-305	
LA VIALIDAD LTDA	NO LIDER	2	Interventoría técnica y financiera en la etapa de operación del contrato de Concesión número 664 de 1994. Proyecto desarrollo vial para el Norte de Bogota (Interventoría DEVINORTE 1)	COLOMBIA	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	23-dic-99	06-ago-05	50%	7.440,53	N.A.		307-327	
SILVA CARREÑO & ASOCIADOS SAS	NO LIDER	3	Interventoría técnica y administrativa para el mejoramiento de la Carretera Fuente de Oro - Puerto Ileras en el departamento del Meta K20+000 a K34+000	COLOMBIA	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	11-abr-01	15-ene-03	100%	3.971,16	N.A.		264-276	
JOSE WILMER CHILITO RIVADENEIRA	NO LIDER	4	Interventoría del mejoramiento y mantenimiento de la carretera laberinto, sector PR 48+000 al PR100+368 ruta 24 Tramo 2402 Dirección territorial Huila	COLOMBIA	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	01-oct-09	31-dic-09	90%	182,23	N.A.		330 - 347	
									44.144	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	Longitud vía Concesionada (Km)	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1 INCISO b. (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISOS a) y c) (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISO d. (CUMPLE O NO CUMPLE)	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION
										CONDICION DE CUMPLIMIENTO		CONDICION DE CUMPLIMIENTO (Sumatoria Longitud Mínima 82,4 Km.)	
LA VIALIDAD LTDA	NO LIDER	1	Interventoría técnica, operativa y financiera en la etapa de operación del contrato de Concesión número 005 DE 1999 proyecto vial denominado Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca (Interventoría Malla vial del Cauca)	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	34%	21-oct-01	21-ene-05	13.063,20	338,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	4 - 30
LA VIALIDAD LTDA	NO LIDER	2	Interventoría técnica y financiera en la etapa de operación del contrato de Concesión número 664 de 1994. Proyecto desarrollo vial para el Norte de Bogota (Interventoría DEVINORTE 1)	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	50%	23-dic-99	06-ago-05	7.440,53	38,80	CUMPLE	CUMPLE		32 - 52
LA VIALIDAD LTDA	NO LIDER	3	Interventoría técnica y financiera en la etapa de operación del contrato de Concesión número 664 de 1994. Proyecto desarrollo vial para el Norte de Bogota (Interventoría DEVINORTE II)	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	75%	14-sep-04	13-mar-08	4.598,34	55,00	CUMPLE	CUMPLE		54 - 80
LA VIALIDAD LTDA	NO LIDER	4	Interventoría técnica, operativa y financiera en la etapa de operación del contrato de Concesión número 446 -94. PROYECTO VIAL VILLAVICENCIO - GRANADA VILLAVICENCIO - PUERTO LOPEZ Y VILLAVICENCIO - RESTREPO - CUMARAL - K7 VIA PARATEBUENO	Instituto Nacional de Concesiones - INCO	50%	21-oct-01	21-nov-04	4.610,73	188,70	CUMPLE	CUMPLE		82 - 101
									620,50	CUMPLE			

PUNTAJE POR CONTRATO DE ACUERDO AL NUMERAL 5.1.1.2			
ITEM	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD	CONTRATO PRINCIPAL N°	CONSORCIO CSLVC
Contratos Principales	100	1	900
		2	
		3	
		4	
PUNTAJE MÁXIMO TOTAL			1000

1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)

L1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	CLASIFICACION RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION ACTIVIDAD CONSULTOR	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 7, GRUPO 2 / F2: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL o CIUJ VERSION 3.1 (7421) O VERSION 4 (7110)	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 10, GRUPO 4 / F2: GESTIÓN DE PROYECTOS	CONDICION DEFINITIVA		
5	CONSORCIO INTERCONCESIONES 2014	%	Condición integrante						HABIL		
5A	CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SA - CONSULTECNICOS	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	49 - 50	CIUJ 7110
5B	JOYCO SAS	30,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	61	CIUJ 7110
5C	CIVILTEC INGENIEROS LTDA	10,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	69	CIUJ 7110

L2 EXPERIENCIA PROBABLE (RUP)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	EXPERIENCIA PROBABLE		FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					AÑOS EXPERIENCIA PROBABLE RUP	CONDICION AL MENOS UNO DE LOS PROPONENTES >10 AÑOS EN CONSULTORIA		
5	CONSORCIO INTERCONCESIONES 2014	%	Condición integrante			HABIL		
5A	CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SA - CONSULTECNICOS	60,00%	LIDER	O	46,19	HABIL	50	
5B	JOYCO SAS	30,00%	NO LIDER	O	34,50	HABIL	61	
5C	CIVILTEC INGENIEROS LTDA	10,00%	NO LIDER	O	17,92	HABIL	69	

L3.A EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO INICIADO Y TERMINADO/EJECUTADO	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	CONDICION DE HABILIDAD (AL MENOS UN CONTRATO APORTADO QUE CUMPLA REQUISITOS 4.3.2 INCISO a))	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SA - CONSULTECNICOS	LIDER	1	Interventoria Técnica, Financiera y Operativa en la etapa de Construcción del Contrato de Cconesión No. 005 de 1999, MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA.	INCO HOY ANI	SI	22-ene-05	05-mar-08	HABIL	131 A 136	
JOYCO SAS	NO LIDER	3	Interventoria Técnica, Jurídica, Administrativa, Operativa y Financiera al contrato de concesión Girardot-Ibague-Cajamarca, celebrado entre el INCO y la Concesionaria San Rafael	ANI (ANTES INCO)	SI	10-dic-08	09-mar-12		143 A 153	
CIVILTEC INGENIEROS LTDA	NO LIDER	4	Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera Y SocioAmbiental para la construcción y/o rehabilitación de vías en la localidad de San Cristóbal Grupo 5, en Bogotá D.C. correspondiente al concurso de méritos IDU-CM-DTMV-048-2006	IDU	SI	20-feb-07	07-jul-08		156 A 166	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL CUANTIFICADA EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de Habilidad Requisito 4.3.2.1 literal a)	Lider: Máximo 2 contrato 60% valor Ppto. No lider: Máximo 4 contratos 40% valor ppto	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SA - CONSULTTECNICOS	LIDER	1	Interventoria Técnica, Financiera y Operativa en la etapa de Construcción del Contrato de Concesión No. 005 de 1999, MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA.	Colombia	INCO HOY ANI	22-ene-05	05-mar-08	75%	12.017,64	HABIL	HABIL	131 A 136	
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SA - CONSULTTECNICOS	LIDER	2	Interventoria Técnica, Administrativa, Legal, Financiera y Ambiental para la adecuación de la Troncal NQS al Sistema de Transmilenio. Tramo Sur, Sur entre la avenida Ciudad de Villavicencio y el límite del distrito con Soacha, incluye Portal y Patio en Bogotá D.C.	Colombia	IDU	16-feb-04	16-ago-11	50%	24.253,07	NO CUMPLE		138 A 140	
JOYCO SAS	NO LIDER	1	Interventoria Técnica, Jurídica, Administrativa, Operativa y Financiera al contrato de concesión Girardot-Ibague-Cajamarca, celebrado entre el INCO y la Concesionaria San Rafael	COLOMBIA	ANI (ANTES INCO)	10-dic-08	09-mar-12	33%	10.381,11	N.A.		143 A 153	
CIVILTEC INGENIEROS LTDA	NO LIDER	2	Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y SocioAmbiental para la construcción y/o rehabilitación de vías en la localidad de San Cristóbal Grupo 5, en Bogotá D.C. correspondiente al concurso de méritos IDU-CM-DTMV-048-2006	Colombia	IDU	20-feb-07	07-jul-08	100%	3.066,70	N.A.		156 A 166	
										37.701	CUMPLE		

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7) MODULO 2

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	Longitud via Concesionada (Km)	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1 INCISO b. (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISOS a) y c) (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISO d. (CUMPLE O NO CUMPLE)	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION
										CONDICION DE CUMPLIMIENTO		CONDICION DE CUMPLIMIENTO (Sumatoria Longitud Mínima 82,4 Km.)	
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SA -	LIDER	1	Interventoria Técnica, Financiera y Operativa en la etapa de Construcción del Contrato de Concesión No. 005 de 1999, MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA.	INCO HOY ANI	75,0%	22-ene-05	05-mar-08	12.017,64	527,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	6 A 11
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS SA -	LIDER	2	Interventoria Técnica, Financiera y Operativa en la etapa de Operación del Contrato de Concesión No. 0937 de 1995, SANTAFE DE BOGOTA (FONTIBON) - FACATATIVA - LOS ALPES	INCO HOY ANI	75,0%	09-jul-04	08-jul-08	5.614,74	38,30	CUMPLE	CUMPLE		13 A 22
JOYCO SAS	NO LIDER	3	Interventoria Técnica, Jurídica, Administrativa, Operativa y Financiera al contrato de concesión Girardot-Ibague-Cajamarca, celebrado entre el INCO y la Concesionaria San Rafael	ANI	33%	10-dic-08	09-mar-12	10.381,11	167,10	CUMPLE	CUMPLE		25 A 35
JOYCO SAS	NO LIDER	4	Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 0446 de 1994 proyecto vial Villavicencio - Puerto López y Villavicencio - Restrepo - Cumaral - K7, vía a Paratebuena, denominado Carreteras Nacionales del Meta.	ANI	100,0%	30-nov-04	29-mar-09	4.684	188,34	CUMPLE	CUMPLE		37 A 45
										733,00	CUMPLE		

PUNTAJE POR CONTRATO DE ACUERDO AL NUMERAL 5.1.1.2			
ITEM	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD	CONTRATO PRINCIPAL N°	CONSORCIO INTERCONCESIONES 2014
Contratos Principales	100	1	900
		2	
		3	
		4	
PUNTAJE MAXIMO TOTAL			1000

1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROponente / Integrantes del Consorcio	Integrante Líder Mínimo 60% de Participación		Obligado (O) o Exento (E) de RUP	Clasificación RUP o Formato 2 No Obligados a RUP					Folio de la Propuesta donde se verifica la Condición	Observaciones
		%	Condición Integrante		Aplica RUP o Aplica Formato 2	Verificación Actividad Consultor	Verificación RUP: Especialidad 7, Grupo 2 / F2: Consultoría Infraestructura para el Transporte Vial o Civil	Verificación RUP: Especialidad 10, Grupo 4 / F2: Gestión de Proyectos	Condición Definitiva		
6	CONSORCIO INTERVENTORES NORTE DE SANTANDER	%	Condición Integrante						HABIL		
6A	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	69,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	40	
6B	SERVINC LTDA	30,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	50	
6C	BRAIN INGENIERÍA S.A.S.	1,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	65	

1.2 EXPERIENCIA PROBABLE (RUP)

PROPUESTA No.	PROponente / Integrantes del Consorcio	Integrante Líder Mínimo 60% de Participación		Obligado (O) o Exento (E) de RUP	Experiencia Probable		Folio de la Propuesta donde se verifica la Condición	Observaciones
		%	Condición Integrante		Años Experiencia Probable RUP	Condición al Menos uno de los Proponentes >10 años en Consultoría		
6	CONSORCIO INTERVENTORES NORTE DE SANTANDER	%	Condición Integrante			HABIL		
6A	INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	69,00%	LIDER	O	43,34	HABIL	40	
6B	SERVINC LTDA	30,00%	NO LIDER	O	20,96	HABIL	50	
6C	BRAIN INGENIERÍA S.A.S.	1,00%	NO LIDER	O	24,11	HABIL	65	

1.3.A EXPERIENCIA GENERAL EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6, MODULO 2)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO INICIADO Y TERMINADO/EJECUTADO	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	CONDICION DE HABILIDAD (AL MENOS UN CONTRATO APORTADO QUE CUMPLA REQUISITOS 4.3.2 INCISO a))	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	LIDER	1	Interventoria de las obras de construcción y pavimentación de la vía alterna interna a Buenaventura, sector Viaducto K7 - Interseccion Citronela, Ruta 40 Tramo 4001.	Instituto Nacional de Vias - INVÍAS	SI	04-jun-02	28-feb-06	HABIL	116 a 144	
SERVINC LTDA	NO LIDER	1	Contrato ICCU-021-2010. Interventoria Técnica, Socio Ambiental, jurídica y Financiera para un periodo de la etapa de Operación y para las actividades de la etapa preoperativa de las obras adicionales de las concesiones viales del departamento de Cundinamarca	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca- ICCU	SI	02-jun-10	02-nov-12		174 a 177	
BRAIN INGENIERÍA S.A.S.	NO LIDER	3	CONTRATO No. IDU-182 de 2008 Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Social Ambiental para la Construcción de accesos a barrios y pavimentos locales, programa de pavimentos locales Grupo II: Localidades de Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Santafé y Usme en Bogotá D.C.	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	SI	07-may-08	14-feb-10		205 a 228	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL CUANTIFICADA EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de Habilidad Requisito 4.3.2.1 literal a)	Lider: Máximo 2 contratos 60% valor pliego. No líder: Máximo 4 contratos 40% valor pliego.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	LIDER	1	Interventoria de las obras de construcción y pavimentación de la vía alterna interna a Buenaventura, sector Viaducto K7 - Interseccion Citronela, Ruta 40 Tramo 4001.	COLOMBIA	Instituto Nacional de Vias - INVÍAS	04-jun-02	28-feb-06	50%	12.269,21	HABIL	HABIL	116 a 144	
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	LIDER	2	Interventoria Técnica y Administrativa para las obras de Construcción y Pavimentación de la Carretera Falan - Palocabildo, Libano - Murillo y Ambalema - Palabayo.	COLOMBIA	Departamento del Tolima - Secretaría de Infraestructura del Transporte	01-nov-95	15-dic-97	100%	6.471,24	HABIL		146 a 171	
SERVINC LTDA	NO LIDER	1	Contrato ICCU-021-2010. Interventoria Técnica, Socio Ambiental, jurídica y Financiera para un periodo de la etapa de Operación y para las actividades de la etapa preoperativa de las obras adicionales de las concesiones viales del departamento de Cundinamarca	COLOMBIA	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU	02-jun-10	02-nov-12	50%	8.280,58	N.A.		174 a 177	
SERVINC LTDA	NO LIDER	2	CONTRATO No. IDU-182 de 2008 Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Social Ambiental para la Construcción de accesos a barrios y pavimentos locales, programa de pavimentos locales Grupo II: Localidades de Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Santafé y Usme en Bogotá D.C.	COLOMBIA	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	07-may-08	14-feb-10	30%	2.872,12	N.A.		179 a 203	
BRAIN INGENIERÍA S.A.S.	NO LIDER	3	CONTRATO No. SOP-V-264-2007 Interventoria Técnica, Socio ambiental, Administrativa, Jurídica y Financiera para un periodo de la etapa de operación del Contrato de Concesión No. 01 de 1996, sus contratos adicionales y obras complementarias correspondientes al proyecto Chia - Mosquera - Girardot Ramal a Soacha.	COLOMBIA	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU	15-ene-08	15-jul-09	30%	1.432,33	N.A.		205 a 228	
BRAIN INGENIERÍA S.A.S.	NO LIDER	4	CONTRATO No. SOP-V-265-2007 Interventoria Técnica, Socio ambiental, Administrativa, Jurídica y Financiera para un periodo de la etapa de operación del Contrato de Concesión No. 049 de 1998, concesión Troncal del Tequendama, integrado por los trayectos viales chusacá, El Colegio - El Triunfo - Viotá - El Portillo Departamento de Cundinamarca y obras complementarias.	COLOMBIA	Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU	18-feb-08	18-ago-09	30%	1.332,46	N.A.		230 a 254	
										32.658	CUMPLE		

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	Longitud via Concesionada (Km)	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1 INCISO b.	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISOS a) y c) (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISO d. (CUMPLE O NO CUMPLE)	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION
										CONDICION DE CUMPLIMIENTO		CONDICION DE CUMPLIMIENTO (Sumatoria Longitud Minima 82,4 Km.)	
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	LIDER	1	Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental al contrato de concesión No. 180 de 2003 para la adecuación de la Troncal NQS al Sistema de Transmilenio, para el Tramo comprendido entre la escuela de Policía General Santander y la Avenida Ciudad de Villavicencio en Bogotá D.C.	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	60%	23-dic-03	24-jul-11	14.869,24	6,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	6 a 80
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	LIDER	2	Interventoria Técnica, Operativa y Financiera en la etapa de Operación del contrato de concesión No. 0447/94 de la carretera Bogota (puente El Cortijo) -Siberia-La Punta - El Vno	INCO HOY ANI	33%	27-nov-01	26-nov-04	3.935,96	31,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	82 a 97
INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A.	LIDER	3	Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Social, Ambiental y Legal al contrato de Concesión No. 146 de 2003, para la adecuación de la Troncal Avenida Suba al Sistema Transmilenio, para el tramo No.2; comprendido entre la calle 127 A y la Av Ciudad de Cali en Bogotá D.C.	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU	40%	16-ene-04	31-ene-07	26.266,74	10,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	99 a 178
SERVINC LTDA	NO LIDER	4	Interventoria Técnica, Socio-Ambiental, jurídica y Financiera para un periodo d ella etapa de operación y para las actividades de la etapa preoperativa de las obras adicionales de las concesiones viales del departamento de Cundinamarca	Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca- ICCU	50%	02-jun-10	02-nov-12	8.280,58	339,85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	180 a 206
										386,85	CUMPLE		

PUNTAJE POR CONTRATO DE ACUERDO AL NUMERAL 5.1.1.2			
ITEM	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD	CONTRATO PRINCIPAL N°	CONSORCIO INTERVENTORES NORTE DE SANTANDER
Contratos Principales	100	1	900
		2	
		3	
		4	
PUNTAJE MÁXIMO TOTAL			1000

1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)

1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROponente / Integrantes del Consorcio	Integrante Líder Mínimo 60% de Participación		Obligado (O) o Exento (E) de RUP	Clasificación RUP o Formato 2 No Obligados a RUP					Folio de la Propuesta donde se verifica la condición	Observaciones
		%	Condición Integrante		Aplica RUP o Aplica Formato 2	Verificación Actividad Consultor	Verificación RUP: Especialidad 7, Grupo 2 / F2: Consultoría Infraestructura para el Transporte Vial o CIU Versión 3.1 (7421) o Versión 4 (7110)	Verificación RUP: Especialidad 10, Grupo 4 / F2: Gestión de Proyectos	Condición Definitiva		
7	CONSORCIO NORTE DE COLOMBIA	%	Condición Integrante						HABIL		
7A	INTERPRO SAS	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	51	CIU 7110
7B	SUPERING SAS	30,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	62	CIU 7110
7C	RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA	10,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	68 dorso	CIU 7110

1.2 EXPERIENCIA PROBABLE (RUP)

PROPUESTA No.	PROponente / Integrantes del Consorcio	Integrante Líder Mínimo 60% de Participación		Obligado (O) o Exento (E) de RUP	Experiencia Probable		Folio de la Propuesta donde se verifica la condición	Observaciones
		%	Condición Integrante		Puntaje Experiencia Probable RUP	Condición al menos uno de los proponentes >10 años en consultoría		
7	CONSORCIO NORTE DE COLOMBIA	%	Condición Integrante			HABIL		
7A	INTERPRO SAS	60,00%	LIDER	O	17,22	HABIL	52	
7B	SUPERING SAS	30,00%	NO LIDER	O	31,12	HABIL	62	
7C	RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA	10,00%	NO LIDER	O	20,94	HABIL	68 dorso	

1.3.A EXPERIENCIA GENERAL EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

Integrante que aporta experiencia	Condición integrante	Contrato No.	Objeto	Entidad Contratante	Contrato iniciado y terminado/ejecutado	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaa)	Condición de Habilidad (al menos un contrato aportado que cumpla requisitos 4.3.2 inciso a))	Folio de la Propuesta donde se verifica la condición	Observaciones
INTERPRO SAS	LIDER	1	Interventoría Técnica, Administrativa y Ambiental para la construcción de tres tramos de infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo para el Área Metropolitana de Bucaramanga, sobre la diagonal quince entre avenida quebradaseca y el intercambiador de la puerta del sol y la autopista Bucaramanga - Floridablanca, entre el intercambiador de la puerta del sol y el puente proenza del Municipio de Bucaramanga. Contrato 001 de 2006. Enero 23 de 2006	METROLÍNEA S.A.	EJECUTADO	06-feb.-06	22-ago-08	NO HABIL	121 a 128	
SUPERING SAS	NO LIDER	1	INGENIERO INDEPENDIENTE (SUPERVISIÓN) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA AUTOPISTA CONCESIONADA AMOZOC - PEROTE EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, TLAXCALA Y VERACRUZ	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE	EJECUTADO	31-mar.-06	31-dic.-08		141 a 142	
RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA	NO LIDER	3	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y ambiental para los proyectos de mejoramiento y mantenimiento de la red terciaria en el departamento del Putumayo	FONADE	EJECUTADO	29-jun-12	31-ene-13		144 A 157F	NO CUMPLE CON LA DEFINICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL CUANTIFICADA EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de Habilidad Requisito 4.3.2.1 litera) a)	Lider: Máximo 2 contrato 60% valor plegos. No lider: Máximo 4 contratos 40% valor plegos.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INTERPRO SAS	LIDER	1	Interventoría Técnica, Administrativa y Ambiental para la construcción de tres tramos de infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Masivo para el Área Metropolitana de Bucaramanga, sobre la diagonal quince entre avenida quebradaseca y el intercambiador de la puerta del sol y la autopista Bucaramanga – Floridablanca, entre el intercambiador de la puerta del sol y el puente provenza del Municipio de Bucaramanga. Contrato 001 de 2006. Enero 23 de 2006	COLOMBIA	METROLÍNEA S.A.	06-feb-06	22-ago-08	50%	8.350,29	HABIL	NO HABIL	121 a 128	
INTERPRO SAS	LIDER	2	Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera y Ambiental para construcción de cuatro tramos de infraestructura del sistema integrado de transporte masivo para el Área Metropolitana de Bucaramanga, sobre la carrera quince entre la virgen y la Avenida Quebradaseca, sobre la	COLOMBIA	METROLÍNEA S.A.	14-oct-06	07-ago-08	50%	9.431,50	HABIL		130 a 138B	
SUPERING SAS	NO LIDER	1	INGENIERO INDEPENDIENTE (SUPERVISIÓN) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA AUTOPISTA CONCESIONADA AMOZOC - PEROTE EN LOS ESTADOS DE PUEBLA, TLAXCALA Y VERACRUZ	MEXICO	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE INFRAESTRUCTURA	31-mar-06	31-dic-08	100%	18.512,15	N.A.		141 a 142	
RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA	NO LIDER	2	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y ambiental para los proyectos de mejoramiento y mantenimiento de la red terciaria en el departamento del Putumayo	COLOMBIA	FONADE	29-jun-12	31-ene-13	40%	1.024,24	N.A.		144 A 157F	No cumple con la definición de Infraestructura Vial
RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA	NO LIDER	3	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera a la Construcción de pavimento de concreto rígido de la avenida cristian moreno pallares del casco urbano del Municipio de Pelaya, Departamento del Cesar.	COLOMBIA	Secretaría de Planeación - Municipio de Pelaya	11-ene-11	22-nov-11	50%	268,75	N.A.		159 A 188	No cumple con la definición de Infraestructura Vial
									37.587	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	Longitud via Concesionada (Km)	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1 INCISO b.	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISOS a) y c) (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACION ES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISO d. (CUMPLE O NO)	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
										CONDICION DE CUMPLIMIENTO		CONDICION DE CUMPLIMIENTO O (Sumatoria Longitud Minima 82,4 Km.)		
SUPERING S.A.S.	NO LIDER	1	Ingeniero Independiente (Supervisión) para la construcción de la nueva autopista concesionada Amozoc - Perote en los Estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DE INFRAESTRUCTURA	100%	31-mar-06	31-dic-08	18.586,02	105,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3 A 6	
SUPERING S.A.S.	NO LIDER	2	Ingeniero Independiente (Supervisión) de la Operación, Mantenimiento, Conservación, Rehabilitación y Reconstrucción de 9 Autopistas concesionadas de la Red Vial Principal del Estado de Chihuahua	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA -	100%	01-mar-03	31-dic-10	9.790,43	507,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7 A 10	
SUPERING S.A.S.	NO LIDER	3	Interventoría (Supervisión) Técnica, Operativa y Financiera en la Etapa de Construcción del Contrato de Concesión 0113 de 1997 Carretera Armenia - Pereira - Manizales	INCO	75%	18-jun-03	17-sep-05	7.118,06	137,85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	12 a 14	
SUPERING S.A.S.	NO LIDER	4	Ingeniero Independiente (Supervisión) para la Construcción de la nueva autopista concesionada Cerritos - Entronque a Tula en el Estado de San Luis Potosí	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	100%	01-sep-08	30-jun-11	15.544,71	54,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	16 A 18	
									804,45	CUMPLE				

PUNTAJE POR CONTRATO DE ACUERDO AL NUMERAL 5.1.1.2			
ITEM	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD	CONTRATO PRINCIPAL N°	CONSORCIO NORTE DE COLOMBIA
Contratos Principales	100	1	NO SE AVALA EL SUBSANE PRESENTADO POR EL PROPONENTE
		2	
		3	
		4	
PUNTAJE MAXIMO TOTAL			-

1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)

1.1 VERIFICACION CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	CLASIFICACION RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION ACTIVIDAD CONSULTOR	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 7, GRUPO 2 / F2 CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE VIAL: CRI VERSION 3.1 (7421) O VERSION 4 (7110)	VERIFICACION RUP: ESPECIALIDAD 10, GRUPO 4 / F2: GESTION DE PROYECTOS	CONDICION DEFINITIVA		
8	CONSORCIO VIAL NS	%	Condición Integrante						HABIL		
8A	JORGE PIDDO SUCURSAL COLOMBIA	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	37	7110
8B	INTERSA S.A.	30,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	45	7110
8C	SIGA INGENIERIA SAS	10,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	55	7110

1.2 EXPERIENCIA PROBABLE (RUP)

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	EXPERIENCIA PROBABLE		FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					AÑOS EXPERIENCIA PROBABLE RUP	CONDICION AL MENOS UNO DE LOS PROPONENTES >10 AÑOS EN CONSULTORIA		
8	CONSORCIO VIAL NS	%	Condición Integrante			HABIL		
8A	JORGE PIDDO SUCURSAL COLOMBIA	60,00%	LIDER	O	32,52	HABIL	37	
8B	INTERSA S.A.	30,00%	NO LIDER	O	27,89	HABIL	46	
8C	SIGA INGENIERIA SAS	10,00%	NO LIDER	O	11,65	HABIL	56	

1.3.A EXPERIENCIA GENERAL EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion Integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO INICIADO Y TERMINADO/EJECUTADO	Fecha de Inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	CONDICION DE HABILIDAD (AL MENOS UN CONTRATO APORTADO QUE CUMPLA REQUISITOS 4.3.2 INCISO a))	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
JORGE PIDDO SUCURSAL COLOMBIA	LIDER	1	Asesoría para la Inspección fiscal Concesión Internacional Sistema Américo Vespucio Norponiente, Av EL Santo - Ruta 78 Region Metropolitana	Ministerio de Obras Publicas - Chile	EJECUTADO	17-mar-03	16-may-06	HABIL	78 - 82	
INTERSA S.A.	NO LIDER	1	Contrato de Concesión N° 062 del 20 de diciembre de 2005, el Interventor se obliga a ejecutar para el INCO la interventoría técnica, ambiental, legal, administrativa, predial, financiera y operativa en la etapa de operación del contrato de concesión N849 de 1995. Desarrollo vial carretera Nalva - Espinal - Girardot	INVIAS	EJECUTADO	24-feb-06	23-abr-11		91 - 94	
SIGA INGENIERIA SAS	NO LIDER	2	Interventoria de la ampliación de la doble calzada de la carretera 85 entre calles 101 y 103E y obras complementarias	Secretaria de Obras del Municipio de Medellín	EJECUTADO	18-jul-11	30-jul-12		96 - 98	

1.3.B EXPERIENCIA GENERAL CUANTIFICADA EN "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VIAL" (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de Habilidad Requisito 4.3.2.1 literal a)	Lider: Máximo 2 contratos 60% valor ppto. No lider: Máximo 4 contratos 40% valor ppto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
JORGE PIDDO SUCURSAL COLOMBIA	LIDER	1	Asesoría para la Inspección fiscal Concesión Internacional Sistema Americo Vespucio Norponiente, Av EL Santo - Ruta 78 Region Metropolitana	CHILE	Ministerio de Obras Públicas Chile	17-mar-03	16-may-06	100%	45.014,22	HABIL	HABIL	78 - 82	
JORGE PIDDO SUCURSAL COLOMBIA	NO LIDER	2	Asesoría a la Inspección Fiscal a la Concesión Internacional Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar	CHILE	Ministerio de Obras Públicas Chile	22-jul-99	10-ago-03	50%	50.059,17	HABIL		84 - 89	
INTERSA S.A.	NO LIDER	1	Contrato de Concesión N° 062 del 20 de diciembre de 2005, el Interventor se obliga a ejecutar para el INCO la interventoría técnica, ambiental, legal, administrativa, predial, financiera y operativa en la etapa de operación del concreto de concesión N849 de 1995. Desarrollo vial carretera Neiva - Espinal - Girardot	COLOMBIA	INVIAS	24-feb-06	23-abr-11	50%	11.480,85	N.A.		91 - 94	
SIGA INGENIERIA SAS	NO LIDER	2	Interventoría de la ampliación de la doble calzada de la carretera 65 entre calles 101 y 103E y obras complementarias	COLOMBIA	Secretaria de Obras del Municipio de Medellin	18-jul-11	30-jul-12	50%	965,06	N.A.		96 - 98	
										107.519	CUMPLE		

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

5,5

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	Longitud vía Concesionada (Km)	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISOS a) y c) (CUMPLE O NO CUMPLE)	ESPECIFICACIONES TECNICAS NUMERAL 5.1.1.1 INCISO d) (CUMPLE O NO CUMPLE)	CONDICION DE CUMPLIMIENTO (Sumatoria Longitud Mínima \$2,4 Km.)	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION
										CONDICION DE CUMPLIMIENTO				
INTERSA S.A.	NO LIDER	1	Contrato de Concesión N° 062 del 20 de diciembre de 2005, el Interventor se obliga a ejecutar para el INCO la interventoría técnica, ambiental, legal, administrativa, predial, financiera y operativa en la etapa de operación del concreto de concesión N849 de 1995. Desarrollo vial carretera Neiva - Espinal - Girardot	INCO	50%	24-feb-06	23-abr-11	11.480,85	168,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	4 A 7	
JORGE PIDDO SUCURSAL COLOMBIA	NO LIDER	2	Asesoría para la Inspección fiscal Concesión Internacional Sistema Americo Vespucio Norponiente, Av EL Santo - Ruta 78 Region Metropolitana	Ministerio de Obras Públicas - Chile	100%	17-mar-03	16-may-06	45.014,22	133,80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	9 A 13	
JORGE PIDDO SUCURSAL COLOMBIA	NO LIDER	3	Asesoría a la Inspección Fiscal a la Concesión Internacional Vial Santiago - Valparaiso - Viña del Mar	Ministerio de Obras Públicas - Chile	50%	22-jul-99	10-ago-03	50.059,17	137,55	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	15 A 20	
JORGE PIDDO SUCURSAL COLOMBIA	NO LIDER	4	Asesoría a la Inspección Técnica a la explotación de Obras Concesionadas Zona Centro - Norte	Ministerio de Obras Públicas - Chile	100%	22-nov-04	14-nov-08	42.321,18	218,40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	22 a 29	
										657,75	CUMPLE			

PUNTAJE POR CONTRATO DE ACUERDO AL NUMERAL 5.1.1.2			
ITEM	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y RECIPROCIDAD	CONTRATO PRINCIPAL N°	CONSORCIO VIAL NS
Contratos Principales	100	1	900
		2	
		3	
		4	
PUNTAJE MAXIMO TOTAL			1000