
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6
INTEGRANTE 1,1 AIM LTDA

J K L M N O P Q R S T U
No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

1,1,1 I.N.V. 767/1996Interventoría Técnica y Financiera en sus Etapas de Diseño y Programación y de Construcción y Operación de la Concesión para el Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro y Conexión a Puerto Triunfo50% 27/01/97 23-ago-01 54,9  54,9 2.614.943.140,00 2.614.943.140,00 9.143

1,1 I.N.V. 767/1996Interventoría Técnica y Financiera en sus Etapas de Diseño y Programación y de Construcción y Operación de la Concesión para el Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rionegro y Conexión a Puerto Triunfo50% 27/01/97 23-ago-01 54,9  54,9 2.614.943.140,00 2.614.943.140,00 9.143

INCO SEA-C-DM-98Interventoría Técnica, Financiera y Operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 0275 de 1966, DEVIMED S.A.90% 02/02/2005 01-feb-08 9,3 26,8 36 1.398.015.806,40 419.404.739,00 1.099 978.611.067 2.565

Departamento de CundinamarcaUAEC-003-2004Intreventoría para la concesión Troncal de Tequendama integrados por los trayextos viales Chusacá - El Colegio-El Triunfo-Viotá-El Portillo del Departamento de Cundinamarca100% 24/01/2005 24-jul-06 9,6 8,4 18 428.468.040,00 238.037.800,00 624 190.430.240 499

INCO 000003/2003Interventoría Técnica, Operativa y financiera en la etapa de operación del contrato de Concesión No. 448 de 1994 de la carretera Santafé de Bogotá - Gacheta, sector Los Patios, La Calera - Guasca y el sector Briceño - Sopo - El Salitre, en el Departamento75% 20/10/2003 20-oct-06 24,8 11,3 36,1 623.404.650,00 409.658.333,00 1.074 213.746.317 560

GOBERNACION DE ANTIOQUIACON-20-02-2004Interventoría Técnica, Administrativa, financiera y ambiental de la construcción del contrato de Concesión No. 97-CO-20-1738:Proyecto desarrollo vial del Aburrá Norte (Niquia-Hatillo) y Auditoría de foros de recaudo en las estaciones de peaje del proyecto100% 04/11/2004 04-may-07 12,2 17,8 30 2.525.436.000,00 902.586.326,00 2.366 1.622.849.674 4.254

AREA METROPOLITANA151 DE 2005Formulación del Plan Maestro de zonas verdes urbanas del Valle de Aburrá30% 31/05/2005 31-ene-06 5,4 2,7 8,1 297.000.000,00 0,00 0 297.000.000 779

I.N.V 427 DE 2005Interventoría Administrativa, Operativa, financiera y de Sistemas al contrato de Concesión del recaudo de la tasa de Peaje de la zona Occidental100% 01/06/2005 01-mar-06 5,4 3,7 9,0 1.029.363.120,00 457.494.720,00 1.199 571.868.400 1.499

GOBERNACION DE ANTIOQUIA2005-CC-20-177Interventoría para el Mantenimiento Rutinario de las Vías a cargo del Departamento en la Región Suroeste100% 11/08/2005 26-abr-06 3,0 5,5 8,5 265.537.920,00 55.879.122,00 146 209.658.798 550

INCO 035-2005Interventoría técnica, ambiental, legal, financiera y operativa en la etapa de construcción y rehabilitación del contrato de Concesión GG-046-2004, Pereira-La Victoria75% 11/10/2005 11-may-07 1,0 18,0 19,0 690.141.855,00 69.014.185,50 181 621.127.670 1.628

I.N.V. Pendiente contratoInterventoría de los contratos que surjan de la licitación pública No. DG-164-2004, agrupados en 91 grupos de tramos incluidos en el programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo - Grupo 20 Boyacá75% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 581.397.567,00 0 581.397.567 1.524

I.N.V.Pendiente Resolución de AdjudicaciónInterventoría de los contratos que surjan de la licitación pública No. DG-164-2004, agrupados en 91 grupos de tramos incluidos en el programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo - Grupo 76 Santander75% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 582.517.170,00 0,00 0 582.517.170 1.527

1,10 KC = 15.385

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

Página 1 de 36



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

INTEGRANTE 1,2 CI&P LTDA

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

1,1,2Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A.SNEstructuración financiera de la concesión del proyecto Puerto Industrial de aguadulce y proceso Banca de Inversión para la vinculación de los recursos de equito y deuda100% 14-feb-00 29-ene-03 -33,4  35,5 330.000.000,00 330.000.000,00 994

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S,A463Consultoría financiera yanálisis estudio alternativas y expansión portuaria para el puerto de Buenaventura. Se valoro cada proyecto100% 11-jun-98 08-nov-98 -84,1  5,0 95.120.000,00 95.120.000,00 467

ICEIN S.A Ingenieros ConstructoressnConsultoria financiera para la valoración venta y proceso de negociacion del paquete accionario de la Concesión Carreteras Nacionales del Meta 100% 12-jul-98 10-oct-98 -85,1  3,0 45.000.000,00 45.000.000,00 221

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S,A509/99Consultoria para la Optimización del dragado del canal de acceso y zona de maniobra desde el punto de vista financiero y contractual CT 509-99100% 15-feb-99 16-may-99 -77,9  3,0 116.000.000,00 116.000.000,00 491

TURNER CONSULTING Estudio de factibilidad financiera, economica de la construccion del dique de contencion al 700 mts de los muelles 2 al 9 de la SPR Buenaventura S.A100% 01-jul-98 27-ene-99 -81,5  6,9 87.000.000,00 87.000.000,00 368

Restrepo y Uribe Ltda SNAsesoría Financiera para la Interventoria Técnica y financiera en la etapa de operación del Contrato de Concesión No.664 de 1994, Proyecto "Desarrollo vial para el Norte de Bogotá en el Depatamento de Cundinamarca". Orden de trabajo celebrada con el INVIAS100% 01-ago-99 01-oct-99 -73,3  2,0 11.000.000,00 11.000.000,00 47

Consorcio La Linea Consorcio Gomez, Cajiao y asociados S.A, Consultoria Colombiana S.A, Estudios TecnicosS.ASNConsultoria para la Elaboración de los estudios económicos y financieros para el proyecto del cruce de la Cordillera central (Paralela Ibague - La linea)100% 01-mar-00 28-dic-00 -58,4  10,0 80.000.000,00 80.000.000,00 308

UT M & R SNCONSULTORIA DE ASESORIA FINANCIERA DE LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA UN PERIODO DE LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION 049/98 Y SUS CONTRATOS ADICIONALES (TRONCAL DEL TEQUENDAMA)100% 01-dic-03 26-sep-04 -13,4  9,9 9.860.000,00 9.860.000,00 28

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S,A898CONSULTORIA FINANCIERA Y EVALUACION EXPOST DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO LEGAL Y OPERATIVO  DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA DESDE DEL 1995.100% 18-feb-03 17-oct-03 -24,8  8,0 176.320.000,00 176.320.000,00 531

CORABASTOS 39Consultoria para la estructuracion financiera y legal de la malla vial de la Corporacioin Abastos de Bogota, CORABASTOS por el sistema de Concesion.100% 01-jun-05 01-oct-05 -1,3  4,0 90.000.000,00 90.000.000,00 236

INVERSIONES MEGATERRA S.A -  CELTA S.ASNESTRUCTURACION LEGAL, FINANCIERA, TECNICA Y OPERATIVA , BANCA DE INVERSION DEL PROYECTOS TERMINAL DE CARGA Y TRANSPORTE PUERTO SECO DE CELTA S.A100% 18-jul-04 18-may-05 18-may-05 1.259,7  1.275,5 187.920.000,00 12.000.000,00 31

7 Restrepo y Uribe Ltda SN CONSULTORIA FINANCIERA PARA LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA TRONCAL AVENIDA SUBA AL SISTEMA DE TRANSMILENIO TRAMO 1 ENTRE CLL 80 Y CLL 127 A (CONTRATO 189 -03)100% 15-oct-03 01-dic-05 0,0 1,0 25,6 20.706.000,00 17.864.000,00 47 2.842.000 7

8 INCO SEA-C-DM-98Interventoría Técnica, Financiera y Operativa en la etapa operación del contrato de concesión No.0275 de 1996, DEVIMED S.A10% 02-feb-05 01-feb-08 0,0 26,8 36,0 155.335.090,00 46.600.527,00 122 108.734.563 285

9 AIM LTDA SNAsesoría Financiera al proyecto de Interventoría para la Concesión Troncal del Tequendama integrados por los trayectos viales Chusacá - El Colegio - El Triunfo - Viotá -El Portillo del Departamento de Cundinamarca100% 24-ene-05 24-jul-06 0,0 8,4 18,0 17.748.000,00 8.874.000,00 23 8.874.000 23

10 INCO GG024-2005Estructuración técnica legal y financiera del proyecto de concesión vial Bucaramanga Palenque- Lebrija; Bucaramanga - Palenque-Café Madrid; Café Madrid-Bocas-El Cero; La Virgen-La Cemento-El Cero100% 19-jul-05 19-ene-06 0,0 2,3 6,1 187.288.200,00 74.915.280,00 196 112.372.920 295

11 INCO 035-2005Interventoría técnica, ambiental, legal, financiera y operativa en la etapa de construcción y rehabilitación del contrato de Concesión GG-046-2004, Pereira-La Victoria25% 11/10/2005 11-may-07 1,0 18,0 19,0 230.047.285,00 23.004.729,00 60 207.042.556 543

12 INCO GG025-2005Estructuración técnica legal y financiera del proyecto de concesión vial Girardot Ibagué100% 08-ago-05 08-feb-07 0,0 15,0 18,1 99.000.000,00 39.600.000,00 104 59.400.000 156

1,20 KC = 1.309

Página 2 de 36



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

INTEGRANTE 2,1 DICONSULTORIA 100

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

2,1DEPARTAMENTO DEL TOLIMA188/96Consultoría, asesoría e interventoría técnica y administrativa para las obras de construcción y pavimentación de las vías: Coyaima - Ataco, Ataco - Coyaima y  Alpujarra - Las Delicias - Baraya. L=49.5Km10000% 08-jul-96 07-oct-97 -97,2  15,0 572.222.697,54 572.222.697,54 3.327

2,1,1 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA0165-95Consultoría, asesoría e interventoría técnica y administrativa para las obras de  construcción y pavimentación de las siguientes vias: Chaparral - Rioblanco, Prado - Dolores, y Planadas - Santiago Perez Long.=58 Km10000% 01-nov-95 31-mar-97 -103,4  17,0 615.052.882,75 615.052.882,75 3.576

GOBERNACIÓN DEL VALLE - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAGV-001-00 y adicionales(I) Auditoría administrativa, contable y financiera de la concesión Buga - Tuluá - La Paila, (ii) Supervisión, interventoría y auditoría técnico-operativa de la concesión Buga - Tuluá - La Paila3400% 01-ene-01 01-ene-01 05-feb-01 05-ago-05 -4,3  54,0 665.623.375,00 665.623.375,00 1.745

MUNICIPIO DE PEREIRA1066 de 2005Estudios y diseños Fase III de la Vía Avenida de las Américas - Calle 71 - Intersección San Joaquín10000% 18-oct-05 15-ene-06 0,0 2,2 3,0 240.382.160,00 0,00 0 240.382.160 630

GOBERNACIÓN DEL HUILA079 del 2005Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del viaducto de acceso al puente ubicado en la Intersección Vial Ruta 45 con la vía El Juncal-Neiva10000% 31-mar-05 10-may-05 18-oct-05 07-oct-06 -5,3 10,9 13,0 387.713.940,00 0,00 0 387.713.940 1.016

GOBERNACIÓN DE CASANARE1197 - 04Interventoría técnica administrativa, financiera y ambiental de la construcción de 6195 unidades sanitarias con sistema de tratamiento de aguas residuales y tanque de almacenamiento de agua para el consumo doméstico, en zona rural del Departamento de Casan7500% 16-mar-05 15-nov-05 0,0 1,0 8,1 1.312.500.000,00 0,00 0 1.312.500.000 3.440

INSTITUTO NACIONAL DE VÍASInterventoría de las obras de construcción del puente sobre el río Magdalena entre los municipios de Barrancabermeja (Santander) y Yondó (Antioquia)10000% 01-dic-03 31-mar-06 0,0 4,7 28,0 1.939.065.043,00 1.501.463.969,00 3.936 437.601.074 1.147

INCO 0674-01 y adicionalInterventoría técnica, operativa y financiera del contrato de concesión No. 0849/95, carretera Neiva - Espinal - Girardot (Incluye la interventoría de obras complementarias adicionales autorizadas al concesionario)6000% 24-oct-01 24-feb-06 0,0 3,5 52,1 1.266.860.451,00 1.124.203.004,00 2.947 142.657.447 374

BAVARIA S. A. 2005-00115Interventoría técnica y administrativa para la construcción de muros de contención en concreto reforzado, construcción de acometida de agua potable, construcción de campamentos y cerramiento de un lote de terreno de 30, 3 hectáreas, en la vía Cali – Yumbo,10000% 28-mar-05 13-sep-05 -1,9  5,6 70.188.700,00 63.807.910,00 167

BAVARIA S. A. 2005-00116Servicios de ensayos de laboratorio y control topográfico de las obras de construcción de muros de contención, acometida de agua potable, cerramientos en alambre de púas, construcción de campamentos, para la Cervecería del Valle, en la ciudad de Cali10000% 11-abr-05 26-sep-05 -1,4  5,6 63.065.140,00 57.331.945,00 150

INVÍAS 0138-2002 y adicionalesInterventoría de las obras de construcción y pavimentación de la vía alterna interna a Buenaventura, sector viaducto K7 intersección Citronela, ruta 40, tramo 40015000% 04-jun-02 30-nov-05 0,0 1,0 42,0 1.815.093.084,00 1.745.675.981,00 4.576 69.417.103 182

ASOCAÑA Inicial y otrosEstudio y prueba de carga a los puentes con luces iguales o mayores a veinte (20) metros, según inventario suministrado por ASOCAÑA.10000% 02-feb-04 30-nov-05 0,0 1,0 22,0 136.793.498,00 68.396.749,00 179 68.396.749 179

METRO CALI S.A.MC-IT-03-2003 Y ADICIONALESInterventoría para los estudios y diseños definitivos de los corredores pretroncales del Sistema Integrado de Transporte Masivo de pasajeros de Santiago de Cali10000% 21-jul-03 03-feb-04 01-oct-04 06-dic-04 -19,0  8,7 283.324.760,00 228.505.373,00 638

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANOIDU-UEL-9-10-11-440 DE 2002 y adicionalesInterventoría para el estudio, diseño, construcción y/o rehabilitación de vías en las localidades de Fontibón, Engativá y Suba en Bogotá D.C.10000% 24-feb-03 23-mar-04 -19,6  13,0 194.891.353,00 185.891.269,00 519

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANOIDU-UEL-016-460 de 2002Interventoría para el estudio, diseño, construcción y/o rehabilitación de vías en las localidad de Puente Aranda en Bogotá D.C.10000% 20-feb-03 05-dic-03 -23,2  9,5 118.134.864,00 112.772.799,00 340

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

2,10 KC = 6.968
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INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

INTEGRANTE 2,2 PAULO EMILIO BRAVO

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

2,2 I.N.V. 136-96Interventoría Técnica y Administrativa para las obras de Rehabilitación y Construcción (Ampliación a doble calzada) de la Vía Panamerica en el sector urbano de Popayán (Contrato No. 0136 de 1996)10000% 15-abr-96 31-ago-97 -98,4  16,6 569.799.998,50 569.799.998,50 3.313

2,1,3 I.N.V. 779-98Interventoria de la construcción y pavimentación del sector Quebrada las Doradas - Depresión El Vergel - Orrapihuasi de la carretera Altamira - Florencia.5000% 01-jun-99 31-jul-03 -27,4  50,0 2.665.719.698,50 2.665.719.698,50 8.029

2,3 I.N.V. 779-98Interventoria de la construcción y pavimentación del sector Quebrada las Doradas - Depresión El Vergel - Orrapihuasi de la carretera Altamira - Florencia.5000% 01-jun-99 31-jul-03 -27,4  50,0 2.665.719.698,50 2.665.719.698,50 8.029

2,1,2 INCO 0674-01Interventoría Técnica, Operativa, y Financiera del Contrato de Concesión No. 0849 de 1995, Carretera Neiva - Espinal -Girardot. (Incluye la interventoría de obras complementarias y adicionales autorizadas al concesionario).4000% 24-oct-01 23-feb-06 0,0 3,5 52,1 844.573.633,40 749.468.669,00 1.965 95.104.964 249

METRO CALI MC-IT-03-2004Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de la construcción del corredor Troncal centro y obras complementarias en los tramos: carrera 4N entre avenida las Américas y calle 26 y carrera 1 entre calle 19 y 40, del Sistema Integrado de T4900% 09-dic-04 08-nov-05 0,0  11,0 573.284.670,00 536.962.321,00 1.408

I.N.V. 2329 de 2004Interventoría para el Mejoramiento y Pavimentación de la carretera Cúcuta-Pamplona-Málaga ruta 55 tramo 5505, sector PR71+680 al PR14+00010000% 14-ene-05 13-ago-06 0,0 9,1 19,0 1.429.874.928,00 426.207.064,00 1.117 1.003.667.864 2.631

I.N.V. 2517 de 2005Interventoría para el Mejoramiento de la Red Terciaria Nacional del departamento del Cauca en las vías relacionadas en los términos de referencia.10000% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 119.582.544,00 0 119.582.544 313

2            KC = 3.193

100
INTEGRANTE 3,1 CCC

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

3,1,1Departamento de Antioquia 058-95Interventoría de la ampliación, rectificación y pavimentación de la Carretera Guatapé - San Rafael - San Carlos.10000% 19-oct-95 04-may-98 -90,3  30,5 2.786.155.921,00 2.786.155.921,00 13.669

3,1Departamento de Antioquia 058-95Interventoría de la ampliación, rectificación y pavimentación de la Carretera Guatapé - San Rafael - San Carlos.10000% 19-oct-95 04-may-98 -90,3  30,5 2.786.155.921,00 2.786.155.921,00 13.669

Departamento de Cundinamarca018-2003Interventoría Técnica, Socio - Ambiental, Administrativa, Jurídica y Financiera del proyecto cuyo alcance es realizar los estudios, diseños, construcción y/o montaje, operación y mantenimiento, cierre, clausura y posclausura de las instalaciones de un sist5000% 11-ago-03 13/02/2004 10/10/2005 08-sep-06 -19,9 10,0 17,1 237.269.068,00 86.178.678,00 226 151.090.390 396

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.30217973Servicios de Interventoría durante la Construcción de las Obras de Infraestructura del Proyecto Hidroeléctrico Porce III2000% 13-ene-04 01-abr-06 0,0 4,7 26,6 2.563.159.529,64 1.881.850.976,00 4.933 681.308.554 1.786

Departamento de Antioquia2005-CC-20-188Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto para la ejecución de las obras para el mejoramiento y la pavimentación de la carretera Tarso – Pueblo Rico - Jericó10000% 29-ago-05 13-abr-06 0,0 5,1 7,5 354.607.592,00 30.410.272,00 80 324.197.320 850

Instituto Nacional de Vias1701 DE 2005CONSULTORIA DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL PLAN 2500. ZONA CINCO(5) SUR, COMPRENDE LOS DEPARTAMETOS DE CAUCA - CAQUETÁ - HUILA - NARIÑO - PUTUMAYO -VALLE 10000% 14-oct-05 14-nov-07 0,0 24,2 25,1 3.180.103.837,00 0,00 0 3.180.103.837 8.336

Metroplús S.A. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTÓNICOS Y TODOS AQUELLOS NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS AMBIENTALES DEL CORREDOR PRETRONCAL SUR DEL SISTEMA METROPLÚS EN EL VALLE DE ABURRÁ5000% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 774.172.400,00 0 774.172.400 2.029

Instituto Nacional de ViasINTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS QUE SURJAN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DG - 164 - 2004 AGRUPADOS EN 91 GRUPOS DE TRAMOS INCLUÍDOS EN EL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO  - Grupo 73 Risaralda10'0 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 1.208.199.160,00 0 1.208.199.160 3.167

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

3,10 KC = 16.564
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INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

INTEGRANTE 3,2 FM

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

Instituto Nacional de ViasOT 658 de 1998Estudios y propuestas del modulo financiero para la Subdirección de Concesiones10000% 02-dic-98 31-may-99 -77,4  6,0 15.801.946,00 15.801.946,00 67

3,1,2Instituto Nacional de ViasOT 368 de 1999Estudios y análisis financieros para la formulación de un nuevo modelo de concesiones viales10000% 03-sep-99 03-nov-99 -72,3  2,0 70.000.000,00 70.000.000,00 296

Instituto Nacional de ViasOT 184 de 2000Asesoría financiera en los proyectos de concesión que adelanta la Subdirección de Concesiones del INVIAS10000% 17-jun-99 02-sep-99 -74,3  2,6 12.974.051,00 12.974.051,00 55

3,1,3Instituto Nacional de ViasOT 0373-99 de 1999Asesoría financiera para los proyectos de Concesión Oriente de Medellín y Valle de Rionegro10000% 02-sep-99 02-abr-01 -55,3  19,0 156.227.863,00 156.227.863,00 546

PNUD-INVIAS CON 1991633Proyecto COL/00/32  Fortalecimiento institucional, desarrollo y modernizacion de la red carretera nacional10000% 01-abr-01 23-mar-02 -43,6  11,7 80.000.000,00 80.000.000,00 259

PNUD-INVIAS CON 2992010Proyecto COL/00/32  Fortalecimiento institucional, desarrollo y modernizacion de la red carretera nacional10000% 01-abr-02 31-dic-02 -34,3  9,0 63.000.000,00 63.000.000,00 204

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

3,2 KC = 0
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INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

INTEGRANTE 4,1 INTERSA S.A.

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS768-01Ajuste de los Estudios Definitivos para Mejoramiento y Pavimentacion del Sector Tibu-La Gabarra.100% 31-oct-01 31-dic-01 -46,3  2,0 195.068.660,00 195.068.660,00 682

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIASOJ-0551-01Actualización Estudio Vía Alterna Al Puerto De Santa Marta Sector Mamatoco – Terminal Marítimo100% 16-ago-01 15-oct-01 -48,9  2,0 137.266.350,00 137.266.350,00 480

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS318-97Estudios para el Mejoramiento y Pavimentación de la Carretera Charalá - Duitama, sector Charalá - La Cantera - Límite33% 23-oct-97 18-mar-98 -91,8  4,8 184.090.713,73 184.090.713,73 903

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS261-97Estudios para el mejoramiento y pavimentación de la carretera Cerritos-Presidente-Chitagá34% 15-sep-97 14-may-98 -90,0  8,0 295.798.454,70 295.798.454,70 1.451

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS275-96Estudios para el Mejoramiento y Rehabilitación de la carretera El Carmen-Zambrano K0+000 - K20+00050% 15-sep-97 31-dic-97 -94,4  3,6 99.996.430,50 99.996.430,50 581

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS088-96Estudios para el Mejoramiento y Pavimentación de la Carretera Quibdó-Las Animas-Tadó-Santa Cecilia, Sector Yuto-Las Animas-Tadó-Santa Cecilia.50% 13-mar-96 13-oct-96 -109,0  7,1 473.901.166,00 473.901.166,00 3.334

4,1INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO274-02Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de la Adecuacion de la Troncal Americas al Sistema Transmilenio, Tramo 1, Entre Puente Aranda y la Carrera 70B, en Bogota, D.C.40% 25-jun-02 12/07/2004 30/07/2004 31-dic-04 -10,9  29,7 952.683.182,00 952.683.182,00 2.661

4,4INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS928-01Interventoría para el mejoramiento y pavimentación  de la carretera Fuente de Oro - Puerto Lleras - Cruce Puerto Rico - Puerto Arturo - San José del Guaviare, Sector  Puerto Rico - Puerto Arturo K62+000 al K81+00075% 21-feb-02 31-dic-03 -22,3  22,3 1.001.806.920,00 1.001.806.920,00 3.017

4,1,1INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS0124-2001Interventoría para el mejoramiento y pavimentación  de la carretera Fuente de Oro - Puerto Lleras - Cruce Puerto Rico - Puerto Arturo - San José del Guaviare, Sector  Fuente de Oro - Puerto Lleras K0+000 - K20+000100% 11-abr-01 10-oct-02 -37,0  18,0 999.931.231,00 999.931.231,00 3.236

4,3INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS0124-2001Interventoría para el mejoramiento y pavimentación  de la carretera Fuente de Oro - Puerto Lleras - Cruce Puerto Rico - Puerto Arturo - San José del Guaviare, Sector  Fuente de Oro - Puerto Lleras K0+000 - K20+000100% 11-abr-01 10-oct-02 -37,0  18,0 999.931.231,00 999.931.231,00 3.236

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS045-2001Interventoría de las obras de mejoramiento y pavimentación del tramo K10+000 al tramo K21+500 del sector Vélez - Landázuri, Transversal del Carare50% 28-feb-01 15-abr-02 -42,9  13,5 539.909.071,97 539.909.071,97 1.747

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANOUEL-20-159-00-2004Consultoria e Interventoria Tecnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental para la Construccion de Obras de Arte, Estabilizacion del Trazado y Señalización Vertical en la Vía Laguna de Chizaca, Pasando por San Juan de Sumapaz, Santa Ana, la Unión, Tunal Bajo Hasta Tunal Alto, Pavimentación de la Vía Del Poblado Santa Ana, La Terminación De Pavimentos De Las Vías Del Poblado La Unión, La Construcción De Huellas En Concreto En La Subida El Tunal En La Localidad De Sumapaz, En Bogota D.C.100% 29-mar-05 27/05/2005 12/08/2005 27-nov-05 -2,5 1,0 5,5 113.701.392,72 25.332.934,00 66 88.368.459 232

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANOIDU-UEL-19-80-2003Interventoria para el Estudio, Diseño, Construcción y/o Rehabilitación de vias en la Localidad de Ciudad Bolivar.50% 28-jul-03 30-dic-04 -10,3  17,2 201.429.361,00 192.028.066,00 536

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO047-03Interventoría Técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y mantenimiento de la calle 72 ( calle 71A) entre carreras 5 y 4, peatonalización y mantenimiento de la calle 71 entre carreras 5 y 4, reconstrucción y mantenimiento de la d50% 30-jul-03 28-jun-04 -16,4  11,0 180.292.577,00 171.277.945,00 478

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO288-2003Diagnósticos de Puentes Vehiculares (Grupo 7) para Mantenimiento y Actualización Sísmica en Bogotá D.C.50% 08-mar-04 08-ago-04 -15,1  5,1 164.380.700,00 156.161.666,00 436

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO297-2003Estudio y Diseño para Construccion y Evaluacion para la Rehabilitacion de Accesos y Barrios y Pavimentos Locales Programa de Mejoramiento Integral de Barrios en las Localidades de Ciudad Bolivar, Bosa y Rafael Uribe en Bogota D.C33% 01-jul-04 01/02/2005 15/02/2005 03-mar-05 -8,7  7,6 281.632.492,00 267.550.866,00 701

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS891-2004Interventoria mejoramiento y pavimentacion de la carretera Villagarzon – Saravena sector La Cabuya – Hato de Corozal, ruta 65 tramo 6514100% 31-ago-04 10-jul-05 -4,0  10,3 389.717.034,00 381.564.020,00 1.000

AEROCIVIL 4000261-OH-2004Interventoria Tecnica y Administrativa para Mantenimiento de la Pista del Aeropuerto de Santa Marta. 100% 16-nov-04 23/11/2004 21/02/2005 13-ago-05 -5,9  6,0 107.944.496,00 95.887.095,00 251

FONADE 2042048Interventoria Ambiental en Desarrollo del Proyecto de Construcción de la Vía Perimetral a la Cienaga de La Virgen, Sector K6+980 al K10+488, en Cartagena - Bolivar.50% 29-sep-04 29-jul-06 0,0 8,6 22,0 326.528.803,00 106.590.844,00 279 219.937.959 577

ECOPETROL 5200904Interventoria Tecnico-Administrativa de las Obras de Construcción del Reforzamiento Estructural, Suministro y Montaje de Equipos para el Hospital y Policlinica de Ecopetrol S.A., Ubicados en Barrancabermeja Departamento de Santander50% 30-dic-04 07-jun-06 0,0 6,9 17,3 304.419.325,48 98.220.641,00 257 206.198.684 540

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO124-2004Estudios y Diseños de la Avenida La Sirena (Calle 153) de la Avenida Paseo de Los Libertadores (Autopista Norte) a la Avenida Boyacá, en Bogotá D.C.33% 14-feb-05 13-jul-05 -3,9  4,9 170.777.436,98 136.621.814,00 358

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO125-2004Factibilidad de los Estudios y Diseños, Estudios y Diseños Definitivos de la Solución Vial de la Autopista Norte Entre las Calles 180 a 190 Incluyendo la Intersección De La Calle 183 por Autopista Norte, En Bogotá D.C.33% 16-feb-05 02/04/2005 15/06/2005 15-sep-05 -4,2  4,5 99.749.610,99 19.002.180,00 50

AEROCIVIL 5000093-OH-2005Interventoria Técnica y Administrativa para el Mantenimiento de la Plataforma de Carga del Aeropuerto Jose Maria Cordova de Rionegro.50% 19-abr-05 19-oct-05 -0,7  6,0 78.435.000,00 2.102.057,00 6

INVERSIONES LA BASTILLA SINLos Estudios y Diseños definitivos correspondientes a las conexiones occidente y oriente, denominadas elongaciones de la calle 183 hacia el occidente hasta el cruce futuro con la carrera 55 y de la carrera 55 hasta el cruce con la calle 183  33% 16-jun-05 15-dic-05 0,0 1,2 6,0 100.355.739,33 25.088.935,00 66 75.266.804 197

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Puerto Libertador - Montelibano, Sector K0+000 - K15+00050% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 184.957.940,00 0 184.957.940 485

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO246-2004Interventoria Tecnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Accesos A Barrios Y Pavimentos Locales - Programa Pavimentos Locales, Grupo 3: Localidades De Antonio Nariño, Barrios Unidos, Candelaria, 33% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 183.606.081,33 0 183.606.081 481

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

4,1 KC = 2.512

INTEGRANTE 4,2 INGEOCIM LTDA.

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

4,1,2DEPARTAMENTO DE CASANARE0852/96Interventoría y asesoría técnica y administrativa para las obras de ampliación, rectificación y pavimentación de la vía Aguazul - Maní, sector K33+000 a Maní90% 27-oct-97 26-oct-99 -72,5  24,0 1.209.419.399,25 1.209.419.399,25 5.115

4,2DEPARTAMENTO DE CASANARE0852/96Interventoría y asesoría técnica y administrativa para las obras de ampliación, rectificación y pavimentación de la vía Aguazul - Maní, sector K33+000 a Maní90% 27-oct-97 26-oct-99 -72,5  24,0 1.209.419.399,25 1.209.419.399,25 5.115

4,1,3INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO109 de 2003 - Claúsula Tercera "...Las funciones que se adicionan son de aforador y auditor, las cuales consistirán en verificar y certificar los volúmenes de tránsito del concesionario, controlar e inspeccionar los equipos de sistemas, elaborar informes mensuales de100% 25-jun-03 08-nov-03 -24,1  4,5 278.384.272,00 278.384.272,00 839

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIASContrato No. 2652 de 2004Interventoria operativa, administrativa y de sistemas para el contrato de concesión del recaudo de la tasa de peaje de la zona Occidental  Nro: 472/03100% 01-ene-05 31-mar-05 -7,3  3,0 304.056.716,00 304.056.716,00 797
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INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIASContrato No. 1153 de 2004Interventoría técnica y ambiental a la construcción de obras de protección en el Charco. Nariño100% 15-oct-04 09-dic-04 26-oct-05 10-dic-05 -10,5 1,0 3,3 163.798.834,00 90.900.268,00 238 72.898.566 191

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIASContrato No. 1158 de 2004Interventoría técnica y ambiental para la construcción de obras para el control de inundaciones en la región de La Mojana, sector comprendido entre el Río San Jorge - Río Cauca - Brazo de Loba100% 19-oct-04 11-ago-05 19-ago-05 27-nov-05 -0,2 1,0 13,1 626.711.970,00 530.067.834,80 1.389 96.644.135 253

FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL - FONDATTContrato No. 135 de 2004Interventoría técnica, administrativa y financiera para el contrato de diseño y construccion de obras civiles para la semaforización de intersecciones viales de Bogotá D.C.50% 25-feb-05 08-ene-06 0,0 2,0 10,5 331.081.719,00 220.721.145,50 579 110.360.574 289

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0 0 0

4,2 KC = 733

Página 7 de 36



INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

PROPONENTE 5CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS CRA

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

5,1,1 PNUD 993338INTERVENTORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS  DEL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS EN EL GRUPO 2, PARA LA VIGENCIA DE 1999, REALIZANDO INTERVENTORÍA A PROYECTOS VIALES, DE  SANEAMIENTO BÁSICO, MEDIO AMBIENTE Y ELÉCTRICOS. (100% 26-dic-00 26-jul-03 -27,5  31,0 1.085.232.196,00 1.085.232.196,00 3.269

5,1 PNUD 993338INTERVENTORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS  DEL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS EN EL GRUPO 2, PARA LA VIGENCIA DE 1999, REALIZANDO INTERVENTORÍA A PROYECTOS VIALES, DE  SANEAMIENTO BÁSICO, MEDIO AMBIENTE Y ELÉCTRICOS. (100% 26-dic-00 26-jul-03 -27,5  31,0 1.085.232.196,00 1.085.232.196,00 3.269

5,1,2 INCO 0003-2003INTERVENTORÍA TÉCNICA Y FINANCIERA EN LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN Y DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No.001161 DE 2001-CARRETERA: ZIPAQUIRA-BUCARAMANGA(PALENQUE)100% 15-ene-03 30-ago-04 -14,3  19,5 959.816.639,00 959.816.639,00 2.681

5,2 INCO 0003-2003INTERVENTORÍA TÉCNICA Y FINANCIERA EN LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCIÓN Y DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No.001161 DE 2001-CARRETERA: ZIPAQUIRA-BUCARAMANGA(PALENQUE)100% 15-ene-03 30-ago-04 -14,3  19,5 959.816.639,00 959.816.639,00 2.681

5,1,3 INVIAS INV-1009-1999CONSULTORÍA, ASESORIA E INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LOS SECTORES PEDREGALES Y TERMINACIÓN DEL PUENTE LA MINA, CONTRUCCIÓN DE LA RODADURA ASFÁLTICA ENTRE EL PUENTE ESCONDIDO Y EL  K10+600 DE LA VA50% 17-ene-00 17-dic-01 -46,8  23,0 714.748.289,98 714.748.289,98 2.499

5,3 INVIAS INV-1009-1999CONSULTORÍA, ASESORIA E INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LOS SECTORES PEDREGALES Y TERMINACIÓN DEL PUENTE LA MINA, CONTRUCCIÓN DE LA RODADURA ASFÁLTICA ENTRE EL PUENTE ESCONDIDO Y EL  K10+600 DE LA VA50% 17-ene-00 17-dic-01 -46,8  23,0 714.748.289,98 714.748.289,98 2.499

INVERLINK S/NASESORÍA PARA LA VINCULACION DE CAPITAL EN CORELCA Y LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA COSTA ATLÁNTICA100% 11-dic-97 30-abr-98 -90,4  4,6 101.754.323,00 101.754.323,00 499

PNUD-DNP 2992546INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO NACIONAL DE REGALIAS 2002 GRUPO 2100% 22-ago-02 30-dic-05 0,0 1,7 40,3 2.100.000.000,00 926.819.516,00 2.429 1.173.180.484 3.075

IDU 578-02INTERVENTORIA TECNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION Y COMPLEMENTO A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA EL PORVENIR TRAMO 5B100% 01-abr-03 01-sep-06 0,0 9,7 41,1 450.640.436,00 406.254.810,00 1.065 44.385.626 116

IDU 168-03INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS ANDENES DE LA CARRERA 13 ENTRE CALLE 66 Y LA CALLE 26, COSTADO OCCIDENTAL, EN BOGOTÁ D.C.50% 24-sep-03 09-nov-06 0,0 12,0 37,6 203.778.650,00 178.486.422,00 468 25.292.228 66

ISA-UPME UPME 01-4500027715INTERVENTORIA DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN A 500 KV PRIMAVERA - BACATÁ Y OBRAS ASOCIADAS75% 26-abr-04 26-dic-07 0,0 25,5 44,1 3.180.422.611,00 1.158.788.573,00 3.037 2.021.634.038 5.299

INCO SCG-C-ZP-064 DE 2004INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y OPERATIVA EN LAS ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION 001161 de 2001 ZIPAQUIRA – PALENQUE (BUCARAMANGA)1 19-oct-04 18-oct-08 0,0 35,3 48,0 2.730.060.000,00 887.269.500,00 2.326 1.842.790.500 4.830

ELECTROCOSTA - ELECTROCARIBECO-CA-007-05CONTROL DE CALIDAD A CONTRATISTAS INTEGRALES DE SERVICIO TÉCNICO (ST), INTERVENTORÍA A CONTRATISTAS DE ZONAS ESPECIALES  (ZE) Y COORDINACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO Y PILOTOS DEL PROGRAMA DE L USO RACIONAL DE LA ENERGÍA  (URE) EN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE E100% 01-mar-05 31-dic-05 0,0 1,7 10,1 1.032.881.400,00 924.559.409,00 2.423 108.321.991 284

NORCONTROL COLOMBIA LTDA.OC-235SERVICIO DE LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INFORMACION DE CALLEJERO Y LA INSPECCION DE SUMINISTROS DE BOLSAS DE ENERGIA Y DE COBRO EN ZONAS ESPECIALES ECC.100% 02-jun-05 31-dic-05 0,0 1,7 7,0 1.160.000.000,00 416.073.266,00 1.091 743.926.734 1.950

GOBERNACION DEL HUILA-INCODERCONSULTORIA 326ACTUALIZACION DE LA FACTIBILIDAD,DISEÑOS DETALLADOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS TESALIA-PAICOL.DEPARTAMENTO DEL HUILA100% 01-jul-05 31-dic-05 0,0 1,7 6,0 1.156.570.000,00 512.032.928,00 1.342 644.537.072 1.689

ELECTRIFICADORA DEL METAC-58-05INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRTIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS C-1-05 Y C-2-05100% 08-ago-05 07-ago-06 0,0 8,9 12,0 240.000.000,00 38.389.539,00 101 201.610.461 528

INVERLINKASESORIA A LA BANCA DE INVERSION DE CINCO ELECTRIFICADORAS E.E.C,E.M.S.A., E.B.S.A, E.S.S.A, C.E.N.S100% 26-ago-05 25-nov-05 0,0 1,0 3,0 140.000.000,00 0,00 0 140.000.000 367

EMPRESA DE ENERGIA DE QUITOEVALUACION ASESORAMIENTO Y SUPERVISION A LKA EEQ, EN EL PLAN DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAD COMERCIALES DE ENERGIA50% 13-oct-05 12-mar-06 0,0 4,0 5,0 183.562.189,00 0,00 0 183.562.189 481

FIDUBOGOTA (UPME 01-2005)INTERVENTORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA PARA EL DISEÑO Y ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISION A 230 KV CIRCUITO DOBLE BETANIA-ALTAMIRA-MOCOA-PASTO-FRONTERA Y OBRAS ASOCIADAS100% 23-sep-05 22-ago-07 0,0 21,4 23,0 1.830.626.053,00 0,00 0 1.830.626.053 4.798

INVIAS 1956 DE 2005INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS QUE SURJAN DE LA LICITACION PUBLICA No. DG-164-2004 AGRUPADOS EN 91 GRUPOS DE TRAMOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO. GRUPO DE TRAMOS 71 DEPARTAMENTO QUINDIO100% 19-oct-05 19-ago-07 0,0 21,3 22,0 1.051.632.800,00 0,00 0 1.051.632.800 2.757

INVIAS 2096 DE 2005INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS QUE SURJAN DE LA LICITACION PUBLICA No. DG-164-2004 AGRUPADOS EN 91 GRUPOS DE TRAMOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO. GRUPO DE TRAMOS 44 DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 1.207.160.960,00 0 1.207.160.960 3.164

INVIAS 2095 DE 2005INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS QUE SURJAN DE LA LICITACION PUBLICA No. DG-164-2004 AGRUPADOS EN 91 GRUPOS DE TRAMOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO. GRUPO DE TRAMOS 48 DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA50% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 603.777.680,00 0 603.777.680 1.583

INVIAS SGT-008-2005 GR 57INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS QUE SURJAN DE LA LICITACION PUBLICA No. DG-164-2004 AGRUPADOS EN 91 GRUPOS DE TRAMOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO. GRUPO DE TRAMOS 57 DEPARTAMENTO HUILA100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 1.208.520.480,00 0 1.208.520.480 3.168

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

5 KC = 34.155
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CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

PROPONENTE 6RESTREPO Y URIBE LTDA.

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

1 --- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

Instituto Nacional de Vías 356 - 96Estudios de Fase III (Mejoramiento y Pavimentación) de la Transversal Depresión Momposina, Sectores: La Bodega - Mompox, Mompox - El Banco - Arjona y Arjona - Cuatrovientos - Codazzi.100% 07-jul-96 31-ago-97 -98,4  13,8 4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 24.418

6,1,1Instituto Nacional de Vías 048 - 96Consultoría, asesoría e interventoría técnica y administrativa de las obras de rehabilitación de la carretera Barranquilla - Calamar - El Tigre.100% 07-mar-96 30-dic-97 -94,4  21,8 2.090.604.630,88 2.090.604.630,88 12.154

6,1 Instituto Nacional de Vías 048 - 96Consultoría, asesoría e interventoría técnica y administrativa de las obras de rehabilitación de la carretera Barranquilla - Calamar - El Tigre.100% 07-mar-96 30-dic-97 -94,4  21,8 2.090.604.630,88 2.090.604.630,88 12.154

6,1,3Instituto Nacional de Vías 0074 - 97Interventoría Técnica y Financiera en su Etapa de Construcción de la Concesión del Sector Santafé de Bogotá - Caqueza (Puente Real).82% 18-mar-97 18-ene-00 -69,8  34,1 3.639.329.851,09 3.639.329.851,09 13.992

Instituto Nacional de Vías 1098 - 95Interventoría Técnica en su Etapa de Construcción de la Concesión del Proyecto Vial denominado "Desarrollo Vial para el Norte de Bogotá" en el departamento de Cundinamarca.100% 16-nov-95 15-nov-98 -83,9  36,0 1.910.421.539,00 1.910.421.539,00 9.373

6,1,2Instituto Nacional de Vías 172 - 00Asesoría Técnica y Financiera para el Proyecto Santafe de Bogotá - Caqueza sobre los aspectos de liquidación de las obras del Contrato 444  de 1994 y el Análisis de los Costos Financieros por anticipación de la Operación del Tramo Portal Bogotá - El Antojo100% 18-ago-00 29-sep-00 -61,4  1,4 8.226.180,00 8.226.180,00 32

Instituto de Desarrollo Urbano189-03Interventoría al Contrato de Concesión Nº 145 de 2003 para la Construcción de la Troncal Avenida Suba Tramo 1, perteneciente al Sistema Transmilenio, entre la Calle 80 y la Calle 127 A, en Bogotá D.C.100% 16-oct-03 16-feb-11 0,0 63,3 88,1 6.830.713.479,00 5.767.602.546,00 15.118 1.063.110.933 2.787

Instituto de Desarrollo Urbano292-03Interventoría al Contrato de Obra y Mantenimiento Nº 238 de 2003 para la Construcción y Mantenimiento de la Estación Cabecera y Patio (Garaje) de la Troncal Avenida Suba perteneciente al Sistema Transmilenio, en Bogotá D.C.100% 09-feb-04 09-sep-10 0,0 58,0 79,1 2.638.187.167,00 2.239.032.345,00 5.869 399.154.822 1.046

Metrovivienda CST17-04Interventoría para la construcción de las obras de urbanismo secundario de la tercera etapa de la Ciudadela El Porvenir, ubicada en la Localidad de Bosa100% 25-ago-04 09-ene-06 0,0 2,0 16,5 648.075.760,00 604.853.464,00 1.585 43.222.296 113

C.I. PRODECO Productos de Colombia S.A.SMAR 003984Interventoría de construcción de las obras civiles y electromecánicas de un puente de acceso y de una banda transportadora de carbón en el muelle para cargue de barcazas de C.I. PRODECO S.A. Ubicado en la ciudad de Santa Marta D.T.C. e H. Sector de Puerto 100% 23-ago-04 15-nov-05 0,0 1,0 14,8 843.828.023,00 783.845.762,00 2.055 59.982.261 157

Instituto Nacional de Vías1936 - 2004Interventoría para el Mejoramiento y Mantenimiento Integral de la Ruta Cerritos - Medellín del corredor vial de Occidente (incluido  el mantenimiento rutinario, la señalización, el monitoreo y vigilancia y los conteos de tránsito) Ruta 25 Tramo 2507, 2508 100% 03-dic-04 02-dic-09 0,0 48,8 60,0 5.967.439.414,00 702.493.234,00 1.841 5.264.946.180 13.801

Instituto de Desarrollo Urbano083 - 2004 Interventoría Técnica, Financiera, Administrativa, Ambiental y Social para la construcción y conservación de la ciclorruta (costado oriental) y la construcción y conservación de los andenes (costado occidental) de la Avenida Agoberto Mejía, desde la Calle 100% 14-abr-05 14-ene-08 0,0 26,2 33,1 465.176.472,00 238.481.754,00 625 226.694.718 594

Instituto de Desarrollo Urbano086-2004Interventoría Técnica, Financiera, Administrativa, Ambiental y Social para la construcción y conservación de la ciclorruta (separador central) y la construcción y conservación de los andenes (ambos costados) de la Avenida Bosa, desde la Avenida Agoberto Me100% 13-abr-05 25-nov-07 0,0 24,5 31,5 351.581.263,00 232.343.034,00 609 119.238.229 313

Instituto de Desarrollo Urbano087-2004Interventoría Técnica, Financiera, Administrativa, Ambiental y Social para la construcción y conservación de la ciclorruta (separador central) y la construcción y conservación de los andenes (ambos costados) del Canal Arzobispo entre la Carrera 30 y el Par100% 11-abr-05 11-nov-07 0,0 24,1 31,1 368.892.296,00 232.343.034,00 609 136.549.262 358

Instituto Nacional de Vías 442-2005Interventoría Administrativa, Operativa, Financiera y de Sistemas al Contrato de Concesión del recaudo de la tasa de peaje de la Zona Oriental50% 01-jun-05 28-feb-06 0,0 3,6 9,0 542.457.702,00 241.678.053,00 633 300.779.649 788

Aguas de Bogotá S.A. ESP002-2005Interventoría Técnica y Administrativa de la Construcción de la Primera Fase de la Primera Etapa del Acueducto Interveredal de la Calera100% 01-oct-05 30-jun-06 0,0 7,7 9,0 401.694.451,00 0,00 0 401.694.451 1.053

Instituto Nacional de Vías 1696Consultoría de apoyo a la gestión para la ejecución del programa de Infraestructura Vial de Integración y Desarrollo Regional Plan 2500 - Zona 2 Centro Occidente que comprende los Departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Tolima50% 13-oct-05 12-nov-07 0,0 24,1 25,0 1.835.111.590,00 0,00 0 1.835.111.590 4.810

Instituto Nacional de Vías 1349Interventoría para las obras de profundización del canal de acceso al Puerto de  Barranquilla50% 19-oct-05 18-nov-07 0,0 24,3 25,0 1.111.768.052,00 0,00 0 1.111.768.052 2.914

Construcciones Futura 2000 S.A.S/N *Interventoría Técnica  y Administrativa durante las obras de construcción de la Tercera Etapa del Conjunto Residencial Mirador de Takay100% 01-nov-05 30-nov-06 0,0 12,7 13,0 316.287.942,00 0,00 0 316.287.942 829

Instituto Nacional de Vías 1886lina, Grupo Uno (1) de tramos de Interventoría, distribuido así:  Grupo Uno  (1) de Obra Vía – Av. Newball con una longitud de 2.45 Kilómetros; Grupo Dos  (2) de Obra Vía Carrera 1ª por Total Control con una longitud de 0.12 Kilómetros, Vía Calle 2 y Carre100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 580.554.376,00 0 580.554.376 1.522

Instituto Nacional de Vías 1887Interventoría de los Estudios y Diseños, Pavimentación y/o Repavimentación de las vías incluidas dentro del Programa de Pavimentación de Infraestructura Vial de Integración y Desarrollo Grupo 25 Vía Otanche – Borbur (Transversal Chiquinquirá – Puerto Boyac100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 894.309.093,00 0 894.309.093 2.344

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

6 KC = 33.429
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CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

INTEGRANTE 7,1 PONCE LEON ASOCIADOS

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

CONCESION AUTOPISYA BOGOTA - GIRARDOTS.A.SIN NUMEROESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA ETAPA I DEL PROYECTO VIAL BOSA - GRANADA - GIRARDOT500% 24-ago-04 24-ene-05 -9,5  5,1 4.595.361.771,00 4.595.361.771,00 12.046

7,1,1EMPRESA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP1-02-7400-109-2000INTERVENTORIA DURANTE EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO BOX CULVERT DEL SISTEMA SALITRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS10000% 23-may-00 20-may-03 -29,7  35,9 1.539.633.542,00 1.539.633.542,00 4.637

7,1EMPRESA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP1-02-7400-109-2000INTERVENTORIA DURANTE EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO BOX CULVERT DEL SISTEMA SALITRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS10000% 23-may-00 20-may-03 -29,7  35,9 1.539.633.542,00 1.539.633.542,00 4.637

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU334 DEL 2000ESTUIDOS Y DISEÑOS DE: AV GUACAMAYAS (AV. VILLAVICENCIO-AV. CARACAS); AMPLIAC. AVENIDA VILLAVICENCIO (CRA 10-CONEXIÓN DE LA VIA VILLAVICENCIO); AMPLIAC. AV. CARACAS (ESC DE ARTILLERIA-USME); AV. DARIO ECHANDIA (AV. CIUDAD DE VILLAVICENCIO-AV.BOYACA).5000% 17-jul-00 17-jul-01 -51,8  12,0 1.415.150.000,00 1.415.150.000,00 4.948

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - I.N.V.675INTERVENTORIA TECNICA, OPERATIVA, Y FINANCIERA, EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No447/94, CARRETERA BOGOTA - PUENTE EL CORTIJO-SIBERIA - LA PUNTA - EL VINO 3333% 27-nov-01 12-nov-04 -11,9  35,6 351.313.494,00 351.313.494,00 981

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - I.N.V.173 DE 1997INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BOGOTÁ-VILLAVICENCIO, SECTOR PUENTE REAL - PLANTA DE ASFALTO, CONSTRUCCIÓN VARIANTE CÁQUEZA.3300% 01-jun-97 30-nov-99 -71,4  30,0 779.751.335,00 779.751.335,00 3.298

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU244/04INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANACIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES PROGRAMA PAVIMENTOS LOCALES, GRUPO 1: LOCALIDADES DE USAQUEN, CHAPINERO, SUBA, ENGATIVA10000% 02-may-05 18-dic-07 0,0 25,3 31,6 643.367.606,00 285.972.036,00 750 357.395.570 937

FONDO FINANCIERO DE DESARROLLO FONADE2050518INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS VIAS CONECTORAS CARRERAS 52 Y 53 EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO  DE CONSTRUCCION DE LA VIA PERIMETRAL A LA CIENAGA DE LA VIRGEN, SECTOR K6+980 AL K10+488 EN CARTAGENA5000% 11-abr-05 11-dic-05 0,0 1,1 8,1 53.176.720,00 26.588.360,00 70 26.588.360 70

CORPORACION AUTONOMA  REGIONAL DE LA CAR274-2004CONSULTORIA PARA DEFINIR TECNICAMENTE, ACOTAR EN PLANOS Y DEMERCAR EN TERRENO, LA ZONA DE RONDA DE LOS HUMEDALES  DE NEUTA, TIERRA BLANCA Y DE LA LAGUNA LA HERRERA3400% 25-ene-05 7-mar-05 15-jun-05 18-oct-05 -4,0  5,5 127.567.411,46 38.270.223,54 100

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU122 de 2004INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE CONCESION No. 100 CELEBRADO ENTRE EL IDU Y UT PARQUEADEROS TEQUENDAMA300% 11-ene-05 10-ene-07 0,0 14,0 24,0 3.413.019,72 711.045,75 2 2.701.974 7

INSTITUO NACIONAL DE VIAS - INVIAS1730MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA RUMICHACA - PASTO - MOJARRAS DEL CORREDOR VIAL DE OCCIDENTE (INCLUIDO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA SEÑALIZACION, EL MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE TRANSITO) RUTA 25 TRAMO 2501 Y 2502100% 16-dic-04 16-dic-06 0,0 13,2 24,0 1.424.005.239,00 0,00 0 1.424.005.239 3.733

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - I.N.V.688 de 2004INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL PILOTO  FASE I DEL TUNEL DE LA LINEA Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA FASE II DEL TUNEL DE LA LÍNEA.2500% 12-ago-04 11-may-07 0,0 18,0 33,0 1.731.178.781,25 266.942.737,00 700 1.464.236.044 3.838

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - I.N.V.422 de 2004INTERVENTORIA PARA LA COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SINU Y SUS ACCESOS2500% 24-jun-04 08-ene-06 0,0 2,0 18,5 238.644.791,75 88.437.081,81 232 150.207.710 394

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTA - FONDO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT184 DE 2003CONCESION PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION, OPERACIÓN, RECAUDO Y EXPLOTACION DE LOS PATIOS PARA VEHICULOS DIFERENTES A LOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.8000% 22-dic-03 20-dic-06 0,0 13,3 36,0 2.800.000.000,00 184.141.662,50 483 2.615.858.338 6.857

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU235INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA TRONCAL NQS SECTOR SUR AL SISTEMA TRANSMILENIO, TRAMO 2, COMPRENDIDO ENTRE LA ESCUELA GENERAL SANTANDER Y LA AVENIDA CIUDAD DE VILLAVICENCIO EN BOGOTA D.C. 4000% 23-dic-03 22-oct-10 0,0 59,4 82,1 2.355.074.319,60 1.212.746.142,00 3.179 1.142.328.178 2.994

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU190 DE 2003INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA ADECUACION DE LA TRONCAL AVENIDA SUBA AL SISTEMA TRANSMILENIO,  TRAMO 2 COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 127 A Y LA AVENIDA CIUDAD DE CALI  EN BOGOTA D.C.3000% 16-oct-03 29-abr-04 14-may-04 15-mar-11 -0,5 64,2 88,5 2.545.874.850,00 1.668.987.243,00 4.375 876.887.607 2.299

FERROVIAS 04-0197-0-01INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OPERATIVA DEL CONTRATO DE CONCESION CELEBRADO ENTRE FERROVIA Y LA EMPRESA DE FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA - FENOCO S.A., PARA LA REHABILITACION, RECONSTRUCCION, CONSERVACION Y OPERACIÓN DE LA INFRA1000% 04-dic-01 04-ene-09 0,0 37,9 85,1 1.422.000.000,00 729.838.285,00 1.913 692.161.715 1.814

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE2051829CONTRATACION DE LA FASE IV DE LA INTERVENTORIA A LAS DOS FASES ADELANTADAS HASTA EL MOMENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMPARTEL - TELEFONIA RURAL COMUNITARIA5100% 15-jul-05 15-jul-07 0,0 20,2 24,0 1.982.880.000,00 0,00 0 1.982.880.000 5.198

METROCALI S.A. MC-IT-02-2005INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR TRONCAL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: CALLE 5 ENTRE CARRERA 52 Y C5100% 26-jul-05 26-ago-06 0,0 9,5 13,1 831.644.219,40 215.080.402,00 564 616.563.817 1.616

CARREFOUR SIN NUMEROINTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL HIPERMERCADO CARREFOUR EL PINAR EN BOGOTA10000% 01-ago-05 15-nov-05 0,0 1,0 3,5 72.723.735,00 32.766.639,00 86 39.957.096 105

CARREFOUR SIN NUMEROINTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL HIPERMERCADO CARREFOUR EN ITAGUI - ANTIOQUIA10000% 22-ago-05 22-ene-06 0,0 2,4 5,1 101.025.850,00 37.222.342,00 98 63.803.508 167

CARREFOUR SIN NUMEROINTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL HIPERMERCADO CARREFOUR GIRARDOT - CUNDINAMARCA10000% 22-ago-05 22-ene-06 0,0 2,4 5,1 96.204.600,00 35.446.519,00 93 60.758.081 159

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADESIN NUMEROINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTEN EN VIRTUD DE LOS CONVENIOS DE APOYO FINANCIERO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL-MAVDT, EL FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESA10000% 18-ago-05 18-mar-06 0,0 4,2 7,0 239.284.799,00 47.856.961,00 125 191.427.838 502

CARREFOUR SIN NUMEROACOMPAÑAMINETO TECNICO  A LA CONSTRUCCION DEL HIPERMERCADO CARRFOUR SANTA MARTA - MAGDALENA10000% 26-sep-05 11-nov-05 0,0 1,0 1,5 18.078.310,00 4.348.145,00 11 13.730.165 36

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE2053381 DE 2005INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y CONTABLE DE LOS AJUSTES DE DISEÑO TECNICO Y DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LA SIGUIENTE ZONA3 SUR CAQUETA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO, QUINDIO, TOLIMA Y VALLE DEL CAUCA10000% 01-nov-05 01-abr-06 0,0 4,7 5,0 395.102.960,00 0,00 0 395.102.960 1.036

CARREFOUR SIN NUMEROACOMPAÑAMINETO TECNICO  A LA CONSTRUCCION DEL HIPERMERCADO CARRFOUR SANTA FE- BOGOTA100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 17.436.395,00 0 17.436.395 46

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - I.N.V.1951 DE 2005INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 1 VIA LETICIA-TARAPACA CON UNA LONGITUD DE 15,00 KILOMETROS EN E10000% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 818.182.976,00 0,00 0 818.182.976 2.145

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - I.N.V.1960 DE 2005INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 12 VIA USIACURI -AGUAS VIVAS - PIOJO CON UNA LONG. 13,00 KM; VIA 10000% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 1.814.464.804,00 0 1.814.464.804 4.756

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - I.N.V.1955 DE 2005INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 27 VIA EL CRUCERO - AGUAZUL CON UNA LONG. DE 14.86 KM EN EL DEPA10000% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 873.270.434,00 0 873.270.434 2.289

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - I.N.V.1948 DE 2005INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 43 VIA CAMBAO - PUERTO BOGOTA CON UNA LONG. DE 40.00 KM EN EL DE10000% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 1.203.701.156,00 0 1.203.701.156 3.155

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - I.N.V.1954 DE 2005INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 51 VIA RIOHACHA - EL PAJARO - MANAURE CON UNA LONG. DE 53.34 KM 10000% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 1.824.209.498,00 0 1.824.209.498 4.782

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - I.N.V.1953 DE 2005INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 52 VIA BADILLO (CESAR) - SAN JUAN DEL CESAR (GUAJIRA) CON UNA LO10000% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 1.193.678.317,00 0 1.193.678.317 3.129

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - I.N.V.1926 DE 2005INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 64 VIA FUENTE DE ORO - SAN JOSE DEL GUAVIARE CON UNA LONG. DE 8410000% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 2.078.273.499,00 0 2.078.273.499 5.448

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - I.N.V.1949 DE 2005INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 81 VIA TRONCAL - PUERTO PARRA CON UNA LONG. DE 10,70 KM; VIA TRO10000% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 1.817.972.881,00 0,00 0 1.817.972.881 4.765

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - I.N.V.1957 DE 2005INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 84 VIA PUENTE TONA - MATANZA CON UNA LONG. DE 15.00 KM EN EL DEP10000% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 903.361.573,00 0 903.361.573 2.368

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0
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CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

7 KC = 64.645

7,2ECA INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

1 --- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

GAS NATURAL S.A. CMI-0024-96INTERVENTORIA Y ADUTORIA FINANCIERA DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL GASODUCTO DOMESTICO DE SATA FE DE BOGOTA10000% 01-feb-96 31-jul-96 -111,4  6,0 431.854.954,00 431.854.954,00 3.039

7,1,2 GAS NATURAL S.A. CMI-0020-97INTERVENTORIA Y ADUTORIA FINANCIERA DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL GASODUCTO DOMESTICO DE SATA FE DE BOGOTA10000% 01-feb-97 31-ene-98 -93,3  12,0 1.189.879.310,00 1.189.879.310,00 5.838

7,2 GAS NATURAL S.A. CMI-0020-97INTERVENTORIA Y ADUTORIA FINANCIERA DE LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES DEL GASODUCTO DOMESTICO DE SATA FE DE BOGOTA10000% 01-feb-97 31-ene-98 -93,3  12,0 1.189.879.310,00 1.189.879.310,00 5.838

GAS NATURAL S.A.CSR-150-2003PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REVISION PERIODICA DE INSTALACIONES INTERNAS DE GAS RESIDENCIAL EN BOGOTA10000% 01-ene-04 01-ene-06 0,0 1,7 24,1 720.000.000,00 700.638.688,00 1.837 19.361.312 51

GAS NATURAL S.A. CSI-015-2005INSPECCION DE LAS INSTALACIONES INTERNAS (ALTAS) Y P.P.I'S PARA SUMINISRO DE GAS EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES10000% 01-feb-05 31-ene-07 0,0 14,7 24,0 1.440.000.000,00 628.902.671,00 1.648 811.097.329 2.126

GAS NATURAL S.A. CST-052-2004 PRESTACION DE SERVICIOS DE 10000% 02-ago-04 03-ago-06 0,0 8,8 24,1 396.000.000,00 388.256.220,00 1.018 7.743.780 20

GAS NATURAL S.A. CST-071-2004PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DOMICILIARIAS DE INTERRUPCION, REHABILITACION FUCIONAMIENTO Y ACTUALIZACION, APLICADAS A LOS CLIENTES DOMICILIARIOS Y COMERCIALES10000% 01-sep-04 01-sep-06 0,0 9,7 24,0 1.200.000.000,00 888.718.558,00 2.330 311.281.442 816

#¡REF! GAS NATURAL S.A. CSI-042-2004INSPECCION DE LAS INSTALCIONES INTERNAS DE ARTEFACTOS A GAS Y PUESTA EN SERVICIO EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES10000% 02-jul-04 02-jul-06 0,0 7,7 24,0 288.000.000,00 192.639.023,00 505 95.360.977 250

#¡REF! --- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

7 KC = 3.263

INTEGRANTE 8,1 CONSULTECNICOS

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

INVIASAdición No. 530-3-94 de 1997�Adición No. 530-5-94 de 1997Consultoria, asesoría e interventoría tecnica y administrativa de la construcción solución vial Pereira - Doa Quebradas , Grupo I: construcción viaducto Pereira - Dos Quebradas. Grupo II Construcción viaducto en Pereira. Grupo III: Construcciónsolución via2500% 04-oct-94 24-mar-98 -91,6  41,7 1.307.219.756,00 1.307.219.756,00 6.413

8,1,1 INVIASAdición No. 23�Adición No. 24Interventoria de las obras de construcción y pavimentación de los sectores Rio Humea - Aguazul de la carretera Cumaral - Rio humea - Aguazul 5000% 15-jun-87 30-sep-98 -85,4  135,6 2.316.157.071,00 2.316.157.071,00 11.363

8,1 INVIASAdición No. 23�Adición No. 24Interventoria de las obras de construcción y pavimentación de los sectores Rio Humea - Aguazul de la carretera Cumaral - Rio humea - Aguazul 5000% 15-jun-87 30-sep-98 -85,4  135,6 2.316.157.071,00 2.316.157.071,00 11.363

I.D.U. 1-2004Interventoría técnica, adminstrativa, financiera y ambiental de la adecuación de la troncal NQS al sistema Transmilenio, tramo sur sur, entre la avenida Ciudad de Villavicencio y el límite del distrito con Soacha - incluye portal y patio, en Bogotá D. C.5000% 16-feb-04 16-ago-10 0,0 57,2 78,0 3.398.544.047,00 1.649.670.286,00 4.324 1.748.873.761 4.584

INCO SGC-042-2004Interventoría técnica, financiera y operativa del contrato de concesión No. 0937 de 1995 carretera Santafe de Bogotá (Fontibón) - Facatativá - Los Alpes7500% 09-jul-04 09-jul-07 0,0 20,0 36,0 1.121.071.560,00 506.260.347,00 1.327 614.811.213 1.612

FIDUAGRARIA -Interventoría técnica para la construcción de las obras de urbanismo etapa F del Club Condominio San Jacinto 10000% 22-sep-04 22-ene-06 0,0 2,4 16,0 125.048.000,00 73.080.000,00 192 51.968.000 136

INVIAS 1935-2004Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento integral de la ruta Rumichaca - Pasto - Mojarras del corredor vial de occidente (incluido el mantenimiento rutinario, la señalización, el monotoreo y vigilancia y los conteos de transito) ruta 25 tramo 25010000% 16-dic-04 16-feb-07 0,0 15,3 26,1 1.770.659.729,00 398.798.223,00 1.045 1.371.861.506 3.596

INVIAS 2028-2004Interventoría para el mantenimiento y mejoramiento de la carretera Chocontá - Guateque7500% 20-ene-05 19-ago-05 28-sep-05 02-dic-05 -1,3 1,0 9,1 224.631.134,00 182.504.506,00 478 42.126.628 110

ECOPETROL 5200137Interventoría a los contratos para el reemplazo del sistema de contrtol neumático y sistema de programadores de las calderas B- 2401/02/03 y repotenciación de las calderas B- 2401/03 de la Gerencia Complejo Barrancabermeja, de Ecopetrol S.A. ubicada en Barrancabermeja Santander, y para desarrollo de la Ingeniería de Detalle, gestión y compra de equipos complementarios, conatrucción, montaje electromecanico, prueba y puesta en operación del nuevo centro de distribución Subestación ET - 004 de los centros de 5000% 03-nov-04 27-dic-05 0,0 1,6 13,8 952.925.906,00 532.566.532,00 1.396 420.359.374 1.102

INCO SEA-C-MVVC-089Interventoría técnica, financiera y operativa en la etapa de construcción del contrato de concesión No. 005 de 1999 malla vial del Valle del Cauca y Cauca7500% 22-ene-05 21-jul-07 0,0 20,4 30,0 1.990.346.200,00 657.015.647,00 1.722 1.333.330.553 3.495

INVIAS 2747-2004Interventoria de la construcción del puente sobre el río Carare en la carretera Puerto Araujo - La Lizama troncal del Magdalena Medio, ruta 45, tramo 451110000% 15-mar-05 15-dic-06 0,0 13,2 21,1 949.635.578,00 64.952.624,00 170 884.682.954 2.319

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0
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SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

8,1 KC = 16.954

INTEGRANTE 8,2 ECONOMETRIA

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

8,1,2MINISTERIO DE DESARROLLO - PNUD - BANCO MUNDIAL                       FLEMING & CO LIMITED993123                                                                                      OFERTA MERCANTIL 01/99Estudios de demanda y disponibilidad de pago, y la evaluación Socio-económica de un conjunto de proyectos regionales de acueducto y alcantarillado, dentro del programa de Modernización Empresarial de la Dirección de Agua y Saneamiento Básico. Los estudios involucraron tres etapas 1). Proyecciones de demanda - encuesta de disponibilidad de pago. 2). Especificación de un modelo econométrico y estimación de la curva de demanda de agua a nivel nacional y por regiones. 3). Cálculo de beneficios económicos de cad10000% 01-nov-99 01-abr-01 -55,3  17,0 171.937.200,00 171.937.200,00 601

UPME 001 de Jul-06/2001Estudio encaminado a la evaluación del impacto de las resoluciones CREG 010/2001 y 011/2001 sobre la viabilidad financiera de las empresas distribuidoras minoristas de GLP en cilindros bajo, el actual esquema tarifario.10000% 01-jul-01 01-ago-01 -51,3  1,1 9.280.000,00 9.280.000,00 32

UESP C-4015-99Estudio de factibilidad técnico, económico y financiero del área o áreas de servicio exclusivo potenciales, de tal manera que justifique la viabilidad del establecimiento de las mismas, en número y distribución geográfica y que permita garantizar la presta10000% 05-may-99 04-ago-99 -75,3  3,0 35.000.000,00 35.000.000,00 148

EEB. ESP. 080/2000Adelantar un estudio de valoración financiera del activo embalse Tominé como negocio en marcha teniendo encuenta sus diferentes usos (Acueducto, riego y energía)10000% 01-oct-00 01-mar-01 -56,4  5,0 28.750.000,00 28.750.000,00 101

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE043/90, 839/91, 545/92, 605/92Diseño de un Sistema de Proyectos y  Gestión Institucional en el Fondo Vial Nacional y demás Instituciones adscritas al MOPT10000% 01-jun-90 29-mar-93 30-mar-93 968,2  1.153,7 237.625.000,00 225.125.000,00 0

FOGAFIN OP-0023-2003Análisis y determinación del costo de la garantía a generarse con base en los diferentes riesgos a ser cubiertos, que le impidan atender los pagos por concepto de cesantías administradas como los retiros de captaciones de ahorros voluntarios de loa afiliad10000% 07-jul-03 26-ago-03 07-nov-03 1.220,6  1.248,8 116.000.000,00 0,00 0

COMITÉ AUTOMOTORDiseño y mantenimiento de un sistema de seguimiento del mercado automotor en Colombia10000% 01-ene-05 31-dic-05 0,0 1,7 12,0 45.356.000,00 45.356.000,00 119 0 0

DAPRE - FIP 657 - 02Evaluación del Impacto del Subprograma Familias en Acción -Subsidios Condicionados de la Red de Apoyo Social.3500% 01-dic-01 31-mar-06 0,0 4,7 52,0 2.004.200.000,00 1.801.000.000,00 4.721 203.200.000 533

PNUD-DAPRE-FIP 02/054-03086Consultoría para la evaluación de impacto del Subprograma ‘Evaluación de Impacto del Subprograma Jóvenes en Acción – Capacitación Laboral de Jóvenes Desempleados de Bajos Recursos de la Red de Apoyo Social. 5039% 01-jun-03 01-jun-06 0,0 6,7 36,1 826.600.000,00 578.620.000,00 1.517 247.980.000 650

PROGRAMA COLOMBIA FORESTALPCF-IQC-2004-004Supervisión, coordinación y seguimiento a los aspectos técnicos del trabajo se Sinchi para la identificación de las especies y descripción botánica.100% 11-ene-05 30-ene-06 0,0 2,7 12,7 72.000.000,00 48.000.000,00 126 24.000.000 63

PROGRAMA COLOMBIA FORESTALPCF-IQC-2004-006Asesor en el Desarrollo de Modelos de Negocios Forestales100% 20-ene-05 01-dic-05 0,0 1,0 10,4 330.000.000,00 297.000.000,00 779 33.000.000 87

CAJA DE VIVIENDA POPULARBM-034-2004Diseñar la Metodología de Evaluación de Impacto del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas (PAAP) 100% 16-mar-05 31-oct-05 -0,3  7,6 200.000.000,00 43.365.741,00 114

8,1,3 INCOSEA-C-MVVC-089de Dic-22-04Interventoría Técnica, Financiera y Operativa en la Etapa de Construcción del Contrato de Concesión No. 005 de 1999 Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca13% 22-dic-04 21-jun-07 0,0 19,4 30,0 330.057.700,00 109.502.607,88 287 220.555.092 578

BIDSuministro de servicios públicos domiciliarios básicos a la población pobre y pertenencia de la estratificación100% 23-may-05 14-nov-05 0,0 1,0 5,8 37.836.900,00 11.351.070,00 30 26.485.830 69

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANOP-728-2005Evaluación del Impacto del proyecto Guías Ciudadanos 100% 01-jun-05 01-ene-06 0,0 1,7 7,1 50.000.000,00 21.428.171,00 56 28.571.829 75

MINISTERIO DE EDUCACIÓN153 - 2005Estudios Financieros y de Sostenibilidad de 10 Instituciones de Educación Superior Públicas100% 05-ago-05 05-dic-05 0,0 1,0 4,0 250.756.199,00 114.453.719,60 300 136.302.479 357

I.I.C.A.- MIN.AGRICULTIRA012-2005Evaluar de manera cuantitativa los resultados socioeconómicos de los proyectos de servicios no financieros (tecnológicos) y financieros brindados a las familias rurales atendidas, en el incremento de ingresos, generación de empleo y de la valoración de los100% 12-sep-05 12-ene-06 0,0 2,1 4,0 237.471.708,00 94.988.683,20 249 142.483.025 373

FUPAD OPE-080-010-05-CSCEDiagnostico de las Poblaciones Desplazadas y Vulnerables y Estrategias de Política.100% 24-oct-05 17-feb-06 0,0 3,3 3,8 585.029.754,00 175.508.926,20 460 409.520.828 1.073

UPME 1517-18-2005Actualización de la Evaluación de Competitividad del Sector Minero Colombiano y Análisis de Percepción Empresarial100% 01-nov-05 31-ene-06 0,0 2,7 3,0 139.442.231,00 0,00 0 139.442.231 366

I.I.C.A.- MIN.AGRICULTIRA143-2005Elaborar la línea base de la Cohorte 2 de Alianzas basadas en la metodología de Evaluación de Impacto del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas (PAAP)100% 01-nov-05 01-mar-06 0,0 3,7 4,0 283.192.786,00 0,00 0 283.192.786 742

IAAG-CAFDiseñar y aplicar una encuesta representativa estadísticamente entre los socios y administradores, fondos de pensiones e inversionistas institucionales de la región que permita conocer aspectos esenciales de las prácticas de gobierno corporativo de los paí100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 179.052.634,80 0 179.052.635 469

FUNDACIÓN SOCIAL Investigación sobre Justicia, Verdad y Reparación 100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 247.926.234,00 0 247.926.234 650

SAGUAPACEvaluación Socioeconómica y Marco de Reasentamiento del Componente de Agua y Saneamiento de Santa Cruz100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 179.395.035,30 0 179.395.035 470

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

8 KC = 6.555
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CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

9,1 LA VIALIDAD LTDA

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

IDU 032-98Estudios y Diseños de la vía Troncal desarrollada sobre el corredor existente en la Av. Boyacá desde la Intersección con la  Av. Ciudad de Villavicencio al Sur, hasta la intersección con la futura Av. Troncal calle 170 en el norte de la Ciudad de Santafé d50% 15-jul-98 15-sep-99 -73,9  14,1 1.227.239.583,00 1.227.239.583,00 5.190

INV 0079-96Estudios  para el mejoramiento y la pavimentación de la carretera Mocoa - Río San Juan100% 18-mar-96 18-ago-96 -110,8  5,1 584.824.993,00 584.824.993,00 4.115

9,1,1 IDU 183-97Interventoría técnica y admininistrativa del contrato de obra pública para la Avenida Ciudad de Cali de la calle 13 a la Avenida Villavicencio.60% 05-mar-98 04-jul-99 -76,3  16,0 1.059.838.937,40 1.059.838.937,40 4.482

9,1 IDU 183-97Interventoría técnica y admininistrativa del contrato de obra pública para la Avenida Ciudad de Cali de la calle 13 a la Avenida Villavicencio.60% 05-mar-98 04-jul-99 -76,3  16,0 1.059.838.937,40 1.059.838.937,40 4.482

9,1,3 INCO 697-2001Interventoría técnica, operativa y financiera en la etapa de construcción y operación del contrato de Concesión No. 005 de 1999 Proyecto vial denominado Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca34% 21-oct-01 21-ene-05 -9,6  39,1 1.270.265.266,76 1.270.265.266,76 3.330

9,3 INCO 697-2001Interventoría técnica, operativa y financiera en la etapa de construcción y operación del contrato de Concesión No. 005 de 1999 Proyecto vial denominado Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca34% 21-oct-01 21-ene-05 -9,6  39,1 1.270.265.266,76 1.270.265.266,76 3.330

INCO 676-2001Interventoría técnica, operativa y financiera en la etapa de operación del contrato  Concesión No. 0446 de 1994 Proyecto vial Villavicencio - Granada, Villavicencio - Puerto López y Villavicencio Restrepo Cumaral K7 via a Paratebueno50% 21-oct-01 21-nov-04 -11,6  37,1 659.333.968,50 659.333.968,50 1.842

DEPARTAMENTO DE CASANARE0253-04Interventoría Técnica,Administrativa, Financiera y Ambiental de las obras de Mejoramiento y Pavimentación de 8. 61 Kms de la Vía San Luis de Palenque - Trinidad del K64+3111 al K72+920; Pavimentación de vías urbanas del Municipio de Paz de Ariporo y Pavime100% 30-sep-04 02-nov-05 02-ene-05 29-mar-06 10,0 4,6 27,9 993.458.340,00 354.900.444,00 930 638.557.896 1.674

INCO GG-DVNB-0051Interventoría Técnica, Financiera y Operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 0664 de 1994 Desarrollo Vial del Norte de Bogotá.75% 14-sep-04 13-sep-07 0,0 22,1 36,0 1.009.139.590,50 314.072.954,00 823 695.066.637 1.822

INVIAS 1934 de 2004Interventoría para el Mejoramiento y Mantenimiento integral de la Ruta Caucasia - Sincelejo del corredor vial de occidente (Incluido el Mantenimiento Rutinario, La Señalización, El Monitoreo y Vigilancia y los Conteos de Tránsito) Ruta 25 Tramo 2513 y 2514100% 10-dic-04 09-dic-09 0,0 49,0 60,0 4.862.659.078,00 582.477.764,00 1.527 4.280.181.314 11.219

INVIAS 2746 de 2004Interventoría de la Construcción del Puente sobre el Rio Cesar en la carretera El Banco - Tamalameque - El Burro de la Transversal Depresión Momposina, Ruta 78, Tramo 7804,100% 16-feb-05 15-feb-06 0,0 3,2 12,0 455.797.176,00 92.877.433,00 243 362.919.743 951

METROCALI S.A. MC-IT-03-05Interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental de la construcción del corredor troncal sur y obras complementarías del sistema integrado de transporte masivo de santiago de cali en el tramo de la carrera 15 entre calle 15 y carrera 260% 03-ago-05 01-ago-06 0,0 8,7 12,0 687.000.000,00 137.400.000,00 360 549.600.000 1.441

INVIAS 2594 de 2005Interventoria de los estudios y diseños, pavimentacion y/o repavimentacion de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo. Grupo 83 vía los Curos-Malaga con una longuitud de 25,00 kilometros e60% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 715.827.545,40 0 715.827.545 1.876

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

9,1 KC = 18.983

9,2CIVILTEC INGENIEROS LTDA

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

IDU 032-98Estudios y Diseños de la via Troncal desarrollada sobre el corredor existente en la Avenida Boyaca desde la interseccion con la Avenida Ciudad de Villavicencio al sur, hasta la interseccion de la futura Avenida Troncal calle 170 en el norte de la ciudad de50% 15-jul-98 15-sep-99 -73,9  14,1 1.227.239.583,00 1.227.239.583,00 5.190

IDU 108-96Estudios y Diseños de la Avenida Ciudad de Cali para los sectores: Calle 13-Av. 1º de Mayo (Sur)-Cra 91 - Av. San José (Norte). Incluye puente de 60 m de luz y  Tablero de 30 m de ancho, sobre el humedal Juan Amarillo50% 01-sep-96 01-jun-97 -101,4  9,0 468.319.645,00 468.319.645,00 2.723

9,2 IDU 183-97Interventoría técnica y administrativa para la construcción de la Av. Ciudad de Cali, de la calle 13 a la Av. Villavicencio40% 05-mar-98 04-jul-99 -76,3  16,0 706.559.291,33 706.559.291,33 2.988

9,1,2 INV 1086-01Interventoría para la Construccion y Pavimentacion de la via alterna al puerto de Santa Marta sector  Mamatoco - Terminal Maritimo,50% 15-ene-02 17-feb-05 02-jun-05 04-jun-05 -8,6  37,2 1.186.422.008,00 1.186.422.008,00 3.110

INV 0137-02Interventoría de las obras de construcción y paviemntación de la vía interna a Buenaventura sector intersección Sena - Viaducto 7, ruta 40, tramo 400125% 14-jun-02 14-jun-05 15-jun-05 1.261,5  1.302,4 746.592.435,00 745.665.206,00 1.955

1 IDU 036-04Interventoría de la construcción, rehabilitación y conservación de accesos a barrios y pavimentos locales, en la localidad de Bosa, Grupo 1.50% 20-sep-04 05-oct-07 0,0 22,8 36,5 362.648.279,00 213.917.345,00 561 148.730.934 390

IDU 074-04Interventoría de la construcción, rehabilitación y conservación de accesos a barrios y pavimentos locales, en la localidad de Kennedy, Grupo 4.50% 02-nov-04 22-sep-07 0,0 22,4 34,7 334.305.258,50 187.516.057,50 492 146.789.201 385

IDU 245-04Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a la construcción  rehabilitaciopn y mantenimiento  de accesos a barrios y pavimentos locales grupo 2. Localidades de Bosa, Kennedy, Fontibon y Puente Aranda50% 23-feb-05 22-feb-08 0,0 27,5 36,0 418.763.800,50 264.332.029,50 693 154.431.771 405

IDU 150-04Estudios y Diseños para la construcción y/o evaluación para la rehabilitación de vías en varias localidades de Bogotá D.C. Grupo 2.50% 25-feb-05 25-jul-05 -3,5  5,0 258.162.982,00 245.254.833,00 643

IDU 1733-04Mejoramiento y Mantenimiento Integral de la ruta Caucasia - Sincelejo del corredor víal de Occidente (incluido el mantenimiento rutinario, la señalización, el monitoreo y la vigilancia y los conteos de tránsito). Ruta 25 Tramo 2501 y 25024% 10-nov-04 10-nov-09 0,0 48,1 60,1 1.784.342.739,88 192.622.655,32 505 1.591.720.085 4.172

IDU 198-04Diseño de plan piloto para mejorar las condiciones de movilidad en el Centro Histórico de Bogotá.50% 31-ene-05 30-ago-05 -2,3  7,0 124.968.137,50 87.477.695,50 229

IDU 2186-05Interventoría de los contratos que surjan de la Licitación Pública DG-164-2004, agrupados en 91 grupos de tramos incluidos en el programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo (grupo 29 Trinidad - Bocas del Pauto)50% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 603.521.442,50 603.521.442,50 0 603.521.443 1.582

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

9 KC = 6.934
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INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

PROPONENTE 10CONSULTORIA COLOMBIANA

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

10,1,1INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO106-19971) De la avenida Centenario (calle 13) a la avenida El Dorado. 100% 08/09/1997 20/08/1999 -74,7  23,4 3.801.010.319,00 3.801.010.319,00 16075

10,1INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO106-19971) De la avenida Centenario (calle 13) a la avenida El Dorado. 100% 08/09/1997 20/08/1999 -74,7  23,4 3.801.010.319,00 3.801.010.319,00 16075

EMPRESA ENERGETICA DEL SUR S.A-Estudio Financiero del proyecto cuyo objeto cubre la construcción y operación de la línea de transmisión a 115 kV que une la subestación Bote y la subestación Sur, la cual fue ampliada en 30/40 MVA a 115/34.5 kV; una subestación 15/20 MVA a 34.5/13.5 kV en 100% 15/01/1997 17/07/1997 -99,8  6 250.000.000,00 250.000.000,00 1453

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS888 - 2001Interventoria Obras de Mejoramiento y Pavimentacion del Sector  K33 + 00 0 - K46 + 143 del Sector Velez - Landazuri, Transversal de Carare, Ruta 62 Tramo 62081 15/01/2002 28/01/2003 13/06/2003 15/01/2004 -26,3  19,6 1.923.632.873,00 1.923.632.873,00 5373

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO106-19971) De la avenida Centenario (calle 13) a la avenida El Dorado. 100% 08/09/1997 20/08/1999 -74,7  23,4 3.801.010.319,00 3.801.010.319,00 16075

10,1,2INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES767 - 1996Intervntoria Tecnica y Financiera en sus Etapas de Diseño Programacion y Construccion del proyecto de Cencesion Desarrollo vial del Oriente de Medellin y Valle de Rionegro y conexión a Puerto Triunfo - Contrato de Concesion No. 275/9650% 27-ene-97 23-ago-01 -50,6  54,9 2.620.133.531,00 2.620.133.531,00 9161

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS888 - 2001Interventoria Obras de Mejoramiento y Pavimentacion del Sector  K33 + 00 0 - K46 + 143 del Sector Velez - Landazuri, Transversal de Carare, Ruta 62 Tramo 6208100% 15/01/2002 28/01/2003 13/06/2003 15/01/2004 -26,3  19,6 1.923.632.873,00 1.923.632.873,00 5373

ECOPETROL 4007298Consultoría para el desarrollo de estudios técnicos – económicos e ingenierías conceptuales de los proyectos de infraestructura 2005 y de proyectos de portafolio 2006 VIT para la Gerencia Técnica de la Vicepresidencia de transporte de ECOPETROL S.A100% 09-nov-05 31-dic-05 0,0 1,7 1,7 813.030.243,56 0,00 0 813030243,6 2131

Consorcio Ferroatlántico80402/05730Estudios y diseños en los PK240+000, PK241+000 AL PK247+100 del tramo Grecia - México100% 10/10/2005 01/12/2005 0,0 1 1,7 80.052.644,00 0 80052644 210

Empresa de Energía de Boyacá S.A.95849Estudio de filosofia de coordinación de protecciones del sistema de distribución de EBSA100% 22-sep-05 21-nov-05 0,0 1 2 19.000.000,00 0,00 0 19000000 50

OCENSA 5500012807Estudio de diagnostico y recomendaciones sobre el estado actual del sistema de puesta a tierra u apantallamiento ante descargas atmosfericas del área de Ocensa en el CPF Cupiagua100% 02/09/2005 02/11/2005 -0,2  2 42.511.564,00 0

CODENSA S.A. E.S.P. 4700070411Levantamiento, georeferenciación, registro fotográfico digital y marcación de la red y equipos eléctricos de MT-BT-AP e infraestructura telemática y vínculo cliente red en el sistema de distribución de CODENSA en el Distrito Capital, Soacha y la Zona Saban100% 05-oct-05 04-abr-07 0,0 16,8 18 6.455.454.430,68 0,00 0 6455454431 16921

Instituto Nacional de Vías1748-2005Consultoria de apoyo a la gestion para la ejecucion del programa de infraestructura vial  de integracion y de desarrollo regional plan 2500. Zona 3100% 20/10/2005 19/11/2007 0,0 24,3 25 3.048.194.558,00 0 3048194558 7990

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TEGUCIGALPA - HONDURAS 031-2005Estudio para reducir en forma sostenida las pérdidas de energía, especialmente las pérdidas no técnicas y hacer eficiente la gestión comercial .�Valor del contrato original en dolares americanos: US$103,500.100% 01-ago-05 31-oct-05 -0,3  3 240.438.780,00 0,00 0

Empresa de Energía de Bogotá043 de 2005Diseño detallado, elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, gestión y el trámite y obtención por parte de las Autoridades Ambientales de las licencias y demás permisos ambientales, la gestión y la legalización de las servidumbres de las líneas de trans100% 01/07/2005 31/01/2007 0,0 14,7 19,1 4.099.675.173,00 0 4099675173 10746

FONADE 2052007Interventoría técnica administrativa y financiera para los proyectos que se ejecuten en virtud de los convenios de apoyo financiero suscrito entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, el Fondo Financiero de Proyectos de Des100% 26-ago-05 25-ago-06 0,0 9,5 12 973.147.878,00 0,00 0 973147878 2551

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 020 de 2005Determinación del modelo de costos eficientes de telefonía pública básica local extendida 70% 01/07/2005 28/02/2006 0,0 3,6 8 395.814.531,70 0 395814531,7 1038

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL93-2005Interventoría de la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas, con recursos adicionales de inversión 2005, destinados a ampliar la cobertura educativa para atender población vulnerable50% 03-jun-05 02-oct-06 0,0 10,8 16 1.144.139.366,50 0,00 0 1144139367 2999

ECOPETROL 4005803Consultoría para la Interventoría de las obras de construcción del Sistema de Dilución Nafta en la Estación Castilla II de la Superintendencia de Operaciones Apiay de Ecopetrol S.A. en el municipio de Castilla La Nueva en el Departamento del Meta100% 11/05/2005 31/12/2005 0,0 1,7 7,7 952.500.303,16 0 952500303,2 2497

Área Metropolitana del Valle de Aburrá151-2005Formulación del plan maestro de zonas verdes urbanas del Valle de Aburrá70% 31-may-05 30-ene-06 0,0 2,7 8,1 693.000.000,00 0,00 0 693000000 1817

Empresa de Energía de Boyaca2005-038Estudio de consultoría para diagnosticar el estado de calidad de la potencia eléctrica en el sistema de distribución de energía de la EBSA 100% 23-may-05 24-oct-05 -0,5  5,1 80.380.000,00 0,00 0

ECOPETROL 4005626Consultoría para la Gerencia de Proyectos de la Gerencia Técnica de la Vicepresidencia de Transporte. 100% 13/04/2005 14/11/2005 0,0 1 7,1 566.510.833,28 0 566510833,3 1485

ECOPETROL 4005131Interventoría técnico administrativa de las actividades de mantenimiento durante la vigencia 2005, ubicadas en el Campo Apiay en el Municipio de Villavicencio y el Campo Castilla en el Municipio de Castilla La Nueva, Departamento del Meta100% 09-mar-05 18-nov-05 0,0 1 8,4 706.771.056,00 0,00 0 706771056 1853

FONADE 2050260Fase III de la interventoría al programa Compartel – Internet Social 60% 07/03/2005 06/03/2007 0,0 15,8 24 2.267.989.200,00 0 2267989200 5945

Instituto de Desarrollo Urbano173 de 2004Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental al complemento y ajuste del diseño de la Alameda Calle 40 sur entre la Alameda El Porvenir y el Canal Cundinamarca, a los estudios y diseños de la cicloruta zonal y espacio público de la unidad de planeamiento zonal – UPZ No. 82 Patio Bonito en la Localidad de Kennedy, y a los estudios y diseños de los corredores de la cicloruta zonal de los corredores de la cicloruta zonal de la unidad de planeamiento zonal UPZ No. 71 Tibabuyes en la Localidad d100% 22-feb-05 22-jul-05 -3,6  5 92.175.050,00 0,00 0

Instituto de Desarrollo UrbanoIDU - 187 de 2004Aforos, Estudio de tránsito y Estudio de factibilidad técnica para la troncal Calle 26 (Avenida 3 – Aeropuerto El Dorado) en Bogotá D.C.100% 09/02/2005 30/11/2005 0,0 1 9,7 1.176.946.971,00 0 1176946971 3085

Instituto Nacional de Concesiones090-2004Elaboración de Estudios Técnicos y Estructuración Técnica, Legal y Financiera, del proyecto de Concesión Vial Rumichaca - Pasto - Chachagui (Aeropuerto)100% 01-feb-05 01-feb-07 0,0 14,8 24 2.100.000.000,00 0,00 0 2100000000 5505

HOCOL S.A. C4-0323  Continuar con el Seguimiento piloto implantación proyecto e-partners100% 15/12/2004 15/06/2005 -4,8  6 75.396.288,00 0

UESP C-015-2004Interventoría administrativa, técnica, operativa, económica, financiera, contable, ambiental, sanitaria y de sistemas, de las concesiones para la recolección de residuos ordinarios y hospitalarios, barrio y limpieza de vías y áreas públicas y corte de césp59% 05-abr-04 04-oct-10 0,0 58,8 78 6.861.402.734,62 0,00 0 6861402735 17985

UESP C-121-2003Interventoría a la prestación del servicio de alumbrado público en el distrito capital100% 02/02/2004 18/08/2005 -2,7  18,5 1.724.137.454,00 0

INVIAS 575-2003Interventoría de la construcción puente Boton de Leyva en la carretera Mompox - El Banco de la transversal depresión Momposina ruta 78 tramo 7804100% 09-ene-04 29-nov-04 11-ene-05 20-ene-06 -1,4 2,4 23 1.054.871.587,00 0,00 0 1054871587 2765

IDU 296-2003Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y posterior mantenimiento de accesos a barrios y pavimentos locales circuito vial de Bolonia en la localidad de Usme, convenio de cooperación internacional KFW proyecto sur 100% 01/03/2004 15/03/2005 02/04/2005 19/05/2007 -0,6 18,3 38 595.647.558,00 0 595647558 1561

FONADE 2032420Segunda etapa de la Fase III de la interventoria al programa Compartel - Telefonia social 1999 - 2000.60% 01-oct-03 30-jun-05 -4,3  21 952.109.997,00 0,00 0

BP Exploration Company (Colombia) LtdCM100255Servicios de Ingeniería conceptual, básica, preliminar, detallada y de optimización. Contrato de monto indeterminado. Resulta de las diferentes ordenes de trabajo.100% 15-may-02 16-may-06 0,0 6,2 48,1 4.290.579.503,44 0,00 0 4290579503 11247

PNUD 2992547El monto del contrato es indeterminado, se estima aplicando el porcentaje propuesto (2.12%) al valor a girar a los entes ejecutores de los proyectos aprobados por la CNR, para el grupo 1 con las regalías causadas durante el año 2002.50% 15/08/2002 30/12/2005 0,0 1,7 40,6 1.056.224.861,18 0 1056224861 2769

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCAGV-001/00Auditoría administrativa, contable y financiera e interventoría y auditoria técnico - operativa de la Concesión Buga - Tulua - La Paila con motivo del contrato de concesión No. GM-001-93.33% 22-nov-00 01-ene-01 04-feb-01 05-ago-05 -4,3  55,4 735.167.378,88 0,00 0

INCO 04-0243-0-99Interventoría técnica, administrativa y financiera para la concesión de la Red Férrea del Pacífico50% 22/06/1999 15/07/2006 0,0 8,2 84,9 7.254.073.876,00 0 7254073876 19015

CONSORCIO LA CALERASin númeroOperación del contrato de concesión 448/94 de la vía La Calera - Guasca - Briceño, suscrito entre el INV y el Consorcio La Calera. 100% 16-abr-96 15-jun-08 0,0 31,2 146,1 24.346.297.250,00 0,00 0 24346297250 63817

PETROMINERALES COLOMBIA LTDAdjudicado sin legalizarInterventoría técnica para las obras civiles necesarias para la perforación del pozo Ojo de Tigre 1, en el Municipio de Hato Corozal Departamento de Casanare100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 105.467.200,00 0 105467200 276

Instituto Nacional de Vías2051-2005Interventoría de los contratos del programa de pavimentación de infraestructura vial y desarrollo. GRUPO 96 - CAQUETA100% --- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 1.058.684.704,00 0,00 0 1058684704 2775

Instituto Nacional de Vías2002-2005Interventoría de los contratos del programa de pavimentación de infraestructura vial y desarrollo. GRUPO 95 - CAQUETA100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 1.208.548.185,00 0 1208548185 3168

Instituto Nacional de Vías1893-2005Interventoría de los contratos del programa de pavimentación de infraestructura vial y desarrollo. GRUPO 70 - PUTUMAYO100% --- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 1.174.945.131,00 0,00 0 1174945131 3080

Instituto Nacional de Vías1924-2005Interventoría de los contratos del programa de pavimentación de infraestructura vial y desarrollo. GRUPO 53 - HUILA100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 1.144.557.354,00 0 1144557354 3000

Instituto Nacional de Vías2413-2005Interventoría de los contratos del programa de pavimentación de infraestructura vial y desarrollo. GRUPO 16 - BOLIVAR100% --- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 1.053.356.458,00 0,00 0 1053356458 2761

Instituto Nacional de Vías1894-2005Interventoría de los contratos del programa de pavimentación de infraestructura vial y desarrollo. GRUPO 13 - ATLÁNTICO100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 1.052.319.996,00 0 1052319996 2758

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá2-02-26200-532-2005Consultoria para ejecutar los Estudios y Asesorías en Normalización Técnica requeridos por el Acueducto de Bogotá100% --- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 132.304.960,00 0,00 0 132304960 347

Instituto de Desarrollo Urbano42-2005Estudios y diseños para la rehabilitación de tramos rojos de las vías de la malla vial arterial principal y complementaria correspondiente al grupo 4100% --- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 492.168.852,00 0,00 0 492168852 1290

Acerias Paz del Río S.A.Sin númeroIngeniería de detalle para los procesos de compras, construcción y montaje de los equipos del Proyecto Reconversión Industrial de Acerías Paz del Río, S.A. 50% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 807.683.245,60 0 807683245,6 2117
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CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

PNUD Adjudicado sin legalizarInterventoría administrativa y financiera de los programas, proyectos, inversiones y gastos financiados con recursos de Regalías Directas y Compensaciones incorporados y ejecutados en los presupuestos de los entes beneficiarios durante el año 2005; y de los proyectos financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías durante el mismo período, en el Grupo A.50% --- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 10.000.000.000,00 0,00 0 10000000000 26212

TELECOM en liquidación 056-2004Interventoria al contrato que celebren Las Empresas en liquidación para la realización de los inventarios de los bienes muebles incluidos los elementos de la red de telecomunicaciones, bienes inmuebles, avaluó de los bienes muebles y estudio de títulos de 33% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 659.601.690,00 0 659601690 1729

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

10 KC = 235.495

INTEGRANTE 11,1 A.C.I. PROYECTOS S.A.

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

11,1INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU�EJECUTADO POR545-2002Interventoria tècnica, administrativa, financiera y ambiental  para la construcciòn de accesos a barrios y pavimentos locales vìas Grupo 4,  en Bogotà D.C.100% 21/04/2003 21/07/2004 -15,6  15,1 881.859.055 881.859.055 2463

11,1,1INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS�EJECUTADO POR 555-2002Interventoria de las obras de rehabilitaciòn del sector Certegui - Las Animas,  del K0+000 al K4+500 de la carretera Quibdò - Las Animas,  Ruta 13,  Tramo 1307100% 15/10/2002 30/11/2003 -23,3  13,5 677.793.794 677.793.794 2042

INSTITUTO DE  DESARROLLO URBANOBM-171-2004Estudios y diseños de cuatro (4) ciclopuentes para la conexiòn de la red de ciclorutas en  Bogotà D.C.60% 08/03/2005 31/05/2005 09/12/2005 15/12/2005 -6,3 1,2 3 119.801.088 71.880.653 188 47920435,2 126

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO166-2003Interventoria tècnica, administrativa, financiera y ambiental al complemento y ajuste  a los diseños, construcciòn y mantenimiento de la Plaza España, ubicada entre  la Calle 10 y la Calle 11, la Carrera 18 y la Carrera 19, en Bogotà D.C.100% 22/09/2003 22/12/2003 15/06/2004 15/03/2007 -5,8 16,1 36 423.666.270 343.845.082 901 79821188 209

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO195-2003Consultoria de revisiòn, diseño y monitoreo e interventoria  tècnica, administrativa, financiera y ambiental de los mantenimientos rutinarios, preventivo y correctivo en la infraestructura vial de las troncales de Transmilenio Autopista Norte, Avenida Cara50% 20/11/2003 20/11/2008 0,0 36,4 60,1 1.408.801.754 493.207.118 1293 915594636 2400

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO175-2003Interventoria tècnica, administrativa, financiera y ambiental  para el mantenimiento, conservaciòn y mejoras del espacio pùblico de la infraestructura de Transmilenio100% 21/01/2004 21/02/2009 0,0 39,5 61,1 610.180.184 229.190.073 601 380990111 999

UNIDAD MINERO ENERGÈTICA� 4500027716NOTA 1:  este contrato fue suscrito en Dolares Américanos, por lo cual el saldo por facturar reportado se calculo de la siguiente manera: el valor Total del Contrato según nuestro porcentaje de participación es de USD$1.432.860  menos el valor facturado se50% 26/04/2004 26/12/2007 0,0 25,5 44,1 3.279.128.767 1.015.348.181 2661 2263780586 5934

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO064-2004Interventoria de la construcciòn y conservaciòn de accesos a barrios y pavimentos  locales, programa de mejoramiento integral de barrios en la localidad de Kennedy  Grupo 3 con Financiaciòn del banco Mundial100% 02/11/2004 02/10/2007 0,0 22,8 35 596.535.259 412.159.230 1080 184376029 483

ECOPETROL  S.A. 5200563Interventoria tècnica y administrativa para el contrato Ingenieria detallada, compras, construcciòn, montaje y puesta en marcha de las obras requeridas para recuperar  el factor de disponibilidad e incrementar la producciòn de gasoleo de la Unidad de Vacio23% 09/12/2004 30/04/2006 0,0 5,7 16,7 377.408.798 173.875.150 456 203533648,4 534

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONESSGC-BSPV-85-2004Interventoria tècnica, financiera y operativa en la etapa de operaciòn del contrato de concesiòn No. 0447 de 1,994,  carretera Santafe de Bogotà (Puente El Cortijo) - Siberìa - La Punta - El Vino.84% 16/12/2004 15/12/2007 0,0 25,2 36 740.544.799 240.677.060 631 499867739,2 1310

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO167-2004Interventoria tècnica, administrativa, financiera y ambiental  a la etapa de mantenimiento de las obras de valorizaciòn en Bogotà D.C.100% 07/01/2005 07/01/2007 0,0 13,9 24 324.095.706 140.261.029 368 183834677 482

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANOBM-193-2004Interventoria tècnica, administrativa, financiera, social y ambiental  para la construcciòn y conservaciòn de accesos a barrios y pavimentos locales Programa de mejoramiento integral  de barrios localidad de Bosa - Grupo 10, en Bogotà D.C.60% 18/04/2005 18/01/2008 0,0 26,3 33,1 259.419.384 114.271.020 300 145148364 380

ECOPETROL  S.A. 4005600Consultoria para la interventoria  para proyectos de la Gerencia Refineria de Cartagena 2005,  a tarifas unicas establecidas  por ECOPETROL S.A.,  segùn Convocatoria  No. 50223850% 21/04/2005 27/12/2005 0,0 1,6 8,3 443.865.645 257.110.147 674 186755498,1 490

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.TT/08/2005Estudios y diseños a precio global fijo sin reajuste, de la terminal satèlite de pasajeros del Sur. 100% 23/05/2005 09/12/2005 0,0 1 6,6 498.999.870 149.699.961 392 349299909 916

UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÙBLICOSC-76-2005Interventoria tècnica, operativa, financiera, administrativa, financiera, jurìdica y ambiental  de los contratos de concesiòn  para la administraciòn, operaciòn y mantenimiento de los cementerios de propiedad del Distrito capital.100% 27/06/2005 27/06/2006 0,0 7,6 12 288.986.160 61.566.074 161 227420086 596

MEGABUS 05-2005Asesorìa e interventoria tècnica, administrativa y financiera para la construcciòn de tres tramos de corredor para el sistema integrado de Transporte masivo,  MEGABUS. Avenida del Ferrocarril - Avenida 30 de Agosto del Muniicpio de Pereira.45% 01/07/2005 26/02/2006 0,0 3,6 7,9 339.383.194 163.748.258 429 175634935,7 460

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO2051917Interventoria tècnica, administrativa, financiera y contable a los estudios y diseños de preinversiòn para la construcciòn de establecimientos de reclusiòn a Nivel nacional.  Grupo 2. Bogotà - Guaduas.50% 04/08/2005 19/02/2006 0,0 3,4 6,6 107.145.720 0 0 107145720 281

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO2051547Estudios y diseños de preinversiòn para la construcciòn de establecimientos carcelarios a reclusiòn a nivel nacional.  Grupo 4 - Jamundi50% 05/08/2005 05/02/2006 0,0 2,9 6,1 730.437.500 0 0 730437500 1915

UNIDAD MINERO ENERGÈTICA S/NNOTA 1:  este contrato fue suscrito en Dolares Américanos, por lo cual el valor se calculo de la siguiente manera: el valor Total del Contrato según nuestro porcentaje de participación es de USD$31,499; valor convertido a pesos colombianos utilizando la ta50% 14/09/2005 14/10/2006 0,0 11,1 13 72.086.091 0 0 72086091,48 189

SECRETARIA DE EDUCACIÒN 125Consultoría levantamiento estructural, análisis de vulnerabilidad sísmica, peritaje y diseño de reforzamiento estructural y la totalidad de diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, de gas, voz, y datos en la Localidad 1040% 11/01/2005 12/01/2005 24/01/2005 28/12/2005 -0,4 1,6 11,2 135.987.936 54.395.175 143 81592761,8 214

SECRETARIA DE EDUCACIÒN 126Consultoría del diseño de reforzamiento estructural, ajustando la sede a estándares mínimos, Plan Maestro de Equipamiento de la SED en las edificaciones existentes como las nuevas que se requieran en la Localidad 19 – Ciudad Bolívar del Distrito Capital40% 11/01/2005 12/01/2005 13/09/2005 28/12/2005 -8,0 1,6 3,6 158.624.460 63.449.784 166 95174675,9 249

OCCIDENTAL ANDINA,  LLCOS - 690134Ejecuciòn de ingenieria bàsica y de  detalle requeridas para las obras d einyecciòn de aguas producidas en el Campo de la Cira Infantas100% 31/10/2005 31/12/2005 0,0 1,7 2 189.783.140 0 0 189783139,8 497

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLOS/NEstudios y diseños de preinversiòn para la construcciòn de establecimientos carcelarios a reclusiòn a nivel nacional.  Grupo 4 - Cartagena50% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 516.127.500 0 516127500 1353

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.S/Nnterventoria para la rehabilitaciòn de los parqueaderos operacionales de los mòdulos amarillo y verde y obra complementarias de la Terminal de Transporte S.A.100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 141.300.000 0 141300000 370

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO194115Estudios y diseños de dos puentes peatonales ,  ubicados en la Avenida Calle 26 por Carrera 94 y en la Avenida Calle 26 por Transversal  48 CAN, en Bogotà D.C.100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 134.842.742 0 134842742 353

INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS S/NInterventoria tècnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de la carretera Popayàn  (Crucero) - Totoro - Inza - Guadalejo,  ruta 26 tramo 6202,  Departamento del Cauca100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 95.553.647 0 95553647 250

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO194107Interventoria administrativa, tècnica y contable de los ajustes de diseño tècnico y de la construcciòn de las obras de mejoramiento de infraestructura escolar de las siguientes zonas: Pacifico, Centro-Oriente, Norte-occidental y Norte-Oriental.  Zona 2 - D100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 476.260.944 0 476260944 1248

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLOS/NInterventoria tecnica, administrativa, financiera y contable de la construcciòn de nueve puentes peatonales para el proeycto de construcciòn de la vìa perimetral de la cienaga de la virgen,  sector  K6+900 al K10+488, en  cartagena de Indias , Bolivar1 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 190825200 0 190825200 500

MEGABUS S/NAsesorìa e interventoria tècnica, administrativa y financiera para el diseño y la construcciòn de estaciones del sistema integrado de transporte masivo  MEGABUS,  en los Municipios de Pereira y  Dos Quebradas1 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 397852740 0 397852740 1043

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU� S/NInterventoria tècnica, administrativa y financiera para la construcciònm de los parques bibliotecas de las zonas centrooriental, sector La Ladera y Nororiental,  sector Santo Domingo Savio,  en la ciudad de Medellìn1 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 410558800 0 410558800 1076

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0
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CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0 0 0

11 KC = 24.857
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CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

11,2SILVA FAJARDO Y CIA LTDA.

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

11,1,2INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO�EJECUTADO POR 008-1999 Y Adicionales 1, 2 y 3Interventoría tècnica y administrativa para las obra de rehabilitaciòn y mantenimiento de la Avenida 68 - Calle 100 desde la Autopista Sur hasta la Carrera 15,  en Bogotà D.C.100% 10-feb-99 10-sep-01 -50,0  31,0 1.499.546.036,00 1.499.546.036,00 5.243

11,2INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO�EJECUTADO POR 008-1999 Y Adicionales 1, 2 y 3Interventoría tècnica y administrativa para las obra de rehabilitaciòn y mantenimiento de la Avenida 68 - Calle 100 desde la Autopista Sur hasta la Carrera 15,  en Bogotà D.C.100% 10-feb-99 10-sep-01 -50,0  31,0 1.499.546.036,00 1.499.546.036,00 5.243

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO�EJECUTADO POR 1126-2001Interventoria de las obras de pavimentaciòn del sector K122+000 (Zaragoza) al K133+000 de la carretera Zaragoza - Caucasia.75% 26-feb-02 25-jul-03 -27,6  16,9 823.456.140,00 896.074.020,00 2.699

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

11 KC = 0
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GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

INTEGRANTE 11,3ECONOMICA CONSULTORES LTDA

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

11,1,3MNISTERIO DE MINAS Y ENERGÌA UPME - PNUD�EJECUTADO POR PNUD-6991437Estructuración Financiera, legal y técnica para las Invitaciones Públicas No. 01, 02, 03, 04 de 1996 -Asesoría al Ministerio de Minas y Energía en el Proceso Licitatorio- para el otorgamiento de las Concesiones para la distribución de gas natural en las ár100% 29-feb-96 17-abr-97 -102,8  13,6 495.936.000,00 495.936.000,00 2.883

11,3MNISTERIO DE MINAS Y ENERGÌA UPME - PNUD�EJECUTADO POR PNUD-6991437Estructuración Financiera, legal y técnica para las Invitaciones Públicas No. 01, 02, 03, 04 de 1996 -Asesoría al Ministerio de Minas y Energía en el Proceso Licitatorio- para el otorgamiento de las Concesiones para la distribución de gas natural en las ár100% 29-feb-96 17-abr-97 -102,8  13,6 495.936.000,00 495.936.000,00 2.883

IDU�CAF No TieneNOTA 1:  este contrato fue suscrito en Dolares Américanos, por lo cual el saldo por facturar reportado se calculo de la siguiente manera: el valor Total del Contrato  es de USD$75,000  menos el valor facturado es de USD $ 41.250 valor convertido a pesos co100% 01-ago-05 30-nov-05 0,0 1,0 4,0 171.639.000,00 94.401.450,00 247 77.237.550 202

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA88Análisis técnicos y financieros, que cuantifiquen el impacto de los retrasos en los cronogramas de obra de la concesión troncal del Tequendama otorgada por la Gobernación de Cundinamarca a la firma Cancay.100% 04-nov-05 04-dic-05 0,0 1,0 1,0 52.200.000,00 0,00 0 52.200.000 137

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONESSGC-BSPV-85-2004Interventoria tècnica, financiera y operativa en la etapa de operaciòn del contrato de concesiòn No. 0447 de 1,994,  carretera Santafe de Bogotà (Puente El Cortijo) - Siberìa - La Punta - El Vino.17% 16-dic-04 15-dic-07 0,0 25,2 36,0 146.335.200,00 47.558.940,00 125 98.776.260 259

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

11 KC = 598

INTEGRANTE 12,1 CEI

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

Instituto Nacional de Vías - INV1189/95Estudios de rehabilitación, construcción y mantenimiento en proyectos de CONCESION  Carretera Cartagena Cruz del Viso - Carreto -Carmen Puerta de Hierro  - Sincelejo: . L=170km.  INCLUYO EL ANALISIS DE FACTIBILIDAD FINANCIERA PARA LA ESTRUCTURACION DE LA C100% 14-feb-96 10-sep-96 10-sep-97 30-nov-97 -107,4  9,6 989.689.575 989.689.575 5.754

12,1Unidad Administrativa Especial Aeronautica Civil0314-C Interventoría del contrato de concesión No. 0110-OP para la etapa de financiamiento y construcción de la segunda pista del aeropuerto  Aeropuerto Internacional Eldorado.  Incluyó las Instalaciones Base Militar Catam.10000% 11-ene-96 15-sep-98 -85,9  32,2 3.345.309.774 3.345.309.774 16.413

12,1,1Instituto Nacional de Vías - INV693/94Carretera Montería - Puerto Rey, sector K12+423 - Puerto Rey (K63+500): Interventoría técnica y administrativa para la pavimentación de la carretera L=51 Km. Incluye pavimento flexible y señalización10000% 18-ene-95 30-sep-97 -97,4  32,4 1.306.790.401 1.303.334.148 7.577

Instituto Nacional de Vías - INV0120/96Consultoría, asesoría e interventoría técnica y administrativa para las obras de  construcción y pavimentación de la Carretera Mamonal - Gambote y sus intersecciones incluidas las de la variante Cartagena:  , L=36,7 km. Incluye la construcción de 6 puentes en concreto asï: Intersección Gambote Luz=30m, Intersección Turbaco Luz = 35 m,Pte Arroyo Grande, Pte Moroti, 'Pte Arroyo Leguas y Pte Buenos Aires con Luces entre 10 y 20 m. Incluye pavimento flexible y señalización.100% 17-abr-96 15-jul-98 -87,9  27,0 1.569.886.800 1.569.886.799 7.702

12,1,3Instituto de Desarrollo Urbano IDU195 de 2003Consultoría de revisión, Diseños y Monitoreo, e Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de los mantenimientos Rutinario, preventivo y correctivo en la infraestructura Vial de las Troncales de Transmilenio Autopista Norte, Avenida Cara50% 20-nov-03 20-nov-08 0,0 36,4 60,1 1.408.801.754 493.207.118 1.293 915.594.636 2.400

Instituto de Desarrollo Urbano IDUContrato No. 36Interventoría de la construcción, rehabilitación y conservación de accesos a barrios y pavimentos locales, programa de mejoramiento integral de barrios en la Localidad de Bosa , Grupo 1, con financiación del Banco Mundial en Bogotá D.C.50% 20-sep-04 05-oct-07 0,0 22,8 36,5 362.648.279 213.917.345 561 148.730.934 390

Instituto de Desarrollo Urbano IDUContrato 74Interventoría de la construcción, rehabilitación y conservación de accesos a barrios y pavimentos locales, programa de mejoramiento integral de barrios en la localidad de kennedy, grupo 4, con financiación del Banco Mundial, en Bogotá D.C.50% 02-nov-04 22-sep-07 0,0 22,4 34,7 334.305.259 0 0 334.305.259 876

ECOPETROL S.A.CONTRATO No. 5200128Consultoría para la Interventoría del suministro de las obras de mantenimiento y atención de emergencia para los sistemas del Area Técnica Occidente Gerencia de Poliductos VIT ECP 2004,2005 y 2006 DPTOS. VALLE, ANTIOQUIA, CALDAS, TOLIMA Y RISARALDA.100% 29-oct-04 28-ago-06 0,0 9,6 22,0 2.163.365.293 1.232.767.651 3.231 930.597.642 2.439

CODENSA 5400006982Interventoría de la ejecución de las obras y servicios relacionadas con las especificaciones de los procesos de suministro de materiales, mano de obra y adecuación y actualización de la información de la base de datos, para el proyecto de modernización de 100% 04-nov-04 04-nov-07 0,0 23,8 36,0 1.413.658.449 945.835.105 2.479 467.823.344 1.226

ECOPETROL S.A.RCM1-DOL-5200786-2004Interventoria tecnica y administrativa de las obras de mantenimiento del area tecnica norte de la Gerencia de Poliductos de Ecopetrol S.A., durante los años 2004,2005 y 200650% 07-dic-04 05-ago-06 0,0 8,8 20,0 434.290.475 173.302.441 454 260.988.034 684

ECOPETROL S.A. 4003327Inspección, interventoría y control de calidad de las obras y trabajos de mantenimiento del sistema del Oleoducto Caño Limón Coveñas y obras anexas. ( Consorcio CEI-SMA )50% 25-dic-04 25-jul-06 0,0 8,5 19,0 1.821.927.078 1.192.856.491 3.127 629.070.587 1.649

12,1,2IDU�BANCO MUNDIAL 235 de 2004Interventoria técnica, administrativa, financiera, social y ambiental para la construcción y conservación de accesos a barrios y pavimentos locales - programa de mejoramiento integral de barrios,  grupo 7, en las localidades de Suba y Usaquen, en Bogota D.100% 01-jun-05 16-feb-08 0,0 27,3 32,6 496.528.762 133.666.530 350 362.862.232 951

IDU IDU-245 DE 2004Interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de accesos a barrios y pavimentos locales - programa pavimentos locales,  grupo 2: localidades de Bosa, Kennedy, Fontibon y Puente Aranda50% 23-feb-05 22-feb-08 0,0 27,5 36,0 418.763.801 264.332.030 693 154.431.771 405

CODAD 001/2005Interventoria tecnica y administrativa de la repavimentacion de la pista sur y calles de rodaje M, V, U, T, P, N, D, R, S, W, X, Y, F y Z en el Aeropuerto Eldorado100% 14-feb-05 02-oct-05 -1,2  7,6 320.830.944 284.746.158 746

ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.320144Ingeniería, obra civil, montaje y puesta en marcha de los equipos  de la reconversión  industrial de Acerías Paz del Río, S.A.15% 19-ago-05 13-sep-06 0,0 10,1 12,9 185.447.721 0 0 185.447.721 486

OCENSA S.A.Orden de Servicio No. 5500012605Suministro Asistente Administrativo 100% 13-jun-05 30-sep-05 -1,3  3,6 18.716.832 18.716.832 49

OCENSA S.A.Orden de Servicio No. 5500012487Soporte de Documentacion Tecnica 100% 02-ago-05 31-oct-05 -0,3  3,0 20.796.480 10.728.659 28

E.I.S. Empresa Industrial y Comercial de Cucutá E.S.PContrato de prestación de servicios No. OJ-075/2005Servicios de mantenimiento e instalación de las redes del servicio público de alcantarillado, en la ciudad de San José de Cucuta  y su area de influencia de acuerdo con las condiciones generales y especificas suministradas por la empresa en la licitacion p15% 23-ago-05 25-may-06 0,0 6,5 9,1 450.678.560 95.955.200 252 354.723.360 930

OCENSA S.A.Orden de servicios 5500012987Apoyo tecnico en inspeccion mecanica del oleoducto y operación de la estacion la belleza15% 01-sep-05 01-ene-06 0,0 1,7 4,0 43.089.882 7.733.202 20 35.356.680 93

OCENSA S.A.Orden de servicios 5500013122Suministro Asistente Administrativo 15% 01-oct-05 30-dic-05 0,0 1,7 3,0 15.597.360 0 0 15.597.360 41

E.I.S. Empresa Industrial y Comercial de Cucutá E.S.PContrato de prestación de servicios No. OJ-051/2004Servicios de instalación y mantenimiento en las redes del servicio público de alcantarillado, de acuerdo con las condiciones generales y especificas suministradas por la empresa en la solicitud privada de oferta No.024/04100% 08-jul-04 23-ago-05 -2,6  13,5 599.190.750 586.943.874 1.539

ECOPETROL S.A. 5200736Consultoria para la interventoría a las obras de construcción del realineamiento a los poliductos puerto salgar – cartago 8” y puerto salgar – neiva 12”, en el sector del río purnio, ubicado en los municipios de la dorada y victoria (caldas), para la geren50% 17-ene-05 15-ago-05 -2,8  6,9 258.588.456 164.150.661 430

BOGOTANA DE AGUAS Y SANEAMIENTO - BAS0Auditoria independiente sobre la ejecucion de las labores necesarias para el cumplimiento de las garantias de calidad y correcto funcionamiento de equipos y estabilidad de las obras civiles asi como de cumplimiento de pendientes, de conformidad con lo esti50% 04-feb-05 20-may-05 -5,7  3,5 25.368.919 14.496.525 38
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INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

CONSORCIO VIAS Y PUENTES DE COLOMBIASubcontrato civil No.CVP-CCO-007-04Actualización y complementación de los Estudios y Diseños de la Intersección El Jazmín. Carretera Pereira - Manizales (Autopista del Café)100% 25-feb-04 24-ago-04 -14,5  6,0 121.644.000 117.050.600 327

IDU 103/2004Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental a los estudios y diseños complementarios de las vigas que deben reconstruirse y la subrasante y la ejecución de las obras requeridas para la culminación de las labores de mantenimiento estructur100% 11-nov-04 25-may-05 07-jun-05 05-jul-05 -4,6  7,4 234.550.600 222.823.070 584

Instituto Nacional de Vías - INVIAS508 de 2003Interventoria tecnica y ambiental al contrato de obra para la adecuacion de la via de acceso al muelle de Capulco en Gamarra Cesar100% 23-ene-04 25-may-05 07-jun-05 05-jul-05 -4,6  17,0 442.246.896 440.236.826 1.154

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

12 KC = 12.570
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INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

INTEGRANTE 12,2 CPT

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

ISAGEN 3068/95Interventoría de las obras de ordenamiento ambiental de la Central Térmica "San Martín del Corral" - Termozipa.10000% 02-may-95 30-may-96 -113,4  13,0 428.545.980,00 428.545.980,00 3.015

UESP 4065ciudad para efectos de la prestación del servicio y que constituyen las cuatro (4) áreas geográficas entregadas en concesión y de responsabilidad de cada uno de los concesionarios, Ciudad Limpia, Lime Bogotá, Aseo Capital y Corpoaseo Total; y la recolecció3500% 12-ene-00 12-feb-04 -20,9  49,1 1.861.439.835,00 1.861.439.835,00 5.200

UESP 086ciudad para efectos de la prestación del servicio y que constituyen las cuatro (4) áreas geográficas entregadas en concesión y de responsabilidad de cada uno de los concesionarios, Ciudad Limpia, Lime Bogotá, Aseo Capital y Corpoaseo Total; y la recolecció5000% 12-feb-97 11-ene-00 -70,0  35,0 1.677.677.878,00 1.677.677.878,00 6.450

IDU 842/99Interventoria para la evaluación y rehabilitación de vías grupo 2,( localidades: Puente Aranda, Teusaquillo, Chapinero, Santa Fe y Candelaria) en Santa Fe de Bogotá D.C.5000% 10-feb-00 11-ene-01 -58,0  11,1 223.683.171,00 223.683.171,00 782

INVIAS 295/03Interventoria de las obras de mejoramiento y pavimentación de los sectores K6+300 a K8+700 y K12+880 a K14+700 de la carretera Zaragoza-Caucasia10000% 17-dic-03 31-oct-04 -12,3  10,5 411.845.184,00 411.845.184,00 1.150

INVIAS 544/98Interventoría de las obras de ampliación del sector. Retén - As de Copas de la carretera Bucaramanga - Barrancabermeja.5000% 01-sep-98 30-jun-99 -76,4  10,0 223.902.000,00 223.902.000,00 947

UESP 015/04Desarrollar la interventoria administrativa, técnica, operativa, económica, financiera, contable, ambiental, sanitaria y de sistemas, de las conseciones para la recolección de residuos ordinarios y hospitalarios, barrido y limpieza de vías y áreas publicas3180% 05-abr-04 05-oct-10 0,0 58,9 78,1 2.693.424.376,00 786.661.494,00 2.062 1.906.762.882 4.998

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

INFIBAGUE 055Interventoría para el contrato de gestión y operación del servicio Público  de aseo en el municipio de Ibagué 10000% 28-dic-00 27-dic-08 0,0 37,6 96,1 1.416.365.760,00 968.600.780,00 2.539 447.764.980 1.174

INCODER 178Revisión y complementación de los diseños detallados y estudios complementarios del proyecto de adecuación de tierras Triángulo del Tolima, Departamento del Tolima, Oficina de Enlace  Territorial nº 5 – Incoder.10000% 07-feb-05 22-nov-05 0,0 1,0 9,5 1.173.063.500,00 988.346.400,00 2.591 184.717.100 484

GOBERNACION NORTE DE SANTANDER000102nterventoría de la rehabilitación de las obras del Distrito de Adecuacion de tierras de Zulia5000% 05-sep-05 04-mar-06 0,0 3,8 6,0 74.996.900,00 0,00 0 74.996.900 197

GOBERNACION DEL MAGDALENA039Estudios de factibilidad en su primera etapa, estudios de reconocimiento, estudios agrológicos, estudios topográficos y restitución aerofotogrametrica para el Distrito de riego del caño Schiller en los municipios de Cerro de San Antonio, Salamina, Piñon y 6000% 01-nov-05 31-jul-06 0,0 8,7 9,0 616.470.864,00 0,00 0 616.470.864 1.616
EDU 282Estudio socioeconómico para la aplicación de instrumentos de aportes de la comunidad determinados por la ley al Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado10000% 26-jul-05 25-ene-06 0,0 2,5 6,0 228.376.160,00 51.641.524,00 135 176.734.636 463

12 KC = 8.932

PROPONENTE 13INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

IDU 551-99INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AV. CIUDAD DE CALI DE LA AV. VILLAVICENCIO HASTA LA AV. PRIMERO DE MAYO 60% 21-sep-99 05-sep-00 -62,2  11,5 303.198.727,80 303.198.727,80 1.166

13,1,1 IDU 214-03INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERMEDIAS Y LOCALES QUE EJECUTAN LOS URBANIZADORES EN BOGOTÁ D.C.100% 09-dic-03 08-ago-05 -3,1  20,0 1.192.991.187,00 1.192.991.187,00 3.127

13,2 IDU 214-03INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERMEDIAS Y LOCALES QUE EJECUTAN LOS URBANIZADORES EN BOGOTÁ D.C.100% 09-dic-03 08-ago-05 -3,1  20,0 1.192.991.187,00 1.192.991.187,00 3.127

13,1,2 IDU 865-99ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL PASO DEPRIMIDO EN LA CARRERA 18 POR AV. CALLE 19 EN SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.  (INCLUYO ESTUDIOS FINANCIEROS)100% 20-ene-00 02-feb-00 -69,3  0,5 12.985.000,00 12.985.000,00 50

METROCALI MT-012-2003 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS CORREDORES PRETRONCALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI, GRUPO 3.50% 21-jul-03 19-dic-03 05-may-06 1.248,5 5,8 1.282,0 183.802.000,00 165.421.800,00 434 18.380.200 48

13,1,3 IDU IDU - 129 - 2003INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LA TRONCAL NQS SECTOR NORTE TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 92 Y CALLE 68 AL SISTEMA TRANSMILENIO (INCLUYO AUDITORIA FINANCIERA AL CONTRATO)65% 05-ago-03 18-may-10 0,0 54,3 81,5 3.731.264.224,35 2.489.059.575,60 6.524 1.242.204.649 3.256

13,1 IDU IDU - 129 - 2003INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LA TRONCAL NQS SECTOR NORTE TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 92 Y CALLE 68 AL SISTEMA TRANSMILENIO (INCLUYO AUDITORIA FINANCIERA AL CONTRATO)65% 05-ago-03 18-may-10 0,0 54,3 81,5 3.731.264.224,35 2.489.059.575,60 6.524 1.242.204.649 3.256

IDU IDU - 037 -2004INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE BOSA, GRUPO 2.65% 24-sep-04 24-oct-07 0,0 23,5 37,0 396.393.944,70 240.090.579,30 629 156.303.365 410

IDU IDU - 321- 03INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AVENIDA 120 CON CARRERA 102 Y CALLE 125, EN BOGOTÁ D.C50% 12-oct-04 03-may-05 -6,2  6,7 157.447.045,50 149.574.693,00 392

IDU IDU - 078 - 04INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA, LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN  DE VÍAS DE RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C., CON FINANCIACIÓN DEL BANCO MUND100% 22-nov-04 22-ago-07 0,0 21,4 33,0 586.374.692,00 363.033.774,00 952 223.340.918 585

INVIAS INV 1789 - 2004INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PAMPLONA - SARAVENA, SECTOR PAMPLONA  - ALTO DE SANTA INÉS DEL K9+544 AL K16+500, RUTA 66 TRAMO 6604 NORTE DE SANTANDER - BOYACÁ - ARAUCA.100% 27-dic-04 27-dic-05 0,0 1,6 12,0 523.564.528,00 250.823.438,00 657 272.741.090 715

EAAB 1-15-25500-787-2004INTERVENTORÍA DE LOS DISEÑOS DETALLADOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL TIBANICA BOMBEO Y EL INTERCEPTOR TERREROS ETAPA I100% 30-mar-05 30-may-06 0,0 6,6 14,0 568.120.440,00 192.677.264,00 505 375.443.176 984

IDRD 511-05INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES, PISOS DUROS DE LOS PARQUES V100% 02-sep-05 01-may-06 0,0 5,7 8,0 349.576.510,00 0,00 0 349.576.510 916

IDU S/NASE I GRUPO 2 PARA LAS LOCALIDADES DE BOSA Y KENNEDY EN BOGOTÁ DC., Y PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA MDC-1, MDC-2 Y MDC-3 PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL FASE I GRUPOS 1 Y 2 PARA LAS LOCALIDADES DE USAQUÉN, SUBA, ENGATI100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 533.248.426,00 0 533.248.426 1.398

INVIAS S/NINTERVENTORÍA DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL TOLIMA Y EL VALLE DEL CAUCA ETAPA 2 - GRUPO 175% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 848.431.637,00 0 848.431.637 2.224

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

13 KC = 13.792
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INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv
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INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

INTEGRANTE 14,1 E.D.L. LTDA

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS148-98Interventoría  para la terminación de la construcción del túnel Buenavista en la Carretera Santafé de Bogotá-Villavicencio, en una longitud de 4.52 Kms.25% 09-mar-98 25-ene-03 -33,5  58,7 3.045.909,75 3.045.909,75 9

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS222-96Estudios de la fase III en el proyecto de la concesión Tobiagrande-Puerto Salgar, sector Utica-Cambras, en un longitud aproximada de 46 kms. Incluye el diseño de 15 túneles viales y varios puentes vehiculares.100% 09-may-96 06-feb-97 -105,1  9,0 1.101.600.000,00 1.101.600.000,00 6.404

14,1,1GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA088-2000Interventoría técnica, operativa, financiera y administrativa al Contrato de Concesión No. 044/93 para la rehabilitación, mejoramiento, conservación, mantenimiento y operación de la carretera Ciénaga - Barranquilla.50% 30-oct-00 31-mar-09 0,0 40,7 101,1 3.776.922.801,00 2.581.188.529,00 6.766 1.195.734.272 3.134

14,1GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA088-2000Interventoría técnica, operativa, financiera y administrativa al Contrato de Concesión No. 044/93 para la rehabilitación, mejoramiento, conservación, mantenimiento y operación de la carretera Ciénaga - Barranquilla.50% 30-oct-00 31-mar-09 0,0 40,7 101,1 3.776.922.801,00 2.581.188.529,00 6.766 1.195.734.272 3.134

HATOVIAL S.A. 97-CO-20-1738Contrato de Concesión del Desarrollo Vial Aburrá Norte. 3% 15-abr-98 14-jul-21 0,0 188,3 279,2 5.929.810.247,84 1.605.000.000,00 4.207 4.324.810.248 11.336

14,2INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCOBGG-005-2005Interventoría técnica, financiera y operativa en las etapas de preconstrucción y construcción del contrato de concesión No. GG-040 de 2004. Concesión Bogotá-Girardot.75% 14-feb-05 14-feb-08 0,0 27,2 36,0 2.455.418.400,00 767.318.250,00 2.011 1.688.100.150 4.425

METROVIVIENDA CST66-04Interventoría de la construcción de las obras de urbanismo secundario de la cuarta etapa de la Ciudadela el Porvenir de las Américas, ubicada en la Localidad de Bosa.50% 24-ene-05 24-feb-06 0,0 3,5 13,1 278.638.090,00 250.624.280,00 657 28.013.810 73

GOBERNACION DE CUNDINAMARCAUAEC-002Interventoria para un periodo de la etapa de operación del contrato de concesión OJ-121-97 y sus contratos adicionales, correspondiente al proyecto corredor vial del centro occidente de Cundinamarca integrado por los trayectos viales Los Alpes-Villeta-Chug100% 21-sep-04 21-mar-06 0,0 4,3 18,0 483.143.343,00 338.200.338,00 887 144.943.005 380

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN-EEPP30119284Diseño y construcción del puente sobre el Río Porce de la vía sustitutiva del proyecto hidroelectrico Porce III.5% 17-ago-04 17-nov-05 0,0 1,0 15,1 250.000.000,00 250.000.000,00 655 0 0

IDU 199-2004Interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental para los aforos, estudios de tránsito y estudio de factibilidad técnica para la Troncal Carrera 7(Calle 26-Calle 170) y Carrera 10(Avenida Villavicencio-Calle 26) en Bogotá D.C.50% 20-ene-05 16-nov-05 0,0 1,0 9,9 204.589.144,00 122.496.598,00 321 82.092.546 215

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA2-15-25400-661-2004Interventoria para los diseños detallados, construcción de las variantes y estabilización geotecnica de la línea de impulsión de diámetro 20 pulgadas, entre los tanques de Sierra Morena II y III100% 21-feb-05 14-nov-05 0,0 1,0 8,8 49.039.999,00 39.141.237,00 103 9.898.762 26

GOBERNACION DE ANTIOQUIA2005-CC-20-128Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto para la ampliación, rectificación y pavimentación de la troncal del nordeste, sector K0+000 (La Cortada)-K71+900 (Vegachi) incluido el mantenimiento de los sectores K0+000-K20+570 y100% 05-jul-05 05-oct-07 0,0 22,8 27,1 2.089.869.187,00 139.243.742,00 365 1.950.625.445 5.113

COVIANDES S.A. 444-465-05Estudio y diseño de las obras de recuperación de la calzada en la zona inestable ubicada en el PR6+280 de la Carretera Bogotá-Villavicencio.100% 13-jul-05 15-nov-05 0,0 1,0 4,1 201.653.936,00 115.222.452,00 302 86.431.484 227

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU564-2005Diseño vial y urbanistico definitivo para la construcción de la segunda calzada de la avenida 34, incluido en la primera etapa de ejecucción del plan especial del Poblado.100% 24-oct-05 24-abr-05 -6,5  -6,0 1.136.577.280,00 0,00 0

CORMAGDALENA SIN NUMEROInterventoria para el mantenimiento del Canal del Dique. 100% 09-nov-05 09-nov-07 0,0 24,0 24,0 685.941.120,00 0,00 0 685.941.120 1.798

FONADE 2052346Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental para el mejoramiento de la vía Puerto Bolivar-Cabo de la Vela (k0+000 al K16+286). Municipio de Uribia-Guajira.100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 74.796.800,00 0 74.796.800 196

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

14 KC = 30.057
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INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

INTEGRANTE 14,2 D.I.S. LTDA

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS148-98Interventoría  para la terminación de la construcción del túnel Buenavista en la Carretera Santafé de Bogotá-Villavicencio, en una longitud de 4.52 Kms.25% 09-mar-98 25-ene-03 -33,5  58,7 3.045.909,75 3.045.909,75 9

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS330-97Interventoría para el mejoramiento y rehabilitación del sector Hatillo-Puerto Valdivia, de la Carretera Bello-Río Nechí-Puerto Valdivia, incluido el paso Urbano por la Población de Yarumal, en una longitud de 147 Kms.50% 04-nov-97 30-jun-99 -76,4  19,9 784.619.000,00 784.619.000,00 3.318

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA088-2000Interventoría técnica, operativa, financiera y administrativa al Contrato de Concesión No. 044/93 para la rehabilitación, mejoramiento, conservación, mantenimiento y operación de la carretera Ciénaga - Barranquilla.50% 30-oct-00 31-mar-09 0,0 40,7 101,1 3.776.922.801,00 2.581.188.529,00 6.766 1.195.734.272 3.134

14,1,2INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCOSEA-C-BTS-029Interventoría técnica, financiera y operativa del Contrato de Concesión No. 0377-02 del Proyecto Briceño-Tunja-Sogamoso75% 23-jul-04 22-jul-07 0,0 20,4 36,0 2.482.781.640,00 1.208.726.177,00 3.168 1.274.055.463 3.340

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCOBGG-005-2005Interventoría técnica, financiera y operativa en las etapas de preconstrucción y construcción del contrato de concesión nO. GG-040 de 2004. Concesión Bogotá-Girardot.10% 14-feb-05 14-feb-08 0,0 27,2 36,0 327.389.120,00 102.309.100,00 268 225.080.020 590

METROVIVIENDA CST66-04Interventoría de la construcción de las obras de urbanismo secundario de la cuarta etapa de la Ciudadela el Porvenir de las Américas, ubicada en la Localidad de Bosa.50% 24-ene-05 24-feb-06 0,0 3,5 13,1 278.638.090,00 250.774.280,00 657 27.863.810 73

AERONAUTICA CIVIL4000382-OJ-2004Contratar la consultoría para la estructuración financiera y legal y puesta en marcha del esquema de vincyulación de capital privado o mixto para el mejoramiento y operación del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla de San Andres y el Aeropuerto e13% 20-dic-04 13-ago-06 0,0 9,1 19,8 33.944.189,75 15.495.522,62 41 18.448.667 48

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INV2050-2005Interventoria de los estudios y diseños, pavimentación y/o repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo grupo 87, Tramo I vía El Viajano-San Marcos-Majagual-Achi con una long100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 1.851.192.496,00 0 1.851.192.496 4.852

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

14 KC = 12.037
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INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

14,3 I.P.C. LTDA

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

14,1,3Gobernación de Antioquia - Gerencia Desarrollo Vial del Aburra Norte0002-02Apoyo Gerencial en los aspectos técnicos y financieros, para la reestructuración del proyecto Desarrollo Vial del Aburra Norte (Proyecto doble calzada Niquia - El Hatillo100% 01-mar-02 27-oct-02 -36,5  7,9 222.750.000,00 222.750.000,00 721

Gobernación de Antioquia - Gerencia Conexión Vial Aburra - Oriente N.A. Apoyo gerencial al proceso de revision del proyecto Conexión Vial Aburra - Oriente que incluye la revision y analisis del modelo financiero y la revision y analisis del estudio de transito con el objeto de conceptuar sobre la viabilidad del mismo.100% 13-jun-02 14-oct-02 -36,9  4,1 120.000.000,00 120.000.000,00 388

Gobernación de Antioquia - Gerencia Desarrollo Vial del Aburra Norte024-2002Apoyo Gerencial en los aspectos técnicos y financieros, durante la etapa de transicion del proyecto Desarrollo Vial del Aburra Norte (Proyecto doble calzada Niquia - El Hatillo100% 01-nov-02 01-jun-03 -29,3  7,0 150.000.000,00 150.000.000,00 452

Gobernación de Antioquia - Gerencia Desarrollo Vial del Aburra Norte027-2003Apoyo Gerencial en los aspectos técnicos y financieros, durante la etapa de transicion del proyecto Desarrollo Vial del Aburra Norte (Proyecto doble calzada Niquia - El Hatillo100% 24-jul-03 24-jul-04 -15,6  12,1 210.000.000,00 210.000.000,00 587

Instituto Nacional de ConcesionesSEA-C-BTS-029Interventoria Técnica y Financiera en as etapas de Preconstruccion y construccion del contrato de concesion No. 0377 de 2002, carretera Briceño - Tunja - Sogamoso10% 23-jul-04 22-jul-07 0,0 20,4 36,0 331.037.552,00 161.163.490,00 422 169.874.062 445

Departamento de Antioquia - Corporación de Aguas de Uraba 01Consultoría para realizar lis estudios de factibilidad de la creación y estructuración de la empresa Subregional de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado en el Urabá Antioqueño y la factibilidad de vinculación de un operador con inversión para l100% 21-feb-05 31-ago-05 -2,3  6,3 349.167.255,00 104.750.176,50 275

Instituto Nacional de ConcesionesBGG-005-05Interventoría Técnica, Financiera y Operativa en las etapas de Preconstrucción y construcción del Contrato de Concesión No. GG-040 de 2004, Concesión Bogotá – Girardot.15% 14-feb-05 14-feb-08 0,0 27,2 36,0 491.083.680,00 153.463.650,00 402 337.620.030 885

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

14,3 KC = 1.330
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INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

15CAL Y MAYOR ASOCIADOS

 I                              100%
No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLAS/NESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE CORREDORES TRONCALES DE TRANSPORTE URBANO100% 01-feb-95 30-may-96 -113,4  15,9 3.131.779.891,90 3.131.779.891,90 22.035

GRUPO TRIBASA S/NGERENCIA DE OBRA, DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA CADEREYTA - REYNOSA.100% 01-feb-95 28-dic-95 -118,5  10,9 691.849.279,80 691.849.279,80 5.817

15,1,2INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCOINV- No 110 DE 2003INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA Y FINANCIERA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No 0113 DE 1997 CARRETERA ARMENÍA - PEREIRA - MANIZALES.  DONDE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS COMPRENDEN, ADEMÁS DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL, EL CONTROL 75% 18-jun-03 17-sep-05 -1,7  27,1 1.772.396.791,29 1.772.396.791,29 4.646

15,1INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCOINV- No 110 DE 2003INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA Y FINANCIERA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN No 0113 DE 1997 CARRETERA ARMENÍA - PEREIRA - MANIZALES.  DONDE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS COMPRENDEN, ADEMÁS DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y AMBIENTAL, EL CONTROL 75% 18-jun-03 17-sep-05 -1,7  27,1 1.772.396.791,29 1.772.396.791,29 4.646

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  - INVIAS 528 DE 2003INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL K6+500 - K18+000 DE LA CARRETERA JUNÍN - BARBACOAS, NARIÑO, VÍAS PARA LA PAZ.75% 05-ene-04 15-nov-05 0,0 1,0 22,4 1.232.013.973,31 907.760.797,05 2.379 324.253.176 850

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS  PARA EL DESARROLLO - PNUD1993499 PROYECTO COL/99/030INTERVENTORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS - AÑO 2000.  (**)20% 26-oct-01 30-jun-05 -4,3  44,2 1.205.983.873,00 986.164.775,11 2.585

15,1,1INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO04-0197-0-01INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OPERATIVA  AL CONTRATO DE  CONCESIÓN  PARA LA REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA RED FÉRREA DEL ATLÁNTICO. 30% 04-dic-01 04-feb-09 0,0 38,9 86,1 4.266.000.000,00 2.571.795.864,90 6.741 1.694.204.135 4.441

15,2INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO04-0197-0-01INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OPERATIVA  AL CONTRATO DE  CONCESIÓN  PARA LA REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA RED FÉRREA DEL ATLÁNTICO. 30% 04-dic-01 04-feb-09 0,0 38,9 86,1 4.266.000.000,00 2.571.795.864,90 6.741 1.694.204.135 4.441

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU - TRANSMILENIO S.A128 DE 2003INTERVENTORIA  AL CONTRATO DE CONCESIÓN No 105 DEL 27 DE MAYO DE 2003 PARA LA ADECUACIÓN DE LA TRONCAL NQS SECTOR NORTE TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 68 Y LA CALLE 10 50% 30-jul-03 30-may-10 0,0 54,7 82,1 4.262.326.908,00 3.384.057.244,60 8.870 878.269.663 2.302

FONDATT DE LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BOGOTÁBM-41-STTFORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD PARA BOGOTA D.C. QUE INCLUYE ORDENAMIENTO DE ESTACIONAMIENTOS50% 12-ene-05 12-mar-06 0,0 4,0 14,0 668.153.724,06 409.070.864,58 1.072 259.082.859 679

PNUD- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO939ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS Y ZONAS DE RESERVA PARA LAS INTERSECCIONES DEL PLAN VIAL DEL POT (***)100% 24-ene-05 23-sep-05 -1,5  8,0 611.990.000,00 520.191.500,00 1.364

METRO MARACAIBO, C.A. - METROMARAMMS-010-05INSPECCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN URBANA DEL CORREDOR SABANETA PARA SU INSERCIÓN EN LA PRIMERA ETAPA DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE MARACAIBO (STMM) (*)43% 11-mar-05 11-dic-05 0,0 1,1 9,1 1.019.242.884,72 823.902.837,54 2.160 195.340.047 512

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES4-I-AC-A-002-Y-0-4INTEGRACIÓN LEGAL, TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LAS BASES Y DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, INCLUYENDO LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, ASÍ COMO LA COORDINACION DEL PROGRAMA DE LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA, PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN PARA CONSTRUIR56% 05-mar-04 06-sep-05 -2,1  18,1 1.144.470.357,23 592.523.377,23 1.553

NAFINSA S/N INGENIERO INDEPENDIENTE CHIHUAHUA. (*) 100% 01-ene-05 31-dic-05 0,0 1,7 12,0 307.856.091,26 205.237.394,17 538 102.618.697 269

INVEX S/NSUPERVISIÓN TÉCNICA RIO VERDE CERRITOS. (*) 100% 01-ene-05 31-dic-05 0,0 1,7 12,0 127.687.332,23 63.453.847,25 166 64.233.485 168

INVEX S/NSUPERVISIÓN TÉCNICA SAN LUIS BLEDOS-VILLA DE ARRIAGA. (*)100% 01-ene-05 31-dic-05 0,0 1,7 12,0 127.687.332,23 63.453.847,25 166 64.233.485 168

NAFINSA S/NINGENIERO INDEPENDIENTE DURANGO-YERBANIS  (*)100% 01-ene-05 31-dic-05 0,0 1,7 12,0 71.000.446,76 47.333.631,17 124 23.666.816 62

NAFINSA S/NINGENIERO INDEPENDIENTE TORREON-CUENCAME-YERBANIS  (*)100% 01-ene-05 31-dic-05 0,0 1,7 12,0 71.000.446,76 47.333.631,17 124 23.666.816 62

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA DEL ESTADO DE SONORASIUE-ED-05-087ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CONCESIÓN DE LA CARRETERA SANTA CLARA-SAN LUIS RÍO COLORADO. (*)100% 10-ago-05 18-oct-05 -0,7  2,3 292.025.512,05 86.628.496,69 227

SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORAS/NESTUDIO DE TRÁFICO Y DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO FÍSICO DE LA AUTOPISTA ESTACIÓN DON NOGALES EN EL ESTADO DE SONORA. (*)100% 08-ago-05 26-oct-05 -0,5  2,6 613.575.701,54 245.430.086,42 643

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSIS/NESTUDIO DE MERCADO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA AUTOPISTA: CERRITOS-TAMAULIPAS. (*)100% 23-sep-05 30-dic-05 0,0 1,7 3,3 611.724.264,64 212.773.657,48 558 398.950.607 1.046

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

15 KC = 15.000
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INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y ADJUDICACION

GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
0

CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

PROPONENTE 16 JOYCO LTDA

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

16,1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS124-96Consultoría, asesoría e interventoría técnica y administrativa para la construcción y pavimentación de la carretera Popayán - Totoró - Inza, Sector Popayán - Totoró.10000% 16-abr-96 15-oct-98 -84,9  30,0 1.224.631.240,00 1.224.631.240,00 6.008

16,1,1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS124-96Consultoría, asesoría e interventoría técnica y administrativa para la construcción y pavimentación de la carretera Popayán - Totoró - Inza, Sector Popayán - Totoró.10000% 16-abr-96 15-oct-98 -84,9  30,0 1.224.631.240,00 1.224.631.240,00 6.008

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS693-96Interventoria para la conservación y mantenimiento integral de la carretera Santafe de Antioquia  - El Chino10000% 02-ene-97 01-may-98 -90,4  15,9 814.305.421,00 814.305.421,00 3.995

CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A.CCC-CGA y CKMC-1-99Estudios y Diseños para la construcción del proyecto de concesión de la carretera denominada Corredor de acceso rápido a la Variante de Cartagena  10000% 18-jun-99 15-dic-99 -70,9  6,0 285.200.000,00 285.200.000,00 1.206

16,2CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A.01-03-2001 Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Operativa del contrato de Concesión No. 0868804 de 1998, Proyecto Vial “Concesión Vial de Cartagena"10000% 01-mar-01 31-dic-01 -46,3  10,1 852.948.319,00 852.948.319,00 2.982

16,1,3CONCESION VIAL DE CARTAGENA S.A.01-03-2001 Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Operativa del contrato de Concesión No. 0868804 de 1998, Proyecto Vial “Concesión Vial de Cartagena"10000% 01-mar-01 31-dic-01 -46,3  10,1 852.948.319,00 852.948.319,00 2.982

16,1,2INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES SGC-C-VPLC-73-2004Interventoria Tecnica, Financiera y Operativa en la etapa de operación del contrato de concesion No. 0446 de 1994, Proyecto Vial VILLAVICENCIO GRANADA; VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ Y VILLAVICENCIO - RESTREPO - CUMARAL- k7 VIA PARATEBUENO DENOMINADO CARRETERA10000% 30-nov-04 29-nov-07 0,0 24,7 36,0 1.001.339.503,00 350.468.820,00 919 650.870.683 1.706

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS1826-2005INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO 65 TRAMO 1 VIA FUENTE DE ORO - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE CON UNA LON10000% 02-nov-05 01-nov-07 0,0 23,7 24,0 1.812.309.842,00 0 1.812.309.842 4.750

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS2149-205INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO 68 TRAMO 1 VIA CIRCUNVALAR - GALERAS Y ACCESO A BOMBONÁ CON UNA 10000% 04-nov-05 03-dic-07 0,0 24,8 25,0 1.058.222.714,00 0 1.058.222.714 2.774

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS2150-2005INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO 61 TRAMO 1 VIA PIVIJAY - FUNDACIÓN CON UNA LONGITUD DE 51,50 KIL10000% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 1.848.179.223,00 0 1.848.179.223 4.845

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS2455 - 2005INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO 7 VIA FREDONIA - CAMILO C  CON UNA LONGITUD DE 2,10 KILOMETROS; 10000% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 1.210.427.954,00 0 1.210.427.954 3.173

INSTITUTO NACIONAL DE VIASSININTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO 3 VIA SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA - SAN ANDRES DE LA CUERQUÍA -  CON 10000% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 1.052.787.884,00 0 1.052.787.884 2.760

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

16 KC = 20.008

PROPONENTE 18 INGETEC S.A.

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS0366-1997Análisis y estudios de vías de acceso del sur y suroccidente de Bogotá, estudios para la concesión de la carretera avenida Boyacá, Bosa, Granada - Girardot en el departamento de Cundinamarca.6500% 18-dic-97 18-oct-98 -84,8  10,0 1.148.878.012,10 1.148.878.012,10 5.637

ISAGEN S.A. - E.S.P. 46/219Interventoría para la construcción del ciclo combinado de Termocentro y prestación de servicios complementarios asociados con la gestión de calidad.10000% 25-ene-99 01-dic-00 -59,3  22,3 2.417.624.979,00 2.417.624.979,00 9.295

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO888 de 1999Asesoría para la estructuración financiera, legal, técnica y promoción del proyecto avenida Longitudinal de Occidente.5860% 18-ene-00 02-dic-01 -47,3  22,5 1.761.936.275,39 1.761.936.275,39 6.161

18,1INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO211 de 2000Interventoría técnica, administrativa y financiera a precio global fijo de los estudios, diseño y construcción de la avenida José Celestino Mutis entre la avenida Ciudad de Cali y Carrera 119, en Santa Fé de Bogotá D.C..10000% 02-may-00 29-oct-01 10-nov-01 20-sep-02 -38,1  28,3 1.302.114.619,00 1.302.114.619,00 4.214

18,1,2INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO888 de 1999Asesoría para la estructuración financiera, legal, técnica y promoción del proyecto avenida Longitudinal de Occidente.5860% 18-ene-00 02-dic-01 -47,3  22,5 1.761.936.275,39 1.761.936.275,39 6.161

18,1,1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS0928 de 1999Interventoría técnica, financiera y operativa en la etapa de construcción del contrato de Concesión No. 113 de 1997 Proyecto vial Armenia - Pereira - Manizales.10000% 29-dic-99 28-may-03 -29,5  41,0 2.985.860.395,00 2.985.860.395,00 8.994

18,2INSTITUTO NACIONAL DE VIAS0928 de 1999Interventoría técnica, financiera y operativa en la etapa de construcción del contrato de Concesión No. 113 de 1997 Proyecto vial Armenia - Pereira - Manizales.10000% 29-dic-99 28-may-03 -29,5  41,0 2.985.860.395,00 2.985.860.395,00 8.994

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS515-94Consultoría, asesoría e interventoría técnica y administrativa de las obras de mejoramiento de los sectores K55 - Guayabetal (quebrada Perdices) y Guayabetal (quebrada Perdices) - Caño Seco, de la carretera Santafé de Bogotá - Villavicencio. Incluyó la int10000% 09-sep-94 15-may-98 -89,9  44,2 7.670.593.535,18 7.670.593.535,18 37.633

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO234-2003Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, ambiental y social de la adecuación de la troncal NQS sector sur al sistema transmilenio.  Tramo 16500% 29-dic-03 28-oct-10 0,0 59,6 82,1 2.394.028.218,45 2.394.028.218,45 6.275 0 0

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - ECUADORS/NFiscalización de los trabajos de rectificación y mejoramiento de la carretera Zamora - Gualaquiza, tramo los Encuentros - Chuchumbletza, de 33,44 Km de Longitud, incluida la construcción de Puentes, ubicada en la Provincia de Zamora Chinchipe.5000% 01-dic-03 10-mar-05 -8,0  15,3 795.833.000,00 703.474.385,74 1.844

CARBONES DEL CERREJÓNCON-00752003Diseño de Ingeniería, obras de drenaje y servicios especializados de consultoría ambiental para el proyecto de desviación del Río Ranchería, expansión de la mina del cerrejón.10000% 20-ene-04 28-jun-05 -4,4  17,3 4.432.379.000,00 4.025.513.272,00 10.552

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - ESP30213329Diseños detallados y asesoría para el proyecto hidroeléctrico Porce III.9500% 25-feb-02 07-jul-05 -4,1  40,4 23.327.233.000,00 23.166.762.636,00 60.725

MAYAGÜEZ S.A. S/NAsesoría a la gerencia de proyecto de la construcción de la Planta de Alcohol Carburante.10000% 14-feb-05 14-ago-05 -2,9  6,0 92.728.000,00 84.094.014,00 220

1INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN - INDE079-2005Establecer el pérfil óptimo de los proyectos hidroeléctricos Chulac, Xálala y Serchil.10000% 26-jul-05 08-nov-05 0,0  3,5 858.538.000,00 0,00 0

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDADCSL-C 01-03Estudio de factibilidad del proyecto hidroeléctrico Boruca.10000% 12-abr-04 11-nov-05 0,0 1,0 19,0 9.117.633.000,00 5.366.585.948,11 14.067 3.751.047.052 9.832

CENTRAL HIDROELÉCTRICA BETANIA S.A. - E.S.P.O.S. 4700060220Servicio de auditoría de las 12 pruebas que se efectuarán para obtener el factor de conversión de la Central Hidroeléctrica Betania S.A. E.S.P.10000% 20-feb-05 19-nov-05 0,0 1,0 9,0 20.416.000,00 19.055.389,00 50 1.360.611 4
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GRUPO DE LICITACIONES Y CONCURSOS
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CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

EMGESA S.A. - ESP 4700072186Estudios y diseños mecánicos para las compuertas y estudios y diseños estructurales de la estructura de control del vertedero para realzar la capacidad del embalse de Guavio entre uno y dos metros de altura.10000% 19-sep-05 25-nov-05 0,0 1,0 2,2 87.000.000,00 0,00 0 87.000.000 228

MAYAGÜEZ S.A. GFA-1574/05Interventoría montaje de equipos, tubería, sistema eléctrico, sistema de control, pruebas y puesta en operación de su nueva Planta d Alcohol Carburante.10000% 27-jun-05 26-nov-05 0,0 1,0 5,0 367.792.000,00 80.934.108,00 212 286.857.892 752

ACUAGYR S.A. - ESP 090-05Estudios técnicos y actividades para realizar la segunda fase del proyecto de definición del sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Girardot.10000% 13-sep-05 13-dic-05 0,0 1,1 3,0 220.369.000,00 66.110.753,00 173 154.258.247 404

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANOIDU-224-2003Interventoría ténica, administrativa, legal, financiera y ambiental para los contratos de mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico de la Malla Vial Arterial Prinicipal y Malla Vial Complementaria, conformada por distritos 7 y 8 de mantenimiento gr10000% 22-dic-03 21-dic-05 0,0 1,4 24,0 1.202.017.000,00 1.044.648.306,60 2.738 157.368.693 412

EMGESA S.A. - ESPO.S. 4700060219Servicio de auditoría de las pruebas para obtener el factor de conversión de las hidroeléctricas Guavio, Paraiso y Guaca.10000% 05-feb-05 30-dic-05 0,0 1,7 10,8 25.056.000,00 6.264.000,00 16 18.792.000 49

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO1993500Interventoría financiera y administrativa de los proyectos financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías para el año 2000 y el primer semestre del 2001, Grupo III.4500% 19-oct-01 30-dic-05 0,0 1,7 50,4 4.877.402.000,00 3.889.404.960,00 10.195 987.997.040 2.590

ISAGEN S.A. - E.S.P. C-008-96Interventoría de la construcción de las obras civiles principales, recepción y supervisión del montaje en sitio de los equipos electromecánicos del proyecto hidroeléctrico Miel I.10000% 04-nov-97 31-dic-05 0,0 1,7 98,0 50.462.822.000,00 49.810.851.816,22 130.566 651.970.184 1.709

ECOPETROL S.A. 4005003Consultoría para la gerencia de integración tecnológica de la red de poliductos a cargo del proyecto de mejores prácticas operativas de la vicepresidencia de transporte de Ecopetrol S.A.10000% 02-mar-05 31-dic-05 0,0 1,7 10,0 823.314.000,00 672.111.719,00 1.762 151.202.281 396

ING. O.M. RAMÍREZ Y ASOCIADOS, S.A.S/NDiseño básico de la presa del Proyecto Hidroeléctrico Concepción, ubicado en la República de Panamá, que incluye diseños estructurales, geotécnicos e hidráulicos, estabilidad estática y sísmica de las estructuras, reporte de diseño, planos y especificacion10000% 03-oct-05 02-ene-06 0,0 1,8 3,0 123.833.000,00 0,00 0 123.833.000 325

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA1-15-25300-281-2005Interventoría técnica, financiera y administrativa durante las obras de rehabilitación del Túnel Guatiquía.10000% 09-jun-05 08-mar-06 0,0 3,9 9,0 446.757.000,00 118.335.793,00 310 328.421.207 861

ELECTROPERÚ S.A. S/N Estudio Integral Embalse Tablachaca. 7500% 01-jul-04 22-mar-06 0,0 4,4 20,7 4.808.708.000,00 1.297.827.307,05 3.402 3.510.880.693 9.203

1EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN - ESP030218648Estudios de consultoría para definir el aprovechamiento del Potencial Hidroeléctrico del Río Porce desde el sitio de descarga del proyecto Porce III hasta sus confluencia con el Río Nechí y la factibilidad técnica, económica y ambiental del mejor proyecto.10000% 01-jun-04 30-abr-06 0,0 5,7 23,0 3.951.614.000,00 873.834.946,00 2.291 3.077.779.054 8.068

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - PANAMÁDINAC-1-53-04Inspección y supervisión para el diseño y construcción de la rehabilitación y ensanche de la carretera Panamericana, 1er Tramo: Divisa - Santiago.10000% 24-jun-05 08-jun-06 0,0 6,9 11,5 832.718.000,00 110.465.835,47 290 722.252.165 1.893

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA1-05-26200-475-2004Prestación de servicios técnicos en el estudio, analisis, definición y procesamiento de la información hidrológica y meteorológica producida en cada una de las estaciones constitutivas de la red hidrometeorológica del Acueducto de Bogotá, actualizando la b10000% 01-feb-05 01-ago-06 0,0 8,7 18,0 230.244.000,00 38.752.706,96 102 191.491.293 502

ISAGEN S.A. - E.S.P. 46/1676Interventoría, asesoría técnica e ingeniería complementaria, requeridos durante los trabajos de recuperación de la Central Hidroeléctrica Calderas.10000% 24-feb-05 03-ago-06 0,0 8,8 17,3 1.579.307.000,00 497.818.839,00 1.305 1.081.488.161 2.835

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS2331Interventoría para el mejoramiento y pavimentación de la carretera Cúcuta - Pamplona - Malaga, Ruta 55 tramo 5505, sector PR140+000 al PR71+680.10000% 14-ene-05 13-ago-06 0,0 9,1 19,0 1.431.998.000,00 264.342.622,00 693 1.167.655.378 3.061

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA018-2003Interventoría técnica, socio-ambiental, administrativa, jurídica y financiera del proyecto cuyo alcance es realizar los estudios, diseños, construcción y/o montaje, operación y mantenimiento, cierre, clausura y posclausura de las instalaciones de un sistem 5000% 11-ago-03 13-feb-04 10-oct-05 11-sep-06 -19,9 10,1 17,2 237.269.000,00 83.742.024,00 220 153.526.976 402

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN - ESP030421615Desarrollo de actividades de seguimiento y monitoreo ambiental de las centrales de Generación de Energía en operación.10000% 01-mar-05 28-feb-07 0,0 15,6 24,0 952.279.000,00 267.962.165,00 702 684.316.835 1.794

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA1-02-25500-723-2004Asesoría durante la construcción del proyecto obras para el control de crecientes en la cuenca del río Tunjuelo  - Presa Cantarrana y obras anexas.10000% 27-ene-05 26-may-07 0,0 18,5 27,9 2.399.599.000,00 588.648.401,00 1.543 1.810.950.599 4.747

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO234-2003Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, ambiental y social de la adecuación de la troncal NQS sector sur al sistema transmilenio.  Tramo 16500% 29-dic-03 28-oct-10 0,0 59,6 82,1 3.833.402.000,00 2.394.028.222,00 6.275 1.439.373.778 3.773

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁS/NDiseño del sistema metropolitano para la prevención, atención y recuperación de desastres del Valle de Aburrá8000% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 724.297.000,00 0,00 0 724.297.000 1.899

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

1 --- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

0

18 KC = 55.739
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CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

INTEGRANTE 19,1 ESTUDIOS TECNICOS S.A.

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

19,1 ECOPETROL S.A.02-30510-321923Interventoría técnico administrativa en la ejecución de todas las Obras Civiles, Mecánicas, Tubería, Eléctricas, de Instrumentación, Manejo del Plan de Manejo Ambiental y las demás requeridas para la construcción, montaje, pruebas y puesta en operación del100% 19-dic-01 21-mar-02 08-abr-02 31-ene-03 -33,9  12,9 1.184.631.324,00 1.184.631.324,00 3.568

19,1,1INSTITUTO NACIONAL DE VIAS0334 de 1997Interventoría de las obras de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tunja - Ramiriquí - Miraflores50% 18-nov-97 30-jun-99 -76,4  19,4 480.858.283,00 480.858.283,00 2.034

19,4INSTITUTO NACIONAL DE VIAS0334 de 1997Interventoría de las obras de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Tunja - Ramiriquí - Miraflores50% 18-nov-97 30-jun-99 -76,4  19,4 480.858.283,00 480.858.283,00 2.034

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS394-97Interventoría para la construcción de la Avenida Cundinamarca, Vía Perimetral de la Sabana en Santafe de Bogotá.50% 15-ene-98 14-feb-00 -68,9  25,0 342.494.049,00 342.494.049,00 1.317

KAPPA RESOURCES COLOMBIA LTD.KRCL-009-05Interventoría de los proyectos de facilidades de Superficie Contrato de Asociación Abanico. El Espinal Tolima100% 07-sep-05 01-mar-06 0,0 3,7 5,8 372.784.054,24 39.281.042,00 103 333.503.012 874

RANCHO HERMOSO S.A.RHSA-AL-2005-23DIAGNOSTICO DE DISEÑO DE LA VIA DEL POZO ALGARROBO - 1100% 27-jun-05 08-ago-05 -3,1  1,4 47.792.000,00 47.122.912,00 124

GAS NATURAL  S.A. E.S.P.CST-076-2005Interventoría de las obras civiles y mecánicas para cajas de estación de regulación y medición para el sistema de transporte y distribución de Gas Natural S.A. E.S.P.100% 22-ago-05 28-feb-06 0,0 3,6 6,3 24.393.600,00 5.891.534,00 15 18.502.066 48

ECOPETROL 4005807CONSULTORÍA PARA LA INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE 50 KBLS PARA ALMACENAMIENTO DE CRUDO EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO APIAY DE LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES APIAY100% 13-may-05 23-dic-05 0,0 1,4 7,4 952.627.846,32 434.607.575,00 1.139 518.020.271 1.358

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ1-15-25500-789-2004INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR TUNJUELO ALTO DERECHO, ETAPA I Y SUS REDES COMPLEMENTARIAS50% 03-mar-05 02-feb-06 0,0 2,8 11,1 179.449.100,00 67.706.486,00 177 111.742.614 293

TERMOYOPAL SIN NUMEROVEEDURÍA DEL MONTAJE DE LOS TURBOGENERADORES Y OBRAS ANEXAS, CORRESPONDIENTES A LA FASE II.100% 14-mar-05 14-ene-06 0,0 2,2 10,1 195.228.000,00 181.054.870,00 475 14.173.130 37

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN030221473CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PRINCIPALES Y EL MONTAJE DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO PORCE III38% 21-feb-05 18-sep-11 0,0 70,3 78,9 15.768.417.978,75 485.941.064,00 1.274 15.282.476.915 40.059

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ1-02-25400-496-2004ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA COMPLETA REHABILITACIÓN DE CUATRO REDES MATRICES DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ100% 27-ene-05 10-oct-05 -1,0  8,4 384.324.000,00 183.879.155,00 482

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ2-02-25300-385-2004Monitoreo de la Instrumentación de las obras civiles de los Embalses de Chuza, San Rafael Chisacá y La Regadera60% 01-dic-04 30-sep-05 -1,3  10,0 104.845.440,00 97.083.886,80 254

BRIO DE COLOMBIA S.A.SIN NUMEROGERENCIA E INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION DE LA PLANTA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN MANSILLA, FACATATIVA100% 09-nov-04 09-jul-05 -4,0  8,0 116.000.000,00 104.400.000,00 274

ECOPETROL 5200358Interventoría detallada al contrato "Obras de construcción, compras, ingeniería detallada, montaje y puesta en marcha para el nuevo sistema TEA No. 2 de la Gerencia Complejo Barrancabermeja de ECOPETROL S.A., ubicada en la ciudad de Barrancabermeja, Depart99% 22-nov-04 15-dic-05 0,0 1,2 12,8 1.766.401.666,44 1.469.947.739,04 3.853 296.453.927 777

GAS NATURAL  S.A. E.S.P.CST-073-2004Interventoría técnica y HSEQ de las obras civiles y mecánicas correspondientes a la construcción del sistema de transporte y distribución de Gas Natural S.A. E.S.P., en tuberías de acero con diámetros de 4, 6, 8, 10, 14 y 20 pulgadas de diámetro en Bogotá 100% 02-sep-04 31-dic-05 0,0 1,7 16,0 659.018.507,48 621.914.170,00 1.630 37.104.337 97

IDU 75 DE 2004Interventoría de la construcción y conservación de accesos a barrios y pavimentos locales, Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, Grupo 6, en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, con financiación del Banco Mundial, en Bogotá D.C.51% 26-oct-04 26-jun-07 0,0 19,5 32,0 210.035.629,68 187.647.884,28 492 22.387.745 59

PETROBRASCONTRATO MARCO �9004201 Interventoría de los Proyectos de facilidades de Superficie Contratos de Asociación de petrobras y Braspetro100% 01-abr-04 31-mar-07 0,0 16,7 36,0 7.101.838.204,00 5.101.707.398,00 13.373 2.000.130.806 5.243

FONADE 2040258Interventoría para el mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y pavimentación de la vía Tame - Arauca, entre los sectores K111 + 000 (puente sobre el Río lipa) y el K151 + 722 ("Y" de la Antioqueña), en el departamento de Arauca65% 15-mar-04 14-nov-05 0,0 1,0 20,1 1.042.418.366,16 894.332.254,86 2.344 148.086.111 388

AGUAZUL  BOGOTA S.A. ESPActividad asociada a los contratos especiales de gestion EAABEjecutar la 1) asesoria e interventoría de las obras de extensión de redes, 2) la interventoría de las obras del programa de control de perdidas Técnicas, 3) la revisión, evacuación y verificación del cumplimiento de los requisitos tecnicos de los proyecto 25% 01-ene-03 01-dic-07 0,0 24,7 59,0 1.428.117.019,00 433.694.287,00 1.137 994.422.732 2.607

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍNSIN DEFINIRConsultoría para las obras ejecutadas bajo el convenio interadministrativo 480000436-4800000440, suscrito con el Municipio de Medellín100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 798.821.070,83 0 798.821.071 2.094

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁSIN DEFINIRActualización de los diseños del Sistema Pluvial del Sector Agrológica III de la Localidad de Bosa de la Zona 5 de la Ciudad de Bogotá50% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 199.230.000,00 0 199.230.000 522

ACERIAS PAZ DEL RIONO DEFINIDOINGENIERÍA DE DETALLE PARA LOS PROCESOS DE COMPRAS, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN INDUSTRIAL DE ACERÍAS PAZ DEL RÍO50% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 807.683.245,60 0 807.683.246 2.117

INVIAS 2306 de 2005Interventoría de los Estudios y Diseños, Pavimentación y/o Repavimentación de las vías incluidas dentro del programa de pavimentación de infaestructura vial de integración y desarrollo Grupo 19 vía Belén - Socha - Sácama (Troncal de Los Libertadores) con u75% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 555.981.037,50 0 555.981.038 1.457

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0 0 0

19,1 KC = 58.030

INTEGRANTE 19,2 CORREVAL S.A.

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

19,2Concesionaria Vial del Desarrollo de la SabanaN.A.Asesoría en la implementación de los aspectos financieros, jurídicos y administrativos para la concesión Chía - Girardot10000% 20-ene-97 31-dic-02 -34,3  71,4 651.259.904,00 651.259.904,00 2.108

19,1,2 Autopistas del Café N.A.Asesoría para la estructuración e implementación de la financiación del proyecto y adicionalmente, Correval S.A.  Prestará los servicios de Agente Líder para la colocación de la financiación. 5000% 27-may-98 27-nov-98 -83,5  6,1 675.714.500,00 675.714.500,00 3.315

Autopistas del Café N.A.Diagnostico financiero y consecución de recursos hasta por $150.000 millones de pesos.5000% 31-mar-05 31-dic-05 0,0 1,7 9,1 217.500.000,00 0,00 0 217.500.000 570

Bolsa Nacional Agropecuaria N.A.Asesoría financiera dirigida a la valoración y emisión de acciones.10000% 15-sep-05 08-dic-05 0,0 1,0 2,8 214.600.000,00 23.200.000,00 61 191.400.000 502

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0
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CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

--- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

19 KC = 1.072
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CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

INTEGRANTE 19,3TEA LTDA CONSULTORIAS

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

19,3Instituto Nacional de�Concesiones - INCO0696-12 Octubre 01Interventoria tecnica, financiera y operativa para el contrato de concesion No 0444 de 1994, carretera Bogota-Villavicencio50% 21-oct-01 20-dic-04 -10,7  38,0 877.647.902,19 877.647.902,19 2.452

19,1,3Instituto Nacional de�Concesiones - INCO0697-12 Octubre 01Interventoria tecnica, financiera y operativa en la etapa de construccion para el contrato de concesion No 005-99, proyecto "Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca".32% 21-oct-01 21-ene-05 -9,6  39,1 1.195.543.772,67 1.195.543.772,67 3.134

Instituto Nacional de�Vías -INVIAS0429- 25 Octubre 00Interventoria tecnica, financiera y operativa para el contrato de concesion No 0444 de 1994, carretera Bogota-Villavicencio50% 16-nov-00 15-ago-01 -50,9  9,0 153.070.400,00 153.070.400,00 535

Instituto Nacional de�Vias - INV442 de 2005Interventoria administrativa operativa y financiera y de sistemas al contrato de concesion del recaudo de la tasa de peajes de la zona oriental 50% 01-jun-05 28-feb-06 0,0 3,6 9,0 483.356.106,00 483.356.106,00 1.267 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

19 KC = 0
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OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

INTEGRANTE 20,1GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

1 --- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

FIDUCIARIA CENTRAL S.A.TIN-GP01GOMEZ, CAJIAO Y ASOCIADOS S.A   Gerencia integral y dirección técnica y administrativa del proyecto de construcción de los servicios de alcantarillados sanitario y pluvial y de la estación de bombeo con sus obras anexas y complementarias, para dotar de est10000% 1/12/95 30-ago-03 93,0  93,0 3.831.703.361,00 3.831.703.361,00 11.541

TREN DEL PACIFICO S/NGOMEZ, CAJIAO Y ASOCIADOS S.A Diseños de ingeniería de detalle para la rehabilitación de la vía férrea Buenaventura - Cali - Palmira - La Tebaida.10000% 10/6/00 10-sep-01 15,1  15,1 2.255.929.585,00 2.255.929.585,00 7.888

EAAB , ESP     7851-02-7100-601-1999GOMEZ, CAJIAO Y ASOCIADOS S.A   Diseños definitivos detallados para la construcción de las obras de adecuación control de crecientes y descontaminación a través de colectores e interceptores de todas las quebradas de la parte sur-oriental de Bogotá.10000% 11/1/00 16-abr-01 15,2  15,2 1.028.911.255,00 1.028.911.255,00 3.598

20,1,1INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDUIDU-001-2004GOMEZ, CAJIAO Y ASOCIADOS S.A Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la adecuación y construcción de la troncal NQS al sistema Transmilenio, tramo sur sur, entre la Ave. Ciudad de V/vicencio.y el límite del distrito con Soacha. 5000% 16/02/04 16-ago-10 20,8 57,2 78,0 1.739.897.764,46 1.739.897.764,46 4.561 0 0

20,1INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDUIDU-001-2004GOMEZ, CAJIAO Y ASOCIADOS S.A Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la adecuación y construcción de la troncal NQS al sistema Transmilenio, tramo sur sur, entre la Ave. Ciudad de V/vicencio.y el límite del distrito con Soacha. 5000% 16/02/04 16-ago-10 20,8 57,2 78,0 1.739.897.764,46 1.739.897.764,46 4.561 0 0

20,1,3INVIAS                             7090654/96, adic. 0654-1-96, OJ-092, OJ-092-1-98, OJ-420-98 y OJ-420-198GOMEZ, CAJIAO Y ASOCIADOS S.A    Consultoría, asesoría e interventoría técnica y administrativa de las obras de construcción y pavimentación de la variante de Ibague - Paso Nacional.10000% 10/12/96 15-nov-98 23,2  23,2 1.054.650.000,00 1.054.650.000,00 5.174

20,3INVIAS                             7090654/96, adic. 0654-1-96, OJ-092, OJ-092-1-98, OJ-420-98 y OJ-420-198GOMEZ, CAJIAO Y ASOCIADOS S.A    Consultoría, asesoría e interventoría técnica y administrativa de las obras de construcción y pavimentación de la variante de Ibague - Paso Nacional.10000% 10/12/96 15-nov-98 23,2  23,2 1.054.650.000,00 1.054.650.000,00 5.174

INCODER                                                                                           814                                     140/01Ejecución de los Diseños Detallados del Proyecto Ranchería, la Construcción de la Presa El Cercado y las conducciones principales a las áreas de Ranchería y San Juan del Cesar en el Departamento de la Guajira EN LIQUIDACION5% 11/1/02 30/4/03 1/11/03 11-oct-04 27,0  27,0 10.192.140.000,00 9.172.926.000,00 25.623

IDU                                             840IDU-228-2003Interventoría Técnico  administrativa, financiera, ambiental y Social de la construcción fases 3 y 5 del Parque Tercer Milenio-    FALTA RETENCION ENGARANTIA50% 30-dic-03 28-ene-04 11-feb-04 14-jul-05 -4,3  18,0 542.868.180,00 515.725.056,00 1.352

IDU                                      85001-2004Interventoría técnica, administrativa financiera y ambiental de la adecuación de la trncal NQS al sistema transmilenio, tramo sur,sur entre la avenida Ciudad de Villavicencio y el límite del distrito con soacha - incluye portal y patio -,en  Bogotá D.C50% 16/2/04 16-ago-10 20,8 57,2 78,0 3.398.644.047,00 1.649.670.286,46 4.324 1.748.973.761 4.584

EAAB                                 844                                               1-02-25500-551-2003Diseños para la construcción del tramo final del Interceptor Tunjuelo Bajo Izquierdo comprendido entre el pozo No.57 y la estación elevadora del Tunjuelo y el pondaje de amortiguación100% 4/3/04 13-ago-04 12-oct-04 06-jul-05 14,1  14,1 488.556.555,00 410.710.972,00 1.077

FIDUCIARIA DEL OCCIDENTE AMBIOTEC                   864Contrato No 0018/004Estudios, Diseños y Construcción de las siguientes obras: 1) Puente L=16 mts en k3+200 en la Vía Puerto Reyes - La Libertad; 2) Puente Los Patos L=10 mts en k15+000, 3) Batea k1+900, 4) Batea k3+900, 5) Dos (2) Alcantarillas, 6) Cabezotes de dos (2) alcantarillas, 7) Muro de Contención en concreto ciclopeo en k4+600, 8) Espolones en gaviones revestidos en K1+800; todas estas en la via Oru-Paccely-PS4-Puente Los Patos, Municipio de Tibu, Departamento de Norte de Santander. 35% 25-oct-04 18-nov-04 18-abr-05 07-sep-05 -7,0  5,5 28.330.680,00 15.444.240,00 40

ECOPETROL                   856Contrato No 5200497Consultoría para la Interventoría técnica y administrativa de las obras de construcción de las facilidades eléctricas de los pozos de los cluster N9, N14,CN6 y las obras eléctricas de construcción de la bahía de interconexión de 115/34.5 kv Castilla 2 Suri100% 13-dic-04 30-nov-05 0,0 1,0 11,6 1.255.057.473,23 940.541.207,00 2.465 314.516.266 824

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                              859Contrato  No 2368 de 2004Interventoría para el mejoramiento y pavimentación de la Carretera Pamplona – Cuestaboba, Sector Pamplona – Cuestaboba Ruta 66 Tramo 6603.100% 14/01/05 14-ago-06 9,9 9,1 19,0 1.519.475.061,00 271.372.612,00 711 1.248.102.449 3.272

EAAB                                   857 Cto No 1-02-25400-482-2004Estudios y diseños para construcción del sistema de acueducto El Zuque, y el diseño detallado de las juntas mecánicas flexibles – JMF de las líneas matrices Silencio Vitelma Columnas100% 14/12/04 02-dic-05 10,9 1,0 11,6 236.838.104,00 66.424.284,00 174 170.413.820 447

CARBONES DEL CERREJON L.L.C.                                           854CON-0132-2004Prestación de servicios de ingeniería y soporte técnico para el desarrollo del proyecto de expansión de Puerto Bolivar de Carbones del Cerrejón LLC - Cerrejón. Contratro abierto100% 17-dic-04 29-sep-05 -1,3  9,4 131.841.456,00 131.841.456,00 346

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A            861SPRC015-05  Prestación de servicios de interventoría técnica, administrativa y contable para  la pavimentación con adoquines de concreto de la fase 6 del desarrollo de patios, para almacenamiento dse contenedores y operación de RTG, REACH STACKER, gruas móviles y demá100% 04-abr-05 19-jul-05 -3,7  3,5 161.471.413,00 161.471.413,00 423

COORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS 863Cto No 84 AMBIOTECElaboracion del plan maestro de Acueducto y Alcantarillado de la Cabecera municipal de Chinú en el Departamento de Cordoba y sus estudios y Diseños detallados20% 23/12/04 14-nov-05 10,6 1,0 10,8 24.446.331,00 9.778.532,40 26 14.667.799 38

PISA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 865S/NRevisión de la información existente relacionada con los temas de diseño de la vía Buga-Buenaventura y elaboración de esquemas preliminares completos en los aspectos  geométricvo, geológico, geotécnicos, de suelos, de estabilización de taludes, hidráulicos100% 13-may-05 13-jun-05 13-nov-05 13-dic-05 -5,0 1,1 2,0 34.800.000,00 17.400.000,00 46 17.400.000 46

DRUMMOND LTD.            866 S/NEstudio de Factibilidad Técnico, Económico y Ambiental para la construcción y operación de un muelle para cargue directo de buques en el Puerto Carbonífero de Drummond LTD100% 29-jul-05 07-nov-05 -0,1  3,4 173.357.250,00 0,00 0

DRUMMOND LTD.            868 S/NTrabajos de Ingeniería. Contrato Marco de Taridas para elaborar actas de trabajo hasta el momento no hay ninguna100% 27-ago-05 05-may-06 0,0 5,8 8,3 117.760.000,00 0,00 0 117.760.000 309

ECOPETROL               870 S/NConsultoría para la Interventoría técnica y administrativa de las obras   eléctricas de la SOA de Ecopetrol S.A. Ubicadas en los Municipios de Castilla la Nueva Acacias y Villavicencio100% 22-ago-05 24-may-06 0,0 6,4 9,1 797.466.688,00 0,00 0 797.466.688 2.090

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A         871SPRC058-05Prestación de servicios de interventoría técnica, administrativa y contable para  la pavimentación de patios fase VII-tramo "G" y Fase VIII tramo "L" en los patios del Terminal Maríctimo de Cartagena100% 01-sep-07 10-nov-07 -21,7 24,0 2,3 74.500.852,68 32.608.152,00 85 41.892.701 110

PEDRO GOMEZ Y CIA S.A                     873Estudios de prefactribilidad para la construcción de un puente vehicular sobre el río Sumapaz a la altura del municipio de Melgar-Tolima. Hacienda Sumapaz100% 12-sep-05 24-oct-05 -0,5  1,4 102.621.604,00 0,00 0

IDU                                     872Estudios y Diseños para la Rehabilitacion de Tramos Rojos de las Vias de la Malla Vial Arterial Principal Y Complementaria Para el  Grupo 1100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 526.612.184,00 0 526.612.184 1.380

CODENSAControl de Calidad al Levantamiento y a la Incorporacion de la Información del Proyecto Unificacion Catastro50% --- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 1.197.254.090,00 0,00 0 1.197.254.090 3.138

20 KC = 16.238

INTEGRANTE 20,2AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

1 --- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

20,2 MINTRANSPORTE 134-1995AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A - Interventoría del dragado de Barrancabermeja, Chingale y Regidor3667% 01-sep-95 30-jun-97 -100,4  22,0 382.367.982,83 382.367.982,83 2.223

20,1,2 CORELCA C-3.405 y 405A-96AFA CONSULTORES Y CONSTRUC-TORES S.A Prestación de los servicios de auditoría externa a los Estados Financieros y de Gestión y Resultados para evaluar el manejo Corelca y de las Electrificadoras de  Bolivar, Sucre y Atlántico.10000% 20-nov-95 20/02/1996 02/05/1996 02-feb-97 -107,6  12,1 353.757.592,00 353.757.592,00 2.057

EDUBAR 003-1996AFA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. Interventoría de la Reconstrucción de Vías en la Ciudad de Barranquilla.60% 01-sep-96 26-may-98 -89,6  20,8 475.958.185,80 475.958.185,80 2.335

ALCALDIA DE CARTAGENA S/NInterventoria  para la supervison tecnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato para la gestion integral de los servicios de acueducto y alcantarillado celebrado entre el distrito turuistico y cultural de Cartagena y Acuacar.100% 24-oct-03 24-oct-08 0,0 35,5 60,1 2.972.089.680,00 1.288.573.992,00 3.378 1.683.515.688 4.413

SSPD 396-04Evaluación Integral de Gestión y Resultados a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB.100% 07-feb-05 07-ago-05 -3,1  6,0 317.000.000,00 301.150.000,00 789

Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Arjona y Turbaco S.A. E.S.PSNSupervisión Técnica, Administrativa y Financiera al contrato de operación con inversión de los servicios de Acueducto y Alcantarillado celebrado entre la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Arjona y Turbaco S.A. Y El OPERADOR.100% 12-ago-05 12-ago-25 0,0 237,2 240,2 2.286.850.652,00 36.635.610,00 96 2.250.215.042 5.898

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SUCRE004Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera de las Obras para la Construcción del Alcantarillado Sanitario del Corregimiento de San Mateo - Municipio de San Pedro (Sucre).100% 01-ago-05 01-abr-06 0,0 4,7 8,0 119.923.120,00 74.538.215,00 195 45.384.905 119

GOBERNACION DEL MAGDALENASNINTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD EN SU PRIMERA ETAPA, ESTUDIOS DE RECONOCIMIENTO, ESTUDIOS AGROLÓGICOS, ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y RESTITUCIÓN AEROFOTOGRAMETRICA PARA EL DISTRITO DE RIEGO DEL CAÑO SCHILLER EN LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN ANTONI100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 150.000.000,00 0 150.000.000 393

GOBERNACION DEL MAGDALENASNEstudios y Diseños Detallados del Proyecto Regional de Riego en Pequeña Escala en los Municipios de Guamal y San Sebastian, Departamento del Magdalena.50% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 41.000.000,00 0 41.000.000 107
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OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

FONADE 2052011Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera para los proyectos que se ejecuten en virtud de los convenios de apoyo financiero suscrito entre MAVDT, FONADE y los Municipios beneficiarios del GRUPO Q - Bolívar.100% 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 190.240.000,00 0 190.240.000 499

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

20 KC = 11.429

PROPONENTE #N/A

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

1 --- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0
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CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

#¡REF! --- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

0 KC = 0
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OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
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CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

PROPONENTE #N/A

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

0 KC = 0

PROPONENTE #N/A

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

7 --- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

0 KC = 0
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CONCURSO PUBLICO No. SEA-C-007-2005

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA  Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION No. 0849 DE 1995 
DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA-ESPINAL-GIRARDOT

CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

PROPONENTE #N/A

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0 0 0

0 KC = 0
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CUADRO No. 2

RELACION CONTRATOS

Fecha minima fecha de cierre Fecha exp. N DP 50% DP

1-ene-95 10-nov-05 10-nov-05 48,0 meses 3.144.639.000 8.243 smmlv  4.122 smmlv

1648,6

DPM
 172 smmlv

50% DPM
 86 smmlv

PROPONENTE #N/A

No. de Entidad Contrato o Resolución Porcentaje de Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Plazo (n) meses Valor total del VF VC

Orden Contratante No. Objeto participación iniciación suspensión reanudación terminacion Ejecutado Faltante TOTAL
contrato (VT)
(Bas+Ajs+IVA)

($)
(Bas+Ajs+IVA)

(smml) ($) (smml)

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0,00 0,00 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

--- --- 0,0 Digite plazo #¡VALOR! 0 0 0

0 KC = 0
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