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APENDICE ATECNICO 
ANEXO 2A 

El presente anexo contiene las fichas que definen los indicadores del Sistema de Control y 
sus Especificaciones. 

Su  aplicación  debe  hacerse  en  conjunto  con  otros  documentos  que  hacen  parte  de  los 
documentos contractuales. Si  se presenta algún conflicto, en relación con  la aplicación de 
los  indicadores,  entre otras especificaciones  y  las aquí consignadas, deben preceder estas 
especificaciones 1 , las cuales son la base del Sistema de Control. 

Los  términos  que  no  se  hallen  definidos  expresamente  en  este  Anexo  se  entenderán  de 
acuerdo con  las definiciones dadas en  las  resoluciones  y demás documentos emitidos por 
las  entidades  del  sector,  los  cuales  en  la medida  en que  son mencionados  en  el  presente 
anexo hacen parte integrante del mismo. 

Los demás  términos  no definidos,  se entenderán  en primera  instancia de  acuerdo con  las 
definiciones  aplicables  del  Contrato  y,  en  segunda  instancia,  de  acuerdo  con  su  sentido 
natural y obvio, según su uso común o según el lenguaje técnico respectivo. 

El  Contratista  podrá  escoger  la  forma  en  que  realizará  su  Autocontrol  y  ejecutará  sus 
propias  inspecciones  y  respetará  los  procedimientos  y  equipamiento  adoptados  por  La 
Interventoría en su proceso de seguimiento y puesta en práctica del Sistema de Control, (así 
como  los resultados obtenidos por ésta) siempre y cuando todo ello cumpla como mínimo 
con estas Especificaciones  y/o con  las  normas  vigentes,  y  se ajusten a  lo previsto en este 
apéndice. 

1.  Glosario de términos de las fichas 

•  BACHE:  Cualquier  cavidad  en  el  pavimento,  debida  a  pérdida  de  material,  de 
superficie mayor de 0,5 m2 y profundidad mayor de 2 cm. 

•  ASENTAMIENTO:  Cualquier  hundimiento  localizado  del  pavimento  de  superficie 
mayor  de  0,5  m2  y  profundidad  mayor  de  2  cm.,  medida  con  regla  de  3  metros 
centrada en el asentamiento. 

•  RODADA  O  HUELLA:  Banda  Longitudinal  del  Pavimento  donde  se  produce  el 
contacto con las ruedas de los vehículos. 

1 Con la excepción del contenido de la última línea de la ficha, como se indica en la página 
siguiente.
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•  UMBRAL: Valor o estándar  límite que define  la  frontera entre el cumplimiento o el 
incumplimiento de un indicador. 

•  UMBRAL PUNTUAL: Valor  límite del rango de valores puntuales que debe cumplir 
el Concesionario en cada kilómetro del sector. Las indicaciones de los símbolos mayor 
o menor aclaran la especificación que debe mantener el Concesionario. 

•  UMBRAL MEDIO:  Valor  límite  del  rango  de  valores  medios  que  debe  cumplir  el 
Concesionario en cada tramo. Las indicaciones de los símbolos mayor o menor aclaran 
la especificación que debe mantener el Concesionario. 

2.  Notas sobre la fórmula de cálculo de la reducción de ingresos 

1.  La  fórmula  de  cálculo  que  aplica  para  la  reducción  de  ingreso,  que  aparece  en  la 
parte de debajo de cada una de las fichas, debe entenderse como una referencia que 
ayuda a entender el cálculo de estas reducciones. 

2.  Como signo multiplicador se usa “*”, mientras que x se usa como variable. Así: 
Σmo2x : suma acumulada en el mes de todas las reducciones debidas al concepto 2 
ocurridas  en  ese  mes.  Por  lo  tanto  ‘x’  se  refiere  al  número  de  incumplimientos, 
desde 1 hasta x. 

Lx: Longitud afectada por cada incumplimiento x del concepto 2. 
L: Longitud afectada por el incumplimiento del concepto 1 
Lt. Longitud total de la concesión. 

A continuación incluimos las fichas de todos los indicadores definidos en el contrato y que 
deben ser cumplidos por el Concesionario y controlados por la entidad o sus representantes.
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INDICADORES DE ESTADO 

Las siguientes fichas presentan los indicadores definidos para el contrato. Cabe mencionar 
que las exigencias descritas en las casillas de las fichas: “Normatividad Aplicable, Método 
de  Medida”  deben  ser  entendidas  por  el  Concesionario  como  de  referencia  para  su 
conocimiento. Por lo tanto en caso de que alguna de ellas sufra modificaciones a la hora de 
incluirlas  en  el  Contrato  de  la  Interventoría,  el  Concesionario  no  tendrá  derecho  a 
reclamación  alguna.  La  casilla  “Frecuencia  de  Medida”  por  su  parte,  debe  interpretarse 
como frecuencia máxima entre medidas a realizar por la Interventoría, y es igualmente una 
información de referencia, para conocimiento del concesionario. 

En cualquier caso, cualquier eventual modificación no afectará en ningún caso a la esencia 
de estas especificaciones ni a los valores umbrales ni los tiempos de corrección exigidos en 
este  Anexo  técnico.  Para  el  caso  del  IRI  se  espera  que  éste  se  mida  con  equipos  de 
tecnología Inercial de alto rendimiento (Perfilómetros Inerciales). 

Cabe mencionar que para todos los casos, Ingreso mensual se refiere al Ingreso recaudado 
de las Estaciones de Peaje neto de descuentos u otras retenciones.
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INDICADORES DE OPERACIÓN
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Nota: para cumplir el umbral, deben cumplirse simultáneamente las dos condiciones
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