

CONSORCIO CONEXIÓN 4G

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Rad No. 2014-409-035219-2

Fecha: 24/07/2014 15:28:30->708

OEM: CONSORCIO CONEXION 4G

Anexos: SIN ANEXOS



Bogotá D.C., 24 de julio de 2014



Señores

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI

Vicepresidencia Jurídica

Gerencia de Contratación

Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 2 y/o Calle 24 A No. 59-42 Torre 4, Piso 2

Bogotá D.C.

Asunto: CONCURSO DE MÉRITOS No. VJ-VGC-CM-002-2014

Respecto al INFORME DE EVALUACIÓN - MATRIZ EVALUACION TECNICA del proceso de la referencia, PROPONENTE No. 9 CONSORCIO CONEXIÓN 4G y dando alcance a nuestro oficio con radicado No. 2014-409-032764-2 de fecha 14/07/2014:

Reiteramos la solicitud hecha al comité evaluador de corregir el valor en SMMLV asignado al contrato: *INVIAS - 481 de 2010 - "Desarrollo vial transversal del sur, Modulo 2 "Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento del corredor Tumaco - Pasto - Mocoa"* aportado por el integrante *ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S.* tanto para la Experiencia General como Especifica.

Aclaremos que tal como se acredita en nuestra propuesta en Sobre 1-A, folios 073 a 093, el valor facturado del contrato de orden No. 3 de Experiencia Específica, el cual se encuentra en ejecución, debe ser convertido a SMMLV del año correspondiente a la fecha de suscripción del contrato inicial sin tenerse en cuenta el Contrato Adicional No. 1.

Lo anterior considerando que, tal como se aprecia en los documentos aportados, el valor facturado a la fecha de presentación de la propuesta: \$14.712.333.043 Incluido IVA, no supera ni alcanza el monto inicial contratado por valor de \$21.682.939.170 (Incluido IVA).

Que el Contrato Adicional No. 1 por \$2.000.000.000 Incluido IVA no fue suscrito por haber agotado el presupuesto inicial pactado, sino que obedece a decisión del INVIAS en relación a vigencias futuras, programación de pagos y distribución de los recursos de este contrato para los frentes de obra contemplados en el proyecto y que incluso a la fecha de suscripción del presente oficio no se ha terminado de agotar el recurso inicial comprometido de \$21.682.939.170 (Incluido IVA) con fecha 13 de agosto de 2010.

Por lo anterior, el valor acreditado por este contrato corresponde a **4.285,15 SMMLV** y NO al valor establecido en los Ítems "1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)" y "2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)" de la Matriz de Evaluación Técnica.

Transversal 60 No. 106 A – 28, Edificio Excalibur, Oficina 601

Tel: (57 1) 805 94 50

Fax: (57 1) 643 4628


licitaciones@estructuradorcolombia.com

Bogotá D.C. – Colombia

CONSORCIO CONEXIÓN 4G

Solicitamos a la Entidad evaluar este contrato como lo ha sido evaluado en procesos como el **VJ-VGC-CM-003-2014**, donde se tomó el valor facturado a la fecha y se dividió por el SMMLV del año de inicio del contrato principal.

Atentamente,



JAIME BATEMAN DURAN
Representante Legal
CONSORCIO CONEXIÓN 4G