

**1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)**

**1.1 VERIFICACION CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)**

PROPUESTA No.	PROponente / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPIC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 10 80 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 80 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 20 80 Ingeniería de Transporte	CONDICION DEFINITIVA		
1	CONSORCIO MALLA VIAL DEL META	%	Condición integrante						HABIL		
1A	ECOVIAS SAS	70.00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	Folio 22 y 23	
1B	ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS	30.00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	Folio 61	

**1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMLLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
ECOVIAS SAS	LIDER	1	Contrato No. 018-97. GERENCIA E INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DEL SUROCCIDENTE DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, PRIMERA ETAPA GRUPOS 1 Y II.	COLOMBIA	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	01-nov-97	31-jul-98	50%	2.906,44	HABIL		Folio 80 a 100	Verificado en el RUP folio 46.
ECOVIAS SAS	LIDER	2	Contrato No.AMB-CM-002-2007. INTERVENTORIA DE LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION SEGUNDA CALZADA DE LA VIA CIRCUNVALAR ENTRE LA CALLE 30 Y EL PUENTE DE LA CALLE 45 (MURILLO) SOBRE LA VIA CIRCUNVALAR JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD - PRIMERA FASE, QUE COMPRENDE EL MEJORAMIENTO DE DICHO TRAMO.	COLOMBIA	AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA	09-ene-08	19-nov-09	70%	1.037,96	NO CUMPLE	HABIL	Folio 101 a 124	No se tienen en cuenta los ajustes. No cumple con este contrato. Pero cumple con el mínimo de un contrato con el 40% del monto de la experiencia general. Verificado en el RUP folio 38
ECOVIAS SAS	LIDER	3	Contrato No. TC-CP1-001-06. ASESORIA E INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO DE CORREDOR AMPARO - PORTAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA - TRANSCARIBE S.A. EN CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y.C.	COLOMBIA	Transcaribe	26-ago-09	26-ene-11	40%	943,26	NO CUMPLE		Folio 125 a 166	No se tienen las fechas de la suscripción de los adicionales 1, 2 y 3, por lo tanto no se tienen en cuenta. El Contrato No Cumple con los requisitos exigidos. Se debe presentar la certificación o documento soporte para verificar las fechas de inicio de las reformas. Verificado en el RUP folio 38. Solicitar la fecha de inicio o suscripción de los adicionales o reformas.
ESTRUCTURADOR DE COLOMBIA SAS	NO LIDER	1	Contrato 481 de 2010. DESARROLLO VIAL TRANSVERSAL DEL SUR, MODULO 2. INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO-PASTO-MOCCA	COLOMBIA	INVIAS	05-nov-10	05-nov-15	15%	3.736	HABIL		Folio 167 a 193	No se evidencia registro en el RUP, la verificación se hace directamente con la documentación aportada tal como lo indica el pliego en el numeral 4.1.7 en conformidad con el literal e) numeral 4.10.2.1, dado que se trata de un contrato en ejecución.
									6.642	CUMPLE			

**2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)**

**2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)**

	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaa)	Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMLLV	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1	ESPECIFICACIONES TECNICAS Alcance: Concesión Financiero y Social y/o ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
										CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato				
ECOVIAS SAS	LIDER	1	Contrato No. 010-FNC-CH. INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO (RECONSTRUCCION DE TRAMOS EROSIONADOS) DE LA CARRETERA VE DE GUANAHAL (TUBARRA) - LOS POCITOS (GALAPA) - JUAN MVA (BARRANQUILLA), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	Gobernación del Atlántico	100%	24-ago-11	22-feb-13		2.772,40	CUMPLE			Folio 3 a 39	
ECOVIAS SAS	LIDER	2	Contrato No. GP1-001-2000. INTERVENTORIA A LOS TRABAJOS DE DISEÑO, CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA POR EL SISTEMA DE CONCESION	Alcaldia de Barranquilla	50%	14-ago-00	13-ago-20	15-may-14	9.163	CUMPLE	CUMPLE	Cumple	Folio 40 a 54	Aclarar la certificación dado que se expide a fecha de 6 de mayo y se certifica a 15 de mayo, en los pliegos se indica que las obligaciones se encuentren parcialmente ejecutadas y a satisfacción.
ECOVIAS SAS	LIDER	3	Contrato CPI-TM-300-001-09. INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIAS EN LAS ZONAS DE PRECARGAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SUS AREA METROPOLITANA SISTEMA TRANSMETRO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS DE INTERVENCIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES GRUPOS N°1, N°2, N°3, N°4 Y N°5.	TRANSMETRO	50%	13-oct-09	15-ene-11		4.346	CUMPLE			Folio 55 a 112	
ECOVIAS SAS	LIDER	4	Orden de Trabajo No OJ-0049-97. REHABILITACION DE LA CARRETERA LA CORDIALIDAD SECTOR CARTAGENA - BARRANQUILLA (KH-000 - 1118-268)	INVIAS	100.0%	21-mar-97	20-nov-97		1.453	CUMPLE			Folio 113 a 132	

**1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)**

**1.1 VERIFICACION CLASIFICACION DE LOS PROponentES (RUP O FORMATO 2)**

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 50% DE PARTICIPACION		ORIGENADO (X) O EXENTO (O) DE RUP	UNIFIC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 00.10 SI SE OBSERVA EN Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 00.10 SI SE OBSERVA EN Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 00.10 SI SE OBSERVA EN Transporte	CONDICION DEFINITIVA		
2	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM LTDA	%	Condición integrante						HABIL		
2A	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM LTDA	100,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	18	

**1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condición integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Líder: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES	
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM LTDA	LIDER	1	Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto para el mejoramiento y pavimentación de la Troncal del Caribe, tramo San Juan de Urabá-Necoclí, Sector San Juan de Urabá - Nulato.	COLOMBIA	Gobernación de Antioquia	01-feb-06	01-sep-08	100%	6.955,38	HABIL	HABIL	71	NO SE TIENE EN CUENTA EL VALOR DEL ADICIONAL 1 YA QUE NO SE PUEDE VERIFICAR EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL MISMO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONVERSIÓN A SMMLV, DE CALDERO A LO INDICADO EN EL PLEGO DE CONDICIONES	
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM LTDA	LIDER	2	Interventoria de las obras de construcción y pavimentación carretera Valedupar - Borrillo - San Juan del Cesar	COLOMBIA	INVIAS	25-ene-99	31-dic-00	50%	2.586,83	HABIL		73		
										9.552	CUMPLE			

**2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)**

**2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condición integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaa)	Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.3.1 INCISO b. (CUMPLE O NO CUMPLE)	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato	ESPECIFICACIONES TECNICAS Alcanzo: Conexión Financiero y Social y/o ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM LTDA	LIDER	1	Interventoria técnica y financiera en sus etapas de diseño, programación y construcción del proyecto de Concesión Desarrollo Vial del Oriente de Medellín y Valle de Rio Negro y conexión a Puerto Triunfo - Contrato de Concesión No. 275/96	ANI	50%	27-ene-97	23-ago-01		15.232,89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		6 a 8	
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM LTDA	LIDER	2	La interventoria técnica, operativa y financiera del contrato de concesión No. 0275 de 1996, Desarrollo Vial del Oriente de Medellín, Valle de Rio Negro y Conexión a Puerto Triunfo	ANI	100%	22-oct-01	21-ene-05		5.119,45	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		10 a 12	DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLEGO DE CONDICIONES SE CONVIERTE EL VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL A SMMLV EN LA FECHA DE INICIO Y SUS ADICIONALES EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LOS MEMOS
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM LTDA	LIDER	3	La interventoria técnica, financiera y operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 0275 de 1996 Devimel	ANI	90%	02-feb-05	01-ene-09		4.873,41	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		15 a 17	
ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES AIM LTDA	LIDER	4	Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental de la construcción del contrato de concesión No. 97-CO-20-1738, proyecto Desarrollo Vial del Aburrá Norte (Niquia - Hatillo) y auditoría de aflores de recaudo en las estaciones de peaje del proyecto	Gobernación de Antioquia	100,0%	04-nov-04	05-jul-08		13.543,45	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		19 a 20	DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLEGO DE CONDICIONES SE CONVIERTE EL VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL A SMMLV EN LA FECHA DE INICIO Y SUS ADICIONALES EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LOS MEMOS

**1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)**

**1.1 VERIFICACION CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)**

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		VERIFICACION RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADO A RUP						FOLIO DE LA PROPUUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
				DEBIDO A SU EVENTO #1 DEL RUP	APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 10 00 Corrección de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingeniería de Tránsito	CONDICION DEFINITIVA		
3	INTERSA S.A.	%	Condición integrante						HABIL		
3A	INTERSA S.A.	100,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	41	

**1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE" (FORMATO 6) LA VALIDACION DE ESTA EXPERIENCIA QUEDA SUJETA A LA PRESENTACION Y VERIFICACION DEL RUP**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condición integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Valor del contrato \$MMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Líder: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INTERSA S.A.	LIDER	1	Contrato No. 062 de 2005 INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA, Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACION DEL CONTRATO DE CONCESION # 0849 DE 1995 DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA ESPINAL-GIRARDOT.	COLOMBIA	ANI	24 de febrero de 2006	23 de abril de 2011	50%	5424,25	HABIL		63 a 65	SE INCLUYE EN EL CALCULO DEL VALOR DE LOS CONTRATOS ADICIONALES.
INTERSA S.A.	LIDER	2	Contrato No. 274 de 2002 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ADECUACION DE LA TRONCAL AMERICAS AL SISTEMA TRANSMILENIO, TRAMO 1 ENTRE PUENTE ARANDA Y LA CARRERA 708, EN BOGOTA D.C.	COLOMBIA	IDU	25 de junio de 2002	31 de diciembre de 2004	40%	2661,13	HABIL		68-69	
INTERSA S.A.	LIDER	3	Contrato No. 928 de 2001 INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA FUENTE DE ORO-PUERTO LLERAS CRUCE PUERTO RICO-PUERTO ARTURO -SAN JOSE DEL GUAVIARE, SECTOR CRUCE DE PUERTO RICO-PUERTO ARTURO K62+000 AL K81+000.	COLOMBIA	INVIAS	21 de febrero de 2002	31 de diciembre de 2003	75%	3189,20	HABIL		71-72	
INTERSA S.A.	LIDER	4	Contrato No. 124 de 2001 INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA FUENTE DE ORO-PUERTO LLERAS CRUCE PUERTO RICO-PUERTO ARTURO -SAN JOSE DEL GUAVIARE, SECTOR FUENTE DE ORO-PUERTO LLERAS, K0+000 AL K20+000.	COLOMBIA	INVIAS	11 de abril de 2001	10 de octubre de 2002	100%	3422,84	HABIL		74	
										14.037	CUMPLE		

**2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)**

**2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7) LA VALIDACION DE ESTA EXPERIENCIA QUEDA SUJETA A LA PRESENTACION Y VERIFICACION DEL RUP**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condición integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaaa)	Fecha Parcial (dd/mm/aaaa)	Valor del contrato \$MMMLV	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1 INCLUIDO O EXCLUIDO O NO CUMPLE	CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato	ESPECIFICACIONES TECNICAS Alcance: Concepción Financiera y Social y/o ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INTERSA S.A.	LIDER	1	Contrato No. 062 de 2005 INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL, ADMINISTRATIVA, PREDIAL, FINANCIERA, Y OPERATIVA EN LA ETAPA DE OPERACION DEL CONTRATO DE CONCESION # 0849 DE 1995 DESARROLLO VIAL CARRETERA NEIVA ESPINAL-GIRARDOT.	ANI	50%	24 de febrero de 2006	23 de abril de 2011		5424,25	CUMPLE	CUMPLE			6 a 9	SE INCLUYE EN EL CALCULO DEL VALOR DE LOS CONTRATOS ADICIONALES.
INTERSA S.A.	LIDER	2	Contrato No. 274 de 2002 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA ADECUACION DE LA TRONCAL AMERICAS AL SISTEMA TRANSMILENIO, TRAMO 1 ENTRE PUENTE ARANDA Y LA CARRERA 708, EN BOGOTA D.C.	IDU	40%	25 de junio de 2002	31 de diciembre de 2004		2661,13	CUMPLE	CUMPLE			11-12	
INTERSA S.A.	LIDER	3	Contrato No. 928 de 2001 INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA FUENTE DE ORO-PUERTO LLERAS CRUCE PUERTO RICO-PUERTO ARTURO -SAN JOSE DEL GUAVIARE, SECTOR CRUCE DE PUERTO RICO-PUERTO ARTURO K62+000 AL K81+000.	INVIAS	75%	21 de febrero de 2002	31 de diciembre de 2003		3189,20	CUMPLE	CUMPLE			14-15	
INTERSA S.A.	LIDER	4	Contrato No. 124 de 2001 INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA FUENTE DE ORO-PUERTO LLERAS CRUCE PUERTO RICO-PUERTO ARTURO -SAN JOSE DEL GUAVIARE, SECTOR FUENTE DE ORO-PUERTO LLERAS, K0+000 AL K20+000.	INVIAS	100%	11 de abril de 2001	10 de octubre de 2002		3422,84	CUMPLE	CUMPLE			17	

1. VERIFICACION REQUISITOS HABITANTES COMPONENTE TECNICO (DOBRE No.1)

1.1 VERIFICACION CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROponente / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (O) DE RUP	UNSPC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				CONDICION DEFINITIVA	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 82 10 16 00 Generación de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte			
4	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	%	Condición integrante						HABIL		
4A	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	100,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	38	

1.3.8 EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE" (FORMATO 6) LA VALIDACION DE ESTA EXPERIENCIA QUEDA SUJETA A LA PRESENTACION Y VERIFICACION DEL RUP

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condición integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Valor del contrato \$MMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Líder: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	LIDER	1	Interventoría al contrato de Concesión No 106 del 5 de Junio de 2003 para la adecuación de la Troncal NQS Sector Norte Tramo comprendido entre la calle 92 y la calle 98.	Colombia	Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	5 de agosto de 2003	18 de septiembre de 2010	65%	13.351,09	HABIL		9 a 19	
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	LIDER	2	Asesoría e interventoría técnica, financiera y ambiental para la construcción de un tramo de corredor del sistema integrado de transporte masivo de Transcaribe del Amparo a Cuatro Vientos, Cartagena de Indias D.T. y C.	Colombia	Transcaribe	6 de marzo de 2007	22 de julio de 2009	100%	4.187,03	HABIL		21 - 23	SE TIENE EN CUENTA ÚNICAMENTE EL VALOR DEL CONTRATO INICIAL YA QUE NO APORTA FECHAS NI VALORES DE CADA UNO DE LOS ADICIONALES SUSCRITOS CON EL FIN DE REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONVERSIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLEGO DE CONDICIONES
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	LIDER	3	Interventoría para la construcción de infraestructura vial y obras complementarias en paguito.	Colombia	Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín EDU	27 de agosto de 2007	5 de septiembre de 2008	100%	1.609,65	HABIL		25 - 26	
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	LIDER	4	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y/o rehabilitación y conservación de vías de rutas alimentadoras del sistema transcaribe en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C.	Colombia	Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	22 de noviembre de 2004	3 de abril de 2006	100%	1.895,61	HABIL		28	
									21.041	CUMPLE			

2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (DOBRE No. 1A)

2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 9) LA VALIDACION DE ESTA EXPERIENCIA QUEDA SUJETA A LA PRESENTACION Y VERIFICACION DEL RUP

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condición integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaa)	Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato \$MMLV	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1 INCISO b. (CUMPLIDO O NO CUMPLIDO)	CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE cada contrato	ESPECIFICACIONES TECNICAS Alcance, Concesión Financiero y Social y/o ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	LIDER	1	Interventoría al contrato de Concesión No 106 del 5 de Junio de 2003 para la adecuación de la Troncal NQS Sector Norte Tramo comprendido entre la calle 92 y la calle 98.	Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	65%	5 de agosto de 2003	17 de septiembre de 2005		13351,09	CUMPLE		CUMPLE			
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	LIDER	2	Asesoría e interventoría técnica, financiera y ambiental para la construcción de un tramo de corredor del sistema integrado de transporte masivo de Transcaribe del Amparo a Cuatro Vientos, Cartagena de Indias D.T. y C.	Transcaribe	100%	6 de marzo de 2007	22 de julio de 2009		4187,03	CUMPLE		CUMPLE			SE TIENE EN CUENTA ÚNICAMENTE EL VALOR DEL CONTRATO INICIAL YA QUE NO APORTA FECHAS NI VALORES DE CADA UNO DE LOS ADICIONALES SUSCRITOS CON EL FIN DE REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONVERSIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLEGO DE CONDICIONES
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	LIDER	3	Interventoría para la construcción de infraestructura vial y obras complementarias en paguito.	Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín EDU	100%	27 de agosto de 2007	5 de septiembre de 2008		1609,65	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE		
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	LIDER	4	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción y/o rehabilitación y conservación de vías de rutas alimentadoras del sistema transcaribe en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C., con financiación del Banco Mundial	Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	100%	22 de noviembre de 2004	3 de abril de 2006		1895,61	CUMPLE		CUMPLE			

**1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)**

**1.1 VERIFICACION CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)**

PROPUESTA No.	PROponente / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 80% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPIC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					CONDICION DEFINITIVA	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condicion Integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 16 09 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 16 15 00 Ingenieria Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 06 Ingenieria de Transporte	CONDICION DEFINITIVA			
5	DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVES	%	Condicion Integrante							HABIL		
5A	DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVES	100,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI		HABIL	16	

**1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE." (FORMATO 6)**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condición integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de finalización (dd/mm/aa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVES	LIDER	1	INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 48 VIA YACOPÍ - LA PALMA TRONCAL DE RIONEIRO CON UNA LONGITUD DE 23,67 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	COLOMBIA	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	17-nov-05	30-jun-08	50%	1.979,99	HABIL		55 al 57	No se encuentra en el R.U.P. un contrato que coincida o se aproxime al valor calculado en SMLV, no obstante en el Folio 20 se encuentra un valor semejante que cumple con las características del contrato.
DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVES	LIDER	2	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION EN BOGOTÁ D.C. A) LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA PASO COUNTRY (CARRERA 10), CON LA AVENIDA CARLOS LLERAS RESTREPO (CALLE 100), PROYECTO CÓDIGO DE OBRA 160. B) INTERSECCIÓN A DESNIVEL AV. GERMAN ARCINEGAS (CARRERA 11) POR LA AV. LAUREANO GOMEZ (CARRERA 9), PROYECTO CÓDIGO DE OBRA 102. C) AVENIDA GERMAN ARCINEGA (CARRERA 11) DESDE CALLE 106 HASTA AV. LAUREANO GOMEZ (CARRERA 9), PROYECTO CÓDIGO DE OBRA 103.	COLOMBIA	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	26-nov-09	01-oct-12	40%	1.979,06	HABIL		58 al 61	1) Cumple con el contrato inicial, no obstante para reportar el valor total se requiere presentar la certificación de la reforma en el objeto de verificar la fecha de inicio y valor correspondiente de la misma. 2) Verificado en el R.U.P. (Folios 22)
DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVES	LIDER	3	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA AV. VILLAVICENCIO ENTRE LA AV. CIUDAD DE CALI Y LA AV. TINTAL Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA AV. TINTAL ENTRE AV. VILLAVICENCIO A LA AV. BOBÁ	COLOMBIA	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	24-oct-01	02-ene-03	50%	1.331,56	HABIL		62 al 63	No se encuentra en el R.U.P. un contrato que coincida o se aproxime al valor calculado en SMLV, no obstante en el Folio 19 se encuentra un valor semejante que cumple con las características del contrato.
									5.291	CUMPLE			

**2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)**

**2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condición integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de finalización (dd/mm/aa)	Fecha Parcial (dd/mm/aa)	Valor del contrato SMLV	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1 (INCISO b) CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato	ESPECIFICACIONES TECNICAS Alcance: Concesión Financiero y Social y/o ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVES	LIDER	1	INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 48 VIA YACOPÍ - LA PALMA TRONCAL DE RIONEIRO CON UNA LONGITUD DE 23,67 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	50%	17-nov-05	30-jun-08		1.979,99	CUMPLE			3 al 5	
DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVES	LIDER	2	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION EN BOGOTÁ D.C. A) LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA PASO COUNTRY (CARRERA 10), CON LA AVENIDA CARLOS LLERAS RESTREPO (CALLE 100), PROYECTO CÓDIGO DE OBRA 160. B) INTERSECCIÓN A DESNIVEL AV. GERMAN ARCINEGAS (CARRERA 11) POR LA AV. LAUREANO GOMEZ (CARRERA 9), PROYECTO CÓDIGO DE OBRA 102. C) AVENIDA GERMAN ARCINEGA (CARRERA 11) DESDE CALLE 106 HASTA AV. LAUREANO GOMEZ (CARRERA 9), PROYECTO CÓDIGO DE OBRA 103.	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	40%	26-nov-09	01-oct-12		1.979,06	CUMPLE		Cumple	6 al 9	Cumple con el contrato inicial, no obstante para reportar el valor total se requiere presentar la certificación de la reforma con el objeto de verificar la fecha de inicio de la misma.
DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVES	LIDER	3	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA AV. VILLAVICENCIO ENTRE LA AV. CIUDAD DE CALI Y LA AV. TINTAL Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA AV. TINTAL ENTRE AV. VILLAVICENCIO A LA AV. BOBÁ	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	50%	24-oct-01	02-ene-03		1.331,56	NO CUMPLE			10 al 11	No cumple con el numeral 5.4.3, respecto a su literal f) donde requiere que el valor mínimo de cada contrato corresponda al presupuesto oficial expresado en SMLV.
DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVES	LIDER	4	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD, EN LA REHABILITACION Y RECUPERACION DEL CORREDOR FERREO CONCESIONADO EN EL SECTOR ZARAGOZA-LA FELISA	TREN DE OCCIDENTE S.A.	100,0%	31-mar-10	31-oct-11		3.061,72	CUMPLE	NO CUMPLE		12	No cumple con el numeral 5.4.3, respecto a su literal c) donde requiere como mínimo uno (1) de los contratos principales, deberá ser de supervisión o interventoría de una concesión de un proyecto de infraestructura de transporte y que incluya por lo menos dentro de su objeto los componentes técnico, financiero y/o social y/o ambiental, de los cuales en el presente contrato no se evidencia el financiero y/o social y/o ambiental.

**1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)**

**1.1 VERIFICACION CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)**

PROPUESTA No.	PROponente / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPIC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP				CONDICION DEFINITIVA	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 00 10 10 00 Dirección de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 01 10 10 00 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 01 10 20 00 Ingeniería de Transporte			
8	CONSORCIO MALLA VIAL META	%	Condición integrante						HABIL		
6A	SERVINC LTDA	60,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	Folio 23	
6B	GRUPO METRO COLOMBIA	40,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	Presenta clasificación CIU 7110, 4290n7210 y 7120. Actividad: Consultor			HABIL	Folio 42	

**1.3.B EXPERIENCIA GENERAL. "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE" (FORMATO 6) LA VALIDACION DE ESTA EXPERIENCIA QUEDA SUJETA A LA PRESENTACION Y VERIFICACION DEL RUP**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Líder: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES		
SERVINC LTDA	LIDER	1	Contrato No. ICCU-021-2010. INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO AMBIENTAL, JURIDICA Y FINANCIERA PARA UN PERIODO DE LA ETAPA DE OPERACION Y PARA LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA PREOPERATIVA DE LAS OBRAS ADICIONALES DE LAS CONCESIONES VIALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	COLOMBIA	ICCU	02-jun-10	02-nov-12	50%	4.034,57	HABIL		Folio 79 a 82	Verificado en el RUP folio 23 repetido.		
SERVINC LTDA	LIDER	2	Contrato No. SOP-V-241-2007. INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA RED VIAL DE TRONCALES Y RED COLECTORA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA LAS SIGUIENTES VIAS: 1) VIA CARMEN DE CARUPA - LIBATE, MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA; 2) VIA LIBATE - CUCUNUBA, MUNICIPIO DE LIBATE; 3) VIA CHOCONTA - CUCUNUBA, MUNICIPIO DE CHOCONTA; 4) VIA SECTOR LA VUELTA A TRES ESQUINAS, MUNICIPIO DE SUESCA; 5) VIA LA PUNTA - TENJO MUNICIPIO DE TENJO; 6) VIA SIBERIA - TENJO, MUNICIPIO DE TENJO; VIA BOQUERON - PANDI, MUNICIPIO DE PANDI; 8) VIA TOCAMA - AGUA DE DIOS, MUNICIPIO DE TOCAMA Y AGUA DE DIOS; 9) TRONCAL DE MAGDALENA, SECTOR GIRARDOT - CAMBIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA; 10) VIA LA SIBIEL - ARBELAEZ, MUNICIPIO DE ARBELAEZ; 11) VIA CAQUEZA - UBAQUE, MUNICIPIOS DE CAQUEZA Y UBAQUE; 12) VIA UBAQUE - LA LAGUNA, MUNICIPIO DE UBAQUE; 13) VIA VILETA - LITCA - CAPARRAPI, MUNICIPIO DE VILETA; Y 14) DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CONCESION TRONCAL DEL TEQUENDAMA INTEGRADO POR LOS TRAYECTOS VIALES CHUSACA - EL COLEGIO - EL TRINJO - VOTA - EL PORTELLO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONSTRUCCION EN EL K2+900, K14+600 Y K4+750 DEL TRAMO CHUSACA - EL COLEGIO, OBRAS DE ESTABILIZACION.	COLOMBIA	ICCU	26-sep-07	09-sep-09	60%	2.734,47	HABIL		HABIL		Folio 84 a 164	Verificado en el RUP folio 26
GRUPO METRO COLOMBIA	NO LIDER	1	Contrato IDU 196/2006. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE VIAS EN LA LOCALIDADES DE USAQUEEN, TEUSAQUELLO, BARRIOS UNIDOS, ANTONIO NARIÑO Y ENGATIVA, GRUPO 1 EN BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	IDU	26-mar-07	06-nov-08	90%	3.468,60	HABIL		Folio 166 a 186	Verificado en el RUP folio 50.		
GRUPO METRO COLOMBIA	NO LIDER	2	INTERVENTORIA TECNICA, PARA LAS VIAS INTERMEDIAS Y LOCALES QUE EJECUTAN LOS URBANIZADORES EN BOGOTÁ D.C.	COLOMBIA	IDU	14-ene-08	13-ene-09	90%	2.035	HABIL		Folio 188 a 191	Verificado en el RUP folio 50.		
									12.273	CUMPLE					

**2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)**

**2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7) LA VALIDACION DE ESTA EXPERIENCIA QUEDA SUJETA A LA PRESENTACION Y VERIFICACION DEL RUP**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaaa)	Fecha Parcial (dd/mm/aaaa)	Valor del contrato SMMLV	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1. UNUSUAL - CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato	ESPECIFICACIONES TECNICAS Alcance: Concesión Financiero y Social y/o ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES	
SERVINC LTDA	LIDER	1	Contrato No. ICCU-021-2010. INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO AMBIENTAL, JURIDICA Y FINANCIERA PARA UN PERIODO DE LA ETAPA DE OPERACION Y PARA LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA PREOPERATIVA DE LAS OBRAS ADICIONALES DE LAS CONCESIONES VIALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	ICCU	50%	02-jun-10	02-nov-12		4.034,57	CUMPLE	CUMPLE		Folio 5 a 8		
SERVINC LTDA	LIDER	2	Contrato No. SOP-V-241-2007. INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA RED VIAL DE TRONCALES Y RED COLECTORA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA LAS SIGUIENTES VIAS: 1) VIA CARMEN DE CARUPA - LIBATE, MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA; 2) VIA LIBATE - CUCUNUBA, MUNICIPIO DE LIBATE; 3) VIA CHOCONTA - CUCUNUBA, MUNICIPIO DE CHOCONTA; 4) VIA SECTOR LA VUELTA A TRES ESQUINAS, MUNICIPIO DE SUESCA; 5) VIA LA PUNTA - TENJO MUNICIPIO DE TENJO; 6) VIA SIBERIA - TENJO, MUNICIPIO DE TENJO; VIA BOQUERON - PANDI, MUNICIPIO DE PANDI; 8) VIA TOCAMA - AGUA DE DIOS, MUNICIPIO DE TOCAMA Y AGUA DE DIOS; 9) TRONCAL DE MAGDALENA, SECTOR GIRARDOT - CAMBIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA; 10) VIA LA SIBIEL - ARBELAEZ, MUNICIPIO DE ARBELAEZ; 11) VIA CAQUEZA - UBAQUE, MUNICIPIOS DE CAQUEZA Y UBAQUE; 12) VIA UBAQUE - LA LAGUNA, MUNICIPIO DE UBAQUE; 13) VIA VILETA - LITCA - CAPARRAPI, MUNICIPIO DE VILETA; Y 14) DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CONCESION TRONCAL DEL TEQUENDAMA INTEGRADO POR LOS TRAYECTOS VIALES CHUSACA - EL COLEGIO - EL TRINJO - VOTA - EL PORTELLO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONSTRUCCION EN EL K2+900, K14+600 Y K4+750 DEL TRAMO CHUSACA - EL COLEGIO, OBRAS DE ESTABILIZACION.	ICCU	60%	26-sep-07	09-sep-09		2.734,47	CUMPLE		Cumple		Folio 10 a 90	
GRUPO METRO COLOMBIA	NO LIDER	3	Contrato IDU 196/2006. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE VIAS EN LA LOCALIDADES DE USAQUEEN, TEUSAQUELLO, BARRIOS UNIDOS, ANTONIO NARIÑO Y ENGATIVA, GRUPO 1 EN BOGOTÁ D.C.	IDU	90%	26-mar-07	06-nov-08		3.468,60	CUMPLE			Folio 92 a 112		
GRUPO METRO COLOMBIA	NO LIDER	4	INTERVENTORIA TECNICA, PARA LAS VIAS INTERMEDIAS Y LOCALES QUE EJECUTAN LOS URBANIZADORES EN BOGOTÁ D.C.	IDU	90%	14-ene-08	13-ene-09		2.035	CUMPLE			Folio 113 a 132		

**1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)**

**1.1 VERIFICACION CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)**

PROPUESTA No.	PROPONENTE / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 60% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición Integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 14 00 Generación de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte	CONDICION DEFINITIVA		
7	CONSORCIO CONSULTORES TECNICOS - JOYCO	%	Condición Integrante								
7A	CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A	51,00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	Folio 28	
7B	JOYCO SAS	49,00%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	Folio 50	

**1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condición Integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Líder: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A	LIDER	1	Interventoría Técnica, Financiera y Operativa en la etapa de Construcción del Contrato de Concesión No. 005 de 1999, MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA.	COLOMBIA	ANI	22-ene-05	05-mar-08	75%	8.790,04	HABIL		Folio 110 a 115	Verificado en el RUP folio 33.
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A	LIDER	2	Interventoría Técnica, Financiera y Operativa en la etapa de Operación del Contrato de Concesión No. 0937 de 1995, SANTAFE DE BOGOTA (FONTIBON) - FACATATIVA - LOS ALPES	COLOMBIA	INCO HOY ANI	09-jul-04	08-nov-08	75%	4.483,05	HABIL		Folio 117 a 126	Verificado en el RUP folio 32 Contrata.
JOYCO SAS	NO LIDER	3	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 0446 de 1994 proyecto vial Villavieco - Puerto López y Villavieco - Restrepo - Cumaral - K7, vía a Paratebuena, denominado Carreteras Nacionales del Meta.	COLOMBIA	INCO HOY ANI	30-nov-04	29-mar-09	100%	4.195,11	HABIL		Folio 128 a 136	Verificado en el RUP folio 63
JOYCO SAS	NO LIDER	1	Interventoría Técnica, Jurídica, Administrativa, Operativa y Financiera al contrato de concesión Girardot-bague-Cajamarca, celebrado entre el INCO y la Concesionaria San Rafael	COLOMBIA	ANI	10-dic-08	09-dic-11	33%	3.267	HABIL		Folio 138 a 148	Verificado en el RUP folio 70
										12.057	CUMPLE		

**2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)**

**2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condición Integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaaa)	Fecha Parcial (dd/mm/aaaa)	Valor del contrato SMMLV	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1 INCISO b.	ESPECIFICACIONES TECNICAS Alcance: Concesión Financiero y Social y/o ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
										CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato				
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A	LIDER	1	Interventoría Técnica, Financiera y Operativa en la etapa de Construcción del Contrato de Concesión No. 005 de 1999, MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA.	ANI	75%	22-ene-05	05-mar-08		8.790,04	CUMPLE	CUMPLE			
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A	LIDER	2	Interventoría Técnica, Jurídica, Administrativa, Operativa y Financiera al contrato de concesión Girardot-bague-Cajamarca, celebrado entre el INCO y la Concesionaria San Rafael	ANI	34%	10-dic-08	09-dic-11		3.360	CUMPLE	CUMPLE	Cumple		No anexen los soportes, son contratos de la ANI.
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A	LIDER	3	Interventoría Técnica, Financiera y Operativa en la etapa de Operación del Contrato de Concesión No. 0937 de 1995, SANTAFE DE BOGOTA (FONTIBON) - FACATATIVA - LOS ALPES	INCO HOY ANI	75%	09-jul-04	08-nov-08		4.483,05	CUMPLE	CUMPLE			
JOYCO SAS	NO LIDER	4	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No. 0446 de 1994 proyecto vial Villavieco - Puerto López y Villavieco - Restrepo - Cumaral - K7, vía a Paratebuena, denominado Carreteras Nacionales del Meta.	INCO HOY ANI	100%	10-dic-08	09-dic-11		4.195	CUMPLE	CUMPLE			





## 1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)

### 1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)

PROPUESTA No.	PROponente / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINIMO 80% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNSPIC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
					APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 80 10 16 09 Generación de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 90 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte	CONDICION DEFINITIVA		
9	CONSORCIO INTERMETA	%	Condición Integrante						HABIL		
9A	INTERVENTORIA Y DISEÑOS S.A.	65%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	37	
9B	3B PROYECTOS SAS	35%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	66 - 72	
9C			N.A.	O	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		

### 1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion Integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMVLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
INTERVENTORIA Y DISEÑOS S.A.	LIDER	1	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la Construcción de las Obras del Sistema Integrado de Transporte Masivo, del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana, Sistema Transmetro, de Acuerdo con los Planos de Intervención de cada uno de los Componentes.	COLOMBIA	TRANSMETRO SA	01-may-09	30-jun-11	100%	18.574,95	HABIL		121 - 193	Se encuentra registrado en RUP
INTERVENTORIA Y DISEÑOS S.A.	LIDER	2	Interventoría de las obras de construcción y pavimentación de la vía alterna interna a Buenaventura, sector Viaducto K7 - Intersección Citronela, Ruta 40 Tramo 4001.	COLOMBIA	INVIAS	04-jun-02	28-feb-06	50%	5.755,55	HABIL	HABIL	195 - 228	Se encuentra registrado en RUP
3B PROYECTOS SAS	NO LIDER	1	Asesoría e Interventoría Técnica, administrativa y ambiental en la construcción de un tramo de corredor del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe desde Cuatro ventos a Babuano en Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural	COLOMBIA	TRANSCARIBE SA	03-sep-08	15-abr-10	50%	3.281,52	HABIL		231 - 257	Se encuentra registrado en RUP
3B PROYECTOS SAS	NO LIDER	2	Supervisión para la construcción de dos tramos de corredor para el Sistema Integrado de Transporte Masivo, Metrópolis del Valle de Aburrá, Lote 1: calle 30 Entre Carreras 70 y 87 y Lote 2 Carrera 45 entre calle 67 y 86, incluye la adecuación de las carreras 44 y 46 entre calles 67 y 93	COLOMBIA	METROPLUS	31-jul-06	15-abr-08	100%	7.200,69	HABIL		259 - 299	Debido a que el proponente presenta la experiencia de uno de sus accionistas, se verifica de acuerdo con los documentos presentados para el contrato
									34.813	CUMPLE			

## 2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)

### 2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7)

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion Integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaa)	Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMVLV	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 4.1.1.1.1. INCSO.D.	ESPECIFICACIONES TECNICAS Alcance: Concesión Financiera y Social y/o ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION
										CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato			
INTERVENTORIA Y DISEÑOS S.A.	LIDER	1	Interventoría de las obras de construcción y pavimentación de la vía alterna interna a Buenaventura, sector Viaducto K7 - Intersección Citronela, Ruta 40 Tramo 4001.	INCO	50%	04-jun-02	28-feb-06		5.755,55	CUMPLE			5 - 38
INTERVENTORIA Y DISEÑOS S.A.	LIDER	2	Interventoría al contrato de concesión N° 180, para la adecuación de la troncal NOS Sector Sur al Sistema Transmilenio, para el tramo comprendido entre la Escuela General Santander y la Avenida Ciudad de Villavicencio en Bogotá D.C. Los datos consignados a continuación corresponden a la Etapa de Construcción.	IDU	60%	23-dic-03	24-jul-11		11.326,53	CUMPLE			40 - 114
INTERVENTORIA Y DISEÑOS S.A.	LIDER	3	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Social, Ambiental y Legal al contrato de Concesión No. 146 de 2003, para la Adecuación de la Troncal Avenida Suba al Sistema Transmilenio, para el Tramo N° 2; comprendido entre la Calle 127A y la Av. Ciudad de Cali en Bogotá D.C.	IDU	40%	16-ect-03	31-ene-12		11.335	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	116 - 202
3B PROYECTOS SAS	NO LIDER	4	Interventoría técnica, financiera y operativa en la etapa de operación del contrato de concesión No 0447 de 1994 carretera Santafé de Bogotá (Puente el Cortijo) - Siberia - La Punta - El Chuscal - La Vega - Rio Tobía - Villeta con base en el acta de Incorporación del acuerdo conciliatorio suscrito entre la Sociedad Concesión Sabana de Occidente y el Instituto Nacional e Concesiones - INCO - dentro del contrato de concesión No 0447 de 1994, suscrita el 10 de enero de 2008. De igual manera deberá efectuar la Interventoría de las actividades de mantenimiento que se desarrollen durante la vigencia del contrato	ANI	83,5%	16-dic-04	15-jun-13		14.489,50	CUMPLE			204 - 226

**1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)**

**1.1 VERIFICACIÓN CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)**

PROPUESTA No.	PROponente / INTEGRANTES DEL CONSORCIO	INTEGRANTE LIDER MINMO 40% DE PARTICIPACION		OBLIGADO (O) O EXENTO (E) DE RUP	UNEPSC RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
		%	Condición Integrante		APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 05 10 16 00 Obsecencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 00 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 00 Ingeniería de Transporte	CONDICION DEFINITIVA		
10	CONSORCIO MALLA VIAL DEL META	%	Condición Integrante								
10A	PABLO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS	51%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	36 - 53	
10B	HMV SUPERVISION SAS	49%	NO LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	SI	HABIL	55 - 70	
10C			N. A.	O	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N. A.		

**1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE " (FORMATO 6) LA VALIDACIÓN DE ESTA EXPERIENCIA QUEDA SUJETA A LA PRESENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL RUP**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion Integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Lider: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES
PABLO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS	LIDER	1	Interventoría de la construcción y pavimentación del sector quebrada las doradas - depresión el Vergel - Oraniphuasi de la carretera Altamira - Florencia	COLOMBIA	INVIAS	01-jun-99	31-jul-03	50%	11.273,46	HABIL	HABIL	140 - 144	Se encuentra registrado en RUP
PABLO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS	LIDER	2	Interventoría de las Obras de Pavimentación de la Carretera Cebadai-Corsaca-Sandona-Pasto	COLOMBIA	INVIAS	01-jul-97	31-may-99	50%	4.505,67	HABIL		146 - 147	Se encuentra registrado en RUP
PABLO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS	LIDER	3	Interventoría para el Mejoramiento y Mantenimiento de la Carretera Cusabada - Pamplona, Ruta 86 Tramo 6603 Sectores (10 Sectores) y la Intervención de los Sitios Críticos Localizados en los siguientes Abcicados (9 Sitios)	COLOMBIA	INVIAS	15-ene-07	07-mar-09	75%	3.441,57	HABIL		149 - 151	Se encuentra registrado en RUP
HMV SUPERVISION SAS	NO LIDER	1	Interventoría para el Mejoramiento y Mantenimiento Integral de la Ruta Hatillo (Cruce Don Matías) - Caudasia del Corredor Vial de Occidente (Incluido el Mantenimiento Rutinario, la Señalización, el Monitoreo y Vigilancia y los conatos de tránsito) Ruta 25 Tramo 2510, 2511 y 2512.	COLOMBIA	INVIAS	03-dic-04	31-may-11	100%	23.506,57	HABIL		153 - 158	Se encuentra registrado en RUP
									42.727	CUMPLE			

**2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)**

**2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7) LA VALIDACIÓN DE ESTA EXPERIENCIA QUEDA SUJETA A LA PRESENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL RUP**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condicion Integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participacion en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalizacion (dd/mm/aaa)	Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 5.1.1.1 INCISO b	ESPECIFICACIONES TECNICAS Alcance: Concesión Financiero y Social y/o ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROUESTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION
										CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato			
PABLO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS	LIDER	1	Interventoría técnica, financiera, operativa, predial, socio - ambiental y legal del proyecto de concesión vial Cartagena - Barranquilla, en el marco del contrato de concesión No. 503 de 1994.	INCO	75%	27-mar-08	26-mar-11		6.100,16	CUMPLE	CUMPLE		5 - 7
PABLO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS	LIDER	2	Interventoría técnica, operativa, y financiera del contrato de concesión número 0849 de 1995, carretera Neiva-Espinal-Girardot (incluye la interventoría de obras complementarias y adicionales autorizadas al Concesionario)	INCO	40%	24-oct-01	23-feb-06		2.953,05	CUMPLE	CUMPLE		9 - 11
PABLO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS	LIDER	3	Interventoría integral del contrato de concesión no. 008 de 2010, cuyo objeto es el otorgamiento de una concesión, para que un concesionario realice por su cuenta y riesgo las obras necesarias para la construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento y conservación, según corresponda, del proyecto vial transversal de las Américas y la preparación de los estudios y diseños definitivos, la gestión predial, social y ambiental, la obtención y/o modificación de licencias ambientales, la financiación, la operación y el mantenimiento de las obras, en el corredor vial "transversal de las Américas sector 1", denominado corredor vial del Caribe"	INCO	33%	16-abr-12	15-abr-19	31-ene-14	2.471,17	CUMPLE	CUMPLE		13 - 22
PABLO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS	LIDER	4	Interventoría para el Mejoramiento y Pavimentación de la Carretera Cúcuta - Pamplona - Málaga Ruta 55 Tramo 5505, Sector PR71+ 680 al PR14+000	INVIAS	100%	14-ene-05	12-ene-07		3.643,33	CUMPLE			24 - 25

**1. VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No.1)**

**1.1 VERIFICACION CLASIFICACION DE LOS PROPONENTES (RUP O FORMATO 2)**

PROPUESTA No.	PROponente / Integrantes del Consorcio	Integrante Líder Mismo 60% de Participación	Obligado (O) o Exento (E) de RUP	UNEPS RUP O FORMATO 2 NO OBLIGADOS A RUP					FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES	
				APLICA RUP O APLICA FORMATO 2	VERIFICACION CLASIFICACION: 88 10 1 6 00 Gerencia de Proyectos	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 15 99 Ingeniería Civil	VERIFICACION CLASIFICACION: 81 10 22 08 Ingeniería de Transporte	CONDICION DEFINITIVA			
11	WSP COLOMBIA SAS	%	Condición Integrante						HABIL		
11A	WSP COLOMBIA SAS	100.00%	LIDER	O	APLICA RUP	SI	SI	N.A.	HABIL	14 - 27	Se verifica de acuerdo a la clasificación de los contratos ejecutados
11B			N.A.	O	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
11C			N.A.	O	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		

**1.3.B EXPERIENCIA GENERAL "CONSULTORIA DE SUPERVISION O SUPERVISION O INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE" (FORMATO 6) LA VALIDACION DE ESTA EXPERIENCIA QUEDA SUJETA A LA PRESENTACION Y VERIFICACION DEL RUP**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condición Integrante	Contrato No.	OBJETO	PAIS	ENTIDAD CONTRATANTE	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaa)	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Valor del contrato SMMLV	Verificación condición de valor de cada Contrato	Líder: 51% del monto.	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION	OBSERVACIONES	
WSP COLOMBIA SAS	LIDER	1	INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 57 TRAMO 1 VIA COLOMBIA RIO VENADO CON UNA LONGITUD DE 20,01 KMS EN EL DEPARTAMENTO DE HUILA.	COLOMBIA	INVAS	25-nov-05	08-ago-08	100%	3.677,75	HABIL	HABIL	40-65	El presente contrato no es válido como que no se registra en el RUP presentado.	
WSP COLOMBIA SAS	LIDER	2	INTERVENTORIA TECNICA Y FINANCIERA EN LA ETAPAS DE PRECONSTRUCCION Y REHABILITACION Y CONSTRUCCION DEL CONTRATO DE CONCESION NO. 001161 DE 2001 ZIRQUILA - PALENQUE (BUCARAMANGA)	COLOMBIA	ANI	19-oct-04	31-dic-08	100%	11.104,08	HABIL		66-97		
										N/A				
										N/A				
										14.782	CUMPLE			

**2. ASIGNACION DE PUNTAJES COMPONENTE TECNICO (SOBRE No. 1A)**

**2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO 7) LA VALIDACION DE ESTA EXPERIENCIA QUEDA SUJETA A LA PRESENTACION Y VERIFICACION DEL RUP**

INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	Condición Integrante	Contrato No.	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	Porcentaje de participación en la estructura plural anterior	Fecha de inicio (dd/mm/aaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaa)	Fecha Parcial (dd/mm/aaa)	Valor del contrato SMMLV	REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA NUMERAL 3.1.1.1 CONDICION DE CUMPLIMIENTO de cada contrato	ESPECIFICACIONES TECNICAS Alcance: Concesión Financiera y Social y/o ambiental	ESPECIFICACIONES TECNICAS Infraestructura de transporte vial	FOLIO DE LA PROPOSTA DONDE SE VERIFICA LA CONDICION
WSP COLOMBIA SAS	LIDER	1	INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 57 TRAMO 1 VIA ARREMA - RIEBLO TAPAO CON UNA LONGITUD DE 8,00 KILOMETROS - FLANDIA - QUMBAYA CON UNA LONGITUD DE 15,90 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDO.	INVAS	100%	19-oct-05	10-feb-08		3.145,14	CUMPLE			5 - 31
WSP COLOMBIA SAS	LIDER	2	CONTRATO C-2P-064 DE 2004. INTERVENTORIA TECNICA Y FINANCIERA EN LA ETAPAS DE CONSTRUCCION Y OPERACION DEL CONTRATO DE CONCESION NO. 001161 CARRETERA ZIPAQUIRA - PALENQUE - BUCARAMANGA	ANI	100%	19-oct-04	31-dic-08		11.104,08	CUMPLE	CUMPLE		32 - 63
WSP COLOMBIA SAS	LIDER	3	INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 57 TRAMO 1 VIA COLOMBIA RIO VENADO CON UNA LONGITUD DE 20,01 KMS EN EL DEPARTAMENTO DE HUILA.	INVAS	100%	25-nov-05	08-ago-08		3.677,75	CUMPLE			64 - 89
WSP COLOMBIA SAS	LIDER	4	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JUAN BOSCO (AC 170) HASTA LA AV. CEBRITOS (AC 147) Y CONSTRUCCION DE LA CALZADA SUR DE LA AVENIDA SAN JOSE (AC 170) DESDE AVENIDA BOYACA HASTA AVENIDA COTA (AK 91), CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS CON CODIGO DE OBRA 101 Y 107 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACION, EN BOGOTA D.C	IDU	50%	20-nov-09	19-nov-12		1.366,84	CUMPLE			90 - 129