

CONSORCIO MALLA VIAL DEL META

Bogotá, D.C. 19 de mayo de 2014

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Rad No. 2014-409-023071-2
Fecha: 19/05/2014 15:31:52->703
OEM: CONSORCIO MALLA VIAL DEL META 07
Anexos: 7 FOLIOS




Doctor
GABRIEL EDUARDO DEL TORO BENAVIDES
Coordinador GIT de Contratación
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
gtoro@ani.gov.co
Calle 26 No.59-51 y/o Calle 24ª No. 59-42 Torre 4 – segundo piso
Ciudad

REFERENCIA: Concurso de Méritos No. VJ-VGC-CM-003-2014

Asunto: Solicitud de Subsane

Estimados señores:

En atención a su solicitud de subsane, nos permitimos adjuntar certificación emitida por el contratante y anexo 1 valores facturados por la Interventoría Consorcio Syvial Ltda - José Guardo Polo, contrato de Interventoría GPI-001-200 INTERVENTORÍA A LOS TRABAJOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA POR EL SISTEMA DE CONCESIÓN, de orden dos (2) de la propuesta técnica, donde consta el valor pagado, así como que el objeto y obligaciones se encuentran ejecutadas a satisfacción antes de la fecha de cierre del presente concurso de méritos.


MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Rep. Legal Consorcio
C.C. N° 79.150.916 de Bogotá
Anexo 7 folios.



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

La suscrita **NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS**, identificada con cédula de ciudadanía N° 32.716.911 expedida en Barranquilla, actuando en su carácter de Secretaria de Infraestructura Pública del Distrito de Barranquilla, a cargo de la supervisión, control y seguimiento de los contratos de concesión actualmente vigentes en el Distrito según delegación conferida por el señor alcalde mayor de Barranquilla mediante resolución N° 0013 de 22 de Enero de 2009; en especial el cumplimiento de las obligaciones plasmadas en el contrato de Interventoría del Consorcio SYVIAL LTDA-JOSÉ GUARDO POLO, NIT 802.012.107-6. Conformado por las firmas ECOVIAS SAS NIT 890.104.625-1 (antes Syvial Ltda.) y JOSE GUARDO POLO NIT 9.063.517-9, con participación del 50% de cada de firma.

CERTIFICA:

Que se ha cumplido cabalmente cada una de las obligaciones contractuales a entera satisfacción. La información básica de los contratos de Interventoría, del Concesionario, y las características de las obras, son las siguientes:

1. Contrato de Interventoría

Contrato de Interventoría	GPI-001-2000
Fecha	Marzo 29 de 2000
Resolución de adjudicación	095 de marzo 13 de 2000
Objeto	Interventoría a los trabajos de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial del Distrito de Barranquilla por el sistema de concesión
Interventor	Consorcio Syvial Ltda. – José Guardo Polo
Nit	802-012-017-6
Representante Legal	Luigi Pugliese Mercado
Plazo: 20 años <i>Si antes de vencer el término el Concesionario ha recuperado el total del valor de ingreso esperado, se dará por terminado el contrato.</i>	Etapa de diseño: 6 meses Etapas de construcción y rehabilitación: 4.5 años Etapa de mantenimiento: hasta recuperación del ingreso esperado, sin sobrepasar los 20 años

CMJ

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43 - 31 • barranquilla.gov.co • atenciónalciudadano@barranquilla.gov.co • Barranquilla, Colombia.



Valor del Contrato incluyendo IVA del 15% a precios de Diciembre de 1999. Será ajustado según fórmula que incluye el IPC del mes facturado	ETAPA DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN \$ 1.535'000.000 a pagarse así: Año 1: \$ 330'000.000 Año 2: \$ 680'000.000 Año 3: \$ 385'000.000 Año 4: \$ 140.000.000 ETAPA DE MANTENIMIENTO \$ 2.720'000.0000 a pagarse así: \$ 170'000.000 anual
Valor Total Facturado	\$ 4.766.569,521 incluido IVA (ver anexo 1)
Financiación	Cargo a vigencias futuras de la Sobretasa Distrital a la Gasolina Motor o cualquier otro combustible a través de la Fiducia conformada por el Concesionario.
Acta de Iniciación	Agosto 14 de 2000
Fecha de Terminación Vigente	Agosto 13 de 2020
Coordinador del Proyecto	Oficina Asesor Despacho del Alcalde del Distrito

2. Contrato de Concesión:

Nº de contrato de Concesión	GPI-001-2000 DE MARZO 28 DE 2000
Objeto	Concesión para el diseño, Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial de Barranquilla por el sistema de concesión.
Concesionario Inicial	Unión Temporal Agregación S.A. -- Mapeco S.A. -- Construcciones e Inversiones Beta Ltda. -- Valores y contratos S.A. "Valorcón S.A."
Concesionario Actual	UNICONVIAL S.A., Valores y contratos S.A. "Valorcon S.A". -- Inversiones y Construcciones del Caribe S.A. e Inverslones y Construcciones del Litoral Ltda. --Maquinaria, Ingeniería y construcciones S.A "Mapeco S.A". --Construcciones e Inversiones Beta S.A.S. --Construcorp S.A. -- IVV S.A y Sergio Torres Reátiga.
Fecha de inicio de las etapas de Diseño, Construcción y Rehabilitación	Agosto 30/2000
Fecha de terminación de las etapas de Diseños, Construcción y Rehabilitación.	Mayo 22 de 2004
Valor facturado por la obra de Construcción y Rehabilitación	\$ 37.999.999.999.00 (a valores constantes de Dic/99)
Fecha de inicio--Etapa de Mantenimiento	Mayo 23/2004

CM

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43 - 31 • barranquilla.gov.co • atenciónalciudadano@barranquilla.gov.co • Barranquilla, Colombia.



Fecha de Terminación
Vigente

Agosto 02 de 2020

3. Principales Actividades y Obras Desarrolladas

- Supervisión y control técnico, administrativo, operativo, social, ambiental y financiero de las obligaciones contractuales de concesionario.
- Área total de las vías construidas y rehabilitadas: 213.218.73 m².
- Vías en concreto Hidráulico Mr: 42kg/cm² (e=20-23cm, base suelo cemento e=15 cm.)
 - Longitud de vías en doble calzada con separador: 6.917 m (100.679 m²)
 - Longitud de vías en calzadas sencillas: 9.495 m (100.043.73 m²)
- Vías en concreto Asfáltico (e=15cm): 948m (12.411.67 m²)
- Espacio Público: 32.868.78 m²
- Relocalización de Servicios Públicos (Redes Secas y Redes Húmedas)
- Manejo de tráfico
- Coordinación de veedurías.

4. Se expide la presente constancia a solicitud del interesado en Barranquilla, a los 06 días del mes de Mayo de 2014

NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS

Secretaria de Infraestructura Pública del Distrito de Barranquilla
Resolución N° 0013 de 22 de Enero de 2009 del despacho del alcalde.

CMJ

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43 - 31 • barranquilla.gov.co • atenciónalciudadano@barranquilla.gov.co • Barranquilla, Colombia.



ANEXO 1
VALORES FACTURADOS POR LA INTERVENTORIA
CONSORCIO SYVIAL LTDA – JOSE GUARDO POLO
NIT: 802.012.017-6
CONTRATO DE INTERVENTORIA GPI-001-2000

Relación de Facturación

Cuenta		Factura		Vlr Básico	IVA	Total Facturación Corriente	Acumulado Facturación Corriente
No	Periodo	Nº	Fecha				
1	Ag.-Sep./00	0002	Sep. 21/00	29.286.255,56	4.392.938,00	33.679.193,56	33.679.193,56
2	Sep.-Oct./00	0003	Oct. 19/00	29.286.255,56	4.392.938,00	33.679.193,56	67.358.387,12
3	Oct.-Nov./00	0004	Nov. 16/00	29.286.255,56	4.392.938,00	33.679.193,56	101.037.580,68
4	Nov.-Dic./00	0005	Dic. 15/00	29.286.255,56	4.392.938,00	33.679.193,56	134.716.774,24
5	Dic/00-En./01	0006	En. 15/01	31.845.714,28	4.776.857,00	36.622.571,28	171.339.345,52
6	En.- Feb./01	0010	Feb. 14/01	31.845.819,00	5.095.331,00	45.605.125,48	216.944.471,00
				7.468.944,48	1.195.031,00		
7	Feb.-Mar/01	0011	Mar. 14/01	35.393.318,00	5.662.931,00	41.056.249,00	258.000.720,00
8	Mar.-Ab/01	0012	Ab. 17/01	37.194.021,00	5.951.043,00	43.145.064,00	301.145.784,00
9	Ab.-May/01	0013	Mayo 15/01	37.620.832,00	6.019.333,00	43.640.165,00	344.785.949,00
10	May.-Jun./01	0014	Jun. 15/01	37.778.245,00	6.044.519,00	43.822.764,00	388.608.713,00
11	Jun.-Jul./01	0015	Jul. 15/01	46.261.240,00	7.401.798,00	53.663.038,00	442.271.751,00
Ver observaciones		0016	Jul. 18/01	4.247.536,00	679.606,00	4.927.142,00	447.198.893,00
12	Jul.-Ag./01	0017	Ag. 14/01	46.311.678,00	6.946.752,00	53.258.430,00	500.457.323,00
13	Ag.-Sep./01	0018	Sep. 14/01	54.014.757,00	8.102.214,00	62.116.971,00	562.574.294,00
14	Sep.-Oct./01	0019	Oct. 17/01	47.054.461,00	7.058.169,00	54.112.630,00	616.686.924,00
15	Oct.-Nov./01	0020	Nov. 16/01	39.702.035,00	5.955.305,00	45.657.340,00	662.344.264,00
16	Nov.-Dic./01	0021	Dic. 17/01	38.473.647,00	5.771.047,00	44.244.694,00	706.588.958,00
17	Dic/01-En./02	0022	En. 15/02	38.603.469,00	5.790.520,00	44.393.989,00	750.982.947,00
18	En.- Feb./02	0023	Feb. 15/02	49.278.972,00	7.391.846,00	56.670.818,00	807.653.765,00
19	Feb.-Mar/02	0024	Mar. 14/02	49.898.211,00	7.484.732,00	57.382.943,00	865.036.708,00
20	Mar.-Ab/02	0025	Ab. 18/02	50.251.644,00	7.537.747,00	57.789.391,00	922.826.099,00
21	Ab.-May/02	0026	May. 15/02	50.711.443,00	7.606.716,00	58.318.159,00	981.144.258,00
22	May.-Jun./02	0027	Jun. 14/02	51.015.093,00	7.652.264,00	58.667.357,00	1.039.811.615,00
23	Jun.-Jul./02	0028	Jul. 15/02	51.233.868,00	7.685.080,00	58.918.948,00	1.098.730.563,00
24	Jul.-Ag./02	0030	Ag. 14/02	65.382.390,00	9.807.359,00	75.189.749,00	1.173.920.312,00
25	Ag.-Sep./02	0032	Sept. 16/02	65.444.077,00	9.816.612,00	75.260.689,00	1.249.181.001,00
26	Sep.-Oct/02	0033	Oct. 15/02	27.001.301,00	4.050.195,00	31.051.496,00	1.280.232.497,00

CWJ

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43 - 31 • barranquilla.gov.co • atenciónalciudadano@barranquilla.gov.co • Barranquilla, Colombia.



No	Cuenta		Factura		Vlr Básico	IVA	Total Facturación Corriente	Acumulado Facturación Corriente
	Periodo	N°	Fecha					
27	Oct.-Nov./02	0034	Nov. 14/02		27.152.231,00	4.072.835,00	31.225.066,00	1.311.457.663,00
28	Nov.-Dic./02	0037	En. 3/03		27.363.618,00	4.104.543,00	31.468.161,00	1.342.925.724,00
29	Dic/02-En./03	0038	En. 14/03		27.436.565,00	4.115.485,00	31.552.050,00	1.374.477.774,00
30	En.-Feb./03	0039	Feb. 14/03		34.305.220,00	5.145.783,00	39.451.003,00	1.413.928.777,00
31	Feb.-Mar./03	0040	Mar. 14/03		34.686.117,00	5.202.918,00	39.889.035,00	1.453.817.812,00
32	Mar.-Ab./03	0042	Ab. 14/03		35.049.418,00	5.257.413,00	40.306.831,00	1.494.124.643,00
33	Ab.-My/03	0043	May. 14/03		35.451.705,00	5.317.756,00	40.769.461,00	1.534.894.104,00
34	My.-Jun./03	0044	Jun. 14/03		35.625.234,00	5.343.785,00	40.969.019,00	1.575.863.123,00
35	Jun.-Jul./03	0045	Jul. 14/03		42.132.413,00	6.319.862,00	48.452.275,00	1.624.315.398,00
36	Jul.-Ag/03	0046	Ag. 14/03		42.072.185,00	6.310.828,00	48.383.013,00	1.672.698.411,00
37	Ag.-Sep./03	0047	Sep. 15/03		42.202.246,00	6.330.337,00	48.532.583,00	1.721.230.994,00
38	Sep.-Oct./03	0048	Oct. 14/03		41.622.651,00	6.243.398,00	47.866.049,00	1.769.097.043,00
39	Oct.-Nov./03	0049	Nov. 14/03		41.647.562,00	6.247.134,00	47.894.696,00	1.816.991.739,00
40	Nov.-Dic./03	0052	Ene. 9/04		39.245.879,00	5.886.882,00	45.132.761,00	1.862.124.500,00
41	Dic./03-Ab./04	0053	Ab. 15/04		7.106.130,00	1.065.920,00	8.172.050,00	1.870.296.550,00
42	Jun.-Jul./04	0054	Jul. 14/04		32.628.048,00	4.894.207,00	37.522.255,00	1.907.818.805,00
43	Jul.-Ag./04	0055	Ag. 14/04		32.617.986,00	4.892.698,00	37.510.684,00	1.945.329.489,00
44	Ag.-Sep./04	0056	Sep. 14/04		32.627.812,00	4.894.172,00	37.521.984,00	1.982.851.473,00
45	Sep.-Oct./04	0057	Oct. 14/04		35.063.610,00	5.259.542,00	40.323.152,00	2.023.174.625,00
46	Oct.-Nov./04	0050	Ene. 11/05		35.060.101,00	5.259.015,00	40.319.116,00	2.063.493.741,00
47	Nov.-Dic./04	0061	Ene. 12/05		26.892.237,00	4.033.836,00	30.926.073,00	2.094.419.814,00
48	Dic/04-En./05	0052	En. 14/05		3.024.047,00	453.607,00	3.477.654,00	2.097.897.468,00
49	Ene.-Ab./05	0063	Ab. 14/05		11.957.265,00	1.793.588,00	13.750.843,00	2.111.648.311,00
50	Ab.-Jun./05	0064	Jun. 14/05		34.178.370,00	5.126.756,00	39.305.126,00	2.150.953.437,00
51	Jun.-Jul./05	0065	Jul. 14/05		34.315.413,00	5.147.312,00	39.462.725,00	2.190.416.162,00
52	Jul.-Ag./05	0066	Ag. 16/05		34.332.069,00	5.149.810,00	39.481.879,00	2.229.898.041,00
53	Ag.-Sep./05	0067	Sep. 14/05		34.332.640,00	5.149.881,00	39.482.421,00	2.269.380.462,00
54	Sep.-Oct./05	0070	Feb. 17/06		34.479.431,00	5.171.915,00	39.651.346,00	2.309.031.808,00
55	Oct.-Nov./05	0071	Feb. 20/06		22.616.882,00	3.392.532,00	26.009.414,00	2.335.041.222,00
56	Nov./05-Ab./06	0074	Ab. 18/06		25.233.551,00	3.785.033,00	29.018.584,00	2.364.059.806,00
57	Ab.-Jun./06	0075	Jun. 28/06		29.251.878,00	4.387.782,00	33.639.660,00	2.397.699.466,00
58	Jun.-Ago./06	0078	Ago. 22/06		40.590.411,00	6.088.562,00	46.678.973,00	2.444.378.439,00
59	Ag.-Sep./06	0079	Sep. 21/06		26.233.780,00	3.935.067,00	30.168.847,00	2.474.547.286,00
60	Sep.-Nov./06	0080	Nov. 15/06		36.675.327,00	5.501.299,00	42.176.626,00	2.516.723.912,00

CM/

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43 - 31 • barranquilla.gov.co • atencionalciudadano@barranquilla.gov.co • Barranquilla, Colombia.



No	Cuenta		Factura		Vir Básico	IVA	Total Facturación Corriente	Acumulado Facturación Corriente
	Periodo	Nº	Fecha					
61	Nov./06-Ene./07	0081	Ene. 17/07		36.467.564,00	5.470.135,00	41.937.699,00	2.558.661.611,00
62	Ene./07-Mar./07	0083	Mar. 16/07		36.467.564,00	5.834.810,00	42.302.374,00	2.600.963.985,00
63	Mar./07-Mayo/07	0084	May. 15/07		36.406.085,00	5.824.974,00	42.231.059,00	2.643.195.044,00
64	Mayo/07-Jun./07	0085	Jun. 15/07		20.150.753,00	3.224.120,00	23.374.873,00	2.666.569.917,00
65	Jun./07-Jul./07	0086	Jul. 16/07		20.175.413,00	3.228.066,00	23.403.479,00	2.689.973.396,00
66	Jul./07-Ago./07	0087	Ago. 15/07		20.208.715,00	3.233.394,00	23.442.109,00	2.713.415.505,00
67	Ago./07-Sep./07	0089	Sep. 14/07		37.973.810,00	6.075.810,00	44.049.620,00	2.757.465.125,00
68	Sep./07-Oct./07	0090	Oct. 16/07		38.005.610,00	6.080.898,00	44.086.508,00	2.801.551.633,00
69	Oct./07-Nov./07	0091	Nov. 14/07		43.453.342,00	6.952.535,00	50.405.877,00	2.851.957.510,00
70	Nov./07-Dic./07	0092	Dic. 14/07		45.167.159,00	7.226.745,00	52.393.904,00	2.904.351.414,00
71	Dic./07-Ene./08	0095	Jun. 23/08		17.210.779,00	2.753.725,00	19.964.504,00	2.924.315.918,00
72	Ene./08-Feb./08	0096	Jun. 23/08		17.392.471,00	2.782.795,00	20.175.266,00	2.944.491.184,00
73	Feb./08-Jun./08	0097	Sep. 3/08		52.081.208,00	8.332.993,00	60.414.201,00	3.004.905.385,00
74	Jun./08-Ago./08	0098	Sep. 4/08		42.827.209,00	6.852.353,00	49.679.562,00	3.054.584.947,00
75	Ago./08-Oct./08	0100	Nov. 24/08		41.935.960,00	6.709.754,00	48.645.714,00	3.103.230.661,00
76	Oct./08-Ene./09	0101	Feb. 16/09		42.488.640,00	6.798.182,00	49.286.822,00	3.152.517.483,00
77	Ene./09-Mar./09	0103	May. 5/09		43.322.755,00	6.931.641,00	50.254.396,00	3.202.771.879,00
78	Mar./09-Jun./09	0104	Jul. 16/09		52.751.815,00	8.440.290,00	61.192.105,00	3.263.963.984,00
79	Jun./09-Ago./09	0105	Sep. 15/09		46.168.584,00	7.386.973,00	53.555.557,00	3.317.519.541,00
80	Ago./09-Nov./09	0106	Dic. 7/09		57.028.134,00	8.124.501,00	65.152.635,00	3.383.672.176,00
81	Nov./09-Ene./10	0107	Feb. 2/10		42.492.199,00	6.798.752,00	49.290.951,00	3.432.963.127,00
82	Ene./10-Mar./10	0108	Abr. 8/10		43.137.143,00	6.901.943,00	50.039.086,00	3.483.002.213,00
83	Mar./10-Mayo/10	0109	May. 14/10		43.445.374,00	6.951.260,00	50.396.634,00	3.533.398.847,00
84	Mayo/10-Jul./10	0110	Julio 14/10		27.875.678,00	4.450.108,00	32.325.786,00	3.565.724.633,00
85	Jul./10-Sep./10	0111	Sep. 29/10		32.545.694,00	5.207.311,00	37.753.005,00	3.603.487.638,00
86	Sep./10-Nov./10	0112	Dic. 15/10		32.474.035,00	5.195.846,00	37.669.881,00	3.641.157.519,00
87	Nov./10-Ene./11	0113	Feb. 16/11		45.833.313,00	7.333.330,00	53.166.643,00	3.694.324.162,00
88	Ene./11-Mar./11	0114	Abr. 12/11		53.190.096,00	8.510.415,00	61.700.511,00	3.756.024.673,00
89	Mar./11-Mayo/11	0116	Mayo 25/11		53.399.269,00	8.543.893,00	61.943.162,00	3.817.967.825,00
90	Mayo/11-Jun./11	0117	Jun. 16/11		23.829.969,00	3.812.795,00	27.642.764,00	3.845.610.589,00
91	Jun./11-Ago./11	0118	Sep. 14/11		47.732.008,00	7.637.121,00	55.369.129,00	3.900.979.718,00
92	Ago./11-Oct./11	0119	Nov. 08/11		50.632.028,00	8.101.124,00	58.733.152,00	3.959.712.870,00
93	Oct./11-Dic./11	0120	Dic. 20/11		50.795.574,00	8.127.292,00	58.922.866,00	4.018.635.736,00
94	Dic./11-Feb./12	0121	Mar. 08/12		51.384.261,00	8.221.482,00	59.605.743,00	4.078.241.479,00

CM

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43 - 31 • barranquilla.gov.co • atenciónalciudadano@barranquilla.gov.co • Barranquilla, Colombia.



No	Cuenta		Factura		Vlr Básico	IVA	Total Facturación Corriente	Acumulado Facturación Corriente
	Periodo	Nº	Fecha					
95	Feb./12-Abr./12	0122	Jun. 04/12		48.929.126,00	7.828.660,00	56.757.786,00	4.134.999.265,00
96	Abr./12-Jun./12	0123	Ago. 02/12		29.844.548,00	4.775.128,00	34.619.676,00	4.169.618.941,00
97	Jun./12-Ago./12	0124	Sep. 20/12		49.176.403,00	7.868.224,00	57.044.627,00	4.226.663.568,00
98	Ago./12-Oct./12	0125	Nov. 15/12		51.425.602,00	8.228.096,00	59.653.698,00	4.285.317.266,00
99	Oct./12-Dic./12	0126	Feb. 15/13		51.439.512,00	8.230.322,00	59.669.834,00	4.345.987.100,00
100	Dic./12-Feb./13	0127	Abr. 03/13		51.637.407,00	8.261.985,00	59.899.392,00	4.405.886.492,00
101	Feb./13-Abr./13	0128	Jun. 18/13		51.973.613,00	8.315.778,00	60.289.391,00	4.466.175.883,00
102	Abr./13-Jun./13	0129	Sep. 20/13		38.325.498,00	6.132.080,00	44.457.578,00	4.510.633.461,00
103	Jun./13-Ago./13	0130	Sep. 20/13		38.433.693,00	6.149.391,00	44.583.084,00	4.555.216.545,00
104	Ago./13-Oct./13	0131	Nov. 21/13		43.360.311,00	6.937.690,00	50.297.961,00	4.605.514.506,00
105	Oct./13-Dic./13	0132	Feb. 17/14		43.151.509,00	6.904.241,00	50.055.750,00	4.655.570.256,00
106	Dic./13-Feb./14	0133	Mar. 20/14		43.478.017,00	6.956.483,00	50.434.500,00	4.706.004.756,00
107	Feb/14-Abril/14	0134	Msy. 2014		52.211.004,00	8.353.761,00	60.564.765,00	4.766.569.521,00

NURY LOGREIRA DIAZGRANADOS

Secretaria de Infraestructura Pública del Distrito de Barranquilla

Resolución N° 0013 de 22 de Enero de 2009 del despacho del alcalde.

CW1

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43 - 31 • barranquilla.gov.co • atenciónalciudadano@barranquilla.gov.co • Barranquilla, Colombia.