


# CONSORCIO GUAJIRA

0578.14 GCM

Bogotá D.C. 06 de Agosto del 2014

Señores:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Rad No. 2014-409-037696-2  
Fecha: 06/08/2014 13:15:29->703  
OEM: CONSORCIO GUAJIRA  
Anexos: 8 FOLIOS



Agencia Nacional de Infraestructura  
Atn. Gerencia de Contratación  
Avenida Calle 26 Nro. 59-51 Torre 4 y/o Calle 24A Nro. 59-42 Torre 4. Piso 2.  
Bogotá D.C.

Asunto: Concurso de Méritos Abierto VJ-VGC-CM-07-2014

Respetados Señores:

Una vez analizado el Informe de evaluación del proceso de la referencia, publicado el pasado 5 de Agosto del año en curso, nos permitimos realizar las siguientes observaciones:

1. Con relación al contrato de orden 4 presentado por DIEGO IGNACIO ARENAS., en la experiencia general y específica, para el cual el evaluador comenta:

*"El presente contrato se evaluó considerando el valor base dado que no se detalla el valor y fecha de sus Adicionales. No se considera este contrato al no cumplir con lo contemplado en el Numeral 4,13, literal b del Pliego de Condiciones (30% valor proceso). Sin embargo, el proponente es hábil por presentar otro contrato Del No líder el cual cumple."*

Nos permitimos allegar Acta No 21 de Recibo Final y Liquidación de Contrato de Interventoría, dentro de la cual se encuentran resaltados los datos con la información referente a adiciones del contrato, en los términos

# CONSORCIO GUAJIRA


requeridos, pudiendo generar el valor del contrato en SMMLV de la siguiente manera:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL A PRECIO FIJO PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE I DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASLA LA AVENIDA VILLAVICENCIO HASTA LA AVENIDA BOSA DE BOGOTA D.C.	DOCUMENTO	FECHA	VALOR DE SMMV	VALOR EN SMMLV	VALOR EN SMMLV SEGÚN % PART.
	Contrato	24/10/2001	\$286.000	1685.836	842.917
	Adicional 1	23/07/2002	\$309.000		
	Adicional 2	03/12/2002	\$309.000	841.424	420.711
	<b>TOTAL</b>			2527.260	1263.629

2. Adjuntamos modificación de póliza N° 1094296-1, corrigiendo el tiempo de vigencia.


De acuerdo al anterior, solicitamos a la entidad calificarnos como Hábil en las evaluaciones jurídicas y técnicas.

Atentamente,



RAMIRO AGUDELO LÓPEZ  
Representante Legal

N° de Folios: Ocho (8)

Hoja 1 de 4		SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE CONSTRUCCIONES		 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. 841146 AGLU 01/19/00						
Fecha		DIRECCIÓN TÉCNICA										
2	Enero	03	OFICINA ASESORA									
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN DE OBRAS								
CONTRATO No. 022 de 2001												
ACTA No. 21 DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO												
INTERVENTORIA <input checked="" type="checkbox"/> CONSULTORIA <input type="checkbox"/>												
TIPO DE CONSULTORÍA INTERVENTORIA												
<small>(Procede en los casos de la tabla de [Ejecución] y [Ejecución] con participación o ejecución por los tipos de contratos de consultoría)</small>												
CONTRATO No. 22 DE 2001												
<small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>												
VIGENCIA DIECISEIS (16) MESES Y NUEVE (9) DIAS												
<small>(Vigencia del Contrato cuando existiere plazo que y mesde según sea necesario)</small>												
LICITACIÓN PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/> CONCURSO DE MERITOS <input type="checkbox"/>												
CONTRATACIÓN DIRECTA <input type="checkbox"/> IDU CM-DTC-014-2000												
<small>(Procede en este espacio la identificación de la dirección jurídica y denominación técnica (opcional))</small>												
OBJETO DEL CONTRATO												
EJERCER LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA AVENIDA CIUDAD DE VILLAVICENCIO ENTRE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA AVENIDA EL TINTAL Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA AVENIDA EL TINTAL ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO HASTA LA AVENIDA BOSA EN BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2000												
<small>(Procede al objeto del contrato de ejecución sujeta)</small>												
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO LOCALIDADES DE KENNEDY Y BOSA												
<small>(Procede en este espacio a indicar la ubicación del contrato)</small>												
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CATORCE (14) MESES Y NUEVE (9) DIAS												
<small>(Procede en este espacio a indicar el número de días o de meses para cumplir el contrato)</small>												
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 24 DE OCT DE 2001												
<small>(Día) (Mes) (Año)</small>												
A. PRORROGAS												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTRATO ADICIONAL No.</th> <th>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CUATRO Y MEDIO (4,5) MESES</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VEINTICUATRO (24) DIAS</td> </tr> </tbody> </table>							CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	1	CUATRO Y MEDIO (4,5) MESES	2	VEINTICUATRO (24) DIAS
CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)											
1	CUATRO Y MEDIO (4,5) MESES											
2	VEINTICUATRO (24) DIAS											
B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTAS No.</th> <th>TIEMPO (DIAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> </tbody> </table>							ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	NO APLICA	NO APLICA		
ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)											
NO APLICA	NO APLICA											
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 2 DE ENERO DE 2003												
<small>(Día) (Mes) (Año)</small>												
CONTRATISTA VICON S.A.												
<small>(Escriba el nombre y razón social del contratista)</small>												
INTERVENTOR UNION TEMPORAL FONAR												
<small>(Escriba el nombre y razón social del interventor)</small>												
COORDINADOR LUIS ENRIQUE PEÑA GUZMAN												
<small>(Escriba el nombre y razón social del coordinador)</small>												

CONTRATO No. C22 DE 2001

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes ENERO de 2003  
se reunieron XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX representante legal del consultor, DIEGO FONSECA CHAVEZ representante legal de la interentoría, y LUIS ENRIQUE PEÑA GUZMAN coordinador IOU, con el fin de recibir y liquidar el contrato de consultoría anteriormente citado, el cual fue terminado el día DOS 2 de ENERO de 2003  
según acta No. 20

**C. ESTADO FINANCIERO**

**1. Datos Generales**

Valor Inicial del Contrato	\$ 482.149.000	Valor Total mas ajustes	\$ 781.649.757,00
Valor Adiciones	\$ 260.000.000	Valor Pago Anticipado	\$ 144.644.700,00
Valor del Contrato más adiciones	\$ 742.149.000	Valor Anticipo Amortizado	NA
Valor Obra ejecutada	NA	Valor anticipo por amortizar	NA
Valor Reajustes	19.500.757	Valor a pagar contra liquidación	\$74.214.896,00

Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

**Disponibilidades Presupuestales**

No.	Fecha	Código	Rubro	Valor
5140	03/10/00	3311004177043	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL	600.000.000
2588	11/07/02	334	334	225.000.000
4813	25/11/02	334	334	35.000.000
4796	13/04/02	334	334	2.639.760
4536	20/11/02	334	334	20.000.000
4287	31/10/02	334	334	3.214.897
3851	24/09/02	334	334	45.000.000
3524	10/09/02	334	334	32.143.267
3518	10/09/02	334	334	32.143.267
3517	10/09/02	334	334	32.143.267
3432	09/09/02	334	334	32.143.267
1826	16/05/02	334	334	32.143.267
1000	15/04/02	334	334	32.143.267
1002	15/04/02	334	334	32.143.267
1001	15/04/02	334	334	32.143.267


**Reservas Presupuestales**

No.	Fecha	Código	Rubro	Valor
4138	12/23/00	3311004177043	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL	482.149.000
1958	26/07/02	334	334	225.000.000
4796	04/12/02	334	334	2.689.760
3458	03/12/02	334	334	16.810.997
3348	11/22/02	334	334	32.143.287
2832	10/10/02	334	334	45.000.000
2597	09/24/02	334	334	32.143.267
2586	24/09/02	334	334	32.143.267
2585	24/09/02	334	334	32.143.267
2602	24/09/02	334	334	32.143.267
710	15/04/02	334	334	32.143.267
708	15/04/02	334	334	32.143.267
709	15/04/02	334	334	32.143.267
3470	03/12/01	334	334	35.000.000

**3. Ordenes de Pago**

El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación

Acta No.	Mes Ejecución	Orden de Pago No.	Fecha	Valor
2	PAGO ANTICIPADO	1437	09/11/01	144.644.700
3	24OCT-24NOV/01	5939	21/12/01	32.143.267
4	24NOV-24DICI/01	1255	22/04/02	32.143.267
5	24DICI-24ENE/02	1256	22/04/02	32.143.267
6	24ENE-24FEB/02	1257	22/04/02	32.143.267
7	24FEB-24MAR/02	1939	11/06/02	32.143.267
9	24MAR-24ABR/02	3953	09/10/02	32.143.267
10	24AB-24MAY/02	3954	09/10/02	32.143.267
11	24MAY-24JUN/02	3955	09/10/02	32.143.267
12	24JUN-24JUL/02	3956	09/10/02	32.143.267
14	24JUL-24AGO/02	4282	31/10/02	45.000.000
15	24AGO-24SEPT/02	4852	28/11/02	45.000.000
18	24SEPT-24OCT/02	4516	18/11/02	45.000.000
17	24OCT-24NOV/02	4229	29/11/02	45.000.000
18	AJUSTES	5044		19.500.757
19	24NOV-02ENE/03	EN TRAMITE		64.600.000
21	LIQUIDACION			74.214.896
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>687.434.860</b>

Hoja 3 de 4			SUBDIRECCIÓN GENERAL		 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ
Fecha			DIRECCIÓN TÉCNICA		
2	1	'03	DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		
CONTRATO No. 022-2501			DE EJECUCIÓN DE OBRAS		

**1. Relación de Actas Suscritas**

Acta No.	Objeto	Fecha
1	INICIACION INTERVENTORIA	24/10/01
8	CAMBIO DE COORDINADOR	22/04/02
13	CAMBIO DE COORDINADOR	04/09/02
20	TERMINACION	02/01/03

**2. Relación de Contratos Adicionales, otros y Modificaciones Contractuales**

Descripción del documento	No	Objeto	Fecha Perf.
ADICIONAL	1	ELIMINAR DEL CONTRATO INICIAL	23/07/02
ADICIONAL	2	ELIMINAR DEL CONTRATO INICIAL	03/12/02

**3. Relación de Acciones Legales en proceso**

Clasa	Etapas Procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente
		NINGUNA		

**4. Sanciones**

Resolución No.	Objeto	Fecha
	NINGUNA	

**5. Garantías**

Compañía de Seguro	Riesgo	Póliza No.	Vigencia	Cert. Modif. Vigencia	Valor Asegurado
CONDOR S.A.	ANTICIPA	12023542	24/10/01-24/02/03	547884	
	CUMPLIMIENTO		24/10/01-24/02/03		
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24/10/01-24/02/03		
	CALIDAD		24/10/01-24/02/03		
CONDOR S.A.	ANTICIPA	12023542	24/10/01-10/04/03	582814	
	CUMPLIMIENTO		24/10/01-10/04/03		
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24/10/01-10/04/03		
	CALIDAD		24/10/01-10/04/03		
CONDOR S.A.	ANTICIPA	12023542	24/10/01-10/04/03	582893	
	CUMPLIMIENTO		24/10/01-10/04/03		
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24/10/01-10/04/03		
	CALIDAD		24/10/01-10/04/03		
CONDOR S.A.	CUMPLIMIENTO	12023542	24/10/01-03/09/01	CU006755	222.644.700
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		24/10/01-03/09/01		371.007.450
	ESTADÍSTICA		24/10/01-03/09/01		222.644.700
	REVISIÓN TÉCNICA		24/10/01-03/09/01		144.644.700



CONTRATO No. 022-01

**6. Recibo de Documentos**

Se deja constancia que el consultor hace entrega, al Interventor o Coordinador IDU según el caso, de los siguientes documentos:

Clase de documento	Cantidad	Descripción	Número de copias
ACTAS DE COMITÉ SEMANAL	59 UN	REUNIONES SEMANALES	UNA (1)
INFORMES SEMANALES	61 UN	INFORMACION DEL PROYECTO AL IDU	UNA (1)
INFORMES MENSUALES	14 UN	INFORMACION DEL PROYECTO AL IDU	UNA (1)
INFORMES AMBIENTALES	7 UN	INFORMACION AMBIENTAL DEL PROYECTO AL IDU	UNA (1)
OPCIONES ENVIADAS AL IDU	362 UN	INFORMANDO	UNA (1)
OPCIONES ENVIADAS AL CONTRATISTA	209 UN	REQUISITOS	UNA (1)
DIARIOS DE OBRAS	2 LIBROS	CONTROL DIARIO DE LA OBRA	UNA (1)
ACTAS PARCIALES DE OBRA	14 ACTAS	PARCIAL OBRA EJECUTADA	UNA (1)
ACTAS DE PREGUNTA/RESPUESTAS	4 ACTAS	PREGUNTA/RESPUESTAS	UNA (1)

La liquidación del contrato de consultoría no releva al interventor o consultor, según el caso, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

**7. CD software IDU-SCADGIS**

Se debe requerir visto bueno por parte de la Dirección Técnica de Planeación de los planos récord en CD estandarizados mediante software IDU-SCADGIS. (este CD fue entregado al inicio del contrato)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo de coordinadores, en Bogotá, D.C., a los

QUINCE (15) días del mes de ENERO de 2003

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Interventor

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Interventor

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Subdirector Técnico de Ejecución de Obra

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Coordinador

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Director Técnico de Construcciones

Aprobado a los 22 ENE 2003 días del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
(GARANTÍA ÚNICA)



Ciudad y Fecha de Expedición BOGOTÁ D.C., 06 DE AGOSTO DE 2014	Póliza 1094296-1	Documento 11096474
Intermediario GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	Código 80845	Oficina 2614
		Referencia de Pago 01211096474

**TOMADOR**

NIT 8000284551	Razón Social y/o Nombres y Apellidos VELNEC S.A CONSORCIO GUAJIRA	
Dirección CL 28 # 13 A 15 OFIC 1402		Ciudad BOGOTÁ D.C.
		Teléfono 2410530

**AFIANZADO**

NIT 8000284551	Nombres y Apellidos VELNEC S.A CONSORCIO GUAJIRA
-------------------	---

**BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO**

NIT 8301259969	Nombres y Apellidos AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI
-------------------	--

**COBERTURAS DE LA PÓLIZA**

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
SERIEDAD DE LA OFERTA	21-JUL-2014	30-NOV-2014	193.189.326,00	0,00
<b>VIGENCIA DEL SEGURO</b>	<b>VIGENCIA DEL MOVIMIENTO</b>		<b>VLR. PRIMA SIN IVA</b>	<b>VLR. IMPUESTOS (IVA)</b>
Desde 21-JUL-2014	Hasta 30-NOV-2014	Días 116	Desde 06-AGO-2014	Hasta 30-NOV-2014
			\$0	\$0
				<b>TOTAL A PAGAR</b>
				\$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS  
CERO PESOS M/L

Documento de: MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	Valor Asegurado Movimiento \$0	Prima Anual \$193.189	Total Valor Asegurado \$193.189.326,00
--	-----------------------------------	--------------------------	---

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA  
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

**103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP**

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2614	91728	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

**PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS**

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
80845	GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	0

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	10/10/2013	13 - 18	P	05	F-01-12-075
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	15/10/2013	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-0009

**TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS**

Proceso de selección: Interventoría  
GARNTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA EN EL DESARROLLO DEL CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° VJ VGC CM 07 2014 REFENTE A REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, CONTABLE, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 445 DE 1994 PROYECTO SANTA MARTA PARAGUACHÓN, SUSCRITOS ENTRE EL INCO, HOY AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, Y LA SOCIEDAD CONCESIONARIA SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A.  
AMPAROS DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD. LA GARANTÍA DE SERIEDAD CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL 34 INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO EN LOS EVENTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 115 DEL DECRETO 1510 DE 35 2013.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:  
CARRERA 11 # 93-46  
BOGOTÁ D.C.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CÓDIGO: 3756832431

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.  
NIT 890.903.407-9  
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
(GARANTÍA ÚNICA)



Ciudad y Fecha de Expedición BOGOTA D.C., 06 DE AGOSTO DE 2014	Póliza 1094296-1	Documento 11096474
Intermediario GARSOL ASESORES DE SEGUROS LTDA	Código 80845	Oficina 2614
		Referencia de Pago 01211096474

**TOMADOR**

NIT 8000284551	Razón Social y/o Nombres y Apellidos VELNEC S.A CONSORCIO GUAJIRA	
Dirección CL 28 # 13 A 15 OFIC 1402	Ciudad BOGOTA D.C.	Teléfono 2410530

**TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS**

ACLARAMOS TOMADOR / AFIANZADO CONSORCIO GUAJIRA CONFORMADO POR:  
VELNEC S.A. NIT: 800.028.455-1 CON PARTICIPACIÓN 60%  
DIEGO IGNACIO ARENAS C.C 79.155.597 CON PARTICIPACIÓN 40%  
NTOA 1 : MEDIANTE EL PRESENTE CERTIFICADO Y DE ACUERDO CON LO SOLCITADO POR LAS  
PARTES SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA .  
\*LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES .

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA  
DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:  
CARRERA 11 # 93-46  
BOGOTA D.C.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL  
CODIGO: 3756832631

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.  
NIT 890.903.407-9  
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

- CLIENTE -

www.suramericana.com

Página 2 6



**SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A**

**HACE CONSTAR**

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 1094296-1 expedida por la Compañía cuyo tomador es: **VELNEC S.A CONSORCIO GUAJIRA** y beneficiario y/o asegurado es **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI** y su documento 11096474 expedida el día 06 de Agosto de 2014 no expirará por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en BOGOTA D.C. a los 06 días del mes de Agosto de 2014.



---

Firma Autorizada  
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 1094296-1 expedida por la Compañía cuyo tomador es: **VELNEC S.A CONSORCIO GUAJIRA** y beneficiario y/o asegurado es **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI** y su documento 11096474 expedida el día 06 de Agosto de 2014 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

Prima	\$	\$0
Impuestos	\$	\$0
Total	\$	\$0

Para constancia se firma en BOGOTA D.C. a los 06 días del mes de Agosto de 2014.



Firma Autorizada  
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A