

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ADENDA No. 2

LICITACION PÚBLICA No. VJ-VAF-LP-001-2014

OBJETO: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA BAJO EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA".

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 1510 de 2013, la entidad estatal puede modificar el pliego de condiciones a través de adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Así mismo, el numeral 1.19 del Pliego de Condiciones señala que toda modificación al pliego de condiciones se hará mediante ADENDAS numeradas, las cuales formarán parte integral del pliego de condiciones y serán publicadas en la página de contratación SECOP www.contratos.gov.co.

Las modificaciones se presentaran así: las inclusiones se resaltarán en negrilla y se suprimirá el texto anterior.

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

1.1 Modifíquese el numeral 1.17. "CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN" del pliego de condiciones, el cual quedará así:

ACTIVIDAD	FECHAS
Traslado para observaciones al informe de verificación y evaluación	Desde el 6 y hasta el 10 de octubre de 2014
Publicación respuestas de la ANI a las observaciones al informe de verificación y evaluación y publicación del informe definitivo	15 de octubre de 2014 www.contratos.gov.co
Audiencia de Apertura de Sobre No. 2 e instalación de Audiencia Pública de Adjudicación	17 de octubre de 2014. Hora: 2:30 p.m. Auditorio Piso 2.

	Agencia Nacional de Infraestructura Calle 26 No. 59 – 51 y/o Calle 24 A No. 59-42, Torre 4, en Bogotá D.C.
Suscripción del contrato	A más tardar el día hábil siguiente a la adjudicación del proceso
Requisitos de ejecución del contrato	A más tardar el día hábil siguiente a la suscripción del contrato
Cronograma de pagos	Se encuentra contenido en la minuta del contrato

Dado en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de octubre de 2014



MARIA CLARA GARRIDO GARRIDO
Vicepresidente Administrativo y Financiero

Proyectó: Magda Olarte - Mónica Olarte / Abogadas/ Gerencia de Contratación/ Vicepresidencia Jurídica
 Revisó: Gabriel del Toro Benavides / Gerente de Contratación/ Vicepresidencia Jurídica