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Bogota, 14 de octubre de 2014

Senores
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Ciudad

Referencia: Observacién al proceso de Licitacion Publica N° VVJ-VAF-LP-001-2014

Nuevamente y teniendo en cuenta que el pasado 8 de octubre de 2014 en oficio radicado
No. 2014-409-049284-2 presentamos 3 observaciones sobre el proponente
CONSTRUCTORA CRD SA vy verificando la pagina de contratacién, la entidad le pide al
proponente que subsane, dejo abierta y sin respuesta nuestra solicitud frente a la
direccion del proyecto ejecutado por ellos segun certificacion presentada a folio 49 y 50.

Por la anterior reiteramos nuestra solicitud basados en las siguientes apreciaciones toda
vez que la certificacion carece de la direccién donde se encuentra ubicado el edificio SIE
en el cual se desarrollé el proyecto certificado y que como proponente y siendo un
proceso de contratacién publica tenemos el derecho de poder evidenciar la veracidad de
la informacion de los demas proponentes.

1. El domicilio de la firma CONTO JURADO Y CIA S EN C corresponde a un apto
ubicado en la calle 111 No. 12 08 torre 4 apto 601, lo cual permite concluir
claramente que no es el edificio SIE.

2. Llama la atencion que la certificacion deja una nota clara donde segun no pueden
expedir un acta de cantidades ejecutadas porque segun ellos es un contrato de
administracién delegada, entonces nos preguntamos cémo se evidencia la
cantidad de la obra ejecutada en dicho proyecto? Si bien los administradores
delegados solo su ingreso corresponde a los honorarios la experiencia que
certifica se basa en las obras ejecutadas a través de los subcontratistas por lo cual
es una experiencia que queda en cabeza del administrador delegado y que se
demuestra frente al acta de recibo final de obra o en las actas de recibo final de
cada uno de los subcontratistas.

3. Basados en la duda que nos genera la certificacion y cotejando el registro en
camara de comercio en el RUP; llama la atencién que si dentro de las actividades
ejecutadas estaba la instalacion de mobiliario este no se encuentre clasificado en
los cédigos correspondientes.
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4. De otra parte como, si se trata de una obra nueva, de una construccién nueva
como la firma pudo reubicar puestos de trabajo como lo expresa en el numeral 23
de la certificacion folio 50.

5. Por ultimo es aun mas intrigante como una firma con un patrimonio de 20 millones
de pesos sea contratante de un proyecto de $7.258.049.500,00 tal como se
demuestra en el certificado de camara de comercio de la firma CONTO JURADO
Y CIASENC.

Basados en lo anterior y teniendo en cuenta que el proponente no reporto el contrato No,
10341 de la secretaria de integracién social, verificamos en la pagina del SECOP la
experiencia con la cual el proponente participo para dicha licitacién publica No, LP 007 de
2013 Grupo 5, en la que se evidencio que el mismo contrato ejecutado certificado con
diferentes datos la presento el proponente para esta licitacion y para el presente proceso.
Es asi como:

ITEMS CERTIFICACION CERTIFICACION
INTEGRACION SOCIAL PRESENTE PROCESO
FOLIO 49 Y 50
OBJETO DISENO Y | DISENO,
CONSTRUCCION CONSTRUCCION,
INTEGRAL DEL EDIFICIO | ADECUACION Y

SIE DE OFICINAS DE | DOTACION INTEGRAL
SIETE PISOS SOTANO Y | DEL EDIFICIO SIE,

TERRAZA EDIFICIO DE OFICINA DE

7 PISOS SOTANO Y
TERRAZA POR
ADMINISTRACION
DELEGADA.

FECHA INICIO OCTUBRE 8 DE 2006 FEBRERO 8 DE 2010

FECHA DE TERMINACION | DICIEMBRE 14 DE 2009 ABRIL 14 DE 2011

VALOR $8.723.814.400 $ 7.258.049.500

AREA 4.402.75 4.402

Es claro que la certificacion aportada a folio 49 y 50, fue elaborada especificamente
para cumplir con lo requerido en el pliego de condiciones.

Lo cual podra la entidad verificar en la pagina del SECOP del contrato mencionado, de la
siguiente manera:

En el Link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-
1-103856
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Dentro del archivo llamado “EVALUACION PRELIMINAR TECNICA”, publicado por esa
entidad el dia 10 de diciembre de 2013 a las 6:56 pm. Se podra verificar lo antes expuesto
por nosotros en la hoja 11.

De otra parte le solicitamos a la entidad que con el animo de mantener la trasparencia en
el proceso certifique lo anterior con la secretaria de integracion social pues cabe destacar
que esta certificacion fue objeto de evaluacion de una entidad publica que le permitié a la
entidad adjudicar el contrato No. 10341 el cual anexamos.

Asi mismo se informa a la entidad que ya fue solicitada a la camara de comercio copia de
los documentos aportados por la CONSTRUCTORA CRD SA para acreditar la
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Dentro del archivo llamado “EVALUACION PRELIMINAR TECNICA", publicado por esa
entidad el dia 10 de diciembre de 2013 a las 6:56 pm. Se podra verificar lo antes expuesto
por nosotros en la hoja 11.

De otra parte le solicitamos a la entidad que con el animo de mantener la trasparencia en
el proceso certifique lo anterior con la secretaria de integracién social pues cada destacar
que esta certificacion fue objeto de evaluacion de una entidad publica que le permiti6 a la
entidad adjudicar el contrato No. 10341 el cual anexamos.

Asi mismo se informa a la entidad que ya fue solicitada a la camara de comercio copia de
los documentos aportados por la CONSTRUCTORA CRD SA para acreditar la
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experiencia de dicho contrato, la cual se nos informé que sera entregada el dia jueves.
Una vez la camara de comercio la expida sera remitida a la entidad. Se anexa solicitud.

Con base en lo expuesto anteriormente y quedando evidenciado la incongruencia
presentada por el oferente CONSTRUCTORA CRD S.A, y acogiéndonos al numeral 4.5
CAUSALES DE RECHAZO, Literal i). Cuando en la propuesta se encuentren
informacion no veraz o documentos que contengan datos alterados o que
contengan errores, cuando quiera que ellos impidan la seleccidon objetiva.
Solicitamos a la entidad RECHAZAR a este proponente.

ANEXOS:

1. Contrato N° 10341 del 31 de diciembre de 2013
Certificado existencia y representacion legal de la empresa CONTO JURADO CIA
SENC

3. Folio 11 de archivo de evaluaciéon de experiencia de licitacion publica N° 007 de
2013, de la Secretaria de Integracién social, de la Alcaldia Mayor de Bogota.

4. Comprobante de pago solicitud a camara de comercio.

Sin otro particular,

CONSUKTORIA E IMAGEN S.A.S

compaua
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NUMERO DEL CONTRATO:
BEALDIKMATOR . CONTRATO DE OBRA
DE BS(:S' :)t;rrﬁ D.C. FECHAéD!LOCOzTéTJf
Integracién Social
810152013
I 'COI'}iTR ATANTE :  SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRAGION SOCIAL
CONSTRUCTORA C RD S.A NIT. 830.085.394-2

CONTRATISTA

ESTUDIOS Y DISENOS, TRAMITE DE LICENC!A DE CONSTRUCCION,

i CONSTRUCCION PARA LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA SECRETARIA

DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, EN DIFERENTES LOCALIDADES EN
, LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.
'GRUPO :  CINCO (5) LOTE BAVARIA

‘ PLAZO DEEJECUCION : DOCE (12) MESES (PRECONSTRUCCION 5 MESES Y CONTRUC CION 7 MESES)

V ALOR DOS MIL NOVECIENTOS DO S MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTAY DOS
o ' " MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($ 2.902.652.212) MICTE
SUSCRIPCION :  BOGOTA,DC

Entre los suscritos ALVARO JOSE ARRIETA CONSUEGRA, mayor de edad vecino y domiciliado en Bogots, e
identificado con la cédula de ciudadania No.19.239.982 expedida en Bogota D.C en su calidad de DIRECTOR DE
GESTION CORPORATIVA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL de acuerdo con las
facultades otorgadas mediante resolucion No. 1142 del 10 de Octubre de 2013 y Resolucion N° 1274 de fecha 5
de Noviembre de 2013, quien en adelante se denominard la SECRETARIA por una parte y por la ofra
CONSTRUCTORA C R D S.A, persona juridica de derecho privado, con NIT. 830.085.394-2, representada
legaimente por  JUAN CAMILO ROCHA DIAZ, identificado con cédula de ciudadanfa N° 80.076.449 expedida en
Bogotd D.C, en su calidad de representante legal (Suplente), quien en adelante se denominara EL
CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, conforme a lo establecido en la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 0734 de 2012 y con base en las siguientes consideraciones: a) El
Plan de Desarrollo 2012-2016 “Bogota Humana’ tiene como objetivo general mejorar el desarrollo humano de fa
ciudad, dando prioridad a la infancia y adolescencia, con énfasis especial a la primera infancia, aplicando un
enfoque difgrencial en todas sus politicas. En el primero de sus ejes tematicos, correspondiente a “Una cludad que
supera la segregacién y la discriminaci6n: El ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo”, se
tiens como objetivo implementar una estrategia integral de accién social y administrativa que se oriente a la
superacion de todo tipo de segregacidn social, dando especial prioridad a la atencién de los nifios y las nifias del
Distrito, a través de una inversién optima de los recursos plblicos. b) Por su parte, la Secretarfa Distrital de
Integracién Social, en adelante SDIS, tiene la misién de liderar, de manera concertada, la formulacién y puesta en
marcha délas politicas sociales del Distrito Capital, conducentes a la promocién, prevencién, proteccion,
restablecimiento y garantfa de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, cuyo compromiso es fortalecer
las acciones que se orienten al desarrollo equitativo de las capacidades y oportunidades de las personas, familias
y comunidades urbanas y rurales en situacién de pobreza, de vulnerabilidad o de exclusidn. ¢} En cuanto a la
atencion de la primera infancia, la SDIS presta actualmente sus servicios sociales en inmuebles propiedad del
Distrito, entregados en administracion a la SDIS, o en inmuebles de terceros, tomados mediante contratos de
arrendamiento. d) No obstante, la realidad social, politica, econdmica y cultural de los habitantes de! Distrito,
especialmente de los sectores con mayor grado de vulnerabilidad, ha generado una serie de limitaciones en el
acceso a los servicios elementales, particulammente e! de la educacion en la primera infancla. ) Para el afio 2012,
de acuerdo con las proyecciones de poblacién de la SDP con base en datos DANE, Bogota cuenta con una
poblacion estimada de 7.571.345 habitantes de los cuales 2,201,360 son niffos, nifias y adolescentes entre 0 y 17
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i| Integracidén Social
aflos equivalentes al 29,07% del total de la poblacion de la ciudad. En primera infancia se encuentran 717.367"
infantes, de los cuales, en edades entre 0 a 3 afios hay 360.326 nifios y nifias, de los cuales son atendidos por el
sector piblico y privado el 19%, generando un deficit de atencién del 81% en este rango de edades.. f) Las
localidades con mayores proporciones de poblacién de nifios y nifias menores de 3 afios son en su orden,
Kennedy, Suba, Ciudad Bolivar, Engativa, Bosa, Usme, San Cristébal y Rafael Uribe Uribe, A su vez, estas son las
localidades que presentan los més altos déficits de atencion en educacion inicial en la Ciudad. g) Con el fin de
atender a esta poblacion, la SDIS adelanta los procesos para la contratacién de las obras publicas de obra nueva
ylo reforzamiento estructural a las sedes en las cuales se prestan los servicios sociales de la Entidad,
particulammente en aquellas destinadas a la atencién de la primera infancia, en cumplimiento de la misién
institucional y de las metas contempladas en el Pian de Desarrollo “Bogot4 Humana”. h) La SDIS, mediante |a
Subdireccién de Plantas Fisicas adelant6 la revision urbanistica y juridica de los predios que tiene a su cargo e
identificé aquellos factibles de adelantar Licencias de Construccién de forma inmediata, los cudles se incluyen en
este proceso de seleccion con el fin de ampliar la cobertura de atencion a la primera infancia para la disminucién
del déficit identificado. i) Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que estos requerimientos se
programarcn en el plan de compras 2013, se encuentra plenamente justificada la contratacién de éstudios 'y
disefios, trémite de licencia de construccion, construccion para los predios de la SDIS. j) Que para ello se elabord y
remiti6’ el correspondiente estudio previo y anexo técnico, en el que precisa la necesidad de la contratacion; k) Que
asl mismo el responsable del presupuesto de la entidad expidi6 las disponibilidades presupuestales nimero
12435, 12434, 12440, 12438, 12442, y 12443 de la vigencia 2013, para amparar la celebracion de! presente
proceso; 1) Que para dar cumplimiento a lo solicitado se adelanté el procedimiento de seleccién de contratistas
. mediante la Licitacion Publica Numero SDIS-LP-007 de 2013, previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y
_decreto reglamentario 0734 de 2012, la cual tenfa un presupuesto total oficial estimado de TRECE MIL
"DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
.. VEINTICUATRO PESOS ($ 13,288.492.624) MICTE, distribuido en seis (6) grupos.; m) Que el dia 18 de
. Diclembre de 2013, luego de surfir todos y cada uno de los pasos descritos en las normas pertinentes en cuanto al
‘procedimiento precontractual pertinente, se efectué la audiencia publica de adjudicacion en la que se dispuso
E adjudicar al proponente CONSTRUCTORA C R D S.A el GRUPO NO. 5 de la presente Licitacién Publica n) Que
con base en todo lo anterior, las partes firmantes defimitan el presente acuerdo de voluntades dentro de las
- siguientes estipulaciones: CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: ESTUDIOS Y DISENOS, TRAMITE DE LICENCIA
- DE 'CONSTRUCCION, CONSTRUCCION PARA LOS PREDIOS REQUERIDOS POR LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, EN DIFERENTES LOCALIDADES EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.,
CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO: Realizar las actividades correspondientes a los Estudios
. Tecnicos, Disefios y Licencias de Construccion de NUEVE (8) jardines infantiles y la construccion de SEIS (6)
. Jardines infantiles, para lo cual el Contratista seleccionado deber4 ejecutar todas las actividades cuya descripcion
. técnica detallada y completa del proyecto estan contenidas en los Estudios Técnicos y Disefios (Ver Anexo
Técnico), que hacen parte integral del presente Estudio Previo y Pliego de Condiciones, en el marco del Proyecto
738 "CONSTRUCCIONES DIGNAS, ADECUADAS Y SEGURAS", de acuerdo como se indica enla’

ALCANCE DEL OBJETO
' Area de 28| &
GRUPO | PREDIO | DIRECGION | ZUPa- | qorn, | 8| 8 [ S8 | §
Sy miento | Huridica g ’E 8 E E Area Construlda M2
18|82 £
81 8
GRUPO | Lote Calle 9A No.
CINCO Bavaria | 69D -50 Jardin 1.40983 | Sl | SI | SI Si 1.409,91

! DANE - SDP. Convenio especifico de cooperacién técnica No 096-2007. Proyecciones de poblacién 2005-2015, segiin

grupos de edady sexo. Bogota D.C., 2012,
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F"arg eI. cumplimiento del Objeto del Contrato, se establecen las etapas de Pre Construccién, construccién y
liquidacién, asl: Etapa de Pre Construccion: Esta etapa comprende los Estudios, ¢! Disefio y la Licencia de
Construccién del jardin infantil asf:

= Verificacidn de la noma urbana.
 Verificacién de disponibilidad de redes y servicios publicos.

Levantamiento topografico.

Estudio geotécnico definitivo, incluye recomendaciones para disefio

Esquema basico del disefio arquitecténico.

Proyecto general del disefio arquitecténico.

Disefio estructural.

.Proyecto constructivo del disefio arquitecténico.

Disefios de todas las redes de Instalaciones necesarias para el adecuado funcionamiento del

equipamiento, como son: red hidrosanitaria, red contra incendios, red de gas, red eléctrica, red de voz y
~ datos, red seguridad y vigilancia.

Presupuesto general.

Especificaciones técnicas.

Programacioén de obra.

Atencién de requerimientos de Curadurfa Urbana para la obtencién de la respectiva licencia de

construccion y de urbanismo si a esta hubiere lugar,
= Disefio de Sostenibilidad Ambiental, Social y Sisoma

Etapa de construccién: Esta etapa comprende la construccion del jardin infantil, de acuerdo con los productos
obtenidos en la etapa de Pre Construccion.

_ Etapa de Liguidacién: Esta etapa comprende el desarrollo de! tramite para fa suscripcion del acta de liquidacion

)el Contrato. CLAUSULA TERCERA.-DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA: Ademas de las establecidas en el pliego de condiciones de la Licitacién Publica No. SDIS-LP-007
DE 2013, el CONTRATISTA se compromete a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado
del presente contrato, y que por su naturaleza y esencia se consideran imprescindibles para su correcta ejecucion.
Asl mismo seran a cargo de! contratista las siguientes obligaciones:

i

o,
3.

Conocer a cabalidad ¢l Plisgo de Condiciones, el estudio previo, anexo técnico, planos y disefios, cronograma
y contrato'y para realizar la ejecucion del mismo con eficiencia y eficacia.

Elaborar oportunamente las actas a las que haya lugar en el desarrollo real del contrato.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articuto 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas
de compensacién familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y
reglamentos que rigen la materia.

. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que confrate para

la eJecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravdmenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demés erogaciones necesarias para la
ejecucién del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el Contratista al momento
de la presentacion de la oferta.

- El Contratista tiene la obligacién de soportar debidamente la totalidad de los recursos gjecutados que estén a

su cargo, sin excepcion de porcentaje alguno; por lo anterior, el pago de imprevistos del AlU cuando a elio
haya lugar deben ser acreditados por el Contratista previo al pago mensual junto con la presentacion del acta
de recibo parcial de obra ejecutado por el Contratista aprobada por la Interventoria, en todo caso ante de la
liquidacion del contrato. Si durante la ejecucion del contrato dichos imprevistos no ocurren, las partes en {a
liquidacion del contrato dejaran constancia de esta situacion y la SDIS no debera pagarios.

Mantener vigente las garantias exigidas por el tiempo pactado en el contrato, as! como de las modificaciones
que se presenten en la ejecucion del mismo.
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7. ‘Suministrar al Supervisor del contrato toda la informacién que le sea solicitada para verificar el correcto y

" oportuno cumphmtento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de
1993, '

8. Con el informe mensual se debera entregar copia del recibo de pago a la Interventorfa y al Supervisor del
contrato de la SDIS, la consignacién mensual de los rendimientos generados por el ANTICIPO en la
Tesorerla Distrital.

9. Elaborary entregar todos los documentos e informes establecidos en el Pliego de Condiciones, estudio previo
y anexo técnico, requeridos por la SDIS en la ejecucion del contrato.

10. Presentar oportunamente las facturas o cuentas de cobro, con los soportes correspondientes y demaés
documentos necesarios para el pago.

11. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato,
cuando en slios se cause perjuicio a la administracién o a terceros en los términos del articulo 52 de la ley 80
de 1993,

* 12, Pagar ald SDIS, todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razén de las acciones que contra
ella, nicien terceros que hayan sufrido dafios por causa del Contratista, durante la ejecuclén del contrato,

13. Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause ala SDIS, por el incumplimiento del contrato.

14. Adoptar bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver los conflictos y asf evitar perjuicios a
la SDIS, por todas las acciones y omisiones de su personal, Sub Contratistas y proveedores, asi como del

" personal al servicio de estos ltimos. En caso de que se interponga una accin o se presente una reclamacion
contra la SDIS, por la cual deba responder el Contratista, la entidad proceder4 a nofificarle a la mayor
brevedad para que el Contratista, resuelvala controversia en el plazo que fije la SDIS.

15. Mantener Indemne a la SDIS de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la

. elecucion del contrato,

. 18. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Interventor del

_ contrato y visto bueno del Supervisor delegado por la SDIS,

17. Aslstir a las reuniones que sean convocadas por el interventor del contrato o por el Supervisor de la SDIS,
para revisar el estado de ejecuclén del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista o
cualquier aspecto técnico referente al mismo.

18. Entregar a ta SDIS, los informes y demas productes en medio fisico y magnético conforme a la nomatividad

" vigente de archivo. (Para la entrega de los documentos de archivo producidos como resuitado del desarrollo
de las funclones de fas obligaciones de Contratistas de la SDIS; se requiere el cumplimiento de lo establecido

~enla LEY 594 DE 2000; en lo referente a sus articilos 2, 11, 15 Y 24, ¢ DECRETO 514 DE 2006, el numeral
5 del articulo 34 de la Ley 734 de 2002, los articulos 1y 2 del ACUERDO No. 038 del 2002 del A.G.N. y los
parémetros sstablecido por el SIGA de la Secretarfa Distrital de Integracién Social).

19, Las demas inherentes al objeto y la naturaleza de! contrato y aquellas indicadas en las Condiciones
Especiales del contrato y por el Supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del mismo.

CLAUSULA CUARTA. DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Ademés de fas estabiecldas en los pliegos de condiciones estudios previos y anexo técnico respectivo, el

CONTRATISTA se compromete a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado de! presente

" contrato, y que por su naluraleza y esencia se consideran imprescindibles para su correcta ejecucion. Asi mismo

' seré/rya cargo del contratista:

Los Contrallstas de Disefio Arquitectonico y Estructural, deberan acompafiar los tramites posteriores a la
radicacién y ‘atenderan las solicitudes que se deriven de los entregables desarrollados bajo su
responsabilidad. -

2. Suministrar e Instalar a su cargo la valla informativa, de acuerdo con el disefio entregado por la SDIS, en un

lugar visible de! lote y realizar el cerramiento provisional.

3. Informar por éscrito a la Subdireccién de Plantas Fisicas de la Secretaria de Integracién Social o a quien esta

delegue, y al Interventor de la fecha en la cual recibi6 la transferencia o giro por concepto de anticipo, dentro
de los tres dias habiles siguientes a tal hecho,
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Integracién Social

Presentar al Interventor, antes de la suscripcién del acta de iniciacion, todos los documentos que de
conformidad con el pliego de condiciones, estudio previo y anexo técnico se requieran para la iniciacion de la
obra, efectuando los ajustes pertinentes de acuerdo a las observaciones hechas por la Interventorfa.

Tomar las precauciones necesarias para en cuanto a seguridad industrial del personal a su cargo o servicio y
los transelintes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pals.

Mantener actualizado el programa completo de servicio de seguridad industrial de acuerdo con las
recomendaciones del Interventor, quien podré ademés ordenar cualquier otra medida adicional que considere
necesaria acorde con las normas legales vigentes.

Responsabilizar a una persona de su organizacién aprobada por el Interventor para velar por e! cumplimiento

~ de dichas medidas.

10.

1.

Retirar los escombros periédicamente, materiales sobrantes y mantener en perfecto estado de limpieza la
obra.

Responder al Interventor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, presupuesto,
programacion, seguridad Industrial y manejo ambiental de la obra y en especial de manejo de personal y
manejo def anticipo.

Corregir a su costo cualquier obra que resulte mal ejecutada a juicio del Interventor o del Supervisor de la
SDIS.

Asumir la responsabilidad sobre la ejecucion total de la obra, para que esta se realice en optimas condiciones

* téenicas.

12
13,

14,
15,

16.
17,
18,
19,

20,
21.

22,
23,

24,

Gararifizar la construccién, cumpliendo estandares Arquitectdnicos que sean aplicables para el nimero de
usuarios programado, con un dptimo funcionamiento, ademés de contar con el recurso econémico y los
demés requisitos necesarios para la ejecucién de estos proyectos soclales.

Reallzar los ensayos y pruebas de laboratorio y presentar los informes ylo cerificados de calidad de los
elementos o materiales de construccion que considere pertinente la Interventoria o el Supervisor de la SDIS,
los cuales deberan ir anexos al informe mensual presentado por la Interventorfa de obra.

Verificar los planos y las medidas antes de iniciar los frabajos. Cualquier duda debera consuitarla por escrito a
la Interventoria en forma oportuna. _
Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a
realizar.

Efectuar el Control de Calidad de la obra, y suministrar los resultados de las muestras de los ensayos
realizados en la ejecucion del contrato.

Solicitar a las entidades prestadoras de servicios plblicos, (E.A.A.B, Energla, Telecomunicaciones, Gas
Natural, etc.) la instalacion del servicio provisional de obra, necesarias para la ejecucion del contrato.

Realizar las gestiones y trémites necesarios ante las entidades prestadoras de servigios publicos, (E.A.A.B,
Energia, Telecomunicaciones, Gas Natural, efc.) para las instalaciones definitivas de los servicios piblicos.
Solicitar a las entidades prestadoras de servicios publicos, (E.AA.B, Energia, Telecomunicaciones, etc.) el
respectivo delegado para la revisién y recibo final de las obras que tengan que ver con la prestacion de los
mencionados servicios plblicos.

Cumplir con todas las normas vigentes en Colombia en materia de construccion sismo resistente.

Disponer del personal, materiales, transporte, comunicaciones y equipos, de acuerdo con el pliego de
condiciones, propuesta presentada, contrato y demés documentos del proceso contractual, especificaciones
de! contrato de obra, aunque ello no exime al Contratista que los incremente de acuerdo con la necesidad de
la obra en su momento requerido segln el avance de [a misma.

Contar con personal certificado para trabajo seguro en alturas.

Contar con los procedimientos, equipos y la disposicién de medidas que considere necesarias para garantizar
la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucién contractual.

Cumplir la normatividad vigente existente para la correcta drspos;mbn de materiales sobrantes de
demoliciones o de las labores de limpieza, estos materiales deberan ser transportados a las zonas
autorizadas, propuestas por el Contratista y aprobadas por el Interventor.
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il

Suscribir con la Interventorfa de obra una bitdcora diariamente, en donde se llevaré una memoria de todos los

, acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos y actividades de la obra, Entre
- ofras circunstancias, se dsbera registrar la visita de funcionarios que tengan relacién con la ejecucion del

26.

g

28.

- 30.

proyecto Esta memoria debera firmarss por el Director de obra y por el Director de Interventoria y debe

“encontrarse debidamente foliada. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el Contratista debera entregarle

a la Interventoria como anexo, el cual debe pemitir la comprensién general y el desarrollo de las actividades

; de acuerdo con la programacién de gjecucion aprobado.

Garantizar que se ejecuten los frabajos en los sitios, cantidades y con los procedimientos establecidos segn

la documentacién y los Planos y Estudios técnicos.

Controlar pemanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por su oportuna disposicién en
la obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Presentar los soportes al interventor, quien

podra rechazar los suministros que no cumplan con las especificaciones técnicas,

Suministrar a la Interventoria oportunamente las certificaciones de las pruebas de laboratorio que sean

‘necesarias para garantizar el cumplimiento de los disefios y especificaciones técnicas acordadas. Los costos

de las muestras y ensayos de laboratorio serén asumidos por cuenta del Contratista. Como minimo deberé
realizar ensayos de Concreto (cilindros y nicleos), y todos aquellos qus la Interventoria o la supervisién

“estime convenientes.
. Cumplir con la ejecucién de acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas, a su costa, sin

derecho a remuneracion distinta a la que se hubiere demandado contractualmente la ejecucién correcta de las

obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y disefios aprobados, los planos y demés condiciones de!

contrato.

Pactar con la Interventorla de obra los precios de las actividades o items no previstos para la adecuada
ejecuclon de la obra. El Interventor debera analizar y validar los nuevos precios cuando se requieran items o

aclividades no previstas en el contrato y elaborar las especificaciones técnicas respectivas.

31,

32,
3.
34

3.

36.

3.

3.

3,

41.

Hacer demolicién, remocitn y el restablecimiento de las condiciones originales yfo cualquier otra accidn que
resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte del Contratista en cuanto a trabajos no autorizados
préviamente por la Interventorta.

Cumplir con los procedimientos adecuados y proteccion contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar Ia

' calidad y éstabilidad de la obra.

Dar cumplimiento a lo dispuesto en e! articulo 55 de la Ley 962 de 2005, en lo referente a las condiciones de

" higiene y seguridad,

Dar aplicacion a lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se aprueban el "Convenio No, 167 y

la Recoméndacién No. 175 sobre Seguridad y Salud en la Construcci6n”.

Establecer y controlar las medidas necesarias en el manejo de los campamentos y del mantenimiento de la
sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos.

Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las 4reas de fa obra.

Asistir a Ias reuniones programadas con la Intsrventorfa y la supervision de la SDIS por lo menos una (1) vez
por sémana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar fas actas que documenten el estado del
mismo y suscribir las actas correspondientes.

Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales
incumplimientos de plazos y tomar las medidas correspondientes.

Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver aquellas que fueren de su
competencia, buscando soluclonar conjuntamente con la Interventoria de obra los problemas que puedan
afectar la adecuada ejecucién del contrato de obra.

. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en

contra de la SDIS alguna accién administrativa, policial o judicial, o requerimientos formulados por tribunal de
arbilramento u organismos de control y que guarden relacién con la celebracién, ejecucion o liquidacion del
contrato de obra,

Elaborar junto con el interventor el acta de recibo final de obra.
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Integracién Social
Reslizar y entregar a la SDIS, los PLANOS RECORD, en medio magnético e impreso, debidamente
aprobados y firnados por el interventor. Dichos planos comprenderan:

- Planos Arquitecténicos de plantas por pisos

- Cortes y Fachadas

- Cubiertas y cielorasos

- Planos Hidraulicos y sanitarios por pisos y esquema vertical

- Planos Eléctricos por pisos y diagrama unifilar; telefénicos y de voz y datos

- Planos de detalles y;

. - Planos de Diserios adicionales presentados durante el proceso constructivo.

Levantamiento de Actas de Vecindad: Se realizaré por medio de visita domiciliaria, ocho (8) dias antes del
inicio de la Etapa de Construccion. Las caracteristicas fisicas de cada predio colindante deberan ser grabadas
en un video y/o realizar un registro fotografico. El acta de vecindad debera ser levantada por un ingeniero civil

0 arquitecto del Contratista quien debera realizar el levantamiento en coordinacién con el Asesor SISOMA.

Iguaimente para el levantamiento de! acta de vecindad el Contratista debe estar acompafiado de un ingeniero
clvil o arquitecto de la interventorfa. El Contratista debera entregar copia del acta al propietario del predio o su
representants legal con foto original del mismo. Al finalizar las obras de construccion el Contratista debera
levantar un acta de vecindad de cierre.

CLAUSULA QUINTA - OBLIGACIONES AMBIENTALES.‘(lcontratista tendra las sigulentes obligaciones
ambientales:

1.

10.

Utilizar de manera raclonal el aguay la energfa, asf como manejar los materiales, residuos sdlidos y desechos
que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecucién del contrato tal y como lo estipula
la noma.

Dar cumplimiento a las acciones y lineamientos establecidos para la implementacién de la Gestidn Ambiental
de la Entidad en la ejecucién del contrato, sin costo adicional para la Entidad.

Realizar la adopcion e implementacion del Pian de Accién Interno Para el Aprovechamiento Eficiente de los
Residuos Solidos y el Plan de Gestion Integral de Residuos Peligrosos de la Entidad, al cual se le hara
seguimiento, vigilancia y control por parte de la Entidad y entes de control.

Realizar la adopcién e implementacién del Plan Institucional de Gestién Ambiental - PIGA de la Entidad, el
cual da herramientas de planeacién que permitan gestionar acciones institucionales con miras a lograr los
objetivos propuestos, adoptado por Decreto 456 de 2008 *Por el cual se reforma el Plan de Gestion Ambiental

del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.

Dar cumplimiento a la guia de manejo ambiental para el sector de la construccién de la Secretaria Distrital de
Ambiente.
Garantizar que el gestor externo de los residuos peligrosos o especiales “escombros” esta autorizado por los
entes de control y cuenta con las licencias, pemmisos y autorizaciones ambientales para llevar a cabo la
actividad.

\Una vez realizada la disposicion final ef adjudicatario durante los cinco (5) primeros dlas de cada mes debera

presentar a fa Interventorfa y a la SDIS al 4rea de gestion ambiental el certificado de disposicién final de todos
los.elementos mencionados, donde se determine la cantidad y peso de residuos eliminados, fecha, hora, placa
de vehiculo que realiza el trasporte, informacién completa de la empresa que realiza la disposicién final,

~ tratamientos que se realizaron para la desactivacion y disposicion final de los elementos.

Garantizar la sefializacion y restriccion del rea donde se llevan a cabo las actividades de mantenimiento para
disminuir los posibles riesgos en el lugar de trabajo.

Garantizar a los centros de la SDIS que al finalizar las actividades propias def contrato el lugar debe quedar
totalmente limpio de sustancias y elementos peligrosos y residuos especiales.

Garantizar que todas las sustancias con las que realiza sus actividades deben ser etiquetadas y en lo posible
no deben ser envasadas en recipientes de gaseosas o comestibles.
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‘Secretaria -

Dar cumplimiento a las acciones establecidas en las especificaciones ambientales de los anexos técnicos y
lineamientos ambientales determinados por la SDIS en la ejecucién del contrato. Sin costo adicional para la
entidad.

Evaluar la conveniencia técnica y econdmica para la implementacién def uso de paneles fotovoltaicos en su
infraestructura como un método eficiente y amigable con ! medio ambiente captando los rayos del sol y
convirtiéndolos en energla eléctrica.

Garantizar que los muros internos y techos de los predios nuevos deben ser de colores claros preferiblemente
blanco aprovechando asl la luz natural. (En predios como jardines es recomendable utilizar colores pasteles
para los murales permitiendo as el desarrollo cognitivo de los infantes).

Los circuitos. de iluminacién debe ser independientes y sectorizados con el fin que los funcionarios,

' ‘Contratlstas y usuanos utilicen la iluminacion requerida en los puestos de trabajo o actividades dentro del

15,

.

g

predio.

Dar cumplimiento a las acciones establecida en las “ESPECIFICACIONES AMBIENTALES” de los anexos
téchicos y lineamientos ambientales determinados por la SDIS en la ejecucion del contrato. Sin costo adicional
paraia entidad. 7

CLAUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO.

Invertir el anticipo entregado para fa ejecucion de la obra, de conformidad a lo establecido en el flujo de
inversion del anticipo aprobado, debldamente soportado en los informes de manejo de anticipo mensual, asf

' como su la liquidacion.

Consignar mensualmente ante la Tesorer(a Distrital los rendimientos del anticipo entregado por la entidad.
Entregar al Interventor y Supervisor del contrato la copia del comprobante de consignacién de los

' réndimlentos mensuales del anticipo.

Verificar junto con el Interventor y el Supervisor del contrato el flujo de inversién del anticipo del contrato de

conformidad con él presentado en la propuesta, para lo cual deberé suscribirse el acta respectiva.

Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de
prever, con la suficiente anticipacién, eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de
disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que la SDIS deba tomar para asegurar el flujo de
fondos del contrato de obra.

CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
, EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.

1.
"2

s,

Presentar al interventor del contrato, los soporles correspondientes que acrediten las calidades y la
expenenma general y especifica del personal minimo requerido para la ejecucion de! contrato,
En caso de incumplimiento por parte del Contratista en la presentacién de los soportes de! personal antes

_Indicado, en el plazo sefialado, se procederd a la aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes.

Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, ademés del
personal minimo exigido. En ninglin caso podré presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido
hasta el 100% de tiempo de dedicacion en contratos en ejecucuﬁn con la SDIS.

" Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten

con matricula o tarjeta profesional vigente.

- Suministrar y ‘mantener durante la ejecucién del contrato y hasta la liquidacion del mismo el personal

profesional ofrecido exigido y necesario. En caso de que el Contrafista requiera cambiar alguno de los
profesionales y demés personal ofrecido yfo presentado este debera tener un perfil igual o superior al
personal a ser reemplazado, quien cumplié con los requlsitos exigido en los phego de condiciones sin
perjuicio de la regulacién especifica que sobre este aspecto se establece sobre el equipo de trabajo principal

* en todo caso, el interventor debera aprobar previaments el reemplazo.

Las siguientes son algunas de las nomas cuyo cumplimiento seré exigible al Contratista de la obra:
- Legislacién ambiental municipal y/o, Distrital y Nacional.

- Legislacion de seguridad industrial, Salud ocupacional y Medio ambiente.

- Normas NFPA - NEC y Cédigo Nacional de Alamas de Incendios.
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NUMERO DEL CONTRATO:

El Codigo NSR ~10 Nomas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes (Decreto 092 de
2011) ylo Nomativa sismo resistente vigente aplicable.

Ley 400 de 1997.

El Cédigo Eléctrico Naclonal, norma ICONTEC 2050.

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucién No. 18 0398 de 7 de abril de 2004
expedida por el Ministerio de Minas y Energla (RETIE), modificada por la resolucion 18 1294 de 2008.

Las normas vigentes de la empresa de energla encargada del suministro y control de la energia en la

" localidad.

Reglamento técnico de! sector de agua potable y saneamiento basico, RAS - 2000, Resolucién 1096 del

17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Economico de |a Repliblica de Colombia.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos,

Las demés nomas técnicas vigentes aplicables para la debida sjecucion de! contrato.

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA:

1. Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el Estudio previo, y/o Anexo Técnico, ylo
Pliego de Condiciones.

2 " Permifir el desarrollo y la Q]GCUCIén del contrato por parte del Contratista,
3

. _Asumir los riesgos que correspondan, de conformidad con lo establecido en el numeral de ‘RIESGOS
'PREVISIBLES AVALADOS POR LA DIRECCION DE ANALISIS Y DISENO ESTRATEGICO QUE PUEDEN
- AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO”.
4. Las demés que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza de!
. mismo,
CLAUSULA NOVENA - VALOR DEL CONTRATO: E| valor del presente contrato es por la suma DOS MiL
'NOVECIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS {$
2.802.652.212) MICTE, incluyendo los costos directos e Indirectos 'y demas impuestos aplicables; que se
e]ecutarén de conformidad con los valores producidos en la etapa de preconstruccién y construccion, que se
relacmnan a continuacion:

f\{algres y Costos de la Consultoria. Etapa Pre - Construccion

Area VALOR
VALOR VALOR ESTUDIOS
*|-GRUPO | PREDIO | COmstru- | pispRos | ESTUDIOS Y Y DISENOS -
' : ied M2 DISENOS INCLUIDO IVA
M3 INCLUIDO IVA
GRUPO |Lote .
il el 3 104.400 146.995.200| 147.194.604
Presupue_éto Estimado. Etapa de Construccion
VALOR ESTIMADO
% VALOR ALU. ETAPA DE
GRUPO PREDIO DIRECCION OFERTADO CONSTRUCCION
INGLUIDO ALU.
s | ple | 8% 10680 20,72% $ 2.756.457.808
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‘Secretarla
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) BT

- PARAGRAFO PRIMERO: El contrato serd a precios unitarios fijos sin formula de ajuste de acuerdo a los valores
producto del presupuesto de obra que se genere en la etapa de disefio y debe Incluir todos los costos, directos e
indirectos, que implique la ejecucion de las actividades de constriiccion, entre ellos los costos de materiales, ’
. mano de obra en trabajos diumnos y noctumos o en'dias feriados, prestaciones sociales, herramientas, )
maquinaria, los costos ambientales y sociales de la obra y todos los demas gastos inherentes al cumplimiento
satisfactorio del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Los impuestos y retenciones que ‘sutjan del presente
., contrato corren por cuenta del CONTRATISTA, para cuyos efectos LA SECRETARIA hard las retenciones del
“*caso'y cumplira ‘las ‘obllgaciones fiscales que “ordene la nomatividad vigente. CLAUSULA DECIMA -
* ANTICIPO: La SECRETARIA, ‘har4 un desembolso de! tréinta por clerito (30%) del Valor del Total del Contrato,
.en calidad de anticipo, que ser4 administrado a través de una Fiducia Mercanil, consfituida por el Contratista,
- cuyos reclrsos seran” girados de conformidad con lo estipulado en el Plan de Inversién del anticipo que haya
validado y aprobado el interventor del contrato. PARAGRAFO PRIMERO - REQUISITOS PARA LA ENTREGA:
 Previo a la entrega del anticipo, debera cumplirsé lo siguiente: 1) El Contrato debe encontrarse perfeccionado. 2)
 La garantia Unica debe encontrare aprobada por la Entidad. 3) Debe estar constituido el contrato del Encargo
' “Fiduciario, PARAGRAFO SEGUNDO - REGLAS PARA SU MANEJO E INVERSION: Para el manejo e inversion
*del anticipo, Se aplicarn las siguientes reglas: 1. De confommidad con el Articulo 91 de fa Ley 1474 de 2011 el
Contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los recursos
que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la
ejecucion del contrato. En todo caso el costo de la comisidn fiduciaria sera cubierto directamente por el
Contralista. 2. El Contratista y el Supervisor de la SDIS verificaran ef flujo de inversion del anticipo del contrato,
de conf{armidgd con el presentado por el primero, lo cual constara en acta debidamente suscrita por las partes, 3.
El Contratista deber4 invertir, en forma directa y de manera inequivoca, el anticipo en ! objsto contractual, con
sujecion al flujo de inversién del anticipo.. 4. EI Contratista deberé invertir, en forma directa y de manera )
Inequivoca, el anticipo en el objeto contractual, con sujecién al flujo de inversion del anticipo. 5. Ei flujo de i
Inversion del-anticipo correspondiente a la etapa de construccién, no podra dar inicio hasta tanto haya sido
expedida la Licencia de Construccién por parte de la Curaduria Urbana. PARAGRAFO TERCERQO -
AMORTIZACION: El valor entregado como anticipo seré amortizado con cada acta de pago mensual de las
actividades ejeculadas en el Contrato, en un porcentaje igual & entregado a tltulo de anticipo (30%).
CLAUSULA DECIMA PRIMERA - FORMA DE PAGO: Etapa de Pre construccién: El valor final de la Etapa
de Pre construccion, ser4 la resultante de los metros cuadrados de disefio ejecutado para cada actividad por el
precio unitario ofrecido por el proponente seleccionado en la propuesta econémica.
- Un primer pago correspondiente al 40% del valor total contratado para la etapa de Pre construccion,
previa presentacion del Informe aprobado por Ia Interventoria del contrato a la SDIS, que debe contener
la verificacién de la norma urbana y de disponibilidad de redes y servicios publicos, levantamiento
topografico, estudio geotécnico definitivo que incluye recomendaciones para disefio y esquema basico
del disefio arquitectdnico.
- Un segundo pago correspondiente al 40% de! valor total contratado para la etapa de Pre construccion,
previa presentacion del Informe aprobado por la Interventorfa del contrato a la SDIS, que debe contener
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el proyecto general del disefio arquitectdnico y el disefio estructural para radicar a Curaduria, previa
verificacion y presentacion de! informe por parte de |a Interventorfa del contrato a la SDIS.

- Un'tercer pago correspondiente al 20% del valor total contratado para ia etapa de Pre construccion, una

~vez se obtenga la Licencia de Construccion, y previa presentacién del Informe aprobado por la
Interventoria del contrato a la SDIS, que debe contener elProyecto constructivo del disefio
arquitectdnico y los disefios de todas las redes de instalaciones necesarlas para el adecuado
funcionamiento del equipamiento, presupuesto general, especificaciones técnicas y programacién de
obray disefio de &?enibilidad ambiental, social y SISOMA

Etapa de Construccién:

- La Secretaria Distrital de Integracion Social pagar4 al Contratista adjudicado e 95% del valor total de la
Etapa de Construccién (incluido AlU) asi:
- El'Noventa y cinco por ciento (35%) del valor total de la Etapa de Construccion (incluido AlU) menos el
valor total del anticipo (30% del valor total del contrato) se pagaré a precios unitarios fijos sin formula de
~ agjuste, en pagos parciales mensuales correspondientes a los trabajos realizados durante tal
~ perlodo. Para tal fin el contratista debera presentar informes mensuales debidamente firmados, la
certificacion de pago de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscal para la mensualidad
correspondiente, factura 6 cuenta de cobro y certificacion de cumplimiento a satisfaccién expedida por
~ éelinterventor del contrato.
- EI 30% del valor total del contrato de acuerdo con plan de manejo del anticipo aprobado por
interventorfa :
- " Los precios unitarios fijos, sin formula de ajuste, deben corresponder a los APU aprobados por la
Interventoria al finalizar la etapa de Estudios, Disefios y Licenciamiento.
Etapa de Liquidacién
El cinco por ciento (5%) restante del valor de la Etapa de Construccion, se pagara previa suscripcion del acta de
liquidacion  del Contrato, PARAGRAFO PRIMERO. EI Contratista deber4 acreditar el pago de los aportes
establecidos en el Articulo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hara mediante certificacion expedida por el
revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demés nomas que lo modifiquen, reglamentan o
complementen. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectie la SDIS en virtud del presente contrato
estaran sujetos a la programacion de los' recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos
disponibles en Tesoreria. PARAGRAFO TERCERO: La cancelacién del valor del contrato, por parte de la SDIS
al Contratista, se har4 mediante el Sistema Automatico de Pagos — SAP, que maneja la Tesoreria Distrital de
Bogots, -realizando consignaciones en las cuentas que posea el Contratista en una entidad financiera, de
acuerdo a la informacién suministrada por el mismo, en ¢l momento de fa suscripcion del contrato.
PARAGRAFO CUARTO: El Contratista esta en la obligacion de entregar al interventor, el original y una copia de
las facturas correspondientes a los productos y servicios prestados; junto con el paz y salvo de aportes a
seguridad social y parafiscales, con {o cual el interventor expedira el certificado para el pago y realizara el
tramite ante el Area Financiera. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA: El
plazo de ejecucion del contrato ser4 de DOCE (12) MESES, contados a partir de la firma del Acta de inicio por
parte del contratista y el Supervisor del Contrato, para la realizacién de cada una de las etapas de Pre

construccion o Construccién, en la siguiente manera previo al cumplimiento de los requisitos de

perfeccionamiento y ejecucién del mismo:

Etapa Plazo ] Resuitado

"PRE CONSTRUCCION Cinco (5) Meses)” ~ Licencia de Construccién

CONSTRUCCION Siete (7) Meses | Equipamiento

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - SUJECION DE LOS PAGOS A LA APROPIACION PRESUPUESTAL: LA
SECRETARIA pagaré el gasto que ocasione el presente contrato con la disponibilidad presupuestal del
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 presupuesto de la vigencia fiscal de dos mil trece (2013) y que para todos los efectos se relacionan a
continuacién:

No. ' )
de Modalidad Componente del Gasto Valor CDP Valor Alactado
CDP S
/’ 61-(),1 -010-739-01- 03-01-0158-asesorias,consultorias asociadas al & &
2685-296 sector gestion soclal Integral-01-01-0097-
12440 construcclonas construcciones, adecuaclén y ampliacién para la $2.902.652.212 $2.802.652.212
nuevas primera infancia

.CLAUSULA DECIMA CUARTA.- GARANTiAf/EI CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de la
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, NIT. 899.999.061-9, una garantia tnica del contrato de
conformidad con el articulo 5.1.7. del Decreto 0734 de 2012, podra consistir en: - Péliza de seguros, Fiducia
mercantil.en garantia, Garantia bancaria a primer requerimiento, Endoso en garantia de titulos valores, Depésito
de dinero en garantia, Cartas de Crédito Stand By expedidas en el exterior solo en e! caso que las personas
naturales o juridicas sean extranjeras y no tengan domicilio o sucursal en Colombia. Dicha garantia deberé cubrir
los - perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales. Esta gargrya/r&;uenra ser
aprobada por LA SECRETARIA, La garantia debera cumplir los sigulentes amparos: a. Gfimplimiento: En
cuantla equivalente al Veinte por ciento (20%) del valor total de! Contrato, por el plazo del mismo y ocho (8)
meses més; b.Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: En cuant'lEa/equivaIente al diez por ciento (10%) del
valor total del Contrato, por el plazo del mismo y tres (3) afios mas; c)‘Establlidad y calidad de la obra: Por un
monto equivalente al (20%) del valor total del contrato, Su vigencia se iniciara a partir del recibo a satisfaccién de
la obra por parte de la entidad y por un témino de cinco (5) afios. d) Calidad y correcto funcionamiento de los
bienes y equipos suministrados: Por un monto equivalente al (20%) de! valor total del contrato, con una
vigencia igual al mismo y ocho (8) meses més. e) Buen manejo y correcta inversion de! anticipo: en cuantia
equivalente al 100% del valor del anticipo, por ef plazo del mismo y ocho (8) meses mas. f) Adicionalmente el
contratista debera constituir una péliza anexa de Responsabilidad civil extracontractual en cuantia equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y en ningln caso inferior a (200 SMMLV) al momento de Ia
expedmén de la pbliza, por el plazo del contrato. El valor asegurado en las pélizas que amparan la
responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administracion con ocasion de las
-actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas. El hecho de fa constitucién de estos
.amparos, no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacion con los riesgos
asegurados, El CONTRATISTA debera mantener vigentes las garantias a que se refiere esta clausula y sera de
su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucidn, mantenimiento y restablecimiento
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razén de las sanciones que se impongan.

Cuando entre la fecha de suscripcion del contrato y el iniclo del mismo haya transcurrido menos de dos (2)
meses § la suspensién del plazo de ejecucion del contrato no supere dicho témino, no ser4 necesarlo actualizar
las garantlas con ocasion de la firma del acta de inicio o de suspension correspondientes, como tampoco cuando
la prérroga sea por el mismo témino. Se requerira de actualizacién de las garantias, siempre y cuando el
contrato requiera prorogas o suspensiones superiores a dos (2) meses. En caso de que el contratista no cumpla
con la obligacién de allegar las garantias en el plazo establecido serd acreedor de las sanciones de multa y/o
incumplimiento y/o clausula penal. CLAUSULA DECIMA QUINTA - SUPERVISION, La supsrvision del presente
contrato ser4 responsabilidad del SUBDIRECTOR/A DE PLANTAS FISICAS.”En virtud del paragrafo de lo
establecido en el paragrafo de! arficulo 3.3.1.1. del decreto 734 de 2012 y en el Articulo 83 de la Ley 1474 de
2011, se podra contar el apoyo a la Supervisién por parte de un profesional o un equipo de profesionales, sin
que dicho apoyo implique el traslado de la responsabilidad del ejercicio de la supervision. PARAGRAFO
PRIMERO: El Supervisor ejercer4 la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en el articulo 84 de la
Ley 1474 de 2011, los documentos del Manual de Confratacién de la Secretaria y en particular con los
relacionados, .con la ejecucion, supervisién y liquidacion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: El Supenvisor/a
verificaré el cumplimiento de los requisitos para ejecucién del presente contrato y ejercera todas las
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obligaciones proplas de la supervisién, C LAUSULA DECIMA SEXTA- CESION Y SUBCONTRATOS: de
conformidad con lo establecido en ef inciso 3 del art. 41 de la Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA no podré ceder
ni_subcontratar el presente contrato con persona alguna natural o jurldica, nacional o extranjera sin el
consentimiento previo y escrito de LA SECRETARIA pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la autorizacién de la cesién, En todos los casos, ef CONTRATISTA es el (nico responsable por la
celebracion de subcontratos y la entidad no adquirird vinculo alguno con los subcontratistas, CLAUSULA
‘DECIMA SEPTIMA - EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EI CONTRATISTA se obliga a desarrollar el
objeto contractual por su cuenta y riesgo bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, este contrato no genera
vinculo faboral alguno entre el CONTRATISTA y LA SECRETARIA, ni éste iltimo con relacién a las personas
que emplee el CONTRATISTA para la ejecucién del mismo. CLAUSULA DECIMA OCTAVA - MULTAS: En
caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por e CONTRATISTA, ia Secretarla podra
imponer y hacer efectivas multas equivalentes hasta por el dos por ciento (2%) del valor del contrato, sin que en
su fotalidad excedan del diez por ciento (10%) del mismo de conformidad con lo establecido en el articulo 17 y el
paragrafo 2 del articulo 33 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y 1a Resolucién interna
No. 1203 de 2011 o las que la modifiquen. PARAGRAFO PRIMERO. El CONTRATISTA Y LA SECRETARIA
acuerdan que el valor de las multas se descontar4 por LA SECRETARIA de! saldo a favor del CONTRATISTA si
lo hubiere, previa comunicacién escrita al CONTRATISTA. Si no hay tal saldo, se efectuars la respectiva
Teclamacién ante la aseguradora que expldi6 la garantia (nica del -contrato, en los téminos y condiciones
establecidos en el Cédigo de Comercio. La ocurrencia del siniestro y ta determinacién del valor a pagar se
acreditaran ante la aseguradora con una comunicacién suscrita por el ordenador del Gasto, previo agotamiento
del procedimignto de imposicion de multas adoptado por la entidad. PARAGRAFO SEGUNDO. Sin perjuicio de
lo_ anterior, LA SECRETARIA adelantar4 las acciones pertinentes ante la jurisdiccion competente, incluida la
coactiva, cuando asl se requiera. PARAGRAFO TERCERO. Las muitas aqufl pactadas se impondran, de
confomidad con el procedimiento sefialado en el articulo 17 y el paragrafo 2 de! articulo 33 de la Ley 1150 de
2007, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la Resolucién interna No. 1203 de 2011 y sin que por ello la
Secretarfa pierda su derecho a reclamar la indemnizacion de los perjuicios causados con el incumplimiento que
dio lugar a la aplicacion de la multa. CLAUSULA DECIMA NOVENA - PENAL PECUNIARIA: El
CONTRATISTA, reconocers a la SECRETARIA a titulo de clausula penal pecuniaria como estimacion de
perjuicios, una suma equivalente hasta del veinte (20%) del valor total del CONTRATO, de acuerdo con la
cerfificacion emanada de la SECRETARIA respecto del porcentaje de cumplimiento de las obligaciones
principales, suma que la Secretaria hara efectiva, previa declaratoria del incumplimiento, directamente por
compensacion de los saldos que se le adeude AL CONTRATISTA si los hubiere respecto de este CONTRATO o
de los saldos que en su favor existieren producto de la existencia de cualquler relacion Jurldica negocial entre el
CONTRATISTA y la SECRETARIA, 6 si esto no fuere posible, podréa acudir a la jurisdiccion competente,
Incluida la coactiva. PARAGRAFO PRIMERO: La clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios no
cubiertos-por la aplicacién de dicha sancién. PARAGRAFO SEGUNDO: La estimacién del perjuicio se realizara
de manera independiente a las multas u otro tipo de.sanciones impuestas al CONTRATISTA durante la
ejecucién del CONTRATO. PARAGRAFO TERCERO: El incumplimiento siquiera parcial de las obligaciones
accesorias al objeto principal del presente CONTRATO seré susceptible de la aplicacién de lo contenido en la
presente Clausula sin que el monto de la sancion impuesta por este concepto exceda del Dos Por Ciento del
valor fotal del presente CONTRATO; con el fin de determinar la graduacién de la sancion aplicable, debera
tenerse en cuenta la afectacion que el incumplimiento de la (s) obligacion (es) accesoria (s) genera respecto del
objeto principal del CONTRATO, ylo de los bienes jurldicos cuya proteccion persiguen los deberes
convencionales incumplidos. CLAUSULA VIGESIMA - CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Son aplicables al presente
contrato las clausulas excepcionales de terminacion, modificacion e interpretacion, previstas en los articulos 15, 16 y 17 de la
Ley 80 de 1993, asi como la caducidad contemplada en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA - CADUCIDAD: Ser aplicable al presente contrato la cléusula excepclonal de caducldad del contrafo. LA
SECRETARIA podra declarar la caducidad administrativa del Contrato con fundamento en los Artlculos 5 y 18 de la Ley 80 de
1993. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA se obliga para con Ia SDIS a mantenerla
indemne, libre de dafios o perjuicios y de cualquier reclamacién proveniente de terceros, que tenga como causa las
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actuaciones del CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - SOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS: Las
diferenclas que "§u'rjan4 entre las partes por asuntos diferentes a la aplicacion de la clausula de caducidad, terminacion,
_modificacién e interpretacién unilateral, con'ocasion de la celebracion, ejecucton, desarrollo, terminacién y liquidacion del
contrato, serén dirimidas mediante la utilizacién de los mecanismos de soliicién alternativa de conflictos previstos en la ley,
tales como, conciliacion y transaccion, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes, CLAUSULA VIGESIMA
:CUARTA - SUSPENSION: El plazo de ejecuclon det presente contrato podr4 suspenderse en:los siguientes eventos: 1.-
.Por- circunstancias- de fuerza mayor o caso fortuito. 2.- Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores
costos para |a SDIS; ni se causen perjuicios a la misma. PARAGRAFO PRIMERO: La suspension se hara:constar en acta
. motivada, suscrita por.las partes, PARAGRAFO SEGUNDO: E/ t&rmino ds Ia suspension no se computara para efectos de
los plazos del contrato, pero el contratista se obliga a la ampliacién de la garantia Unica de cumplimiento y de
responsabliidad civit extracontractual en proporcién al tiempo que dure suspendido el contrato y para lo cual el contratista

18

“debera entregar en la SDIS los respectivos certificados de modificacion. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - TERMINACION:
Este conirato se daré por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo de las partes, siempre quie
“con ello no se causen perjuiclos a la entidad, previa cerfificacion expedida por 8l supervisor del contrato. 2. Por declaracidn de
‘caducidad o terminacion unilateral, en los términos previstos en los articulos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.. 3. Por agotamiento
del objeto o'vencimlento del plazo. 4. Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan imposible continuar su ejecucion. §. Por no
constituir, modificar y/o prorrogar, sin justa causa, la garantia tnica de cumplimiento dentro del término que se le sefiale para el
efecto. PARAGRAFO: Solamente cuando ocurra alguno de los eventos contemplados en los numerales 1, 2, 4, 6 § de
-ferminacion, se procedera a la liquidacion del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - LIQUIDACION: El presente
-contrato sera-objeto de liquidacién de conformidad con lo indicado en el Articulo 60.de la lsy 80 de 1993, modificado por el
Articulo 217 del Decreto 019 de 2012. Si el contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes
.o llegan a.ningin acuerdo, la SDIS procedera a su liquidacién para lo cual proferir4 resolucién motivada susceptible del
Teclirso do reposicién. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - REQUISITOS DE PERFECGIONAMIENTO: Este documento
requlere para su perfecclonamiento la suscripcion de las partes contralantes. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA -
REQUISITOS ‘PARA LA EJECUCION: Son requisitos para la’ejecucion del contrato la entrega y aprobacién de las
garantias corréspondiéntes, la expedicién del respectivo registr6 presupuestal y firma del acta de inicio. El plazo para el
cumplimisnto de los requisitos de que trata esta clausula sers de tres (3) dias habiles que se contaran a partir de la
:suscripcion def:contrato, PARAGRAFO PRIMERO: Los gastos en que debe Incurrir EL CONTRATISTA por concepto dé
pago.de - la Garantia Unica y demés gastos del contrato, correran por cusnta del CONTRATISTA, PARAGRAFO
SEGUNDO: Todo lo anterior asl como cualquier otro gasto adicional, serd de cargo del CONTRATISTA. CLAUSULA
'VIGESIMA NOVENA - DOMIGILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio contractual la
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0ceare
, Camara
., de Comercio
'de Bogota
MIT BE0.O07.322-9

NO 50MCS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLE DEL IVA DE REGIMEN COMUN
NO.DE RADICACION 03-2219-13

FECHE @ 2014710714 OPERACION : 11AHY1014193
HORA : 13:53:29 RECIBO NGC.: R0433308655
MATRICULA : 01084201 - CONSTRUCTORA C R D SA
NOMBRE : CONSTRUCTCRA C R D S5A

300853542
PESOS COLOMBIANOS
DE PAGC : EF

CNT DESCRIPCION VALOR
10 FOTOCOPIAS AUTORIZADAS SrErtktrs] 720,00
DEL REGISTRO
10 IVAa POR PAGAR Srxxxxaxxx080.00
BASE $ 1,720.00
TOTAL PAGADO ......... §rErrEEx+2.000.00

NUMERO (3} DE TRAMITE (S) ASOCIADOS AL NUMERO DE
OPERACICN

- 000001406444137

EiL, RECIRO YA QUE DEBE PRESENTARLO
PARA ¥ SUS DOCUMENTOS EN CASC DE UNA
E Y ENTUATL CEVOLUCTIOHN

LA CAMARA DE CCMERCIO DE BOGCTA ES MUCHO MAS DE
LO QUE USTED CONOCE DE ELLA



