

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

**ADENDA No. 2**

**SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No VJ-VPRE-SI-001-2014**

**OBJETO:**

“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN POR PARTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO PARA SENSIBILIZAR LAS ACTUALIZACIONES DEL MECI E IMPLEMENTAR LA MEJORA CONTINUA”.

El artículo 25 del Decreto 1510 de 2013 establece que La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

De acuerdo con lo anterior la Agencia procede a modificar el cronograma del proceso.

Las modificaciones aparecerán en negrilla y se suprimirá el texto anterior, para efectos de dar mayor claridad.

Modifíquese el numeral 1.18.1 “CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN” del pliego de condiciones, el cual quedará así:

Audiencia de subasta inversa y adjudicación.	<b>24</b> de noviembre de 2014 a las 2:00 p.m. Avenida calle 26 no. 59 – 51 y/o calle 24 a no. 59-42 edificio torre 4 segundo piso - auditorio
Suscripción del contrato	El contrato se suscribirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación.
Presentación, aprobación de pólizas y acta de inicio	A más tardar dentro del día hábil siguiente a la suscripción del contrato.

Las demás condiciones del Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No VJ-VPRE-SI-001-2014, se mantienen sin modificar.

Dado en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2014.

**(ORIGINAL FIRMADO)**  
**CAMILO MENDOZA ROZO**

Vicepresidente de Planeación Riesgos y Entorno

Proyectó: Dilsen Paola Martínez C. – Abogada GIT de Contratación – VJ  
Revisó: Gabriel del Toro Benavides – Gerente GIT de Contratación – VJ  
Revisó: Felipe Arbelaez – Gestor 12 – GIT Planeación - VPRE