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CAPÍTULO I  

CAPÍTULO II Introducción 

 

(a) De conformidad con lo previsto en la Sección 8.1 de la Parte General del 

Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario 

en lo relacionado con el componente ambiental de la Gestión Social y 

Ambiental del Proyecto Segunda Calzada Ibagué – Cajamarca. Las 

obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan al 

Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de carácter ambiental.  El 

componente social de la Gestión Social y Ambiental se regirá, en lo que no 

esté previsto en este Apéndice, por el Apéndice Técnico 8.  

 

(b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con 

lo establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de 

presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los 

demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 

19.14 de la Parte General.  

 

(c) Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberán 

entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del 

Contrato.  

 

(d) En general, deberá entenderse como obligaciones relativas al componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas 

con los siguientes asuntos: 

 

(i) La prevención, control, mitigación, corrección o compensación de los 

impactos ambientales del Proyecto Segunda Calzada Ibagué – Cajamarca. 

 

(ii) La elaboración, trámite, obtención  y cumplimiento de la Licencia 

Ambiental, el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental –PAGA- y 

las demás Licencias y Permisos de carácter ambiental. 

 

(iii) Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia-ICANH - y la Ley Aplicable en relación con el patrimonio cultural 

y arqueológico de la Nación. 

 

(iv) El uso, aprovechamiento y/o movilización de recursos naturales 

renovables. 

 

(v) La explotación de fuentes de materiales de peña o aluviales, propios o de 

terceros, teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser 

otorgados por la Autoridad Minera. 

 

(vi) La disposición de material sobrante de las excavaciones o escombros. 

 

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterránea. 

 

(viii) Ocupación temporal o definitiva de cauces. 
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(ix) Vertimientos sólidos y líquidos. 

 

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido. 

 

(xi) Instalación y operación de campamentos. 

 

(xii) Ocupación de zonas para obras o almacenamientos provisionales. 

 

(xiii) Instalación y operación de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros 

materiales. 

 

(xiv) Aprovechamiento forestal. 

 

(xv) Transporte de materiales. 

 

(xvi) Instalación y operación de centros de control y áreas de servicio. 

 

(xvii) Uso de infraestructura de cualquier tipo. 

 

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad. 

 

(xix) Sustracción de áreas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus 

correspondientes compensaciones y requerimientos. 

 

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y 

requerimientos. 

 

(xxi) Requerimientos y demás Compensaciones establecidas en los actos 

administrativos y demás pronunciamientos de las Autoridades 

Competentes. 

 

(xxii) Requerimientos por intervención de infraestructura perteneciente a otros 

proyectos o empresas; o superposición de áreas con otros proyectos. 

 

(xxiii) Elaboración de los estudios necesarios para la fase de 

desmantelamiento y abandono del Proyecto Segunda Calzada Ibagué - 

Cajamarca y cumplimiento de los requerimientos asociados a los mismos. 
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CAPÍTULO III Obligaciones Generales 

3.1 Obligaciones generales del Concesionario 

 

(a) El Concesionario cumplirá desde la Fecha de Inicio con las exigencias 

ambientales establecidas por la Ley Aplicable y/o por la Autoridad 

Ambiental, contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo 

Ambiental y/o PAGA y/o demás Licencias y Permisos de carácter 

ambiental. 

 

(b) El Concesionario se abstendrá de adelantar Intervención alguna, y en 

general cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permiso, antes de la 

obtención del mismo. 

 

(c) El Concesionario, a su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la 

tramitación y obtención de las Licencias y Permisos, necesarios para la 

ejecución del Proyecto Segunda Calzada  . Sin perjuicio de lo establecido 

Ibagué – Cajamarca en la Sección 8.1 de la Parte General, el cumplimiento 

de estas obligaciones por parte del Concesionario no generará 

compensación ni indemnización alguna a cargo de la ANI, ni será admitido 

como causal eximente de responsabilidad del cumplimiento de cualquiera 

de las obligaciones que adquiere el Concesionario en el Contrato de 

Concesión, salvo en los casos expresamente previstos en el mismo. 

 

(d) Sin perjuicio de la imposición de las sanciones y mecanismos de apremio 

establecidos en el Capítulo X de la Parte General, el Concesionario será 

responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecución de la 

Gestión Social y Ambiental, en especial, la ejecución defectuosa o 

inejecución de las obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos 

Ambientales y/o cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley 

Aplicable de carácter ambiental. Así también, será responsable de cualquier 

sanción impuesta por la Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto 

Segunda Calzada Ibagué - Cajamarca. 

 

(e) El Concesionario deberá permitir la participación de las organizaciones que 

representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, así como  de 

los demás grupos de interés, en los términos establecidos en la Licencia 

Ambiental y/o en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el 

Concesionario deberá desarrollar los procesos de información, socialización 

y participación comunitaria, consulta previa (en caso de requerirse), o 

demás mecanismos de participación reglamentados, sin perjuicio de los 

compromisos que se imponen al Concesionario en la Licencia Ambiental, 

y/o en las Licencias y Permisos de carácter ambiental. 

 

(f) El Concesionario presentará dentro de los plazos establecidos para el efecto 

a la ANI, la Interventoría y/o a las Autoridades Ambientales, todos los 

documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley Aplicable, 

así como, los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, por 

la Interventoría y/o por la ANI. El Concesionario remitirá a la Interventoría 
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y la ANI en un término máximo de un (1) Día Hábil desde su envío o 

recepción, copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad 

Ambiental junto con el radicado respectivo; y así mismo, remitirá copia de 

los documentos expedidos por dichas Autoridades, dentro de los (3) Días 

Hábiles siguientes a la expedición. 

 

(g) En el evento en que el Proyecto Segunda Calzada Ibagué – Cajamarca  

utilice fuentes naturales de agua para consumo o cualquier otra de las 

actividades previstas por la Ley Aplicable, el Concesionario deberá cumplir 

a su costa y riesgo con lo establecido en el Decreto 1900 de 2006 sobre plan 

de inversión del 1% de que trata el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 o la 

norma que lo modifique o sustituya. Dicho monto no se entenderá como 

Compensación Ambiental. 

 

(h) El Concesionario responderá sin dilación por los daños y perjuicios de tipo 

civil, penal, laboral o contencioso administrativo, nacional o 

internacionalmente, frente a cualquier evento que surja de la ejecución del 

Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la ejecución del 

Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones o 

permisos de cualquier tipo. 

 

3.2 Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental 

 

(a) Es obligación del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las 

Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarias para el desarrollo del 

Proyecto Segunda Calzada Ibagué- Cajamarca de acuerdo con la Ley 

Aplicable. En consecuencia, el Concesionario deberá estudiar, evaluar y 

desarrollar todas las medidas y procedimientos requeridos para que el 

Proyecto  Segunda Calzada Ibagué – Cajamarca cumpla con la Ley 

Aplicable en materia ambiental.  

 

(b) El Concesionario deberá gestionar todos los trámites administrativos ante la 

Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto 

Segunda Calzada Ibagué- Cajamarca. En este sentido, el Concesionario 

asume entera responsabilidad de su interacción con la Autoridad Ambiental 

competente para cada tipo de trámite gestionado.  

 

(c) El Concesionario deberá, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no 

de acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los trámites de Licencias y 

Permisos de carácter ambiental con respecto al Proyecto Segunda Calzada 

Ibagué - Cajamarca ante la Autoridad Ambiental respectiva. En 

consecuencia, será obligación del Concesionario establecer: 

 

(i) La naturaleza de las Licencias y Permisos de carácter ambiental necesarios 

para desarrollar el Proyecto Segunda Calzada Ibagué - Cajamarca, y; 

 

(ii) Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el 

desarrollo de todo el Proyecto Segunda Calzada Ibagué - Cajamarca, una o 

varias Unidades Funcionales, o una o varias Intervenciones. Lo anterior, 
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no excusa al Concesionario de su obligación de contar con todas las 

Licencias y Permisos de carácter ambiental que se requieran para la 

ejecución de todo el Proyecto Segunda Calzada Ibagué - Cajamarca. En 

consecuencia, en el caso en que las Licencias y Permisos sean obtenidas 

para varias Intervenciones, una o varias unidades Funcionales o para el 

Proyecto Segunda Calzada Ibagué - Cajamarca, la referencia a Intervención 

que se hace en las obligaciones contenidas en el CAPÍTULO IV deberá 

entenderse hecha a estas. 

 

(d) Será responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo,  adelantar 

en todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto 

Segunda Calzada Ibagué – Cajamarca cumpla con la Ley Aplicable de 

carácter ambiental, y en especial, lo dispuesto por las Autoridades 

Ambientales en las respectivas Licencias Ambientales y/o Licencias y 

Permisos de carácter ambiental y su respectivo seguimiento por parte de la 

Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la Sección 8.1 de la 

Parte General. Por lo tanto, el Concesionario deberá ejecutar el Contrato de 

tal forma que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las 

obligaciones generales y particulares que la Ley Aplicable de carácter 

ambiental. La Interventoría será responsable de seguir el cumplimiento de 

los compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberá 

mantenerla permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, 

del avance y de situaciones particulares que se generen previo y durante el 

trámite y obtención de las Licencias y Permisos de carácter ambiental, así 

como de otras situaciones relevantes relacionadas con el componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental. 

 

(e) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo,  todas las 

actuaciones administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado –

de acuerdo con la Ley Aplicable– encaminadas a evitar, mitigar o detener 

cualquier acto de un tercero que afecte las condiciones medioambientales 

del Corredor del Proyecto Segunda Calzada Ibagué - Cajamarca, y en 

general, del citado Proyecto. 

 

(f) El Concesionario deberá adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o 

documentos de carácter ambiental requeridos para el trámite y obtención de 

las Licencias y Permisos de carácter ambiental y/o las modificaciones a que 

haya lugar, así como los requerimientos que de estas se deriven. 

 

(g) Durante la ejecución del Contrato, se deberá considerar en todos los casos, 

la posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la 

Autoridad Ambiental y por lo tanto el Concesionario se obliga a informar 

inmediatamente a la ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de 

defensa y de los recursos de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto 

no se cumpliere, la ANI hará responsable al Concesionario de las medidas 

o acciones que en virtud de dicha decisión sea obligada  la ANI. 

 

(h) El Concesionario cumplirá plenamente y bajo su entera responsabilidad, de 

acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es) 
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Ambiental(es). El Concesionario será responsable del cumplimiento de 

dichos requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas. 

 

(i) Ceder a la ANI el trámite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la 

Sección 8.1(d) de la Parte General. 

 

3.3 Compensaciones Ambientales  

 

(a) Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se 

definen en la Parte General corresponderán, exclusivamente, a las 

siguientes: 

 

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales 

establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o la(s) norma(s) que la(s) 

modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

(ii) Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio 

de la Resolución No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) 

modifiquen, complementen o sustituyan,  

 

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecución del Plan de Reasentamientos, 

de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 8. 

 

(b) Las actividades ejecutadas con ocasión a las Compensaciones Ambientales 

deberán llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados 

por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demás Licencias y 

Permisos de carácter ambiental y/o la Ley Aplicable.  

 

3.4 Informes sobre el componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental 

 

(a) El Concesionario deberá presentar al Interventor y la ANI, dentro de los 

cinco (5) primeros Días de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio 

del Contrato de Concesión, un informe relativo al cumplimiento de las 

obligaciones relacionadas con el componente ambiental de la Gestión Social 

y Ambiental del Proyecto Segunda Calzada Ibagué - Cajamarca. 

 

(b) Dichos informes deberán indicar de forma detallada las actividades llevadas 

a cabo durante el trimestre en relación con el cumplimiento de las 

obligaciones de carácter ambiental del Contrato y de las Licencias y 

Permisos de carácter ambiental. Entre otros, el informe deberá contener: 

 

(i) Descripción del avance del Proyecto Segunda Calzada Ibagué - Cajamarca 

por Intervención de la Unidad Funcional y de las actividades con el 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental adelantadas en 

cada uno de ellos, así como el cronograma de actividades a desarrollar para 

el mes siguiente. 
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(ii) Una descripción detallada del estado de todos los trámites por iniciarse o 

en curso relacionados con la obtención de Licencias y Permisos. 

 

(iii) Información sobre el avance de la ejecución de las medidas establecidas en 

las Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos u otro documento 

ambiental que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestión 

cualitativos y cuantitativos. 

 

(iv) Información sobre el avance de las medidas establecidas para dar 

cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento 

efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales. 

 

(v) Relación de la correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida. 

 

(vi) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el 

periodo. 

 

(vii) Registro fotográfico o fílmico. 

 

(viii) Otra información que se considere relevante para el periodo. 

 

(ix) Soportes de la información antes señalada. 

 

 

(c) En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el 

Interventor tendrá diez (10) Días para verificar las gestiones ejecutadas por 

el Concesionario y realizar comentarios al mismo. En el caso en que se 

hicieren observaciones o comentarios al contenido del informe, el 

Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar el documento. En 

todo caso, la ANI podrá realizar observaciones a dichos informes una vez 

estos sean no objetados por la Interventoría. 

 

3.5 Incumplimiento 

 

(a) El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente 

ambiental de la Gestión Social y Ambiental, dará lugar, además de las 

previstas por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte 

Especial y demás disposiciones concordantes del Contrato de Concesión. 

3.6 Indemnidad 

 

(a) El Concesionario deberá mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones 

ambientales que adquiere en virtud de la celebración del Contrato y de los 

demás instrumentos de gestión ambiental aplicables, ante la Autoridad 

Ambiental; y (ii) de cualquier sanción que llegare a imponer la Autoridad 

Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecución del 

presente Contrato. 

 

 



 

Página 9 de 28 
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CAPÍTULO IV Obligaciones Durante La Fase de Preconstrucción 

 

4.1 Obligaciones generales durante la Fase de Preconstrucción 

 

(a) El Concesionario deberá por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias 

Ambientales y demás Licencias y Permisos de carácter ambiental 

requeridos para el desarrollo del Proyecto Segunda Calzada Ibagué - 

Cajamarca en los términos indicados por la Ley Aplicable, y en general, 

mediante los siguientes procedimientos: 

 

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental 

 

(1) Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto  

Segunda Calzada Ibagué – Cajamarca que, de acuerdo con la 

Ley Aplicable, no requieran de Licencia Ambiental, el 

Concesionario deberá dar estricto cumplimiento a la guía 

vigente de manejo ambiental de proyectos de infraestructura 

– sub sector vial-, emitida de forma conjunta entre el  

Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

 

(2) Por lo tanto, el Concesionario deberá elaborar el Programa de 

Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o documento 

equivalente, de forma previa al inicio de las  Intervenciones 

de cada Unidad Funcional. Para ello, deberá considerar lo 

establecido en la guía mencionada.  

 

(3) La elaboración y cumplimiento del PAGA no eximirá al 

Concesionario del cumplimiento de obligaciones de carácter 

ambiental adicionales que sean necesarias para el 

cumplimiento de la Ley Aplicable. 

 

(4) En este sentido, el Concesionario tiene la obligación de 

elaborar los estudios ambientales a que haya lugar 

considerando la información disponible y la que deba generar 

para satisfacer los requisitos establecidos en la Ley Aplicable, 

así como diseñar y aplicar las medidas adicionales a las 

exigidas por la guía, que considere necesarias, las cuales serán 

asumidas por el Concesionario. 

 

(5) Sin perjuicio de la obligación a cargo del Concesionario de 

verificar lo establecido en la guía de manejo ambiental de 

proyectos de infraestructura – sub sector vial- vigente para la 

elaboración del PAGA, a continuación, de modo referencial, 

se expone el proceso a seguir para la elaboración del mismo: 

 

 Establecer el Área de Influencia Directa del Proyecto 

(AID) Segunda Calzada Ibagué – Cajamarca, se entiende 

por área de influencia directa de un proyecto, el espacio 
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geográfico que puede verse impactado directamente por 

las actividades constructivas que se realicen. Teniendo en 

cuenta la naturaleza de las obras o actividades en los 

proyectos no licenciados, entre los criterios para definir el 

AID se debe tener en cuenta, como mínimo: 

 

 Los accidentes geográficos. 

 El Corredor del Proyecto Segunda Calzada Ibagué – 

Cajamarca. 

 La presencia de la cobertura vegetal colindante con el 

corredor vial. 

 El área de influencia para las áreas de instalación de 

campamentos, fuentes de material. En cuanto a las 

plantas de trituración, asfalto o de concreto debe tener 

en cuenta la dirección y velocidad del viento y su halo 

de expansión, para evitar la afectación a viviendas. 

 Presencia de cuerpos de agua (establecer la distancia 

de estos al Proyecto Segunda Calzada Ibagué – 

Cajamarca). 

 

 Delimitada el AID, se debe elaborar la línea base, la cual 

debe contener como mínimo la siguiente información por 

componente: 

 

Medio Biótico Para el análisis de este componente se debe integrar 

el aspecto florístico y faunístico, en los cuales se 

tendrá en cuenta: 

 

Un análisis de la vegetación presente a lo largo del 

corredor vial, especialmente la que se encuentra 

localizada en la zona del Corredor del Proyecto 

Segunda Calzada Ibagué – Cajamarca, con el fin de 

determinar el tipo de cobertura vegetal, diversidad y 

densidad florística, la presencia de especies 

endémicas, en vía de extinción y especies con valor 

ecológico, comercial y/o cultural. 

 

Identificar los principales tipos de ecosistemas del 

área con el fin de determinar la presencia de áreas 

ambientalmente sensibles, de acuerdo a las diferentes 

definiciones y conceptos que la Autoridad Ambiental 

tenga a este respecto, que requieran de un manejo 

especial o de áreas protegidas por la ley que tengan 

un estatus especial para su intervención. 

 

Identificación de la fauna asociada a los diferentes 

tipos de cobertura vegetal. Esta información puede 

ser obtenida por observación directa o a través de 
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información secundaria, entidades ambientales e 

instituciones. 

Medio Abiótico El uso actual y potencial del suelo para establecer –

antes de la ejecución de las Obras de Construcción y 

Rehabilitación las actividades que se desarrollan en 

el área y las que están permitidas; para ello, se deben 

consultar los esquemas o planes de ordenamiento del 

municipio correspondiente. 

 

Determinar la existencia de procesos 

geomorfodinámicos potenciales o activos que se 

puedan generar. 

 

Descripción del paisaje del área de influencia directa. 

 

Descripción de los cuerpos de agua –ríos, quebradas, 

humedales, ciénagas y canales de riego- que sean 

atravesados por el corredor vial o que puedan ser 

directamente afectados por el proyecto Segunda 

Calzada Ibagué – Cajamarca. 

 

Establecer las características climáticas de acuerdo 

con los registros obtenidos en las estaciones más 

cercanas al Proyecto Segunda Calzada Ibagué – 

Cajamarca. 

 

Establecer el tipo, periodicidad y número de cuerpos 

de agua que requieran de análisis, por la afectación 

que reciban por alguna de las actividades de 

desarrollo del Proyecto Segunda Calzada Ibagué – 

Cajamarca. 

Medio 

Socioeconómico 

Identificar, a lo largo del corredor, los sitios de 

manejo social: escuelas, o colegios, clubes, áreas de 

recreación, equipamientos comunales etc. 

 

Indagar en las Alcaldías Municipales sobre las 

organizaciones comunitarias con el fin de identificar 

a los líderes comunitarios a través del trabajo de 

campo.    

 

Investigar si existen zonas de interés arqueológico en 

las áreas de influencia directa del proyecto Segunda 

Calzada Ibagué – Cajamarca, según registros del 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia-

ICANH. 
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Consultar la presencia institucional de nivel 

municipal, departamental o nacional presentes en la 

región y las necesidades de establecer relaciones para 

el desarrollo de las obras. 

 

Consultar ante el Ministerio del Interior e Incoder la 

presencia de resguardos indígenas y comunidades 

afrodescendientes. 

 

 

Establecer, la cercanía a áreas inscritas  al Registro 

Único Nacional de Áreas protegidas (RUNAP), 

Mediante la consulta en la Unidad Administrativa 

Especial de Parques Nacionales Naturales, entidad 

encargada de la administración del SINAP – 

RUNAP. 

 

Identificar ante las Corporaciones Autónomas 

Regionales -CAR- la cercanía a reservas forestales 

para la sociedad civil o áreas prioritarias para la 

conservación. 

 

 

 Describir las actividades constructivas a ejecutar, 

susceptibles de producir impactos ambientales, tomando 

como base la guía. 

 

 Definir los impactos que se generarán; esta identificación 

se hace consultando la matriz de impactos contenida en la 

Guía. Una vez elaborada su propia matriz debe hacer la 

evaluación de impactos para el Proyecto Segunda Calzada 

Ibagué – Cajamarca, con base en la metodología definida 

por el especialista ambiental, con el objeto de establecer 

cuál o cuáles de los programas propuestos en la Guía 

aplican y si es necesario incluir otros adicionales. 

 

 Definidas las actividades a ejecutar y evaluados los 

impactos, se diseñarán los programas de manejo 

ambiental que apliquen para el Proyecto Segunda Calzada 

Ibagué – Cajamarca y los adaptará a las actividades 

constructivas de las Obras de Construcción y 

Rehabilitación. Cada uno de los programas deberá contar 

con su estructura de costos detallada y un consolidado del 

costo total de los programas de manejo ambiental. 

 

 Elaborar el cronograma de ejecución de los programas de 

manejo ambiental que apliquen e integrarlo al 
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Cronograma de Obras General así como a cada uno de los 

Cronogramas de Obra Especiales. 

 

 Como actividad prioritaria, se deben definir las Licencias 

y Permisos por uso y aprovechamiento de recursos 

naturales requeridos para el desarrollo de las 

Intervenciones (Licencias Ambientales para el caso de las 

fuentes de material; y permisos, concesiones y/o 

autorizaciones ambientales, para el caso de: 

aprovechamiento forestal, ocupación de cauces, 

concesión de aguas, vertimientos (al recurso hídrico, 

suelos y alcantarillados), emisiones atmosféricas, manejo 

y disposición de escombros, materiales de excavación y/o 

residuos sólidos, entre otros). Una vez identificados, el 

Concesionario debe iniciar inmediatamente los trámites 

ante la Autoridad Ambiental competente, presentando los 

soportes técnicos y jurídicos establecidos en los 

formularios correspondientes, para lo cual deberá asumir 

los costos derivados de la evaluación y seguimiento 

ambiental y los correspondientes a los requerimientos 

establecidos por las Autoridades Ambientales para cada 

licencia o permiso.  

  

(6) En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el 

Concesionario debe: 

 

 Sin perjuicio de lo establecido por la guía ambiental, 

contar con un PAGA no objetado por la Interventoría, para 

lo cual deberá: 

 

 Presentar dicho documento en el plazo establecido en 

el informe del cual trata la Sección 4.1(b) a la 

Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con diez (10) Días desde la 

presentación del PAGA para presentar sus 

observaciones al mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la 

Interventoría no formule observación alguna, se 

entenderá que ésta aprueba el PAGA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las 

observaciones presentadas por la Interventoría dentro 

de los diez (10) Días siguientes a su recepción 

incluyendo los cambios al PAGA a que haya lugar. 

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 

recepción de las observaciones para objetar o no 

objetar el PAGA. Las objeciones que presentare la 
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Interventoría sólo podrán formularse en atención al no 

cumplimiento por parte del Concesionario de los 

requisitos establecidos por la guía ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor en cualquier momento de la etapa de 

revisión del PAGA se acudirá al Amigable 

Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el PAGA será 

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La ANI 

podrá hacer las observaciones que considere 

pertinentes dentro de los quince (15) Días siguientes a 

la recepción del mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones 

dentro de los tres (3) Días siguientes a su 

comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al 

vencimiento del plazo anterior. 

 

 Disponer de las Licencias y Permisos de carácter 

ambiental necesarios para el desarrollo de las 

Intervenciones, con los respectivos soportes de los actos 

administrativos proferidos por la Autoridad Ambiental 

competente. 

 

 Entregar los requerimientos básicos que exige el 

programa de salud ocupacional: política de salud 

ocupacional, reglamento de higiene y seguridad 

industrial, panorama de factores de riesgo y desarrollo de 

los subprogramas de salud ocupacional. 

 

 

(ii) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas 

 

(1) Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo 

establecido en los Artículos 17 y 18 del Decreto 2820  de 2010 

o la norma que lo sustituya, modifique, adicione o 

complemente, el Concesionario deberá adelantar la consulta 

sobre la procedencia, o no, de adelantar un Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas –DAA- ante la Autoridad 

Ambiental, así como su desarrollo para llevar a cabo las 

Intervenciones que, de acuerdo con la Ley Aplicable, así lo 

requieran.  

 

 

(2) Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de 

pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el 
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Concesionario deberá adelantar, por su cuenta y riesgo, sin 

perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por 

la Ley Aplicable, las siguientes actividades: 

 

 

 El Concesionario radicará la solicitud ante la autoridad 

ambiental competente, sobre la necesidad de llevar a cabo 

un DAA del ProyectoSegunda Calzada Ibagué – 

Cajamarca o Intervención, la cual deberá contener la 

descripción, el objetivo y alcance de la Intervención y su 

localización mediante coordenadas y planos. 

 

 Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervención 

no requiere DAA, el Concesionario, deberá solicitar la 

Licencia Ambiental del Proyecto Segunda Calzada Ibagué 

– Cajamarca de acuerdo con lo establecido en la Sección 

(iii) del presente Apéndice. 

 

 En caso de que la Autoridad Ambiental indique que es 

necesario adelantar un DAA, el Concesionario así lo 

adelantará, a su cuenta y riesgo,  de acuerdo con los 

términos de referencia que la Autoridad Ambiental expida 

y la Ley Aplicable.  

 

 Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de 

manera favorable por alguna de las alternativas propuestas 

en el DAA presentado por el Concesionario, este deberá 

tramitar y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con 

lo establecido en la Sección 4.1(a)(iii) de este Apéndice. 

 

(3) Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, 

contribuciones y, en general, cualquier suma que sea 

necesaria para que la Autoridad Ambiental de inicio o prosiga 

con cualquier etapa del trámite. 

 

Todo documento o estudio que se presente durante el trámite y para la aprobación del 

DAA deberá incorporar un contenido amplio y suficiente, con la calidad y cantidad 

requerida por la Autoridad Ambiental. 

 

(4) Por su parte, si el Concesionario considera a su criterio que la 

información ambiental encontrada en el cuarto de información 

es amplia y suficiente para realizar sus Estudios Ambientales, 

éste podrá bajo su propio riesgo, basar dichos estudios en la 

información encontrada. En cualquier caso bien sea que el 

Concesionario asuma los estudios del cuarto de información 

como suyos o no, será esté el responsable exclusivo ante la 

Autoridad Ambiental.  
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(5) El Concesionario deberá previo a la presentación del DAA a 

la Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la 

Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con diez (10) Días desde la 

presentación del DAA para presentar sus 

observaciones al mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la 

Interventoría no formule observación alguna, se 

entenderá que ésta aprueba el DAA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las 

observaciones presentadas por la Interventoría dentro 

de los quince (15) Días siguientes a su recepción 

incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.  

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 

recepción de las observaciones para objetar o no 

objetar el DAA. Las objeciones que presentare la 

Interventoría sólo podrán formularse en atención al no 

cumplimiento por parte del Concesionario de los 

requisitos establecidos por la guía ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor en cualquier momento de la etapa de 

revisión del DAA se acudirá al Amigable 

Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el DAA será 

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La ANI 

podrá hacer las observaciones que considere 

pertinentes dentro de los diez (10) Días siguientes a la 

recepción del mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones 

dentro de los cinco (5) Días siguientes a su 

comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los cinco (5) Días siguientes al 

vencimiento del plazo anterior. 

 

 

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental 

 

(1) Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo 

de una Intervención: i) sea necesario la expedición de una 

Licencia Ambiental sin que se requiera consultar a la 

Autoridad Ambiental sobre la necesidad de DAA, ii) siendo 

necesario la consulta a la Autoridad Ambiental sobre el DAA 

se ha adelantado el procedimiento previsto en la Sección 
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4.1(a)(ii), el Concesionario deberá adelantar todas las 

actividades necesarias para su expedición, en particular las 

establecidas a continuación: 

 

 Elaborar todos los documentos de carácter ambiental 

necesarios para el desarrollo de las Intervenciones de 

forma coordinada y complementaria con los Estudios de 

Detalle respectivos. Estos estudios ambientales le servirán 

de base al Concesionario, para que tramite y obtenga la(s) 

Licencia(s) Ambiental(es) correspondiente(s) de acuerdo 

con los términos de referencia expedidos para tal efecto y 

la Ley Aplicable.  

 

 Elaborar todos los análisis, estudios y trámites 

ambientales a que haya lugar para satisfacer los requisitos 

establecidos en la Ley Aplicable. 

 

 En el desarrollo de los estudios y demás documentos 

necesarios para la obtención de la Licencia Ambiental, sin 

perjuicio de su obligación de cumplir con todos los 

requisitos establecido por la Ley Aplicable, el 

Concesionario deberá tomar en consideración los 

siguientes documentos: 

 

 Términos de referencia expedidos por la Autoridad 

Ambiental para el respectivo trámite. 

 

 Metodología general para la presentación de estudios 

ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada 

mediante la Resolución No. 1503 de 2010 y demás 

normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 

 

 Manual de seguimiento ambiental de proyectos del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio 

de la Resolución No. 1552 de 2005 y demás normas 

que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 

 

 Manual para la asignación de compensaciones por 

pérdida de biodiversidad, establecida por medio de la 

Resolución No. 1517 del de 2012 del MADS y demás 

normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen. 

 

 Formatos para la solicitud de permisos y concesiones 

vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos 

naturales, expedidos por la Autoridad Competente.  
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 Compromiso de gestión ambiental a los contratos de 

concesión de proyectos viales de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales cuya Licencia 

Ambiental sea expedida por la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales, de ser requerido por la 

ANLA. 

 

 Elaborar y presentar a su costo, los planes de 

compensación exigidos por la Autoridad Ambiental, en 

los términos y condiciones establecidos por ésta en la 

Licencia Ambiental, así como en los demás actos 

administrativos de la misma y  lograr su aprobación. 

 

 Correrán a cargo del Concesionario todas las tasas, 

contribuciones y, en general, cualquier suma que sea 

necesaria para que la Autoridad Ambiental de inicio o 

prosiga con las diferentes etapas del trámite. Así también, 

éste tendrá la responsabilidad de asumir los recursos 

técnicos, logísticos y económicos necesarios para el 

seguimiento ambiental que realicen las Autoridades 

Competentes y cumplir con los requerimientos derivados 

de dicho seguimiento.  

 

 Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 8.1 de la Parte 

General, el Concesionario deberá adelantar, a su exclusiva 

cuenta y riesgo, todas las actividades encaminadas a dar 

cumplimiento a las obligaciones de hacer, de no hacer y 

de dar establecidas por la Autoridad Ambiental en la 

Licencia Ambiental. 

 

(2) El Concesionario deberá previo a la presentación del EIA a la 

Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la 

Interventoría. 

 

 La Interventoría contará con diez (15) Días desde la 

presentación del DAA para presentar sus 

observaciones al mismo. 

 

 En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la 

Interventoría no formule observación alguna, se 

entenderá que ésta aprueba el DAA.  

 

 El Concesionario deberá dar respuesta a las 

observaciones presentadas por la Interventoría dentro 

de los quince (15) Días siguientes a su recepción 

incluyendo los cambios al DAA a que haya lugar.  

 

 La Interventoría contará con cinco (5) Días desde la 

recepción de las observaciones para objetar o no 

objetar el DAA. Las objeciones que presentare la 
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Interventoría sólo podrán formularse en atención al no 

cumplimiento por parte del Concesionario de los 

requisitos establecidos por la guía ambiental.  

 

 En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el 

Interventor en cualquier momento de la etapa de 

revisión del DAA se acudirá al Amigable 

Componedor.  

 

 Una vez aprobado por la Interventoría, el DAA será 

remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Días. La ANI 

podrá hacer las observaciones que considere 

pertinentes dentro de los diez (10) Días siguientes a la 

recepción del mismo.  

 

 El Concesionario deberá atender las observaciones 

dentro de los cinco (5) Días siguientes a su 

comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los cinco (5) Días siguientes al 

vencimiento del plazo anterior. 

 

(b) El Concesionario elaborará y presentará a la ANI y al Interventor dentro de 

los ciento veinte (120) Días siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que 

contenga la forma, mecanismos y cronogramas previstos para el trámite y 

obtención de las Licencias Ambientales y demás Licencias y Permisos de 

carácter ambiental necesarios para el Proyecto Segunda Calzada Ibagué – 

Cajamarca, así como la elaboración y presentación de los PAGA. 

 

(c) Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendrá quince 

(15) Días para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes 

relativos al .  

 

(d) En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del 

informe, el Concesionario tendrá diez (10) Días para complementar o 

modificar el documento. En todo caso, la ANI podrá realizar observaciones 

a dicho informe una vez estos sean no objetados por la Interventoría, lo cual 

se hará dentro de los quince (15) Días siguientes a la recepción del mismo. 

 

(e) Dichas observaciones deberán ser atendidas por el Concesionario deberá 

dentro de los tres (3) Días siguientes a su comunicación , lo cual deberá ser 

verificado por la Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al 

vencimiento del plazo anterior. 

 

 

4.2 Plan de Gestión Integral 

 

(a) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 3, el Concesionario 

deberá formular y llevar a cabo un plan de gestión integral para el desarrollo 

de todas las actividades comprendidas en el presente Contrato. Dentro de 
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este plan deberá contemplarse, entre otros, lo previsto en los siguientes 

documentos: i) ISO 14001:2004, ii) OSHAS 18001:1999 (o la versión más 

reciente) y iii) lo dispuesto en la Sección 19.16 de la Parte General. 

 

(b)  Adicionalmente, el plan de gestión integral, también debe garantizar el 

cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en temas de salud, 

seguridad, medio ambiente y comunidad.  así mismo, este debe garantizar 

que todos los profesionales, contratistas y/o subcontratistas cuenten con la 

experiencia, idoneidad y capacidad para realizar las diversas actividades del 

proyecto Segunda Calzada Ibagué – Cajamarca cumpliendo la normatividad 

y estándares antes mencionados, así como buenas prácticas nacionales e 

internacionales del subsector vial. 

 

(c) Así también, debe prever la existencia de un plan de contingencias que dé 

respuesta a cualquier imprevisto de orden endógeno o exógeno que se pueda 

presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. Para tal 

efecto, el Concesionario deberá contar con el personal y recursos adecuados 

para responder de manera efectiva a estas situaciones, cumpliendo con lo 

establecido en la Ley Aplicable. 
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CAPÍTULO V Obligaciones durante la  Fase de Construcción 

5.1 Obligaciones generales durante la Fase de Construcción 

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para 

cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las 

Licencias y demás Permisos Ambientales, los requerimientos de las 

Autoridades Ambientales y/o Planes de Compensación, así como en lo 

dispuesto en la  Ley Aplicable para  la Fase de Construcción. 

 

(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que con ocasión 

a la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento cobre la 

autoridad ambiental; así como las tasas por el uso y aprovechamiento de 

recursos naturales, ésta en los términos de la Sección 8.1 de la Parte General.  

 

(c) Remitir a la Interventoría y a la ANI, el informe de cumplimiento ambiental 

(ICA) dentro de los dos (2) Días siguientes a su presentación a la Autoridad 

Ambiental. 

 

(d) Durante la implementación de las Intervenciones de la Unidad Funcional 

(etapa en la que se ejecutará también el PAGA asociado), el Concesionario 

deberá adelantar al menos dos auditorías integrales, a su cuenta y riesgo, 

dos (2) Auditorías Integrales con una firma de Auditoría externa que cuente 

con Auditores con experiencia en auditorías de obras de infraestructura vial. 

Estas Auditorías son independientes a las del Sistema de Gestión HSE de la 

Empresa adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de verificar la eficiencia 

de los programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad 

Funcional. 

 

 

 

5.2 Cierre Ambiental 

 

(a) Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones 

en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto Segunda Calzada 

Ibagué – Cajamarca, el Concesionario realizará el “cierre ambiental” de la 

misma, por medio del cual éste evaluará y confirmará que ha cumplido con 

lo estipulado en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, 

Planes de Compensación y/o requerimientos proferidos para dicha Unidad 

Funcional por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es). 

 

(b) Teniendo en consideración los resultados de dicha actividad, el 

Concesionario redactará un documento contentivo de la forma en que ha 

cumplido cada una de las obligaciones establecidas en la Licencia 

Ambiental, el PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensación 

y/o requerimientos de la Unidad Funcional para la Etapa Preoperativa, así 

como de los soportes respectivos, el cual deberá ser presentado a la 

Interventoría y a la ANI antes del vencimiento del plazo mencionado en el 

párrafo anterior. 
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(c) Este documento deberá contener como mínimo el siguiente contenido:  

 

(i) Descripción de las actividades con el componente ambiental de la Gestión 

Social y Ambiental adelantadas en cada Intervención de la Unidad 

Funcional del proyecto Segunda Calzada Ibagué – Cajamarca. 

 

(ii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas en las Licencias 

Ambientales y demás Licencias y Permisos u otro documento ambiental 

que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestión cualitativos y 

cuantitativos. 

 

(iii) Información sobre la ejecución de las medidas establecidas para dar 

cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento 

efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales. 

 

(iv) Relación de la correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida. 

 

(v) Relación de las inversiones y costos ambientales efectuados. 

 

(vi) Registro fotográfico o fílmico. 

 

(vii) Otra información que se considere relevante relacionada con el 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental para la Unidad 

Funcional. 

 

(viii) Soportes de la información antes señalada. 

 

(d) La Interventoría deberá pronunciarse dentro de los diez (10) Días siguientes 

a la presentación por parte del Concesionario del documento, en relación 

con la existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la 

completitud del contenido del documento o a la descripción de las 

actividades que lo soportan..  

 

(e) En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoría, el 

Concesionario deberá responderlas y/o hacer las correcciones respectivas  

dentro de los quince (15) Días a la comunicación de las mismas. 

 

(f) Si dentro de los cinco (5) Días el Interventor no se pronunciare sobre las 

respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entenderá que no objetan 

el documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el 

Concesionario y el Interventor en cualquier momento de la etapa de revisión 

del documento de cierre ambiental se acudirá al Amigable Componedor. 
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(g) Una vez aprobado por la Interventoría, el Informe será remitido a la ANI 

dentro de los cinco (5) Días. La ANI podrá hacer las observaciones que 

considere pertinentes dentro de los quince (15) Días siguientes a la 

recepción del mismo.  

 

(h) El Concesionario deberá atender las observaciones dentro de los tres (3) 

Días siguientes a su comunicación, lo cual deberá ser verificado por la 

Interventoría dentro de los dos (2) Días siguientes al vencimiento del plazo 

anterior. 
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CAPÍTULO VI Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

6.1 Obligaciones durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

 

(a) El Concesionario deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias para 

cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos 

de carácter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades 

Ambientales y/o Planes de Compensación, así como en la Ley Aplicable 

para dicha Etapa. 

 

(b) Así también, el Concesionario deberá pagar cualquier tarifa que con ocasión 

a la prestación de los servicios de evaluación y seguimiento cobre la 

autoridad ambiental; así como las tasas por el uso y aprovechamiento de 

recursos naturales, ésta en los términos de la Sección 8.1 de la Parte General.  
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CAPÍTULO VII Otras Obligaciones del Concesionario 

 

(a) El Concesionario podrá a discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar la 

decisión voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y costos, uno o varios 

proyectos tendientes a la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero GEI, en el marco de la resolución 2734 del 29 de diciembre de 

2010 o la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al 

momento de su aprobación, el cumplimiento de estos proyectos serán 

requisitos obligatorios para el Concesionario y asumirá toda la 

responsabilidad de su ejecución en términos de tiempo y recursos (humanos,  

técnicos y económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento. 

 

(b) El Concesionario podrá a discreción y sin obligatoriedad alguna, tomar la 

decisión voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y costos, un programa 

para el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 o 

la que la sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de 

su aprobación, el cumplimiento de estos proyectos serán requisitos 

obligatorios para el Concesionario y asumirá toda la responsabilidad de su 

ejecución en términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y 

económicos), así como las consecuencias de su incumplimiento. 
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CAPÍTULO VIII Cesión de Trámites Existentes  

 

8.1 Cesión de trámites de obtención de Licencia y Permisos  adelantados por la ANI. 

 

(a) En virtud del artículo 32 del Decreto 2820 de 2010 o la norma que lo 

sustituya, modifique, adicione o complemente, previa solicitud del 

Concesionario, la ANI suscribirá los documentos que se requieran de 

acuerdo con la Ley Aplicable para la cesión de cualquiera de los trámites de 

carácter ambiental que abajo se listan para que éste, a su exclusiva cuenta y 

riesgo, asuma la posición de la ANI como solicitante de los mismos. La ANI 

no será responsable del resultado o sentido de estos trámites, y por medio 

de la cesión el Concesionario acepta su exclusiva responsabilidad en 

relación con el resultado y contenido de los mismos. 

 

(b) El Concesionario deberá aceptar la cesión respectiva sin reserva alguna, 

haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del 

trámite respectivo. Adicionalmente, deberá mantener a la ANI indemne de 

cualquier efecto derivado de dicha cesión. 

 

(c) No podrá entenderse que las características, el alcance y las condiciones de 

las obras sobre las cuales versan los trámites constituyen recomendaciones 

constructivas o de diseño de la ANI al Concesionario con relación al 

Proyecto Segunda Calzada Ibagué – Cajamarca, o con respecto al alcance o 

naturaleza de las Licencias Ambientales y/o Licencias y Permisos de 

carácter ambiental necesarias para la ejecución del mismo. 

 

(d) En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos 

trámites, este se hará exclusivamente responsable por el alcance, 

suficiencia, pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, 

así como del cumplimiento de los mismos de las obligaciones del 

componente ambiental de la Gestión Social y Ambiental del Proyecto 

Segunda Calzada Ibagué - Cajamarca. 

 

(e) La cesión no excusará al Concesionario del cumplimiento de todas y cada 

una de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, así como de la Ley 

Aplicable. 

 

(f) En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera 

de los trámites que se listan a continuación así se lo deberá hacer saber a la 

ANI dentro de los 30 Días siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual deberá 

proyectar todos los documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias 

ante la Autoridad Ambiental que permiten el perfeccionamiento de la 

cesión. 

 

(g) La ANI no será responsable de la posibilidad, o no, de que los trámites se 

puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesión sea 

aceptada por la Autoridad Ambiental respectiva o de que la información de 

la tabla sea suficiente o completa. 
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(h) Para los eventos descritos en la Sección 8.1(e), el término respectivo será 

contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesión del trámite. 
 

Para el trámite comprendido entre Combeima – Boquerón la ANLA mediante 

comunicación 2400-E2-131236 de octubre de 2012, informó que no se requería de 

DAA. 

 

La ANLA mediante comunicación con número 2400-E2-131236 de octubre de 2012, 

se pronunció en el sentido de requerir estudio de Diagnóstico Ambiental de 

Alternativas para el Tramo Variante Boquerón, fijando los correspondientes términos 

de referencia, documento que fue realizado por APP GICA S.A. y presentado ante la 

ANLA el 30 de abril de 2014. 

 

Para el Tramo Boquerón – Cajamarca la ANLA se pronunció mediante comunicado 

No. 4120-E2-16149 del 26 de julio de 2012, se pronunció en el sentido de requerir 

estudio de Diagnóstico Ambiental de Alternativas 14, fijando los correspondientes 

términos de referencia, documento que fue realizado por APP GICA S.A. y 

presentado ante la ANLA el 30 de mayo de 2014. 

 

La APP GICA S.A. mediante comunicado con número 4120-E1-8862 del 25 de 

febrero de 2014, solicitó para el tramo Paso Por Cajamarca, la necesidad o no de 

realizar el Diagnostico Ambiental de Altemativas para este sector, a lo que la ANLA 

no se ha pronunciado.   

 

 
Tabla 1 – Trámites en curso 

UF TRAMO 
TIPO DE 

INTERVENCIÓN 

SOLICITUD 

DAA 

NECESIDAD 

DAA 

DAA 

APROBADO 

1 Combeima – Boquerón  Construcción   NO    NO   En trámite  

2 Variante Boquerón Construcción   SI   SI En Trámite 

3 Boquerón – Cajamarca  Construcción   SI   SI 

 

En Trámite   

 

4 Paso Por Cajamarca Construcción SI   SI 

 

En Trámite   

 

 

 

 

 

 

 

 


