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(@)

(b)

(©

(d)

(€)

CAPITULO I INTRODUCCION

De conformidad con lo previsto en las Secciones 1.54, 1.59 y 1.60 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las especificaciones generales que debera atender el
Concesionario para el desarrollo y presentacion de los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico, los Estudios de Detalle, asi como para el desarrollo de las Intervenciones . En
consecuencia, el Concesionario deberd cumplir con todas y cada una de las especificaciones y/o
normas técnicas que se indican en el presente Apéndice al momento de desarrollar dichas
actividades, sin perjuicio de lo previsto en las Secciones 4.11 y 4.12 de la Parte General.

El cumplimiento de las normas y pardmetros que se establecen en este Apéndice Técnico
corresponden a las especificaciones minimas exigidas, las cuales no excusan al Concesionario
de la obtencion de los resultados establecidos en el Apéndice Técnico 4 Indicadores.

En el caso en que dos 0 mas normas y/o especificaciones técnicas de las listadas en las Secciones
del presente Apéndice establezcan condiciones diferentes para el desarrollo de una misma
obligacion a cargo del Concesionario, este debera aplicar lo previsto en la Seccion 4.12 (c) de la
Parte General.

En el caso que exista contradiccion entre una norma nacional y una internacional primard la
norma nacional.

La aplicacién de este Apéndice deberé ser efectuada en concordancia con lo establecido en la
Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre
lo previsto en este Apéndice y los demas documentos contractuales, se atendera a lo previsto en
el numeral 19.14 de la Parte General.
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CAPITULO Il CARRETERAS

2.1 Estudios vy Disefos

(a) En el desarrollo y presentacién de los Estudios de Detalle y de los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico relacionados con las Intervenciones que impliquen la construccion, mejoramiento
y/o rehabilitacion de carreteras, el Concesionario deberd cumplir con las especificaciones
establecidas en el Apéndice Técnico 1y los manuales y/o normas técnicas que de acuerdo con la
Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de la Oferta sean obligatorias para la
ejecucion de estas actividades, en particular, pero sin limitarse, con las identificadas en el
siguiente listado.

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

()

MANUAL DE DISENO GEOMETRICO PARA CARRETERAS, adoptado mediante
Resolucion No. 000744 del 4 de marzo de 2009 del INVIAS.

MANUAL DE D,ISENO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN VIAS CON MEDIOS
Y ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO, adoptado mediante Resolucién No.002857
del 6 de julio de 1999 del INVIAS.

MANUAL DE DISENQ DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN VIAS CON BAJOS
VOLUMENES DE TRANSITO adoptado mediante Resolucion No. 003482 de 2007 del
INVIAS.

MANUAL DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO PARA CARRETERAS DE
DOS CARRILES SEGUNDA VERSION adoptado mediante Resolucion No. 005864 del
12 de noviembre de 1998 del INVIAS.

GUIA METODOLOGJCA PARA EL DISENO DE OBRAS DE REHABILITACION DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS. Adoptada por la Resolucion 743 de
2009 del Ministerio de Transporte.

MANUAL DE SENALIZACION — DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL
TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORUTAS DE COLOMBIA.
Adoptado por Resolucion 4577 de 2009 del Ministerio de Transporte.

METODOLOGIAS DE TRABAJO PARA LA SENALIZACION DE VELOCIDAD Y
ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN LA RED NACIONAL DE CARRETERA
adoptado mediante Resolucion No 001384 de abril 20 de 20 10.

MANUAL DE DRENAJE DE CARRETERAS, adoptado mediante Resolucién 000024
de 2011 del Ministerio de Transporte.

NORMAS DE ENSAYOS PARA CARRETERAS INV-07, adoptado mediante
Resolucion 03290 de 2007 del Ministerio de Transporte.

MANUAL DE DISENO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO PARA VIAS CON

BAJOS, MEDIOS Y ALTOS VOLUMENES DE TRANSITO, adoptado mediante
Resolucién 000803 de 2009 del Ministerio de Transporte
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(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)

METODOLOGIA GENERAL PARA LA PRESENTACION DE ESTUDIOS
AMBIENTALES, expedida por el Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo
Territorial conforme Resolucion 1503 del 4 de Agosto de 2010.

Criterios para el disefio geométrico y paisajistico de la franja de aislamiento y la calzada
de desaceleracién establecidos en los decretos 3600 de 2007 y 4066 de 2008

Criterios para los disefios especificos para los pasos urbanos definidos en el decreto 2976
de 2010

Ley 105 de 1993

Ley 1228 de julio 16 de 2008

(b) En caso de que algunos pardmetros no estén establecidos en las normas anteriores, el
Concesionario debera utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de caracter internacional
listadas a continuacion:

(i)
(i)

(iii)
(iv)
v)

(vi)
(vii)

AASHTO. AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURES. 1993.

PCA. THICKNESS DESIGN FOR CONCRETE HIGHWAYS AND STREET
PAVEMENTS. 2011.

AASHTO. GEOMETRIC DESIGN OF HIGHWAYS AND STREETS. 2004
EUROCODIGO 1: ACCIONES EN ESTRUCTURAS (Partes 1y 2).
EUROCODIGO 2: DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
EUROCODIGO 3: DISENO DE ESTRUCTURAS DE ACERO

EUROCODIGO 4: DISENO DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y CONCRETO

(c) Adicionalmente, el Concesionario debera cumplir con las siguientes especificaciones:

0]

(i)

(iii)

(iv)

v)

[CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE adoptado mediante Decreto Ley 2811 de
1974, y sus decretos reglamentarios.

LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido mediante el Decreto
1791 de 1996.

CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante Ley 685 de
2001.

GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.
SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la Resolucion 7106 de 2009 del Instituto
Nacional de Vias.
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(d)

2.2

(@)

(vi)  Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades
indigenas y negras para la explotacion de los recursos naturales dentro de su territorio.

(vii) Ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro obligatorio o &reas
de exclusidn, para las carreteras del sistema vial nacional.

(viii) Resolucion numero de 1517 de 31 de agosto de 2012 por la cual se adopta el Manual para
la Asignacion de Compensacion por Pérdida de Biodiversidad.

El contenido y alcance de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y los Estudios de
Detalle, junto con su respectiva metodologia, deberan desarrollarse cumpliendo, como minimo,
lo establecido por el INVIAS para disefios Fase 111, como resultado de la Consultoria con la
Sociedad Colombiana de Ingenieros, que obra como Anexo 1 del presente Apéndice.

Intervenciones

Para el desarrollo de las Intervenciones del Proyecto relacionadas con la construccion,
mejoramiento y/o rehabilitacion de carreteras, el Concesionario deberd cumplir con las
caracteristicas establecidas en el Apéndice Técnico 1y los manuales y/o normas técnicas que de
acuerdo con la Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de la Oferta sean
obligatorias para la ejecucion de este tipo de Intervenciones, y, en particular, pero sin limitarse,
con las identificadas en el siguiente listado.

Q) ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS
adoptadas mediante Resolucion No. 003288 del 15 de agosto de 2007 por el
MINISTERIO DE TRANSPORTE, ademéas de los documentos posteriores que las
actualicen, modifiquen, desarrollen o sustituyan.

(i) NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS, adoptadas
mediante Resolucion No. 003290 del 15 de agosto de 2007 por el MINISTERIO DE
TRANSPORTE, ademas de los documentos posteriores que las actualicen, modifiquen,
desarrollen o sustituyan.

(iii) REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACION SOBRE LA CALIDAD TECNICA DE
MEZCLAS ASFALTICAS PARA PROYECTOS DE PAVIMENTACION adoptado
mediante la Resoluciéon No. 000070 del 21 de enero de 2004 por el MINISTERIO DE
TRANSPORTE, ademas de los documentos posteriores que las actualicen, modifiquen,
desarrollen o sustituyan.

(iv)  GUIA METODOLOGICA PARA EL DISENO DE OBRAS DE REHABILITACION
DE PAVIMENTOS ASFALTICOS DE CARRETERAS. Adoptada por la Resolucién
743 de 2009 del Ministerio de Transporte.

(v) EVALUACION Y DIAGNOSTICO SUPERFICIAL Y ESTRUCTURAL DEL
PAVIMENTO
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(b) En caso de que algunos pardmetros no estén establecidos en las normas anteriores, el
Concesionario debera utilizar las especificaciones y/o normas técnicas de caracter internacional
listadas a continuacion:

(©

2.3

(@)

(b)

(i)
(i)

(iii)

(iv)

ASTM INTERNATIONAL en los codigos de construccién.

LCPC, “VIZIR, méthode assistée par ordenateur pour 1’estimation des besoins de
entretien d’un réseau routier”, Paris, Décembre 1991

ASTM, “Standard practice for roads and parking lots pavement condition index surveys.
Designation D6433-03”, West Conshohocken, PA

SAYERS M.W., GILLESPIE T.D. & QUEIROZ C.A.V, “The international road
roughness experiment.”, World Bank, Technical Paper Number 45, Washington, 1986

Adicionalmente, el Concesionario debera cumplir con las siguientes especificaciones:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE adoptado mediante Decreto Ley 2811 de
1974, y sus decretos reglamentarios.

LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido mediante el Decreto
1791 de 1996.

CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante Ley 685 de
2001.

GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.
SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la Resolucion 7106 de 2009 del Instituto
Nacional de Vias.

Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades
indigenas y negras para la explotacion de los recursos naturales dentro de su territorio.

Ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro obligatorio o
areas de exclusion, para las carreteras del sistema vial nacional.

Requisitos a la terminacion de la Unidad Funcional

Como requisito para la suscripcion del Acta de Terminacion de Unidad Funcional respectiva, el
Concesionario debera entregar los planos As Built y la memoria de construccion sobre dicha
Unidad Funcional en los cuales quede plasmado la obra finalmente construida con las
modificaciones que se hayan realizado.

Esta informacién debera ser entregada cumpliendo los requisitos exigidos en la Seccién 2.1 del
presente Apéndice.
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3.1

CAPITULO 111 PUENTES, VIADUCTOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

Estudios v Disefios

(@) Enel desarrolloy presentacion de los Estudios de Detalle y de los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico relacionados con las Intervenciones que impliquen la construccion, rehabilitacién
y/o mejoramiento de puentes, viaductos y otras estructuras, el Concesionario deberd cumplir con
las especificaciones establecidas en el Apéndice Técnico 1y los manuales y/o normas técnicas
que de acuerdo con la Ley Aplicable vigente al momento de la presentacién de la Oferta sean
obligatorias para la ejecucion de los estudios y disefios de este tipo de intervenciones, y en
particular, pero sin limitarse, con las identificadas en el siguiente listado.

(b)

(i)

(i)

(iii)

(iv)

v)

CODIGO COLOMBIANO DE DISENO SiSMICO DE PUENTES de 1995 (CCP-200-
94) y el Adendo No. 1 de 1996 adoptado mediante Resolucion 3600 de 1996 del
INVIAS.

NORMAS COLOMBIANAS DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE. NSR10.

MANUAL DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS PARA
CARRETERAS adoptado mediante Resolucion No 1049 del 11 de abril de 2013.

MANUAL DE SENALIZACION — DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL
TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORUTAS DE COLOMBIA.
Adoptado por Resolucion 4577 de 2009 del Ministerio de Transporte.

LAS DISPOSICIONES QUE CONTEMPLEN LOS POT EN RELACION AL
ESPACIO PUBLICO

En caso de que algunos pardmetros no estén establecidos en las normas anteriores, el
Concesionario estara obligado a cumplir, con las especificaciones y/o normas técnicas de
caracter internacional listadas a continuacion:

0]

(i)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONS, Customary U.S. Units, 4th
Edition with 2008 U.S. Edition Interim, and AASHTO LRFD Bridge Design
Specifications, SI Units, 4th Edition. AASHTO LRFD Bridge Construction
Specifications, 2009 Interim Revisions.

EUROCODIGO 8: DISENO DE ESTRUCTURAS SISMORESISTENTES.
EUROCODIGO 1: ACCIONES EN ESTRUCTURAS (Partes 1y 2).

EUROCODIGO 2: DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

EUROCODIGO 3: DISENO DE ESTRUCTURAS DE ACERO.

EUROCODIGO 4: DISENO DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y CONCRETO.

(c) Adicionalmente, el Concesionario debera cumplir con las siguientes especificaciones:

Pagina 8 de 36



(d)

3.2

(@)

(i CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE adoptado mediante Decreto Ley 2811 de
1974, y sus decretos reglamentarios.

(i) LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

(i)  REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido mediante el Decreto
1791 de 1996.

(iv)  CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante Ley 685 de
2001.

(v) GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.
SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la Resolucion 7106 de 2009 del Instituto
Nacional de Vias.

(vi)  Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades
indigenas y negras para la explotacion de los recursos naturales dentro de su territorio.

(vii)  Ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro obligatorio o
areas de exclusion, para las carreteras del sistema vial nacional.

El contenido y alcance de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y los Estudios de
Detalle, junto con su respectiva metodologia, deberan desarrollarse cumpliendo, como minimo,
lo establecido por el INVIAS para disefios Fase 111, como resultado de la Consultoria con la
Sociedad Colombiana de Ingenieros, que obra como Anexo 1 del presente Apéndice.

Intervenciones

Para el desarrollo de las Intervenciones del Proyecto relacionadas con la construccion,
rehabilitacion y/o mejoramiento de puentes, viaductos y otras estructuras, el Concesionario
debera cumplir con las caracteristicas establecidas en el Apéndice Técnico 1y los manuales y/o
normas técnicas que de acuerdo con la Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de
la Oferta sean obligatorias para la ejecucion de este tipo de Intervenciones, y, en particular, pero
sin limitarse, con las identificadas en el siguiente listado.

Q) CODIGO COLOMBIANO DE DISENO SISMICO DE PUENTES de 1995 (CCP-200-

94) y el Adendo No. 1 de 1996 adoptado mediante Resolucion 3600 de 1996 del
INVIAS.

(i) NORMAS COLOMBIANAS DE DISENO Y CONSTRUCCION SISMO
RESISTENTE. NSR10.

(iii) MANUAL DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES Y PROFUNDAS PARA
CARRETERAS adoptado mediante Resolucion No 1049 del 11 de abril de 2013.
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(b) En caso de que algunos pardmetros no estén establecidos en las normas anteriores, el
Concesionario estara obligado a cumplir, también, con las especificaciones y/o normas técnicas
de caracter internacional listadas a continuacion:

(M)
(i)
(iii)
(iv)
(v)

AASHTO LRFD Bridge Construction Specifications, 2009 Interim Revisions.
American Standards for Testing and Materials — ASTM

American Concrete Institute — ACI

American Institute of Steel Construction — AISC

Instituto Colombiano de Productores de Cemento — ICPC

(c) Adicionalmente, el Concesionario debera cumplir con las siguientes especificaciones:

3.3

(@)

(b)

(i)

(i)

(iii)

(iv)

v)

(vi)

(vii)

CODIGO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE adoptado mediante Decreto Ley 2811 de
1974, y sus decretos reglamentarios.

LEY AMBIENTAL- Ley 99 de 1993y sus decretos reglamentarios.

REGIMEN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL establecido mediante el Decreto
1791 de 1996.

CODIGO DE MINAS Y OTRAS DISPOSICIONES adoptadas mediante Ley 685 de
2001.

GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.
SUBSECTOR VIAL adoptada mediante la Resolucion 7106 de 2009 del Instituto
Nacional de Vias.

Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades
indigenas y negras para la explotacion de los recursos naturales dentro de su territorio.

Ley 1228 de 2008 por la cual se determinan las fajas minimas de retiro obligatorio o
areas de exclusion, para las carreteras del sistema vial nacional.

Requisitos a la terminacion de la Unidad Funcional

Como requisito para la suscripcion del Acta de Terminacion de Unidad Funcional respectiva, el
Concesionario debera entregar los Planos As Built y la Memoria de Construccion sobre dicha
Unidad Funcional en los cuales quede plasmado la obra finalmente construida con las
modificaciones que se hayan realizado.

Para el presente Proyecto, los puentes y viaductos se encuentran contenidos en las Unidades
Funcionales.
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(c) Esta informacion debera ser entregada cumpliendo los requisitos exigidos en la Seccién 3.1 del
presente Apéndice.
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CAPITULO IV TUNELES

4.1 Introduccidn

La presente Seccidn contiene las especificaciones y/o normas técnicas generales obligatorias para el
disefio y construccion de las Intervenciones que comprendan obras subterraneas de los Tuneles del
Proyecto. Para efecto de esta Seccion el término Tunel o Tuneles debe entenderse como aplicable a
el(los) tunel(es) previstos para este Proyecto.

El Concesionario podra escoger la forma en que ejecutara estas Intervenciones siempre y cuando los

mismos cumplan como minimo con las especificaciones y normas técnicas obligatorias de disefio y
construccidn de tdneles sefialadas en este apéndice.

4.2 Estudios vy Disefios

(@) Todos los trabajos de disefio de la obra civil y de los equipos electromecanicos, sus sistemas e
instrumentacion, se elaboraran de acuerdo con lo establecido en este documento y con las Gltimas
versiones de las normas publicadas por las entidades listadas a continuacion, al momento de la
presentacién de la Oferta, y que sean aplicables para el disefio y la construccion de tineles, todas
las cuales deberdn ser aplicadas de forma integral, es decir, cumpliendo con todas las
especificaciones de las diferentes normas:

0] ICONTEC. Instituto Colombiano de Normas Técnicas.
(i) NTC 2050. Cédigo Eléctrico Colombiano.
(iii)  NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria.

(b) En caso de que algunos pardmetros no estén establecidos en las normas anteriores, el
Concesionario estara obligado a cumplir, también, con las especificaciones y/o normas técnicas
de carcter internacional listadas a continuacion:

0] IEC. International Electrotechnical Comision.

(i) IEEE. Institute of Electrical and Electronic Engineers.

(iii)  ANSI. American Nacional Standards.

(iv)  CIE. Comité Internacional de lluminacion.

(v) NFPA. National Fire Protection Association.

(vi) RFC. Internet Request for Comments. Red Local.

(vii)  TU-T. International Telecommunication Union — Series G, V, L, M, H, K, O.

(viii)  NTSC. National Television Standards Committee—Video.
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4.3

(@)

(b)

(©

(ix)
()
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)
(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)
(xxiii)
(Xxiv)

(xxv)

ASTM. American Society for Testing and Materials.

ISA. Instrument Society of America.

ICEA. Insultad Cable Engineers Association, USA.

NEC. National Electric Code.

NEMA. National Electric Manufactures Association.

ISO. International Standards Organization.

PIARC. Permanent International Association Road Committee.
FHWA. Federal Highway Administration.

SIA-280. Swiss Standard Schweizer Norm 1994.

American Institution of Steel Construction (AISC)

American Society of mechanical Engineers (ASME)

American Wire Gage (AWG)

American Welding Society (AWS)

Guide for Lighting of Road Tunnels and Underpasses (CIE 88-1990)
Deutsche Institute fiir Normen (DIN)

Under Writers Laboratories (UL)

RAS 2000

Alcance de los Estudios y Disefios

El Concesionario tiene plena autonomia para definir la metodologia de disefio y construccion, y
asume toda la responsabilidad por las variaciones, modificaciones y ajustes que se requieran

durante la construccion y operacion del Proyecto.

Como resultado de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico de los
taneles, el Concesionario debera entregar un documento que contenga las especificaciones
técnicas particulares de construccién para cada una de las obras y equipos a instalar en los
tneles, de acuerdo con la metodologia y redaccion planteada para las Especificaciones

Generales de Carreteras del INVIAS.

El Informe Final Resumen de los Estudios y Disefios Definitivos para la Construccion, debera
incluir como minimo una sintesis de cada uno de los siguientes volimenes, incluyendo su

alcance, las metodologias utilizadas, los resultados obtenidos y las conclusiones vy
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(d)

recomendaciones formuladas, asi como los planos, graficos y cuadros que faciliten la
comprension del informe.

Los Estudios de Detalle y los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico de un tdnel para
carretera unidireccional deben cumplir con todas las caracteristicas minimas consignadas en esta
Seccion y deben comprender metodologia, resultados, calculos, planos, especificaciones,
conclusiones y recomendaciones de cada una de las areas que lo conforman, cuyo contenido y
alcances se describen a continuacion:

(i)

(i)

Estudio de topografia.

M)

2

El informe final de los Estudios de Topografia, debe contener como minimo una
red de puntos (portales y brocales) amarrada al Sistema Nacional de Coordenadas.

La informacion final debe estar soportada sobre informacion que posea el Instituto
Geografico Agustin Codazzi (IGAC) y como producto final esperado como
minimo se entregara las carteras de campo donde se haya consignado toda la
informacidn topografica, planos de topografia a escala 1:1000 para planimetria y
1:100 para altimetria.

Estudio de disefio geométrico.

@)

2

@)

(4)

En este volumen se describira la zona por donde atravesara el Proyecto y los
puntos geograficos que se van a vincular.

Se estableceran los parametros de disefio geomeétrico, sitios criticos, zonas de falla
de acuerdo con los resultados de los estudios geolégicos, geotécnicos, de sismica,
También se incluiran los levantamientos topogréaficos para la localizacion , en su
caso, de los pozos de ventilacion, areas de fuentes de materiales, zonas de
disposicion de materiales sobrantes, entre otros.

Se determinaran las caracteristicas de las secciones transversales tipo de acuerdo
con la geologia y la geotecnia, los anchos de calzada, andenes, galibo minimo,
nichos para parqueo de emergencia y nichos de auxilio. A lo cual no podra ser
modificado salvo previa autorizacion de la ANI.

Dentro de los productos a entregar, junto con las memorias de calculo se espera
como minimo planos de:

e Ubicacidn geogréafica del Proyecto.
e Reducido del Proyecto. Se presentara a escala 1:10.000.

e Planta — perfil de construccion a escalas H: 1:2000 y V: 1:200 con el
alineamiento y vertical del tdnel, los elementos de curvatura, ancho de
calzada, andenes, nichos, localizacion de obras de drenaje y otros.

e Localizacion en planta- perfil con las respectivas carteras de campo que
deberan contener el disefio geométrico detallado de los Tuneles y sus obras
requeridas para la conexién.
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(iii)

Estudio de geologia y geotecnia para tlneles

M)

2

@)

(4)

Este Volumen deberé contener las memorias de calculo y planos de los siguientes
puntos como minimo:

Exploracién del subsuelo

o  Columnas de perforaciones

e Informes de los estudios geofisicos

e Resultados de ensayos de laboratorio e in-situ que se realicen.

o Ensayos de laboratorio e in-situ adicionales, requeridos como complemento
a los mencionados en el numeral anterior.

Geologia y Morfologia

Recopilacion y analisis de la informacion geoldgica basica de referencia
existente.

e Trabajo de fotointerpretacion geoldgica y geomorfoldgica y su verificacion
de campo.

e Levantamientos geoldgicos de los portales y brocales y levantamiento de
informacidn estructural complementaria.

e Analisis de los registros de nucleos de perforaciones.
e  Marco geoldgico regional.

e  Geomorfologia.

e  Estratigrafias.

e  Geologia estructural.

e Condiciones geoldgicas esperadas en la excavacion de los tlneles y sus
instalaciones

e Analisis de riesgos geologicos identificados
Propiedades Geomecénicas de los Macizos Rocosos
e Propiedades geomecénicas de las rocas en el area de estudio.

e  Estimacion de los parametros geomecanicos del macizo rocoso.
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(iv)

v)

(5) Disefio del Soporte
e  Principios basicos.
e Tipos de comportamiento del macizo rocoso.
e  Caracterizacion del macizo rocoso.
e  Definicion de tipos de terreno.
e Requisitos de soporte.
e Anélisis de esfuerzos y deformaciones.
e Andlisis de cufias potencialmente inestables.
e  Analisis de situaciones especiales anticipadas durante la excavacion.
e  Definicion de tipos de soporte.
(6)  Sectorizacién del tanel
e  Sectorizacion geoldgica.
e  Sectorizacidn geotécnica.
e  Sectorizacién por soporte.
(7)  Secuencia de Excavacion e Instalacion de Soporte para cada Tipo de Terreno
e  Esquema para cada uno de los tipos de terreno.
(8) Instrumentacion
e Parala medicidn de las deflexiones de los soportes.
Estudio ventilacion, nichos y galerias

(1) Este volumen debera contener los estudios y disefios pertinentes para la
ventilacion nichos y galerias.

Estudio hidrogeoldgico, hidrol6gico e hidraulico.
(1)  Este volumen debe contener todo lo referente a las aguas subterraneas del macizo,
su circulacion, su condicionamiento geoldgico y su criterio de captacion, asi como

la relacion existente con el ciclo hidroldgico y su posible modificacion al inicio y
durante las obras.

Pagina 16 de 36



)

®)

(4)

A partir de los estudios de hidrogeologia e hidrologia se deben disefiar todas las
estructuras necesarias para la captacién, conduccidn, tratamiento y disposicion de
las aguas subterraneas y de escorrentia para minimizar la afectacion de los
terrenos y sus habitantes, ademas de los cambios en los regimenes hidrol6gicos e
hidraulicos de las fuentes de agua a las que son dispuestas estas aguas.

Como producto minimo a entregar se espera:

e  Caracterizacién hidrogeoldgica.

e  Caracterizacion de los ciclos hidrologicos.
e  Modelo hidrogeoldgico del macizo.

e  Modelo del comportamiento hidrolédgico e hidraulico de las fuentes de agua
receptoras de las aguas de infiltracion.

Especificamente, en los tineles que los estudios de Fase 11 hayan determinado que
tienen una probabilidad significativa de afecciones al sistema hidrogeoldgico, el
estudio a realizar debera tener en cuenta las siguientes especificaciones
adicionales:

e Realizar un completo inventario de puntos de agua en la zona de afeccion de
los tuneles, y complementar la toma de datos de los puntos de captacion de
abastecimiento de agua potable y de otros aprovechamientos realizados en
Fase II.

e  Continuar la medida de niveles piezométricos en los sondeos ejecutados en
Fase Il, extendiendo en el tiempo las medidas realizadas.

e En los sondeos se realizaran ensayos de tipo Lugeon para estimar la
conductividad hidréaulica de las formaciones, y medida de niveles freaticos.

e Con la ayuda de todos los datos anteriores, se profundizara en la definicion
del modelo hidrogeoldgico de los acuiferos afectados. Se generaran unos
modelos matematicos mediante el cddigo MODFLOW-2000, en los que se
efectuaran simulaciones en régimen permanente o transitorio, segun se
considere adecuado a cada tdnel.

e  Sedeberaanalizar el comportamiento hidrogeoldgico de los niveles de suelos
superficiales y de la circulacion de caudales por la zona no saturada,
especialmente en los tdneles cortos. Esto ayudara a efectos de establecer la
relacion de interdependencia, si existiera, entre el macizo y los diferentes
puntos de agua de ladera, asi como a estimar con mas precision los caudales
de infiltracion de los taneles cortos y de los portales.

e El disefio presentado deberd definir una serie de secciones tipo de
impermeabilizacion del tunel, desde la mas ligera a la mas potente, y las
condiciones de aplicacion de cada una de estas secciones tipo, segun lo que
se encuentre durante la ejecucion de la obra.
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(vi)

(vii)

e Entodo caso, el disefio deberd contemplar el revestimiento completo de los
tlneles con concreto en masa o reforzado (segln los casos) a lo largo de toda
su longitud.

Estudio de impermeabilizacion, revestimiento y drenaje.

M)

)

®)

(4)

Con los resultados del estudio anterior se determinaran el origen, volumen y
puntos de afluencia de las aguas de infiltracion al interior del tanel, a fin de disefiar
la impermeabilizacion y el revestimiento de los Tuneles y garantizar de esta
manera las condiciones de impermeabilidad de los tuneles del Proyecto, de tal
manera que los equipos y demas instalaciones al interior de los tlneles no se vean
afectados por dichas aguas y de esta manera garantizar seguridad y comodidad a
los usuarios de los mismos.

Entre los conceptos minimos a tener en cuenta para el disefio de la
impermeabilizacion, revestimiento y drenaje de los tlneles estan la captacion,
conduccion, tratamiento y disposicion de las aguas de infiltracion, asi como la
captacion, conduccién, tratamiento y disposicion del agua en la superficie de la
via y de liquidos provenientes del derramamiento por conduccion de sustancias
peligrosas al interior del tanel.

Los disefios deberan garantizar facil accesibilidad a aquellas obras e instalaciones
del sistema de drenaje que requieran mantenimiento rutinario y periodico.

Como productos a entregar se espera como minimo:

e Disefio de los sistemas para la impermeabilizacion en todas sus fases
(primaria, intermedia, principal o posterior).

e Disefio estructural para la impermeabilizacion y revestimiento y su técnica
constructiva.

e  Las caracteristicas técnicas y de resistencia de los materiales empleados.
e Sistema de drenaje para aguas de infiltracion.

e  Sistema de drenaje para aguas del lavado de los tuneles y para derramamiento
de sustancias toxicas e inflamables.

e  Sistemas de tratamiento de las aguas tanto de infiltracion, como de lavado y
derramamiento de sustancias peligrosas

Estudio de requerimientos de ventilacion, iluminacion, energia y bombeo durante la
construccion

M)

Dentro de los disefios el Concesionario debera considerar los requerimientos de
ventilacién, iluminacion, energia y bombeo durante la construcciéon de los
Tuneles, para lo cual deberé tener en cuenta las siguientes consideraciones:
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(viii)

)

®)

(4)

®)

Para la ventilacion se debera estimar la produccion de gases contaminantes y
polvo generados por la operacién de la maguinaria de construccion, la quema de
explosivos en el frente y la presencia de gases del macizo rocoso, con el fin de
establecer el tipo y requerimientos de la ventilacion en el frente y a lo largo de los
tlneles y su eficiencia a lo largo de la construccién.

Para la Energia e lluminacion se debera estudiar, analizar y definir los
requerimientos de potencial eléctrico necesario para abastecer el sistema de
ventilacién, iluminacion y demas elementos eléctricos de los tdneles. Para esto se
deberd estudiar las diferentes fuentes de abastecimiento de energia que satisfagan
las necesidades del Proyecto.

Para el bombeo de las aguas de infiltracion durante la construccién, se debera
estudiar y disefiar el sistema de evacuacion, tratamiento y disposicion final, tanto
de las aguas provenientes del tunel principal como del tunel piloto.

Como productos a entregar se espera como minimo:

Las Memorias de calculo de todas las redes disefadas.

e  Planos de despiece escala 1:50.
e  Plano de localizacion general escala 1:1000.
e Recomendaciones para la adecuada instalacion, funcionamiento,

mantenimiento y operacion de todos los sistemas descritos en el presente
volumen.

Estudios y Disefios de las instalaciones electromecanicas, de los centros de control y
edificios auxiliares

M)

)

El Informe Final de los Estudios y Disefios de las instalaciones electromecanicas
y de equipos de control para la operacién, debe contener como minimo los
aspectos generales y los parametros de disefio y construccion para los sistemas
que se operaran a partir de los centros de control Gnicos para el sistema de tuneles,
mediante un sistema de supervision y adquisicion de datos (SCADA).

Cada uno de los sistemas tendré criterios minimos de disefio que se describen a
continuacion:

Sistema de iluminacién.

e  Sistema de deteccion y extincion de incendios.
e  Sistema de ventilacion.
e  Sistema de suministro de energia.

e Sistema de auxilio S.O.S.
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Sistema de control de trafico.

Sistema de circuito cerrado de television, que deberd garantizar cobertura
visual de 100% en cada tubo de tanel.

Sistema de comunicaciones.
Sistema de avisos alfanuméricos.

Un sistema de control, supervision y adquisicién de datos.

El Concesionario debera entregar para este volumen todas las memorias de célculo
de las estructuras y equipos disefiados, los planos generales y de detalle para
construccion e instalacion, y estudios definitivos de acuerdo con las obras y
sistemas requeridos para la operacién. Igualmente, la relacion completa de las
normas técnicas empleadas y que cumplen cada uno de los disefios elaborados.

(ix) Estudio para el Disefio del Pavimento de los Tuneles

@)

)

Las consideraciones minimas a tener en cuenta para el estudio y disefio de la
estructura del pavimento de los Tuneles son:

Geologia

Topografia

Suelos y materiales
Drenaje y sub-drenaje
Trénsito (TPD)

Disefio de pavimento en concreto, con una vida Gtil de 20 afios

El Concesionario entregara como minimo:

Memorias de los calculos realizados, incluyendo las proyecciones del
transito.

Planos de las secciones transversales de los tineles y sus nichos con las
especificaciones del pavimento recomendadas.

Recomendaciones generales sobre el drenaje superficial y subterraneo y
mantenimiento del mismo.

Recomendaciones generales sobre el proceso constructivo.

Programa de mantenimiento para el pavimento.
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4.4  Requisitos minimos particulares para disefio, construccién y operacién

(a) Sin perjuicio de lo estipulado en las secciones anteriores, a continuacién se establecen otros
requisitos minimos particulares para el disefio y la construccidon de las obras y operacion de los
Tuneles, los cuales atienden a estandares, metodologias y procedimientos internacionalmente
aprobados.

(i)

(i)

Andenes y Ductos para Cableado

o))

El ancho del andén construidos sobre los carcamos que albergan los ductos para
los cables de energia, la tuberia contraincendio, cableado de control y otros ductos
de servicios. El disefio de estos carcamos debe tener en cuenta el proceso
constructivo y el espacio requerido para estos ductos, deben ser de concreto
hidraulico y se deben disefiar como minimo para soportar la carga impuesta por
un camidn grande de dos ejes (C2 G), deberan cubrirse con placas fabricadas de
un material resistente de tipo metélico o fibra de vidrio con una resistencia minima
de 80 kN, las cuales deben poder ser retiradas facilmente para realizar labores de
mantenimiento.

e Nichos para parqueo de emergencia.

e Nichos de auxilio (S.0.S.).

¢ Nichos contraincendios.

e  Salidas de emergencia peatonales.

e  Acceso de los servicios de emergencia.

e Nichos para instalaciones eléctricas.

e Tanque de almacenamiento de agua contraincendios.

e  Sistema de tratamiento de agua residual.

Impermeabilizacion

M)

)

El tdnel contard con un sistema de impermeabilizacién que garantice que la
calzada y las canalizaciones eléctricas del tunel estén siempre secas, evitando la
posibilidad de flujos, goteos, etc., que pudieran afectar a la circulacion de los
vehiculos o al funcionamiento de las instalaciones eléctricas, mecénicas o de
comunicaciones.

El disefio detallado analizard y valorara la conveniencia de diferentes sistemas de
impermeabilizacion, de acuerdo con las conclusiones del Estudio Hidrogeologico
correspondiente. De manera general, los tuneles deberan tener una barrera
impermeable entre el soporte primario y el revestimiento definitivo v,
adicionalmente, podréa ser necesario realizar inyecciones u otros tratamientos para
reducir el caudal de infiltracion, seglin se determine.

Pagina 21 de 36



(iii)

(iv)

®)

En caso de que las aguas afloren por el piso, éstas deberén ser conducidas hacia
el sistema de drenaje de agua subterrdnea. De acuerdo con el Estudio
Hidrogeoldgico, en ciertos sectores del tanel podrd ser necesaria una
impermeabilizacion completa de la seccion, incluso en solera. En tal caso el
revestimiento de concreto se dimensionara para resistir las cargas hidraulicas
correspondientes.

Soporte Primario

o))

2

@)

(4)

El soporte primario debe ser disefiado para estabilizar la excavacion subterrénea,
evitando las inestabilidades en las paredes de roca y limitando los movimientos
por debajo de los valores que se hayan predeterminado para el tipo de roca/suelo
esperado y encontrado durante toda la etapa de construccion, dependiendo de la
profundidad.

Los esfuerzos y deformaciones en el soporte primario y el desarrollo de zonas de
falla en la roca/suelo alrededor, deben ser determinados para cada etapa de la
construccidn, tanto a corto como a largo plazo. La situacion a largo plazo se debe
considerar como el periodo entre la excavacion y la colocacién del revestimiento
definitivo, debe asumirse que no sera menos de 1 afio.

El soporte primario de los tlneles excavados en roca deberd componerse de
concreto lanzado adicionado con fibra metalica y/o sintética, malla
electrosoldada, pernos y arcos en acero, segun las condiciones geotécnicas
requeridas para las estructuras subterraneas y con el disefio correspondiente que
el Concesionario debera presentar en detalle en cada seccion del soporte, acorde
con cada tipo de terreno establecido en sus disefios geotécnicos.

El Concesionario presentara un disefio para la ejecucién de los tuneles en suelos
residuales, suelos sueltos y rocas descompuestas (saprolitos), en los que seréa
preceptiva la ejecucion de la excavacion en fases y la adopcion de las medidas
necesarias para garantizar la estabilidad de la excavacion (tanto de las paredes
como del frente) y minimizar los asientos superficiales.

Revestimiento Definitivo

M)

)

La utilidad de los estados limites de agrietamiento, los limites de esfuerzos y el
estado Gltimo de ruptura deben ser analizados para el disefio del revestimiento
definitivo. El revestimiento definitivo deber4 construirse de concreto
convencional o concreto lanzado con un espesor tal que garantice la estabilidad
geotécnica y estructural, asi como su impermeabilizacion durante la vida atil de
los taneles. Se requiere la construccion de un revestimiento definitivo en todo
caso, sin tener en cuenta el método de excavacion aplicado ni el tipo de soporte
primario utilizado.

El revestimiento definitivo deberd tener la funcion de soporte permanente de los
tlneles, debe estar libre de infiltraciones y una superficie uniforme que cumpla
con los requerimientos de acabado de acuerdo con las especificaciones de
construccion y debe tener un coeficiente de resistencia menor en relacion con los
ductos de ventilacion. Las caracteristicas de acabado del revestimiento serén
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v)

(vi)

(vii)

definidas en los pliegos de construccion a desarrollar durante el Estudio de
Detalle.

Recubrimiento

M)

2

@)

Las paredes laterales de los tdneles deben ser recubiertas con una pintura clara,
reflectiva, no intensa compatible con la efectividad de la luz, o con un enchape
que cumpla la efectividad de la luz, o con otro material de igual o mejores
condiciones. lIgualmente, podra utilizar en los concretos del revestimiento
cementos blancos. Sea cual sea el recubrimiento a utilizar este debe poseer todas
las facilidades de limpieza y debe cumplir con una duracién minima de 5 afios
antes de su primera intervencion por mantenimiento periodico. El recubrimiento
debe ser resistente al lavado mecénico del tanel, debe ser aplicado estrictamente
de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

La superficie del concreto debe ser tratada previamente segln las normas para este
tipo de recubrimientos.

El recubrimiento debe ser inflamable y no producir ningln tipo de gases en caso
de un incendio.

Sistema de Drenaje del Tunel

M)

2

@)

(4)

Como los Tuneles seran disefiados con un sistema impermeable, el agua
subterranea debe entrar al tinel Gnicamente por las tuberias laterales de drenaje y
no debe aparecer en la superficie de la via. El sistema de drenaje de aguas en la
superficie de la via deberad considerar las aguas procedentes de lavado de los
tineles como las que entran a éste por los portales.

Adicionalmente, el sistema de drenaje de la via debe recibir cualquier tipo de
liquido proveniente de derrames accidentales.

Todos los elementos para la conduccidn, tratamiento y disposicion deberan ser
disefiados bajo la normatividad consignada en el RAS-2000 y para el
cumplimiento de la normatividad ambiental de vertimientos.

El disefio del drenaje del agua en la superficie de la via, debe considerar las
condiciones de mantenimiento eficiente de los canales de drenaje (carcamos)
durante el tiempo de operacion del tanel, para lo cual deberan disefiar obras de
facil mantenimiento.

Cableado y Servicios

M)

Con respecto a los Tuneles, se deben proveer e instalar los siguientes servicios y
cables:

e  (Cables para suministro de electricidad.

e  Cables eléctricos para la supervision y control del tdnel.
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4.5

2

®)

e Cableado de deteccidon de incendios.

e Cable radiante.

e Cableado de comunicaciones y teléfonos de emergencia.

e  Otros cables.

Los servicios para terceros no son permitidos en el tanel. Todos los servicios y
cables deben ir a través de ductos y/o bandejas portacables que deben estar debajo
de los andenes cubiertos por tapas de facil retiro por los técnicos de
mantenimiento.

Los cables a instalar en el tinel deberan ser blindados contra roedores y resistentes

a altas temperaturas y apantallados en la medida que el disefio y las normas asi lo
requieran.

Intervenciones

(a) Para el desarrollo de las Intervenciones del Proyecto relacionadas con la construccidn,
rehabilitacion y /o mejoramiento de tlneles, el Concesionario deberd cumplir con todas las
caracteristicas de los tuneles establecidas en el Apéndice Técnico 1 y los manuales y/o
normas técnicas que de acuerdo con la Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de
la Oferta sean obligatorias para la ejecucion de este tipo de Intervenciones, y, en particular, pero
sin limitarse, a las identificadas en el siguiente listado.

(b)

El Concesionario estard obligado a cumplir, también, con las especificaciones y/o normas
técnicas de caracter internacional listadas a continuacion:

0] Technical Manual for the Design and Construction of Road Tunnels — Civil Elements,
AASHTO, 2010.

(ii)  Suggested Methods for Rock Bolt Testing, International Society for Rock Mechanics,

1974.

(iii)  American Concrete Institute (ACI):

M)
)
®)
(4)

ACI 506R-05, Guide to Shotcrete
ACI 506.2-95, Specification for Shotcrete
ACI 506.1R-08, Guide to Fiber-Reinforced Shotcrete

ACI 506.5R-09, Guide for Specifying Underground Shotcrete
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(c) Adicionalmente, el Concesionario debera cumplir con las siguientes especificaciones:

(i)

Excavacion y sostenimiento de los tuneles

La excavacion de los tuneles y la construccion del sostenimiento primario se realizaran
de forma gue, en todo momento, se garantice la estabilidad de la excavacion y se eviten
las deformaciones excesivas que pudieran afectar a la superficie. La ejecucién de los
tlneles deberd seguir las especificaciones que se detallan a continuacion:

o))

)

®)

(4)

®)

La excavacion se realizaré por fases, cuyo nimero y dimensiones dependeran de
las caracteristicas del terreno, segin se haya definido en el disefio detallado del
tinel. Como minimo se excavaran dos fases. El inicio de la excavacién de la
segunda o posteriores fases no se realizara hasta que en la fase anterior el
sostenimiento primario esté completamente colocado y las deformaciones
estabilizadas.

La longitud de excavacion maxima en la primera fase, sin colocar el sostenimiento
primario, se limitard a 4 m en rocas de buena calidad y a 1 m en suelos residuales.
En cualquier caso, la longitud de pase sera funcion de la litologia de excavacion,
de la calidad geomecénica de la roca y de la profundidad, siempre de acuerdo con
las recomendaciones incluidas en el Estudio de Tuneles. Después de la
excavacion, se colocara el sostenimiento primario lo méas rapidamente que sea
posible, a fin de limitar las deformaciones del tunel y evitar posibles
inestabilidades. EI Concesionario dispondra en obra en todo momento del acopio
de materiales necesario para hacer frente a una inestabilidad del tanel en el caso
de que ésta se produjera.

El Concesionario llevara un registro geomecanico continuo, en cada avance de la
excavacion, del terreno que aparece en el frente de excavacion. Este registro
deberd contener, entre otra, la siguiente informaciéon minima: situacion (PK),
litologia, estructura del macizo, fracturacion y alteracion, presencia de agua,
indice de calidad del macizo RMR o GSI y levantamiento geolégico del frente.
Este registro formara parte de la Memoria de Construccién que se entregara a la
Administracion a la finalizacion de las obras.

Si la excavacion se realiza mediante perforacion y voladura, el Concesionario
debera contar con el equipo necesario para realizar mediciones de las vibraciones
producidas en la superficie por las voladuras. El disefio de la voladura se realizara
de forma que se garantice un nivel de vibraciones suficientemente reducido en
superficie, en funcion de las condiciones del tunel, de la proximidad de
edificaciones u otras construcciones, etc. La medicion de vibraciones en los
puntos mas sensibles se realizar de forma sistematica en todas las voladuras.

El tnel contara con un sistema de instrumentacion geotécnica, que se habra
definido en la etapa de disefio detallado. La ejecucion de un tramo de tunel
requerird la colocacion previa de los instrumentos de medicion previstos en
superficie (inclindbmetros, piezdmetros u otros). En lo referente a los instrumentos
colocados en el interior del tunel (convergencias, extensémetros u otros), éstos se
colocarén lo mas rapido posible tras la excavacion.
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(i)

(6)

(7

(8)

El Concesionario llevard un registro continuo de las medidas de la
instrumentacion colocadas en el interior del tunel y en la superficie. Estas medidas
se realizaran de forma diaria hasta la estabilizacion de las lecturas o, en cualquier
caso, siempre que la zona de trabajos esté situada a menos de 150 m de la situacién
del instrumento. El registro completo de las medidas formaréa parte de la Memoria
de Construccion gue se entregard a la Administraciéon a la finalizacion de las
obras.

En cada pase de excavacidn, el Concesionario analizara la informacion disponible
(levantamiento geomecanico del frente, lecturas de la instrumentacion, etc.) a fin
de determinar el tipo de sostenimiento primario que se aplicara en el tanel en los
sucesivos avances, de entre los tipos de sostenimiento que se hayan definido
previamente en el disefio de detalle del tanel.

El Concesionario dispondréa en el interior del tlnel de las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y las adecuadas condiciones de trabajo de los operarios,
tales como iluminacion, ventilacion, equipos personales de seguridad, etc. Se
tomaran las medidas necesarias tendentes a garantizar la seguridad de los
operarios en relacién con el movimiento de la maquinaria pesada.

Afecciones al sistema hidrogeoldgico

En los tuneles que los estudios de Fase Il hayan determinado que tienen una probabilidad
significativa de afecciones al sistema hidrogeolégico, durante la ejecucion de las obras
se tendran en cuenta las siguientes especificaciones, tendentes a evitar dichas afecciones:

M)

)

®)

(4)

®)

(6)

Complementar y actualizar el inventario de puntos de agua y de aprovechamientos
realizado en la fase de proyecto, incidiendo con todo el detalle posible en la zona
de portales de los tlneles.

Continuar la medida de niveles piezométricos en los sondeos ejecutados,
extendiendo en el tiempo las medidas realizadas.

Colocar estaciones meteoroldgicas que permitan medir las precipitaciones,
temperaturas, horas de sol, evapotranspiracion potencial, etc., durante el periodo
de ejecucidn del tdnel.

Obtener muestras de agua Yy realizar ensayos quimicos para conocer su
composicion. Estos datos serviran para comparar los resultados con los obtenidos
sobre muestras obtenidas una vez terminado el tlnel y en fase de explotacién.

Perforar y colocar una red de piezémetros en los puntos que haya definido el
proyecto constructivo. Estos piezometros serviran para controlar la evolucién del
nivel freatico durante la excavacion del tdnel.

Medir los caudales de infiltracion al tanel durante la construccion. Estos datos
ayudaran a calibrar los modelos de célculo transitorio. Igualmente, se debera
Ilevar un control exhaustivo de la presencia de agua a lo largo del tunel, para
definir posteriormente los tramos en que se aplicara cada una de las secciones de
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4.6

(@)

(b)

(©

impermeabilizacion y drenaje (o tratamientos) que haya definido el proyecto
constructivo.

(7)  Los modelos MODFLOW realizados en la fase de proyecto se iran actualizando
y calibrando conforme avanza la excavacién del tdnel, incorporando los datos
obtenidos con la monitorizacién de los piezoOmetros instalados, con la medida de
caudales en el tunel y con los datos geomecanicos que se encuentren en el frente
de excavacion.

(8) Enelcasode que se haya estimado posible que se produzcan asientos en superficie
que afecten a edificaciones, se deberad colocar una instrumentacion en dichas
zonas tanto superficial (hitos de control de asientos) como profunda
(inclinbmetros, piezometros). Durante la ejecucion de las obras se debera utilizar
esta instrumentacion para medir los asientos producidos, y actuar en el caso de
gue se rebasen unos umbrales admisibles.

(9) Se deberan realizar pruebas a escala real de la eficacia de las inyecciones para
impermeabilidad del terreno, en el caso de que se hayan considerado en el disefio.

(10) Una vez excavado el tunel, y antes de la ejecucion del revestimiento definitivo, se
debera tramificar el tunel y determinar las zonas o tramos en los que se colocara
cada una de las secciones de impermeabilizacion gue se hayan definido.

(11) Se controlara adecuadamente el procedimiento de ejecucion de la lamina plastica
de impermeabilizacién, o de imprimaciones 0 membranas proyectadas de forma
gue se garantice el que las soldaduras quedan correctamente ejecutadas y que la
lamina no sufre rasgaduras u otros dafios que permitan la entrada de agua al
interior del tanel.

Requisitos a la terminacion de la Unidad Funcional

Como requisito para la suscripcion del Acta de Terminacién de Unidad Funcional respectiva el
Concesionario debera entregar los Planos As Built y la Memoria de Construccion sobre dicha
Unidad Funcional en los cuales quede plasmado la obra finalmente construida con las
modificaciones que se hayan realizado.

Para el Proyecto se tienen contemplados dos tdneles denominados La Paz y La Sorda, el Tunel
La Paz es una Unidad Funcional y el Tunel La Sorda hace parte de una Unidad Funcional
diferente.

Esta informacién debera ser entregada cumpliendo los requisitos exigidos en la Seccién 4.2 del
presente Apéndice.
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(@)

(b)
(©)

(d)
(€)

52

(@)

(b)

CAPITULO V OTRAS ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS APLICABLES A

SISTEMAS Y EQUIPOS

Equipos

Los equipo de construccion generan desechos de aceite y el manejo estos desechos deben ser
dispuestos segun DECRETO 4741 DE 2005 que reglamenta parcialmente la prevencion vy el
manejo de los residuos o desechos peligrosos.

Permiso para Emisiones Atmosféricas incluido Ruido (Decreto 948 de 1995)

Norma NTC para transporte de sustancias peligrosas y las disposiciones contenidas en la
normatividad ambiental vigente para los vehiculos cisterna que suministran en obra el
combustible a la maquinaria de construccion.

PMIT-5.3-17. Proyecto de Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos

Guia de manejo ambiental de proyectos de infraestructura 2011.

Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)

Para el desarrollo de las actividades establecidas en las Secciones anteriores, el Concesionario
deberd cumplir con lo dispuesto en las especificaciones y/o normas técnicas que se listan a
continuacion:

0] El sistema Eléctrico y el sistema de tierra debe cumplir lo consagrado en el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE y seguir las recomendaciones del Cédigo
Eléctrico Colombiano.

(i) PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, Resolucion 4101de diciembre 28 de 2004
De Cardacter Internacional

(i) NORMAS Y ESTANDARES ISO del COMITE TECNICO TC-204, sobre el Sistema
Inteligente de Transporte.

(i) La Fibra Optica a instalar con el objetivo realizar la Infraestructura central de
Telecomunicaciones debe cumplir con la recomendacion ITU-T G.652d, con un minimo
de cuarenta y ocho (48) hilos.

(ili)  Las caracteristicas y especificaciones de la fibra Optica deben cumplir con las

recomendaciones ITU-T serie G.600 a serie G.900, aplicables y pertinentes en relacion
con la red de transporte y fibra Optica.
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(c) Otras Especificaciones

0] Los sistemas de gestién deben cumplir con el modelo de arquitectura fisica, funcional y
de informacion, Recomendacion UIT-T M.3010.

(i) Los sistemas de cableado estructurado deben cumplir con las recomendaciones de la
norma EIA/TIA 568A.

5.3 Seguridad Vial

Para el desarrollo de las actividades en las Secciones anteriores, el Concesionario debera cumplir con
lo dispuesto en las especificaciones y/o normas técnicas que se listan a continuacion:

(@ PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2011-2016, adoptado mediante la Resolucion
1282 de 2012 del Ministerio de Transporte.

(b) MANUAL DE SENALIZACION — DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL
TRANSITO EN CALLES, CARRETERAS Y CICLORUTAS DE COLOMBIA. Adoptado por
Resolucion 4577 de 2009 del Ministerio de Transporte.

(c) METODOLOGIAS DE TRABAJO PARA LA SENALIZACION DE VELOCIDAD Y ZONAS
DE ADELANTAMIENTO EN LA RED NACIONAL DE CARRETERA adoptado mediante
Resolucion No 001384 de abril 20 de 2010.

El Concesionario estara obligado a cumplir, también, con las especificaciones y/o normas técnicas de
caracter internacional listadas a continuacion:

(a) 1SO 39001 de SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD

(b) DIRECTIVA 2008/96/CE, del 19 noviembre 2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
GESTION DE LA SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.
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6.1

(@)

(b)

(©)

CAPITULO VI SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y GESTION

INTEGRAL

Sistema de Gestion de la Sequridad Vial

El Concesionario deberéa estructurar y aplicar un sistema de gestién de la seguridad vial — SGSV,
que le permita la identificacion, evaluacion y priorizacion de los peligros que puedan afectar los
distintos usuarios del Proyecto, de tal manera que se puedan poner en marcha medidas de
intervencién apropiadas para reducir el riesgo a un nivel tan bajo como sea razonablemente

posible.

Este sistema se debera incorporar para todas las Etapas del Contrato un enfogque organizado para
la gestion de la seguridad vial, por medio del cual se establece la estructura organizacional, se
identifican las responsabilidades del Concesionario, los documentos de politica y los
procedimientos para la gestion efectiva de la seguridad vial.

Para lo anterior se deben tener en cuenta los lineamientos que se describen en las secciones
siguientes.

(i)

(i)

Estrategias del sistema de gestion de la seguridad vial: EI SGSV debera desarrollarse
aplicando los métodos que se describen a continuacion de acuerdo con las caracteristicas
particulares de cada unidad funcional.

M)

)

@)

Método reactivo: Responde a los acontecimientos que ya ocurrieron, como los
accidentes de transito.

Método proactivo: Busca activamente identificar los riesgos potenciales para los
distintos usuarios de la via concesionada.

Método predictivo: Analiza los resultados de procesos de monitoreo, control y
seguimiento del sistema y su entorno para identificar los problemas potenciales
futuros.

Técnicas para la definicion de medidas de intervencion para mejorar la seguridad vial.

o))

)

®)

Las Intervenciones, Obras de Mantenimiento y, en general, cualquier accion para
mejorar la seguridad vial que implemente el Concesionario, deberan realizarse
utilizando in concepto de vias seguras y en consideracion con los efectos
producidos por la entrada y salida de vehiculos y personas a la carretera, asi como
con la atencidn de las victimas en el evento que ocurran accidentes de transito.

A partir de esta concepcion, el objetivo de las Intervenciones y/o Obras de
Mantenimiento son la creacion de un sistema que ofrezca seguridad, por lo que se
requiere enfatizar en las caracteristicas de proteccion que la infraestructura debe
brindar a los usuarios.

Para el cumplimiento de los indicadores de seguridad vial y la gestion de la

seguridad vial en las vias concesionadas, el Concesionario debera realizar
intervenciones que modifiquen las condiciones de las vias y reduzcan la
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(4)

accidentalidad vial. En el caso en que se incluyan Obras Complementarias y/o
Obras Adicionales, el Concesionario debera verificar periédicamente que con
ellas se cumplen con los estandares de seguridad vial y se reducen riesgos
potenciales.

En la ejecucion del Contrato, el Concesionario debera recurrir a las siguientes
técnicas o brindar su apoyo en las mismas, segun correspondan a acciones
reactivas o proactivas:

e Auditorias de Seguridad Vial — ASV: Las auditorias de seguridad vial (ASV),
corresponden a la aplicacion de métodos sistematicos con fines preventivos,
que permiten verificar no solo el cumplimiento de todos los estandares de la
seguridad de las vias y su entorno, sino verificar si alguno de los estandares
en particular y en casos especificos no da suficiente seguridad a los usuarios
y pueden constituirse en riesgos potenciales. Las ASV seran implementadas
durante la ejecucion del Contrato, en especial, durante la revision por parte
de la Interventoria de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y los
Estudios de Detalle.

e Inspecciones de Seguridad Vial: Las inspecciones de seguridad vial (ISV)
seran realizadas por el Interventor con profesionales independientes y
expertos en el tema, como parte de la gestion de seguridad vial en carreteras
y corresponde a una herramienta proactiva de evaluacion sistematica para
identificar los riesgos o peligros en el transito, relacionados especialmente
con las sefales de transito, los elementos laterales de las vias, los factores
ambientales y el estado de la superficie de la via y sugerir medidas
correctivas. Las ISV estan basadas en listas y procedimientos de chequeo se
desarrollaran sobre vias en operacion. Se realizaran periddicamente,
dependiendo del aspecto que se vaya inspeccionar.

e  Andlisis de tramos de concentracion de accidentes — (ATCA): El analisis de
tramos criticos de accidentalidad por transito es una técnica reactiva para la
gestién de la seguridad vial que debe realizarse por lo menos una vez cada
afio. Los tramos criticos de accidentalidad vial son tramos donde se espera
un alto nimero de accidentes, que tiene como resultado factores locales de
riesgo. Estos espacios se identifican en términos del nimero de accidentes
reportados, pero preferiblemente por el nimero de accidentes esperados. En
el caso en que se impongan Deducciones a la Retribucién en razon a los
Indicadores relacionados con la seguridad vial, el Concesionario debera
realizar los ATCA que sean indicados por la Interventoria. Cada uno de los
ATCA comprendera los siguientes elementos:

— Recoleccion de informacion sobre la via, el transito y los accidentes.

—  Division de la via en puntos y tramos.

— ldentificacion y calificacion de los espacios criticos (puntos y tramos
peligrosos).

— Analisis tedrico y en campo.

— Elaboracion de la propuesta de intervencion o tratamiento.

—  Pre-evaluacion de las propuestas de tratamiento.
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(iii)

(iv)

v)

—  Priorizacion de los proyectos y espacios de tratamiento.

— Implementacion y operacion del tratamiento.

—  Post-evaluacion antes después de los efectos de la intervencion.

— Paralarealizacion del ATCA, se requieren registros sobre los accidentes
ocurridos, y datos sobre los volumenes de trénsito, el disefio de la via 'y
el entorno.

e Estudio de comportamiento de los usuarios: Como parte del sistema de
gestion de la seguridad vial, el Concesionario esta obligado a disponer de
metodologias de evaluacion del comportamiento de los usuarios y de las
causas que originan los comportamientos de las personas dentro de la via.

Sistema de monitoreo, control y seguimiento

M)

2

Como parte del SGSV el Concesionario debe implementar un sistema de
monitoreo, control y seguimiento para medir los efectos de las medidas
correctivas aplicadas, hacer seguimiento a la programacion de actividades y a
controlar la ejecucion de los trabajos y el cumplimiento de las especificaciones y
recomendaciones de intervencion.

El sistema de monitoreo se debe convertir en un sistema de alerta temprana sobre
los cambios en las condiciones de seguridad vial en el Proyecto.

Registros de apoyo al sistema de gestion de la seguridad vial

M)

)

®)

A partir de los registros nacionales, el Concesionario debera conformar un registro
de accidentes georeferenciados para el Proyecto, indicando todas las
caracteristicas asociadas, que permitan la realizacion de los analisis para
establecer las causas que los originan, su relacion con la infraestructura y faciliten
la definicion de medidas de intervencion.

Este registro es la base fundamental del proceso de monitoreo, las variaciones que
muestren sintomas de empeoramiento de las condiciones de seguridad vial deben
disparar las alarmas de alerta para que se tomen medidas correctivas.

El Concesionario debera contar con un registro de las infracciones que
frecuentemente cometan los usuarios de la via, que deberd ser actualizado
mensualmente, a fin de identificar conductas que se puedan convertir en un riesgo
para la operacion de transito y traducirse en accidentes, como por ejemplo el
exceso de velocidad o el transito en contravia y tomar las acciones preventivas
necesarias.

Apoyo de la comunidad y cuerpos de control

)

En el marco del SGSV el Concesionario deberé crear mecanismos para recibir por
parte de los usuarios de la via, los habitantes de pasos urbanos y poblaciones
vecinas y de la comunidad en general las percepciones en materia de seguridad
vial y sobre los riesgos que los usuarios cotidianos perciben. El Concesionario
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deberd procesar la informacion e incluirla en los anélisis que hacen parte del
propio SGSV para las acciones de mejoramiento a que haya lugar.

El Concesionario debera realizar el anélisis de las recomendaciones de los cuerpos
encargados del control del transito en la via y para la ejecucién del método
proactivo para la gestion de la seguridad vial.

(vi)  Gestion del Riesgo: en materia de seguridad vial

o))

)

®)

El SGSV debe estar basado en la gestion de los riesgos a que estan expuestos los
usuarios de la via y pobladores vecinos, de sufrir accidentes de transito, para lo
cual es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos:

e  Peligro: Condicién u objeto que potencialmente puede causar lesiones al
personal, dafios al equipamiento o estructuras, pérdida de material, o
reduccion de la habilidad para desempefiar una funcion determinada.
Fundamentos del peligro:

—  Entendimiento de los peligros (naturales, técnicos, econémicos).

— ldentificacion de los peligros (factores de disefio, humanos,
organizacionales)

— Analisis de los peligros (identificacion peligro genérico, componentes y
consecuencias especificas.

—  Documentacion de los peligros

—  Consecuencia: Resultado potencial de un peligro

e Riesgo: Es la evaluacion de las consecuencias de un peligro, expresada en
términos de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor
condicion previsible. Fundamentos del riesgo:

—  Gestion del riesgo: término genérico que engloba la evaluacion y
mitigacion de los riesgos en el transito que afectan la seguridad vial
como consecuencia de los peligros que amenazan al usuario de la via,
llevandolo en la préactica, a un nivel tan bajo como sea razonablemente
posible.

—  Probabilidad del riesgo.

—  Severidad del riesgo.

— Indiceftolerabilidad del riesgo.

—  Control/mitigacion del riesgo.

Se definen tres niveles de riesgo en orden descendente partiendo de una region no
tolerable, en la cual el riesgo es inaceptable en cualquier nivel, una region
tolerable, el donde el riesgo es aceptable basado en la mitigacion, por lo cual se
requiere un analisis de costo beneficio, y finalmente una region aceptable en la
que el riesgo es aceptable tal como existe.

En la region tolerable se aplican las técnicas de gestion del riesgo en la medida

que se introduzcan medidas de mitigacion. Se busca llevar el riesgo a un nivel tan
bajo como sea razonablemente posible en la practica.

Pagina 33 de 36



(4)

En la grafica se muestra el diagrama de proceso para la gestion del riesgo
propuesto para ser ejecutado dentro del Sistema de Gestion de la Seguridad Vial
de la via concesionada.

Inicio

Andlisis del riesgo

Reduccidén del riesgo

Criterios de riesgo

MMedidas de ) No iRiesgo
seguridad aceptable?
Si
Fin

Definicion del sistema

Analisis de probabilidad Analisis de consecuencias

Estimacidn del riesgo

|

Evaluacion del riesgo

Evaluacion del riesgo

(vii)

Constitucion del Sistema de Gestion de la Seguridad Vial

@)

2

®)

El Sistema de Gestién de la Seguridad Vial estara integrado por los médulos que
se describen a continuacion.

Estructura Organizacional: Comprende la estructuracién de una organizacién
encargada de la gestion de la seguridad vial, con los niveles de direccion, lineas
dependencia, funciones y responsabilidades. Como minimo el Sistema de Gestion
de Seguridad Vial debe contar con una coordinacion del SGSV, una seccion de
Ingenieria de Seguridad Vial y una Consultoria externa.

Sistema de Informacion: La gestion de la seguridad vial de la via concesionada se
basa principalmente en la recoleccidn, clasificacion y analisis de informacién
relacionada con los hechos que afectan la seguridad de los distintos usuarios de la
via y de las intervenciones y mejoras, por consiguiente se debe constituir un
sistema el tratamiento y administracion de datos e informacion, organizados y
listos para su uso en la gestion de la seguridad vial, el cual debe disponer al menos
de los siguientes registros:

e Registro de accidentes de transito.

e  Registro de infracciones.
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(viii)

(ix)

e Registro de las caracteristicas e inventarios de la via.
e  Registro de informacidn proporcionada por los usuarios.
e  Registro de informacion proporcionada por las autoridades de control.
e Registro de estudios e intervenciones de seguridad vial.
e Registro de indicadores de seguridad vial.
(4) Sistema de Informacion Geogréfica: La informacion referida en el sistema de
informacidn debe ser georeferenciada y cada punto localizado en la red debe estar
acompafiado con sus distintos atributos que permitan su visualizacion espacial. El

sistema de informacion geogréfica para el SGSV de la via concesionada debe
permitir como minimo lo siguiente:

Recolectar, almacenar y obtener informacion basada en su localizacion
espacial

e ldentificar lugares en un determinado entorno geografico que cumpla con un
criterio de seleccidn especifica

e Explorar relaciones entre grupos de datos en un entorno geogréafico
previamente definido

e Analizar la informacién espacial relacionada a un entorno geografico como
ayuda a la toma de decisiones.

e Facilitar la seleccion y traspaso de informacion a modelos analiticos capaces
de evaluar los impactos que originarian la eleccion de una u otra alternativa
en un entorno geografico previamente definido.

e  Permitir la visualizacién grafica y numérica del entorno geogréafico definido
ya sea antes o después del analisis.

Sistema de Gestion del Riesgo: La gestion del riesgo hace referencia a un proceso
institucional a través del cual el Concesionario busca controlar los elementos de creacion
0 generacion de riesgo o disminuir el riesgo existente con la intencién de fortalecer la
seguridad integral de los usuarios del Proyecto. La gestion del riesgo es un proceso
sistémico, sistematico y ciclico que debe hacer parte de la organizacién de la concesién
y su sistema de gestion de la seguridad vial.

Técnicas o Estrategias para la Definicion de Intervenciones: EI SGSV debe utilizar para
la definicion de las medidas de intervencidn algunas de las siguientes técnicas segun
correspondan a acciones reactivas o proactivas.

(1) Auditorias de seguridad vial.

(2)  Inspecciones de seguridad vial.
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6.2

)

(xi)

(3) Andlisis de tramos de concentracion de accidentes.
(4) Estudio de comportamiento de los usuarios.

Sistema de Indicadores de Seguridad Vial: Los indicadores de seguridad vial a los cuales
hace referencia el SGSV, y que se encuentran dentro del grupo de indicadores de
disponibilidad, calidad y nivel de servicio que trata el Apéndice 4 son los siguientes:
(1) E4: Baches

(2)  E6: Estado de Margenes, Separador Central. Area de servicio y Derecho de via
(3) ES8: Senalizacion Vertical

(4) E9: Sefalizacion Horizontal

(5) E10: Barreras y Elementos de Contencion

(6) E13: Instalaciones

(7)  E14: lluminacion

(8) O1: Tiempo de Atencidn de Incidentes, Accidentes y Emergencias

(9)  02: indice de Mortalidad

Politicas y Procedimientos: EI SGSV de una via concesionada debe funcionar sobre la
base del establecimiento de una politica de seguridad vial, con metas y objetivos

precisos, definidos en la creacién del mismo. De igual manera, el sistema debe estar
apoyado sobre la construccion de procedimientos claros, realizables y documentados.

Otras Especificaciones

(&) No Aplica.

Pagina 36 de 36



